Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
Lob&ansky zakonik")

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman kraje

bankovni spojeni: Komer&ni banka a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,pfikazce“a

Prikaznik [dopIni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [doplni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]
se sidlem [dopIni dodavatel]

ICO [dopIni dodavatel]

DIC [dopIni dodavatel]

zastoupeny [doplni dodavatel]

bankovni spojeni [dopIni dodavatel]

Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,prikaznik®; pfikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na z&kladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky nazvané Transformace USP pro mladez Kvasiny — vystavba v lokalité Kostelec nad
Orlici 2 — zajiSténi vykonu TDS a BOZP. Verfejna zakazka byla oznamena ve Véstniku vefejnych
zakazek pod evidenénim ¢&islem [doplni zadavatel] (dale jen ,vefejna zakazka®).

Pfikazce je nositelem projektu c&islo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005410 nazvaného
Transformace USP pro mladeZ Kvasiny — vystavba v lokalité Kostelec nad Orlici 2 (dale jen
»projekt®), ktery je spolufinancovan z Integrovaného regionalniho operaéniho programu.

Realizace smlouvy je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostfedkl z dotacniho programu a na
poskytnuti finanénich prostfedkl od zfizovatele pfikazce. Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive,
nez:

a. bude poskytovatelem dotace vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace a zarovern
b. bude pfikaznikovi doru¢ena vyzva pfikazce k plnéni.

Pfikaznik je opravnén poZadovat po pfikazci informace o skute€nostech podmiriujicich nabyti
uginnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyte&ného odkladu po dorueni pisemné zadosti pfikaznika.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman kraje
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Ing. Ladislav Satorie
c) zastupce uzivatele objektu Jana Maskova

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: [doplni dodavatel]
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: [doplni dodavatel dle nabidky]
¢) koordinator bezpecénosti a zdravi pfi praci: [doplni dodavatel dle nabidky]

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit
osoby dle odst. 2 pism. b) a c¢) pouze ve vyjimecnych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Pfikaznik je povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji spinily osoby nahrazené.

Je-li zastupce ptikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby

opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpisd, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne [doplni
zadavatel] v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) pfiloha &. 1

Projektova dokumentace stavby zpracovana spole¢nosti ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova
323/15, Prazské Pfedmésti, 500 02 Hradec Kralové, ICO 27542238, &islo zakézky 16028;

b) priloha €. 2
Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace (bude doplnéno piikazcem pred podpisem
smlouvy, je-li relevantni);

c) prilohaé.3
Stavebni povoleni Méstského Ufadu Kostelce nad Orlici ze dne 21. 6. 2017, &j.: SUZP
951/17-3902/17-1a a rozhodnuti o povoleni odstranéni stavby, vydany Méstskym Gfadem
Kostelec nad Orlici ze dne 11. 4. 2017, &.j.: SUZP 944/17-4684/17-1a;

d) priloha €. 4
Ocenéné soupisy praci a dodavek, tj. vykazy vymér (rozpolet na vybaveni nabytku a
elektroniky bude pfikaznikovi pfedan bez zbyteCného odkladu po uzavieni smlouvy
s dodavateli vybaveni).

Pfikaznik prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na

zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky
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Pfikaznik dale prohlasuje, ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vCetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladlli pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkl predané
dokumentace véetné navrhu na jejich odstranéni pfikaznik preda prikazci bez zbyteéného odkladu
po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), a poskytnuti souvisejicich sluzeb, dale také jako ,zajisStovana ¢innost",

e na stavebni akci: ,Transformace USP pro mladez Kvasiny — vystavba v lokalité Kostelec
nad Orlici 2 — stavebni prace® (pro ucely této smlouvy dale jen ,dilo“ ¢&i ,stavba®) dle
smlouvy o dilo, a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych;

e a zajiStovat Cinnosti technického dozoru stavebnika (TDS) na svou odpovédnost v rdmci
dodavek nabytku a elektroniky dle kupnich smluv (dale také jen , dodavky
vybaveni“), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych.

Stavebni Upravy spocivajici spocivajicich ve vystavbé rodinného domu a pfisluSenstvi spolu s
garazi, skladem pro naradi, Upravou stavajiciho zahradniho domku, v€etné demolice stavajicich
objektl na pozemcich parc. ¢. 1055, 1056/1 a 1056/2 v ulici Rybarska, Kostelec nad Orlici véetné
dodavky a montaze vestavéného nabytku a kuchyriské linky s vestavénymi spotfebici. V ramci
realizace dale dojde k dodavce a montazi nabytku (interiérdm) a elektroniky. Pfikazce se zavazuje
pfikaznikovi vykon zajistované d&innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi
odménu.

Pfedmétem pinéni této smlouvy je plnéni zajistované cCinnosti v prabéhu provadéni dila a pfi
pfedani a pfevzeti dila. Pfedmét zajiStované innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby a dodavek vybaveni tak, aby byly dodrzovany technické
podminky realizace stavby a dodavek vybaveni, aby byl dodrzen rozpocet a terminy stavby a
dodavek vybaveni, jakoZz i platné pravni pfedpisy. V rdmci technického dozoru stavby a
koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajitovat zejména nasledujici €innosti:

Technicky dozor stavebnika:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotéenych organt statni spravy;

- kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni, tzemniho souhlasu, demoli¢niho vyméru
a opatteni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby;

- oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdé&jsich predpist, Archeologickému ustavu AV CR Praha minimaingé dva tydny pred
zahjenim vykopovych &i jinych stavebnich praci;

- o0znameni o zahajeni stavebnich praci pfislusnému stavebni Ufadu;

- oznameni o zahajeni demolice stavby s pfitomnosti azbestu Krajské hygienické stanici
Kralovéhradeckého kraje;
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kontrola procesu spojenych s predanim a pfevzetim stavenis§té vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

organizovani kontrolnich dnd v pribéhu provadéni stavebnich praci minimalné 1 x za 7 dni
vCetné vyhotoveni zapisu v elektronické i listinné podobé a zajisténi podpisu pfitomnych osob;
pfikazce je v konkrétnich odivodnénych pfipadech opravnén stanovit pfikaznikovi povinnosti
organizace mimofadného kontrolniho dne;

pfikaznik se zavazuje poskytnout pfikazci soucinnost pfi plnéni podminek poskytovatele
dotace;

priubézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, dodavek vybaveni,
kontrola plnéni smluvnich podminek zhotovitelem stavby a dodavatelem vybaveni;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci a dodavek vybaveni, dodrzovani projektové
dokumentace, v€etné jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce,
soulad se zdvaznymi pfedpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a
sdélenimi pfedanymi pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a dodavek vybaveni a ovéfovani shody s
ustanovenimi smluvnich dokumentd a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych
Ceskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoctem stavby a dodavek vybaveni;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiali, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim piedepsanych postupt, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( véetné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadifovani se v ném k zavaznym skuteCnostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

UCast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladt a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem pfikazce, schvalovani a dopracovani zménovych listl
zpracovanych zhotovitelem stavby a dodavatelem vybaveni po vyjadfeni pfikazce, vedeni
agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k pfedloZzené zméné a doporudeni
dalSiho postupu zéastupci pfikazce, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu
schvaleni, evidence rozhodnuti pfikazce k prfedlozenym zménam,;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiald, vyrobkd a technologickych postupu, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroju, dill konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby a dodavatelem

vybaveni pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové
dokumentace;

soucinnost s dodavateli nabytku a vybaveni elektro v€etné zajiStovani koordinace instalaénich
praci;
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- vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani doklad( a procesu,
véetné priibéZného predavani kopii takovych dokladd zastupci pfikazce;

- zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

- spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
8kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

- kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele stavby na nedodrZeni terminu, v&etné pfipravy
podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

- koordinace procesu vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace dila &i
dodavek vybaveni;

- spole¢né se zhotovitelem stavby zajiStovat hlaseni archeologickych nalezu;

- zavérec¢né kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, v€etné stanoveni
terminu a zpuUsobu jejich odstrafiovani;

- priprava podkladi pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi
pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o
dokonceni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby;

- komplexni zajisténi procesu kolaudace stavby; vypracovani zadosti o kolaudaci stavby,
zajisténi a kompletace podkladl a pfiloh a jeji podani na pfislusny stavebni Gfad véetné
koordinace se zhotovitelem stavby a pfikazcem; spravni poplatky spojené s podanim zadosti
hradi pfikazce;

- predavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce - nize uvedené podklady predat v elektronické podobé:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,
o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
o kopie zapisu z kontrolnich dnq,
o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,
o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu;
- kontrola dokladd a ovérfeni dokladG pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonené stavby;
- kontrola veskerych doklad(, které dolozi zhotovitel stavebnimu ufadu v ramci uzivani stavby;

- kontrola uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladd pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

- priprava podkladd pro hodnoceni stavby a Cerpani finan€nich prostfedkl v souladu se
smlouvou se zhotovitelem stavby;

- kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolauda¢nim Fizeni a vad a nedodélki
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

- zabezpeceni ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

- kontrola vyklizeni staveni§té zhotovitelem a jeho uvedeni do puavodniho stavu;

- koordinace pfi zajiStovani dodavek vybaveni dle kupnich smluv, kontrola technickych
parametru dodavaného vybaveni, uCast na zajis$téni pfedani a akceptace dodavaného
vybaveni, vypracovani pfedavaciho a akceptacniho protokolu dle podminek kupnich smluv,
pfiprava soupisu vad a nedodélkd, v€etné stanoveni terminu a zpusobu jejich odstranovani,.

Koordinator BOZP na stavenisti:

- pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;
- revize stavajici projektové dokumentace z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
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- revize planu organizace vystavby (POV), je-li vypracovan, z hlediska pravnich pozadavkl
BOZP;

- zpracovani pfehledu pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé;

- zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

- vypracovani a zaslani ohlaSeni zahajeni vystavby na Oblastni inspektorat prace (dale také
jako ,,OIP%);

- ovefit, Zze bylo provadéno vstupni Skoleni pracovnikd zhotovitele na stavbu, pfipadné jeho
poddodavateld, tj. seznameni se s planem BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k
jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a PO na stavb&, POV vystavby atd.;

- kontrola informovanosti u v8ech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na
stavenis§ti a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfislusnych opatifenich k minimalizaci rizik;

- upozorhovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyZzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfrent;

- oznamovat pfikazci nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na zajisténi bezpecénosti a ochrany
zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani
napravy;

- sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkll navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

- zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany zdravi;

- zuCastfovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

- vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkl v oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

- provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realizacni dokumentace;

- provadét dalsi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi piedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji €innost v dob& od pocatku do konce realizace pfislusnych
stavebnich praci kazdy den v rozsahu min. 1 hodiny a v dobé& kontrolniho dne min. 2 hodin. Po
dobu koordinace dodavek nabytku a elektroniky dle kupnich smluv bude realizovat pfedmétné
¢innosti dle potieby. Rozsah svoji €innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do
deniku TDS, pfipadné do jiného dokumentu, je-li relevantni.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze k zajiStovani &innosti dle tohoto &lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt, ve
znéni pozdéjSich predpisi a osvédCenim o odborné zpUsobilosti k cinnostem koordinatora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zpUsobilost ve smyslu zakona ¢&.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvédCenim Koordinator bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti zajiStované cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
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kvalifikaci a zkuSsenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysSuji sjednanou cenu.

5. Pfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v €lanku 2 odst. 2 pism. b) a c) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu
takové osoby pouze v pfipadé, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych
kvalifikacnich predpoklad(l, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci
predlozit v8echny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob vrozsahu dle
zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pInéni
1. Pfikaznik vykona zajistovanou €innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
¢ Predpokladany termin zahajeni zajiStované ¢innosti:
na vyzvu prikazce, predpokladany termin zahajeni zafri 2018.
¢ Predpokladany termin ukonceni ¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve
smyslu § 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

¢ Predpokladany termin ukonéeni vykonu €innosti technického dozoru stavebnika:
dnem nasledujicim po dni Ffadném dodani vybaveni, respektive podpisu

akceptacniho protokolu, ve kterém je uvedeno, ze prikazce akceptuje dodavané
vybaveni bez vyhrad.

o Predpokladana doba trvani realizace ¢innosti

66 tydna — 1 tyden pred zahajenim stavby, 54 tydni v ramci realizace stavby, 11
tydnua v ramci dodavky nabytku a elektroniky a pro zajisténi kolaudacniho souhlasu.

2. Prikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doru€eni vyzvy k plnéni od pfikazce.

3. Prikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pIinéni bez udani diivodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odloZenim &i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

4. V pfipadé, Zze budou v pribéhu zavérec¢né prohlidky stavby zjistény vady v€etné kolaudacénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjitény vady branici kolaudaci, koné&i &innost pfikaznika
dnem vydani pfisluSného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni téchto vad, v pfipadé, kdy tato
skute€nost nastane pozdéji nez predpokladany termin ukonceni vykonu ¢innosti pfikaznika dle
odst. 1. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zplsobem
byly vady odstranény.

5. PFikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné po dokon&eni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiStovanych €innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zaji$téni ¢innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajiStovanych €innosti dle této Smlouvy

strana 7 (celkem 13)



10.

Cena celkem bez DPH: [dopIni dodavatel] K¢e
DPH: [doplni dodavatel] K¢

Cena celkem v¢etné DPH: [dopIni dodavatel] K&

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni G€elu zajistované Cinnosti dle
této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajisténi této Cinnosti
v plném rozsahu véetné nakladll na pfepravu na misto pInéni. Cena dle odst. 1 je pevna a je
stanovena jako nejvySe pfipustna.

Cena dle odst. 1 muze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizZuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich faktur za kazdy kalendafni mésic a na zakladé
konecné faktury. Dil¢i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to
na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic v pomérné ¢asti dle celkové doby
plnéni, nejvySe vS8ak do dosazeni Castky 90 % ceny uvedené v odst. 1. Konecnou fakturu na
uhradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve dne, dnem nasledujicim
po dni dodani dodavaného vybaveni, respektive podpisu akceptacniho protokolu, ve kterém je
uvedeno, ze pfikazce akceptuje dodavané vybaveni bez vyhrad.

Dil€i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho kalendarniho
mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem a opatfeny razitkem podatelny pfikazce.

Pokud v pribéhu vystavby dila ¢i pInéni kupni smlouvy dojde k pozastaveni praci ¢i dodavek ve
smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni
vystavit dil¢i mésicni fakturu.

V pfipadé ukond&eni této smlouvy dle €l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast

vystavena do 14 dnd ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskuteCnéni dilciho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(té 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Céastky se zavazuje pfikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. PenéZity zdvazek pfikazce je splnén dnem odepsani
prisludné &astky z uctu piikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat veSkeré néleZitosti dle zdkona &. 563/1991 sb., o
UCetnictvi, v platném znéni a zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce
opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita
splatnosti zacina bézet znovu od opétovného doru€eni nalezité dopIinéné ¢i opravené faktury.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC piikaznika i pfikazce,

C) Udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, v&etné spisové znacky,

d) Cdislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo Uctu, na ktery ma kupuijici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané&, sazbu dané, darn a celkovou &astku,

i) registracni Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,
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10.

j) soupis dodaného zbozi vychazejici z poloZzkového rozpoctu,
k) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

[) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) konstantni a variabilni symbol,

n) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztahd zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob¢anského
zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou ¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu prikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi souéasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich pfedpisa.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji €innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych |hdtach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své Cinnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skutecnostech,
které pfi zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostateCnych nebo vadnych
podkladi pfevzatych od piikazce nebo na zakladé pisemnych pokynl pFikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji innost kazdy den a rozsah svoji €innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku, resp. do deniku TDS, pfipadné do jiného dokumentu, je-li relevantni.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu &innosti dle této smlouvy bude mit sjednano pojisténi
odpovédnosti za Skodu v rozsahu dle &l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruSeni praci, pfipadné dojde k preruSeni
dodavek vybaveni a zajistovanych d¢innosti nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen
v omezeném rozsahu. Pozastaveni pInéni dle této smlouvy je vici pfikaznikovi u€inné okamzikem
doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému
zahajeni zajiStovanych cinnosti je pfikazce povinen pfikaznika pisemné upozornit alespori 3
kalendafni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto uCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
prikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladG ¢i konzultaci bude tfeba. PFikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy
jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:
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a) smluvni podminky na zhotoveni dila vcéetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci, ocenény soupis praci) a na dodavku vybaveni (kupni smlouvy
vCetné pfiloh — tyto budou pfedany bez zbyte¢ného odkladu, jakmile je bude mit pfikazce k
dispozici);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tzemni rozhodnuti a podobné.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady dle
pfedchoziho odstavce, neni-li stanoveno jinak.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou FeSit nejprve
smirné. Za tim uCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelti

13.

14.

Ptikaznik mze povéfit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik odpovida
pfikazci, jako by tuto ¢ast plnéni provadél sam.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelt provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeCnych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik pfedlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
pfikazce, jejichZ plnéni je soulasti realizace projektu.

Neoduvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s ucinnosti od poc¢atku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zplsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 2.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v €lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a v&as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dnud od doruceni vyzvy k plnéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
star8i jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v €lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.
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Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnll stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vySi 15.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poru$eni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu
Skody a to Skody v plném rozsahu.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Castecné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
davodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Ptikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlvodu. Pravni u¢inky jeho
vypovédi nastavaji ke konci Ctvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydnd ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruSeni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, zZe pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vS8ak bude povinen pfikazci zaplatit za poruSeni povinnosti
zjednat napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % zceny v€. DPH, ktera jiz byla
pfikazcem za zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnd od doru¢eni oznameni o odstoupeni
pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za Skody, které zplisobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazkl( dle této smlouvy, a to jak Skody zplUsobené pfimo pfFikaznikem tak i Skody
zpusobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v disledku poruSeni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit Ci pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v piné vysi.
Timto ujednanim neni dotfeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.
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Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku Spatnych podkladl poskytnutych
pfikazcem ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého Usili, které Ize od
pfikaznika spravedlivé pozadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

PFikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisll, povinen spoluplsobit
pfi vykonu financni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k
tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o UcCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisd,
véetné Ucetnich dokladl minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne
posledni platby za provedené prace; zavazna je |huta, ktera je delsi.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2028 resp. ve IhGtach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci,
zaméstnancim nebo zmocnénctim povéfenych organd (CRR, MZP CR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu
financni spravy a dalSich opravnénych organ(l statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Ptikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Zze veSkeré informace, skuteCnosti a veSkera dokumentace
tykajici se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za duvérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznaCil a nejsou obsazeny v této
smlouvé.

Pfikaznik prohladuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmeény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, Fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a u¢inném znéni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim &. [doplni
zadavatel] ze dne [doplni zadavatel].

Za pfikazce v Hradci Kralové dne ......... Za prikaznika [doplni dodavatel]
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PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. [jméno a pfijmeni — dopini dodavatel]
hejtman kraje [funkce — doplni dodavatel]
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