Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
Lob&ansky zakonik")

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman kraje

bankovni spojeni: Komer&ni banka a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,pfikazce“a

Prikaznik [dopIni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [doplni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]
se sidlem [dopIni dodavatel]

ICO [dopIni dodavatel]

DIC [dopIni dodavatel]

zastoupeny [doplni dodavatel]

bankovni spojeni [dopIni dodavatel]

Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,prikaznik®; pfikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na z&kladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky nazvané Transformace USP pro mladez Kvasiny — rekonstrukce objektu v lokalité
Tynisté nad Orlici — zajisténi vykonu TDS a BOZP. Vefejna zakazka byla oznamena ve
Véstniku vefejnych zakazek pod evidencnim Ccislem [doplni zadavatel] (dale jen ,vefejna
zakazka"“).

Pfikazce je nositelem projektu Cislo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409 nazvaného
Transformace USP pro mlédez Kvasiny — rekonstrukce objektu v lokalité Tynisté nad Orlici (dale
jen ,,projekt®), ktery je spolufinancovan z Integrovaného regionalniho opera&niho programu.

Realizace smlouvy je zavisla na pfidéleni financnich prostfedkl z dotacniho programu a na
poskytnuti finan¢nich prostfedkl od zfizovatele pfikazce. Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive,
nez:

a. bude poskytovatelem dotace vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace a zaroven
b. bude pfikaznikovi doru¢ena vyzva pfikazce k plnéni.

Pfikaznik je opravnén poZadovat po pfikazci informace o skute€nostech podmiriujicich nabyti
ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyte&ného odkladu po doruceni pisemné zadosti pfikaznika.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman kraje
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Ing. Ladislav Satorie
c) zastupce uzivatele objektu Jana Maskova

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: [dopIni dodavatel]
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: [doplni dodavatel dle nabidky]
¢) koordinator bezpecénosti a zdravi pfi praci: [doplni dodavatel dle nabidky]

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit
osoby dle odst. 2 pism. b) a c) pouze ve vyjime€nych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Pfikaznik je povinen prokazat, Zze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené.

Je-li zastupce ptikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby

opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpisd, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne [doplni
zadavatel] v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nésledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) priloha¢. 1
Projektova dokumentace stavby zpracovana spoleénosti Maly Velky Ateliér s.r.o., KoZeluzska
390, 384 11 Netolice, ICO 05392900; ¢&islo zakazky Z232/2016;

b) priloha €. 2
Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace (bude doplnéno prikazcem pred podpisem
smlouvy, je-li relevantni);

c) prilohaé¢.3
stavebni povoleni Méstského uGfadu Tynisté nad Orlici ze dne 22. 5. 2017, ¢,
MUTY/STAV/568/2017-11-Rozh-URSP-Pa a rozhodnuti o povoleni odstranéni stavby, vydany
Méstskym urfadem Tynisté nad Orlici ze dne 5. 4. 2017, ¢.j.: MUTyY/STAVU567/2017-2-Souh-
ODSP-Ro.;

d) prilohaé. 4
Ocenéné soupisy praci a dodavek, tj. vykazy vymér (rozpoCet na vybaveni nabytku a
elektroniky bude pfikaznikovi pfedan bez zbyte€ného odkladu po uzavieni smlouvy
s dodavateli vybaveni).

Pfikaznik prohlaSuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky
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Pfikaznik dale prohlasuje, ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vCetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladlli pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkl predané
dokumentace véetné navrhu na jejich odstranéni pfikaznik preda prikazci bez zbyteéného odkladu
po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), a poskytnuti souvisejicich sluzeb dale také jako ,zajiStovana ¢innost,

e na stavebni akci: ,Transformace USP pro mladeZ Kvasiny — rekonstrukce objektu v
lokalité Tynisté nad Orlici — stavebni prace” (pro ucely této smlouvy dale jen ,dilo” Ci
,stavba“) dle smlouvy o dilo, a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych;

e a zajiStovat Cinnosti technického dozoru stavebnika (TDS) na svou odpovédnost v ramci
dodavek nabytku a elektroniky dle kupnich smluv (dale také jen ,dodavky vybaveni®),
a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych.

Stavebni Upravy spocivajici spocivajicich v demolici stavajiciho objektu stodoly a v rekonstrukci
rodinného domu spolu s garazi, skladem pro nafadi, s oplocenim, se vSemi pfipojkami a s
provedenim venkovnich Uprav na pozemcich parc. €. 46/2, parc. €. 45 a par.¢. 39/1 v ulici Turkova
€. p. 78, Tynisté nad Orlici, v€etné dodavky a montaze vestavéného nabytku a kuchyriské linky s
vestavénymi spotfebici. V ramci realizace dojde taktéz k dodavce a montazi nabytku (interiérim) a
elektroniky. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované &innosti umozZnit a za jeji fadny
vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Pfedmétem pinéni této smlouvy je plnéni zajistované cCinnosti v prabéhu provadéni dila a pfi
pfedani a pfevzeti dila. Pfedmét zajiStované &innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby a dodavek vybaveni tak, aby byly dodrzovany technické
podminky realizace stavby, aby byl dodrzen rozpoCet a terminy stavby a dodavek vybaveni, jakoz
i platné pravni pfedpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik
zavazuje zajiStovat zejména nasledujici €innosti:

Technicky dozor stavebnika:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotéenych organt statni spravy;

- kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni, tzemniho souhlasu, demoli¢niho vyméru
a opatteni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby;

- oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdé&jsich predpist, Archeologickému ustavu AV CR Praha minimaingé dva tydny pred
zahdjenim vykopovych &i jinych stavebnich praci;

- oznameni o zahajeni stavebnich praci prislusSnému stavebni Ufadu;
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oznameni o zahajeni demolice stavby s pfitomnosti azbestu Krajské hygienické stanici
Kralovéhradeckého kraje;

kontrola proces( spojenych s pfedanim a prevzetim staveni$té vybranému zhotoviteli stavby
vCetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

organizovani kontrolnich dnu v priibéhu provadéni stavebnich praci minimalné 1 x za 7 dni
vCetné vyhotoveni zapisu v elektronické i listinné podobé a zajisténi podpisu pfitomnych osob;
pfikazce je v konkrétnich odGvodnénych pfipadech opravnén stanovit pfikaznikovi povinnosti
organizace mimofadného kontrolniho dne;

pfikaznik se zavazuje poskytnout pfikazci soucinnost pfi plnéni podminek poskytovatele
dotace;

pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, dodavek vybaveni,
kontrola pIlnéni smluvnich podminek zhotovitelem stavby a dodavatelem vybaveni;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci a dodavek vybaveni, dodrzovani projektové
dokumentace, v€etné jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce,
soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a
sdélenimi pfedanymi pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokonCenych praci a dodavek vybaveni a ovéfovani shody s
ustanovenimi smluvnich dokumenti a platnymi pravnimi predpisy CR, véetn& platnych
Ceskych norem;

kontrola vécné a finan¢ni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoc¢tem stavby a dodavek vybaveni;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materialli, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrZzovanim predepsanych postuptl, platnych pravnich predpisd CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd véetné zajisténi dokladl, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute€nostem;

kontrola a ovéFovani mésicniho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

ucast pfi projednavani a ovéreni spravnosti vS8ech dokladl a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem pfikazce, schvalovani a dopracovani zménovych listl
zpracovanych zhotovitelem stavby a dodavatelem vybaveni po vyjadieni pfikazce, vedeni
agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k pfedlozené zmeéné a doporuceni
dalSiho postupu zastupci pfikazce, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu
schvaleni, evidence rozhodnuti pfikazce k pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch Casti dodavek a montazi materialli, vyrobk( a technologickych postupu, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické &i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd, dild konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby a dodavatelem

vybaveni pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové
dokumentace;
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soucinnost s dodavateli nabytku a vybaveni elektro véetné zajistovani koordinace instala¢nich
praci;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani doklad( a procesu,
vcetné priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
Z nich vyplyvajici a upozoruje zhotovitele stavby na nedodrzeni terminu, véetné pfipravy
podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace proces(l vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace dila i
dodavek vybaveni;

spole¢né se zhotovitelem stavby zajiStovat hlaseni archeologickych nalezu;

zavéreéné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrarfiovani;

pfiprava podkladi pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi
predani a prevzeti; sepsani protokolu o dokongeni stavebnich praci a sepsani protokolu o
dokonceni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby;

komplexni zajisténi procesu kolaudace stavby; vypracovani zZadosti o kolaudaci stavby,
zajisténi a kompletace podkladll a pfiloh a jeji podani na pfislusny stavebni Ufad véetné
koordinace se zhotovitelem stavby a pfikazcem; spravni poplatky spojené s podanim zadosti
hradi pfikazce;

predavat neprodlené po ukoncéeni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z kontrolnich dnd,

o kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu;
kontrola dokladll a ovéfeni doklad(l pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonCené stavby;
kontrola veskerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu ufadu v rdmci uzivani stavby;

kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych b&hem
stavby k archivaci u pfikazce;

pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a Cerpani finan¢nich prostfedkll v souladu se
smlouvou se zhotovitelem stavby;

kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolauda&nim fizeni a vad a nedodélki
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

zabezpe€eni c¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho ufadu (nefeSi majetkopravni vypofadani), v pfipadé, ze je relevantni;

kontrola vyklizeni staveni$té zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu;

koordinace pfi zajistovani dodavek vybaveni dle kupnich smluv, kontrola technickych
parametrd dodavaného vybaveni, UCast na zajiSténi pfedani a akceptace dodavaného
vybaveni, vypracovani pfedavaciho a akceptacniho protokolu dle podminek kupnich smluv,
pfiprava soupisu vad a nedodélkd, v€etné stanoveni terminu a zpusobu jejich odstrarfiovani.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;
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- revize stavajici projektové dokumentace (POV), je-li vypracovan, z hlediska pravnich
pozadavki BOZP;

- zpracovani pfehledu pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé;

- zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

- vypracovani a zaslani ohlaSeni zahajeni vystavby na Oblastni inspektorat prace (dale také
jako ,,OIP%);

- ovefit, Zze bylo provadéno vstupni Skoleni pracovnikd zhotovitele na stavbu, pfipadné jeho
poddodavateld, tj. seznameni se s planem BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k
jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a PO na stavbé&, POV vystavby atd.;

- kontrola informovanosti u v8ech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na
stavenis§ti a o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

- upozorhovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfrent;

- oznamovat pfikazci nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na zajisténi bezpecénosti a ochrany
zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani
napravy;

- sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplUsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkll navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpec€nosti prace;

- zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany zdravi;

- zuCastfovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

- vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

- provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realizaéni dokumentace;

- provadét dalsi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji Cinnost v dobé& od pocatku do konce realizace pfislusnych
stavebnich praci kazdy den v rozsahu min. 1 hodiny a v dobé kontrolniho dne min. 5 hodin. Po
dobu koordinace dodavek nabytku a elektroniky dle kupnich smluv bude realizovat pfedmétné
¢innosti dle potieby. Rozsah svoji &innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do
deniku TDS, pfipadné do jiného dokumentu, je-li relevantni.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze k zajiStovani &innosti dle tohoto &lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt, ve
znéni pozdéjSich predpisi a osvédCenim o odborné zpuUsobilosti k innostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zpUsobilost ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvéd€enim Koordinator bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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4.

1.

Soucasti zajisStované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k Fradnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Pfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu
takové osoby pouze v pfipadé, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych
kvalifikacnich predpokladl, jako dosahovala osoba uvedena. Prikaznik je povinen pfikazci
predlozit vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle
zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pInéni

Pfikaznik vykona zajiStovanou ¢€innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
o Predpokladany termin zahajeni zajiSt'ované €innosti:
na vyzvu prikazce, predpokladany termin zahajeni zari 2018.
¢ Predpokladany termin ukonéeni ¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve

smyslu § 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

o Predpokladany termin ukonéeni vykonu éinnosti technického dozoru stavebnika:

dnem nasledujicim po dni Ffadném dodani vybaveni, respektive podpisu
akceptacniho protokolu, ve kterém je uvedeno, ze pfikazce akceptuje dodavané
vybaveni bez vyhrad.

e Predpokladana doba trvani realizace €innosti

66 tydni — 1 tyden pred zahajenim stavby, 54 tydna v ramci realizace stavby, 11
tydnt v ramci dodavky nabytku a elektroniky a pro =zajisténi kolaudaéniho
souhlasu.

Pfikaznik zapo&ne s vykonem &innosti bezodkladné& po doru€eni vyzvy k plnéni od pfikazce.

Prikazce je vzdy opravnén zahajeni €i béh doby pInéni bez udani ddvodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odloZenim &i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, koné&i ¢innost pfikaznika
dnem vydani pfisluSného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni téchto vad, v pfipadé, kdy tato
skute¢nost nastane pozdéji nez predpokladany termin ukonéeni vykonu Cinnosti pfikaznika dle
odst. 1. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zplsobem
byly vady odstranény.

Pfikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné po dokon&eni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych €innosti a platebni podminky
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Smluvni strany si za zajisténi Cinnosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smilouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: [dopIni dodavatel] K&
DPH: [doplIni dodavatel] K¢
Cena celkem v¢etné DPH: [dopIni dodavatel] K&

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Uc€elu zajiStované Cinnosti dle
této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni €i zajisténi této Cinnosti
v plném rozsahu véetné nakladid na pfepravu na misto plnéni. Cena dle odst. 1 je pevna a je
stanovena jako nejvyse pfipustna.

Cena dle odst. 1 muze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizZuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil€ich faktur za kazdy kalendafni mésic a na zakladé
konecné faktury. Dili faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to
na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic v pomérné ¢asti dle celkové doby
plnéni, nejvySe v8ak do dosazeni Castky 90 % ceny uvedené v odst. 1. Konecnou fakturu na
uhradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve dne, dnem nasledujicim
po dni dodani dodavaného vybaveni, respektive podpisu akceptacniho protokolu, ve kterém je
uvedeno, zZe pfikazce akceptuje dodavané vybaveni bez vyhrad.

Dilgi faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho kalendarniho
mésice. Jako den uskute€néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem a opatfeny razitkem podatelny pfikazce.

Pokud v pribéhu vystavby dila €i pInéni kupni smlouvy dojde k pozastaveni praci ¢i dodavek ve
smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni
vystavit dil¢i mésicni fakturu.

V pfipadé ukond&eni této smlouvy dle €l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnd ode dne Gcinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych €innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Céastky se zavazuje pfikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. PenézZity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
prislusné ¢astky z uctu prikazce.

Faktura - dafiovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona €. 563/1991 sb., o
UCetnictvi, v platném znéni a zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist. V pfipadé, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce
opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k dopInéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhata
splatnosti za€ina béZet znovu od opétovného doru€eni nalezité dopinéné &i opravené faktury.

Faktura bude vZdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC ptikaznika i ptikazce,

C) Uudaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) Cdislo faktury,

e) Cislo smlouvy,
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f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dan a celkovou &astku,

i) registracni Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

i) soupis dodaného zbozi vychazejici z polozkového rozpoétu,

k) oznadeni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

[) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) konstantni a variabilni symbol,

n) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Gpravy jejich vzajemnych vztahd zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zaji§tovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu prikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
dokonéeni stavby v planovanych lhatach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy prikazce.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem piikazce.

Pfikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své Cinnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat miCenlivost o vSech skutecnostech,
které pfi zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci vedkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte€ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyZadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zmé&né& hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostateCnych nebo vadnych
podkladi pfevzatych od piikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu pfikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku, resp. do deniku TDS, pfipadné do jiného dokumentu, je-li relevantni.

Pfikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu Cinnosti dle této smlouvy bude mit sjednano pojisténi
odpovédnosti za Skodu v rozsahu dle &l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci, pfipadné dojde k pferuseni
dodavek vybaveni a zajiStovanych c¢innosti nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen
v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je vucéi pfikaznikovi u¢inné okamzikem
doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému
zahajeni zajiStovanych cinnosti je pfikazce povinen pfikaznika pisemné upozornit alespori 3
kalendaini dny pfedem.
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10.

11.

12.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto uCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
prikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
ze takovychto dokladu ¢i konzultaci bude tfeba. Prikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5 této smlouvy
jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci, ocenény soupis praci) a na dodavku vybaveni (kupni smlouvy
vCetné pfiloh — tyto budou pfedany bez zbyte¢ného odkladu, jakmile je bude mit pfikazce k
dispozici);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady dle
predchoziho odstavce, neni-li stanoveno jinak.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSit nejprve
smiré. Za tim ucCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

13.

14.

Ptikaznik mze povéfit provedenim &asti pInéni treti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik odpovida
pfikazci, jako by tuto ¢ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelll provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik pfedlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim Fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
pfikazce, jejichZ plnéni je soucasti realizace projektu.

Neoduvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s uc¢innosti od pocatku pInéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 2.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a v€as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dnd od doruc€eni vyzvy k plnéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
star8i jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
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Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
pfedlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u€ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnll stavby stanovenym zpusobem ¢&i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 15.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit Fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo posSkozené smluvni strany pozadovat nahradu
Skody a to Skody v plném rozsahu.

Clanek 11
Ukonceni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Castecné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlvodu. Pravni G¢inky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydna ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni ucCinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dasledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit za porudeni povinnosti
zjednat napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v€. DPH, ktera jiz byla
pfikazcem za zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnd od doru€eni oznameni o odstoupeni
pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pfikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti pfi

plnéni zavazkd dle této smlouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo pfikaznikem tak i Skody
zpusobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

strana 11 (celkem 13)



10.

V pripadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku Spatnych podkladl poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimZz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé poZadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pFevzatych od pfikazce k vykonu své €innosti a na
vécech prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen spoluplsobit
pfi vykonu financni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k
tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplUsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu,
véetné Ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne
posledni platby za provedené prace; zavazna je lhuta, ktera je delsi.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2028 resp. ve IhGtach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt (CRR, MZP CR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho Gfadu, pfislusného organu
finanni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, v€etné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisludnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Zze veSkeré informace, skuteCnosti a veSkera dokumentace
tykajici se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za ddvérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznalil a nejsou obsazeny v této
smlouve.

Pfikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by dosSlo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Gdaju apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavére€na ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&éma smluvnimi stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmeény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.
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4. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob¢anského zakoniku v platném a u¢inném znéni.

5. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim €. [dopini
zadavatel] ze dne [doplni zadavatel]

Za prikazce v Hradci Kralové dne ......... Za prikaznika [doplni dodavatel]
PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. [[méno a pfFijmeni — doplni dodavatel]
hejtman kraje [funkce — doplni dodavatel]
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