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A.1.  Identifikační údaje 

Název stavby:  II/300 Dachovy - Miletín 
   (Rekonstrukce a zesílení živičného krytu stáv. vozovky / „RŽK“ ) 
Místo stavby:  stávající sil. II/300 v úseku Dachovy - Miletín 
Silniční pasport:  liniové staničení: sil. II/300  /   km 5,960 – 7,910 
   uzlové staničení:  A 089 – A 039 – A 040 (jen určená část úseku) 
Kraj:   Královéhradecký 
Okres:   Jičín  
Správní obvod ORP: Hořice  
Stavební úřad:  MěÚ Hořice / odbor dopravy 
Katastrální území: Červená Třemešná, Miletín 
Dotčené pozemky: k.ú. Č. Třemešná – p.č. 631, k.ú. Miletín – p.č. 1366/11, 1366/10, 1366/1 
Druh stavby:  zesílení vozovky / oprava a obnova živičného krytu (modernizace silnice) 
Rozsah úprav:  stávající silnice II/300 – v délce cca 1.950m 
Investor:  Královéhradecký kraj 
   se sídlem: Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 
   IČO: 70 88 95 46, DIČ: CZ 70 88 95 46 
Zástupce investora: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. 
   se sídlem: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
   IČO: 70 94 79 96, DIČ: CZ 70 94 79 96 
Projektant:  Projektservis Jičín s.r.o. 
   Jarošovská 291, 506 01 Jičín   (IČO: 25297538) 
   Autorizace: Ing. Josef Podlipný, A.I. pro dopravní stavby – ČKAIT č. 0600117 
Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro ohlášení stavby („DOS“) 
   projektová dokumentace pro provádění stavby („PDPS“) 
Termín realizace: předpoklad r. 2013 
Zhotovitel díla:  zatím neurčen 

A.2.  Základní technické údaje stavby 

Druh stavby:  oprava a zesílení asf. krytu starší vozovky sil. II. tř. 
Dopravní význam: silnice II. třídy – ozn. II/300  (trasa: Dachovy – Miletín) 
Dopravní zátěž:  dle výsledků sčítání dopravy r. 2010 
   sčítací úsek č. 5-1340:  TV=502, O=3.547, M=94, SV=4.143 
   (TNV = 266)  celoroční průměr,  počet vozidel za 24 hod. 
Třída doprav. zatížení: IV (101 – 500 TNVk dle tab. 2 / TP 170) 
Návrhová úroveň porušení vozovky: D1 (silnice II. třídy dle tab.1 / TP 170) 
Šířka stávající asfaltové vozovky: cca 6,5m (6,40 ÷ 6,60m) – zůstává 
Stávající nezpevněné krajnice:  cca 0,50m (0,25 ÷ 0,75m) – zůstávají 
Návrhová kategorie silnice dle ČSN 736110:     cca S 7,5/50  
Celková délka opravovaného úseku sil.II/300:  cca 2km (1.950m) 
Celková výměra obnovované vozovky: dl. 1.950m x š. 6,5m = cca 12.700m2  
Způsob obnovy:  - odfrézování porušené vrstvy asf. krytu cca v tl. 70mm 
   - pokládka dvou nových asf. koberců  (ACL 16 / tl. 60mm + ACO 11 / tl. 40mm ) 
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Současně s „RŽK“ stáv. vozovky se provede i oprava menších lokálních poruch 
sil. tělesa, zprůtočnění stávajících siln. příkopů, nezbytná obnova příčných a 
podélných odvodňovacích propustků, obnova záchytných bezpečnostních 
zařízení (výměna sil. svodidel) a v závěru akce se v předmětném úseku sil. 
II/300 znovu obnoví i vodorovné dopravní značení na nové asf. vozovce. 

Dotčené pozemky: Navržené úpravy zahrnuté do této PD / „DOS“ – „PDPS“ budou z valné většiny 
provedeny na stávajícím silničním tělese (stáv. vozovka, zemní těleso, odvodň. 
příkopy), které je ve správě a vlastnictví SS KHK. Pokud budou místně dotčeny 
okolní nemovitosti (křiž. napojení M.K., výšková úprava hospod. sjezdů atp.), 
budou potřebné úpravy provedeny jen se souhlasem příslušných vlastníků.  

Průběh výstavby: Termín provedení prací bude investorem upřesněn později. Projekt 
předpokládá po dobu stavby určité omezení veřejného provozu  s úplnou 
uzavírkou alespoň v době frézování a pokládky nových celoplošných asf. vrstev 
vozovky. 

A.3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

• mapa okresu Jičín 1:75.000 
• silniční mapa ČR 1:50.000 
• státní mapa 1:5.000 (mapový list:  Hořice 0-0) 
• digitální zaměření předmětného území – mapový podklad „3D“ 

(Geodézie Krkonoše s.r.o. – stř. Jičín, zak.č. 2012-64-035 / květen 2012) 
• diagnostika stavu stávající vozovky a návrh jejího zesílení 

(RODOS – Ing. Herrmann, zpráva č. 12/2012 – květen 2012) 
• pozemková mapa 1:2.000 a výpisy z evidence nemovitostí 
• ověření průběhu stávajících podzemních inž. sítí 
• výsledky celostátního sčítání dopravy z r. 2010 
• zadání a požadavky investora na zpracování PD / „DOS“, „PDPS“ 
• vlastní prohlídka a zdokumentování území projektantem / fotodokumentace 
• platné zákony, vyhlášky, ČSN, typové podklady a vzorové listy 

A.4. Členění akce podle stavebních objektů 

Podle dohody s investorem je připravovaná dokumentace PD / „DOS + PDPS“ rozčleněna na tyto dílčí 
stavební objekty: 
 SO 001         Všeobecné a předběžné položky 
                 (jen úvodní položky rozpočtu podle pokynů investora) 
 SO 100   Komunikace 
      (hlavní stavební objekt – oprava a zesílení krytu stáv. vozovky – „RŽK“) 
 SO 105  Dopravně inženýrské opatření    „DIO“ – objízdné trasy 
 SO 300a,b Propustky 
   (obnova stáv. propustků:   300a – příčné,  300b – podélné) 
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A.5. Podmínky realizace stavby 

Dle dostupných informací nemá připravovaná obnova asfaltového krytu stávající vozovky v určeném 
úseku sil. II/300 Dachovy – Miletín žádné věcné a časové vazby na akce (stavby) jiných investorů. 
Určitá část stavebních prací (přípravné a dokončovací práce, odstranění náletových křovin, zprůtočnění 
příkopů, obnova propustků, nové VDZ atp.) může být provedena při zachování silničního provozu (s 
místním usměrněním a omezením). K provedení hlavních stavebních úprav stáv. vozovky (ofrézování 
stávajícího asf. krytu, oprava poruch, pokládka nových asf. vrstev) bude vhodné počítat s převedením 
veřejné doprav po objízdných trasách (podrobněji viz. „DIO“ – SO 105). Konečné upřesnění doby 
uzavírky si provede až konkrétní vybraný zhotovitel díla. Předběžně odhadovaná celková doba trvání 
všech prací činí cca 6 – 8 týdnů a z toho v celkové uzavírce cca 3 – 4 týdny (lhůtu si upřesní zhotovitel 
s investorem při uzavírání smlouvy o provedení díla). 
Z hlediska provádění hlavních stavebních prací bude obvod stavby jednoznačně vymezen stávajícím 
silničním tělesem trasy II/300 v předmětném úseku. 
Určený úsek komunikace (staveniště) si převezme dodavatel při zahájení prací a bude mu k dispozici 
po celou dobu trvání stavby. 
Vzhledem k charakteru úprav „RŽK“ a relativně menšímu rozsahu stavebních prací, nemůže zhotovitel 
uvažovat pro tuto akci se zřizováním samostatného zařízení staveniště ve větší ploše. Vybraný 
dodavatel stavby po dohodě s investorem, zřejmě bude moci pro potřeby stavby použít určitou část 
z rekonstruované vozovky, případně si projedná dočasné použití některých jiných volných vhodných 
ploch v blízkosti stavby   (podrobněji viz. část „D“ – Zásady organizace stavby). 

A.6. Ochranná pásma, vliv stavby na životní prostředí 

Vzhledem k tomu, že připravovaná akce představuje pouze obnovu asfaltového krytu stávající vozovky, 
nebude stavba znamenat žádný citelný zásah do území. Z pohledu ochrany přírody, tvorby krajiny a 
vodního hospodářství nemá příslušný orgán ŽP (MěÚ Hořice – odbor živ. prostředí) k navrhovaným 
úpravám žádné připomínky – viz. vyjádření v dokladové části E2.. Nově upravený asf. povrch 
předmětného úseku vozovky sil. II/300 bude rovný, bezprašný a dobře odvodněný, takže bude funkčně i 
pohledově vyhovovat potřebám stále se zvyšujícího dopravního zatížení. 
Dle dostupných informací se připravovaná akce nedotýká žádného památkově chráněného území, ani 
žádné kulturní památky zapsané v ÚSKP ČR (ani jejich ochr. pásem). Práce však budou prováděny na 
území s možnými archeologickými nálezy a z této skutečnosti pro stavebníka (investora) vyplývají 
příslušné zákonem stanovené povinnosti (ohlášení prací archeologickému ústavu). Z krajinářského 
hlediska je významným prvkem trasy lipová alej v km 0,960 – 1,060, která je „registrovaným 
stromořadím“ sledovaným st. ochranou přírody. 
Dočasná uzavírka opravovaného úseku sil. II/300 však ale může mít díky převádění dopravy po 
objízdných trasách, krátkodobě negativní účinky (zvýšení provozu, hluku a exhalací) na některé okolní 
lokality (např. Červená Třemešná, Vidoň). 
Z hlediska ochrany stávajících inž. sítí jsou v předmětném prostoru stavby, nebo v jeho blízkém okolí 
uložena tato zařízení: 
§ telekomunikační kabelová vedení (metalická + optická) 
§ nadzemní el. vedení VN / 35kV,  NN / 1kV a kabelové vedení NN / 1kV 
§ plynovod STL  (jen v oblasti zástavby města Miletín) 
§ vodovod (jen v oblasti zástavby města Miletín) 
§ veřejné osvětlení (jen v oblasti zástavby města Miletín) 
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Ověření průběhu stávajících inž. sítí je součástí  mapového podkladu „3D“ (Geodézie Krkonoše zak.č. 
2012 64 035) a zjednodušeně také i přílohy „E1 – Ověření sítí technické infrastruktury“. Před zahájením 
prací musí být poloha všech podzemních vedení venku přesně vytyčena a v jejich blízkosti se musí 
postupovat podle pokynů a požadavků jednotlivých správců. 
Ve vztahu k podzemním zařízením lze s ohledem na rozsah plánovaných úprav (obnova krytu stáv. 
vozovky, pročištění stáv. příkopů atp.) konstatovat, že stávající inž. sítě by neměly být stavbou nijak 
zásadně dotčeny. Přesto však bude nezbytné nechat všechna podzemní vedení venku na místě 
předem vytýčit a v jejich blízkosti dbát zvýšené opatrnosti zejména při pročišťování stáv. siln. příkopů, 
při opravě propustků a při obnově silničních svodidel. 
V průběhu výstavby bude také nutné dodržovat všechny zásady potřebné k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, provozu stavebních mechanismů i technických zařízení a respektovat všechny 
předpisy  a požadavky na ochranu životního prostředí.  
Zvláštní pozornost bude třeba věnovat zejména provozu mechanismů, jejich technickému stavu a 
manipulaci s PHM tak, aby se vyloučila možnost úniku ropných derivátů do půdy. Při provádění 
spojovacích postřiků z asfaltových emulzí (na ploše vozovky) se musí postupovat s ohledem na počasí 
tak, aby při případném dešti nedocházelo ke splavování nevysrážených látek. Vozidla vyjíždějící ze 
stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování sousedních navazujících úseků 
silnice. 
S odpady, které vzniknou v průběhu provádění prací bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Vzhledem k charakteru stavby se bude jednat 
především o odpady skupiny 17 „Stavební a demoliční odpady“: 

- směsný stavební a demoliční odpad 
- asfaltové směsi 
- vytěžená zemina 

Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních a technologických 
předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. V průběhu celé akce je nutno zabezpečit 
staveniště před přístupem nepovolaných osob. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, 
být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. 
Ve své konečné podobě nebude připravovaná akce znamenat žádné zvětšení ekologické zátěže pro 
předmětné území. V důsledku navržených úprav nedojde k žádné změně dopravních zátěží vedených 
po trase sil. II/300. Položením nové krytové asf. vrstvy (zesílením vozovky) se určitou měrou zlepšují 
dosavadní technické parametry povrchu silnice, takže to zároveň přispěje ke zvýšení plynulosti a 
bezpečnosti silničního provozu a zřejmě i k určitému celkovému snížení negativních vlivů dopravy na 
okolí (prašnost, hlučnost, otřesy). 

A.7. Všeobecné požadavky 

• Zhotovitel stavby bude navržené práce provádět pod dozorem a podle upřesňujících pokynů správce 
komunikace  II/300 (SS KHK - Jičín). 

• Dočasné omezení silničního provozu bude projednáno s příslušným oddělením Policie ČR a vedení 
objížďky schváleno /povoleno/  příslušným odborem dopravy (MěÚ Hořice). 

• Stavební práce po celou dobu akce budou prováděny tak, aby průběžně zůstala zajištěna dopravní 
dosažitelnost všech okolních objektů alespoň pro vozidla záchranné služby, hasičů, policie a 
nezbytné dopravní obsluhy. 
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• Po dobu provádění musí být také umožněn a zajištěn bezpečný průchod chodců podél 
opravovaného úseku vozovky. 

• Dočasné omezení dopravní obslužnosti okolních nemovitostí (lokalita „Jahodná“ a zemědělské 
pozemky) musí být včas projednáno s příslušnými majiteli (uživateli). 

• Plánované úpravy jsou navrženy v souladu s požadavky stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.) a 
jeho prováděcích vyhlášek a musí být provedeny v souladu s obecnými technickými požadavky na 
výstavbu (OTP / vyhl. č. 137/1998 Sb.). 

• Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným 
ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a 
výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997Sb. O technických požadavcích na výrobky a 
souvisejícím předpisům. 

• Pro provádění všech prací platí v plném rozsahu SJ - PK a TKP schválené MDS ČR – OPK (r.2008). 
Při oceňování prací potřebných pro realizaci stavby je nutné do cen zahrnout všechny požadavky 
uvedené v TKP. 

• Zpracovaná projektová dokumentace „DOS / PDPS“ (podle vyhl. 146 / 2008 Sb.) nenahrazuje 
„RDS“. V rámci „RDS“ bude nutné zpřesnit zejména technologický postup pro opravu poruch stáv. 
vozovky a detailněji dořešit způsob obnovy jednotlivých trubních propustků. RDS si zajistí zhotovitel 
stavby a náklady na její zhotovení si zahrne do své cenové nabídky. 

 
 
 


