
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 34163

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený Ing. Janem Bergrem, manažerem regionu Královéhradeckého, oblast Sever,
divize Silniční stavitelství
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojem: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3049
Žernov - Červená Hora vjezdové brány“ v dané lokalitě a určené lhůtě,
specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se
zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 4 695 777,68 Kč vč. DPH (slovy:
čtyřimilionyšestsetdevadesátpěttisícsedmsetsedmdesátsedm Korun českých) v souladu
se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
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Číslo stavby: 34163

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce 
„III/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány“ a ve Smluvních podmínkách na 
zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „III/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové 
brány“ ze dne 12.04.2018, zn. TOÚ/094-17/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 05.01.2018;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 16.04.2018;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé
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Číslo stavby: 34163

a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny Díla objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků 
ze SFDI, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto dohodly 
na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je 
Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení Díla podle této Smlouvy, když 
tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků 
na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. 
Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí 
platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká - viz ust. § 1981 
Občanského zákoníku (NOZ).

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel je zároveň povinen poskytovateli dotace poskytnout 
veškerou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními 
prostředky.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto Část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
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Číslo stavby: 34163

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 05.03.2018, číslo usnesení 
RK/6/390/2018.

V Hradci Králové dne............ V Hradci Králové dne 09.05.2018

AS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9 
190 00 Praha 9

CZ26177005 (14)
Fax. 286003000----

ZhotovitelObjednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman
Ing. Jan Berger

manažer regionu Královéhradeckého 
oblast Sever, divize Silniční stavitelství

Poznámka: Údaje označené *’ musí být doplněny dodavatelem před předložením nabídky a údaje označené 2) 
budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
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Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/094-17ZKO

DOŠLA POSTA

COLAS CZ;
y?a.fi., HVfli•dec Králové

COLAS CZ, a.s.
Ke KIíčovu 9
190 00 Praha 9

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne

1 2 -04- 2018

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: HI/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 5. 3. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje
ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle
výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

COLAS CZ, a.s.
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

vybraným dodavatelem je

Praha 9, Ke KIíčovu 9, PSČ 19000
akciová společnost
261 77 005

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



EE. Zpráva c hodmoceni nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 
oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižši 
nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla.

IV. Seznam vyřazených Účastníků

Ze zadávacího řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 
prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 
obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 
zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním 
zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním 
výkonem 80 t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo 
příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen 
předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných 
v České republice, doklad o používaných frakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, 
pro laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 
nebo rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné 
řešení.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:

- Osvědčení o shodě řízení výroby, certifikát č. 1951-CPR-4101307, pro stavební výrobek 
Asfaltové směsi, které byly vyrobeny výrobcem COLAS CZ, a.s. v obalovně Bašnice, ze dne 
24. 3. 2014;

- Výpis z evidence dlouhodobého majetku;
- Podrobnosti o rozhodujících strojích a zařízeních - Obalovna - obalovací souprava, obalovna 

Bašnice;
- Zkouška typuč. 12-2017-Ba pro asfaltovou směs ACL 16 + 50/70 ze dne 12. 10. 2017;
- Zkouška typu č. 13-2017-Ba pro asfaltovou směs ACP 16 + 50/70 ze dne 13. 10. 2017;
- Prohlášení o vlastnostech používaných frakcí kameniva (přírodní kamenivo - drobné drcené - 

frakce 0/4, přírodní kamenivo - hrubé drcené - frakce 4/8, přírodní kamenivo - hrubé drcené - 
frakce 8/16, přírodní těžené kamenivo, hornina štěrkopísek - frakce 0/4, přírodní kamenivo - 
hrubé drcené - frakce 8/11, přírodní kamenivo - přídavný filer, hornina krystalický vápenec);

- Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.j.: 679/18, pro zkušební laboratoř čís. 140, platné do 
14. 3. 2023;

- Zkouška typu č. 14-2017-Ba pro asfaltovou směs ACO 11 ze dne 13. 10. 2017;
- Protokol o výsledku posuzování ze dne 23. 3. 2017.

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona



VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 
vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je 
Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho 
zástupcem.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 
které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli 
do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 22. 2. 2018

V Hradci Králové dne „ n, nn,n
,2-01- 2010

Mgr. Martin Červíček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého

na základě plné moci



 

 
 

 

ZPRÁVA O WMCTLÍ A NABÍW
Podle §119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon)

1. Název veřejné zakázky: 10/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány

2. BruEi zadávacího řízení: otevřeme řízení die § §6 zákona

3, Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma / název
zadavatele Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Jméno(-a) a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely

X
X
X

_

Datum a čas 22. 2. 2018 v 8:30 hodin

5. Seznam hodnocených nabídek

Číslo
nabídky

Obchodní flrma/název/jméno, příjmení
dodavatele

IČO/RČ/datum
narození

dodavatele
Datum/čas podání nabídky

1 M - SILNICE a.s. 421 96 868 5.1.2018 v 11,00 hod.

2 Skanska a.s. 262 71 303 5. 1.2018 v 13,00 hod.

3 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 252 53 361 8. 1.2018 v 8,03 hod.

4 EUROVIA CS, a.s. 452 74 924 8.1.2018 v 8,05 hod.

5 COLAS CZ, a.s. 261 77 005 8. 1.2018 v 8,08 hod.
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Čísic-
mabídlky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele

jiČO/RČ/datun<
narození

dodavatele
Datutn/fos podání nabídky

6
Společnost Žeraov, Červená hora - 
SOVSS + REKOM
Správce společnosti: SOV1S CZ, a.s.
Účastník společnosti: REKOM Nový Bydžov, a.s.

275 32 208 
(správce 

společností)
8. 1.2018 v 8,12 hod.

6. Popás bodneeeaf nabídek:

Hodnocení nabídek buče v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekoromické výhodnosti nabídky 
podle jednotlivých dílčích kritérii hodnocení a jejich va n:

1) výše nabídkové ceny ze předmět veřejné zakázky v .Kč bez DPH váha 80 %

2) doba realizace díla (v týdnech) váha 20 %,

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v týdnech, přičemž 
pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace díla 11 týdnů 
(vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 9 týdnů (vč. 6 týdnů 
po dokončení stavebních prací). Pokud dodavatel nabídne dobu realizace díla kratší (v týdnech) než 
zadavatelem stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení 
díla, bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

8 pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
■ každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží 

úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá 

hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky

o u kritéria, pro které má nej vhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá 
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nějvhodnější nabídky k hodnocené nabídce

■ jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou 
daného kritéria

■ na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhodující pro hodnocení 
nabídek, a to:

1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující 
pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH, která je uvedena ve formuláři Dopis nabídky,

2) pro kritérium doba realizace díla (v týdnech) je rozhodující pro hodnocení doba realizace díla, 
uvedená ve formuláři Příloha k nabídce, řádek Doba realizace díla.

Hodnocení nabídek je provedeno v příloze Hodnocení účastníků zadávacího řízem.
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7. Výsledek hodnocení nabídek

Číslo
nabídky

Obchodní firma, sídlo, IČO Výsledné bodové 
hodnocení Pořadí

1
M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 421 96 868

92,59 3.

2
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303

91,90 4.

3

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice
IČO: 252 53 361

88,01 6.

4
EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924

95,45 2.

5
COLAS CZ.a.».
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005

100.00 i.

6

Společnost Zernov, Červená Hora - SOVIS +
REKOM
Správce společnosti: SOVIS CZ, a.s.
Účastník společnosti: REKOM Nový Bydžov, a.s. 
Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové
IČO: 275 32 208 (správce společnosti)

88,10 5.

8. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudí u prvních dvou vyhodnocených účastníků zadávacího řízení splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení.

Seznam nabídek, u kterých komise posoudí splnění podmínek účasti:

Číslo
nabídky

Obchodní 
firma/ název/j méno, 
příjmení dodavatele

Bodové
hodnocení

Nabídková cena 
v Kč bez DPH

Doba realizace 
Díla v týdnech Pořadí

4 EUROVIA CS, a.s. 95,45 3 925 662,63 11 2.

5 COLAS CZ, a.s. 100,00 3 880 808,00 9 1.

NABÍDKA Č. 5 COLAS CZ, a.s.

Sídlo / místo podnikání Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Právní forma Akciová společnost
IČO 261 'll 005

Výše nabídkové ceny 
(v Kč)

Cena celkem bez 
DPH DPII (21%) Cena celkem s DPH

3 880 808,00 814 969,68 4 695 777,68

Stránka 3 z 6



i

NABÍDKA Č. 5 | COLAS CZ. a.s.

Doba
realizace

Zahájení Dokončení
Stavby

6 týdnů 
po dokončení 

Stavby

Doba realizace 
Stavby v 
týdnech

Doba realizace Díla v 
týdnech

9. 7. 2018 29. 7.2018 9. 9. 2018 3 3 + 6

Splněno/Nesplněno Poznámka

Kvalifikace dodavatele
(Posouzení kvalifikace - viz příloha 
Posouzení kvalifikace dodavatele)

Splněno

Základní způsobilost Splněno

Profesní způsobilost Splněno

Ekonomická kvalifikace Zadavatel nepožaduje

Technická kvalifikace Splněno

Další požadavky zadavatele
(Posouzení požadavků zadavatele - 
viz příloha Tabulka posouzení 
nabídek)

Splněno

Účastník zadávacího řízení prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

NABÍDKA Č. 4 EUROVIA CS. aj.

Sídlo Z místo podnikání Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Právní forma Akciová společnost

IČO 452 74 924

Výše nabídkové ceny 
(v KČ)

Cena celkem bez 
DPH DPH (21%) Cena celkem s DPH

3 925 662,63 824 389,15 4 750 051,78

Doba
realizace

Zahájení Dokončení
Stavby

6 týdnů 
po dokončení 

Stavby

Doba realizace 
Stavby v 
týdnech

Doba realizace Díla v 
týdnech

9. 7. 2018
12. 8. 2017 

(zjevný přepis 
roku)

23. 9. 2018 5 5 + 6

Splněno/Nesplněno Poznámka

Kvalifikace dodavatele 
(Posouzení kvalifikace - viz příloha 
Posouzení kvalifikace dodavatele)

Splněno

Základní způsobilost Splněno

Profesní způsobilost Splněno

Ekonomická kvalifikace Zadavatel nepožaduje

Technická kvalifikace Splněno
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NABÍDKA Č. 4 i EUROVIA CS, a .s.

Další požadavky zadavatele
(Posouzení požadavků zadavatele - 
viz příloha Tabulka posouzení 
nabídek)

Nesplněno

Při posuzováni nabídky účastníka 
zadávacího řízeni hodnotící komise 
zkonstatovala, že nabídková cena níže 
uvedených položek je mimořádně nízkou 
nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky.

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, 
pořadové číslo 3, číslo položky 02911 
OSTATNÍ POŽAVKY - GEODETICKÉ 
ZAMĚŘENÍ;

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, 
pořadové číslo 5, číslo položky 02911 
OSTATNÍ POŽADAVKY
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV;

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, 
pořadové číslo 4, číslo položky 02911 
OSTATNÍ POŽADAVKY
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ.

Účastník zadávacího řízení neprokázal splněni nodnrínek účasti v zadávacím řízeni.
Závady:
Při posuzování nabídky účastníka zadávacího řízení hodnotící komise zkonstatovala, že nabídková cena níže 
uvedených položek je mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

• SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, pořadové číslo 3, číslo položky 02911 OSTATNÍ POŽAVKY - 
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ;

• SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, pořadové číslo 5, číslo položky 029II OSTATNÍ POŽADAVKY - 
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV;

• SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, pořadové Číslo 4, číslo položky 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - 
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ.

Účastník zadávacího řízení byl dopisem ze dne 1. 2. 2018 vyzván k objasnění a doplnění předložených údajů 
a dokladů obsažených v nabídce. Hodnotící komise požadovala u výše uvedených položek uvést, jali účastník 
zadávacího řízení stanovil nabídkovou cenu těchto položek, tj. cenovou kalkulaci. Účastník zadávacího řízení č. 4, 
EUROVIA CS, a.s., ve stanovené lhůtč předložil objasnění, ve kterém uvádí, že v nabídce je uvedena cena, která 
odpovídá nabídce předložené zhotovitelem účastníka. Hodnotící komise shledala objasnění jako nedostatečné, neboť 
účastník zadávacího řízeni nedoložil požadovanou cenovou kalkulaci mimořádně nízké nabídkové ceny výše 
uvedených položek.

Prokázání splnění kvalifikace, posouzení nabídky a porovnání nabídek po položkách - viz samostatná 
příloha

9. Závěr
Hodnotící komise se důkladně seznámila s nabídkami prvních dvou vyhodnocených účastníků zadávacího 
řízení a u těchto účastníků posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Na základě hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení doporučuje 
hodnotící komise zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Jedná se o 
účastníka zadávacího řízení č. 5, COLAS CZ, a.s.

V případě, že účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, 
a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu o dílo, 
doporučuje hodnotící komise zadavateli vyzvat účastníka zadávacího řízení č. 4, EUROVIA CS, a.s. 
k objasnění nebo doplnění údajů a dokladů dle § 46 odst. 1 zákona.
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10. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Obchodní firma / název / jméno,
příjmení, organizace, vůči níž je

člen hodnotící komise
v pracovněprávním či obdobném

vztahu

Datum
podpisu
zprávy

Podpis

I-’

Královéhradecký kraj
-J.

Královéhradecký kraj 22.2. 201S
AjL

Královéhradecký kraj 22. 2. 2018
wz

i

Královéhradecký kraj 22.2. 2018

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. 22.2. 2018

Příloha: Hodnocení účastníků zadávacího řízení

Tabulka 2. posouzení nabídek

Posouzení kvalifikace dodavatele - účastník COLAS CZ, a.s.

Posouzení kvalifikace dodavatele - účastník EUROVIA CS, a.s.

2. porovnání nabídek po položkách
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HI/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány

Hodnocení účastníků zadávacího řízení

Nabídka
č.

Účastník zadávacího řízení
výše nabídkové ceny za 
předmět veřejné zakázky 

(bez DPH)
body doba realizace 

díla (v týdnech) body
body

celkem
pořadí

nabídky

1 M - SILNICE a.s. 4 072 939,16 Kč 95,28 11 81,82 92,59 3
2 Skanska a.s. 4 109 995,00 Kč 94,42 11 81,82 91,90 4
3 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 4 333 180,00 Kč 89,56 11 81,82 88,01 6
4 EUROVIA CS, a.s. 3 925 662,63 Kč 98,86 11 81,82 95,45 2

l 6 | Společnost Žernov, Červená Hora - SOVIS + REKOM 4 327 739,00 Kč 89,67 ’ 11 [ 81,82 88,10 | 5 |

váhy:
nej vhodnější nabídky:

80%
3 880 808,00 Kč



i cibulka 2. posouzení nabídek: žll/3049 Žernov - Červeni Hora

j jrittl* A$4nf«v

. — incai'.^AiinaCTeir

<ÓI AM Z - • IlWiUfi-.i
i Dodavntd podal jednu nabídku (§ 107 odst 3 zákona. ano/ce ano ano

V případě společné účastí dodavatelů ve smysl 
§ 103 odst 1 pism f) zákona - doloženi, ž 
odpovědnost za plněni veřejné zakázky poneso 
všichni dodavatelé podávající společnou nabídk 
společné a nerozdílné

j

e
cno/ne/netýká se 

l

netýká se netýká sc

Poskytnuti jistoty vc výši 80 000,- Kč. o to buď
1 formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištěn

záruky (platnost do31 5 2018)-dle§41 zákona
aruvhe

1--------------------------

ano ano

' Dodavatel má formu akciové společnosti r-ebo má 

právní formu obdobnou akciové společnosti □ má
vydány výlučně zaknihované akcie - dle §48 odst 7 

zákona

ano/nďnetýlá se ano ano

Nabídko zpracovaná v Českém jazyce ano/ne ano ono

Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k 
nabídce dle závazného vzoru

ano/oc ano ano

Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a 
v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny ano/ne ano ano

Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, 

doplněny chybějící údaje
ano/ne ono ano

SO 001 VcdlejSi a ostatní náklady
Investorská cena

280200.00 122 268.58 107 007.00

SO 101.1 Komunikace - brána č I 862 768.63 895 174.78 867 080,87

SO 101 2 Komunikace - brána č.2 1 299 576J2 1 299 964.81 1 349 748.89

SO 101.3 Komunikace - braná č.3 931 559.08 966977.36 1 002.'519,89

SO 181.1 Dopravně inženýrská opatření - brána £. 1 183 504.00- 35 017.00 35 400.82

SO 181 2 Dopravně inženýrská opatřeni - brána č 2 183 504.00 35 017.00 35400.82

SO 181J Dopravně inženýrská opatřeni - brána č.3 183 504.0(1 35 017,00 35400.82

SO 40II Nasvětlení vjezdových bran - brána Č. 1 142626.49 1 OS 978,04 106 505.62

SO 401 2 Nasvětlení sjezdových bran - brána č.2 223 07132 181 874,43 182 081.50
SÚ 4OIJS Nio-étleni vjezdových bran - brjna L3 248 763.85 " 203 í 19,00 Jólálo.-t!)

Stavební náklady bez DPH | 4 546 077.60 «‘ry***!**? i i.;.-. •

DPH 21 % 9Š4676JO

Cenaedltem vřetně DPII 5500 7S3SO •<35C——B iB—lim iT'^ri *

Ona bez DPH - údaj pro hodnoceni dle dopisu nabídky >«.»»»>!
DPH 21 % dle dopisu nabídky lurnaJ■■■■BHBBEHSEEXSrr^Lir
Cena retkem vřetně DPH dle dopisu nabídky ■hihiii 'i,...........

Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu 
dU (2S pdtl. I [atnuola (tiazikna* ano/ne ne

Překročila nabídka Until pro nabídkovou cenu za
předmět veřejně zakázky, tj. maximální ceno za plnění 
takizky? ano/ne

ne ne

Doba pro dokončeni Stavby (= praá) - dle Přílohy k aabíAx S 3 5

Doba realizace Díla (údaj pro hodooceoi cfle Přílohy k
sifešshd

5-»6 3 + 6 5 + 6

Zahájeni (dle Harmoaogramu) 9.7.2018 9.7.2018 9.7.2018

Ukofiřenl stavebních prací (dle Harmonogramu) 12 82018 29 72018 12.82017

6 týdnů po dokonřeai prací (dle Harmonograme) 23.9.2018 9.9.2018 23.92018

Uvedené hodnoty (doba realirare dk Přílohy k nabídce)
^P.WlA?hArmo««<rn«»effl ano/ne .. i
tkdka záiuáú doby mžs 60 mísiců 60 .60 ...

ířuddodar ale’s
Účastník zadávacího Uzení v nabídce nepředložil 

seznam poddodavatelů.
Dodavatel neuvažuje o využili poddodavatelů

PczDČmka

Účastník zadávacího řízení uvedl u termínu ukončeni 

slavebnich prací datum 12 8.2017 Zadavatel 

konstatoval, s ohledem na správně vyplněný
harmonogram BOZP, že se jedná o zjevnou chybu

Při posuzováni nabídky účastníka zadávacího řízeni 
hodnotící komise zkonstatovala. že nabídková cena 

niže uvedených položek je mimořádné nízkou 
nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu veřejné 

zakázky
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, pořadové či slo 3. 

ČMo položky 02911 OSTATNÍ POŽAVKY - 
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ;

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, pořadové číslo 5. 
iislo položky 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY ■ 

GEODÉTICKE ZAMĚŘENI VRSTEV;

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, pořadové číslo 4, 
číslo položky 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY -

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

  
 

  
 

  
  

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

 

.' :s7,zer?kyalifto ;3 c:?av8ó$. 3

Název veřejné zakázky: i. Z304S Žernov - Červená r-íora vjezdové brány

5. Účastník zadávacího řízení: COLAS CZ, a.s.

Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona - špiněni
(doklady prokazující splnění požadovaného kritéria itejpozději v době 3

měsícfi přede dnem zahájení zadávacího řízení)

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Ze d(te

písm. a)

1'vpis z evidence rejstříku tresltt: dodavatel nebv! v zemi svého sídla
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku
splňovat

a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu

dodavatele.

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 20. íl. 2017

písm. b)
Potvrzeni příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani Výpis ze seznamu

kvalifikovaných dodavatelů 20. 11.2017písemné čestné prohlášení: dodavatel nemá v České republice nebo
v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.

písni, c)
Písemné čestné prohlášeni: dodavatel nemá v České republice nebo

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 20. 11. 2017v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na

veřejné zdravotní pojištění.

písm. d)

Potvrzeni Příslušné okresní správv sociálního zabezpečeni: dodavatel
Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 20. 11. 2017

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti.

písm. e)

1'tOTí z obchodního rejstříku nebo písemné čestně prohlášeni, v případě

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 20. 11.2017

že není v obchodním rejstříku zapsán: dodavatel není v likvidaci, nebylo
pro:i němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost dle § 77 zákona - splnění
Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Ze dne

§77
odst. 1

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis zjiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení)

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 20. 11.2017

§77
odst. 2
písm. a)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 20. 11.2017

2) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 20. 11.2017

3) Silniční motorová doprava — nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly nebo soupravami o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 20. 11.2017

4) Výkon zeměměřických činností Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 20. 11. 2017

§77
odst. 2
písm. c)

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením
stavby, ve formě osvědčeni o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby

Osvědčeni o autorizaci -

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů

1. 11.2005

20. 11.2017
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Čestné prohlášení dodavatele 5. 1.2018

doklad osvěcčujicí odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro Výpis ze seznamu 20. 11.2017
ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle kvalifikovaných dodavatelů -
§ 13 odst. 1 pism. a) a c) zákona č, 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplněni některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.,
v platném znění.

Čestné prohlášení dodavatele 5. 1.2018

Technická kvalifikace dle § 79 - splněni

Doložen® dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné
orohlíšení)

Ze dne

§79
odst. 2
písm.
a)

- Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název atce, výši finančního
plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj,
zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními
kapacitami.

- K tomuto seznamu připojí osvědčení objednatelů, která budou obsahoví I
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Pokud jsou požadované údaje uvedeny v předložených osvědčeních, není
nutné je v seznamu uvádět.

Osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech
realizoval alespoň 3 významné stavební práce, přičemž za významnou
stavební práci zadavatel považuje zhotoveni díla stejného nebo podobného
charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce
komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou vlastními
kapacitami) s finančním plněním minimálně vc výši 2 mil. Kě bez DPH
za 1 zakázku

Prohlášení 5. 1.2018

Referenční list -11/300 Dachovy -
Miletín

15. 10.2015

Silnice 111/3263 Myštěves -
Petrovice

5. 10. 2016

11/320 Záhomice - Voděrady 5. 10. 2016

1
Ověření provedeni pokládky asfaltových vrstev vlastními kapacitami bylo provedeno z údajů uvedených v Prohlášeni dodavatele
ze dne 5. 1. 2018 a v osvědčeních objednatelů.
Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž
finanční plníni přesahuje výši 2 mil. Kě za jednu zakázku.

§79
odst. 2
písm.
d)

Osvědčeni o vzděláni a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím
pracovníkům dodavatele - osoba odpovědná za vedení díla, tj, osoba hlavního stavbyvedoucího

- Doklad o odborné způsobilosti: autorizace v oboru ..donravní stavbv“
podle zákona Č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, v platném a účinném znění

Osvědčení o autorizaci - 1. 11.2005

- Prohlášeni pode psané osobou odpovědnou za vedeni stavbv: V dozící
hlavního stavbyvedoucího řidil v posledních 5 letech minimálně
následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této
zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla
ve finančním objemu min 2 mil. Kě bez DPH za 1 zakázku
(Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele,
u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za
provedené stavební práce (v Kě), stručný popis činnosti osoby a dobu
provedení práci.)

Prohlášení - 5. I.2O18

Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení stavby řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve
finančním objemu min. 2 mil. Kě bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.
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Název veřejné zakázky: 6Z3O<'9 Žernov - Červená Hora vjezdové brány 

4. Účastník zadávacího řízení: EUROVIA CS, a.s.

Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona - splnění 
(doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 

měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízeni)

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášeni)

Ze dne

písin. a)

i

1'wws z evidence reistřiku trestů: dodavatel nebyl v zemi svého sídla

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

Certifikát ě. 3013 K-l7-0032 
změna č. 1

1. 11.2017

1. 12.2017

v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze ě. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřiblíží.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku 
splňovat

a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele.

písni, b)
Potvrzeni příslušného linančttiho úřadu a ve vztahu ke snalřebni dani

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

Certifikát č. 3013 K-l7-0032 
změna č. 1

I. 11.2017

1. 12.2017

písemné čestné prohlášeni: dodavatel nemá v České republice nebo
v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.

písm. c)
Písemné čestné prohlášeni: dodavatel nemá v České republice nebo 
v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění.

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

Certifikát ě. 3013 K-l 7-0032 
změna č. 1

1. 11.2017

1. 12.2017

písm. d)

Potvrzení příslušné okresní správv sociálního zabezpečeni: dodavatel
Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

Certifikát ě. 3013 K-l7-0032 
změna č. 1

1. 11.2017

I. 12. 2017

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti.

písm. e)

1 vpis z obchodního reistřiku nebo pisemné čestné prohlášeni, v připadč Výpis zc seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

Certifikát ě. 3013 K-l 7-0032 
změna č. 1

1. 11. 2017

1. 12. 2017

že neni v obchodním reistřiku zapsán: dodavatel není v likvidaci, nebylo
proti němu vydáno rozhodnuti o úpadku, nebyla proti němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo neni v obdobné 
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost dle § 77 zákona - splnění
Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Ze dne

§77 
odst. 1

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis zjiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců přede dnem 
zahájení zadávacího řízeni)

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

Certifikát ě. 3013 K-l 7-0032 
změna Č. 1

1. 11. 2017

1. 12.2017

§77 
odst. 2 
písm. a)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

Certifikát č. 3013 K-l7-0032 
změna č. 1

1. 11.2017

1. 12. 2017



 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2) Nakládáni s odpady (vyjma nebezpečných) Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 1. 11.2017

1
Certifikát č. 3013 K-17-0032
změna č. 1

1. 12. 2017

3) Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly nebo soupravami o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 1. 11.2017

Certifikát č. 3013 K-17-0032
změna č. I

1. 12.2017

4) Výkon zeměměřických činností Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 1. 11.2017

Certifikáte. 3013 K-17-0032
změna č. 1

1. 12.2017

§ 77
odst. 2
písm. c)

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením
stavby, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby

Osvědčeni o autorizaci - 

Čestné prohlášení dodavatele

6. 11.2014

4. 1.2018

doklad osvědčujíc! odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro
ověřování výsledků zeměměřických činnosti v rozsahu min. dle
§ 13 odst. I písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.,
v platném znění.

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů

Úřední oprávnění pro ověřování
výsledků zeměměřických
činností - 

Certifikát ě. 3013 K-17-0032
změna i. 1

1. 11.2017

10. 10. 1995

1. 12. 2017

Čestné prohlášení dodavatele 4. 1. 2018

Technická kvalifikace dle § 79 - splnění

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné
prohlášení)

Ze dne

§79
odst. 2
písm. a)

- Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního
plnění za provedené stavební práce (v Kě), dobu provedeni prací a údaj,
zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními
kapacitami.

- K tomuto seznamu připojí osvědčení objednatelů, která budou obsahovat
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Pokud jsou požadované údaje uvedeny v předložených osvědčeních, neni
nutné je v seznamu uvádět.

Osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech
realizoval alespoň 3 významné stavební práce, přičemž za významnou
stavební práci zadavatel považuje zhotovení díla stejného nebo podobného
charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce
komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou vlastními
kapacitami) s finančním plněním minimálně ve výši 2 mil. Kě bez DPH
za 1 zakázku

Čestné prohlášeni dodavatele 29. 11.2017

Osvědčení o realizované veřejné
zakázce na stavební práce pro 
ŘSD - 1/37 Chrudim obchvat,
úsek Medlešice - silnice 1/17

30. 9.2016

Referencia: Dialnica Dl Janovce -
Jablonov, 11. úsek

22.4. 2016

Referenční list - 111/3023 Teplice
nad Metují - rekonstrukce silnice

3. 10.2016

Osvědčení o realizované veřejné
zakázce na stavební práce pro
ředitelství silnic a dálnic ČR -1/33
Jaroměř - OŽK, OŽK ISPROF1N
5001110006

15. 3. 2015

Referenční list - 11/567 Rtynč -
Zbečník - Hronov včetně mostu

30. 11.2014

Osvědčení objednatele - reference
o provedené stavbě - Rozšíření
průmyslové zóny Vrchlabí — jih,
regionální infrastruktura 111/2953
Dolní Branná - Kuněice,
rekonstrukce silnice

15.4.2015
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Referenční list -1172997 Josefov j| g 2015
- Aasošky

Ověření provedení pokládky asfaltových vrstev vlastními kapacitam' bylo provedeno z údajů uvedených v Čestném prohlášení
dodavatele ze dne 29. 11. 2017 a v osvědčeních objednatelů.
Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž
finanční plněni přesahuje výši 2 mil. Kč zajedou zakázku.

§79
odst. 2
písm. d)

Osvědčeni o vzděláni a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím
pracovníkům dodavatele - osoba odpovědná za vedení díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího

- Doklad o odborné způsobilosti: autorizace v oboru ..doDravní stavbv-1
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, v platném a účinném znění

Osvědčeni o autorizaci - 6. 11.2014

- Prohlášeni pndensané osobou odpovědnou za vedeni stavbv: V pozici
hlavního stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně
následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této
zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla
ve finančním objemu min 2 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku
(Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele,
u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za
provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu
provedení prací.)

Prohlášení - 4. 1.20.8

Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení stavby řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve
finančním objemu min. 2 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.
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DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „ITI/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, 
za částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek} 3 880 808,00 korun českých
DPH (21 %) 814 969,68 korun českých
cena celkem 4 695 777,68 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 31. 5. 2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami. 
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

DIČ: C228177005 (14)
3009511, Fax: 286003500

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižši nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.
COLAS CZ, a.s.

. Ke KKCovu 9 
Zhotovitel: ./ 190 00 Praha 9

Te ~
Podpis / InfrJan Bcrger, manažer regionu Královéhradeckého

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s.

Adresa Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9 
0 5 -Ob 2018

Datum



 

 

 

 

 
 

 

 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „III/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány“

Název Pod-článku Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.122,1.3 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.12.3,1.3 COLAS CZ, a.s.
Ke KIíčovu 9
190 00 Praha 9

Hlavní stavbyvedoucí

Geodet

Jméno a adresa Správce stavby 1.12.4,1.3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.,
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby: X

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kiaje a.s.,
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s., oddělení přípravy a realizace
staveb Náchod, IČO 275 02 988

Jméno a adresa koordinátora BOZP 
na staveništi:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.,
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájení prací 1.132 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1.133 3 týdny od termínu určeného zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
Doba realizace Díla (údaj vro
hodnocení nabídek)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

3 týdny + 6 týdnů

Záruční doba 1.13.7 60 měsíců
Sekce 1.13.6 Nepoužije se
Použité právo 1.4 právo České republiky

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
zámky za zajištění splnění smlouvy

4.2 1,4 % z požadované výše bankovní zámky 
za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní zámky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

428 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

428 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

428 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

428 e) Nepoužije se
428 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trváni takového 
porušení

428 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s odstraněním 
vady nebo poškození

428 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

428 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
pomšení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

428 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 429 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení



Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH za 
každý započatý den prodlení Zhotovitele s 
dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí 18.3 30 mil. Kč

COLAS CZ, a.s.
«o KHCovu 9 
190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 J14) 

W.5 288003811, Fax: 288003600Zhotovitel:

Podpis Ing, Jan Berger, manažer regionu Královéhradeckého

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s.

Adresa Ke KIíčovu 9,190 00 Praha 9

Datum_________ Q 5 "OV -ME_____________________

Poznámka: s výjimkou položek Vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku



Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek 
pro výstavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předWadv Českou asociací konzultačních inženýru (CACE) jako 
první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných 
podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo 
nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně 
http://cace.cz/order-red-book.php).

1 Obecná ustanovení
1.1
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".
1.1.1.3 Rod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."
1.1.1.6 Na konec Pod-Článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy."
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."
1.1.2.3 Pod-článek l.í.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu záknna o zadávání veřejných zaVázak, va znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách 
a podobách."

1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny 
v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."
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1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je dooa pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce {se 
všemi prodlouženími podle Pod-Článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady* jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať Již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky" znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, 
za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle Článku 13.5 
(Provizorní položky).'1
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 [Záruka za odstranění vad).u

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před Jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinncsti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 [Předčasné užíváni)."
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" Jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není- 
ii v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání Času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" Je přiměřeným ziskem 2% Nákladů."

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo 
prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel Je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo 
jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a
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b) k postoupení Smlouvy nebo její částí dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy."

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem „(lze
1 v elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
„d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna 
z následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(li) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené. Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu 
či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujídm objektivně ověřit neporušenost Jejího uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je sí vědom všech dúsíedkú vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)" odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo se bude ucházet o spolufinancování z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu. Dílo bude realizováno 
pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci 
díla do 1 roku od podpisu smfouvy, marným uplynutím této lhůty Smlouva zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě 
smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.
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3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
a) 13.2 [Návrh na zlepšeni) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení] nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splněni 
postupného závazného milníku], bude-li Pod-ČJánku 8.13 užito."

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny]:
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost z:a veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací."

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby. Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. 07em tohoto Pod-čfánku je spo/ečně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel 
a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„,ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RD5). jestliže byl kjejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanoven! £ 253D občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu 
a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
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Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 
bodu (li).*
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu bude informační tabule upravena podle 
pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných 
staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v Čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Dila 
až do doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla."

4.2
Zajištění splnění smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění špiněni smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze 
k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce neni uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-Článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy 
v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claímy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů 
po dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinností nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které Jsou následkem nároku z bankovní záruky 
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Seka a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu 
a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Ohjerfnatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou."
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4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů".
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli 2 výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v suuladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu."

4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena 
ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, audltního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součfono&t při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo Jiných programů, minimálně do 
31.12.2028."

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické Infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit Jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-číánku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, 
není-li v Technické specifikad stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu mjsí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pek povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel Je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá I za škodu způsobenou okolnostmi, které máji původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečností práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)"
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4.9
Zajištění kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn 
podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu}."

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové 
cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem 
podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, Že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu 
na předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel Je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technicky stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) “

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„3 na oprávněné úřední osoby."

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mlt v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelú, a to včetně vedení průběžné evidence
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o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci 
o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka 
archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. léto 
organizaci je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude 
nařízen „Záchranný archeologický výzkum", uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle 
zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad);
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze 
k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit. Že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za 
odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky 
na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovíteí zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolníprohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit."
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4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 [Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný Či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věd či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo pří vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se 
nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokyr.u, jestliže 
řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného 
či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo 
postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se 
nepoužije."

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, Jesťiže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele);
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-Článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při 
práci);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 
k nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny o příkazy při omezení provozu no pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné 
odstraňování vady);
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění);
j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis 
a časové určení porušení smluvní povinnosti, ta nět se smluvní pokuta požaduje. Výzva musi dále obsahovat informaci 
o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4,30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů 
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty
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prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.31
Pokyny a příkazy při omezení orovozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích):
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace 
za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejmčnč omezovala uživatele potemníci komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, Z3platí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"

6.S
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-Článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z htediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravách,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravnč-provozních řádů) o plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně Informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím pH provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
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(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech 
a odborné kvalifikací v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů 
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-Článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které nástavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, Je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem 
v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na 
provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady 
odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončeni nedokončených prací o odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě 
postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady 
spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zko .išení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."

8.2
Dot a pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
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Zhotovitel Je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí] a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla 
a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
číánku 4.1 (Obecné povinností zhotovitele] a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením 
a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí dílo a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) 
v Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Seka 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podíe definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé},“
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání Jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového 
I finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-Článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu}.“

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uveden! do provozu v Době pro uvedeni do provozu,“
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody" odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou".

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení], musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 
(Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, které musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou 
v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11
Dlouhodobé přerušeni
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů".
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů."

8.13
NEPOUŽIJE SE
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uO Převzetí objednareiem
10.1
Převzetí díla a se*xí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu 
s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

13.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat Jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání)."
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada Škody" 
nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže Je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, 
po více než 14 dnů od data
(1) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn potíte Pod-Článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určeni), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku."

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání)’.
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (II) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozděi 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užíváni Díla 
nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřaripm rozhodujícím o vydání povolení 
k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co 
nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
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11 Odpovědnost za vady
1L1
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje oe t&rkou.
V pod-odstavci (b) se na kond odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
4c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na Jejich provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky 
a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-ll vybrán pro realizaci těchto prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.3
Prodloužení záruční doby
V poslední větě prvního odstavce Pod-čJánku 11.3 jsou slova „o víc než dva rok/" nahrazena slovy „o víc než pět let".

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu) u

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna šlová „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy," a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,".

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-Článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků."

11.11
OMíd Staveniště1
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad".
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 Je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel jakékoli zbývajld položky prodat nebo je použít jinak."
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Měření a oceňování
12.1
Mé-eni díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb."

12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy „ceny položky."
v Pod-článku 124 se odstraňují druhý, třetí 3 čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřfpočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v 
důsledku změn nákladů Jsou povoleny)."

12.4
Vypuštěni práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich Části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
(Oceňování).
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Clalmy zhotovitele) k:
(a) prodlouženi doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
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Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil."

13.2
Návrh na zlepčení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup pří variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku zmčn nákladů
Pod-Článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňování projektové dokumentace nro provedeni stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variad, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13.10
Mčnfinráco
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla."
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i 4 Smluvní cena a platební podmínky
x4.1
Smi* .vr' cen«.
V Pod-Článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-ll v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby 
a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek 
oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok/

xl.Z
íáionová piatba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o Dotvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prod)“ a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby* vkládá slovo „průběžné*.

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel Je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž Je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě 
lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak 
splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena* nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné".
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14.7
Platba
Pod-odstavce (a) az (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."

14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
Jestliže Zhotovitel neobdrž! platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platbo), Je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-Článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzeni závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtováni s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *Jtml 
na kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod- 
článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) 
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté Části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle Ůánku 20 (Oo/my, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií 
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14.14
Skončení odpovědnost objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku 
do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Dila."
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14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.15 (Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly
jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „111/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové
brány" a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost
jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání
fakturované částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně , oddělení
přípravy a realizace staveb Náchod, tel: 
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších
požadavků poskytovatele dotace.

JLi> Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: „anebo
Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)".
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení
Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovltelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností můře Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli,
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (I) však může Objednatel
oznámením od Smlouvy odstoupit Ihned."

«.i> Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k Jakémukoli úkonu nebo události,
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako Jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.".

1/ Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-čiánku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (íl)
a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištěnipro případ úrazu osob a škod na majetku)".
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17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, Že je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí)}" a „(nebo se má za to, že je vydáno)".

17.3
Ríz:ka objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a*.
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 [Předčasné 
užíváni)."

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-Článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, 
že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, Že by pro třetí osobu, jež se 
v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z Jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, 
zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyrvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, 
uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami 
licence udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, 
a které Jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní 
či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (I) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění Je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne 
v souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě Je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze jí jednostranně vypovědět Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo Jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území české republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon Je nezbytný pro
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které Jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení 
či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně 
a účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-Článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6".
Čtvrtý odstavec Pod-Článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."
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18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky n=» pojištění
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištěni díla a vybaveni z :o*o\ iele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „ali risk" (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizeni či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací. Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících 
5 prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům * (aff risk)
- pojištění záručního období 60 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
díle
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících čí snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) ie pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a Škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla 
v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škndu čí újmu vzníkíou na věd, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedene'm rozsahu po celou dobu [rváni Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytováni pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli."

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vl) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dlo."

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu" odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domníváni se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončeni může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) 
a Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnénipostupného závozného milníku)."

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení)."

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout pří jmenováni rady pro rozhodování sporO
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodovaní sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.
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20.5
Smírné narovnáni
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.**

20.5
Rozhoda řízeni
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - říjen 2017

Zpracoval: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s

  



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele):

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde A je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 
prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem 
stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na 
technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO 
zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní 
pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní 
podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



Název stavby:

„HI/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány“

Rekapitulace nabídkové ceny

Objekt Název objektu Cena bez dph

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 122 268,58
SO 101.1 Komunikace - brána č. 1 895 174,78
SO 101.2 Komunikace - brána č. 2 1 299 964,81
SO 101.3 Komunikace - brána č. 3 966 977,36
SO 181.1 Dopravně inženýrská opatření - brána č. 1 35 017,00
SO 181.2 Dopravně inženýrská opatření - brána č. 2 35 017,00
SO 181.3 Dopravně inženýrská opatření - brána č. 3 35 017,00
SO 401.1 Nasvětlení vjezdových bran - brána ě. 1 105 978,04
SO 401.2 Nasvětlení vjezdových bran - brána ě. 2 181 874,43
SO 401.3 Nasvětlení vjezdových bran - brána č. 3 203 519,00
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 3 880 808,00
DPH 21% 814 969,68

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 4 695 777,68

COLAS CZ, a.s.
Ke KIíčovu 9 
100 00 Praha 9 

3fC: C226177005 (14) 
3003511, Fax: 230003800

Ing. Jan Berger 
manažer regionu Královéhradeckého 

oblast Sever
divize Silniční stavitelství 

COLAS CZ, a.s.



Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1Aspe
3.6.1.8

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
>

Stavba: 34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný

Objekt: SO 001 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet: SO 001 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Z

L

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s. projekce Pardubice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
>

Základní cena: 122 268,58 KČ

r
Cena celková: 122 268,58 Kč

A

DPH: 25 676,40 Kč

s.
Cena s dani: 147 944,98 Kč

)
Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 122 268,58 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\___________
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka JlíL

1 02730

2 02910

3 02911

5 02911

4 02911

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Text

34163 IH/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brányjneocenčný
SO 001 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 
SO 001 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

A

J

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR

Zajištění inženýrských síti během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou 
polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, 
sdělovací kabely, elektrické vedeni včetně vrchního vedeni, vodovod, v trase příčné 
přechody. Přechody nutno ochránit Zajištění stavby proti škodě na okolních 
pozemcích a objektech.
PEVNÁ CENA

zajištění a ochrana stávajících IS :
1-1,000 [A]

_ Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR

Zamířeni skutečného provedeni díla ke kolaudaci stavby 
3x tištčné pari + lx CD 
PEVNÁ CENA

1=1.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

1,000

1,000

KPL 1,000

5 455,58

20 COO.OO

23 000,00

5 455,58

20 000,00

23 000,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádáni v.astnických vztahu, 
potvrzený katastrálním úřadem. 12 x tiskem 
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené^objednatclem požadovanými pracemi
C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV

Zaměření vrstev pro určeni kubatur sanací (dle zamířeni příčných řezu v PD) a pro 
určeni kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

KPL

KPL

1,000

1,000

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00
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Poř.č. Položka

6 02940

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Í2L Text

34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenéný 
SO 001 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 
SO 001 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Veškerá nutná zaměřeni nutná k realizaci dila (např. zaměřeni stavby před výstavbou, 
vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užíváni a řádnému 
předáni dokončeného díla. vytyčení stavby (3x tištěná. lxCD), zřízení vytyčovací šitě 
stavby.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace skutečného provedeni stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce 
zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel 
poskytne dokumentaci ve formátu *.dwg.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

SOUBOR 1,000 22 000,00 22 000,00

_____ ______________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
7 02945 FOTODOKUMENTACE KPL

Fotodokumentace stavby - Po dobu výstavby sada barevných fotografií v tištěné i 
elektronické formé - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i 
elektronické formě.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

_________________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré úroky z úvěrů souvisejících s výstavbou____________ __________
8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ

Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájenim 
stavebních prací. 3x tiskem + lx CD.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

1,000 5 271,00 5 271,00

1,000 5 271,00 5 271,00

9 02991
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 6 000,00 6 000,00

Náklady na zřízeni informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 
objednatele. Po ukončení stavby odstranění.
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Stavba: 34163 III/3049 Žernov, Červené Hora - vjezdové brány_neocenčný
Objekt: SO 001 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet: SO 001 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
<_______ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
PEVNÁ CENA 

1=1.000 (A)

Technická specifiknce položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti

______________________________ - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti_
10 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU SOUBOR 1,000

DOPRAVY

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

(i pěší) na staveništi a nezbytné značeni a opatření vyplývající z požadavků BOZP na 
staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užíváni staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární 
techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vČ. 
jeho projednáni s dotčenými orgány a organizacemi a získáni stanoveni DIO.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

____________________________ Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízeni zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce

5 271,00 5 271,00

122 268,58

Celkem: 122 268,58
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34163

SO 101.1

SO 101.1

111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný

KOMUNIKACE - BRÁNA č.l

KOMUNIKACE - BRÁNA č.l

<-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s. projekce Pardubice 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
<______________ _____________ ______________________ J

Základní cena: 895 174,78 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x
Cena celková: 895 174,78 Kč

DPH: 187 986,70 Kč

Cena s daní: 1 083 161,48 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 479,08

Náklad na měrnou jednotku: 1 868,53 Kč

Z------------------------
Vypracoval zadání:

A
Vypracoval nabídku:

Datum zadání:
l____________

Datum vypracování nabídky:
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Stavba: 34163 HI/3049 Žernov, Červeni Hora - vjezdové brány neocenčný
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l

Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l
<_____________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0
1 014112

Všeobecné konstrukce a price
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) 
zemina

175,680 35,00 6 148,80T

odkopávky: 42,75* 1,8=76,950 [A] 
příkopy: 80*0.3*1,8=43,200 [B] 
zprůtočnění: 8*0,2*1,8=2,880 [H] 
dm: 225*0,1*1,8=40,500 [K] 
nános z krajnic : 67,5*0,1*1,8=12,150 [TJ 
Celkem: A+B+H+K+I=175,680 [L]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uložením odpadu na skládce.
3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T

suf a hmoty

podklad z kameniva: 25,98* 1,9=49,362 (A)

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

49,362 35,00 1 727,67

2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 98,625 35,00 3 451,88
živice, penetrační makadam případně s obsahem dehtu vč.likvidace

asf.kce vozovky : 14,2*2,5"35,5OO [A] 
vyfréz.mat. : 25^5*2,5=63,125 [B]
Celkem: A+B-98,625 (C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 11328,35

p 1
4 11130

Zemní práce
SEJMUTÍ DRNU
v tl.lOOmm, vč. naloženi, odvozu a uložení na skládku

75*3=225,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

M2 225,000 63,00 14 175,00

5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

KUS 2,000 2 826,00 5 652,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenéný 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l 
SO 101.1 KOMUNIKACE-BRÁNA ř.l

J

Poř.č. Položka Celkem

6 112224

7 113328

vč. naloženi, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného využiti 
dřeva

dlePDC.1.2.1 : 2=2,000 [A]

Technická specifiknce: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poraženi stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

___________________- zásyp jam po pařezech______________________________________________________________________ __ ______
ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ NA SKLÁDKU KUS 3,000 2 548,00
DODAVATELE
vč. naloženi, odvozu a uloženi, zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného využití 
dřeva

dle FD C. 1.2.1 : předpoklad 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

___ _______________ - zásyp jam po pařezech__ __ _ _____ ______ ______ ___________________ __ ___
ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA M3 25,980 250,00
SKLÁDKU DODAVATELE
vč. naložení, odvozu a uloženi na skládku

dle dle PDC. 1.2.1,1.4 :
rozšířeni vozovky dle tab.kubatur : 19,10=19,100 [A] 
ostrůvek iýha pro obruby : 71,0*0,4*0.2=5,680 [B] 
sjezd : 6*2*0,1-1,200 [C]
Celkem: A+B+C-25,980 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak).

7 644,00

6 495,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l J

Poř.č. Položka

8 113438

9 113725

10 113766

11 122738

ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ NA M3 14,200 890,00 12 638,00
SKLÁDKU DODAVATELE
vč.zač/&éní hran a vč. naloženi. odvozu ň uložení na skládku

dle PDC.1.4.:
ostrůvek : 71*0,2=14,200 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 
___________________dokumentace nestanoví jinak)._____________________________ _____________________ _________ ___ __________

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU M3 25,250 1 440,00 36 360,00
DODAVATELE
naložení, odvoz a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohledni možnost 
zpětného využití vyboutaného/recyklovaného materiálu, vyfrézovaný materiál bude 
majetkem zhotovitele stavby

dle PDC. 1.2,1 :
celoplošné frézováni: 460*0,05=23,000 [A] 
frézování pro přesah ACL : 75*0,5*0,06=2,250 [B]
Celkem: A+B=25,250 [C]

Technická specifikace. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ M 94,000 84,00 7 896,00
VOZOVCE

spáry v napojeni na stáv.vozovku:
6+6+12=24,000 [A]
trhliny - předpoklad : 70=70,000 [B]
Celkem: A+B=94,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, ktetý se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODKOPÁ VKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘI S ODVOZEM NA M3 42,750 252,00 (0 773,00
SKLÁDKU DODAVATELE
vě. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle C.1.4:
výkop pro sanaci podloží :85,5*0,5=42,750 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem



Firma; COLAS CZ, a.s. Strana: 5
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
/-----------

Stavba: 34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceníný
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l

\_______
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l

Poř.č. Položka

12 12922

13 12931

14 129946

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vě. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění,

___________________ zpevněné plochy, zakryti a pod.)_________________________________________________________________________________________
ODSTRANĚNÍ NÁNOSU Z KRAJNIC TL. DO 100MM M2 67,500 32,00

stávající krajnice : 76’0,50+(2,5+56,5)»0,5-67,500 (A)

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemistěni, přeložení, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)
A REPROF1LACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.3M3/M M 80,000 69,00

vč. naloženi, odvozu a uloženi na skládku

dlePDC. 1.2.1 :
dle potřeby : 80=80,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislé doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku_______________________________
ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 8,000 248,00

Celkem

2 160,00

5 520,00

1 984,00
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Stavba: 34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceníný
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l

Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l
K_______ J

Poř.č. Položka Celkem

15 17120

16 17180

vč. naloženi, odvozu a uloženi na skládku

dle PD C.l.2.1:
stávající zatrubněni: 8-8,000 [A]

Tcchmckž specifikace. - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 97,600 13,00

přebytek zeminy :
175,68/1.8=97,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_____ plochy, zakrytí a pod.)___________ _____________ ____ _ ___
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 ~ 68,5?0_ ^50,00

ŠDO/32

dle PD C. 1.2.1, C. 1.4 > dle rozpisu:
násyp rozšíření + místo dmu + dosypávky : 26,01+22,5+20=68,510 [A]
Celkem: A=68,510 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

1 268,80

51 382,50
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Z-----------

Stavba: 34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brányneocenéný
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l

_______
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l J

Poř.č. Položka

17 17380

Typ Text______________________________________________________________________ MJ____________Počet MJ_________________ J.cena_________

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

___________________ plochy, zakrytí a pod.)______________
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,250 850,00
ŠD0/32

dle PD C. 1.2.1, 1.4 dle rozpisu výměr:
17,25=17,250 [A]

Teclmicka specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

Celkem

14 662,50
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POLOŽKY ROZPOČTU
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

Stavba: 34163 HI/3049 Žernov, Červeni Hora - vjezdové brány_neoeenéný
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l

Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l
V_____________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________________________ /

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_____  _ plochy, zakryti a pod.)
18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

dlePDC.1.2.1 a dle rozpisu výměr: 
rozěířeni: 186,52-186,520 [A] 
ostrůvek: 52,5=52,500 [D] 
sjezd : 6*2=12,000 [B]
Celkem: A+D+B-251,020 [E]

Technické specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových

M2

rozdílů. Míru zhutnění ui

251,020

•čuje projekt.

11,00 2 761,22

19 18231 ROZPROSTŘENÍ ORN1CE V ROVINĚ V TL DO 0,10M
vč. dovozu a získáni vhodné zeminy ze zemníku

dle PD C. 1.2.1 :
za obrubou terénní úpravy: 136,37=136,370 [A]

Technická specifikace: veškeré práce j sou obsaženy v textu položky

M2 136,370 38,00 5 182,06

20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 136,370 21,00
dle PD C.l.2.1:
za obrubou terénní úpravy: 136,37=136,370 [A]

Technické specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením, první pokosení

2 863,77

21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 136,370 11,00 1 500,07
dlePDC.l.2.1:
za obrubou terénní úpravy: 136,37” 136,370 [A]

______ Technická specifikace: Zahrnuje pokoseni se shrabáním, naloženi shrabkú na dopravní prostředek, s odvozern a sesložením

1 Zemni práce 190 917,92

r 4
22 45152

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 48,325 788,00 38 080,10
kamenivo fr.63/125
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenéný 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l 
SO 101.1 KOMUNIKACE-BRÁNA č.l

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.l.2.1,1.4.:
sanace podloží: (85,4+75*0,15)»0,5=48,325 [A]

Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce 

- 5 Komunikace
23 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 100MM M2 149,150 76,00 11 335,40

ŠDO/32

dle PD C.1.2.1,1.4.:
sanace podloží: 85,4+75*0,15=96,650 [A] 
vyrovnání podkladu - ostrůvek : 52,5=52.500 [B]
Celkem: A+B=149,150 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_____________ _______________ __ ______ - nezahrnuje postřiky, nátěry____________________ __ _
24 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 148,020 110,00 16 282,20

ŠD 0/32

dle PD C.l.2.1, 1.4. a dle rozpisu výměr: 
kce rozšířeni: 101,62=101,620 [A] 
ostrůvek : 46,4=46,400 [B]
Celkem: A+B=148,020 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoeenéný 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l

A

J
Poř.č. Položka Typ Text__________________ _____ ___ MJ Počet MJ J.cena Celkem

25 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 183,180 140,00 25 645,20
ŠD 0/63

dle PD C.l.2.1,1.4. a dle rozpisu výměr: 
kce rozšířeni: 171,18=171,180 [A] 
sjezd: 6*2=12.000 [B]
Celkem: A+B=183,180 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu připadně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

___________ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy ___ _____ _
26 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 86,650 120,00 10 398,00

ŠDO/32

dle PD C.l.2.1,1.4:
59*0,5+76,2*0,75=86.650 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, Šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

"~27__572211~~ ’SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 607,860 18,00 10 941,48

PS-A 0,3kg/m2

dle PD C.l.2.1, 1.4 : 485,18+122,68=607,860 [AI

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenéný 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l J

Poř.č. Položka______Typ Text MJ____________Počet MJ_________________ J.cena Celkem

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů

______________________________________ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy ____ _______________ _________ ________________ ______ __________ ________ ________ __ _
28 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1.0KG/M2 M2 485,180 22,00 10 673,96

SPA 0,7kg asf./m2

pod vyrovnévku : 485,18=485,180 [A]

Technická specifikace. - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

______________________________________ - úpravu napojeni, ukončeni _________ _________________________________________________________________________________________________________
29 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 19,407 6 160,00 119 547,12

vyrovnáni podélného a příčného sklonu :485,18*0,04=19,407 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_  __ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
30 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 485,180 310,00 150 405,80

ACO 11 v tl.50mm

dlePDC. 1.2.1, 1.4 a dle rozpisu výměr:
531,58-46,4=485,180 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY ROZPOČTU
z-------------------------------

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\____________ _

34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.l 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.l J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 122,680 346,00 42 447,28
ACL 16 + v tl.60mm nemodifikované

dle PD C.l.2.1, 1.4 a dle rozpisu výměr:
122.68=122,680 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

________ ___________ ______ - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
32 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 88,750 396,00 35 145,00

70MM
ACP 16 +• v tl.70mm nemodifikované

dle PD C. 1.2.1, 1.4 a dle rozpisu výměr:
88,75=88,750 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_ __ __  _ ___ ______ ___- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
33 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE M2 46.400 410,00 19 024,00

Z KAM
dlažba červená

dle PD C.l.2.1 : 
ostrůvek : 46,4=46,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34163 UI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.l

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace j inak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

____  _______ ________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.______  _ ___ _____

5 Komunikace 451 845,44

- 8 Potrubí
34 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 8,000 523.00 4 184,00

půlená chránička vč.zemnich prací

tel.kabel: 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně připadně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chraničkách___

8 Potrubí 4184,00

|- 9 Ostatní konstrukce a práce
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POLOŽKY ROZPOČTU

34163 HI/3049 Žernov, Červení Hora - vjezdové brányneoceněný 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.l 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.l

Stavba:
Objekt:

Rozpořct:

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
35 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

červené kulaté

dle PD C.l.2.1 : 
sjezd: 2=2.000 [A)

Technické specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

KUS 2,000 279,00 558.00

36 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU
bílé

předpoklad: 2’3-6,000 [A]

Technické specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

KUS 6.000 269,00 1 614,00

37 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 
MONTÁŽ S PŘEMÍST
vč. sloupku

přemístění info značky obce ; 2“2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

KUS 2.000 2 039,00 4 078,00

38 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ
vč. sloupku

přemístění info značky obce : 2 "2,000 [A]

Technické specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

KUS

na předepsané místo

2,000 53,00 106,00

39 914121 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A
MONT

KUS 4,000 885,00 3 540,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 111/3049 Žernov, Červení Hora - vjezdové brány^neocenčný 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA Í.1 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l

A

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

40 914124

41 914211

42 914921

dle PDC. 1.2.1 :
nové dzn C4a a Z4b : 2+2=4,000 [AJ

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

__ __ -_uvýstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, KUS 2,000 871,00 1 742,00
DEMONT
výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou 

výměna stávajícího dzn IZ 4a,b : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

______ - odstraněni, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A KUS 1,000 2 201,00 2 201,00
MONTÁŽ

dle PD C.l.2.1 :
IS 10c: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

__ _____ poškozených částí __ _____ ____

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 4,000 1 828,00 7 312,00
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
vČ.bet. základu 0,5x0,5x0,8 z C20/25nXF3 YČ.zemních prací

dle PD C.l.2.1 :
nové dzn : 1+1+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l

Pořj-__Položka_ Typ__________ Text_______________ ______________________________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

43 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, KUS 2,000 1 828,00 3 656,00
DEMON
vč.bet. základu 0,5x0,5x0,8m z C20/25nXF3 vč.zemnich prací 

výměna stávajícího dzn ÍZ 4a,b : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených části
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie 

__________ - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
44 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM-DODÁVKA A M2 9,075 700,00 6352,50

POKLÁDKA
VIS provedeni dle příslušného TP

dle PD C.l.2.1 :
V18 : 11*2,2*3*0,125=9,075 (A)

Technická specifikace, položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

________________ ___ - predznačení a reflexní úpravu_________________________
45 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ-DOD A

POKLÁDKA
Dle PD C.l.2.1 :
V13a :8,85+9,08=17,930 [A]
Via : (50+30+35+35)*0,125=18,750 [B]
V4 : (59+76)*0,125+2*50*0,125=29,375 [C]
Celkem: A+B+C=66,055 (D)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

________ - předznačení a reflexní úpravu _ ____________ ______________

M2 66,055 248,00 16 381,64
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenřný
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA í.l

Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.l

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

46 915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A
POKLÁDKA

KUS 110,000 527,00 57 970,00

dle PD C.l.2.1 :
v dopravních stínech V13 a Via : (84+80yi,5=109.333
110-110,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem
47 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - 

DOD A POKLÁD
KUS 71,000 685,00 48 635,00

dle PD C.l.2.1 :
na obrubí po l,0m : 71=71,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazeni knoflíků předepsaným způsobem
48 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

150MM
M 54,000 419,00 22 626,00

15/30/100 do bet.lože z C2O/25nXF3

dlePDC:1.2.1 : 
ostrůvek : 54-54,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

49 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 148,000 76,00 11248,00

dle potřeby - zarovnání hran :
70+54+24-148.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
50 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,148 63 254,00 9 361,59

spáry v napojeni na stáv.vozovku:
(6+6+12)*0,02*0,05-0,024 [A] 
podél obrub:
54*0,02*0.05-0,054 [D]
trhliny - předpoklad : 70*0,02*0.05-0.070 [B]
Celkem: A+D+B=0,148 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil
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Stavba:
Objekt

Rozpočet:

34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 

SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l 
SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l J

Poř.č. Položka Lp Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
51 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU

dle PD C.l.2.1:
479,08=479,080 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu

M2 479,080

na způsob provedeni, včetně odklizení vzniklého odpadu.

3,00 1 437,24

9 Ostatní konstrukce a práce 198 818,97

Celkem: 895 174,78
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z---------------------------------------------------

Stavba: 34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brányjneocenčný

Objekt: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

Rozpočet:

k_________________________________

SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

J

Z
Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s. projekce Pardubice

k
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 1 299 964,81 Kč

Z
Cena celková: 1 299 964,81 Kč

k

DPH: 272 992,61 Kč

L.
Cena s daní: 1 572 957,42 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 510,31

Náklad na měrnou jednotku: 2 547,40 Kč

Z S
Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadáni: Datum vypracováni nabídky:

\_________________ Z
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z-

Stavba: 34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdoví brány_neocenčný
Objekt: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA 1.2

l_______ Rozpočet: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA Č.2

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) T

zemina

odkopávky: 49,7*1,8-89,460 [A] 
příkopy: 15*0.3*1,8+80*0,6*1,8=94,500 [B] 
zprútočněni: 10*02* 1,8=3,600 (H) 
týhy: 41,13*1.8=74,070 [C]
šachty: 2*(2*2*l,5)»l,8-21,600 [D] 
nános z krajnic: 39,5*0,1*1,8=7,110 [I] 
násypy : -25.86*1.8*1.02=47,479 [J]
Celkem: A+B+H+C+D+I+J-242.861 [K]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

242,861 35,00 8 500,14

3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T
suť a hmoty

podklad i kameniva : 29,192* 1,9*55,465 [A] 
žbkee: 1,5*2.5=3,750 [B] 
propust: 6* 1,2*2,5-18,000 [C]
Celkem: A+B+C=77,215 [D]

Technická specifikace. Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

77,215 35,00 2 702,53

2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T
živice, penctraČní makadam případně s obsahem dehtu vč.likvidace

asf.kce vozovky : 15*2,5=37,500 [A] 
vyfiréz.mat. : 26,12*2,5=65,300 [B]
Celkem: A+B=l02.800 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

102,800 35,00 3 598,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 14 800,67

- 1 Zemni práce
4 112224 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ NA SKLÁDKU

DODAVATELE
vč. naloženi, odvozu a uloženi, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využiti 
dřeva

KUS 2,000 2 548,00 5 096,00



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU
-----------------------------------------------------------------------------------; \

34163 111/3049 Žernov, Červení Hora - vjezdové brány_neoceněný
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA 1.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.2

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.l.2.2 : předpoklad 2-2,000 [A]

Technická specifikace. Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uloženi pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech_____________ ___ _______________________________________

5 113328 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA M3 29,192 250,00 7 298,00
SKLÁDKU DODAVATELE
vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle dle PD C.l.2.2, 1.4 :
rozšířeni vozovky dle tab.kubatur: 22,92=22,920 [A] 
ostrírvek rýha pro obruby : 71,25 *0,4*0,2=5,700 [B] 
sjezd : 5,72*0,1-0,572 [C]
Celkem: A+B+C-29.192 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vě. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 
____  _____ __ __________dokumentace nestanoví jinak).__________________________________________________________________________________________________________ ______ ___

6 113438 ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ NA M3 15,000 890,00 13 350,00
SKLÁDKU DODAVATELE
včzečištčni hran a vč. naloženi, odvozu a uloženi na skládku

dle PDC.1.4.:
ostrůvek : 75*0,2-15,000 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak). ______ _______ _ _________ __________ __________________ __________________ _______ _____

7 113725 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU M3 26,120 1440,00 37 612,80
DODAVATELE

naložení, odvoz a uloženi, zhotovitel v cené zohlední možnost zpětného využiti 
vybouraného/recyklovaného materiálu, vyfrézovyný materiál bude majetkem 
zhotovitele

dle PD C.l.2.2 :
celoplošné frézování: 475*0,05=23,750 [A] 
frézování pro přesah ACL : 79*0,5*0,06=2,370 [B]
Celkem: A+B=26,120 [C]
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POLOŽKY ROZPOČTU
r-----------------------------------------

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
<____________________

34163 Ul/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA Č.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

Poř.č. Položka

y

8 113766

9 122738

Technická specifikace Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami.
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 8OOMM2 V ASFALTOVÉ M 72,000 84,00 6 048,00
VOZOVCE

spály v napojeni na stáv.vozovku:
2*(3+3)“12,000 [A]
trhliny - předpoklad : 60-60.000 [B]
Celkem: A+B-72,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kteiý se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘI S ODVOZEM NA M3 49,700 252,00 12 524,40
SKLÁDKU DODAVATELE 
vč naloženi, odvozu a uloženi na skládku

dle C. 1.4 :
výkop pro sanaci podloží :99,4*0,5«*49,700 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanoveni k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34163 III/3049 Žernov, Červení Hora - vjezdové brány_neoceníný
Objekt: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.2

Rozpořet: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.2

Poř.ř. Položka Typ Text MJ____________Pořet MJ_________________ J.cena Celkem

- zhutněni podloží, případně i svahů vě. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění,

____________ _____ ___________________ zpevněné plochy, zakryti a pod.) _____
10 12922 ODSTRANĚNÍ NÁNOSU Z KRAJNIC TL. DO 100MM M2 39,500 32,00 1 264,00

stávající krajnice : 79*0,50-39,500 (A]

____________________________Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) __ _____________ ____
11 12931 A REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.3M3/M M 15,000 69,00 1 035,00

vč. naloženi, odvozu a uloženi na skládku

dlePD C.l.2.2 :
v délce cca 15m před vtokem do zatrubněni: 15-15,000 [A]

____________________________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na skládku ___________ ___________ __________
12 12933 B REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0.50M3/M M 80,000 147,00 11 760,00

dle PDC. 12.2:
v délce 80 m před vtokem do zatrubněni . 80=80,000 [A]

__________________ _____ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ____ _ _______ _____ _
13 129946 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM " M~ ~ 10,000 248,00 2 480,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.l.2.2:
stávající zatrubněni: 10=10,000 [A]

__________ __________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ____ ____________ ____________
14 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU M3 41,150 398,00 16377,70

DODAVATELE
vč. naložení, odvozu a uloženi na skládku

dle PD C.l.2.2, 1.4:
zatrubněni dle rozpisu kubatur 41,15=41,150 [A)

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány neocenéný 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA Í.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.2 J

Poř.č. Položka J2£- Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 133738

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. Čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížen! hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí i
pod)________________________________________________________________________________________________________

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽINEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU M3
DODAVATELE

šachty DN1000 na zatrubnční DN400 : 2’(2»2»l,5)=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

12,000
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenéný
N

Objekt: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

v
Rozpočet: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2 ____________________ )

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_____________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**__ _____ _
16 17110 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 25,860 

vhodná zemina ze stavby

dlePD C. 1.2.2, C. 1.4:
dosypání zeminy za obrubou dle rozpisu vy měř : 25,86=a25.860 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích

Celkem
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenčný 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

Poř.č. Položka

17 17120

18 17581

J

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_____ plochy, zakryti a pod.)_____ _________ ______ ____ ____ _ __
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 80,923 

přebytek zeminy :
145,661/1,8=80,923 [A]

Technická specifikace. Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)______________ ___________________ _____________________ __

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 28,080 820,00 23 025,60
z nakupovaného materiálu ŠD 0/32

dle PD C.l.2.2,1.4.
zásyp zatnibnéni : 77,6*1.0*0,3=23,280 [A] 
šachta DN1000: (6-l,2)-4.«00 [B]
Celkem: A+B=28,080 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutnění
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenčný 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

A

Poř.č. Položka Typ Text MJ____________Počet MJ J.cena

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

__________________________________ - případné prohození nebo třídění materiálu.___________________________________ _ ___________________________________________
19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 168,800 11,00

dle PD C. 1.2.2 a dle rozpisu výměr: 
rozšířeni: 104,1=104,100 [A] 
ostrůvek : 56,7=56,700 [D] 
sjezd : 4*2=8,000 [B]
Celkem: A+D+B=168,8OO [E]

____________________ sPecifika<:e Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.__________ ___
20 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 130,270 38,00

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dlePDC.1.2.2 :
za obrubou terénní úpravy: 130,27" 130,270 [A]

____________________________ Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky __ _________ ____ ____________________
21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 130,270 21,00

dlePDC. 1.2.2 :
za obrubou terénní úpravy: 130.27=130.270 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

Celkem

1 856,80

4 950,26

2 735,67
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Z-----------

Stavba: 34163 IIV3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brányneoceněný
Objekt: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.2

Rozpořet: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.2 _________________________________________ J

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem
případně s uložením, první pokosení

22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2

dlePD C.l.2.2 :
za obrubou terénní úpravy: 130,27=130.270 [A]

Technická specifikace Zahmuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením

130/270 11,00 1 432,97

1 Zemní práce 165 713,64

4 Vodorovné konstrukce
23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,760 2 264,00 17 568,64

dle PD C.1.4:
podkladní beton pod potnibi: 77,6* 1,0*0,10=7.760 [A]

Technická specifikace -dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití-potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v Částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

__________ - úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů____ _____ _ __ __
24 45152 1PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 55,740 788,00 43 923,12
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba: 34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány neocenéný
Objekt: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

v_______
Rozpočet: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

_____>

Typ TextPoř.č. Položka MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenivo fr.63/125

dle PD C.l.2.2,1.4:
sanace podloží: (99.63+79»0,15)*0,5-55,740 [A)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
___________________________ případně s uložením. _

4 Vodorovné konstrukce 61491,76

- 5 Komunikace
25 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 100MM M2 167,870 76,00 12 758,12

ŠDO/32

dle PD C.l.2.2,1.4.:
sanace podloží: 99,36+79*0,15-111.210 [A] 
vyrovnáni podkladu - ostríivek : 56,66=56,660 [B]
Celkem: A+B-167,870 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách

___________________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry___________________________ ___________________________________________ ____________________ ___________ ____
26 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 167,420 110,00 18416,20

ŠDO/32

dle PD C.l.2.2, 1.4. a dle rozpisu výmér: 
kce rozšířeni: 110,76-110,760 [A] 
ostrůvek : 56,66=56,660 [B]
Celkem: A+B-l67,420 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány neoceněný 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

J

Poř.č. Položka

27 56334

28 56932

29 572211

Typ____________ Text__________________________________________________________________ _ MJ Počet MJ J.cena Celkem

_________________ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy_____
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTITL DO 200MM M2 ” 115,310 140,00 16143.40

ŠDO/63

dle PD C.1.2.2, 1.4. a dle rozpisu výměr: 
kce rozšíření: 107,31=107310 [A] 
sjezd: 4*2=8,000 [B]
Celkem: A+B-l 15.310 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů

_____________ - úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy_______________________ ____________ ____ _ ____ ,
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTITL. DO 100MM M2 39,500 120.00” 4 740,00

ŠDO/32

dle PD C.l.2.2,1.4:
79*0.5-39.500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy _ ___ _____

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 643,280 18,00 Il 579,04

PS-A 0,3kg/m2

dle PD C.l.2.2,1.4 : 51031+132,97=643,280 [A)

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brányjneoceněný 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2 J

Poř.č. Položka

30 572221

31 574A03

32 574A43

Typ___________Text MJ____________Počet MJ_________________ J.cena

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů 

___________________ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1.0KG/M2 M2~ 510,310 22,00

SPA 0,7kg asf./m2

pod Yyrovnávku : 510,31=510,310 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vTstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__________________ -úpravunapojení, ukončení_______________________________ _____ ______
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 20,412 6 160,00

vyrovnáni podélného a příčného sklonu :510,31*0,04=20,412 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___  - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 510,310 310,00
ACO 11 v tl.50mm

dle PD C.l.2.2, 1.4 a dle rozpisu výmér:
566.97-56.66=510.310 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

Celkem

11 226,82

125 737,92

158 196,10
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34163 IIU3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 

SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.2

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+.16S TL.ÓOMM M2 132,970
ACL 16 +■ v tl.óOmm nemodifikované

346,00

Celkem

46 007,62

dle PD C.l.2.2,1.4 a dle rozpisu výmér:
132.97-132,970 [A]

Teclmická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
34 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 87,230 396,00

70MM
ACP 16 + v tl.70mm nemodifikované

34 543,08

dle PD C.l.2.2,1.4 a dle rozpisu výměr:
87,23=87,230 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

____  - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
35 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE M2 56,660 410,00 23 230,60

Z KAM

dle PD C.l.2.2 :
ostrůvek: 56,66-56,660 [A]

Technické specifíkaiv: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 Hl/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány neoceněný 

SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

y

Poř.č. Položka Typ Text ____________________________________________ MJ____________Počet MJ_________________ J.cena Celkem

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__________________________________ - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 462 578,90

r 8
36 82446

37 894L46

Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 79,000 1 443,00
vč. seříznutí šikmé části a zkráceni pohubí

dle PD C.l.2.2,1.4 : 
zatrubněni: 79=79,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chraničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

__________________ nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku _________________
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 1,000 19 405,00
400MM
kompletní sestav kanalizační šachty DN1000 - šachtové dno. skrnž, kónus.

113 997,00

19 405,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány neoceněný 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyrovnávací prstenec 

dle PD C.l.2.2:
1-1,000 [A]

Technické specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

38 894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO KUS 1.000 19 405,00 19 405,00
400MM
kanalizační šachta DN1000 - výška dle skutečnosti zjištěných po odkryti stávající 
dešťové kanalizace (předpoklad hl. 2 m)

dlePD C.l.2.2:
1 = 1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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_____________________________________________________________POLOŽKY ROZPOČTU_______________________________________________________________

Stavba: 34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenéný
Objekt: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.2

Rozpořet: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2V_____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ J

Poř.ř. Položka

39 899112

40 899122

41 89916

Typ___________Text______________________________________________________________________ MJ____________Počet MJ_________________ J.cena________

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vě. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vě. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

_________________ - předepsané podkladní konstrukce____________________________________________ _______________________ _____________________
POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1.000 3 748,00
poklop vč.rámu tř.zatižení D400

dle PD C.l.2.2:
1-1.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného poklopu včetně rámu ___________ _______ ___
MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1,000 3 077,00
mříže vč.rému tř.zatižení D400

dle PD C l 2.2 :
1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsané mříže včetně rámu___  ___ ______ __
BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 2,000 2 983,00

betonové pražce

pražce: 40’0.05=2,000 (A]

Technická specifikace: . popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a

Celkem

3 748.00

3 077,00

5 966,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:
\__________________

34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brányneocenéný 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
_____ ________  __ ________ složení,případně s uložením. _____

42 899522 OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3 62,080 2 3103)0 143404,80
obetonování vč. sedlového lože

zatrubněni: 77,6*0,8=62.080 [J]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, připadně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_____ _____ ___ __- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů___  _

8 Potrubí 309 002,80

- 9 Ostatní konstrukce a práce
43 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

červené kulaté

dlePD C.l.2.2:
sjezdy na polní cesty : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

KUS 2,000 279,00 558,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenéný 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

A

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vnitrostaveništní a mimostaveništní' doprava
______________________________________- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexni fólie. ______________________________

44 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS 6,000 269,00 1 614,00
bílé

předpoklad : 2*3-6,000 [A]

Technická specifikace: - dodáni a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

_____________ ________________________ - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie._____________________ __ __ __
45 914121 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘI-DODÁVKA A KUS 4.000 885,00 3 540,00

MONT

dle PD C.l.2.2 :
nově dzn C4a a Z4b : 2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

______________________________________- u výstražných světel napájeni z baterie včetně záložní baterie _________ __________
46 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, KUS 2,000 871,00 1 742,00

DEMONT

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou 

výměna stávajícího dzn IZ 4a,b : 2“2,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

_______________________________ - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. ____ ______
47 914211 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A KUS 1.000 2 201,00 2 201,00

MONTÁŽ
dle PD C.l.2.2 :
ISlOc: 1=1.000 [A]
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 III/3049 Žernov, Červení Hora - vjezdoví brányneocenéný 

SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

48 914921

49 914924

S0 915211

Technické specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

____ _ _ poškozených části ___ ________ ____ ___ __ _______ _
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 4,000 1 828,00 7 312,00
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
vč.bet základu 0,5x0,5x0,8m z C20/25nXF3 vč.zemnich prací

dle PD C.l.2.2:
nové dzn : 1+1+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

______ ___________ poškozených částí______ _________________ _______ ___________
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, KUS 2,000 1828,00 3 656,00
DEMON
vč.bet. základu Q,5xO,5xO,8m z C20Z25nXF3 vč.zemnich prací 

výměna stávajícího dzn IZ 4a,b : 2=2,000 (A]

Technické specifikace. - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

_ ~ odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM-DODÁVKA A M2 9,075 700,00 6 352,50

POKLÁDKA
V18 provedeni dle příslušného TP

dle PD C.l.2.2 :
V18: 11*2,2*3’0,125=9,075 [A]

Technické specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány neocenéný 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA 1.2

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
51 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A

POKLÁDKA
Dle PD C.l.2.2 :
V13a : 15,8+16.4=32,200 (A]
Via : (50+30+34+35)*0,125-18.625 [B]
V4 : 2*79*0,125+2*50*0,125-32,250 [C]
Celkem: A+B+C=83.075 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

M2 83,075 248,00 20 602,60

52 915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A
POKLÁDKA

dlePD 01.2.2:
v dopravních stínech V13 a Via : (9O+80yi,5-113.33
114-114,000 [A)

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

KUS 114,000 527,00 60 078,00

53 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - 
DOD A POKLÁD

dle PD C.l.2.2 :
na obrubě po l,0m : 71=71,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

KUS 71,000 685,00 48 635,00

54 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M
150MM
15/30/100 do bet.lože z C20/25nXF3

dle PD 01.22:
ostrůvek : 7125-71,250 [A]

Technická specifikace: Položka zahmuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

71,250 419,00 29 853,75

55 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM
15/25/100 do bet.lože z C20/25nXF3

M 79,000 381,00 30 099,00
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány neoceněný
Objekt: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.2

Rozpočet: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA í.2
------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

dle PD C.l.2.2 :79=79,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

_____________________________ betonové lože i boční betonovou opěrku._____________
56 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 1.000 10 393^0(7

1 čelo 3,0m3 vč.pfídlažby - komplet dle PD 

podélné zatmbněni: 1=1.000 [A]

Technicko specifikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárováni zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 

_____________________________ __________ Nezahrnuje zábradlí
57 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 151,250 76,00

dle potřeby - zarovnání hran :
71,25+80-151,250 [A]

______________ Technická specifikace, položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
58 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,072 63 254,00

spály v napojeni na stáv.vozovku:
2*(3+3)*0,02*0,05=0,012 [A]
trhliny - předpoklad : 60*0,02*0,05=0,060 [B]
Celkem: A+B=0,072 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
__  nezahrnuje těsnící profil

59 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO M 73,300 410,00
ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM
Betonové žlabovky podél obniby (mimo sjezd).

77,3-4-73.300 (A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

10 393,00

11 495,00

4 554,29

30053,00
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 HI/3049 Žernov, Červení Hora - vjezdové bríny_neoceněný 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.2 
SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.2

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování

___________________________________ - měří se v metrech běžných délky osy žlabu________
60 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 4,000

TL 100MM
Betonové žlabovky ve sjezd.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu  

410,00 1 640,00

61 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU

dle PD C.l.2.2:
510,3=510.300 [A]

Technická specifikace. Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob pře

M2

ivedení, včetně odklizení vznikl

510,300

ého odpadu.
62 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 1,500

vč. naloženi, odvozu a uloženi na skládku

3,00 1 530,90

2 482,00 3 723,00

na vtoku do stávajícího zatnibnéni: 1,5" 1,500 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 
_______________________________________ - zahrnují veškeré dalši práce plynoucí z technologického předpisu a z platnýchpředpisú (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

63 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 6,000
vč. naloženi, odvozu a uloženi na skládku

předpoklad - zatnibnéni sjezdů vč.čel: 6*6,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), 
- zahrnuje i odstranění lože a bouráni obetonováni.

9 Ostatní konstrukce a práce

1 124,00 6 744,00

286 377,04
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Stavba: 34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenčný
Objekt: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA L2

Rozpočet: SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2
\____________________________________ _________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 1 299 964,81
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
<--------------

Stavba: 34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný
A

Objekt: SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA Č.3

Rozpočet: SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3

_________
_________J

r
Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s. projekce Pardubice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .

____ )
Základní cena: 966 977,36 Kč

Z
Cena celková: 966 977,36 Kč

DPH: 203 065,25 Kč

Cena s daní: 1 170 042,61 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 528,18

Náklad na měrnou jednotku: 1 830,77 Kč

Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

---
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34163 111/3049 Žernov, Červení Hora - vjezdové bríny_neoceněný 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.3 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.3

Poř.ř. Položka Typ Text

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-Ol (INERTNÍ ODPAD)

zemina

MJ Pořet MJ

215,280

J.cena

35,00

Celkem

7 534,80

J

T

odkopávky: 50,75* 1.8-91,350 (A] '
příkopy; 81*0,3*1,8-43,740 [B]
dm. 405*0,1*1,8-72,900 [K]
nános z krajnic : 40,5*0.1*1,8-7.290 (I)
Celkem: A+B+K+I-215,280 [L]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 133,409 35,00 4 669,32

suť a hmoty

podklad z kameniva : 70,215*1,9=133,409 [A]

Technická specifikace. Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.__
_2 "014122".... A ^OPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 95,650 35,00 3 347,75

živice, penetračni makadam připadni s obsahem dehtu vč. likvidace

asf.kce vozovky : 11,25*2,5“28,125 [A] 
vyfréz.mat : 27,01*2.5=67.525 [B]
Celkem: A+B=95,650 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce._________ _________________ _________ _

0 Všeobecné konstrukce a práce 15 551,87

r 1
4 11130

Zemni práce
SEJMUTÍ DRNU

v tl.lOOmm, vč. naloženi, odvozu a uloženi na skládku

81*5=405,000 [A]

technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

M2 405,000 63,00 25 515,00

5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
vč. naloženi, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného využiti
dřeva

KUS 3,000 2 826,00 8 478,00



Firma: COLAS CZ, a.s. Strana:Aspe
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
(-------------------------------

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\____________ _

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3 J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

dle PD C. 1.2.3 : 3-3,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahmuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahmuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

____________________ ____________ - zásyp jam po pařezech
6 113328 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA M3 70.215 250.00

SKLÁDKU DODAVATELE
vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle dlePDC.1.2.3, 1.4:
rozšířeni vozovky dle tab.kubatur: 63,82=63.820 [A] 
ostrůvek rýha pro obruby : 71,5*0,4*0,2=5,720 [B] 
sjezd : 4.5* 1,5*0,1-0,675 [CJ
Celkem: A+B+C-70,215 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vě. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 
_____________________________________ dokumentace nestanoví jinak)._____ ______________ __

7 113438 ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ NA M3 11,250 890,00
SKLÁDKU DODAVATELE
vč.začiátční hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dlePDC. 1.4.:
ostrůvek : 75«0,15-11.250 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vě. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 
________________________________ dokumentace nestanoví jinak).___________________________________________________________________________________________________

8 113725 FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU M3 27,005 1 440,00
DODAVATELE
naloženi, odvoz a uloženi, zhotovitel v cené zohlední možnost zpětného využití 
vybouraného/recyklovaného materiálu

Celkem

17 553,75

10 012,50

38 887,20
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdoví brány_neocenřný 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA řJ 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA ř.3

A

7

Poř.č. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

dle PDC. 1.2.3 :
celoplošné frézováni: 491,5*0,05-24,575 [A] 
frézováni pro přesah ACL : 81*0,5 *0,06=2,430 [B]
Celkem: A+B=27,005 [C)

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutías yybouranýmihmotami vč. uložení
9 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ M 82,000 84,00 6 888,00

VOZOVCE
spáry v napojeni na stáv.vozovku:
6+6=12,000 [A]
trhliny - předpoklad : 70=70,000 [B]
Celkem: A+B=82,000 [CJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

___________ musi být uveden v doplňujícím textu k položce).____________________________________________
10 122738 ODKOPÁ VKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ IS ODVOZEM NA M3 50,750 252,00 12 789,00

SKLÁDKU DODAVATELE
vč. naloženi, odvozu a uloženi na skládku

dle C.1.4:
výkop pro sanaci podloží : 101,5*0,5=50,750 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek



Aspe______ Firma: COLAS CZ, a.s.
3.6.1.8

Strana: 5

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenéný 
SO 1013 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r

J

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřizena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění,

_______________________________ zpevněné plochy, zakryti a pod.)_______________ __________________________________________
11 12922 ODSTRANĚNÍ NÁNOSU Z KRAJNIC TL. DO 100MM M2 40,500 ~32J)0

stávající krajnice : 81*0,5-40,500 [A]

___________________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
12 12931 A REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.3M3/M M 81,000 69,00

vč. naloženi, odvozu a uložení na skládku

dlePD C. 1.2.3:
dle potřeby: 81=81,000 [A]

__________________________Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku_____________ ______________ ________
13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 97,600 13,00

přebytek zeminy :
175,68/1,8=97,600 [A]

Technická specifiknce: Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

1 296,00

5 589,00

1 268,80
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány neocenčný 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA Č3 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
plochy, zakrytí a pod.)

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
ŠDO/32

dle PD C.l.2.3, C.1.4 a dle rozpisu:
násyp rozšíření + místo dmu + dosypávky : 2,10+40,5+10=52,600 [A]
Celkem: A=52,600 [B]

Technická specifikace, položka zahmuje:

M3 52,600 750,00 39 450,00

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

___  __ pl°chy> zakrytí a pod.)
15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20.250 850,00 17212,50

ŠD 0/32

dle PD C.l.2.3,1.4 dle rozpisu výmčr:
20.25=20,250 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahmuje zejména:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\_ ______

34163 III/3049 Žernov, Červení Hora - vjezdové bríny_neocenéný 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.) 

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I

dle PD C. 1.2.3 a dle rozpisu výměr: 
rozSířeni: 210,13=210,130 (A) 
ostrůvek: 57.95=57,950 [D] 
sjezd: 4.5*1,5=6,750 [B]
Celkem: A+D+B=274,830 [E]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnáni výškových rc

M2

■zdílú. Míru zhutněn:

274,830

í určuje projekt.

11,00 3 023,13

17 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M 
vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dle PD C. 1.2.3:
za obrubou terénní úpravy: 95.29=95,290 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

M2 95,290 38,00 3 621,02

18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 95,290 21,00 2 001,09
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Stavba: 
Objekt: 

Rozpořet:

POLOŽKY ROZPOČTU
r

34163 IIV3049 Žernov, Červeni Hora - vjezdoví brány_neoceněný 
SO 1013 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3 
SO 101.3 KOMUNIKACE- BRÁNA č.3

dle PDC. 1.2.3:
za obrubou terénní úpravy: 95,29-95,290 [A]

Technická specifikace. Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením, první pokosení __________ _______

_ÍF 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 95.290 11,00 1048.19

dle PDC. 1.2.3:
za obrubou terénní úpravy: 95,29-95,290 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením 

1 Zemní práce 194 633,18

r 4
20 45152

4

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 56,825 788,00 44 778.10
kamenivo &.63/125

dle PD C.l.2.3,1.4.:
sanace podlož!: (101,5+81*0,15)*0,5=56,825 [A]

Technická specifikace: Položka zahmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením.__ __________ ______________________ ______ ___ __ _______ ____

Vodorovné konstrukce 44 778,10

5
21 56332

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠDO/32

dlePD C.l.2.3,1.4.:
sanace podloží: (101,5+81‘0.15)=113,650 [A] 
vyrovnáni podkladu - ostivivek : 57,95=57,950 [B]
Celkem: A+B=171,600 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

M2 171,600 76,00 13 041,60
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenéný 
SO 101.3 KOMUNIKACE-BRÁNA ČA 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3

22 56333

23 56334

24 56932

A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTITL. DO 150MM M2 167,290 110,00 18 401,90
ŠDO/32

dle PD C. 1.2,3, 1.4. a dle rozpisu výměr: 
kce rozšíření: 109,34=109,340 [A] 
ostrůvek: 57,95=57,950 [B]
Celkem: A+B=l 67.290 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů

________ __________ - úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTITL. DO 200MM M2 203,420 140,00 28 478,80
ŠD 0/63

dle PD C.l.2.3,1.4. a dle rozpisu výměr: 
kcerozžifeni: 196,67=196,670 [A] 
sjezd : 4.5*1,5=6,750 [B]
Celkem: A+B=203,420 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uloženi směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů

_______ _ ___________ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy _____________
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTITL. DO 100MM M2 114,825 120,00 13 779,00
ŠD 0/32

dlePD C.l.2.3,1.4:
81*0,5+(81 +9.5+8,6)*0,75=114,825 [A]
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3

Poř.č. Položka Typ___________Text MJ___________ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

____________ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
25 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 668,450 18,00 12 032,10

PS-A 0,3kg/m2

dle PD C.1.2.1, 1.4 : 528,18+140,27=668,450 (A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

_ - úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy ____ ____
26 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1.0KG/M2 M2 528,180 22,00 11 619,96

SPA0,7kgasf7m2

pod vyroYnáYku : 528,18=528,180 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_______ - úpravu napojení, ukončení __ ___
27 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11 M3 21,127 6 160,00 130 142,32

vyrovnáni podélného a příčného sklonu :528,18*0,04=21,127 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
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POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 III/3049 Žernov, Červení Hora - vjezdové brány neocenéný 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3

A

Poř.č. Pnlnžka

28 574A43

29 574C56

30 574E66

JLcena^^Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. ___ _________ _____ _______ _______
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 528,180 310,00 163 735,80

ACOllvtl.SOmm

dle PD C.l.2.1, 1.4 a dle rozpisu výmér:
586,13-57,95-528,180 (AJ

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 140,270 346,00 48 533,42

ACL 16 + v tl.60mm nemodifikované

dle PD C.l.2.3,1.4 a dle rozpisu výmér 
140,27-140.270 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.________________________________

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16STL. M2 102,390 396,00 40 546,44
70MM
ACP 16 + v tl.70mm nemodifikované
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f————— 

Stavba: 
Objekt: 

Rozpoíet:
k____________ _

34163 III/3049 Žernov, Červeni Hora - vjezdové briny_neoeenéný 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA řJ 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3

J

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
dle PD C. 1.2.3,1.4 a dle rozpisu výměr 
102,39-102,390 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

______________ _____________ _________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
31 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL60MM DO LOŽE M2 57,950 410,00 23 759,50

Z KAM 

dlažba červená

dle PDC, 1,2,3;
ostrůvek : 57,95=57,950 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace j inak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

______________________ _ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 504 070,84

- 9 Ostatní konstrukce a práce
32 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

červené kulaté

dle PDC. 1.2.3: 
sjezd : 2-2,000 (A)

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

KUS 2,000 279,00 558,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3

Poř.č. Položka Typ Text MJ____________Počet MJ_________________ J.cena_________________ Celkem

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
______________________________________- zahmuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.__________

33 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS 6,000 269,00 1 614,00
bílé

předpoklad: 2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

_______________________ ______________- zahmuje i odrazky nebo retroreflexní fólie. _______________ ______
34 914121 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A KUS 4,000 885,00 3 540,00

MONT
dlePDC. 1.2.3:

nové dzn C4a a Z4b : 2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařizení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemni práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

______________________________________- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie__________
35 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1-DOD, MONT, KUS 2,000 871,00 1742,00

DEMONT
výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou 

výměna stávajícího dzn IZ 4a,b : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: . kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

______________________________________- odstranění, demontáž a odklizeni materiálu na skládku.________ ______
36 914211 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A KUS 1,000 2201,00 2201,00

MONTÁŽ
dlePD C.l.2.3 :
ISlOc : 1=1,000 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3 J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena_________

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

________ ___________poškozených částí
37 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 4,000 1 828,00

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
vč.bet. základu 0,5x0,5x0,8 z C20/25nXF3 vč.zemních prací

dle PD C.l.2.3:
nové dzn .1 + 1+2 ==4,000 [A]

Technická specifikace, položka zahmuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených část£

38 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, KUS 2,000 1 828,00
DEMON

vč.bet. základu 0,5x0,5x0,8m z C20/25nXF3 vč.zemnich prací 

výměna stávajícího dzn IZ 4a,b : 2-2,000 [A]

Technická specifikace. - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

39 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM - DODÁVKA A M2 9,075 700,00
POKLÁDKA
VI8 provedení dle příslušného TP

dle PD C.l.2.3 :
V18 : 11*2,2*3*0,125-9,075 [A]

Technická specifikace, položka zahmuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

__ ______ - předznačení a reflexní úpravu _

Celkem

7 312,00

3 656,00

6 352,50
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Stavba: 34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenéný
Objekt: SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3

Rozpočet: SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3
V___________ __ _______ ________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ /

Poř.ř. Položka Typ Text

40 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A
POKLÁDKA

Dle PD C.l.2.3 :
V13a: 17,0+17,0=34.000 [A]
Via : (50+30+34+34)*0,125=l 8,500 (B)
V4 : 2*81*0,125+2*50*0,125=32,750 [C]
Celkem: A+B+C=85,250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

_______________________________ - předznačení a reflexní úpravu___ ________________ _________
41 9156H VODOR DOPRAV ZNAČ-KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ-DOD A

POKLÁDKA
dle PD C.l.2.3:
v dopravních stínech V13 a Via : (96+80X1,5=117,333 
118=118,000 [A]

________________ _ __________ Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem __
42 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ-KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ -

DOD A POKLÁD 
dle PD C.l.2.3:
na obru bé po l,0m : 71,5=71,500 
72=72,000 [A]

____________________________ Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem
43 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

150MM
15/30/100 do bet.lože z C20/25nXF3

MJ Počet MJ

M2 85,250

J.cena Celkem

248,00 21 142,00

KUS

KUS

118,000

72,000

71,500

527,00

685,00

419,00

62 186,00

49 320,00

29 958,50M

dle PD C: 1.2.3: 
ostrůvek : 71,5=71,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

_______________ ____________________betonové lože i boční betonovou opěrku. ___ _______ _______
44 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 152,500 76,00 11 590,00

dle pctřftby - zarovnání hran : 
81+71,5=152,500 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 Ul/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3 
SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3 J

Poř.č. Položka Jyp Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

45 93132
Technická specifikace: položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody 

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,082 63 254,00 5 186,83

46 93811

spáry v napojení na stáv.vozovku:
(6+6)*0,02*0,05=0,Ol2 [A]
trhliny - předpoklad : 70*0,02*0,05=0,070 [B]
Celkem: A+B=0,082 [C]

Technická specifikace: položka zahmuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil 

M2OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU

dlePD C.l.2.3:
528.18=528.180 [A]

528,180 3,00 584,54

9

, , -r , ....... r , — ......... .... VUV „ , vvmv .

Ostatní konstrukce a práce 207 943,37

Celkem: 966 977,36



Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1Aspe
3.6.1.8

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
r

Stavba: 34163

Objekt: SO 181.1

Rozpočet: SO 181.1

111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány neoceněný

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.l

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.l

j
Z

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s. projekce Pardubice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
V __)

Základní cena: 35 017,00 Kč

/
Vypracoval zadáni:

Datum zadání:

\____________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Cena celková: 35 017,00 Kč

DPH: 7 353,57 Kč

Cena s dani: 42 370,57 Kč
<___________________ )

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval nabídku:

SOUBOR

1,00

35 017,00 Kč

Datum vypracování nabídky:



Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2Aspe
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenéný 
SO 181.1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.l 
SO 181.1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.l

J

Pořč Poloflka__JTyp_________ Text ___________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce
2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 10,000 42,00 420,00

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
dle přílohy B. 1.4. -TP66:
A15 : 2=2,000 [A]
A10 : 2=2,000 [Bj 
C4a,b : 2=2,000 [C]
E3a: 1=1,000 [D]
B21a : 1=1,000 [E]
B20a : 2=2,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených Částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

dle pol. 914122: 10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

KUS 10,000 42,00 420,00

4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KPL 1,000
po celou dobu výstavby

Dle PDB.1.4. ; 1=1,000 [A]

Technická specifikace, položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu 
značek a počtu dní použití

1 961,00 1 961,00

5 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A M2 12,000 580,00 6 960,00
POKLÁDKA

dle PDB.1.4:
4x obnova : 2*3»0,5*4=12,000 [A]

Technická specifikace, položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahmuje předznačení



Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 3Aspe
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba:
Objekt:

Rozpučet:

34163 IÍI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové bráay_aeoceaěný 
SO 181.1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA ř.l 
SO 181.1 DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA ř.l

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
6 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRAN1TEL - M2 3,000

ODSTRANĚNÍ
dle PD B.1.4 : 2*3’0,5=3,000 [A]

Technické specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

53,00 159,00

7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 32,00 64,00
dle PD B.1.4. : 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace. - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem 
■ u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ

dle PD 1.4.: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklízení materiálu na skládku.

KUS 2,000 21,00 42,00

9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
po celou dobu výstavby

dle PD B.1.4 : 1=1,000 [A]

KPL 1,000 1 046,00 1 046,00

10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S KUS 2,000 95,00
PŘESUNEM

dle PD B.1.4: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

190,00

11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ
dle PD B.1.4: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

KUS 2,000 79,00 158,00

12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
po celou dobu výstavby

KPL 1,000 5 229,00 5 229,00



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 4
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 181.1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.l 
SO 181.1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.l

y

Poř.č. Položka

13 916152

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD B.1.4 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
__ dní použiti.___  __

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 527,00 1 054,00
dle PD B.1.4 : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 
- napájeni z baterie včetně záložní baterie 

14 916153

15 916159

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 211,00 422,00
dle pol.916152 : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-NÁJEMNÉ KPL 1,000 13 073,00 13 073,00

16 916312

17 916313

18 916319

po celou dobu výstavby 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 32,00 64,00

dle přílohy PD B.1.4 :
2=2,000 [A]

Technická specifiknce: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem 
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

__ - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie _
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2S FÓLIÍ TŘI-DEMONTÁŽ KUS 2,000 16,00 ~ 32,00

dle pol.916312: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahmuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 1 046,00 1 046,00
po celou dobu výstavby



Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 5Aspe
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
r

L

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 181.1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.l 
SO 181.1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.l

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle přílohy PD B.1.4 :
1=1.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
dní použití.

19 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS
PŘESUNEM

12,000 16,00 192,00

dlePD B.1.4 :
12=12,000 [A]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

20 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 11,00 132,00
dle půl.916352 : 12=12,000 (A)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
21 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 2 353,00 2 353,00

po celou dobu výstavby

dle PD B.1.4 :
1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
dní použití.

9 Ostatní konstrukce a práce 35 017,00

Celkem: 35 017,00



Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1Aspe
3.6.1.8

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 34163

Objekt: SO 181.2

Rozpočet: SO 181.2

111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.2

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.2

—

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s. projekce Pardubice 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
<____________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________J

Základní cena: 35 017,00 Kč

Cena celková: 35 017,00 Kč

DPH: 7 353,57 Kč

Cena s daní: 42 370,57 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 35 017,00 Kč

z-------------------------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:
L _________

Datum vypracování nabídky:



Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2Aspe
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 181.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA ř.2 
SO 181.2 DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA ř.2

Poř.ř. Položka Typ Text MJ____________Pořet MJ J.cena Celkem_

9 Ostatní konstrukce a práce
2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 10,000 42,00 420,00

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
dle přílohy B.1.4. -TP66:
A15 : 2-2,000 [A]
A10 : 2-2,000 [B]
C4a,b: 2-2,000 [CJ 
E3a : 1-1,000 (D]
B21a: 1-1,000 [E]
B20a : 2-2,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

dle pol. 914122: 10-10,000 [A]

KUS 10,000 42,00 420,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

po celou dobu výstavby

KPL 1,000 1 961,00 1 961,00

DlePD B.1.4.: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu 
značek a počtu dní použití

5 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A M2 12,000 580,00 6 960,00
POKLÁDKA

dlePD B.1.4:
4x obnova : 2’3»0,5,4-12,000 [A]

Technická specifikace; položka zahmuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie 

_ ____________ - zahrnuje předznačení ___



Strana:Aspe
3.6.1.8

Firma: COLAS CZ, a,s.

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34163 IU/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 181.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.2 
SO 181.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.2

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

6 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z. FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - M2 3,000 53,00
ODSTRANĚNÍ

dle PD B.1.4 : 2,3»O,5=3..OOO [A]

Technická specifikace, zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedeni (zatřeni, zbroušeni) a odklizení vzniklé suti
7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 32,00

dle PDB.1.4.: 1+1-2,000 [A)

Celkem

159,00

64,00

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem 
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájeni z baterie včetně záložní baterie

8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ
dle PD 1.4.: 2-2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

KUS 2,000 21,00

9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
po celou dobu výstavby

dle PDB.1.4: 1-1,000 [A]

KPL 1,000 1 046,00

10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S KUS 2,000 95,00
PŘESUNEM

dle PDB.1.4 : 2-2,000 [A]

Teclmická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ
dle PDB.1.4 : 2-2.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

KUS 2,000 79,00

12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL 1,000 5 229,00

42,00

1 046,00

190,00

158,00

5 229,00
po celou dobu výstavby



Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 4
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány neocenéný 
SO 181.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.2 
SO 181.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.2

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ

dle PD B.1.4: 1=1.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
_________________ __ __________________dní použití.__________________

13 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000
dle PD B.1.4 : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 

_______________________________ - napájeni z baterie včetně záložní baterie
14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-DEMONTÁŽ KUS 2,000

dlepol.916152 : 2=2,000 [A]

____________________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané místo
15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-NÁJEMNÉ KPL 1,000

po celou dobu výstavby

J.cena

527,00

211,00

13 073,00

Celkem

1 054,00

422,00

13 073,00

1=1,000 [A]

____________________ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se urči jako součin počtu zařízení a počtu dní použiti. ___ ___
16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 32,00 64,00

dle přílohy PD B.1.4 :
2=2,000 [A]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem 
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

___________________________________ - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie _ __ __________ ______________________________
17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 16,00 32,00

dle pol.916312: 2=2,000 (AJ

_________________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklízeni materiálu na skládku.______________________________________ __ ______ _____________________________ __
18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2-NÁJEMNÉ KPL 1,000 1 046,00 1 046,00

po celou dobu výstavby
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný 
SO 181.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA ř.2 
SO 181.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.2 J

PoňL^Položka^PořetMJ^Celkem>

dle přílohy PD B.1.4 :
1-1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
_  __ dni použití.___  ______ _________ _____________ _______ __ _

19 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 12,000 16,00 192,00
PŘESUNEM

dlePD B.1.4 :
12-12,000 (A]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájeni z baterie včetně záložni baterie ___

20 916353 ^SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 11,00 132,00

dle pol.916352 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu na skládku. ___
21 916359 ~ SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘI-NÁJEMNĚ KPL 1,000 2 353,00 2 353,00

po celou dobu výstavby

dle PD B.1.4 :
1=1,000 (A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použiti. 

9 Ostatní konstrukce a práce 35 017,00

Celkem: 35 017,00
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3.6.1.8

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 34163

Objekt: SO 181.3

Rozpočet: SO 181.3

III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.3

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.3

z--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s. projekce Pardubice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
K____________________________________________________ _________________________ ________

Základní cena: 35 017,00 Kč

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Cena celková: 35 017,00 Kč

DPH: 7 353,57 Kč

Cena s daní: 42 370,57 Kč
<___________________________________________________________________________________________>

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

SOUBOR

1,00

35 017,00 Kč

z------------------------
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
z------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

Stavba: 34163 III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenčný
Objekt: SO 181.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.3

Rozpočet: SO 181.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.3
<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Poři^-Položka Typ________ JText ________ __ MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce
2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘI- KUS 10,000 42,00 420,00

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 
dle přilohyB. 1.4.-TP66:
A15 : 2=2,000 [A]
A10 : 2=2,000 (B)
C4a,b: 2=2,000 [C]
E3a: 1=1,000 [D]
B21a : 1=1,000 [E]
B20a : 2=2,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

__ - u výstražných světel napojení z baterie včetně záložní baterie
3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 10,000 42,00 420,00

DEMONTÁŽ
dle pol. 914122: 10=10,000 [A]

__  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘI-NÁJEMNÉ KPL ~~ 1,000 1961,00 1961,00

po celou dobu výstavby

Dle PDB.1.4.: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu 
___ _________ _____ značek a počtu dní použiti___ ______ _________ ___ __ _

5 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL-DOD A M2 12,000 580,00 6 960,00
POKLÁDKA

dle PDB.1.4:
4x obnova : 2*3*0,5*4=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie

__________ - zahmuje předznačení______ _______ _
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POLOŽKY ROZPOČTU
z-------------------------------

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34163 HI/3049 Žernov, Červení Hora - vjezdové brány neoceněný 
SO 181.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA ř.3 
SO 181.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.3

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
6 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - M2

ODSTRANĚNÍ
dle PD B.1.4 : 2’3*0,5=3,000 [A]

Technická specifikace, zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

3,000 53,00 159,00

7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 32,00 64,00
dlePD B.1.4.; 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem 
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ

dle PD 1.4.: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

KUS 2,000 21,00 42,00

9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
po celou dobu výstavby

dlePD B.1.4: 1=1,000 [A]

KPL 1,000 1 046,00 1 046,00

10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S KUS 2,000 95,00 190,00
PŘESUNEM

dlePD B.1.4:2=2,000 [A]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ

dlePD B.1.4: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklízení materiálu na skládku.

KUS 2,000 79,00 158,00

12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL 1,000 5 229,00 5 229,00
po celou dobu výstavby
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenčný 
SO 181.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.3 
SO 181.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.3

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD B.1.4 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
______________________ dní použití. _

13 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 527,00 1 054,00
dle PD B.1.4 : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

__________ _________________________ - napájení z baterie včetně záložní baterie______________
14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 211,00 422,00

dle pol.916152 : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni zařízení s odvozem na předepsané místo
15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-NÁJEMNÉ KPL 1,000 13 073^00 130733)0

po celou dobu výstavby 

1=1,000 [A]

Technická speciřikace:_položka zahmuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 32,00 64,00

dle přílohy PD B.1.4 :
2=2,000 [A]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2S FÓLIÍ TŘ 1-DEMONTÁŽ KUS 2,000 16,00 32,00
dle pol.916312:2=2,000 [A]

________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 1 046,00 1 046,00

po celou dobu výstavby
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34163 HI/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenéný 
SO 181.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.3 
SO 181.3 DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA č.3

A

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle přílohy PD B.1.4 :
1=1,000 (A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
dní použití.

19 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 12,000 16,00
PŘESUNEM

dle PDB.1.4:
12*12,000 [A]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

192,00

20 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000
dle pol.916352 : 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

11,00 132,00

21 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KPL 1,000

po celou dobu výstavby

dle PDB.1.4:
1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
dní použití.

2 353,00 2 353,00

9 Ostatní konstrukce a práce 35 017,00

Celkem: 35 017,00
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Stavba: 34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brányjneoceněný

-------------------------------------,

Objekt: SO 401.1 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA Č.1

Rozpočet: SO 401.1 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA Č.l

V_________________________________ J

Z N
Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 105 978,04 Kč

Z
Cena celková: 105 978,04 Kč

DPH: 22 255,39 Kč

Cena s daní: 128 233,43 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

105 978,04 Kč

Z

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

\___________________

Datum vypracováni nabídky:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neocenčný 
SO 401.1 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA č.1 
SO 401.1 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA č.1

MJ Počet MJ J.cena Celkem

r- 74
1 7405001

Elektroinstalace - silnoproud
SO 401 Nasvétlení vjezdové brány fi. 1

Soubor činnosti nutných pro provedeni "SO 401 - Nasvětlení vjezdové brány č.l".

Viz. příloha "SO401.1_neoceneny" (Položkový rozpočet)

1-1,000 (A)

SOUBOR 1,000 105 978,04 105 978,04

74 Elektroinstalace - silnoproud 105 978,04

Celkem: 105 978,04
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z

Stavba: 34163 IH/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný
----------------------------\

Objekt: SO 401.2 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA č.2

Rozpočet: SO 401.2 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA č.2

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
J

Základní cena: 181 874,43 Kč

Z
Cena celková: 181 874,43 Kč

DPH: 38 193,63 Kč

Cena s daní: 220 068,06 Kč
J

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 181 874,43 Kč

Z N
Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\_________________ z
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3.6.1.8
POLOŽKY ROZPOČTU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- s
Stavba: 34163 IU/3049 Žernov, Červeni Hora - vjezdové brány_neocenčný
Objekt: SO 401.2 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA č.2

Rozpořet: SO 401.2 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA ř.2

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 74
1 7405001

Elektroinstalace - silnoproud
SO 401 Nasvčtleni vjezdové brány č.2

Soubor činností nutných pro provedení "SO 401 - Nasvětlení vjezdové brány č.2".

Viz. příloha "SO401.2_neoceneny” (Položkový rozpočet)

1=1.000 [A]

SOUBOR 1,000 181 874,43 181 874,43

74 Elektroinstalace - silnoproud 181 874,43

Celkem: 181 874,43



Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 1j^Asjíe
3.6.1.8

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
<--------------

Stavba: 34163 111/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány_neoceněný
----------------------------------\

Objekt: SO 401.3 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA č.3

Rozpočet: SO 401.3 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA č.3

L_________ J

r
Objednavatel: Královéhradecký kraj

-----------------------------------------------\

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové

L Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
J

Základní cena: 203 519,00 Kč

z
Cena celková: 203 519,00 Kč

N

DPH: 42 738,99 Kč

Cena s daní: 246 257,99 Kč
J

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 203 519,00 Kč

z ---------------------------------------------------->
Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



Stavba:
Objekt:

Rozpořet

^1Aspe Firma: COLAS CZ, a.s.____________________________________________________________________________________________________________________________ Strana: 2

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
-------------------------------------- ---------------------------------------------------------

34163 IU/3049 Žernov, Červení Hora - vjezdové brány_neoceněný
SO 401.3 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA ř.3 
SO 401.3 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA ř.3

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

74
1 7405001

Elektroinstalace - silnoproud
SO 401 Nasvčtleni vjezdové brány č.3

Soubor činnosti nutných pro provedení "SO 401 - Nasvčtleni vjezdové brány č.3".

SOUBOR 1,000 203 519,00 203 519,00

Viz. příloha ”SO401.3_neoceneny" (Položkový rozpočet) 

1=1,000 [A]

74 Elektroinstalace - silnoproud 203 519,00

Celkem: 203 519,00



KRYCÍ LÍŠT ROZPOČTU

Objekt: Název objektu:
SO401 - Veřejné osvětlení

JKSO:

Stavba : Název stavby: SKP :
15 084-Brána1

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů: Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu ; Zhotovitel: ■i

j ROZPOČTOVÉ NÁKLADY í

i Rozpočtové náklady II. a III. hlavy [j Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem JAutorský dozor

|Z Montáž celkem  Komplexní zkoušky

R HSV celkem  Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže 

N PSV celkem  Podíl přidružených výkonů pro zemní práce 

ZRN celkem  Přirážka za podružný materiál

Přirážka za prořez kabelů

HZS  Revize

RN ll.a lll.hlavy  Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno:
Datum : Datum : Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0 % činí:
Základ pro DPH 15 % činí:
DPH 15 % činí:
Základ pro DPH 21 % činí:
DPH 21 % činí:

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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Stavba: 15_084-Brárta1
Objekt: SQ401 - Veřejné osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

r — Stavební díl IHSV PSV Dodávka Montáž HZS
IM21 Elektromontáže
|M46 Zemní práce při montážích
looo Vedlejší a ostatní náklady

_____ CELKEM 03JEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
flAutorský dozor
^Komplexní zkoušky

Podíl pndružených výkonů pro elektromontáže
Podíl podružených výkonů pro zemní práce
Přirážka za podružný materiál
Přirážka za prořez kabelů
Revize

CELKEM VRN
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Stavba: 15_084-Brána1
Objekt:SQ401 - Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže

1 210 20-2036.ROO Svítidlo LED umístěni na stožár kus 2,00 264,00 528,00
2 348-41201.13 Svitidlo LVLEDOS5000/3DIM, 55W, 5000lm, IP65 ks 2,00 5 651,00 11 302,00
3 210 204011.R00 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m 

;dle pol. 316 73-551.11
kus 2,00 2 931,00 5 862,00

4 316 73-551.11 Stožár silniční třístupňový výšky 5m, 114/89/76 ks 2,00 685,00 1 370,00
5 210 204202.R00 Elektrovýzbroj stožáru 

;dlepol. 316-78615B
Stožárová svorkovnice průchozí SR481-14-6AZ/Un včetně

kus 3,00 332,00 996,00

6 316-78615B pojistky 6A
Stožárová svorkovnice odbočná SR481-14-6AZ/Un včetně

kus 2,00 485,00 970,00

7 316-78615C pojistky 6A
Nástavec stožár-svitidlo z průměru 76 na průměr 60 včetně

kus 1,00 490,00 490,00

8 210 20-5109.R00 dodávky nástavce
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J

kus 4,00 369,00 1 476,00

9 210 81-0005.RT1 3x1.5
elektroinstalace svorkovnice - svítidlo
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený včetně

m 15,00 23,00 345,00

10 210 81-0014.RT1 dodávky kabelu
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně drátu

m 85,00 149,00 12 665,00

11 210 22-0021.RT1 FeZn D=10mm
Svorka hromosvodová do 2 šroubů/SS, SZ, SOI včetně

m 85,00 53,00 4 505,00

12 210 22-0301.RT2 dodávky svorky SS kus 12,00 58,00 696,00

;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně

13 210 22-0302.RT6 dodávky svorky SP1
;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez

kus 3,00 58,00 174,00

14 212 10-0109.R00 Ochrana svorek v zemi proti korozi kus 15,00 16,00 240,00

15 210 20-5310.ROO Osazení manžety na stožár 
;Dle pol. 562-88980

kus 2,00 26,00 52,00

16 562-88980 Ochranná manžeta stožáru plastová pr.114 
;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez

kus 2,00 443,00 886,00

17 562-88051. A Štítek označovací na stožár vč. osazeni kus 2,00 37,00 74,00

18 246-98010 Zinkový sprej kus 1,00 158,00 158,00

19 212 1O-0108.RO0 Opatřeni vodiče smršťovací bužlrkou m 2,00 26,00 52,00

20 562-88050.A štítek na označení kabel, vývodu z PVC vč. osazeni kus 7,00 11,00 77,00

21 562-88999.1007 Trubice smršťovací d 25 x 1000 m zž kus 2,00 26,00 52,00

22 210 10-0001.ROO Ukončeni vodičů + zapojeni do 2,5 mm2 kus 12,00 16,00 192,00

23 210 10-0003. ROO Ukončeni vodičů + zapojení do 16 mm2 kus 16,00 21,00 336,00

24 210 01-0023.RT3 Stožárové pouzdra plast 200/950 včetně dodávky pouzdra 
;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez

kus 2,00 527,00 1 054,00

Celkem za M21 Elektromontáže 44 552,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích
25 460 20-0163.ROO Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 m 60,00 179,00 10 740,00
26 460 56-0163.ROO Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3

Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do
m 60,00 37,00 2 220,00

27 460 01-0024.RT2 500 m
Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku lože

km 0,08 1 318,00 105,44

28 460 42-0022.RT3 tloušťky 20 cm m 60,00 43,00 2 580,00
29 460 05-0703.ROO Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 m3 2,00 590,00 1 180,00
30 460 49-0O12.ROO Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 60,00 6,00 360,00
31 581-52180 Plšek kopaný ZPM T 1,20 253,00 303,60
32 585-11110 Beton B13,5 m3 2,00 1 877,00 3 754,00

33 345-71054.9 Trubka elektroinstal. ohebná 2340/LPE-2 320N/5cm, pr. 60 m 2,00 26,00 52,00
34 119 00-0002.RA0 Dočasné zajištěni kabelů ve výkopu m 4,00 53,00 212,00
35 230 19-1017.R00 Uloženi chráničky ve výkopu m 60,00 16,00 960,00
36 345-71147.04 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09090 m 60,00 34,00 2 040,00
37 460 05-0704. ROO Jáma pro protlačeni, hor.3 m3 5,00 474,00 2 370,00
38 460 30-0201 .ROO dotlačení otvoru strojně doD150mm m 9,00 1 318,00 11 862,00
39 345-71147.24 Frubka PE vel.110 m 9,00 38,00 342,00

Celkem za | M46 Zemni práce při montážích ~ A 39 081,04



.‘•QIUZLIOVV r.USJOťWt

Stavba:
Objekt:

15_08<Bránsl
S0401 - Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / IVU celkem (Kč)
Díl: 000 Vedlejší a ostatní náklady
40 104 R00 Rozměřeni světelných bodů ks 2,00 53,00 106,00
41 105 R00 Vypnutí a opětovné zapnuti vedení hod 1,00 264,00 264,00
42 106 R00 Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení hod 2,00 295,00 590,00
43 107 R00 Dozory provozovatele veřejného osvětlení hod 4,00 264,00 1 056,00
44 108 R00 Úklid stavby hod 8,00 264,00 2112,00
45 111 ROO Ekologická likvidace odpadu hod 4,00 105,00 420,00
46 112 R00 Zjištěni stávajícího stavu hod 4,00 53,00 212,00
47 113 ROO Koordinace s ostatními profesemi hod 8,00 264,00 2112,00
48 114 ROO Montážní pološina MPIOdo 10m výšky vč přesunu hod 4,00 580,00 2 320,00
49 102 ROO Pomocné práce hod 16,00 295,00 4 720,00
50 101 ROO Nákladní auto 5t

Dokumentace skutečného provedeni stavby 4x tištěná a 1x na
hod 8,00 527,00 4 216,00

51 100 ROO
Celkem za

CD
000 Vedlejší a ostatní náklady

soubor 1,00 4 217,00 4 217,00
22 345,00

Stránka 4 z 4



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu:
SO401 - Veřejné osvětlení

JKSO:

i Stavba: Název stavby:
15 084-Brána2

SKP:

1 Projektant: Počet měrných jednotek: 0
Objednatel: Náklady na MJ 0
Počet listů: Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

i Rozpočtové náklad
a

y II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové nákiady i
Dodávka celkem IAutorský dozor

Z Montáž celkem Komplexní zkoušky

R HSV celkem Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže

N PSV celkem Podíl přidružených výkonů pro zemní práce

ZRN celkem Přirážka za podružný materiál

Přirážka za prořez kabelů

HZS Revize

RN ll.a III.hlavy Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno:
Datum :
Podpis:

Jméno:
Datum :
Podpis:

Základ pro DPH 0 % činí:
Základ pro DPH 15 % činí:
DPH 15 % činí:
Základ pro DPH 21 % činí:
DPH 21 % činí:

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka:
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Stavba: 
Objekt:

15_084-Brána2
SO401 - Veřejné osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl jHSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže
M46 Zemni práce při montážích
000 Vedlejší a ostatní náklady

CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna
_

Autorský dozor
Komplexní zkoušky

| PodII přidružených výkonů pro elektromontáže
Podíl přidružených výkonů pro zemní práce
Přirážka za podružný materiál
Přirážka za prořez kabelů
Revize

CELKEM VRN
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Stavba : 15_084-Brána2
Objekt:SQ401 - Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl- M21 Elektromontáže

1 210 20-2036.R00 Svítidlo LED umístění na stožár kus 4,00 264,0C 1 056,00
2 348-41201.12 Svítidlo LVLEDOS3500/3DIM, 38W, 5000lm, IP65 ks 2,00 5 651,0C 11 302,00
3 348-41201.13 Svítidlo LVLEDOS5000/3DIM, 55W, 5000lm, IP65 ks 2,00 5 651,00 11 302,00
4 210 20-4011.R00 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m 

;dle pol. 316 73-551.11
kus 4,00 2 931,00 11 724,00

5 316 73-551.11 Stožár silniční třístupňový výšky 5m, 114/89/76 ks 4,00 685,00 2 740,00
6 210 20-4202.R00 Elektrovýzbroj stožáru

Idle pol. 316-78615B
Stožárová svorkovnice průchozí SR481-14-6A Z/Un včetně

kus 4,00 332,00 1 328,00

7 316-78615B pojistky 6A
Nástavec stožár-svítidlo z průměru 76 na průměr 60 včetně

kus 4,00 485,00 1 940,00

8 210 20-5109.ROO dodávky nástavce
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J

kus 4,00 369,00 1 476,00

9 210 81-0005.RT1 3x1.5
;elektroinstalace svorkovnice - svítidlo
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený včetně

m 30,00 23,00 690,00

10 210 81-0014.RT1 dodávky kabelu
Vedeni uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně drátu

m 200,00 149,00 29 800,00

11 210 22-0021 .RT1 FeZn D=10mm
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SOI včetně

m 200,00 53,00 10 600,00

12 210 22-0301.RT2 dodávky svorky SS
;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně

kus 16,00 58,00 928,00

13 210 22-0302.RT6 dodávky svorky SP1
;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez

kus 4,00 58,00 232,00

14 212 10-0109.R00 Ochrana svorek v zemi proti korozi kus 20,00 16,00 320,00
15 210 20-5310.R00 Osazeni manžety na stožár 

;Dle pol. 562-88980
kus 4,00 26,00 104,00

16 562-88980 Ochranná manžeta stožáru plastová pr.114 
;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez

| kus 4,00 443,00 1 772,00

17 562-88051.A Štítek označovací na stožár vč. osazení kus 4,00 37,00 148,00
18 246-98010 Zinkový sprej kus 1,00 158,00 158,00
19 212 10-0108.ROO Opatřeni vodiče smršťovací bužírkou m 4,00 26,00 104,00
20 562-88050.A Štítek na označení kabel, vývodu z PVC vč. osazení kus 9,00 11,00 99,00
21 562-88999.1007 Trubice smršťovací d 25 x 1000 m zž kus 4,00 26,00 104,00
22 210 10-0001.R00 Ukončeni vodičů + zapojení do 2,5 mm2 kus 24,00 16,00 384,00
23 210 10-0003.R00 Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2

Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm včetně
kus 16,00 21,00 336,00

24 210 01-0134.R00 dodávky trubky vel. 50
Krabice plastová elektroinstalační včetně dodávky, včetně

m 10,00 28,00 280,00

25 210 O1-O437.R0O příslušenství, IP54
;Dle výkr. dokumentace C.3.2 Schéma

kus 1,00 264,00 264,00

26 210 01-0023.RT3 Stožárové pouzdra plast 200/950 včetně dodávky pouzdra 
;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez

kus 4,00 527,00 2108,00

Celkem za M21 Elektromontáže 91 299,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích
27 460 20-0163.R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 m 135,00 179,00 24 165,00
28 460 56-0163.R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3

Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do
m 135,00 37,00 4 995,00

29 460 01-0024.RT2 500 m
Zřízeni kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože

km 0,14 1 318,00 177,93

30 460 42-0022. RT3 tloušťky 20 cm m 135,00 43,00 5 805,00
31 460 05-0703.R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 m3 4,00 590,00 2 360,00
32 460 49-0012. R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 135,00 6,00 810,00
33 581-52180 Písek kopaný ZPM T 2,50 253,00 632,50
34 585-11110 3eton B13,5 m3 5,00 1 877,00 9 385,00

35 345-71054.9 frubka elektroinstal. ohebná 2340/LPE-2 320N/5cm, pr. 60 m 2,00 26,00 52,00
36 119 00-0002.RAO Oočasné zajištěni kabelů ve výkopu m 4,00 53,00 212,00
37 230 19-1017.R00 Jložení chráničky ve výkopu m 135,00 16,00 2160,00
38 345-71147.04 frubka kabelová chráníčka KOPOFLEX KF 09090 ~ m 135,00 34,00 4 590,00
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Stavba: ISJDS&BránaZ
Objekt:SQ401 ■ Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
39 345-71147.05 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110 m 20,00 34,00 680,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 56 024,43
Díl: 000 Vedlejší a ostatní náklady
40 104 R00 Rozměřeni světelných bodů ks 4,00 53,00 212,00
41 105 R00 Vypnutí a opětovné zapnuti vedení hod 1,00 264,00 264,00
42 106 R00 Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení hod 2,00 295,00 590,00
43 107 R00 Dozory provozovatele veřejného osvětlení hod 4,00 264,00 1 056,00
44 108 R00 Úklid stavby hod 8,00 264,00 2 112,00
45 111 R00 Ekologická likvidace odpadu hod 4,00 105,00 420,00
46 112 ROO Zjištění stávajícího stavu hod 4,00 264,00 1 056,00
47 113 ROO Koordinace s ostatními profesemi hod 8,00 264,00 2 112,00
48 114 ROO Montážní pološina MPIOdo 10m výšky vč přesunu hod 8,00 580,00 4 640,00
49 102 ROO Pomocné práce hod 32,00 295,00 9 440,00
50 101 ROO Nákladní auto 5t

Dokumentace skutečného provedení stavby 4x tištěná a 1x na
hod 16,00 527,00 8 432,00

51 100 ROO CD soubor 1,00 4 217,00 4 217,00
Celkem za 000 Vedlejší a ostatní náklady 34 551,00
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KRYCÍ LiST ROZPOČTU

! Objekt: Název objektu:
SO401 - Veřejné osvětlení

JKSO :

: Stavba: Název stavby:
15 084-Brána3

SKP:

Projektant: Počet měrných jednotek: o
Objednatel: Náklady na MJ: o

• Počet listů: Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ [NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a lil. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem Autorský dozor

Z Montáž celkem Komplexní zkoušky

R HSV celkem Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže

N PSV celkem Podíl přidružených výkonů pro zemní práce

ZRN celkem Pfirážka za podružný materiál

Přirážka za prořez kabelů

HZS Revize

RN ll.a lll.hlavy Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

íDatum :
Jméno:
Datum :
Podpis:

Jméno:
Datum :
Podpis:

Základ pro DPH 0 % činí:
Základ pro DPH 15 % činí:
DPH 15 % činí:
Základ pro DPH 21 % činí:
DPH 21 % činí:

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka:
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Stavba: 15J)84~Brána3
Objekt: SQ401 - Veřejné osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže
M46 Zemní práce při montážích
000 Vedlejší a ostatní náklady

I1 CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Autorský dozor
Komplexní zkoušky
Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže
Podíl přidružených výkonů pro zemní práce
Přirážka za podružný materiál
Přirážka za prořez kabelů
Revize

CELKEM VRN
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Stavba: 15_084-Brána3
Objekt; SO4Q1 - Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Dí M21 Elektromontáže

1 210 20-2036.ROO Svítidlo LED umístění na stožár kus 4,0C 264,00 1 056,00
2 348-41201.12 Svítidlo LVLEDOS5000/3DIM, 55W, 5000lm, IP65 ks 4,0C 5 651,00 22 604,00
3 210 20-4011.R00 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m 

;dle pol. 316 73-551.11
kus 4,0C 2 931,00 11 724,00

4 316 73-551.11 Stožár silniční třístupňový výšky 5m, 114/89/76 ks 4,0C 685,00 2 740,00
5 210 20-4202.R00 Elektrovýzbroj stožáru

Idle pol. 316-78615B
Stožárová svorkovnice průchozí SR481-14-6AZ/Un včetně

kus 4,00 332,00 1 328,00

6 316-78615B pojistky 6A
Nástavec stožár-svitidlo z průměru 76 na průměr 60 včetně

kus 4,00 485,00 1 940,00

7 210 20-5109.ROO dodávky nástavce
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J

kus 4,00 369,00 1 476,00

8 210 81-0005.RT1 3x1.5 m 30,00 23,00 690,00
.elektroinstalace svorkovnice - svitidlo
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený včetně

9 210 81-0014.RT1 dodávky kabelu
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně drátu

m 220,00 149,00 32 780,00

10 210 22-0021 .RT1 FeZn D=10mm
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SD/ včetně

m 220,00 53,00 11 660,00

11 210 22-0301.RT2 dodávky svorky SS
;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby/ST, SJ, SR, atd/ včetně

kus 16,00 58,00 928,00

12 210 22-0302.RT6 dodávky svorky SP1
;Dla tech.obr. v PD Stožáry-řez

kus 4,00 58,00 232,00

13 212 10-0109.ROO Ochrana svorek v zemi proti korozi kus 20,00 16,00 320,00
14 210 20-5310.ROO Osazení manžety na stožár 

|Dle pol. 562-88980
kus 4,00 26,00 104,00

15 562-88980 Ochranná manžeta stožáru plastová pr.114 
;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez

| kus 4,00 443,00 1 772,00

16 562-88051 .A Štítek označovací na stožár vč. osazení kus 4,00 37,00 148,00
17 246-98010 Zinkový sprej kus 1,00 158,00 158,00
18 212 10-0108.ROO Opatření vodiče smršťovací bužírkou m 4,00 26,00 104,00
19 562-88050.A Štítek na označení kabel, vývodu z PVC vč. osazení kus 9,00 11,00 99,00
20 562-88999.1007 Trubice smršťovací d 25 x 1000 m zž kus 4,00 26,00 104,00
21 210 10-0001.ROO Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2 kus 24,00 16,00 384,00
22 210 10-0003.ROO Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2

Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm včetně
kus 16,00 21,00 336,00

23 210 01-0134.ROO dodávky trubky vel. 50
Krabice plastová elektroinstalační včetně dodávky, včetně

m 10,00 28,00 280,00

24 210 01-0437.R00 příslušenství, IP54
;Dle výkr. dokumentace C.3.2 Schéma

kus 1,00 264,00 264,00

25 210 01-0023.RT3 Stožárové pouzdra plast 200/950 včetně dodávky pouzdra 
;Dle tech.obr. v PD Stožáry-řez

kus 4,00 527,00 2 108,00

Celkem za M21 Elektromontáže 95 339,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích
26 460 20-0163.R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 m 150,00 179,00 26 850,00
27 460 56-0163.R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3

Vytýčeni kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do
m 150,00 37,00 5 550,00

28 460 01-0024.RT2 500 m
Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože

km 0,25 1 318,00 329,50

29 460 42-0022. RT3 loušťky 20 cm m 150,00 43,00 6 450,00
30 460 05-0703. ROO Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 m3 4,00 590,00 2 360,00
31 460 49-0012.R00 ~ólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 150,00 6,00 900,00
32 460 05-0704.R00 Jáma pro protlačení, hor.3 m3 5,00 474,00 2 370,00
33 460 30-0201.ROO protlačení otvoru strojně do D150 mm m 8,00 1 318,00 10 544,00
34 345-71147.24 ťrubka PE vel. 110 m 8,00 38,00 304,00
35 581-52180 3ísek kopaný ZPM T 2,50 253,00 632,50
36 -585-11110 3eton B13.5 m3 5,00 1 877,00 9 385,00

37 :545-71054.9 ITubka elektroinstal. ohebná 2340/LPE-2 320N/5cm, pr. 60 m 2,00 26,00 52,00
38 |119 00-0002.RA0 tDočasné zajištění kabelů ve výkopu m 4,00 53,00 212,00
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Stavba:
Objekt:

1 SJÓ84-Bráne3

S0401 - Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
39 230 19-1017.R00 Uložení chráničky ve výkopu m 150,00 16,00 2 400,00
40 345-71147.04 Kabelová chránička ohebná korugovaná vel.90 m 150,00 34,00 5 100,00
41 345-71147.05 Kabelová chránička ohebná korugovaná vel.110 m 5,00 38,00 190,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 73 329,G0
Díf: 000 Vedlejší a ostatní náklady
42 104 ROO Rozměření světelných bodů ks 4,00 53,00 212,00
43 105 R00 Vypnutí a opětovné zapnutí vedení hod 1,00 264,00 264,00
44 106 R00 Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení hod 2,00 295,00 590,00
45 107 ROO Dozory provozovatele veřejného osvětlení hod 4,00 264,00 1 056,00
46 108 ROO Úklid stavby hod 8,00 264,00 2 112,00
47 111 ROO Ekologická likvidace odpadu hod 4,00 105,00 420,00
48 112 ROO Zjištění stávajícího stavu hod 4,00 264,00 1 056,00
49 113 ROO Koordinace s ostatními profesemi hod 8,00 264,00 2112,00
50 114 ROO Montážní pološina MP1 Odo 10m výšky vč přesunu hod 8,00 580,00 4 640,00
51 102 ROO Pomocné práce hod 32,00 295,00 9 440,00
52 101 ROO Nákladní auto 5t

Dokumentace skutečného provedení stavby 4x tištěná a 1x na
hod 16,00 527,00 8 432,00

53 100 ROO CD soubor 1,00 4 217,00 4 217,00
Celkem za 000 Vedlejší a ostatní náklady 34 551,00

Stránka 4 z 4



Výkaz výměr - preambule

v \z
Název Díla: „IH/3049 Zernov — Červená Hora vjezdové brány“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musi, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutftování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele. 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnut)' při určování ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.
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4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 001 Vedlejší a ostatní náklady.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uveder.é 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak 
v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako 
součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel.

Přehled poskytnutých formátů objektů stavby „HI/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány“

Objekt Poskytnutý formát
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady Aspe, Excel
SO 101.1 Komunikace - brána č. 1 Aspe, Excel
SO 101.2 Komunikace - brána č. 2 Aspe, Excel
SO 101.3 Komunikace - brána č. 3 Aspe, Excel
SO 181.1 Dopravně inženýrská opatření - brána č. 1 Aspe, Excel
SO 181.2 Dopravně inženýrská opatření - brána č. 2 Aspe, Excel
SO 181.3 Dopravně inženýrská opatření - brána č. 3 Aspe, Excel
SO 401.1 Nasvětlení vjezdových bran - brána č. 1 Excel
SO 401.2 Nasvětlení vjezdových bran - brána č. 2 Excel
SO 401.3 Nasvětlení vjezdových bran - brána č. 3 Excel

Účastník si dle vlastních možnosti zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. 
Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr 
ve formátu ASPE (formát XC4).

Účastník nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží účastník oceněný 
výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz výměr 
v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
» ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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Název Díla: I1IZ3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
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Činnost Zhotovitel
Podzhotovitelé i 2 3 4 5 C 7 fi 9 to n 12 13 14 15 1C 17 i# 19 20 21 K 23 24 25 25 27‘ 23 29 31>5’’ 32 33 31 3i JC 37 3C 39 40 41 42 43 44 4$ 4C 47 4! 4? 53 Gt S3 1 1

SO 101.1 8

*
112014 KACENÍ STROMO D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ ■

113766 FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
17180 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU

574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM
582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA

SO 101.2 ■K r.

113766 FRÉZOVÁNI DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 1
82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM
894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM
582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM ■
915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA ■ ■■■■■

SO 101.3 ' ■ 1 i

112014 KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.5M S ODSTR PAŘEZŮ
113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
17180 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 1
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ■

574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. S0MM
....

582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA

SO 181.1 Dopravné inženýrská opatřeni - brána č.1 ra • ■

SO 181.2 Dopravně inženýrská opatření - brána č.2
i

i

SO 181.3 Dopravně inženýrská opatření - brána č.3
■

SO 401.1 Nasvětlení vjezdových bran - brána č.1 1 1
í

I 7405001 ISO 401 NASVÉTLENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY Č.1 1 1 j

SO 401.2 Nasvětlení vjezdových bran - brána 6.2 1 1 |

I 7405001 ISO 401 NASVETLENI VJEZDOVÉ BRÁNY Č.2 1 I i
SO 401.3 Nasvétlení vjezdových bran - brána č.3 1 1 í

1 í i
I 7405001 ISO 401 NASVETLENI VJEZOOVE BRANÝ C.3

i

Datum zahájení prací:
Termín dokončení Stavby (= prací): 
Termín dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

9.7.2018
29.7.2018
9.9.2018

3 týdnů + 6 týdnů
I Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!



Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„IU/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
vc znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název/ 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:
Spisová značka v obchodním 
rejstříku:
TeL/fax:
E-mail:

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mil poddodavatelů.

COLAS CZ, a.s.
Ke KIíčovu 9 
190 00 Praha 9 

Dlř: CZ26177005 (14) 
‘511, Fax: 286003500

Podpis 
divize Si

Init-Jan-Berger, manažer regionu Královéhradeckého, oblast Sever,

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s. 

Adresa Ke Khcovu 9, 190 00 Praha 9 

Datum 0 5 -01- 2018
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technik oblasti Sever COLAS CZ, a.s.
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KAPITOLA 1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 Základní údaje

Název společnosti 
Sídlo společnosti 
Telefon / Fax 
oblast Sever 
Telefon / Fax 
IČO 
DIČ

COLAS CZ, a.s.
Ke KIíčovu 9, 190 00 Praha 9
281 003 511 / 281 003 500
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové 
495 218 032-4/495 218 036 
26177005
CZ26177005

KAPITOLA 2 - ÚČEL A POUŽITÍ PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Plán kvality na stavbu je vytvořen v souladu s požadavky objednatele specifikovanými 
v kvalifikačních podmínkách. Obsah plánu je založen na mezinárodní normě a na certifikovaném, 
dokumentovaném systému kvality dodavatele.

Plán kvality na stavbu spojuje generické požadavky na prvky systému kvality a specifické 
požadavky na stavbu. Plán kvality na stavbu především slouží k zajištění vhodného plánování a 
řešení specifických požadavků na jakost během provádění.

Plán kvality dále slouží pro sledování a posuzování dodržování požadavků na jakost, ale 
nepředpokládá se, že bude používán jako kontrolní seznam pro zjišťování souladu s požadavky.

KAPITOLA 3 - POUŽITÉ ZKRATKY

SOD - smlouva o dílo
SJ - systém kvality
TKP - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
ČSN - česká norma
PK - příručka kvality a.s
TP - technologický postup
TKP - technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
ZTKP - zvláštní technické kvalitativní podmínky
ORJ - organizační jednotka
NO - nápravná opatření
PO - preventivní opatření
QM - manažer kvality
OS - organizační směrnice

KAPITOLA 4 - PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Předmětem plánu kvality je stavba:
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„HI/3049 Žernov - Červená Hora 
vjezdové brány“

KAPITOLA 5 PRVKY SYSTÉMU KVALITY

5.1. ODPOVĚDNOST VEDENÍ

Vedení stavby má vzhledem k zabezpečení kvality především tyto odpovědnosti:

- zajišťuje, že činnosti požadované smlouvou o dílo (SOD) jsou plánovány, uplatňovány a 
řízeny

- koordinuje plnění požadavků na jakost stavby všech dodavatelů a smluvních subdodavatelů, 
řeší problémy vzniklé na rozhraní mezi nimi

- přezkoumává výsledky všech provedených kontrol a auditů 
řeší žádosti o výjimky z prvků systému kvality

- řídí provádění opatření k nápravě

5.1.1 ORGANIZACE

ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a 
ověřují činnosti ovlivňující jakost, jsou podrobně uvedeny v jednotlivých technologických 
předpisech a v soupisech funkčních povinností jednotlivých pracovníků (náplně práce).

5.2 SYSTÉM KVALITY

5.2.1 VŠEOBECNĚ

Většina z potřebné dokumentace plánu kvality na stavbu je součástí dokumentace 
systému kvality zpracované podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001.

Hlavním dokumentem pro realizaci a udržování systému kvality je Příručka kvality a.s. 
Příručku kvality doplňují dokumenty nižší úrovně B a C podle ČSN ISO 10013 (směrnice, 
příkazy, instrukce, technologická pravidla, pracovní postupy, provozní a dopravní řády, 
návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení a dalšími předpisy).

Všechny prvky systému dle ČSN EN ISO 9001 jsou dokumentovány a zavedeny. Některé 
prvky jsou popsány přímo v Příručce kvality a.s. Pro prvky systému kvality, jejichž popis 
vyžadoval větší prostor, jsou zpracovány samostatné organizační směrnice (dokumenty úrovně 
B dle ČSN ISO 10013), na něž se Příručka odkazuje. Podle potřeby jsou prvky kvality dále 
rozpracovány do dokumentace úrovně C.
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Systém kvality je pravidelně prověřován interními prověrkami (každý prvek SJ 
minimálně jedenkrát ročně).

5.2.2 POSTUPY SYSTÉMU KVALITY

Akciová společnost COLAS CZ má vypracovány potřebné dokumentované postupy, 
které odpovídají požadavkům systémové normy, požadavkům technických norem, technických 
předpisů MDS ČR OPK své vyhlášené politice a cílům politiky kvality.

Obecné postupy fungování systému kvality jsou popsány v Příručce kvality a v 
navazujících směrnicích. Konkrétní výrobní postupy, používané na stavbách, řeší 
technologická pravidla, vypracovaná pro rozhodující technologie, patřící k dokumentaci úrovně 
C. Tyto dokumentované postupy firma účinně uplatňuje ve všech prováděných činnostech 
a má vytvořeny potřebné kontrolní mechanizmy a zpětné vazby.

5.2.3 PLÁNOVÁNÍ KVALITY

V plánu kvality na stavbu má vedení stavby definovány požadavky na jakost. Požadavky 
na jakost jsou dále definovány v technologických postupech pro prováděné procesy.

Společnost má stanoveny požadavky na měření a kontrolní a zkušební postupy, 
zdroje a dovednosti pracovníků k dosažení potřebné způsobilosti.

Ověřování kvality v jednotlivých etapách realizace stavby je prováděno v souladu 
s organizační směrnicí OS_ 20 Realizace zakázky a specifikováno v kapitole 5.10. plánu kvality 
na stavbu.

Aktualizace plánu kvality na stavbu může být provedena na základě požadavku 
objednatele, na základě závěrů jednotlivých kontrol a přezkoumání vedením.

O plnění specifikovaných požadavků jsou vedeny záznamy. Záznamy jsou vedeny dle 
kapitoly 5.16. plánu kvality na stavbu a III. Příručky kvality a.s Řízení dokumentace a 
záznamů.

5.3 PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY

Přezkoumává se každá smlouva (objednávka) před jejím podpisem. Přezkoumávání 
smluv o dílo před jejich schválením provádí před jejich schválením pověřený zástupce 
zhotovitele. Smlouvy k přezkoumání určeným pracovníkům předkládá přípravář akce.

Určený pracovník přezkoumá smlouvu a v případě, že neshledal žádné problémy, 
stvrdí výsledek tohoto přezkoumání svým podpisem a předloží ji statutárnímu zástupci 
společnosti ke schválení.

Přezkoumanou smlouvu schvaluje statutární zástupce a.s. COLAS CZ podpisem s 
uvedením data, opatří ji razítkem firmy a v dohodnutých počtech výtisků ji rozdělí mezi a.s. 
COLAS CZ a objednatele (dodavatele).
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5.4 ŘÍZENÍ NÁVRHU

Požadavky na systém kvality při řízení návrhu nejsou předmětem tohoto plánu kvality 
na stavbu.

5.5 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Řízení dokumentů, tj. jejich tvorba, schvalování, vydávání, distribuce a změnové řízení 
dokumentů a údajů popisujících systém kvality u a.s. COLAS CZ probíhá systémově a řízené. 
Řízení dokumentace a údajů se provádí proto, aby dokumenty kvality firmy měly jecnotnou 
formu, aby se dokumenty kvality dostaly na všechna potřebná místa v požadovaném čase, 
a aby se zabránilo použití dokumentů neaktuálních nebo neplatných.

Řízení dokumentovaných postupů se týkají řízení jak interní, tak i externí 
dokumentace stavby. Řízena je především projektová dokumentace systému kvality všech 
úrovní, projektová dokumentace stavby, ČSN, TKP, ZTKP.

5.5.1. ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

Platné výtisky dokumentů kvality jsou k dispozici všude tam, kde se provádějí činnosti 
podstatné pro systém řízení kvality.

COLAS CZ, a.s., zajišťuje zpracování potřebné dokumentace kvality, její projednání a 
vedení schvalovacího řízení, jakož i seznámení pracovníků firmy s těmito dokumenty Dále 
musí zajišťovat přidělení těchto dokumentů podle stanoveného rozdělovníku příslušným 
pracovníkům, stažení neaktuálních dokumentů a jejich archivaci.

Dokumenty externího původu (tzn. vydané mimo firmu), nezbytné k zabezpečování 
kvality (normy, zákony, vyhlášky, věstníky, projektová dokumentace, dokumentace zákazníka, 
aj.) podléhají rovněž řízení. Aktuální stav dokumentace se pravidelně, minimálně jedenkrát 
ročně, prověřuje. Nejméně jedenkrát ročně se provádí i přezkoumání vedením.

5.5.2. ZMĚNY DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Změny dokumentů a údajů přezkoumávají a schvalují stejní pracovníci, kteří 
přezkoumali a schválili původní dokument. Změny dokumentů se vyznačují tak, aby byly 
identifikovatelné (uvedeno číslo změny, nový text je v případě potřeby zdůrazněn, původní 
dokument je uložen v příloze).

5.6 NAKUPOVÁNÍ

Akciová společnost COLAS CZ udržuje dokumentované postupy pro zajištění shody 
nakupovaných výrobků se specifikovanými požadavky k dosažení výsledného jakostního
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produktu. Postupy jsou popsány v této příručce kvality a v navazující organizační směrnici 
OS_20 Realizace zakázky. Tyto postupy se týkají nakupování materiálů, polotovarů, výrobků a 
služeb, jimiž firma zajišťuje svoji činnost.

5.6.1. HODNOCENÍ SMLUVNÍCH SUBDODAVATELŮ

Firma věnuje výběru a hodnocení smluvních subdodavatelů náležitou pozornost jak po 
stránce kvality materiálů, tak i ekonomické Výběr subdodavatelů je prováděn na základě 
schopnosti dodavatelů plnit stanovené požadavky; v případě pochybností, že 
specifikované požadavky nebudou splněny, provádí firma výběr náhradních dodavatelů, 
kteří jsou schopni plnit požadavky z hlediska objemu, a dalších požadavků (čas dodávky 
zajištění dopravy a manipulace, ap.).

Specifikace požadavků na jakost je součástí objednávky i smlouvy Smlouva (popř. 
objednávka) na jednotlivé materiály obsahuje:

* přesný název (druh, typ, třída, značka, frakce)
* lokalita (jednoznačně stanovená dodavatelem)
* přesné technické specifikace (požadavky na suroviny) dle ČSN, EN.... vždy s 

uvedením označení příslušné normy.
Žácost o dodání prohlášení o shodě (příp. žádost o možnost ověřování kvality přímo u 

dodavatele) je samozřejmostí.

5.7 ŘÍZENÍ VÝROBKU DODANÉHO ZÁKAZNÍKEM

Nepředpokládá se, že při dodávce si objednatel nedodá žádné vlastní výrobky. Proto 
není vypracován postup pro řešení takové situace. Akciová společnost COLAS CZ je 
připravena vytvořit a udržovat dokumentované postupy pro řízení, ověřování, skladování a 
udržování výrobku dodaného zákazníkem, určeného k zabudování do dodávek nebo pro 
související činnosti, pokud by taková situace nastala. Výše uvedené platí i pro znovu 
zabudování materiálu, který je majetkem objednatele a byl získán např. vybouráním 
konstrukčních vrstev vozovky, odfrézováním konstrukčních vrstev či demontáží příslušenství.

5.8 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST VÝROBKU

Vnitřní kontrolní systém společnosti zaručuje, že veškeré práce jsou provedeny z 
předepsaných materiálů. Příslušné specifikace polotovarů a výrobků definují, jak je výsledné 
dílo identifikovatelné ve vztahu ke specifikovaným požadavkům odběratelů, příp. 
sledovatelné zpětně ve vztahu k průběhu jednotlivých operací až k výchozím materiálům. 
Tato sledovatelnost se liší případ od případu a je řešena v příslušném technologickém 
postupu, v organizační směrnici OS_20 Realizace zakázky.
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5.8.1 MATERIÁLY A POLOTOVARY, U NICHŽ JE SLEDOVÁNA 
IDENTIFIKOVATELNOST:

-asfaltová pojivá
-kamenivo
-asfaltová směs
-betonová směs
-stavební výrobky a prefabrikáty
-ocelová výztuž do betonu
-další výrobky, jejichž potřeba identifikovatelnosti vyplyne z dokumentace, z požadavku 
odpovědného zástupce dodavatele nebo z důvodu důležitosti výrobku pro celkovou kvalitu díla.

5.8.2 ZPŮSOBY IDENTIFIKACE

U dodávek materiálů a polotovarů pro prováděné technologie jsou důsledně 
vyžadovány prohlášení o shodě v souladu se zákonem č.22/ 1997 Sb, popř. prohlášení o 
vlastnostech v souladu s nařízením evropského parlamentu a radou EU č. 305/2011. Ve 
stavebním deníku zaznamená stavbyvedoucí místo aplikace těchto výrobků. Nakoupené 
výrobky a materiály jsou označeny a skladovány samostatně. Skládka kameniva je viditelně 
označena druhem materiálu.

Stavbyvedoucí je odpovědný za to, že do procesu bude uvolněn pouze takový 
výrobek, který splňuje specifické požadavky uvedené v technologických pravidlech a který 
odpovídá požadavkům platné projektové dokumentace či požadavkům odpovědného 
zástupce objednatele písemně stvrzeným ve stavebním deníku nebo samostatném 
dokumentu.

5.9 ŘÍZENÍ PROCESŮ

Výrobní procesy, které přímo ovlivňují jakost výroby, probíhají v řízených 
podmínkách, předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Postupy řízení těchto 
procesů jsou popsány ve směrnici OS_20 - Realizace zakázky.

Výrobní operace jsou v potřebném a odpovídajícím rozsahu specifikovány 
dokumentovanými technologickými postupy. U jednoduchých operací, které nevyžadují 
dokumentovaný pracovní postup, je k dispozici záznam o školení a doklad o přiměřené praxi 
daného pracovníka.

Řízené podmínky zahrnují:

* dokumentované postupy prováděných prací (viz technologické postupy) vycházející z 
odpovídajících příslušných norem, TKP, ZTKP a specifických požadavků objednatele
* sledování a řízení parametrů procesu odpovědným pracovníkem v průběhu prací
* vytváření a udržování záznamů o průběhu procesu
* používání vhodného a způsobilého strojního zařízení
* přísné dodržování technologické kázně, zejména za zhoršených klimatických podmínek
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5.9.1 PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST

Společnost má vytvořené dokumentované postupy pro zjišťování potřeb a zajišťování 
výcviku pracovníků. Všichni pracovníci jsou vyškoleni a mají odpovídající znalosti a zkušenosti 
pro práci, kterou vykonávají.

5.9.2 STROJNÍ VYBAVENÍ

Společnost je vybavena pro všechny práce, které provádí, odpovídajícími stroji a 
zařízeními. Technická úroveň strojů a zařízení jednoznačně umožňuje provádění prací podle 
požadavků ČSN, TKP a vlastních technologických pravidel. Strojní zařízení je udržováno 
k trvalé způsobilosti k provozu.

5.9.3 ZDROJE A VÝROBNÍ PROSTŘEDÍ

Veškeré zdroje vstupující do procesu a mající vliv na jakost hotového díla jsou řízeny 
a ověřovány tak, aby byla zajištěna stálost jejich účinků na proces. Protože pro dosažení u 
většiny prováděných procesů je důležité výrobní prostředí (klimatické podmínky), jsou 
stanoveny, řízeny a ověřovány příslušné meze (teplotní rozmezí, vlhkost, ap.). Při řízení 
procesů je postupováno v souladu s dokumentovanými plány mezioperační a výstupní 
kontroly.

5.10 KONTROLA A ZKOUŠENÍ

Kontrolu a zkoušení je nutno provádět k ověření shody zjištěných vlastností s předem 
stanovenými (specifikovanými) požadavky předepsanými technickými normami, TKP, ZTKP 
nebo smlouvou o dílo. Postupy pro kontrolní a zkušební činnosti jsou dokumentovány ve 
směrnici OS_21 - Kontrola a zkoušení, náprava a prevence neshod a Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontroly a zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků určených k 
zabudování, kontrol v průběhu procesu a kontrol a zkoušek hotového díla.

5.10.1 ZNAKY SYSTÉMU KONTROL A ZKOUŠEK

Kontroly a zkoušky jsou založeny na požadavcích systému kvality obsažených v 
Příručce kvality a.s. a vycházejí z dokumentovaných kontrolních postupů, ČSN, TKP, ZTKP, 
příp. z požadavků objednavatele.

Systém kontrol a zkoušení - druh, četnost, rozsah, kontrola zkoušek, místo odběru 
vzorků, pracoviště provádějící kontrolu, způsob záznamu kontroly (zkoušky), opatření při 
neshodě je uveden v příslušném technologickém postupu.

V technologických postupech jsou také specifikovány technické normy, podle kterých 
jsou kontroly (zkoušky) prováděny, a se kterými musí výrobek (materiál) prokazovat shodu.

5.10.2 VSTUPNÍ KONTROLA
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Všechny nakupované výrobky, polotovary a materiály, které budou používány pro své 
činnosti, musí projít vstupní kontrolou v předem plánovaném rozsahu. Výjimky tvoří výrobky 
dodávané s atesty nebo certifikáty. Zde bude prováděna vstupní kontrola podle požadavků 
objednatele.

5.10.3 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

Provádění mezioperačních kontrol je stanoveno v technologických pravidlech. Vychází 
z požadavků TKP a ZTKP. Mezioperační kontrolou se ověřuje shoda probíhajícího procesu s 
parametry předepsanými ve výrobní dokumentaci. Proces musí být pozastaven, pokud nejsou 
v dané etapě výroby naplněny požadavky specifikované příslušnou dokumentací. Svolení k 
dalšímu pokračování procesu vydá stavbyvedoucí na základě výsledků zkušební laboratoře, 
nebo u vizuální kontroly rozhodne sám. O výsledcích mezioperačních kontrol se vedou 
záznamy ve stavebním deníku.

5.10.4 VÝSTUPNÍ KONTROLA

Výstupní kontrola je specifikována v technologických postupech. Vychází z požadavků 
TKP a ZTKP. Žádné dílo nesmí být předáno odběrateli, pokud nebyly uspokojivě ukončeny 
všechny činnosti stanovené v technologických pravidlech, ČSN, TKP, ZTKP a činnosti 
stanovené plánem kvality na stavbu, pokud nebyly vypracovány protokoly o zkouškách a 
schváleny oprávněnými osobami.

5.10.5 NESHODNÝ VÝSLEDEK

V případě zjištění neshody v kritickém bodě výrobního procesu je povinností 
odpovědného vedoucího pracoviště zpracovat zápis o neshodě do stavebního deníku, kde je 
neshodný výrobek přesně označen, zastavit další postup prací až do odstranění této 
neshody (zjednání nápravy), aby bylo zamezeno dalším neshodám. Rozhodnutí o provedení 
nápravných opatření přísluší hlavnímu stavbyvedoucímu, který po odstranění závad dá pokyn k 
dalšímu pokračování prací. V případě zjištění dodávky neshodného výrobku, polotovaru či 
materiálu pro zabudování do stavby, vyčlení se tento výrobek z procesu a stavbyvedoucí 
iniciuje zahájení reklamačního řízení.

5.10.6 ZÁZNAMY

O provedených zkouškách a výstupních kontrolách se vedou samostatné záznamy, 
které jsou součástí dokumentace stavby. Záznamy musí jednoznačně ukazovat, zda stavba při 
kontrolách nebo zkouškách vyhověla stanoveným požadavků či nikoliv. Přejímka díla je 
prováděna v souladu se smlouvou o dílo. Povinností hlavního stavbyvedoucího je na 
základě dílčí výstupní kontroly předat jednotlivé konstrukční prvky, příp. zakrývané mezioperační 
kroky. Přejímka díla se provede na základě písemné výzvy stavbyvedoucího ve stavebním 
deníku min. 3 dny před sjednaným termínem ukončení případně podle dalšího upřesnění
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objednatele. O přejímce se sepíše zápis, který slouží jako doklad toho, že předané dílo 
splňuje specifikované požadavky kvality.

5.11 ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘÍCÍHO A ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ

Společnost má vytvořeny a udržovány dokumentované postupy pro řízení, kalibraci a 
udržování kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení. Tyto postupy jsou popsány v 
Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení (KMZ) určeného 
pro výrobu a pro prokazování shody výrobků a procesů se specifikovanými požadavky.

5.12 STAV PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Stav hotového díla (procesu) po kontrole a zkouškách je na stavbě identifikován. 
Pokud je zjištěna neshoda díla se specifikovanými požadavky (s ohledem na provedené 
kontroly a zkoušky), musí být dílo přepracováno, převzato na základě udělené výjimky, 
přeřazeno k jinému použití, zamítnuto nebo fyzicky zlikvidováno.

Tyto postupy se týkají způsobu identifikace neshod po provedených kontrolách a 
zkouškách.

5.12.1 ZNAKY DÍLA PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Jakost stavby je musí být dokumentována a e jednoznačně smluvně ošetřena. Kontrola 
a zkoušení je prováděno podle směrnice OS_21 - Kontrola a zkoušení, náprava a prevence 
neshod. Kriteria, která musí jednoznačně výrobek nebo stavební konstrukce splňovat, jsou 
dána smlouvou o dílo, ČSN, TKP, ZTKP a plánem kvality na stavbu. Veškeré zkoušky či 
kontroly, ověřující plnění výše zmíněných kritérií, jsou neprodleně vyhodnocovány; v 
protokolech či zprávách o zkouškách či kontrolách musí být vždy uvedeno jednoznačné 
hodnocení výsledku. Ke zjištěným neshodám jsou přijímána okamžitá opatření k nápravě 
(až po možnost předělání nebo zrušení a znovuprovedení vadného díla). Teprve po odstranění 
neshod a kladném výsledku následné kontroly či zkoušky lze dílo uvolnit pro další pokračování 
procesu. Opatření k nápravě a preventivní opatření. Odpovědnost za identifikaci stavu výrobku 
po provedené kontrole a zkouškách má stavbyvedoucí.

5.12.2 UVOLNĚNÍ DÍLA DO PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Uvolnění díla do předávacího řízení zajišťuje stavbyvedoucí svoláním předávacího 
řízení. O svolání předávacího řízení provede záznam do stavebního denníku.
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5.13 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU
Společnost má zpracovány dokumentované postupy, které zajišťují, aby výrobek nebo 

konstrukce, které nejsou ve shodě se specifikovanými požadavky (neshodný výrobek) nebyly 
uvolněny do dalšího procesu nebo dány do užívání.

5.13.1 ZNAKY NESHODNÉHO VÝROBKU

Pokud výsledné dílo neodpovídá požadavkům deklarovaným v SOD, ČSN, TKP, ZTKP, 
a technologických postupech, je takový výrobek firmou okamžitě identifikován, ohodnocen 
a předán k dalšímu řízení.

5.13.2 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Při zjištění neshody ihned hlavní stavbyvedoucí, rozhodne o řešení vzniklé situace. 
Neshody mohou být vyřízeny těmito způsoby:

* přepracováním a opravou tak, aby byly naplněny požadavky specifikace,
* převzetím odběratelem (s opravou nebo bez opravy) na základě dohodnuté výjimky,
* přeřazením pro jiný účel
* likvidací a znovu provedením.

5.13.3 NÁSLEDNÁ KONTROLA

Pokud je výsledek práce opraven nebo přepracován, musí být následně podroben 
následné kontrole a zkoušení, aby se prokázalo dosažení shody s požadovanými kritérii. 
Pokud tato shoda není prokázána, nesmí hlavní stavbyvedoucí uvolnit výrobek do dalšího 
procesu.

5.14 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Opatření k nápravě se stanovují v případech, při kterých přes veškerou snahu vzniknou 
na stavbě neshody; preventivní opatření jsou přijímána proto, aby se předešlo dalším neshodám.

Tyto postupy se týkají stanovování nápravných a preventivních opatření a zabezpečují 
především:
a) efektivní vyřizování stížností zákazníka
b) prošetření příčiny vzniku neshod výrobku, procesu nebo systému
c) stanovení opatření k nápravě potřebných k vyloučení vzniku neshod
d) kontrolu realizace nápravných opatření včetně jejich efektivnosti
e) využívání informačních zdrojů k odhalení,analýze a vyloučení možných příčin neshod
f) iniciování preventivních opatření a zajištění jejich efektivnosti
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5.14.1 ČINNOSTI A METODY

5.14.1.1 STANOVENÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

Opatření k nápravě a preventivní opatření se stanovují v následujících případech 
zjištění neshody:
a) neshoda je zjištěna v průběhu procesu nebo na základě výsledků kontrol či zkoušek
b) neshoda je zjištěna při interní či externí prověrce
c) k neshodě dojde vlivem poruchy měřidla
d) na základě analýz reklamací
e) při přezkoumání vedením

5.14.2 NESHODA ZJIŠTĚNÁ V PRŮBĚHU PROCESU NEBO NA ZÁKLADĚ 
VÝSLEDKŮ KONTROL Čl ZKOUŠEK

Hlavní stavbyvedoucí zjistí příčinu neshody a stanoví taková opatření k nápravě a 
preventivní opatření,která zabrání jejímu opětovnému výskytu. Navržená nápravná a 
preventivní opatření schvaluje jeho vedoucí provozu. O prošetření příčiny neshody, stanovených 
nápravných a preventivních opatřeních vede hlavní stavbyvedoucí záznam.

5.14.3. ZÁVĚRY Z OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

Z opatření k nápravě a preventivních opatření mohou vyplynout změny pracovních a 
technologických postupů. Požadavek na změnu příslušné dokumentace uplatní hlavní 
stavbyvedoucí u manažera kvality a.s.

5.15 MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, OCHRANA A DODÁVÁNÍ

Používané metody a prostředky užívané na stavbě pro manipulaci, skladování, 
ochranu a dodávání musí zaručit, že výchozí výrobky, polotovary a materiál, meziprodukty i 
konečný produkt nebudou poškozeny nebo znehodnoceny.

5.16 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ O KVALITY

Společnost má vytvořené a udržované dokumentované postupy pro identifikaci, 
shromažďování, označování, přístup, ukládání, udržování a vypořádání záznamů o kvality.
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Systém kvality zabezpečuje udržování dostatečných záznamů prokazujících dosažení 
požadované kvality a ověřující účinnost systému kvality.

5.17 INTERNÍ PROVĚRKY KVALITY

Prověrky systému na stavbě budou zahrnuty do systému provádění interních prověrek 
společnosti. Interní prověrky se periodicky opakují, aby bylo možno ověřit, zda činnosti týkající 
se systému kvality a dosažené výsledky jsou v souladu se specifikovanými požadavky, a aby 
se stanovila efektivnost systému kvality.

5.18 VÝCVIK

Výcvik zaměstnanců společnosti, kteří svoji činností ovlivňují jakost prováděných 
prací, se uskutečňuje podle zpracovaných a udržovaných dokumentovaných postupů. Tyto 
postupy jsou popsány ve směrnici systému kvality OS_15 Vzdělávání a výcvik.

5.18.1 PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ

Všichni pracovníci, jejichž činnost na stavbě má vliv na jakost, jsou vybíráni svými 
vedoucími podle požadavků na vzdělání a na pracovní zkušenosti. Jejich znalosti jsou dále 
rozšiřovány podle identifikovaných potřeb na zvyšování kvalifikace.

5.18.2 FORMY VÝCVIKU

Společnost využívá tyto formy výcviku:

- indukční - školený pracovník si osvojuje předmět školení v praktickém výrobním procesu 
pod vedením zkušeného pracovníka,
- v kurzech - ve školicích střediscích
- interní - způsobilost jednotlivých odborných pracovníků je udržována každoročně 
opakovaným interním odborným školením.

5.18.3 EVIDENCE ŠKOLENÍ

Každé realizované školení musí být doloženo (např. prezenční listinou). Školení 
řídících pracovníků zajišťuje ředitel společnosti. O všech školeních se vedou záznamy, 
které se ukládají do osobních spisů zaměstnanců. Záznamy o přípravě školení, přehled o 
absolvovaných školeních provádí a archivuje v osobních spisech pracovníků vedoucí 
personálního oddělení.
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5.19 STATISTICKÉ METODY

Vzhledem k tomu, že činnosti firmy nemají charakter sériové výroby, nevznikla zatím 
potřeba statistické metody využívat.

Příloha č. 1

Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.:

1. Výroba asfaltových směsí
2. Doprava a pokládka asfaltových směsí
3. Kamenivo stmelené hydr. pojivém v kci vozovky + Stabilizované podklady
4. Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací
5. Nestmelené vrstvy
6. Frézování krytů vozovek za studená
7. Beton pro konstrukce
8. Postřiky a nátěry asfaltovými pojivý
9. Prolévané vrstvy
10. Odvodnění pozemních komunikací a mostů
11. Osazování svislých dopravních značek
12. Kryty z dlažeb a vegetačních dílců
13. Protihlukové clony
14. Provádění speciálních zemních konstrukcí
15. Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazů
16. Zpevňování zemin
17. Kanalizace
18. Sanace betonových konstrukcí
19. Izolace silničních betonových mostů
20. Mostní ložiska
21. Mostní závěry
22. Osazování prefabrikovaných betonových dílců
23. Injektáž
24. —
25. Litý asfalt
26. —
27. Mikrokoberce zas studená, emulzní kalové zákryty
28. Vodorovné DZ



   

 

 
 

Plán kontrolních zkoušek

III/349 Žernov - Červené Hora vjezdové brány
konstrukční prvek
(předmět kontroly)

hodnocer
množstvi

kontrolovaná vlastnost
druh zkoušky

min. požadovaná
hodnota

požadovaná četnost dokumentace plánovaný
počet

SO 101.1,2,3 Vjezdové brány

Zemni práce
Úprava pláně se zhutněním 693 m2 modul přetvárnosti (SZD) E<W245MPa 1 x na 1 000 m2 protokol 3

(sanace aktivní zóny v případě, že nevyjde
Edef2 45MPa)

míra zhutněni (poměr) Eaefi, / Edefl < 2,5 1 x na 1 000 m2 protokol 3

rovinatost podél. / příčná 25mm/15mm průběžně / po 40m zápis do SD dle skut.

Nestmelené vrstvy
ŠD 0/63 ti. mm 200+0/32 8.150 mm 501 m2 modul přetvárnosti (SZD) 90 MPa 1 x 6 000 m2, min. 3x protokol 3

175 m3 míra zhutněni (poměr) Edef2 / Edefl < 2,5 1 x 6 ooo m2, min. 3x protokol 3
tloušťka vrstvy min. 0,8h, prům 0,9h po 100 m sondou zápis do SD dle skut.
celistvost vizuálně celý úsek zápis do SD dle skut.
zrnitost ŠD deklarovaná hodnota 1 x na 1 000 m3 protokol 1
obsah iemných částic 2 - 9% 1 x na 1 000 m3 protokol 1

Asfaltové vrstvy
ACP 16+ tl. 70 mm 277 m2 zrnitost, obsah asfaltu. M dleTZ 1 x 2 000 t protokol 3
podkladní vrstva 47 t míra zhutnění na vývrtech min. 96% 1 x1 500 m2 protokol 3

mezerovitost na vývrtech 2,0-10,5% 1 x 1 500 m2 protokol 3
tloušťka na vývrtech min.63, 0 70 mm 1 x 1 500 m2 protokol 3
teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1x hod. zápis do SD dle skut.

ACL16+U. 60 mm 394 m2 zrnitost, obsah asfaltu. M dleTZ 1 X 2 000 t protokol 3
ložná vrstva 59 t míra zhutněni na vývrtech min. 96% 1 X1 500 m2 protokol 3

mezerovitost na vývrtech 2,5 - 8,5% 1 x 1 500 m2 protokol 3
tloušťka na vývrtech min.54, 0 60 mm 1 x 1 500 m2 protokol 3
teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1x hod. SD dle skut.*
spojeni vrstvev 5,3 kN 1 x 5 000 m2,min 2x protokol 3
nerovnost povrchu do 10 mm průběžně zápis do SD dle skut.

ACO 11+ tl. 50 mm 1523 m2 zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ 1 x1 0001 protokol 3
obrusná vrstva 1891 míra zhutněni na vývrtech min. 96% 1x5 ooo m2 protokol 3

mezerovitost na vývrtech 2,0 - 7,5% 1 x 5 000 m2 protokol 3
tloušťka na vývrtech min.45, 0 50 mm 1x5 ooo m2 protokol 3
teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1x hod. SD dle skut.*
spojení vrstvev 6,7 kN 1 x5 000 m2,min 2x protokol 3
nerovnost povrchu do 5 mm průběžně zápis do SD dle skut.

Vodorovné dopravné značení 235 m2 kontrola roměrů dle TP 70 1 x 0,5km protokol dle skut
součinitel jasu Qd Qd > 100 mcd.m-2.lx-1 dleTP70 protokol dle skut.
měrný souč.svltivosti R! Rl > 150 mcd.m-2.lx-1 dle TP 70 protokol dle skut.
kontrola drsnosti SRT SRT >45 (S1) dle TP 70 protokol dle skut

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

16.04.2018

Zpracoval: 
Technik kvality oblasti Sever

COLAS CZ, a.s.

   

 

 
 

   

 

 
 


