uza

Smlouva o dilo

viend v souladu s § 2586 a nas!. zakona ¢. 89/2012 Sb., obdansky zakonik, v platném znéni (déle jen ,obcCansky zakonik®)

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jii Stépan, Ph.D.

bankovni spojeni: Komeréni banka

¢. Gctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel Jan Mucha

zapsany v Zivnostenském rejstiiku vedeném Magistratem mésta Pardubic
se sidlem Dasicka 1762, 530 03 Pardubice

ICO 40115798

DIC CZ40115798

zastoupeny Janem Muchou

bankovni spojeni Komer&ni banka, a.s.

Cislo Uctu 636270217/0100

dale jako ,zhotovitel"; objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smiuvni strany”

_ Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky nazvané ,ZlepSeni infrastruktury pro vzdélavani VOSZ a SZS$ Hradec Kralové —
rekonstrukce pocitatové sité a modernizace odbornych udeben zubnich technikl — stavebni
prace”. Vefejna zakazka byla oznamena ve Véstniku vefejnych zakazek pod evidengnim &islem
Z2017-035728 (dale jen ,vefejna zakazka").

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finangnich prostiedkl z dota&niho programu.
Predmeét této smlouvy je soucasti projektu ,Zlepseni infrastruktury pro vzdélavani VOSZ a Sz$
Hradec Kralové — rekonstrukce pocitatové sité a modernizace odbornych u&eben zubnich
technikl* s registraénim Cislem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002515 (dale jen ,projekt*), ktery je
predmeétem zadosti o podporu z Integrovaného regionalniho operaéniho programu, vyzva ¢. 33.
Tato smlouva nenabyde Ucinnosti diive, nez:

» bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ zménén na ,PP30 — Projekt s pravnim
aktem o poskytnuti / pfevodu podpory* a zaroven

* bude zhotoviteli doru¢ena vyzva objednatele k pInéni, tj. vyzva k prevzeti staveniét.

Nenabyde-li tato smlouva u¢innosti dle odst. 2 do 15. 5. 2018, bez dal§iho zanika. Zaslani vyzvy
ve smyslu odst. 2 objednatelem je podminéno napinénim viech pozadavkil poskytovatele dotace
a pravidel pro pfislusny projekt. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli informace o
skuteCnostech podminujicich nabyti Gginnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Objednatel poskytne
informace dle véty pfedchozi bez zbyte€ného odkladu po dorugeni pisemné zadosti zhotovitele.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

Objednatel zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce objednatele ve vécech smluvnich: PhDr. Jifi Stépan, Ph.D.

b) zastupce objednatele ve vécech technickych Ing. Libor Zilka

c) zastupce objednatele na stavbé (dale také jako ,technicky dozor stavebnika® nebo ,TDS") -
objednatel sd&li nejpozdéji pfi prevzeti staveniste

d) koordinator bezpetnosti prace na stavenisti (dale také jako ,koordinator BOZP") - objednatel
sd&li nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté

e) zastupce objednatele na stavbeé (dale také jako ,autorsky dozor"): SVIZN s.r.o., Milady
Horakové 298/123, Hradéany, 160 00 Praha 6, a ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323,
500 02 Hradec Kralove

f) zastupce uzivatele objektu: PaedDr. Sona Lamichova, Mgr. Jifi Chrz, Jaroslav Mohelsky
g) prip. dalsi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku.

Zhotovitel zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Jan Mucha
b) zastupce zhotovitele na stavbé (stavbyvedouci): Jan Mucha
c) pfip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku.

Zmocnéné osoby smiuvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni stran& nejpozdéji do 3 dnll ode dne vzniku této zmeny.

Je-li zastupce objednatele ve vécech smluvnich dle clanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od
osoby opravnéné jednat za objednatele dle pravnich predpisll, neni opravnén uzavirat dodatky
k této smlouvé ani tuto smlouvu ukonéit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne v ramci
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Predmét dila je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvori pfilohy této smlouvy:

a) Priloha¢. 1 Projektova dokumentace dila zpracovana spolecnosti SVIZN sr.o., Milady
Horakové 298/123, Hrad¢any, 160 00 Praha 6 (tvofi oddélenou prilohu této
smiouvy)

by Priloha¢. 2 Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer 1

c) Priloha¢. 3 C.2 — koordina¢ni situacni plan

d) Ptiloha¢. 4 Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér 2

e) Prilohac¢. 5 D.1.1. — technicka zprava

f) Pfiloha¢. 6 Harmonogram (bude pfedloZen zhotovitelem pfi prevzeti staveniste; jde o
oddélenou pfilohu smlouvu)

g) Priloha¢. 7 Seznam poddodavatelll

h) Prilohat-8 Vybrand v
pfilohu této smlouvy)
iy Prilohat. 8 Povoleni stavby &. . MMHK/225313/2016ST2/Bo ze dne 13. 12. 2016

sydtleni zadavasi dekumentace (vzhledem ke své povaze netvofi
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Prilohy ¢. 3,4 a 5 byly zpracovany jako sougast jiné projektové dokumentace spole¢nosti
ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Kralové.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem smlouvy:

a) prevzal prisluSnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) podrobné zkontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci:

c) prekontroloval vyjadfeni vefejnopravnich organii k provedeni dila;

d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby jakozto i dalgi podminky plnéni této smlouvy si vyjasnil

prostrednictvim Zadosti vysvétleni zadavaci dokumentace vramci zadavaciho fizeni, na
zakladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva;

f) vSechny technické a dodaci podminky dila byly na zakladé jeho zadosti vysvétleni zadavaci
dokumentace v rémci zadavaciho fizeni, na zakladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva,
zahrnuty do podrobného soupisu praci;

g) vsechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoctu v rozsahu, ktery
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci dila dle této smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetné viech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladl pro uzavfeni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk pfedané
dokumentace v€etné navrhi na jejich odstranéni a dopadem na cenu dila zhotovitel preda
objednateli bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly. Tim neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost a Uplnost pfedané pfislusné dokumentace.

6. Priorita jednotlivych dokumentl je v pfipadé rozpori stanovena od nejvyssi takto: soupisy praci,
dodavky a sluZeb s vykazy vymeér, projektova dokumentace, smlouva o dilo, energeticky posudek,
stavebni povoleni, ostatni dokumenty.

7. Smluvni strany stanovi vyznam nasledujicich pojm{ takto:

a) pfedanim a pfevzetim stavenisté se rozumi okamzik podpisu pfedavaciho protokolu dle ¢&l. 9
odst. 16 této smlouvy obéma smluvnimi stranami;

b) zahajenim stavebnich praci, se rozumi okamzik, kdy zhotovitel zapocne stavebni prace;
c) dokonCenim stavebnich praci se rozumi okamzik, kdy zhotovitel ukongi stavebni prace;

d) dokonceni stavby se rozumi datum, uvedené ve smilouvé o dilo, v némz ma zhotovitel prace
na dile ukongit;

e) predanim a prevzetim dila (pfedani a pievzeti stavby) se rozumi okamzik podpisu protokolu o
pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodglki:

f) stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera je jako stavbyvedouci zapsana ve stavebnim deniku
a je totozna s osobou, uvedenou v ¢l 2 odst. 2 pism. b) této smlouvy jako zéstupce
zhotovitele na stavbé (stavbyvedouci).

8. Objednatel, pokud to vyplyva ze zviaStnich pravnich predpist, jmenuje koordinatora bezpelnosti
prace na stavenisti.

9. Smluvni strany déle stanovi vyznam nasledujicich pojmu takto:
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a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

¢) pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

d) polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v
némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkove ceny u vdech poloZek stavebnich praci dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi (jinak téz ,soupis,
dodavek a sluZeb s vykazem vymeér®).

Cilanek 4
Pfedmét smlouvy

Piedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v ¢lanku 5 této
smlouvy fadng, vdohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a
nedodélkil, véetng véech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti. Objednatel se
zavazuje pii provadéni dila fadne spoluplisobit a zhotoviteli Fadné provedené dilo, vCetné
objednatelem objednanych zmeén zaplatit, a to za podminek a vterminech touto smlouvou
sjednanych.

Clanek 5
Pfedmét dila

1. Predmeétem dila je fadné zhotoveni dila — stavebnich tprav v 3.NP hlavni budovy $koly VOSZ a
S7$ Hradec Kralové a vegetadnich uprav a dalich ¢innosti (v8e v podrobnostech vymezeno

v piilohach této smiouvy).

2. Predmétem pInéni je jsou stavebni prace - stavebni Upravy specifikované nasledujicim zplsobem:

a) stavebni Gpravy v 3.NP hlavni budovy Skoly, kde dojde k prepfickovani m.¢. 3.02. Vznikne
tak nova odborna u¢ebna zubnich technikil m.¢. 3.02b s odpovidajicim vybavenim vCetné
novych instalaci a rozvodil (ZTl, elektro, UT, VZT.....). Kapacita u¢ebny bude 10 mist, z
toho jedno prostorové dimenzované pro osobu se snizenou pohyblivosti resp. pro osobu
uzivajici invalidniho voziku (v podrobnostech viz pfilohy €. 1 a €. 2)

b) vegetalni Gpravy spocivaji zejména v:

o odstranéni dlazby v prostoru stavajiciho dvora a skladby do hloubky 0,5 m dle
koordinag&niho situaéniho vykresu (pfiloha ¢. 3),

e ohraniceni takto vzniklé plochy obrubnikem &itky 100 mm a doplnéni vhodné
zeminy,

« provedeni vysadby okrasné zelené (dle pfiloh ¢. 3 - 5), umisténi tkane folie ve
dvou vrstvach a zasyp pranym fi¢nim kamenivem frakce 16-22,

o dodani a ukotveni 2 ks lavi¢ek (dle pfiloh ¢. 3 - 5).

Tato ¢ast predmétu je v podrobnostech specifikovana prilohami €. 3,4 a 5.

3 Realizaci stavebnich praci je nutné prizplisobit provoznim podminkam uzivatele dotéenych
nemovitosti. Zhotovitel bude realizovat dilo v ramci nasledujiciho dil¢iho casového harmonogramu
(omezujicich podminek pinéni):

a. zhotovitel je povinen provadét hlavni stavebni a montazni prace (zejména prace spojené
s vy&8i mirou hlugnosti a pragnosti) v obdobi hlavnich prazdnin $koly (Cervenec a srpen);
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10.

11.

b. objednatel, pfipadné uzivatel objektu je opravn&n urgit, jaké prace Ize vkonkrétnich
Castech objektu provadét jiz pred zapoCetim hlavnich prazdnin Skoly v zavislosti na
vytizenosti konkrétnich prostor gkoly;

Zhotovitel je povinen zpracovat harmonogram, ktery se stane oddélenou pfilohou ¢&. 6 této
smlouvy se zohlednénim vySe uvedenych skutetnosti. Objednatel, pipadné uzivatel objektu
poskytne podrobnosti k organizaci praci na stavenisti pred odeslanim vyzvy k plnéni na zadost
zhotovitele, objednatel je v8ak odesle nejpozdéji s vyzvou k prevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy o bezpeé&nosti prace a ochrany zdravi pfi praci a
pozarni ochrany. Zhotovitel umozni vykon TDS a autorského dozoru projektanta, pfipadné& vykon
cinnosti koordinatora BOZP. Zhotovitel je odpovédny za to, Ze na stavbé budou pfitomni pouze
pracovnici s platnou lékarskou prohlidkou, doklad o provedeni platnych [ékafskych prohlidek
pracovnikl na stavbé jsou k nahlédnuti na této adrese: Dasicka 1762, 530 03 Pardubice.

Pfedmét dila dle tohoto ¢lanku mimo jiné tvoii vybudovani zatizeni stavenists, provadéni a fizeni
stavebnich praci, obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani,
pojistént, vedeni deniku stavby, zabezpeteni pozadovanych znak{ jakosti a metodiky jejich
prokazani vetné prisluSnych zkousek, zpracovani a dodani provoznich ¢&i jinych predpisl pro
provoz a udrzbu dila, zaSkoleni pracovnikll uzivatele, dokon&eni stavby pro uvedeni do trvalého
provozu, poskytnuti zaruk na celé dilo, servis a odstraniovani vad v zarugni dobé, zkugebni provoz
— provedeni vSech predepsanych a funkénich zkoudek, véetn& vystavéni dokladi a jejich
provedent, je-li relevantni - topna zkouska v délce trvani 72 hodin na naklady zhotovitele, je-li
relevantni - funkeni zkousky v délce trvani 72 hodin véech instalovanych technologii a
technologickych celkll na naklady zhotovitele, zpracovani vyrobni / dilenské dokumentace,
provadéni pribéznych testi a komplexnich zkousek, sumarizace podkladii pro kolaudaci
kompletniho dila.

Zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle uvedenych norem v dokumentaci pro realizaci,
pouZité vyrobky musi splfiovat ustanoveni Nafizeni viady & 163/2002 Sb., o technickych
pozadavcich na stavebni vyrobky. Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy,
které spliiuji pozadavky vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjsich predpist zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni
zakona €. 34/2011, Sb. a dale § 156 zakona &. 183/2006 Sb. (stavebni zakon), a dalsich obecné
zavaznych predpisti vztahujicich se k dilu. Dodavky budou dokladovany k piejimacimu fizeni
potfebnymi certifikaty.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami a predpisy
platnymi v dobé provadeni dila. Zhotovitel realizuje dilo pIné v souladu s podminkami stavebniho
povoleni.

Soucasti dila jsou v8echny nezbytné prace a &innosti pro komplexni dokonéeni dila v celém
rozsahu zadani, ktery je vymezen projektem véetné soupisu praci s vykazy vymér, uréenymi
standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

Vsechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poskozené v dlsledku stavebni ¢innosti budou po
provedeni praci uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu, v pfipadé zni¢eni budou zhotovitelem
nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeteny v celém rozsahu zadavaci dokumentace,
pfipadné ve vySe uvedeném rozsahu, a v souladu s piislusnymi platnymi CSN souvisejicimi s
plnénim pfedmétu zakazky.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci stavby, je pro stanoveni
ceny rozhodujici vykaz vymér.
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Clanek 6
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢lanku 5 smlouvy (fj. vechny stavebni a montazni prace,
dodavky a sluzby vymezené touto smlouvou a jejimi pfilohami), vetné objednatelem
pozadovanych zmen, fadné zhotovit a predat objednateli na zékladé zavére¢ného predavaciho
protokolu nejpozdéji do doby uvedené v odstavci 3.

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté od objednatele do 3 pracovnich dni od vyzvy
objednatele k jeho prevzeti. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych
vad branicich zahdjeni stavby podle této smlouvy.

Zhotovitel tadné zhotovi a pieda dilo objednateli do 3 mésicli od prevzeti staveniste.

Mistem plnéni je budova Vy§$i odborné skoly zdravotnické a Stfedni zdravotnicke Skoly, Hradec
kralové, Komenského 234 a dalsi pozemky dottené stavbou dle priloh této smlouvy.

Zhotovitel bude dilo provadét die zavazného harmonogramu uvedeného v piiloze ¢. 6 této
smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze terminy uvedené v harmonogramu vychdazeji z nabidky
zhotovitele pro zadavaci fizeni vefejné zakazky na zhotovitele stavby podle této smiouvy ajsou

realné spinitelné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni termind a lhit dle této smlouvy vcetné jejich pfiloh
upominat. Nedodrzenim téchto terminli a Ihat dochazi k prodleni zhotovitele se v8emi disledky
podle této smlouvy v souladu s obanskym zakonikem.

Bude-li dan objednatelem piikaz k dotasnému zastaveni praci na dile (sistace), a to z jakéhokoliv
dtvodu, je zhotovitel povinen tento prikaz objednatele uposlechnout, bez zbyte¢ného odkladu
zastavit prace a postupovat dle pokynl objednatele tak, aby nedoslo k poskozeni ¢i znehodnoceni
dila. Vy$e uvedenymi piikazy pfestavaji bézet IhGty ke spInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z
této smlouvy. O dobu, o kterou je tieba prace na dile prerusit, se prodluzuje Ih(ta sjednana
smluvnimi stranami pro jeho dokon&eni. Trva-li sistace déle nez 60 (Sedesat) kalendarnich dnti, je
objednatel opravnén vée, co dosud zhotovitel dokoncil a pripravil k pInéni dila, pfevzit a zaplatit,
pokud nedojde mezi smluvnimi stranami k dohodé jine.

Clanek 7
Cena dila

Cena za celé provedené a predané dilo bez DPH je stanovena jako cena pevna, tj. zahrnuje
veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s
umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi s pinénim podminek
sadavaci dokumentace, zejména naklady na materialy, pracovni sily, stroje, dopravu, zafizeni
staveniété, fizeni a administrativu, inZenyrskou &innost, geodetické prace, reZii zhotovitele a zisk,
poplatky a veskeré daldi néaklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila a mQze byt ménéna
pouze zplisobem uvedenym v této smlouve.

Cena za provedeni dila dle Elanku 5 této smlouvy, v podrobném clenéni uvedenem v polozkovém
rozpodtu, jehoz tplnost je zaruCena, ¢ini
Celkova cena v K& bez DPH 589 499,-
pét set osmdesat devét tisic Styfi sta devadesat devét
DPH v K¢ samostatné 123 795,-

sto dvacet tfi tisic sedm set devadesat pét
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Celkova cena v Ké véetné DPH 713 293

sedm set tfinact tisic dvé sté devadesat tfi

Dart z pridané hodnoty (DPH) bude Ugtovana podle platnych predpisti v dobé& zdanitelného pIneni.

Zhotovitel neni opravnén pozadovat zménu ceny dila v dusledku provedeni praci, které nejsou
predmétem dila vyjma postupu dle odstavc(l 5 a 6.

Neprovedene prace budou z ceny dila odecteny. PFi¢emz hodnota ménépraci bude vypoctena na
zakladé jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpodtu (zahmujici veskeré naklady
zhotovitele) dle pfiloh smlouvy. Neprovedené prace nebudou zhotovitelem fakturovany.

Pokud se vramci realizace dila vyskytnou prace, jejichz potteba vznikla v dasledku okolnosti,
které nebylo mozné pfi jednani s naleZitou pédi predvidat, a které projektova dokumentace
neobsahovala (viceprace), pficemz realizace t&chto praci je nezbytné nutna pro provedeni dila,
bude cena téchto vicepraci vypodtena na zakladé jednotkovych cen, uvedenych v polozkovém
rozpoCtu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) dle ptiloh smlouvy. V pfipadé, Ze nebude mozno
pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena nejvy$e na trovni vychazejici z cenové soustavy
URS, platné ke dni podpisu smlouvy &i novéjsimu vynasobend nabidkovym koeficientem ve vysi
podilu nabidkové ceny zhotovitele a pfedpokladané hodnoty pfedmétné verejné zakazky.
Jakekoliv viceprace Ize realizovat jen po predchozim pisemném souhlasu objednatele, pficemz
objednatel bude dale postupovat v souladu s piislu§nymi ustanovenimi zak. &. 134/2016 Sh, o
zadavani vefejnych zakazek, v u&inném znéni,

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu $kody) veskeré sankce, pokuty a penale
uctované tretimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim
zhotovitele (Ci jeho poddodavatellr) vznikly.

V pfipadé zmén dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli predlozit jednotlivé rozpotty zmén
a zarovef kompletni rozpoCet po provedenych zménach v elektronické podobé. Zhotovitel vzdy
predlozi pozadované dokumenty ve formatu *.pdf, ve formatu *xc4 a zaroven ve formatu
* xls,/* xlsx (Excel)

Clanek 8
Zpusob Ghrady ceny a platebni podminky

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli Gétovany jednou mésicn& dilgimi
dariovymi doklady (dale jen ,dil¢i faktury“). Podkladem pro vystaveni dil&i faktury je soupis
provedenych praci jednotlivych ¢asti dila dle této smlouvy, jehoZ sougasti bude pisemné potvrzeni
provedenych praci technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele ve vécech
technickych, a to nejpozdéji do 10 dnli ode dne podpisu soupisu provedenych praci. Dnem
uskutecnéni dil¢iho zdanitelného pinéni je den podpisu soupisu provedenych praci za pfislusny
kalendarini mésic zhotovitelem, potvrzeny TDS a z&stupcem objednatele ve v&cech technickych.
Dilcim zdanitelnym pInénim jsou prace a dodavky, provedené zhotovitelem v kazdém kalendainim
mesici. Objednatel nezodpovida za spravnost vypinéni polozkového rozpoctu zhotovitelem a v
pfipadé, ze skutecné provedené prace nebudou polozkovému rozpoCtu odpovidat, nema
zhotovitel pravo uplatfiovat thradu nad ramec polozkového rozpogtu.

Dnem uskute¢néni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu protokolu o predani a prevzeti
celého dila. Celkové zdanitelné pinéni se povazuje za uskute¢néné dnem protokolarniho pievzeti
celeho dila objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dntl od uskutednéni celkového
zdanitelného pInéni vystavit dafovy doklad (dale jen ,konegna faktura®). Podkladem pro vystaveni
konecné faktury je opravnénymi zastupci smluvnich stran podepsany protokol o pfedani a prevzeti
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celého dila, jakoZ i soupis provedenych praci jednotlivych &asti dila, jehoZ soucasti bude pisemné
potvrzeni provedenych praci technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele ve
vécech technickych. Celkovym zdanitelnym pinénim je fadné provedeni dila podle této smiouvy.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek. Zhotovitel
je dle odst. 1 opravnén fakturovat provedené prace v souctu az do &astky 90 % (devadesat
procent) z celkové ceny dila. Zbylych 10 % (deset procent) z celkové ceny dila je zhotovitel
opravnén fakturovat po objednatelem potvrzeném odstranéni vad a nedodélkd vytknutych pfi
predani a prevzeti dila a zavad vyznadenych v pfedavacim protokolu.

Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho casti treti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a véas proplacet opravnéné vystavené
faktury poddodavatell za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi. Objednatel ma pravo si
smlouvy s poddodavateli vyZadat.

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této meéné. Danové
doklady budou opatfené Cislem a nazvem projektu a budou adresovany na objednatele a budou
mit nalezitosti podle pfislusnych predpisti (zakon ¢. 235/2004 o dani z pfidané hodnoty v platném
znéni). Nebude-li mit faktura ptisluné nalezitosti, je objednavatel opravnén doklad vratit, aniz by
bgzela Ihita splatnosti.

Smluvni strany sjednaly, ze objednatel je povinen uhradit celou &astku kone&né faktury v prislusné
Ihite splatnosti a to za podminek stanovenych v ¢l. 10 odst. 1 smlouvy.

Splatnost ugetnich dokladu je 30 dna od dorugeni faktury do sidla objednatele. V pfipade, ze
zhotovitel uvede na dilgi faktufe a/nebo konecné faktute den splatnosti, ktery nebude odpovidat
podmince 30denni Ihtity po dorugeni do sidla objednatele, je objednatel opravnén takovouto dilCi
fakturu a/nebo kone&nou fakturu vratit zpét zhotoviteli jako neopravnénou.

Dilgi faktury jakoZ i kone¢na faktura musi obsahovat zakonem a touto smiouvou pfedepsané
udaje, jinak budou vraceny zhotoviteli. Pravé tak budou vraceny dilci faktury a/nebo konecna
faktura, neobsahujici soupis praci, potvrzenych technickym dozorem objednatele a zastupcem
objednatele. Dilei faktury jakoz i kone¢na faktura budou predany ve tfech vyhotovenich a budou
obsahovat tyto tidaje a/nebo prilohy:

firmu a sidlo opravn&né a povinné osoby, tj. zhotovitele | objednatele,

a)

b) I¢ a DIC zhotovitele a objednatele,

¢) udaj o zépisu zhotovitele v obchodnim rejstiiku, véetné spisove znacky,

d) ¢islo dilti faktury a/nebo konecné faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznageni penézniho Ustavu a Cislo UCtu, na ktery ma objednatel provést thradu

h) fakturovanou gastku bez dang, sazbu danég, dan, pfisluSnou pozastavku dle tohoto ¢lanku a

celkovou ¢astku,

) registragni Cislo a nazev projekiu dle této smlouvy,

j) soupis provedenych praci dle jednotlivych zalohovych listll vychazejici z polozkového
rozpo&tu potvrzeny TDS objednatele a zastupcem objednatele,

k) oznageni dila s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) razitko a podpis TDS objednatele na soupisu provedenych praci,

n) konstantni a variabilni symbol,

0) protokol o odevzdéni a prevzeti dila Ci event. jeho ¢asti,

p) misto a osobu opravnénou K pievzeti opravnéné faktury.
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Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran pFi provadéni dila

Kontroly pribéhu vystavby

1.

V priibéhu provadeni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichZ strukturu a cyklus uréi podle
potfeby stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce
a nasledujiciho odstavce tohoto &lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich zugastnit. V pfipadé potreby zabezpeluje zhotovitel G¢ast
dalSich osob poskytujicich &asti plnéni na zakladé smluvnich vztahtl se zhotovitelem
(poddodavatelli), popf. ucast zastupct vyrobcl véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis
z kontrolnich dnli zajistuje objednatel. Kontrolni dny budou svolavany min. 1x za 7 dni.

Objednatel ma pravo svolavat i mimoradné kontrolni dny dle potfeby stavby.

Zavery z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou v&ak zmé&nit ustanoveni této
smlouvy.

Objednatel (pfip. technicky dozor stavebnika) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, a to i tak, e plnéni provadi zpusobem,
ktery vzbuzuje divodnou obavu objednatele o fadné dokonéeni pinéni v terminech ve smlouve
dohodnutych, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatk(; pozadovat, aby zhotovitel
sjednal napravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila, vykazal
nekvalifikované pracovniky z mista plnéni - stavenisté, zajistil pfiméreny pocet pracovnikd
odpovidajici kvalifikace a dilo provadél fadnym zplisobem. V pfipadé, ze zhotovitel nevykaze
nekvalifikované pracovniky ze stavenisté azavady neodstrani ani v objednatelem stanovené
Ih(ite, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

Pinéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym pInénim. Nedojde-li k nahradé&, je objednatel opravnén zadrzet ty platby zhotoviteli,
které se tykaji vadné ¢asti dila.

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam nebo
podminkam této smlouvy a standardm, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve Ihité
stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v ddsledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli 8koda, je zhotovitel
povinen tuto $kodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni predmétu dila
s nalezitou odbornou péti a podle pokynl objednatele. V ptipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti)
pokynl objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynii objednatele pisemné upozornit
avsak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele. Pokud v8ak
objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen pfipadnou $kodu vzniklou spinénim
nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci
obou smluvnich stran.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zavazna jednak veskera
ustanoveni CSN, EN, a to jak v Casti zavazné, tak doporugujici, a technickych podminek vyrobcl
materialll pouzitych pfi zhotovovani dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvani predat objednateli aktualizaci harmonogramu die pfilohy smlouvy
a umoznit objednateli ovéreni realizace piislusné dili &asti realizacniho projektu z hlediska jeho
souladu s pozadavky objednatele. Veskeré zmeény tohoto harmonogramu podiéhaji schvaleni
objednatele.
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10.

11.

Zhotovitel je povinen poskytnout zpracovateli projektové dokumentace veskerou soucinnost
nutnou pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, obsahujici zapracované
veskeré zmény odsouhlasené objednatelem. Vyzada-li si zhotovitel vicetisky dokumentace
skutegného provedeni stavby, je povinen uhradit naklady spojené s pofizenim téchto vicetiskl.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam
realizadni projektovou dokumentaci.

Stavebni denik

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel povede ve smyslu ustanoveni § 157 zak. ¢. 183/2006 Sh. (stavebni zakon), stavebni
denik jako doklad o priibéhu stavby a to ode dne pievzeti staveniste.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami
zapisem v vodnim listu kazdého deniku.

Zhotovite! je povinen na vyzvani bezodkladné pfedat prvni kopii dennich zaznaml objednateli.
Druhy priipis dennich zaznam( je zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo znieni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit,
stavebni denik musi byt kdispozici objednateli a vefejnopravnim organim denné kdykoli
v pribéhu prace na stavenisti.

Neni-li v tomto &lanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho denfku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpist.

Stavenisté a jeho zafizeni

16.

17.

18.

19.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté s pfisludnou dokumentaci, o CemZ bude
sepsan Predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele,
podminky uzivani stavenisté a prava ftfetich osob k zajmovému Uzemi. Zafizeni staveniste
zabezpetuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s
pozadavky objednatele. Naklady na zfizeni staveni$tnich pfipojek vody, elektrické energie a tepla
hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a behem provadeni dila
Fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové body a to az do doby predani dokonceného dila
objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobne vyty¢eni jednotlivych objektl, energetickych siti
nachazejicich se v prostoru staveniste a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a ¢istotu, je povinen neprodlené odstrafovat
odpady a necistoty vznikié pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je
povinen neprodiené odstranovat veskera znedidténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde
provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vdech osob v prostoru stavenisté a
zabezpeti, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelll pohybujicich se po stavenisti, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat veskere
hygienické pfedpisy a podminky ochrany Zivotniho prostredi. Zameéstnanci objednatele, jeho
zmocnénci a tieti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenisté jen v doprovodu
povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomtickami a poucit je o bezpecnosti a
ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich pfedpisu.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskere platné CSN a obecné zavazné pravni
predpisy. Pokud porusenim techto predpist vznikne §koda, hradi ji v pIné vysi zhotovitel.
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20.

21.

22.

23.

24,

Na stavenisté nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprostredné nepodileji na zajisténi
vystavby. Vstup cizich osob na stavenidté¢ je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokyni
zhotovitele.

Pristup tfetich osob na stavenisté - zhotovitel si je védom skute&nosti, Ze jim prevzaté stavenists
Je soucasti izemi, ve kterém se nachazeji objekty, uZivané tietimi osobami. Podminky pro uZivani
stavenisté, jakoZ i prava tfetich osob jsou uvedeny v Piedavacim protokolu.

Zhotovitel neni opravnén umoznit bez predchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup
tretim osobam do jakychkoli ¢asti stavenisté a budovanych stavebnich objektt. To se netyka
tretich osob, jejichz vstup je potiebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv &asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
stavenisté bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel provede dilo na svoje néklady a na vlastni nebezpeti. Zhotovitel odpovida za piipadné
Skody v priibéhu praci svym pojisténim.

Pouziti poddodavatelt

25.

26.

27.

28.

Zhotovitel miZe povéfit provedenim Casti dila tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel’) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pii provadéni dila poddodavatelem zhotovitel odpovida
objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

V pfipadé, Ze zhotovitel nehodla k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit poddodavatele, uvede
vyslovné v pfiloze €. 7, Ze veskeré pinéni tvofici predmét smlouvy se zavazuje realizovat viastnimi
silami, tj. bez vyuziti poddodavatele.

V pripadé, Ze zhotovitel hodla k plnéni pfedmétu smilouvy pouZit poddodavatele, je povinen uvést
v pfiloze €. 7 seznam poddodavatell, ve kterém identifikuje ¢asti dila, které hodla zadat
poddodavatelim. Zhotovitel je povinen vypsat vsechny poddodavatele do seznamu
poddodavateld.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelll provede zhotovitel pouze s predchozim souhlasem
objednavatele. Souhlas se zménou poddodavatele miZe byt u&inén zapisem ve stavebnim
deniku. Poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval spinéni kvalifikace v pfisiusném zadavacim
fizeni vefejne zakazky, je zhotovitel opravnén zménit pouze ve vyjime&nych ptipadech. Souhlas
se zménou takoveho poddodavatele objednatel nevyda do doby, nez zhotovitel predio?i potiebné
doklady prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucéinnost s ostatnimi dodavateli

29.

30.

Zhotovitel je povinen poskytnout maximalni moznou souginnost véem daldim dodavatelim
objednatele, jejichz pInéni je soucasti realizace projektu. Zhotovitel umozni tadnou koordinaci
plnéni navazujicich na jednotlivé faze realizace stavby. Zhotovitel je povinen zejména fadné
pripravit vée pro napojeni laboratornich stoll uvedenych v projektové dokumentaci, laboratorni
stoly budou predmétem samostatného zadavaciho fizeni, a poskytnout veskerou nutnou
soucinnost pro jejich umisteni a napojeni.

Neodlvodnené ¢&i svévolné neposkytnuti soudinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.
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Harmonogram

31. Harmonogram pfedloZeny zhotovitelem tvofi oddélenou pfilohu €. 6 této smlouvy. Harmonogram

obsahuje dobu pInéni pfedmétu smlouvy v tydnech (pocinaje protokolarnim predanim a prevzetim
staveni&té aZ po pisemné protokolarni predani dila uzivateli). V pfipadé, Ze z jakychkoli dlvodl na
strané objednatele nebude mozné dodrzet termin plnéni dle harmonogramu, je objednavatel
opravnén posunout tento termin na jinou dobu, celkové navrzena doba realizace zlstava
nezmé&néna. Dale harmonogram obsahuje dobu predani a prevzeti stavenisté, dobu zahajeni
stavebnich praci, Ihitu pro dokongeni stavebnich praci, lhitu pro pfedani a prevzeti dila a
pogatek b&hu zarugni Ihity. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlive stavebni préace, jejich
poradi a terminy, do kdy nejpozdéji maji byt tyto prace zhotovitelem provedeny.

Kontrola zakryvanych praci

32. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prohlidce a prevzeti konstrukci a konstrukénich dilG, které

budou naslednym postupem praci zakryty a znepfistupnény. Pfi nespinéni této povinnosti je
objednatel opravnén zadat odkryti zakrytych &i znepfistupnénych konstrukei ¢i konstrukenich dild.
Odkryti i nasledné opétovné zakryti bude v takovem pripadé realizovano na naklady zhotovitele.

Clanek 10
Pfedavani a pfejimani praci

Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v ¢l. 5 této smlouvy je splnén fadnym ukoncenim a
ptedanim dila. Dilo uvedené v ¢l. 5 této smlouvy se povazuje za fadné ukonéené, bylo-li
provedeno bez vad a nedodélkd, a bylo-li Fadné prevzato objednatelem a byl-li mezi stranami této
smlouvy podepsan Protokol o pfedani a prevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovne prohlasi, ze
dilo uvedené v ¢l. 5 této smlouvy prebira.

Pfedani a prevzeti dila

2.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dni predem,
k predani a prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti ucast u pfejimaciho Fizeni téch
poddodavatelil, jejichz Ugast je k fadnému predani a prevzeti dila nutna. Ptejimaci fizeni bude
probihat dle dohodnutého harmonogramu prejimek. Piejimaci fizeni bude zahajeno v den urceny
ve vyzvé zhotovitele. Objednatel k predani a prevzeti dila pfizve osoby vykonévajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

V pfipadé, Ze nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto clanku, postupuje zhotovitel
podle odst. 2 tohoto &lanku prvni véta. V pfipadé, ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi
k zahajeni pfedavani, byl-li fadné obeslan zplsobem uvedenym vyse, poté se po tuto dobu
zhotovitel nedostava do prodleni s pfedanim dila. Prejimaci fizeni bude ukonteno v den podpisu
protokolu o predani a pfevzeti objednatelem.

K zahajeni prejimky predlozi zhotovitel objednateli veskere nalezitosti, prokazujici radné, v€asné,
kvalitni a komplexni provedeni dila, zejména protokol o dokon&eni.

Pied zahdjenim pfejimky dle pfedchoziho odstavce zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci
skutedného provedeni dila v listinné podobé v poctu 2 ks a v datové podobé (ve formatu *pdf a
*dwg nebo jiném prepisovatelném formatu) na datovém nosici v poctu 1 ks.

Protokol sepsany stranami bude obsahovat zejména:

e zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho Casti,

« identifika¢ni Udaje o dile ¢i event. jeho &asti,
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10.

1.

12.

» pfipadnou dohodu o slevé z ceny,
» prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,
e soupis pfiloh.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi piejimacim Fizeni zavazné vady a nedodélky, které brani
uzivani dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto prejimaci fizeni
prerusit pouhym prohla$enim o jeho preruseni z tohoto dlivodu s tim, ze smluvni strany nejsou
povinny vypracovavat zdpis o pfedani a prevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této
skuteCnosti, a to v&etné terminli pro odstranéni téchto vad a nedodaIka.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi piejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani
uzivani dila, nebo které nemaji viiv na spravnou funké&nost dila, mohou smiuvni strany po
vzajemné dohodé vypracovat zapis o prevzeti stavby. Sougasti zapisu bude vyCet nedostatkl
vEetné terminu pro odstranéni téchto vad a nedostatkil. Podpisem tohoto zapisu o prevzeti stavby
je zhotovitel v souladu s ¢lankem 8 odst. 2 opravnén vystavit konegnou fakturu. Pokud se smluvni
strany nedohodnou na pfedani dila s vadami a nedod&lky, postupuje se podle pfedchoziho
odstavce.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho tast prevzit, sepisi ob& strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich odvodnéni a dohodnou nahradni termin predani.

Po odstranéni vad a nedodélkl, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho ¢ast prevzit, opakuje
se prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k plivodnimu
zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo nebo jeho &ast prejima a protokol o predani
a prevzeti dila je uzavien podepsanim dodatku k pvodnimu zapisu.

Ke dni pfedani a prevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni staveniste (svéa pracovisté).
Zavyklizené stavenisté se povazuje staveni$té upravené na naklady zhotovitele do stavu dle
prislusné projektove dokumentace, resp. do stavu pii prevzeti stavenists.

Pfi predani pfedmétu dila pfeda zhotovitel objednateli veskerée doklady tykajici se stavby,
prohlaseni o shodé ke v8em pouzitym materialim, navody na obsluhu a proskoleni osob
s obsluhou zafizeni, které to vyzaduje, zarugni listy, apod. v rozsahu dle pozadavk( objednatele.

Nebezpeli Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

13.

14.

Zhotovitel nese od doby predani dila do predani a prevzeti hotového dila nebezpedi $kody a jiné
nebezpedi:

a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dal$ich &astech,
b) na Castech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovéch a to ode dne jejich pievzeti zhotovitelem do
doby ukongeni dila pokud v jednotlivych pripadech nebude dohodnuto jinak,

d) namajetku, zdravi a pravech tetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpoveédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji miize zprostit jen, pokud by ke Skodé
doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, ze porugenim povinnosti, na zakladé kterych objednateli
vznikla $koda, bylo zplsobeno okolnostmi vylugujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZ do doby ukon&eni dila nebezpeti §kody vyvolané vécmi jim opatfovanymi k
provedeni dila, které se z dlivodu svoji povahy nemohou stat souéasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho sougasti, jimiz jsou zejména:
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15.

16.

17.

18.

19.

a) pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné
konstrukce atp.),

b) zatizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeneém pfislusnou dokumentaci a
smlouvou,

a to jak viici objednateli, tak vigi tretim osobam.

Predani a prevzeti stavenisté nemé vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
predpistl, jakoZ i 8kodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku
zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych ¢asti i souCasti
a prisludenstvi je od pocatku objednatel.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem predany zhotoviteli podle této smiouvy a nestaly
se soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlistava osobou opravnénou k
jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodiené na jeho vyzvu,
nejpozdéji vdak k datu predani a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které prokazatelné a
opravnéné spotreboval k naplnéni svych zavazkd ze smlouvy nebo které jsou nutné a potfebné
pro fadné ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo
&innosti ¢i neginnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatell.

Zhotovitel se zavazuje, Zze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana
tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, ze zhotovované dilo Ci
jakakoli jeho &ast je az do upiného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo musi
vzdy ptimo prechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnen vyzadat
si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto
predlozit. Na Zadost objednatele pofidi zhotovitel na vlastni naklad pfislusné kopie vyZadanych
smluv. Veskeré smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmi obsahovat
ustanoveni o davérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel pozada, je
zhotovitel povinen poskytnout objednateli vedkeré informace a podklady vyzadované zhotovitelem
souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho ¢asti budou mit viastnosti stanovené v projektové a smiuvni
dokumentaci, véetné jejich zmén a doplnkd v technickych norméach a ptedpisech, které se na
provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici Uc¢elu smlouvy a to po dobu 60
mésicti ode dne predani a prevzeti dila (zaruéni doba).

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych material(, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a
dale odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou dokumentac, ktera je
jeji soucasti. Zhotovitel se zavazuje predat atesty technickému dozoru objednatele nejpozdeji 10
dnii pfed zapogetim pouzivani material{ pfi realizaci pfedmétu dila. V pfipade, ze tak neucini, je
technicky dozor stavebnika oprévnén zastavit ptislugnou praci. Toto pferuseni neopraviuje
zhotovitele poZadovat zménu terminu dokoncenti dila.

Vady dila vznikié v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz v
reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zplisob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén
pozadovat dle své volby odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim)
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nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanoveni se pouzije obdobné také na
vady a nedodelky nebranici uzivani dila, se kterymi bylo dilo prevzato dle &l. 10.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstranovany v téchto
rezimech (kategoriich):

» Kategorie vady ,havarie®, vady zabranujici provozu dila. Tento stav mQe ohrozit bézny
provoz objednatele a nelze jej dogasné fesit jinym opatifenim. Nejpozdéji do 2 hodin po
nahlaseni vady provede zhotovitel zjisténi pFigin, které vadu zplsobuji. Zhotovitel
bezodkladné zahdji prace na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ih(té do 3
hodin od nahléSeni vady, a to i zplsobem dogasného provizomiho feSeni, umoziujiciho
provoz dila. Vada bude odstranéna v nejkratsi mozné Ihiité s ohledem na jeji povahu a dopad
na ¢innost objednatele. Pljde-li o vadu zptisobenou divody na strané objednatele, respektive
provozovatele dila, dohodne nasledné s objednatelem dal$i postup.

» Kategorie vady ,stfedni*, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, ze
tento stav omezuje bézny provoz dila, avak dilo lze uZivat s drobnym omezenim, eventualng
Ize problémy feSit dotasné jinymi opatienimi. Nejpozdeji do 6 hodin po nahlaseni vady
provede zhotovitel zjisténi pricin, které vadu zpisobuji. Zhotovitel bezodkladné zahaji prace
na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ihiité do 2 kalendarnich dnii od nahlageni
vady. Vada bude odstranéna v nejkratsi mozné Ihté s ohledem na jeji povahu a dopad na
cinnost objednatele. Jde-li o vadu zplsobenou divody na strané objednatele, respektive
provozovatele dila, dohodne nasledné s objednatelem dal$i postup.

* Kategorie vady ,nizka", vady neomezujici provoz, jedna se o drobné vady, které nespadaji do
kategorii ,vysoka“ nebo ,stfedni”. Nejpozdéji do 2 pracovnich dnii po nahlaseni vady provede
zhotovitel zjisténi pricin, které vadu zplsobuji. Zhotovitel bezodkladné zahdji prace na
odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ihiit¢ do 5 pracovnich dnii od nahlageni
vady. Vada bude odstranéna v nejkratdi mozné Ihité s ohledem na jeji povahu a dopad na
Cinnost objednatele. Jde-li o vadu zplisobenou divody na strané objednatele, dohodne
nasledné s objednatelem dal$i postup.

Zhotovitel je povinen zahajit bezplatné odstrafovani reklamované vady vZdy neprodlené a
odstranit ji v co nejkrat§im mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky
mozné do této doby odstranit. V takovém pfipadé, je zhotovitel povinen o této skutednosti
pisemne informovat objednatele a to ihned po zjisténi této skutednosti, nejpozdéji véak ve Ihatg,
ve které ma byt vada odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou jinou
pfiméfenou IhGtu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dnll ode dne dorudeni pisemné
reklamace objednatele, bude lhita stanovena znalcem, urdenym objednatelem nebo ma
objednatel pravo od volby opravy, coby zpiisobu odstranéni vady odstoupit a pozadovat
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zafazeni vady do jednotlivych kategorii uréuje objednatel. Pro tgely smlouvy je pro pracovni dny
stanovena pracovni doba od 8:00 do 17:00 hodin

Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatfiuji kontaktni osoby objednatele, uvedené v této
smlouvé, anebo jini zaméstnanci objednatele ¢&i osoby opravnéné jednat, prostrednictvim
kontaktniho mista.

Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve Ihitach uvedenych v odst, 4, je
objednatel opravnén poZadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny a provest tyto opravy sam
nebo jejich provedenim poveéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vyménit
vadnou ¢i neupiné funkeni Cast pinéni ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech
pokud je to z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se zhotovitelem v technickych a
cenovych parametrech i vy88ich, kterych je potfeba k G&elnému odstranéni vad. Takto vzniklé
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10.

11.

naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dn{l ode dne doruceni faktury - dafiového
dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za pInéni jako celek ani jeho jednotlivych
gasti. Ustanoveni uvedené v pfedchazejici vété se nevztahuje na garance (zaruku) tretich osob za
provedenou praci dle tohoto clanku.

Uplatnénim prév ze zaruky za jakost nejsou dottena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a nahradu kody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel si vyhrazuje pravo prevest prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky v{¢i zhotoviteli na
tfeti osobu & osoby, na n&z objednatel eventualné pfevede vlastnicka prava k objektim.
Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi. Zhotovitel soucasné& bere na védomi, Ze
objednatel, resp. shora uvedené tfeti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici
spravu k objektim, k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky vii¢i zhotoviteli.

V piipadg, ze objednatel ¢i uzivatel stavby reklamuji vadu, u které je sporné, zda je reklamace
opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych lhitach bez ohledu na tuto
skutetnost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat prohlaseni o neopravnené reklamaci a
ma pravo pozadovat uhrazeni skutecné a ucelné vynaloZenych a prokazanych nakladi na
odstranéni vady. Zhotovitel m& povinnost neopravnénost reklamace dolozit. V pfipadé, ze se
objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji
opravnénosti znalec v pfislusném oboru ureny obéma smluvnimi stranami.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Smluvni strany jsou mimo pokuty upravené vjinych ¢astech smlouvy opravnény pozadovat
nasledujici smluvni pokuty:
Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele oproti terminu uvedenému v ¢lanku 6 odst. 3 této

smlouvy &ini 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapoc¢aty den prodieni s terminem
ukon&eni realizace a to az do data skuteéného Fadného ukonceni dila podle této smlouvy..

Smiuvni pokuta za nezahgjeni stavby do 5 dnl od predani stavenisté a smluvni pokuta za
nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté dle této smlouvy je 1.000 K¢ za kazdy den prodlent.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni s odstranénim vad a nedodélkl v dohodnuté Ihité, dojde-li k
prevzeti dila s vadami a nedodélky, gini 1.000 K& za kazdy den prodleni a kazdou vadu az do
doby jejiho odstranéni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim zaruénich vad se sjednava ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy den prodleni a kazdou vadu az do doby jejiho odstranéni.

Smluvni pokuta dle gl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve vy$i 100.000 K& pfi poruseni
zavazku.

Uroky z prodleni pro pfipad prodleni objednatele s Uhradou opravneénych faktur €ini 0,015 % z
dluzné &astky za kazdy den prodleni.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dnd, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smiuvni
stranou smluvni stran& povinné.

Smiuvni strany prohlasuji, ze s ohledem na pfedmét této smiouvy a ve vazbé na zavazky
objednatele s vy3i smiuvnich pokut souhlasi.
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Clanek 13
Prodleni objednatele a zhotovitele, odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni od smlouvy

1.

Objednatel a zhotovitel jsou opréavnéni odstoupit od smlouvy &i jeji 8asti v pipade, ze je zahdjeno
insolvenéni fizenf vuci druhé smluvni strané.

Objednatel je bez dal$iho opravnén odstoupit od smlouvy ¢&i jeji dasti v pfipadé nize uvedeného
poruseni smlouvy zhotovitelem:

a) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho &asti delsim 30 dn(l oproti termintim uvedenym v
této smlouve;

b) neopravnéné zastaveni ¢&i preruseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto
smiouvou;

¢) neodstranéni zavadného stavu ve Ihiité podle ¢lanku 9 odst. 4 této smlouvy;
d) nepfediozeni pojistné smlouvy podle &lanku 14 odst. 6 této smlouvy;

e) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych
ustanoveni této smlouvy, zejména provadéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry danymi
touto smlouvou.

Zhotovitel je opravnen odstoupit od smlouvy &i jeji Casti v pfipadé prodleni objednatele s thradou
opravnéneho naroku zhotovitele na penézité pinéni po dobu del$i 30 dnil po jeji splatnosti, byl-li k
zaplaceni alespon jednou pisemng vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uginéno pisemné; Gcinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni
druhé smluvni strané oznameni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéne.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyu&tovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych materiall. Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenisté a
vyklidit zafizeni staveni$té, nejpozdéji véak do 5 kalendarnich dnil ode dne G&innosti odstoupeni.
Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén stavenisté na naklady zhotovitele vyklidit a
naklady mu prefakturovat. Smluvni strany provedou vzajemné vyporadani nasledovné. Zhotovitel
je povinen vratit zpét jiz zaplacenou ¢ast ceny dila. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli
stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymér v plném rozsahu, pokud dojde k
odstoupeni od smlouvy z diivodu porugeni jeho povinnosti. Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy
z divodu poruSeni povinnosti zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli radné
provedené stavebni prace v cené dle vykazu vymér a ve vazbé na neukonceni realizace dila
ponizené o 20 %. Ob& smluvni strany jsou opravnény navzajem se pfekryvajici pohledavky
zapocitat.

Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zUstavaji v platnosti ustanoveni
teto smlouvy tykajici se odpovednosti za vady dila, zaruky a zaruéni |hity podle ¢&l. 11 této
smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle &l. 12 této smlouvy do dne odstoupeni od této
smlouvy a ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé $kody a cenova ujednani obsazena v této
smiouvé a jejich piilohach.

Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do 5 dnii ode dne tcinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém piedani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o predani a pfevzeti dila,
bude v ném podrobné popsén stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady
a nedodélky a sjednan zpUsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od smlouvy
I u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, misto jejich odstranéni. Nepfedani
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staveniété ani neprevzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila objednatelem
&i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Clanek 14
Dalsi ujednani

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou véechny Seské technické predpisy a normy,
mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich casti zavazné i
nezavazné (doporugujici), které jsou platné a acinné v den podpisu této smlouvy nebo které
budou platit v prabéhu provadéni vystavby; technickymi normami jsou dale i standardy nebo
obdobna urdeni jakosti a bezpe&nosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou v prabéhu
provadéni dila. Pro pfipad zmény technickych norem oproti stavu, jaky byl pfi podpisu teto
smlouvy, se smiuvni strany zavazuji promitnout tuto zménu do dodatku k této smlouvé, jinak plati
zménéna technicka dokumentace.

Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tieba Cinit pravni tkony jménem objednatele,
objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje
pfijmout a jednat podle ni osobné.

Nezajisti-li technicky dozor stavebnika objednatel, zavazuje se zhotovitel, Ze nebude provadet
technicky dozor stavebnika prostfednictvim svych zaméstnanc( ani jinych osob s nim finanéne,
personalné ¢&i jinak propojenych. Nedodrzeni ustanoveni pfedchozi véty je pfekazkou v realizaci
pfedmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery tak nesmi pokracovat v realizaci pfedmetu
smlouvy az do naplnéni podminky dle vety prvni tohoto odstavce. Vzniklé prodleni bude
sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

Na vyzvu zhotovitele (zapisem do stavebniho deniku, dopisem) je objednatel povinen pfedat sve
stanovisko ve véci pinéni dle této smlouvy a dat pokyn k dal§imu postupu zhotovitele ve véci,
popf. se osobné Ucastnit jednani ve Ihaité, kterou zhotovitel stanovi, ne v8ak kratsi nez 24 hodin

od doruéeni vyzvy.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy pfechazi v plném rozsahu na jejich pravni
nastupce. Objednatel je opravnén postoupit prava a pfevést povinnosti z této smlouvy (tykajici se
zaruk a garanci poskytnutych dle této smlouvy a jinych prav a povinnosti vyplyvajicich z feseni
garanénich vad) na najemce objektu a zhotovitel timto udéluje objednateli s takovym postoupenim
prav a pievodem povinnosti souhlas.

Zhotovitel prohlasuje, ze disponuje pojistnou smlouvu s pojistnym pInénim ve vys$i alespon 1 mil.
K&, v niz je zhotovitel pojistén na rizika a $kody, ktera mohou vzniknout pfi jeho ¢innosti vCetné
moznych $kod zplisobenych pracovniky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané
pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele
prokézat (do 10 dnli od podpisu smlouvy) spinéni skutegnosti podle tohoto odstavce, tj. pfedlozit
objednateli k nahlédnuti stejnopis aktuaine platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzeni pojistovny o
trvani pojistné smlouvy. K vyrogi smlouvy predklada zhotovitel sam bez vyzvani doklad prokazujici
platnost pojistné smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli pripadny rozdil mezi ¢astkou, na niz objednateli opravnéné vznikne
narok, a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, Ze pfipadné pInéni
pfi pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky ¢i jiného subjektu, financujiciho
vystavbu pfedmétu plnent.

Zhotovitel se zavazuje v ptipadé potieby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli
inzenyrskych siti i zhotoviteli ostatnich objekttl tak, aby nedochazelo k prodleni &i pfipadnym
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Skodam. O vsech spornych otazkach je zhotovite! povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli.
Nedojde-li k dohodé je zhotovitel povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je v
tomto pfipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, Ze zhotovitel je timto
rozhodnutim zavéazan.

10. Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostredky k napravé, které ma
objednatel dle této smlouvy, jakoZ i pfipadna nahrada $kody, rozsituji a Zadnym zptsobem
neomezuji odpovédnost zhotovitele dle ob&anského zakoniku.

11. Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila a jeho financovanim
(zptsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Gcetnictvi v platném znéni) véetné Ugetnich dokladd
minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace, zavazna je Ihita, ktera je delsi.

12. Zhotovitel je povinen miniméln& do konce roku 2028 resp. ve Ihtach dle predchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu objednateli,
zaméstnancim nebo zmocnénclm povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF &R, Evropské
komise, Evropskeho ucetniho dvora, Nejvy3siho kontrolniho ufadu, prislusného organu finandni
spravy a dalsich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen vytvotit vyse uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni
kontroly sou¢innost.

Clanek 15
Pozastaveni praci a omezeni rozsahu praci

Objednatel je opravnén po predchozim pisemném oznameni zhotoviteli s uvedenim ddvodi kdykoliv
pozastavit provadéni vystavby nebo nékterych jejich ¢asti. V pfipadé, Ze doba pozastaveni bude trvat
vice nez 180 dnu, je zhotovitel opravnén odstoupit od této smlouvy. V pfipadé pozastaveni praci bude
mezi smluvnimi stranami dohodnut novy termin dokonéeni dila.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

1. Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZené ob&anskym zakonikem.
Nelze-li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazneé predpisy. Pokud
nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v prib&hu doby trvani této
smlouvy novelizovan nebo bude pfijat (nabude Gginnosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se
smluvni strany pfi plnéni pfedmeétu této smlouvy, pokud v ni neni fe$ena véc upravena odlisng,
vzdy fidit pfislusnym aktualné platnym a U€innym predpisem upravujicim danou zalezitost.

2. Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky ogislovanymi vzestupnou ¢iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Za zménu dle tohoto odstavce
se povazuje i zména rozsahu dila dle ¢lanku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.

3. Nestanovi-li tato smlouva, Zze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané& mohou provést
zapisem ve stavebnim deniku, Gstn& & jinym obdobnym zplsobem, provadi se oznameni
osobnim pfedanim listiny oznameni obsahujici povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé
strany, a nelze-li tak ucinit, jejim zaslanim postou formou doporuteného dopisu. Listina je
povazovana za dorucenou pfi osobnim dorugeni dnem jejiho pfedani a prevzeti druhou stranou
nebo, v pfipadé doru¢ovani postou, patym dnem po odeslani. Toto ustanoveni plati ptiméfené i
pro dorucovani jinych listin a podkladd, které maji byt predany.

4. PFi nebezpeci prodleni se za Fadné doru¢ené oznameni povazuje i oznameni uginéné telefonicky,
faxem Ci e-mailem s tim, Ze bude pfislusnou smluvni stranou nésledn& potvrzeno a predano
pisemné v listinné podobé.
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10.

11.

12.

Tato smlouva je platna dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smiuvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkl v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v ucinném
znéni, v registru smluv ve smyslu zakona & 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ug&innosti
nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pripadné
dle dalsich pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentll vztahujicich se
k plnéni dila dle této smlouvy.

V piipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Tato smlouva se vyhotovuje v péti stejnopisech, z nichZ objednatel obdrZi tfi vyhotoveni a
zhotovitel dvé vyhotoveni.

Smiuvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdélent, slouéeni, jakékoliv jiné
pfemé&né nebo prevodu prav na dcefiné spole¢nosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako
smluvni strana této smlouvy a aby v takovém piipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

Strany ujednavaji, Ze pisemnosti doru¢ované konventni postou dle teto smlouvy budou zasilany
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Kazda strana je povinna druhé strané neprodiené
pisemné& oznamit pfipadnou zmeénu své adresy. V pfipadé, Ze druha strana si zaslanou zasilku
nevyzvedne, odmitne pfijmout nebo ji nebude dorucena z divodu absence postovni schranky
nebo z diivodu zmény adresy povazuje se zasilka za dorucenou 10. dne od jejiho odeslant i kdyz
se o ni adresat nedozveda!.

Smluvni strany potvrzuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, porozumély jejimu
obsahu, uzaviraji ji svobodné a vazné. Na diikaz toho pfipojuji své nize uvedene podpisy.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckeho kraje usnesenim ¢. 8/597/2018
ze dne 3. 4. 2018.

15. o, 201

Za objednatele v Hradci Kralové dne ......... Za zhotovitele v Pardubicich dne ..........

P

Dasickd 1762

£30 03 Pardubice

ICH IC: 401 15 798
l\ﬁb DIC: C7520507398

oinyorel: 777 336414

’/ ............ —, 25
F Jifi Stépan, P!D. Jan Mucha

heﬁman kraje
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Polozky zakazky

Pof. Kod Popis i Vyméra Cena
S: MODERNIZACE ODBORNYCH UCEBEN ZUBNICH TECHNIKD 519 150
D.1.1: Architektonicko-stavebni FeSeni objektu 297 749
D.1.1.02: Bourané konstrukce 33144
D.1.1.02.02: Svislé konstrukce 5842
009: Ostataf konstrukce a prace 5842
— 0057: ProraZeni otvort a ostatnf bouracl prdce 5842
‘ 1. 971033681 Vybourani otvor( ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV ti do 900 mm m3 | 1,365 2211 ‘
|
_ !
Vykaz vjmér: 3NP;1%2,1*0,65 1,365
2. _975053121 _Vic;ad_ovéaéﬂvceni_stropﬂ_pro osazeni nos-niru_v d_o S,SFpro zatizeni d_o_lE;OO _§ m l_ " _BTOCE)!' ;OAO ‘
- J K bhg/m2 o W — - e )
Vykaz vimér: 3.NP;2*4 8,000
3. 975058141 = | .PFipIatek k vicetadovem pgac-h;ceni stropt pr<_) zatizeni do 1500 ;g/mz KD Lmv m ' iy 4,000 _74_‘
(T |podchyceni = U - S - B il 1
Vykaz vymér: 8*0,5 4,000
[ . 973031326.AH Vysekani kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 650 mm _‘ kus | 2,000 518
1 = S e == 2 = [ =70 o ]
Vykaz vymér: 3.NP;2 2,000
D.1.1.02.04: Skladhy podlah 4948
HQG: Skladby horizontdinf odstrafiovangd 4948
HO_01: Odsirafiovand podlaha fincleum - 4757
[ 5. 776201812 Demontai lepenych povlakovych podlah s podlozkou ruéné - vé. is [ m2 1 30,030| 3731 ‘
Vykaz vymér: €.M.:3.02a;30,03 30,030
6. 776111116 [ ma | 30,030/ 1026 |
B HO_02: Odstranovany prah dvefi g L 191
[ 7. 776201812 'Demonta? tepenych povlakovych podlah s podiozkou ruéné - ve. list m2 ' 0,910[ 146
Vykaz vymér: €.M.:3.06;0,91 0,910
[ 3. 766662812 Demontaz truhlafskych prah dvefi dvoukiidloweh 1,000 25|
D.1.1.02.09: Likvidace suti 22354
099: Piesun hmot HSV 22354
0359.: Piesun hmot HSY B B 22354
{ 9. 997006512 Vodorovné doprava suti s nalozenim a slozenim na skiadku do 1 km ‘ [ 3,210| 786 [
Vykaz vymér: 2,675*1,2 3,210
l 10, 997006519 Pfiplatek k vodorovnému premisténi suti na skiadku ZKD 1 km pies 1 km } @, 60,900 677
= : - | ! .
Vykaz vymér: 3,21*19 60,990
{ = 11. 997013831 Poplatek za ulozeni stavebniho smésného od_padu na skladce (sklé%vn_é)_ ‘ t ‘_ 3_,25' 3659 |
12 997013115 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 18 m s poufitim | 1 5 3210 17231 |
(
= e _mechanizace = Lo o= i ile w - 1
D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace 264 605
D.1.1.03.02: Svisié konstrukce {stény, pFicky) 47719
763: Konstrukce montované 47719
7631: Konstrukce montované -z desek sadrokartonovych - - = 4778
’7 13. 763111417.AH SDK pficka t! 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 T 100 mm m2 32,604: 47719 i

Vykaz vymar: 3.NP;7,8%4,18 32,604




D.1.1.03.04: Skladby podiah

HN: Skladby horizontaini navrhované

HN_01: Novd podiaha PVC na stavajichn podiladu

28,860

l 14. ]776421111 [Monta’i obvodovych list lepenim (e
Vykaz vymér: 3.NP;23-1-3%0,67-7,74-6,62
15. XAH.040 [Liéta lepend PVC [ m ]
[ 16 776222111 Lepeni pési 2 PVC 2-siotkovym lepidiem | m2 | 28,860
Vykaz vymér: 3.NP;28,86 28,860
| 17. 28411000.AH [Podlahe zPVCtl. 7 mim | m2 ] 28,860
[ 18. 763251111.AH3 sadrovlaknta podlaha t 20 mm 2 desek t! 2x10 mm bez podsypu - desky s m2 ‘ 28,860
! polpdratkou, spoj lepeny do poladrazky a nésledneé sesroubovan/sesponkovan |
L — = B
{ 19. |632481213 ]Separac'm’ vrstva z PE félie | m2 |
HRN_02Z: Nowy prah na stdvaiizim podidadu
[ 20. XAH.009 ij Drevény prah tl. 40-50 mm - vé. lakovani v barvé dvefi 1 m2 | 0,695
[_ 21, 59030300.RROL | D+M Desks sadiovlaknité th10 mm | m2 | 0,695
‘f 22. 632481213 “Separacni vrstva  PE folie I m2 | 0,695
HN_03: Novy préh na stévajicin podkl
‘ﬁ 23. iw'm ib+M Dfeveny préh ti. 40-50 mm - vé. lakovani v barvé dvefi }' m2 [
. AT
24. 59030900.RR01 |D+M Deska sadrovlaknita ti.10 mm l m2 ‘
[ 25. 632481213 lSeparaéni vrstva z PE folie I m2 |
D.1.1.03.05: Skladby strop(i
784: Malby
784.: Malby
| 26. 784121003 10skrabani malby v misnostech vysky do 5,00 m ] m2 | 30,100
[ 27. 1784112013 iRozmyvéni podkladu po oikrabani malby v mistnostech vysky do 5,00 m t m2 [ 30,100
Vikaz vymar: 3.NP;30,1 30,100
} 28. :784181123.AH .“Penetrace podkladu v mistnostech vysky do 5,00 m ‘ m2 [ 30,100
29. 1784211123 | Dvojnasabng bilé malby ze smési za mokra stiedné otéruvzdornych v mistnostech m2 ’ 30,100
— vysky do 5,00 m » A
Vykaz vymér: 3.NP;30,1 30,100
D.1.1.03.06: Povrchy stén
006: Upravy povrchu
0061: Uprava povrch{ vaiting
| 30 s12131100.4H Vapenny prednastiik vnitfnich stén nanaseny celoplosné ruéné [ m2 | 67,826
vykaz vymér: 3NP- nové;2*0,5%2,1 2,100
3NP - nové;7,8*4,18%2 65,208
3NP - nové;2*0,18%1,44 0,518
1 31. 1612142002 IPotaieni vhittnich stén sklovldknitym pletivem ’ m2 J 87,542
Vykaz vymér: 67,826+19,716 87,542
[ 89 4 |612_321141 i peEnocementova omitka Stukova dvouvrstva vnitfnich stén nanasend ruéné - vé. b om2 ] 67,826 i
L 33. I612321191 ~ Priplatek k vapenocementové omitce vnitinich stén za kaidych dalsich 5 mm tloudtky { m2 l 135,652 i
ruéné

Vikaz vymér: 67,826%2

135,652

74 890
74 890
72938

436

197 !

_12 987

1178

683 |

473

370

617 |
o

1472 |

84478
46376
46376
2849

15320 |
i

16821 |

5155



’— 34, 612135002 i Vyrovnani podkladu vnitfnich stén maltou cementovou ti do 10 mm_ 1 m2 ; 10,356 261 | 2703
Vykaz vymér: 3NP - stavajici;{(0,67*3+6,62)*1,2) 10,356
{ 35. /612321121 Va’penocementové;;m’_t_ka magka'_jednovrs?va' vnitfnich stén nana’ie_na' ruéné - vé. ' m2 | 19,716 17-9 3 Sg‘
e ci—= o o | liierEiBi o . el e =Sl 8 B BSRL ) 0902 I EOEEE = )
711: Izolace proti vodé a vihkosti 6703
B _ 711.:izolace proti vodd 2 vihkosti 6703
36. 711193121.AH Hydroizolaéni tésnici stérka - v¢. tésnicich pasi L m2 19,716 340 6703 i
781: Obklady 20702
781,: Obkiady 20702
37. 1781443121.AH ' Montas obklad vnitfnich z obkladaéek hutnych do 19 ks/m2 lepenych cementovym 1 m2 19,716I 680 13407 |
| lepidlem - v¢. sparovani, tmelenti a fezani dlazby - e s — N 0000 m|
Vykaz vymér: 3NP - stavajici;{{0,67%3+6,62)*1,2) 10,356
3NP - nové;7,8*1,2 9,360
I 38, 781_001 "Obkladacky keramické o T m2 | 19716 370 B 7295 |
784: Malby 105697
784.: Malhy - - L 10 697
[ 39, 784121003 Oskrabani malby v misnostech vysky do 5,00 m [ om2 i 50,401 29 1468 ‘
Vykaz vymér: 3NP - stavajici;(15,2*4,18)-(1,44%1,27)+(2*0,4%1,5)-(1*2,15)-((0,67%3+6,62)*1,2) 50,401
[ 40. 784112013 Rozmyvani podkladu po oskrabani malby v mistnostech viky do 5,00 m ] Cm2z | 50,401 12 620 |
[ 41, 784181123.AH Penetrace podkladu v mistnostech vysky do 5,00 m I P om2 [ 137,944 21 2828
Vykaz vymér: 118,228+19,716 137,944
= = — — — - - e ———— — ==
{ 42. 784211123 Dvojnésobné bilé malby ze smési za mokra stfedné otéruvzdornych v mistnostech ] m2 118,228 a9 5781 |
( vyiky do 5,00 m ¥ ]
Vykaz vymér: 3NP - stavajici;(15,2%4,18)-{1,44%1,27)+{2*0,4*1,5)-(1%2,15)-({0,67*3+6,62}*1,2) 50,401
3NP - nové;2%0,5%2,1 2,100
3NP - nové;7,8%4,18*2 65,208
3NP - nové;2*0,18%1,44 0,518
D.1.1.03.07: VypIné& otvora 42500
0.1.1.03.07.1: Dveie 42500
B D.1.1.03.07.1.1; Dvefe ) - 42_500
43. D-3_01 Dvere vnitini otevirave, dievéné piné s profilaci podle stavajicich dvefi, jednokfidlé, f ks 1,000 42 500 42 500
Rozméry: - 900x2100 mm, Zaruben: Drevéné s profilaci dle stavajicich dvefi, Dalsi | | | i
| S _specifikace: viz D.1.1.c.2 / Kniha dvefi - e =
D.1.1.03.10: Preklady 4811
004: Vodorovné konstrukce 4515
) 09041: Stropy a stropni konstrukce pozemnich staveb 4515
i 44, 413321414 AH !Zabetonovéni ocelovych piekladi ze 7B tf. C 25/30 ; m3 ; 0,168[ 3040 512 [
Vykaz vymér: IPE140-5x-1400;0,18*1,44*0,65 0,168
[ 45413351107  Zizeni bednéni nosniki bez padperné konstrukee o [ om2 | 1,233 [ 408 503 |
Vykaz vymér: IPE140-5x-1400;2%0,18*1,44+1,1%0,65 1,233
[ 46 413351108‘ - Odstranéni bednéni nosnikd bez podpérné konstrukce f m2 _' 1,233! 5 90 3 Eé]
[ 47. 413351215 ZFizeni podperné konstrukce nosniki v do 4 m pro zatizeni do 20 kPa [ m2 | 0,715/ am 351 |
Vykaz vymér: IPE140-5x-1400;1,1%0,65 0,715
[ 48. 413351216 Odstranéni podpérné konstrukce nosnikd v do 4 m pro 2atizeni do 20 kPa t m2 ’ 0,715 110 794
| |
TN - soe0| “saa

==

-41_39411_21.AH Osa;va’ni ocelovah_vzcovan-Vc-h n;sniku_;ropb I, IE, U, UE nebo L - vé. raojeni-na ‘ T 0,0_94-

__stavajici konstrukce

Vykaz vymér: IPE140-5x-1400;1,4*13,4/1000*S5 0,004



i 50. 13010746.AH Ocel profilova IPE, h=140 mm

0,094 -

006: Upravy povrchu
0061: Uprava povrchid vaitfaj

[ rrrrrr 51; 1_&5142012 lPotaien\' vnitinich nosnik( rabicovym pletivem

m2

1,233

Vykaz vymér: IPE140-5x-1400;2*0,18*1,84+1,1%0,65

D.1.1.03.11: Vnitfni vybaveni
D.1.1.03.11.1: Vhitini vybaveni
D.1.1.03.11.1.1: Vnitfni vybaveni

1,233

[ 52. Ineobsazeno Jneobsazeno

ks

[ is_. ]neobsazeno [neobsazeno

ks

[ 54, ]1*04 [Za’sobnik na papirové utérky - Zasobnik na papirové utérky

ks

55. [L;Bs "Odpadkovy kos - Odpadkovy kod

ks

D.1.1.03.13: Ostatni
009: Ostatni konstrukee a prace

tahy

0094: Ledeni a stavehn

‘56, 949101112 Leseni pomocne pro objekty pozemnich staveb s tesenovou podlahou v do 3,5m
zatizeni do 150 kg/m2

Vykaz vimér: 3NP;28,86

00%5: Dokonlo ikee a prace pozemnich staveh

28,860

l 57, E!SZ&D]J.&! vytisténi budov bytové a obéanské vystavby pfi vyice podlaZi pres 4 m

m2

28,860

784: Malby
784.: Mathy

1 58, 784171101 [Zakryti vnitinich podlah véetné pozdéjsiho odkryti
—

m2

[ 5S. ]784171113 |Zakryti vnitinich ploch stén v mistnostech vy$ky do 5,00 m - okna, dvefe

m2

Vykaz vymér: 3.NP;0,9%2,1

[ 0. [ss1z48a2.AH Falie pro maliiske potreby zakryvaci

m2

Vykaz vymér: 28,86+1,89

D.1.4: Technika prostfedi staveb

D.1.4.1.a: Zafizeni zdravotn& technickych instalaci
D.1.4.1.a.1: Vodovod

722: Vnitini vodovod

722.: \nitfni vodovod

30,750

i 61. l722174022 ]Pwubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20D 20 x 3,4 mm

3,000

(7 62. I722181231.AH Ochrana vodovodniho potrubi prilepenymi tepelné izolaénimi trubicemi z PE tl. 13

1 mm, DN15

3,000

722.01: Zafizeni
722.01.: Za¥izeni

T 63 722_002 Separator sadry

ks

1,000

722.02: Ostatni
722.02.: Ostatni

2115
§

2300
2360
2300

4485
4170
1590
1590 |

(SRS
w | G
0
(il

48 447
48 447
38075
1825
1825
1650

175

32500

32500

32500 |
|

3750
3750



64. 722.02_001 Stavebni pfipomoce - zejména provedeni drazek, prosEup(J a jejich zapraveni, véetne ! kpl ’ 1,000 1500 i 1 SOOh;
pozarnich ucpavek —— . Y i | ‘
[ 65. 722.02_002 Potiebné revize a zkousky T kpl | 1,000/ 1500 1500 |
[ 66 722.02 003 Drobny montazni material = = ] W 1,000] s0 500
‘ 67. 722.02_004 Dilenska dokumentace kpl | 1,oooi 250 250 |
D.1,4.1.2.2: Kanalizace 3388
721: Vnitini kanalizace 1088
724.: Vnittni kanalizace o 103838
68. 721_002 PVC HT DN50 [ m 1,500 725 1088 |
721.01: Ostatni 2300
721.01.: Ostatinf - o ) 2309
‘ 69. 721.03_001 Stavebni pfipomoce - zejména provedeni drdiek, prostupll a jejich zapraveni, véetné ‘ kp! ’ 1,000i 1500 1500 ]‘
| | pozérnich ucpavek IR .. ol
["_ 70, 721.08_002 "Potiebné revize a zkousky - | kel | 1,000] 50 50 |
[ 71 1721.03 003 "Drobny montazni materi| o [ kol | 1,000| 500 500 |
[ 72, 72103 004 | Dilenska dokumentace - o Tkl | 1,000 250 | 250 |
t i ! ool 2=
D.1.4.1.a.3: Zafizovaci predméty 6985
725: Zafizovaci pfedméty 6985
- 7252: Zafizeni koupelen . ) N 2445
r 73. 725211603.AH 'Umyvadlo keramické piipevnéng na sténu, ve. sifonu I'soubor 1,000 2445 2445 ‘,
o 7258 Za.‘izovaciarmatxﬂ B R S - . 4549
[ 74. 725861312.AH Zapachova uzévérka pro umyvadio | xus | 1,000 537 532 |
[ 75. 725 001 pilets umyvadiova ) . T & ] 1,oo_o‘|_ 550 —— 5507
[ 76. 725819401 Monta3 ventils rohowych G 1/2 s pipojovaci trubickou N | soubor | 2,000/ 149 208 |
L_ 77. 55141040.AH Kulovy kohout rohovy 1/2"x3/8" - R ks | 2,000 245 490 |
78. 55190890 AH 'Pancétova hadieka 3/8", délka 300 mm =1 kus 2,000/ 85 170 !
L 79. |725822612.RR01  Baterie umyvadlova stojankova s wpusti == . soubor | 1,000 2500 2500 |
D.1.6: Zafizeni silnoproudé elektrotechniky vietné bleskosvodu 110115
D.1.6.01: Zafizeni silnoproudé elektrotechniky vEetné bleskosvodii 110115
D.1.6.01.01: Zafizeni silnoproudé elektrotechniky véetné bleskosvodi 110115
D.1.6.01.01.1: Zafizeni silnoproudé elektrotechniky vietng bleskosvoda 110115
) D.1.6.01.01.1,1: Rozvadai 23535
80. D.1.6.01.01.1.1 001 Rozvadé R3.02B - sceloplechovy, zapudtény, s plnymi dvefm|, bez poiarnl odalnost), t RS 1,000 4580 4580 |
1P 30/20, 3x12 - mod, rozrmeéry {ixvah) 350 x 580 x 95 mm, véetné pricchodek a ’
pFistrojové naping, presna specifikace / dle wkresu Rozvadés R3,028 | ‘ ‘
| |
lr 81 D.1.6.01.01.1.1 002 Hlavni vypinac 40A/3 ol I & | 1,000 850 850 |
[ 82. D.1.6.01.01.1.1_003 Svodi¢ prepéti 1+2 st., typ TN-S - Pk | 1,000, 12 000 12000 |
[ 83 016010111004 Proudovy chranic 40/4/5/003 E ks | 1450 1450 |
[_ 84 D.1601.011.1 005 Jistic 10C/1 T = T 225 5]




D.1.6.01.01.1.1_006 listi¢ 16B/1 ks 6,000 165 | 990
f 86. D.1.60101,1.1 007 Jistic 328/3 L ks | 1,000, 820 | 820 ]
[ 7. D160LOLI1 008 Jisti¢ 68/1 i ks | 1,000 180 180 |
88 D.1601.01.1.1 009 listic 208/3 k‘s o 1,000 720 720 !
= ! | |
[ 85 DL6.0L0L11010 Phipojnice, svorkovnice, kabelové prichodky. piislusenstvi, vaitini propoje \ kpl ’ 1,oooi 1 720J 1720
I |
) D.1.6.01.01.1.2: Kahely a vadife g 25 165
90, D.1.6.01.01.1.2_001 Kabel CYKY-J3x 1,5mm?2 l m } 135,000‘ 65| 8775 i
[ 31 D.1.6.01.01.1.2_002 Kabel CYKY-J 3 x2,5mm2 [ m ] 160,000 64 10240
[ 92 016010112004 Kabel CYKY-J5 x10mm2 N m | 15,000 220 | - 3300 |
| 93, D.1.6.01.01.1.2_005 Vodic CY 4 (zel./l.-pospojen) m | 30,000 62 1860 ‘
[ 94 016010112006 Vodic CYA16 (zel /21.-pospojeni) B Fm | 10,000 99 | 996}
D.1.6.01.01.1.3: Pfistojs o 11190
r 95 0.1.6.01.01.1.3_002 Piepinaé seriovy, faz. 5, 10A/230V, (P20, pod omitku+klapka ks | 1,000 280 | zsoj‘
[ o6, D.1.6.01.01.13003 | Zasuvka 16A/250V, 1P20, jednonasobna, s clonkami,pod omitku T k| a000 240 s
97, D.1.6.01.01,1.3_004 Rémecek jednonasobny L - ks 12,000 35 a20]
(98 D.1.6.01.01.1.3_005 Rametek trojnasobny i [ ks | 10,000| 65 650 ]
o - _&1.@01.01.1.4: in«ﬁala&nimatarié!___ S B 13357
[_ 29 D.16.010114 001 Krabice pristrojova, hl. 43mm, pr. 73mm [ ks | 12,000, 55 1 660
‘ 100, £.16.01.01.1.4_002 Krabice univerzalni, fl. 45mm, pr. 73mm, do materiall tfidy hoflavosti A1-F [ ks } 30,000 62 1860 ]
= 1| | B = = _ EE— oy
I 101 .‘-D.1.6,01.01..1A£_l_0_05- 'Ohedné PVC trubka pf 2mms p_r:)tz-lhovacim dratem, stiedni rrTechar;lcl«'a_o?iEEJ; T m i _9-3,750| SS | - 5 156—‘
| |
102. 'D.1.6.01.01.1.4_006 ‘Ochranna protipozarni ucpavka anebo tésnéni ‘ kp! ‘ 1,000 3825 | 3 835
7 103 D.1.6.01.01.1.4_007 'Pomocny montazni material {hmazdinky,vruty, pHichythy, stahovack pasky atd - i kpl ‘ 1,000 1856 j 1 85—6—1
.1.6.01.01.1.5: Svitidia vi zdrofl | 13064
| 104. [sv_05 TZavesné zafivkove svitidlo. 2x49W, TS, GS, 230V, 4300Im, 4000K, 1P20, 230V, rozméry: ! ks 4,000 3266 | 13064 \
|1510x1B8x5Tmm, - téleso svitidla z ocelového plechu tl. 0,5mm, opatieno bilou | ’
| pradkovou barvou odoinou desinfekénim a / éisticim prostfedklm, optické ¢ast svitidla i
|Je tvorena kvalitn| optickou mfizkou , v¢. lankovych - zavési - ozn. ve vykrese SV_05 | ‘
s IS |
— D.1.6.01.01.1_.6: Uzerandad, pospoieni ! 1361
{ 105. D.1.6.01.01.1.6_001 Ekvipotencialni pfipojnice doplfiujiciho ochraného pospojeni DOP vcetné krytu, 13 ks l 1,000: 1361 1361 1
i svorek pro vodiée - prufez 2,5 - 25 mm2, 1 svorka pro vodié prisfez 16 - 95 mm2 nebo i
. iprodrtos-iomm _ o D=t e \. _ Mem w0000
D.1.6.01.01.1.8: Ostatn{ - 16 300
106 D.1,60L.01.18 001 Revizea potiebné zkausky | kol | 1,000 4 oooi' 4000 J‘
107, D.1.601,01.1.8 002 Stevebnia zednické p?ipomoce, zhotoveni prostupl ve sténé, opravy a zadisténi kp! 1,000‘ 7 000 7 000 '
povrehy, drobna - stavebni mechanizace apod. v¢. potfebného materialu | J!
1 = | |
[ 108. D.1.6.01.01.1.8.003 Orobny nespecifikovatelny montazni material (stevebni sadra, stahovaci pasky, l kp) \ 1,000‘ 1300 | 1900 |
prichytky, hmoZdinky, - stitky apod.) = |
[ 108, [.1.6.01.01.1.8 004 Dilenska dokumenatce ) | kel | 1,000 3400 | 3400 |
6143

D,1.6.01.01.1.9: Bouraci price



110. D.1.6.01.01.1.9_001 Demontai stavajicich elektro rozvodu a zafizeni (svitidla, zasuvky, vypinace), rozvadéée | kpl | 1,000 6143 6143 |
|
— _| _ e S S = 2 Tl . 4 = i

P: Pfesuny hmot 44 838

P: Pfesuny hmot 44 838

P: Pfesuny hmot 44 838

099: Pfesun hmot HSV 44 838

099.: Piesun h_nE)'cE_SV £4 838

111. 998011003.AH ‘Presun hmot pro budovy do 24 m - pro HSV i PSV t 8,460: 5300 44 838

Vikaz vymér: 7,05*1,2 8,460

VRN: Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady 18 0600

VRN: Vedlejii a ostatni rozpoctové naklady 18 000

VRN: Vedlejsi a ostatni rozpottové naklady 18 000

VRN: Vedieji a ostataf rozpodtové naklady 18600

- il rezpotiovd péilaty B o 13008
| 112. 030001000 |Zafizeni stavenisté | kel | 1,000 8000 8000 |
{ 113, vog_oo1 [D+M Docasny biilboard i ) i B B [ ks 1,000 3500 3500
[ 114, V0S_002 D+M Trvala pamatni deska . W ks | 1,000? 6500 6500 |



KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
VOSZ A SZ§ HRADEC KRALOVE, Rekonstrukce laboratofi fyziky, chemie, biologie
Objekt:

02 - Sadové Upravy

KSO: CC-Cz:
Misto: Parc. €. st. 299, parc. ¢. 118/1 Datum: 29.01.2018
Zadavatel: I¢:
DIC:
Uchaze¢: IC: 40115798
Jan Mucha DIC: CZ520507398
Projektant: I¢:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 70 348,54
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 70 348,54 21,00% 14 773,19
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 85 121,73
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
VOE7 A 578 HRADEC KRALOVE, Rekonstrukce laboratofi fyziky, chemie, biologie
Objekt:
02 - Sadové upravy
Misto: Parc. &. st. 299, parc. ¢. 118/1 Datum: 29.01.2018
Zadavatel: Projektant:
Uchazel: Jan Mucha
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 70 348,54
HSV - Prace a dodavky HSV 70 348,54
1 - Zemni prace ] - 30 270,25
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 32 417,28
997 - Presun suté 6 596,54
998 - PFesun hmot 1064,47
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SOUPIS PRACI

Stavba:
VOSZ A SZ8 HRADEC KRALOVE, Rekonstrukce laboratoff fyziky, chemie, biologie
Objekt:
02 - Sadové upravy
Misto: Parc. €. st. 299, parc. &. 118/1 Datum: 29.01.2018
Zadavatel: Projektant:
Uchazec: Jan Mucha
. = J.cena Cena celkem
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi
PC Ty P o [CZK] [CZK]
Naklady soupisu celkem
Y ESH[Y 70 348,54
p  HSV Prace a dodavky HSV 70 348,54
D 1 Zemni prace 30 270,25
— T | N
1 ‘ K ’113106123 Rozebrani dlazeb komunikaci pro p&si ze zamkovych dlaZdic m2 ‘ 15,000i 91,90 1 378,50
Rozebrani dlaZeb a dilci komunikaci pro p&si, vozovek a ploch s pfemistdnim hmot na skladku na )
PP vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek komunikaci pro p&§ s lozem
z kameniva nebo Zivice a s vyplni spar ze zamkové dlaZby
w Rozebrani dlazby pro sadové Gpravy
w PD: C.2 Koordinaéni situacni vykres, D.1.1 Technické zprava
W suod 15 o 15,000
‘ 2 ‘ K ‘113107112 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva t&Zeného tt 200 mm m2 ’ 15,000‘ 350,00 5 250,00
Odstranéni podkladi nebo krytii s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s
PP naloZenim na dopravn{ prostiedek v plose jednotlivé do 50 m2 z kameniva t&%eného, o tl. vrstvy
pres 100 do 200 mm
w PD: C.2 Koordinacni situaéni vykres, D.1.1 Technicka zprava
w suo1 ) 15,000 )
{ 3 ‘ K ‘131201201 Hloubeni jam zapaZenych v horniné t¥. 3 objemu do 100 m3 m3 ‘ 4,500‘| 1 450,00 6 525,00
- . Hlouben{ zapaZenych jam a zaFezii s urovnanim dna do pFedepsaného profilu a spédu-v horniné tf. 3
do 100 m3
w PD: C.2 Koordinaéni situalni vykres, D.1.1 Technicka zprava
wW SuU01*0,3 4,500
W ZP_jama  Soulet 4,500
F ‘ K ‘131201209 PFiplatek za lepivost u hloubeni jam zapaZenych v horniné t¥, 3 m3 4,500’ 41,66‘ 187,47‘
PP Hlouben{ zapaZenych jam a zafez(i s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu Piplatek k )
cenam za lepivost horniny tf. 3
woo ZP_jama 4,500
‘ 5 ‘ K '162701 105 ‘Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 aZ 4 m3 { 4,500‘ 325,00[ 1 462,50‘
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez ) .
PP naloZenf vykopku, aviak se sloZenim bez rozhruti z horniny tF. 1 aZ 4 na vzdalenost pies 9 000 do
10 000 m
%% ZP_jama - 4,500
6 | K 162701109 P[1platek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m m3 4,500 19,26 86,67
pres 10000 m
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez
PP naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhruti z horniny t. 1 aZ 4 na vzdalenost PFiplatek k
cené za kaZdych dalSich i zapoZatych 1 000 m
W g ZP_jama 4,500 o
7 ‘ K ‘171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 ‘ 4,500‘ 16,69‘ 75,11‘
PP UloZeni sypaniny na skladky
wW ZP_jama 4,500
8 t( ‘171201211 ‘Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t ‘ 7,200‘ 280,00‘ 2 016,00|
PP UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (sklédkovné)_ i B
\a4 ZP_jama*t,6 7,200
‘ 9 ‘ K )RO101 \Uprava terénu v¢. doplnéni ornice (substratu) m2 15,000|‘ 325,00‘ 4 875,001
w Doplnéni vhodné zeminy pro osazeni zelené - nakup nové zeminy pro zasyp )
v PD: C.2 Koordinacni situatni vykres, D.1.1 Technicka zprava
W SU01 15,000 o
10 | K ‘R0102 ‘Pﬁ'prava pudy - odpleveni postfikem 2x v& herbicidu m2 ‘ 15,000‘ 33,60‘ 504,00‘
w SUo1 - _ 15,000 )
11| K |R0O103 Vysadba keftl vE. hloubeni jamek - hnojeni + zalivka ks 2,000 630,00 1 260,00‘
12 | M |RO104 Okrasné kere ks 2,000 1 750,00 3 500,00‘
13| K |R0O105 Obsyp zéhonu pranym fi¢nim kamenivem frakce 16-22- tl. cca 5 cm m2 15,000 210,00 3 150,00‘
wv o PD: C.2 Koordinacni situacni vykres, D.1.1 Technicka zprava
w SU01 15,000
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J.cena Cena celkem

PC T Kod Popis MJ  MnoZstvi
‘ » —— P [CZK] ) [CZK]
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 32 417,28
‘ 14 ‘ K ‘91 6331112 \Osazem’ zahradniho obrubniku betonového do loZe z betonu s botni opérou { m ‘ 8,300‘ 195,00‘ 1 618,50‘
PP Osazeni zahradniho obrubniku betonového s lozem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tF. C h
12/15 s boénf opérou z betonu prostého tf. C 12/15
wW PD: C.2 Koordinaéni situaéni vykres, D.1.1 Technicka zprava
w o AB21S5 ) r _ 8,300
'L?S M ‘592!?2110 ’.obrubnik betonovy zahradni ABO100/5/25 Ii Sedy 100 x 5 x 25 cm ‘ kus ' 9,130 ‘ 85,12 ‘ 777,15 ‘
pp Obrubniky betonové a Zelezobetonové obrubniky zahradni ABO 100/5/25 Il Sedd 100 x 5 x 25
w - 8,3*1,1 'PFepoctené koeficientem mnozZstvi 9,130 -
Geotextili ztuZeni, se| ¢i a filtraci tkana z PP podélna pevnost v tahu do 15 \
16| K |919726201 k:;;)me ilie pro vy i, separaci a filtraci tkana podélné pevnost v tahu do m2 ‘ 31,655 44,91 1 421’51
. pp -  Geotextilie tkana pro vyztuZeni, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélné_pevnost v tahu do a -
15 kN/m
wW Polozeni tkané textilie ve dvou vrstvach v&. vytaZeni po obvodu
w PD: C.2 KoordinaZni situacni vykres, D.1.1 Technicka zprava
A% 2*(SU01+0,05*(2,5+5,75+4,8+2+1,5)) 31,655
[ a1 o o e . o |
| 17 | K ‘9361 24113 )Montéz lavi¢ky stabilni kotvené Srouby na pevny podklad ‘ kus } 2,000\ 2 800,00{ 5 600,00/
T pp Monta? lavigky parkové stabilni pFichycené kotevnimi Srouby )
2% PD: C.2 Koordina&ni situatni vykres, D.1.1 Technicka zpréava
L = _ - 2,000
F’a M 749101060 ’lavic“ka s opéradlem (kotvend) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, seddk - dfevo ‘ kus ‘ 2,000 ‘ 11 500,00 } 23 ﬂﬂo,ﬂﬂ
. P ) T 7aFizeni méstského mobiliafe lavitky s opéradtem (détka x 3ifka x vyska) kotvena 180 x 62,5 x 75,5 i - S
P cm konstr.- litina,sedak-drevo
b 997 Pfesun suté 6596,54
L‘I? ‘ K ‘W?221551 ‘Vodorovné doprava suti ze sypkych materiald do 1 km ’ t { 3,600}| Z6Z,75} 945,90‘
) op Vodo;\m?Joprava suti bez naloien_i, ale se sloZenfm a s hrubym urovnanim ze sypkych materiald,
na vzdalenost do 1 km
W Sutsyp 3,6 3,600 e
| 20 | K ‘99?211559 Piplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych materiald ‘ t \ 50,400‘ 9,77‘ 492,41 ‘
o Vodorovna doprava suti bez ;:aloiem', ale se sio¥enim a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za 7
PP S a0 s v .
kaZdy dal3i i zapoCaty 1 km pes 1 km
' Sut_syp 3,600
W 3,6"14 ‘Piepoitené koeficientem mnoZstvi 50,400 i}
21| K \997221561 {Vodorovné doprava suti z kusovych materiali do 1 km ! t ) 3,900‘ 295,68‘ 1 153,15\
- Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim z kusovych materiald,
PP na vzdalenost do 1 km
WY Sut_kus 3,9 i o = 3,900
EZ LK t;97221569 Piiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiall } t ’ 54,600! 12,43‘ 678,68\
T Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim PFiplatek k cené za S
PP < e B = P =
kaZdy dalsi i zapocaty 1 km pfes 1 km
A% Sut_kus 3,900
w 3,914 ‘Prepoctené koeficientem mnozstvi - 54,600
I 23 | K ‘997221611 }Nakla’dém’ suti na dopravni prostiedky pro vodorovnou dopravu ! t ' 7,500‘ 163,52‘ 1 226,40|
e S e S . |
PP Nakladani na dopravni prostiedky pro vodorovnou dopravu suti -
24T K J997221815 .Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) ' t l 3,900\ 280,00\ 1 092,0&
BT Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skléékovné) betonového - o
wo Sut_kus - 3,900 )
25 ‘ K |997221855 \Poplatek za uloeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) ‘ t } 3,600‘ 280,00{ 1 DOB.DG}
- F— Poplatek 7a ulogeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z kameniva ) h
w Sut_syp 3,600
D 998 Presun hmot ] ] 1064,47
’; | K ‘9‘?8231311 Pfesun hmot pro sadovnické a krajinarské Upravy vodorovné do 5000 m ‘ t ‘ 1,244\ 855,68’ 1 064,47J
) PP " pfesun hmot pro sadovnické a krajinarské Gpravy dopravni vzdalenost do 5000 m .
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