Pfiloha €. 1 vyzvy k podani nabidek

Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Objednatel Stredni Skola informatiky a sluzeb, Dvar Kralové nad Labem, EliSky
Krasnohorské 2069

se sidlem: Elisky Krasnohorské 2069, 544 01 Dvar Kralové nad Labem

ICO 674 39 918

DIC CZ67439918

zastupce Mgr. Petr Vojtéch, Feditel

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., Trutnov

¢. uctu: 7934090267/0100

dale jako ,prikazce” a

Piikaznik

[dopIni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [doplIni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]

se sidlem [dopIni dodavatel]
ICO [doplni dodavatel]
DIC [dopIni dodavatel]
zastoupeny [doplni dodavatel]
bankovni spojeni [doplni dodavatel]
Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana s pfikaznikem na zékladé vysledku zadavaciho Fizeni vefejné zakazky
nazvané Zatepleni budovy priamyslovky — SSIS, Dvir Kralové nad Labem — zajisténi vykonu
TDS a BOZP (déle jen ,vefejna zakazka®).

2. Realizace smlouvy o dilo je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostfedkd z dotaéniho programu a na
poskytnuti finan¢nich prostfedkl od zfizovatele objednatele. Pfedmét této smlouvy je soucasti
projektu:

»,9.1 a | Zatepleni budovy primyslovky - SSIS, Dvor Kralové nad Labem,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833,

5.1 a |l. Zatepleni budovy primyslovky - SSIS, Dvir Kralové nad Labem,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838,

51 b Zatepleni budovy primyslovky - SSIS, Dvir Krélové nad Labem,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821* (dale jen ,projekt”),

které jsou pfedmétem Zadosti o podporu z Operaéniho programu Zivotni prostedi.

Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez:

vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace a

poskytnutim finanénich prostfedkl od zfizovatele a
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Pfiloha €. 1 vyzvy k podani nabidek

e uvefejnénim vregistru smluv dle zakona ¢&.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych slum, uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisl a zaroven

e doru€enim pfikaznikovi vyzvy pfikazce k plnéni.

Pfikazce vyzve pfikaznika k plnéni pouze v pfipadé zavazného schvaleni poskytnuti finanénich
prostfedkU na kryti celkové ceny dily, ktera neni kryta z rozpoctu pfikazce.

3. Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 2 do 31. 8. 2018, bez dalSiho zanika. Pfikaznik je
opravnén pozadovat po prikazci informace o skute€nostech podmifiujicich nabyti uc€innosti
kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyte€ného
odkladu po doruceni pisemné zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. PFikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich Mgr. Petr Vojtéch, feditel
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Mgr. Petr Vojtéch, feditel

2. Prikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: [doplni dodavatel]
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: [doplni dodavatel dle nabidky]
c) koordinator bezpe&nosti a zdravi pfi praci: [doplni dodavatel dle nabidky]

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnu ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik neni opravnén zmeénit
osoby uvedené v odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce.
Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové osoby pouze v pfipadé, Ze pfikaznikem
navrhovana osoba dosahuje alespori takovych kvalifikaénich pfedpokladu, jako dosahovala osoba
uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci predlozit vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace
uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné zakazky.

4. Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpisli, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
......... v ramci vybérového Fizeni vefejné zakazky.

2. Predmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha¢. 1 Projektova dokumentace s vykazem vymér

Projektova dokumentace byla zpracovana spolecnosti PROJEKTIS spol. s
r.o., se sidlem Legionaiska 562, 544 01 Dvir Kralové nad Labem, ICO 455 37
879 (dale také jako ,projektova dokumentace®);

b) Priloha¢.2  Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace
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(bude doplnéno pfikazcem pred podpisem smlouvy, je-li to relevantni — jedna
se o vysveétleni a zmény zadavaci dokumentace, které maji dopad na predmét
smlouvy);

c) Priloha €.3  Spravni rozhodnuti

Stavebni povoleni méstského ufadu Dvur Kralové nad Labem, &,
VUP/69241-2015/nyj13749-2015/nyj ze dne 22. 6. 2015.

3. Ptikaznik prohlaSuje, ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho za&dosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vybérového fizeni, na
zakladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Prtikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vEetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. PFikaznik upozorni pfikazce bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavieni smlouvy. Prfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkl predané
dokumentace véetné navrhl na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyteéného odkladu
po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

1. Priikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajiStovana Cinnost®, na stavebni akci: ,,Zatepleni budovy primyslovky
— SSIS, Dvar Kralové nad Labem — stavebni prace“ (dale jen ,dilo“ & ,stavba®), a to za
podminek dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované
¢innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

2. Predmétem pinéni této smlouvy je plnéni zajiStované cCinnosti v prabéhu provadéni dila a pfi
pfedani a pfevzeti dila. Pfedmét zajiStované &innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet a terminy stavby, jakoz i platné pravni pfedpisy. V ramci
technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména
nasledujici €innosti:

Technicky dozor stavebnika:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotéenych organt statni spravy;

- kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

- oznémeni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému Ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pred zah&jenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

- kontrola procest spojenych s pfedanim a prevzetim stavenis$té vybranému zhotoviteli stavby
vCetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesg;
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- organizovani kontrolnich dnll v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dni;

- pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

- kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
pfedpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

- dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

- kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentu a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych &eskych norem:;

- kontrola vécné a finan¢ni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

- sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkou$ek materialli, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim predepsanych postup(, platnych pravnich predpisd CR
a kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( véetné zajisténi dokladl, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

- soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

- kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

- kontrola procesll systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

- Ucast pfi projednavani a ovéreni spravnosti v§ech dokladt a zmén projektové dokumentace
stavby;

- zajistovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného
acenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl
zpracovanych zhotovitelem po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmén, vydavani stanovisek k predlozené zméné a doporuceni dalsiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;

- povinnost informovat pfikazce o v8ech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

- kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiald, vyrobkd a technologickych postupt, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

- kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroju, dild konstrukci na stavbé;

- spoluprace s projektantem zajidtujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

- spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

- vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani dokladu a procesd,
vCetné priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

- zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

- spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

- kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek

z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

- koordinace procesl vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkd v procesu realizace dila;
- spolecné se zhotovitelem zajiStovat hlaseni archeologickych nalezu;
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zavére€né kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkd, vcetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrarfiovani;
pfiprava podkladt pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi
predani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokon¢eni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;
vypracovani zadosti o kolaudaci stavby véetné uhrazeni spravnich poplatkd, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladu a pfiloh a jeji podani na pfislusny stavebni
urad,;
pfedavat neprodlené po ukonc¢eni akce podklady pro jeji zavére€né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pfipadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.
kontrola dokladli a ovéfeni dokladll pro koneéné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonené stavby;
kontrola veskerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a doklad( pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

pfiprava podkladl pro hodnoceni stavby a Cerpani finan¢nich prostfedkld v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodélk
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

ucast na kolaudacnim Fizeni, koordinace procesu;

zabezpecCeni c&innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfisluSného
katastralniho Ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaSeni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelt na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na
stavenisSti a o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zpUsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
pozadavku na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatfiovani pozadavku na zajisténi bezpecnosti
aochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni

ke sjednani napravy;
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- sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(l navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

- zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pusobit na jeho dodrzovani a na to, aby zuc¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

- zucastriovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

- vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

- provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realizaéni dokumentace;

- provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

2. Prikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den, z toho musi byt fyzicky pfitomen na stavenisti
minimalné dva pracovni dny v tydnu a dale v kontrolni dny a rozsah svoji €innosti zaznamena
zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS.

3. Prikaznik prohlasuje, ze k zajiStovani €innosti dle tohoto c¢lanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych
architektdl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technik ¢innych ve vystavbé,
ve znéni pozdéjSich predpisi a osvédéenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zpusobilost
ve smyslu zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvédéenim
Koordinator bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

4. Soucasti zajiStované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSsenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci v8ak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Clanek 6
Doba pinéni
1. P¥ikaznik vykona zajiStovanou &innost dle €lanku 4 v niZze vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahajeni stavby:
cervenec 2018
Termin ukoné€eni zajist'ované €innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysiu
§ 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), v plathém znéni

Predpokladana doba trvani realizace €innosti

2 tydny pred zahajenim stavby, 80 tydnd v ramci realizace stavby, 4 tydny od ukoncéeni
stavby

2. Pfikaznik zapo¢ne s vykonem ¢€innosti bezodkladné po doru€eni vyzvy k plnéni od pfikazce.
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3. Priikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdé;si
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odloZzenim &i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni
strany samostatné.

4. V pripadé, Ze budou v priibéhu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudaénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, koné&i €innost pfikaznika
dnem vydani pfislusného kolaudagniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto
vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zpusobem byly vady odstranény.

5. Ptikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné po dokonceni pfFislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych €innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zaji$téni Cinnosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

a) Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH: [dopIni dodavatel] K&
DPH: [doplni dodavatel] K&
Cena celkem vcetné DPH: [dopIni dodavatel] K&

2. Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Ucelu zajiStované Cinnosti dle
této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni €i zajisténi této Cinnosti
v plném vécném i ¢asovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe
pfipustna. Prikaznik bere na védomi, ze doba realizace ¢innosti neni pevné uréena a ze
smluvni cena je stanovena za vykon kompletni €innosti nehledé na délku trvani.

3. Cena dle odst. 1 mize byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil€ich mési¢nich faktur a na zadkladé konecné faktury.
Diléi faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice ke kazdému
projektu samostatné, a to na éastku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic,
nejvySe vSak do dosazeni ¢astky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vzdy
nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskutecnéni dil¢iho zdanitelného pInéni
bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu.
Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny piikazcem. Kone&nou fakturu na uhradu zbylé &asti
ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uZivat
dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zadkon), v u€inném znéni.

5. Dil¢i faktury doruci pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
mésice. Jako den uskuteCnéni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

6. Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.

7. V pfipadé ukoné&eni této smlouvy dle €&l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢€i jeho pomérnou &ast
vystavena do 14 dnd ode dne Gcinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.
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10.

11.

12.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované c¢astky se zavazuje pfikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je spinén dnem odepsani
prisludné &astky z uctu pfikazce.

Faktura - dafiovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb.,
0 UCetnictvi, v platném znéni a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét
pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti za¢ina bézet
znovu od opétovného doruceni nalezité dopinéné ¢&i opravené faktury.

Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné. Danové
doklady budou opatfené Cislem a nazvem projektu pfisludného k €asti rozpoctu, jehoz jsou
fakturované ¢innosti soucasti a to v nasledujicim ¢lenéni:

a. 51 a | Zatepleni budovy primyslovky - SSIS, Dvir Kralové nad Labem,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833 — stavebni objekty uvedené v pfiloze & 2 této
smlouvy (vykaz vymér — stavebni prace) v ¢asti rekapitulace jako objekt SO 01 Hlavni
budova (stavebni FeSeni, =zdravotni technika, elektroinstalace a hromosvod,
vzduchotechnika PC u€eben stfedni ¢asti, klimatizace (chlazeni PC uceben stfedni ¢asti),
vO1vedlejSi naklady);

b. 51 a |Il. Zatepleni budovy primyslovky - SSIS, Dvir Kralové nad Labem,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838 - stavebni objekty uvedené v pfiloze €. 2 této
smlouvy (vykaz vymér — stavebni prace) v ¢asti rekapitulace jako objekt SO 02 Laboratore
(stavebni feSeni, tprava hromosvodu, v02 vedlejSi naklady);

c. 51 b Zatepleni budovy primyslovky - SSIS, Dvir Kralové nad Labem,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006821 - stavebni objekty uvedené v pfiloze &. 2 této
smlouvy (vykaz vymér — stavebni prace) v ¢asti rekapitulace jako objekt SO 03
Rekuperace — HI. budova (stavebni feSeni, zdravotni technika, ustfedni vytapéni,
elektroinstalace, vzduchotechnika uéeben hlavni budovy, v03 vedlejsi naklady).

Faktura bude vZdy dale obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, {j. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC prikaznika i pfikazce,

C) udaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,

d) d&islo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.

h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou Castku,

i) oznadeni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.
Kazdy darnovy doklad musi obsahovat pouze Cinnosti dle jednoho dil¢iho rozpoctu dle odst. 10
tak, aby bylo mozné konkrétni Cinnosti pfiradit ke konkrétnimu projektu dle ¢lanku 1 odst. 2
smlouvy a budou adresovany na objednatele a budou mit nalezitosti podle pFislusnych predpisu
(zakon €. 235/2004 o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist). Neni mozné, aby
danovy doklad obsahoval ¢innosti spadajici k vice projektum dle ¢lanku 1 odst. 2 smlouvy.
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13.

10.

11.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztah( zaloZzenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob¢anského
zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi souéasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisa.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji Cinnost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace
a dokonceni stavby v planovanych Ihlitach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou &innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své Cinnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skutecnostech,
které pfi zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit &i zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladd pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem
do deniku pro TDS, pfipadné do stavebniho deniku.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle ¢&l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych Cinnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pInéni dle této
smlouvy je vaé&i pfikaznikovi u¢inné okamzikem doruéeni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajiStovanych cinnosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespor 3 kalendafni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souc&innost nutnou k Fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ulelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
ze takovychto dokladl ¢i konzultaci bude tfeba. PFikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5 této smlouvy
jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci;

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tzemni rozhodnuti a podobné.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady dle
pfedchoziho odstavce.
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12.

Smluvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou FfeSit nejprve
smirné. Za tim ucCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelti

13.

14.

Pfikaznik maze povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. PF¥i provadéni pinéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida pfikazci, jako by tuto &ast plnéni provadél sam.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim Fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
prikazce, jejichz pInéni je soucasti realizace projektu.

Neodlvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s u€innosti od poCatku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpusobit svoji €innosti na stavbé, a to az do vyse alespon 5.000.000 K¢ na jednu pojistnou
udalost. Toto pojidténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po
dobu stanovenou v €lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a v€as platit pojistné. Pfikaznik je povinen
do 15 dnd od doru€eni vyzvy k plnéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni
pojistovny ne starSi jednoho mésice, ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné
je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, uast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnll stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 15.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.
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6. Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poSkozené smiluvni strany pozadovat nahradu
Skody a to $kody v plném rozsahu.

Clanek 11
Ukonceni smlouvy

1. PFikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste€¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
davodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

2. Prfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani davodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd doru€ena prikazci.

3. Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusSuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydnU ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu
zjednat.

4. Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

5. Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit za poruSeni povinnosti
zjednat napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % zceny v¢. DPH, ktera jiz byla
pfikazcem za zaji$téni ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnd od doru¢eni oznameni o odstoupeni
pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

1. Prfikaznik odpovida za Skody, které zpUsobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazkl( dle této smlouvy, a to jak Skody zplUsobené pfimo pfFikaznikem tak i Skody
zpUsobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

2. V pfipadé Skody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit & pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi.
Timto ujednanim neni dotfeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pred ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

3. Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku Spatnych podkladl poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZzeni veSkerého usili, které lze od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

4. Prikaznik odpovida za Skodu na vécech pFevzatych od pfikazce k vykonu své €&innosti a na
vécech prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvrétit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

5. Pfikazce umozni zaméstnancim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.
6. Prikaznik sije védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &€. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve

vefejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu, povinen spoluplsobit
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10.

pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze
k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi v platném znéni, véetné ucetnich
dokladi minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhata, ktera je delsi.

Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2028 resp. ve Ihitach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéienych organti (SFZP, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly souginnost.

Ptikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Zze veSkeré informace, skuteCnosti a vesSkera dokumentace
tykajici se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi
a povazuji se za divérné, predem prikazci pisemné a jasné oznadil a nejsou obsazeny v této
smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaju apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich pfedpisa.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zalozené ob&anskym zakonikem.
Nelze-li nékteré otazky resit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud
nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni pfedpis, ktery bude v pribéhu doby trvani této
smlouvy novelizovan nebo bude pfijat (nabude u€innosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se
smluvni strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odliSné,
vzdy fidit pfisludnym aktuélné platnym a u€innym pfedpisem upravujicim danou zéaleZitost.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkd v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v ucinném
znéni, v registru smluv ve smyslu zdkona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti
nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné
dle dalSich pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentld vztahujicich se

k pInéni dila dle této smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

VeSkeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.
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6. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob¢anského zakoniku v platném a u¢inném znéni.

Za prikazce ve Dvore Kralové nad Labem dne ......... Za prikaznika [doplni dodavatel]
Mgr. Petr Vojtéch [jméno a pfijmeni — dopini dodavatel]
Reditel [funkce — doplini dodavatel]

Mgr.
Jarmila
Koneén:
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