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Číslo stavby: 34154

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) Společnost „Společnost Starostin“
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, 
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČ: 608 38 744 
DIČ: CZ60838744

zastoupený Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou 
Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634. 
bankovní spojení:

Číslo smlouvy: 84l/TC/RF/2018/060 Číslo stavby: RFMB
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Hajič, prokurista (tel. 
Ing. Renata Hamrská, prokurista (tel. )

- technický vedoucí oblasti Hradec Králové (  

 - ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. , 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
- vedoucí provozní jednotky (tel. 

- hlavní stavbyvedoucí (tel.
- stavbyvedoucí (tel. 

(“Správce společnosti“)

Smlouva o dílo
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Číslo stavby: 34154

EURO VIA CS, a.s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupená Ing Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B1561 
bankovní spojení: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Michal Šumpík - ředitel závodu Čechy východ EURO VIA CS, a.s., dle plné moci 
(tel. , e-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

vní stavbyvedoucí (tel. )
-projektový manažer (tel. 

-projektový manažer (tel. 
(„společník“)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Zlepšení 
dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu - 11/302 
Starostin - Broumov - hranice ČR - PR“ v dané lokalitě a určené lhůtě, 
specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 
zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 125 242 091,11 Kč vč. DPH (slovy: 
stodvacetpětmiliónůdvěstěčtyřicetdvatisícdevadesátjedna Korun českých jedenáct 
haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami 
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce
„Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu - 
11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR“ a ve Smluvních podmínkách na 
zhotovení Díla.

Smlouva o dílo 2
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Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a 
Kladsko - valbřišského regionu -11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR“ 
ze dne 14.5.2018, zn. TOÚ/101-17/Ko;

(c) Dopis nabídky vě. Přílohy k nabídce ze dne 10.4.2018;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 23.5.2018;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.
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Číslo stavby: 34154

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným apodepsaným oběma smluvními stranami.

4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
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Číslo stavby: 34154

9. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

12. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 30.4.2018, číslo usnesení 
RK/12/772/2018.

V Hradci Králové dne...........

Objednatel

V Hradci Králové dne

Zhotovitel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Ing. To
prokurista 

STRABAG a.
AG a.s. 
ý 
e

Ing. Renata Hamrská 
prokurista 

STRABAG a.s.
EUROVIA
EURQVIACS, =.s.
odštěpný závod oblast Cechy střed
závod Cechy východ t „
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králová 
IČ: 45274924, 0)0. C7A5274924

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ 

EUROVIA CS, a.s. dle plné moci

Smlouva o dílo 5



Královéhradecký kraj

Telefon
Fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:

495 540 231
495 533 973

708 89 546
CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka 
TOÚ/lOl-17/Ko

STRABAG a.s. 
Na Bělidle 198/21 
150 00 Praha 5

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
/18 2018

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I.Informace o zadavateli

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČ:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 

708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko - 
valbřišského regionu - 11/302 Starostin - Broumov - hranice 
ČR-PR

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)



Zadavatel výše uvedené zakázky dne 30. 4. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje 

ROZHODL
o výběru dodavatele, který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

vybraným dodavatelem je

Společnost Starostin
Správce společnosti: STRABAG a.s.
Společník: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Právní forma: akciová společnost (vedoucí společník)
IČO: 608 38 744 (vedoucí společník)

III. Zpráva o hodnocení nabídek
V souladu s § 122 odst. 2 zákona, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může 
být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky účasti v zadávacím řízení.

IV. Seznam vyřazených účastníků

Ze zadávacího řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vy braného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 
prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 
obsažen ve Zprávě o posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vy hradil podle §104 písm. a) 
zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním 
zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním 
výkonem 80 t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo 
příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen 
předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných 
v České republice, doklad o používaných frakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, 
pro laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 
nebo rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné 
řešení.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:

a) Smlouva o smlouvě budoucí uzavřená mezi společností STRABAG a.s. a Libereckou 
obalovnou s.r.o., ze dne 1. 3. 2016;

b) Kupní smlouva č. 01/2018 o prodeji a koupi obalovaných směsí vr. 2018 uzavřená mezi 
Libereckou obalovnou s.r.o. a společností STRABAG a.s., ze dne 1.4. 2018;

c) Informace o společnosti Liberecká obalovna a provozovně Červený Kostelec;
d) Osvědčení o shodě řízení výroby pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., Obalovna Červený 

Kostelec, pro výrobky asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy pozemních komunikací, 
ze dne 23. 2. 2015;

e) Certifikát systému řízení výroby pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., ze dne 6. 10. 2015, 
pro stavební výrobek R-materiál jako složka asfaltových směsí používaných pro vozovky 
pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch vyráběných na obalovně;



f) Certifikát systému managementu kvality vystavený pro Libereckou obalovnu, s.r.o., ze dne 
27.11.2015;

g) Osvědčení o akreditaci č. 343/2017 pro zkušební laboratoř č. 1181 ZL TPA ČR ze dne 
16.6. 2017;

h) Osvědčení o správné činnosti laboratoře, č.j. 677/17 pro zkušební laboratoř čís. 136 
společnosti TPA ČR, s.r.o., ze dne 13. 11.2017;

i) Zpráva o dohledu nad řízením výroby č.j.: 343506194/2017 pro výrobky: Silniční asfalty 
50/70, 70/100 a 160/220, číslo certifikátu: 1023 - CPD - 0233 F, ze dne 31. 5. 2017 včetně 
kopie Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1023-CPR-0233 F pro silniční asfalty 50/70, 70/100 
a 160/220, ze dne 31.5. 2017;

j) Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označované CE, ze dne 14. 2. 2018;

k) Osvědčení o vhodnosti výrobku č. 9/2013 TEGO ADDIBIT L300 (adhezní přísada používaná 
primárně ke zlepšení přilnavosti asfaltového pojivá ke kamenivu), ze dne 25. 7. 2013;

l) Prohlášení o vlastnostech č. OS 17-005-LOCK, typové označení: AC 11 obrus 50/70 (ACO 11, 
50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton obrusný pro pozemní komunikace a jiné dopravní 
plochy dle ČSN EN 13108-1, ze dne 14. 3. 2017 (obalovna Červený Kostelec);

m) Zkouška typu č. OS17 - 005 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACO 11 50/70 pro obrusné 
vrstvy, ze dne 7. 2. 2017;

n) Prohlášení o vlastnostech č. OS17 - 021 - LOCK, typové označení: AC 16 ložní 50/70 (ACL 
16+ R 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton ložní pro pozemní komunikace a jiné 
dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1, ze dne 27. 3. 2017;

o) Zkouška typu č. OS 17 - 021 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACL 16 + 50/70 pro ložné vrstvy, 
ze dne 24. 3. 2017;

p) Prohlášení o vlastnostech č. OS 18 - 034 - LOCK, typové označení: AC 16 podkladní 70/100 
(ACP 16+ R 70/100), zamýšlené použití: asfaltový beton podkladní pro pozemní komunikace 
a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1, ze dne 5. 3. 2017;

q) Zkouška typu č. OS 18 - 034 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACP 16 + 70/100 pro podkladní 
vrstvy, směs s R-materiálem, ze dne 5. 3. 2017;

r) Prohlášení o vlastnostech č. CPR-13043/FVR/2013, identifikační kód výrobku: VRCHLABÍ 
filer, druh stavebního výrobku: přírodní kamenivo - přídavný filer, hornina vápenatý dolomit;

s) Prohlášení o vlastnostech č. CPR-13043/04/2017, identifikační kód výrobku: LÁNOV 0/4, 
Krystalický kalcitický dolomit, přírodní kamenivo - drobné drcené;

t) Prohlášení o vlastnostech č. Sv2/17, identifikační kód výrobku: Světlá 0/4, typové označení: 
přírodní kamenivo TK;

u) Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/1, identifikační kód výrobku: 121A2000031 BYSTŘEC, 
druh stavebního výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 0/4;

v) Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/12, identifikační kód výrobku: 121A2000021 BYSTŘEC, 
typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 4/8;

w) Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/15, identifikační kód výrobku: 121A2000025 BYSTŘEC, 
typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 8/11;

x) Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/16, identifikační kód výrobku: 121A2000046 BYSTŘEC, 
typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 11/16;

y) Prohlášení o shodě pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., výrobna Obalovna Červený 
Kostelec, pro stavební výrobek R-materiál (složka asfaltových směsí používaných pro 
vozovky pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch vyráběných na 
obalovně), ze dne 5. 9. 2017.

z) Prohlášení o vlastnostech č. OS 17-001-LOCK, typové označení: AC 8 obrus 50/70 (ACO 8, 
50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton obrusný pro pozemní komunikace a jiné dopravní 
plochy dle ČSN EN 13108-1, ze dne 14. 3. 2017 (obalovna Červený Kostelec);

aa) Zkouška typu č. OS17 - 001 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACO 8 50/70 pro obrusné vrstvy, 
ze dne 6. 2. 2017;



VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písni, b) zákona

VIII. Další závazné podmínky':
Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 
vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je 
Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho 
zástupcem.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení
Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 
které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli 
do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o posouzení nabídek ze dne 20. 4. 2018

V Hradci Králové dne

M n Červíček I
1. náměstek he rálovéhradeckéhoTcraje

ní plné moci



DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA:

PRO:

„Zlepšení dopravní obsíužnosti Broumovska a Kladsko - 
valbřišského regionu -11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - 
PR“

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek) 103 505 860,42 korun českých
DPH (21%) 21 736 230,69 korun českých
cena celkem 125 242 091,11 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 30. 9. 2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonovych vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel:

Podpis funkce prokurista
Ing. Tomáš Hajič

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Na Sěiidie 19891. 150 00 PRAHA 5
(293)Podpis

big.
funkce prokurista

Renata Hamrská

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem společnosti STRABAG a.s.

Adresa sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
korespondenční adresa: odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 
Hradec Králové



řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem společnosti EURO VIA CS, a.s. dle plné moci

Adresa sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, poštovní spojem: Piletická 498, 
503 41 Hradec Králové

Datum 10.04.2018



PŘJLGHÁ K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „Zlepšení dopravní obsíwžností . Broumovska a Kladsko

vaíbřišského regionu -11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR 
PR«

Název Pod-článku Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,13 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.23,13 Společnost „Společnost Starostin“ 
se sídlem:
STRABAG a.s.,odštěpný závod Praha,
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
jehož společníky jsou:
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
a
EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 
Praha 1

Korespondenční adresa pro doručování 
dokumentů:
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, 
oblast Hradec Králové, Kladská 1082,
500 03 Hradec Králové

Hlavní stavbyvedoucí
STRABAG a.s. 
odštěpný závod Praha 
oblast Hradec Králové
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí
EUROVIA CS, a.s. 
závod Čechy východ
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Geodet
Na hlídce 19, 130 00 Praha 3

Jméno a adresa Správce stavby 1.1.2.4,13 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 
Králové, IČ 275 02 988

Hlavní inženýr stavby:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s., oddělení přípravy a realizace 
staveb Náchod, IČO 275 02 988



1
Jméno a adresa koordinátora BOZP 
na staveništi:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 
Králové, IČ 275 02 988

Datum zahájení prací 1.1.3.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1.1.3.3 31 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem (bez zimní přestávky)

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
Doba realizace Díla (údai pro 
hodnocení nabídek}

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

31 týdnů + 6 + 6 týdnů (bez zimní 
přestávky)

Záruční doba 1.1.3.7 60 měsíců
120 měsíců na izolaci mostu

Sekce 1.1.5.6 I. sekce: rok 2018 - část 1 (11/302
Starostin - Broumov - hranice ČR-PR - 
I. část - Starostin Jetřichov) a část 3 
(H/302 Starostin - Broumov - hranice 
ČR-PR, rekonstrukce mostu ev.č. 302 - 
005)

II. sekce: rok 2019 - část 2 (11/302
Starostin - Broumov - hranice ČR-PR 
- II. část - Jetřichov - Hejtmánkovice)

Datum zahájení prací 
h. sekce 
fe.sekce

V termínu určeném zadavatelem
V termínu zahájení prací po zimní 
přestávce

Doba pro dokončení Stavby (= prací) 
il. sekce

R sekce
1.1.3.3

22 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem
9 týdnů od termínu zahájení prací po 
zimní přestávce

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
'1. sekce
fe.sekce

6 týdnů po termínu dokončení Stavby
6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla 
j.sekce
2. sekce

22 týdnů + 6 týdnů
9 týdnů + 6 týdnů

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,3 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH



Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč každý jednotíivý případ
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.28 í) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 fa) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s odstraněním 
vady nebo poškození

4.28 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením

Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
příslušné sekce (I., II.) za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Konina česká
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí 18.3 50 mil. Kč



Zhotovitel:

Podpis _______ _____ funkce prokurista
Ing. Toj ajič

»> s x - > k. ,• ,

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21,160 0-0 PRAHA 5
(299)

Podpis_________ __funkce prokurista
Ing. Renata Hamrská

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem společnosti STRABAG a.s.

Adresa sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
korespondenční adresa: odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 
Hradec Králové

Datum 10.04.2018 o- ... ... A @fcUKUVuA

a
EUR0VlÁC5,s.s. 
Národní138/20 
Nové řéěsto 
220 00 Praha 3

Podpis___ funkce ředitel závodu Čechy východ
Ing. Michal Šumpík

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem společnosti EURO VIA CS, a.s. dle plné moci

Adresa sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, poštovní spojení: Piletická 498, 
503 41 Hradec Králové 

Datum 10.04.2018

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku



Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ podmínky
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první 
vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 
00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order- 
red-book.php).

j Obecná ustanovení
í.i
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".
1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až 
podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."
1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy."
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."
1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách a 
podobách."

1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v 
souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."

1



1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se 
všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky" znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě,o dílo, za 
provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 
(Provizorní položky)."
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 [Záruka za odstranění vad}."

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání}.“
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není- 
li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným ziskem 2% Nákladů."

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní 
vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo 
jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy."

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem „(lze i v 
elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
„d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z 
následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či 
softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

2 Objednatel
2.Í
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)" odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je zajištěno 
financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) v souladu s Článkem 
14 (Smluvní cena a platební podmínky).
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je:
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko nebo jiného dotačního programu nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků mezinárodních 
finančních institucí, fondů, programů apod, a uzavření příslušných smluv.
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí dát 
Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.
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3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
a) 13.2 (Návrh na zlepšení] v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení] nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito."

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na 
kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací."

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a 
Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

Zhotovíteí
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„Jedaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a 
údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
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Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 
bodu (ii)."
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem (Generátor povinné 
publicity je dostupný na adrese: https://publicita.dotaceeu.cz/. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby 
z prostředků EU bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do 
doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla."

4.2
Zajištění splnění smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k 
nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v 
případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v 
rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a 
bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou."
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4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů".
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 

s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu."

4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve 
Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12. 
2028."

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, 
není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří prácí na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v 
předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj."
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4.9
Zajištění kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn 
podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové 
cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem 
podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na 
předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem á dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence
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o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka 
archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této 
organizaci je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude 
nařízen „Záchranný archeologický výzkum", uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle 
zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad}:
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k 
nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za 
odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatností nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolníprohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit."
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4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 [Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu)'.
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se 
nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže 
řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či 
nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu 
podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije."

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele);
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečností a ochrany zdraví při prácí, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při 
práci);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze k 
nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné 
odstraňování vady);
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění);
j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o 
požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty
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prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.31
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích):
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za 
účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

Pracovníci a děíníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č, 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
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(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a 
odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 
provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

/ Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v 
souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení 
příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v 
souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu 
Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené 
postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

í hr bájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
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Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a 
jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a 
převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto. povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v 
Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za 
podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),"
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového i 
finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj."

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody" odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou".

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 
(Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v 
Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů".
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,"

8.13
NEPOUŽIJE SE
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10.1
Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s 
tímto Pod-článkem" a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o 
převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání)."
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody" 
nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po 
více než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku."

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k 
Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve 
od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
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11.1
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejích provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a 
zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel 
rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.3
Prodloužení záruční doby
V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky" nahrazena slovy „o víc než pět let".

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu)."

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy," a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,".

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků."

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad".
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.ll je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak."
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12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb."

12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy „ceny položky."
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v 
důsledku změn nákladů jsou povoleny}."

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

řan ct 3T
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
(Oceňování).
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
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Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení}, aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil."

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitelé (tak jak je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)} nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla."
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14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
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„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a 
Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných 
ve Výkazu výměr žádný nárok,"

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 [Zprávy o postupu prací)" a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby'' vkládá slovo „průběžné".

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak 
splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena" nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné".

14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 

faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."
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14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výší (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na 
kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod- 
článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) 
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté částí návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií 
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14.14
Skončení odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do 
Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace)-.
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly 
jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „Zlepšení dopravní obsíužnosti Broumovska 
a Kladsko - valbřišského regionu - 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR" a registrační číslo projektu (není-li 
uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé 
faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky).

18



Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně , oddělení 
přípravy a realizace staveb Náchod, tel: , e-mail:
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších 
požadavků poskytovatele dotace.

Z .'v Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku {Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: „anebo 
Pod-článkem 4.25 {Záruka za odstranění vad)".
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které 
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují 
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení 
Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných 
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 {Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, 
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel 
oznámením od Smlouvy odstoupit ihned."

í h?i iUhč a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.".

i z Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a
(iii) Pod-článku 18.3 {Pojištěnípro případ úrazu osob a škod na majetku)“.

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 {Převzetí díla a sekcí))" a „(nebo se má za to, že je vydáno)".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
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Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (Předčasné 
užívání)."

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že 
dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se 
Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s 
touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence 
udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a 
provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve 
Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které 
jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v 
souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízen! nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky,
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní čí obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či 
jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a 
účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6".
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."

? ■ ■ Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
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„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 
prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou, nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období 60 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
díle
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v 
důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
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V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli."

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."

2 ucitny, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení} a 
Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku}."

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky."
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20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - říjen 2017

Zpracoval: Ing. Luděk Horáček 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 
prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem 
stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na 
technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO 
zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní 
pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní 
podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



Název Díla

Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu -11/302 
Starostin - Broumov - hranice ČR - PR

Rekapitulace nabídkové ceny

Objekt PODOBJEKT
Uznatelné / 
neuznatelné

náklady
NÁZEV OBJEKTU Cena bez dph

SO 001 Neuznatelné Všeobecné a předběžné položky 1 641 335,77 Kč
]. část - Starostin - Jetřichov

SO 101 Starostin - Meziměstí, km 0,000-2,180 14 804 479,31Kč
SO 101.1 Uznatelné Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky) 3 051 474,47 Kč
SO 101.2 Neuznatelné Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení) 11 753 004,84 Kč

SO 102 Uznatelné Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280 4 119 508,15 Kč
SO 103 Uznatelné Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520 22 062 945,49 Kč
SO 191 Uznatelné Dopravní značení pro I. část 1 071 980,79 Kč
SO 192 Uznatelné Dopravně inženýrské opatření pro I.část 217 466,73 Kč
SO 201 Uznatelné Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001 1111 514,53 Kč
SO 202 Uznatelné Rekonstukce mostu ev.č. 302-004 2 365 216,16 Kč
SO 301 Neuznatelné Dešťová kanalizace 2 131 522,99 Kč
SO 302 Neuznatelné Dešťová kanalizace 1 028 776,66 Kč
SO 303 Neuznatelné Dešťová kanalizace 1 162 823,37 Kč
SO 801 Neuznatelné Dendrologie - Inventarizace dřevin pro I.část 189 359,56 Kč

2. část Jetřichov - Hejtmánkovíce
SO 104 Uznatelné Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202 42 531 642,56 Kč
SO 191 Uznatelné Dopravní značení pro II.část 434 642,35 Kč
SO 192 Uznatelné Dopravně inženýrské opatření pro II. část 108 733,36 Kč
SO 204 Uznatelné Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009 2 086 298,40 Kč
SO 801 Neuznatelné Dendrologie - Inventarizace dřevin pro II.část 214 986,87 Kč

3. část -11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, rekonstrukce mostu ev. č. 302-005
SO 000 Neuznatelné Všeobecné a předběžné položky 363 123,64 Kč
SO 203 Neuznatelné Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 5 396 305,05 Kč
SO 301 Neuznatelné Dočasná přeložka vodovodu 348 757,91 Kč
SO 401 Neuznatelné Dočasná přeložka elektrického kabelu 114 440,77 Kč

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 103 505 860,42 Kč

DPH 21% 21 736 230,69 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 125 242 091,11 Kč

Ing. Renata Hamrská 
prokurista 

STRABAG a.s.

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci 

EUROVIA CS, a.s.
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Firma: STRABAG a.s.

Datum: 5.4.2018
Strana: 1_

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: 34154a -11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL__20180321_neoeeněný 

Varianta: ZŘ -

Objekt Popis

i 001 - Všeobecné poípžky
Ji, CÁSTy STAROSTÍ.V _ , _ ~

SO 101 - Starostin - Meziměstí, Km 0,000-2,180 
SO 101.1 - Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky) 
SO 101.2 - Úsek 2,, Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

SÓ 102 - Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280
SO 103 - Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520
SO 191 - Dopravní značení pro I. část
SO 192 - Dopravně inženýrské opatření pro l.část
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001
SO 202 - Rekonstukee mostu ev.č. 302-004
SO 301 - Dešťová kanalizace
SO 302 - Dešťová kanalizace 
SO 303 - Dešťová kanalizace 
SO 801 - Dendrologie - Inventarizace dřevin pro l.část

SO 104 - Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
SO 191 - Dopravní značení pro IJ,část
SO 192 - Dopravně inženýrské opatření pro II. část
SO 204 - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009
SO 801 - Dendrologie - Inventarizace dřevin pro JI.část

Odbytová cena [Kč]: 97 283 233,05 
OC+DPH [Kč]: 117 712 711,99

oc DPH OC+DPH

. 1641 335,77 3.44 680,51 1 986016,28
50 265 593,74 10 555774,69 60821368,43
14 804 479,31 3 108 940,66 17 913 419,97
3 051 474,47 640 809,64 3 692284,11

11 753 004,84 2 468 131,02 14 221 135,86
4 119 508,15 865 096,71 4 984 604,86

22 062 945,49 4 633 218,55 26 696 164,04
1 071 980,79 225 115,97 1 297 096,76

217 466,73
1 111514,53

45 668,01 
233418,05

263 134,74 
1 344 932,58

2 365 216,16
2 131 522,99

496 695,39 
447 619,83

2 861 91 1,55 
2 579 142,82

1 028 776,66
1 162 823,37

216043,10 
244 192,91

1 244 819,76 
1 407016,28

189 359,56 39 765,51 229 125.07
45 3.76,303^54 J_9_5290?>s74 _
42 531 642,56

A2Á A/19
8 931 644,94 51 463 287,50

108 733,36
yj 2/4,oy
22 834,01

jzj yl /,z4 

131 567,37
2 086 298,40 438 122,66 2 524 421,06

214 986,87 45 147,24 260134,11
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SOUPIS PRACÍ
r

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

©01 Všeobecné položky

001 Všeobecné položky

............

Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

\____________________________________________________________________________________________________________________________________ .
Základní cena: 1 641 335,77 Kč

r
Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Cena celková: 1 641 335,77 Kč

DPH: 344 680,51 Kč

Cena s daní: 1 986 016,28 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 641 335,77 Kč

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

J
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka

r 0
i 02710

2 02730

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_2018O321_neocenSný 
001 VSeobecné položky 
001 VSeobecné položky

Všeobecné konstrukce a práce pro částiI aU
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

Zajištění provizorních autobusových zastávek včetně dopravního značení.
Po ukončení výstavby zastávky se odstraní.

PEVNÁ CENA

na levé straně: 
v km 0.055: 1=1,000 [A] 
v km 0.755: 1=1,000 [B] 
v km 3,110: 1=1,000 [C]

na pravé straně: 
v km 0.055: 1=1,000 [D] 
v km 0.775: 1=1,000 [E] 
v km 4.460: 1=1,000 [F]

na levé straně: 
v km 4,580: 1=1,000 [I] 
v km 5,920: 1=1,000 [Jj 
v km 6.530: 1=1,000 [K] 
v km 7,425: 1=1,000 [L]

na pravé straně: 
v km 5,895: 1=1,000 [M] 
v km 6.580: 1=1,000 [N] 
v km 7,390: 1=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+I+J+K+L+M+N+G=13,000 [O]
„ Tt:chnlcka specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateiem požadovanými zařízeními

KUS 13,000

J.cena

1 945,75

Celkem

25 294,75

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou 
polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, 
sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné 
přechody. Přechody nutno ochránit Zajištění stavby proti škodě na okolních 
pozemcích a objektech. Zahrnuty případné přeložky a vyvěšení sítí.

KPL 1,000 13 620,28 13 620,28
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
-

Stavba: 34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_Bcoceníný
Objekt: 001 Všeobecné položky

Rozpočet: 001 Všeobecné položky
\___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
PEVNÁ CENA

1=1,000 {A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby. 3x tištěné 
pare + Ix CD
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000 240 357,96 240 357.96

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 
vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému 
předání dokončeného díla. vytyčení stavby (3x tištěná, lxCD), zřízení vytyčovací sítě 
stavby.
PEVNÁ CENA

KPL 1,000 160 238,64 160 238,64

5 02911 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 
určení kubatuT konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

SOUBOR 1,000 108 733,36 108 733.36

1 6 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA

pamětní deska pro celou stavbu s osazením na kamenném podstavci po dokončení 
stavby dle vzoru objednatele (min. rozměr 400x400 mm) usadit na vhodném místě 
stavby po dohodě s objednatelem.
PEVNÁ CENA

4,0 =4,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

KPL 4,000 5 837.26 23 349,04

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a

SOUBOR 1,000 171 684,26 171 684,26
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: 001 VSeobecné položky

Rozpočet: 001 VSeobecné položky

Poř.c. Položka Tyn  Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce 
zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a i x na CD. Zadavatel 
poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *dwg.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

PEVNÁ CENA

1+1+1+1=4,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KUS 4,000 17 168.43 68 673,72

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Realizační dokumentace stavby, přechopdné úpravy DIO, stanovení místní úpravy
DZ( tiskem 4x + lx CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s
PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení-stavby. Mimo jiné zahrnuje

KPL 1,000 480 715,92 480 715,92

vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných 
řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých
vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Detaily řešení propustků.
Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán (tiskem 2x).
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *dwg,
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. (12x 
tiskem)
PEVNÁ CENA

1=1,000 [Aj

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu

KPL 1,000 194 964,64 194 964,64
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POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
001 VSeobecné položky 
001 VSeobecné položky

V

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- schváleni návrhu vkladu do katastru nemovitosti příslušným katastrálním úřadem

i 11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL

Fotodokumentace stavby - lx měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i 
elektronické formě - 3x zóvěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i 
elektronické formě.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

1,000 17 511,79 17 511,79

12 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL

měření hluku z dopravy v době zkušebního provozu
- 1x24 hodinové měření
- veškeré náklady včetně dopravy, vypracování protokolu (5x)\kompletace

1,000 7 931,81 7 931,81

I
 PEVNÁ CENA

1 = 1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
13 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL KOOO

Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením 
stavebních prací na délku stavby. 3x tiskem + lx CD 
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

_______________________Technická specifikace, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi______
14 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 2,000

První mostní prohlídka (4 x tiskem)
PEVNÁ CENA

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace, položka zahrnuje ;
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

20 625,00 20 625,00

8 950,47 17 900,94
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____ ___________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL 20180321neocenéný
Objekt: 001 Všeobecné položky

Rozpočet 001 Všeobecné položky

Poř.č. Položka Typ Test MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stavmostu______________________________________________________
TF 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY-INFORMAČNÍ TABULE KUS 4,000 12 704,64

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, 
včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]
1=1,000 [B]
1=1,000 [D]
1=1,000 [E]

Celkem:
A+B+D+E=4,000 [C]

Technická specifikace: pOÍOŽka zahrnuje.’

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti

___________________________________ - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti_________________________________________________________________
16 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 38 915,10

DOPRAVY
Uhraná částka musi obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 
(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BO2P na 
staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární 
techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. 
jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO.

PEVNÁ CENA 

1=1,000 [AJ

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele 

50 818,56

38 915,10

Všeobecné konstrukce a práce pro části I a H 1 641 335,77
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
001 VSeobecné položky 
001 VSeobecné položky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 1 641 335,77
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SOUPIS PRACÍ
r

Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

s

Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

V

Rozpočet: SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

J

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 3 051 474,47 Kč

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

3 051 474,47 Kč

640 809,64 Kč

3 692 284,11 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

M2

5 710,95 

534,32 Kč
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranicc ČR-PL_2018032í_neocenéný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)
V.......................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................. .................... .........................................../

Poř.č. Položka Typ Text MJ

- 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3

poplatek za skládku u položek: 11130, 11313, 11332, 11333, 11352,, 12373, 12383,
12922, 129946. 13173, 13183, 13273, 13283,96687,97619

pol. i. 11130: 65,47*0,15=9,821 [A] 
pol. č. 11313: 40,214=40,214 fB] 
pol. č. 11332: 207,138=207,138 (C] 
pol. č. 11333: 41,019=41,019 [D]

I
pol. č. 11352: 73,54*0,25*0,15=2.758 [EJ 
pol. č. 12373: 38,381=38.381 [H] 
pol. č. 12383: 9,595=9.595 (I] 
pol. č. 12922: 261.88*0.1=26,188 [J] 
pol. č. 129946: 8*0,4*0,1=0,320 [K] 
pol. č. 13173: 8,575=8,575 [L] 
pol. č. 13183: 2,144=2,144 (M) 
pol. č. 13273: 10,080=10,080 [N] 
pol. č. 13283: 2,520=2,520 [O] 
pol. č. 96687: 2*((3,2*0,2*1,5>+2*(1»1*0,2))=2,720 [P] 
pol. č. 97619: 2*(0,5’0,5*0,5)=0.250 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+H+l+J+K+L+M+N+O+P+Q=401,723 [R]

 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Počet MJ

401,723

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce
2 11130 SEJMUTÍ DRNU

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace 

65,47-65,470 [A]

Celkem: A-65,470 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

M2 65,470

J.cena

194,58

26,45

Celkem

78 167,26

78 167,26

1 731,68
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 117302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
í. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržboví práce vozovky)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

/

Celkem

3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM
POJIVÉM
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

670,24*0,06=40,214 [A]

M3 40,214 324,50 13 049,44

Celkem: A=40,214 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (670,24*l,2)*0,25=20í,072 [A] 
chodník: 30,33*0,2=6,066 [B]

M3 207,138 283,85 58 796,12

Celkem: A+B=207,138 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT M3 41,019 349,28 14 327,12
POJIVÉM
předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace) 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace 

(670,24* 1,02)*0,06=41,019 [A]

Celkem: A=41,019(B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 73,540 88,00 6 471,52
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
délka odměřena digitálně ze situace 

73,54-73,540 (A)

Celkem: A-73,540 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_______musí být uveden v doplňujícím textu k položce).____________________________________________
7 Í1372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 220,184 H4^55

frézováni po vrstvách ti. 40mm 
plocha je odměřena digitálně ze situace

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využiti 
recyklovaného materiálu

5504.61*0,04=220,184 [A]

Celkem: A=220,184 [BJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

__________ ___  _ ________ musi být uveden v doplňujícím textu k položce).__________________________________
8 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ M - -- - -—— _

VOZOVCE
včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem), 
délka je odměřena digitálně ze situace

50,45=50,450 [A]

Celkem: A=50,450 [BJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1„ Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,
materiálu bude využitdo ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231) 
plocha odměřena digitálně ze situace

50,0*1.0*0,1=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]
Technická specifikace, položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

5,000 107,39 536,95

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 38,381 239,09 9 176,51

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% tř. 

1)
včetně odvozu, uložení na skládku,
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDÍ 

((319,84*l,2)*0,25)*0,5=47,976 (Aj 
80% tř. I: 0,8"A=38,381 [B]

Celkem: B=38.381 [C]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapařené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hrsnice ČR-PL_2018O321_neocenéný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1„ Km 0,000-0,650 (údržbové price vozovky)

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___________________ ____ __________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **________
11 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 9^595 34/71

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% tř.
H)
včetně odvozu, uložení na skládku,
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude Čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TD1

((319,84*l,2)*0,25)*0,5==47,976 [A]
20% tř. H: 0,2*A=9,595 [B]

Celkem: B=9,595 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a n/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN -JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr,, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

12 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 261.880 36,35 9 519,34
tl. lOOmm
včetně odvozu, uloženi na skládku,
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

261,88=261,880 [A]

Celkem: A=261,880 [BJ

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
13 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 8,000 87,27 698,16

čištění stávajícího trubního propustku,
včetně odvozu, uložení na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDÍ

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 fB]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) -

14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ. I M3 8,575 656,98 5 633,60
pro uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I) 
včetně odvozu, uloženi na skládku.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a
I. ČÁST 

SO 101.1

11/302 Starostin - Broumov-hranicc ČR-PL_20180321_neoceněný 
STAROSTÍN - JETŘICHOV
Úsek 1„ Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky) J

Poř.ě. Položka Typ  Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude Čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

UV: 5*(1,75*1,75*0,7X10,719 [A]

I
 předpoklad 80%: A*0.8:=::8,575 [B]

Celkem: B=8,575 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost

1
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

I
pod.)

________________________ ______________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

15 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEP AŽ TŘ II ~~

pro uliční vpustě (předpoklad 20% tf. II) . 
včetně odvozu, uložení na skládku, 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3 2,144 104,14 223,28
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a W302 Starosto - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počel MJ J.cena Celkem

UV: 5*(l,75*l,75*0.7)=10,719 [A]

předpoklad 20%: A»0,2=2,I44 (B]

Celkem: B=2,144 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 ** ______________________
16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP AŽ TŘ. I M3 10,080 147,45

pro protrubí (předpoklad 80% tř. I) 
včetně odvozu, uložení na skládku, 
délka odměřena digitálně ze situace 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1 486.30



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
potrubí: !8,0’l*0,7=12,600 [A]

předpoklad 80%: A»0.8=10.080 [B]

Celkem: B=10,080 [C]
Technická specifikace, položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

______________________ ____________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 * *
17 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 2,520 23L77

pro protnibi (předpoklad 20% tř. II) 
včetně odvozu, uložení na skládku, 
délka odměřena digitálně ze situace 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TD1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové price vozovky)

řoř.č. Položka Typ Text
potrabí: 18,0* 1*0,7=] 2,600 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpoklad 20%: A‘0,2=2,520 [B]

Celkem: B=2,520 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
19 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 9,595 58,12

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 
zlepšeni křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333) 
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude Čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

557,66

B Sjí 5H ran
........ ......................................
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V

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a
I. ČÁST 

SO 101.1

11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
STAROSTÍN - JETŘICHOV
Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky) J

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka: (319.84* l,2*0.5)*0.25=47,976 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=9,595 [B]

Celkem: B=9.595 (C)
Techmcká spéci fikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

___________ ___ ________ plochy, zakrytí a pod.)______________________________________
18 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 38.381 58J?

sanace aktivní zóny ti. 0.5m, materiál bude využít z pol. Č. 11332 (100% využití 
materiálu)
včetně dovozu materiálu z mezideponíe a hutnění po vrstvách (max. 300mm)
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
V

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoeeníný 
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka: (319.84* J,2*0,5)*0.25=47,976 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=38,381 [B]

Celkem: B=38.381 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejích dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládám sypaniny pod vodu
- ukládám po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

______ ____________________________plochy, zakrytí a pod.)____________
20 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 65,000 TóK84 1097A60

dosypávky pod neupevněnou krajnicí, materiál bude využit z poí. č. 12373
včetně dovozu materiálu z mezideponie
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

650,0*0,1 =65,000 [A]

Celkem; A-65.000 fB]
Technická specifikace; položka Zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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C

Poř.č. Položka Typ

21 17481

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)
J

Text MJ Počet MJ J.cena ______  Celkem

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)________________________________________________________

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 T875 307,38 ~2 420~62

ŠDA 0-32 v místě potrubí a uličních vpustí
včetně dodáni materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm)
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude Čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

potrubí: 18,0*0,1-1,800 [A]
UV: 5*2,43*0,5-6,075 [B]

Celkem: A+B-7,875 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

A

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

22 17581

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.) ____________________________________________________________________________________ ___ ____ _____

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,135 689.95 7 682,59

v místě potrubí a uličních vpustí
včetně dodání materiálu
délka odměřena digitálně ze situace 

potrubí: 18,0*0,57=10,260 [A]
UV; 5*0,35*0,5=0,875 [B]

Celkem: A+B-l 1,135 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)
y

Poř.č. Položka Typ

23 18110

Text

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

v místech nových konstrukci vozovek, dlažby a poížděného chodníku.
předpoklad 80% ve tř. I
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

319,84*1,2=383,808 [A]
80% tř. I: 0,8*A=307,046 [B]

MJ Počet MJ ' Xccsu

M2 307,046 13,16
Celkem

4 040,73

Celkem: B=307,046 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
24 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 76,762 2L22

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,
předpoklad 20% ve tř. 11
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude Čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

319,84*1,2=383,808 [A]
20%tř.II:0,2*A=76,762 fBl

1 628,89

25 18214

26 18231

Celkem: B=76,762 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0/25M M2

úprava terénu za obrubou
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

650,0*1,25=812,500 [A]

Celkem: A=812,500 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVTNĚ V TL DO 0,10M M2
včetně dopravy z dočasné deponie 
plocha odměřena digitálně ze situace

83.09=83,090 [A]

812,500

83,090

32,05

26,90

26 040,63

2 235,12

Celkem: .4=83.090 [BJ
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34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
S,

Stavba:
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV

Rozpočet: SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky) JV

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM

včetně dodání travní směsi
plocha odměřena digitálně ze situace

83,09=83,090 [A]

M2 83.090 24,04 1 997,48

Celkem: A=83,090 (Bj
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zaléváni, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

' 1 Zemní práce 439 703,76

" 2
28 28997

Základy
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z GEOTEXHLIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 119,940 50,36 6 040,18
separační a filtrační geotextilie min, 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min.
3kN) v miste sanace aktivní zóny
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

319,84*0,25*1,5=119,940 [A]

Celkem: A=119,940 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrosťaveništní dopravu

2 Základy 6 040,18

5 Komunikace



2 2 ** ■
 ywww WWW """"" ----

M Bi b afc
MMW? hmiwiiiHw s^we ~cra,mw™

Strana: 18
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)
J

Poř.č. Položka Typ
29 561431

Text

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ I TL. DO 150MM

SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: délka x šířka = plocha
šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

levá strana:
BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A] 
km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [B] 
km 0,318.39 - 0.320.93: 2,54*1,55=3,937 [C] 
km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84* 1,36=3.862 [D] 
km 0,370.22-0,374.14: 3.92*3,37=13,210 [E] 
km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [F] 
km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [G]

MJ Počet MJ
M2 335,462

J.cena Celkem

215,30 72 224,97

pravá strana:
BUS pruh v km 0,000,79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [H] 
km 0,101.28 - 0.103.77: 2,49*4,31=10,732 [I] 
km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [J] 
km 0,184.73 - 0,187.26: 2.53*1,85=4,680 [K] 
km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [L] 
km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [M] 
km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [N] 
km 0,370.22-0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [O] 
km 0.379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13.930 [P] 
km 0,465.97 - 0,468.47: 2.50*1,55=3,875 [Q] 
km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50* 1,52=3,800 [R] 
km 0,544.62 - 0,547.16: 2.54*1,52=3,861 [S] 
km 0,599.97 - 0,602,47: 2,50* 1,51=3,775 [TJ 
km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [U]

plocha celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U“319,487 [V]

předpokládané rozšíření v příčném řezu je 5%: l,05*V=335,461 (W]

Celkem: W=335,461 [X]
Technická specifikace. - dodání směsi v požadované kvalitě
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéný 
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové price vozovky) J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 146,840
ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojeni
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: šířka x délka = plocha
délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)

106,17 15 590,00



» Aspe ____________________________________________________________________________ ________ _______________________________________ ______ _______
3.6.1.10

Strana: 20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(

Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéný
A

Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

v_______
Rozpočet: SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

_______________________ )

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
i chodník po levé straně:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983: 2,0*13,02=26,040 [A]

chodník po pravé straně:
BUS pruh km 0,04433 - 0,06243: 1,5* 13,32=19,980 [B]

I
 km 0,37317-0,40635: 1,6*33,07=52,912 (C]

chodník (barevná dlažba) po levé straně:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983: 0,4*12,07=4,828 (D)

chodník (barevná dlažba) po pravé straně:
BUS pruh km 0.04433 - 0.06243: 0,4*12,07=4,828 [E]

chodník (reliéfní dlažba) po levé straně:
BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983: 
signální pás: 0,8* 1,6=1,280 [F]

chodník ( reliéfní dlažba ) po pravé straně:
BUS pruh km 0,04433 - 0,06243: 
varovný pás: 0,4* 1,0=0,400 [G] 
signální pás: 0,8*1,1=0,880 [H]

podobrubníkový rigol po levé straně:

Í
km 0,12166-0.14996: 0,33*28,43=9,382 [I] 

km 0,37966 - 0,43312: 0,50*52,62=26,310 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+KJ=146,840 [K]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
31 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

$DA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení a sjezdů
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: délka x šířka ~ plocha
šířka vypočtena: plocha / délka (dle staniČení)

M2 383,386 176,85 67 801,8!
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný 
I. ČÁST STAROSTÍN- JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové price vozovky)

A

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:
BUS pruh v km 0.043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A] 
km 0.101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [B] 
km 0.318.39 - 0,320.93:2,54*1.55=3,937 [C] 
km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [D] 
km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [E] 
km 0.378.05 - 0.383.86: 5,81*3.28=19,057 [F] 
km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [G]

pravá strana:
BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [HJ 
km 0.101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [1] 
km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [J] 
km 0,184.73 - 0,187.26:2,53*1,85=4,680 [KJ 
km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [L] 
km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [M] 
km 0.262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [N] 
km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [O] 
km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 (P) 
km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [Q] 
km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [R] 
km 0,544.62 - 0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [S] 
km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [T] 
km 0,625.75 - 0,631.82: 6.07*1,57=9,530 [U]

plocha celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=319,487 [V]

předpokládané rozšíření v příčném řezu je 20%: 1,2*V=383,384 [WJ

Celkem: W=383,384 [X]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvaliíy a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

___________________________________- nezahrnuje postřiky, nátěty____________________________
32 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 28,226 792,66 22 373,62

ti. lOOmra,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
- __—

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranict ČR-PL_20180321_neocenžný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovkv)
V------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,-----------------------------------------------------/

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: šířka x délka x tloušťka = oběm
délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez) 

levá strana:
km 0,16164-0,16734: 0,75*5,84*0,1=0,438 (A] 
km 0,17448 - 0.20240: 0.75*26,27*0,1=1,970 [B] 
km 0,20240 - 0,23046: 0,75*24,23*0,1=1,817 fC] 
km 0,23046 - 0,27280: 0,75*38.76*0,1=2.907 [D] 
km 0,43327-0,52541: 0,75*124,16*0,1=9.312 [E] 
km 0,52541 -0,65000: 0,75*126,14*0,1=9,461 [FJ

pravá strana:
BUS pruh km 0,01486 - 0,04405: 0,75*30,94*0,1=2,321 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=28,226 [H]
i ccimická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách_______

33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 31Ř488
0,8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanací a propustků
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: délka x šířka - plocha
šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

10,45 3 338,65
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Stavba: 34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice CR-PL_20I80321_neocenžný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)
\__________________________________________________________ _ ___________________________________________ _________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:
BUS pruh v km 0.043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A]
lem 0.101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 (BJ
lan 0,318.39-0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [C]
lan 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [D]
lan 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 (EJ
km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 (FJ
km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 {G]

pravá strana:
BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [H] 
km 0,101.28 -0,103.77: 2,49*4,31=10,732 (1J 
km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1.53=3,871 [J] 
km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,680 [K] 
km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 (LJ 
km 0,253.95 - 0,256.45; 2,50*1,54=3,850 [M] 
km 0,262.53 - 0.265.52: 2,99*1,51=4,515 [N] 
km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [O] 
km 0.379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 [P] 
km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [QJ 
km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 (RJ 
km 0,544.62 - 0.547.16: 2,54*1,52=3,86! [S] 
km 0.599.97 - 0,602.47: 2,50* 1,51=3.775 [TJ
km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [UJ

Celkem: A+B+C+t>E+F-Kri-H+l+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=319,487 (VJ

Technická specifikace; - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,4 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: délka x šířka = plocha
šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M2 6 509,390 10,45 68 023,13



- 2X- “

Strana: 24

23

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové price vozovky)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

J

I. spojovací postřik mezi ACO a podkladem, ACP nebo vyrovnávací vrstvou: 
levá strana:
BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89-65.741 [A]
BUS pruh v km 0,059.65 - 0,093.66: 17.14*4,06=69,588 [B] 
km 0.000.00 -0,101.48: 101,48*3.96=401,861 [C] 
km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [D]
km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [E] 
km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [F] 
km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [G] 
km 0.370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [H] 
km 0.374.14 - 0.378.05: 3.91*3,38=13,216 (I) 
km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [J] 
km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [K] 
km0,414.84 - 0,431.09: 16,25*1,00=16,250 [L] 
km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [M]

pravá strana:
BUS pruh v km 0.000.79- 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [N]
BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 [O] 
km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3,50=354,480 [P] 
km 0.101.28 - 0.103.77: 2,49*4,31=10,732 [Q]
km 0.103.77 - 0,370.22: 266.45*3,78=1 007,181 [R] 
km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53* 1,53=3,871 [S] 
km 0,184.73 -0.187,26: 2,53*1,85=4.680 [T| 
km 0.226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [U] 
km 0.253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [V] 
km 0,262.53 -0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [W] 
km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [X] 
km 0,376.13 - 0,379.88: 3,75*3,80=14,250 [Y] 
km 0,379.88 - 0.383.86: 3.98*3,50=13,930 [Z] 
km 0.383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912.860 [AA] 
km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [AB]

S km 0.505.09 - 0,507.59: 2,50* 1,52=3,800 [AC]

km 0,544.62 - 0,547.16: 2.54*1,52=3,861 [AD] 
km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50* 1,51=3,775 [AE] 
km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [AF]
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Stavba: 34154a II/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky) J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem 1. spojovací postřik: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+-P+Q+R+S+T+U+V-+-W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF—5 276.902 [AG]

2. spojovací postřik mezi vyrovnávací vrstvou a podkladem, tato část bude čerpána dle skutečností: 
levá strana:
BUS pruh v km 0.059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06-69,588 [AH] 
km 0.000.00-0,101.48: 101,48*3,96=401,861 [AI] 
km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [AJ] 
km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [AK] 
km 0,414.84 - 0,431.09: 16.25*1,00=16,250 [AL]

pravá strana:
BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101,17: 66,32*4,39=291,145 [AM] 
km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3.50=354,480 [AN]

J km 0,103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [AO]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [AP]

plocha celkem: AH+A1+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP=4 929,949 [AS] 
předpoklad je 25% použití v ploše? AS*0,25=l 232,487 [AR]

celkem 2. spojovací postřik: ARM 232,487 [AT]

Celkem: AG+AT=6 509,389 [AU]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

35 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížovíny
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle
ZTKP, TKP, TP a ČSN.
Pevnost v tahu min. 20 .kN
tažnostmax 15%
oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: délka x šířka = plocha
šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

M2 1 232,487 135,30 166 755,49
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenČný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)
J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

levá strana:
BUS pruh v km 0,059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06=69,588 [A] 
km 0,000.00 -0,101.48: 101,48*3,96=401,861 [B] 
km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [C] 
km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [D] 
km 0,414.84 - 0,431.09: 16,25*1,00=16,250 [E]

pravá strana:
BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 [F] 
km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3,50=354,480 [G] 
km 0,103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [H] 
km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [I]

plocha celkem: A+B+C+D+E+FXj+H+I=4 929,949 [J]

předpoklad je 25% použití v ploše: 1*0,25=1 232,487 [K]

Celkem: K=t 232,487 [L]

Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

__  _____ _______ ____ ________ - pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu
36 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 24,650 4 690,62

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 pním. ti. 20mm, předpoklad 25% 
plochy vozovky
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: délka x šířka = plocha
šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničeni)
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéný 
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky) J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:
BUS pruh v km 0,059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06=69.588 [AJ 
km 0,000.00 - 0,101.48: 101,48*3,96=401,861 [B] 
kin 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [C] 
km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [D] 
km 0,414.84 - 0,431.09:16,25*1,00=16,250 [E]

pravá strana:
BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 (F) 
km 0,000.00 - 0.101.28: 101.28*3,50=354,480 [G] 
km 0,103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [H] 
km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [I]

plocha celkem: A+B+C+1KE+F+G+H+I=4 929,949 [J]

předpoklad průměrné tloušťky je 2cm a 25% použití v ploše: (J*0,25)*0,02=24,650 [K]

Celkem: K=24,650 [L]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěiy
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 5 276,903

ACO í 1 50/70 ti. 40 mm
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: délka x šířka - plocha
šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

187,62 990 052,54
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové price vozovky)

Poř.ž. Položka Typ Text MJ PořetMJ J.cena Celkem

r

y

levá strana:
BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A] 
BUS pruh v km 0.059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06=69,588 [BJ 
km 0,000.00-0,101.48: 101,48*3.96=401,861 [C] 
km 0,101.48 - 0,104.00: 2.52*2,22=5,594 [D]
km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [E] 
km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [F] 
km 0,331.09 - 0,333.63: 2.84*1,36=3,862 [G] 
km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13.210 [Hj 
km 0,374.14 - 0.378.05: 3,91*3,38=13,216 [I] 
km 0.378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [J] 
km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [K] 
km 0,414.84-0,431.09: 16.25*1,00=16,250 [L] 
km 0,431.60 - 0,434.12: 2.52*1,00=2,520 [M]

pravá strana:
BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [N] 
BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 [O] 
km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3,50=354,480 [P] 
km 0,101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [Q]
km 0.103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [R] 
km 0,145.42 - 0.147.95: 2,53*1,53=3.871 [S] 
km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,680 [T) 
km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [U] 
km 0.253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [V] 
km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99* 1,51=4,515 [W] 
km 0,370.22 -0,376.13: 5,91*3,98=23,522 pí] 
km 0,376.13 - 0,379.88: 3,75*3,80=14,250 [Y] 
km 0,379.88 - 0,383.86: 3.98*3,50=13,930 [Z] 
km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [AAJ 
km 0,465.97 - 0.468.47: 2,50’ 1,55=3,875 [AB] 
km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [AC] 
km 0,544.62 -0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [AD] 
km 0,599.97 - 0,602.47. 2,50*1,51=3,775 [AE] 
km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [AF]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=5 276.902 [AG]
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\_____

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a n/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_2O180321_neocenčný j

I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (ndržbové práce vozovky) J

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 3 6+, 16S M3

ACL 36+ 50/70 průměrné tl. 70 mm v místě mostu
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: délka x Šířka = plocha
šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

levá strana:
km 0,374.14 - 0.378.05: 3,91 *3,38=13,216 (A]

1,923 4 158,27 7 996,35

pravá strana:
km 0,376.13 - 0,379.88: 3,75*3,80-14,250 [B}

plocha celkem: A+B=27,466 [CJ

předpoklad průměrné tloušťky je 7cm: C*0,07=1,923 [D]

Celkem: D=l,923 [E]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
39 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 319,488 287,86

70MM
ACP 16+ 50/70 tl.TOtnm v místech sanací a propustku

91 967,82
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.í Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: délka x šířka = plocha
šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničeni) 

levá strana:
BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A] 
km 0,101.48 - 0,104.00; 2,52*2,22=5,594 [B] 
km 0.318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [C] 
km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [D] 
km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [E] 
km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [F] 
km 0,431,60 - 0,434.12: 2.52*1,00=2.520 [G]

pravá strana:
BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030,39: 13.15*8,50=111.775 [H) 
km 0,101.28 - 0,103.77: 2.49*4,31=10,732 [I] 
km 0,145.42 -0,147.95: 2.53*1,53=3,871 [J] 
km 0.184.73 -0.187.26: 2,53*1,85=4,680 [K] 
km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50* 1.54=3,850 [L] 
km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [M] 
km 0,262.53 - 0.265.52; 2.99*1,51=4,515 [NJ 
km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [O] 
km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 (P] 
km 0,465.97 - 0,468.47; 2,50*1,55=3,875 [Q] 
km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50* 1,52=3,800 [Rj 
km 0,544.62 - 0,547.16: 2.54*1,52=3,861 [Sj 
km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [TJ 
km 0,625.75 - 0,631.82; 6,07*1,57=9,530 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+í+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U  ̂19,487 [V]
Technická specifikace. - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a II/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Poř.č. Položka Typ

40 58212

Text
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm
včetně vyspárovártí cementovou maltou
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: šířka x délka ~ plocha
délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)

pravá strana:
km 0,12166 - 0.14996: 0,33*28,43-9,382 [A] 
km 0,37966 - 0,43312: 0.50*52,62-26,310 (B]

MJ Počet MJ J.cena
M2 35,692 1 099,92

Celkem 
39 258,34

Celkem: A+B=35,692 [C]
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace j inak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___ ______ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. _ __________________
41 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL60MM DO LOŽE M2 98,932 376,15

Z KAM
včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: šířka x délka = plocha
délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)

levá strana:
BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983: 2.0*13,02=26,040 [A]

37 213,27

pravá strana:
BUS pruh km 0,04433 - 0.06243: 1,5*13.32=19,980 [B] 
km 0,37317 - 0.40635: 1,6*33,07=52,912 [C]

Celkem: A+B+C=98,932 [Dl
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34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_meocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)
k_..................................................................................................................................................... .. ........................................................................................ ...............................y

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL60MM DO LOŽE M2 9,656 421,94 ~~ '... ...4 07A25
Z KAM

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy 
rozměry odměřeny digitálně ze situace

levá strana:
BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983: 0,4*12,07-4,828 [A]

pravá strana:
BUS pruh km 0,04433 - 0,06243: 0,4*12,07=4,828 [B]

Celkem: A+B=9,656 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a ood.

43 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM
včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy 
rozměry odměřeny digitálně ze situace

M2 2,560 787,21 2 015,26



Strana: 33Asfie.
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL 20180321_neocenéiiý 
I. ČÁST STAROSTÍN- JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové price vozovky)

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

J

levá strana:
BUS pruh lan 0,44,52 - 0,05983: 
signální pás: 0,8*1,6=1,280 [A]

pravá strana:
BUS pruh km 0,04433 - 0,06243: 
varovný pás: 0,4*1,0=0,400 [B] 
signální pás: 0,8*1,1=0,880 [C]

Celkem: A+B+C=2,560 [O]
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodftovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

______________________ ____________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. __
44 587206 PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 30,330 293,86 8 912,77

rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového, 
včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a rozprostření 
materiálu pro lože a výplň spár
plocha odměřena digitálně ze situace 

30.33=30,330 [A]

Celkem: A=30,330 [B]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

___________________________________ - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
45 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 1774,700 114,71 203 575)14

napojeni na stávající komunikace, včetně výplně spar podél obrub
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Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1774,7=1 774,700 [A]

Celkem: A=1 774.700 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace 1 916 797,89

r 8
46 87434

Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 18,000 459,54 8 271.72
napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 
navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12,
včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečností a se souhlasem TDI

18=18.000 [A]

Celkem: A=18.000 [BJ
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapařeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

 nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11002 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéaý 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

i 47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5,000

nové uliční vpustě,
včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní
konstrukce

5=5,000 [AJ

Celkem: A=5,000 [BJ
Technická specifikace: položka Zahmilje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

10 924,61 54 623,05

48 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

2=2,000 [AJ

Celkem: A=2,000 [BJ
Technická specifikace. Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

KUS 2,000 3 806,87 7 613,74

49 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 11,000 I 392,45 15 316,95

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

U= 11,000 [A]

Celkem: A= 11,000 [BJ
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

_______ nebo chodníku).
50 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 1)31,80

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [BJ

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky

2 263,60

1
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34154a H/302 Starostin - Broamov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)
V_____________________________ :---------------------------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------------------------- 7

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka -ZSR Text MJ Počet MJ J.eena Celkem
nebo chodníku).

8 Potrubí 88 089,06

22 521,68
r 9

51 91I3A3

52 91I3C1

53 917211

Ostatní konstrukce a práce
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2- M 86,000 261,88
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 
odstranění silničního svodidla
včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 20km 
délka odměřena digitálně ze situace

86=86,000 [A]

Celkem: A=86,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení 
-jeho odvoz na předepsané místo

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA M 85,000 1 716,84
A MONTÁŽ
dodáni silničního svodidla 
včetně dodání a montáže

levá strana:
km 0,434 - 0,517: 8+69+8=85,000 [A]

Celkem: A=85.000 (B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

_________________ nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie__________________
ZÁHONOVÉOBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ50MM M 4LJ50 246^8

145 931,40

10 146,77
obruby 50x250x1000
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a II/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Kro 0,000-0,650 (údržbové price vozovky)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2 

levá strana:
BUS pruh km 0,044.68 - 0,059.95: 16,20=16,200 [A]

pravá strana:
BUS pruh km 0,044.27 - 0,062.71: 17,85=17,850 [B] 
fan 0,372.95 - 0,377.30: 4,35=4,350 (CJ 
km 0,403.65 - 0.406.35: 2,75=2,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=41,150 [E]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.__________________________________________________________

54 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 260,400
150MM
obruby 150x250x1000
vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2 

levá strana:
ostrůvek mezi silnící a BUS pruhem ktn 0,029.79 - 0,060.32: 65,10=65,100 (A 1 
km 0,113.14 - 0,150.55: 37,00=37,000 [B] 
km 0,351.35 - 0,363.40: 11,85=11,850 [C] 
km 0,377.65 - 0,433,27: 56,00=56,000 [D]

pravá strana:
BUS pruh km 0,000.78 - 0,014.88: 19,10=19,100 [E]
BUS pruh km 0,014.85 - 0,030.35: 18,35=18,350 [FJ 
BUS pruh km 0,044.05 - 0,045.60: 3,00=3,000 [G]
BUS pruh km 0,062.15 - 0,077.65: 15,75=15,750 [H] 
km 0,372.96 - 0,406.35: 34,25=34,250 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=260,400 [J]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
___________________ _______________ betonové lože i boční betonovou opěrku,___________
55 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 32,000

395,56 103 003,82

986,77 3! 576,64
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ PořetMJ

obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm 
včetně betonového lože ti. min. 150 mm C25/30-XF2

levá strana:
BUS pruh km 0,044.34 - 0.059.72: 16.0=16,000 [A]

pravá strana:
BUS pruh km 0,045,62-0,062.15: 16,0=16,000 [B]

Celkem: A+B=32.000 [C]
Technická specifikace: Položka Zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
_____________________________________ betonové lože i boční betonovou opěrku.____________________________________________

56 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 774,700
1774.7=1 774,700 (A)

Celkem: A=1 774.700 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
57 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 653,450~

653.45=653,450 [A]

Celkem: A=653,450 [BJ

Technická specifikace;, položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
58 938U OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 5 993,822

((319,84*1.05)+27,42)+(5536,45*I,017)=5 993,822 [A)

Celkem: A=5 993.822 [B]

_____________________ Technická specifikace: položka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
59 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 5 993,822"

«319.84’1.05)+27,42)+(5536,45*l,017)=5 993,822 [A]

Celkem: A=5 993,822 [BJ

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
60 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2 X560~

J.cena

48,64

97.29

2,44

6,49

194,58

Celkem

86 321,41

63 574,15

14 624.93

38 899,90

498,12
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.1 Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Poř.č. Položka Typ Text MJ. Počet MJ J.cena Celkem

2,56=2,560 [A]

Celkem: A=2,560.[B1
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

61 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na
skládku

2=2,000 [A]

KUS 2,000 2 555,58 5 111,16

Celkem: A=2,000 [B]
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

62 97619 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH 
2=2,000 [A]

KUS 2,000 233,17 466,34

Celkem: A=2,000 [B]
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

9 Ostatní konstrukce a práce 522 676,32

Celkem: 3 051 474,47
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SOUPIS PRACÍ
r

Stavba: 34154a

Objekt: I. ČÁST

Rozpočet: SO 101.2

11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

\_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
Základní cena: 11 753 004,84 Kč

Cena celková: 31 753 004,84 Kč

DPH: 2 468 131,02 Kč

Cena s daní: 14 221 135,86 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 11 169,90

Náklad na měrnou jednotku: 1 052,20 Kč

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

\___________

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranicc ČR-PL_20180321_neocenřný 
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ

- 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 01410! POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2 795,818

poplatek za skládku u položek: 11130,11313,11315,11332, 11333, 11352,, 12373,
12383, 12922.12932, 12960,12996,13173,13183, 13273, 13283,32711,96611,
96615,96687, 97619

pol. í. 11130: 223,48*0,15-33,522 [AJ
pol. č. 11313: 245,062=245,062 [B]
pol. i. 11315:26,231=26,231 [C]
pol. č. 11332: 1264,939=1 264,939 [DJ
pol. č. 11333: 252,413=252,413 [E]
pol. č. 11352: 369,21*0,25*0,15=13,845 [F]
pol. č. 12373: 409,565=409,565 [1]
pol. i. 12383: 102,391=102,391 [J]
pol. é. 12922: 893,93*0,1=89,393 [K]
pol. č. 12932: 623.25*0,5=311,625 [L]
pol. č. 12960: 1=1,000 (M]
pol. i. 12996: 12.75*0,8*0,15=1,530 [N]
pol. č. 13173: 8,575=8.575 [O]
pol. č. 13183: 2,144=2,144 [P]
pol. i. 13273: 17,080=17,080 [Q]
pol. č. 13283: 4,270=4,270 (RJ
pol. č. 32711: 8,3*0.2*0,5=0,830 [S]
pol. č. 96611: 0.788=0,788 fT]
pol. č. 96615: 7,02=7,020 [U]
pol. č. 96687: 2*((3.2*0,2*l,5>+2*(l*-l*0,2))=2,720 [V] 
pol. č. 97619: 7*(0,5*0,5*0,5>=0,875 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+I+J+K+L+M+N4D+P+Q+R+‘S+T+-U+V+W=2 795,818 (X]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

J.cena

194,58

Celkem

544 010,27

0 Všeobecné konstrukce a práce 544 010,27

1
2 11130

Zemní práce
SEJMUTÍ DRNU
včetnč odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku

M2 223,480 26,45 5 911,05
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
plocha odměřena digitálně ze situace 

223,48=223,480 [A]

Celkem: A=223,480 [BJ
Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku__________________________

3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM M3 245,062 324,50 7952262
POJIVÉM
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace 

4084,36*0,06=245,062 [A]

Celkem; A=245,062 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi na 
skládku

M3 26,231 417,42 10 949,34

plocha odměřena digitálně ze situace 

174,87*0,15=26,231 [A]

Celkem: A=26,231 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kterv se
vykazuje v položce 0141 «* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA M3 126^939 28W 359 05X94
NESTMELENÉHO
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný 

I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.ž. Položka Typ Text
vozovka: (4084,36* l,2)»0,25=1 225,308 [A] 
chodník z dlažby: (92,31+6,29)*0,15=14,790 [B] 
pojížděný chodník z dlažby: 36,77*0,2=7,354 [C] 
chodník z betonu: 174,87*0,1 =17,487 [D]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

V

4

Celkem: A+B+C+D=l 264,939 [E]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt
____ musí být uveden v doplňujícím textu k položce). __________________________________________________________________

6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT M3 252,413 349,28
POJIVÉM
předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace) 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

(4084,36* 1,03)*0,06=252,413 [A]

162,81

Celkem: A=252,413 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
___________________________________musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 369,210 88,00 32 490,48

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
délka odměřena digitálně ze situace 

369,21=369,210 (A]

Celkem: A=369,210(B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kteiý se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

__________________________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).__________________________________________________________________________________________________
8 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 442,292 1149,55 508 436,77

frézování po vrstvách tl. 40mm 
plocha je odměřena digitálně ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stnvba:
Objekt:

Rozpočet:
v

34154« 11/302 Starostin - Bronmov-hraniee ČR-PL_20180321_neocenčný 
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využiti 
recyklovaného materiálu

11057,30*0,04=442,292 [A]

Celkem: A=442.292 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ M
VOZOVCE
včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem),
délka je odměřena digitálně ze situace

697,05=697,050 [A]

697,050 83,55 58 238,53

Celkem: A=697,050 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku.
materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231 a pol.
18221)
plocha odměřena digitálně ze situace

(259,41+1268,58)*1,0*0,1=152,799 (A]

152,799 107,39 16 409,08

Celkem: A--A 52,799 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% tř.
I)
včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,
plocha odměřena digitálně ze situace

409,565 239,09 97 922,90
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povolení) J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

((3413,04*I,2)*0,25)»0,5=511,956 (A] 
80% tř. 1: 0,8* A=409,565 [B]

Celkem: B=409,565 [C] '
Technická specifikace, položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné.plochy, zakrytí a 
pod.)

___________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
12 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ U M3 102,391 347? 755379

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% tř.
H)
včetně odvozu, uloženi na skládku, 
plocha odměřena digitálně ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Rozpočet:

Stavba:
Objekt:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 12922

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

((3413,04* 1,2)*0,25)*0,5=J 11.956 [A]
20% tř. II: 0,2*A=102,391 [B]

Celkem: BM02.391 (C) 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce 6.0141**

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 893,930 36,35 32 494,36
tl. 100mm
včetně odvozu, uložení na skládku, 
plocha odměřena digitálně ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povoleni)

A

Poř.č. Položka Typ Text
položka bude čerpána dle skutečností a se souhlasem TDI 

893,93=893,930 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=893,930 [BJ
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku) 

IT ~12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M M 623,250 198,58 123 764,99

včetně odvozu, uloženi na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

623,25=623,250 [A]

Celkem; A=623,250 [BJ
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

15 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3

včetně odvozu, uložení na skládku,
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1=1,000 [A]

1,000 1 109,08 1 109,08

Celkem; A=l,000 [B]
Technická specifikace. - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

16 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 12,750 194,58 2 480,90

čištění stávajícího trubního propustku,
včetně odvozu, uloženi na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

12,75=12,750 [A]

Celkem: A=12.750 [BJ
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

17 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEP AŽ TŘ. I M3 8,575 656,98 5 633,60

pro uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)
včetně odvozu, uložení na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r Stavba:

Objekt:
Rozpoíet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povolení)
J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV:5»(1.75»l,75*0,7)=10.719[A]

předpoklad 80%: A’0,8=8.575 [B]

Celkem: B-8,575 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody •
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
18 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ1 NEPAŽ TŘU

pro uliční vpustč (předpoklad 20% tř. II) 
včetně odvozu, uložení na skládku, 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3 2,144 104,14 223,28
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoeenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

A

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

UV: 5*(1.75*l,75*0,7)=l0.719 [A]

předpoklad 20%: A‘0.2=2,144 [B]

Celkem: B=2.144 [CJ 
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebně snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. I M3 17,080 147/5 2518/5

pro protrubí (předpoklad 80% tř. I) 
včetně odvozu, uložení na skládku, 
délka odměřena digitálně ze situace 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r Stavbu:

Objekt:
Rozpočet:

34154a II/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 13283

potrubí: 30,5*I*0,7=21.350 [A]

předpoklad 80%: A»0.8=17,080 [BJ

Celkem: B=17,080 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘjT M3 L270 23L7?

pro protrubí (předpoklad 20% tř. Ií) 
včetně odvozu, uložení na skládku, 
délka odměřena digitálně ze situace 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

989,66
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povolení)

A

J
Poř.ž. Položka Typ Text MJ, Počet MJ J.cena Celkem

potrubí: 30,5* 1*0,7=21,350 [A]

předpoklad 20%: A’0,2=4.270 [B)

Celkem: 8-4.270 [C]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
22 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNÉ SE ZHUTNĚNÍM M3 102,39! 58,12 5 95096

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) ďo aktivní zóny tl. 50cm pro 
zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. í 1333) 
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

\»

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povoleni)

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
vozovka: (3413.04*l,2*0,5)*0,25=511,956 (A]

předpoklad 20%: A’0,2=102,391 [B]

Celkem: B=102.391 (C)
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožftujici provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_  __ __  plochy, zakrytí a pod.)_____________________
21 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 40^565 ~58J2

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 
materiálu)
včetně dovozu materiálu z mezideponie a hutnění po vrstvách (max. 300mm)
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
ť

34154a n/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_ntocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povoleni)

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

vozovka: (3413.04*l,2*0,5)*0.25=5ll,956 [A]

předpoklad 80%: A«0,8=409,565 (B]

Celkem: B=409,565 [CJ 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

______ plochy, zakrytí a pod.)
23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 44,000 297,93 13 108,92

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133. včetně zhutnění
dosyp pro vytvoření násypového tělesa
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

44*1=44,000 [A]

Celkem: A=44,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
1. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povolení)

A

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

I
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

1
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)________________________________________

24~T731O ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 152/799 Í6Í84 2579K58

dosypávky pod nezpevněnou krajnicí, materiál bude využit z pol. č. 12373
včetně dovozu materiálu z mezideponie
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(259,4I+1268,58)*0,l=I52,799 [A]

Celkem: A=152,799 [Bj 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a n/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povolení)

Poř.č. Položka

25 17481

Typ___________Text________ ____________________________________________________________  MJ Počet MJ J.cena

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

______ plochy, zakrytí a pod.)_______________________________________________________________________________________________________
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,125 307,38
ŠDA 0-32 v místě potrubí a uličních vpustí
včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tí. 300mm)
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

potrubí: 30.5*0,1=3,050 [A]
UV: 5*2.43*0,5=6,075 [B]

Celkem: A+B=9,125 (FJ 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhěením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp, jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč, klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Celkem

2 804,84
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
1. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)
J

Poř.č. Položka

26 17581

27 18110

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,260 689,95 12 598,49

v místě potrubí a uličních vpustí
včetně dodání materiálu
délka odměřena digitálně ze situace

potrubí: 30,5*0,57=17,385 [A]
UV: 5*0,35*0,5=0,875 (BJ

Celkem: A+B=i 8,260 [C]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

__ _____________ plochy, zakrytí a pod.)________________________________________
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÉM V HORNINĚ TŘ. I M2 3276518 13J6 4MÍ898

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poižděného chodníku,
předpoklad 80% ve tř, I
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r Stavba:

Objekt:
Rozpoíet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný 
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení) J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

3413,04*1,2=4 095,648 [A] 
80% tř. 1: 0,8*A=3 276,518 [B]

Celkem: B=3 276,518 [C]
Technická specifikace, položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.____________

2818120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 819,130

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,
předpoklad 20% ve tř. II
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

34I3,04*l,2=:4 095,648 (A]
20% tř. ÍI: 0,2*A=819J30 [B]

21,22 17381,94

Celkem: B=819,130 [C]
Technická specifikace, položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

29 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
úprava terénu za obrubou
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(259,41+1268,58)*1,25=1 909,988 [A}

Celkem: AM 909,988 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

M2 1 909,988 32,05 ' 61 215,12

30 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

včetně dopravy z dočasné deponie 
plocha odměřena digitálně ze situace

73,47=73,470 [A]

Celkem: A=73,470 [B]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

M2 73,470 15,79 1 160,09

31 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 10,000 26,90 269,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

J

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetnč dopravy z dočasné deponie 
plocha odměřena digitálně ze situace

10=10,000 [A]

Celkem: A“10.000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

32 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM

včetně dodání travní směsi
plocha odměřena digitálně ze situace

73,47+10=83,470 [A]

M2 83,470 24,04 2 006,62

Celkem; A=83,470 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsí, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemití práce 1 639 082,29

r 2
33 212635

Základy
1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl, 100mm, obsyp z kameniva 
frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektu dle VL2
včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. 1, včetně odvozu vykopaného materiálu, 
uložení na skládku a poplatku za skládku

351.7=351,700 [A]

M 281,360 399,77 112 479,29

předpoklad 80%: A*0,8=281,360 [B]
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
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34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice CR-PL_20180321__neoceněný 
5. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
--------------------------------------------------------------.------------------------------------------------ --- — :

Stavba:
Objekt:

Rozpočet: ......
\_______________ ___________________________________________:_____________ ____________________________________________________ _/

Poř.č. Položka Typ

34 212635 2

Text MJ Počet MJ

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie_______ _______________________________________________

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 795,040

drenážní potrubí z PVC DNI50 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. lOOmm, obsyp z
kameniva frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2
včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného materiálu,
uložení na skládku a poplatku za skládku 

993.8=993,800 [A]

J.cena

399,77

Celkem

317833,14

předpoklad 80%: A*0,8=795,040 [B]
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

___________________________________ - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
35 212636 I TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMDN DO 150MM, RÝHA TŘ M 70,340 419,69

n
drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. lOOmm, obsyp z kameniva 
frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů die VL2 
včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. H, včetně odvozu vykopaného 
materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

351,7=351,700 [A]

29 520,99

předpoklad 20%: A*0,2=70,340 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)
J

Poř.č. Položka

36 212636

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

________________ - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie_________________________________________________
2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHATŘ M 198,760 419,69 83 417.58

II
drenážní potrubí z PVC DNI50 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 
kameniva frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2 
včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 
materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

993,8=993,800 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=198,760 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

__  _ ___ - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
37 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,750 366T

ukončující prahy u dlažeb u propustku
2 747,69
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 

I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 
SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení) J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,75=0,750 [A]

Celkem: A=O,75O [B]
Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr,, vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_______________ ___  - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
89 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO KUS 150,000 129,72 19 458,00

10MMDOVRTŮ
kotvení obkladu PR 01 nerez A4 do otvorů o průměru 10 mm a délky vrtu min 170 
mm
12 ks/m2 obkladu

12,52m2*12=150,240 [A]150=150,G00 [A]
Celkem: A=150,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpoíet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ Text

případně nutné lešení________________
38 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min.
3kN) v miste sanace aktivní zóny
položka bude Čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3413,04*0,25*1,5=1 279,890 [A]

Celkem: A=1 279,890 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížovíny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu___________

39 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min.
3kN) v miste opláštění trub trati vodu
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(35I,7+993.8)»0,25=336,375 [A]

Celkem: A=336,375 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížovíny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

MJ Počet MJ J.cena

M2 1 279,890

M2 336,375

50,36

50,36

Celkem

64 455,26

16 939,85

2 Základy 646 851,80



(3
Aspe Strana: 24

3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

r
Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 

I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 Svislí konstrukce
40 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M 8,300 7 590,73 63 003,06

zřízení podezdívky v místě úpravy vstupu na pozemek st, 39
včetně dodání potřebného materiálu, demolice stávající podezdívky, zemních prací
včetně odvozu na skládku

8,30-8,300 [AJ

Celkem: A=8,300 [BJ
Technická specifikace. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy , včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesností jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

 a měření dílců a pod.).

3 Svislé konstrukce 63 003,06

- 4 Vodorovné konstrukce
41 431114 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) KPL 1,000 57 228,09 57 228,09

zřízení kompletního schodiště

3-1,000 [AJ

Celkem: A-1,000 [BJ

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
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Stavba:
Objekt:

Rozpofet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

A

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení

________________ a měření dílců a pod.)._______________________________________
42~~4655 2 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 53,000 6 7&L98 358 437^

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože v místě opevnění dna před a za propustkem 
včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3

(2,5*10)+(4*7)=53.000 [A]

Celkem: A-53.OOO [BJ
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

r 5
43 561431

Komunikace -
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. DO 150MM 
SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

M2 3 655,365 215,30 787 000.08
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice CR-PL_20180321_neoceníný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povoleni)
k____________________________ ■___________________________________________ .__________________________________________________________________________________ '

Poř.č. Položka Typ Text
plocha odměřena digitálně ze situace 

3481,30*1.05=3 655,365 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=3 655,365 [BJ
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu_______________________________________________________________

44~56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 7,435

vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 100mm, 
plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:
km 1,037.60; 0,5*4,0=2,000 [A] 
km 1,316.48: 0,5*4,0=2,000 [B]

pravá strana:
km 1,077.20: 5,05*10,10=51,005 [C] 
km 1,790.05: 5,3*3,65=19,345 [D]

595,97 4 431,04

d. lOOmm
objem: (A+B+C+D)*0,100=7,435 [E]

Celkem: E=7,435 [F]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

___________________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry______________
45 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM

ŠDB. včetně rozšířeni podkladních vrstev, včetně napojeni 
plocha odměřena digitálně ze situace

M2 484,570 106,17 51 446,80
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice CR-PL_20180321_neoceníný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpoíet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)
v------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------- - --------------------------------------- J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

462.53+9.65+12,39=484,570 [A]

Celkem: A=484,570 [B]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

! - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

46 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL, DO 250MM
ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení a sjezdu 
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: 319,84*1,2=383,808 [A] 
pojížděný chodník: 54,71+13,03=67,740 [B]

M2 451,548 176,85 79 856,26

Celkem: A+B=451,548 [C]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

47 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 92,844 792,66 73 593.73
tl. 100mm
plocha odměřena digitálně ze situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povolení)

V

y

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

levá strana:
km 0.650.00 - 0.657.35: 0.75*7,30=5.475 (A] 
km 0,765.47 - 0.825.16: 0,75*59,00=44,250 [B] 
km 0.825.16 - 0,909.34: 0,75*235,35=176,513 [C] 
km 0.918.46 - 1,037.59: 1,5*115.85=173,775 [D] 
km 1,037.59- 1.316.48: 1,5*273,00=409,500 [E] 
km 1,316.48 - 1,375.93: 0,75*56,25=42,188 [F] 
km 1,375.93 - 1,539.47: 0,75*92,00=69,000 [G] 
km 1,539.47 - 1,551.95: 0,75*2,05=1,537 [H]

pravá strana:
km 1,752.23 - 1,757.18: 0,5*6,70=3,350 [IJ 
km 1,757.18 - 1,766.52: 0,95*3,00=2,850 (J]

tl. 100mm
objem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,100=92,844 [K]

Celkem: K=92,844 [L]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách

I 48 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2

0,8 kg/m2 po vy štěpení, v místech sanaci a propustků 
plocha odměřena digitálně ze situace

3413,04*1,05=3 583,692 [A]

Celkem: A=3 583,692 [B]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

M2 3 583,692 10,45 37 449,58

49 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,3 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace 
plocha odměřena digitálně ze situace

M2 15 274,043 10,45 159613,75
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Stavba: 34154a 51/302 Starostin - Broumov-hranicc ČR-PL_20180321_neoceněný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povoleni)

Poř.č. Položka Typ Text MJ  Pořet MJ J.cena Celkem

50 57473

51 574A03

(10391,90*1,017)+((1068,27+3413,14)»1,05)=15 274,043 [A]

Celkem: A=15 274,043 [BJ

technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení__________________________________

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 1 797^56 135^0

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetnč příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN.
Pevnost v tahu min. 20 kN 
tažnost max 15%
oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy 
položka bude čerpána dle skutečností a se souhlasem TDI

předpoklad 25%:
((1O391,90-3413,04)*1,O3)*0,25-1 797,056 {A]

Celkem: A=1 797,056 fB]
Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
________________ - pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu__________________

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 51,960 4 690 62

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 príun. tl. 20mm, předpoklad 25% 
plochy vozovky
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(10391,90*0,25)*O,02=51,960 [A]

Celkem: A-51,960 [B]
Technická specifikace. - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

243 141,68

243 724,62
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I.ČÁST STAROSTÍN- JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ

52 574A33

Text MJ Počet MJ

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.______

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 10 391,900

ACO 11 50/70 tl. 40 mm
plocha odměřena digitálně ze situace 

10391.90=10 391,900 [A]

J.cena

187,62

Celkem

1 949 728,28

Celkem: A=10 391.900 [B]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.___________ ______

53 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 1 100,318 249,50
ACL 16 50/7011. 60 mm
plocha odměřena digitálně ze situace

1068,27*1,03-1 100,318 [A]

274 529,34

Celkem: A=1 100.318 [B]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky , nátěry

___________ _______________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. ___
54 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 3 515,431 287,86

70MM
ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místech sanací a propustků 
plocha odměřena digitálně ze situace

1 011 951,97
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenŽný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)
y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3413,04*1.03=3 515,431 [A]

Celkem: A=3 515,431 [B]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
55 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 225^675 1099.92

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm 
včetně vyspárování cementovou maltou 
plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:
km 0,657.50 - 0,746.40: 0,5*87,70-43,850 [A] 
km 1,539.47 - 1,861.13: 0,5*357,65=178,825 [B] 
km 1,907.98 - 1.913.87: 0,5*6,00-3,000 [C]

Celkem: A+B+C-225,675 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
56 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE M2~ 593,305 376J5

Z KAM
včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojeni na stávající plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace

248 224,45

223 171,68
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

levá strana:
km 0,746.54 - 0.765.41: 1,5*14,24=21,360 [A] 
lem 2,036.88 - 2,052.35: 1,85*11,10=20,535 [Bj 
km 2,052.35 - 2,061.85: 1,85*34=62,900 [C]

pravá strana:
km 0,768.91 - 0,784.99: 1,25*14,05=17,563 [D] 
km 1,752.23 - 1,757.18: 1,35*3,30=4,455 [E] 
km 1,757.18 - 1,768.33: 1,35*8,55=11,543 [F] 
km 1,772.11 - 1,786.05: 1,35*14,40=19,440 [G] 
km 1,791.97 - 1,835.43: 1,85*43,70=80,845 [H] 
km 1,841.47 - 1,870.83: 1,85*28,90=53,465 [I] 
km 1,874.83 - 1,878.13: 1.85*3,10=5,735 [J] 
km 1,884.13 - 2,047.59: 1,85*159,71=295,464 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=593,305 [L]
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

____________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ____________
57 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE M2 54,727 723,66 39 603,74

Z KAM
včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

A

J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
pravá strana:
km 1,074.16 - 1,080.19: 1.35*6,00=8,100 [A] 
km 1,553.02 - 1,558.52: 1,25*5,50=6,875 [B] 
km 1,768.33 - 1,772.11: 2,73*3,30=9,009 (CJ 
km 1,786.05 - 1,791.97: 1,90*3,97=7,543 [D] 
km 1,835.43 - 1,841.47: 1,45*6,00=8,700 (EJ 
km 1,870.84- 1,847.84: 1,45*4,00=5,800 JF] 
km 1,878.13 - 1,884.13: 1,45*6,00=8,700 [GJ

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=54,727 (HJ

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE M2 9,656 421,94 4 074,25
Z KAM
včetnč dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:
km 0.749.84 - 0,761.91: 0,40*12,07=4,828 [A]

pravá strana:
km 0,770.92 - 0,782.99. 0,40*12,07=4,828 [B]

Celkem: A+B=9,656 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a II/302 Starostin - Broumov-hranicc ČR-PL_20I80321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.č. Položka Tvn Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_____________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod._________________________________________
59 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO M2 27,748 787,21 21843,50

LOŽE Z KAM
včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:
km 0.746.54 - 0,765.41: (0,40*(1,00+1,00))+<0,80*1,1)=1,680 [A] 
km 2.036.88 - 2,052.35: (0.40‘10,88)+í0,80*l,45}=5,512 [B] 
km 2,052.35 - 2,061.85: 0,40*6,20=2,480 [C]

pravá strana:
km 0,768.91 - 0.784.99: 0,80* 1,12=0,896 [D] 
km 1,752.23 - 1,757.18: 0,40*23,72=9,488 [E] 
km 1,757.18 - 1,768.33: 0,40*6,14=2,456 [F] 
km 1,772.11 - 1.786.05: 0,40*1,15=0,460 [G] 
km 1,791.97 - 1,835.43: 0,40*1,52=0,608 [H] 
km 1,841.47 - 1,870.83: 0,40*1,00=0,400 [I] 
km 1,874.83 - 1,878.13: 0,40*1,00=0,400 [J] 
km 1,884.13 - 2.047.59: (0,40*5,52>+<0,80*l,45)=3,368 [KJ

Celkem: A+B+C+EH-E+F+G+H+I+J+K=27,748 [L]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ-
Stavbu: 34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpoíet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)
<----------------------------------------------------------------- ------ --------------------------------------------------------- - ____ J

Poř.č. Položka
60 58261B

61 587206

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL80MM DO M2 13,032 765,30
LOŽE Z KAM
včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace

pravá strana:
km 1,768.33 - 1,772.11: 0,40*4,05=1,620 [A] 
km 1,786.05 - 1,791.97: (0,40*6.21)+(0,40*6,32)=5,012 [B] 
km 1,835.43 - 1,841.47: 0,40*6,00=2,400 [C] 
km 1,870.84 - 1,847.84: 0,40*4,00=1,600 [D] 
km 1,878.13 - 1,884.13: 0,40*6,00=2,400 [E}

Celkem: A+B-H>D+E=I 3,032 [F]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace j inak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__ _______ ________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTO Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 135J70 293.86
rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového, 
včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a rozprostření 
materiálu pro lože a výplň spár
plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 92,31+6,29=98,600 [A] 
pojížděný chodník: 36,77=36,770 [B]

Celkem: A+B=135.370 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Celkem

9 973,39

39 779,83
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20I8032I_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povoleni) J

Poř.č. Položka Tvd Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

62 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 
napojení na stávající komunikace, včetně výplně spař podél obrob

3670,73=3 670,730 (A)

Celkem: A=3 670,730 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

M 3 670,730 114,71 421 069,44

5 Komunikace 5 924 207,41

« 7 Přidružená stavební výroba
63 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI M2 13,620 27,09 368,97

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
nopová fólie podél budovy
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

13,62=13,620 [A]

Celkem: A=13,620 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 

7 Přidružená stavební výroba 368,97
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbu:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 181.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r

8 Potrubí
64 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 30,500 459,54

napojení nových uličních vpusti do stávajících kanalizačních šachet nebo potnocí 
navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12, 
včetně dodání, manipulace a napojeni na stávající kanalizaci 
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

30.5=30.500 [A]

Celkem: A=30,500 [B]
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

l - dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
I upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

I
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vě. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chrániěkách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

_______________________________________ nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku___________________
65 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5J}00 Í0924^61

nové uliční vpustě,
včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní 
konstrukce

5=5.000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

14 015,97

54 623,05
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 51/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřuý 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ Text ........................... . .................................................. . MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

66 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO
400MM
prefa štěrbinový žlab do betonového lože C25Z30-XF2 tl, 200mm

1=1,000 [A]

Celkem; A=1,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže 

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

KUS 1,000 15 093,9) 15 093,91

67 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM
prefa štěrbinový žlab do betonového lože C25/30-XF2 tl. 200mm

1=1,000 [A]

Celkem: A= 1.000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce 

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

KUS 1,000 12 965,02 12 965,02.

68 899!11 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

5=5.000 [A]

Celkem: A=5.000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

KUS 5,000 3 806,87 19 034,35

69 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ

zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením

2=2,000 [A}

KUS 2,000 2 006,80 4 013,60

Celkem: A=2,000 [BJ
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Stavba: 34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)
\............................................................................................................................................................................................................................................................... ........... ......... ........................y

Poř.í. Položka

70 89922

71 89923

Typ Text MJ PofetMJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), věetně naložení a 
__________________ složení,případně s uložením._____________________________________________________________

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 1302.45 .. ....~ 5~569,80

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [BJ

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 163)00 H3L80 18 108,80

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

16=16,000 (A]

Celkem: A=16,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (věetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

8 Potrubí 143 424,50

9
72 9111 AI

73 911IA3

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 10,000

dodání silničního zábradlí 
včetně dodání a montáže

pravá strana:
km 2,170.00 - 2,180.00: 10,00=10.000 [A]

Celkem: A=10,000 [8]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
__________________ - osazeni sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M K030

2 163,22 21 632,20

428,07 6 005,82
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Z Stavba: 34154a 1X7302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný

Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení) J

Poř.č. Položka Typ Texť .......................... MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění silničního zábradlí
včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 20km 
délka odměřena digitálně ze situace

14,03=14,030 [A]

Celkem: A=14.030 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

74 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
odstranění silničního svodidla
včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 20km 
délka odměřena digitálně ze situace

376=376,000 [A]

M 376,000 261,88 98 466,88

Celkem: A=376,000 [BJ
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení 
-jeho odvoz na předepsané místo

75 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA M 409,000 1 602,39 655 377,51
A MONTÁŽ
dodáni silničního svodidla
včetně dodání a montáže 

levá strana:
km 0,923 - 1,034: 8+95+8=111,000 [A] 
km 1,041 - 1,313: 8+282+8=298,000 [B]

Celkem: A+B=409,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů océlového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
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Stavba: 34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice CR-PL_2O180321_neoccnČDý
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povolení)
k----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ .__________________________________________________________________________ 7

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie________________

76 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 316,200

obruby 50x250x1000
vČ. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

levá strana:
km 0,746.50 - 0,765.46: 21,75=21,750 [A] 
km 2,036.88 - 2.052.35: 12,55=12,550 [B] 
km 2,052.35 - 2,061.85: 12.35=12,350 [C]

pravá strana:
km 1,752.23 - 1,757.18: 3,40=3,400 [D] 
km 1,757.18 - 1,770.14: 11,90=11,900 [E] 
km 1,770.14 - 1,786.05: 16,45=16,450 [F] 
km 1,791.97 - 1,835.43: 44,15=44,150 [G] 
km 1,841.48 - 1,870.84: 29,10=29,100 [H] 
km 1,874.84 - 1,978.14: 3,30=3,300 [I] 
km 1,884.14 - 2,047.00: 161,25=161,250 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+l=316,200 [K]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
______________ _____ _______________betonové lože i boční betonovou opěrku.______________________________________
77 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 2 113,200

150MM
obruby 150x250x1000
vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

246,58

395,56

77 968,60

835 897,39
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a IIX3O2 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

78 91725

levá strana:
km 0,657.35 - 0,746.55: 88,65=88,650 [A] 
km 0,746.55 - 0,747.83: 1,45=1,450 [B] 
km 0,736.92 - 0.765.42: 1,50=1,500 [C] 
km 1,539.47 - 1,945.55: 413,00=413,000 [DJ 
km 1,945.55 - 2,052.35: 109,85=109,850 [El 
km 2,052.35 -2,180.00: 134.15=134,150 [FJ

pravá strana:
km 0,839.99 - 0,902.92: 62,00=62,000 [G] 
km 0,911.80- 1,757.18: 851,60=851,600 [HJ 
km 1,074.00 - 1,080.35: 9,00=9,000 [1] 
km 1.552.85 - 1,558.70: 8,30=8,300 [JJ 
km 1,757.18 - 2,053.15: 296,40=296,400 [K] 
km 1,788.20 - 1,791.98: 4,10=4,100 [LJ 
km 1,835.43 - 1,841.48: 6,00=6,000 [MJ 
km 1,870.84 - 1,874.84:4,00=4,000 [NJ 
km 1,878.13 - 1.884.13: 6,00=6,000 (0) 
km 2,053.15 - 2,133.04: 71,85=71,850 [PJ
km 2,133.04 - 2,180.00: 45,35=45,350 [QJ

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=2 113,200 [RJ 
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
______ betonové lože i boční betonovou opěrku.___________

NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M
obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm 
včetně betonového lože tí. min. 150 mm C25/30-XF2

levá strana:
km 0,747.83 - 0,763.92: 16,00=16,000 [A]

32,000 986,77 31 576,64

r

pravá strana:
km 0,768.91 - 0,785.00: Í6;00=I6,000 [BJ

Celkem: A+B=32,000 (CJ 
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný 
I. ČÁST STAROSTÍN - .JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavebnf povoleni)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

79 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTO Z TRUB DN DO 600MM KUS 2,000 30 897,63 61 795,26
zřízení monolitického betonového čela
včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemni vhkosti 

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

80 919111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 3 670,730 48,64 178 544,31
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povoleni)

Poř.č. Položka Tvp Text_______ _____________________________________________________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

3670,73=3 670,730 [A)

Celkem: A=3 670,730 [BJ
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody__________________________________________________________ ________

919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 2524,810 97,29 245 638,76
2524.81=2 524,810 [A]

Celkem: A=2 524,810 [BJ
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody__________________________________________________________________

82 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO M 5,000 1 277,18 6 385,90
500MM BEZ OBRUBY
zřízení štěrbinového žlabu dílců s uložením do betonového lože tl. min. 200 mm 
C25/30-XF2
délka odměřena digitálně ze situace 

5=5,000 [AJ

Celkem: A=5,000 [BJ 
Technická specifikace: pOÍOŽka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy

________ _____ žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.________________________________________________________________________________________ ____________
83 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 15 395,469 2,44 37 564,94

(((1089,64+3481,30)‘1,05H27,42)+[K>391,9’1,017)=15 395,469 [A]

Celkem: A=15 395,469 (BJ
____________________ Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

84 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 15 395,469 6,49 99 916,59
(((1089,64+3481.30)»1.05>+-27,42X10391,9*l,017)=15 395,469 [A]

Celkem: A=15 395,469 [B]
____________________ Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu____________________________________________________________________

85 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 0,788 507,42 399,85
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34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
1. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)
v_______________ :------------------------------------------------------------------------------------------—_____________________________________________________________________ J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

I
 včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na

skládku

koanus: (3,15*0,5*0,5)*0,5=0.394 [A] 
počet: 2=2,000 [B]

Celkem: A*B=0.788 (C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím

1
 textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

86~96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU ' M3 75)20 1 777,2 8

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku

čelo: (4*0.45*(l,2+0,75))=3,5l0 [A] 
počet: 2=2.000 (Bj

I Celkem: A‘B=7,020 (C)

Technickn specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

_________________ ______________________- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů___________
87 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 2 555,58

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

v.

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace. - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

_____ - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů__________________________________________ _________ ______
88 97619 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH KUS 7,000 233,17 1 632,19

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku

7-7,000 [A]

Celkem: A=7,000 (BJ
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 2 376 390,51

Celkem: 11 753 004,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34154a

Objekt: I. ČÁST

Rozpočet: SO 102

11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

(■ — 
Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 4 119 508,15 Kč

(
Cena celková: 4 119 508,15 Kč

DPH: 865 096,71 Kč

Cena s dani: 4 984 604,86 Kč
V .... ............... J

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 2 372,65

Náklad na měrnou jednotku: 1 736,25 Kč

—

Vypracoval zadání:

Datum zadání:
l___________

Vypracoval nabidku:

Datum vypracování nabídky:

y
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_______________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 102 Okružní křižovatka Mezimřstí, Km 2,180-2,280

Poř.č. Položka Typ Text MJ PofetMJ

- 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1411,665

poplatek za skládku u položek: 11130. 11313,11315,11332, 11333,11352. 12373,
12383,13173.13183, 13273,13283, 96687

pol. č. 11130: 563,2*0,15=84,480 (A] 
pol. č. 11313; 134,835=134,835 [B] 
pol. č. 11315: 16,226=16,226 (Cj 
pol. č. 11332: 695,945=695,945 fD] 
pol. č. 11333: 138,88=138.880 [E] 
pol.č. 11352: 1123*0,25*0,15=42,113 [F]

po!, ř. 12373: 176,73=176,730 (I]
pol. č. 12383: 44,183=44.183 [JJ
pol. č. 13173: 17,15=17,150 [K]
pol.č. 13183: 4,288=4,288 [L]
pol. č. 13273: 44,38=44,380 [M]
pol. í. 13283: 11,095=11,095 [N]
pol. .č. 96687: l*((3,2*0,2*l,5>2*(l*l*0,2))=l,360 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+1+J+K+L+M+N+O=l 411,665 [PJ
 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

J.cena Celkem

194,58 274 681,78

274 681,78

r 1
2 11130

Zemni práce
SEJMUTÍ DRNU

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

563,2*1,0=563.200 [AJ

Celkem: A=563.200 [BJ
Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uloženi na skládku

M2 563,200 26,45 14 896,64

3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM M3 134,835 324,50 43 753,96
POJIVÉM
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PLJ20180321_neoceníný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Mezimřsti, Km 2,180-2,280

J

Poř.ř. Položka Typ Texf MJ Pořct MJ J.cena Celkem

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace 

2247,25*0,06=134.835 [A]

4 11315

Celkem: A=l34.835 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 * * (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_______ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).______________________________________________
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3 16,226 417742

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace 

108.17*0,15=16,226 [A]

6 773,06

Celkem: A=]6,226 (B)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musi být uveden v doplňujícím textu k položce).__________________

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA M3 695,945 283,85 197 543,99
NESTMELENÉHO

I včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na

skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (2247,25* l,2)*0,25=674.175 [A] 
chodník z dlažby: 73,02*0,15-10,953 [B] 
chodník z betonu: 108,17*0,1=10,817 [C]

Celkem: A+B+C=695,945 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I.ČÁST STAROSTÍN- JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Mezimřstí, Km 2,180-2,280

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 
POJIVÉM
předpoklad penetrační makadahi (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace) 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

(2247,25*1,03)*0,06=138.880 [A]

M3 138.880 349,28
Celkem 

48 508,01

Celkem: A=138,880 (Bj
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
_____ musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ___________________________________________________________________

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 1 123,630 88,00

včetně návozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
délka odměřena digitálně ze situace 

1123,63=1 123,630 [A]

98 879,44

Celkem: A=I 123.630(B)
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
_________________ _______ musí být uveden v doplňujícím textu k položce). __________
8 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 198,286 1149,55 227 939,67

frézování po vrstvách tl. 40mm 
plocha je odměřena digitálně ze situace

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využiti 
recyklovaného materiálu

1. fréza; 2441,94*0,04=97,678 (A]
2. fréza; (2441,94*1,03)*0,04=100,608 [B]

Celkem: A+B=198,286 [CJ

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpoře!:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

y

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.eena Celkem

___________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).____________________________________________________________________
9 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ M 35J60 8155 ?93T62

VOZOVCE
včetně odvozu a uložení na skládku {skládka zvolena zhotovitelem), »
délka odměřena digitálně ze situace

35,16=35,160 [A]

Celkem: A=35,160 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).__________________________________

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 25,411 107,39 2 728,89

> včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,
materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231)
plocha odměřena digitálně ze situace

254,11*0,1=25.411 [A]

Celkem: A=25,4U [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% tř.
I)
včetně odvozu, uloženi na skládku,
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((1472,75*l,2)*0,25)*0,5=220,913 [A]
80% tř, 1: 0,8*A=I76,730 [B}

M3 176,730 239,09 42 254,38

Celkem: B= 176,730 [C]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

A

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně' i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

____________________ _______________- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
12 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I! M3 44J83 34/71 1 533^59

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% tř.
U)
včetně odvozu, uloženi na skládku,
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((1472,75* l,2)*0,25)*0,5=220,9I3 [A]
20% tř. II; 0,2*AM4,183 [B]

Celkem: B-44,183 [C]
Technická specifikace; položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180325_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zaktytí a 
pod.)

________________________ __________ - nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEP AŽ TŘ. I M3 17J50 656,98

pro uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)
včetně odvozu, uložení na skládku.
položka bude čerpána dle skutečností a se souhlasem TDI

UV: 10*(l,75’l,75*0,7)=21,438 [A]

Celkem: A=21,438 [B]

předpoklad 80%: B*0,8=17.1S0 [C]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a
I. ČÁST 
SO 102

11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_2018032I_neocenžný 
STAROSTÍN - JETŘICHOV
Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280 J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkostí podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáty, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 4,288 104,14 446,55

pro uliční vpustč (předpoklad 20% tř. H)
včetně odvozu, uložení na skládku,
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 10‘(l,75*l,75*0,7)=21,438(A]

Celkem: A-21,438 [B]

předpoklad 20%: B*0,2=4,288 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

Poř.ř. Položka Typ Text

15 13273

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný
1. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

MJ Počet MJ J.cena

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spály, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. I M3 44,380 147,45

pro protrubí a chráničky (předpoklad 80% tř. I)
včetně odvozu, uložení na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

potrubí: 79,25*1*0,7=55,475 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=44,380 (BJ 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

Celkem
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r Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**_____________________ ___________________________

16 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. II M3 11,095 231,77 2 571,49

pro protrubí a chráničky (předpoklad 20% tř. II)
včetně odvozu, uložení na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem'TDI

potrubí; 79,25*1*0,7=55.475 [AJ

předpoklad 20%: A*0,2=11,095 [B]
Technická specifikace; položka zahrnuje.'

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč, jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321 neocenčný

Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
Rozpočet: SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění yýkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 * *
li 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 44,183 58J2

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 
zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333) 
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

vozovka: (1472,75*1,2*0,5?0,25=220,913 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=44,183 [B]
Technická specifikace, položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a n/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_ncocenSný 
l. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 
SO 102 Okružní křižovatka Mezimčstí, Km 2,180-2,280

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

17 17130 i ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 176,730 58,12 10 271,55

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 
materiálu)
včetně dovozu materiálu z mezideponíe a hutnění po vrstvách (max. 300mm)
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (1472.75’1,2*0,5)*0,25=220,913 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=176,730 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

___ ___________________ _______ plochy, zakrytí a pod.)___________•_______________________________________________ _____________________________
19 1 7481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20,075 307,38 6 170,65

ŠDA 0-32 v místě potrubí, chrániček a uličních vpustí 
včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mmJ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a IV302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Mezimčstí, Km 2,180-2,280

J

Poř.č. Položka Typ Text
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDÍ

potrubí: potrubí: 79,25*0,1=7,925 [A]
UV: 10*2,43*0,5=12,150 [B]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=20,075 [C]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 46,923 689.95
v místě potrubí a uličních vpustí
včetně dodáni materiálu
délka odměřena digitálně ze situace

potrubí: 79,25*0,57=45,173 [A]
UV: 10*0,35*0,5=1,750 [B]

Celkem: A+B=46,923 [C]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění

32 374,52
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Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
L ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
plochy, zakrytí a pod.)

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,
předpoklad 80% ve tř, í
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečností a se souhlasem TDÍ

1472,75*1,2=1 767,300 [A]
80% tř. I: 0,8*A=l 413,840 [B]

Celkem: B=1 413,840 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1 413,840 13,16 18 606,13

22 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,
předpoklad 20% ve tř. 11
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1472,75*1,2=1 767,300 [A]
20% tř. II: 0,2*A=353,460 [B]

Celkem: B=353,460 [C]

M2 353,460 21,22 7 500,42
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Mezimčstí, Km 2,180-2,280

j

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

23 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

úprava terénu za obrubou
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

490,94+153,86=644,800 [AJ

Celkem: A=644,800 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

M2 644,800 32,05 20 665,84

I 24 18231 ROZPROSTŘENÍ ORN1CE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

včetně dopravy z dočasné deponie 
plocha odměřena digitálně ze situace

490,94=490,940 [A]

Celkem: A=490,940 [BJ
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

M2 490,940 26,90 13 206,29

25 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM

včetně dodání travní směsi
plocha odměřena digitálně ze situace

490,94=490,940 [AJ

M2 490,940 24,04 11 802,20

i Celkem: A=490,940 [BJ

j_______________________________Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 831 743,85

r 2 Základy
| 26 212635 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 1 M 36,000 399,77 14 391,72

drenážní potrubí z PVC DN 150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 1 OOmrn, obsyp z kameniva
frakce 8Z32
včetnč napojení na uliční vpustč nebo výtokových objektů dle VL2
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a U/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 102 Okrnžni křižovatka Mezimčstí, Km 2,180-2,280

y

Poř.ř. Položka

27 212635

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného materiálu, 
uložení na skládku a poplatku za skládku

45.0=45,000 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=36,000 (Bj

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie_____________________________________ _________________________________ ____

2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 229,600 399,77

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30XF3 ti. lOOmm, obsyp z 
kameniva frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2
včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného materiálu,
uložení na skládku a poplatku za skládku

287,0=287,000 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=229,600 [B]
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

Celkem

91 787,19
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a
I. ČÁST 
SO 102

H/302 Starostin - Broumov-hranicc ČR-PL_20180321_neocenčný 
STAROSTÍN - JETŘICHOV
Okružní křižovatka Mezimčstí, Km 2,180-2,280

)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

28 212636 1
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie___________________

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ M ?000 419,69 3 777,2?
11
drenážní potrubí z PVC DNI50 do lože ze ŠD 0-22 ti. 100mm, obsyp z kameniva 
frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2 
včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 
materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

45,0=45,000 [A]

předpoklad 20%: A*0.2=9,000 [B]
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů věetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separaění nebo drenážní vložky
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, věetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

___________________________________ - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie___________________
29 212636 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ M 57,400 41W 24 090/2?

II

drenážní potrubí z PVC DNI 50 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 
kameniva frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2
včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II. včetně odvozu vykopaného 
materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

287.0=287,000 [A]

předpoklad 20%: A*0.2=57,400 [B]
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů věetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
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Stavbu:
Objekt:

Rozpočet:

34154a íf/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r A

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie________________________________________________________________________________

30 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 441,825 50,36

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min.
3kN) v miste sanace aktivní zóny
položka bude Čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1472,75* 1,2*0,25-441,825 [AJ

Celkem: AM41,825 [B]
Technická specifikace. Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížovíny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

_______________ ___________________ - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu_______
31 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 83,000 50,36

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min.
3kN) v miste opláštění trub tratívodů
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(45,0+287,0)*0,25=83,000 [A]

Celkem: A=83,000 [BJ 
Technická specifikace: Položka Zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížovíny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu

22 250,31

4 179,88
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321 neoceněný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280
J

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 160 476,52

5 Komunikace
‘ 32 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. ITL. DO 150MM

SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení 
plocha vozovky odměřena digitálně ze situace

1
 výpočet: šířka vozovky x délka — plocha

délka vypočtena: plocha / šířka vozovky (vzrorový řez)

km 2,180 - 2,235;
levá strana: 3,25*46,89=152,393 [A] 
pravá stran; 3,25*45,99=149,468 [B]

M2 1 546,498 215,30 332 961,02

km 2.235 - 2,280:
levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C] 
pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace: 
levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E] 
pravá strana: 3,25*66,07=214,727 [FJ

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OV: 14,00*18,62=260,680 [H]

celkem plocha vozovky: A+B+C4-D+E+F+G+H=l 472,854 [1]

předpokládané rozšíření v příčném řezu je 5%: 1,05*1=1 546,497 [J]

Výsledek: J=I 546,497 [K]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:v

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 102 Okrnžni křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________________________ - nezahrnuje úpravu povrchu krytu____________________________________________________________________________________________________________
33~56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 653,508 106,17 69 382,94

ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení 
plocha odměřena digitálně ze situace

vjezdový ostrůvek pojížděný v úseku km 2,180 - 2,235: 8,88=8,880 [A}
vjezdový ostrůvek pojížděný v úseku km 2,235 - 2,280: 7,74=7,740 [Bj
vjezdový ostrůvek pojížděný ve větevy - silnice IH/3021: 16,57+2,63=19,200 [C]
po pravé straně ve směru Starostin - Broumov (průměrná šířka je 2,00m): 2*101,19=202,380 [Dj
po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov (průměrná šířka je 2,35m): 2,35*81,93=192,536 [Ej
dlážděná plocha pro zásobování v úseku km 2,235 - 2,280: 45,92=45,920 (Fj
na přechodovém ostůvku ve větvy směr Vižňov (průměrná šířka je 3,00m): 3*1,06=3,180 [G]
dlážděná plocha pro případné pojíždění souprav ve větevy - silnice III/3021: 9,36=9,360 [Hj
po pravé straně ve směru Vižňov - Starostin (průměrná Šířka je 2,00m): 2*41,72=83,440 [íj
středový prstenec křižovatky: 2,2*36,76=80,872 [Jj

Celkem: A+B+C+tRE+F+-G+H+I+J=653,508 [K]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 250MM
ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení a sjezdů
plocha vozovky odměřena digitálně ze situace
výpočet: šířka vozovky x délka = plocha
délka vypočtena: plocha ) šířka vozovky (vzrorový řez)

M2 1 771,494 176,85 313 288,7!
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-FL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Mezimčstí, Km 2,180-2,280

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
km 2,180-2,235:
levá strana: 3,25*46,89=152,393 [A] 
pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:
levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C] 
pravá strana; 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice IIÍ/3021 a místní komunikace: 
levá strana: 3.25*29,36=95,420 [E] 
pravá strana: 3,25*66,07=214,727 [F]
vjezdový ostrůvek nepojížděný, zvýšený: 2,82+0,57=3,390 [G]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [H]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [I]

celkem plocha vozovky: A+B+C+D+E+F+G+H+Í=l 476,244 [J]

předpokládané rozšíření v příčném řezu je 20%: 1,2*J=1 771,493 [K]

Výsledek: K=1 771,493 [L]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

___________ _______________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry_________
35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2

0.8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanací a propustků 
plocha odměřena digitálně ze situace 
výpočet: šířka x délka = plocha 
délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)

M2 1 472,855 10,45 15 391,33
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 102 Okružní křižovatka Mezimčstí, Km 2,180-2,280
\............................................................................................................................................................................................... ._____________________ :_____________________________________________________________________________________ >

Poř.ž. Položka Typ Text
km 2,180-2,235:
levá strana: 3,25*46,89=152,393 (A) 
pravá stran: 3,25*45,99=149.468 [BJ

MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,235 - 2,280:
levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C] 
pravá strana: 3,25*36,60=118,950 (Dj

větev - silnice 111/3021 a místní komunikace: 
levá strana: 3,25*29,36=95,420 [Ej 
pravá strana: 3,25*66,07=214,727 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OÚ: 14,00* 18,62=260,680 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=l 472,854 [I]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

36 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

0.3 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace 
plocha odměřena digitálně ze situace

M2 1 863,507 10,45 19 473,65

výpočet: šířka x délka = plocha
délka vypočtena: plocha Z šířka (vzrorový řez)



Strana: 23
3.6.1.10

r

v

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a II/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_aeoceníný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Mezimřsti, Km 2,180-2,280

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
km 2,180-2.235:
levá strana: (3,25*62.77)+(6*8,61 >=255,663 [A] 
pravá stran: 3,25*45,99=149.468 [B]

km 2,235 - 2.280:
levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C] 
pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [Dj

větev - silnice IU/3021 a místní komunikace:
levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E]
pravá strana: (3,25*110,28)+(7,5*19,16)=502,110 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [Gj

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=l 863.507 [I]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

37 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížovíny

M2 48,840 135,30 6 608,05

Parametry, provedení dle zadávaci dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP. TKP. TP a ČSN.
Pevnost v tahu min. 20 kN 
tažnost max 15%
oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: Šířka x délka = plocha
délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)
položka bude Čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Mezimčsti, Km 2,180-2,280

Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

A

km 2,180 - 2,235 (sjezd k poště): 6"8,61=51,660 [A]

větev - silnice HI/3021 a místní komunikace: 7,5*19,16-143,700 [BJ

celkem plocha vozovky: A+B  ̂195,360 [C]

predpokladné použití je 25% plochy vozovky: C*0,25=48,840 [D]

Výsledek: D=48,840 {Ej
Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
_ _ ________________________ - pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu___________________________________________

38 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 0,977

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům, tl. 20mm, předpoklad 25% 
plochy vozovky
plocha odměřena digitálně ze situace 
výpočet: šířka x délka = plocha 
délka vypočtena: plocha / šířka
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

km 2,180 - 2,235 (sjezd k poště): 6*8,61 =51,660 [A]

větev - silnice 111/3021 a místní komunikace: 7,5* 19,16-143,700 [B]

celkem plocha vozovky: A+B=195,360 [C]

předpoklad průměrné tloušťky je 2cm a 25% použotí v ploše: (C*0,25)*0,02=0,977 [D]

4 690,62 4 582,74

Výsledek: D=0.977 [E]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, věetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ

39 574A33
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Text

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

ACO 11 50/70 tl. 40 min
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: šířka x délka = plocha
délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez) 

km 2,180-2,235:
levá strana; 3,25*62,77-204,003 [A] 
pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:
levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C] 
pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

MJ Počet MJ J.cena

M2 1 668,147 187,62

Celkem

312 977,74

větev - silnice HI/3021 a místní komunikace: 
levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E] 
pravástrana: 3,25*110,28=358,410 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [H]

Celkem; A+B+C+D+E+F+G+H=l 668,147 [I]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___________________ ________________- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
40 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 195J60

ACL 16 50/70 tl. 60 mm 
plocha odměřena digitálně ze situace 
výpočet: šířka x délka = plocha 
délka vypočtena: plocha / šířka

48 742,32
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20I80321_neoceučný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Mezimčstí, Km 2,180-2,280

V

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,180 - 2,235 (sjezd k poště): 6*8,61=51,660 [A]

větev - silníce IH/3021 a místní komunikace: 7,5* 19,16=143.700 (BJ

Celkem: A+B=I95,360 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__________________ _________________- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. __  _____
41 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. M2 1 472,855 287,86

70MM
ACP 16+ 50/70 tí.70mm v místech nové konstrukce vozovky
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: šířka x délka = plocha
délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)

km 2,180-2,235:
levá strana: 3,25*46,89=152,393 [A] 
pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [BJ

423 976,04

km 2,235 - 2,280:
levá strana: 3,25*35,49=115,343 [CJ 
pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [DJ

větev - silníce 111/3021 a místní komunikace: 
levá strana: 3,25*29,36=95,420 [EJ 
pravá strana: 3,25*66,07=214,727 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=l 472,854 [I]
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_________________________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ______________________

Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280
\----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- - ----------- .--------- ,---------------------------------------------------------------------------------------- 7

Poř.ž. Položka

42 58212

p Text MJ Počet MJ J.cena

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__ _____________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 171,972 1099?92

kamenná dlažba 160xl60mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm 
včetně vyspárování cementovou maltou 
plocha odměřena digitálně ze situace

vjezdový ostrůvek pojížděný v úseku km 2,180 - 2,235: 8,88-8,880 [A]

Celkem
assBassaasssnsHsess

189 155,44

vjezdový ostrůvek pojížděný v úseku km 2,235 - 2,280: 7,74=7,740 [B]
dlážděná plocha pro zásobování v úseku km 2,235 - 2,280: 45,92=45.920 [C]

vjezdový ostrůvek pojížděný ve větevy - silnice III/3021: 16.57+2,63=19,200 [DJ 
dlážděná plocha pro případné pojíždění souprav ve větevy - silníce III/3021: 9,36=9,360 [E]

středový prstenec křižovatky: 2,2*36,76=80,872 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=171.972 [G]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_____________ ________ _____________- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
43 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z~MC M2 3,390 953Jí

kamenná dlažba lOOxlOOmm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 100mm 
včetně vyspárování cementovou maltou
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20I80321_neoc«nčný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha odměřena digitálně ze situace

vjezdový ostrůvek nepojížděný, zvýšený ve větevy - silnice Hl/3021: 2,82+0,57=3.390 [A]

Celkem: A=3,390 [Bj
Technická specifikace: -dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

________ __________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL60MM DO LOŽE M2 408,516 376,15 153 663,29

Z KAM
včetně dodání předepsaného materiálu, uloženi a napojeni na stávající plochy
plocha odměřena digitálně ze situace
výpočet: šířka x délka - plocha
délka vypočtena: plocha Z šířka (průměrná)

po pravé straně ve směru Starostin - Broumov (průměrná Šířka je 2,00m): 2* 101,19=202,380 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov (průměrná šířka je 2,35m): 2,35*81,93=192,536 [BJ

na přechodovém ostůvku ve včtvy směr Vižňov (průměrná šířka je 3,00m): 3*1,06=3,180 [C]

po pravé straně ve směru Vižňov - Starostin (průměrná šířka je 2,00m): 2*41,72=83,440 [Dj

celkem plocha dlažby: A+B+-C+DM81,536 [Ej

odečtení pol. č. 587206: E-73,02=408,5í6 [F]

Výsledek: F=408,516 [Gj

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neotenčný
I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem

45 58261A

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO M2 51,090 787,21
LOŽE Z KAM
včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy
plocha odměřena digitálně ze situace

po pravé straně ve směru Starostin - Broumov: 4,36+0,86+3,16=8,380 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 3,93+4,46+4,83+3,45+1,18+2,17+1,23+2.30+0,52=24,070 [BJ

na přechodovém ostůvku ve větvy směr Vižňov: 3,65=3,650 [CJ

po pravé straně ve směru Vížnov - Starostin: 2,80+3,41+5.79+1,49+1,50=14,990 [DJ

40 218,56

Celkem: A+B+C+D=51,090 [EJ

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávaci 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___________________________________ - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
46 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 77,020 293,86

rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového, 
včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a rozprostření 
materiálu pro lože a výplň spár
plocha odměřena digitálně ze situace

21 457,66



Strana: 30

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Mezimčstí, Km 2,180-2,280

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodník: 73,02=73,020 [A]

Celkem: A=73,020 [B]
Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582___________________________________________________________________

47 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 719,600 114,71 82 545,32
napojení na stávající komunikace, včetně výplně spař podél obrub

719,60=719,600 [A]

Celkem: A=719,600 [BJ 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem  

5 Komunikace 2 037 656,97

= 8 Potrubí
48 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 79,250 459,54 36 418,55

napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 
navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SNI2, 
včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci 
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

79,25=79,250 [A]

Celkem: A=79,250 [B]
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Mezimřstí, Km 2,180-2,280

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

49 87633

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů Šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapařeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 48,250 144,09 6 952.34

uložení chráničky pro kabely veřejného osvětlení zpofcrubí DN 150 SN12,
včetně dodání a manipulace
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

8,00+9,50+7,75+11,50+6,25+5,25=48,250 [A]

50 89712

Celkem: A=48,250 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící matená! a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániěek

_______________ - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS ío.OOO 10924/íÍ

nové uliční vpustě,
včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetnč mříže, předepsané podkladní

109 246,10
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34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okrsžní křižovatka Meziméstí, Km 2,180-2,280

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

konstrukce

10-10,000 [A}

Celkem: A=10.000 [BJ
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

51 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

3=3,000 [A]

KUS 3,000 1 131,80 3 395,40

Celkem: A=3,000 [BJ
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

8 Potrubí 156 01239

r 9
52 9111A1

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 127,560 2 163,22 275 940,34

dodání silničního zábradlí
včetně dodání a montáže

po pravé straně ve směru Starostin - Broumov: 25,56+40,00=65,560 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 22,00=22,000 [B]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostin: .14,00+26,00=40,000 [C]

Celkem: A+B+C-127,560 [D]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
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Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Mezimčstí, Km 2,180-2,280

Poř.č. Položka Typ

53 9111A3

Text

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

odstranění silničního zábradlí
včetně odvozu a uložení na skládku SSK.HK. (bez skládkovného) - předpoklad do 20km 
délka odměřena digitálně ze situace

52,78=52,780 [A]

MJ
M

Počet MJ

52,780
J-ccna Celkem

428,07 22 593,53

Celkem: A=52,780 [B]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení
_______ ______ _______________ -jeho odvoz na předepsané místo_____________
54 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M

obruby 50x250x1000
vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

po pravé straně ve směru Starostin - Broumov: 16,70+43,054-6,65+22,90+35,70+2,30+24,65=151,950 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 21,25+9.75+12.05+5,80=48,850 [B]

po pravé straně ve směru Vižňov - Starostin: 28,45+20,25+9,00+4,95=62,650 [C]

Celkem: A+B+O263.450 [D]
Technická specifikace. Položka Záhmuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
___________________________________ betonové lože i boční betonovou opěrku.
55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M

150MM
obruby 150x250x1000
vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

263,450

405,800

246,58

395,56

64 961,50

160 518,25
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a
1. ČÁST
SO 102

11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
STAROSTÍN - JETŘICHOV
Okružní křižovatka Mezimřsti, Km 2,180-2,280 ..........J

Poř.ř, Položka Typ Text  MJ Počet MJ J.cena Celkem

po pravé straně ve směru Starostin - Broumov: 89,70+2,00+2,00+7,20=100,900 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 80,05+10,30+20,65=111,000 [B]

na přechodovém ostůvku ve větvy směr Vižňov: 1,60+3,20+2,80+2,05+2,90+3,10=15,650 [C]

po pravé straně ve směru Vižňov - Starostin: 65,85+23,40=89,250 [D]

středový prstenec křižovatky: 29,90=29,900 [E]

okolo parkoviště před OÚ: 59,10=59,100 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=405,800 [G]
Technická specifikace: Položka Zahmilje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
_________ betonové lože i boční betonovou opěrku.____ _________________________________________________

56 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 89,210
obrubník do křižovatek okružních
včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 24,41=24,410 [A]

po pravé straně ve směru Vižňov - Starostin: 19,25=19,250 (BJ

středový prstenec křižovatky: 45,55=45,550 [C]

Celkem: A+B+C=89,210 [D]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
_____________ ____ _________________ betonové lože i boční betonovou opěrku._____________________________
57 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 719,600

719,60=719,600 [A]

Celkem: A=719,600 [B]

___________________ Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody _______
58 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 79,450

629,51

48,64

128,03 ■

56 158,59

35 001,34

10 171,98
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

79.45=79,450 [A]

Celkem: A=79,450 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
59 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2

(((195,37+1472,75)* 1,05)+27,42)Y 1668,12* 1,017)=3 475,424 [A]

Celkem: A=3 475,424 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

3 475,424 2,44 8 480,03

60 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2
(((195,37+1472,75)*!,05)+27,42)+(1668,12*l,017)=3 475,424 [A]

Celkem: A=3 475,424 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

3 475,424 6,49 22 555,50

61 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 2 555,58 2 555,58
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku

1=1,000 (A}

Celkem: A=l,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kteiý se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 658 936,64

Celkem: 4119 508,15
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Stavba: 34154a

Objekt: I. ČÁST

Rozpočet: SO 103

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 22 062 945,49 Kč

/
Cena celková: 22 062 945,49 Kč

DPH: 4 633 218,55 Kč

Cena s dani:
v ................................... ......

26 696 164,04 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 16 253,90

Náklad na měrnou jednotku: 1 357,39 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

J
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Stavba: 34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoctněný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpoíet: SO 103 Meziméstí - JetHchov, Km 2,280-4,520

Poř.ž. Položka Typ Text MJ

0 Všeobecné konstrukce a price
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3

poptatek za skládku u položek: 11130,11313,11315,11318, 11332,11333,T1351,
11352,, 12373, 12383, 12922,12932, 12960, 129971,13173, 13183, 13273.
13283, 96611, 96613, 96615, 96687

pol. č. 11130: 2201,30*0,15=330,195 [AJ
pol. č. 11313: 384,027=384,027 [B]
pol. č. 11315: 57.964=57,964 [CJ
pol. č. 11318: 15,334=15,334 [D]
pol. č. 11332: 1625,582=1 625,582 [E]
poi.č. 11333: 1152,081=1 152.081 [F]
pol.č. 11351: 436.76*0.2*0,05=4.368 [G]
pol. č. 11352: 727,71*0,25*0,15=27,289 [HJ
pol. č. 12373: 226,608=226.608 [KJ
pol. č. 12383: 56,652=56,652 [L]
pol. č. 12922: 2239,89*0,1=223,989 [MJ
pol. í. 12932: 1258,52*0,5=629,260 [MJ
pol, i. 12960: 2=2,000 [O]
pol.č. 129971: 13.5*1,0*0,2=2,700 [FJ
pol. č. 13173: 148,417=148,417 [QJ
pol. č. 13183: 37,104-37,104 [RJ
pol. č. 13273: 73,696=73,696 [S]
pol. č. 13283: 18,424=18,424 [TJ
pol. č. 96611: 1,970=1,970 [U]
pol. č. 96613: 63,73=63,730 [VJ
pol. č. 96615: 16,788=16.788 [WJ
pol. č. 96687: 7*((3,2*0,2*1,5>+2‘(1*1*0,2))=9,520 [X]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X-5 107,698 [Y]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

Počet MJ J.cena

5 107,698 194,58

Celkem

993 855,88

993 855,88

r 1
2 11130

Zemní práce
SEJMUTÍ DRNU M2 2 201,300 26,45 58 224,39
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Poř.č. Položka Tvd Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace 

2201,3=2 201,300 [A]

Celkem: A=2 201,300 [B]
Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku_____________ _______________________________________ _________________________________ ____________

3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM M3 384,027 324,50 124 616,76
POJIVÉM
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (í654,í7+6026,37)*0,05=384,027 [A]

Celkem: A=384.027 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3 57,964 417,42 24 195,33

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 289.82*0,2=57,964 (A]

Celkem: A=57,964 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kteiý se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt

___________________________________musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._________________________________
5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3 15,334 434,33 6 660,02

včetně odvozu bez ohledu na vzdáleností (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20I80321_neoccnčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 103 Mezimčsti - Jetřichov, Km 2,280-4,520
k-

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
306,67*0,05=15,334 [A]

Celkem: A=15,334 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč, uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).__________________________________________

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA M3 1 625,582 283,85 461421,45
NESTMELENÉHO
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (1654,17+6026,37)*0,2=1 536,108 [A] 
chodník: (289,82+306,67)*0,15=89,474 [B]

Celkem: A+B=l 625,582 (Cj
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141 * * (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).___________________________________________________

7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT M3 1 152,081 349,28 40239K85
POJIVÉM
předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace) 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (1654,l7+6026,37)*0,15=l 152,081 [AJ

Celkem: A=1 152,081 [BJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_____  _ ____________musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
8 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 436,760 9X49

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi na 
skládku
délka odměřena digitálně ze situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 103 Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280,4,520

y

Poř.č. Položka_____ Typ___________Text____________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

436,76=436,760 [A]

Celkem: A=436,760 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč, uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
_____ musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._________ _________________________________________________________________________________________

9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 727,710 88,00 64 038,48

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
délka odměřena digitálně ze situace 

727,71=727.710 [A]

Celkem: A=727,710 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
___  __________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ______________________ ___ ___ _______

10 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 526,194 1149,55 604886,31
frézování po vrstvách tl. 40mm 
plocha je odměřena digitálně ze situace

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 
recyklovaného materiálu

((2746,17+3831,26)*0,04)+((2746,J7+3831,26)*0,04)=:526,194 [A]

Celkem: A=526,194 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 422,100 83,55 35 266,46

včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem), 
délka je odměřena digitálně ze situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimřsti - Jetřichov, Km 2,280-4,520

A

y

Poř.ř. Položka Typ Text MJ PořetMJ J.cena Celkem

1
 422.1=422.100 [A]

Celkem: A=422,100 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 * * (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).________________________________________

12 12110- SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 2 201,330 107,39 236 400,83

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,
materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231 a pol.
18221)
plocha odměřena digitálně ze situace

(357,74+1843,59)* 1,0-2 201,330 [A]

| Celkem: A=2 201,330 [B]

t echnická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
______ nezahrnuje uložení na trvalou skládku_________________________________________________________

13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 226^608 239,09 54 179/7?

I
 odkop pro sanaci aktivní zóny. předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% íř.

I)

včetně odvozu, uložení na skládku,
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((7553.6* 1.2*0,5)*0.25)*0,25=283,260 [A]

(
předpoklad 80%: A*0,8=226,608 [B]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_2O180321_neocenřný
I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimřstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_______________ ___________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
14 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. t! M3 56,652 34.7! 796639

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% tř. 
tt)
včetně odvozu, uložení na skládku,
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((7553,6*1,2*0,5)*0,25)*0,25=283,260 [A]

předpoklad 20%: A*O,2=56,652 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkostipodzemniho vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Poř.č. Položka Typ Text ' MJ Počet MJ J.cena Celkem
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
15 12922 ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 2 239,890 3635

ti. 100mm
včetně odvozu, uložení na skládku,
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

2239.89=2 239,890 [AJ

Celkem: A=2 239,890 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
16 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M M 1 258,520

včetně odvozu, uložení na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude Čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1258,52=1 258,520 [A]

198,58 249 916,90

Celkem: A=1 258.520 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
17 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 2,000 1 109,08 2218,16
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
c Stavba:

Objekt:
Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 103 Mezimřstí - Jetňchov, Km 2,280-4,520

A

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu, uložení na skládku,
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

propustek č.2: 0,5=0,500 [A] 
propustek č.3: 1,25=1,250 [B] 
propustek č.4: 0,25=0,250 [CJ

Celkem: A+B+C=2,000 [D]

__ Technická specifikace. - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)___________________________ ___ ________
18 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 13,500 116,36 1 570,86

čištění stávajícího trubního propustku, 
včetně odvozu, uložení na skládku. 
délka odměřena digitálně ze situace

1 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

propustek č.2: 13,5=13,500 [A]

Celkem: A=13,500 [BJ
_____ ___________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku) ___________ ________

19 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 148,417 656,98 97 507,00

pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 80% tř, I)
včetně odvozu, uložení na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 19*(l,75*l,75*0,7)=40,731 [AJ 
propustek č.3: 55,91=55,910 [B] 
demolice propusteku: 43,94=43,940 [C] 
propustek č.4: 44,94=44,940 [DJ

Celkem: A+B+C+D=l 85.521 [EJ

předpoklad 80%: £*0.8=148,417 [F]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

isl

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný
1. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Text _____ __ ____ MJ PořetMJ J.cena__________

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**______

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ II M3 ’’ 37,104 104.14

pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 20% tř, ÍI)
včetně odvozu, uložení na skládku a,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

UV: I9*(l,75* l,75*0,7)=40,73I [A] 
propustek č.3: 55,91=55,910 [B] 
demolice propusteku: 43,94=43,940 [C] 
propustek č.4: 44,94=44,940 [D]

Celkem: A+B+C+D-185,521 [E]

Celkem

3 864,01

předpoklad 20%: E*0,2=37,104 [F]
Technická specifikace, položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 
I. ČÁST
SO 103

n/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
STAROSTÍN - JETŘICHOV
Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkostipodzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** _____
21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘI M3 73,696 147,45 10866,48

pro protrubí (předpoklad 80% tř. í) 
včetně odvozu, uloženi na skládku, 
délka odměřena digitálně ze situace 
položka bude Čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 131,6*1*0,7=92,120 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=73,696 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimřstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Poř.ř. Položka

22 13283

Typ ...... _....Tcgl____ _ _ ____________________________ ___ . MJ PořetMJ _'L<:ena
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___ ______________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 18/124 231J7

pro protrubí (předpoklad 20% tř. II) 
včetně odvozu, uložení na skládku, 
délka odměřena digitálně ze situace 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí; 131,6*1*0,7-92,120 [A]

předpoklad 20%; A*0,2=18,424 (B]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

Celkem

4 270,13
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ —
Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice CR-PL_20180321_neoceníný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN*- JETŘICHOV

Rozpočet: SO 103 Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520
\___________________________________________________________________________ :________________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_____- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**_____ ____
24 17130 2 ' ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 226,608 58,12 13 170,46

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133. (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 
zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333) 
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

vozovka: (7553,6* l,2*0,5)*0,25=l 133,040 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=226,608 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

23 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 906,432 58,12

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 
materiálu)
včetně dovozu materiálu z mezideponíe a hutnění po vrstvách (max. 300mm)
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (7553,6«1.2*0,5)*0,25=l 133,040 [A]

předpoklad 80%: A*0,8-906,432 [B]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vě. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

______________ plochy, zakrytí a pod.)

52 681,83

25 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

matenál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zhutnění

M3 10,000 297,93 2 979,30
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice CR-PL_20180321_neoceníný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpoíet: SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520
V______________________________________________________________________ :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

Poř.ž. Položka Typ Text

dosyp pro vytvoření násypového tělesa
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

10*1=10,000 [AJ

MJ Požet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=10.000 [BJ 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhěením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

___________________ ___ plochy, zakrytí a pod.) _________________________
26 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 220,133 16K84

dosypávky pod nezpevněnou krajnicí, materiál bude využit z pol. č. 12373
včetně dovozu materiálu z mezideponie
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDf

(357,74+1843,59)*0d=220,133 [A]

37 167,26

Celkem: A=220,133 [B] 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

i
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL__20180321_neocenčný 
5. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

, SO 103 Mezimísti' - Jetřichov, Km 2,280-4,520
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu

I - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_ plochy, zakrytí a pod.) ____________________________________________________
27 17481 ZÁSYPJAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 181?035 30738

ŠDA 0-32 v místě propustků, potrubí a uličních vpusti 
včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm) 
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

potrubí: 131,6*0,1=13,160 [A]
UV: 19*2,43*0,5=23,085 [B] 
propustek č.3: 55,91=55,910 [C] 
demolice propustku: 43.94=43,940 [DJ 
propustek č.4: 44,94=44,940 [EJ

Celkem: A+B+C+D+E=181,035 [FJ 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 103 Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520 J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemrií konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)__________________________________________________________________ '____________________________________________________

28 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 78,337 689,95 54 048,61

v místě potrubí a uličních vpustí
včetně dodání materiálu
délka odměřena digitálně ze situace

potrubí: 131,6*0,57=75,012 [A]
UV: 19*0,35*0,5=3,325 [B]

Celkem: A+B=78,337 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

SO 103 Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520
V J

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem
1 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
i - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
J - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
| plochy, zakrytí a pod.)
1 29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,
předpoklad 80% ve tř. I
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: 7553,6*1,2=9 064,320 [A]
pojížděný chodník: (292,06+41,35)* 1,1=366,751 [BJ
dlažba: 49.3*1.2=59,160 [CJ

M2 7 592,185 13,16 99913,15

předpoklad 80%: (A+B+C)*0,8=7 592.185 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně věetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
30 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,
předpoklad 20% ve tř. II
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: 7553,6*1,2=9 064,320 [A]
pojížděný chodník: (292,06+41,35)* 1,1=366,751 [Bj
dlažba: 49,3*1,2=59,160 [C]

M2 1 898,046 21,22 40 276,54

předpoklad 20%: (A+B+C)*0,2=l 898,046 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

31 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0.25M

úprava terénu za obrubou
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude Čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(357,74+1843,59)* 1,25=2 751,663 [A]

Celkem: A=2 751,663 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

M2 2 751,663 32,05 88 190,80
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Stavba:
Objekt:

Roznočet:

34154a
I, ČÁST
SO 103

Poř.í. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.10M M2 2 944,255 15,79 46 489,79

včetně dopravy z dočasné deponie
plocha odměřena digitálně ze situace

(357,74*0,5)+(1843,59*1.5)=2 944,255 [A]

Celkem: A=2 944,255 (BJ
Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

33 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M

včetně dopravy z dočasné deponie
plocha odměřena digitálně ze situace

95.47=95,470 (A]

M2 95,470 26,90 2 568,14

Celkem: A=95,470 [B]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

-

34 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM

včetně dodání travní směsi
plocha odměřena digitálně ze situace

95,47+2944.26=3 039,730 [A]

M2 3 039,730 24,04 73 075,11

Celkem: A=3 039,730 [B]
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 3 132 928,74

r 2
35 212635

Základy
1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 483,280 399,77 193 200,85

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tí. IOOmm, obsyp z kameniva 
frakce 8/32
včetně napojeni na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2



Aspe Strana: 20
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet: 
S_______________________

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
[.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV .
SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného materiálu, 
uložení na skládku a poplatku za skládku

604,1=604,100 [A]

předpoklad 80%: A‘0.8-483,280 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce tratívodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky' 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

36 212635 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 1 M 410,560 399,77

drenážní potrubí z PVC DN 150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. lOOmm. obsyp 2 
kameniva frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektu dle VL2
včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného materiálu,
uložení na skládku a poplatku za skládku

513,2=513,200 [A]

164 129,57

předpoklad 80%: A*0,8=410,560 [BJ
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce tratívodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a II/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20I80321_neocenčný
I.ČÁST STAROSTÍN- JETŘICHOV
SO 103 Mezimčstí - JetHchov, Km 2,280-4,520

J

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

37 212636 1
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie__________________

TRATTVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 
II
drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze $D 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 
frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokovýcb objektů dle VL2
včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 
materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

604,1=604.100 [A]

M 120,820 419,69 50 706,95

předpoklad 20%: A *0,2=120,820 (BJ
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

________________ __________________ - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie________________________________________________________________________________
38 212636 2 TRATTVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMDN DO 150MM, RÝHA TŘ M 102,640 419,69

II

drenážní potrubí z PVC DNI 50 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. lOOmm, obsyp z 
kameniva frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2 
včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 
materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

513,2=513,200 [A]

43 076,98

předpoklad 20%: A*0,2=102,640 [B]
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

y

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separaění nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

_______________ ____________________ - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie_______________________________________________________
39 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 8~902 366T59 32 6U2&

ukončující prahy u dlažeb u propustků

propustek č.3: (6,05+ů,75+20,65)’0,15=5,018 [A] 
propustek č.4: (6.25+5,7é+13,88)*0.15=3,883 [B]

Celkem: A+B=8.901 [C]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_ncocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 103 Mezimřstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
99 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO

10MMDOVRTŮ
kotvení obkladu PR 03 a PR 04 nerez A4 do otvorů o průměru 10 mm a délky vrtu 
min 170 mm
12 ks/m2 obkladu

(39,26+7,32)* 12=558,960 [A]559=559,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
případně nutné lešení

KUS 559,000 129,72 72 513,48

40 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min.

M2 2 266,080 50,36 114 119,79

3kN) v miste sanace aktivní zóny 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

7553,6*1,2*0,25=2 266,080 [A]

Celkem: A=2 266,080 [BJ 
Technická specifikace. Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

_________________________ _________ - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu___________
41 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

separační a filtrační geotextilie min. 300g/ra2 (mech. odolnost proti protlačení min.
3kN) v miste opláštění trub trativodů
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M2 279,325 50,36 14 066,8!
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Objekt: I. ČÁST

Rozpočet: SO 103

__________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ____________________________________________

11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
STAROSTÍN - JETŘICHOV 
Mezimřsti - Jetřichov, Km 2,280-4,520

■--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- --------------------/

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
(604.1+513,2)*0,25=279,325 [A]

Celkem: A=279.325 [B]
Technická specifikace: Položka Zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížovíny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 684 427,71

3 Svislé konstrukce
42 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M 33,000 7 590,73 250 494,09

zřízeni kompletní zárubní zdi betonových dílců
včetně zemních prací, dodání materiálů, osazeni silničního zábradlí

33,0=33,000 [A]

Celkem: A=33,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku.
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Stavba:
Objekt:

Rozpofet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranicc ČR-PL_2018032I_ueocenfný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
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V.

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

43 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 
(B30)
zřízení betonové opěrné zdi

M3 6,075 8 007,35 48 644,65

A

J

včetně zemních prací, dodání materiálů, odvozu na skládku 

4,05*1,5=6,075 {A]

Celkem: A=6,075 [B]
Technická specifikace, -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedftovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr,, vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelem spar a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

3 Svislé konstrukce 299 138,74

4 Vodorovné konstrukce
44 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8,902 725,31 6 456,71
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice CR-PL_20180321_neoceníný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpoíet: SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520
\_________________________________________________________________ .______________________________________________________________________ _ ________________ 7

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

podkladní vrstva pod propustky z ŠDA, 
včetně dodání, rozprostření a předepsaného hutnění

propustek č.3: (6,05+6,75+20,65)«0,15=5,018 [A] 
propustek č.4: (6,25+5.76+13,88)*0,15=3,883 [BJ

Celkem: A+B=8,901 [CJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
___________ případně s uložením.__________________________________________________________________________

45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 17,160 676X98 116 052,74
lomový kámen tl. 200mm do bet. lože v místě opevnění dna před a za propustkem 
včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3

propustek č.3: 5,96+7,90=13.860 (Aj 
propustek č.4: 1,44+1,86=3,300 [B]

Celkem: A+B=I7,160 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 122 509,45

r 5
46 561431

Komunikace
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 7 931,280 215,30 1 707 604,58
SC C8/I0, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetnč napojení 
plocha odměřena digitálně ze situace

7553,6*1.05=7 931,280 [A]

Celkem: A=7 931,280 (B1
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20I80321_neocenřný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520 J

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem.

Technická specifikace. - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

47 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 19,463 595,97 11 599,36

vyrovnání nezpevněných sjezdů ti. 1 OOnun, 
plocha odměřena digitálně ze situace

(122,23+72,40)*0,l=19,463 [A]

Celkem: A=19,463 [B]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

48 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 365,840 106,17 145 011,23
ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení 
plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 1285.14+66,22+14,48=1 365,840 (A]

Celkem: A=1 365,840 [B]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

49 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 9 447,030 176,85 1 670 707,26
ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení 
plocha odměřena digitálně ze situace

1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ -
Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice CR-PL_20180321_neoceníný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 103 Mezimřsti - Jetřichov, Km 2,280-4,520
\'---------------------------------------------------------------------------------------------------- i________________ /

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
vozovka: 7553,6*1,2=9 064,320 [A] 
pojížděný chodník: 292,06+41,35=333,410 (B] 
dlažba: 49,3=49,300 [C]

Celkem: A+B+C=9 447,030 [D]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

50 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI

tl. 100mm.
plocha odměřena digitálně ze situace

2239,89*0,1=223,989 [A]

Celkem: A=223,989 [BJ
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

M3 223,989 792,66 177 547,12

51 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2

0,8 kg/m2 po vy štěpení, v místech sanaci a propustků 
plocha odměřena digitálně ze situace

(7553,6+81,48)*I,05=8 016,834 [A]

Celkem: A=8 016,834 [BJ
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

M2 8 016,834 10,45 83 775,92

52 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 22 430,861 10,45 234 402,50
0,3 kg/m2 po vyštípení včetně napojení na stávající komunikace 
plocha odměřena digitálně ze situace
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Stavba: 34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 103 Mezimžsti - Jetřichov, Km 2,280-4,520 J

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

((70953+7553,6+81,48)*l,0I7)+(70953*l,05)=22 430,861 [A]

Celkem: A=22 430,861 (BJ
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

-

53 57473 R VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ
Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle
ZTKP, TKP, TP a ČSN.
Pevnost v tahu min. 20 kN

M2 1 827,040 135,30 247 198,51

tažnost max 15%
oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

předpoklad 25%:
(7095,3*l,03)*0,25M 827,040 (A]

Celkem: A=1 827,040 [B]

Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

________________ ________ __________ - pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu____________
54 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 3SA77 4690/32

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm, předpoklad 25% 
plochy vozovky
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude Čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

předpoklad 25%:
(7095,3*0,02)*0,25=35,477 [A]

Celkem: A=35,477 [BJ
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

166 409.13
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimřsti - Jetřichov, Km 2,280-4,520

A

J

Poř.ř. Položka Typ

55 574A33

Text MJ Pořet MJ J.cena

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 14 648,900 187/52
ACO 11 50/70 tl. 40 mm
plocha odměřena digitálně ze situace 

7095,3+7553,6=14 648.900 [A]

Celkem

2 748 426,62

Celkem: A=14 648,900 [BJ

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

56 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

ACO 11 50/70 tl. 50 mm

M2 81,480 234,53 19 109,50

plocha odměřena digitálně ze situace 

81,48=81,480 [A]

Celkem: A=81,480 [B]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

57 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 81,480

ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm
plocha odměřena digitálně ze situace

207,91 16 940,51
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11X302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 103 Meziměstí - JetHchov, Km 2,280-4,520

Poř.č. Položka Typ Text MJ . Počet MJ J.cena

81,48=81,480 [A]

Celkem: A=81,480 [B]
Technická specifikace. - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod._________________
58 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 7 308,159 249,50

ACL 16 50/70 tl. 60 mm
plocha odměřena digitálně ze situace

7095,3*1.03=7 308,159 [A]

Celkem

1 823 385,67

Celkem: A=7 308,159 fB]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________________ __________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
59 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 7 780,208 287,86

70MM
ACP 16+ 50/70 tí. 70mm v místech sanací a propustků 
plocha odměřena digitálně ze situace

7553,6* 1,03=7 780,208 [A]

2 239 610,67

Celkem: A=7 780,208 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi die předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a II/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

SO 103 Mezimřstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

A

J

Poř.č. Položka

60 58211

61 58212

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- zřízeni vrstvy bez rozlišení šiřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 49,300 1 5X54

kamenná dlažba 160x160mm do kam. lože tl. 40mm
včetně vyspárování
plocha odměřena digitálně ze situace

49,3=49,300 [A]

Celkem: A=49,300 [B]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 244,680 K)99J>2 ..

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm 
včetně vyspárování cementovou maltou 
plocha odměřena digitálně ze situace

244,68=244,680 [A]

Celkem

75 652,82

269 128,43

Celkem: A=244.680 [BJ
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu věetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154* n/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
1. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

A

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

62 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace

M2 1 301,384 376,15 489 515,59
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r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimřstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

A

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
levá strana:
km 2,280.00 - 2,299.06: 1,85* 19.0=35.150 [A] 
km 2,345.60 - 2,403.34: 1,85*54,0=99,900 [B] 
km 2,403.34 - 2,456.30: 1,85*56,25=104,063 (CJ 
km 2,456.30 - 2,462.69: 1,05*1,62=1,701 [D] 
km 2,598.96 - 2,600,04: 1,0*0,59=0,590 [E] 
km 2,972.15 - 2,976.48: 0,95*3,08=2,926 [F] 
km 2,979.71 - 3,120.08: 1,35*143.40=193,590 [G] 
km 4,379.61 -4,397.81: 1,7*18,50=31,450 [H] 
km 4,403.31 -4,418.90: 1,55*15,62=24,211 [I] 
km 4,422.40 - 4,454.18: 1.65*28,18=46,497 [J] 
km 4,462.31 -4,472.75: 1,85*22.11=40,904 [K] 
km 4,490.93 - 4,520.46: 1,85*24,6=45,510 [L]

pravá strana: 
km 2,280.00 - 2,283.00: 
km 2,283.00-2,294.00: 
km 2,351.33-2,359.00: 
km 2,359.00 - 2,384.04: 
km 2,388.88 - 2,395.64: 
km 2,457,94 - 2,460,08: 
km 2,463,89-2,464.89: 
km 2,476.65 -2,508.91: 
km 2,515.45 - 2,525.22: 
km 2,528,93 -2,568.16: 
km 2,785.22 -2,797.50: 
km 2,797.50-2.979.85: 
km 4,425.40-4,520.46:

1,85*6,81=12,599 [M] 
1,85*10,16=18,796 [N] 
1,85*8,42=15,577 [O] 
1,85*23,61=43,679 [P] 
2,50*7,16=17,900 [QJ 
1,15*2,00=2,300 [R] 
1,45*0,78=1,131 [S] 
1.55*31,98=49,569 [Tj 
1,55*9,35=14,493 [U] 
1,25*38,79=48.488 [V] 
1,35*7,55=10,193 [W] 
1,35*184.75=249,413 [X] 
1,85*103.11=190,754 [YJ

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L+M+N+O+F+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=l 301,384 [Z]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
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V

J

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180323_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

63 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z KAM
včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:
km 2,602.84 - 2,605.98: 1,6*2,90=4,640 (A} 
ion 4,397.80 - 4,403.30: 1,27*5,50=6,985 [8] 
ion 4,418.90 - 4,422.39: 1,17*3,50=4,095 [C] 
km 4,449.16 - 4,461.80: 1,15*12,65=14,548 [D] 
lan 4.454.18 - 4,462.31: 0,95*8,00=7,600 [E] 
km 4,472.75 - 4,520.46: 4,95*47,71=236,165 [F]

M2 292,369 723,66 211 575,75

64 582614

pravá strana:
km 2.384.04 - 2.388.88: 1,45*5,05=7,323 [G] 
km 2,460.08 - 2.463.88: 0,7*2,8=1,960 [HJ 
km 2,508.9! - 2,515.45: 0,75*6,55=4,913 P] 
km 2,525.22 - 2,528.93: 1,15*3,60=4,140 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J=292,369 (KJ
Technická specifikace. - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,-odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 
Z KAM
včetně dodání předepsaného materiálu, uloženi a napojení na stávajíc! plochy

M2 14,484 421,94 6 111,38
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostfn - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

J

Poř.č. Položka

65 58261A

Typ Text MJ Počet MJ J.cena
plocha odměřena digitálně ze situace 

levá strana:
km 4,438.82 - 4,451.07: 0,40* 12,07=4,828 [A]

pravá strana:
km 3,103.15 -3,115.94: 0,40*12,07=4,828 [B] 
km 4,454.67 - 4,466,57: 0,40*12,07=4,828 [C]

Celkem: A+B+C=34,484 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__ ___ __________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREVRELIÉF TL 60MMDO M2 6030 787^1
LOŽE Z KAM

Celkem

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace

47 964,71
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ , J.cena Celkem

levá strana:
km 2,345.60 - 2,403.34: (0,4*4.0)+(0,8*l,55>+-(0,8*I,37>+<0,4*6,70)+(0,8+1.25)=8,666 [A] 
km 2,403.34 - 2,456.30: (0,4*3,48)+<0,8*3,98)+<0,4*4,54)=6,392 [BJ 
km 2,456.30 - 2,462.69: (0,4*4,86)+(0,8*0,72>2,520 [C] 
kro 2,598.96 - 2,600.04: 0,4*1,76=0,704 [D]
km 2,972.15 - 2,976.48: (0,4*6,03)+<0,8*0,65)=2,932 (EJ
km 2,979.71 - 3,120.08: (0,4*4,82>4<0,8»l,60p-(0,4*l,5)=3,808 [F]
km 4,379.61 - 4,397.81: 0,4*0,5=0,200 [G]
km 4,403.31 - 4,418.90: (0,4*0,5)+<0,4*0,5)=0,400 [H]
km 4,422.40-4,454.18. (0,4*0,5>+(0,4*4,0)+(0,8*1,03)+(0,8*l,36)+(0,4*0,5>+{0,4*0,5)=4,112 p] 
km 4,462.31 - 4,472.75: (0,4'0,5)+(0,4*0,5)+f0,4*5,21 )=2,484 [J]

pravá strana:
km 2,280.00 - 2,283.00: (0,4*4,12>+(0,4*4.22)=3,336 [K]
km 2.283.00 - 2,294.00: (0,4*4,2)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=2,080 [L]
km 2,351.33 - 2,359.00: (0,4*0,5)+<0,4*0,5)+(0,4*4,0)=2.000 [M] 
km 2,359.00 - 2,384.04: (0,4*4,12)+(0,4*4,0)+(0,8*l,15)+<0.4*0,5)=4,368 [NJ 
km 2,388.88 - 2,395.64: 0,4*0,5=0,200 [O]
km 2,457,94 - 2,460,08: (0,4*2,13)+t0,4»0,5)=l,052 [PJ
km 2,463,89 - 2,464.89: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 (QJ
km 2,476.65 - 2,508.91: (0,4*0,5)+<0,4*0,5)=0,400 [RJ
km 2,515.45 - 2,525.22: (0,4*0,5>K0,4*0,5)=í0,4*0,5)=4>.600 [S]
km 2,528,93 - 2.568.16: 0,4*0,5=0,200 (TJ
km 2.785.22 - 2,797.50: 0,4*6,28=2,512 [UJ
km 2,797.50 - 2,979.85: (0,4*9,27)+(0,4*4,0>+(C|,8*2,02)=6,924 (VJ 
km 4,425.40 - 4,520.46: (0.4*4.9>+<0,8»l,l)+(0,8*l,13)+(0,4*2,24)=4,640 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W=60,930 [X]
technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Poř.č. Položka Typ

66 58261B

Text MJ Počet MJ

- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL80MM DO M2 40,752
LOŽE Z KAM
včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy
plocha odměřena digitálně ze situace 

levá strana:
km 2,602.84 - 2,605.98: 0.4*2,95=1.180 [A] 
km 4.397.80 - 4,403.30: 0,4*5,5=2,200 [B] 
km 4,418.90 - 4,422.39: 0.4*3,5=1,400 [C] 
km 4,454.18 - 4,462.31: (0,4*8,20)+(0,4*7,78>6,392 [D] 
km 4,472.75 - 4,520.46: (0,4*26,70)+(0,4*18,90)=18,240 [E]

pravá strana:
km 2.384.04 - 2,388.88: 0,4*5,05=2,020 [F]
km 2,460.08 - 2.463.88: (0.4*2,8)+<0,4*0.7>+<0,8*0,4)+{0,4*2,3)=2,640 (GJ 
km 2,508.91 - 2.515.45: (0,4*6.55)+(0.4*6,55)=5,240 [H] 
km 2,525.22 - 2,528.93: 0,4*3,60=1,440 [I]

J.cena

765,30

Celkem

31 187,51

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l=40,752 (JJ

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

67~587206 ~ PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 469,700 29336

rozebráni stávajíci dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového, 
včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a rozprostření 
materiálu pro lože a výplň spár
plocha odměřena digitálně ze situace

138 026,04



Strana: 39Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

šedivá: 469,7=469,700 [AJ

Celkem: A=469,700 [B]
Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

___________ - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582_____________________________________________________________ _____
68 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 4 843,600 114,71 555 609,36

napojení na stávající komunikace, včetně výplně spař podél obrub

4843,60=4 843,600 [A]

Celkem: A=4 843,600 [BJ 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
 - vyčištění a výplň spar tímto materiálem  

Komunikace5 13 116 500,17

7 Přidružená stavební výroba
69 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE M2 63,200 480,72 30 381,50

FÓLIÍ
nopová fólie podél budovy v km 5,330
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(3,3+4,2+2,0+8,5+29,7+2,2+13,3)*l,0=s63,200 [A]

Celkem: A=63,200 [BJ 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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Poř.ř. Položka

Stavbu:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_2O180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimřstí-Jetřichov, Km 2,280-4,520

Typ Text MJ Pořet MJ

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 

Přidružená stavební výroba

J.cena Celkem

30 381,50

r

J

7

8
70 87434

71 89712

Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 131,600 459,54

napojeni nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 
navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12, 
včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci 
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

131.6=131,600 [A]

Celkem: A=131,600 [B]
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

__________________ nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ—————— 19,000 Í092A6T”

60 475,46

207 567,59
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Stavba: 34154a n/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV

Rozpořet: SO 103 Mezimřstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520
\__________ ___________________________________ _____________________________________________________________J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nové uliční vpustě.
včetně dodání a osazení předepsaných dílu včetně mříže, předepsané podkladní 
konstrukce

19=19,000 [A]

Celkem: A= 19,000 [Bj
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

72 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

7=7,000 [A]

KUS 7,000 3 806,87 26 648,09

Celkem: A=7,000 [B]
Technická specifikace. Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

73 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ

zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením

5=5,000 [A]

KUS 5,000 2 006,80 10 034,00

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace - Položka zahrnuje vešketý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

74 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

1=1,000 {A}

KUS 1,000 1 392,45 1 392,45

Celkem: A=l,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky

i
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34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Test MJ Poíet MJ J.cena Celkem
| nebo chodníku).
j 75 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

10-10,000 [A]

KUS 10,000 1 131,80 11 318,00

Celkem: A=10,000 (B)

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

8 Potrubí 317 435,59

9
76 9111A1

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

dodání silničního zábradlí 
včetnč dodání a montáže

propustek č.3: 3,0+3,0=6,000 [A] 
propustek č.4: 6,6+6,0=12,600 [B]

18,600 2 163,22 40 235.89M

Celkem: A+B=18,600 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
_______ ______ ______ - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

77 9111 A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 11,600 1 556,60
odstranění silničního zábradlí
včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 20km 
délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.3: 5,8-t-5,8=I 1,600 [A]

Celkem: A=11,600 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení 
 -jeho odvoz na předepsané místo
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Poř.č. Položka Typ
78 9113A3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Text .
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 

odstranění silničního svodidla
včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 20km 
délka odměřena digitálně ze situace

123.9=123,900 (A]

MJ PořetMJ

M ■ 123,900

J.cena
261,88

Celkem

32 446,93

r

Celkem: A=123,900 [B]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení
__________ -jeho odvoz na předepsané místo______________________________________________________________________________________________________________

79 91130 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2- DODÁVKA M 585,000 1 602,39 937 398,35
A MONTÁŽ
dodání silničního svodidla 
včetně dodání a montáže

levá strana: *
km 2,677 - 2,974: 8+284=292,000 [A] 
km 2,984 - 3.026: 4+38+4=46,000 [B] 
km 3,253 - 3,285: 28+4=32,000 [Q 
km 3,305 - 3,361: 4+44+8=56,000 [D]

pravá strana:
km 3,203 - 3,361: 8+343+8=159,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=585,000 [F]
Technická specifikace: pOÍOŽka Zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

___________________________________nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie______________________________________________________________________________________________________
80 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 589,050 246,58 145247,95
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r

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimřstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Poř.ř. Položka

81 917224

Typ Text MJ Pořet MJ

obruby 50x250x1000
vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2 

levá strana:
km 2,280.00 - 2,290.40: 10,45=10,450 [A] 
km 2,356.55 - 2,403.34: 45,00=45,000 [B] 
km 2,403.34 - 2,456.32: 55.00=55,000 [C] 
km 2,456.32 - 2,462.74: 5,75=5,750 [D] 
km 2,598.90 - 2,601.43: 1,05=1,050 [E] 
km 2.601.43 - 2,605,98: 0,25=0,250 (Fj 
km 2.972.00 - 2,975.17: 3,30=3,300 [G] 
km 2,979.71 -3,120.31: 143,75=143,750 |XJ 
km 4,438.48 - 4,449.04: 10,35=10,350 [I] 
km 4,462.06 - 4,463.26: 1,75=1,750 [J]

pravá strana:
km 2,280.00 - 2,283.00: 8,75=8,750 [K] 
km 2.283,00 - 2.293.85: 9,50=9,500 [L] 
km 2,351.33 - 2,359.00: 8,40=8,400 JMJ 
km 2,359.00 - 2,384.04: 24,60=24.600 [N] 
km 2,388.88 - 2,389.88: 1,85=1,850 [0] 
km 2.476.65 - 2,508.91: 32,25=32.250 [PJ 
km 2,515.45 - 2,525.22: 9,75=9,750 [Q] 
km 2,528.93 - 2,529.96: 1,10=1,100 (R] 
km 2,785.19 - 2,797.50: 10,35=10,350 [S] 
km 2,797.50 - 2,972.18: 170,10=170,100 [TJ 
km 4,425.39 - 4,446.76: 21,65=21,650 [U] 
km 4,513.36 -4,520.46: 14,10=14,100 [V]

Celkem: A4-B+C+D+E+F+G+H+í+J+K+L+M-i-N+0+P+Q+R+S+T+U+V=589,050 fW]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
_________________betonové lože i boční betonovou opěrku.

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M HBYWJ
150MM

obruby 150x250x1000
vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

J.cena

395,56

Celkem

568 004,38
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

<_____
Rozpořet: SO 103 Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

...... J

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

levá strana:
km 2,280.00 - 2,299.18: 21,25=21,250 (A] 
km 2,299.18 - 2,345.97: 46,55=46,550 [B] 
km 2,345.97 - 2,403.33: 62,25=62,250 [CJ 
km 2,403.33 - 2,456.32: 57,15=57,150 [DJ 
km 2,456.32 - 2,573.78: 120,75=120,750 [EJ 
km 2.598.90 - 2,601.43: 5,00=5,000 (FJ 
km 2,601.43 - 2,605.97: 6,75=6,750 [G] 
km 2,972.00 - 2,979.71: 7,25=7.250 [H] 
km 2.979.71 -3,101.16: 127,00=127,000(1] 
km 3.118.05 - 3,126.55: 9,40=9,400 [JJ 
km 3,272.06 - 3,318.32: 47,50=47,500 [KJ 
km 4,379.61 - 4,436.81: 57,20=57,200 [L] 
km 4,397.8] - 4.405.19: 7,40=7,400 [M] 
km 4,448.97 - 4,462.06: 13,25=13,250 [N] 
km 4,453.10 - 4,520.46: 78,75=78,750 [OJ

pravá strana:
km 2,280.00 - 2,283.00: 29,60=29,600 [PJ 
km 2,283.00 - 2,359.00: 103,00=103,000 [QJ 
km 2,359.00 - 2,395.62: 44,50=44,500 [R] 
km 2,384.04 - 2,388.88: 5,10=5,100 [S] 
km 2,457.94 - 2,464.89: 7,00=7,000 [T] 
km 2,476.65 - 2,568.89: 91,25=91,250 [U] 
km 2,525.22 - 2.528.93: 3,60=3,600 [V] 
km 2,785.24 - 2,797.50: 26,00=26,000 [WJ 
km 2,797.50 - 2,980.00: 193,75=193,750 [X] 
km 2,980.00 - 3,098.62: 118,00=118,000 [YJ 
km 3,144.02 - 3,153.85: 11,25=11,250 [Z] 
km 3,373.38 - 3,384.66: 13,20=13,200 [AAJ 
km 3,706.28 - 3,713.58: 9,20=9,200 [ABJ 
km 4,322.89 - 4.330.27: 9,20=9,200 [AC] 
km 4,405.58 - 4,414.58: 11.00=11,000 [AD] 
km 4,425.25 - 4,452,66: 29,75=29,750 [AE] 
km 4,468.58 - 4,520.46: 63,10=63,100 [AF]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=1 435,950 [AG]
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Stavba: 34154a II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 103 Mezimístí - Jetřichov, Km 2,280-4,520
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------.----------------------------------------- '..................................................................................... J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

82 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ

obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm
M 48,000

J.cena

986,77

Celkem

47 364,96

včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2 

levá strana:
km 3,101.15 -3.118.06: 16=16,000 [A] 
km 4,436.80 - 4,453.10: 16=16,000 (BJ

pravá strana:
km 4,452.66 - 4,468.58: 16=16,000 [C]

Celkem: A+B+-C=48,000 [D]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

83~9~1816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000

zřízení monolitického betonového čela
včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní vhkosti 

propustek č.4: 1=1,000 [A]

42 532,13 42 532,13

Celkem: A= 1,000 (BJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů.
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Stavba:
Objekt:

Roznořet:

34154a
I. ČÁST
SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný 
STAROSTÍN - JETŘICHOV 
Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

V..................................... . ....... ............................................................................................................. :..................................................................................................................................................... '

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitkú, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod,, vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí__________________ __________________________

84 91819 R ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z RÁMŮ DO 200/150 KUS 2,000 98 343,46 196 686.92

zřízení monolitického betonového čela a opěrných křídel
včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní vhkostí 

propustek č,3: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vě. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Poř.č. Položka Typ

85 91826

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Text MJ Počet MJ

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí._______________________________________________________ .

VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTO Z TRUB KUS 1,000
DN DO 800MM 
zřízení monolitické betonové jímky
včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní vhkosti 

propustek Č.4: 1=1,000 [A]

J.cena

31 303,49

Celkem

31 303.49

r A

y

Celkem: A=l,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, věetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení.
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí.
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Z

34154a 11/302 Starostin- Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřnýStavba:
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV

Rozpořet: SO 103 Meziméstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520
...........V

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. 
Nezahrnuje mříž a zábradlí.

86 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 9,700 5 721,71 55 500,59

zřízení trubního propustku
včetně podkladního betonu 
délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.4: 9,7=9,700 [A]

Celkem: A=9,700 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

87 91842 PROPUSTY RÁMOVÉ DO 200/150 M

zřízení rámového propustku 
včetně podkladního betonu 
délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.3: 9,0=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení prefabrikovaných rámů z dokumentací předepsaných rozměrů
- případné úpravy rámů
Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámů a na jejich povrchu, izolaci.

9,000 28 230,80 254 077,20

88 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M
4843,60=4 843,600 [A]

Celkem: A=4 843.600 [B]

Technická specifikace, položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

4 843,600 48,64 235 592,70
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoccnčný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520
\

Poř.í. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
J 89 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 2 443,000 97,29 237 679,47

1 2443,0=2 443.000 [A]

i Celkem: A=2 443,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, věetně spotřeby vody

90 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO M 4,500 1 277,18 5 747,31
500MM BEZ OBRUBY
zřízení štěrbinového žlabu dílců s uložením do betonového lože tl, min. 200 mm 
C25/30-XF2
délka odměřena digitálně ze situace 

4,5=4,500 [A]

Celkem: A=4,500 [B]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), věetně naložení a složení,případně s 
utažením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy

___________žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.__________________________________________________________
91 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 271,100 446,15 ~~~~ 120WL27

TL 100MM
zřízení příkopových žlabovek s uložením do betonového lože tl. min. 100 mm 
C25/30-XF2
délka odměřena digitálně ze situace 

levá stran:
km 3.310.00 - 3,720,00: 109,40=109,400 [A]

pravá strana:
km 3,310,00 - 3,705.00: 95,70=95,700 [B] 
km 3,720.00 - 3,741,90: 21,90=21.900 [C] 
km 3,743,90 - 3,756.00: 12,10=12,100 [D] 
km 4,105,00 - 4,137.00: 32,00=32,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=271,100 [F]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:



Strana: 5 íAspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 103 Mezimčstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

92 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2

((7095,3+7553,6+81,48)*1.017)+<7553,6*1.05)=22 912,076 [A]

Celkem: A=22 912,076 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

22 912,076 2,44 55 905,47

93 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2
((7095,3+7553,6+81,48)»l,017)+(7553,6’l,05>=22 912,076 [A]

Celkem: A=22 912,076 [BJ
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

22 912,076 6,49 148 699,37

94 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2

propustek 6.2: (í,0«(l,5+0,3J)>+(4,0’(L5-H),3)>=I8300 [A]

18,300 194,58 3 560,81

Celkem: A=18,300 [B]
Technická specifikace, položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu____________________________________________

95 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 1,970 507,42

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku

koanus: (3,I5*O,5*0,5)*O,5=0,394 [A] 
počet: 5=5,000 [B]

999,62

Celkem: A*B=i,970 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
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Stavba: 34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpoíet: SO 103 Mezimřsti - Jetřichov, Km 2,280-4,520
\---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------'_______________________________________________ ___ _____ _____________ 7

Poř.ř. Položka Typ Text MJ PořetMJ J.cena Celkem
_____ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů_________________________

96^ 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 63,730 2 197,56 140050?50

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku

propustek č.3: (3.0*8,6*0,3)4<2,!,(8,6»0,5*2,5))=29,240 [A] 
demolice propustku: (1,3*13,5*0,3)+(2*(13,5*0,5*l))=18,765 [Bj 
propustek ě.4: (2,0*8,5*0,3)+(2*(8,5*0,5*l,25))=15,725 [C]

Celkem: A+B+063,730 [D]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

___ ________________ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
97 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 16/788 1 777^8 29 83698

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku

propustek č.3: (6,2‘l,0*l,25)+{«,75*1,0*1,25)=16.188 [AI 
propustek č.4: 3,0»0,4’0.5=0,600 [B]

98 96687

Celkem: A+B=16.788 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 7,000 2 555,58 17 889,06
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 103 Mezimřstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Poř.č. Položka Typ_______ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7=7.000 [A]

Celkem: A=7,000 [B)
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 3 365 767,71

Celkem: 22 062 945,49



r
Stavba: 34154a

Objekt: I. ČÁST

Rozpočet: SO 191

SOUPIS PRACÍ

II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dopravní značení pro I. část

- —-----------------------

Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---—_____________________ J
Základní cena: 1 071 980,79 Kč

—

Vypracoval zadání:

—
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
\__________

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1 071 980,79 Kč

225 115,97 Kč

1 297 096,76 Kč

KPL

1,00

1 071 980,79 Kč

J

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

k______________________________________________________________________________________________
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a n/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_ueocenžný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 191 Dopravní značení pro I. řást J

Poř.ž. Položka Typ _______Text

j- 9 Ostatní konstrukce a práce
1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

bílé. umístěné vstřícně v úseku lan 0,920 - km 1,510, km 3,210 - km 4,310

-Zlla/b: 58=58.000 [A]

Celkem: A=58,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie____

2 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

červené, v mítě sjezdů mimo komunikaci v úseku km 0,920 - km 1,510, km 3,210 - 
km 4,310

-ZUg: 12=12.000 [A]

MJ Počet MJ

KUS 58,000

KUS 12,000

J.cena

320,48

320,48

Celkem

18 587,84

3 845.76

Celkem: A= 12,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

— " odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2-

DODÁVKA A MONTÁŽ
součástí položky před montáží dopravních značek je provedení návrhu vodorovného a 
svislého značení a zajištění schválení návrhu Policií ČR - Dl.
P2 2x. E 2b 15x. P6 lx, B21a 4x, A22 lx, IJ4e 2x, IS3c lx, lS3b lx, A12a 4x, IJ4b 
2x, A2b 4x, IJ8 2x. IS 24 bp klášter Broumov, IS24a museum Merkur, 1J4e lx, B 28 
lx. B21a lx, lZ4a lx, IZ4b lx, B20a 3x, Pl lx ,IS19b lx, B2 4x, B21a 3x, IZ4b 2x, 
A30 lx, A312x, IS 16d3x,
včetně upevnění

KUS 248,000 I 316,25 326 430,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a
5. ČÁST 
SO 191

II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
STAROSTÍN - JETŘICHOV
Dopravní značení pro I. číst

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.eena Celkem

dopravní značky dle PD: 244=244,000 [A] 
číslo mostu:4=4,000 [DJ

Celkem: Celkem: A+D=248,000 [E] 
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS
DEMONTÁŽ
rušené značky,
včetně odvozu, uložení na deponii a poplatku za skládku

193=193,000 [A]

193,000 57,23 11 045,39

Celkem: A=193,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
5 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZZ3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS

Z3mp,
včetně upevnění

- Z3mp; 3=3,000 [A]

3,000 91,56 274,68

Celkem: A=3,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
6 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 124,000 1 984,67 246 099,08

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
z ocelových žárově zinkovaných trubek,
včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a příruby v patce, včetně 
zemních prací pro upevněni,
včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranicc ČR-PL_20180321_neocenčný
I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 191 Dopravní značení pro I. číst y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro značky dle PD: 122=122,000 [A] 
pro značku s číslem mostu: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=124.000 [C]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

___ poškozených částí_____________________________________________________ ____________________________________________________________________
7 914921 R SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 4,000 1 755,76 7023,04

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
2 ocelových žárovč zinkovaných trubek na značku s číslem mostu, 
včetně upevnění na zábradlí mostu

4-4,000 [A]

Celkem: A—4,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

____ __________ ______ poškozených částí_____ ________________________
8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 82,000 68,67 ~ ~ 5 630,94

demontáž sloupku včetně patek z monolitivkého betonu, včetně odvozu, uloženi na 
deponii a poplatku za skládku včetně zemních prací (výkopu i zásypu), vybourání 
stávajícího základu, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

82=82,000 [A]

Celkem: A-82,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
9 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA
M2 1 666,960 268,97 448 362,23

bílé
včetně předznačení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 191 Dopravní znaření pro I. část

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

C

J

- VlaO.125:
(269,05+5,0+139,68+92,33+290,33+69,09+443,37+5,5+145,55+6,0+207,91+5,45+174,16+5,0+86,54+5,0+5,7+5,0+66,43+68,89+3,02+18.11+2.83+1,23+39.83+17,11+12,4  
4+5.35+23,38+65,50+11,42+32,33+8,88+40,51+328,94+6,94+28,30+32,44)*0,125=346,818 [A]
- V2b 1,5/1,5/0,125: (4,5+10,5+4,5+7,5+19,5+10,5+7,5+10,5+16,5+7,5+7,5+7,5+10,5+7,5+4,5)/2*0,125=8,531 [B]
- V2b 1,5/1,5/0,25:
(10,5+13,5+8,5+10,5+28,5+16,5+10,5+13,5+13,0+13,0+10,5+1,5+4.5+1,5+4,5+1,5+4,5+7,5+10.5+10,5+16,5+7.5+7,5+7,5+22,5+4.5+13,5+22,5+4,5+7,5)/2*0,25=38,625
[CJ
- V2b 3/3/0,125: 15/2*0,125=0,938 [D]
- V4 0,125:
(1,0+7,95+59,93+55,02+676,30+173,81+9,72+9,61+132,26+87,05+6,49+6,49+214,22+54,30+118,73+10.07+9,92+79.92+845,92+440.53+15,03+12,93+137.63+13.06+20.0  
8+383,39+7,32+12,36+278,63+9,91+8,91+89,12+10,76+4,19+10,70+4,70+164,69+62,20+5,20+5,08+86.27+45,27+5,11+18,82+7,81+18,64+29,78+55,21+30,0+26.63+2,0+  
42.56+16,61+15,23+422,12+15.88+15,36+34,62+6,10+6,14+512,40+22,01+11,72+284,98+2,98+8,80+93,02+12/24+0,5+1,4+89,94+1311,42+817,46+344,35+52,03+42.73  
+35,44+13,01+23,21)*0,125=1 104,366 [E]
- V4 0,25: (5,6+10,05+5,34+8,72+6,79+4,94+20,96+7,43+3,49)*0,25=18,330 [F]
- V4 0,5/0,5/0,25: (13,5+10,5+16,5+16,5+23,5+15,5)/2*0,25=12,000 [G]
- V5 0,5: (4,01+3,06+3,06+4,68+5,09+4,0+3,25+2,69)’0,5=14,920 [H]
- V7a: (((6+6+6)*4)+((3+3)*3»*0,5=45,000 [I]
- V7b: ((((0,25+0.25)*6)*3)+(/0,25+0,25),7)+((0,25+0.25)’5))’0,5=7,500 [J]
-VlOb: 52.92*0,1=5,292 [K]
- V10d 0,5/0.5/0,25: (23.5+16,5+57,5+46,5)/2*0,25=18,000 [L]
- Vila: 8*(39,9*O,125)=39,9OO [M]
- V13: 0,77+2,67+0,78+2,52=6,740 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L+M+N=l 666,960 [O]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
___ - předznačení a reflexní úpravu

10 915211 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA M2 0798 268,97
A POKLÁDKA
bílé
včetně předznačení

-V!2a: 6,38*0,125=0,798 [A]

214,64

Celkem: A=0,798 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 191 Dopravní značeni pro I. číst

Poř.č. Položka Typ Text ......... ................................................ MJ PořetMJ J.cena Celkem

- předznačení a reflexní úpravu
11 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ

SYMBOLY
bílé - symbol 01 (vyhrazeno pro pro vozidlo přepravující osubu těžce postiženou nebo 
osobu těžce pohybově postiženou), 
včetně předznačení

- V15 symbol Ol: 1=1,000 [A]

KUS 1,000 484,15 484,15

Celkem: A= 1,000 (Bj
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

12 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA

bílé-nápis BUS, „
včetně předznačení

počet nápisů na zastávku: 2=2,000 [A] 
počet zastávek: 8=8,000 [BJ

KUS 16,000 248,94 3 983,04

Celkem: A»B=16,000 fC]
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

9 Ostatní konstrukce a práce 1 071 980,79

Celkem: 1 071 980,79
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SOUPIS PRACÍ
r

Stavba: 34154a

Objekt: I. ČÁST

Rozpočet: SO 192

11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dopravně inženýrské opatření pro I.část

1

Objednavatel: Královéhradecký kraj 
Zhotovitel dokumentace:

<_________________________________________________________
Základní cena: 217 466,73 Kč

Cena celková: 217 466,73 Kč

DPH: 45 668,01 Kč

Cena s dani: 263 134,74 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 217 466,73 Kč

—............... ............

Z
Vypracoval zadání:

A
Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\_____________________________________________________________________________________________ J
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_________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a W302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 192 Popravné inženýrské opatření pro I.část

Poř.č. Položka

- 0
í 02710

0

Typ Text

Všeobecné konstrukce a práce
R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby - pro všechny 
SO (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření Dl PČR), zahrnuje pronájem dopravního 
znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značeni. Zahrnuje 
dočasné dopravní značení. SSZ, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 
betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 
související práce po dobu trvání stavby. Včetně zasypání příkopů v případě potřeby při 
realizaci propustků po polovinách, bude využit vhodný materiál ze stavby, včetně 
odstraněni, přemístění a uložení materiálu v rámci jednotlivých propustků, včetně 
dočasného zřízení případných provizorních cest. Součásti položky je i údržba a péče o 
dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DíR 
včetně jeho projednání.

- úsek í.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 

Všeobecné konstrukce a práce

MJ

KPL

Poíet MJ

1,000

J.cena

217 466,73

Celkem

217 466.73

217 466,73

Celkem: 217 466,73
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Stavba: 34154a

Objekt: I. ČÁST

Rozpočet: SO 201

11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001

Z ——— - -------------------------->

Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

\______________________________________________________________________________________________ _____________________________________ .
Základní cena: 1111514,53 Kč

—
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
k_________________  '

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1111 514,53 Kč

233 418,05 Kč

1 344 932,58 Kč

M2

43,20

25 729,50 Kč

■j

y

Vypracoval zadání: David Horák Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

k____________

Datum vypracování nabídky:

J



Strana: 2Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001

Poř.č. Položka Typ Test MJ PořetMJ J.cena Celkem

r 1 Zemní práce
i 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 10,000 39,14 391,40

Odstranění vzrostlých dřevin.
včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

10=10,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

2 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 25,000 1 579,50 39 487,50
provizorní převedení vodoteče během čištění koryta a sanace spodní stavby, dvakrát se přemísti 25=25,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody ná povrchu zahmuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 14,400 1 109,08 15 970,75

včetně odvozu na skládku a skládkovného

v rámech pod mostem 3.0*15.0*0.2=9,000 [A]
na vtoku a výtoku (2.0+25.0)*0.2*1.0=5,400 (BJ
Celkem: A+B=I4,400 [C]

Technická specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku
4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 15,360 656,98 10 091,2!

včetně odvozu na skládku a skládkovného

výkop na předpolích pro zhotovení izolace a drenáže 2*0.8*0.8* 12.0=15,360 [AJ 

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- připlatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (víz ustanovení k pol. 1151,2)

LJ
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:
v

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 * *
5 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 ” 9,000 790,54

včetně odstranění

svedení vodoteče do provizorního zatrubnění pro možnost čištění koryta a sanace spodní stavby 2*(2.0*1.5*1.5)=9,000 [A]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

34154a H/302 Starostin - Broontov-hranice ČR-PL_2018032I_neocenřný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 201 Rekonstrukce mostu tv.ř. 302-001

Text __________________ MJ___________ Počet MJ_________________J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce 67 655,72

r 2 Základy
6 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3

obsyp rubové drenáže (11.0+12.0)*0.7*0.6=9,660 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

9,660 2 112,26 20 404,43

7 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.
IV D DO 200MM

prostup pro rubovou drenáž opěiy na pravém břehu skrz křídlo na vtokové straně
0.8=0,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (vcétně odpažení) i trvalé

M 0,800 2 426,47 1 941,18

8 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO KUS 70,000 194,58 13 620,60
16MMDOVRTŮ

pro spřahující kotvy spádové desky do stropu rámů 5* 14-70.000 [B]
Celkem: 13=70,000 [C]

Technická specifikace; Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
případně nutné lešení

2 Základy 35 966,21
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavbu:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-001

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

3 Svislé konstrukce
33 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 164,000 183,13

kotvení římsy dle VL 4 
4 kg/ks, 41 ks kotev

(14+27)*4=ló4,000 [A]
Celkem: A=164,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 
__________________________________ apod.)_________________________________________________________________________________________
9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 13,163 14288,71

0.5*26.7*0.55+0.414*14.06=13,163 [A]

Technická specifikace, položka zahrnuje’.

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacíeh a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELH0505, B500B T 2304 36580J9
(0.5*26.7*0.55+0.414*34.06)*0.175=2,304 [A]

Celkem

30 033,32

188 082,29

84 280.76
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Stavba: 34154a H/302 Starostfu - Broamov-hranice ČR-PL_2018O321_neocenčný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpoíet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-001 J
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vě. armakošú) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 

3 Svislé konstrukce 302 396,37

4 Vodorovné konstrukce
11 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 4,100 8 170.67 33 499,75

strop na vtokové straně 2.427*0.35=:0,849 {Aj 
strop na výtokové straně 9.289*0.35-3,251 (BJ 
Celkem: A+B=4,100 [CJ

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
[.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-001

J

Poř.ř. Položka

12 421365

13 451312

Typ Text MJ Počet MJ J.cena__________

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Ť 0615 28 449,23

strop na vtokové stranč (2.427*0.35)*0.150=0,127 [A] 
strop na výtokové straně (9.289*0.35)*0.150~0,488 [B]
Celkem: A+B=O,615 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3354 2339A8

Celkem

17 496,28

7 846.62
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Objekt:
Rozpočet:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - X
34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 

I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 201 Rekonstrukce mostn ev.č. 302-001

_________________________________ _________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní vrstva pod římsu mimo rain na vtokové straně (14.I-3.4)*0.6*0.2=l,284 [A] 
podklad rubové drenáže (11.0+12.0)*0.15*0,6=2.070 [BJ 
Celkem: A+B=3,354 [CJ

Tcchmcká specifikace -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vě. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

______________________ ______________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů____________________ __________________________ ___________________________
14 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 3,672 5 169,72 18 983,21

spádová deska 3.4*9.0*O. 12=3,672 [AJ

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenŽný
I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 457366

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ 0,266 25 014.00 6 653,72
8/8/100/100 7.9kg/m2
spádová deska 3.4’9.0*0.0079*l.1=0,266 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže

Vodorovné konstrukce 84 479,58

16 58920
Komunikace

VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 
tčsnčni spáry podél říms 26.7+14.1=40,800 [AI

M 40,800 114,71 4 680,17
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H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL__2018O321_neocenČný 
STAROSTÍN - JETŘICHOV 
Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-001

Stavba: 34154a
Objekt: I. ČÁST

Rozpočet: SO 201
\___________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace; položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace 4 680,17

r 6
17 626111

Úpravy povrchů, podlahy, výplní otvorů
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU M2
JEDNOVRSTTL 10MM

sanace betonových ploch (20%) 
rámy (2*1.7+3.0)*9.0=57,600 [A] 
křídlo na vtoku 9.4* 1.1+3.5* 1.7=16,290 [BJ 
křídlo na výtoku 5.6*1.8+20.0* 1.4=38,080 [Cl
Celkem: (A+B+C)*0.2=22,394 [D]

Technicko specifikace, položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

22,394 522,08 11 691,46

18 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2
sanace betonových ploch
rámy (2* 1,7+3.0)*9.0=57,600 [A]
křídlo na vtoku 9.4*1.1+3.5*1.7=16,290 [B]
křídlo na výtoku 5.6*1,8+20.0* 1.4=38,080 [C]
Celkem: A+B+C=l 11,970 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

111,970 331,92 37 165,08

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplní otvorů 48 856,54

r 7 Přidružená stavební výroba
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\____________________

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoctnčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001

Poř.ž. Položka
19 711412

20 71,432

Typ Text ................ . ..... .. _ __ ........ M3 Počet MJ J.cena Celkem
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 78,320 755,41 59 163.71
NATAVENÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS VČETNĚ PEČETÍCÍ VRSTVY

42.320+2*1.5*12.0=78.320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)___________

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 16,125 44638 7?9738
ochrana izolace pod římsou nad rámem mostu4.3*(2.5+1.25)=16J25 [A]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

Přidružená stavební výroba 66 361,59
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Stavba:
Objekt:

Rozpofet:

34154a ÍI/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001 J

Poř.ž. Položka

•> 8
21 875332

22 87615

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Potrubí
POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 23,000 103,96

rubová drenáž 11.0+12.0=23,000 [A]

Technická specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahmuje:
- výrobní dokumentací (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chrániěkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody___________________________ _____________________

CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 30,700 90,83
uložení přívodního kabelu k ultrazvukovému měřiči zpět do chodníku na výtokové straně 
(26.7+2»2.0>30,700 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahmuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chraničkách

Celkem

2 391,08

2 788,48
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34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001

v_______________ :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- y

Stavba:
Objekt:

Roznočet:

Poř.č. Položka Typ Text . ... .......... MJ PočetMJ J.cena ______  Celkem
23 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 73,400 953,71 70002,31

uložení sítí (sdělovací kabel a vedení veřejného osvětlení) zpět do chodníku na výtokové straně 
2*(26.7+2*5.0)=73,400 [A]

Technická specifikace- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, věetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániěek

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

8 Potrubí ______________________________________________________________________________________ 75181,87

r- 9 Ostatní konstrukce a práce
24 9111 A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY-DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 46,100 1 556,60

včetně odvozu do sběrných surovin

odstranění zábradlí 16.1+(20.0+10.0)=46,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

25 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 40,800 5 951,72
I 26.7+14.1=40,800 [A]

Technická specifikace, položka zahrnuje:
dodání zábradlí věetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

7! 759,26

242 830,18
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________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a H/302 Starosffa - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-001

-\

J

Poř.ř. Položka Typ___________Text_____________ _______ ___________________________________ MJ Pořet MJ J.cena Celkem

případné nivelační hmoty pod kotevní desky_____________________________________________________________________________________________________
26 9Í72Í1 ZÁHONOVÉOBRUByTbETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 7,500 246,58 1 849,35

podél chodníku na předpolí 
3.0+4,5=7,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku,

27 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M
spára podél říms pro vyplnění těsnící zálivkou 26.7+14.1=40,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

40,800 48,64 1 984,51

28 919141 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M 6,650 309,03 2 055,05

řezání v místech pracovních spár říms 
vtoková římsa 3*(0.5+0.55)=3,150 [A] 
výtokové římsa 2*(1.2+0.55)=3,500 [B]
Celkem: A+B=6,650 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody__________________ ______________________________ ________
29 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M 6,650 194,58 1 293,96

PRŮŘEZU DO 100MM2
těsnění pracovních spár říms elastickým tmelem 
vtoková římsa 3*(0.5+0.55)=3,150 [A] 
výtokové římsa 2*(l-2+0.55)=3,500 [B]
Celkem: A+B=6.650 fC]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáty po úpravě 
_ _______________________ __________ nezahrnuje těsnicí profil____________________________________________________________________________________________________________________
30 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 M2 111,970 583,73 65 360,25

BARŮ
rámy (2»1.7+3.0)*9.0=J7,600 [A] 
křídlo na vtoku 9.4*1.1+3.5*1.7=16,290 [B] 
křídlo na výtoku 5.6*1.8+20.0*1.4=38,080 [CJ 
Celkem: A+B+C=l 11,970 [D]

___________ ________ Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu ______________________________________________
31 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 16,488 2 166,43 35 720,10
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL 2018O321 neocenČný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-001

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

I včetně odvozu na skládku a skládkovného

odstranění říms 0.6*0.3*26.7+1.1*0.35*14.1=10,235 [A] 
spádová deska 0.1 *3.4* 11.5=3,910 [B] 
strop na vtokové straně 2.427*0.2=0,485 [C] 
strop na výtokové straně 9.289*0.2=1,858 [D]
Celkem; A+B+C+D=16,488 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množstvi bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

32 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 58,650 52,58
včetně odvozu na skládku a skládkovného

3 083,82

11.5*5.1=58,650 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 425 936,48

Celkem: 1 111 514,53
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Stavba:

..  ........... . -    " ' ..... .  '■—“ “   - --- --

34154a H/302 Starostin - Broamov-hranice ČR-PLJ10180321_neoceněný

Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

v

Rozpočet: SO 202 Rekonstukce mostu ev.č. 302-004

c A

...........J
\_______________

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 2 365 216,16 Kč

r
Cena celková: 2 365 216,16 Kč

N

DPH: 496695,39 Kč

Cena s daní: 2 861 911,55 Kč
<

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 86,80

Náklad na měrnou jednotku: 27 249,03 Kč

r
Vypracoval zadání: David Horák Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
............... J
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Poř.č. Položka JÍL

1 11513

2 11525

3 17481

4 17581

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Text

Zemní práce

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 202 Rekonstukee mostu ev.č. 302-004

J

MJ Počet MJ J.cena Celkem

ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN 
2*30*8=480,000 [A]

HOD 480,000 240,36

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 
demontáž a likvidace těchto zařízení

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M
provizorní převedení vodoteče během výstavby 28.5+37.0+21.3+10.0=96,800 [A]

M 96,800 1 579,50

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 492,896 307,38
obsyp nového propustku mezi opěrami stávajícího mostu 
délka21,3*plocha řezu 4,306m2=91,718 [F] 
délka 24,0*plocha řezu4,306m2=lO3,344 [B] 
zásyp mezi Š1-Š2 2,5,3.0»(28.5+3.0)=236.250 [C] 
zásyp mezi Š2-Š3 půdorys plocha 38,49m2*l,6=61,584 [D]
Celkem: F+B+C+D=492,896 [G]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce věetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 851,658 689,95

115 372,80

152 895,60

151 506,37

587 601,44
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_2018O321_neocenčný
I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 202 Rekonstukce mostu ev.č. 302-004

A

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem

zásyp výkopu a propustku v původní trase mostu 296.614*1.43=424,158 [A] 
zásyp mezi Š1-Š2 2.5»3.0*(28.5+3.0>236,250 [B] 
zásyp mezi Š2-Š3 2.5*3.0*25.5=191,250 [C]
Celkem: A+B+C=851,658 [D]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam. a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

____ ______________________________ plochy, zakrytí a pod.)
5 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,900 444,20 4 397,58

pytle spiskem pro svedení vodoteče do provizorního trubního systému 4.4* 1.5* 1.5=9,900 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 202 Rekonstukce mostu ev.ř. 302-004

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

1 1 ....... -...... Zemní práce 1 011 773,79

r 2 Základy
6 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 20.832

ŠD pod podkladní beton propustku 1.6’0.15‘(21.3+37.0+28.5)=20,832 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

557,57 11 615,30

7 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 277,760 46,70 12 971,39
ochrana asfaltového nátěru propustku geotextílií 600g/m2 (2.2+2*0.5)*(21.3+37,0+28.5)=277.760 [A}

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 24 586.69
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Stavba: 34154a H/302 Starostin - Broumov-hranicc ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 202 Rekonstukce mostu ev.ř. 302-004
\_______________ ________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

l_ 4 Vodorovní konstrukce
8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 20,832 2 339,48 48 736,05

podkladní beton propustku 1.6*0.15*(21.3+37.0+28.5)=20,832 (A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, věetně odbedňovacíeh a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vě. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_____________ _________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
9 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 40,188 4 332,29 174 106,07

betonové sedlo propustku 0.463*(2l.3+37.0+28.5)M0, i 88 [A]

Technická specifikace -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného; mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, věetně odbedňovacíeh a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů.
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný
1. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 202 Rekonstukce mostn ev.í. 302-004

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 Vodorovné konstrukce 222 842,12

- 7
10 711311

Přidružená stavební výroba
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI M2 190,960 183,13 34 970,50
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

nátěr vnějšího povrchu trouby se styku se zásypem 2.2*(2l.3-37.0+28.5)M 90,960 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

7 Přidružená stavební výroba 34 970,50
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a ÍI/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
1. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 202 Rekonstukce mostn ev.č. 302-004

Poř.ř. Položka

89416

12 89914

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Potrubí
ŠACHTY KANAL1ZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 4,000 37 363,11

šachty Š1-Š4 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

_____ - předepsané podkladní konstrukce______________ __
ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 28,000 2 006,80

4*7=28,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

Celkem

149 452,44

56 190,40

8 Potrubí 205 642,84

- 9 Ostatní konstrukce a práce
13 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 96,800

železobetonová trouba 28.5+37.0+21.3+10.0=96,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahmuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

5 721,71 553 861,53
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 202 Rekonstukee mostu ev.ř. 302-004

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

___________ Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.___________________________________
14 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 91,864 21166/13

včetně odvozu na skládku a skládkovného

strop mostu 296,614*0.30=88,984 [A] 
revizní otvor 4*1.0*0,4*1.8=2,880 [B]
Celkem: A+B=91.864 [C]

Tcchnickíi specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 •* (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

_ __ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů____________
15 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M 26^000 2 725,53

včetně odvozu na skládku a skládkovného

odstranění propustku mezi šachtou Š1 a Š2 26.0=26,000 [A]

Technická specifikace, položka zahmuje:
- odstraněni trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

____________ ______ _______________ - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
16 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3 182/100 2209

včetně odvozu na skládku a skládkovného

ubourání koruny opěr mostu 2*0.8*0.5*65.0=52,000 [A] 
bourání dna 2.0*1.0*65.0=130,000 [B]
Celkem: A+B=I 82,000 [C]

Technická specfikacc: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v

199 016,93

70 863.78

41 657,98
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 202 Rekonstukce mostu ev.ř. 302-004

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahmuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 865 400,22

Celkem: 2 365 216,16
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34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Stavba: 34154a

Objekt: I. ČÁST

Rozpořet: SO 301SO 301 Dešťová kanalizace

\________ ______________________________________

/

_________

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

_________________________________________
Základní cena: 2 131 522,99 Kč

z N
Cena celková: 2 131 522,99 Kč

DPH: 447 619,83 Kč

Cena s daní: 2 579 142,82 Kč
z

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 413,90

Náklad na měrnou jednotku: 5 149,85 Kč

z
Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

K _________________ J
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a 16302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný 
f. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 
SO 301 DeSťoví kanalizace

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem

- 1 Zemní práce
1 11343 ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVÉM VČET M3 276,000 648,97 179 115,72

PODKLADU
včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

1,5*0,5*368,00-276,000 [A]

Celkem: A-276,000 [B]
Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).__________________________________________________________________________________ ______________

2 11345 ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU M3 0,563 365,01 205,50
včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

1,5* 1,5*0,25=0,563 [A]

Celkem: A=O,563 (B1
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč, uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
_______________________________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).__________________________________________________________________________________________________

3 11351 R ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 1,500 93,49 140,24

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku a poplatku za skládku

1,5-1.500 [A]

Celkem: A= 1,500 [BJ

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

__________________________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).___________________________________________
4 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 1,500 88,00 132JOO

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku a poplatku za skládku

. ....351.... HML
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 301 Dešťová kanalizace

A

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

1.5=1,500 [A]

Celkem: A=t,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

________musí být uveden v doplňujícím textu k položce).______________________________________________________
5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 14,700 107,39 1 578,63

včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

0,2*49*1,5-14,700 [A]

Celkem: A=14,700 [BJ
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku______
6 13?73 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I ^M3 17J106 656^ U763.88

ředpoklad 60% tř. I
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost {skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 
skládku a poplatku za skládku 
včetně pažení výkopové jámy

šachty:
((1,75* 1,75* 1,65)-(l, 1 * 1,75* 1,65))* 13=24,399 [A]

UV:
({I,5*I,5*0,55)-(0.95*I,5*0,55))*12~5,445 [B]

předpoklad 60%:
(A+B)*0,6=17,906 [C]

Celkem: C-17,906 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Stavba: 34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 301 Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 33183 R

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_____- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 ** _________________________ ___ _
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II _ M3 1L93? 104,14 ~ ~ 1 243,22

předpoklad 40% tř. I
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 
skládku a poplatku za skládku 
včetně pažení výkopové jámy

šachty:
((1,75*E75*!,65H1J*1,75*1,65»*13=24,399 [A]

UV:
((í,S*l,5*0,55)-(0,95*l,5*0,55))*12=5,445 [BJ

předpoklad 40%:
(A+B}*0,4= 11,938 [C]

Celkem: 0=11,938 [D]
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 301 DeSťoví kanalizace

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody

I
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku

- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

8 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 M3 459,053 390,17 179 108,71
předpoklad 60% tř. I
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 
skládku a poplatku za skládku 
včetně pažení rýhy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 301 Dešťová kanalizace J

přípojky UV - potrubí DNÍ50:
0,95*0.55*46,50=24,296 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:
1,1*1,65*368,00=667,920 (B]

hlavni trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:
1,1*1,4*47,32=72,873 [C]

předpoklad 60%:
(A+B+C)*0,6=459,053 [D]

Celkem: D=459,053 [EJ 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč, klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 301 Dešťová kanalizace

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

9 13283 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 306,036 556,26

předpoklad 40% tř. I
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 
skládku a poplatku za skládku 
včetně pažení rýhy

přípojky UV - potrubí DNI50:
0,95*0,55*46,50=24,296 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:
1.1*1,65*368,00=667,920 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:
1,1*1.4*47,32=72,873 [C]

Celkem

170 235.59

předpoklad 40%:
(A+B+C)*0,4=306,036 [D]

Celkem: D=306,036 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a IH302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 301 Dešťová kanalizace

A

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

iO 17411

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**________________________________________________

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 367,297 161,94 59 480,08

zásyp jam a rýh zeminou nesedavá zemina bez příměsí jílů pro hlavni masu kanalizace
zpotrubí DN300, přípojek UV, UV a Sachet kanalizace,
včetně dodání, přesunů, uložení materiálu a hutnění po vrstvách max. tl, 300mm 

přípojky UV - potrubí DN150:
0,95*0,1*46,5=4.418 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:
1,1*0,8*368,00=323,840 [B]

hlavni trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:
1,1 *0,75*47,32=39,039 [C]

Celkem: A+B+C=367,297 (D)
Technická specifikace: položka zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
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r Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 301 Dešťoví kanalizace

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Požcí MJ J.cena Celkem
plochy, zakrytí a pod.)

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 369,005 68995 254595Ď0

vrstva lože a obsyp (boční a krycí) pro hlavní trasu kanalizace zpotrubí DN300, 
přípojek UV, UV a šachet kanalizace, 
včetně dodání, přesunů a uložení materiálu

přípojky UV - potrubí DNI50:
(0,14+0,38)*46,5=24,180 (A]

hlavní trasa - potrubí DN300:
(0,17+0,63)*415,32=332,256 (B]

obsypU V:
(1*1,88*0,15)*12=3,384 [C]

obsyp šachet:
(1,5*3,14*0,15)*13=9,Í85 [D]

Celkem: A+B+C+D=369,005 [E]
Technická specifikace: položka zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
Í.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 301 Dešťová kanalizace

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
plochy, zakrytí a pod,)

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

12 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.20M M2 73,500 47,61 3 499,34

rozprostření omice dříve stržené 
včetně přesunu z dočasné deponie 
plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*49=73,500 [A]

Celkem: A=73,J00 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 73,500 15,79 1 160,57

dodání travní směsi a její osev na omici
bez ohledu na sklon terénu
plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*49=73,500 |A]

Celkem: A=73,500 fB]
Technická specifikace. Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 862 258,48

r2
14 23217A

Základy
ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ M2 72,000 1 178,90 84 880,80
(PLOCHA)

kompletní zřízení pažení Larsenovou stěnou výšky 3m v místě výstavby výústního 
objektu,
včetně dopravy, přemístění, manipulace a beranění
délka odměřena digitálně ze situace 

<7+t0+7)*3=72,000 [A]

Celkem: A=72,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/362 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný
I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 301 Dešťoví kanalizace

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: - zřízeni Stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

15 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE

kompletní odstranění pažení Larsenové stěny, 
včetně dopravy a manipulace 
délka odměřena digitálně ze situace

(7+lO+7)*3=72,OO0 [A]

Celkem: A=72,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

M2 72,000 572,28 41 204,16

16 27152 R POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

hutněný štěrkopísek tl. 150mmm pod výtokový objekt, 
včetnč dodáni a přesunů materiálu

M3 0,662 557,57 369,11
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
1. ČÁST STAROSTÍN -JETŘICHOV
SO 301 Dešťová kanalizace

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno digitálně z výkresu výústního objektu

2,45*1,80*0,15=0,662 (A]

Celkem: A=0,662 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje zahmuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

17 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU
podkladní beton tl. 50mm C8/10 X0
včetně dodání a přesunů materiálu
odměřeno digitálně z výkresu výústního objektu

2,25*1,6*0,15=0,540 [A]

M3 0,540 2 198,70 1 187,30

Celkem: A=0,540 [B]
Technická specifikace -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivostí a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr, (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkostí v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy 127 641,37
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_________________________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ _____________________________ __ _______________
Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 301 Dešťoví kanalizace
k---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- :

Poř.ž. Položka Typ Text MJ PočetMJ J.cena Celkem

4 Vodorovné konstrukce
18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

dosypání stavebních jam a rýh v místě konstrukce vozovky a chodníku, jako dočasná 
vozovka.
včetně dodání, přesunu a uložení v četně ručního zhutnění 
plocha odměřena digitálně ze situace

v místě vozovky:
1.5*0,5*368,00=276,000 [A]

M3 276,563 725,31 200 593,91

v místě chodníku:
1,5*1,5*0,25=0,563 [BJ

Celkem: A+B=276,563 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), věetně naložení a složení, 
___________________________________ případně s uložením._______________________________________________________
19 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 10,000 1 019,45

uvedeni svahu v místě výstavby výtokového objektu do původního stavu pomocí 
kamenného záhozu,
včetně dodání, přesunu a uložení materiálu 
plocha odměřena digitálně ze situace

(5.O*1,O*I,0)*2=1O,OOO [A]

.Celkem: A=10,000 [B]
Technická specifikace: položka zahmuje:

___________________________________ - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
20~ 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2^50 7t62~98

kamenná dlažba spárovaná a spádovaná do žlábku uložená na beton C16/20 tl. lOOmm, 
včetně dodání a přesunutí materiálů potřebné k výstavbě dlažby, včetně vyspárování 
plocha odměřena digitálně ze situace

5,0*3,0*0,15=2,250 (A)

Celkem: A=2,25O [BJ 
Technická specifikace: položka zahmuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.ř. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a II/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 301 Dešťoví kanalizace

Text MJ PořetMJ J.cena Celkem

r A

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45  

4 Vodorovné konstrukce 226 005,12

« g
21 87433

Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 46,500 498,11

přípojky uličních vpustí
délka odměřena digitálně ze situace

- UV26: 5,0=5.000 [A]
- UV27: 2.4=2,400 [B]
- UV28: 2,1=2,100 [C]
- UV29- 3,0=3,000 [D]
- UV30: 5.5=5,500 [EJ 
-UV31: 5,5=5,500 [F]
- UV32: 2,5=2,500 [GJ
- UV33: 3,0=3,000 [H]
- UV34: 3,0=3,000 [I]
- UV35: 5.0=5,000 [3]
- UV36: 5,0=5,000 [K]
- UV37: 4,5=4,500 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=46,500 [MJ 
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

23 162,12
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 301 Dešťoví kanalizace
y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- jwložky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

22 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 415,320

hlavni trasa z potrubí DN300
délka odměřena digitálně ze situace

969,45 402 631.97

- VOl-Št: 14,21=14,210 [A]
- Š1-Š2: 41,72=41,720 [BJ
- Š2-Š3: 24.97=24,970 [CJ
- Š3-Š4: 25,00=25,000 [D]
- Š4-Š5: 50,00=50,000 (EJ
- Š5-Š6: 50,00=50,000 [FJ 
-Š6-Š7: 15,00=15.000 (G)
- Š7-Š8: 20,70=20,700 [H]
- Š8-Š9: 17,70=17,700 (IJ 
-Š9-Š10: 50,00=50,000 [J]
- Š10-Š11: 50,03=50.030 [K]
-Š11-Š12: 25,00=25,000 [LJ 
-Š12-Š13: 30,99=30,990 [MJ

Celkem: A+B+C+D+E+F-KJ+H+W+K+L+M=415,320 [NJ 
Technická specifikace: položky pro zhotovení jjotrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření jxidkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, p>odle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.



Strana: 16Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt

Rozpočet:

34154a n/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný
1. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 301 Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapařeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

23 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 13,000
300MM
šachty kompletní
předepsané betonové skruže, vč prefabrikované monolitické betonové dno (umístění
přívodů a vývodů v PD) a podkladní vrstvu (z kameniva nebo alternativně podklad z
betonu), poklopy (dle PD) s rámem, stupadla
vč. dopravy a uložení dílců, sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízeni,
plošin a prahů, výplůením těsněním a tmelení spár a spojů, očištění a ošetření
úložných ploch.
vč. úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazeni, včetně případných
měření.
vč. veškera zařízení pro zajištění stability- v každém okamžiku,
vč. dodání materiálu předepsané podkladní konstrukce

13=13,000 [A]

22 482,85 292 277,05

Celkem: A=13,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,

mJ .... ............... ............. Wbbbb 'IMhh ,,,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 301 Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

24 89712

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce________________________________

vpusť kanalÍzačníuliční kompletní z betonových dílců kus 12Í000

uliční vpusť kompletní,
vč. dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže, výplňového těsnění a tmelení
spař a spojů, předepsané podkladní konstrukce, vč. dodání materíálupodkladní
konstrukce

12-12,000 [A]

10 924,61 131 095,32

r

J

25 899632

Celkem: A=12,000 [B]
Technická specifikace: položka zahmuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

___ _________ - předepsané podkladní konstrukce
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 46,500

přípojky uličních vpustí
délka odměřena digitálně ze situace

- UV26: 5.0=5.000 [A]
- UV27: 2,4=2,400 [BJ 
-UV28: 2.1=2,100 [C]
- UV29. 3.0=3.000 [D]
- UV30: 5,5=5.500 [E]
-UV31: 5,5=5.500 [F]
- UV32: 2,5=2.500 [GJ
- UV33: 3,0=3,000 [H]
- UV34: 3.0=3,000 [I]
- UV35: 5,0=5,000 [JI
- UV36: 5,0=5,000 [K]
- UV37: 4,5=4.500 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=46,500 [M]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a n/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 301 Dešťová kanalizace
\____

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Z

Celkem

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

26 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 415,320 57,23 23 768,76

hlavní trasa z potrubí DN300 
délka odměřena digitálně ze situace

- VO1-Š1: 14,21=14,210 [A]
-Š1-Š2: 41,72=41,720 [B]
- Š2-Š3: 24,97=24,970 [C]
- Š3-Š4: 25,00=25,000 [D]
- Š4-Š5: 50,00=50,000 [EJ
- Š5-Š6.'50,00=50,000 [FJ 
-Š6-Š7: 15,00=15,000 [G]
- Š7-Š8: 20,70=20,700 [H]
- Š8-Š9: 17,70=17,700 [I]
- Š9-Š10: 50,00=50,000 [JJ
- ŠÍ0-ŠI1: 50.03=50,030 [K]
-Š11-Š12: 25,00=25,000 [LJ
- Š12-Š13: 30,99=30,990 [MJ

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=415,320 [NJ
Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
_____________ _____ ___________ pro odbočující řady.
27 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 461,820 20,60 9 513.49

Prohlídka potrubí DN 300, přípojek UV 
délka odměřena digitálně ze situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
[. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 
SO 301 Deíťoví kanalizace

Poř.č. Položka Typ Text MJ PořetMJ J.cena Celkem
1 DN 150:
I - UV26: 5,0=5,000 [A]

- UV27: 2,4=2,400 [BJ 
-UV28: 2,1=2.100 [Cl

I
- UV29. 3.0=3,000 [D]
- UV30: 5,5=5,500 [E] 
-UV31: 5,5=5.500 [F]

- UV32: 2,5=2.500 [GJ 
- UV33: 3.0=3.000 [HJ 
- UV34: 3,0=3.000 [1]
- UV35: 5,0=5,000 [J]

j - UV36: 5,0=5,000 [KJ

1 - UV37: 4,5=4,500 [L]

DN 300:
-VOI-Š1: 14,21=14,210 [M] 
-Š1-Š2: 41.72=41.720 [N]
- Š2-Š3: 24,97=24,970 [O]
- Š3-Š4: 25.00=25.000 [P]
- Š4-Š5: 50,00=50,000 [Q]
- Š5-Š6: 50.00=50,000 [R]

I
-Š6-Š7: 15,00=15,000 [S]
- Š7-Š8: 20,70=20.700 [TJ 
-Š8-Š9: 17,70=17,700 [U] 
-Š9-Š10: 50.00=50,000 [V} 
-Š10-Š11: 50.03=50,030 [W] 
-Š11-Š12: 25,00=25,000 [X] 
- Š12-Š13: 30.99=30,990 [Y]

Celkem: A+B+C+D+E+F+OH+l+3+K+t+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=461,820 [Z]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu 

8_________________ Potrubt___________________________________________________ ____ 885 854,84

Í
9 Ostatní konstrukce a práce

28 918145 R ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 1,000 29 763,18
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 301 Deíťová kanalizace

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

monolitická konstrukce výústního objektu dešťové kanalice,
včetně dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
včetně dodání a osazení výztuže,
včetně bednění požadovaných konstrukce s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
včetně zřízeni požadovaného otvoru,
včetně úpravy povrchu pro položení požadovaného nátěrů,
včetně opatření povrchů betonu izolačním nátěrem proti zemni vlhkosti v Částech.
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

1=1,000 [A]

Celkem; A= 1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vě. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.
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34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
5. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 301 Dešťoví kanalizace

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

Poř.ř. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

I 9
Ostatní konstrukce a práce 29 763,18

Celkem: 2 131 522,99
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SOUPIS PRACÍ
r

Stavba: 34154a

Objekt: I. ČÁST

Rozpočet: SO 302

H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

/
Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

<------------------------_ ...... __________________________ _______ J
Základní cena: 1 028 776,66 Kč

Cena celková: 1 028 776,66 Kč

DPH: 216 043,10 Kč

Cena s daní: 1 244 819,76 Kč
<_____ ,__ _ ___ _ ___ _ ________________________________________________________________>

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

M

189,20 

5 437,51 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

v____________________________;_________________ ;
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a U/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 302 Deíťoví kanalizace

_ __________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka

1 11332

Typ Text

Zemní práce
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

MJ PočetMJ J.cena

M3 1,018 283,85

Celkem

288.96

včetně odvozu na dočasnou deponii, materiál vude znovu použit na zásyp v místě 
parkoviště

podklad ze ŠD pod parkovištěm:
1.1*2,5*0,37=1,018 [A]

Celkem: A=l,018 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt
______________musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._________ _______________________________________________________________

2 11343 ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVÉM VČET ’ M3 131,093 648,97

PODKLADU
včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou 

1,5*0,5*174,79-131,093 [A]

85 075,42

Celkem: A=131,093 [Bj
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 11345 ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU M3 0,750 365,01

včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou
273,76

1,5*2,0*0,25=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141 ♦* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
_______ ____  __ musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._______________

4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M L500 88,00 132J)0

včetně odvozu na dočasnou deponii, obrubníky budou znovu použity při obnově 
parkoviště
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 302 Dešťová kanalizace ...........................................J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,5=1,500 (A)

Celkem: A= 1,500 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). _____________________________________________________________________ ___ __________

5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 0,647 1 149,55 743,76

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 
recyklovaného materiálu

obrusná vrstva:
2,9*2,5*0,05=0,363 [A]

podkladní vrstva:
1.5*2,7*0,07=0,284 [B]

Celkem: A+B=0,647 [Cj
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
________ _____ __________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._________________________________________________________________________________________________
6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 4,800 107,39 515,47

včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

0,2*16,0*1,5=4,800 (A)

Celkem: A=4,800 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

___________ ____________________ nezahrnuje uložení na trvalou skládku_____________________________________________________________________________________
7 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 11,461 656,98

ředpoklad 60% tř. I
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 
skládku a poplatku za skládku 
včetně pažení výkopové jámy

7 529,65
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 302 Dešťoví kanalizace

j

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
šachty:
((1,75*1,75*1,75)-(l, 1*1,75*1,75))*8-15,925 [A]

UV:
((1,5* 1,5*0,55>(0.95* 1,5*0,55))*7=3,176 [B]

předpoklad 60%:
(A+B)*0.6=l 1,461 [C]

Celkem: C=11.461 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakiytí a 
pod.)

________ ________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **
8 13183 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3~ ^640 104,14 795,63

ředpoklad 40% tř. I
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 302 Dešťová kanalizace

Poř.ř. Položka Typ__________Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

skládku a poplatku za skládku 
včetně pažení výkopové jámy

šachty;
((1,75*1,75»1,7S)-(1,1*1,73*1,75)),8=15,925(A]

UV:
((1,5»l,5«O,55)-(0,95*1,5*0,55))»7=3,176 [Bj

předpoklad 40%:
(A+B)*0.4=7,640 [C)

Celkem: C=7,640 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_______________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 * *
9 13273 R HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I M3 ~230,469 390.17 89 922,0?
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný
I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 302 Dešťoví kanalizace

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpoklad 60% tř. I
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 
skládku a poplatku za skládku 
včetně pažení rýhy

přípojky UV - potrubí DNI50:
0.95*0,55*29,5=15,414 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:
1,1*1,75*167.79=322,996 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikací:
1,1*2.3*16,0=40,480 [CJ

hlavní trasa - potrubí DN300 v parkovišti:
1.1*1.9*2,5=5,225 [D]

předpoklad 60%:
(A+B+C+D)*0,6=230,469 [EJ

Celkem: E=230,469 [F]
Technická specifikace: položka zahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a II/302 Starostfn - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN -JETŘICHOV
SO 302 Dešťová kanalizace

A

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**______________________________________ __________

To~ 13283 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘ. II M3 153.646 556,26 85 467,12

předpoklad 40% tř. I
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 
skládku a poplatku za skládku 
včetně pažení rýhy

přípojky U V - potrubí DN 150:
0,95*0,55*29,5=15,414 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:
1,1*1,75*167,79=322,996 (Bj

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:
1,1 *2,3* 16,0=40,480 [C]

hlavní trasa - potrubí DN300 v parkovišti:
1,1*1,9*2,5=5,225 [D]

předpoklad 40%:
(A+B+C+D)*0,4=l 53,646 [E]

Celkem: E=153,646 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

k_____

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a
I. ČÁST
SO 302

II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_2018032l_neocenčný 
STAROSTÍN - JETŘICHOV
Deíťoví kanalizace

i

Poř.č. Položka Typ Text MJ PočetMJ J.cena Celkem
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

______________________ ____________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 * *
11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 215,382 30738"

zásyp jam a řýh zeminou nesedavá zemina bez příměsí jílů pro hlavní trasu kanalizace
zpotrubí DN300, přípojek UV, UV a Sachet kanalizace,
včetně dodání, přesunů, uložení materiálu a hutnění po vrstvách max. tl. 300mm

přípojky UV - potrubí DNI50:
0,95*0,1*29,5=2,803 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikací:
1,1*0.95*167,79=175,341 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:
1,1*1,45*21,45=34,213 [C]

hlavní trasa - potrubí DN300 v parkovišti:
1,1*1,1*2,5=3,025 [DJ

Celkem: A+B'f<+D=215,382 [EJ 
Technická specifikace: položka zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění



Strana: 9Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_2O180321_neocenČný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 302 Dešťová kanalizace J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_ plochy, zakrytí a pod.)_______________________________________________________________________ ____________________ ____________ __________
12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 174,711 689,95 120 541,85

vrstva lože a obsyp (boční a krycí) pro hlavní trasu kanalizace zpotrubí DN300, 
přípojek UV, UV a šachet kanalizace, 
včetně dodání, přesunů a uložení materiálu

přípojky UV - potrubí DNI50:
(0,14+0,38)*29,5=15,340 (A]

hlavní trasa - potrubí DN300:
(0,17+0,63)*189,24=151,392 [B] ,

obsyp UV;
(l*l,88*0,15)*7=l,974 [C]

obsyp šachet:
(1,5*3,14*0,15)*8,5=6,005 [D]

Celkem: A+B+C+D=174,711 [E]
Technická specifikace: položka zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění



Strana: 10Aspe __________________________________________________________________________________
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 302 Dešťoví kanalizace
\_____

Poř.č. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

13 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2

rozprostření omice dříve stržené
včetně přesunu z dočasné deponie
plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*16,0=24,000 [A]

24,000 47,61 1 142,64

Celkem: A=24,000 [B]
Technická specifikace: položka zahmuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

14 1824, ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2

dodání travní směsi a její osev na omici
bez ohledu na sklon terénu
plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*16,0=24,000 [A]

24,000 15,79 378,96

Celkem: A=24,000 [B]

Technická specifikace. Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její vysev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 459 011,43
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a IIZ302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 302 Dešťová kanalizace

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 4
15 45152

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 125,843 725,31 91 275,19

dosypání stavebních jam a rýh v místě konstrukce vozovky, jako dočasná vozovka, 
včetně dodání, přesunu a uložení v četně ručního zhutnění 
plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*0,5*167,79=125,843 [A]

Celkem: A=125,843 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vřetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce 91 275,19

r 5
16 56334

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 5,500 89,05 489,78

ŠDA a ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev v místě parkoviště, bude pažit 
vykopaný materiál, včetně hutnění 
plocha odměřena digitálně ze situace

2*(l,l*2,5)=5,5G0 [A]

Celkem: A=5,500 [B]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 7,250 234,53 1 700,34

ACO 11 50/70 tl,50mm v místě obnovení vozovky na parkovišti 
plocha odměřena digitálně ze situace

2,9*2,5=7,250 [A]

Celkem: A=7,250 [B]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Stavba:
Objekt:

Roznořet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 302 DcSťová kanalizace

J

Poř.č. Položka Jsa. Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

18 574E66

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
70MM

M2 4,050 287,86 1 165.83

ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místě obnovení vozovky na parkovišti 
plocha odměřena digitálně ze situace

2,7“ 1.5=4,050 [A]

Celkem: A=4,050 [B]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložen! směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 3 355,95

j- 8 Potrubí
19 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 29,500 498,11

přípojky uličních vpustí
délka odměřena digitálně ze situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 302 Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka Typ Text MJ PočetMJ J.cena Celkem

- UV38: 2,8=2,800 [A]
- UV39: 5,3=5.300 [B]
- UV40: 4.5=4,500 [C]
-UV41.1,5=1,500 [D]
- UV42: 4,5=4,500 [E]
- UV1: 9,2=9.200 [F]
- UV2: 1,7=1,700 [GJ

Celkem: A+B+C+D+E+F-Ki=29,500 [H]
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahmuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

_____ _______________________________ nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku___________________________________________
20 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 189,240 969,45 183 458,72

hlavni trasa zpotrubí DN300 
délka odměřena digitálně ze situace
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice CR-PL_20180321__neoceněný
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 302 Dešťoví kanalizacev------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
-Š14-Š15: 23,11=23,110 [A]
- Š1S-Š16: 15,33=15,330 [B]
- Š16-Š17: 15,80=15.800 [C]
- Š17-Š18:36.01=36,010.[D]
- Š18-Š19: 33,49=33,490 [E]
- Š19-Š20: 24,49=24,490 [FJ 
-Š15-Š21: 21,51=21,510 [GJ
- Š21-Š22: 19,50=19,500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= 189,240 [I]
Technická specifikace, položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

_ nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
21 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 8.000 22 482,85 179 862^80

300MM 

šachty kompletní
předepsané betonové skruže, vČ prefabrikované monolitické betonové dno (umístění 
přívodů a vývodů v PD) a podkladní vrstvu (z kameniva nebo alternativně podklad z 
betonu), poklopy (dle PD) s rámem, stupadla
vč. dopravy a uložení dílců, sestavení dílců na stavbě včetnč montážních zařízení, 
plošin a prahů, výplňením těsněním a tmelení spár a spojů, očištění a ošetření 
úložných ploch,
vč. úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r 34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_2O180321 utocenřný

I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 302 Deíťová kanalizace_____________________________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Polet MJ J.cena Celkem

vč. veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
vč. dodáni materiálu předepsané podkladní konstrukce

8=8.000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]
Technická specifikace: položka zahmuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

___________________ _______________ - předepsané podkladní konstrukce____________________________________________________________________ ____________ ___________
22 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 7,000 10 924,61

uliční vpusť kompletní,
vč. dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže, výplňového těsnění a tmelení 
spař a spojů, předepsané podkladní konstrukce, vč. dodání materiálupodkladní 
konstrukce

7—7,000 [A]

76 472.27

Celkem: A=7,000 [B]
Technická specifikace: položka zahmuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.

■■i ..HL
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 302 Dešťoví kanalizace

J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
_____________- předepsané podkladní konstrukce__________

899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM

přípojky uličních vpustí
délka odměřena digitálně ze situace

- UV38: 2,8=2,800 [A]
- IJV39: 5,3=5,300 [BJ
- UV40: 4,5=4,500 [C]
-UV4I, 1,5=1,500 [D]
- UV42: 4,5=4,500 [E]
-UV1: 9,2=9,200 [FJ 
-UV2: 1,7=1,700 [GJ

29,500 73,25 2 160,88M

24 899652

25 89980

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=29,500 [HJ

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a

__________ pro odbočující řady._______________________________________________
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM ' - ----- 189,240 5773

hlavní trasa z potrubí DN300 
délka odměřena digitálně ze situace

- Š14-Š15: 23,11=23,110 [AJ
- Š15-Š16: 15,33=15,330 [BJ 
-Š16-Š17: 15,80=15,800 [CJ
- Š17-Š18: 36,01=36,010 [D]
- Š18-Š19: 33,49=33,490 [E]
- Š19-Š20: 24.49=24,490 [F]
- Š15-Š21: 21,51=21,510 [G]
- Š21-Š22: 19,50=19,500 [HJ

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=l 89.240 [I]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a

____ pro odbočující řady.
TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ ’ M 218,740 2oZo

Prohlídka poirubí DN 300, přípojek UV

10 830,21

4 506,04
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_ntocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 302 Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka odměřena digitálně ze situace 

DN 150:
- UV38: 2,8=2,800 [A]
- UV39: 5,3=5,300 [B]
- UV40: 4,5=4,500 [CJ 
-UV41. 1,5=1,500 [D]
- UV42: 4,5=4.500 [EJ
- UV1: 9,2=9,200 [FJ
- UV2: 1,7=1,700 [G]

DN 300:
- Š14-Š15: 23.11=23,110 [I]
- Š15-Š16: 15,33=15,330 [JJ
- Š16-Š17: 15,80=15,800 [KJ 
-Š17-Š18: 36,01=36,010 [L]
- Š18-Š19: 33,49=33,490 [M]
- Š19-Š20: 24,49=24,490 [NJ 
-Š15-Š21: 21,51=21,510 [O] 
-Š21-Š22: 19,50=19,500 [HJ

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O+H=218,740 [PJ
Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

8 Potrubí 471 985,17

Ostatní konstrukce a práce
26 917224 R SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

100MM
použít předtím vybourané obrubníky a uložené do nového betonového lože 
včetně dodání materiálu na betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2, 
délka odměřena digitálně ze situace

1,5=1,500 [A]

M 1,500 395,56 593,34

Celkem: A=l,500 [B]
Technická specifikace: Položka Zahmuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoeeníný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 302 Dešťoví kanalizace

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ PočetMJ J.cena Celkem

27 96687 KUS 1,000 2 555,58 2 555,58

betonové lože i boční betonovou opěrku.
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku a poplatku za skládku

1=1,000 [A]

Celkem: A= 1,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

1 - položka zahmuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 3 148,92

Celkem: 1 028 776,66
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SOUPIS PRACÍ
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 303 Dešťová kanalizace

\________________________________________________________

Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

J

K.
Základní cena:

y
1 162 823,37 Kč

Cena celková: 1 162 823,37 Kč

DPH: 244 192,91 Kč

Cena s daní: 1 407 016,28 Kč
<____________________________________________________________________________________ /

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

M

232,25 

5 006,77 Kč

f

Vypracoval zadání: Vypracoval nabidku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

y
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Stavba:
Objekt:

Rozpofet:

34154a II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenfný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 303 Dešťoví kanalizace

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ PofetMJ J.cena Celkem

1 Zemni práce
1 11343 ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVÉM VČET M3 131,093 648,97 85 075.42

PODKLADU
včetnč převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

1.5*0,5*174.79=131,093 [A]

Celkem: AH31.093 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).______________________

2 11345” ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU M3 0,750 365~01 .. 273/76

včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

1,5*2,0*0,25=0,750 [A]

3 12110

4 13173

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

____ ___________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 ?6,800 107,39
včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

0,2*56*1,5-16,800 [A]

Celkem; A=16,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
____ __________ nezahrnuje uloženi na trvalou skládku_______

R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 g'gOO 656-9g
ředpoklad 60% tř. 1
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 
skládku a poplatku za skládku 
včetně pažení výkopové jámy

1 804,15

5 781,42
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 303 Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

šachty:
((1,75*1,75*1,5)-(1,1*1,75*1,5))*7=í 1,944 [A]

UV:
«l,5*1.5*0,55>(0.95*1,5*0,55))*6=2,723 [B]

předpoklad 60%:
(A+B)*0,6=8,800 [C]

Celkem: C=8,800 (D)
Technická specifikace: položka zahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_____________________ __________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 ** ____ ____________ _______
5 13183 R HLOUBENÍ JAMZAPAŽI NEPAŽ TŘU M3 5,867 104,14 610,99

ředpoklad 40% tř. I
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na

........... -.. '
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_ncoceněný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 303 Dešťová kanalizace

J

Poř.ž. Položka Typ Text
skládku a poplatku za skládku
včetně pažení výkopové jámy 

šachty:
((1.75*1,75* 1,5)-(Í,1*1,75*1,5))*7~11,944 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 13273 R

UV:
((1,5*1,5*0,55)-(0,95*I,5*0,55))*6=2,723 [B]

předpoklad 40%: 
(A+B)*0,4=5,867 [C]

Celkem: C=5,867 [D]
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich doěasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy'
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 238,822 390,17 93 181,18



Strana: 5Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a ÍI/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 303 Dešťoví kanalizace

Poř.ž. Položka Typ Text MJ PořetMJ J.cena

předpoklad 60% tř. I
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 
skládku a poplatku za skládku 
včetně pažení rýhy

přípojky UV - potrubí DN150:
0,95*0,55*20,9=10,920 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:
1,1*1,55*174,79=298,017 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:
1,1*1,5*54,00=89,100 [C]

předpoklad 60%:
(A+B+C)*0,6=238.822 [D]

Celkem: D=238,822 [E]
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

Celkem



Strana: 6
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a II/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 303 DeSťoví kanalizace

v.

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce ě.0141**

7 13283 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘ. II ~M3 159^215 556^26 8856^94

předpoklad 40% tř. I
včetnč odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na 
skládku a poplatku za skládku 
včetně pažení rýhy

přípojky UV - potrubí DNI50:
0,95*0,55*20,9=10,920 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:
1,1*1,55*174,79=298,017 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:
1,1*1,5*54,00=89.100 [C]

předpoklad 40%:
(A+B+C)*0,4=l59.2l5 [D]

Celkem: D=159,215 [E]
Technická specifikace, položka zahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy'
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____________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranicc ČR-PL_20180321_ncoceníný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV

Rozpořet: SO 303 Dešťoví kanalizace

Typ Text_____________________________________________________ MJ___________Pořet MJ_________________J.cena

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

________ _________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **___________________________________
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 181,124 307,38

zásyp jam a rýh zeminou nesedavá zemina bez příměsí jílů pro hlavní trasu kanalizace
zpotrubí DN300, přípojek UV, UV a šachet kanalizace,
včetně dodáni, přesunů, uložení materiálu a hutnění po vrstvách max. tl. 300mm

přípojky UV - potrubí DN150;
0,95*0,1*20,9=1,985 [A]

Celkem

55 673,90

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci: 
1.1*0,7*174,79=134,588 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:
1,1*0:75*54,00=44,550 [CJ

Celkem: A+B+C= 181,123 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě, hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a IÍ/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 303 Dešťoví kanalizace

Poř.ř. Položka Typ Text MJ PočetMJ J.cena Celkem

9 17581

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.) 

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU

vrstva lože a obsyp (boční a krycí) pro hlavní trasu kanalizace zpotrubí DN300, 
přípojek UV, UV a šachet kanalizace, 
včetně dodání, přesunů a uložení materiálu

M3 200,538 689,95 138 361,19

přípojky UV - potrubí DN 150: 
(0,14+0,38/20,9=10,868 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300: 
(0,17+0,63/228,79=183,032 [B]

obsyp UV:
(1*1,88*0,15/6-1,692 [C]

obsyp šachet:
(1,5*3,14*0,15/7=4.946 [D]

Celkem: A+B+C+D=200,538 [E]
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce věetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_2018O321_neocenžný
I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 303 Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
plochy, zakrytí a pod.)

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

10 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M

rozprostření omice dříve stržené 
včetně přesunu z dočasné deponie 
plocha odměřena digitálně ze situace

1.5*56=84,000 (A]

Celkem: A=84,000 [B]
Technická specifikace: položka zahmuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

M2 84,000 47,61 3 999.24

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 84,000

dodání travní směsi a její osev na omici
bez ohledu na sklon terénu 
plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*56=84,000 [A]

Celkem: A=84,000 [B]
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její vysev na omici, zalévání, první pokosem, to vše bez ohledu na sklon terénu

15,79 1 326,36

1 Zemní práce 474 652,55

r2
12 23217A

Základy
ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(PLOCHA)
kompletní zřízení pažení Larsenovou stěnou výšky 3m v místě výstavby výůstního 
objektu,
včetně dopravy, přemístění, manipulace a beranění

M2 37,800 1 178,90 44 562,42
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
v

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 303 Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka Typ Text
délka odměřena digitálně ze situace 

(3.2+6,2+3,2)»3=37,800 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=37,800 [B]
'technická specifikace: - zřízení Stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

13 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE
kompletní odstranění pažení Larsenové stěny,
včetně dopravy a manipulace
délka odměřena digitálně ze situace

(3,2+ó,2+3,2)*3~37,800 [A]

M2 37,800

Celkem: A=37,800 (BJ

572,28 21 632,18
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Stavba: 34154a
Objekt: I. ČÁST

Rozpořet: SO 303
\_ _______________________________________________________________ ___ _____________ _______

H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
STAROSTÍN - JETŘICHOV 
Dešťová kanalizace

Poř.ř. Položka

14 27152

TyP Text ■ ...................................... ........................................
Technická specifikace: položka zahrnuje odstraněni stěn včetně odvozu a uložení na skládku

R POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

hutněný štěrkopísek tl. I50mmm pod výtokový objekt,
včetně dodání a přesunů materiálu
odměřeno digitálně z výkresu výústního objektu

2.65*1,80*0,15=0,715 [A]

MJ Počet MJ

M3 0,716

J.cena

557,57

Celkem

399,22

Celkem: A=0,715 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

L5~ 27231 ~~ ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 0,588 2 198,70

podkladní beton tl. 50mm C8/10X0
včetně dodání a přesunů materiálu
odměřeno digitálně z výkresu výústního objektu

2,45*1,6*0,15=0,588 [AJ

1 292,84

Celkem: A=0,588 [BJ
Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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"\

J

Poř.ř. Položka ____ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy 67 886,66

r 4
16 45152

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 131,093

dosypání stavebních jam a rýh v místě konstrukce vozovky, jako dočasná vozovka, 
včetně dodání, přesunu a uložení v četně ručního zhutnění 
plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*0,5*174,79=131,093 [A]

725,31 95 083,06

Celkem: A»131,093 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením.

17 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 11,250

uvedení svahu v místě výstavby výtokového objektu do původního stavu pomocí
kamenného záhozu,
včetně dodání, přesunu a uložení materiálu
plocha odměřena digitálně ze situace

(5,0*3,0*1,5)*O,5=l 1,250 [A]

1 019,45 11 468,81

Celkem; A=t 1.250 [B]
Technická specifikace; položka zahmuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce věetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

4 Vodorovní konstrukce 106 551,87

r s
18 56334

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 200MM
ŠDB . včetně rozšířeni podkladních vrstev v místě obrubníků, včetně hutnění 
plocha odměřena digitálně ze situace

M2 3,000 89,05 267,15
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>

Poř.č. Položka Tvn Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,5*2,0=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěiy____________________________________________________________________________________________ _____________________

19 582611 R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL60MM DO LOŽE M2 3,000 376,15 1128,45
Z KAM
použít vybouranou dlažbu uloženou na dočasné deponii.
včetně pčesunú a uložení
plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*2,0=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 (B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace j inak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

5 Komunikace 1 395,60

- 8 Potrubí
20 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

přípojky uličních vpustí
délka odměřena digitálně ze situace

20,900 498,11 10 410,50M

__________ ■
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ -
Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice CR-PL_20180321_neoceněný
Objekt: I.ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 303 Dešťová kanalizace
v___________________________________________________ -__________________________________________________________________________________________ . J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem
- UV3: 3,6=3,600 [A]
- GV4: 3,5=3,500 [B]
- UV5: 3,2=3,200 [C]
- UV6. 3,8=3,800 [D]
- UV7: 3,5=3,500 [E]
- UV8: 3,3=3,300 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=20,900 [G]
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahmuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), připadně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

_____  __ ________________ nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlidku___________________________________
21 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 228,790 969,45

hlavní trasa z potrubí DN300 
délka odměřena digitálně ze situace

-VO2-Š23: 5,72=5,720 [A]
- Š23-Š24: 36,01=36,010 [B]
-Š24-Š25: 18,37=18.370 [C]
- Š25-Š26: 37,66=37,660 [D]
- Š26-Š27: 37,52=37,520 [E]
- Š27-Š28: 49.99=49,990 [F]
- Š25-Š29: 43,52=43,520 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=228,790 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.ž. Položka

22 894145

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neotenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 303 Deíťová kanalizace

Typ Text MJ Požet MJ J.cena

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentací (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapuzeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

__________________ nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku________________________________________________________________________
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 7,000 22 482,85
300MM
Šachty kompletní
předepsané betonové skruže, vč prefabrikované monolitické betonové dno (umístění 
přívodů a vývodů v PD) a podkladní vrstvu (z kameniva nebo alternativně podklad z 
betonu), poklopy (dle PD) s rámem, stupadla
vč. dopravy a uložení dílců, sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízení, 
plošin a prahů, výplňením těsněním a tmelení spár a spojů, očištění a ošetření 
úložných ploch,
vč. úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,
vč. veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
vč. dodání materiálu předepsané podkladní konstrukce

7=7,000 [A]

Celkem

157 379,95

Celkem: A=7,000 [BJ 
Technická specifikace: pOÍOŽka Zahmuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 303 Deíťoví kanalizace

A

y

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

___________________________________ - předepsané podkladní konstrukce_________________________
23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000

uliční vpusť kompletní,
vč. dodávku a osazení předepsaných dílů včetnč mříže, výplňového těsnění a tmelení 
spar a spojů, předepsané podkladní konstrukce, vč. dodání materíálupodkladní 
konstrukce

6=6.000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]
Technická specifikace: položka zahmuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

___________________________________ - předepsané podkladní konstrukce________________________ ____________
24 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 20,900

přípojky uličních vpustí
délka odměřena digitálně ze situace

10 924,61 65 547,66

73,25 1 530,93
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 303 Dešťová kanalizace

Poř.ž. Položka Typ__________ Text__________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

- UV3: 3,6-3,600 [A]
- UV4:3,5=3,500 (B]
- UV5: 3,2=3,200 fC]
- UV6. 3,8=3,800 [DJ
- UV7: 3,5=3,500 [EJ
- UV8: 3,3=3,300 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=20,900 [GJ
Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatur)' a
_ Pro odbočující řady.________________________________________________________________________________________________________________________

25 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 228,790 57,23 13 093,65

hlavni trasa z potrubí DN300 
délka odměřena digitálně ze situace

- VO2-Š23: 5,72=5,720 [A]
- Š23-Š24: 36,01=36,010 [B]
-Š24-Š25: 18,37=18,370 [CJ
- Š25-Š26: 37,66=37.660 [DJ
- Š26-Š27: 37,52=37,520 [EJ
- Š27-Š28: 49,99=49,990 [FJ
- Š25-Š29: 43,52=43,520 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=228,790 [HJ
Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
____________________________________ pro odbočující řady.__________________

26 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 249,690 20,60 5143,61

Prohlídka potrubí DN 300, přípojek UV 
délka odměřena digitálně ze situace
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Stavbu:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Text

8

9
27 918145

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 303 DeSťová kanalizace

MJ Poíet MJ J.cena Celtem
DN 150:
- UV3: 3,6=3,600 [A]
- UV4: 3,5=3,500 [B]
- UV5: 3.2=3,200 [C]
- UV6. 3.8=3,800 [DJ
- UV7: 3,5=3,500 [E]
- UV8: 3,3=3.300 [FJ

DN 300:
- VO2-Š23: 5,72=5,720 [G]
- Š23-Š24: 36,01=36,010 [HJ
- Š24-Š25: 18.37=18,370 [I]
- Š25-Š26: 37,66=37,660 [J]
- Š26-Š27: 37,52=37,520 [KJ
- Š27-Š2S: 49,99=49,990 [LJ
- Š25-Š29: 43,52=43,520 [MJ

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=249,690 [NJ

Technická specifikace položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 474 906,77

Ostatní konstrukce a práce
R ČELA BETONOVÁ PROFUSTU Z TRUB DN DO 300MM

monolitická konstrukce výústního objektu dešťové kanalice.
včetnč dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
včetně dodání a osazení výztuže,
včetně bednění požadovaných konstrukce s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedftovacích a odskružovacích prostředků, 
včetně zřízení požadovaného otvoru.
včetně úpravy povrchu pro položení požadovaného nátěrů,
včetně opatření povrchů betonu izolačním nátěrem proti zemni vlhkosti v částech,
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

KUS 1,000 29 763,18 29 763,18
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a n/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_201$0321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 303 Dešťová kanalizace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
1=1,000 [A]

Celkem: A= 1,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

_____________________________ Nezahrnuje zábradlí.
28 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 2 555,58 7 666,74

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku a poplatku za skládku

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace. . položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kteiý se vykazuje v
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 303 Dešťoví kanalizace

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahmuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 37 429,92

Celkem: 1 162 823,37
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Stavba: 34154a

Objekt: I. ČÁST

Rozpočet: SO 801

11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dendrologie - Inventarizace dřevin pro I.část

---------------------------------------------------- .

Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

\________________________________________________________
Základní cena: 189 359,56 Kč

Cena celková: 189 359,56 Kč

DPH: 39 765,51 Kč

Cena s daní: 229 125,07 Kč
k__________________________________ :__________________________________________________/

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

KPL

1,00

189 359,56 Kč

—

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

\________
Datum vypracování nabídky:
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:
<

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

SO 801 Dendrologie - Inventarizace dřevin pro I.řást
y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

11120
Zemní práce

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

Odstraněni náletových křovin (vč. odstranění kořenů), 
včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

-1. část (P20. P62, P143, PI45, P179, P197): 
77+78+537+190+123+178=1 183,000 [A]

M2 1 183,000 39,14 46 302,62

Celkem: A=1 183,000 [B]
Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování________

~2 Tl201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNI MPAŘEZŮ KUS 13,000

Odstranění vzrostlých dřevin, 
včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

-1. část (S80, S82, S121, S122, S178, S180, S199, S20I, S211, S217, S31, S233, S234):
13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahmuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahmuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

___________________________________- zásyp jam po pařezech__________________________________________________
3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 20,000

1 556,60 20 235,80

1 945,75 38 915,00
Odstranění vzrostlých dřevin, 
včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
I.ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV
SO 801 Dendrologie - Inventarizace dřevin pro í.říst J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ
-I. část(Sl,S16, S78,S91.S98, S155,S158,S161, S162,S17I,S174,SI81,S187,S196, S205, S210, S220, S228.S232, S236):
20=20,000 [A]

J.cena Celkem

Celkem: A=20,000 [BJ
Technická specifikace. Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahmuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahmuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

" - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
___________ ______________ - zásyp jam po pařezech_______________________________________________________________________

4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAŇ PAŘEZŮ KUS 4,000

Odstranění vzrostlých dřevin, 
včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

- í. část (S135, S159, S194, S237):
4=4,000 (A]

2 448,97 9 795,88

Celkem: A=4,000 [BJ
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahmuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahmuje zejména:
- vytrhám nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

__________________________________ - zásyp jam po pařezech
5 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO KUS 37,000

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M 

Náhradní výsadba stromů za stromy pokácené.
Umístění náhradní výsadby stromů bude koordinováno a odsouhlaseno se správcem

2 002,98 74 110,26
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k.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
SO 801 Dendrologie - Inventarizace dřevin pro I.číst

k

y

Poř.č. Položka Typ Text ___ ___  _ ____ _ ............... _ . _ MJ Počet MJ J.cena Celkem
komunikace.

13+20+4=37,000 (A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek bálu výpěstku) s event, výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce l,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením a veškerými ostatními nutnými výdaji

1 Zemní práce 189 35936

Celkem: 189 359,56
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Stavba: 34154a

Objekt: II. ČÁST

Rozpočet: SO 104

11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

k, J
Základní cena: 42 531 642,56 Kč

Cena celková: 42 531 642,56 Kč

DPH: 8 931 644,94 Kč

Cena s daní: 51 463 287,50 Kč

Mérné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 27 990,45

Náklad na měrnou jednotku: 1 519,51 Kč

(-------------------
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídka:

Datum vypracování nabídky:

J

Datum zadání:
l___________
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________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ__________________________________________
34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný 

51. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE
SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

v____________________ ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- .______________________________________________________________________________________________ J

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Text MJ

i- 0 VSeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3

poplatek za skládku u položek: 11130,11313, 11318,11332, 11333, 11351, 11352,
11353,, 12373, 12383,12922, 12932, 12960,13173, 13183, 13273, 13283, 96611,
96613,96615,96687

pol. č. 11130: 3681,65*0,15=552,248 [A] 
pol. č. 11313: 992,603=992,603 [B]

i pol. č. 11318: 29,88=29,880 [C]
I pol. č. 11332: 3946.85=3 946,850 [D]
| pol. č. 11333: 2954,247=2 954,247 [E]
J pol. č. 11351: 286.45*0,2*0,05=2,865 [F]

pol. č. 11352: 623,76*0,25*0.15=23,391 [G] 
pol. č. 11353: 33,40*0,25*0.30=2,505 [H]

J poi. č. 12373: 462,137=462,137 [K]
j pol. č. 12383: 115,534=115,534 [LJ
| pol. č. 12922: 3960,11*0,1=396,011 [MJ
| pol. č. 12932: 2988,75*0,5=1 494,375 [N]

j pol. č. 12960: 4,5=4,500 [O]

1 pol. č. 13173: 441,81=441,810 [P]
pol.č. 13183: 110,453=110,453 [Q] 
pol. č. 13273: 221,20=221,200 [R] 
pol. č. 13283: 55,30=55,300 [S] 
pol.č. 96611: 15,086=15,086 [T]

I pol. č. 96613: 147,089=147.089 [UJ

pol. č. 96615: 18,775=18,775 [V]
pol. č. 96687: 21*((3,2*0.2*1,5>4-2*(1*I*0,2))=28,560 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=12 015,419 [XJ 
 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

Počet MJ J.cena

12 015,419 194,58

r 1
11130

Zemní práce
sejmut! drnu

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku

M2 3 681,650 26,45

Celkem

2 337 960,23

2 337 960,23

97 379,64
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Objekt:

Rozpořet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 

IL ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE
SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text
plocha odměřena digitálně ze situace 

3681,65=3 681,650 (A]

MJ PočetMJ J.cena Celkem

Celkem: A=3 681,650 [BJ
Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku__________

3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM
POJIVÉM
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: 19380,84*0.05=969,042 [A] 
chodník: 471,21 *0,05=23,561 [BJ

M3 992,603 324,50 322 099,67

Celkem: A+B=992,603 [CJ
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

29,88=29,880 [A]

M3 29,880 434,33 12 977,78

Celkem: A=29,880 [BJ
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

M3 3 946,850 283,85 1 120313,37
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
H. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVÍCE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovíce, Km 4,520-8,202
------------------------------- ,--------------------------./

Poř.ž. Položka Typ Text
vozovka: 19380,84*0.2=3 876,168 [A] 
chodník: 471,21*0,15=70,682 [B]

6 11333.

7 11351

8 11352

MJ Požet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=3 946,850 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT M3 2 954,247 349,28 1 031 859^39
POJIVÉM
předpoklad penetrační makadam (možné využiti asfaltové frézy dle lokální situace) 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: 19380,84*0,15-2 907.126 [A] 
chodník: 471.21*0.1-47,121 [B]

Celkem: A+B-2 954,247 (Cj

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kteiý se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

________________musi být uveden v doplňujícím textu k položce).
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 286,450 93,49

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace 

286,45=286,450 [A]

Celkem: A-286,450 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_______________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._____________________
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 623,760 88JJO

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

26 780,21

54 890,88
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 JetHchov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text

623,76=623,760 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=623,760 [BJ
Technická specifikace: Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
_______ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).___________________________________________________________________________________

9 11353 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 33,040 592,32

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
plocha odměřena digitálně ze situace 

33.04=33,040 (A)

19 570,25

10 11372

11 113762

Celkem: A=33,040 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
_ _____ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).__________________________________________________________________________________________________

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 601,434 1 149,55 691 378,45

frézování po vrstvách tí. 40mm 
plocha je odměřena digitálně ze situace

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využiti 
recyklovaného materiálu

(7517,92*0,04)+(7517,92*0,04>601,434 [A]

Celkem: A=601,434 [B]

Technická specifikace: Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč, uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_______________ musi být uveden v doplňujícím textu k položce).__________________________________________________________________________________________________
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ M 270,730 83,55 22 619,49
VOZOVCE

včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem), 
plocha je odměřena digitálně ze situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r 34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 

II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE
SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
270,73=270,730 [A]

Celkem: A=270,730 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 * * (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

____________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).___________________ ___________________
12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 27^415 107?39 ?94< 10

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,
materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231 a pol.
18221)
plocha odměřena digitálně ze situace 

274.15*0.1=27,415 [A]

Celkem: A=27,415 [B]

Technická specifikace: položka zahmuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
___________________________________ nezahrnuje uložení na trvalou skládku___________________________________________________
13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I M3 462J37 239~09 110 492,34

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% tř.
0
včetně odvozu, uložení na skládku,
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((15404,55*i,2*0,5)*0,25)*0.25=577,671 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=462,137 [B]
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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Poř.ž. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Text

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoeenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVÍCE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovíce, Km 4,520-8,202

MJ Počet MJ J.cena

'N

Celkem

14 12383

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **____________________________________

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 115,534 34,71

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% tř.
H)
včetně odvozu, uloženi na skládku,
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

((15404,55*1,2*0,5)*0,25)*0,25=577,671 [A]

4 010,19

předpoklad 20%: A*0,2=115,534 (B)
Technická specifikace: položka Zahrnuje;

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ -
Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice CR-PL_20180321_neoceníný
Objekt: H. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
\_____________________________________________________________________ ........................................................................................................... ... ..........................................

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 12922

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vě. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 * *

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 3 960,110 ” 36/35”

tl. IOOmm
včetnč odvozu, uložení na skládku.
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

3960,11-3 960,110 [A]

16 12932

17 12960

Celkem: A-3 960,110 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) 
ČIŠTĚNÍPŘÍKOPÚOD NÁNOSU DO 0.5M3/M ~ M 2 988^570

včetně odvozu, uloženi na skládku, 
délka odměřena digitálně ze situace 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

2988,57-2 988,570 [A]

Celkem: A-2 988,570 (BJ

Technická specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) 
g5ŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 4500

198,58 593 470,23

1 109,08 4 990.86
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7

včetně odvozu, uložení na skládku,
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

propustek č.5: 0,25=0,250 [A] 
propustek Č.6: 0,25=0,250 [B] 
propustek c.7: 0,25=0,250 [CJ 
propustek Č.8: 0,25=0,250 [DJ 
propustek Č.JO: 1,25=1,250 [E] 
propustek Č. 11: 0,25=0,250 [FJ 
propustek Č. 12: 0,75=0,750 [GJ 
propustek č.15: 1,25=1,250 [HJ

Celkem: A+B+C+D+E+F-K3+H=4,500 [i]
________________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

18 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽI NEPAŽ TŘI M3 441,810

pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)
včetně odvozu, uložení na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV:46*(l,75»I.7J*0,7)=98,íl3[AJ 
propustek č.5: 36,63=36,630 (Bj 
propustek č.6: 44,05=44,050 [C] 
propustek í.7: 37,76=37,760 [DJ 
propustek či8: 23,48=23,480 [EJ 
propustek č.9: 25.73=25,730 [FJ 
propustek č.10: 49,61=49,610 [GJ 
propustek ě. 11:37,63=37,630 [HJ 
propustek č.12: 39,06=39,060 [IJ 
propustek č. 13: 92,35=92.350 [JJ 
propustek č. 14: 33,79=33,790 [KJ 
propustek Č.15: 33,56=33,560 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L=552,263 [MJ

předpoklad 80%: M*0,S=441,810 [NJ 
Technická specifikace: položka zahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

656,98 290 260,33
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ _________ J.cena_________ Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_________ _________ ___________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**
19 13183 HLOUBEN) JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘI1 M3 Tio'453 .. W4J4

pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 20% tř. II)
včetně odvozu, uložení na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20I80321_neocenčný 
H. ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.ř. Položka Typ Text MJ PořetMJ J.cena Celkem

UV:46*(1,75*1,75*0,7)=98.613 [A] 
propustek č.5: 36,63=36,630 fBJ 
propustek í.6: 44,05=44,050 [C] 
propustek č.7:37,76=37.760 [D] 
propustek Č.8: 23,48=23,480 [EJ 
propustek č.9: 25,73=25,730 [FJ 
propustek č. 10:49,61=49,610 [GJ 
propustek i. 11: 37,63=37,630 [HJ 
propustek č. 12: 39,06=39,060 [TJ 
propustek č. 13: 92,35=92,350 [JJ 
propustek č. 14: 33,79=33,790 [KJ 
propustek Č. 15: 33,56=33,560 [LJ
Celkem: A+B+C+D=E+F+G+H+t+J+K+L=552,263 (MJ

předpoklad 20%: M*0,2=l 10,453 [NJ 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
* ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.ž. Položka Typ Text MJ řožetMJ J.cena Celkem

20 13273

pod.)
____ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **_____________
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 221,200 14745
pro protrubí (předpoklad 80% tř. I) 
včetně odvozu, uložení na skládku, 
délka odměřena digitálně ze situace 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 395*1*0,7=276,500 [A]

32 615,94

předpoklad 80%: A*0,8=221,200 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_______________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
21 13283 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAŽ TR. II M3 55,300 231,77 12 816,88
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a II/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_2018O321_neocenžný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

pro protrubí (předpoklad 20% tř. II) 
včetně odvozu, uložení na skládku, 
délka odměřena digitálně ze situace 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDÍ

potrubí: 395*1‘0.7=276,500 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=55,300 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejích dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_______________ _____________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce ě. 0141 * *
23 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 462,137 58,12 26 859,40

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 
zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333) 
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVÍCE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.ž. Položka Typ Text

vozovka: (15404,55»l,2‘0.5)*0,25=2 310,683 [A]

MJ Požet MJ J.cena Celkem

předpoklad 80%: A*0,2=462,137 [B]
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

__________ plochy, zakryti a pod.)____________________________________________
22 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 f 848,546 58J2

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 
materiálu)
včetně dovozu materiálu z mezideponíe a hutnění po vrstvách (max. 300mm)
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (15404,55*1,2*0,5)*0,25=2 310,683 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=l 848,546 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

107 437,49
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Poř.ř. Položka

24 17180

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20J80321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202 J

Typ Text __________ _ __________________________________________ MJ ________ Počet MJ_______ J.cena

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_______________ plochy, zakrytí a pod.)_______ ______________________________________________________________ __________________________________
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,000 297,93
materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zhutnění
dosyp pro vytvoření násypového tělesa
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

10*1=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa věetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládám po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek

Celkem

2 979,30
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmínkovice, Km 4,520-8,202
J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

______  _____ _______ plochy, zakryti a pod.)____________________________________
2? 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 368,165 16834

dosypávky pod nezpevněnou krajnicí, materiál bude využit z pol. č, 12373
včetně dovozu materiálu z mezideponie
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3681,65*0,1-368,165 |A]

Celkem: A-368,165 [B]
Technická specifikace: položka zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Poř.č. Položka Typ

26 1748!

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 51/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
J

Text______________________ MJ Počet MJ J.cena
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)________________________________________________________________________________________________________

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 549,040 307,38

ŠDA 0-32 v místě propustků, potrubí a uličních vpustí
včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm)
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

potrubí: 395*0,1=39,500 (A]
UV: 46*2,43*0,5-55,890 [BJ 
propustek č.5; 36,63=36,630 [C] 
propustek Č.6: 44,05=44,050 [DJ 
propustek č.7; 37,76=37,760 [EJ 
propustek č.8: 23,48=23,480 [FJ 
propustek č.9: 25,73=25,730 [GJ 
propustek Č.10: 49,61=49,610 [H] 
propustek č. 11; 37,63=37,630 [1J 
propustek č.I2: 39,06=39,060 [JJ 
propustek č. 13: 92,35=92,350 [KJ 
propustek č. 14: 33,79=33,790 [L] 
propustek č. 15: 33,56=33,560 [MJ

Celkem

168 763,92

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=549,040 [NJ 
Technická specifikace: položka zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostfu - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

27 17581

28 17680

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_____ plochy, zakryti a pod.)_____________________
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 233^00 689L95

v místě potrubí a uličních vpustí
včetně dodání materiálu
délka odměřena digitálně ze situace

potrubí: 395*0,57=225,150 [A]
UV: 46*0,35*0,5=8,050 [B]

Celkem: A+B-233,200 [C]
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míiy hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění.
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

______________ plochy, zakrytí a pod.)
VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1008,750 83L91

armovaný svah
včetně dodáni výplňového materiálu hutněného po vrstvách (max. tí. 300mm)

160 896,34

839 189,21
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

Poř.ř. Položka

29 18110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVÍCE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovíce, Km 4,520-8,202

Typ Text  MJ Pořet MJ J.cena

délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(173,3*2,5*0,6)4(165,7*2,5*0,6)=508,500 [A]
(76,7*2,5*0,6)4(52,7*2,5‘0,6)=194,100(B]
12,4*2,5*0,6=18,600 [C]
(40,5*2,5*0,6)+(36,9*2,5*0,6)=l 16,100 [D]
(18,0*2,5*0,6)‘2+<13,0*2,5*0,6)=73,500 [E]
(25,0*2,5‘0,6)+(24,0*2,5*0,6)+(12,5*2,5*0,6)+(3,8*2,5*0,6)=97,950 [FJ

Celkem: A+B+C+D+E+F=l 008,750 [G]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemm konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_____  plochy, zakrytí a pod.)
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘI M2 15769344 I3?16

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,
předpoklad 80% ve tř. I
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána ‘dle skutečnosti a se souhlasem TDI

Celkem

207 524,57
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
15. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text MJ PočetMJ J.cena Celtem

vozovka: 15404,55*1,2=18 485,460 [A] 
pojížděný chodník: (66,22+39,38)* 1,1=116,160 [B] 
dlažba: (803,9+121.15)* 1,2=1 110,060 [C]

předpoklad 80%: (A+B+C)*0,8=15 769,344 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutněni určuje projekt.
30 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 3 942,336 21,22 83 656,37

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,
předpoklad 20% ve tř. U
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: 15404,55*1,2=18 485,460 [A] 
pojížděný chodník: (66,22+39,38)*!,1=116,160 [B] 
dlažba: (803,9+121,15)* 1,2=1 110,060 [C]

předpoklad 20%: (A+B+C)*0,2=3 942,336 [D]
Technická specifikace položka zahmuje úpravu pláně věetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

31 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

úprava terénu za obrubou
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3681,65*1,25=4 602,063 [A]

Celkem: A=4 602,063 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

M2 4 602,063 32,05 147 496,12

32 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

včetně dopravy z dočasné deponie 
plocha odměřena digitálně ze situace

3681,65*1,5=5 522,475 [A]

Celkem: A=5 522,475 [B]
Technická specifikace, položka Zahmuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

M2 5 522,475 15,79 87 199,88
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20189321_neocenČný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text .............. MJ Počet MJ J.cena Celkem

33 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 138,380 26,90 3 722,42

včetně dopravy z dočasné deponie 
plocha odměřena digitálně ze situace

138,38-138,380 [A]

Celkem: A=138,380 [B]
Technická specifikace: položka Zahmuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

34 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM

včetně dodání travní směsi
plocha odměřena digitálně ze situace

138,38+(368I,65*1,5)=5 660,855 [A}

M2 5 660,855 24,04 136 086,95

Celkem: A=5 660.855 (BJ

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 6 640 895,53

r 2
35 212635

Základy
1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 1 529,760 399,77 611 552,16

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 d. 100mm, obsyp z kameniva 
frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2
včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného materiálu,
uložení na skládku a poplatku za skládku

1912,20=1912,200 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=l 529,760 [B]
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce tratívodů a zahmuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a II/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_2018032I_neocenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separaění nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

36 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tí. IOOmm, obsyp z 
kameniva frakce 8/32

M 272,320 399,77 108 865,37

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2
včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného materiálu,
uložení na skládku a poplatku za skládku

340,40=340,400 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=272,320 [B]
Tcchmcká specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahmuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separaění nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

__________ - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie___________________
37 212636 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMDN DO 150MM, RÝHA TŘ M 382,440 419:69 160 506,24

II
drenážní potrubí z PVC DNI50 do lože ze ŠD 0-22 tl. IOOmm, obsyp z kameniva 
frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2
včetnč zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 
materiálu, uloženi na skládku a poplatku za skládku

1912,20=1 912,200 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=382,440 [B]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a n/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202 J

Poř.č. Položka

38 212636

Typ__________ Text MJ Počet MJ J.cena

Technická specifikace. Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahmuje zejména:
- výkop týhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie__________________ ______________________________________________________________

2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ M 68,080 419,69
II

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsypz 
kameniva frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektu dle VL2 
včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. ÍI, včetně odvozu vykopaného 
materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

340,40-340,400 [Aj

Celkem

28 572,50

předpoklad 20%: A*0,2=68,08O [B]
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahmuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovaci vrstvy
- zřizení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

___________________________________ - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie__________________
39 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 36J74 3 663JÍ9

ukončující prahy u dlažeb u propustků

133 992,14
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

propustek č.5: (3,9+3.04+10.35),0.15=2.593 [A] 
propustek č.6: (3,61+7,57+9,79)’0,15=3,145 [BJ 
propustek Č.7: (3,61+4,21+10,08)*0,15=2,685 [C] 
propustek č.8: (3,61+4.86+10,79)‘0.15=2,889 [DJ 
propustek č.9: 1I.29’O,15=1,693 [E] 
propustek č.10: (5,76+5,76+16,74)-0,15=4,239 [F] 
propustek č.ll: (3,96+3,96+11,49)»0,15=2,911 [G] 
propustek č.12: (4,86+3,96+12,87)*0,15=3,253 [H] 
propustek Č.13: (3.91+47,68)*0,15=7,739 [I] 
propustek č. 14: (3,61+4.18+10.92)’0,15=2,807 [JJ 
propustek č.15: (3,61+3.06+10.76)*0,15=2,615 [KJ

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=36,569 [LJ
Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

____________ _____ _____ _________ - úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,_______
99 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO KUS 589,000 129,72

10MM DOVRTŮ
76 405,08
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoeenčný 
n. ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVÍCE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
y

Poř.ž. Položka Typ Text MJ

kotveni obkladu PR 05.PR 06,PR 07,PR 0S.PR 09,PR 10,PR 11.PR 15 nerez A4 do 
otvorů o průměru 10 mm a délky vrtu min 170 mm 
12 ks/m2 obkladu

(3.72+3,82+4,15+2*1.46+5,21+4,41+6,78*2+3,24*2+4,81)» 12=588,960 [A589=589,000 [A]
Celkem: A=589,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém

_____________________ případně nutné lešení_______________________
40 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2

armovaný svah
včetně dodání sítí (s přesahem), kotev a separační geotetilie
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(173,3*4,1)+(165,7*4,1)=l 389,900 [A]
(76,7*4,l>K52,7*4,l)=530,540 [B]
12,4*4,1=50,840 [C]
(40,5*4,1)+(36,9*4,1)=317,340 [D]
(18,0*4,1)*2X13,0*4,1>200,900 [E]
(25,0*4,l)+(24.0*4,I)+(12,5*4,l)+(3,8*4,1>=267,730 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 757,250 [G]
Technická specifikace: Položka zahmuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- nutné přesahy

_______________ ____ _____________ - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu______
42 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN mT

separačni a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min.
3kN) v miste opláštění trub trativodů
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

Požet MJ

2 757,250

563,150

J.cena

675,29

50,36

Celkem

1 861 943,35

28 360,23
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Stavba:
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Rozpoíet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný 
15. ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

A

y

Poř.č. Položka Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem2SL

(1912.20+340,40)*0,25~563,150 [A]

Celkem: A=563,150 [B]
Technické specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

41 28997 I OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 4 621,365 50,36 232 731,94
separačni a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min.
3kN) v miste sanace aktivní zóny 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

I5404.55*I,2,0.25=4 621,365 [A]

Celkem: A=4 621,365 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy 3 242 929,01

43 45152
Vodorovní konstrukce

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 36,574 725,31 26 527,49
podkladní vrstva pod propustky z ŠDA,
včetně dodáni, rozprostřeni a předepsaného hutněni
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34154a HZ302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
y

Poř.č. Položka Typ  Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek č.5: (3,9+3,04+10,35)*0,I5=2,593 [A] 
propustek ě.6: (3,61+7,57+9,79)»0,15=3,145 [BJ 
propustek ě.7: (3,61+4,21+10,08)*0,15=2,685 {CJ 
propustek č.8: (3.61+4,86+10,79)*0,15=2,889 [DJ 
propustek Č9: 11,29*0,15=1,693 £EJ 
propustek Č.10: (5,76+5.76+16,74)*0,15=4,239 [FJ 
propustek č.11: (3,96+3,96+11,49)*0,15=2,911 [G] 
propustek £.12: (4,86+3,96+12,87)»0,15=3,253 [HJ 
propustek Č.13: (3,91+47,68)‘0,15=7,739 [1J 
propustek Č.14: (3,61+4,18+10,92)*0,15=2,807 [J] 
propustek £.15: (3,61+3,06+10,76)*0,15=2,615 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=36,569 [LJ
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

___________________________________ případně s uložením._______________________________
44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 64,080 6 762,98 433 371,76

lomový kámen tl. 200mm do bet lože v místě opevnění dna před a za propustkem 
včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3

propustek č.5: 0,81+1,20=2,010 [A] 
propustek č.6: 0,81+0,60=1,410 (Bj 
propustek ě.7:0,81+2,44=3,250 [C] 
propustek č.8: 0.81+0,98=1,790 [DJ 
propustek £.10: 5,58+15,12=20,700 [E] 
propustek ě. 11: 0,90+2,40=3,300 [FJ 
propustek Č12: 1,85+3,83=5,680 [GJ 
propustek ě.14: 0.81+1,08=1,890 [H] 
propustek č. 15: 0,81+23,24=24,050 OJ

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=64,080 [JJ 
Technická specifikace: položka zahmuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním



Strana: 28Aspe _____________________________________________________________________________________ ..
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
-
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Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpořet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
v--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  . _____________y

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 459 899,25

r 5
45 561431

Komunikace
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2

SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení 
plocha odměřena digitálně ze situace

15404.55*1,05=16 174,778 [A]

16 174,778 215,30 3 482 429,70

Celkem: A=16 174,778 [B]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

46 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 14,200 595,97 8 462,77
vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. IOOmrn, 
plocha odměřena digitálně ze situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoccnřný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

A

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:
km 5,214.48: 1,50*4,00=6,000 [A] 
km 6,833.31: 3.50*2,40=8,400 [B] 
km 6,990.08 - 7,029.82: 2,00*42,15=84,300 [C]

pravá strana:
km 4,838.32: 1.50*4,50=6,750 (Dj
km 4.996.29: 1,50*4,00=6,000 [EJ
km 5,221.81: 1,50*4,00=6,000 (Fj
km 5.401.96:1,50*4,00=6,000 [G]
km 6,769.24: 3,50*5,30=18,550 [Hj

tl. 100mm
objem: (A+B+C+D+E+F+G+H)*0,100=14,200 [I]

Celkem: 1=14,200 [Jj
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__ - nezahrnuje postřiky, nátěry
47 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM

ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení 
plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 893.59+28,96+52,32=974,870 [A]

M2 974,870 106,17 103 501,95

Celkem: A=974,870 [Bj
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

48 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 250MM

ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

M2 19 516,110 176.85 3 451 424,05

plocha odměřena digitálně ze situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
vozovka: 15404.55’ 1,2=18 485,460 [A] 
pojížděný chodník: 66,22+39,38=105,600 [B] 
dlažba: 803,9+121,15-925,050 [C]

Celkem: A+B+C-19 516.110 fB]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry____________________________
49 56930 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 379,764 792,66 301 023,73

vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. IOOmm, 
plocha odměřena digitálně ze situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a n/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

A

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
levá strana:
km 4,789.76 - 5.211.48: 0,75*421,75=316,313 [AJ 
km 5,217.48 - 5,585.11: 0.75*367,65=275,737 fB] 
km 5,838.16 - 5,845.35: 0,50*6,45=3,225 [C] 
km 5.970.11 - 5,972.32: 0,50*3,70=1,850 (DJ 
km 5.973.51 - 6,059.36: 0,75*86,60=64.950 [E] 
km 6,064.66 - 6,117.20: 0.75*53,05=39,787 [F] 
km 6.124.29-6,228.96: 0,75*105,00=78,750 fGJ 
km 6,234.31 - 6,257.23: 0,75*22,70=17,025 [H] 
km 6,263.52 - 6,325.02: 0,75*61,30=45,975 fl] 
km 6.331.83 - 6.508.06: 0,75*187,00=140,250 [J] 
km 6.513.16 - 6.520.00: 0,75*6,70=5,025 [K] 
km 6,560.92 - 6,583.47: 0,75*28,95=21,713 [L] 
km 6.586.84 - 6,587.80: 0,50*5,80=2,900 [M] 
km 6.594.74 - 6,627.32: 0,75*33,35=25,013 [N] 
km 6,632.59 - 6,645.05: 0,75*12,55=9,413 [O] 
km 6,650.32 - 6,729.67: 0,75*71,00=53,250 [P] 
km 6,734.93 - 6,831.98: 0,75*97,35=73.012 [Q] 
km 6.836.28 - 6.871.38: 0,75*35,20=26,400 [R] 
km 6,874.67 - 6.903.33: 0,75*28,25=21,188 [S] 
km 7,031.22 - 7,149.91: 0,75’ 117,80=88,350 [T| 
km 7.181.77 - 7,271.47: 0,75*91,65=68,738 [U] 
km 7,276.68 - 7,328.00: 0,75*51,90=38,925 [VJ 
km 7,333.30 - 7,399,91: 0.75*66,55=49,912 [W] 
km 7,500.21 - 7,611.90: 0,75*106,75=80,063 [X] 
km 7,611.90 - 7,665.00: 0,75*51,65=38,738 [Y] 
km 7,697.77 - 7.718.30: 0,75*20,90=15,675 [ZJ 
km 7,722.53 - 7,742.25:0,75*19,95=14,962 [AA] 
km 7,747.55 - 7,774.62: 0,75*26,90=20,175 [AB] 
km 7.778.97 - 7,960.77: 0,75*180,60=135,450 [AC] 
km 7,973.61 - 8,058.68: 0,75*83,90=62,925 [AD] 
km 8,062.98 - 8,078.46: 1,50*14,75=22,125 [AE] 
km 8.082.71 - 8,125.66: 1,50*42,80=64,200 [AF] 
km 8,129.96 - 8.128.02: 1,50*49,20=73,800 [AG] 
km 8,128.02 - 8.202.11: 0,75* 19,10=14,325 [AH]

pravá strana:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostfn - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVÍCE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
km 4,645.15 -4,835.50 
km 4,841.32 -4,993.32 
km 4,999.26-5,218.81 
km 5,224.81 -5,398.69 
km 5,404.69 - 5,576.24 
km 5,941.32 -6,033.46 
km 6,164.53 -6,208.03 
km 6,216.26-6,220.62 
km 6,227.52 - 6,257.24 
km 6.263.52 - 6,357.50 
km 6,498.15 -6,548.47 
km 6,548.47 - 6,553.06 
km 6,590.34 -6,716.61 
km 6,722.96 - 6,766.47 
km 6,771.80-6,895.78 
km 6,915.64 - 6,936.99 
km 6.942.26-6,951.51 
km 6,956.79-6,993.17 
km 6,993.17 -7,079.01 
km 7,409.40 - 7,472.49 
km 7,477.79 - 7,505.74 
km 7,510.83-7,532.92 
km 7,538.00 - 7,622.72 
km 7.632.72 -7,705.18 
km 7,715.37-7,783.21 
km 7,788.43-7,891.03 
km 7.896.03 - 8,025.86 
km 8,034.03 - 8,079.99 
km 8,140.00- 8.191.29 
km 8,199.44 -8,202.11

0.75*190,05=142.538 [AI] 
0,75*150,85=113,137 [AJ] 
0,75*219,85=164.888 [AK] 
0,75*174,00=130,500 [AL] 
0,75* 171,00=128,250 [AM] 
0,75*92,35=69,262 [AN] 
0,75*43,45=32,588 [AO] 
0,75*4,40=3,300 [AP] 
0,75*30,00=22,500 [AQ] 
0.75*94,50=70,875 [AR] 
0,75*48,45=36,338 [AS] 
0,50*5,65=2,825 [AT] 
0,75*128,10=96,075 [AU] 
0,75*43,25=32,438 [AV] 
0,75*123,05=92,288 [AW] 
0,75*21,55=16,163 [AX] 
0,75*9,35=7,012 [AY] 
0,75*34,70=26,025 [AZ] 
0,75*84,55=63,412 [BA] 
0,75*65,20=48,900 [BB] 
0,75*28,00=21,000 [BC] 
0,75*22,95=17,213 [BD] 
0,75*86,1.5=64,613 [BE] 
0,75*72,00=54,000 [BF] 
0,75*67,85=50,887 [BG] 
0,75*103,05=77,288 [BH] 
0,75*173.15=129,863 [BI] 
0,75*46,00=34,500 [BJ] 
0.75*50,50=37,875 [BK] 
0,75*1,25=0,938 [BL]

tl. 100mm
objem:

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+ 
AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL)*O, 100=379,763 [BM]

Celkem: BM=379,763 [BN]
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Poř.č. Položka

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Celkem

Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_2018032lneocenčný
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202 J

Typ Text MJ Počet M J J.cena

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

50 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l,0KG/M2

0,8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanaci a propustků 
plocha odměřena digitálně ze situace

15404,55*1,05=16 174,778 [A]

Celkem: A=16 174,778 [0]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

M2 16 174,778 10,45 169 026,43

51 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,3 kg/m2po vy štěpeni, včetně napojeni na stávající komunikace 
plocha odměřena digitálně ze situace

((10627,28+15404,55)*1,017X10627,28*1,05)=37 633,015 [A]

Celkem: A=37 633,015 [Bj

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

M2 37 633,015 10,45 393 265,01

52 57473 R VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 2 736,525 135,30 370 251,83
Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížovíny
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN.
Pevnost v tahu min. 20 kN 
tažnost max 15%
oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy
položka bude čerpána dle skutečností a se souhlasem TDI
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________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
v_______________ _______________________________________________________ ______________________________________________________________ >

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
předpoklad 25%:
(10627,28* l,03)*0,25=2 736,525 [A]

53 574A03

54 574A33

Celkem: A=2 736,525 [BJ
Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 U4J33 4690,62

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 pním. tl. 20mm. předpoklad 25% 
plochy vozovky
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

předpoklad 25%:
(22946,65’0,25)*0,02=l 14,733 [A]

Celkem: A=114,733 [BJ
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11TL.40MM M2 26031,830 187^62

ACO 11 50/70 tl. 40 mm
plocha odměřena digitálně ze situace

10627,28+15404,55=26 031,830 [A]

Celkem: A=26 031,830 [B]

Technická specifikace, - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
a ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text MJ PočetMJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

55 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2- 10 946,098 249,50 2 73! 051,45

ACL 16 50/70 tl. 60 mm
plocha odměřena digitálně ze situace 

10627,28*1,03=10 946,098 [A]

Celkem: A=10 946.098 [B]
Technická specifikace. - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod._________________________ ________________

56 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 15 866,687 287,86 4 567 384,52
70MM
ACP 16+ 50/70 tl.70rom v mistech sanací apropustku 
plocha odměřena digitálně ze situace

15404,55*1,03=15 866.687 [A]

Celkem: A=15 866,687 [B]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__________________ _________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.________ _________________________________
57 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 121,150 1 534,54 185 909,52

kamenná dlažba 160x160mm do kam: lože tl. 40mm
včetně vyspárování
plocha odměřena digitálně ze situace
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Stavba: 34154a II/302 Starostin - Bronmov-hranice CR-PL_20180321_neoceněný
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
v-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- y

Poř.č. Položka Typ Text

121,15=121,150 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=12!,150 [B]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací

I
 dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

__________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
58 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 803,900 Í099^2

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm 
včetně vyspárování cementovou maltou 
plocha odměřena digitálně ze situace

803,90=803,900 [A}

I
 Celkem: A=803,900 [B]

Tcclmická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
59 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE M2 875,640 376J5

Z KAM

884 225,69

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace

329 371,99
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.t. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem

893,59-17.95=875,640 [A]

Celkem: A=875.640 [B]
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace j inak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

____ ______________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
60 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL80MM DO LOŽE M2 59,254 723,66 42 879,75

Z KAM
včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojeni na stávající plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:
km 4,520.46 - 4,535.74: 1,05*16,7=17,535 [A] 
km 4,546.02 - 4,595.46; 1,05* 15.0=15,750 [B] 
km 4,600.52 - 4,607.69: 0,82*6,12=5,018 [C] 
km 4,657.25 - 4.661.85; 0,45*3,5=1,575 [D] 
km 4,688.62 - 4,695.62: 0,45*6,0=2,700 [EJ 
km 4,725.07 - 4,732.12: 1,45*6.05=8,772 [F] 
km 4,781.29 - 4,787.75: 1,45*5,45=7,903 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+O59.253 [H]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 117302 Starostfn - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
\____

Poř.č. Položka

J

CelkemTyp Text MJ Počet MJ J.cena

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
61 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE M2 28,968 421,94 12 222,76

Z KAM
včetnč dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy, barva 
červená.
plocha odměřena digitálně ze situace 

levá strana:
km 5.916.92 - 5,929,00: 0,40*12,07=4,828 [A] 
km 6,526.08 - 6,538.16: 0,40*12,07=4,828 [B] 
km 7,419,22 - 7,431.15: 0,40*12,07=4,828 [C]

pravá strana:
km 5,891.39 - 5,903.08: 0,40*12,07=4,828 [D] 
km 6,572.96 - 6,585.16: 0,40* 12,07=4,828 (EJ 
km 7,384.12 - 7,396.19: 0,40*12,07=4,828 [F]

62 58261A

Celkem: A+B+C+D+E+F=28,968 [G]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 53,524 787,21 42 134,63

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202 J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena
levá strana:
km 4,520.46 - 4,535.74: (0,4»1,3>+(0,4»0,5>+(0.4*0,5)+<0,4*4,5>+<0,4*0,5)=2.920 [A]
km 4,546.02 - 4,595.46: (0,4*5,2H0.4*0,85)+<<M*4,23)+(0.4*0,53)+<0,4*4,0)+(0,8*0.75)-K0,8*2,3)+(0,4*9,82>+(<>,4*1,04)+(0,4*  14,34>18,444 [B] 
km 4.600.52 - 4.607.69: <0,4»0,J/+(0,4»0,5K0.4«0,5)+<0.4»0.5)=0.80() [C] 
km 4.661.35 - 4,689.12: (0,4*0,5)4(0,4*0,5>=0,400 [D]
km 4.657.25 - 4.661.85: (0,4*0,5)+(0,4»0,5)=0,400 [E]
km 4,688.62 - 4,695.62: (0,4*0.5)+(0,4*0>5>=0,400 [FJ
km 4.725.07 - 4,732.12: (0,4»0.5>HO,4*0,5)=0,400 [G]
km 4,781.29 - 4,787.75: 0,4*0,5=0,200 [H]
km 5,845.35 - 5,953.00: (0.4*4,1>+(0,8*1,6)+(0,4*1,45)=3,500 [1]
km 6.520.00 - 6,560.92: (0,4*1,95>+(0,8*1.6)+(0,8* 1.15>+<0,4*4,95)=4,960 [JJ
km 7,406.10 - 7,434.51: (0,4*4,95)+(0,8*1,15X0,8*1,6}+(0,4*2,0)=4,980 [K]

Celkem

pravá strana:
km 4.567.68 - 4,571.48: (0,4*3,80>+(0,8*l,15>=2,440 (L) 
km 5,840.00 - 5,920.00: (0,4*1.95>+<0,8*l,6)+(0,4»3,l>3,300 [M] 
km 6,553.06 - 6,590.34: (0,4*8,05)+(0,8*1,15)+(0,8*1,6)+(0,4*1,95)=6,200 (NJ 
km 7.380.84 - 7,409.40: (0,8*l,6)+(0,8*l,15)+(0,4»4,95)=4,I80 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=53.524 [P]
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěty

____________ _________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
63 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO M2 39,384 765,30 30 140,58

LOŽE Z KAM
včetnč dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace
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Stavba: 34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: H. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpořet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
\.------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

64 587206

65 58920

levá strana:
km 4,520.46 - 4,535.74: (0,4»17,35)+(0,4*16,05)=13,360 [A) 
km 4,546.02 - 4,595.46: (0,4*15,85)+{0,4*14,10)=l 1,980 [B] 
km 4,600.52 - 4,607.69: (0,4’6,13)+(0,4*6,13)=4,904 [C] 
km 4,657.25 - 4.661.85: 0.4*3,5=1,400 [DJ
km 4,688.62 - 4,695.62: 0,4*6.0=2,400 [E] 
km 4,725.07 - 4,732.12: 0.4*6,05=2,420 [F] 
km 4,781.29 - 4,787.75: 0,4*7,3=2,920 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=39,384 [H]

Technická specifikace. - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
pŘEDLÁŽDĚNÍ KRYtu z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 66J70 293^86

rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového, 
včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a rozprostření 
materiálu pro lože a výplň spár
plocha odměřena digitálně ze situace

Šedivá: 1,94+9,26+6,75=17,950 [A] 
červená: 48.22=48,220 [B]

Celkem: A+B=66,170 [CJ

Technická specifikace - pod pojmem ’předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahmuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

VÝPLŇ SPARMODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 6675J60 U4/7?

19 444,72

765 707,60
napojení na stávající komunikace, včetně výplně spař podél obrub
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
ÍI. ČÁST JETŘICHOV -HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.ř. Položka Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

6675,16=6 675,160 fA]

Celkem: A=6 675,160 [BJ
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace 23 312 119,52

r 7
| 66 711117

Přidružená stavební výroba
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTÍ Z PE
FÓLIÍ
nopová fólie podél budov 
délka odměřena digitálně ze situace

M2 18,900 480,72 9 085,61

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

(1,0+10,55+7,35)*1,0=18,900 [A]

Celkem: A=18.900 [BJ 
Technická specifikace: položka Zahmuje.’

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextílií

7 Přidružená stavební výroba 9 085,61

8 Potrubí
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoeenřný 
I!. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

A

Poř.ž. Položka Typ
67 87434

Text
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 
navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12, 
včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci 
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

395=395,000 [A]

MJ Počet MJ

M 395,000
J.cena Celkem

459,54 181 518.30

Celkem: A=395.000 [B]
Technická specifikace: položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahmuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

68 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 46,000 10 924,61 502 53X06
nove uliční vpustě,
včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní 
konstrukce

46=46,000 [A]

Celkem: A=46,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů.
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce_____________________________________________________________________________________________________________

69899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 8,000 3 806,87 30454,96
zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

8=8,000 [A}

Celkem: A=8,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu___________________________________________________________________________

7ČT~89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 4,000 2 006,80 8 027,20

zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením

4=4,000 [Aj

Celkem: A=4,000 [B]
Technická specifikace. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a

složení,případně s uložením. ____________________________________________________________ _________
71 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 12,000 1131,80 13581,60

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [BJ

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahmuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
  nebo chodníku).

8 Potrubí 736 114,12

9
72 9111AI

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 89,500 2 163,22 193 608,19M
dodání silničního zábradlí 
včetně dodání a montáže
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

propustek č.5: 4,8+3,0=7,800 [A]
propustek č.6: 4,8+8,0=12.800 [B]
propustek č.7; 4,8+1,5+1,9+2.1=10,300 [C] 
propustek č.8: 4,8+5,0=9,800 [D] 
propustek č. 10: 6,0+6,0=12,000 [EJ 
propustek č. 11: 4,0+4,0=8,000 [FJ 
propustek č. 12: 5,0+4,0=9,000 [GJ 
propustek č. 13: 4,8=4,800 [H] 
propustek č. 14: 4,8+5,4=10,200 [I] 
propustek Č. 15: 4,8=4,800 [JJ

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=89,500 [K]
Technická specifikace: položka zahmuje:

__________________

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

73 9II1A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

odstranění silničního zábradlí
včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 20km 
délka odměřena digitálně ze situace

2,6+5,5+4,3+4,5+4,5+5,0=26,400 [A]

Celkem: A=26,400 [BJ
Technická specifikace: položka zahmuje:

- demontáž á odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

M 26,400 428,07 11 301,05

74 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
odstranění silničního svodidla
včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 20km 
délka odměřena digitálně ze situace

M 311,000 261,88 81 444,68

311=311,000 [A]

Celkem: A=311,000 [B] 
Technická specifikace: položka zahmuje:
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a n/302 Starostin - Broumov-hranicc ČR-PL_20180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

75 91130

76 917211

- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo__________________________________________________________________________________________

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA M 298,000 1 716,84
A MONTÁŽ
dodání silničního svodidla 
včetnč dodání a montáže

levá strana:
km 5,793 - 5,816: 4+21-25,000 [A] 
km 5,821 - 5,841: 18+4-22,000 [BJ 
km 6,282 - 6,325: 8+35=43,000 [Cj 
km 6,332 - 6,435: 95+8-103,000 PJ 
km 8,064 - 8,079: 4+6+4=14,000 pJ 
km 8,084 - 8,125: 4+34+4=42,000 [FJ 
km 8,131 - 8,180: 4+45=49,000 [GJ

Celkem: A+B+C+D+E+F+G-298,000 [HJ 
Technická specifikace: položka zahmuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (věetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (věetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

_______________ nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie___________ ____________________________
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 503,160 246,58
obruby 50x250x1000
vč. betonového lože tí. min, 100 mm C25/30-XF2

511 618,32

124 069,19
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a II/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmínkovice, Km 4,520-8,202

Poř.ž. Položka Typ Text MJ PožetMJ J.cena Celkem
levá strana:
km 4,520.46 - 4,526.29: 
km 4,535.76-4,541.14: 
km 4,544.52-4,546.89: 
km 4,613.39-4,657.85: 
km 4,661.35 -4,688.12: 
km 4,692.10 - 4,723.07: 
km 4,736.35 -4,781.79: 
km 4,786.75 - 4,787.75: 
km 5,848.14 - 5,953.00: 
km 6,520.00-6,560.91: 
km 7,406.25 - 7,434.36:

pravá strana: 
km 4,565.90 - 4,571.53 
km 5,840.00-5,919.11 
km 6,553.27 - 6,590.34 
km 7,380.84 - 7,409.40

13,67=13,670 [A] 
5,75=5.750 [B] 
3,00=3,000 [C] 
44,45=44,450 [DJ 
26,77=26,770 [E]
31,42=31,420 [F] 
45,80=45,800 [G] 
1,00=1,000 [H] 
103,25=103,250 [I] 
41,10=41,100 [J] 
28,60=28,600 [K]

8,50=8,500 [L] 
82,75=82,750 [MJ 
36,50=36.500 [N] 
30,60=30.600 [O]

77 917224

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0=503,160 [P]
Technická specifikace: Položka Zahmuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
_______________ betonové lože i boční betonovou opěrku.

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M
150MM

2 527,600 395,56 999 817,46

obruby 150x250x1000
vč, betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a
II. ČÁST 

SO 104

II/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE
Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202 J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:
km 4,520.46 - 4,787.75: 288.75=288,750 [A] 
km 4,520.46 - 4,523.01: 2,55=2,550 [BJ 
km 4,521.67 - 4,535.77: 16,25=16,250 [CJ 
km 4,550.93 - 4,566.90: 17,55=17,550 [DJ 
km 4,601.02 - 4,607.18: 6,25=6,250 [E] 
km 4,657.85 - 4,661.35: 3,50=3,500 [FJ 
km 4,688.12 - 4,695.12: 7,00=7,000 [GJ 
km 4,723.03 - 4,736.35: 13,75=13,750 [HJ 
km 4,781.79 - 4,786.79: 5,00=5,000 [TJ 
km 5,211.48 - 5,217.48: 8,00=8,000 [JJ 
km 5,585.11 - 5,838.17: 245,95=245,950 [KJ 
km 5,845.35 - 5,9114.91: 70,10=70,100 [L] 
km 5,931.00 - 5,953.00: 23,60=23,600 [MJ 
km 5,953.00 - 5,970.55: 18,30=18.300 [NJ 
km 6.059.35 - 6.064.65: 7,25=7,250 [O] 
km 6,117.20 - 6,124.30: 9,10=9,100 [PJ 
km 6,228.96 - 6,234.31: 7,25=7,250 [QJ 
km 6,257.22 - 6,263.52: 8,25=8,250 [R] 
km 6,508.06 - 6,513.16: 7,00=7,000 [S] 
km 6,520.00 - 6,524.07: 6,00=6,000 [TJ 
km 6,540.16 - 6,560.93: 23,00=23,000 [U] 
km 6,586.54 - 6.594.24: 10,20=10,200 [VJ 
km 6,627.32 - 6,632.59: 7,20=7,200 [W] 
km 6,645.05 - 6,650.32: 7,20=7,200 [XJ 
km 6,729.67 - 6,734.93: 7,20=7,200 [Y] 
km 6,831.98 - 6,836.28: 6,20=6,200 [Z] 
km 6,871.39 - 6,874.67: 5,20=5,200 [AAJ 
km 6,910.00 - 7,031.22: 123,75=123,750 [AB]
km 7,149.90 - 7,181.77: 38,10=38,100 [AC] 
km 7,271.47 - 7,276.68: 7,20=7,200 [AD] 
km 7,328.00 - 7,333.30: 7,20=7,200 [AE] 
km 7,399.91 - 7,406.10: 6,70=6,700 [AF] 
km 7,406.10 - 7,417.22: 13,10=13,100 [AG] 
km 7,433.15 - 7,434.51: 3,30=3,300 [AH] 
km 7,434.51 - 7,500.21: 66,50=66,500 [AIJ 
km 7,665.00 - 7,697.77: 35,00=35,000 [AJ]

HP HP HP HP HP
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
H. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
6,20=6,200 [AK] 
7,20=7,200 [AL] 
6,20=6,200 [AM] 
6,20=6,200 [AN] 
6,20=6,200 [AO] 
6,20=6,200 [AP]

km 7,718.29-7,722.53: 
km 7,742.24 - 7,747.54: 
km 7,774.62 - 7,778.97: 
km 8,058.68 - 8,062.98: 
km 8,078.45 -8,082.71: 
km 8,125.66-8,129.96:

pravá strana: 
km 4,520.46 -4,645.15: 
km 4,835.50 - 4,841.35: 
km 4,993.30 - 4,999.26: 
km 5,218.81 -5,224.81: 
km 5,398.69 - 5,404.69: 
km 5,576.25 - 5,840.00: 
km 5.840.00 - 5,889.46: 
km 5,905.08-5,925.16: 
km 5,925.16- 5,941.32: 
km 6,033.46 - 6,164.53: 
km 6,208.00-6,216.26: 
km 6,220.62 -6,227.52: 
km 6,257.22 - 6,263.52: 
km 6,357.50-6,498.15: 
km 6,553.06-6,570.95: 
km 6.587.16-6.590.34: 
km 6.716.61 -6.722.96: 
km 6,766.47-6,771.80: 
km 6.895.78 - 6,915.63: 
km 6,936.99 - 6,942.26: 
km 6,951.52 -6,956.78: 
km 7,090.05 -7,382.11: 
km 7,398.20 - 7,409.40: 
km 7,472.50 - 7,477.80: 
km 7,505.74 -7,510.83: 
km 7,532.91 -7,538.00: 
km 7,622.72 - 7,632.72: 
km 7,705.18-7,715.38: 
km 7,783.21 - 7.788.43:

135.5=135,500 [AQ] 
7,85=7,850 [AR] 
8,00=8,000 [AS] 
8,00=8,000 [AT] 
8.00=8,000 [AU] 
263,25=263,250 [AV] 
53,10=53,100 [AW] 
20,25=20,250 [AX] 
24,30=24,300 [AY] 
131,00=131.000 [AZ] 
10,10=10,100 [BA] 
12.00=12,000 [BB] 
8,25=8,250 [BC] 
142,00=142,000 [BD] 
18,25=18,250 [BE] 
5,00=5,000 [BF] 
8,20=8,200 [BG] 
7,20=7,200 [BH] 
23,10=23,100 [BI] 
7,20=7,200 [BJ] 
7,20=7,200 [BK] 
301,00=301,000 [BLJ 
12,20=12,200 [BM] 
7,20=7,200 [BN] 
7,20=7,200 [BO] 
7,20=7,200 [BP] 
11,80=11,800 [BQ] 
11,80=11,800 [BR] 
7.20=7,200 [BS]
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a H/302 Starostfn - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVÍCE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.ž. Položka Typ Text
km 7.891.03 - 7,896.03: 7,20=7,200 [BT] 
km 8,025.86 - 8,034.04: 10,10=10,100 [BIJ] 
km 8.080.00 - 8,140.00: 60,30=60,300 [BV]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem:
A+B+C+D+E+F+G+H+W+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+ 
AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+B<Pt-BR+BS+BT+BU+BV=2 527,600 [BW]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku. ___________________________________________________________________________________

78 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 96.000 986,77 94 729,92

obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm 
včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2

levá strana:
km 5,914.91 - 5,931.00; 16=16,000 [A] 
km 6,524.07 - 6,540.16: 16=16,000 [B] 
km 7,417.22 - 7,433.15: 16=16,000 [C]

pravá strana:
km 5,889,.46 - 5,905.08: 16=16,000 [D] 
km 6,570.95 -6.587.16: 16=16,000 [E] 
km 7,382.11 - 7,398.20: 16=16,000 [F]

Celkem; A+B+C+D+E+F=96,000 [G]
Technická specifikace: Položka Zahmuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

79 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
zřízení monolitického betonového čela
včetně předepsané výtuže, podkladního betonů a ochranné izolace proti zemní vhkosti

KUS 7,000 30 897,63 216 283,41
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
I propustek č.5: 1-1,000 [A]

propustek č.6: 1-1,000 [B] 
propustek Č.7: 1=1,000 [C] 
propustek č.8: 1=1,000 [D]

I
 propustek ČJ1: 2=2,000 [E]

propustek Č.15:1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G]
Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

Í
- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

j - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
I - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

___________ Nezahrnuje zábradlí.________________________________________
80 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUSTO Z TRUB DN DO 1000MM KUS 2Ů00 48 876,65

zřízení monolitického betonového čela
včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní vhkosti
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Stavba: 34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20I80321_neocenžný
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpoíet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.ž. Položka Typ Text

propustek č. 12: 2=2,000 [A]

MJ Požet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=2,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

___________ _____________________ Nezahrnuje zábradlí._______________________________ ___________________________
81 918172 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM KUS 2,000 79 046,19

zřízení monolitického betonového čela
včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní vhkosti 

propustek č. 10: 2=2,000 [A]

158 092,38

Celkem: A=2,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
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Poř.č. Položka Typ

82 918258

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmínkovice, Km 4,520-8,202

Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.______________________________

VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB KUS 7.000 23351J? 163458J9
DN DO 600MM
zřízení monolitické betonové jímky
včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní vhkosti
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r

Stavba: 34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný -
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpočet: SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202 .. JL

Poř.č. Položka TyP Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek č.5: 1=1,000 [A] 
propustek č.6: 1=1,000 [B] 
propustek č.7: 1=1,000 [C] 
propustek č.S; 1—1,000 [D] 
propustek Č.13: 1=1,000 (EJ 
propustek č.14: 1=1,000 [F] 
propustek Č. 15: 1=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních hubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

___________________________________ Nezahrnuje mříž a zábradlí.__________________________
83 918258 R VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB KUS 1,000 23 351,17 23 351,17

DN DO 600MM
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a IÍ/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
H. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

"N

Poř.ř. Položka Typ Text MJ PočetMJ J.cena Celkem

r

J

zřízení monolitické betonové jímky s napojením na zatrubnění
včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní vhkosti

propustek Č. 14: 1=1,000 [A]

Celkem: A= 1,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, věetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních ěel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje mříž a zábradlí.

84 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 13,000 1174 32 " 15 266 16
zřízeni trubního propustku 
včetnč podkladního betonu 
délka odměřena digitálně ze situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a n/302 Starostfn - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek č.9: 13,0=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

85 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

zřízení trubního propustku 
včetně podkladního betonu 
délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.5: 8,7=8,700 [A] 
propustek č.6: 8,2=8,200 fB] 
propustek Č.7: 8,5=8,500 fC] 
propustek č.8: 9,0=9,000 (Dj 
propustek č. 11: 9,6=9,600 [E] 
propustek č. 13: 37,0=37,000 [F]

M 99,000 5 818,19 576 000,81

propustek č. 14: 9,0=9,000 [G] 
propustek č.15: 9,0=9,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=99,000 [T|
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

_____________________ _____________ Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
86 918371 PROPUSTY Z TRUB DN IOOOMM M M00

zřízení trubního propustku 
včetně podkladního betonu 
délka odměřena digitálně ze situace

propustek d. 12: 8,4=8,400 [A]

8 038,70 67 525,08

Celkem: A=8,400 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:
v

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

___________________________________ Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
87 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM

zřízení trubního propustku 
včetně podkladního betonu 
délka odměřena digitálně ze situace

propustek č. 10: 9,6=9.600 [A]

9,600 9 970,99 95 721,50M

Celkem: A=9,600 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

88 918545 R ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 1,000
zřizení zaústění do stávající zdi potoka

propustek č.9: 1=1,000 [A]

Celkem: A=l,000 [B]
Technická specifikace. Položka zahmuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 

_____ Nezahrnuje zábradlí_____________________________
89~9”Í8558 R ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000

zřízení zaústění do stávající zdí potoka

propustek č.13: 1=1,000 [A]

Celkem: A=l,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

29 763,18 29 763,18

40 924,38 40 924,38
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

-----------------------------------------------------------------------------------------
34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 

II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE
SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

Nezahrnuje zábradlí
90 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

6675,16=6 675,160 [A]

Celkem: A=6 675.160 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

6 675,160 48,64 324 679,78

91 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M
5304.74=5 304,740 [A]

Celkem: A=5 304,740 [B]
Technická specifikace, položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

5 304,740 128,03 679 165,86

92 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 1 186,900 446,15 529 535,44
TL 100MM
zřízení příkopových žlabovek s uložením do betonového lože tl. min. 100 mm 
C25/30-XF2
délka odměřena digitálně ze situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpofet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenfný 
II ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r

J

levá strana:
km 4,790.00 - 4,802.00: 12,0=12,000 [A] 
km 5.341.99 - 5,407.00: 64,9=64,900 [B] 
km 5,487.50 - 5,546.71: 59,3=59,300 [C] 
km 6,619.00 - 6,626.98: 8.0=8,000 [D] 
km 6,632.93 - 6,645.21: 12,6=12,600 [E] 
km 6,650.66 - 6,680.00: 29,6=29,600 [F]

pravá strana:
km 4,645.10 - 4.802.00: 156,6=156,600 [G] 
km 5,339.00 - 5,397,69: 58,8=58,800 [H]
km 5,487.50-5,546.19: 
km 5,547.81 - 5,554.50: 
km 6,164.53 -6,176.25: 
km 6,177.75 -6,206.85: 
km 6,499.12 -6,539.28: 
km 6,619.00-6,697.37: 
km 6,698.88 -6,715.75: 
km 7,001.90-7,078.27: 
km 7,544.00 - 7,605.00: 
km 7,637.00-7,704.17: 
km 7,716.40-7,729.24: 
km 7,730.78 - 7,782.38: 
km 7,789.27 - 7,889.53: 
km 7,897.53 - 7,900.00: 
km 7,947.00 - 7,951.65: 
km 7,953.15 -8.025.37: 
km 8,034.50 - 8,080.00: 
km 8,140.00- 8,151.42: 
km 8,152.90-8,188.60:

58,8=58,800 [I] 
6,6=6,600 [J] 
11,7=11,700 [K] 
29,0=29,000 [L] 
40.9=40,900 [M] 
77,6=77.600 [N] 
16,7=16,700 [O] 
76,9=76,900 [P] 
62,6=62,600 [QJ 
66,6=66,600 [R] 
12,6=12,600 [S] 
51,9=51,900 [T] 
100,8=100,800 [U] 
2,5=2,500 [V] 
4,6=4.600 [W] 
72,2=72,200 [X] 
45,6=45,600 [YJ 
11,5=11,500 [Z] 
36=36.000 [AA]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=1 186.900 [AB]
Technická specifikace: položka zahmuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a IÍ/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný 
a ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Poř.č.

v

Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

V

Celkem

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
93 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2

{(10627,28+15404,55)*l,05)+(10627,28*l,017)-38 141.365 [A]

Celkem: A=38 141,365 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

38 141,365 2,44 93 064,93

94 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2
((10627,28+15404,55)*1,05>+{10627,28*1,017)=38 141.365 [A]

Celkem: A=38 141,365 [B]
Technická specifikace, položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

38 141,365 6,49 247 537,46

95 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na
skládku

koanus: (3,15*0,5*0,5)*0,5=0,394 [AJ 
počet: 4=4,000 [BJ 
propustek č.5: 7,5*0,3=2,250 [C] 
propustek č.9: 13,0*0,07=0,910 [DJ

15,086 507,42 7 654,94

propustek č. 15: (0,8»2)+{12,5*0,7>10,350 [E]

Celkem: A‘B+C+D+E=15.086 [F]
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

__________________ _________________ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů__________ ____
96 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 147,089 2197,56 323 236,90

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
— _

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice CR-PL_20180321_neoceníný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202
_______________________________________________________________ )

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

97 96615

98 96687

propustek č.6: (l,7*8,0*0,3)+(2*(8,0*0,5*1.5))=16,080 [A] 
propustek č.7: (l,4*8,25*0,3)+(2*(8,25*0.J»l,5))=15.840 [B] 
propustek č.8: (1,7*7,5*0,3)+(2’(7,5*0,5*],5))=15,075 [C] 
propustek Č.10: 2*(8,0*0,5*l,5)=12,000 [D]
propustek Č.U: (1.3*7,7»0.3W*(7.7*0,5’1.5))=14.553 [E] 
propustek Č.12: (2,3*7,3*0,3)+(2*(7,3*0,5* 1,5))+(4,2*0,6*0,4)=16,995 [F] 
propustek č.13: (1,4’27.5*0,3)+<2»(27,5*0,5»1))=39,050 [G] 
propustek Č.14: (2,2*8.1*0,3)+<2*(8,l*0,5«l,5))=17,496 (HJ

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=147,089 [I]
Technická specifikace: položka zahmuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů_____

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 18,775 1777^8

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 
skládku

propustek č.5: 3.2*0,5*2=3,200 [A] 
propustek Č. 10: 3,75*8,0*0,5=15,000 [B] 
propustek č.12: 2,3*0,5*0,5=0,575 [C]

Celkem: A+B+C=18.775 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

___________ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH ~ KUS 21?000 ' Í5553K

33 368,43

53 667,18
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na
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Poř.ř. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a II/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
IL ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Typ Text MJ PořetMJ J.cena Celkem

skládku

21=21,000[A]

Celkem: A=21,000 (B)
Technická specifikace. - položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141 * * (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

9 Ostatní konstrukce a práce 5 792 639,29

Celkem: 42 531 642,56
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Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Stavba: 34154a

Objekt: II. ČÁST

Rozpočet: SO 191

H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Dopravní značení pro Il.část

Objednavatel: Královéhradecký kraj 
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 434 642,35 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------—

Cena celková: 434 642,35 Kč

DPH: 91 274,89 Kč

Cena s daní: 525 917,24 Kč

Mírné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 434 642,35 Kč

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

J

1
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Stavba: 34154a IÍ/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpořet: SO 191 Dopravní značení pro Il.Cást

Poř.č. Položka

91228

Typ Text

Ostatní konstrukce a práce
! SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

bílé, umístěné vstřícně v úseku km 4,770 - km 5,530

- Z1 la/b: 32=32,000 [A]

MJ PořetMJ

KUS 32,000

J.cena

320,48

Celkem

10 255,36

Celkem: A=32,OOO [B]
Technická specifikace: položka zahmuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

___  _ - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie________________
2 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

červené, v mítě sjezdů mimo komunikaci v úseku km 4,770 - km 5,530

- Z1 Ig: 10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 (BJ 
Technická specifikace, položka Zahmuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

___________________________________- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie________________
3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -

DODÁVKA A MONTÁŽ
součásti položky před montáží dopravních značek je provedení návrhu svislého 
značení a zajištění schválení návrhu Policií ČR - Dl.
lx Alb, 2x A12. 2x B4, 7x B20a, 4x C14a. lx E2b, 4x E2d, 2x E7b, 2x E13,6x IJ4b, 
2xIS3b, 2x IS3dl, lx lS3dp, lx IS 4b, lx IS21b, lx IS21c, 2x IS24bl, lx íS24bp, 6x 
P2. lx P3,3x P4,2x Ala. 2x Alb, lx A6a, lx A6b. 2x B4, IOx B20a. 2x B20b, 6x 
C14a. 12x E2b. 2x E7b. 2x E13, 5x IJ4b, 2x IP5,2x IS12a, 2x ISI2b. 2x ISUa, lx 
IS24bl, 3x A12a, E3a 2x, B13 2x, E7b lx, E13 lx, IS 16d lx, P2 lx, E2b 2x, A 22 
lx.E13 1x.P6 1x,
včetně upevnění

KUS

KUS

10,000 320,48 3 204,80

64,000 1 430,70 91 564,80
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-FL_20180321_neocenžný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 191 Dopravní značeni pro H.část

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
dopravní značky dle PD: 62=62,000 [A] 
číslo mostu: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=64,000 [C]
Technická specifikace: položka zahmuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ
rušené značky,
včetně odvozu, uložení na deponii a poplatku za skládku

56=56,000 [A]

KUS 56,000 57,23 3 204,88

Celkem: A=56,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahmuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ

Z4a a Z4b,
včetně upevnění

- Z4a: 2=2,000 [A]
-Z4b: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

KUS 3,000 1 259,02 3 777,06

6 914833 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS

odstranění stávajících značek Z4a.
včetně odvozu, uložení na deponii a poplatku za sklaádku

- Z4a: 2=2,000 [A]
- Z4b: 1 = 1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

3,000 228,91 686,73
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Stavba: 34154a n/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceníný
Objekt: ÍI. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpočet: SO 191 Dopravní značení pro íí.čásf

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem

7 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 

z ocelových žárově zinkovaných trubek,
včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a příruby v patce, včetně 
zemních prací pro upevnění,
včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku 

27=27,000 [A]

KUS 27,000 1 984,67 53 586,09

Celkem: A=27.000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetnč jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

8 914921 R SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

z ocelových žárově zinkovaných trubek na značku s Číslem mostu, 
včetně upevnění na zábradlí mostu

2,000 1 755,76 3 511,52

2=2,000 [AJ

Celkem: A=2,000 (BJ
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS

demontáž sloupků včetně patek z monolitivkého betonu,
včetně odvozu, uložení na deponii a poplatku za skládku
včetně zemních prací (výkopu i zásypu),
vybourání stávajícího základu, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za
skládku

27=27,000 [AJ

Celkem: A=27,000 [B]

27,000 91,56 2 472,12
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný
Objekt: H. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpořet: SO 191 Dopravní znaření pro ll.říst
v .......................... 7

Poř.ř. Položka Typ Text................ ................ MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
10 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA

A POKLÁDKA
M2 964,389 268,97 259 391,71

bílé,
včetně předznačení

- Via 0,125: (7.33+3,38)*0,125=1,339 [A]
- V2b 1,5/1,5/0,125: 4,5/2*0,125=0,281 [B]
- V2b 1,5/1.5/0,25: (7,5+4,5+10,5+10,5+7,5+4,5+7,5+10,5+13,5+10,5+13,5+10,5+13,5+4,5)/2’0,25=
- V4 0,125: 7144,25*0,125=893,031 [D]
- V4 0,25: 37,25*0,25=9,313 [E]
- V4 0,5/0,5/0,25: (25,5+15.5+9,5+15.5)/2*0,25=8,250 [F]
- V5 0,5: (2,7+3,251*0,5=2,975 [G]
- V7b: 3*(5*(2*(0,25*0,5)11=3,750 [H]
- Vila: 6*(39,l*0.125)=29,325 [TJ

16,125 [Cj

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=964,389 [J]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

11 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 248,94 2 987,28
bílý - nápis BUS,
včetně předznačení

počet nápisů na zastávku: 2-2,000 [A] 
počet zastávek: 6=6,000 [B]

Celkem: A*B=12,000 [C]
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

9 Ostatní konstrukce a práce 434 642,35

Celkem: 434 642,35



Strana: 1Aspe
O'■trk'

3.6.1.10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34154a

Objekt: II. ČÁST

Rozpočet: SO 192

H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Dopravně inženýrské opatření pro II. žást

Z------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >
Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

k_________________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Základní cena: 108 733,36 Kč

Cena celková: 108 733,36 Kč

DPH: 22 834,01 Kč

Cena s daní: 131 567,37 Kč
k.________________________________________________________________________________ >

Měrné jednotky: 

Pořet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

KPL

1,00

108 733,36 Kč

Z-------------------------
Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracováni nabídky:



Aspe Strana:
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a ÍI/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE

SO 192 Dopravně inženýrské opatřeni pro II. žást

Poř.ž. Položka

0
1 02710

0

Typ Text

Všeobecné konstrukce a práce
R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

položka zahmuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby - pro všechny 
SO (dle schváleného piánu ZOV a vyjádření Di PČR), zahmuje pronájem dopravního 
znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahmuje 
dočasné dopravní značení, SSZ, dopravní zařízení (např cítybloky, provizorní 
betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 
související práce po dobu trvání stavby. Včetně zasypáni příkopů v případě potřeby pň 
realizaci propustků po polovinách, bude využit vhodný materiál ze stavby, včetně 
odstranění, přemístění a uložení materiálu v rámci jednotlivých propustků, včetně 
dočasného zřízení případných provizorních cest. Součástí položky je i údržba a péče o 
dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR 
včetně jeho projednání.

-úsek ÍI.: 1=1,000 [A]

Celkem: A“1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 

Všeobecné konstrukce a práce

MJ

KPL

Požet MJ

1,000

J.cena

108 733,36

Celkem

108 733,36

108 733,36

Celkem: 108 733,36
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Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

v ...................y

Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 2 086 298,40 Kč

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

2 086 298,40 Kč

438 122,66 Kč

2 524 421,06 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

KPL

1,00

2 086 298,40 Kč
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Stavba: 34154a II/302 Starostin - Broumov-hranicc CR-PL_20180321_neoceníný
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009
Á------------------------------------------------------------------------------------------------ - ------------------------------------------------ _______________________ _________________________________ J

Poř.č. Položka

r1
11202

2 11525

3 12960

Typ _______ Text MJ Počet MJ J.cena

Zemní práce
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.9MS ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 6,000 2 724,06
Odstranění vzrostlých dřevin, 
včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

6=6,000 [A=l,000 [B]

Technická spec,fikace. Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahmuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahmuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

převedení vody potrubím dn 6oo nebo žlaby r,o. do 2,om m 25,340 ' 1579,50
převedení vodoteče během výstavby DN 500 11.14+4.2+2*5.0=25,340 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahmuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem pohubí (DN) 
___________ __ nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o,).______________________

ČIŠtÍnTvODOTEČLAMELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ ~M3 2T000 H0R08

včetnč odvozu na skládku a skládkovného

Celkem

16 344,36

40 024,53

27 727,00

4 13173

pročištění dna od nánosu 40.0*2.5*0.25=25,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TřTÍ ' M3 718,960

včetně odvozu na skládku a skládkovného
472 342,34

okolo klenby 2*3.5*3.6*19.0=478,800 [A] 
pode dnem 1.6*7.9*19.0=240,160 [B]
Celkem: A+B=718,960 [C]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a
n. ČÁST 

SO 204

11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_2018032I_neocenčný 
JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE
Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009 J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich doěasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ěástech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_________ _________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 * *
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 288,896 161,94 46 783,82

mezi základy pod dlažbou (2.514*14.25)*1.2=42,989 [A] 
za základy pod těsnicí fólií (1.5*1.95*15.35)*2*1.2=107,757 [BJ 
za základy nad těsnící fólií (2.5*1.5*15.35)*2*1.2=138,150 [CJ 
Celkem: A+B+C=288,896 [D]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vě. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu

li
■ ■ ■■ B
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a IIZ302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

Poř.č. Položka

6 17461

7 17581

J

p Text MJ PožetMJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

____ plochy, zakrytí a pod.)_____________________________________________________________
ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 49,943 355,52 ^17555,74

ŠD, přechodová oblastná předpolích (3.716* 11.2)* 1.2=49,943 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

________________plochy, zakrytí a pod.)__________________________________________________ ___________________
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 22,080 689,95 1523430

štěrkopísek, ochrana těsnící fólie drenáže 2*2*2.3*0.15*16.0=22,080 [A]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce věetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění



Strana: 5

3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

r
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a n/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE

SO 204 Rekonstrukce mostn ev.č. 302-009

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)______________________________________________________________________________________________________________________

8 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,699 444,20 2 531,50
pro svedení vodoteče do zatrobnění vodoteče během výstavby, pytle s pískem 3.14*1.1*1.1*1.5=5,699 [A]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč, dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Poř.ř. Položka

9 18232

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

Typ Text

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoeenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 204 Rekonstrukce mostn ev.ř. 302-009

A

y

MJ Pořet MJ J.cena

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakryti a pod.)

M2 44,000 6,83

Celkem

300,52ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
4.0’11.0=44,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

i 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
4.0’i 1.0=44,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici,

M2

zalévání, první pokosení, to vše bez

44,000

ohledu na sklon terénu

15,79 694,76

i 1 Zemní práce 639 738,67

2
11 21331

12 22694

13 22695

14 26115

Základy
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,880 2 112,26

obsyp drenáže 2*16.0*0.3*0.3=2,880 [A]

Technická specifikace: Položka zahmuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 1,687 40059,66
HEB 160 42.6kg/m, pažení u rohu objektu 6*(4.H-2.5)*0.0426=I,687 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 
_________________ odstraněni. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.______

VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 2^460 9 15649
včetně prostupů inženýrských sítí

pažení u rohu objektu 6.0*4.1*0.1=2,460 [A]

__Tedwická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění
VRTY PRO KOTVENÍ. INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I M L5T)00 1819?85
D DO 300MM

6 083,31

67 580,65

22 524,97

27 297,75
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154a n/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenf ný 
H. ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE

SO 204 Rekonstrukce mostn ev.ř. 302-009

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrty pro zápory 6*2.5=15,000 [A]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

15 26AI1 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 150MM M
vrty pro sloupky oplocení 4*0.8=3,200 [A]

Technická specifikace, položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vě. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

3,200 572,28 I 831,30

16 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 7,327
pod podkladní beton základů 
pravý břeh 15.4*1.85*0.15=4,274 [A] 
levý břeh 11.0*1.85*0.15=3,053 [B]
Celkem: A+B=7,327 (CJ

Technická specifikace položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

557,57 4 085,32

17 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 0,060 2 198,70 131,92
zabetonování sloupků oplocení 4*3.14*0.075*0.075*0.85=0,060 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

A

J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy 129 535,22

3 Svislé konstrukce
18 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENI ŘÍMSY KG 20,000 ’ 183,13 3 662,60

talířová kotva římsy 4*5.0=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahmuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 
__ apod.)_________________________________________________________

Í9~3T7325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 E691 14288/71

3.75*0.451=1,691 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich.
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- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v ěástech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

__  __________ _____________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů__________________________________________________________________________
20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,296 36 580,19 10 827,74

3.75*0.451 *0. i 75=0.296 [Aj 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vě. armakošú) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svaty nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

____________________________ _______- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů,
21 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C3O/3 7 M3 6,052 4 163,80 25 199,32

(B37)
křídlo na výtoku na pravém břehu 12.104*0.5=6,052 (A)

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacíeh a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížehí práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_____________________

22~333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0?908 34 865,70 31 658^06
křídlo na výtoku na pravém břehu (12.104*0.5)*0.150=0,908 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících Skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
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- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazeni měřících zařízení a úpravy pro ně,

_________ - osazeni měřících skříni nebo míst pro měření bludných proudů.____________________________________________________________________________________
23~33894 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KG 13,458 84,70 ! 139,89

sloupek oplocení 4,2*3.!4’0.035/2*0.0015*(1.8-H).8)*7850=13,458 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, věetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), věetně naložení a 
složení,případně s uložením.
- dílenská dokumentace, věetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (věetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, věetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, věetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětmosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozm ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem.
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r

24 389325

25 389365

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízeni a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.____________________________________

MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 55,107 7 561,46
základ (15.4+11.0)»0.5’1.55=20,460 [A]
stěny 2*10.9*0.35*2.55=19,457 [BJ
strop 3.7*0.39*9.3+1.65*3.7*0.29=15,190 [C]
Celkem: A+B+C=55,107 [DJ

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_______________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 8?266 2844R23

základ (15.4+11,0)*0.5* 1,55=20,460 [A] 
stěny 2* 10.9*0.35*2.55=19,457 [BJ 
strop 3.7*0.39*9.3+1.65*3.7*0.29=15,190 [C]
Celkem: (A+B+C)*0.15=8,266 [D]

416 689,38

235 161,34
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
připadně s uložením
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislí konstrukce

Celkem

748 500,54

4 Vodorovní konstrukce
26 4513) PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 36,000 2 724,06 98 066,16

CS/10 hubený beton, rozmezí začátku rámu a stávající ocelové roury u dna 3.2*1.5*7.5-36,000 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

Typ Text ..................................... MJ Pořet MJ J.cena

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů________

~ PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 2L295 2412/73

podkladní beton základů 
pravý břeh 15.4*1.85*0.15=4.274 [A] 
levý břeh 11.0*1.85*0.15=3,053 [B] 
podkladní beton pod drenáž 
2*0.3*1.6*14.55=13,968 [C]
Celkem: A+B+O21.295 [D]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů.

Celkem

51 379,09
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r Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
a ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE

SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl6/20 M3 1,060 2 404,34 2 548,60
kořen zápory 6*2.5*3.14*0.15»0.15=1.060 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacíeh a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek apod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

__________________ _________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_______ ____________________________________________________
29 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,611 2316,84 15316,63

betonové lože dlážděného kamenného dna (3.3*3.9+3.0*I0.4)*0.15=6,611 [A]

Technická specifikace -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacíeh a odskružovacích prostředků,
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_«eocenřný 
H. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009
---------------------------------------------------------------------------c.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1,980
zához za betonovým prahem dna 1.2*0.5*3.3=1,980 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

1 019,45 2 018,51

31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 11,018 6 762,98 74 514,51

32 467314

dlážděné dno (3.3*3.9+3.O* 10.4)‘0.25=l 1,018 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

________________- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYTZ PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,305 2 421,89 5 582,46

práh v korytě 0.6»0.8*3.3=l,584 [A]
vyplnění prostoru přechodu rámu a ocelové roury 1.201 *0.6=0,721 [B] 
Celkem; A+B-2,305 [C]
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_______________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: IL ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009
\----------------------------------------------------------------------,----------------------------------- -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů 

4 Vodorovné konstrukce

Celkem

249 425,96

r 5
33 574C05

Komunikace
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 1,332

ochrana izolace na vodorovné ploše rámu 3.7*9.0*0.04=1,332 [A]

Tcchmcká specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků.dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

4 655,67 6 201,35

■. ■
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Stavba: 34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný
Objekt: II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace 6 201,35

7 Přidružená stavební výroba
34 711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z M2 96,000 434,93 41 753,28

PE FÓLIÍ
těsnící fólie svádějící vodu zrubu rámu do rubové drenáže 2*3.0*16.0=96,000 [Aj

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek

_____ __________ - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdivku__________

35 711434 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT M2 6,800 46R27 3 19L04
VYZTUŽENÁ

ochrana izolace pod římsou 2.0*3.4=6,800 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 1H302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009

Poř.ž. Položka
36 711442

37 711519

38 721124

Typ__________ Text _____ _____________________ ________________ MJ Pořet MJ J.cena

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSYS M2 84,000 915,65
PEČETÍCÍ VRSTVOU

izolace NK 7.0-’ 12.0=84,000 [A]

Technická specifikace, položka zahmuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)_____________________________________________ ______

OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 84,000 206,02
ochrana izolace NK 7.0*12.0-84,000 (AJ

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace________

VNITŘNÍ KANALIZACE Z OCEL TRUB DN DO 200MM M 3,000 1 739,73
prodložení trub stávajících vedení skrz nový rám 3*1.0=3,000 (AJ

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál apod.), podpěrných, 
závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávám kapes a rýh, jejich vyplnění a zaěištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

Celkem

76 914,60

17 305,68

5 219,19
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 204 Rekonstrukce mostn ev.č. 302-009

Poř.í. Položka T.yp.........- Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

39 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 14,400 343,37 4 944,53
oplocení na koruně svahu na výtoku na pravém břehu 8.0*1.8=14,400 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 
zahrnuta podezdívka (272**)

7 Přidružená stavební výroba 149 328,32

- 8 Potrubí
40 875332 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 32,000 103,96

rubová drenáž rámu 2* 16.0=32,000 [A]

Technická specifikace, položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahmuje:
- výrobní dokumentaci (věetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, věetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, věetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vě. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody_________

41 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 13/720 449J1
uložení sdělovacího kabele do římsy 3,72+2*5,0=13,720 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahmuje:

3 326,72

6 171,39
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenřný

II. ČÁST JETŘICHOV-HEJTMÁNKOVICE 
SO 204 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-009

________________________________ _ __________ ,______________________________________________________________________________ >

r

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedeni a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániěek

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

8 Potrubí 9 498,11

- 9 Ostatní konstrukce a price
42 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,720 5 951.72

na římse 3.72=3,720 (A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje.’
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak 

_______________ '_______ _______________ případné nivelační hmoty pod kotevní desky_____________________________________________________________________________
43 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 3,750 48,64

podél římsy ve styku s vozovkou pro zalití pružné asfaltové zálivky 3.75=3,750 [A]

_______________________ Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody________
44 931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL50MM M2 4,100 275,24

oddilatování rohu objektu od mostní konstrukce 1.0*4.1=4,100 [A]

___________________ Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
45 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0/303 9?564/!M

pružná asfaltová zálivka u styku římsy a vozovky 3.75*0.02*0.04=0,003 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil 

22 140,40

182,40

1 128,48

274,69

t.w. .■ ■. ■.■
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stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Bronmov-hranice ČR-PL_20180321_neocenžný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 204 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-009

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
46 96613 BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC 

včetně odvozu na skládku a skládkovného

M3 47,184 2 197,56 103 689,67

47 96616

čelo klenby 2.000*0.4=0,800 [A] 
klenba 5.2*7.0*0.4=14,560 [BJ 
opěra 2*0.8*0.9*9.0=12,960 [C] 
základ opěry 2*1.2*0.7*9.0=15,120 [DJ 
křídlo na výtoku 2.5*1,6*0.6=2,400 [E] 
základ křídla na výtoku 1.6* 1,2*0.7=1,344 [F]
Celkem; A+B+C+D+E+F=47,184 [G]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
včetně odvozu na skládku a skládkovného

M3 2,128 2 166,43 4610,16

48 966397

římsa ny výtoku 0.3*0.4*3.8=0,456 fAJ. 
strop - chodník 2.2*0.2*3.8=1,672 [BJ 
Celkem: A+B=2,128 [CJ

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

________________ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 2200MM M 2,200 9 542,76 20 994,07
včetnč uříznutí a odvozu do sběrných surovin

odstranění ocelového propustku DN 2200 2.2=2,200 [A]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceuřný 
II ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 204 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-009 J

Poř.ř. Položka Typ Text MJ PořetMJ J.cena Celkem

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, ktetý se vykazuje v položce 0141’* ’(s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

49 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 12,000 87,53

včetně odvozu do sběrných surovin

na římse 12.0=12,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahmuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- položka zahmuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

1 050,36

9 Ostatní konstrukce a práce 154 070,23

Celkem: 2 086 298,40
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Stavba: 34154a

Objekt: II. ČÁST

Rozpočet: SO 801

H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neoceněný

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Dendrologie - Inventarizace dřevin pro Il.část

r
Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

<_________________________________________________________
Základní cena: 214 986,87 Kč

Cena celková: 214 986,87 Kč

DPH: 45 147,24 Kč

Cena s daní: 260 134,11 Kč

Mžrné jednotky: 

Požet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

KPL

1,00

214 986,87 Kč

Z
Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_2018032I_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 801 Dendrologie - Inventarizace dřevin pro Il-část

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 1 Zemní práce
1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

Odstranění náletových křovin (vč. odstranění kořenů), 
včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

-11. část (P249, P253, P300, P309, P313, P317, P322, P338): 
119+289+178+49+44+139+120-190=1 028,000 [A]

Celkem: A=I 028,000 [B]
Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

M2 1 028,000 39,14 40 235,92

2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

Odstranění vzrostlých dřevin.
včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

KUS 19,000 1 556,60 29 575,40

- II. část (S242, S243, S246, S251, S254, S255, S256, S264, S271, S278, S282, S284, S285, S287, S288, S294, S332, S335. S344): 
19=19.000 [AJ

Celkem: A= 19,000 [BJ
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahmuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahmuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

___________________________________- zásyp jam po pařezech________
3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 26,000 1 945,75 50 589,50

Odstraněni vzrostlých dřevin, 
včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty
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Poř.ž. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:
v

34154a H/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_20180321_neocenéný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 801 Dendrologie - Inventarizace dřevin pro II.žAst

Text MJ Požet MJ J.cena

- II. část (S244, S245. S273, S274, S276, S277, S279. S281.S283. S286. S289, S297. S292, S296. S297, S298, S305, S308, S315. S316, S318, S321, S325, S327, S328, S331, 
S333, S334. S336, S339, S355, S356, S358, S359, S361, S362):
26=26.000 [A]

Celkem: A=26.000 [B]
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v Pes] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahmuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v Pes] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahmuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech____________________________________________________________________

4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAŇ PAŘEZŮ KUS 1,000 2 448,97
Odstranění vzrostlých dřevin, 
včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

- II. část (S237):
1=1,000 [A]

Celkem

2 448,97

Celkem: A= 1,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v Pes] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahmuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v Pes] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahmuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

_________ __________.___ ____ - zásyp jam po pařezech
5 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO KUS 46,000 2002.98

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M 
Náhradní výsadba stromů za stromy pokácené.



r

>Ž!<‘ A5pe
3.6.1.10

Strana: 4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a 11/302 Starostin - Broumov-hranice ČR-PL_2O180321_neocenčný 
II. ČÁST JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

SO 801 Dendrologie - Inventarizace dřevin pro Il.řást

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Umístění náhradní výsadhy stromů bude koordinováno a odsouhlaseno se správcem 
komunikace.

19+26+1=46,000 [A)

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahmuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek bálu výpěstku) s event, výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. 
Obvod kmene se měří ve výšce l,00m nad zemí.
položka zahmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením a veškerými ostatními nutnými výdaji

1 Zemní práce 214 986,87

Celkem:
-

214 986,87
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Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: 34154al -11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 

005_20í80321jneoceněný
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : 6 222 627,37 
OC+DPH [Kč] : 7 529 379,12

.Objekt Popis

H fopo - Všeobecné $ předběžné položky ... _.
fSO 203 - Rekonstrukce rttpgíu ev.č. 3G24395 
[só 3pj s Dogesháj?/eWa yéčfeyoífR. \ - j

9 só 401 - Dočasná pfeiožka eiek&tekéh© kabelu

Datum: 5.4.2018
Strana:

Čas: 15:10:51

OC DPH OC+DPH

.... ~ 363123,64... 76.255,96 ' 439379,60
.5396305,05. J 13.3224,06 65?952&Í5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34154al

Objekt: 000

Rozpočet: 000

005_20180321_neoceněný 

000 Všeobecné a předběžné položky

000 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 363 123,64 Kč

Z-----------------------------------------
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
<__________________________

363 123,64 Kč

76 255,96 Kč

439 379,60 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

363 123,64 Kč

—
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

K________________________________________________________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
7----------------- ______

Stavba: 34154al 11/302 Starostfn - Broumov - hranice CR - PR, Rek mostu ev.í. 302 - 005_20180321_neoceněný
Objekt: 000 Všeobecné a předběžní položky

Rozpofet: 000 Všeobecné a předběžné položky
< ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č. Položka Typ Text MJ

0 Všeobecné konstrukce a práce
! 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU KPL

DOPRAVY
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 
(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na 
staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární 
techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. 
jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními___________
2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL

Zajištěni inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčeni všech podzemních síti s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou 
polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, 
sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné 
přechody. Přechody nutno ochránit Zajištění stavby proti škodě na okolních 
pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA

__ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02851 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL

Pasportizace blízkých objektů před a po dokončení 
(č.p, 87 včetně dvojgaráže)

1=1,000 [A]

_______ _____ ____Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 02851 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL

Ověření rozměrů stávající klenby

1=1.000 [A]

_____________________ Technická specifikace.- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL

Počet MJ J.cena Celkem

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

19 457,55

13 620,28

5 722,81

6 867,37

57 228,09

19 457,55

13 620,28

5 722,81

6 867,37

57 228,09

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. 3x tištěné pare + lx CD 
PEVNÁ CENA
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34I54al 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005_20180321_neocenčný 
000 Všeobecné a předběžné položky 
000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
t echnická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 
vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému 
předání dokončeného díla. vytyčení stavby (3x tištěná, lxCD). zřízení vytyčovací sítě 
stavby
PEVNÁ CENA

KPL 1,000 11 445,62 11 445,62

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce 
zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel 
poskytne dokumetaci v otevřeném formátu *dwg.
PEVNÁ CENA

1=1,000 (A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000 40 059.66 40 059,66

I 8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

Vypracování ML
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000 9 156,49 9 156,49

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Realizační dokumentace stavby, přechopdné úpravy D1O, stanovení místní úpravy
DZ( tiskem 4x + lx CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s
PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahmuje

KPL 1,000 171 684,26 171 684,26

vypracováni souřadnicového a výškového pokrytí, detaily, aktualizace dopracování 
dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. 
Havarijní plán + povodňový plán (tiskem 2x). Zadavatel poskytne dokumentaci v 
otevřeném formátu *dwg.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

L

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a! 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005_20180321_neocenčný 
000 Všeobecné a předběžné položky 
000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka Typ Text ................ ................. MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 9 339,62 9 339,62

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. (12x 
tiskem)
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 837,26 5 837,26

Fotodokumentace stavby - lx měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i 
elektronické formě - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i 
elektronické formě
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahmuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

12 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

Provedení 1 .HPM
PEVNÁ CENA

1-1,000 [A]

KPL 1,000 6 867,37 6 867,37

Technická specifikace; položka Zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

13 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 5 837,26 5 837,26
Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, 
včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění,
PEVNÁ CENA

Technická specifikace; položka Zahmuje:



3.6.1.10
Strana: 5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154al 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005_20180321_neocenčný 
000 Všeobecné a předběžné položky 
000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

0 Všeobecné konstrukce a práce 363123,64

Celkem: 363 123,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34154al II/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 
005_20180321_neoceněný

Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Rozpočet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

—----- ------ -------~~- -------- ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

k_________________________________________________________________________________________________________________________________________ J

Základní cena: 5 396 305,05 Kč

Cena celková: 5 396 305,05 Kč

DPH: 1 133 224,06 Kč

Cena s daní: 6 529 529,11 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 396 305,05 Kč

r
Vypracoval zadání: Ing. L. Vykoukal Vypracoval nabídku:

A

Datum zaclání:

K...............

Datum vypracování nabídky:
.......................... .... ........ J
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154al H/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005_20180321_neocenčný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Poř.č. Položka Typ Text M3 Požet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce
2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 897,473 103.01 92 448,69

Odpad charakteru zeminy - objemová tíha 1800kg/m3

položka 131738: 498.596*1.8=897,473 [A]

Technická specifikace, zahmuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 139,310 103,01 ~ 14 35CL32

Beton - objemová tíha 2300kg/m3

položka 966118: 33.17*2.3=76,291 [A] 
položka 966168: 21.525*2.3=49,507 [B] 
položka 113488: 7.506*1.8=13,511 [C]

I
 Celkem: A+B+C=l 39,309 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 799,01j- 1 Zemní práce
3 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE M2 28,200 129,72 3 658,10

Živý plot na pravém chodníku - předpolí OPI 

4.7*6.0=28,200 [A]

Technická specifikace, odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 113338 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ M3 83,438 333,09 '27792,36
NA SKLÁDKU DODAVATELE 
Odstranění podkladních vrstev vozovky, předpoklad 400 mm

208.596*0.4=83,438 (A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 * * (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:
<____________________

34154al 16302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostn ev.ř. 302 - 005_20180321_neocenřný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

Poř.ř. Položka_____ Typ___________Text_______ ______________________________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ M3 7,506 454,53 3 431,70
PODKLADU, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 

Odstranění betonové zámkové dlažby

pravý chodník: (8.115+10.651)*0.4=7,506 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).___________________________________________ ____________________ _________ __ _____ ____ _______

6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ M 13,125 127,48 1 673,18
NA SKLÁDKU DODAVATELE

Odstranění obrubníků na pravé straně komunikace podél chodníku 

8.125+5.0=13.125 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ___ _____ ___________________ _____

7 H3728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA M3 20,860 824,55 17 200,11
SKLÁDKU DODAVATELE 

Frézování vozovky v tloušťce 100mm

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využiti 
recyklovaného materiálu

208.596*0.1=20,860 [A]

Technická specifikace: Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

____________________________________musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
8 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ NA SKLÁDKU M3 171,272 137,17 23 493,38

DODAVATELE
Natěžení zeminy pro svahové kužely
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r

Poř.ž. Položka Typ

9 131738

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

Text

34154al 11/302 Starostin - Broumov - bránice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005_20180321_neoceníný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005SO 203

MJ Pořet MJ J.cena Celkem
za OPI vpravo: 0.5*2.7*2.36*13.29=42,342 (A] 
zaOP3: 0.5*2.7*6.16*8.07=67.110 [B]

0.5*2.7*6.97*6.57=61,820 [C] 
Celkem: A+B+C=171,272 [DJ

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich doěasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ěástech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE
včetně ručního vykopání sond u základů mostu

M3 498,596 569,69 284 045,16
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154al 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostn ev.ř. 302 - 005_20180321_ntocenřný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

Poř.č. Položka Typ Text
v patě P2: 38.567*0.5=19,284 [A] 
vpatěOPl: 0.511*1.26*10.05=6,471 fBJ 
v patě OP3: 0.511*1.26*10.61=6,831 [C] 
obsyp kleneb: 19.303*4.5=86.864 (Dj 
za rubem opěiy OPI: 10.71 *9.0=96.390 [E] 
za rubem opery OP3: 11.86*9.4=111,484 [F]

MJ Pořet MJ J.cena Celkem

svahové kužely
za OPI vpravo: 0.5*2.7*2.36*13.29=42.342 (GJ 
za OP3: 0.5*2.7*6.16*8.07=67,110 (HJ

0.5*2.7*6.97*6.57=61,820 PJ 
Celkem: A+B+C+ÍXE+F+G+H+I=498.596 [JJ

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k poi. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

______ ____ _________ _________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ___________________ ________
10 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 171,272 456,33 78 156,55
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

34154al H/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005_20180321_neoceníný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

A

Poř.ř. Položka

11 17581

Typ Text MJ PočetMJ J.cena

Svahové kužely - zpětný zásyp

za OPI vpravo: 0.5*2.7*2.36*13.29=42.342 [A]

za OP3: 0.5*2.7*6.16*8.07=67.110 [B]
0.5*2.7*6.97*6.57-61,820 [Q

Celkem: A+B+O171.272 [D]
Technická specifikace: položka Zahmuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

__________________ plochy, zakrytí a pod.)__________________________________
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 305*046 689*95

Pro zásyp za opérou bude použit jeden z následujících materiálů dle ČSN 73 6244:
Zemina vhodná nebo podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa podle ČSN 73 
6133 do maximálního zrna 90 mm
Štěrkodrt' a štěrkopísek až do frakce 90 mm dle ČSN EN 13285

Celkem

210 466,49
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154a! H/302 Starostin - Broomov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 00S_20180321_neocenčný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Poř.ž. Položka Typ Text
zásyp základu pod úroveň rubové drenáže:
za OPI: 2.5*11.0=27,500 [A]
za OP3: 2.5*10.9=27.250 (B]
v patě opěr a pilíře
OPI: 0.511*1,26*10.05.=6,471 [C]
P2: 38.567*0.5=19,284 [D]
OP3: 0.511*1.26*10.61=6.831 [J]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp opěrami nad úrovní rubové drenáže:
OPI: 6.7* 1.6*9.0=96,480 [K]
P2: 5.0*1.1*4.5=24,750 [L]
OP3 : 6.7* 1.6*9.0=96.480 fM]
Celkem: A+B+C+D+J+K+L+M=305,046 [N]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetné nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

I - hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

____ - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodečítá
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M212 18222 150,000 17.86 2 679,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154al H/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.ř. 302 - 00S_20180321_neocenřný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Včetně dodávky omice v tloušťce 150mm

(30+50+45)*1.2=150,000[Al 

technická specifikace: položka Zahmuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

13 18246 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE
(30+50+45)‘1.2=150,000 [A]

Technická specifikace. Zahrnuje naložení, dopravu a položení travnatého koberce bez ohledu na

M2

sklon terénu, zalévání, p

150,000

rvní pokosení

22,89 3 433,50

14 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BÁLU VČETNĚ VÝKOPU KUS 21,000 404,03 8 484,63
JAMKY
Obnova živého plotu na pravém chodníku • předpolí OPI 

3*7=21,000 [A]

Tcchmcká specifikace: Položka vysazování keřů zahmuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event, výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a 
přídavkem organického hnojivá min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.
položka zahmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

J případně s uložením

1 Zemní práce 664 49446

1- 2 Základy
15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 29.900 359,93

Rubová drcnáž DNI50, tuhosti min SN8 
Včetně vyústěni

za OPI; 9+1.5=10,500 [A] 
v úžlabí mezi klenbami na P2: 4.5+2*2=8,500 [B] 
za OP3: 9.4+1.5=10,900 [CJ
Celkem: A+B+C=29,900 [D]

Tcchmcká specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahmuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky

1
 předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy
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H/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.ř. 302 - 005_20180321_neocenřný 
Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005 
Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

\—

Stavba:
Objekt:

Roznočet:

34154al
SO 203 
SO 203

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěnim do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie____________________________________________________________________________________ ___________________

17 '21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 11,538 2 112,26 24 371,26

Drenážní beton kolem rubové drenáže

za OPI:0.5* 1.1*9.0=4,950 [A] 
na P2: 0.9*0.35*4.5=1,418 [B] 
zaOP3: 0.5*1.1*9.4=5,170 [C]
Celkem: A+B+C=H,538 [D]

Technická specifikace: Položka zahmuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a.předepsaného tvaru___________________________________________________________ _______ __________

17 224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU Cl6/20 M3 3,739 8 412,53 31 454,45
Kořen zápor pažení na levé straně u OPI - C8/10-X0, délka 4.0m 

3*0.25*3.14*0.63A2*4.0=3,739 (A]

technická specifikace: položka Zahmuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacíeh a odskružovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 34154*1 H/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.ř. 302 - 005_20180321_neoeeněný
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

v
Rozpořet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

_. 7

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje vrty

18 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 2,633

Záporové pažení - válcovně profily HEB300 , třídy S355, délky 7500mm
Včetnč vytažení nebo seříznutí profilu pod úrovní pláně

51 505.28 135 613,40

3*7.5*0.117=2,633 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich
odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

19 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3
Výdřeva záporového pažení z jehličnatého dřeva

3.5*4.0*0.15=2,100 [A]

Tcchmcká specifikace položka zahmuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

2,100 13 734,74 28 842,95

20 261612 A VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM M

Vrty pro osazení spřahujících tmu mezi kamennou klenbou a rubovou obetonávkou

142,155 217,47 30 914,45

9ks/m2

((9.72+9.78)* 5.4)*9.0*0.15=142,155 [A]

Technická specifikace, položka Zahmuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku



Strana: 11Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154at 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.ř. 302 - 005_20180321_neocenřný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
21 261612 B VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM

Vrty pro osazení nerezových kotev říms ve na koruně křídel á 500 mm

levá strana: (3.1+2.1+9.0)*2*2*0.36=20,448 [A] 
pravá strana: (5.9+3.3)*2*2*0.36=13,248 (BJ
Celkem: A+B=33,696 [CJ

Technická specifikace: položka zahmuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

M 33,696 217,47 7 327,87

22 26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.
VI D DO 200MM
Jádrové vrty v patě kleneb pro osazení rubové drenáže
DNI 80

4*(0.4+0,3)=2,800 [A]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (věetně odpažení) i trvalé

M 2,800 5 679,32 15 902,10

23 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. ID DO 600MM M 22,500
Vrty pro osazení záporového pažení
TČžiteínost určena dle ČSN 73 6133

3*7.5=22,500 [A]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

4 292,11 96 572,48
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Typ Text

34154a! II/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005_20180321_neocenčný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

y

MJ Počet MJ J.cena Celkem
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku 
nevykazuje se hluché vrtání

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

Geotextilie s drenážní a ochrannou funkcí 
Min gramáž 600g/m2

rub klenby:
v poli 1: 8.3*4.5=37,350 [A]
v poli 2: 8.4*4.5=37,800 [B]
na pilíři P2: (1.2+1,7)*4.5=13,050 [CJ
rub čelních zídek
levá: 6.56+6.75=13,310 [DJ
pravá: 6.383+5.88=12,263 [E]
levá konzola: 2.2* 14.42=31,724 [F]
pravá konzola: 3.33*14.35=47,786 [GJ
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=193,283 [HJ

Tecimick.i specifikace. Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

____ __________ - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

Tčsnící fólie v přechodové oblasti
geomembrána s pevností min. 20kN/m s protažením min. 20% 

za OPI: 3.5*9=31,500 [A] 
za OP3: 3.5*9.4=32,900 [BJ 
Celkem: A+B=64,400 [CJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

M2

M2

193,283

64.400

46,70

196,58

9 026,32

12 659,75
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154al 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.ř. 302 - 005 2018032Ineocenřný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

Poř.č. Položka

75 28999

Typ Text

- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatíženi
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

I OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

separaění PE folie dle VŘ

(7,S5+l,8+7.65)*4,5m2=76,500 (A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

_____________ - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

MJ Počet MJ

M2 76,500

J.cena

196,58

Celkem

15 038.37

2 Základy 418 485,31

- 3 Svislé konstrukce
26 311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENĚ A LOM VÝROBKŮ NA M3 11,726 4 588,45 53 804,16

MC
Doplnění kamenů pro přezdění klenby stejného charakteru - předpoklad nahrazení
30% z pol 33315A
Bude Čerpáno se souhlasem TDI

39.088*0.3-11,726 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
_______________________________________ případně s uložením.___________________________ __________ __  __________

27 31717 A KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 150,000 171,68 25 752,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154al H/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005_20180321_ntoctnčný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Talířová kotva do vývrtu 5kg/ks á lOOOmm

levá strana: 15*5.0=75,000 [A] 
pravá strana; 15*5.0=75,000 [B]
Celkem: A+B=150,000 [C]

Tcchmcka specifikace: Položka zahmuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 
_ apod.)____________________________________

28~3ni7 B KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 69,000 1X3.15 ...'...........12 635,97

Kotva z nerezové oceli D10 á 500mm 
1.5kg/ks

levá strana: (3+2+9)*2* 1.5=42.000 [A] 
pravá strana: (6+3)*2* 1.5=27,000 [B]
Celkem; A+B=69,000 [C]

Technická specifikace. Položka zahmuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 
apod.)

29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 33,257 1016879 33?166,82
C30/37 - XF4 + XD3

levá římsa: 24.808*0.658=16,324 [A] 
pravá římsa: 22,76*0.744=16,933 (B]
Celkem: A+B=33,257 [C]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení.
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Poř.ř. Položka

30 317365

32 333215

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154al 11/302 Starostfn - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostn ev.ř. 302 - 005_20180321_neocenéný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005 
SO 203 Rekonstrnkce mostu ev.ř. 302-005 J

Typ___________Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

______________- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_______________________________________________________ ____
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 5,820 27 469,48 159 872,37
Odhad 175kg/m3

33.257*0.175-5,820 [AJ 

Technická specifikace: položka zahmuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

__________________- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
B PŘEZDÉNÍOPÉR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVÁ M3 3,661 5 137,71 18 809J6

Dozdění koruny křídel mostu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
V

34154al 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005_20180321_neocenčný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

A

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
na levé straně:
0.28*3.1*0.29=0,252 [A]
(0,45*8.6+0.39* I.75)*0.5=2,276 [B] 
na pravé straně:
0.28*5.5*0.5+0.25*2,9*0.5=1,133 [C]
Celkem: A+B+C=3,661 [D]

Technická specifikace: položka zahmuje rozebrání stávajícího zdivá, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 
materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spař.

lí 33321? A ~ PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVÁ M3 39,088 5?37,71 200 82TÍ7

Přezdění v případě kolapsu kleneb při demolici čelních zdí nebo odstraňovaní 
stříkaného betonu 
Čerpáno sc souhlasem TDI

pole 1: 9.004*5.4*0.4=19,449 [A] 
pole 2: 9.092*5.4*0.4=19,639 [B]
Celkem: A+B=39,088 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdivá, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 
materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

33 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 2,562 7 255,26 ~ ~ 18 587^8
(B37)
C 30/37 - XF2

2.4*0.1*2.8+2.4*0.15*2.8*0.5+2.2*0.1*3.6+2.2*0.15*3.6*0.5=2.562 (A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154*1 IE3O2 Starosťfn - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.ř. 302 - 0©5_2018R321_neocenřný
SO 203 Rekonstrukce mostu eV.ř. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Poř.ř. Položka

34 348325

35 348365

Typ___________Text__________________________ MJ PořetMJ J.cena

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů____________________________________________________________

~ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 2,557 8 977,80

Sloupky prefabrikovaného zábradlí C30/37 - XF4 + XD3

levá římsa: 13* (0.3*0.3*0.95+0.35*0.35*0,I37)=I,330 [A] 
pravá římsa: 12* (0.3*0.3*0.95+0.35*0.35*0.137>1,227 [B]
Celkem: A+B-2,557 [Q

Technická specifikace, -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, kotevních, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

__________________- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ZÍDEK Z OCELÍ 10505, B500B T 0,153 33 574,99
Odhad 125kg/m3

1.227*0.125=0.153 [A]

Technická specifikace Položka zahrnuje vešketý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s

Celkem

22 956,23

5 136,97
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154*1 H/302 Starostin - Broumov - bránice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005_20180321_neocenčný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

A

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce g56 544,47

Í
4 Vodorovné konstrukce

36 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 85,410 12 894,47 1101316,68

C 30/37-XF1

rubová obetonávka: 8.019*5.4+0,5*1.21=43,908 [A] 
čelní zeď na levé straně: (6.754+6.560)*0.45=5,991 [B] 
konzola na levé straně: 25,182*0.45=11,332 [C] 
čelní zeď na pravé: (6.383+5.880)*0.45=5,518 [D] 
konzola na levé straně: 41.468*0.45=18,661 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=85,410 [F]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

I - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů.
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Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů __

37 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 14,947 28 449,23 425 230,64
Ohdad !75kg/m3

85.41 *0.175=14,947 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných oka doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

 - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Poř.ř. Položka Typ Text MJ PožetMJ J.cena Celkem
38 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2/15 M3 27,361 3 163,57 86 558,44

Podkladní beton pod rubovou drenáž! C8/10n

za OPI: 1.487*9.0=13.383 [A] 
zaOP3: 1.487*9.4=13.978 [B]
Celkem: A+B=27,361 [C]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

__________ _______________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů___________________
39 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 ý825 3. 221.55 . 32253

Provzdušněný beton v úžlabí mezi klenbami C25/30n - XF3 

1.7*0.5*4.5-3,825 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřizení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v Částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů _
14 457385 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET M3 3,753 6 090,50 22 857,65

VÝZTUŽE
tvrdá ochranná vrstva izolace z betonu C 30/37 XF3 s výztužnou vložkou z KARI sítě 
4/4-100/100 tl. 60 mm

(6,9+7,0)*4,5m2 (délka povrchu klenebxšířka vany)*0,06tí-3,753 (A}
Celkem: A=3,753 [B]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr, (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení Čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin,- drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Poř.č. Položka

40 465512

41 465513

Typ Text MJ Požet MJ J.cena

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

_ - separaci výztuže_________________
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0JÍO6 6 762.9S
Dlažba z lomového kamene do bet. lože C 20/25n - XF3

zpevnění na konci předpolí OP3 : 2.016*0.4=0,806 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položeni dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

__________________ - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45______________
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 9300 5~722J?1

Celkem

5 450,96

53 222,13
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Poř.ř. Položka Typ Text MJ PořetMJ J.cena Celkem

Přcdlážděni stávající kamenné dlažby u obytné budovy č.p.87

2.0*15.5*0.3=9,300 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahmuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro iože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 1 706 958,93

-■ 5 Komunikace
42 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 21,575 1425,08

Konstrukce vozovky SC C8/10 tí 130 mm 

25.532*6.5*0.13-21,575 [AJ

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________________ __ - nezahrnuje úpravu povrchu krytu________
43 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 7,395 595,97

Drenážní vrstva v úžlabí P2 ŠDA 16/32

0.31*4.5=1,395 [A]

Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__________ _________ ______ __ - nezahrnuje postřiky, nátěry
44 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 32KOO 195797

30 746,10

831,38

19 547,82
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J

Poř.č. Položka

45 56343

46 56361

47 572111

Typ Text MJ Počet MJ

Konstrukce vozovky ŠDa 200mm

konstrukce vozovky 24*0.2*6.5=31,200 [A]
zpevněná plocha před obytným domem čp.87 8.0*0.2=1,600 [B]
Celkem: A+B=32.800 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_______- nezahrnuje postřiky, nátěry______________________________________________________
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 103,04(7
Vrstva sloužící jako ochrana těsnící fólie ŠP 0/16

za OPI: 2*2.8*9=50,400 [A] 
za OP3: 2*2.8*9.4=52,640 [B]
Celkem: A+B=I03,040 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_____ - nezahrnuje postřiky, nátěry________________________________________
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 8,000
50MM
Konstrukce zpevněné plochy před obytnou budovou čp 87 
Ložná vrstva

8.0=8,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

_______- nezahrnuje postřiky, nátěry__________
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 I62I00

Infiltrační postřik PIA 0,80 kg/m2 mezi ACP 16+ a SC C8/10

J.cena

71,71

85,84

10,23

25*6.5=162,500 [A]

Celkem

7 389,00

686,72

1 662,38
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Poř.č. Položka Typ Text MJ PočetMJ J.cena Celkem

48 572213

49 574A33

50 574A41

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 

Spojovací postřik PS E 0,30 kg/m2/

25.807*6.5=167,746 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

Asfaltový beton obrusný

25.887*6.5=168,266 [A]

ACO II 40 mm

M2

M2

167,746

168,266

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

______________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 8,000
Zpevněná plocha před obytným domem Čp.87

8.0-8,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry '

10,45 1 752,95

187,62

234,53

31 570,07

1 876,24
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Poř.ř. Položka

51 574E66

52 58211

53 582611

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

34154al 51/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.f. 302 - 005_20180321_neoceníný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.í. 302-005

Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem

____ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.___________________
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 167/746 287,86 ■ 48287J6
70MM
Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 70 mm

25.807*6,5=167,746 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

______ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2,100 1 53.-1.54   .... 3 222,53
Úprava rigolu kamennými kostkami 160 x!60

na levé straně na předpolí OP V. 2.1=2,100 [A]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___  _ __ ___ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL60MM DO LOŽE M2 21,756 376J? 7183,52^
Z KAM

Chodník ze zámkové dlažby na pravé straně

předpolí OPI: 8.125*1.57=12,756 [A] 
předpolí OP3: 5.00*1.80=9.000 [B]
Celkem: A+B=21,756 [C]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154:?’ 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č, 302 - 00S_20180321_ncocenčný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

A

y

Poř.ž. Položka Typ___________Text MJ Požet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace. - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

Komunikace 155 756,07

- 6
54 62745

Úpravy povrchů, podlahy, výplní otvorů
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU 
Přespárováni stávající klenby a zdivá

M2 256,252 700.47 179 496,84

na klenbě:
pole 1: 8.424*5.4+2*9.004*0.4=52.693 [A] 
pole 2: 8.502*5.4+2*9.092*0.4=53.184 [BJ 
pilíř P2: 6.441*2.42+7.89*2.42=34.681 [CJ 
opěra OPI: 3.43*2.93+1.22*2.98=13,686 [DJ 
opěra OP3: 1.75*3.05+2.88*3.08=14,208 [E] 
křídla levá strana
u OPI: 3.35*3.1+3,0*2.15=16.835 [FJ 
u OP3: 1.9*7.0+1.99*3.08+1.15*8.00=28,629 [G] 
křídla pravá strana:
u OPI: 5.9*3.08=18,172 [H] 
u OP3: 3.08*3.3+2.0*7.0=24,164 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=256,252 [JJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení
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Stavba: 34154al 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.ř. 302 - 005_20180321_neocenřný

A

Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

v
Rozpořet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

J

Poř.ž. Položka Typ Text

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplní otvorů

MJ Požet MJ J.cena Celkem

179 4%,84

7
55 711412

Přidružená stavební výroba
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
NATAVENÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS VČETNĚ penetračně-adhezniho nátěru 
na bázi nízkoviskozních pryskyřic

M2 193,283 755,41 146 007,91

rub klenby :
v poli 1: 8.3*4.5=37,350 [A] 
v poli 2: 8.4*4.5=37.800 [B] 
na pilíři P2: (1.2+1.7)*4.5=13,050 [C] 
rub čelních zidek 
levá: 6.56+6.75=13,310 [D] 
pravá: 6.383+5.88=12.263 [EJ 
pod římsami:
levá konzola: 2.2*14.42=31,724 [FJ 
pravá konzola: 3,33* 14.35=47,786 [GJ 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=193.283 [H]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

56 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2

Asfaltový pás s hliníkovou vložkou celoplošně lepený do asfaltového nátěru (za
horka) na celé konzoly

79,600 446,38 35 531,85
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Stavba: 34154al 11/302 Starostin - Broumov - hranice CR - PR, Rek mostu ev.ř. 302 - 005_20I8032I_neocenřný
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

Rozpořet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

57 764575

58 767911

konzoly: 31,7+47,9=79,600 [A]
Celkem: A=79,600 [B]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

ODPAD TROUBY Z PLAST HMOT DN DO 200MM 24,285 469,27 11 396,22

Přípojky k uličním vpustem DN200 SNI2.
Včetně lože a obsypu

za OPI: 4.0=4.000 [A] 
za OP3: 9.885+10.4=20,285 [B]
Celkem: A+B=24,285 [C]

Technická specifikace: - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 
prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li 
zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.
- Položka zahmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
- položka zahmuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, přechodové kusy a pod.

OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO M2 8,000 400,60
STANDARDNÍHO
Obnovení drátěného plotu na pravé straně mostu u OPI včetně sloupků a instalace 

4.0*2.0=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není

M

3 204,80
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154al 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.ř, 302 - 005_20180321_neocenřný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem
zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

~~59~78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 19,766 123.-19 8 37070

na levé římse: 0.416*24.81=10,321 [A] 
na pravé římse: 0.4! 5*22.76=^9.445 [BJ 
Celkem: A+8~I9,766 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splněni všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba 204 511,48

8 Potrubí
60 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 104,000 336,12 34 956,48

v levé římse: 2*(24+2)=52,Q0O [A] 
v pravé římse: 2“(24+2)=52,000 [BJ 
Celkem: A+B=104,000 [CJ

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahmuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániěek

_____________________  _____________ - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
61 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS

obnova stávající vpusti za OPI: 1=1,000 [A] 
nové UV za OP3: 2=2.000 [B]
Celkem: A+B=3.000 [C]

3,000 10 924,61 32 773,83



Strana: 31O
Aspe ____________________ . ........................................................................................ ... ........
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34»54al ÍI/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005_20180323_neocenčný
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-00S

v
Rozpočet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

8 Potrubí 67 730,33

r 9
62 9I11A1

63 9112A3

64 9112B1

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY-DODÁVKA A MONTÁŽ M 5,700 4 452,35
Zábradlí podél pravého chodníku před OPI

5,7=5,700 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi_________________________________________________________________

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY- DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 45,500 675,29
Odstranění stávajícího zábradlí. Četně odvozu na sběrný dvůr

levá stana; 15.5=15,500 [A] 
pravá strana: 30=30,000 [B j 
Celkem: A+B=45,500 [Cj

T echnická specifikace: položka Zahmuje:
- demontáž a odstranění zařízení

______ __________ - jeho odvoz na předepsané místo______
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 48,845 4 921,62
Ocelová výplň mezi betonovými sloupky

levá strana: 24.0+2.845=26,845 [A] 
pravá strana: 22.0=22,000 [B]
Celkem: A+B=48.845 [Cj

Technická specifikace: položka zahmuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

25 378,40

30 725,70

240 396,53
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

34154al 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005_20180321_neocenčný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Poř.č. Položka Typ _ .......Text _ ________________ _ _ _____________________________ ______  _  _ MJ ___ _ _......Počet MJ J.cena

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak 
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

_____ .. EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS looo 1722.81

2=2,000 [A]

______________________ Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

1
 66 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTÉNNÉ - DEMONTÁŽ M 4,000 125?90

Demontáž drátěného plotu na pravé straně mostu u OPI 

4=4.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahmuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo__________
67~91721? ~ ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 1,700 305.75

Na levé straně za OP3

1.7=1.700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku. __________________________________________

68 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 19,933 395.56
j 150MM

levá strana: 4,0+2.808=6,808 [A] 
pravá strana: 8.125+5.000=13,125 [B]
Celkem: A+B=19,933 [C]

Technická specifikace: Položka Zahmuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

___________ betonové lože i boční betonovou opěrku.__________
69 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB KUS 2,000 28 458.28 ' " ~ ~

DN DO 800MM
Vsakovací jímky die VIA 204,02 za OP3, včetně výkopů a skládkovnéhoo 

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

Celkem

11 445,62

503,60

519,78

7 884,70

56 916,56
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154al 11/302 Starostin - Broumov - bránice ČR - PR, Rek mostu ev.ř. 302 - 005_20180321_neocenřný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005 J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacíeh a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

____________________ _____ Nezahrnuje mříž a zábradlí.________
76 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3 1,956 5 504,77 10 767,33

XPS polystyren tl. 60 mm (svislé plochy dle VŘ)

2* 16,3m2*0,06=1,956 [A]
Celkem: A=l,956 [B]

________ ______ _ Tecimická specifikace položka zahmuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
70 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0.062 91 56A94 ?677Ů3

Těsnění spař podél římsy: (2*30+2*30)=12O,O0O (B] 
na začátku a konci úseku: 6,7+7.4=14,100 [C] 
podél obrubníku
levá strana: 4.0+2.8=6,800 [D] 
pravá strana: 8.125+5.0=13,125 [E]
Celkem: (B+C+D+£)*0.04*0.01=0.062 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34154al 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005_20180321_neocenčný
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Rozpočet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahmuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil
71 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 231,998 240,36 55 763,04

Otlučení torkretu ze stávající klenby a křídel tlakovou vodou

na klenbě:
pole 1; 8.424*5.4+2*9.004*0.4=52,693 [A) 
pole 2: 8.502*5.4+2*9.092*0,4=53,184 [Bj 
pilíř P2; 6.441*2.4+7.89*2.4=34,394 [C] 
opěraOPl: 3.43*2.93+1.22*2.98=13,686 [D] 
opěra OP3: 1.75*3.05+2.88*3.08=14,208 [E] 
křídla levá strana
u OPI: 3.5*3.1+3.0*2.15=17,300 [F] 
u OP3: 1.9*7.0+1.99*3.08=19,429 [G] 
křidla pravá strana:
u OPI: 5.5*3.08=16,940 [H] 
u OP3; 3.08*3.3=10,164 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=231,998 [J]

Technická specifikace: položka zahmuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
] 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNÍ M3OP 1773247 21 97,56 389 51052

kovová podpěrná skruž kleneb

2* 10.752*3,14*(2,025+0,6)=T77,247 [A]
Celkem: A=177,247 (BJ

________ __ Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
72 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM NA SKLÁDKU M3 33,170 3 724,98 .. ..... 123 557,59

DODAVATELE
Sneseni a odvoz prefabrikátů v rozšířené části

0.5*(3.0*6.4+3*6.4+2.2*6.4+2.2*6.3)=33,170 [A]

Tcclmická specifiknce: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r A

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

34154al 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.ř. 302 - 005_20180321_neoceněný
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005 
SO 203 Rekonstrukce mostu ev.ř. 302-005

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

73 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 15,346 2 197,56
Rozebrání stávajících čelních zdí klenby

Čelní zeď na levé straně; (6.754+6.560)*0.6~7,988 [A] 
čelní zeď na pravé: (6,383+5.880)*0.6=7,358 [B]
Celkem: A+B=i 5,346 [C]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, ktetý se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

33 723,76

74 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 21,525 1 986,43 42 757,91

Odstranění železobetonových říms

levá římsa: 0.5*25.3*1.5=18,975 [A] 
pravá římsa: 0.5*0.3*17.0=2,550 (B]
Celkem: A+B=21,525 [C]

Technická specifikace; položka zahmuje.'
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícim 
textu k položce)

 - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů. '

9 Ostatní konstrukce a práce í 035 528,47

Celkem: 5 396 305,05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34154al 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 
005_20180321_neoceněný

Objekt: SO 301 Dočasná přeložka vodovodu

Rozpočet: SO 301 Dočasná přeložka vodovodu

\_____________________________________________________________________________________________________ ._____________________________________ /

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 348 757,91 Kč

r
Cena celková: 348 757,91 Kč

DPH: 73 239,16 Kč

Cena s daní:
K

421 997,07 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 348 757,91 Kč

Vypracoval zadání:
A

Vypracoval nabídku:

Datnm zadání: Datum vypracování nabídky:

J
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpofet:

34154al IÍ/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.ř. 302 - 005_20180321_neocenčný
SO 301 Dočasní přeložka vodovodu 
SO 301 Dočasná přeložka vodovodu

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r o Všeobecné konstrukce a práce
1 000001 SO 301 - Dočasná přeložka vodovodu KPL 1,000 348 757,91 348 757,91

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V JINÉM SYSTÉMU MIMO ASPE

0 Všeobecné konstrukce a práce 348 757,91

Celkem: 348 757,91
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34154al 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 
005_2018032ljneoceněný

Objekt: SO 401 Dočasná přeložka elektrického kabelu

Rozpočet: SO 401 Dočasná přeložka elektrického kabelu

\_____________________________________________________________________________________________________________ ___  J
- , ...........................

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 114 440,77 Kč

Cena celková: 114 440,77 Kč N

DPH: 24 032,56 Kč

Cena s daní: 138 473,33 Kč
7

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 114 440,77 Kč

Z
Vypracoval zadání:

Datum zadání: 

<_____________

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

y
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

Poř.ř. Položka Text

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

34154al n/302 Starostin - Broumov - bránice ČR - PR, Rek mostu ev.ř. 302 - 00S_20180321_neoceuřný
SO 401 Dořasná přeložka elektrického kabelu 
SO 401 Dořasná přeložka elektrického kabelu

A

MJ Pořet MJ J.cena Celkem

r 0
1 000002

Všeobecné konstrukce a práce
SO 401 - Dočasná přeložka elektrického kabelu

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V JINÉM SYSTÉMU MIMO ASPE

KPL 1,000 114 440,77 114 440,77

0 Všeobecné konstrukce a práce 114 440,77

Celkem: 114 440,77



KRTCI LIST ROZPOČTU
.

Název stavby ll_302_Starostín - 
mostu ev. č. 302 -

Broumov - hranice ČR - PR, rekonstrukce
005 JKSO

Název objektu SO 301 - Dočasná přeložka vodovodu EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval Ing Viktor Bugardi

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

16.05.2017 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

i HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "NI Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 348 757,91
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 0,00 73 239,16
Ce na s DPH 421 997,07

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: íl_302_Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, rekonstrukce mostu ev. č. 302 - 005
Objekt: SO 301 - Dočasná přeložka vodovodu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval; Ing Viktor Bugardi
Místo: Datum: 16.5.2017

č. KCIM Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

HSV Práce a dodávky HSV 299 179,44 299 179,44

1 Zemní práce 18 744,95 18 744,95

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 824,17 1 824,17

4 Vodorovné konstrukce 3 234,20 3 234,20

8 Trubní vedení 2S1 733,17 261 733,17

3 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12128,22 12 126,22

997 Přesun sutě 905,64 905,64

998 Přesun hmot 811,09 611,09

PSV Práce a dodávky PSV 37 446,10 37 446,10

713 Izolace tepelné 28 023,04 28 023,04

722 Zdravotechnlka - vnitřní vodovod 9 423,06 9 423,06

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 132,36 12 132,36

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12132,38 12 132,36

Celkem 348 757,91 348 757,91
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ll_302_Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, rekonstrukce mostu ev. č. 302 - 005
Objekt: SO 301 - Dočasná přeložka vodovodu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: Ing Viktor Bugardi
Místo: Datum: 16.5.2017

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV 299179,44

1 Zemní práce 18 744,95

I 1 001 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 
m3 m3 8,296 ‘ 403,94 3 351,09
"potrubí v zemi - Z.Ú." ((0+1,7)/2)*1,22*4,0 4,146
"potrubí v zemi - K.Ú." 1,7*1,22*2,0 4,148

V1 Součet 8,296
I 2 001 151101101 (Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,600 74,73 I 1016,33

1,7*2,0*2 6,800
((0+1,7)/2)*4,0*2 6,800

P1 Součet 13,600
I 3|001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,600 12,84 174,62

P1 13,600

4 001 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do
2,5 m m3 8,296 178,55 1 481,25
V1 8,296

5 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 8,296 286,14 2 373,82
V1 8,296

6|001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,296 17,17 142,441
V1 8,296

7 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 16,592 160,24 2 668,70
(V1 *2000)/1000 16,592

8 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 3,904 78,97 308,30

Z1 V1-L1-O1 3,904

9 583 583376000 [štěrkopísek (Světlá) frakce 0-45 (kaílrek) t 7,808 343,37 2 681,031

Z1 3,904
10(001 174201103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění m3 15,970 85,84 1 370,861

Zasypání potrubí dočasné přeložky zeminou na stáv. terénu - ochrana 
vůči slunečnímu záření

31,94*1,0*0,5 15,970

11 001 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m m3 3,660 138,11 506,48

01 (0,2+0,3)*1,22*(4,0+2,0) 3,660
12 583 583376000 štěrkopísek (Světlá) frakce 0-45 (kačírek) 7,320 366,26 2 681,02 (

3,66 * 2 7,320

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 824,17

13 011 311322611
Nosná zed ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 
30/37 bez výztuže m3 0,300 3 614,03 1 084,21
BB1 0,300

l 14(011 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdi nosných m2 2,000 286,69 573,381

1*1*2 2,000
| 15|011 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 2,000 83,29 166,581

1*1*2 2,000

4 Vodorovné konstrukce 3 234,20
r 16

271 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 0,732 819,79 600,09
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: !l_302_Starostín - Broumov - hraníce ČR - PR, rekonstrukce mostu ev. č. 302 - 005
Objekt: SO 301 - Dočasná přeložka vodovodu

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Ing Viktor Bugardi 
Datum: 16.5.2017

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

L1 0,1*1,22*(4,0+2,0) 0,732
583 583373020 štěrkopísek (Bratčíce) frakce 0-16 t 0,732 366,26 268,10:

L1 0,732

18 271 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,500 2 782,14 1 391,07
4*(0,5*0,5*0,5) 0,500

19(271 452353101 Bedněni podkladních bloků otevřený výkop m2 3,000 324,98 974,941

(0,5*0,5)*4*3 3,000

8 Trubní vedení 261 733,17

20 271 850355121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo 
plastických hmot DN 200 kus 4,000 1 970,55 7 882,20

21 271 851351131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 200 m 24,000 1 283,77 30 810,48
Zpětné uloženi demontované nadzemní iisti izolovaného potrubí

22 271 852351122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
normálních délek otevřený výkop DN 200 kus 6,000 3 594,28 21 565,68

23 552 552522670 trouba přírubová TP-DN 200 PN 10TTL=1,0m kus 6,000 8 927,58 53 565,48

24 271 857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený 
výkop s integrovaným těsněním DN 200 kus 2,000 1 551,46 3 102,92

25 552 552597340.PC
tvarovka vodovodní hrdlově s přírubou DN200 - speciální 
přírubový adaptér pro litinu, jištěný proti posunu kus 2,000 5 150,53 10301,06

26 271 857352122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený 
výkop DN 200 kus 2,000 2 244,82 4 489,64

27 552 552540000
koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250pm 
FFK-kus DN 200- 30° kus 1,000 4 463,79 4 463,79

28 552 552539850
koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250pm 
FFK-kus DN 200-22,5° kus 1,000 4 452,35 4 452,35

29 271 871251221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm m 35,840 285,08 10 217,27

POTR1 31,94+3,37 35,310

30 286 286136210
potrubí dvouvrstvé PE100s 10% signalizační vrstvou, SDR
17, 110x6,6. L=12m m 35,840 297,59 10 665,63
35,31 *1,015 35,840

31 271 877261101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110 kus 18,000 1 304,72 23484,96
32 286 286530. PC 1 elektrospojka PE100 SDR17, d 110 mm kus 12,000 892,76 10713,12

| 33|286 \286530.PC2 \elektrokoleno90°, SDR17 d 110 mm |kus | 6,QQo| 972,88| 5837,28|

34 286 286153820 redukce SDR17, PE100, d 200/160 kus 1,000 789,75 789,75

35 286 286153800 redukce SDR17, PE100, d 160/110 kus 1,000 675,29 675,29

36 286 286148530 koleno 45°, SDR 17, PE 100, PN 10, d110 kus 1,000 915,65 915,65

37 286 286148530.PC koleno 30°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 110 kus 3,000 898,48 2 695,44
38 286 286123610 nékruiek lemový PE100 SDR17, d110 kus 2,000 301,02 602,04

39 286 286544100 příruba volné k lemovému nákruiku z polypropylénu 110 kus 2,000 3 391,34 6 782,68

40 271 877351101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 200 kus 2,000 276,14 552,28

41 286 286123660 nákružek lemový PE100 SDR17, d 200 kus 2,000 453,25 906,50

42 286 286544100.PC přiruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 200 kus 2,000 3 726,69 7 453,38

I 43|286 \286530.PC3 \elektrospojka PE100 SDR17, d 200 mm |kus ~| 2,QQo| 1133,12) 2266,24|
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ll_302_Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, rekonstrukce mostu ev. č, 302 - 005
Objekt: SO 301 - Dočasná přeložka vodovodu

r
K
H
i

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Ing Viktor Bugardi 
Datum: 16.5.2017

*

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

44 271 891261222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách 
DN 100 kus 1,000 720,87 720,87

45 422 422244000
šoupátko EKO ze ŠL uzavírací víkové S24 118 610
DN100x230 mm kus 1,000 6 752,91 6 752,91

46 271 891261821
Demontáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 
šachtách DN 100 kus 1,000 247,72 247,72

47 271 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 35,310 32,61 1 151,46
"Dočasná přeložka vodovodu" POTR1 35,310

48)271 |892273122 |Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 |m | 35,31o| 52,65) 1859,07|

"Dočasná přeložka vodovodu" POTR1 35,310
49)271 (892351111 (Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 |m | 30,000, 4O,O6| 12O1,8o|

” Litinové potrubí uložené do původní polohy" 6+24 30,000

50 271 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 30,000 33,67 1 010,10
"Uložené litinové potrubí v původní trase" 6+24 30,000

51 271 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 4,000 5 518,99 22 075,96

52 271 899721112 Signalizační vodič 2x4 mm2 CY na potrubí DN200 m 32,000 38,18 1221,76
53 271 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 6,000 21,46 128,76

54 693 693113110
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu Stře 33 cm s 
potiskem VODA m 6,000 28,61 171,66
élfe 33 cm s potiskem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12126,22

55 011 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 6,000 535,85 3 215,10

56 548 548792200 šroub kotevní HAS-E-F M 16 x 125/108 kus 6,000 286,14 1 716,84
57 423 423903110 objímka pro pevný bod 4" rozpětí 114 mm kus 3,000 400,60 1 201,80
58 311 311971070 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20x 1000mm kus 1,000 675,29 675,29

59 423 423901180.PC deska patní upevnění potrubí (pevného bodu)- M16 kus 3,000 1 373,47 4 120,41
60 013 971042551 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2 m3 0,300 3 989,27 1 196,78

BB1 1*1*0,3 0,300

997 Přesun sutě 905,64

61 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
do 1 km se složením t 0,750 137,35 103,01
BB1 0,300

62 013 997013802
Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na 
skládce (skládkovné) t 0,750 1 070,17 802,63
BB1 0,300

998 Přesun hmot 611,09
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub litinových otevřený

2*(24,0+6,0)*0,0302 1,812

64 271 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 0,070 564,70 39,53
31,94*0,00219 0,070

*
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: II_302_Síarostírt - Broumov - hranice ČR - PR, rekonstrukce mostu ev. č. 302 - 005
Objekt: SO 301 - Dočasná přeložka vodovodu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: Ing Viktor Bugardi
Místo: Datum: 16.5.2017

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

PSV Práce a dodávky PSV 37 446,10

713 Izolace tepelné 28 023,04

65 713 713490811
Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí 
vnějšího obvodu do 500 mm m 6,000 80,61 483,66
6 6,000

66 713 713491216
Montáž tepelné izolace oplechování pevné tvarových kusů 
mimo přírub a armatur obvodu přes 500 mm m2 20,724 221,14 4 582,91

SJZO2 3,14*0,6*6 11,304
SJZO1 3,14*0,5*6 9,420
SJZO Součet 20,724

67 137 137566450
plech tenký hladký stud.jakost 11321.21 1,00x1000x2000 
mm ř 0,090 57 228,09 5 150,53
Hmotnost 16 kg/kus

SJZO2*0,001 *{8000/1000) 0,090

68 631 631509860 rohož lamelová ISOVER ML3 600x2500 tUOOmm m2 9,420 858,42 8 086,321

SJZO1 9,420

69 631 631509830 rohož lamelová ISOVER ML3 600x5000 tt.50 mm m2 11,304 858,42 8703,58|

SJZO2 11,304

70 713 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,038 422,46 16,05
(S_IZ01*0,1+S_IZ02*0,05)*(25/1000) 0,038

722 Zdravotechnlka - vnitřní vodovod 9 423,06
71 721 722110818 Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 200 24,000 231,57 5 557,68)

Stávající vodovod s izolaci a oplachováním v délce 24,0 m bude 
dočasně demontován a pfemlstěn

72|721 722170807 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110 m 35,310 19,58 691,37
"Dočasná přeložka vodovodu" POTR1 35,310

73 721 722181255
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 110 mm m 7,000 453,43 3174,01
Izolace pro ochranu svislého potrubí dočasné přeložky

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 132,36

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12132,36

74 000 012303000 Geodetické práce po výstavbě
soub
oř 1,000 5 722,81 5722,81

75 000 013254000 Dbkumentace skutečného provedení stavby
soub
oř 1,000 6 409,55 6 409,55

Celkem 348 757,91
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I Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005 v Meziméstí 
SO 401 Dočasná přeložka elektrického kabelu

Čisto položky Popis položky
Měr.
jedn.

Množstv 
i podle 

projektu

Množství
podle

dodavatel
e

Ceny v KČ

Jednotková
cena

Cena celkem Pez 
DPH

DPH[%] Cena včetně DPH

!. PROVIZORNÍ PŘELOŽKA

01 Materiál a jeho montáž
01.01 Kabel AYKY J 4x25 m 50 181,99 9 099,60 1 910,90 11 010,40
01.02 Zatažení kabelu AYKY 4x16 do ochranné trubky m 50 28,61 1 430,50 300,41 1 730,91
01.03 Uložení ochranné trubky s kabelem óo země m 50 34,34 1 717,00 360,57 2 077,57
01.04 Trubka dvouvrstvá ohebná KF 09063, průměr 63/52tnm m 50 74,40 3 720,00 781,20 4 501,20
01.05 TrubkadvouvrstváohebnáKF 09110, průměr 110/94mm

m 4 51,51 206,04 43,27 249,31
01.06 Položení chráničky KF 09110 do země m 4 22,89 91,56 19,23 110,79
01.07 Spojka kabelů AYKY 4x25 ks 2 1 716,84 3 433,68 721,07 4 154,75
01.08 Montáž spojky kabelů AYKY 4x25 ks 2 2 403,58 4 807,16 1 009,50 5 816,66

0,00
Materiál a jeho montáž celkem 24 505,44 5 146,14 29 661,58

02 Zemni práce

02.01 Vytýčení trasy kabelového vedení VO km 0,050 17 168,43 858,42 180,27 1 038,69
02.02 Hloubení rýhy 35/80cm v zemině tř.3. ve volném terénu m 46 412,61 18 980,06 3 985,61 22 965,87
02.03 Hloubení rýhy 50/110cm v zemině tř. 3, v komuniíkaci m 4 858,42 3 433,68 721,07 4 154,75
02.04 Pískové lože v rýze Š. do 65cm bez zakryti m 46 101,87 4 686,02 984,06 5 670,08
02.05 Krytí kabelu výstražnou fólií šířky do 34cm m 46 17,17 789,82 165,86 955,68
02.06 Zásyp kabelové rýhy 35/80cm zeminou tř. 3 m 46 206.02 9 476,92 1 990,15 11 467,07
02.07 Zásyp kabelové rýhy 50/110cm zeminou tf. 3 m 4 263,25 1 053,00 221,13 1 274,13
02.08 Vypodiožení a krytí spojka kabelů ks 2 869,87 1 739,74 365,35 2 105,09

0,00
Zemní práce při montážích celkem 41 017,56 8 613,71 49 631,37

Provizorní přeložka celkem 65 623,10 13 769,85 79 282,95

2. DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA
01 Demontáže

01.01 Demontáž spojky kabelů AYKY 4x25 ks 1 915,65 915,65 192,29 1 107,94
01.02 Vytažení kabelu AYKY 4x25 z ochranné trubky m 50 90,42 4 521,00 949,41 5 470,41

Demontáž celkem 6 436,65 1 141,70 6 678,35

02 Matenál a jeho montáž

02.01 Zataženi kabelu AYKY 4x16 do ochranné trubky m 45 85,84 3 862,80 811,19 4 673,99
02.02 Uložení ochranné trubky s kabelem do země m 16 40,06 640.96 134,60 775,56
02.03 Trubka dvouvrstvá ohebná KF 09063, průměr 63/52mm m 45 74,40 3 348,00 703,08 4 051,08
02.04 Protaženi kabelu v ochranné trubce chráničkou m 30 74,40 2 232,00 468,72 2 700,72
02.06 Spojka kabelů AYKY 4x25 ks 1 1 716,84 1 716,84 360,54 2 077.38
02.07 Montáž spojky kabelů AYKY 4x25 ks 1 2 403,58 2 403,58 504,75 2 908,33

Materiál a jeho montáž celkem 14 204,18 2982,88 17 187,06

03 Zemní práce

03.01 Vytýčení trasy kabelového vedení VO km 0,045 17 168,43 772,58 162,24 934,82
03.02 Hloubení rýhy 35/80cm v zemině tf,3, ve volném terénu m 16 789.75 12 636.00 2 653,56 15289,56
03.03 Pískové lože v rýze š. do 65cm bez zakrytí m 16 101,87 1 629,92 342.28 1 972,20
03.04 Krytí kabelu výstražnou fólii šiřky do 34cm m 16 17,17 274,72 57,69 332,41
03.05 Zásyp kabelové rýhy 35/80cm zeminou tf. 3 m 16 228.91 3 662,56 769,14 4 431,70

Zemní práce pří montážích celkem 18 975,78 3 984,91 22 960,69

04 Revize
04.01 Provedení výchozí revize a vyhotovení revizní zprávy kpl 2 5150,53 10 301,06 2 163,22 12 464,28

0,00
Definitivní přeložka celkem 48 917,67 10 272,71 59 190,38

Přeložka kabelu VO celkem 114 440,77 24 032,56 138 473,33

I
I
I
I

Výkaz výměr



Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „Zlepšení dopravní obsližnosti Broumovska a Kladsko - vaíbřišského regionu ~
11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR“

/. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky', plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními podmínkami 
Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo 
vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, 
dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky' a 
povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu 
výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací 

obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, 
zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu 
prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí 
vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě 
konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu 
prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po odsouhlasení 
posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s 
„Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy' nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami včetně všech 

nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a 
instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými 
v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy 
musí být zahrnuty' veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. 
Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní 
skládky. Obdobně pro uloženi do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, 
naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno 
jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na 
úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu 
uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny 
jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci nařízenou 
správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená zadavatelem (objednatelem), 
kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na 
základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitelé, odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena cena díla. 
Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli ostatních nákladů 
nebo zisků, k nimž se provizorní položky' vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li 
uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena z titulu vyšších nebo 
nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly 
podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.
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4.
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 001 Všeobecné položky a SO 000 - Všeobecné a 
předběžné položky.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce ve výkazu 
výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve 
všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky'), ale 
i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr 
konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě 
na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, 
uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel.

Přehled poskytnutých formátů objektů stavby „Zlepšení dopravní obsíužnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu 
-H/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR“

Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel 
upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Objekt Poskytnutý formát

SO 001 Všeobecné a předběžné položky ASPE, Excel

1. část - Starostin - Jetřichov
SO 101 Starostin - Meziměstí, km 0,000-2,180 ASPE, Excel

SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280 ASPE, Excel

SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520 ASPE, Excel

SO 191 Dopravní značení pro I. část ASPE, Excel

SO 192 Dopravně inženýrské opatření pro l.část ASPE, Excel

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001 ASPE, Excel

SO 202 Rekonstukee mostu ev.č. 302-004 ASPE, Excel

SO 301 Dešťová kanalizace ASPE, Excel

SO 302 Dešťová kanalizace ASPE, Excel

SO 303 Dešťová kanalizace ASPE, Excel

SO 801 Dendrologie - Inventarizace dřevin pro l.část ASPE, Excel

■ ?. část-Jetřichov - Hejtmánkovice

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202 ASPE, Excel

SO 191 Dopravní značení pro n.část ASPE, Excel

SO 192 Dopravně inženýrské opatření pro II. část ASPE, Excel

SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009 ASPE, Excel

SO 801 Dendrologie - Inventarizace dřevin pro II.část ASPE, Excel

3. část -11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR, rekonstrukce mostu ev. č. 302-005

SO 000 Všeobecné a předběžné položky ASPE, Excel

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 ASPE, Excel

SO 301 Dočasná přeložka vodovodu Excel

SO 401 Dočasná přeložka elektrického kabelu Excel
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Účastník nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží účastník oceněny výkaz výměr jako 
rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu 
výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující pokyny:

® výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů 
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
« předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem upravovat 
« soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
® ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

3



HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTII

Datum zahjjanl prací 24 i 2014
Tarmln latiijanl |. aakca Díla;
Doha pro dokončanl 1. aakca Stavby (-pratl]
Doba pio dnknnlanl 1. aakca Díla
Doha raallzaca 1 aakca Díla

21.1. 101 i
21.10. 2011
1.12. 2011
22 týdnů a | týdnů

Datum zahijanl zimní pfaativky 10 12.2011
Datum ukonianl zimní p/aativky: 14. 4. 2011

II. AA*CA Tannin za hi jaol II. aakca Díla: 11.4. 1011
Doba pro dokoníanl II. aakca Stavby (-prací] 11.a. 20i«
Doha pro dokoníanl II. aakca Díla 24.7. 2011
Doba raallzaca II aakca Díla fl týdnů * 0 týdnu
□aha pio dokoníanl Stavby (• prací]: lili. 2011

Doha pin dokoníanl Díla- 21 7 2011
Doba raallzaca Díla: 31 týdnů * 4 týdnů ♦ i týdnů

..................................
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci



Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu - ÍI/302 
Starostin - Broumov - hraníce ČR - PR

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná Zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dlfe zákona 
ě. 134/2QÍ6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, 
kterou bude při realizaci 
provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

—

—

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:
Spisová značka v obchodním 
rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

My, níže podepsaní oprávnění zástupci, tímto místopřísežně prohlašujeme, že společnost 
„Společnost Starostin“ má v úmyslu výše uvedenou zakázku realizovat vlastními 
kapacitami - bez pomocí poddodavatelů.

funkce

funkce

prokurista

prokurista

Kť, >®2HR8epsss a*

STRABAG a.s.
OoAtpný závod PrAis 
f-ia úéíidte 198/21.150 00 PRAHA 6 
(200)

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem společnosti STRABAG a.s.

Adresa sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
korespondenční adresa: odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 
Hradec Králové

Datum 10.04.2018
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PLÁN KVALITY

Základní údaje o stavbě
Název stavby: H/302 Starostin - Broumov - hranice ČR-PR
Číslo stavby:
Popis stavby: Jedná se o rekonstrukci silnice H/302 v úseku státní hranice 

s Polskem - Meziměstí - Jetřichov a Jetřichov - 
Hejtmánkovice. Celková délka úpravy komunikace je 4,520 
m a 3680 m.

Objednatel / zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 
Hradec Králové

Správce:

Stavební dozor:

Dodavatel / uchazeč: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21

Projektant: AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Stavební úřad:

Číslo smlouvy:1’

Cena dle smlouvy:1)

Odpovědní pracovníci za přípravu a realizaci stavby:

Odpovědný ředitel oblasti:

Odpovědný stavbyvedoucí:

Zástupce stavbyvedoucího:

Za kontrolu QMS stavby:

Plán zpracoval:

Datum: 23. 5. 2018

Plán přezkoumal:

Pouze v případě uzavření smluvního vztahu. 
Rozdělovník:
Výtisk č.: 1-Spis

2 - Objednatel
3 - Stavbyvedoucí
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PLÁN KVALITY NA STAVBU

1. ÚVOD
Plán kvality na stavbu specifikuje požadavky objednatele (zadavatele), které jsou obsaženy 
v zadávací dokumentaci nebo ve smlouvě.
Plánem kvality je stanovena organizační struktura odpovědností a pravomocí spojených 
s prováděním stavby.
V dalších článcích jsou popsány postupy při dodržení sjednaných specifikací v každé etapě 
provádění stavby, a to buď přímou specifikací, nebo odvolávkou na další dokumenty 
systému kvality společnosti.
Všechny postupy a podmínky pro zajištění kvality stavby včetně jejich členění v následujících 
článcích jsou v souladu s normou ČSN ISO 10 005.

2. POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY
2.1 Odpovědnost vedení
Společnost realizuje stavbu podle dokumentů uvedených v nabídce, smlouvy, zadávací 
dokumentace, realizační dokumentace a dokumentů systému managementu kvality. 
Pracovníkem odpovědným za realizaci stavby v předepsané kvality, za provádění 
plánovaných kontrol a zkoušek je pověřen odpovědný stavbyvedoucí (viz strana 1 tohoto 
plánu kvality).
Pracovník odpovědný za kontrolu realizace stavby je odpovědný ředitel oblasti (viz strana 1 
tohoto plánu kvality).

2.2 Systém kvality
Certifikovaný systém managementu kvality zaručuje splnění všech požadavků objednatele 
(zadavatele) na kvality jednotlivých prováděných prací včetně kvality celé stavby. Vrcholným 
dokumentem, který zaručuje kvalitu u společnosti je Příručka integrovaného systému řízení 
(ISŘ). Ta popisuje i systém managementu kvality a je zpracována útvarem kvality 
společnosti podle CSN ISO 10 013 a odpovídá v plném rozsahu procesů kvality daném ČSN 
EN ISO 9001.
Neřízený výtisk Příručky ISŘ může být předložen objednateli (zadavateli) na jeho vyžádání. 
Kvalita při provádění stavby zaručuje dokumentace systému managementu kvality úrovně B, 
Organizační směrnice, které určují systém managementu kvality ve společnosti od 
vypracování nabídky až po provedení stavby a její dokončení a předání objednateli.

2.3 Přezkoumání smlouvy
Přezkoumání návrhu smlouvy se provádí v souladu s čl. 4.6 a 6.2 Příručky ISŘ, kde jsou 
jednoznačně stanoveny odpovědnosti za průběh přezkoumání a způsob záznamu 
přezkoumání.

2.4 Řízení dokumentů a údajů
Všechny dokumenty a údaje při zpracování nabídky, přípravě stavby a dokumentace vlastní 
stavby včetně realizační dokumentace stavby je řízena v souladu s článkem 3.2.2 Příručky 
ISŘ a všech navazujících dokumentů kvality úrovně B.

2.5 Nakupování
Při výběru dodavatelů hlavních materiálů stavby, výrobků a subdodávek prací včetně 
požadavku na jejich kvalitu, hodnocení a výběr je prováděno v souladu s čl. 6.4 Příručky ISŘ 
a všech navazujících dokumentů kvality úrovně B.
Za přejímku materiálů, výrobku a subdodávek prací na stavbě odpovídá odpovědný 
stavbyvedoucí (viz strana 1 tohoto plánu kvality).
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Pro stavbu jsou určeni následující dodavatelé nlavních materiálů, výrobků a prací:

Název materiálu, výrobku nebo práce Dodavatel

Asfaltové směsi Obalovna Červený Kostelec

Kamenivo Lom Rožmitál

Betonové výrobky CS Beton

Frézování SAT s.r.o.

Postřiky BITUNOVA

Beton BEZEDOS

Dopravní značení DZ Náchod

2.6 Řízení výrobku dodaného zákazníkem
U materiálu dodaného zákazníkem jsou stanoveny postupy, jak je takový výrobek na stavbě 
identifikován, uložen, řízen a verifikován, jak splňuje specifické požadavky, v čl. 6.5.4 
Příručky ISŘ a všech navazujících dokumentů kvality úrovně B.

2.7 Identifikace a sledovatelnost výrobku
Jednotná identifikace stavby ve všech dokumentech a záznamech je dána názvem stavby a 
jejím číslem (viz strana 1 tohoto piánu kvality).
Postupy pro identifikaci a sledovatelnost výrobku na stavbě je dán čl. 6.5.3 Příručky ISŘ a 
všech navazujících dokumentů kvality úrovně B.

2.8 Řízení procesu
Jednotlivé procesy vedoucí k zhotovení stavby řídí pověřený odpovědný stavbyvedoucí 
v souladu se zadávací dokumentací, PD, smlouvou o dílo a dokumenty úrovně B a C. Při 
provádění jednotlivých technologií se řídí čí. 6.5 Příručky ISŘ a všech navazujících 
dokumentů kvality úrovně B, technologickými pravidly a schváleným harmonogramem prací. 
Technologická pravidla pro použití na stavbě:

TP 1 Výroba asfaltových směsí,
TP 2 Doprava a pokládka asfaltových směsí,

TP 4 Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací,
TP 5 Stabilizované podklady,
TP 6 Nestmelené vrstvy,
TP 7 Frézování krytů vozovek za studená,

TP 8 Beton pro konstrukce,
TP 9 Postřiky a nátěry asfaltovými pojivý,

TP 13 Kanalizace,
TP 14 Dlažby,
TP 18 Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazů,

3
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2.9 Kontrola a zkoušení
Vlastní organizace kontrol a zkoušek na stavbě se řídí stanovenými postupy, které jsou 
specifikovány v čl. 7.2.3 Příručky ISŘ a všech navazujících dokumentů kvality úrovně B, 
technologickými pravidly, schváleným harmonogramem prací a kontrolním a zkušebním 
plánem.

2.10 Řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení
Systém řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení je popsán v Organizační směrnici 
S-02 Metrologický řád a odpovědnosti za provádění metrologie ve společnosti jsou uvedeny 
v čl. 6.8 Příručky ISŘ.
Evidence všech měřicích zařízení společnosti včetně záznamů o stavu ověření a kalibrací je 
k dispozici u metrologa společnosti. Na vyžádání objednatele jsou všechny tyto dokumenty k 
dispozici.

2.11 Stav po kontrole a zkouškách
Stav po kontrole a zkouškách musí být dostatečně zaznamenán v SD o kontrolách a 
v protokolech o zkouškách, jak určuje Příručka ISŘ v čí. 6.5.2. a všechny navazující 
dokumenty kvality úrovně B.
Odpovědný stavbyvedoucí průběžně kontroluje, zda byly vykonány všechny kontroly a 
zkoušky dle plánu kontrol a zkoušek (viz čl. 2.9) ve stanovených četnostech.
Pokud výrobek ve zkouškách nevyhoví, musí toto být vyznačeno v protokolu o zkoušce a 
projednáno s odběratelem viz čl. 2.12 a o tomto projednání se vyhotoví zápis.

2.12 Řízení neshodného výrobku
Identifikace a řízení neshodného výrobku se řídí stanovenými postupy v Příručce ISŘ v čl. 
7.3 a všech navazujících dokumentů kvality úrovně B.

2.13 Opatření k nápravě a preventivní opatření
Příčiny neshod musí být analyzovány z vyšší řídící úrovně a přijata taková opatření, která 
nejen odstraní zjištěné neshody, ale i zamezí opakovaný výskyt neshod.
Postupy pro přijímání opatření k nápravě a preventivních opatření jsou popsány v čl. 7.6 
Příručky ISŘ a v navazujících dokumentech úrovně B systému kvality.

2.14Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání
Postupy pro manipulaci s materiálem, jeho skladování včetně uložení, ochrana materiálu 
případně jednotlivých vrstev před poškozením jsou popsány v Příručce ISŘ v čl. 6.5.5 a ve 
všech navazujících dokumentech kvality úrovně Bav technologických pravidlech. 

Odpovědnost za dodržování těchto postupů má odpovědný stavbyvedoucí.

2.15Řízení záznamů o kvality
Všechny záznamy o kvality týkající se dané stavby jsou řízeny v souladu s postupy 
uvedenými v Příručce ISŘ čl. 3.2.6 a v OS-S-07 Provádění stavby v čl. 3.2., 3.3.
Všechny záznamy jsou uloženy ve složce dané stavby u odpovědného stavbyvedoucího.

2.16Audity kvality
Audity kvality se provádějí dle plánu interních auditů systému managementu kvality 
společnosti STRABAG a.s. pro jednotlivé odštěpné závody. Interní audity systému 
managementu kvality staveb jsou prováděny periodicky u všech stavbyvedoucích dle plánu 
auditů a účinně působí jako jedno z preventivních opatření proti opakujícím se neshodám. 
Audity kvality se řídí Příručkou ISŘ čl. 7.2.2 a Organizační směrnicí 03 Interní audity.
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2.17Výcvik
Výcvik všech pracovníků probíhá v souladu s Příručkou ISŘ čl. 5.2, Organizační směrnicí 
04/15 a plánem výcviku pracovníků.
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11/302 Starostin - Broumov - hranice CR-POLSKO, KZP

konstrukční prvek

(předmět kontroly)

hodnocené

množství

kontrolovaná vlastnost,

druh zkoušky

norma,

předpis

požadovaná

četnost

plánovaný

počet

50 101.1 - úsek 1, km 0,000-0,650
ásyp jam a rýh (ŠD 0/32) 8 m3 zrnitost, jemné částice ČSN 736126-1 1 x1000 m3 1

únosnost v úrovni zemní pláně (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 736126-1 1 x 1500 m2 1 szz

ložení sypaniny do násypů (AZ) 38 m3 zrnitost ČSN 73 6133 1 x 10000 m3 1
únosnost v úrovni zemní pláně (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 73 6133 1 x 1000m2 1 szz

prava pláně se zhutněním 385 m2 únosnost - modul přetvárnosti (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 73 6133 1 x 1000 m2 1 szz

rstvy z ŠD 0/63, tl, 150 mm (chodník) 145 m2 zrnitost a obsah jemných látek ČSN 736126-1 1 x 1000 m3 1
modul přetvárnosti (min. 50 MPa, poměr do 2,5) ČSN 736126-1 1 x 1500m2 1 szz

rstvy z ŠD 0/63, tl. 250 mm 383 m2 modul přetvárnosti (min. 80 MPa, poměr do 2,5) ČSN 736126-1 1 x 1500 m2 1 szz

rstva z C8/10, tl. 150 mm 335 m2 míra zhutnění (min. 97%) ČSN 73 6124-1 1 x1500 m2 1
pevnost v tlaku ČSN 73 6124-1 1 x denně na 3 tělesech dle doby provádění

iCP 16+, tl. 70 mm 319 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 2 vývrty
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 2 vývrty
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5%) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 2 vývrty
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

vCO 11, tl. 40 mm 5277 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 1
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 1
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 1
podélná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 průběžně dle délky úseku
příčná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 po 40 m dle délky úseku
spojení vrstev (min. 6,7 kN) TKP 7, ZTKP 1 x 5000 m2(min. 2 x ) 2 vývrty
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 5000 m2 (min. 2 x ) 2 vývrty
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 5000 m2 (min. 2 x ) 2 vývrty
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5%) TKP 7 1 x 5000 m2 (min. 2 x ) 2 vývrty
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

>0 101.2 - úsek 2, km 0,650-2,180



sypanina do násypu (AZ) 512 m3 klasifikace - zatřídění ČSN 73 6133 1 x 10000 m3 1
únosnost v úrovni zemní pláně (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 73 6133 1x1000 m2 5 SZZ

zásyp jam a rýh (ŠD 0/32) 9 m3 zrnitost, jemné částice ČSN 736126-1 1 x 1000m3 1
únosnost v úrovni zemní pláně (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 736126-1 1 x 1500 m2 1 SZZ

úprava pláně se zhutněním 4096 m2 únosnost - modul přetvárnosti (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 73 6133 1 x 1000 m2 5 SZZ

vrstvy z ŠD 0/63, tl. 150 mm 485 m2 zrnitost a obsah jemných látek ČSN 736126-1 1 x 1000 m3 1
modul přetvárnosti (min. 50 MPa, poměr do 2,5) ČSN 736126-1 1 x1500 m2 1 SZZ

vrstvy z ŠD 0/63, tl. 250 mm 452 m2 modul přetvárnosti (min. 80 MPa, poměr do 2,5) ČSN 736126-1 1 x 1500m2 1 SZZ

vrstva z C8/10, tl. 150 mm 3655 m2 míra zhutnění (min. 97%) ČSN 73 6124-1 1 x 1500 m2 3
pevnost v tlaku ČSN 73 6124-1 1 x denně na 3 tělesech dle doby provádění

ACP 16+, tl. 70 mm 3515 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 1500 m2 (min. 2 x ) 3 vývrty
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x) 3 vývrty
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5%) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x) 3 vývrty
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACL 16, ti. 60 mm 1100 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 2 vývrty
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 2 vývrty
mezerovitost vrstvy (2,5 až 8,5 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 2 vývrty
spojení vrstev (min. 5,3 kN) TKP 7, ZTKP 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 2 vývrty
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACO 11, tl. 40 mm 10392 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 2
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 2
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 2
podélná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 průběžně dle délky úseku
příčná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 po 40 m dle délky úseku
spojení vrstev (min. 6,7 kN) TKP 7, ZTKP 1 x 5000 m2(min. 2 x) 3 vývrty
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 5000 m2(min. 2 x ) 3 vývrty
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 5000 m2 (min. 2 x ) 3 vývrty
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5%) TKP 7 1 x 5000 m2 (min. 2 x ) 3 vývrty
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky



=ton C30/37 XF3 - základ a čelo propustku 5 m3 krychelná pevnost TKP 18 2 tělesa do 5 m3 2 krychle
odolnost povrchu betonu proti vlivu CHRL (A/100/1250 ; C/75/1250) TKP 18 jen v případě pochybností X
obsah vzduchu (min. 3,0 %) TKP 18 každý mix 1
konzistence čerstvého betonu (sednutím 100- 150 mm) TKP 18 každý mix 1

0 102 - okružní křižovatka Meziměstí, km 2,180-2,280
/panina do násypu (AZ) 221 m3 klasifikace - zatřídění ČSN 73 6133 1 x10000m3 1

únosnost - modul přetvárnosti (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 73 6133 1 x 1000 m2 2 SZZ

ásyp jam a rýh (ŠD 0/32) 20 m3 zrnitost, jemné částice ČSN 736126-1 1 x1000 m3 1
únosnost v úrovni zemní pláně (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 736126-1 1 x 1500 m2 1 SZZ

orava pláně se zhutněním 1767 m2 únosnost - modul přetvárnosti (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 73 6133 1 x 1000 m2 2 SZZ

•stvy z ŠD 0/63, tl. 150 mm 654 m2 zrnitost a obsah jemných látek ČSN 736126-1 1 x 1000 m3 1
modul přetvárnosti (min. 50 MPa, poměr do 2,5) ČSN 736126-1 1 x 1500 m2 1 SZZ

•stvy z ŠD 0/63, tl. 200 mm 1771 m2 modul přetvárnosti (min. 80 MPa, poměr do 2,5) ČSN 736126-1 1 x 1500 m2 2 SZZ

•štva z C8/10, tl. 150 mm 1546 m2 míra zhutnění (min. 97%) ČSN 73 6124-1 1 X1500 m2 2
pevnost v tlaku ČSN 73 6124-1 1 x denně na 3 tělesech dle doby provádění

CP 16+, tl. 70 mm 1473 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 2 vývrty
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 2 vývrty
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5%) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x) 2 vývrty
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

CL 16, tl. 70 mm 195 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x) 2 vývrty
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x) 2 vývrty
mezerovitost vrstvy (2,5 až 8,5 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x) 2 vývrty
spojení vrstev (min. 5,3 kN) TKP 7, ZTKP 1 x 1500 m2(min. 2 x) 2 vývrty
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

CO 11, tl. 40 mm 1668 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1x1000t 1
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 1
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 1
podélná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 průběžně dle délky úseku
příčná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 po 40 m dle délky úseku
spojení vrstev (min. 6,7 kN) TKP 7, ZTKP 1 x 5000 m2(min. 2 x) 2 vývrty



tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x5000 m2(min. 2x) 2 vývrty
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x5000 m2(min. 2x) 2 vývrty
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5%) TKP 7 1 x 5000 m2(min. 2 x ) 2 vývrty
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

SO 103 - Meziměstí - Jetřichov, km 2,280-4,520
sypanina do násypu (AZ) 1143 m3 klasifikace - zatřídění ČSN 73 6133 1 x 10000m3 1

únosnost - modul přetvárnosti (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 73 6133 1 x 1000 m2 10 SZZ

zásyp jam a rýh (ŠD 0/32) 181 m3 zrnitost, jemné částice ČSN 736126-1 1 x 1000 m3 1
únosnost v úrovni zemní pláně (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 736126-1 1 x1500 m2 1 szz

úprava pláně se zhutněním 9490 m2 únosnost - modul přetvárnosti (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 73 6133 1 x1000 m2 10 SZZ

beton C25/30 XF3 - prahy u prop., opěrné zdi 15 m3 krychelná pevnost TKP 18 3 x 50 m3 3 krychle
odolnost povrchu betonu proti vlivu CHRL (A/100/1250 ; C/75/1250) TKP 18 1 x 450 m3 1
obsah vzduchu (min. 3,0 %) TKP 18 každý mix 3
konzistence čerstvého betonu (sednutím 100-150 mm) TKP 18 každý mix 3

vrstvy z ŠD 0/63, tl. 150 mm 1366 m2 zrnitost a obsah jemných látek ČSN 736126-1 1 x 1000 m3 3
modul přetvárnosti (min. 50 MPa, poměr do 2,5) ČSN 736126-1 1x1500 m2 1 SZZ

vrstvy z ŠD 0/63, tl. 250 mm 9447 m2 modul přetvárnosti (min. 80 MPa, poměr do 2,5) ČSN 736126-1 1 x 1500 m2 7 SZZ

vrstva z C8/10, tl. 150 mm 7931 m2 míra zhutnění (min. 97%) ČSN 73 6124-1 1 x1500 m2 6
pevnost v tlaku ČSN 73 6124-1 1 x denně na 3 tělesech dle doby provádění

ACP 16+, tl. 70 mm 7780 m2 . zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 6 vývrtů
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x) 6 vývrtů
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5%) TKP 7 1 x 1500 m2 (min. 2 x) 6 vývrtů
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACL 16+, tl. 50 a 60 mm 81 a 7308 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 5 vývrtů
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 5 vývrtů
mezerovitost vrstvy (2,5 až 8,5 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 5 vývrtů
spojení vrstev (min. 5,3 kN) TKP 7, ZTKP 1 x 1500 m2(min. 2 x) 5 vývrtů
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky



<CO 11, tl. 40 mm 14649 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 2
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 2
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 2
podélná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 průběžně dle délky úseku
příčná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 po 40 m dle délky úseku
spojení vrstev (min. 6,7 kN) TKP 7, ZTKP 1 x 5000 m2(min. 2 x ) 3 vývrty
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 5000 m2 (min. 2 x ) 3 vývrty
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 5000 m2 (min. 2 x) 3 vývrty
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5%) TKP 7 1 x 5000 m2 (min. 2 x ) 3 vývrty
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

eton C30/37 XF3 - základ, křídla a čelo prop. 10 m3 krychelná pevnost TKP 18 3 tělesa do 50 m3 3 krychle
odolnost povrchu betonu proti vlivu CHRL (A/100/1250 ; C/75/1250) TKP 18 jen v případě pochybností X
obsah vzduchu (min. 3,0 %) TKP 18 každý mix 2
konzistence čerstvého betonu (sednutím 100- 150 mm) TKP 18 každý mix 2

>O 191 - dopravní značení pro I. část
<DZ plastem hladké 1667 m2 součinitel jasu Qd (min. 100 mcd.m-2.1x-1) třída Q2 TP 70 laboratoř 1

retroreflexe R (min. 100 mcd.m-2.1x-1) třída R2 TP 70 podél.čáry - min. 5 míst o 3 bodech 15 bodů
drsnost (min. 45 SRT) třída S1 TP 70 laboratoř 1
kontrola rozměrů čar (šířka max. ± 5 mm) TP 70 každých 0,5 km čáry min. 2 měření 14 měření

>O 201 - rekonstrukce mostu ev.č. 302-001
ieton C30/37 XF4 (římsy) 13 m3 krychelná pevnost (prům. >= fck + 4; min. >= fck - 4) TKP 18 3 tělesa do 50 m3 3 tělesa

odolnost betonu proti působení CHRL (A/100/1000 ; C/75/100) TKP 18 1 x 450 m3 1 těleso
obsah vzduchu (min. 4,0 %) TKP 18 každý mix 2x
konzistence (sednutím 100- 150 mm) TKP 18 každý mix 2x

©ton C30/37 XF3 (spádová deska) 4 m3 krychelná pevnost (prům. >= fck + 4; min. >= fck - 4) TKP 18 2 tělesa do 5 m3 2 tělesa
odolnost betonu proti působení CHRL (A/100/1000 ; C/75/100) TKP 18 jen v případě pochybností X
obsah vzduchu (min. 4,0 %) TKP 18 každý mix 1
konzistence (sednutím 100- 150 mm) TKP 18 každý mix 1

rolace mostovek celoplošná asf.pásy 78 m2 pevnost v tahu povrchových vrstev (min 1,5 N/mm2) ČSN 73 6244 3 zkoušky do 100 m2 3
natavený asf. izol. pás vč. pečetící vrstvy) nerovnost povrchu mostovky (max 8 mm) ČSN 73 6244 min. 1 měření na 50 m2 2

hloubka makrotextury (0,4 -1,0 mm) ČSN 73 6244 min. 1 měření na 500 m2 1
přilnavost asf.pásů k podkladu (min 0,4 N/mm2 při +23 st. C; min 0,7 
N/mm2 při +8 st. C) ČSN 73 6244 min. 3 zkoušky do 500 m2 3

rolace mostovek pod římsou asf.pásy 16 m2 pevnost v tahu povrchových vrstev (min 1,5 N/mm2) ČSN 73 6244 3 zkoušky do 100 m2 3
nerovnost povrchu mostovky (max 8 mm) ČSN 73 6244 min. 1 měření na 50 m2 1
hloubka makrotextury (0,4 -1,0 mm) ČSN 73 6244 min. 1 měření na 500 m2 1
přilnavost asf.pásů k podkladu (min 0,4 N/mm2 při +23 st. C; min 0,7 
N/mm2 při +8 st. C) ČSN 73 6244 min. 3 zkoušky do 500 m2 3

>O 202 - rekonstrukce mostu ev.č. 302-004



obsyp nového propustku se zhutněním 475 m3 zrnitost ČSN 73 6133 1 x 10000 m3 1
míra zhutnění (lD 0,85) ČSN 73 6133 ob vrstvu na každé straně obsypu dle počtu vrstev

zásyp výkopu a propustku 852 m3 zrnitost ČSN 73 6133 1 x 10000 m3 1
míra zhutnění (D min. 100%) ČSN 73 6133 ob vrstvu na každé straně obsypu dle počtu vrstev
únosnost v úrovni zemní pláně (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 73 6133 1 x na SO 1 SZZ

beton C25/30 XA1 (betonové sedlo propustku) 40 m3 krychelná pevnost (prům. >= fck + 4; min. >= fck - 4) TKP 18 3 tělesa do 50 m3 3 tělesa
odolnost proti průsaku tlakové vody (50 mm) TKP 18 1 x 450 m3 1 těleso
konzistence (sednutím 100- 150 mm) TKP 18 min. 3x 3x

SO 203 - rekonstrukce mostu ev.č. 302-005
zásyp za opěrou, zásyp základu 305 m3 zrnitost ČSN 73 6133 1 x 10000m3 1

PS TKP 4 1 x 1000 m3 1
míra zhutnění (D = 100% PS, zásyp základu D = 95% PS) TKP 4 vrstvy po 30 cm dle počtu vrstev

beton C8/10 X0 (piloty) 4 m3 krychelná pevnost (prům. >= fck + 4; min. >= fck - 4) TKP 18 2 tělesa do 5 m3 2 tělesa

beton C30/37 XF4, XD3 (římsy) 33 m3 krychelná pevnost (prům. >= fck + 4; min. >= fck - 4) TKP 18 3 tělesa do 50 m3 3 tělesa
odolnost betonu proti působení CHRL (A/100/1000 ; C/75/100) TKP 18 1 x 450 m3 1 těleso
obsah vzduchu (min. 4,0 %) TKP 18 každý mix 4 x
konzistence (sednutím 100- 150 mm) TKP 18 každý mix 4x

beton C30/37 XF1 (nosná konstrukce) 85 m3 krychelná pevnost (prům. >= fck + 4; min. >= fck - 4) TKP 18 4 tělesa do 100 m3 4 tělesa
konzistence (sednutím 100- 150 mm) TKP 18 min. 3 x denně 3x

vrstva z C8/10, tl. 130 mm 166 m2 míra zhutnění (min. 97%) ČSN 73 6124-1 1 x1500 m2 1
pevnost v tlaku ČSN 73 6124-1 1 x denně na 3 tělesech dle doby provádění

vrstva z ŠD 0/32, tl. 200 mm 149 m2 zrnitost a obsah jemných látek ČSN 736126-1 1 x 1000 m3 1
modul přetvárnosti (min. 80 MPa, poměr do 2,5) ČSN 736126-1 1 x 1500 m2 1 SZZ

ACP 16+, tl. 70 mm 168 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 2
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 2
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 2
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 xza hod. dle doby pokládky

ACO 11, tl. 40 mm 168 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 2
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 2
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 2
podélná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 průběžně dle délky úseku
příčná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 po 40 m dle délky úseku
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 xza hod. dle doby pokládky

izolace mostovek celoplošná asf.pásy 193 m2 pevnost v tahu povrchových vrstev (min 1,5 N/mm2) ČSN 73 6244 3 zkoušky do 100 m2 4
(natavený asf. izol. pás vč. pečetící vrstvy) nerovnost povrchu mostovky (max 8 mm) ČSN 73 6244 min. 1 měření na 50 m2 4

hloubka makrotextury (0,4 -1,0 mm) ČSN 73 6244 min. 1 měření na 500 m2 1



přilnavost asf.pásů k podkladu (min 0,4 N/mm2 při +23 st. C; min 0,7
N/mm2 při +8 st. C) ČSN 73 6244 min. 3 zkoušky do 500 m2 3

olace mostovek pod římsou asf.pásy 58 m2 pevnost v tahu povrchových vrstev (min 1,5 N/mm2) ČSN 73 6244 3 zkoušky do 100 m2 3
nerovnost povrchu mostovky (max 8 mm) ČSN 73 6244 min. 1 měření na 50 m2 2
hloubka makrotextury (0,4 -1,0 mm) ČSN 73 6244 min. 1 měření na 500 m2 1
přilnavost asf.pásů k podkladu (min 0,4 N/mm2 při +23 st. C; min 0,7
N/mm2 při +8 st. C) ČSN 73 6244 min. 3 zkoušky do 500 m2 3

O 301 - dešťová kanalizace
ásyp jam a rýh se zhutněním 367 m3 zrnitost TP 146 1 x 1500 m3 1

zhutnitelnost PS TP 146 1 x 1500m3 1
míra zhutnění (95 % PS, v AZ 100% PS) TP 146 1 x na 50 m délky a 1 m hloubky rýhy dle rozměrů rýhy
únosnost - modul přetvárnosti (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) TP 146 1 x SZZ na 100 bm 5 SZZ

<ouška vodotěsnosti potrubí (přípojky) 46,5 m zkouška vodotěsnosti ČSN EN 1610 protokol

<ouška vodotěsnosti potrubí (hlavní trasa) 415,32 m zkouška vodotěsnosti ČSN EN 1610 protokol

devizní prohlídka potrubí 461,82 m

iO 302 - dešťová kanalizace
ásyp jam a rýh se zhutněním 215 m3 zrnitost TP 146 1 x 1500m3 1

zhutnitelnost PS TP 146 1 X 1500 m3 1
míra zhutnění (95 % PS, v AZ 100% PS) TP 146 1 x na 50 m délky a 1 m hloubky rýhy dle rozměrů rýhy
únosnost - modul přetvárnosti (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) TP 146 1 x SZZ na 100 bm 2 SZZ

<ouška vodotěsnosti potrubí (přípojky) 29,5 m zkouška vodotěsnosti ČSN EN 1610 protokol

rouška vodotěsnosti potrubí (hlavní trasa) 189,24 m zkouška vodotěsnosti ČSN EN 1610 protokol

ilevizní prohlídka potrubí 218,74 m

!O 303 - dešťová kanalizace
ásyp jam a rýh se zhutněním 181 m3 zrnitost TP 146 1 x1500 m3 1

zhutnitelnost PS TP 146 1 x 1500m3 1
míra zhutnění (95 % PS, v AZ 100% PS) TP 146 1 x na 50 m délky a 1m hloubky rýhy dle rozměrů rýhy
únosnost (min. 45 MPa v úrovni pláně) TP 146 1 x SZZ na 100 bm 3 SZZ

kouška vodotěsnosti potrubí (přípojky) 20,9 m zkouška vodotěsnosti ČSN EN 1610 protokol

kouška vodotěsnosti potrubí (hlavní trasa) 228,79 m zkouška vodotěsnosti ČSN EN 1610 protokol

ilevizní prohlídka potrubí 249,69 m

iO 104 - Jetřichov - Hejtmánkovice, km 4,520-8,202
ypanina do násypu (AZ) 2310 m3 klasifikace - zatřídění ČSN 73 6133 1 x 10000m3 1

únosnost - modul přetvárnosti (min. 45 MPa) ČSN 73 6133 1 x1000 m2 20 SZZ

ásyp jam a rýh se zhutněním (ŠD 0/32) 549 m3 zrnitost ČSN 73 6133 1 x 10000m3 1



(11 propustků) únosnost - modul přetvárnosti (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 73 6133 každý propustek 11 SZZ

armovaný svah 1009 m3 zrnitost ČSN 73 6133 1 x 10000 m3 1
únosnost v úrovni pláně (min. 45 MPa, poměr modulů do 2,5) ČSN 73 6133 každý propustek 11 SZZ
míra zhutnění (95 % PS, v AZ 100% PS) ČSN 73 6133 vrstvy po 30 cm dle počtu vrstev

úprava pláně se zhutněním 19711 m2 únosnost - modul přetvárnosti (min. 45 MPa) ČSN 73 6133 1 x 1000 m2 20 SZZ

beton C25/30 XF3 - prahy u propustků 37 m3 krychelná pevnost TKP 18 3 x 50 m3 3 krychle
odolnost povrchu betonu proti vlivu CHRL (A/100/1250 ; C/75/1250) TKP 18 jen v případě pochybností X
obsah vzduchu (min. 3,0 %) TKP 18 min. 3x 3x
konzistence čerstvého betonu (sednutím 100- 150 mm) TKP 18 min. 3x 3x

vrstvy z ŠD, tl. 150 mm 975 m2 zrnitost a obsah jemných látek ČSN 736126-1 1 x 1000m3 1
modul přetvárnosti (min. 50 MPa, poměr do 2,5) ČSN 736126-1 1 x1500 m2 1 SZZ

vrstvy z ŠD, tl. 250 mm 19516 m2 modul přetvárnosti (min. 80 MPa, poměr do 2,5) ČSN 736126-1 1 x 1500 m2 14 SZZ

vrstva z C8/10, tl. 150 mm 16175 m2 míra zhutnění (min. 97%) ČSN 73 6124-1 1 x 1500m2 11
pevnost v tlaku ČSN 73 6124-1 1 x denně na 3 tělesech dle doby provádění

ACP 16+, tl. 70 mm 15867 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 2
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 2
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 2
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 11 vývrtů
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 11 vývrtů
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5%) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x) 11 vývrtů
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACL 16, tl. 60 mm 10946m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 8 vývrtů
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 8 vývrtů
mezerovitost vrstvy (2,5 až 8,5 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 8 vývrtů
spojení vrstev (min. 5,3 kN) TKP 7, ZTKP 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 8 vývrtů
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 xza hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACO11,tl. 40 mm 26032 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 3
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1xlOOOt 3
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1xlOOOt 3
podélná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 průběžně dle délky úseku
příčná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 po 40 m dle délky úseku
spojení vrstev (min. 6,7 kN) TKP 7, ZTKP 1 x 5000 m2(min. 2 x ) 6 vývrtů
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 5000 m2(min. 2 x ) 6 vývrtů
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x5000 m2(min. 2 x) 6 vývrtů
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5%) TKP 7 1 x 5000 m2 (min. 2 x) 6 vývrtů



teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

SO 191 - dopravní značení pro II. část
7DZ plastem hladké 964 m2 součinitel jasu Qd (min. 100 med.m-2.1x-1) třída Q2 TP 70 laboratoř 1

retroreflexe R (min. 100 mcd.m-2.1x-1) třída R2 TP 70 podél.čáry - min. 5 míst o 3 bodech 15 bodů
drsnost (min. 45 SRT) třída S1 TP 70 laboratoř 1
kontrola rozměrů čar (šířka max. ± 5 mm) TP 70 každých 0,5 km čáry min. 2 měření 14 měření

SO 204 - rekonstrukce mostu ev.č. 302-009
zásyp jam a rýh se zhutněním 289 m3 zrnitost ČSN 73 6133 1 x 10000 m3 1

míra zhutnění (min. 95% PS) TKP 4 vrstvy po 30 cm dle počtu vrstev

ořechodová oblast z ŠD nebo vhodné sypaniny 50 m3 zrnitost ČSN 73 6133 1 x 10000 m3 1
míra zhutnění (lD= 0,90 nebo 100% PS) TKP 4 vrstvy po 30 cm dle počtu vrstev

oeton C30/37 XF2 (rámová kce, křídlo) 61 m3 krychelná pevnost (prům. >= fck + 4; min. >= fck - 4) TKP 18 3 tělesa do 75 m3 3 tělesa
odolnost betonu proti působení CHRL (A/100/1000 ; C/75/100) TKP 18 1 x 450 m3 1
konzistence (sednutím 100- 150 mm) TKP 18 min. 3x 3x
obsah vzduchu (min. 3,0 %) TKP 18 min. 3x 3x

oeton C30/37 XF4 (mostní římsy) 2 m3 krychelná pevnost (prům. >= fck + 4; min. >= fck - 4) TKP 18 2 tělesa do 5 m3 2 tělesa
odolnost betonu proti působení CHRL (A/100/1000 ; C/75/100) TKP 18 1 x 450 m3 1
konzistence (sednutím 100- 150 mm) TKP 18 každý mix 1
obsah vzduchu (min. 4,0 %) TKP 18 každý mix 1

zolace nosné kce. asf.pásy s pečetící vrstvou 84 m2 pevnost v tahu povrchových vrstev (min 1,5 N/mm2) ČSN 73 6244 3 zkoušky do 100 m2 3
nerovnost povrchu mostovky (max 8 mm) ČSN 73 6244 min. 1 měření na 50 m2 2
hloubka makrotextury (0,4 -1,0 mm) ČSN 73 6244 min. 1 měření na 500 m2 1
přilnavost asf.pásů k podkladu (min 0,4 N/mm2 při +23 st. C; min 0,7
N/mm2 při +8 st. C) ČSN 73 6244 min. 3 zkoušky do 500 m2 3

Pozn.: zkouška povrchu betonu na odolnost proti působení CHRL se u betonů XF1 a XF3 provádí pouze v případě pochybnosti, vodní součinitel nepatří dle tab. 18-5 TKP 18 
do kontrolních zkoušek betonu v místě betonáže

zpracoval

v Hradci Králové, 23.5.2018


