
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 35952

SMLOUVA č. 760301-26248-5-18058/135011

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín 1 '
IČO: 262713031’
DIČ: CZ26271303l)
zastoupený Ing. Jaroslavem Richterem, obchodním náměstkem a Milanem Zemanem,
oblastním manažerem - oba na základě plné moci11
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 159041’
bankovní spojení: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

1.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla
„II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA“ v dané lokalitě a určené lhůtě,
specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň
se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 18 672 105,- ’ Kč vč. DPH (slovy:
osmnáctmilionůšestsetsedmdesátdvatisícstopět11 Korun českých) v souladu se zněním
nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

1

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Číslo stavby: 35952

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce 
„11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA“ a ve Smluvních podmínkách na 
zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA“ ze 
dne zn. TOÚ/090-17/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 22.12.20171
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé
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Číslo stavby: 35952
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny Díla objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků 
z Evropské unie, případně zjiného dotačního programu. Smluvní strany se proto 
dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy 
je Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení Díla podle této Smlouvy, když 
tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků 
na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. 
Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí 
platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká - viz ust. § 1981 
Občanského zákoníku (NOZ).

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. 11 odst. 2 této Smlouvy.
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14. Smlouva

Číslo stavby: 35952
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 

ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne číslo usnesení

V Hradci Králové dne........... V Pardubicích dne 24. 5. 2018

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

Hejtman

oblastní manažer 
oba na základě pověření

Poznámka: Údaje označené ” musí být doplněny dodavatelem před předložením nabídky a údaje označené 2> 
budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
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Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/090-17/Ko

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne

19 -04- 2018

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

H. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 5. 3. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje
ROZHODL

o vyzvání k uzavření smlouvy o dílo dalšího účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako
druhý v pořadí a splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, když vyloučení vybraného dodavatele
neznamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí nabídek, a to tak, že

Skanska a.s.
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

vybraným dodavatelem je

Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
akciová společnost
262 71 303

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



III. Seznam vyřazených účastníků

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 250 18 094

IV. Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 
oznámení.

Rozhodnutí zadavatele odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož 
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil 
podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky 
bez DPH a druhou nejkratší dobu realizace díla společně s dalšími sedmi účastníky zadávacího řízení, 
nepředložil doklady požadované v souladu s § 122 odst. 3 písm. b) zákona, neboť dodavatel nepředložil 
doklady, které si zadavatel vyhradil dle § 104 písm. a) zákona a jejichž předložení je podmínkou 
uzavření smlouvy. Vyloučením vybraného dodavatele nedošlo k podstatnému ovlivnění původního 
pořadí nabídek, proto v souladu s § 125 odst. 1 zákona bude vyzván k uzavření smlouvy účastník 
zadávacího řízení, který se umístil jako druhý v pořadí a splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, 
Skanska a.s.

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 
prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 
obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 
zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním 
zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP. s minimálním 
výkonem 80 t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo 
příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen 
předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných 
v České republice, doklad o používaných frakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, pro 
laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo 
rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:

- ověřená kopie Rámcové smlouvy o dodávkách asfaltových směsí ze dne 1. 3. 2013;
- popis obalovny asfaltových směsí - Benninghoven TBA 160 v místě Pardubice - Semtín;
- Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.j. 663/17 pro zkušební laboratoř čís. 168 Skanska 

Asfalt s j.o., včetně příloh;
- Protokoly o zkouškách typu asfaltových směsí ACO 11+ 50/70, SMA 11 S,+ (PmB 25/55 - 65), 

ACL 16+ 50/70, ACL 22 + 50/70, ACP 16 + 50/70;
- ES Certifikát systému řízem výroby 1392-CPD-423 pro stavební výrobek Kamenivo, který uvedl 

na trh Skanska a.s. a byl vyroben ve výrobně: Zárubka, ze dne 1. 9. 2012;
- Prohlášení o vlastnostech používaných frakcí kameniva (přírodní hrubé drcené kamenivo - frakce 

8/16, přírodní hrubé drcené kamenivo - frakce 11/22, přírodní hrubé drcené kamenivo - frakce 
8/11, přírodní hrubé drcené kamenivo - frakce 4/8, přírodní drobné drcené kamenivo - frakce 0/4);

- Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-060038043 pro stavební výrobek: Filer jako 
kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných 
dopravních ploch dle ČSN EN 13043, Filer jako kamenivo do betonu dle ČSN EN 12620+A1, Filer 
jako kamenivo pro malty dle ČSN EN 13139, který byl vyroben výrobcem nebo pro výrobce: 
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., ze dne 6. 9. 2013, včetně příloh;



- Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 - CPR - 0292016 pro stavební výrobek Asfaltové směsi, 
které byly uvedeny na trh společností Skanska Asfalt s.r.o., ze dne 29. 4. 2016;

- Zpráva o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby č. 677/2017 ze dne 
10.5.2017;

- Zpráva č. CL1/0663/13 pro litý asfalt MA 11 I, III a IV 20/30 (zkouška typu).

VH. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

Vlil. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná smlouva o dílo 
vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je 
Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho 
zástupcem.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 
které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli 
do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 12. 1. 2018

19 -04- 2018

Mgr. Martin Červíček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

na základě plné moci



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA: „II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek) 
DPH (21%) 
cena celkem

15 431 492,- korun českých
3 240 613,- korun českých

18 672 105,- korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 30. 4. 2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.



Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel:

funkce: ředitel závodu

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a

0316 Karlin, 186 00 Praha 8

funkce: obchodní náměstek závodu

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem Skanska a.s. 

Adresa : Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datum: 22.12.2017
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PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA“

Název Pod-článku Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,13 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.23,13 Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8 - Karlín

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí

Geodet

Jméno a adresa Správce stavby 1.13.4,13 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby:
x

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s., oddělení přípravy a realizace
staveb Rychnov nad Kněžnou,
IČO 275 02 988

Jméno a adresa koordinátora BOZP
na staveništi:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájení prací 1.13.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1.133 10 týdnů od termínu určeného
zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla (.údai pro 10 týdnů + 6 týdnů
hodnocení nabídek)
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Záruční doba 1.1.3.7 60 měsíců a
120 měsíců na izolaci mostu

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se
Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,90 % z požadované výše bankovní 
záruky za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.281) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s odstraněním 
vady nebo poškození

4.28 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení



Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením

Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH za 
každý započatý den prodlení Zhotovitele s 
dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí 183 30 mil. Kč

funkce: ředitel závodu

skanska Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a

0318 Karlin, 186 00 Praha 8

funkce: obchodní náměstek závodu

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem Skanska a.s. 

Adresa : Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datum: 22.12.2017

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku



Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu', 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první 
vydáni v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahuji úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky Je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 
702 00 Ostrava, tel: +420S97 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-puWikace.php konkrétně
http://cace.cz/order-red-book.php).

1 Obecná ustanovení
1.1
Definice

1.1.1
Smlouva
1.11.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje"-
1.1.13 Pod-článek 11.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.'
1.115 Na konec Pod-článku 1.1.15 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."
1.116 Na konec Pod-článku 11.1.6 se přidává následující ustanoveni:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povoleni (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
I. 1.1.10 Na konec Pod-článku l.l.l.lOse přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy."
II. 1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.'

112
Strany a osoby
11.2.2 Na konec Pod-Článku 1X2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí I „zadavatel" ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."
1.12.3 Pod-článek 1.12.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných takátek, ve mění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1X2.8 Na konec Pod-článku 1X2.8 se přidává následujíc! ustanoveni:
„Podzhotovitel" je totožný termín. Jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách 
a podobách."

1.13
Data, zkoušky, Ihúty a dokončení
1.1.3.6 Pod-článek 11.3.6 je odstraněn a nahrazen násled ujícím zněním:
.Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké Jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny 
v souladu $ Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem.“

1



1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení dó provozu" Je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak Je stanovena v Příloze k nabídce 
{se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodlouženi doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splněni 
postupného závazného milníku]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" Jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky" znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, 
za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízeni, materiálu nebo služeb podle článku 13.S 
(Provizorní položky).”
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.”
I. 1.4.13 Přidává se nový Pod«čtónek 1.1.4.13:

„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.2S [Záruko za odstraněni vod}.“

II. 6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užíváni Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanoveni 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.S [Předčasné užívání}.“
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na siť veřejné přístupných pozemních komunikaci, není- 
II v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek. Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu. Jejichž důsledkem je neprovedené plněni odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" Je přiměřeným ziskem 2% Nákladů."

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součásti zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel Je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo 
jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekci nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy."

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodáni
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova .v Technické specifikaci' vkládá závorka s textem 
.{lze i v elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následujíc: odstavec:
.Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního 2ákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Uživán: dokumentů zhotovitele objednatelem
7.3 pod-odstavec c, Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
„d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
.Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je pode Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný tdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedeni, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systému Objednatele, které nu Dik? nevátu}/, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna 
z následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(IR) ve stanovené době, jinak v době přiměřené. Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu 
či softwaru, k Jejimuz odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude dej doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavřeni."

2 Objednatel
2.3
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
.Staveniště musí být předáno zápisem potíepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, ze Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), lb) a (c)" odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)*.

2.4
Zajištěni financován; objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo se bude ucházet o spolufinancování z prostředků Evropské Unie nebo jiného dotačního programu. Dilo bude 
realizováno pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit finanční 
prostředky na realizaci díla do 1 roku od podpisu smlouvy, marným uplynutím této lhůty Smlouva zaniká. V takovém 
případě nemají vůči sobé smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.

3 Správce stavby
3.1
Povinnosti i pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
.Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
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a) 13.2 [Návrh no zteplení] v případě Variaci, které máji vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] nebo 8.13 [Prodlouženi doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splněni 
postupného závazného milníku], bude-li Pod-článku 8.13 užito."

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 [Kontrolnídny]:
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájeni prací."

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 [Registr rizik]:
„Správce stavby. Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který mé vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke sníženi 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke sníženi vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončeni. Citem tohoto Pod-článku je společně najit optimální řešeni a Správce stavby, Objednatel 
a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel
4.3
Obětně povinnosti zhotovitele
N3 konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 

ledaže se na Jejich zpracování podíle! nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracováni podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
l'ij přeďožit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedeni" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a ceífcúm v souladu s Technickou 
specifikaci dostatečné podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu 
a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Dila.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí dilo a sekcí], dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 
bodu (li)."
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označeni Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem (Generátor povinné
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publicity je dostupný na adrese: hnps://oubiic ita.dot3ceeu.cz/. V případě rozhodnuti o spolufinancování Stavby 
r prostředků CU bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu p'ovádéní Díla 
až do doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Oílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla."

4.2
Zajištěni splněni smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze 
k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokonči Dlo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstraněni vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vod}. Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikuji datum Její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy 
v případě. Že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě můZe Objednatel iiái ukoval plnou Částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byia se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo článku 20 (Cloimy, spory a rozhodčí řízení} do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupeniobjednatelem}.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které Jsou následkem nároku z bankovní záruky 
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopu Potvrzení o převzetí na Dito nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu 
a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výší stanovené v Příloze k nabdce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou "

4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavd (c) se text .28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem .21 dnů".
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
.V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 
j Pod-článkcm 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednatelismluvnípokutu) a bezodkladně zjednat nápravu.**
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-1.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena 
ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky. Ministerstva pro místní 
rozvoj. Ministerstva financi, Státního fondu dopravní Infrastruktury, Evropského účetního dvora. Evropské komise, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebnho a certifikačnfho orgánu. Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
souvisejíc! s Dilem, za předpokladu spolufinancováni akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně 
do 31.12.2028.“

4.7
Vytyčeni
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místé jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů. pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.'

4.8
Bezpečnost ptače
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanoveni:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je povinností Objednatele, 
neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na xjzemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdrávi při práci a bezpečnosti technických zařízeni a pokyny od pověřemch pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborné a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.9
Zajištěni kvality
první odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájeni prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištěni jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn
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podrobit Jakýkoliv aspekt systému přezkoumáni. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zoplotit objednateli smluvní pokutuj."

4.1$
Přístupové. cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu I popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojeni na síť veřejné přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
jejkh použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využřvat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací 
(je-li takovéto projednáni nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikaci před jejich použitím 
pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují 
za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací 
Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou 
bez ohledu na předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti $ prováděním 
Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištěni.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikaci 
staveništni dopravou. V rámci postupu výstavby Je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedeni staveništni dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikaci pro vedení staveništni dopravy 
je povinnosti Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikaci před zahájením a po ukončeni jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj."

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby.*

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovědnost a náklady
(ij tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(li) získat veškerá potřebná povoleni, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročeni
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vtoSMou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelú, a to včetně vedení průběžné evidence 
o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci 
o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následujíc' ustanovení:
Porušeni povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zoplotit objednoteli smluvní pokutu).

7



4.?4
Archeologické 3 další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. {Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka 
archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této 
organizaci je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude 
nařízen „Záchranný archeologický výzkum", uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost 
dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25
Záruka za odstraněni vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad]:
„Zhotovitel rnusf získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze 
k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzeni o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součásti zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynuti všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení Její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstraněni 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstraněni vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností múlě Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (C/aimy objednatele) nebo Článku 20 (Clolmy, spory o rozhoda řízen!) do 42 dnů 
po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokonči veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzeni o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámeni Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstraněni vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky 
za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky 
na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončeni data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byty odstraněny."

4.26
Kontrolní pronlidky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolníprohlídky stovby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit."

4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-Článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věcí nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel
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se nemůže zprostit odpovědnosti za použiti nevhodné véd čl postupu podle nevhodného ČI nesprávného pokynu, 
jestliže řádně a včas npsplni svou povinnost podle první věty.
Trvá-Ii Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného 
či nesprávného pokynu, múze Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo 
postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustinovení § 2594 a § 259S občanského zákoníku se 
nepoužije."

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotjvitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro zrninu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele);
b) Zhotovitel poruší obecné závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrano zdrávi a bezpečnost při 
práci);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zojiitěníkvality);
d| Zhotovitel se dostane do psodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přistupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 
k nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny o příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Hormonpgram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné 
odstraňováni vady);
i) Zhotovitel nepředlož! na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném terminu nebo bude 
v prodleni s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle článku 18 (Pojištěni);
i) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Oopadají-li na jpdnn skutkové stejnorodé porušení povinnost’ Jhotovitolo dvá a více ustanoveni o smluvní pokuto, 
uplatni se na takové porušení povinnosti pouze Jedna smluvní pckuta, a to ta, která je v nejvyšší Částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plněni bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis 
a Časové určení porušeni smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci 
o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodleni z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodleni.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta zazpoiděni), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů 
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splněni kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zépatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitplp rnplntlt objednateli smluvnípokutu) "
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4.31
Pokyny a příkazy pii omezeni provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích):
.Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozenni komunikace 
za účelem prováděni Dila. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další Časová určeni jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za teto porušeni své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: .nebo Správce stavby"

6.5
Pracovní deba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
,Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezeni, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: .nebo ve Výkazu výměr."

6-7
Cchrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce,
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
bl plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
el plněni požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravné-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí. 
plni li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
p*í práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále Je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působíá s jeho vědomím při provádění Dila:
VI k dodržování předpisů v bezpečností a ochraně zdraví a k povinností používat osobní ochrarné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(i) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést 
ke zvýšeni rizika ohrožení života a poškozeni zdrávi jiných pracovníků.
Neplodní výíc uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele pudle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplotit objednateli smluvní pokutu)."
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6.9
Personál zhotovUeie
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel í jeho Podzhotovitelé musí vedeni provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávněni k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech 
a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedeni relevantních důvodů. Oo 10 pracovních dnů 
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinností podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).”

6.10
Záznamy o personálu a vybaveni zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanoveni:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastni náklady odstranit bezodkladné poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem 
v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady 
na provedeni příslušných zkoušek, kontrol, měřeni, odběrů vzorků apod Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady 
odsouhlasí v souladu s čl. 11,1 (Dokončeni nedokončených práci o odstraněni vod) Objednatel. Nebude-li na základě 
postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady 
spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušeni
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanoveni:
„Zkoušky mvs) být provedeny JaJMvstořemi se způsobilosti podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek *

3 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací n3 díle
Pod článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájeni prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-Článku 8-2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pnd-ndstavcich (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolnosti) 
Objednatelem podie Pod-Článku 10.1 [Převzetí díla o sekcí] a jeho dokončením tak, aby mohlo dojit k dokončení Díla 
a jeho převzetí (včetně úspěšného provedeni Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Dobé pro dokončeni.
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Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetídíla o sekcí) v Době pro dokončeni, nesplní svojí povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolnosti) 
v Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
ža podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedeni do provozu Díla nebo Sekce (podle okolnosti).1'

8.3
ha i monogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončeni Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé},“
Za pod-odstavec (dj Pod-číánku 6.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího zněni:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých části realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(ř) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova .předpokládaného vlivu" vložena slova .časového 
I finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
.V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zoplotit objednateli smluvní pokutu)."

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před síovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedeni do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody* odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou*.

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpožděni
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanoveni Pod-článku 8.2 (Dobo pro dokončeni), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.S 
(Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpožděni je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpožděni (je-li taková) stanovenou 
v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.31
Dlouhodobé přerušeni
V první větě Pod-článku 8.11 se tQxt „84 dnů” odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“.
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí Jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisu.“

8.13
NEPOUŽIJE SE
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10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekci
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 Jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu 
s tímto Pod-článkem' a Jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí části díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujíam zněním:
„Objednatel nesmi užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčosné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzeni 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užíváni)."
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody" 
nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, 
po více než 14 dnů od data
(I) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích jkoušek,
nebo
(li, kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu prováděni Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Nákiady v důslpdku opoždění v provedeni Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (C/oímy zhotovitele] k:
(aj prodlouženi doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodlouženi doby pro dokončení) a
(b, platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určeni), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku."

10.5
Předčasné užíváni
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (ij 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku 1.13.10;
b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresniho místa a Jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užíváni Díla 
nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
Jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení 
k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co 
nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
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11 Odpovědnost za vady
11.1
Dokončení nedokončených prací a odstraňováni vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
7 pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
,(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo Jeho zástupci).“
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
.Zhotovitel Je povinen Objednateli, nejrychleji Jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstraněni vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 112 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavřeni smlouvy (dodatku Smlouvy) na Jejich provedeni postupem podle zákona o zadávání 
re/ejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřeonou součinnost 
a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky 
a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizací."

11.3
Prodlouženi záruční doby
V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 Jsou slova „o víc než dva roky" nahrazena slovy „o vfc než pět let".

11.4
Neúspěšné odstraňováni vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vWádá ewý odstavec následujícího zněni:
Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-Článku vadu nebo poškczeni neodstraní, 
uniká Objednateli nárok na zaplaceni smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnou zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu)."

11.7
Právo na přistup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splněni smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,".

11.9
Fotvrzeni o splněni smlouvy
Fod-článek 113 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení pcvahy a rozsahu 
neprovedených závazků."

11.11
Lklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a Jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstraněni vad".
Rvní vita druhého odstavec Pod článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat neboje použit jinak.“
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12 Měření a oceňování
32.1
Měřen.' dla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb.*

12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazuji se slovy „ceny položky."
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
.Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukci a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předloženi návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože jejíž v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vzneseni 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve vý5« 2% přimých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobni režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přimých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považujf pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulaci podle předchozích pod-odstavcú (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úprovy cen 
v důsledku změn nákladů jsou povoleny}."

12.4
Vypuštěni práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

i? Variace a úpravy
13.3
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, 
a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplněni požadavků zákona o zadáváni 
veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadáni ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedeni prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro prováděni Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedeni dodatečných práci (resp. kterékoliv Jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
(Oceňování}.
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-li vybrán pro realiraci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotovitel'; vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámeni a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Cloimy zhotovitele} k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokoniení} a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
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Po obdržen/ tohoto oznámeni musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto 
záležitostí dohodl nebo určil.*

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

33.S
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitelé (tak jak je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)] nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
.Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot. technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedeni úpravy ceny díla v důsledku zmény práva 
podle článku 13.7 (Úprovy v důsledku změn právo) tím není dotčena.

13.9
Upřesňováni projektové dokumentace pro provedeni stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího zněni:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr,"

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedeni díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout I z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis; do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla."
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14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-od$tavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není'li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměi tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby 
a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek 
oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

t
14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 Je odstraněn bez náhracy.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 143 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu proci)* a nahrazují se tečkou.“
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího zněni:
„VeSkerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzeni průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby" vkládá slovo „průběžné".

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládán/ v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízeni a materiály určené pro dilo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydáni potvrzeni průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdrženi Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel Je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtováni spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetim odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky Jinak 
splatné*
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena" nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné".

17



14.7
F’atba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazuji se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) Částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

14 8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Phtbo], je Zhotovitel oprávněn k úhradě snluvni 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtováni pří dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit Šest kopií Závěrečného 
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednáte# předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu “jrml 
na kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo Jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtováni nepřihlíží a
(li) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Spráwrp <tavhy nádprtnř musí vydat podle 
Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzeni závěrečné platby. Dnem uskutečněni zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najsvo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) 
Potvrzení průběžné platby na dohádnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle Článku 20 [Ctaimy spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií 
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

14.13
Vydáni potvrzeni závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-Článku 14.13 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

14.14
Skončeni odpovědnosti objednatel?
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Dila mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovné zahrnul za tímto účelem částku 
do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí DDa.“
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14.16
fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.15 (Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly
jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „11/305 Borohrádek - hranice
okresu RK - PA" a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná
souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou ípracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového
vyrovnání fakturované částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně: , na adrese
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou,
tel: .

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištěni splněni smlouvy) vkládají slova: „anebo
Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)'.
Pod-odstavec (e) zni:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které
mají {podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňuji
k odstoupení.”
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení
Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené Ihúty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných
podmínek,
(h) v zadávacím řízeni na zadání zakázky na provedeni Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i| nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(jj za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Pň jakékoli z těchto události nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli,
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (ej, (,f| a (ij však může Objednatel
oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.”

15 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupeni zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 162. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„!g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události,
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

164
Platba při odstoupeni
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.".

17 Riziko a odpovědnost
37.3
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňuji slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavclch (d) (i), (w)
a (ili) Pod-článku 18.3 (Pojištěnípro případ úrazu osob a škod na majetku)".
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17.2
Péče zhotovitele o dilo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle 
Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))" a „(nebo se má za to, že je vydáno)".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
.(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (Předčasné 
užívání)."

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel zajistit zachováš ploého rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, 
že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se 
v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z Jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, 
zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v dobé, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, 
uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami 
licence udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci, využívat v rámci používáni 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, 
a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanoveni Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní 
či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území české republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmétem patentu, v případě, že (i, dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo, (II, 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstraněni je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne 
v souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízeni nebo příslušného vývobnlho postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze Ji jednostranné vypovědět Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatné nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (lij zařízeními či jejich součástmi, které jsou součásti 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či 
jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného čl zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně 
a účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6".
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zni:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."
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ÍS Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištěni 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění dila a vybaveni zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
.Zhotovitel je povinen před zahájením provádění D3a uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladné předložit pojistnou smlouvu na majetkově pojištění typu .all risk' (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy čí jíně živelní pohromy a proti odcizení čl náhodnému poškození) Díla, součástí Oíla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací. Materiálu, výrobků, zařízeni, dokumentů souvisejících 
s prováděním Oíla, a to na tzv. novou cenu Díla. tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištěni díla") $ pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
• pojištění majetkových škod .proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období min. 60 měsíců
- pojištěni rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plněni
- pojištění okoínSu) majetku s limitem plnění
- pojištěni převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistně smlouvy budou Objednatel. Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
díle
- maximální spoluúčast 0.S mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění dila do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmi obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy čl rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém terminu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištěni na trhu poskytováni pojistných služeb v české republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trváni Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijeti pojistného plnění (oprávněná osoba] bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plněni, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění Je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdrženi předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, ze v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištěni díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na Žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel Je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
.Zhotovitel je povinen před zahájením Dila uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištěni odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetim osobám v důsleeftu smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejkh majetku v souvislosti s prováděním Díla 
v důsledku Činnosti Zhotovitele. Pojištěni odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu ČI újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prad a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věcí, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištěni 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědností bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu čl újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištěni vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen udržovat pojištěni nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trváni Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmi obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění] s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištěni na trhu 
poskytování pojistných služeb v české republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možně, Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pnjlšťovxrlmu makléři 
určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.*

18.4
Pojištěni personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (ví) následujícího znění:
.(ví) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.*

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů*.
V pátém odstavci Pod-Článku 20.1 se text „42 dnů’ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu*.
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdrženi claimu' odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“.
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnfvá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolností posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti Jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení} 
a Doba pro uvedení do provozu neto doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 (Prodloužení doby p-o uvedeni do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku}.'

Za Pod článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanoveni:
„jestliže Správce stavby stanovenýn způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento dalm za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení Článku 20 (Clolmy, spory a rozhodčí řízeni}."

20.7
jmenováni rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodováni sporů
Pod-ělánek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získáni rozhodnuti rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.
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20.5
Smírně narovnáni
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
.20.5 Rozhodováni sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodař! odstranit smírně na základě Jednáni Stran, 
budou s konečnou platnosti vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-óánek 206 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplněni rozhodnuti rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

204S
Uplynuti funkčního období rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - říjen 2017

Zpracoval: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s

  



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele):

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde A je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 
prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem 
stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na 
technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO 
zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní 
pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní 
podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



Název Díla:

„11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA”

Rekapitulace nabídkové ceny

Objekt NÁZEV OBJEKTU Cena bez dph

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 903 896,48
SO 101.1 Komunikace (hlavní výdaje) 8 332 582,17
SO 101.2 Komunikace (vedlejší výdaje) 99 401,27
SO 181 DIO 261 634,12
SO 201 Most ev. ě. 305-013 5 833 977,78
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 15 431 492 Kě
DPH 21% 3 240 613 Kě

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vě. DPH 18 672 105 Kě

skanska Skanska a.s.
Křižíkova 082/34a

0316 Karlin. 186 00 Praha 8

Ing. Betr Homolka, ředitel závodu 
Ing. Jaroslav Richter, obchodní náměstek závodu 

oba na základě plné moci
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3.1.1

Firma: Skanska a.s. Strana: 1

Soupis objektů s DPH
Stavba: 35952 -11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PAneoceněný 

Varianta: ZŘ-
Odbytová cena [Kč] 15 431 491,82

OC + DPH [Kč] 18 672 105,11

Objekt Popis OC DPH OC + DPH

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 903 896,48 189818,26 1 093 714,74

SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje) 8 332 582,17 1 749 842,26 10 082 424,43

SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje) 99401,27 20 874,27 120275,54

SO 181 DIO 261 634,12 54 943,17 316 577,29

SO 201 Most ev. č. 305-013 5 833 977,78 1 225 135,33 7 059 113,11



■<ž>* Asne_____ Firma: Skanska a.s.
3.6.1.8

Strana: 1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(------------

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný

Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

K_______

Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

_ J

z
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

v
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 903 896,48 Kč

z
Cena celková: 903 896,48 Kč

-------------

DPH: 189 818,26 Kč

Cena s daní: 1 093 714,74 Kč
__/

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

903 896,48 Kč

z~
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

v

Datum vypracování nabídky:
_____________________________J



Firma: Skanska a.s. Strana: 2Aspe
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA neoceněný
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Pof.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ__________ Počet MJ
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000

"Laboratorní zkouška sedimentu z koryta toku jako podklad k rozhodnuti o způsobu 
likvidace.
Komplet - odběr vzorků, vyhodnocení, závěrečná zpráva." SO 201 
Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
2 02.-.30 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.........SOUBOR .......... 1,000

Zajištěni inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 
plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 
trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 
okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 754 m vč. SO 201.
Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
~ 3 02730 i ........... POMOČ PRÁCE ZŘ.ÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL ~ ...... 2,000

Komplet činností nutných pro ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí 
zastižených v prostoru staveniště.
1x nadzemní kabelové vedení NN - ČEZ Distribuce a.s.
1x podzemní vodovodní potrubí - AQUA Servis, a.s.
Délka stavby 754 m vč. SO 201. 
pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními ____
4 02811 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCEGEOTECHNÍCKÉ NA POVRCHU .... KPL ..... 1,000

Zjištění a zdokumentováni stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 
dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.
Délka stavby 754 m vč. SO 201.
Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi____________________
5 02811 2 ^PRŮZKUMNÉ PRÁCEGEOTECHNÍCKÉ NA POVRCHU “ ’ KPL......... ‘ " 1,000

Přizvání geotechnika a geologa k posouzení pláně vozovky vč.vyhotovení zprávy.
Délka stavby 754 m vč. SO 201.
Pevná cena.

J.cena

20 876,00

17 396,67

17 396,67

6 958,67

20 876,00

Celkem

20 876,00

17 396,67

34 793,34

6 958,67

20 876,00
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______________________________________________POLOŽKY ROZPOČTU________________ _______________________________
Stavba: 35952 II/305 Borohrádek-hranice okresu RK-PA_neoceněný
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka

6 02860

7 02865

8 02910

Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ__________ Počet MJ_______________ J.cena
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi______ __

Průzkumné práce - doplňkový diagnostický průzkum spodní stavby a M2 445,946 208,76
nosné konstrukce
Doplňkový diagnostický průzkum nosné konstrukce a spodní stavby po obnažení 
konstrukcí a před zahájením sanačních prací (pevnosti z odvrtů, odtrhové zkoušky, 
pórovitost betonu, zainjektovanost kanálků podélného a příčného předpětí, 
chemický rozbor konstrukci, průzkum trhlin v konstrukci, petlicový spoj 
prefabrikovaných prvků n.k., atd.)
Průzkum bude sloužit jako podklad k upřesnění postupu sanačních prací na 
betonových konstrukcích, monolitických spojích n.k., kotvení a spojení konstrukcí, 
stanovení rozsahu ubourání spodní stavby, stanovení rozsahů sanace trlin v 
konstrukcích, rozsahu reinjektážních prací. SO 201. Výsledek diagnostického 
průzkumu bude konzultován s AD a TDI. Práce budou započaty po odsouhlasení 
TDI.
Pevná cena.

OPI: obnažené části rubu, líc a boky sp. st. - celkem l,75*(I0,3+8,5+2*1,5)+2*5,0=48,150 [AJ 
OP2: obnažené části rubu, líc a boky sp. st. - celkem 1,90*(10,2+8,6+2*1,5)+2*5,0=51,420 [B]
NK - podhled + povrch, boky, čela - celkem (14,5+16,6)*10,0+0,66*(10,2+10,2+16,6+16,6)=346,376 [C]

_____________________ Celkem: A+B+C=445,946 [D]______________________________________________________________________________________________________
PRŮZKUMNÉ PRÁCE NA POVRCHU KS 6,000 ” \iy).(>l

"Položka soubor sondážnlch práce za účelem stanovení přesné polohy 
vodovodního potrubního vedení (vpravo) ve správě AquaServis a.s. Sondážní 
práce v místech, kde dochází k předpokládanému styku vedení s úpravami pod 
mostem." SO 201.
Pevná cena.

Čerpání položky jen se souhlasem TDI.

______________ Celkem předpoklad 6x ručně kopaná sonda."=6,000 [A]______ ____________________ _______
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ’ SOUBOR íjjÓO 28 994,45

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. Délka stavby 754 m vč.
SO201.
3x tištěné paré + 1x CD 
Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

Celkem

93 095,69

10 438,02

28 994,45
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PAneoceněný
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
9 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, 
potvrzený katastrálním úřadem. 12 x tiskem. Délka stavby 754 m vč. SO 201.
Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1,000 69 586,68 69 586,68

10 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 
výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 
užívání a řádnému předání dokončeného díla. Délka stavby 754 m vč. SO 201.
Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1,000 23 195,56 23 195,56

~ÍT 02911 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 
určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
Délka stavby 754 m vč. SO 201.
Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1,000 23 195,56 23 195,56

12 02920 a OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL

"Preventivní slovení živočichů v korytě v.t. v zájmovém úseku oprávněnou osobou, 
která je držitelem výjimky dle ust §56 ZOPK pro přenos příslušného druhu zvláště 
chráněného živočicha. Položka zahrnutje průběžný monitoring koryta v.t. za 
účelem případného přenosu objevených jedinců do náhradní polohy. S trváním po 
celou
dobu výstavby. Položka vč. případného slovení a přesunu jedinců do vhodné 
náhradní lokality.’1 SO 201
Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1,000 6 378,78 6 378,78

13 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 3 015,42 3 015,42

"Kontrola odstraňovaných sedimentů a stávajícího zpevnění koryta v.t. z hlediska 
výskytu chráněných živočichů (rak říční, střevle potoční, vranka obecná, mihule 
potoční) oprávněnou osobou, která je držitelem výjimky dle ust §56 
ZOPK pro přenos příslušného druhu zvláště chráněného živočicha. Položka vč. 
případného slovení a přesunu jedinců do vhodné náhradní lokality." SO 201 
Pevná cena.
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
\,

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce 
zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. SO 101 + SO
201. Délka stavby 754 m vč. SO 201.
Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *dwg.
Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1,000 63 787,79 63 787,79

15 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS

Mostní list objektu ev. č. 305-013, vč. vložení do systému Mostar.cz popř. BMS. SO
201.
4x tisk + x1x CD
Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1,000 6 958,67 6 958,67

16 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR

Realizační dokumentace stavby (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 
bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracováni souřadnicového a 
výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily 
oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 
dopracování dopravního značení. Detaily řešení zejména mostu ev. č. 305-013, 
propustků, zdí. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby.
Havarijní plán a protipovodňový plán (tiskem 2x). Délka stavby 754 m vč. SO 201.
Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.
Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1,000 390 845,17 390 845,17

17 02945 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.
3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.
Délka stavby 754 m vč. SO 201.
Pevná cena

1,000 3 479,33 3 479,33
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POLOŽKY ROZPOČTU
--------------------------------------------------— 'v

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PAjneoceněný
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
V ___ ______________________________________________________ -_______________________________________________________________________ _____________________________ >

J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

Í8 02950..... ....“oŠŤAfŇTPOŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami 
konstrukcí, posudky a revizní zprávy inženýrských sítí.
Zdokumentováni (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů, pozemků 
apod., které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a 
odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky.
Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy 
vč. projednání a odsouhlasení;
Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování 
zprávy vč. projednání a odsouhlasení;
Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy 
vč. projednání a odsouhlasení.
Závěrečné vyhodnoceni stavu pozemků, objektů apod., návrh nápravných 
opatření, závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření. Provedení 
nápravných opatření v režii zhotovitele.
Délka stavby 754 m vč. SO 201.
Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi______
~19 02953~...  OŠfÁŤ^PÓŽAĎAVkTÁfflZAVNlÁ^SŤNÍ PROHLÍDKA " ~ KUS ... ~.....  1.000

Vypracování hlavní mostní prohlídka v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222.
Předání investorovi 4x tisk + zavedení do systému Mostar.cz popř. BMS. SO 201 
Pevná cena.

- celkem lks= 1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

__________________ ___ ____________ - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu__
20 02991i-“ OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE " KUS ........ 1,000

17 396,67

16 236,89

17 396,67

17 396,67

16 236,89

17 396,67
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/

Stavba:
Objekt:

35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

v
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 
objednatele, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění. Pevná cena.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti

___________ ______ ________ ________- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti__________ ___
21 03101 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA ' _ KUS 1,000 17 396,67 Í7 396,67

Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele.
Pevná cena.

___________________ Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
22 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU SOUBOR 1,000 111 597,78" ff597,78

DOPRAVY

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, 
záchranné služby. Délka stavby 754 m vč. SO 201.
Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízeni zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce 903 896,48

Celkem: 903 896,48
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA neoceněný

Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpočet:

k

SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

>

Z"----------------------------
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

<___
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 8 332 582,17 Kč

Z
Cena celková: 8 332 582,17 Kč

N

DPH: 1 749 842,26 Kč

Cena s daní: 
k

10 082 424,43 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 332 582,17 Kč

Z"
Výpracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\---------------------------------- )
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POLOŽKY ROZPOČTU
<

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
O Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 504,142
Zemina, předpoklad 2000 kg/m3 viz položka 12373.1, 12373.2, 13273,12920,
12931, 129946, 129947, 212635

(1441,500+350,750+11+148,163+1067,0*0,25+4,3*0,126+21*0,196+117*0,5*0,5)*2,0=4 504,142 [A]

_____________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 436,688

Kamenivo, předpoklad 2500 kg/m3 viz položka 11332, 13183, 13283

81,18

81,18

365 646,25

197 810,33

(944,01+10,125+20,54)*2,5=2 436,688 [A]

______________ _______ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T H,712

Beton, předpoklad 2400 kg/m3 viz položka 11351 a 11352 

(55,77*0,15*0,25+55,77‘0,05)*2,4=11,712 [A]

_ __________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

289,94 3 395,78

566 852,36

i- 1 Zemní práce
4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 1822,58

Káceni stromu v km 0,268 - bříza bělokorá, včetně odvozu a uložení.
Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva na stavbě.

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
- zásyp jam po pařezech

1 822,58
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_ncoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
\_______________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
5 1124] ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 60,000 324,74 19484,40

Prořez stromů kvůli zachování průjezdního profilu komunikace, včetně štěpkování a 
odvozu

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) 
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 944,010 207,06 195 466,71
NESTMELENÉHO

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2 plocha odečtena 
digitálně ze situace

Komunikace:(1656+3125)*0,02+1480*0,2+(1480+0,52*(198+503+194+508))*0,25=944,010 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).______ ____  ________ _____ _______________________ _____________ __________

7 " í 13 52’ ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 55,770 94,03 5 244,05

Odstranění stávajících silničních betonových obrub včetně odstranění betonového 
lože, včetně uložení na skládku, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
zvolena zhotovitelem), poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3

40,5+15,27=55,770 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uvedenv doplňujícím textu k položce).________________________________________________________________________ ________________

8 IK2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3~ 504,315 " 533,77 269 188,22

tl. 100 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (odvoz na skládku 
zhotovitele, bez poplatku za skládku), zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 
využiti vybouraného/recyklovaného materiálu, plocha odečtena digitálně ze situace 
UPOZORNĚNÍ: V uvažovaných asfaltových plochách nutno počítat s přítomností 
penetračního makadamu
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POLOŽKY ROZPOČTU
z-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -s.

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neocenžný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
V_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
(1656+3125)*O,1=478,100 [A]
Vrstvení a odskoky u asfaltových betonů (předpoklad + 5%): 478,1*0,05=23,905 [B]
Napojení na 1/36: 33*0,04+33/2*0,06=2,310 [C]
Celkem: A+B+C=504,315 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele
9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 118,800 50,77 6 031,48

Sejmutí ornice v tl. 100 mm, vč. odvozu a uložení na dočasnou skládku zhotovitele

1,1 *1080*0,1=118,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

10 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1441,500 98,93 142 607,60
Odkop pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef2= min. 45 MPa a 
Edef2/Edef1 < = 2,5; včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 
zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pot č. 014102.1 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(1480+1,0*< 198+503+194+508))*0,5= 1 441,500 (A)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

________________________POLOŽKY ROZPOČTU_____________________________________
35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný 

SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

------------------ ----------------------------- --------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**

~ H 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 350,750 98,93 ~34 699,70

Odkop pro zhutněné dosypávky, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 
(skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán 
v pot č. 014102.1 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

0,25»( 198+503+194+508)=3 50,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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POLOŽKY ROZPOČTU
A

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

l______ Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
J

Poř.č. Položka Typ__________Text MJ__________ Počet MJ J.cena Celkem
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_ ___________ _____________________ - nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
12 12920 ’ ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 148,163 272,48 ——-

tl. 150 mm
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

0,75*( 198+503+108+508)*0,15=148,163 [A]

______________Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)
13 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M ' M 1 067,000 78,83 84 111,61

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženi 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

87+503+477=1 067,000 [A]

_____________________Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
14 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 4,300 246,59 1 060,34

Pročištění stávajícího propustku DN 400 cca v km 0,272, včetně pročištěni vtoku a 
výtoku
včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 
uložení na skládku, poplatky za skládku vykázány v pol. č. 014102.

4,3=4,300 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
15 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM ’ M 21,000 422,05 8 863,05

Pročištěni stávajícího trouby DN500 cca v km 0,268, včetně pročištěni vtoku a 
výtoku
včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 
uložení na skládku, poplatky za skládku vykázány v pol. č. 014102.

21=21,000 [A]

______________________Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
16 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘII " ~~ M3 10,125 445,35 4 509,17
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkop pro UV včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 
zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

1,5*1,5*1,5*3=10,125 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141** __ ___

.... lTT3273....  .... ””HLOUBEŇTrÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I ’ " M3 11,000 290,70 3 197,70

Hloubení rýh pro obrubníky, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č.
014102.1 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

220*0,05=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Stavba;
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný 

SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 13283 " ” HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 20,540 337,89 6 940,26

Odkop pro realizaci přípojek ul. vpustí včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 
(skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán 
vpol. č.014102.2

19,75*0,8*1,3=20,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody



Firma: Skanska a.s. Strana: 9Aspe
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpořet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**___________ _______

_79 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 350,750 731,55 256 591,16

Zemina vhodná do násypu pro komunikace dle ČSN 72 10 02 a zhutněno dle ČSN 
72 10 06

0,25*(198+503+194+508)=350,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)  
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba:
Objekt:

35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neocenžný
SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

v
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 28,121 606,96 17 068,32

Zásyp po výkopu rýhy pro přípojky ul. vpustí a po výkopu pro UV materiál vhodný 
do násypů dle ČSN 73 6133 se zhutněním - ŠDa 0/32

přípojky: 19,75*0,8*13-19,75*0,125=18,071 (A]
UV: 1,5*1,5*1.5*3-0,5*0,5*0,1*3=10,050 [B]
Celkem: A+B-28,121 [CJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

21 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
Úprava pláně komunikace na Edef2 = min 45 MPa a Edef2/Edef1 < = 2,5

(1480+1,0*( 198+503+194+508))=2 883,000 [AJ

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Mi

M2

ru zhutnění urí

2 883,000

,uje projekt.

13,16 37 940,28

22 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 883,000 13,16 37 940,28
Úprava parapláně komunikace

(1480+1,0*( 198+503+194+508))=2 883,000 [A|

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
23 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 118,800 211,51 25 127,39
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POLOŽKY ROZPOČTU
________.—-— - - X

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
k_____________ ______________________________________________ _ _____________________________________________________________________ _ ___________ >

Poř.č. Položka Tvd Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. 100 mm, včetně opatřeni humózniho materiálu 

1,1*1080*0,1=118,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístěni omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM24 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM M2 1 188,000 13,78

Oseti travní směsí

1080*1,1=1 188,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její vysev na omici, zaléváni, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce

16 370,64

1 214 636,39

2 Základy
25 21197 ' OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 292,500 62,85 18 383,63

Opláštění trativodů, netkaná separačni geotextilie 500 g/m2 odolná na průraz 

117*2,5=292,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se 
do výměry)_____ __ ______ _____ _____ ______

26 212635 TRATIVODY KOMPLZ TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘÍ M 117,000 379,84’ 44 441,28

Trativodni trubka DN 150 vč. výkopu pro trativod, vč. odvozu, uložení na skládku 
(bez ohledu na vzdálenost), vč. kameniva 8/16 a ŠP lože tl. 0,1 m

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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POLOŽKY ROZPOČTU—
Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO Í01.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

27 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 4 203,000 44,36
Separačně výztužná tkaná geotextilie 60/60 kN/m

3*(197+193+503+508)=4 203,000 [A];

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

186 445,08

2 Základy 249 269,99

r 5
28 56330

29 56330

Komunikace
1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3

ŠDa 0/32 tl. 250 mm
Vrstva pro doplnění RS CA v tl. 200 mm

Komunikace: (1480+0,526*(198+503+194+508))*0,25=554,495 [A]
Vrstva RS CA: 1480*0,2+0,224*(l98+503+77+508)=584,064 [B]
Celkme: A+B=l 138,559 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry___________________________________ ________
2" VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3

ŠDa 0/32 ti. 500 mm. Sanace aktivní zóny komunikace v případě, že stávající zemní 
pláň nebude dosahovat Edef2 = min. 45MPa a Edef2/Edef1 <= 2,5. Položka bude 
čerpána na základě průkazních zkoušek a dle skutečnosti se souhlasem TDI a 
investora.

Komunikace: (1480+1,0*(198+503+194+508))*0,50=1 441,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

1 138,559

1 441,500

631,12

398,45

718 567,36

574 365,68
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z---------

Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
N

Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

\______ v

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ__________Počet MJ
30 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 5 127,064

200MM
RS CA tl. 200 mm, recyklace konstrukčních vrstev vozovky za studená. Pro směsi 
stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkováni 
asfaltové emulzeI zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v 
množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% pň splnění TP 
208 DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ,
VČ.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, PŘESUN HMOT i 
DOPLNĚNÍ MATERIÁLU

Komunikace: (4839+0,224*( 198+503+77+508))=S 127,064 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry________________________________________________________________

31 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 983,453
150MM
Zpevnění krajnic z vyfrézovaného materiálu v tl. 0,15 m

(198+503+194+508-4,16-6,11-8,01-5,98-6,17-10,88-15,27-3,43-11,80-4,71-4,40-10,81 )*0,75=983,453 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení

_______ _  _ ______ - nezahrnuje postřiky, nátěry ___ __________ ___ ________________________ _______
32 572133l ..... INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO Í,5KG/M2 " M2 5 131,531

PLE 1,30 kcým2, infiltrační postfk z kationaktivní asf. emulze na vrstvu RS CA, vč. 
podrcení kamenivem 2/4 v množtství 2,0 kg/m2 
(zbytkové množství asfaltu po vyštěpení)

Komunikace: 4839+0,074*(198+503+77+508)+0,04*(4839+0,074*(198+503+77+508))=5 131,531 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

J.cena Celkem
258,76 1 326 679,08

48,00

18,98

47 205,74

97 396,46
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Stavba:
Objekt:

35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

v Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

33 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 4 920,390 14,42 70 952,02
PS-E 0,35 kg asf./m2, spojovací postřik z katioaktivní asf. emulze (zbytkové 
množství asfaltu po vyštěpení)

Komunikace: 4839+0,01*4839=4 887,390 [A]
Napojení na 1/36: 33=33,000 [B]
A+B=4 920,390 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 572213 2 SPOJOVACÍ POS I ŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 Í6,50ČT 14,70 24X55

PS-E 0,4 kg asf./m2, spojovací postřik z katioaktivní asf. emulze (zbytkové 
množství asfaltu po vyštěpení)

Napojení na 1/36:33/2=16,500 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

____________ ____________________ - úpravu napojení, ukončeni____ __
35 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉVRSŤVÝ ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 4 887,390 264,76 1 293 985,38

ACO 11+tl. 50 mm

Komunikace: 4839+0,01*4839=4 887,390 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
\--------------------------------------- -------------------------------------------------- —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

Poř.č. Položka

36 574C66

37 574C68

38 574154

fy p_________Text MJ Počet MJ ^Lcena_______________ Celkem_
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 16,500 339,69 5 604,89
ACL 16+, tl. 70 mm, napojeni na I/36 

33/2=16,500 [A]

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

~ ASFALTOVÝBETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 5 131,531 341,68 " T 753 341,51

ACL 22+ tl. 70 mm

Komunikace: 4839+0,074*(l98+503+77+508)+0,04*(4839+0,074•(198+503+77+508))=5 131,531 (A)

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+. I1S TL. 40MM M2 33,000 270,61 8 930,13
SMA 11+. tl. 40 MM, napojeni na komunikaci I/36

33=33.000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod._______ _________
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neocenčný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
v __________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ______________ Xcena_______________ Celkem
39 58920 VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

Napojení na navazující úseky stávající komunikace, zalití spař asf. modifikovanou 
zálivkou

napojení: 66+7,6=73,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištěni a výplň spař tímto materiálem

M 73,600 92,77 6 827,87

5 Komunikace 5 904 098,67

- 7 Přidružená stavební výroba
40 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 1,000 2 552,80 2 552,80

Demontáž stávajícího sloupu VO v prostoru stávajícího dopravního ostrůvku.
Položka včetně dvojitého výložníku, odvozu bez ohledu na vzdálenost vč. likvidace 
odpadu a s kompletní dodávkovou prací. Kompletní práce včetně demontáže a 
zabezpečení kabelů VO.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, vč. odvozu a likvidaci odpadu

2. Způsob měření:
_ ________________________ _________ Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU KUS _ L000 359,71 359,71
VÝŠKY DO 15 M
Demontáž stávajícího sloupu VO v prostoru stávajícího dopravního ostrůvku.
Položka včetně dvojitého výložníku, odvozu bez ohledu na vzdálenost vč. likvidace 
odpadu a s kompletní dodávkovou prací. Kompletní práce včetně demontáže a 
zabezpečení kabelů VO.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, vč. odvozu a likvidaci odpadu 
2. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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POLOŽKY ROZPOČTU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neocenéný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
\_____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________Z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
42 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 KUS 1,000 348,11 348,11

Demontáž stávajícího sloupu VO v prostoru stávajícího dopravního ostrůvku.
Položka včetně dvojitého výložníku, odvozu bez ohledu na vzdálenost vč. likvidace 
odpadu a s kompletní dodávkovou prací. Kompletní práce včetně demontáže a 
zabezpečení kabelů VO.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, vč. odvozu a likvidaci odpadu

2. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 743Z38 DEMONTÁŽ PRVKU ZE SVÍTIDLA (PŘ.EDŘADNÍK, ZDROJ) KUS 1,000 336,51 336,51
Demontáž stávajícího sloupu VO v prostoru stávajícího dopravního ostrůvku.
Položka včetně dvojitého výložníku, odvozu bez ohledu na vzdálenost vč. likvidace 
odpadu a s kompletní dodávkovou prací, Kompletní práce včetně demontáže a 
zabezpečení kabelů VO.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, vč. odvozu a likvidaci odpadu
2. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 Přidružená stavební výroba 3 597,13

r 8 Potrubí
44 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 19,750 996,33 19 677,52

Přípojky uličních vpustí, PP DN 200 s kruhovou tuhostí SN12 
Přípojky budou provedeny dle skutečnosti

2,9+1,53+15,32=19,750 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

45 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 53,000 98,80

dle požadavku správce sítě a umístěni chráničky pro protaženou kabelu elektro pro 
VO

Dle potřeby v místí křížení se stavbou: 25=25,000 [A]
Chránička pro kabel VO: 28=28,000 [B]
Celkem: A+B=53,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem j iné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

__________________________________ - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
” 46 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 1KUS 3,000 7 410,54

Celkem

5 236,40

22 231,62
Uliční vpusť s hloubkou odtoku 1,3 m pod úrovní mříže, s rámem mříže 500x500, D 
400; mříž z plastu
každá vpusť obsahuje koš na zachyceni splavenin, včetně navrtávky pro drenáž a
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA neoceněný
>>

Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

\____________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
včetně všech dodávek a potřebných prací 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce_____ ______________________________________________________________ ________ _______________________

’ 47 8992? “VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 1 474,43 2 948,86
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku). _ _________________ ________________________________________ _________ ______________ ___________ ___________
~48 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DOC12/15 (B15) M3 ’ 4,925 * * 2 863,50 14 102,74

Obetonování přípojek uličních vpusti

19,7*0,25=4,925 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

___________ - úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů__________________________________________ _______
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
v--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

8 Potrubí 64 197,14

9
49 91228

Ostatní konstrukce a práce
1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 40,000 336,51 13 460,40

Typ Z11aaZ11b
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

50 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 6,000 336,51 2 019,06
Typ Z11g ve sjezdech

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

51 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ
Odstraněni stávajících směrových sloupků Z11a/b

KUS 32,000 58,02 1 856,64

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
52 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 15,000 1 694,13 25 411,95

Včetně upevňovacích prvků a osazení

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

53 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 14,000 58,02 812,28

Odstranění nevyhovujících stávajících svislých dopravních značek, včetně 
skládkovného a včetně odstranění betonové patky a zásypu po patce

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
54 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 9,000 1 844,98 16 604,82

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný 
SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

A

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Z ocelových žárové zinkovaných trubek včetně upevňovacího zařízení, včetně 
betonového základu a příruby v patce

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízeni včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

55 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 8,000 174,05
Demontáž stávajících sloupků

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané misto __
56_9Í5H? VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 276,755 87,03

POKLÁDKA
Bílá barva, předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% nebo 
vodou ředitelnou barvou, na kterou lze následně aplikovat dlouhoživotný materiál

V4 0,125: 35,56*0,125/2+38,9*0,125+770*0,1251-766,4*0,125=199,135 [A]
Via 0,125: 50*0,125=6,250 [B]
V2a 3/1,5/0,15: 709,5/4,5*3*0,125=59,125 [C]
V13: 34*0,125+15,99*0,5=12,245 [D]
Celkem: A+B+C+D=276,755 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

___ _______  - předznačení a reflexní úpravu __ ___________________ ______________________________________ __ ______ __
57 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA M2 276,755 266,88

A POKLÁDKA
Definitivní vodorovné dopravní značení plastem

Celkem

1 392,40

24 085,99

73 860,37

V4 0,125: 35,56*0,125/2+38,9*0,125+770*0,125+766,4*0,125=199,135 [A]
Via 0,125: 50*0,125=6,250 [B]
V2a 3/1,5/0,15: 709,5/4,5*3*0,125=59,125 [C]
V13: 34*0,125+15,99*0,5=12,245 [D]
Celkem: A+B+C+D=276,755 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

_______ ____ - předznačení a reflexní úpravu____ _______ _____ ___ ____ __ ___
58 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA M2 117,000 786,92

A POKLÁDKA
92 069,64
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Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceiiěný
Objekt: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace (uznatelné výdaje)
<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Betonová přídlažba tl. 0,12 m, 0,25x0,50 m, uložená do lože z betonu s boční 
opěrou min. C20/25nXF3

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože
59 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 220,000

150MM

Silniční betonové obrubníky 150x250x1000 vč. betonového lože tl. 150 mm
C20/25nXF3
Betonová obruba 150x150x1000 umístěná v místě vjezdů k nemovitostem vč. 
betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3

220=220,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

317,77 69 909,40

60 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 73,600

Napojení na navazující úseky stávající komunikace

napojení: 66+7,6=73,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

63,82 4 697,15

61 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 1 250,13 3 750,39

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení a poplatku

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 329 930,49

Celkem: 8 332 582,17
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NABÍDKOVÝ rozpočet
z—--------

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA neoceněný

Objekt: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

\_______

Rozpočet: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

J

z-------------------------------------
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s. 
k _________________________________________ )

Základní cena: 99 401,27 Kč

z —
Cena celková: 99 401,27 Kč

DPH: 20 874,27 Kč

Cena s daní:
<

120 275,54 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 99 401,27 Kč

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\______________________
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POLOŽKY ROZPOČTU
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -'.

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
r o

1 014102
Všeobecné konstrukce a práce
1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

Kamenivo, předpoklad 2500 kg/m3 viz položka 11332

7,2*2,5=18,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

18,000 81,18 1 461,24

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T
Beton, předpoklad 2400 kg/m3 viz položka 11315,11351

(4+6*0,08*0,25+6*0,05)*2,4=10,608 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

10,608 81,18 861,16

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 322,40

- 1 Zemní práce
3 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 4,000 762,25 3 049,00

Odstranění betonového krytu - sjezd v km 0,160, včetně odvozu bez ohledu na 
vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za 
skládku vykázán v pol. 6. 014102.2

40*0,1=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

____________ _____________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._______ ___________ __________ ________
4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZKAMENIV A M3 7,200 207,0? ... 1 490,83

NESTMELENÉHO
Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 plocha odečtena 
digitálně ze situace

Sjezdy: 72*0,1=7,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

 musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 IL/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_ncoceněný
Objekt: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ__________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
5 mši ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 6,000 40,90 245,40

Odstranění stávajících záhonových betonových obrub včetně odstranění 
betonového lože, včetně uložení na skládku, včetně odvozu bez ohledu na 
vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), poplatek za skládku vykázán v pol. č.
014102.2

2,9+3,1=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 — “"FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ......................"M3............... 10,100 ' 533(77 ”....... "5391,08

tt 100 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (odvoz na skládku 
zhotovitele, bez poplatku za skládku), zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 
využití vybouraného/recyklovaného materiálu, plocha odečtena digitálně ze situace 
UPOZORNĚNÍ: V uvažovaných asfaltových plochách nutno počítat s přítomností 
penetračního makadamu

Sjezdy: 101*0,1=10,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._________________________________________________________ ________________________________

1 Zemní práce 10 176,31

- □ rvuiiiumivuw
7 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTí TL. DO 100MM

Sjezdy ze ŠDb 0/32 v tl. 0,10 m

72=72,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

M2 72,000 67,00 4 824,00

8 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 90,000 14,42 1 297,80
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)
------------- -------------------------------------------------------------->

Poř.g. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

PS-E 0,35 kg asf./m2, spojovací postřik spojovací postřik z katioaktivní asf. emulze 
(zbytkové množství asfaltu po vyštěpení)

Sjezdy: 90=90,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

__________________________________ - úpravu napojení, ukončení
9 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 90,000 14,70 1 323,00

PS-E 0,4 kg asf./m2, spojovací postřik z katioaktivní asf. emulze (zbytkové 
množství asfaltu po vyštěpení)

Sjezdy: 90=90,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__________________________________ - úpravu napojení, ukončení___________________________
10 574A44 ~ ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 ÍS TL. 50MM M2 90,000 264,76 23 828,40

ACO 11+tl. 50 mm

Sjezdy: 90=90,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

______ _____________ ________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
11 574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 90,000 341,68 3075L20

ACL 22+ tl. 70 mm

Sjezdy: 90=90,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

\____
Rozpočet: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

I
I

Poř.č. Položka Typ Text________________________________________________________________ MJ__________ Počet_MJ_______________ JLcena_______________ Celkem
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

____ -nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,Jachet a pod. _________
12 58H0 CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ M3 3,920 5 997,03 23 508,36

Betonový kryt - sjezd v km 0,160, tl. 100 mm 

39,2*0,1=3,920 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

_______________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry______ _________________________________________________ ____ ______ ______________________ _______________ _

5 Komunikace 85 532,76

_ 9 Ostatní konstrukce a práce
13 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 6,000 228,30 1 369,80

Záhonové betonové obrubníky 80x250x1000 vč. betonového lože tl. 150 mm 
C20/25nXF3

2,9+3,1=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce 1 369,80
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POLOŽKY ROZPOČTU
<

Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

Rozpočet: SO 101.2 Komunikace (neuznatelné výdaje)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 99 401,27
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA neoceněný

SO 181 DIO

SO 181 DIO

--------------------------- --------

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.
<_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Základní cena: 261 634,12 Kč

Cena celková: 261 634,12 Kč

DPH: 54 943,17 Kč

Cena s daní: 316 577,29 Kč
<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

261 634,12 Kč

- s 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________/
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POLOŽKY ROZPOČTU
/---------

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice o křesu RK - PA_neocenčný A

Objekt: SO 181 DIO

l______ Rozpočet: SO 181 DIO

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL

Provedení, vymezení, vyznačeni a zabezpečení prostoru pro pohyb chodců v 
prostoru staveniště mostu (veškeré náklady na dočasné konstrukce na obchozích 
trasách, dočasné úpravy a regulace peších v prostoru staveniště a všechny 
nezbytné opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi).

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1,000 15 077,11 15 077,11

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

Po dobu realizace stavby mostu bude provoz řízen světelnou signalizací 
(přenosné semaforové soupravy). Pokud nastanou kritické dopravní situace, a to i 
během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), zhotovitel je povinen 
zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytné
nutnou. Včetně zajištění a projednání DIO s příslušnými úřady. Nabídková cena 
položky je limitní a nelze jí překročit.

KPL 1,000 58 018,26 58 018,26

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL

Aktualizace DIO pro každou fázi výstavby vč. projednání a získání stanovení.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1,000 17 405,48 17 405,48

0 Všeobecné konstrukce a práce 90 500,85

- 9 Ostatní konstrukce a práce
4 911CCI SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A M 136,000 271,53 36 928,08

MONTÁŽ

Zajištění prostoru staveniště zádržný systémem s minimální zádržností H2.
Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.

Fáze I. - celkem 68,0=68,000 (AJ
Přesun z fáze I do fáze II - celkem 68,0=68,000 [B]
Celkem: A+B=136,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků
- osazení svodidla
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 181 DIO

Rozpočet: SO 181 DIO

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 
nezahrnuje podkladní vrstvu

5 911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM
Zajištění prostoru staveniště zádržný systémem s minimální zádržností H2 (vč. 
odvozu a uložení na skládku zhotovitele)

Demontáž na konci fáze 11. - celkem 68,0=68,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

M 68,000 271,53 18 464,04

6 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ
Včetně upevňovacích prvků a osazení. Dodávka, montáž s přemístěním, včetně 
nájmu po celou dobu stavby.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

KUS 47,000 475,75 22 360,25

7 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS
DEMONTÁŽ

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

41,000 87,03 3 568,23

8 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ I - DODÁVKA A 
MONTÁŽ
Včetně upevňovacích prvků a osazení. Dodávka, montáž s přemístěním, včetně 
nájmu po celou dobu stavby.

T echnická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

KUS 11,000 475,75 5 233,25

9 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

11,000 174,05 1 914,55

10 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.

KUS 37,000 116,04 4 293,48
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
SO 181 DIO 
SO 181 DIO

V-

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 37,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo
116,04 4 293,48

12 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 4,000
POKLÁDKA
Provedení vodorovného dopravního značení v žluté barvě

Zřízení VDZ - fáze 1 - celkem - 0,5*4,0=2,000 [A]
Zřízení VDZ - fáze 11 - celkem - 0,5*4,0=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

92,83 371,32

13 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - M2 4,000
ODSTRANĚNÍ
Provedení vodorovného dopravního značení v žluté barvě

Zřízení VDZ - fáze 1 - celkem - 0,5*4,0=2,000 [A]
Zřízení VDZ - fáze II - celkem - 0,5*4,0=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 (C]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

92,83 371,32

14 916111 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS 6,000
Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu výstavby.

Zřízení pro fázi 1 - celkem 3 ks=3,000 [A]
Přesun z fáze 1 do 2 - celkem 3 ks=3,000 [B]
Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených Částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

174,05 1 044,30

15 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 3,000
Demontáž na konci fáze 2 - celkem 3 ks =3,000 [A]

116,04 348,12
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____________________________ POLOŽKY ROZPOČTU_______________________________________________

Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 181 DIO

Rozpočet: SO 181 DIO
\----------------------------------------- ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

Poř.č. Položka Typ_________ Text_________ MJ__________ Počet MJ_______________ J.cena
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni zařízení s odvozem na předepsané místo______________________________

16 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ~ 8 702,74
Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie__ ___ __ ______ ____________________

~~17 916123 .......  DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ ’ KUS 2,000* 696,22
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem napředepsané místo

18 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 13 344*20
Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.

dodání dofáze I - celkem 1 ks soupravy^l.OOO [A] 
přesun z fáze I do II - celkem 1 ks soupravy= 1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory)
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie____ ____ _______ __ __

19 916153 ............. SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA -DEMONTÁŽ KUS ’”* 1,000 1 160,37

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem napředepsanémísto _ ____
20 .. 91631?" ........ DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ ’ KUS 2,000 ............ 2 668,84

Včetně upevňovacích prvků a osazeni. Dodávka, montáž s přemístěním, včetně 
nájmu po celou dobu stavby.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí __

2Í 916313 ~ DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ " *'*.............. KUS 2,000 ...............  580,18
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

22 916351 **ŠMĚRÓVAČÍDESKYZ4OBOUSTR*SFÓLIÍTŘ 1 - DOD* A MONTÁŽ ' KUS..... 36,000 *...... " 464,15

Celkem

17 405,48

1 392,44

26 688.40

1 160,37

5 337,68

1 160,36

16 709,40
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Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neocenžný
Objekt: SO 181 DIO

Rozpočet: SO 181 DIO
V----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 7

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vč. podstavců. Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu 
výstavby.

zřízeni ve fázi 1 - celkem 18=18,000 [A]
přesun zfáze 1 do 2 + doplnění - celkem 18=18,000 [B]
Celkem: A+B=36,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

23 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 18,000 116,04

vč. podstavců

demontáž na konci fáze 2 - celkem 18=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

2 088,72

9 Ostatní konstrukce a práce 171 133,27

Celkem: 261 634,12
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA neoceněný

Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

K J

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. Pardubice

Zhotovitel: Skanska a.s. 
v J

Základní cena: 5 833 977,78 Kč

z
Cena celková: 5 833 977,78 Kč

DPH: 1 225 135,33 Kč

Cena s daní:
v------------------------------------------------------

Měrné jednotky:

7 059 113,11 Kč

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

5 833 977,78 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\_______________________ ____________________)
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neocenžný 
SO201 Most ev. č. 305-013 
SO201 Most ev. ř. 305-013

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- 0

1 014102
Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU T 419,020 81,18 34 016,04

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku na trvalou skládku.
celkem položka 11332 - 74,43=74,430 [A]
celkem položka 12273 - 32,11=32,110 [B]
celkem položka 12920- 10,50=10,500 [C]
celkem položka 12960 - 10,00=10,000 [D]
celkem položka 13173- 130,75=130,750 [E]
celkem položka 13273 - 42,16=42,160 (F]
celkem položka 23668 - 18,00=18,000 [G]
celkem položka 17411 - -108,44=- 108,440 [HJ
Celkem: (A+B+C+E»-E+F+G+H)*2,0=419,020 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 256,048 438,40 112 251,44

Poplatky za uloženi stavebních sutí a kamene na trvalou skládku, 
položka 11328 - (0,10+0,15)» 10,8=2,700 [A] 
položka 113 55 - 0,1 ‘0,1 *44,40=0,444 [B]
položka 11415 - 0,5*3 l,60m3 (předpoklad 50% pro zpétné využití na dočasnou skládku)=15,800 [C]
položka 96613 - 4,50=4,500 [D]
položka 96615 - 15,60=15,600 [E]
položka 96616 - 42,09=42,090 (F]
položka 969246 - 0,07*10,5=0,735 [G]
položka 97812 - 9,11=9,110 [HJ
položka 97816- 11,44=11,440(1)
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+l)*2,5=256,048 [J]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 55,780 343,29 19 148,72

Poplatky za uložení materiálů s obsahem asfaltů na trvalou skládku, 
celkem - položka 11333-22,16=22,160 [A] 
celkem - položka 97817 - 209,20*0,01=2,092 [B]
Celkem: (A+B)*2,3=55,780 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 165416,20
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
v

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce
4 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Příprava prostoru staveniště vč. komplet likvidace případných černých skládek •

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

M2
celkem 4* 100=400,000 [A]

400,000 27,46 10 984,00

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
Komplet - odstranění náletových křovin v zájmovém prostoru vč. štěpkování. 
celkem plocha 4*3O+2*(3+3)*5=l 80,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

M2 180,000 54,84 9 871,20

6 11130 SEJMUTÍ DRNU
Sejmutí dmu - celkem 4*15*2=120,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

M2 120,000 68,92 8 270,40

7 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 10,800 206,43 2 229,44
Betonový skluz vč. podkladu - L před mostem - celkem 0,60*(l,5+7,5)=5,400 [A]
Betonový skluz vč. podkladu - L za mostem - celkem 0,60*( 1,5+7,5)=5,400 [B]
Celkem: A+B=10,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veSkerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vě. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). __

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 74,430 246,93 18 379,00
NESTMELENÉHO

Na předmostích OPO - místa s kompletní výmSnou vozovky - celkem tl. (0,55-0,15-0,10)*(8,5*6,5+9,0*4,65)=29,130 [A]
Na předmostích OPI - místa s kompletní výměnou vozovky - celkem tl. (0,55-0,15-0,10)*(9,5*6,5+8,5*10,5)=45,300 [B]
Celkem: A+B=74,430 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._________________________________________________________________________________________
9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM M3 22,158 452,12 10 018,07

Na předmostích - celkem OPO - 0,1 *(7,5*6,5+8,35*4,65) + OPI 0,1 *(8,5*6,5+7,5* 10,5)=22,l 58 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

v
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

__________________________/

Text MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka JXE Celkem
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH
celkem 20,5+2*0,85 + 20,5+2*0,85=44,400 [A]

44,400 68,81 3 055,16

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

II 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 47,687 830,82 39 619,31

M

12 11415

13 11424

447,42

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (odvoz na skládku zhotovitele, bez 
poplatku za skládku), zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného využiti 
vybouraného/recyklovaného materiálu, plocha odečtena digitálně ze situace

Nakládáni dle podmínek ZD a SOD.
Na mostě - celkem 0,10*17,0*8,5=14,450 [A]
Na předmostích - celkem OPO - 0,15*(7,5*6,5+8,35*4,65) + OPI 0,15*(8,5*6,5+7,5* 10,5)=33,237 [B]
Celkem: A+B=47,687 [CJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele 
ODSTRAŇ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET M3 31,600
PODKL

Předpoklad 50% na dočasnou skládku pro zpětné použiti, 50% na trvalou skládku.
Rozebrání / odstranění stávajících kamenných dlažeb pod mostem - celkem 2*(0,40*3,0* 12,5)=30,000 [A]
Rozebrání dlažby u skluzu vlevo za mostem - celkem 0,4*2,0*(l,0+l,0)=l,600 [B]
Celkem: A+B=31,600 [C]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 
sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství

_____________ bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
ODSTRAŇ KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO M3 """ ’ 13,200 " 447,65 5~908?98

Uloženi na dočasnou skládku pro zpětné použití.
Odstraněni kamenného záhozu (rovnaniny) před OPI - celkem 0,40*3,0*3,0=3,600 [A]
Odstranění kamenného záhozu (rovnaniny) na vtoku/výtoku - celkem 2*0,40*1,0*(3,0+3,0+3,0+3,0)=9,600 [B]
Celkem: A+B=13,200 [C]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 
sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 138,47
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Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet:SQ201 Most ev. č. 305-013,

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
14 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M

Provizorní převedení v.t. přes prostor staveniště po dobu provádění prací pod mostem - celkem 18,5=18,500 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného září: 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

18,500

zení. Převedení vody se

1 617,76

uvádí buď průměre

29 928,56

:m potrubí (DN)

15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3
celkem 0,2*4*50=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

40,000 276,20 11 048,00

16 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.1 M3 32,113 240,66 ............’ 7 728,31

Příprava podkladu pod dlažby a kamenné rovnaniny pod mostem u OPO + dno koryta - celkem prům.tl. 0,10*(6,5*12,6+7,5*l,5+7,3*l,0) + 0,40*2,3*13,5=22,465 [A] 
Příprava podkladu pod dlažby a kamenné rovnaniny pod mostem u OPI - celkem prům.tl. 0,10*(6,3*12,6+7,1*1,0+5,0*2,0)=9,648 [B]
Celkem: A+B=32,l 13 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Objekt: SO 201 Most ev. ě. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
\__________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __ ___________

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 177,440 204,97 36 369?88
Příspévek položky 17411 - celkem 108,44= 108,440 [A]
Přispévek položky 18223 (12110) - celkem 40,0=40,000 [B]
Přispévek položky 11415 - celkem 0,50*31,60= 15,800 [C]
Přispévek položky 11424-celkem 13,20=13,200 [D]
Celkem: A+B+C+D= 177,440 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpoj ování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:

______ ___ _________________________- práce spojené s otvírkou zemníku_____________________________________________________________________________________________
18 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU " M3 * 10,500 322,41 3 385,31"
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 II7305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. ř. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
<_________________________________________________________________________________________________________________________ _____ _..._____________'

7

Poňč;Položka__^Text__________________________MJ_______Počet_M^_^^___^_^Lcena__^^^__^^^__Celkem_

celkem (1,0*0,1 )*(22+24+29+30)= 10,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
19 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 “ 10,000 529,99 5299,90

Fakturace dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.
Odhad celkem 2*5,0=10,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
20 13173 .. 1HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 130,745 300,89 39339,86

přechodová oblast OPO + křídla 1+11 - celkem 4,25* 8,5 + 2*(2,5 ♦ 1,5 *2,0)=51,125 [B]
přechodová oblast OPI + křídla Ill+IV - celkem 4,00*8,5 + 2*(2,S*I,5*2,0)=49,000 [C]
výkop pro provedení nového zpevněni pod mostem - celkem 0,20*(0,6+3,0)*(12,5+12,5)=18,000 [D]
Výkop podél křídel I+II a na předmostích OPO - celkem křídlo I 0,20*(l,0*4,5)+ křidlo II 0,20*( 1,8*7,5+3,0*2,5+20,0*0,8)=8,300 [E]
Výkop podél křídel Ill+IV a na předmostích OPI - celkem křídlo III 0,20*0,0*4,1 + 3,5*1,2)+ křidlo IV 0,20*(2,0*3,5 + 3,5*l,8)=4,320 [F]
Celkem: B+C+D+E+F=130,745 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
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POLOŽKY ROZPOČTU

Celkem

A

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA neoceněný
SO201 Most ev. č. 305-013
SO201 Most ev. č. 305-013

■ ~

J

Typ Text MJ Počet M J J.cena
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP AŽ TŘ. I M3 42,160 425,66 17 945,83
Zajišťovací prahy v patě koryta v.t. - celkem 0,8*0,5*(13,5+13,5)=10,800 [A]
Stabilizační prahy napřič korytem v.t (vtok+výtok) - celkem 2* 0,8*0,4*(3,0+3,0+3,0)=5,760 [B]
Výkop pro nové potrubí cestního propustku vč. stávající nezpevněné vozovky - celkem 11,0* 1,6* 1,0=17,600 [C]
Výkop pro nové čelo cestního propustku - celkem 4,0*1,0*2,0=8,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=42,160 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**_______________

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 234,020 34,61 8 099,43'
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POLOŽKY ROZPOČTU
. - .

Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------'

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku.
Příspévek položky 11415 - celkem 0,5*31,6=15,800 fA]
Příspévek položky 11424 - celkem 100%*13,20=13,200 [B] 
příspěvek položky 12273 - celkem 32,11=32,110 [C] 
příspěvek položky 13173 - celkem 130,75=130,750 [D] 
příspěvek položky 13273 - celkem 42,16=42,160 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=234,020 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.) _ _______________ ___ ___________________ __ ________ __

23 1741? ~ ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 108,438 ...........428,87’ ’46 505,81

doplnění a plynulé napojení úprav pod mostem na stávající koryto v.t. - celkem 4*15,0=60,000 [A] 
celkem podél křidel 1,25*0,5*4,5+2,5*5,0+1,5*5,5+2,5*4,5)=48,438 [B]
Celkem: A+B=l08,438 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neocenžný
Objekt: SO201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena_______________ Celkem
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_________________ ______  _______ plochy, zakrytí a pod.) _ _________________________ ________ _________
24 17581 ~ " OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,640 762,14 6 584,89

Zásyp nového potrubí cestního propustku - celkem 2*9,0*2*0,4*0,6=8,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

_______________________________ - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá__________
25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 310,250 27,10 8 407T78
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Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
\______ J

MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Tvn Text Celkem
Pod vozovkou na předmostích - celkem 111+170 =281,000 [A]
Pod chodníky a rampovými napojeními - celkem 3*(4,0*l,5) + l*(4,5*2,5)=29,250 [B]
Celkem: A+B=310,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
26 18223 ......... ..... ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M .......... M2 " 200,000 ................... 55,25 11050,00

Rozprostření v místech určených k ohumusování v okolí mostu - celkem 4*50=200,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5_____________________________________ ___ ________________________ _______

27 18241I ...  ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 200,000 ” " ~ 30,43 6 086,00
Místa s ohumusováním v okolí mostu - celkem 4*50=200,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsanétravní směsi, její vysev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
28 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 200,000 ’ 15.22 ............ 3 044,00

Ošetření trávníků po osetí v okolí mostu - celkem 4*50=200,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
______________ zahrnuje nutné zalití a hnojení_________________________ ___________________________________________________________ ___________________

29 183312 SADOVN1CKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 200,000 20,64 " 4 128,00
Příprava půdy pro osetí v okolí mostu - celkem 4*50=200,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou 
modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku

1 Zemní práce 367 425,59

— 2 Základy
30 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,453 109 968,68

celkem L-(0,5*0,035*( 18,0+1,0+1,0)) + P-(0,15*0,035*(l 7,6+1,0+1,0))=0,453 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

49 815,81
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
SO201 Most ev. č. 305-013
SO201 Most ev. č. 305-013

v J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
31 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ

ODSTRANĚNÍ
M3 18,000 686,53 12 357,54

těsnící hrázky napříč korytem na vtoku i výtoku - celkem 2*4* 1,5* 1,5=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace
32 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 537,582 129,96 69 864,16

vrty pro injektování spař mezi nosníky nosné konstrukce - celkem 10spar*hl.0,45*dl. 16,6* 40,20: 10*0,45* 16,6*( 1/0,2)=373,500 [C]
Vrty v místech trhlin n.k. - předpoklad 30%*(l0nosnlků; l,5trhliny/nosník; dl.16,6); vrty 40,125m; hl.0,105m): 0,3*10*0,5*16,6)*(1/0,125)*0,105=62,748 [B]
Vrty v trhlinách OPO - předpoklad 4ks příčných trhlin; á0,15m; hl.0,50; dl.0,9+1,9): 4*(l/0,15)*0,5*(l,9+l,9)=50,667 [D]
Vrty v trhlinách OPI - předpoklad 4ks příčných trhlin; 40,I5m; hl.0,50; dl.0,9+1,9): 4*0/0,15)*O,5*0,9+1,9)=50,667 [E]
Celkem: C+B+D+E=537,582 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

33 261514 r VRTY PRO KOTVENÍ AINJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 1,980 4T773T 8 271,07'

Komplet - provcdení/obnovení odvodnční a odvětrání dutin nosníků z podhledu n.k. vč. vlepeni odvodňovací trubičky z nerez oceli (nerez A4) - celkem 
9nosnlků*2vrty/nosník*dl.0,l 1=1,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

___ _____ _______________________ případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
34 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM _M VÓO 2 887,57 ' 11 434,78

celkem vrty pro odvodňovače celoplošné izolace - L - 0,66*4=2,640 [A] 
celkem vrty pro odvodňovače celoplošné izolace - P - 0,66*2=1,320 [B]
Celkem: A+B=3,960 [CJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný

Objekt: SO 201 Most ev. i. 305-013
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

\_____

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
35 26154 a VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A M1KROPILOTY NA POVRCHU TŘ. M 3,000 3 575,08 10 725,24

V D DO 200MM
Komplet provedeni prostupů rubové drenáže vč. vystrojení 
Celkem 2*1,5-3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpaženi) i trvalé

36 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJTV NA POVRCHU M3 1,370 40 612,78 55 639,51
Fakturace bude provádéna dle skutečnosti až po potvrzeni a odsouhlasení TDI či objednatelem.
Celkem injektování spař mezi prefabrikáty a spodní stavby mostu z chemických nebo cementových pojiv na základů výsledků doplňkového diagnostického průzkumu po 
obnažení n.k. a po obourání sp.st. ve stanoveném rozsahu. Provedení dle návrhu zhotovitele a dle jeho TeP. Položka bude čerpána na základě provedení doplňkového 
diagnostického a po odsouhlasení objednatelem, TDI a AD.
Předpoklad provedení injektážních prací v poměru celkového objemu 50% cementová pojivá + 50%chemická pojivá.
Spáry mezi nosníky (n.k.) - celkem (10*(0,66*0,05*16,6)*0,5nezainjektovanosti)*0,50=1,370 [A]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektá 
(statickou, těsnící a pod.)Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením. ___ __________ ____ ____ _____ ___________________ ___________

37 281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3 1,370 40 612,78 55 639,51
Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.
Celkem injektování spař mezi prefabrikáty a spodní stavby mostu z chemických nebo cementových pojiv na základě výsledků doplňkového diagnostického průzkumu po 
obnažení n.k. a po obourání sp.st. ve stanoveném rozsahu. Provedení dle návrhu zhotovitele a dle jeho TeP. Položka bude čerpána na základě provedení doplňkového 
diagnostického a po odsouhlasení objednatelem, TDI a AD.
Předpoklad provedení injektážních prací v poměru celkového objemu 50% cementová pojivá + 50%chemická pojivá.
Spáry mezi nosníky (n.k.) - celkem (10*(0,66*0,05*16,6)*0,5nezainjektovanosti)*0,50=1,370 [A]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261,262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektá 
(statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. 

_ případně s uložením. _____________________ _______ ________________ _________ _______________ ________________
38 285392 ~ DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO KUS 1 534,740 164,92 253 109,32"

16MM DO VRTŮ
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Text

35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
SO 201 Most ev. č. 305-013 
SO201 Most ev. č. 305-013

A

MJ Počet M J J.cena Celkem

Komplet provedeni vrtů + vlepeni betonářské výztuže pevnostním tmelem.
vlepeni výztuže pro provedení příbetonávek úložného prahu OPO - celkem (3*3)ks/m2*( 10,1 +3,0+3,0)* 1,7 + 8,5* 1,2=256,530 [A] 
vlepeni výztuže pro provedení příbetonávek úložného prahu OPI - celkem (3*3)ks/m2*(10,0+2,9+3,0)*l,9 + 8,6*1,2=282,210 [B] 
vlepení výztuže do povrchu n.k. - celkem (3*2) ks/m2 *(16,6* 10,0)m2 (plocha odečtena dle AutoCad)=996,000 [C]
Celkem: A+B+C=l 534,740 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodáni výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
případně nutné lešení

l

39 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO KUS 100,000
25MM DO VRTŮ

Komplet provedeni vrtů + vlepeni betonářské výztuže pevnostním tmelem.
Vlepení výztuže do spár mezi nosníky z čel nk - celkem 10*2*5=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
případně nutné lešení

247,38 24 738,00

40 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 154,730 75,98

Podkladní a ochranná vrstva z geotextilie pro tčsnicí fólii dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech (podkladní geotextilie min.600g/m2; ochranná krycí 
geotextilie min.600g/m2).
celkem OPO+OP1 - 2*4,65*8,5 + 2*4,40*8,6=154,730 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

11 756,39

41 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 77,365 171,78 13 289,76
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Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_ncoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
\______ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. Podkladní a ochranná geotextilie vykázána samostatnou položkou 28997. 

celkem OPO+OP1 - 4,65*8,5 + 4,40*8,6=77,365 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

_______ - mimostaveništnf a vnitrostaveništní dopravu _______ ______ __ _______________ ______ ______ ____ _______

2 Základy 576 641,09

- 3 Svislé konstrukce
42 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 531,840 165,41 87 971,65

kompletní konstrukce kotvení říms vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení 
celkem l/0,5*(21,60+22,72)»6,0=531,840 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 
______ _______________ ______ _____ apod.)_________ ________________________ ________________ _ _______ ______ __________ _ ______________ __________ _______________

43 117325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO 030/37 (B37) M3 15,512 .. 14065,74 ...218 187,76
celkem římsy na mostě 0,35*(21,60+22,72)=15,512 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
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Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO201 Most ev. č. 305-013

v
Rozpočet: SO201 Most ev. Č. 305-013 J

Poř.č. Položka

44 317365

Typ_________ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v Částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_________
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,404 31 725,04 ~ 76 267,00

celkem 0,155*15,51m3=2,404 [A]

45 333325

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.  

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
(B37)

M3 19,081 17 036,37 325 070,98
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Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA neoceněný

Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

v
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

v

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ________________J.cena________________Celkem
Beton C30/37-XD1.XF2
Přibetonávky OPO - celkem (3,126*1,9+10,276*1,71+2,990*1,5)*0,15 +(2,6+8,6+2,4)*0,1*1,2=5,831 [A]
Přibetonávky OPI - celkem (2,973*2,13+10,280*1,9+3,300*1,7)*0,15 + (2,65+8,6+1,54)*0,l* 1,2=6,256 [B]
Křídlo I+II - celkem 2,6*0,9*0,7 + 2,4*1,0*0,8=3,558 [C]
Křídlo III+IV - celkem 2,5*0,9*0,9 + 1,65*0,9*0,95=3,436 (D)
Celkem: A+B+C+D=19,081 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_________________________________________ _________________

46 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,385 31 586,03 75 332,68
celkem výztuž opčr a křídel - 0,125* 19,08=2,385 [A]
Celkem: A=2,385 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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\____________________________________________________________________________________________________________ ________________________ ______________

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

__________________________________ - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů._________ ___________ _____________________________________
47 333366 ' VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 1,728 3Í 634,94 54 665,18

celkem výztuž pfibetonávek opér z KARI síti 100/100/8/8 (7,9kg/m2)
OP 1 - celkem 2*(7,9/l 000)*((3,126* 1,9+10,276* 1,71+2,990* 1,5)+(2,6* 1,2+8,6* 1,2+2,4* 1,2))* 1,2(přesah/profez)=0,840 [A]
OP2 - celkem 2*(7,9/1000)*((2,973*2,13+10,280*1,9+3,300*1,7)+(2,65*1,2+8,6*1,2+1,54*1,2))*l,2(přesah/prořez)=0,888 [B]
Celkem: A+B=l,728 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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3.6.1.8
POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
\_________________________________________________________________________________________________________________________________________—-----------

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

_48~342Í6~~’ ~ŠŤÉNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH ” M3 0,879 23 088,86 20 295,11
Zazdění dutin nosníku z CPP na MC v předepsané poloze - celkem - 2*(9*0,74*0,44)*0,15=0,879 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měřeni 
dílců a podj.

3 Svislé konstrukce 857 790,36

r 4 Vodorovné konstrukce
49 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 10,500 18 317,98 192 338,79

Beton C30/37-XD1.XF2
Žb. monolitické nadpodporové příčníky - celkem 10,5 m3 (dle PD)=10,500 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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Strana: 20

POLOŽKY ROZPOČTU
/-----------

Stavba: 35952 117305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO201 Most ev. č. 305-013

v______
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

v

Poř.č. Položka Typ Text MJ _____ PočetMJ_______________ Jxena_______________ Celkem

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

50 421365 ' VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B ’ T 1,838 ... 31 577,05 58 038,62
celkem 0,175*10,5m3=l,838 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měřeni 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

__________________________________ - osazeni měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.__________________ ______________ ________
51 428600 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA KUS 44,000 290,09 12 763,9?

Údržba stávajících ložisek (očištění, odstranění hrubých nečistot), kompletní očistění úložných prahů 

celkem 11*2*2=44,000 [A]
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
k-------------------------- ---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------/

PořJkPoIožka^Celkem_
Technická specifikace: - zahrnuje úpravu stávajících ložisek předepsanou v zadávací dokumentaci

- lešení a podpěrné konstrukce
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek____

52 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3i 9,516 5 220,99 49 682,94
C8/10-XC0 - Pod drenáže narubu OPO+OP1 - celkem 0,6*0,2*(2,5+2,0+6,0+2,5 + 2,5+6,2+2,2+l,5)=3,048 [A]
C8/10-XC0 - Pod křidly - celkem 0,20*1,20*(l,2+l,2+1,3+0,0>0,888 [B]
C8/10-XC0 - Pod přibetonávkou líců spodní stavby - celkem 0,5*0,2*(3,2+10,4+3,2 + 3,0+10,3+3,2)=3,330 [C]
C8/10-XC0 - pro uložení trouby cestního propustu - celkem 0,25*1,00*9,0=2,250 [D]
Celkem: A+B+C+D=9,516 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pří jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení Čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

53 45i3M ... PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 025/30 M3 .... 19,948 5 769,62 ............ .......  115 092,38
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA neoceněný
Objekt: SO201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. ě. 305-013
\________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________ >

Poř.č. Položka Typ ___ Tgxt________________________________________________________________ MJ__________ PočetMJ J.cena Celkem
C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby před OPO - celkem 0,15*12,65*3,0=5,693 [A]
C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby před OPI - celkem 0,15*12,7*3,0=5,715 [B]
C20/2S-nXF3 - pod kamenné dlažby skluzu vlevo u OPO - celkem 0,15*0,7*3,0=0,315 [C]
C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby skluzu vlevo u OPI - celkem 0,15*1,7*5,5=1,403 [D]
C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby dna koryta v.t. - celkem 0,15*12,65*2,5=4,744 [E]
C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby rampových napojeni - celkem 0,15*(3,0*0,8+2,77*0,8+3,0*0,8+3,8*1,8)=2,078 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F= 19,948 [G]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- 2řízenf všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

___________________________________- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_________________________ ________________
54 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 28,504 4 255,73 121 305,33

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Nad rubovou drenáží. Z mezerovitého betonu dle TKP kap. 18.
Přechodové klíny - celkem OPO-1,50*8,5 + OP1-1,45*8,5=25,075 [A]
Obetonováni drenáže na rubu OPO+OP1 - celkem 0,45*0,30*(2,5+2,0+6,0+2,5 + 2,5+6,2+2,2+l,5)=3,429 [B]
Celkem: A+B=28,504 [C]

________ ______________Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uloženi se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)______
55 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 18,000 8 469,45 152 450,10



Strana: 23Firma: Skanska a.s.Aspe
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Spádová vrstva tl. >60mm - předpoklad celkem 18,0m3 (dle PD)= 18,000 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

56 45734..... VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) " " M3 1,054 '75 385,57 79456,39
Spádová vrsrtva na mostě v místech stl.<60mm - odhad celkem 10% plochy n.k. - 0,1 *(17,57*10,0)*0,06=1,054 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostřeni v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru __ _

57 457365.................... ..................VÝZTUŽ VÝROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 1,170 31615,52............... 36990,16

celkem 0,065*18,0=1,170 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hraníce okresu RK - PA neoceněný
Objekt: SO201 Most ev. č. 305-013

V
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

___________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

___________________________________- separaci výztuže________________________________________________________________________________________________
58 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 0,936 25 506,68 “ 23^874,25

Kari sítě -100/100/6/6 (4,44kg/m2) - celkem hm. (4,44/1000)* 17,57*10,0*l,2(přesah/prořez)=0,936 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

___________________________________- separaci výztuže________________________________________________________________________________________________
59 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 51,292 575,60 29 523,68

Plocha odeítena z grafického systému AutoCAD.
Zásyp za opěrou 0P1 - celkem 2,40*8,5=20,400 [B]
Zásyp za opěrou 0P2 - celkem 2,20*8,5=18,700 [A]
Ochranný zásyp na rubu OPO a křidel I+II - celkem 0,6*0,8*(2,5+2,0+6,0+2,5)=6,240 [C]
Ochranný zásyp na rubu OPI a křidel IU+IV - celkem 0,6*0,8*(2,5+6,2+2,2+1,5)=5,952 [D]
Celkem: B+A+C+D=51.292 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
_____ ______________________ není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál__________________________________________ _

60 46321 a ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6,490 854,09 5 543,04
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Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neocenčný
Objekt: SO 201 Mostev.č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
\____ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Využití výzisku z položky 11415 (S0%*31,6m3) + položky 11424 (13,20m3), výzisk celkem 29,00m3 K doplnění 35,49-29,00=6,49=6,490 [B]
(Rovnanina u OPO - celkem (4.20*0,75+12,0*3,5+5,5* l,0)*0,4; Rovnanina u OPI - celkem (4,10*0,75+10,0*3,5+0,0)*0,4)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

___________ __________ není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál___ ____ ___ ____ ____
~~óT 46321 b ” ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 ~ 29,000 1 515,87 43 960,23

Provedení rovnanin ve stanoveném rozsahu (dle položky 46321a) do výše 29,00m3=29,000 [A]
Využiti výzisku z položky 11415 (50%*31,6m3) + položky 11424 (13,20m3), výzisk celkem 29,00m3.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

”62 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 33,126 5 224^7 Í73065J9
Kamenná dlažba tl. 0,25m do betonového lože tl.0,15m (betonové lože vykázáno položkou 451314).
Dlažba u OPO + skluz - celkem 0,25* 12,65*3,0 + 0,25*0,7*3,0=10,013 [A]
Dlažba u OPI + skluz - celkem 0,25*12,7*3,0 + 0,25*1,7*5,5=11,863 [B]
Dlažba v korytě v.t. - dno - celkem 0,25* 12,65*2,5=7,906 [C]
Dlažba v rampových napojhením řimsy - celkem 0,25*(3,0*0,8+(2,77-0,6)*0,8+3,0‘0,8+3,8*l,8)=3,344 [D]
Celkem: A+B+C+D=33,126 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

________________________________ - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45_________________________________________
’ 63 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 16,560 5 811,57 96 239,60

Beton C20/25-nXF3
stabilizačních patky v patě svahu koryta v.t - celkem 0,8*0,5*(13,5+13,5)=10,800 [A] 
příčné prahy v korytě v.t. - celkem 2*0,4*0,8*(3,0+3,0+3,0)=5,760 [B]
Celkem: A+B=16,560 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)



Firma: Skanska a.s. Strana: 26Aspe.
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\___________________

35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
SO 201 Most ev. č. 305-013 
SO201 Most ev. č. 305-013

Poř.č. Položka Typ Text MJ PočetMJ J.cena Celkem

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů

4 Vodorovné konstrukce 1 190 325,26

- 5 Komunikace
64 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 41,565

Plocha ode&ena z grafického systému AutoCAD.
SC C8/10 - Kompletní výměna konstrukce vozovky na předmostích - celkem 0,17*(95,0+149,5)=41,565 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_____________________________ - nezahrnuje úpravu povrchu krytu______________ _________ ___________
6? 56330l VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 74,82?

2 053,76 85 364,53

745,03 55 749,10



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 27
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Pof.Č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Text

35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA neoceněný 
SO 201 Most ev. č. 305-013 
SO201 Most ev. č. 305-013

MJ Počet MJ J.cena Celkem

obnova vozovky hospodářského sjezdu - (0,25+0,05)*(7,5*3,5)=7,875 [A]
pod rampová napojení - celkem 0,15*(3,5*l,2+3,5*l,2+3,5*l,2+4,5*2,5)=3,578 [B]
na předmostích celkem 0,25*(97,5+156,0)=63,375 [C]
Celkem: A+B+C=74,828 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

66 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTÍ TL. DO 150MM M2

celkem (14,0*1,0+0,75*7,0) + (0,75*7,0+13,0*1,0) + (9,0*1,0+8,0*0,75+10,0*0,5) + (22,0*0,5)=68,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

68,500 234,38 16 055,03

67 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2

Na vrstvě SC C8/10 - 0,5kg/m2
Na předmostích s kompletní výměnou vozovky - celkem (95,0+149,5)=244,500 (A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

244,500 17.84 4 361,88

68 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Plocha dle grafického systému AutoCAD.
0,3kg/m2 - pod ACO11+ na mostě a předmostích s plnou výměnou vozovky - celkem 384,0=384,000 [A]
0,3kg/m2 - pod ACL16+ na mostě a předmostích s plnou výměnou vozovky - celkem 384,0=384,000 [B]
0,3kg/m2 - pod ACP16+ na předmostích s plnou výměnou vozovky - celkem 89,5+136,2=225,700 [C]
Celkem: A+B+C=993,700 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

993,700 19,13 19 009,48

69 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2 371,775 286,87 106 651,09
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Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA neoceněný
Objekt: SO201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
v ___________________________________/

MJ Počet M J J.cenaPoř.č. Položka Typ Text Celkem

Plocha dle grafického systému AutoCAD.
ACO 11+ - obrusná vrstva na mostě a na předmostích - celkem 384,0-0,5*24,45=371,775 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______________ _________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
70 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MOD5PIK ACL 16+, 16STL. M2 158,200 353,53 55928,45

50MM
Plocha dle grafického systému AutoCAD.
ACL 16+ - ložná vrstva na mostě - celkem 158,2=158,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

____________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
71 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MOD1FIK ACL 16+, 16S TL. M2 225,700 494/16 lil 712,47

70MM
Plocha dle grafického systému AutoCAD.
ACL 16+ - ložná vrstva na předmostích - celkem 89,5+136,2=225,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
v

Poř.č. Položka Typ Text_______ ________________________________________________ MJ__________ Počet MJ_____  _______ J.cena___________ Celkeny
72 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, M2 225,700 411,05 92 773,99

16STL. 60MM
Plocha dle grafického systému AutoCAD.
ACP 16+ - ložná vrstva na předmostích - celkem 89,5+136,2=225,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod._____________________________

73 575A53 LITÝ ASFALT MAI (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 12,250 3 506,62 42 956,10
celkem odvodňovací proužky vlevo - 0,5*24,5=12,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. _______ ________

74 575C43 LÍTÝA5FALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 149,265 618,82 92 368,17
Ochrana izolace na mostě pod vozovkou (MA 11IV) - celkem 9,0*17,56-0,5*17,55=149,265 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

5 Komunikace 682 930,29
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Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO201 Most ev. č. 305-013

v______
Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013

----------------------------------------------------------/

TextPoř.č. Položka Typ MJ Počet MJ J.cena
r 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

75 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU M2
JEDNOVRSTTL 10MM

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2* 16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)* 14,7)*0,85= 138,577 [A] 
nosná konstrukce (spáry mezi nosníky)-(10*0,04* 14,7)*0,25=1,470 [B)
Celkem: A+B= 140,047 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

140,047 406,13 56 877,29

76 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU M2
JEDNOVRSTTL 30MM

nosná konstrukce (prefabrikovanáčást) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,10=16,303 [A] 
nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04* 14,7)*0,70=4,116 [B]
Celkem: A+B=20,419 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

20,419 748,44 15 282,40

77 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU M2
DVOUVRSTTL50MM

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,05=8,152 [A] 
nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04* 14,7)*0,05=0,294 [B]
Celkem: A+B=8,446 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

8,446 1 032,72 8 722,35

78 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 168,912 69,62 11 759,65
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
SO 201 Most ev. č. 305-013 
SO201 Most ev. č. 305-013

A

Poř.č. Položka Typ Text __ MJ PočetMJ J.cena Celkem

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*1,00=163,032 [A] 
nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04*14,7)*1,00=5,880 [B]
Celkem: A+B=168,912 [C]

Technická specifikace, položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce

_______ potřebná lešení a podpěrné konstrukce________________________________ ____________ __________ ___ ____________
79 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 168,912 359,71 60 759,34

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*1,00=163,032 [A] 
nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04* 14,7)*1,00=5,880 [Bj 
Celkem: A+B=168,912 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce____ _____ ____

80 .. 62652' ... ..... OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ .................... ”...M2 ......168,912 ’ ~~243^68.......... 41 160,48

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2* 16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)* 14,7)* 1,00=163,032 [A] 
nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04*14,7)*1,00=5,880 [B]
Celkem: A+B= 168,912 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
položení vrstvy v předepsané tloušťce

____________ potřebná lešení a podpěrné konstrukce________ __________________________________ __________________________________ ____________________
81 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ ’ " M 30,400 1 322,82 40 213,73

Položka vč. pomocných konstrukcí, lešení apod. Podkladem pro provedení prací je doplňkový diagnostický průzkum obnažené a tlakovou vodou omyté konstrukce. Fakturace 
bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.
Předpokládané trhliny v OPO - odhad 4* příčných trhlin; injektáž z líce a rubu opěry dl.(l,9+l,9)=l5,200 [A]
Předpokládané trhliny v OPI - odhad 4* příčných trhlin; injektáž z líce a rubu opěry dl (1,9+1,9)=15,200 [B]
Celkem: A+B=30,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
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Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neocenžný
Objekt: SO201 Most ev. č. 305-013

Rozpořet: SO201 Most ev. č. 305-013
k---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
vyčištění trhliny
provedení vlastní injektáže 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

82 62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS 456,000
podélné pfedpjetf - celkem 9nosnlků (střední)* 16kabelú*2čela + 2nosnlky (krajní)* 15kabelů*2čela=348,000 [A] 
příčné předpjetí - celkem 2boky*2řady*27kotev=108,000 [B]
Celkem: A+B=456,000 [C]

194,94 88 892,64

Technická specifikace: zahrnuje obnažení a očištění kotevní desky, vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku, zavedení kanyl pro injektáž a pro odvzdušnění, namíchání 
injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením 
nezahrnuje bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 323 667,88

- 7 Přidružená stavební výroba
83 71II12 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI M2 52,700 205,93 10 852,51

ASFALTOVÝMI PÁSY
rub OPO - r.S.2,0*(2,5+8,55+2,6)=27,300 [A] 
rub OPI -r.š.2,0*(2,6+8,6+l,5)=25,400 [B]
Celkem: A+B=52,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek

____________________________________ - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii_______________________________________________________________ _____ ________________
84 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S M2 176,000 940,59 165543J54

PEČETÍCÍ VRSTVOU
celkem 17,6*10,0=176,000 [A]
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POLOŽKY ROZPOČTU------ -
Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
\____________________________ _____________________________________________________________________________________________ _______________________ /

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

85 711502i- OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY .......... . ’ 1M2 " 34,264 206,14 ~ 7 063,18
ochrana izolace pod římsami (asfaltové pásy s AL-vložkou) - celkem L-0,85*21,6 + P-0,70*22,72=34,264 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace ____  ______

16 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 ’ 131,300 ~ 74,75 9 814,68

Ochranná geotextilie min. 600g/m2.
rub+líc OPO - celkem r.š.2,0*0,5+2,5+8,55+2,6+1,5) + r.š.l,5*(4,2+10,4+4,0)=61,200 [A] 
rub+lic OPI - celkem r.5.2,0*(l,5+2,6+8,6+l,5+l,5) + r.S. l,5*(4,0+10,3+3,5)=58,100 [B] 
rub a líc čela propustku - celkem r.5.1,5*(3,0+3,0+l,0+l,0)=12,000 [C]
Celkem: A+B+C=131,300 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

~87 71600 " IZOLACE FÓLIÍ (HDPE) M2 ’ 32,000 ~ 167,84 5 370,88

Těsnčnci vrstva na návodní straně provizomich hrázek v korytě v.t. + 2x ochranná geotextilie
___________________________________________ Komplet - zřízeni, provozováni, odstraněni - celkem - 2.0*(8,0+8,0)=32,000 [A]____________________________________________________________ ______________________

88 76790i a OBNOVA OPLOCENÍ ’ M 36,000 1 855,64 66 803,04
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Stavba: 35952 11/305 Borohrádek-hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
k_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ ___ ___________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.
Obnova oplocení v prostoru dočasného záboru stavby.
Kompletní obnova dle stávajícího stavu (sloupky+výplně) vč. PKO a veškerého spoj materálu, osazení, kotvení, 
celkem - 15,0+5,0 + 8,0+8,0=36,000 [A]

89 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS M2 9,120 1 267,64 11 560,88
OBSAHEM ZN

podélné pfedpjetf - celkem (9nosnlků*16kabelů*2čela + 2nosn(ky*15kabelú*2čela)*povrch kotvy 0,02m2/kotvu: (9* 16‘2+2‘15‘2)*0,02=6.960 [B] 
příčné předpjetí - celkem (2boky*2řady*27kotev)*povrch kotvy 0,02m2/kotvu: (2*2*27)*0,02=2,160 [A]
Celkem: B+A=9,120 [C]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeht 
vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

_90_ 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2(OS-B) M2 13,296 247,03 3 284,51
Nátěr boku nosné konstrukce pod římsou - celkem 0,3O’(21,6+22,72)=13,296 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
_____________ provedení nátěru předepsaným postupem a splněni všech požadavků daných technologickým předpisem.___________ ______________

91 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 79,888 385,05 30 760,87
povrch římsy na mostě - celkem L-r.š. 1,7*21,6 + P-r.S. 1,9*22,72=79,888 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

92 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 ~ 13,296 521,90 6 939,18
Odrazná hrana římsy-celkem (0,15+0,15)*(21,6+22,72)=13,296 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
____________ provedení nátěru předepsaným postupem a splněný všech požadavků daných technologickým předpisem. _______ ___________  ____

7 Přidružená stavební výroba 317 993,57

r 8
93 87533

Potrubí
POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 29,000 144,09 4 178,61
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\___________________

35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
SO201 Most ev. č. 305-013 
SO201 Most ev. č. 305-013

Celkem
Obetonováni drenáže součástí položky 45160. Drenážní potrubí min. SN8 
Potrubí v prostupu opěrami - celkem 2*1,8=3,600 [C]
Potrubí trativodni na rubu OPO - celkem 2,5+2,0+6,0+2,5=13,000 [A]
Potrubí trativodni na rubu OPI - celkem 2,5+6,2+2,2+1,5=12,400 [13]
Celkem: C+A+B=29,000 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

__- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody________________ ____________ _______
94 87627 .......... CHRÁNTČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 44,000 256,68

celkem 2*22,0=44,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

____  - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách ___

11 293,92
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Stavba: 35952 117305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
V---------------------------------------------------------------------------- - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- -------------------------------->

Poř.č. Položka Typ Text____________________________________________________________ MJ Počet MJ J.cena________________Celkem
95 899575 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 1,000 5 334,98 5 334,98

VČETNĚ VÝZTUŽE
Obetonávkažb. trub cestního propustu DN400 - celkem tl. 0,20*0,50m2* 10,00= 1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů ___

8 Potrubí 20 807,51

■- 9 Ostatní konstrukce a práce
96 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1-DODÁVKA M 60,000 1 752,15 105 129,00

A MONTÁŽ
celkem 1X18,9+8,0) + P-( 18,0+16,0)=60,000 [A]

Techn ická spéci fikace: po ložka zahrnuj e:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\___________________

35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
SO 201 Most ev. č. 305-013 
SO201 Most ev. č. 305-013

A

Poř.č. Položka Typ Text MJ__________Počet MJ J.cena_______________ Celkem
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

97 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2- DODÁVKA A MONTÁŽ M ....44,000 ~ 8377,84 368624,96
celkem 22,0+22,0=44,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 
nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahmujeodrazky nebo retroreflexní fólie

98 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

celkem álO.Om - P-5ks + L-5ks (umístční dle TP 58)=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 10,000 316,78 3 167.80

99 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2 585,29 5 170,58
na předmostích objektu - celkem 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazeni a nutných zemních prací a zabetonování ___
100 9141Í3 — DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - KUS 2,000 69,62 139,24

DEMONTÁŽ
Dmontáž evidenčního čísla mostu - celkem 2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo_______________ ________________________________
Í0T9Í5TÍT- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 22,525 103,27 2326,16

POKLÁDKA
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Stavba: 35952
Objekt: SO201

Rozpočet: SO201

Poř.č, Položka Typ Text

H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný 
Most ev. č. 305-013 
Most ev. č. 305-013

MJ Počet MJ J.cena Celkem
Provedení VDZ koordinováno s objektem úpravy komunikace navazujících úseků. 
V4/0.25 - celkem 0,25*(45,6+44,5)=22,525 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

102 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A M2
POKLÁDKA

Provedení VDZ koordinováno s objektem úpravy komunikace navazujících úseků.
V4/0.25 - celkem 0,25*(45,6+44,5)=22,525 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

22,525 357,39 8 050,21

103 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 0,326 19 280,29 6 285,37
Palisády v rampových napojeních vč. betonového lože (C20/25-nXF3). 
celkem - (2,77-0,6)*(0,6‘0,2+0,3*0,l*l)=0,326 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

104 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M

150MM
83,050 549,03 45 596,94

vč. betonové lože a opčrky z C20/25-nXF3.
L-rampová napojeni - celkem (0,8+1,5)+(4,5+1,5)=8,300 (A]
P-rampová napojení - celkem (3,0+3,0+0,8) + (3,0+3,0+0,8)=13,600 [B]
L-hospodářský sjezd - celkem 9,0=9,000 [C]
ohraničení zpevnění pod mostem « OPO - celkem 0,65+8,5+12,65=21,800 [D] 
ohraničení zpevnění pod mostem u OPO - celkem 0,65+8,0+12,7+3,5+5,5=30,350 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=83,050 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

105 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 1,000 10 437,37 10 437,37
Obnova čela cestního propustku (B500B+C30/37-XD3.XF4) - celkem 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
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Stavba: 35952 II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
k--------------------- ------------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ Počet M J_______________ J.cena________________Celkem
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

____ Nezahrnuje zábradlí.__ ___________________ _________________________ ________________________________________________________________
~106 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 11,000 5 766,99 63 436,89

Trouby železobetonové vyhovující ČSN EN 1991-2 + 1992-2 vč. seříznutí na vtokové straně.celkem dl. 11,0=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. __ _ _____ _ __ __

107 9Í9ÍTÍ ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 191,560 ’ 61,50 11 780,94
celkem 7,5+7,0+45,0+2*9,2+2*9,1+2*(2,77+21,6+9,0)+(3,0+22,72+3,0)=191,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody 
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný

SO201 Most ev. č. 305-013 
SO201 Most ev. í. 305-013

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
108 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 4,133 3 013,65 12 455,42

NK - na rozhraní etap výstavby - celkem 0,15*17,55=2,633 [B]
SP.ST. - ubourání - celkem 4*2,5*0,15=1,500 [A]
Celkem: B+A=4,133 [C]

______________________ Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody
109 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAŘ Z POLYSTYRENU M3 0,036 9 075,14 326,71

celkem 4*0,03*0,3=0,036 [A]

________________ Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
110 931326 TĚSNĚNÍ D1LATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ DO M 154,960 206,54 32005,47

800MM2
celkem 7,5+7,0+45,0+2*(2,77+21,6+9,0)+(3,0+22,72+3,0)=154,960 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
_____  nezahrnuje těsnící profil___________________

111 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 6,600 62,63 413,36
Těsnicí profil v dilatační spáře římsy na mostě - celkem r.š. 4*1,65=6,600 [A]

________________ Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištěni ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
112 93160 a MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3 0,690 264 006,28 ... 182 164,33

Kompletní konstrukce EMZ závěrů dle TP80. 
celkem 2*0,3*0,125*9,2=0,690 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separačni vrstvy na hotovou izolaci 
před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení

___ ______________________ ________ definitivní separačni vrstvy aprovedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou
113 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 30,000 543,42 16302,60

TL 100MM
vlevo před mostem podél komunikace - celkem 23,0=23,000 [A] 
skluzy pod vyústěním mbové drenáže - celkem 3,5+3,5=7,000 [B]
Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
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Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neocenčný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
k____________________________________________________________ -________________________________________________________________________________________________________________>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

114 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 47,092 131,05 6 171,41
Kompletní provedeni detailu přerušení (dilatace) C.I. s převedením z rubu n.k. na spodní stavbu vč. materiálu, vrtů, kotev apod.
Celkem - 0,07*0,OO5*(8,53+8,61)*7850=47,092 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost i 
její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěiy konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů________________________________________________________________________________________

?Í5 936541 _ MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ KUS 6,000 2 062,09 12 372,54
OCELI

celkem L-4ks + P-2ks=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
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Stavba: 35952 H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neocenžný
Objekt: SO201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
'__________________________________________________ -________________________________________________________________________ _____________________ J

Poř.č. Položka

116 93851

117 938543

118 938544

Typ Text MJ__________ Počet MJ J.cena Celkem
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod, soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spař a 
pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

_________________ - provedení odborné prohlídky, je-li požadována___________________ ________
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU M2 593.117 88,83 52 686,58

povrch nosné konstrukce - celkem 2*(16,6*10,0)*l,00=332,000 [A]
nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2* 16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)* 14,7)* 1,00=163,032 [B] 
nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04* 14,7)* 1,00=5,880 [C] 
rub+líc OPO - celkem (1,5*( 1,5+2,5+8,55+2,6+1,5) + !,2‘(4,2+10,4+4,0))* 1,00=47,295 [D] 
rub+líc OPI - celkem (1,5*( 1,5+2,6+8,6+1,5+1,5) + 1,2*(4,0+10,3+3,5))*1,00=44,910 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=593,l 17 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu_______ _____
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 M2 84,456 248,07 2095 í,00
BARŮ

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2* 16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)* 14,7)*0,50=81,516 [B] 
nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04* 14,7)*0,50=2,940 [A]
Celkem: B+A=84,456 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu________________________
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 M2 42,228 _ 412,30 17 410,60
BARŮ

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,25=40,758 [B] 
nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04*14,7)*0,25=l,470 (A]
Celkem: B+A=42228 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu_____________________________
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ M2 42,228 288778 12 194,60
PÍSKEM

119 938552
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Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. i. 305-013
V

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)* 14,7)*0,25=40,758 [B] 
nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04* 14,7)*0,25=1,470 [A]
Celkem: B+A=42,228 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu __ __
~l20 938652 ........ ...~~.... OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 ..... 9,120 .....~~ 288,78 ~ 2633,67

podélné předpjetí - celkem (9nosníků*16kabelú*2čela + 2nosníky*15kabelů*2čela)*povrch kotvy 0,02m27kotvu: (9*16*2+2* 15*2)*0,02=6,960 [A] 
příčné předpjetí - celkem (2boky*2řady*27kotev)*povrch kotvy 0,02m2/kotvu: (2*2*27)*0,02=2,160 [B]
Celkem: A+B=9,120 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu___________ _________
"77? 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 4,500~ 7 098,26 4 942,17

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.
Odstranění kamenných čel cestního propustu (vlevo) - celkem 2*2,0*0,75* 1,5=4,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

722 96615 ŠOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 15,600 1 648,38 ~ 25 714,73

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.
Předpokládané příčné prahy v korytě v.t. pod nánosem - celkem 2*0,5*0,8*(3,0+3,0+3,0)=7,200 [A]
Předpokládané podélné prahy v korytě v.t - celkem 0,5*0,8*(10,5+10,5)=8,400 [B]
Celkem: A+B=l 5,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

___________________________________- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů_________________________ ______________________________________
123 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 42,087 5 653,45 237 936,75
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Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neoceněný
Objekt: SO201 Most ev.č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
________________________________ )

Poř.č. Položka

124 969246

125 97812

126 97816

127 97817

Typ Text MJ PočetMJ J.cena Celkem

celkem římsy na mostě - celkem 2*(0.9*0,35)*(20,6+20,6)=25,956 [F]
celkem zábradlí na mostě - celkem sloupky 2*(0,9*(2*0,5*0,2+7*0,2*0,25)) + 2*(3*8*2,5*(0,05*0,05*3,14/4))=1,226 [E] 
n.k. nadpodporově příčníky - celkem 3,5*0,76+3,5*0,81 + dutiny 0,74*0,44*9*0,5*2=8,425 [G] 
celkem křídla - 0,9*0,9*4*2,0=6,480 [H]
Celkem: F+E+G+H=42,087 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

_______________- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů___________________________________
"Vybourání potrubí dn do 40omm kanalizač m 10,500 38\60 4Ó48jšo

Odstranění stávající betonové trouby sjezdu vpravo za mostem - celkem 10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

________________ - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
ODSEKÁNÍ/OBOURÁNÍ VRSTVY Z BETONU A ŽB "" ' M3 9,114 2"898,05 26 41

Obouránl líců OPO - celkem tl. 0,10*(3,126*1,9+10,276*1,71+2,990*1,5) + 0,10*(2,6+8,6+2,4)*1,2=4,432 [A]
Obourání líců OPI - celkem tl. 0,10*(2,973*2,13+10,280*1,9+3,300*1,7) + 0,10*(2,65+8,6+1,54)*1,2=4,682 [B]
Celkem: A+B=9,l 14 [C] ___ _________ ________ __

ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 11,440 2 064,88

n.k. spádová vrstva - celkem (0,03+0,035)* 17,6* 10,0=11,440 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 :209,200 48,13 fo 068,80
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Stavba: 35952 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA_neocenčný
Objekt: SO 201 Most ev. č. 305-013

Rozpočet: SO201 Most ev. č. 305-013
v _______________ y

Poř.č. Položka Typ Text______________________________________________________ MJ__________PočetMJ_______________ JLcena_______________ Celkem_
Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzeni a odsouhlasení TDI či objednatelem, 
n.k. - celkem 17.5*10.0=175,000 [A]
sp. st. - celkem r.S. l,5*(2*l,5+83) + l,5*(2*l,5+8,5)=34,200 [B]
Celkem: A+B=209,200 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů__  __ __

9 Ostatní konstrukce a práce 1330 980,03

Celkem: 5 833 977,78



Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí. pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentaci, platí informace uvedené ve výkazu vvměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovné stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabráněn' určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

1



4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 001 Vedlejší a ostatní náklady.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech práci zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak 
v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako 
součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí 

elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti 
výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněny výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastníkuchazeč
• nesmí měnit nebo žádným způsobem upravovat
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

2
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HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
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FRÉZOVANÍ zpevněných PLOCH ASFALTOVÝCH 
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M

L I

212635
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO
150MM RÝHA TŘI

56330 1

567544

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTÍ
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A 
ASF EM TL DO 200MM

__

56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
TL DO 150MM

574A44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO
11* 11S TL. 50MM

S74C68
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNi VRSTVY ACL 22+. 22S
TL 70MM

915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ ■ 
DODÁVKA A POKLÁDKA

017224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKU SIŘ 150MM

SO - 101.2 Komunikac e (vedlejší výdaje)

11372

56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTÍ TL DO I0CMM

L LJ

574A44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO
11*. 11STL 50MM

SO - 181 DIO
-

SO - 201 Most ev.č. 305-013 1

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

42,325
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE 
ŽELEZOBETONU C30/37

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK 
ACO 11*. 11STL. 40MM

574D46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MOOIFIK
ACL 16*. 16S TL 50MM

575C43
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11
TL 35MM

62665
REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO 
PŘEDPJETÍ

711442
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI
PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 • 
DODÁVKA A MONTÁŽ

93160a MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ 1
96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU 1 1

Datum zahájeni prací: 2.7.2018
Termín dokončeni Stavby (= prací): 9.9.2018
Termín dokončeni Díla: 21.10.2018
Doba realizace Díla: 10 týdnů ♦ 6 týdnů

! Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!



Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:
„11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona ě. 134/2016 Sb., 0 zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1.
Obchodní firma nebo název M - PROJEKCE, s.r.o.

Vypracování projektové dokumentace ve 
stupni RDS a DSPS

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Resslova 956/16, 500 02 
Hradec Králové

IČO: 05061415
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele: Ing. Tomáš Nosek, jednatel

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

C 37094 vedená u
Krajského soudu v Hradci 
Králové

Tel ./fax: 495 842 111
E-mail: m-uroiekce®m -proi ekce.cz

2.
Obchodní firma nebo název Jast, s.r.o.

Trvalé dopravní značení a DIO

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Slavníkova 2357/9,
Břevnov, 169 00 Praha 6

IČO: 62065939
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele: Jana Pírová, jednatel

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

C 190975 vedená u 
Městského soudu v Praze

Tel./fax: -494 383 181
E-mail: // ' iastfnliast-dz.cz

77//

funkce: ředitel závodu

skanska Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a

0316 Karlín, 186 00 Praha 8

funkce: obchodní náměstek závodu

řádně oprávněn podepisovat nabídky jméhem Skanska a.s.

Adresa : Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín Datum : 22.12.2017



 

 
 

 

SKANSKA

PLÁN JAKOSTI
pro přípravu a provádění stavby

„11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA“

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín

Vypracoval

V Pardubicích, dne 27.4.2018
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SKANSKA

1. Předmět plánu jakosti
Předmětem tohoto plánu jakosti, zpracovaného podle ČSN ISO 10005 (Management 

jakosti - Směrnice pro plány jakosti), je stanovení metod managementu kvality a vytvoření 
podkladů pro zabezpečení systému managementu jakosti při přípravě a realizaci stavby 
„11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA“, sestávající ze stavebních objektů:

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 
SO 101.1 Komunikace (hlavní výdaje)
SO 101.2 Komunikace (vedlejší výdaje)
SO 181 DIO
SO201 Most ev.č. 305-013

Provádění stavby SOI01 (rekonstrukce úseku komunikace) bude probíhat za úplné 
dopravní uzavírky. Objízdná trasa bude vedena zobce Horní Jelení po komunikaci III/3O511. 
Dále bude pokračovat po komunikaci 1/35 po obchvatu Holice a poté průtahem obce Holice 
po komunikaci 1/36 až do obce Borohrádek. SO201 bude prováděn po polovinách, s ohledem 
na staveništní dopravu a zajištění průjezdu IZS (nikoliv na veřejnou dopravu).

Plán jakosti upřesňuje organizační, materiálně-technické a personální podmínky tak, aby byla
zabezpečena shoda s technickými specifikacemi stavby, danými:
■ souhrnem smluvních dohod s objednatelem.
■ technickými kvalitativními podmínkami staveb PK (a zároveň se ZTKP),
■ projektem (schválenou PD),
■ technickými normami (zejména ČSN, ČSN EN),
■ ostatními předpisy.

Plán jakosti uvádí základní přehled QMS při přípravě a realizaci stavby, je závazný pro 
zaměstnance společnosti Skanska a.s. a jeho podzhotovitele, podílející se na této stavbě.

2. Cíle kvality

Cílem kvality je realizace stavby v zadavatelem požadovaném termínu při dodržení 
kvalitativních parametrů díla podle zadání stavby (zadávací a projektové dokumentace), a tam 
citovaných technických předpisů. Cíle kvality jsou měřitelné a jsou ve shodě s dokumentem 
zhotovitele „Politika jakosti skupiny Skanska v ČR a SR“.

3. Odpovědnosti

Společnost Skanska a.s. (zhotovitel) má pro provádění pozemních komunikací a 
mostů, sanací mostů a betonových konstrukcí, vodohospodářských staveb, ekologických 
staveb, pro speciální zakládání a pro provádění stavebních prací souvisejících v rozsahu 
technologických postupů uvedených v příloze č. 1, 2 a 3 certifikátu systému managementu 
kvality č. QMS - 4107/2017 zavedený systém managementu jakosti, odpovídající
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SKANSKA

požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016 (v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva 
dopravy ČR PJ-PK z 3.1.2013). Uvedený systém managementu jakosti je certifikován 
certifikačním orgánem č. S3024 provádějícím certifikaci systémů jakosti - STAVCERT Praha 
s.r.o., akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Certifikační orgán pro kvalifikaci Silmos-Q s.r.o. vydal v rozsahu své akreditace podle 
ČSN EN 45011 certifikát č. 89069 dne 14.12.2017, včetně platné změny č.3 ze dne 29.3.2018. 
Tento certifikát potvrzuje, žc zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, které 
stanovuje Systém certifikovaných stavebních dodavatelů, který je certifikován certifikačním 
orgánem provádějícím certifikaci Silmos-Q s.r.o., akreditovaný Českým institutem pro 
akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065 : 2013.

Pro výše uvedené činnosti má společnost Skanska a.s. rovněž zavedený a udržovaný 
systém environmentálního managementu certifikát č. EMS-1231/2017 (včetně příloh č. 1 a 2) 
odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001:2016. Systém EMS je certifikován 
certifikačním orgánem č. S3024 provádějícím certifikaci EMS - STAVCERT Praha s.r.o., 
akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Pro výše uvedené činnosti má společnost Skanska a.s. rovněž zavedený a udržovaný 
systém managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci certifikát č. OHSMS- 
743/2017 (včetně příloh č. 1 a 2) odpovídající požadavkům ČSN OHSAS 18001:2008. 
Systém BOZP je certifikován certifikačním orgánem č. S3024 provádějícím certifikaci BOZP 
- STAVCERT Praha s.r.o., akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Pro výše uvedené činnosti má společnost Skanska a.s. rovněž zavedený a udržovaný 
systém managementu bezpečnosti informací certifikát č. ISMS-036/2017 (včetně příloh č. 1 a 
2) odpovídající požadavkům ČSN ISO/IEC 27001:2014, a je v souladu s prohlášením o 
aplikovatelnosti vydaném dne 25.5.2017. Systém ISMS je certifikován certifikačním orgánem 
č. S3024 provádějícím certifikaci ISMS - STAVCERT Praha s.r.o., akreditovaný Českým 
institutem pro akreditaci, o.p.s.

Dále společnost Skanska a.s. (zhotovitel) má pro generální dodávky, provádění a 
rekonstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb, správu majetku a poskytování 
služeb v oblasti stavebnictví a příbuzných oborech rovněž zavedený a udržovaný systém 
managementu kvality č. 3009/121-17/SMJ včetně přílohy č.l k certifikátu ze dne 29.9.2017 
(ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006) odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016. 
Systém SMJ je certifikován certifikačním orgánem č. S3009 provádějícím certifikaci SMJ - 
VÚPS-Certifikační společnost, s.r.o., Praha, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, 
o.p.s.

Pro výše uvedené činnosti má společnost Skanska a.s. rovněž zavedený a udržovaný 
systém environmentálního managementu certifikát č. 3009/123-17/EMS (včetně přílohy č. 1 
ze dne 29.9.2017) odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001:2016. Systém EMS je 
certifikován certifikačním orgánem č. S3009 provádějícím certifikaci EMS - VÚPS- 
Certifikační společnost, s.r.o., Praha, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
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Pro výše uvedené činnosti má společnost Skanska a.s. rovněž zavedený a udržovaný
systém managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci certifikát č. 3009/124-
17/BOZP (včetně přílohy Č. 1) odpovídající požadavkům ČSN OHSAS 18001:2008. Systém
BOZP je certifikován certifikačním orgánem č. S3009 provádějícím certifikaci BOZP -
VÚPS-Certifíkační společnost, s.r.o., Praha, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci,
o.p.s.

Pro výše uvedené činnosti má společnost Skanska a.s. rovněž zavedený a udržovaný
systém managementu bezpečnosti informací certifikát č. 3009/118-17/ISMS (včetně přílohy
č.l) odpovídající požadavkům ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Systém ISMS je certifikován
certifikačním orgánem č. S3009 provádějícím certifikaci ISMS - VÚPS-Certifíkační
společnost, s.r.o., Praha, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Pro společnost Skanska a.s. vydal Národní bezpečnostní úřad „Osvědčení podnikatele
č. 002336“ pro stupeň „Důvěrné".

Společnost Skanska Asfalt s.r.o. má pro výrobu asfaltových směsí rovněž zavedený a
udržovaný systém managementu kvality (viz. certifikát č. QMS-3798/2015) odpovídající
požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009, dále systém environmentálního managementu ( viz.
certifikát Č. EMS-1085/2015) odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001:2005, a dále
systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (viz. certifikát č. BOZP-
646/2015) odpovídající požadavkům ČSN OHSAS 18001:2008.

Odpovědnosti zaměstnanců stanovuje organizační řád společnosti, vnitřní řád závodu a
popisy pracovních míst. Přípravu a realizaci stavby „H/305 Borohrádek - hranice okresu RK -
PA“ zajistí zhotovitel Skanska a.s., divize Morava, závod IS Morava - pobočka Pardubice,
Průmyslová 493, 530 03 Pardubice. Manažerem - specialistou jakosti pro tento závod a tuto
stavbu je . Stavbyvedoucí a další zaměstnanci jsou jmenováni příkazem
ředitele závodu k realizaci stavby (nebo pověřením - jmenováním).

4. Dokumentace
Dokumentace systému managementu jakosti společnosti Skanska a.s. obsahuje

zejména:
■ zákonné požadavky, předpisy, normy,
■ podnikatelský záměr společnosti Skanska a.s.,
■ příručky jakosti,
■ dokumentované postupy (řády, směrnice, metodické pokyny, technologické postupy a

pracovní postupy, které upravují nebo konkretizují způsob řízení jednotlivých procesů).

Zadavatel předkládá pro tuto stavbu PDPS (RDS), zhotovitel pak dokumentaci skutečného
provedení stavby a zaměření skutečného provedení stavby.

Při realizaci nebo před realizací zakázky jsou využity interní organizační dokumenty
společnosti Skanska a.s. a technologické předpisy společnosti, které jsou zaměstnancům
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SKANSKA

společnosti dostupné, min. na intranetu. Pro stavbu jsou v rámci přípravy stavby zpracovány 
harmonogramy postupu stavebních prací a kontrolní zkušební plány (KZP) stavby. Vytváření 
speciálních organizačních dokumentů se neuvažuje.

V průběhu realizace zakázky:
■ budeme průběžně reagovat na změny,
■ umožníme zákazníkovi zasahovat do procesu (stavební dozor - stavební deník, 

zástupce zákazníka - kontrolní dny, připomínky k realizaci, k prováděné jakosti díla, k 
BOZP a ke změnám RDS, zkušebnictví, harmonogramy, apod.).

■ budeme kontrolovat jakost stavebního díla - provádět kontrolní laboratorní zkoušky 
stavby a jednotlivých částí nebo konstrukcí stavby, a to AZL, nebo laboratoří 
s odbornou způsobilostí, a provádět kontrolní geodetická měření.

■ budeme dodržovat platné a požadované předpisy, normy, TP, TKP a ZTKP stavby.

Po ukončení stavby:
■ předáme objednateli stavbu bez vad a nedodělků,
■ odstraníme neprodleně skryté vady v záruční době, pokud se vyskytnou.

Politika kvality, enviromentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti 
informací a majetku společnosti je vyjádřena v prohlášení vedení společnosti. Politika 
společnosti je řízena, je zveřejněna „vyvěšením“, je dokumentována, a musí být dodržována.

5. Záznamy
O zakázce bude vedena standardní dokumentace a záznamy, jejichž archivace se řídí 

archivačním řádem společnosti a obecně závaznými právními předpisy. Záznamy o 
provedených zkouškách, měřeních a další doklady o kvalitě materiálů, výrobků a prací budou 
během stavby uloženy u stavbyvedoucího resp. u kvalitáře stavby (specialisty jakosti), 
následně budou výsledky zkoušek a měření vyhodnoceny a uloženy do archivu společnosti.

Po dokončení stavby bude pro jednotlivé stavební objekty a dílčí konstrukce 
zpracována souhrnná závěrečná zpráva o hodnocení jakosti díla, která bude s ostatními 
doklady předána objednateli.

6. Zdroje
Výrobky a materiály k zabudování do stavby musí odpovídat příslušným a platným 

TKP (ZTKP), od dodavatelů stavby budou předloženy potřebné doklady o kvalitě (atesty, 
certifikáty, prohlášení, výsledky provedených zkoušek a měření, ...). Veškeré dodávky a 
materiály použité na stavbě budou v souladu s §12 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a nařízením vlády 163/2002 Sb. a 190/2002 Sb., včetně 
navazujících předpisů, a 312/2005 Sb., které stanoví požadavky na stavební výrobky, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 (Prohlášení o vlastnostech) a nařízení vlády 
č. 100/2013 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
v platném znění.
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7. Požadavky
Kvalitativní požadavky jsou dány splněním platných norem, technologických předpisů 

a TKP, ZTKP stavby.

8. Komunikace
Před prováděním prací na stavbě budou stanoveny osoby oprávněné k zápisům do 

stavebního deníku (SD) na straně zhotovitele a objednatele.
Komunikace s objednatelem se bude realizovat dle potřeby, anebo podle požadavků 

objednatele. Další komunikace bude přímým průběžným jednáním se stavebním dozorem, 
dále prostřednictvím pracovních porad a kontrolních dnů stavby, a dále písemnou formou - 
dle potřeby.

9. Monitorování a měření

Před prováděním hlavních stavebních prací (resp. v rámci přípravy stavby) bude 
zpracován „Kontrolní zkušební plán“ (KZP) pro jednotlivé stavební objekty nebo konstrukce, 
vycházející z platných příslušných kapitol TKP pozemních komunikací a tam citovaných 
norem. KZP předepisuje nejen četnost a druh kontrolních zkoušek stavby, ale i hodnoty, 
kterých musí být při provádění kontrolních zkoušek stavby dosaženo, aby bylo zajištěno 
kvalitní zhotovení stavebního díla. Kontrola a zkoušení zahrnuje všechna opatření nezbytná k 
dodržení smluvních dohod a požadavků TP, TKP, ZTKP, projektu (RDS), technických norem 
a ostatních předpisů.

Za kontrolu dodržování a vyhodnocování KZP budou odpovídat určení technici nebo 
specialisté kontroly jakosti.

Pro řízení, kalibraci, kontrolu a údržbu kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení je 
u společnosti zpracována a vedena směrnice „Metrologický řád“.

10. Neshody

Za neshodu se v souvislosti se zakázkou bude považovat taková odchylka od 
kvalitativních požadavků, která nemůže být běžným technologickým postupem odstraněna.

Případné neshody budou řešeny v rámci komunikace s objednatelem, případně 
projektantem stavby, tj. zápisem do SD, případně jinou dokumentovanou formou.

11. Interní audit
Současně se interní audit na stavbě neplánuje. Případné interní audity se provádějí dle 

směrnice „Program interních auditů“.
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SKANSKA

12. Závěr, účinnost plánu jakosti

Plán jakosti nabývá účinnosti dnem zahájení prací na stavbě a trvá po dobu stavby. 
Podklady pro zpracování plánu jakosti:
- zadání stavby, zadávací dokumentace,
- ČSN ISO 10005 Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality,
- technologické předpisy, TKP a ZTKP stavby,
- projektová dokumentace pro provedení stavby.

V Pardubicích, dne 27.4.2018
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Kontrolní zkušební plán
Stavba: 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Morava, závod IS Morava, Průmyslová 493, 630 03 Pardubice 
Objednatel: Královéhradecký kraj. Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové________
Stavební objekt: 101 - Komunikace

KZP - li/305 Borohrádek - hranice okresu RK PA (SO 101 - Komunikace)
množství výměra,

m.j.
četnost.
podmínka

počet zk. 
celkem

požadované min. 
parametry

provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Stávající zemni plán (ověření únosnosti stávající 
zemni pláně! (*)

Úrovně stávajíc
komunikace - 0 
výměnu vrstvy 
vhodný únosný

i zemni píár 
kraje vozov 
aktivní zóny 
materiál. N

bude dosaženo 
<y - dle PD) Bude- 
v hl. 0.5m až na ú 
a stávající zemní p

po odtěžení 
ti po přehutn 
roveň parap! 
láni bude us

vozovkového souvrství v 
ění stávající zemní pláně 
áně. Pro výměnu vrstvy / 
kutečněna prohlídka za p

určených mister 
stále neúnosná 

<Z bude použit n 
řítomnosti invest

;h (místa sanace vozovky • rozšířeni 
zemni pláň (min. 45MPa), bude nutné provést 
apř. betonový recyklát, štěrkodrt' nebo jiný 
ora (TDI). projektanta a zhotovitele.

Statická zaíěžovací zkouška deskou - modul 
přetvámosti - na stávající zemní ptáni

cca 2 883 
cca 750

m2
m

1x/1000m2 
nebo 1x/250m 

komunikace 
(resp. 2xzk. 

vlevo + 2x zk 
vpravo)

2*2zk., 
tj. celkem 4 

zk.

E^2«= min. 45 MPa 
E«7/E«..S2.5 akreditovaná 

zkušební 
laboratoř (AZL)

TKP4, ČSN 72 1006, ČSN 73 6133. TP170

Parapliň (•) Úrovně parapíáné bude dosaženo v těch místech, kde bude nevyhovující neúnosná stávající zemni pláň. na základě provedených zkoušek AZL
Výměna stávající vrstvy AZ (v hloubce 0.5m) až na úroveň parapláně bude provedena dle PD.

kontrola parapláně - přirozená vlhkost zeminy, 
objemová hmotnost zeminy, mira zhutněni D

(•) skuteč.? 
cca 2 883

m2
m2

1x/2000m2 
(resp. 1xzk. 

vlevo ♦ 1xzk. 
vpravo)

1 + 1 zk. 
tj. celkem 2 

zk
D « min. 92% PS AZL

TKP4, ČSN 72 1006, ČSN 72 1010. ČSN 17 
892-1. ČSN 13 286-2

geodetické zaměřeni parapláně zaměření jen polohově 
(plocha) geodet

Zemní pláň (nově provedená - nová vrstva AZ) (•) Pro připadnou výměnu vrstvy AZ v tl- 0,5m bude použita štěrkodrt (fr. G'63). Budou provedeny kontrolní zkoušky na nově provedené zemni plání.

Statická zatéžovací zkouška deskou - modul
přetvámosti

cca 2 883 
cca 750

•n2
m

1x/1000m2 
nebo 1x/250m 

komunikace 
(resp. 2x zk. 

vlevo ♦ 2x zk. 
vpravo)

2 2 zk.. 
tj celkem 4 

zk.

Eoerh= min. 45 MPa 
^o*.2 / - 2,5 akreditovaná 

zkušební 
laboratoř (AZL) TKP4. ČSN 72 1006. ČSN 73 6133

ČSN CEN ISO/TS 17892-4
geodetické zaměření pláně zaměření jen polohově 

(plocha) geodet

zrnitost materiálu AZ 1x/10 000m3 1 zk. křivka zrnitosti AZL
Podkladní (ochranná) vozovková vrstva - štěrkodrt' ŠDa fr. 0/32 v tloušťce 250 mm
Statická zatéžovací zkouška deskou (modul
přetvámosti Edef.2)

cca2 800 
cca 680 

750

m2
m3
m

1x/1500 m2
resp. 1x/200m 

komunikace

2zk. vlevo
♦ 2zk 
vpravo

2 ■ m’n- 90 MPa 
í 2,3

AZL
TKP5, ČSN 736126-1, ČSN EN 13242 ČSN

zrnitost materiálu ŠD

obsah jemných částic
1x/1000m3. 

resp. 1x'stavbu 1 zk.
křivka zrnitosti (GĚ).
ŠDa

EN 13285, ČSN 72 1006, ČSN EN 933-1

Recyklace konstrukční vrstvy vozovky za
studená na místě RS CA 0/63. do hloubky
200mm

Přesná receptura bude stanovena dle průkazních zkoušek. Pro tyto směsí stmelené cementem ♦ asfaltovou emulzi nebo zpěněným 8sfattem se
dávkováni asf emutze nebo zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2.5% až 3.5% v množství zbytkového asfaltu a dávkováni cementu 3.0% až 
4.0% obj. (portlsndský cement).

Zrnitost materiálu - kamenivo a asf. recyklát (R-mat.)
pro stmelenou vrstvu. Kamenivo (max obsah 
jemných částic f15. nadsitné 10%)

1x. 2x/stavbu 1 -2zk.
křivka zrnitosti 

recyklované stmelené 
směsi

Laboratorní srovnávací objemová hmotnost a 
optimální vlhkost 1x denně deklarovaná hodnota

Vlhkost směsi 1x denně -3% až+2%
Požadavek pro recykl. směs: Min. pevnost v 
příčném tahu Rit po 7-mi dnech, odolnost proti vodě 
(7 dni na vzduchu ♦ 7 dni ve vodě)

1x denně nebo 3 
tělesa / den

předp. 2x 
sada (tj. 

celkem 6 
těles)

požad. 0.3 až 0.7MPa. 
resp. min. 0.25MPa. 

75% pevrosti Rit AZL
TP 208. ČSN EN 1097-6,
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6175,
ČSN 73 6192-skupina C,
ČSN 72 1006

Kontrolní zkoušky recyklované vrstvy:
5128 

cca 750

(a určené

Rázový modul deformace Mvd (24 až 48 hod od 
provedeni rec/klované vrstvy)

n2
(tl 1x/250m2 21 zk. min. 10CMPa

zkoušky 
provede 

zhotovitel nebo 
geodet stavby)

Statická zatéžovací zkouška deskou (modul
přetvámosti Edef,2). Bude provedena v určených 
místech 7.den po provedení RS CA.

1x/2500m2 3zk. min. 15C MPa

Odchylka od příčného sklonu po 120 m 7 max. ± 3.5%
(ne)rovnost povrchu - v podélném směru (lati dl.
4m). Bude změřena v určených místech.

průběžně (a po
40-ti m)

oba jízdní 
směry

max. 20mm

(ne)rovnost povrchu - v příčném sméru (lati dl. 2m) v určených příčných řezech 
(po 40-ti m)

max 20mm

Tloušťka vrstv/ H (nivelaci nebo sondou)
1x/1500 m2 4 odchylka max. ± lOmm

Infiltrační a spojovací postřiky z asf. emulze
(0,35.kďm2,1;3R3lm2)______________
dávkováni pojř/a
rovnoměrnost postřiku

celkem

10 250 m2
průběžná kontrola, 

vizuálně
stavbyvedoucí.

TDI
TKP 7. ČSN 73 6129

Ložní asf. vrstva • asfaltový beton ACL 22+ 50/70
(tl. 70 mm)
teplota směsí při pokládce (asf 50/70) 1x / hodinu 120-160 *C
tloušťka vrstvy pň pokládce průběžně cca 84 mm stavbyvedoucí

Kontrolní zkoušky asf, směsi:
zrnitost kameniva (křivka zrnitosti) coa2zk. křivka zrnitost
obsah asfaltu v asf. směsi

1x/2000t
(1zk./21 4.8 (±C.6)%

objemová hmotnost asf směsí dní.
víz. zkouška typu

mezerovltost směsí normy) 3,0 - 8.0 %
TKP 7, ČSN 73 6121. ČSN EN 13108 - 1 (20). 
ČSN 73 6160. ČSN 73 6175

Kontrolní zkoušky hotové vrstvy:
cca 5132 m2

imíra zhutněni vrstvy - vývrty (nebo radiosondou -
Troxler) ((•))

cca 862
4 zk-z

min. 96,0% laboratoř s 
odbornou

mezerovitost vrstvy - vývrty (nebo radosondou - 
Troxler) ((*)) 1x/1500 m2 

/nshn

vývrtú 
(nebo 11

2.5-8.5% způsobilosti,
obalovna
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Kontrgjnj zkušebn£&ján
[Stavba: 11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Morava, závod IS Morava, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Stavební objekt: 101 - Komunikace

KZP -11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA (SO 101 - Komunikace)
množství výměra.

m.j.
četnost
podmínka

počet zk.
celkem

požadované min.
parametry

provádí TKP, ČSN, TP. norma, předpis

ttouštka vrstvy - vývrty ((*)), nebo geodeticky
nivelaci

1x/500 m2) O
zk. -

Troxler)
min. 0.9H.
min. průměr 1.0H

objemová hmotnost - z vývrtú (nebo radiosondou -
Troxler) ((•))

((')) viz. OH směsi

(ne)rovnost povrchu ACL v podélném směru (latí dl.
4m resp planogra*)

průběžné oba jízdní
směry

max 10 mm

Obrusná asf. vrstva - asfaltový beton ACO 11+
50/70 (tl. 50mm)
teplota směsi pn pokládce (asf. 50/70) 1x / hodinu 140-175 *C
tloušťka vrstvy při pokládce průběžně cca 60 mm
Kontrolní zkoušky asf. směsi:
zrnitost kameniva (křivka zrnitosti) cca 2 zk. 

(1zk. / 21
křivka zrnitosti

obsah asfaltu v asf. směsi
1x/1000t

5.9 (±0,5)%
objemová hmotnost asf směsi oožacavek viz. zkouška typu

mezerovitost směsi normy) 2,0 - 6.0 %

Kontrolní zkoušky hotově vrstvy:
míra zhutnění vrstvy - vývrty (nebo radiosondou -
Troxler) ((•)) cca 4888 m2

min. 96,0%
AZL

TKP 7, ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 (20),
ČSN 73 6160. ČSN 73 6175

mezerovitost vrstvy - vývrty (nebo radiosondou -
Troxler) ((*))

cca 537 t
1x/5000m2

min.2 zk - z
vývrtú

(nebo 10
zk -

2,0-7.5% (a určené
zkoušky

tlouštka vrstvy - vývrty (O). nebo geodeticky
nivelaci

(nebo
1x / 500 m2) (O)

min. 0.9H,
min. průměr 1.0H

provede
zhotovitel nebo

objemová hmotnost - z vývrtú (nebo radiosondou -
Troxler) ((*))

(D) viz. OH směsi geodet stavby)

pevnost spojení vrstev - prům. vývrtú 100mm ((*)) min. 6.7 kN
(ne)rovnost povrchu v podélném směru (lati dl. 4m.
resp. planograf)

průběžně oba jízdní
směry

max. 5mm

(ne)rovnost povrchu v příčném sméru (latí dl. 2m) v určených příčných řezech
(po 50-ti m)

max. 5mm

Odchylka od příčného sklonu max. ± 0,5%
zemni Krajnice Z vhodného únosného materiálu

zhutnitelnost PS (max. ob; hmotnost ♦ optimální
vlhkost)

351 m3

1x l stavbu
nebo při změně

sypaniny
min. 1 zk.

AZL
TKP 4, ČSN 13 286-2, ČSN 72 1006. ČSN 72
1002, ČSN 17 892-1,

přirozená vlhkost a objemová hmotnost
2 x 700 m

1x/250m
6zk.

míra zhutnění D (3*3) D = min. 98% PS

Vodorovné dopravní značeni stříkané plastem -
barva bílá

AZL,
certifikáty.

Součinitel jasu při difuznlm osvětleni Qd za sucha, třída Q2 min. 100 mcd/(m2*lx) prohlášeni o

Retroreflexe při osvětleni světlomety vozidla - měrný
součinitel svítivosti RL

za sucha, třída R2 min.100 mcd/(m2’lx)
vlastnostech

Drsnost SRT třída S1 SRT min. 45 ČSN EN 1436 ♦ A1, národní příloha NA
Kontrola rozměrů VDZ ■ přípustné odchylky TDSa ČSN 73 7013,

* podélné čáry - cca v každém 0,5km čáry cca 300 m2
v podélném směru max. ±50mm. v šířce čáry max. 

±10mm
zhotovitel TKP 14.

TP 70. TP 133

* příčné čáry ±50mm ve všech směrech

• přechod pro chodce, přejezd pro cyklisty, šikmě
rovnoběžné čáry. křivky

±50mm ve všech směrech

* šipky, písmo, ostatní značky a symboly ±2% v příčném směru, ±1% v podélném směru
Kontrola rovnoměrnosti nanesení barvy -balotiny vizuálně, průběžně

Poznámky, vysvětlivky:
(*) Celkové množství (příp. počet zkoušek) bude upřesněno po určení počtu a délek sanovaných úseků při realizaci stavby a po dohodě s

objednatelem. TDS. Na stávající zemní pláni bude uskutečněna prohlídka.
Po celoplošném frézování bude také uskutečněna prohlídka stávající vrstvy vozovky za přítomnosti investora (TDI). projektanta a zhotovitele (pro
stanovení poruch, rozsahu a způsobu oprav, určeni míst sanací)

((*)) Po dohodě se zástupcem objednatele ♦ TDI budou provedeny a odzkoušeny vývrty anebo provedeno radiometrické měření Troxler.

1) Pro stanovené výrobky budou předl prováděním práci předloženy objednateli doklady, prokazující kvalitu výrobku (certifikáty, prohlášeni o vlastnostech výrobku, prohlášeni o shodě,...)
2) Po dokončení obrusné asfaltové vrstvy bude provedeno vodorovné dopravní značeni dle PD a dle dohody s objednatelem (objednateli budou předloženy doklady prokazující jakost materiálu VDZ)

V Pardubicích, dne 21.5.2018
Zpracoval:  
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Kontrolní zkušební plán
Stavba: H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Morava, závod IS Morava, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice 
el: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

fcfciřO,- Most ev. č. 305-013

KZP - U/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA (SO 201 - Most ev. č. 305-013)
množství výměra.

m.j.
četnost
podmínka

počet zk.
celkem

požadované min.
parametry

provádí TKP., ČSN. TP. norma, předpis

Podkladní betony a ostatní nckonstrukčni betony stavby (vč. mezerovitého jetonu)
C8MO-XO. C1S/20n-XF1. C20.25n-XF3. M25-XF4 nezkouší se

-Mri W vmiílnf
Vezerovitý betor. MC8-5 nezkouší se kontrola stavba TKP 18. ČSN EN 206 ♦ AI. ČSN 73 6244
Betonové monolitické prahy (patky) z betonu kontrolní zk. -
C25/30n-XF3 cel oněma ČSN EN 2C6 ♦ AI betonama

Přibetonávky mostních oper OPO a OP1 3 pňbetonávky mostních křídel z železobetonu (monolit, betor, C30/37-XF2)
konzistence čerstvého betonu (ČB) cca2x 160-210 mm (S4)
objemová hmotnost ČB min 2x denně 2zk..tj. deklarovaná rocnota
obsah vzduchu v ČS

zk. 3.0 - 6.0%
akreditovaná TKP 18. ČSN EN 206 ♦ AI (platná). ČSN EN 

13670. ČSN P 73 2404
Krychelná pevnos* betonu v tlaku po 23-mi dnech

19.1 m3
2 tětesa pro LS + 
2 tělesa pro PS

tj. celkem 
4zk.

min.33 MPa. 
min. průměr 41 MPa

zkušební 
laboratoř«AZL)

vodotěsnost betonu (odolnost betonu proti průsaku 
vody - hloubke průsaku)

1x těíeso pro 
přibetonávky 1 zk. max. 35 mm

ŽB monolitické aadpodporově příčníky - zmonoUbláni tel nosníků (boton C2 0/37-XE2)
konzistence čerstvého betonu (ČB)

1x.'mix celkem 2
160-210 mm (S4)

objemová hmotnost ČB (tzn. IxproLS, zk. deklarovaná hodnota
obsah vzduchu v ČB 1x pro PS) (1 ♦ 1zk.) 3.0-6.0% akreditovaná TKP 18. ČSN EN 206 ♦ A1 (platná). ČSN EN 

13670. ČSN P 73 2404
krychema pevnost betonu v tlaku po 28-m: dnech

10.5 m3
2 tělesa pro LS + 
2 tělesa pro PS

íj. celkem 
4zk.

min.33 MPa. 
min průměr 41 MPa

zkušební 
laboratoř (AZL)

vodotěsnost betonu (odolnost betonu proti průsaku 
vody - hloubka průsaku)

1x těleso pro 
příčníky 1 zk. max. 35 mm

3 monolitická spádová - spřaiená vyrovnávací vrstva - kotvená deska n.k. tl. > 60mm {z betonu C 3OT37-XF2)

konzistence čerstvého betonu (ČB) cca2x 
2zk.. tj. 

celkem 4
Zk.

160-210 mm (S4)
objemová hmotnost ČB min. 2x červě deklarovaná hodnota
obsah vzduchu v C8 3.0 - 6.0%

krychetná pevnost betonu v tlaku po 23-rm dnech 2 tě:esa pro LS + 
2 tělesa pro PS

tj.2 + 2zk. 
= 4zk.

min.33 MPa, 
min. průměr 41 MPa

vodotěsnost betonu (odolnost betonu proti průsaku 
vody - houbka průsaku) m3

1x těleso/ 
spádovou vrstvu

celkem
1 zk. max. 35 mm AZL

TKP 18. TKP 1. ČSN EN 206 + A1 (platná),
ČSN EN 13670. ČSN P 73 2404.

odolnost betonu vůči vlivu vody. mrazu a CHRL 1x těleso (válec) /
soác. vrstvu

celkem
1 zk. max. 1250 &Hm2 (CZ75) geodet

ČSN 73 6242. ČSN EN 12390-8.
ČSN 73 1326

Požadavky na povrch bet mostovky (vyrovnávací 
vrstvy):

rovinnatost (i = 2.0m) uvedeno vrz. následující oddiS (Povrch N.K. a izolace)

odchylky příčného sklonu v ončných řezech 00 5-ti m max. ± 0.5%

odchylky cd projektovaných výšek v určených bodech (v příčných 
fezech po 5-ti m)

max. *20mm

Povrch nosné konstrukce (mostovka) a izolace N. K. - celoplošná izolace z modlí. NAIP (např. TESTUDO SP 25/5), asfaltový pás s kovovou vložkou - ochrana pod římsou FOALBIT AL S40 /
VELBIT AL S35. Pečetici vrstva (nátěr $141 - kotevní impregnační

Povrch bet. mostovky • pevnost v tahu (v odtrhu)

drsnost povrchu - hloubka makrotextu-y l*i

Povrch bet. mostovky - nerovnost povrchu, pod lati 
dl. 2m /*/

NAIP - pnlnavost izol. pásů k podkiadu - pevnost v 
(vedtrhu)

2 zk. / polovinu
N.K

2 + 2 zk. = 
4zk.

min. 1.5 Ntmrr.2 
(tj. mih. 1.5MP8)

1 zk. / polovinu 
N.K.

1 * 1 zk. ■ 
2zk.

min. 0.3 mm, 
max. 1.5 mm

1x měřen!/50m2 
povrchu (tj. 2x / 

polovinu 
mostovky)

2*2- 
celkem 4 
měřeni

max do ± 8 mm. 
případně se vyskytujte! 

loxálně kladné 
nerovnosti větší jak 

2mm(např vyčnívající 
zma kameniva) - je 

nutno podklad zbrousit

2 zk. 1 polovinu 
N.K.

(v místech 
jízdních pruhů)

2 + 2zk.= 
4zk.

min. 0.4MPa při teplotě 
♦23C. resp. 0.7 MPa při 
teptotč +8C. Konkrétní 
min. hodnota se stanov 

interpelací podie 
naměřené povrchové 
teploty izol. pásu v 
miste a okamžiku 
cdtrhu zkušebního 

terče.

TKP 21. ČSN 73 6244. ČSN 73 6242

ŽB monolitické mostní římsy. 2 betonu C 30/37-XF4

konzistence četaveno ceonu (CBI 1x levá 160-210 mm (S4)
objemová hmotnost ČB z každého mixu římsa + 1x deklarovaná hodnota
obsah vzduchu v ČB pravá 4.0-7,0%

krychelná pevnost betonu v Vaku po 28-mi dnech 15.6 m3 2 tělesa pro LS + 
2 tělesa pro PS

tj. 2 + 2 Zk 
= 4zk.

min.33 MPa. 
min. průměr 41 MPa

AZL
TKP 18. ČSN EN 206 + A1 (platná), ČSN EN 
1367G. ČSN P 73 2404. ČSN 73 6242

odolnost betonu vůči vlivu vody. mrazu a CHRL 1x těleso (válec) 
pro LS. 1x těleso 

pro PS

1 ♦ 1 zk. = 
2zk. max. 1000 g'm2 (C.75)

Ochranná vrstva izolace mostovky - lítý asfalt MA 11IV s pojivém 20/30, v tl. 35mm
MA 11 IV - směs - kontrolní výrobni zkoušky dle SŘV ................
zrnitost směsi a obsah asfaltu 1 zk. viz. zkcuška typu
číslo tvrdosti 15Q rr>2 1x/250tun 12ÍL 0.6-4.5 PMQVhá TKP «, ČSN 73 6,22.
oňrustek čísla tvrdosti 14 tuh 1 zk. max 0,6 ČSN 13108-6 tabNA.5
teplota směsi 1x/50tun zkušebna
MA 11IV - hotová vrstva

tloušťka vrstvy (odměřením nebo nlveiacs) 1/1500m2
(min.3x)

2 měření /
polovinu
mostu

Jednotlivé min. 0.9H. 
průměr 1 .OH

zkušebna
nerovnost povrchu podélně 4m latí 150 m2 průběžně (geodet)
nerovnost povrchu příčné 2m lat: po lOm

TKP 8. ČSN 73 8122. ČSN 73 6242příčný sklon (odchylka) po 10 m max. ± 0.5%
Odchylky od projekt výšek

po 10 m

Posoudí se s oh’edem 
ha dodrženi Houštěk a 
r.ivelety k-čních vrstev 

vozovky

geodet

Přechodové oblasti mostu, vozovka a podkladní vozovkově vrstvy na předmostích

Zásypy za opéraml • hutněni po vrstvách max. tl. 30cm

Ověřeni únosnosti - míry zhutnění • vrchních vrstev 
zásypů za opěrarn. (pod přechodovým klínem), nw.
2 zkoušky pro opěru.

cca 120 m3

izk. vlevo za 
OPO. izk. vlevo 

zaOP1,1zk. 
vpravo za OPO. 
izk. vpravo za 

OP1

celkem 
min. 4 zk.

D = min 100%PS 
(nebo ld«min.C.85 z 
mat G,
nebo ld«min.0.90 z mat. 
S)

Upravená - přehutněná zemni pláň (pod vozovkou na předmostích)

Ověření únosnost - miry zhutněni D. mm.1 zkouška 
pro opěru (předmostí). cca 310 m2

izk, vlevo za 
OPO + 1zk. 

vpravo za OP1

celkem
2zk

D = min.100%PS

AZL

TKP4, ČSN 73 6244. ČSN 73 6133,
TKP5. ČSN 72 1006. ČSN 73 6126-1. ČSN 73 
6124-1. ČSN EN 14227-1 až 5. ČSN EN 13285- 
2

Podkladní (ochranná) vozovková vrstva - štérkodrť ŠDa fr. 0132 nebo 0f63 v tloušťce 250 mm

Statická zatéžovaci zkouška deskou (modul
tzetvá-nosíi Edef.2) cca 64 m3

1zk. vlevo za 
OP1 * l2k. 

vpravo za OPO

celkem
2zk.

E^2= min. 9C MPa 
• 5 2,3

Podkladní vozovková vrstva - směs stmelená cementem SC Č8/10 v tl. 170mm.
míra zhutněni D (%PM) __ D = min. 97% PM
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Kontrolní zkušební plán 
Stavba: H/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Morava, závod IS Morava, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

KZP -11/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA (SO 201 - Most ev. č. 305-013)
množství j výměra,

m.j.
četnost.
podmínka

počet zk. 
celkem

požadované min. 
parametry

provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

vlhkost směsi
cca 41.6 m3

1x/ stavbu
t zk cech -3% až+2%

objemová hmotnost Cle PM deklarovaná hednees
pevnost v tlaku po 28-mi dnech (MPa) 1x l stavbu 

(tj. 3x těleso)
tj celkem 3 

zk.
hodnota i 10 MPa

Infiltračni a spojovací postřiky z asf. emulze (0,3
kq/m2.0.5 kq/rr>2)
dávkováni powa
rovnoměrnost postřiku

celkem

1 240 m2
průběžná kontrola, 

vizuálně
stavbyvedoucí,

TDI
TKP 7. ČSN 73 6129

Podkladní asf. vrstva - asfaltový beton
™*»gKpy«gÝ-ACIM6±̂ ^

Provedená na vozovce na předmostích

TKP 7, ČSN 73 6121. ČSN EN 13108 -1. 20, 
ČSN 73 6160

teplota směs* při pokládce (asi PmB 2555-65)

cca 226 
cca 33

m2

1x! hodinu 140-175*C
stavbyvedoucí

tleuštka vrstw při pokládce průběžně cca 72 mm
Kontrolní zkoušky asf. směsi:
zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

1x/2000t

2 A (fík./ 
21 dři, 

požadavek 
normy)

křivka zrnitosti

laboratoř s 
odbornou 

Způsobilostí 
obalovna

obsah asfaltu v asf. směsi 
objemová hmotnost asf. směsi
mezerovrtes: směsi

viz. zkouška typu. 
deklarovaná hodnota

Kontrolní zkoušky hotově vrstvy:
mra zhutnění vrstvy - vývrty (nebe radiosondou - 
Troxler) (Q)

1x/1500m2
(nebo

1xř500 m2) ((*))
min. 2 zk.

min. 96.0%

mezerovitest vrstvy - vývrty (nebo radiosondou - 
Troxler) (Q)

2.0-10.5%

tžcušíka vrstvy - vývrty (O), nebo geodeticky nivelaci min. 0.9H. 
min. průměr 1,0H

objemová hmotnost - z vývrtú (nebo racosondou • 
Troxler) {(•))

viz. OH směsi

Loini asf. vrstva - asfaltový beton modifikovaný
ACL 16* PmB 25(55-65 (tl. SOmm a 70 mml

Provedená na vozovce na prócmostich v ti. 70mm, na mostě v tl. SOmm Proveden!
mostě nedestruktivně - radiometricky.

zkoušek na

TKP 7. ČSN 73 6121. ČSN EN 13108-1 (20). 
ČSN 73 6160

teplota směsi při pokládce (asf PmB 2555-65)

384 
cca 57

m2
t

1x.< hodinu 140- 175 *C
tíouStka vrstvy pf i pokládce průběžné cca 6Cmm a 84 mm

stavbyvedouc

Kontrolní zkoušky asf. směsi:
zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

1x/2000t

2 2k. (tik. / 
21 dři. 

požadavek 
normy)

křivka zrnitosti

-aoorstcřs
odbornou

způsobilosti,
obaíov-a

obsan asfaltu v asf. směsi 

objemová hmotnost asf směsí

mezerovitost směsi

viz. zkouška typu. 
deklarovaná hodnota

Kontrolní zkouákv hotové vrstw:

míra zhutněni vrstvy - vývrty (nebo radiosondou • 
Troxler) (O) Zkoušky na moslé nedestruktivně

1x/1500 m2 
(nebo

lx/500 m2) (O)
min. 2zk

min 96.0%

mezerovitest vrstvy - vývrty (nebo radiosondou - 
Troxler) (O) Zkoušky na mostě nedestruktivně.

2.5 - 8.5 %

boušťka vrstvy - vývrty ((*)) nebo geodeticky 
mveiaci. Zkoušky na mostě nedestruktivně.

min. 0.9H. 
min. průměr 1.0H

objemová hmotnost - z vývrtú (nebe radkisondeu - 
Troxler) (O) Zkoušky na mostě nedestruktivně.

viz. OH směsi

pevnost spojeni vrstev - prům. vývrtú 100mm ((")) 
Bude provedeno u vývrtú na předmostích.

min. 5,3 KN

Obrusná asf. vrstva - asf. beton modifikovaný
ACO 11» PmB 25/5S4S.M, 40mmi........ . ..............

Provedena na vozovce na předmostích a na mostě. Provec
radiometricky

eni zkoušek na mostě nedestruktivně -

TKP 7. ČSN 73 6121. ČSN EN 13106-1 (20). 
ČSN 73 6160. ČSN 73 6175

teplota smé» pň pokládce (asf. PmB 25/55-65)

372 
cca 36

m2
t

tx/ hodinu 140-175*C
tloušťka vrstvy při pokládce průběžné cca 48 mm
Kontrolní zkoušky asf. směsi:

------------------------------------ -------------------------

zrnitost Kameniva (křivka zrnitosti)

1x/1000t

cca2ik. 
(Izk./21 

dni,
požadavek

normy)

křrvka zrnrtost.

AŽ-
(a určené 
zkoušky 
provede 

zhotovitel nebo 
geodet stavby)

obsah asfaltu v asf. směs.

ocjemovš hmotnos! asf směs

mszerovrtost směsi

viz. zkouška typj, 
deklarovaná hodnota

KontrolniasuSk, hotoví mtvy;
míra zhutněni vrstvy • vývrty (nebo radiosondou - 
Troxler) (D) Zkoušky na mostě nedestruktivně.

1x/5OOOm2
(nebo

1x/500 m2)(f))
rran.2zk.

miř, 96.0%

mezerovitost vrstvy - vývrty (nebo radiosondou - 
Troxler) (O) Zkoušky na mostě nedestruktivně

2.0 - 7.5 %

t.o_Sfxa vrstvy - vývrty (O), nebo geodeticky 
nivelaci. Zkoušky na mostě nedestruktivně.

min. 0.9H. 
mm. průměr 1.OH

objemová hmotnost - z vývrtú (nebo radiosondou - 
Troxler) (O) Zkoušky na mostě nedestruktivně.

viz. OH směsi

pevnost spojeni vrstev - prúm. vývrtú tOOmm ((")) 
Bude provedeno u vývrtú na cřecmosbch

mm. 6.7 kN

(ne)rovnost povrchu v podélném směru (lati dl 4m. 
resp. planograf.

průběžné oba jizsni 
směry

max. 5mm

(ne)rovnost povrchu v příčném směru (lati dl 2m> v určených příčných řezech 
(na mostě po 5-ti m)

max. Smn
Odchylka od ořičněhc sklonu max. a 0.5%
Ocelové mostní zabraděini svodidlo s minimální zádržností HZ vč. PKO
Protikorozní ocvaia bude provedena systémem
HiA. iiib, tj. kombinovaným povlakem pro 
předpokládaný stupeň korozní agresivity C4-KS a 
životnost povlaku velmi vysoká min. 30 let dle 
TKP19B.
Odstiň vrchního nátěru: RAL 6001 - zelená (nebo dle 
požadavku).

tu
 ru

 
fO

 M
__

__
O

 O
__

__

ni
m

Žárové zinkováni 
porterem min. 70pm 
(die ČSN EN ISO 

1461) Základní nátěr 
NDPT 140pm. Vrchní 
nátěr polyuretanový-

NOFT 70pm.

TKP 190. TKP 11, TP203
ČSN EN ISO 12944.
VL4-501.52
TP114. Dod1

Zkoušky injektážní malty • nízkotlaké (spádově) in ektováni, rein cktii kaná ků podélného a příčného pře IpétS
Tekutost (konzistence) - "trychtýřová metoda":

' mned pc zamíchaní
• po 3C-ti minutách od zamícháni

456 ks

min. 1x/den min. 2zk. 
oro stavbu

S 25 sekund

1.2 to Z tM Z 0.8 
a tx s 25 sekund

AZL
a vedoucí 
injektáže

TKP 18 (ČI. 18 5.3), ČSN 73 2401.
ČSN EN 447

Zkouška pevnosti v tlaku (vámečky 16x4x4cm)

• po 7-mi dnech

• po 23-mi dnech

3 tělesa první 
den. a pak každý 
třetí den injektáže

celkem
3zk. nebo 

6zk

z 27,0 MPa

žX.OMPa

Poznámky, vysvétilvky____________________________________________
(O) Po dohodě se zástupcem objednatele (TDI) budou provedeny a oczkoušeny vývrty anebo provedeno radiometrické méfenl Troxler. Budou-U

provedeny kontrolní zkoušky asf. vrstvy na mostě, musí být provedeny nedestruktivně - radiometricky (měřeni Troxler)!!!

!'l Zxoušky tudcu prováděny také po dohodě se zástupcem objednatele (TDI)

1) Pro stanovené výrobky budou před prováděním prac.' předloženy ooednateii doklady, prokazujíc! kvalitu sýrobku (certifikáty, prohiáěcr. o vlastnostech výrcoku. prohlášeni o shodě... )
2) Po dokončeni obrusné asfaltově vrstvy bude provedeno VDZ die PD a dle dohody s oojodnatetem (objedrateli budou předloženy doklady srokazujicl jakost materiálu VDZ).
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Informativní dodatek ke zpracování dat 
-zadávací dokumentace veřejné zakázky- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zpracování osobních dat 
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské 

náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem 

Vašich osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich 

osobních údajů na základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené 

s Královéhradeckým krajem. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický 

titul, Angažmá, Číslo bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické 

osoby, Dodací adresa, Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení  

o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní 

komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let  

od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek.  

Vaše práva 
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných 

osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 

osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 

přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 

V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, 

že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně 

vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 

vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost 

dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se 

můžete obracet na email  nebo na sídlo zástupce správce, společnosti:  

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové. 

 

 

 

 


