
Číslo stavby: 36525b

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město 
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
1561
bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1, Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/325 Velký 
Vřešťov - Hostinné, II. etapa“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 
zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 66 630 535,94 Kč vč. DPH (slovy: šedesát šest 
milionu šest set třicet tisíc pět set třicet pět celých 94/100 Korun českých) v souladu se 
zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami 
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
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II.
Obsah Smlouvy

l. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „11/325 
Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa“ ze dne 
25. 5. 2018, zn. TOÚ/009-18/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 16. 3. 2018;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 28. 5. 2018;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé
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a považované j imi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny Díla objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků 
z Evropské unie, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto 
dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy 
je Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení Díla podle této Smlouvy, když 
tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků 
na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. 
Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí 
platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nej později však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká - viz ust. § 1981 
Občanského zákoníku (NOZ).

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
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9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 30. 4. 2018, číslo usnesení 
RK/12/769/2018.

V Hradci Králové dne........... V Hradci Králové dne...........

Objednatel Zhotovitel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D, 

hejtman
Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

EUROVIA CS, a.s.
oditúpný zá..: J oblast Čechy střed 
závod Čechy východ

-SOI 41 Hradec Králové 
'45274924
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Oošio: 23 .95. 2018

Královéhradecký kraj fa..:

Telefon: 495 540 211
E-mail: EUROVIA CS, a.s.IČO: 708 89 546 Národní 138/10DIČ: CZ70889546 110 00 Praha 1

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/Iinka Hradec Králové dne
TOÚ/009-18/Ko /18 25. 05. 2018

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, H. etapa

Veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 30. 4. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje
ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 
výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Právní forma: akciová společnost
IČO: 452 74 924



III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 
oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízem. Dodavatel nabídl nejnižší 
nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a druhou nejkratší dobu realizace díla společně 
s dalším účastníkem zadávacího řízení.

IV. Seznam vyřazených účastníků
M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 421 96 868, právní forma: akciová 
společnost

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 
prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 
obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 
zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním 
zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP. s minimálním 
výkonem 80 t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo 
příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen 
předložit dokumenty k výrobnímu zařízeni a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných 
v České republice, doklad o používaných frakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, 
pro laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISOZIEC 17025 
nebo rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné 
řešení.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:

a) Certifikát č. 3013 K-18-0083 ze dne 3. 4. 2018;
b) Čestné prohlášení dodavatele o využití obalovny společnosti Liberecká obalovna, s.r.o.

- Obalovna Červený Kostelec, ze dne 10. 5. 2018;
c) Čestné prohlášení dodavatele o využití obalovny společnosti VČO - Východočeská 

obalovna, s.r.o. - obalovna Hradec Králové, ze dne 10. 5. 2018;
d) k obalovně společnosti Liberecká obalovna, s.r.o. - Červený Kostelec:

a. plán tras pro včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště 
ze dne 10. 5. 2018;

b. popis technologie obalovny asfaltových směsí AMMANN Uniglobe 160 Quick ze 
dne 6. 4. 2018;

c. Výpis z majetkové evidence společnosti Liberecká obalovna, s.r.o. ze dne 
9.4. 2018;

d. Certifikát systému managementu kvality vystavený pro společnost Liberecká 
obalovna, s.r.o., ze dne 24. 10. 2017, platný do 26. 11.2018;

e. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 195 l-CPR-5103901 pro výrobce Liberecká 
obalovna, s.r.o. pro výrobky asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy 
pozemních komunikací, ze dne 23. 2. 2015;

f. Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví 
technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ze dne 13. 2. 2018;



g. Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. j. 677/17 pro zkušební laboratoř č. 136 
TPA ČR, s.r.o. ze dne 13. 11.2017 s platností do 23. 11. 2022;

h. Prohlášení o vlastnostech č. OS17-008-LOCK, typové označení: AC 11 obrus 
50/70 (ACO 11+ 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton obrusný pro pozemní 
komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 14. 3. 2017 
(Obalovna Červený Kostelec);

i. Zkouška typu č. OS 17 — 008 — LOCK, druh asfaltové směsi: ACO 11+ 50/70 pro 
obrusné vrstvy, ze dne 16. 3. 2017;

j. Prohlášení o vlastnostech č. OS17-026-LOCK, typové označení: AC 22 ložní 50/70 
(ACL 22+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton ložní pro pozemní 
komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 4. 4. 2017 
(Obalovna Červený Kostelec);

k. Zkouška typu č. OS17 - 026 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACL 22+ 50/70 pro 
ložní vrstvy, ze dne 31.3. 2017;

l. Prohlášení o vlastnostech č. OS17-020-LOCK, typové označení: AC 16 ložní 50/70 
(ACL 16+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton ložní pro pozemní 
komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 20. 3. 2017 
(Obalovna Červený Kostelec);

m. Zkouška typu č. OS 17 - 020 - LOCK, druh asfaltové směsi: ACL 16+ 50/70 pro 
ložní vrstvy, ze dne 17. 3. 2017;

n. Prohlášení o vlastnostech č. OS18-033-LOCK, typové označení: AC 16 podkladní 
70/100 (ACP 16+, 70/100), zamýšlené použití: asfaltový beton podkladní pro 
pozemní komunikace ajiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 zedne2. 3. 2017 
(Obalovna Červený Kostelec);

o. Zkouška typu č. OS18-033-LOCK, druh asfaltové směsi: ACP 16+ 70/100 pro 
podkladní vrstvy, ze dne 2. 3. 2018;

p. Prohlášení o shodě pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., výrobna Obalovna 
Červený Kostelec, pro stavební výrobek R-materiál (složka asfaltových směsí 
používaných pro vozovky pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních 
ploch vyráběných na obalovně), ze dne 5. 9. 2017.

q. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/1, identifikační kód výrobku: 121A2000031 
BYSTŘEC, druh stavebního výrobku: přírodní drcené kamenivo — frakce 0/4;

r. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/12, identifikační kód výrobku: 121A2000021 
BYSTŘEC, typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo — frakce 4/8;

s. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/15, identifikační kód výrobku: 121A2000025 
BYSTŘEC, typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 8/11;

t. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/16, identifikační kód výrobku: 121A2000046 
BYSTŘEC, typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 11/16;

u. Prohlášení o vlastnostech č. CC1A/14, identifikační kód výrobku: 121A2000011 
BYSTŘEC, typové označení výrobku: přírodní drcené kamenivo — frakce 16/22;

v. Prohlášení o vlastnostech č. Sv2/17, identifikační kód výrobku: Světlá 0/4, typové 
označení: Přírodní kamenivo TK;

w. Prohlášení o vlastnostech č. CPR-13043/FVR/2013, identifikační kód výrobku: 
VRCHLABÍ filer, druh stavebního výrobku: přírodní kamenivo - přídavný filer, 
hornina vápenatý dolomit;

x. Osvědčení o akreditaci č. 343/2017 pro zkušební laboratoř č. 1181 TPA ČR, s.r.o., 
pracoviště České Budějovice, Plzeň, Brno, Olomouc, Ostrava a Praha, ze dne 
16. 6. 2017 s platností 29. 1. 2021;

e) k obalovně společnosti VCO - Východočeská obalovna, s.r.o. - obalovna Hradec
Králové:
a. plán tras pro včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště 

ze dne 10. 5. 2018;
b. popis technického vybavení obalovny VČO Plačíce - ASKOM VS 240 ze dne 

8.2.2016;



c. Výpis z majetkové evidence - VČO - Východočeská obalovna, s.r.o. ze dne 
26.2.2018;

d. Osvědčeni o shodě řízení výroby č. 195 l-CPR-4107901 pro výrobce VČO - 
Východočeská obalovna, s.r.o. pro výrobky asfaltové směsi pro hutněné asfaltové 
vrstvy pozemních komunikací, ze dne 16. 4. 2014;

e. Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví 
technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ze dne 13. 4. 2018;

f. Certifikát systému řízení výroby pro výrobce VČO - Východočeská obalovna, 
s.r.o., ze dne 22. 9. 2017, pro stavební výrobek R-materiál jako složka asfaltových 
směsí používaných pro vozovky pozemních komunikací, letištních a jiných 
dopravních ploch vyráběných na obalovně;

g. Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví 
technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ze dne 22. 9. 2017;

h. Certifikát systému managementu kvality vystavený pro společnost VČO - 
Východočeská obalovna, s.r.o., ze dne 14. 12. 2017, platný do 29. 11. 2018;

i. Osvědčení o akreditaci č. 502/2017 pro zkušební laboratoř č. 1112.2 Laboratoř 
Čechy východ ze dne 24. 8. 2017 s platností 23. 8. 2022;

j. Prohlášení o vlastnostech č. VC020216, typové označení: AC 11 obrus 50/70 (ACO 
11+ 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton obrusný pro pozemní komunikace 
a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 19. 2. 2016 (VČO - 
Východočeská obalovna, s.r.o. — obalovna Hradec Králové);

k. Zkouška typu č. 6/16/L, druh asfaltové směsi: ACO 11+ 50/70 pro obrusné vrstvy, 
ze dne 19. 2. 2016;

l. Prohlášení o vlastnostech č. VC030216, typové označení: AC 16 ložní 50/70 (ACL 
16+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné 
dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 19. 2. 2016 (VČO - Východočeská 
obalovna, s.r.o. - obalovna Hradec Králové);

m. Zkouška typu č. VC030216, druh asfaltové směsi: ACL 16+ 50/70 pro ložní vrstvy, 
ze dne 19. 2. 2016;

n. Prohlášení o vlastnostech č. VC030116, typové označení: AC 16 ložní 50/70 (ACL 
16+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné 
dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 19. 2. 2016 (VČO - Východočeská 
obalovna, s.r.o. — obalovna Hradec Králové);

o. Zkouška typu č. VC-030116, druh asfaltové směsi: ACL 16+ 50/70 pro ložní vrstvy, 
ze dne 19. 2. 2016;

p. Prohlášení o vlastnostech č. VC170118, typové označení: AC 16 podkladní 50/70 
(ACP 16+, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a 
jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 2. 3. 2018 (VČO - Východočeská 
obalovna, s.r.o. - obalovna Hradec Králové);

q. Zkouška typu č. VC170115, druh asfaltové směsi: ACP 16+ 50/70 pro podkladní 
vrstvy, ze dne 2. 3. 2018;

r. Prohlášení o vlastnostech č. VC040218, typové označení: AC 22 ložní 50/70 (ACL 
22S, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné 
dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 5. 3. 2018 (VČO — Východočeská 
obalovna, s.r.o. - obalovna Hradec Králové);

s. Zkouška typu č. VC040218, druh asfaltové směsi: ACL 22 S 50/70 pro ložní vrstvy, 
ze dne 5. 3. 2018;

t. Prohlášení o vlastnostech č. VCVC040114, typové označení: AC 22 ložní 50/70 
(ACL 22S, 50/70), zamýšlené použití: asfaltový beton pro pozemní komunikace a 
jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1 ze dne 29. 5. 2015 (VČO - 
Východočeská obalovna, s.r.o. - obalovna Hradec Králové);

u. Zkouška typu č. VC040114, druh asfaltové směsi: ACL 22 S 50/70 pro ložní vrstvy, 
ze dne 17. 4. 2014;



v. Prohlášení o vlastnostech č. 07/CPR/2018, identifikační kód výrobku: Písník 
ROUDNICE II., frakce 0/4, Přírodní těžené kamenivo, hornina štěrkopísek;

w. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 0/4-1, identifikační kód výrobku: MA 0/4 2013, 
typové označení: přírodní drcené směsné a drobné kamenivo frakce 0/4 
z provozovny Masty;

x. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 4/8-1, identifikační kód výrobku: MA 4/8 2013, 
typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 4/8 z provozovny Masty;

y. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 8/11-2, identifikační kód výrobku: MA 8/11 _2013, 
typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 8/11 z provozovny Masty;

z. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 11/16-1, identifikační kód výrobku: MA 
11/16 2013, typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 11/16 
z provozovny Masty;

aa. Prohlášení o vlastnostech č. Ma 11/22-2, identifikační kód výrobku: MA 
ll/22_2013, typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 11/22 
z provozovny Masty;

bb. Prohlášení o vlastnostech č. 198U/1, identifikační kód výrobku: 121A2000031 
CHRTNÍKY, druh stavebního výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 0/4; 

cc. Prohlášení o vlastnostech č. 198U/16, identifikační kód výrobku: 121A2000021 
CHRTNÍKY, druh stavebního výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 4/8; 

dd. Prohlášení o vlastnostech č. 198U/17, identifikační kód výrobku: 121A2000025
CHRTNÍKY, druh stavebního výrobku: přírodní drcené kamenivo - frakce 8/11 ; 

ee. Prohlášení o vlastnostech č. CPR-13043/FVR/2013, identifikační kód výrobku:
VRCHLABÍ filer, druh stavebního výrobku: přírodní kamenivo - přídavný filer, 
hornina vápenitý dolomit;

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VTII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 
vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je 
Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho 
zástupcem.
Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.



IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 
které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli 
do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 16. 4. 2018

V Hradci Králové dne 25. 05. 2018

kraje
Mgr. Martin Červíček 

1. náměstek hejtmana Královéhradeckého 
i základě plné moci
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DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (.údajpro hodnocení nabídek} 55 066 558,63 korun českých
DPH (21 %) 11 563 977,31 korun českých
cena celkem 66 630 535,94 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 30. 9. 2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižsí nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

- --’RoyjSfl
Zhotovitel: ESEŠ/»

Nové Město
110 00 Praha 1 

Podpis Ing. Michal Šumpík___________________

funkce ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem EUROVIA CS, a.s. 

Adresa - sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Datum 1 6 -03- M
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NÁZEV DÍLA:

PŘÍLOHA K NABÍDCE
„11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa“

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele

Hlavní stavbyvedoucí

Geodet

1.1.2.3, 1.3 EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Poštovní spojení: Piletická 498, 503 41 Hradec 
Králové

, hlavní stavbyvedoucí

Ing. 

Jméno a adresa Správce stavby

Hlavní inženýr stavby:

Technický dozor stavebníka:

Jméno a adresa koordinátora BOZP 
na staveništi:

1.1.2.4,1.3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 
275 02 988

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 
275 02 988

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 
275 02 988

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 
275 02 988

Datum zahájení prací 1.1.3.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací)

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
Doba realizace Díla celkem pro I., 
II.. III. a IV. sekci (údaj pro 
hodnocení nabídek)

1.1.3.3 6+5+Ó+9 týdnů od termínu určeného zadavatelem

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

6+5+Ó+9 týdnů + 6 + 6 + Ó + 6 týdnů

Záruční doba 1.1.3.7 60 měsíců
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Sekce 1.1.5.6 I. sekce - úsek 1:
SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 101.1 Hospodářské sjezdy
SO 101.2 Údržbové práce
SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605
SO 181 Dopravně inženýrské opatření km 11,630
- 12,605

II. sekce-úsek 2:
SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 102.1 Hospodářské sjezdy
SO 102.2 Údržbové práce
SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
SO 182 Dopravně inženýrské opatření km 13,110
- 13,900

III. sekce - úsek 3:
SO 001.3 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 103.1 Hospodářské sjezdy
SO 103.2 Údržbové práce
SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930
SO 183 Dopravně inženýrské opatření km 15,820
- 16,930

IV. sekce - úsek 7:
SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 107.1 Hospodářské sjezdy
SO 107.2 Údržbové práce
SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
SO 187 Dopravně inženýrské opatření km 35,757 
-37,461

Datum zahájení prací
1. sekce
2. sekce
3. sekce
4. sekce

V termínu určeném zadavatelem
V termínu určeném zadavatelem
V termínu určeném zadavatelem
V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací)
1. sekce
2. sekce
3. sekce
4. sekce

1.1.3.3 6 týdnů od termínu určeného zadavatelem
5 týdnů od termínu určeného zadavatelem
6 týdnů od termínu určeného zadavatelem
9 týdnů od termínu určeného zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
1. sekce
2. sekce
3. sekce
4. sekce

6 týdnů po termínu dokončení Stavby
6 týdnů po termínu dokončení Stavby
6 týdnů po termínu dokončení Stavby
6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla
1. sekce
2. sekce
3. sekce
4. sekce

6 týdnů + 6 týdnů
5 týdnů + 6 týdnů
6 týdnů + 6 týdnů
9 týdnů + 6 týdnů

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
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Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,4 % z požadované výše bankovní záruky za každý 
započatý den prodlení s předáním bankovní záruky 
za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 

započatý den trvání takového porušení
4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 

započatý den trvání takového porušení
4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 

započatý den trvání takového porušení
4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 

započatý den trvání takového porušení
4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez 

DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele 
s odstraněním vady nebo poškození

4.28 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den trvání takového porušení

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den trvání takového porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH za každý 
započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením

Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné 
sekce (L, II., III. a IV. sekce) za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku
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plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do 
té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí 18.3 30 mil. Kč

Zhotovitel:
Podpis Ing. Michal Šumpík

funkce ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem EUROVIA CS, a.s.

Adresa - sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Datum_______________________ 1 6 -03- 2018______

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku



Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást Fl Dl C „Smluvních podmínek pro výstavbu", 
1. vydání, 1399, vydaných v českém předkiadu Českou asociací konzultačních Inženýrů (CAGE) jako první vydání v roce 
2015, a následující Zvláštní podmínky, která obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky 
Je možné získat na adrese Česká asociace konzultačních Inženýrů {CAGE, Havlíčkovo nábřeží 38, 7D2 00 Ostrava, tel: 
+420 597 454 222, cace@cace.cz, www.cace.cz7fidtc-publikace.php konkrétně http://cacn.cz/order-red-book.php).

1 Obecná ustanovení
1.1
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1X2 V Pod-článku 1.1X2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".
1X13 Pod-číánek 1.1.13 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení rozhodnuti Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až 
podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."
1.1.13 Na konec Pod-clánku 1X13 se přidává následující ustanovení;
„Technickou specifikaci tvoří Technická kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané Ministerstvem 
dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele a Zvláštní 
technické kvalitativní podmínky [ZTKP) tak, jak Jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."
1.1X6 Na konec Pod-článku 1.1X6 se přidává následující ustanovení:
^Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydá ní stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)." 
1.1X10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy."
1-3_1.11 Přidává se nový Pod-čtánek 1X3X1:
„Stavební deník"Je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1X2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí l „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, vc všech mluvnických formách a podobách."
1X2.3 Pod-článek 1.1.23 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín. Jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu [osoby) označenou (éj jako Zhotovitel v Příloze k 
nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.1XB Na konec Pod-článku 1X2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovlter Je totožný termín. Jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách a 
podobách."

1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.13.6 Pod-článek 1.13.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení* znamenají zkoušky {pokud nějaké Jsou), které Jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu 
s Technickou specifikací poté, co Jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností] převzaty Objednatelem."
1.13.8 Pod-číánck 1X3.8 Je odstraněn.
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1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1X3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak. Jak Je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi 
prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného 
závazného milníku]}, počítaná od Data zahájeni prací nebo tik, jak je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1X43 Pod-článek 1X4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„.Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které Jsou [nebo budou) účelné, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky" znamená cenu Qe-li jaká), která Je Jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za 
provedeni nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 133 
(Provizorní položky)."
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
^Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.ZS [Záruka za odstraněni vad)."

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele Jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce Jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užíváni}"
1X6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" Jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není-li 
v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvede no Jinak."
1X6.12 Přidává se nový Pod-článek 1X6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem Je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu výměr, 
nebo Jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedena ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" Je přiměřeným ziskem 2% Nákladů."

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-clánku 1.6 Jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součásti zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

.„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani Jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní 
vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel Je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo Jeho Jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) čl Jiných částí Díla veškerá nebo 
Jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za Jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli Již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením prav 
Objednatele podle předcházející věty; a
b) k postoupení Smlouvy nebo JbJÍ části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými a 
účinnými Právními předpisy."

c©
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1-8
Péče o dokumenty a Jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem „(lze l v 
elektronické podobě)*.
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo Její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu Jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
„d) umožňovat udělení padilcence."
Na konec Pod-Článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, který 
je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové 1 uživatelské dokumentace. Objednatel Je oprávněn předaný 
zdrojový kód tohoto softwaru volně využit v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby anebo 
oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož 1 k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, Jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících 
podmínek:
(I) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(II) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(lil) vc stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní Jakoukoli vadu počítačového programu či 
softwaru, k.jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(Iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo, Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užiti zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveništi musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede,, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky Jeho užívání n Je sl vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

23
Personál objednatele
V Pod-odstavcl (b) se text „(a), (b) a (c)* odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2A
Zajištění financováni objednatelem
Pod-článek2-4je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo se bude ucházet □ spolufinancování z prostředků Evropské Unie nebo jiného dotačního programu. Dílo bude 
realizováno pauze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky 
na realizaci díla do 1 roku od podpisu smlouvy, marným uplynutím teto Ihúty Smlouva zaniká. V takovém případě nemají 
vůči sobě smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.

3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
a) 13.2 (Mávrh na zlepšeni] v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
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b] 8.4 [Prodlouženi doby pro dokončeni} nebo 8.13 [Prodlouženi doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splněni 
postupného závazného milníku}, bude-li Pod-clánku 8.13 užito/’

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí Je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 [Kontrolní dny}:
.Správce stavby Je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na 
kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací."

3.7
Registr rizik
Pňdáváse nový Pod-článek 3.7 [Registr rizik}:
„Správce stavby. Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem sníženi rizika, 
aby mohli diskutovat Jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro 
dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být zaznamenán 
Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v 
souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke sníženi vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu-nebo Dobu pro 
dokončení. Cílem tohoto Pod-článku Je společně najít optimální řešeni a Správce stavby. Objednatel a Zhotovitel jsou k 
tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby Jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:

ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a 
následky vadné realizační dokumentace stavby (RDSj, jestliže byl kjejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d} před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(I) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedeni* a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací 
dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a 
opravovat: a
{11} zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a 
údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekci}, dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (I) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školeni podle hodu
(II) ."
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: ■
„Zhotovitel Je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu Informační tabulí k označení Stavby dle 
pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním Identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu Inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem (Generátor povinné . 
publicity Je dostupný na adrese: https;//publlclta.dotaceeu.cz/. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby
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z prostředků EU bude Informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům Evropské 
komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.
Zhotovitel jc povinen Informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do doby 
dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dlio v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně 
stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným 
územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, Jakož i případnými veřejnoprávními 
smlouvami vydanými pro provádění Díla."

4-2
Zajištění splnění smlouvy
Pod-článek4.2Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k 
nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozdcjl do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který Je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nojpozdějí v den Jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 [Záruka za odstranění vad}, Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platností a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, 
potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neohdrží 
Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým Je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v 
případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, JakJe popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě 
může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(o) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli naleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo 
určena podle Pod-článku 23 [ClaJmy objednatele) nebo Článku 20 (Cto/my, spory a rozhoda řízeni) do 42 dnů po dohodě 
nebo určení, •
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 [Odstoupeníobjednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě 
ztrát a výdajů {včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v 
kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečností musí nastat 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez 
námitek a omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případe neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené učinit veškeré kroky 
nezbytně k obstarání bankovní záruky vc prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném 
rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou?’

4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů".
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení Jakékoli z výše uvedených povinností Jc Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu s Pod- 
článkem 4.2,8 fPov/mzosť 2/iořovíteíe zopfatít objednáte//smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu?'

4.5
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
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„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce Je uvedena ve 
Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,*
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky. Ministerstva pro místní 
rozvoj. Ministerstva financí. Státního fondu dopravní infrastruktury. Evropského účetního dvora. Evropské komise. 
NejVysšího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certlfikačního orgánu. Řídícího orgánu 
a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů 
interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých 
podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, 
za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo Jiných programů, minimálně do 31.12. 2028."

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn 3 nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu sc Stavbou a 
dočasných záborů} podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit Jakékoli chyby v rozmístění, 
výskách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel Je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů; pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny čl poškozeny.*

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-Článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) Je povinností Objednatele, 
není-ll v Technické specifikaci stanoveno Jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškoíen pověřeným pracovníkem Objednatele v obiasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provazu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinností Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:
1) Zhotovitel Je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a rádně proškolené v 
předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá pří převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4} Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5} V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá 1 za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, Jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol 
a revizí Jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod- 
článkcm 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj.“

4.9
Zajištění kvality'
První odstavec Pod-článku 4.9 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění Jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém Jakostí v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat Jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn 
podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinností je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj.“

a©
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4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-elán ku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel Je povinen předat Objednateli vžákresu I popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude využívat 
k napojení na sfť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-if 
takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před Jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací Qe-ll 
takovéto projednáni nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikaci před Jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové 
cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technická specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případe zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle 
zákona o pozemních komunikacích se má za to, žc takováto komunikace Je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí 
větu.
Zhotovitel Je povinen odstraňovat veškerá zneaštění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Díla, a to bez průtahů, nejpozdějl však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu Výstavby Je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-íechnický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-tcchnlckěho stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy 
Je povinností Zhotovitele.
V případě Jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejích technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-clánku se povazuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)"

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby.”

423
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
zhotovitel Je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k 
tomu Je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu provést 
stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(I) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
{II) získat veškerá potřebná povoiení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru [včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností, ze strany případných Podzhotovitelú, a to včetně vedení průběžné evidence o 
odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními 
předpisy. Zhotovitel Je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jim vedenou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotovitell."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušeni povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-Článkem 423 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
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Na základě § 176 zákona č. 183/20D6 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této organizaci Je 
povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen 
„Záchranný archeologický výzkum", uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle zákona č. 
20/1987 Sb. (O státní památkové péci) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 [Záruka za odstraněni vad)'.
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce 
není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a Jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstraněni vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který Je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně 
jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce 
uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud 
podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 2S dnů před 
datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky-za odstranění vad do doby, než budou 
všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým Je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak Je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Zámky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo 
určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele) nebo Článku 20 [Clalmy, spory a rozhodci řízeni) do 42 dnů po dohodě 
nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě 
ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které Jsou následkem nároku zc Záruky za odstranění vad v 
rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel Je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn Čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek čl omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatností nebo nevymahatelnostl Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré 
kroky nezbytné k obstarání Zámky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v 
maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že 
všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 [Kontrolníprohlídky stavby):
„Zhotovitel Je povinen nejpozdějl 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím výstavby 
uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody 
se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se 
zúčastnit."

4-27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věd nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 [Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný čl nesprávný pokyn. Je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci čl nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo 
při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na Jejich nevhodnost čl nesprávnost. Zhotovitel se nemůže 
zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věcl.čl postupu podle nevhodného čl nesprávného pokynu, Jestliže řádně a 
včas nesplní svou povinnost podle první věty.

CO
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Trvá-ll Správce stavby i pres upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věd nebo postupu podle nevhodného čl 
nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této vecl nebo postupu 
podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije."

4.2B
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Poc-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatí* smluvní pokutu}:
„Objednatel má vů3 Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, Jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Poddán ku 4.4 (Podihotavitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele);
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečností a ochrany zdraví pň práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 43 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6,7 (Ochrana zdraví a bezpečnost pří 
práci);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 43 (Zajištění kvality):
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty):
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze k 
nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené Jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy pří omezení provazu na pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné 
odstraňováni vady);
I) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění);
J) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-íi na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze Jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost. Jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta Je splatná do 20 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat Informaci o 
požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, rnusí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku fi.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce.*

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto 
skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení 
shora uvedené skutečnosti Objednateli Je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující 
splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej 
může prokázat prostrednlctvfmjlného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti Je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

431
Pokyny a příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 431 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích):
„Zhotovitel Je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem
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provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezeni tak, aby způsob označení a 
doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v Jejich právu na obecné užívání 
pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z Jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-Článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez Jakéhokoliv časového omezení,.ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně ureí svým pokynem Jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona 2.309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle-přislušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
PinWl na Jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně Informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 3Q9/2DD6 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
Staveništi (byM! Objednatelem určen).
Dále Je Zhotovitel povinen zavázat Jiné fyzické osoby působící s Jeho vědomím při provádění Díla:
(I) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické 
zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(II) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví Jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj"

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel 1 Jeho Podzhotovltelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a
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odborné kvalifikací v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 
provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce, těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemné oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů- Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli Je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno s Pod-článkem 4.2B (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu):“

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.1D se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-clánku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá. Je Zhotovitel povinen [A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v 
souvislostí se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin}, zejména náklady na provedení 
příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v 
souladu 5 cl. UL1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) Objednatel. Nebude-ll na základě postupu 
Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené 
postupem podle písm. b) výše objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 3.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcfch (a) a (b) výše, 
přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
Zhotovitel Je povinen splnit-své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí) a Jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a 
Jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek Jsou-Il nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel Je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady pódiu pod-odstavce (d) Pod-článku
4.1 (Obecné pov/nneurt/ zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a 
převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí 
díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svojí povinnost dokončit Dílo nebo Jeho Sekci (podle okolností) v Době pro 
dokončení.
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Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za 
podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 Jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,'
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovltelú (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),"
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 83 Jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání Jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v Jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 Jsou mezi slova „předpokládaného vlivu* vložena slova „časového 1 
finančního*.
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 Jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti Je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-clánkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 Jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 Jsou slova „& náhradou škody* odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní pokutou"

Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 Je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-článku 23 
[Clalmy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za 
zpožděníje částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce příslušné 
Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto 
Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (Je-li taková) stanovenou v Příloze k 
nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo Jakékoli Jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů".
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí Jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odsL 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů."

8.13
NEPOUŽIJE SE

10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 Jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s 
tímto Pod-článkem" a Jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.*
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 Je odstraněn.
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10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny 3 nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmi užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, žc jde o dočasné opatření podle Pod-článku 103 
[Předčasné užívání}, nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí 
na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod- 
článku 10.5 [Předčasné užívání}."
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 Jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody" nahrazena 
slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže Je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více 
než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(11) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum 
uvedené pod bodem [I) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, musí
(1) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(li) Je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Clalmy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za Jakékoli takové zpoždění, Jestliže dokončení Je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 3.4 
[Prodloužení doby pro dokončeni} a
(b) platbě Jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určen/], aby tyto záležitosti 
dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-3ánku," ’

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 103 [Předčasné užíváni}:
„Zhotovitel Je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.13.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (1) souhlas 
Zhotovitele s Předčasným užíváním a (II) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozdějl 1 měsíc před 
uplynutím doby podle Pod-článku 13.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady. Informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce), které Jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím 
úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k 
Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před Jejím úplným dokončením, aby toto povoleni mohlo být vydáno co nejdříve 
od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele/

11 Odpovědnost za vady
11.1
Dokončení nedokončených prací a odstraňováni vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje Čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychlejl Jak Je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit Konkrétní způsoh odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."
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11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k Jakékoli Jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy} na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a 
zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel 
rozhodne o nutnosti zadáni nových prací v zadávacím řízení, a nebude-ll vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro Jejich řádnou realizaci."

11.3
Prodloužení záruční doby
V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 Jsou slova „o víc než dva roky* nahrazena slovy „o víc než pět let".

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pad-článku vadu nebo poškozeni neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplaceni smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní páku tu),"

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy," a Jsou nahrazena slovy: 
.Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad/.

115
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 Je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstraněni vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění Jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva Je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků/

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a Jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnost] Záruky za odstranění vad"
První věta druhého odstavce Pod-clánku 11.11 Je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 2B dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel jakékoli zbývajíc! položky prodat neboje použít Jinak/

12 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek a • 
služeb."
12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy „ceny položky."
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V Pod-článku 123 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím poradí priority):
(a) Je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) Je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepripoatává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože Je Již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve. Jak Je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou 
na výrobní režii, ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výší 5% přímých nákladů 
příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami zadohodnuté.
Move položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.S.2 (Úpravy cen v 
důsledku změn nákladů jsou povoleny]"

12.4
Vypuštění prače
Pod-článek 12.4Je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Sírany Jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona □ zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě. Ze Objednatel rozhodne o nutností provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a 
zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat podmínkám 
stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena za provedení 
dodatečných prácí (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-Článku 123 (Oceňován/).
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou 
splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a 
nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich 
řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti Jinému dodavateli, 
musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a Je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za Jakékoli takové zpoždění. Jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8,4 
[Prodloužení doby pro dokončení] a
(b) platbě Jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení], aby tyto záležitosti 
dohodl nebo určil.'’

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

135
Podmíněné obnosy
Pod-článek 333 Je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
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Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze Částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce stavby 
vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variací}, a/nebo
b) technologických zařízeni, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitelé (tak Jak Je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)} nebo Jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené [nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv Její součástí (zejména Jednotkových cen Jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (napr. případného růstu cen pracovní 
síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) Je zcela vyloučena, a to Jak ve vztahu k pracím podle Smlouvy o dílo, 
tak ve vztahu k případným Vícepradm. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva podle článku 13.7 
(Úpravy v důsledku změn práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 133 následujícího znění:
„Změny v množství Jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani provedením 
nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k rádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není nutné 
provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací Je Správce stavby oprávněn 
rozhodnout 1 z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. 
Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, a tomu 
odpovídající snížení ceny díla."

14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-ll v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno Jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že Již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel 
tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných ve Výkazu 
výměr žádný nárok."

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 Je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty pivního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)" a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
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„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel Je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě vc formátu *xmí na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavel (g) se mezi slova „Potvrzeních platby* vkládá slovo „průběžné".

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazná odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. Revidované 
odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí DRa."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 Je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo Jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 23 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(I) k Vyúčtování nepřihlíží a
(II) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtováni spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné- 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteti. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění sc rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit 
až po odsouhlasení Vyúčtování.-
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky Jinak 
splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavcl (b) odstraňuje slovo „zadržena" nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak splatné".

14.7 
Platba
Pad-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
Ja) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."

14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba}, Je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně vsak 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.
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14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem;
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo Jinak.
Zhotovitel Je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *jcml na 
kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže Jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(I) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
[II] Zhotovitel Je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 
14*13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni se rozumí den odsouhlasení 
Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného 
vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzeni 
průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený 
podle Článku 20 (Cíer/my, spory a rozhodčí řízení}, musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci 
stavby) Závěrečné vyúčtování."

14.13 •
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14.14
Skončení odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ [a v takovém rozsahu), Že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do 
Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 {Fakturace}:
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly 
Jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby, 11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa 
a registrační číslo projektu (nenl-H uvedeno, sdělí Správce stavby), tak’ aby byla Jednoznačně patrná souvislost 
jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání 
fakturované částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně Ing. Daniel Jakwerth, oddělení 
přípravy a realizace staveb Trutnov, tel: 728 717104, e-mall: danlef.|akwerth<Suskhk.eu.
Objednatel sl vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších 
požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavcl (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku [Zajištění špinění smlouvy) vkládají slova: „anebo .
Pod-článkem 4.25 [Záruka za odstraněni vad}".
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) Je-ll rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k Jakémukoli úkonu nebo události, které 
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek Jako Jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
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^Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovltelům, které jsou legální, vsak neopravňují 
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
-(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení Díla 
ani po uplynutí dodatečné přiměřené thúty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce Informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(1) nepostupuje v souladu s Pod-Článkem 4.4 [Padzhatovltelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při Jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, 
odstoupit od 5mlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel 
oznámením od Smlouvy odstoupit Ihned."

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.".

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavec Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak. Jak Je popsáno v pod-odstavcích (d) (1), (II) a (llí) 
Pod-článku 18.3 (FoJ&éftípro případ úrazu osob a škod na majetku}”.

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to. Že Je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 [Převzetí díla a sekci}}“’ a „(nebo se má za to. Ze Je vydáno)".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavcl (g) Pod-clánku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavcl (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (1):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-clánku 10.5 [Předčasné 
užívání).“

17.5
Práva průmyslového a Jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 175 se vkládá následující ustanovení:
„175.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že dojde 
ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, Jež se v budoucnosti stane 
majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat prav podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel 
kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou 
(majitelem čl provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené objednateli.
175.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a 
provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři 
„Přehled patentů,, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který Je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které Jsou 
chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo Jsou předmětem ekvivalentní čl obdobné 
právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území české republiky požívají obdobné právní ochrany Jako
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patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob 
zhotovení anebo opravy čí úpravy Díla a všech Jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný 
výrobní postup, ktEtý je předmětem patentu, v případě, že (l) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (11) Zhotovitel se 
ocitne v úpadku; (lil) ve stanovené lhůtě. Jinak v době přiměřené
neodstraní řádně Jakoukoli vadu Díla, k JeJfmuž odstranění Je podle Smlouvy povinen nebo (lv) Objednatel začne v 
souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě Je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, Jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a Informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který Je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude tn/at ochrana prav Zhotovitele na základě patentu, a nelze JI Jednostranně vypovědět Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky.
173.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licencí) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům £1 věcem, které Jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů", který Je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které Jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebojsou předmětem ekvivalentní čl obdobné právní ochrany podle zahraničních 
právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který Je nedílnou 
součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků čl věcí, které Jsou předmětem 
právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon Je nezbytný pro
užívání £1 jakékoliv Jiné nakládání s (1) technologickými procesy a (11) zařízeními čl Jejich součástmi, které Jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení čl 
jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.53 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a 
účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-článku 173 se označuje číslem: „173.6".
Čtvrtý odstavec Pod-článku 173 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě Jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto 
článku, který vyplývá ze Smlouvy."

18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel Je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně 
předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy čl 
jiné živelní pohromy a proti odcizení čl náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména 
stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. 
novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit Jako 
věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále Jen „Pojištění díla") s pojistným plněním ve výši stanovené v 
Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období 60 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovltelé smluvně vázaní na budovaném 
dHe
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel Je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí 
obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni), včetně zejména ustanovení 
vylučujících čl snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy Čl rekonstrukce pojistnou událostí
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poškozeně částí Díía v určitém časovém terminu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve 
vztahu k obdobnému předmětu pojištěni na trhu poskytováni pojistných služeb v České republice.
Zhotovitel Je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijeti pojistného plnění [oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vlnkulováno.
Jinou osobu [včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění Je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách 
označit Jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel Je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován Jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo Jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel Je rovněž povinen Objednateli na Jeho žádost doložit 
řádné hrazeni pojistného a plnění dalších povinnosti Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-clánku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel Je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, Jejímž předmětem bude pojištění odpovědností Zhotovitele za Škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrtí nebo úrazu nebo za škodu na Jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v 
důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu čl újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu £1 újmu vzniklou na věci, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištěni odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu čl újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé 
dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny [tzv. výluky z pojištěni) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 
pojistných služeb v české republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni Jako 
spolupojlštění. V případě, že spolupojtštění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-ll to Objednatel požadovat, Je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních prav pojistitele vůči Objednateli."

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4Je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce [v) druhého odstavec Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vl) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 2Q.1 se text ,28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
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V pátém odstavci Pod-3ánku 20.1 se text „42 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavcl (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů* odstraňuje a nahrazuje sc textem „bez zbytečného 
odkladu*.
V šestém odstavci Pod-clánku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení clalmu" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu"
Poslední věta druhého odstavce Pod-clánku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnívó-11 se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti/které ospravedlňuji nedodržení výše uvedené 
oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak 
může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti Jsou objektivní, může Objednatel odsouhlasit, že 
Doba pro dokončeni může být prodloužena podle Pad-článku 8.4 (Prodlouženidoby pra dokončení] a Doba pro uvedeni 
do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle Pod-článku BJ3 
(Prodloužen! doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku}."

Za Pod-článek 20,1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-clánku 20.1 se vkládá následující ustanoveni:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, Jakákoli ze Stran může 
považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a Jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení Článku 20 (Cto/my, spory o rozhodčí řízeni}."

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

203
Smíme narovnání
Text Pod-článku 203 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislostí s ní a které se nepodaří odstranit smíme na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platnosti vyřešeny před obecnými soudy České republiky.4’

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - říjen 2017

Zpracoval:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.



co

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojem vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 
prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem 
stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na 
technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO 
zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní 
pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní 
podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.

1 6 -03- 2018

Ing. Michal Šumpík.
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci



Název Díla:
n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, H. etapa

Rekapitulace nabídkové ceny
114

Objekt | Název objektu CENA BEZ DPH
I. sekce

SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady 204 795,00

SO 101.1 Hospodářské sjezdy 462 564,72

SO 101.2 Údržbové práce 923 693,53

SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605 10 260 546,47

SO 181 Dopravně inženýrská opatření km 11,630 - 12,605 197 079,39

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH za I. sekci 12 048 679,11

H. sekce

SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady 187 035,00

SO 102.1 Hospodářské sjezdy 272 003,52

SO 102.2 Údržbové práce 1344 590,10

SO 102 Rekonstrukce km 13,110- 13,900 7 330 011,77

SO 182 Dopravně inženýrské opatření km 13,110 - 13,900 206 638,71

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH za H. sekci 9 340 279,10

HI. sekce

SO 001.3 Vedlejší rozpočtové náklady 187 035,00

SO 103.1 Hospodářské sjezdy 168 491,22

SO 103.2 Údržbové práce 2 160 802,03

SO 103 Rekonstrukce km 15,820 —16,930 9 729 084,07

SO 183 Dopravně inženýrské opatření km 15,820 - 16,930 264 925,92

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH za HL sekci 12 510 338,24

IV. sekce

SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady 204 795,00

SO 107.1 Hospodářské sjezdy 109 868,74

SO 107.2 Jdržbové práce 300 619,10

SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461 20 055 427,50

SO 187 Dopravně inženýrské opatření km 35,757 — 37,461 496 551,84

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH za IV. sekci 211.67 262^18

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH za I., H. HI. a IV. sekci 55 066558,63

DPH 21% 11 563 977,31

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 66 630 535,94

■•■■UdOOPřáHir

1 6 -03- 2018

Ing. MitffiátiŠůňftpíftěné osoby a.razííko...........
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci



w* Aspe_____ Firma: EUROVIA CS, a. s.
3.6.1.8

Strana: 1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 36525b U7325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
--------------------\

Objekt: SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady

L

Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady

z----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v______

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
z

Základní cena: 204 795,00 Kč

Cena celková: 204 795,00 Kč

DPH: 43 006,95 Kč

Cena s dani:
V

247 801,95 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 204 795,00 Kč

''
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

1

Datum zadání:

k___________
Datum vypracování nabídky:

J
I-*
ca



Strana; 2Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. ______________________________________________________________
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
z------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov-Hostinné, I.etapa - úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720.R POMOC PRÁCE ZŘÍZNEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU KPL 1,000
DOPRAVY
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 
požadavků BOZP na staveništi, vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 
pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.. o obecných technickcýh požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užíváni staveb.
Po dobu realizace stavby zajĚtěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, 
záchranné služby.
Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými 
orgány a organizacemi a získání stanovení D1O.
Délka stavby 975m, pro SO 101 a S0101.1.
PEVNÁ CENA

__________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZNEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

Zajištění inženýrských sít! během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 
plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 
trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 
okolních pozemcích a objektech.
Délka stavby 975m, pro SO 101 a S0101.1.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02910 ’ OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ' SOUBOR 1,000

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby celkem 
975m (S0101+101.1).
3x tištěné paré + 1x CD 
PEVNÁ CENA

______________________Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi_______ ________________
4 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000

Veškerá nutná zaměřeni nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 
výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště, vytyčení hranic pozemků apod.) 
a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla

J.cena

33 300,00

6 105,00

38 850,00

15 540,00

Celkem

33 300,00

6 105,00

38 850,00

1________
15 540,00

b-*
o



Strana: 3Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.__________________________________________________________________
3.6.1.8 _ —

POLOŽKY ROZPOČTU
- ----------------------- -—

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Položka zahrnuje práce pro So 101 - 975m, vč So 101.1
Vytyčení stavby (3x tištěná, 1x CD), zřízení vytyčovací sítě stavby.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR

Zaměření vrstev pro určení kubatursanací a pro určení kubatur konstrukčních 
vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
Položka zahrnuje zaměření vrstev úseku S0101 v celkové délce 975m.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1,000

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Realizační dokumentace stavby pro úsek SO 101, přechodné úpravy DIO, 
stanovení místní úpravy DZ (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pra kvalitní a 
bezpečně zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a
Výškového pokrytí komunikace, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch 
netuhých vozovek, Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.
Délka stavby 975m, pro SO 101 a SO 101.1.
PEVNÁ CENA

KPL 1,000

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP, PDPS pro úsek SO 101. Ověřené podpisem odpovědného 
zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD.
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.
Délka stavby 975m, pro SO 101 a SO 101.1.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s obj ednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000

8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů pro 
věcná břemena i pro odkup pozemků (12 x tiskem).
Délka stavby celkem 975m (SO 101).PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje-

KPL 1,000

•<í



Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 4Aspe
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady
V--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ >

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu

__________________________________- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem ___________ ____ ______
9 02946 OSTAT POŽADAVKY-FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.
3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě, 
položka zahrnuje fotodokumentaci na délku stavby 975m, pro S0101 a S0101.1.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

_________________________________ - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu_________
10 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY-POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 

Zjištěni a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 
dotčeny stavbou před započetím stavebních prací.
Týká se úseku S0101 v celkové délce 975m. vč SO 101.1 
3x tiskem + 1x CD
PEVNÁ CENA

______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi__________________________________
11 02991 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru 
objednatele IROP, včetně kotveni. Po ukončení stavby odstranění.
1ks na celou stavbu.
Pevná cena"

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti

__________________________________ - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti_______________________________________________
12 02991 2 OSTATNÍ POŽADAVKY-PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,000 

Celkem

GO
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele, na 
celou stavbu.
Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje'
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátt během plátno stí

0 Všeobecné konstrukce a práce 204 795,00

Celkem: 204 795,00

I



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.
3.6.1.8

Strana: 1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
A

Stavba: 36525b

Objekt: SO 101

Rozpočet: SO 101

n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

z------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

<_________________________________________________

-------------------------------------- \

__>
Základní cena: 10 260 546,47 Kč

z------------------------------------------------
Cena celková: 10 260 546,47 Kč

DPH: 2 154 714,76 Kč

Cena s daní:
a

12 415 261,23 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 549,50
Náklad na měrnou jednotku: 1 848,91 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
A __________________________ J
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POLOŽKY ROZPOČTU— 
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 477,263
zemina

pol. 6.12273: 8,18=8,180 [A] 
pol. č. 12373.1:2058,845=2 058,845 [B] 
pol. č. 12373.2:22,614=22,614 [C] 
pol. č. 12920:140,815=140,815 [D] 
pol. 6.12933.R: 210*0,6=126,000 [E]
Celkem m3: A+B+C+D+E=2 356,454 [F]
Celkem t F*l,9=4 477,263 [G]

_______________________ Technická specifikace: zahrnuj e veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu, na skládce._________
2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 943,604

materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky

pol. č. 11332:1650,832-179,030=1 471,802 [A]
Celkem m3: A=1471,802 [B]
Celkem t B*2,CKZ 943,604 [C]

__ _____________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce._________
3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,000

železobeton

pol. č. 96616: 6,0=6,000 [A]
Celkem m3: A=6,000 [B]
Celkem t B*2,5=15,000 [C]

_______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
4 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,450

kámen

pol. č. 96613: 1,5=1,500 [A]
Celkem m3: A=l,500 [B]
Celkem t:B*2,3=3,450 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 1271 858,08

řO
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POLOŽKY ROZPOČTU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ------------

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------J

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
1 Zemní práce

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 22,000 
odstraněni křovin a travin 
včetně odvozu a likvidace

propustek km 11,870:12=12,000 [A] 
propustek km 12,300:10=10,000 [B]
Celkem: A+B=22>000 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

_________________________________ spálení na hromadách nebo štěpkovžní_________________ _ _______ __________ _________________ _______
6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 1 650,832 

NESTMELENÉHO
v místech sanad vozovky a místech propustků
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženi 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace:
2*(975-S4,3525,5)*1,9*0,08=272,126 [A]
2*(975-54,35-25,5)*1,5*0,2=537,090 [B]
2*(975-54,35-25,5)*2,3*0,2=823,538 [C]
Sanace celkem: A+B+C=l 632,754 [D]

propustek km 11,870:3,7561-14,322=18,078 [E]
Celkem: D+-E=l 650,832 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

__________________________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).______________________ _________ _____ ___________________
7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 511,050 

včetně naloženi, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně
zohlední možnost zpětného využiti recyklovaného materiálu }
prům.tL 100mm • '
plocha odměřena digitálně ze situace

tl. 0,10m: (5549,5-299-140)*0,1=511,050 [A]
pics^
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POLOŽKY ROZPOČTU
z--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ -----------------

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
__________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládka dodavatele

8 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.I M3 8,180 
odkopávky pro lomový kámen, betonové prahy, čela propustků
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení
na skládku je vykázáno v pol. 6.17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č.
014102.1

propustek km 11.870:1,8*1,5+0,7*1,5=3,750 [A] 
propustekkm 12,300: l,l*2,5+(1.843+1.658)*0.6*0.8=4,430 [B]
Celkem: A+B=8,180 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje;
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů anapadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**
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POLOŽKY ROZPOČTU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——.—
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605
v__________________________________________________ _______ __  ___________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka
9 12373

Typ
1

Text___________________________________________________________________ MJ
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3
odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení
na skládku je vykázáno v poL 6.17120, poplatek za skládku vykázán v poL č.
014102.1
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2*(975-54,35-25,5)*2,3*0,5=2 058,845 [A]

Počet MJ
2 058,845

J.cena_______________ Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.) '
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3 22,614

ŽSS
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POLOŽKY ROZPOČTU
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------\Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Poř.č. Položka Typ_________ Text_____________________________________________________________MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem

odkop pro propustek pod vozovkou
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č.
014102.1

propustek km 11,870: (l,7+3)*l/2*10,5-3,14*0,25*0,25*10,5=22,614 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřizena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

______________ ___________ ______  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**_______________________ i___________
11 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 140,815 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

3N2)
CTÍ
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POLOŽKY ROZPOČTU
z-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605
V---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena
(1488-(54,35+25,5)*0,5*2)*0,l=140,815 [A]

______________________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)____
12 12933.R PROHLOUBENÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0.50M3/M M 210,000 

reprofilace přikopu
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. 5.0141.02.1

60+30+60+60=210,000 [A]

______________________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)____
13 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 7,600 

pročištěni stávajícího propustku DN500, včetně pročištění vtoku a výtoku 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku a poplatku za skládku

propustek km 12,300:7,6=7,600 [A]

______________________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)____
14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 089,639 

uložení materiálu na skládku 
viz pol. č. 12273, 12373.1 a 12373.2

12273: 8,18=8,180 [A]
12373.1:2058,845=2 058,845 [B]
12373.2:22,614^22,614 [C]
Celkem: A+B+O2 089,639 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů

Celkem

S
ST
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POLOŽKY ROZPOČTU—
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

______ ___________ _______________ plochy, zakryti a pod.)____________________________________________________
15 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 058,845 

dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA
0/63)
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2*(975-54,35-25,5)*2,3*0,5=2 058,845 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň j am a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

__________________________________plochy, zakrytí a pod.)_______ _ ___________________ _ _________________________________ __________
16 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20,409 

zásyp po odkopu pro obnovu propustku, nenamrzavý materiál vhodný do násypů 
dle ČSN 73 6133
včetně hutnění po vrstvách max. tl. 300mm

JS3
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POLOŽKY ROZPOČTU----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoteněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605
\/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustekkm 11,870: (1,7+3/1/2*10,5-3,14*0,25*0,25*10,5-2,205=20,409 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

_______________________________ plochy, zakrytí a pod.)______________ __ _____________________ __________ ___ _______________________
17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 179,030 

dosypávka pod nezpevněnou krajnicí, bude využit stávající materiál ze stavby (viz 
pol. č. 11332)

2*(975-54,35-25,5/0,1=179,030 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření I.
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč, hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

zss
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POLOŽKY ROZPOČTU. s-----------------
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605
V------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I M2 4 150,580
v místech sanací a propustků
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2*(975-54,35-25,5)*2,3=4 117,690 [A] 
propustekkm 11,870:4,6*5,5*1,3=32,890 [B]
Celkem: A+B=4 150,580 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů."Míru zhutnění určuje projekt.
19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 30,000

propustekkm 11,870:15=15,000 [A] 
propustekkm 12,300:15=15,000 [B]
Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 2 599 510,84

- 2 Základy
20 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,670 

betonový práh C25/30-XF3

propustekkm 11,870: 0,3*0,6*(1,5+1,5)=0,540 [A] 
propustekkm 12,300:
práh: 0,3*0,6*2,5=0,450 [B] !
základ pod křídla: (1.843H.658)*0.6*0.8=l,680 [C] ' 1
Celkem: A+B+C=2,670 [D]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

Ís5
CO



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 11
3.6.1.8

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný 
SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605 
SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_______________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,_________________________________
21 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 5 370,900 

Separačnt geotextílie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3 kN 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(975-54,35-25,5)*3,0=5 370,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextílie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu• ~

421 078,17Základy
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POLOŽKY ROZPOČTU
(--------

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 3 Svislé konstrukce
22 333212 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,712

nová křídla na vtoku
0.6*(1.63*1.843)/2+0.6*(1.63*1.658)/2=l,712[A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.
23. 333215 PŘEZDÉNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVÁ M3 0,750

křidla na výtoku

1.5*1/2*0.5*2=0,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdivá, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužiielnéht 
materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spař.

3 Svislé konstrukce 12 063,86

- 4 Vodorovné konstrukce
24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,220 

lože C20/25nXF3 tl. 150mm pod lomový kámen

propustek km 11,870: (3,7+2,5)*1,5*0,15=1,395 [B] 
propustek km 12,300:2,2*2,5*0,15=0,825 [C]
Celkem: B+02,220 [D]

Technická specifikace: - dodání Čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 1
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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POLOŽKY ROZPOČTU
f -----------------------------------------

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov-Hostinné, Letapa -úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

Rozpočet:SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ__________Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektá žních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_________________________________ - úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,205 

ŠP lože pod propustkem

propustek km 11,870:1,4*10,5*0,15=2,205 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
_________ ____________________ není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál____________________________________

26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,960 

dlažba z lomového kamene tl. 200mm v místech propustků pod vozovkou, včetně 
vyspárování spař cementovou maltou

propustek km 11,870: (3,7+2,5)*1,5*0,2=1,860 [A] 
propustek km 12,300:2,2*2,5*0,2=1,100 [B]
Celkem: A+B=2,960 [CJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 23 545,76

- 5
27 56330

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRT1 M3 1 374,950
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POLOŽKY ROZPOČTU

Strana: 14

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

l_____ Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDA 0/32 v místech sanací a propustků
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

horní vrstva sanace: 2*(975-54,35-25,5)*1,5*0,2=537,090 [A] 
spodní vrstva sanace:2*(975-54,35-25,5) *2,3*0,2=823,538 [B] 
propustek km 11,870: (6,4*5,5*1,1+4,6*5,5*1,3)*0,2=14,322 [C]
Celkem: A+B+C=l 374,950 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců, v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

____________________ _____ _____ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy___________________________________________________________
28 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 144,808 

tl. 100mm

(1488-/54,35+25,5)*0,5)*0,1=144,808 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

______________ - nezahrnuje postřiky, nátěry______________________________________________________________________
29 572123 WILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 3 448,521 

Pl-E 0,8 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2*(975-54,35-25,5)*1,9=3 401,570 [A] 
propustekkm 11,870: 8,13*5,5*1,05=46,951 [B]
Celkem: A+B=3 448,521 [C] |

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství • ~
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

co
co
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Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ__________Počet MJ_______________ J.cena
_________________________________ -úpravu napojení, ukončení __________________ ____________________________________________

30 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 110,500 

PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpeni, pod vrstvu ACO

101 5549,50=5 549,500 [A]
1012: -299-140=- 439,000 [B]
Celkem: A+B=5 110,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_________________________________ -- úpravu napojení, ukončení_______________________________________________________________________
31 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 263,815 

PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpeni, pod vrstvu ACL

101: 5549,5*1,03=5 715,985 [A]
1012: -(299+-140)*l,03=-452,170 [B]
Celkem: A+B=5 263,815 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__________________________________-úpravunapojení, ukončení______________ ______________________________________ ________
32 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVHSFY M2 3401,570 

Geomříž do asfaltových vrstev, pevnost v tahu min. 22 kN/m, tažnost max. 12,5 %; 
šířka 1,90 m
včetně postřiku pro geomříž
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS - 

2*(975-54,35-25,5)*l,9=3 401,570 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

__________________________________ -pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu_______ ______ ____ _____ _________________
33 574A04 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 255,525 

AC011+50/70 ti. 50mm 
plocha odečtena digitálně ze situace

Celkem

CO
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POLOŽKY ROZPOČTU
z----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: 36525b 11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
(5549,5-299-140)*0,05=255,525 [A]

Technická specifikace: - dodáni směsi V požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů.
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodůovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

____ _________ _ ____________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení odvodňovacích proužků, odvodůovačů, vpustí, šachet a pod.
34 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3 421,105 

ACL 22+ 50/70 tl. 80mm

(5549,5-299-140)*l,03*0,08=421,105 [Aj

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šuky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodůovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěiy

__________________________________- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. _______________________
35 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 275,882 

ACP 16+ 50/70 tL 80mm v místech sanací a propustků 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2*(975-54,35-25,5)*l,9*0,08=272,126 [A] 
propustek km 11,870: 8,13*5,5*1,05*0,08=3,756 [B]
Celkem: A+B=275,882 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodůovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuj e postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění poděl obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodůovačů, vpustí, šachet a pod.

05
O~E
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605
V---------------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
36 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

napojení na navazující úseky stávajících komunikací
M 11,500

5,5+6,0=11,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace 5 520 558,90

r 6
37 626111

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 10MM

M2 4,950

sanace stávajících čel
propustekkm 12,300:2,5*1,2+1,5*1,3=4,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

v předepsané kvalitě

38 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 4,950
sanace stávajících čel

propustekkm 12,300:2,5*1,2+1,5*1,3=4,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

39 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 4,950
sanace stávajících čel

<W>
CT5
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POLOŽKY ROZPOČTU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- —

Stavba: 36525b 11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Poř.č. Položka Typ Text________________________________________________________________MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
propustek km 12,300:2,5*1,2+1,5*1,3=4,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce

________________________ potřebná lešení a podpěrné konstrukce_________________________

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 6 890,10

- 7 Přidružená stavební výroba
40 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 4,950 

sanace stávajících čel

propustek km 12,300:2,5*1,2+1,5*1,3=4,950 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
 provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba 1730,77

- 9 Ostatní konstrukce a práce
41 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2- M 88,000 

DODÁVKA A MONTÁŽ
svodidlo v místě propustku km 12+330, úroveň zadrženi N2, včetně náběhů 
délky náběhů před překážkou 12m, za překážkou 4m

2*44=88,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrmije-
- kompletní dodávku všech dQů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou j
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie  

■ -3
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POLOŽKY ROZPOČTU-------------------------------------------------------------------------------------------------- -- -----------------------------
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Poř.č. Položka Typ 
42 91228

Text________________________________________________________________ MJ
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS

bílé

Počet MJ
82,000

J.cena Celkem

90-8=82,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

_______________________________ - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie_____ ___ __________________________________________________
43 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUŠ 4,000 

DODÁVKA A MONTÁŽ

1xE16,1x IP5,1x lZ4a, 1x lZ4b 
včetně upevňovacích prvků a osazení

Technická specifikace: položka zahmuj e:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

___________ _____________________ poškozených částí_________________________________________________________________________________________________________ ________
44 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS 4,000 

DEMONTÁŽ

včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku 
odkup kovových části zhotovitelem

____________________Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
45 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUŠ ” 2^000 ’ 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 

z ocelových žárově zinkovaných trubek
včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

_____________ ______________ poškozených částí___________________________________________________________ _________________________
46 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUŠ ~~ 2,000 

odstranění stávajících sloupků značek, odkup zhotovitelem
včetně vybourání stávajícího základu (včetně odvozu, uložení na skládku a

GO
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3.6.1.S

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605
X________________________________________________________________ _____________________________________________________________ z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
poplatku za skládku)

Technická specifikace: Položka, zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
47 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA 
předznačení barvou

V4 0,125: (1001-54,35-25,5)*2*0,125=230,288 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuj e:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

M2 230,288

48 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DODÁ POKLÁDKA

V4 0,125: (1001-54,35-25,5)*2*0,125=230,288 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuj e:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

M2 230,288

49 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
propustek pod vozovkou z trub plastových PVC - U. SN 12

propustekkm 11,870:10,5=10,500 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a ■obetonování.

M 10,500

předepsaného průměru

50 918546.R ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS
nové čelo dl. 2,0m:
- kamenný dřík z lomového kamene na cementovou maltu
- ŽB základ C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě
- ŽB římsa C30/37-XF4 včetně výztuže z KARI sítě + trny

propustekkm 12,300:1=1,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuj e:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

1,000

1.

C&
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
z---------------------------------------------------------------------------------------■-------------------------- ;----------------

Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 101. Rekonstrukce km 11,630 -12,605
>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

51 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M
napojeni na navazující úseky stávajících komunikací

5,5+6,0=11,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

11,500

52 93812 R OČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STROJOVÉ M2
Očištění vozovky po odfrézování, odstranění zbytků asfaltových vrstev strojově.

(5549,5-299-140)*l,03=5 263,815 [A]

Technické specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

5 263,815

53 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 M2
BARŮ

sanace stávajících čel

propustekkm 12,300:2,5*1,2+1,5*1,3=4,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje. očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

4,950

54 96613 BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 1,500 

vybourání stávajících kamenných čel propustků, včetně vybourání základu 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.5

propustekkm 12,300:1,5*2*0,5=1,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další prács plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů. 

55 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 6,000
[■iWZak

o
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POLOŽKY ROZPOČTU
/--------

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605
SO 101 Rekonstrukce km 11,630 -12,605

V

_____ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vybourání stávajících čel
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v poL č. 014102.4

propustekkm 11,870:2*1,3*1,5+2*0,7*1,5=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde j e možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání—tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

______________ __ _______ _____ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů___________________________________________________________
56 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 8,400 

odstranění stávajících propustků včetně obetonování
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku a poplatku za skládku

propustekkm 11,870: 8,4=8,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání-tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výlukových jímek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce 403 309,99

Celkem: 10 260 546,47
i’
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
Z

Stavba:

Objekt:

36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

SO 101.1 Hospodářské sjezdy

------------------- \

Rozpočet: SO 101.1 Hospodářské sjezdy

J

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 
Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
K_______________________________________________ ______________________________________________________________________________/

Základní cena: 462 564,72 Kč

Cena celková: 462 564,72 Kč

DPH: 97138,59 Kč

Cena s daní:
L

559 703,31 Kč
y

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 462 564,72 Kč

s
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\_____

►4^
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POLOŽKY ROZPOČTU
<------------------------------------------------------------------------------------------------------ —-----------------------------------------------------------------------------------------------------\

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 101.1 Hospodářské sjezdy
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

Poř.č. Položka Typ Text . MJ Počet MJ J.cena Celkem
- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 44,038
zemina

pol. í. 12273:10,8=10,800 [A]
pol. č. 13273: 67,193-54,815=12,378 [C]
Celkem m3: A+C=23,178 [D]
Celkem t: D*l,9=44,038 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 7 332,33

r i Zemní práce
2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 10,800

odkopávky pro lomový kámen, betonové prahy, čela propustků
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v poL č.
014102.1

propustky pod sjezdy: 1,5*1,5*2*6*0,4=10,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů, vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku ' _
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření, a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

£<3
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POLOŽKY ROZPOČTU
z----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: . SO 101.1 Hospodářské sjezdy
v-------------------------------------------------------------------------—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
-třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_____ ____ _____ ________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**__________
3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽTŘ. I M3 67,193 

hloubení rýh pro propustky pod sjezdy
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v poL č.
014102.1

1,5*l*(30,5+18, l)-3,14*0,15*0,15*30,5-3,14*0,25*0,25*18,1=67,193 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpoj ování j ednotiivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn) 1.
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - ;
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z-------------------------------------------------------- :-------------------------------------------------------------------------

Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 101.1 Hospodářské sjezdy
<------------------------------------------------------------------------- - ---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Poř.č. Položka Typ__________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**_________________________________
4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSATŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 77,993 

uložení materiálu na skládku 
viz poL č. 12373

pol. 2.12273:10,8=10,800 [A] 
pol. 2.13273: 67,193=67,193 [C]
Celkem: A+C=77,993 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

__ _________________ ____________ plochy, zakrytí a pod.)___________ _____ ____________________________
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 54,815 ’ 

zásyp po odkopu pro propustky pod sjezdy, bude využit stávajíc! materiál ze 
stavby (viz pol. č. 13273)

(l,5*l*(30,5+18, l)-3,14*0,15*0,15*30,5-3,14*0,25*0,25*18, l)-3,278-9,1=54,815 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje: I...

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu r
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

w1 Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný 

SO 101.1 Hospodářské sjezdy 
SO 101.1 Hospodářské sjezdy

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ__________Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lěení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí apod.)

1 Zemní práce 27 500,19

- .4 Vodorovné konstrukce
6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,278 

podkladní beton C12/15-X0 tl. 100mm pod propustky pod sjezdy

(0,6*30,5+0,8*18, l)*0,l=3,278 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, ]
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, • ~ .
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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POLOŽKY ROZPOČTU
'■ “------------------------------------------------------------------------------------—------ >

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 101.1 Hospodářské sjezdy
<----------------------------------------------------------------------------- ---- -___________________________________________________________________________________ ...

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_________________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_____________________________________________________________
7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,050 

lože C20/25nXF3 tL 150mm pod lomový kámen v místě propustků pod sjezdy a pod 
vozovkou

propustky pod sjezdy: 1,5*1,5*2*6*0,15=4,050 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku še zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

__________________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_________ ____________________
8 465512 - DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 ' 4,050 

dlažba z lomového kamene tl. 150mm v místech zatrubněných sjezdů a tl. 200mm v 
místech propustků pod vozovkou, včetně vyspárování spar cementovou maltou
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný 
SO 101.1 Hospodářské sjezdy
SO 101.1 Hospodářské sjezdy

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
propustky pod sjezdy: 1,5*1,5*2*6*0,15=4,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 41376,39

r 5
9 56360

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
vyrovnávní nezpevněných sjezdů asfaltovým recyklátem

(8,5+20+16,5+17+22+11,5+15)*0,1=11,050 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, vče
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

M3 11,050

tnění vrstvy v předepsané tloušťce 
tně pracovních spar a spojů

5 Komunikace 9 395,37

r 8 Potrubí
10 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 9,100

VČETNĚ VÝZTUŽE
obetonová propustků pod sjezdy z betonu C20/25-XF3 včetně KARI sítě 1.

0,15*30,5+0,25*18,1=9,100 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

co
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 101.1 Hospodářské sjezdy

\_____
Rozpočet: SO 101.1 Hospodářské sjezdy

_____________________________/

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mraznvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očistění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr, (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a poď, vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí 35 555,52

r 9 Ostatní konstrukce a práce
11 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

červené

7*2=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mirnnstaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 14,000

i.

12 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM
propustky pod sjezdy z trub plastových
potrubí PP DN300 korugované, kruhové tuhosti SN 12

M 30,500
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POLOŽKY ROZPOČTU------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - --------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 101.1 Hospodářské sjezdy
------------------------------------------------------------------- ----- ——---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem
7,5+7+8+8=30,500 [A]

Technická specifikace: Položka zaTrrrwjp.-
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) * •

_______________________________ Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.____________________________________________________________________________
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN400MM M 39,000 

propustky pod sjezdy z trub plastových
potrubí PP DN400 korugované, kruhové tuhosti SN12

9,5+10+9,5+10=39,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

14 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 18,100 

propustky pod sjezdy z trub plastových
potrubí PP DN500 korugované, kruhové tuhosti SN 12

• 10,5+7,6=18,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuj e:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

_______________________________ Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.__________________________________________________________
15 966346 BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 400MM M 45,000 

odstraněni stávajících propustků včetně obetonování
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku a poplatku za skládku

propustky pod sjezdy: 6+9,5+10+9,5+10=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože j
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za'skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouranéhomateriálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím

tri
O
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b 11/325 Velký VřešťoY - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

-------------------\

Objekt: SO 101.1 Hospodářské sjezdy

v
Rozpočet: SO 101.1 Hospodářské sjezdy

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

16 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 48,600
odstraněni stávajících propustků včetně obetonováni
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku a poplatku za skládku

7,5+7+8+8+10,5+7,6=48,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výj imkou malého množství bouraného materiálu, kde j e možné poplatek zahrnout do j ednotkové ceny bourání—tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výrokových jímek, odstranění zábradlí 

9 Ostatní konstrukce a práce 341 404,92

Celkem: 462 564,72

■ .-i.
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
/----------- 7"

Stavba:

Objekt:

36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

SO 101.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce

l__________

(------------------------------------------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >
Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 923 693,53 Kč
_________________________ Z

Cena celková:. 923 693,53 Kč

DPH: 193 975,64 Kč

Cena s daní: 1 117 669,17 Kč
>

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

1,00
923 693,53 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

X

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
J

v____________________ _________J
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POLOŽKY ROZPOČTU
/ ------------------------------------ -----------------------------------------------------

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce
'---------------------------------------------------------------------------------------------'____________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
r o Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

zemina

pol. 6.12273: 8,18=8,180 [A] 
pol. C. 12373:183,655=183,655 [B]
Celkem m3: A+B=191,83S [D]
Celkem t D*l,9=364,487 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

364,487

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky 
viz pol. č. 11332

pol. č. 11332:130,475-15,970=114,505 [A]
Celkem m3: A=114,505 [B]
Celkem t B*2,0=229,010 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

229,010

0 Všeobecné konstrukce a práce • 101 359,27

P 1 Zemní práce
3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 130,475 

NESTMELENÉHO 

v místech sanací vozovky
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace:
2*(54,35+25,5)*1,9*0,03=9,103 [A]
2*(54,35+25,5)*1,5*0,2=47,910 JB]
2*(54,35+25,5)*2,3*0,2=73,462 [C]
Celkem: A+B+C=130,475 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kteVý se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání-tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

CTÍ
£3
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b 11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Údržbově práce

_____
Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce

__ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 52,680

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně 
zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu, možnost výskytu 
penetračního makadamu
prům. tl. 120mm
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka ti. 0,12m: (299+140)*0,12=52,680 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele
5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 8,180 

odkopávky pro lomový kámen, betonově prahy, čela propustků
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol č.
014102.1

propustekkm 11,870: 1,8*1,5+0,7*1,5=3,750 [A] 
propustekkm 12,300: l,l*2,5+(1.843H.658)*0.6*0.8=4,430 [B]
Celkem: A+B=8,180 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 1 _
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn) j
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

<X7Í
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POLOŽKY ROZPOČTU
z - - - — -

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce
k---------------------------------------------------------------------------------------- ---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ_________ Text__________________________________________________________ MJ_______________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___ _____ ________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**______________________
6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 183,655 

odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol č.
014102.1
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2*(54,35+25,5)*23*0,5=183,655 [A]

Technická specifikace: položka zahmnjp.:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 1
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů • ”
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

czt



k̂
Asne Firma: EUROVIA CS, a. s.
3.6.1.8 "" ’ ....................

Strana: 5

POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba:
Objekt:

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 101.2 Údržbové práce

--------------------------------------------

______
Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce

_____________________________ z

Typ Text MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**

7 12920

8 17120

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 11,978

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

2*(54,35+25,5)*0,75*0,1=11,978 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

9 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

uložení materiálu na skládku
viz pol. č. 12373

M3 191,835

pol. 2.12273:3,75+4,43=8,180 [A] 
pol. 2.12373:183,655=183,655 [B]
Celkem A+B=191,835 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 183,655
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POLOŽKY ROZPOČTU-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: 36525b 11/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________ ________MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem

dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 
0/63)
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2*(54,35+25,5)*2,3*0,5=183,655 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje'

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

__________ ___ _______ plochy, zakrytí a pod.) __________ __________ ___________ ___ ______ _______________ ________________
10 17310 ’ ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 15,970 

dosypávka pod nezpevněnou krajnici
bude využit stávající materiál ze stavby (viz pol. č. 11332)

pod nezp. krajnici: 2*(54,35+25,5)*0,1=15,970 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu J
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

[=a
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
v místech sanací
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

sanace: 2*(54,35+25,5)*2,3=367,310 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rc

M2

»zdílů. Míru zhutnění urč

367,310

nje projekt.

1 Zemní práce 227 663,99

M2 479,100
r 2 Základy

12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
Separační geotextílie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3 kN 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(54,35+25,5)*3,0=479,100 [A]
Technická specifikace: Pnlnžlca zahrnuje-

- dodávku předepsané geotextílie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

í

co
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Z “ v

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce
v-------------------------------------------------------------------------- -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
■ mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy 36 694,27

4 Vodorovné konstrukce
13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,220 

lože C20/25nXF3 tl. 150mm pod lomový kámen v místě propustků pod sjezdy a pod 
vozovkou

propustekkm 11,870: (3,7+2,5)*1,5*0,15=1,395 [A] 
propustekkm 12,300:2,2*2,5*0,15=0,825 [B]
Celkem: A+B=2,220 [C]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spoj ovací vrstvy u základů,

_____ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_________ ______ __________________ _____ ______________|
14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC " M3 2,960 

dlažba z lomového kamene tl. 150mm v místech zatrubněných sjezdů a tl. 200mm v 
místech propustků pod vozovkou, včetně vyspárování spař cementovou maltou

07
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
z----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa-úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek km 11,870: (3,7+2,5)*l,5*0,2=l,860 [A] 
propustekkm 12,300:2,2*2,5*0,2=1,100 [B]
Celkem: A+B=2,960 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 21 783,52

r 5 Komunikace
15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 121,372

ŠDA 0/32 v místech sanací, propustků a nástupních ploch 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

horní vrstva sanace: 2*(54,35+25,5)*1,5*0,2=47,910 [A] 
spodní vrstva sanace: 2*(54,35t-25,5)*2,3*0,2=73,462 £B]
Celkem: A+B=121,372 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

nestanoví-li

16 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 11,978
tl. 100mm

2*(54,35+25,5)*0,75*0,1=11,978 [A]

&
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce
v------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -----------------------------ý

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena
Technická specifikace: - dodání recyklátu. v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

________ ___________ _____________ - nezahrnuje postřiky, nátěry_____________________________________ __________________________________
17 572123 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 460,950 

C 50 BP 5 0,6kg/m2 po vyštépení, pod ACP 16+ 50/70 

(299+140)*l,05=460,950 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

___________________________________ - úpravu, napoj ení, ukončení______ __________ ________ _______________________________ ____________________
18 572123 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l,0KG/M2 M2 303,430 _ 

C 50 BP 5 0,8 kgím2 po vyštěpenf, pod vrstvu ACP 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(54,35+25,5)*1,9=303,430 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__ _______________________________ - úpravu napojení, ukončení____________________ ___________
19 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 439,000 

PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštépení, pod vrstvu ACO 

vozovka: 299+140=439,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__________________________________ - úpravu napojení, ukončení_____________________________________________________________
20 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 452,170 

PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštépení, pod vrstvu ACL

Celkem

<55
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU—
Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce
'_____________________________________________ ___________________________ _________ ._______________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
(299+140)*!,03=452,170 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_________ ________ ____________ - úpravu napojeni, ukončení___________________ _______________ __ ________________________ _______
21 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 303,430 

Geomříž do asfaltových vrstev, pevnost v tahu min. 22 kN/m, tažnost max. 12,5 %; 
šířka 1,90 m
včetně postřiku pro geomříž
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2*(54,35+25,5)*1,9=303,430 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

_______________________________ - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu_______________________________ ___ _
22 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 17,560 

AC011+50/70 tL 40mm 
plocha odečtena digitálně ze situace

vozovka: (299+140)*0,04=17,560 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

________________________________- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.___________________________
23 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 27,130 

ACL 16+ 50/70 tl. 60mm
J

(299+140)*l,03*0,06=27,130 [A] . ;

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu

1=*
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba:
Objekt:

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 101.2 Údržbové práce

v
Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce

J

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ__________Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
24 574E06 1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 23/148 

ACP 16+ 50/70 tl.50mm

(299+140)* 1,05*0,05=23,048 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuj e postřiky, nátěry

______ ________________________- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
25 574E06 2 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 24,274 

ACP 16+ 50/70 tL 80mm v místech sanací a propustků. V místě sanací nebude 
provedena pokládka ACP 16+50/70 tL 50mm viz 574E06.1. 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2*(54,35+25,5)*1,9*0,08=34,274 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
t očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních /.uřízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

5 Komunikace 520 594,94

r 9 Ostatní konstrukce a práce
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU—
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce
n------------------------------------------------------------- .— ____________________ _ ___ _____ _______________________________________________________________ 7

Poř.č. Položka Typ
26 91228

Text___________________________________________________________________ MJ
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS

bílé

Počet MJ

8,000
J.cena Celkem

2*(54,35+25,5)/20=7,985 [A] 
zaokrouhleno: 8=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

27 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA 
předznačení barvou

V4 0,125: (54,35+25,5)*2*0,125=19,963 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

M2 19,963

28 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DODÁ POKLÁDKA

V4 0,125: (54,35+25,5)*2*0,125=19,963 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje;

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

M2 19,963

29 93812 R OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STROJOVĚ M2 460,950
Očištění vozovky po odfrézování, odstranění zbytků asfaltových vrstev strojově.

(299+140)* 1,05=460,950 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

9 Ostatní konstrukce a práce 1 p 597,54

Ob



Strana: 14Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 101.2 Údržbové práce

l___ Rozpočet: SO 101.2 Údržbové práce
>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 923 693,53

ij

JTC
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 36525b

Objekt: SO 181

Rozpočet: SO 181

IV325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Dopravně inženýrské opatření km 11,630 - 12,605

Dopravně inženýrské opatření km 11,630 -12,605

J

z----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------\

\______

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 197 079,39 Kč
z------------------------------------------------------------

Cena celková: 197 079,39 Kč

DPH: 41386,67 Kč

Cena s daní: 238 466,06 Kč
v .......... __>

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 197 079,39 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

<_____________________________________________________________________________________________________________________________ / 1
6 G
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POLOŽKY ROZPOČTU
z------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -—-—

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky í,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 181 Dopravně inženýrské opatření km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 181 Dopravně inženýrské opatření km 11,630 -12,605
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 . POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU KUS 1,000
DOPRAVY
Dopravně inženýrská opatřeni dle PD, vyřízení uzavírky, objízdná trasa včetně 
příslušných projednání 
Včetně vyřízení / projednání.
Provizorní dopravní značení - kompletní montáž, pronájem vč. patních desek, 
sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v 
rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby
Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce 33 300,00

■ 9 Ostatní konstrukce a práce
2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘI- KUS 53,000 

DODÁVKA A MONTÁŽ
dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmu po celou dobu stavby 

53=53,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

_____________________  poškozených částí_______ __________ _ _________ ___________________ ____________________________________________________________
3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘI- KUS 53,000 

DEMONTÁŽ

předpokládaná doba výstavby 3 měsíce 

53=53,000 [A]

_______________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo _____________
4 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS-DODÁ MONTÁŽ KUS 2,000 

dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmů po celou dobu stavby 

2=2,000 [A]

OS
■I
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POLOŽKY ROZPOČTU—
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinně, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 181 Dopravně inženýrské opatřeni km 11,630 -12,605

Rozpočet: SO 181 Dopravně inženýrské opatření km 11,630 -12,605
V------------------------------------------------------------------------------------------------------__------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodáni zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

________________________________ - napájeni z baterie včetně záložní baterie__________________________ _______________________________________________________________
5 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS-DEMONTÁŽ KUS 2,000 

předpokládaná doba výstavby 3 měsíce 

2=2,000 [A]

_____________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo_____________________
6 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2SFÓLH TŘI-DODÁ MONTÁŽ KUS 2,000 

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

_________________________________ - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
7 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2S FÓLIÍ TŘI-DEMONTÁŽ KUS 2,000 

předpokládaná doba výstavby 3 měsíce 

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce 163 779,39

lelkem: 197 079,39

II

GO
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3.6.1.8

NABÍDKOVÝ rozpočet

Stavba: 36525b

Objekt: SO 001.2

Rozpočet: SO 001.2

36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady

SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 
Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE.s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
<_

Základní cena: 187 035,00 Kč
J

Cena celková: 187 035,00 Kč

DPH: 39 277,35 Kč

Cena s daní: 226 312,35 Kč
\_____________________________

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 187 035,00 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
V J

Ob
CS



Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet:

1 Aspe____ Fmna: EUROVIA CS, a. s.__________________________________________________________________________________________ _________________________ Strana:______ 2
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
36525b 137325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný 

SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady 
SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č. Položka Typ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ J.cena_______________ Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720.R POMOC PRÁCE ZŘÍZNEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 
DOPRAVY
Úhrnná částka musr obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značenr a opatření vyplývající z 
požadavků BOZP na staveništi, vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 
pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technickcýh požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, 
záchranně služby.
Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými 
orgány a organizacemi a získání stanovení DIO.
Délka stavby 790 m, pro S0102 a S0102.1 
PEVNÁ CENA

_______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními ____________ _________________
2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZNEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 
plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 
trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit ZajĚtěnI stavby proti škodě na 
okolních pozemcích a objektech.
Délka stavby 790 m, pro S0102 a S0102.1 
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR L000 

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.
Délka stavby 790 m, pro S010"2 a S0102.1 
3x tištěné paré + 1x CD
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 02911 í OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 " 

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 
výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště, vytyčení hranic pozemků apod.) 
a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla

O
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinně, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady
v

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

J

Celkem
Vytyčeni stavby (3x tištěná, 1 x CD), zřízení vytyčovací sítě stavby.
Délka stavby 790 m, pro SO 102 a S0102.1
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR 1,000

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních 
vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
Délka stavby 790 m, pro SO 102 a SO 102.1
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ KDS KPL 1,000

Realizační dokumentace stavby pro úsek So 102, přechodné úpravy DIO, 
stanovení místní úpravy DZ (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a 
bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracováni souřadnicového a 
výškového pokrytí komunikace, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch 
netuhých vozovek, Zadavatel poskytne dokumentací v otevřeném formátu *DWG.
Délka stavby 790 m, pro SO 102 a SO 102.1
PEVNÁ CENA

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000

Dokumentace skutečného provedeni stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP, PDPS pro úsek So 102. Ověřené podpisem odpovědného 
zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD.
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.
Délka stavby 790 m, pro SO 102 a SO 102.1
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů pro 
věcná břemena i pro odkup pozemků (12 x tiskem).
Délka stavby celkem 790m (SO 102).PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:

I.
_ i
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Strana: 4

POLOŽKY ROZPOČTU
Z--------

Stavba:
Objekt:

36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady

l_____ Rozpočet: SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady
>

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ__________Počet MJ______________ J.cena________________Celkem
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu

__________________________________- schváleni návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem____________________________
9 02946 OSTAT POŽADAVKY-FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.
3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tetěné i elektronické podobě.
Délka stavby 790 m, pro SO 102 a SO 102.1
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

__________________________________ - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu__________
10 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY- POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 
dotčeny stavbou před započetím stavebních prací.
Délka stavby 790 m, pro SO 102 a SO 102.1 
3x tiskem* 1xCD
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce 187 035,00

Celkem: 187 035,00

■<5
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
Z

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

\__

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

>
r

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
~~X

Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

__
Základní cena: 7 330 011,77 Kč

Cena celková: 7 330 011,77 Kč

DPH: 1 539 302,47 Kč

Cena s daní: 8 869 314,24 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 4 452,50
Náklad na měrnou jednotku: 1 646,27 Kč

Z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
V __________________________>

1-3P^
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POLOŽKY ROZPOČTU
< —------------------------------------------------

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinně, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900
\_ _________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 328,1351 014102

zemina

pol. č. 12273: 5,42=5,420 [A] 
pol. č. 12373:1541,46=1 541,460 [B] 
pol. fi. 12920:111,020=111,020 [C] 
pol. fi. 12933.R: 186*0,5=93,000 [D] 
pol. fi. 13273: 0,75=0,750 [E]
Celkem m3: A+B+C+D+E=l 751,650 [F]
Celkem t F* 1,9=3 328,135 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2176,810

materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky 
viz pol č. 11332

pol. fi. 11332:1222,445-134,04=1 088,405 [A]
Celkem m3: A=1 088,405 [B]
Celkem t B*2,0=2176,810 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9,315

kámen

pol. fi. 96613:4,05=4,050 [A]
Celkem m3: A=4,050 [B]
Celkem tB*2,3=9315 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 10,125

železobeton

pol. fi. 96616:4,05=4,050 [A]
Celkem m3: A=4,050 |B]
Celkem t B*2,5=10,125 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
1.

0 Všeobecné konstrukce a práce 944 413,26
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU—
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úselcy 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900
V---------------------------------------------------------------------------------------- -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce
5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 18,000 

odstranění křovin a travin 
včetně odvozu a likvidace

propustekkm 13,350:10=10,000 [A] 
propustekkm 13,730: 8=8,000 [B]
Celkem: A+B=l 8,000 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

___________________________________ spálení na hromadách nebo štěpkování______
6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 1 222,445 

NESTMELENÉHO
v místech sanací vozovky a místech propustků
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v poL č. 014102.2 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace:
2*(790-19-14-74-12,8)*l^*0,08=203,741 [A]
2*(790-19-14-74-12,8)‘l,5*0,2=402,120 [B]
2*(790-19-14-74-12,8)*2,3*0,2=616,584 [C]
Celkem: A+B+C=l 222,445 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni-tento fakt

________________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce),____________________________________________________________________________________
7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ’ M3 303,548 

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně 
zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu 
prům. tl. 80mm
plocha odměřena digitálně ze situace ■

102:4452,5*0,08=356,200 [A] ■ “ '
1022: (-104,5-77,25-406-70,4)*0,08=-52652 [B]
Celkem: A+B=303,548 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele
“<í
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z---------

Stavba: 36525b 117325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

<_____
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

_______________________________J

Poř.č. Položka Typ_________ Text________ ____________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_____________
8 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.I M3 5,420 

odkopávky pro lomový kámen, betonové prahy, čela propustků a jímku 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v poL č.
014102.1

propustekkm 13,350: 0,5*2+1,2*0,9=2,080 [A]
propustekkm 13,730:1*1,4+0,6*1+0,7*1,4+2*(0,6*0,5*0,6)=3,340 QB]
Celkem: A+B=5,420 [C]

Technická specifikace: položka zabmujei-
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.) I -

__________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**_________________________~
9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘI _M3 1541,460 
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
— 

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena________________Celkem

odtěženi zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v poL 6.
014102.1
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2*(790-19-14-74-12,8)*2,3*0,5=l 541,460 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

__________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**__________________________  i______
10 12920 "" ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSC M3 111,020 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženi
[.tCTÍh
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
z--------------------------------------------------------------------------------------------- ----- -------—

Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet:SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900 

Poř.č. Položka Typ_________ Text_____________________________________________________________MJ_________ Počet MJ______________ J.cena
na skládku, poplatek za skládku vykázán v poL č. 014102.1 

(1230-(19+14+74+12,8)*0,5*2)*0,l=l 11,020 [A]

______________________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
11 12933R PROHLOUBENÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 186,000 

reprofilace příkopů
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženi 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v poL č. 014102.1

28+38+60+60=186,000 [A]

_____ ______ _________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)____
12 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 15,700 ' 

pročištění propustků, včetně pročištění vtoku a výtoku
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku a poplatku za skládku

propustekkm 13,350: 8,0=8,000 [A] 
propustekkm 13,730:7,7=7,700 [B]
Celkem: A+B=15,700 [C]

______________________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)____
13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘI M3 0,750 

hloubení rýh pro zídku
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku je vykázáno v poL 6.17120, poplatek za skládku vykázán v poL č.
014102.1

zídka-propustek km 13,350:1,5*1*0,5=0,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

Celkem

GO
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba:
Objekt:

36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

\_____
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

V

Poř.č. Položka Typ Text_____________________________________________________________MJ_________ Počet MJ______________ J.cena______________ Celkem
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení arozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_________________________________ - nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**________
14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 679,980 

uložení materiálu na skládku 
viz pol. č. 12373 a 13273

1679,23+0,75=1 679,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

___________________ __________plochy, zakrytí a pod.)______________________________________________________________________________________________________ 1„
15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 541,460 

dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA

LO
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU_ _ ----------------------- ----------  —---------------
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
\_______________________________________________________________________________ 7

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
0/63)
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2*(790-19-14-74-12,8)*2,3*0,5=l 541,460 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé mhy hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutném a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

' -veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
__________________________________plochy, zakryti a pod.)_____________________________________________________________________________

16 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 134,040 

dosypávka pod nezpevněnou krajnicí, bude využit stávající materiál ze stavby (viz 
pot č. 11332)

2*(790-19-14-74-12,8)*0,l=134,040[A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností J_
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění pe*«^

OD
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POLOŽKY ROZPOČTU
/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ \

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

_ ____________ __________________ plochy, zakrytí a pod.)______________________________
17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I “ M2 3 082,920 

v místech sanací a propustků
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

sanace: 2*(790-19-14-74-12,8)*2,3=3 082,920 [A]

_____________________ Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnám výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.________________
18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 30,000 

propustek km 13,350:15=15,000 [A] 
propustekkm 13,730:15=15,000 [B]
Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 1887 264,33

- 2
19 272314

Základy
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,882 
betonový práh C25/30-XF3

propustekkm 13,350: 0,3*0,6*0,9=0,162 [A]
propustek km 13,730: 0,3*0,6*(l+l)+2*(0,6*0,5*0,6)=0,720 |B] J
Celkem: A+B=0,882 [C] . “

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci “ 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

OO
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký VřešťoY - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet:SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Poř.č. Položka

20 289971

2

~yp Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spar a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

________________- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,____________________________________________________________
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 4 021,200 
Separačnf geotextílie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3 kN 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(790-19-14-74-12,8)*3,0=4 021,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextílie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

________________ - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu____________________________________________________________________________ .____

Základy 311194,90

QO
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov- Hostinné, Letapa -úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
r 3

21 311212
Svislé konstrukce

ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA
MC

M3 0,750

zídka z lomového kamene na cementovou maltu, včetně spárováni

propustekkm 13,350:1,5*1*0,5=0,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením.

22 317325 římsy ze železobetonu do C30/37 (B37) M3 0,165
ŽB římsa z betonu C30/37-XF4

propustekkm 13,730:0,25*0,55*1,2=0,165 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 1
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, •

_______________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů__________________________
23 317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ ' ~ Ť 0,021 

oo
C'3
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU—
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
\_________________________________________________________________________________ 7

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem

předpoklad 130kg/m3

propustek km 13,730:0,25*0,55*1,2*0,13=0,021 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
24 333212 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

nová křídla na vtoku

2*0.5*(0.6*0.93)/2=0,279 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a-osazení lomového kamene, jeho výběr

M3

a případnou úpravu,

0,279

dodávku předepsané rnalty, spárování.

3 Svislé konstrukce 6 047,98

4 Vodorovné konstrukce
25 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 0,357 

podkladní beton C8/10 pod vtokovou jímkou

propustek km 13,730:1,7*1,4*0,15=0,357 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

oo
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
z----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- --------------

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neocenčný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č. Položka

26 451314

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, ■
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů________ _________________ _____
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,386 
lože C20/25nXF3 tl. 200mm pod lomový kámen v místě propustků

propustekkm 13,350: (l,5*2+(l*2+(0,6+0,5)*l,2))*0,15=0,948 [B] 
propustekkm 13,730: (2,2+0,6*l,2)*0,15=0,438 [C]
Celkem: B+C=l,386 [D]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředky.
- podpěrné konstr. (skruže) a lesem všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 2 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,

OO
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3.6.1.8 ” ’

POLOŽKY ROZPOČTU
z-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900
V__________________________________________________________ —______________________________________________________________________________ ž

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků., prostupů, dutin, drážek apod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku, se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_________________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů________________________________
27 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,300 

zásyp štěrkodrtí - pod lomovým kamenem u jímky 

propustekkm 13,730: 0,3*1,0=0,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
_________________________________ není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál_______________________________

28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,848 
dlažba z lomového kamene tl. 150mm v místech zatrubněných sjezdů a propustků 
pod komunikací tL 200mm, včetně vyspárování spař cementovou maltou

propustekkm 13,350: (1,5*2+(1*2+(0,6+0,5)*1^))*0^=1^64[B] 
propustekkm 13,730: (2,2+0,6*l,2)*0,2=0,584 [C]
Celkem: B+C=l,848 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položeni dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

Celkem

L

14786,67

[jíbAi

QO
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt; SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
----------------------------------------------------------------------------------------------------J

Poř.č. Položka Typ_________ Text_________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
5 Komunikace

29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRU M3 1 018,704 
ŠDA 0/32 v místech sanací a propustků
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

horní vrstva sanace: 2*(790-19-14-74-12,8)*l,5*0,2=402,120 [A] 
spodní vrstva sanace: 2*(790-19-14-74-12,8)*2,3*0,2=616,584 [B]
Celkem: A+B=l 018,704 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelem a výplň spar a otvorů

_____________ ______________ ______ - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy____________
30 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 111,020 

tl. 100mm

(1230-(19+14+74+12,8)*0,5*2)*0,l=lll,020[A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šuky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

__________________________________- nezahrnuje postřiky, nátěry__________________ ________________ ______ ___ ____________ ___________
31 572123 1NHLTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l,0KG/M2 M2 2774,380 

C 50 BP5 0.8kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

(2*790-19-14-74-12,8)*1,9=2 774,380 [A] |

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šiřky, pokládání vrstvy po etapách

OO
-T
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov-Hostinné, Letapa-úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900
Ý------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ__________Počet MJ_______________ J.cena
_________________________________ - úpravunapojenl, ukončení______ ________ _______ ___ ________________________________________________

32 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIkFmULZE DO 0.5KG/M2 " KČ 4 452,500 
PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpeni, pod vrstvu ACO 

Technická specifikace: - dodání všech, předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šuky, pokládání vrstvy po etapách

_________________________________ - úpravu napojení, ukončení______________ ___________________________ ___ ___________________________
33 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 443,930 

PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpeni, pod vrstvu ACL 

431,0*1,03=443,930 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_________________________________ - úpravu napojení, ukončení__________________________ ______________________________________________
34 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 2 546,760 

Geomříž do asfaltových vrstev, pevnost v tahu min. 22 kN/m, tažnost max. 12,5 %; 
šířka 1,90 m
včetně postřiku pro geomříž
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2*(790-19-14-74-12,8)*l,9=2 546,760 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

__________________________________ - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu___________________________________________
35 574A04 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,ČÍŠ_ M3 151,774 

AC011+50/70 tl. 40mm
plocha odečtena digitálně ze situace

102:4452,5*0,04=178,100 [A]
102.2: -(104,5+77,25+406+70,4)*0,04=-26,326 |B]
Celkem: A+B=151,774[Č]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu

Celkem

pjufe 
GO . 
GO'
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
z----------------------------------------------------------------------------------------——-------------

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I-etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

________ ___ ______________ _______- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
36 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 273,572 

ACL 16+50/70 tl.70mm

102:4452,5*1,03*0,07=321,025 [A]
1022: -(104,5+77,25+406+70,4)*1,03*0,07=47,453 £B]
Celkem: A+B=273,572 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.___________________________
37 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 203,741 

ACP 16+ 50/70 tl. 80mm v místech sanací a propustků 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2*(790-19-14-74-12,8)*l,9*0,08=203,741 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________________________________ -nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. _______________ ______
38 58910_ VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 11,000 

napojení na navazující úseky stávajících komunikací .'

5,5+5,5=11,000 [A]

oo
<4?
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900
<----------------------------------------------------------------------------------------——------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Poř.č. Položka Typ Text
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu 
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace 3 786115,13

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
39 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 7,560

sanace stávající betonové zídky

propustekkm 13,730:6,3*1,2=7,560 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce

_________potřebná lešení a podpěrné konstrukce_______________________ _________________ _____ _  _
40 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 7,560

sanace stávající betonové zídky

propustekkm 13,730:6,3*1,2=^7,560 [A]

Technická specifikace: položka zahmuj e:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

7
41 78382

Přidružená stavební výroba
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 

sanace stávající betonové zídky
M2 7,560

propustekkm 13,730: 6,3*1,2=7,560 [A]

3 339,86

1..
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
z----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900
V---------------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
a jeho vyspravení,

7 Přidružená stavební výroba ♦ 2 643,35

r 9
42 9113A1

Ostatní konstrukce a práce
SVODIDLO OCEL SELNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2- M
DODÁVKA A MONTÁŽ

88,000

svodidlo v místě propustku km 13+730, úroveň zadržení N2, včetně náběhů 
délky náběhů před překážkou 12m, za překážkou 4m

44*2=88,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

43 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS
bílé

55,000

102: 60=60,000 [A]
102.2:5=5,000 [B]
Celkem: A-B=55,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní amirnnstavemštní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

44 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS
DODÁVKA A MONTÁŽ

4,000
1

1xB13,1xE13,1x IZ4a, 1x IZ4b 
včetně upevňovacích prvků a osazení

Technická specifikace: položka zahrnuj e:

<50
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinně, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet:SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- dodávka a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí 

45 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS
DEMONTÁŽ
včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku 
odkup kovových části zhotovitelem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4,000

46 914133 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS
DEMONTÁŽ

6,000

včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku 
odkup kovových části zhotovitelem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
47 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
3,000

z ocelových žárově zinkovaných trubek
včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

48 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,000
odstranění stávajících sloupků značek, odkup zhotovitelem
včetně vybourání stávajícího základu (včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
49 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ-DODÁVKA A M2 167,550 

POKLÁDKA
předznačení barvou , 1 -

V4 0,125: (790-19-14-74-12,8)*2*0,125=167,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

<SO
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinně, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900
SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

\___ v

Poř.č. Položka Typ_________ Text • MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu

50 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2
DODÁ POKLÁDKA

V4 0,125: (790-19-14-74-12,8)*2*0,125=167,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu

167,550

51 918246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO KUS 1,000 
400MM

ŽB jímka z betonu C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě 
vnitřní rozměr 0,8x1,2m

propustek km 13,730:1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuj e:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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POLOŽKY ROZPOČTU— 
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Poř.Č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

______________ Nezahrnuje mříž a zábradlí. _________ ________________ ___ ____________________________________
52 918546.R ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS "" 3,000 

nové čelo dl. 2,1 m:
- kamenný dřík z lomového kamene na cementovou maltu
- ŽB základ C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě
- ŽB římsa C30/37-XF4 včetně výztuže z KARI sítě + tmy

propustekkm 13,350:2=2,000 [A] 
propustekkm 13,730:1=1,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

__________________________________ Nezahrnuj e zábradlí_____ _______________________________________________ ______________________ .___
53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 11,000 

napojení na navazující úseky stávajících komunikací 

5,5+5,5=11,000 [A]

_______________________ Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody__________________
54 93812 R OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STROJOVĚ M2 3 908,181 

Očištění vozovky po odfrézování, odstranění zbytků asfaltových vrstev strojově.

(4452,5-104,5-77,25-406-70,4)*1,03=3 908,181 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
55 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OD VEGETACE M2 2,000 

očištění stávající kamenné zídky
propustekkm 13,350:1,0*2,0=2.,000 [A] L

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

d©
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POLOŽKY ROZPOČTU
z : \

Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✓

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
56 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 M2

BARŮ

očištění stávající betonové zídky

propustekkm 13,730:6,3*1,2=7,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

7,560

57 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 4,050

vybourání stávajících kamenných čel.propustků, včetně vybourání základu, 
případně jímky a křídel
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v poL č. 014102.4

propustekkm 13,350:1,5*1,5*0,6*2=2,700 [A] 
propustekkm 13,730:1,5*1,5*0,6=1,350 [B]
Celkem: A+B=4,050 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

__________________ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů________________ ____ __________
58 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 4,050 “ 

vybouráni stávajícího čela, římsy a jímky
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v poL 6. 014102.5

propustekkm 13,730: (2*1,5*0,6+1,1*5*0,3)+(0,3*1*2)^1,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje-
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) .
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

 - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
«£>
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POLOŽKY ROZPOČTU
X---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- —

Stavba: 36525b D/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900
<---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 374 206,29

Celkem: 7 330 011,77
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
f----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~

Stavba: 36525b 11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Objekt: SO 102.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 102.1 Hospodářské sjezdy

k.................................................................................................................. .........................................................................................................................................J

/ v
Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 272 003,52 Kč

Cena celková: 272 003,52 Kč

DPH: 57 120,74 Kč

Cena s daní: 329 124,26 Kč
_________>

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 272 003,52 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
k____________________ __________________________z

4©
-2
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

>

Objekt: SO 102.1 Hospodářské sjezdy

k_____ Rozpočet: SO 102.1 Hospodářské sjezdy
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 39,387
zemina

pol. 6.12273: 9=9,000 [A]
pol. 6.13273: 62,413-50,683=11,730 [B]
Celkem m3: A+B=20,730 [C]
Celkem t C*l,9=39,387 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 6 557,94

• 1
2 12273

Zemní práce
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY. OBECNÉ TŘ. I M3 9,000
odkopávky pro lomový kámen, betonové prahy, čela propustků a jímku 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku je vykázáno v poL č. 17120, poplatek za skládku vykázán v poL č. 
014102.1

propustky pod sjezdy. 1,5*1,5*2*5*0,4=9,000 [Cj

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku I.
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy ' -
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

CO
GO
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POLOŽKY ROZPOČTU—
Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 102.1 Hospodářské sjezdy
V------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_ ___________________ ____ ________- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 62,413 

hloubení rýh pro propustky pod sjezdy a pro zídku
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č.
014102:1 '

propustky pod sjezdy: l,5*l*(6+39)-3,14*0,1*0,1*6-3,14*0,2*0,2*39=62,413 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozetření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) I.
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

6 6
 I
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z -

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 102.1 Hospodářské sjezdy
K--------------------------------------------------------------------------_---------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce ě.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 7L4Í3 

uloženi materiálu na skládku 
viz pol. č. 12273, 13273

12273: 9=9,000 [A]
13273: 62,413=62,413 [B]
Celkem: A+B=71,413 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

__________________________________plochy, zakrytí a pod.)______________________________________________________ __ _________ _______ ______________________________
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 50,683 

zásyp po odkopu pro propustky pod sjezdy, bude využit stávajici materiál ze 
stavby (viz pol č. 13273)

(l,5*l*(6+39)-3,14*0,1*0,1*6-3,14*0,2*0,2*39)-3,03-8,7=50,683 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění

-.25
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z---------

Stavba:
Objekt:

36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 102.1 Hospodářské sjezdy

---------------------\

\______
Rozpočet: SO 102.1 Hospodářské sjezdy

y

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrslí apod.)

1 Zemní práce 25 366,73 i-

i- 4 Vodorovné konstrukce
6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,030 

podkladní beton C12/15-X0 tl. 100mm pod propustky pod sjezdy

(0,5*6+0,7*39)*0,1=3,030 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, i
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, . 1
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Aspe Fáma: EUROVIA CS, a. s.__________________________________________________________________
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
36525b 117325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný 

SO 102.1 Hospodářské sjezdy 
SO 102.1 Hospodářské sjezdy

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

__________________________________- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_____________________________
7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,500 

lože C20/25nXF3 tl. 200mm pod lomový kámen v místě propustků pod sjezdy

propustky pod sjezdy: 1,5*1,5*2*5*0,2=4,500 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

__________________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_____________________________________________________ _______
8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,375 

dlažba z lomového kamene tl. 150mm v místech zatrubněných sjezdů, včetně 
vyspárování spař cementovou maltou
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POLOŽKY ROZPOČTU—
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 102.1 Hospodářské sjezdy
v._______________________________________________________________________ -__________ _______________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
propustky pod sjezdy: 1,5*1.5*2*5*0,15=3,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemni práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 38 651,81

~ 5
9 56360

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 10,300
vyrovnávní nezpevnéných sjezdů asfaltovým recyklátem

(10+7+17+24+8+23+14)*0,1=10,300 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 Komunikace 8 757,68

P 8 Potrubí
10 87434 R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM

propustky pod sjezdy z trub plastových
potrubí PP DN200 korugované, kruhové tuhosti SN12

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

6,000M

O
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POLOŽKY ROZPOČTU
z - ---------- - --------- -------------------------------

Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 102.1 Hospodářské sjezdy
k-------------------------------------------------------------------------- -------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Poř.č. Položka

11 899574

Typ Text MJ Počet MJ J.cena • Celkem
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

_________________ nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku________________________ _____________________________________________________
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 8,700 
VČETNĚ VÝZTUŽE
obetonová propustků pod sjezdy z betonu C20/25-XF3 včetně KARI sítě 

0,15*6+0,2*39=8,700 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, j\í>

O
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POLOŽKY ROZPOČTU
f-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Objekt: SO 102.1 Hospodářské sjezdy
Rozpočet: SO 102.1 Hospodářské sjezdy

V-------------------------------------------------------------------------- -------------- ---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ__________ Text____________________________________________________________________MJ_________ Počet MJ________________ J.cena________________ Celkem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí 36 556,74

9 Ostatní konstrukce a práce
12 91228 2 . SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 14,000 

červené
7*2=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

______ _________ __________ - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie_____________________________________________________
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 39,000 

propustky pod sjezdy z trub plastových
potrubí PP DN400 korugované, kruhové tuhosti SN12

9,5+10+9,5+10=39,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrmije:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

_________________________________ Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.________________________________ _ _____________ __________
14 966346 ‘ BOURÁN Í PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 45,000 

odstranění stávajících propustků pod sjezdy včetně obetonování
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení
na skládku a poplatku za skládku

6+9,5+10+9,5+10=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 1
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s • 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím

O
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POLOŽKY ROZPOČTU
/■

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.1 Hospodářské sjezdy

\_____
Rozpočet: SO 102.1 Hospodářské sjezdy

__ y

J.cenaPoř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
-nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem

156 112,62

Celkem: 272 003,52

i
i

O
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NABÍDKOVÝ rozpočet

Stavba: 36525b 11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Objekt: SO 102.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 102.2 Údržbové práce

v

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 
Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1344 590,10 Kč

Cena celková: 1 344 590,10 Kč ------------ h

DPH: 282 363,92 Kč

Cena s daní: 1 626 954,02 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

1,00
1 344 590,10 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

J
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ÍSÍ>
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z---------
POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov -Hostinné, Letapa -úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.2 Údržbové práce

L__
Rozpočet: SO 102.2 Údržbové práce

_________________________________________ _______________ _____________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
0

1 014102
Všeobecné konstrukce a práce
1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 523,526 

zemina

pol. C. 12373:275,54=275,540 [A]
Celkem m3: A=275,540 [B]
Celkem t B*l,9=523,526 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 343,540 

materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky 
viz pol. č. 11332

pol. č. 11332:195,73-23,960=171,770 [A]
Celkem m3: A=171,770 [B]
Celkem t B*2,0=343,540 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 148 179,78

. 1
3 11332

Zemní práce
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 195,753 
NESTMELENÉHO
v místech sanací vozovky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v poL č.
014102.3 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace:
2*(19H4+74+12,8)*l,9*0,03=13,657[A]
2*(19+14+74+12,8)*l,5*0,2=71,880 [B]
2*(19H4+74+12,8)*2,3*0,2=l 10,216 [C]
Celkem: A+B+C=195,753 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání-tento jfakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 78,978 
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně

í\9

□o
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POLOŽKY ROZPOČTU
.------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- X

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinně, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 102.2 Údržbové práce
x---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ >

Poř.č. Položka Typ_________ Text____________________________________________________________ MJ__________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu, možnost výskytu 
penetračního makadamu 
prům. ti. 120mm
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka tl. 0,12m: (104,5+77,254406+70,4)*0,12=78,978 [A]

____ _________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou, sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele
5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 275,540 

odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef včetně odvozu 
bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je 
vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 položka 
bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(19+14+74+12,8)*2,3*0,5=275,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování J
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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POLOŽKY ROZPOČTU
z x

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 102.2 Údržbové práce
\_ _________________________________________________________________________________________________J

Poř.č. Položka

6 12920

7 17120

8 17180

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněte plochy, zakrytí a 
pod.)

__________- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, •vykazují se v položce č.0141**________
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSE M3 17,970 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženi 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

2*(.l9+14+74+12,8)*0,75*0,1=17,970 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)____
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI M3 275,540 

uložení materiálu na skládku 
viz pol. č. 12373

12373:275,540=275,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišť
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_________________ plochy, zakrytí a pod.)______________________________________________________________________________
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 275,540 
dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (SDA * 1
0/63) položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(19+14+74+12,8)*2,3*0,5=5275,540 [A]

JN5

O
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_____________________________________ POLOŽKY ROZPOČTU_______________________________________________
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 102.2 Údržbové práce
-------- ----------- ---------------------------------------------------------------------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------------- z

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

________________ ___________ plochy, zakrytí a pod.)___________ ____________ ________ _____ _____ ______ ___________ _______
9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 23,960 

dosypávka pod nezpevněnou krajnicí bude využit stávající materiál ze stavby (viz 
pol. č. 11332)

podnezp. krajnicí: 2*(19+14+74+12,8)*l*0,l=23,960 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění |
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

í\2>
1™*
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36525b 117325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný 
SO 102.2 Údržbové práce 
SO 102.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

_________________________________ plochy, zakrytí a pod.)_________________________________________________ _________________________________________
10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 551,080 

v místech sanaci položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2*(19+14+74+12,8)*2,3=551,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1 Zemní práce 339 740,07

2 Základy
11 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 718,800 

Separační geotextílie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3 kN 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(19+14+74+12,8)*3=718,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextílie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 55l052,89

■ 5 Komunikace
tO
I3*"*
L-3
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.2 Údržbové práce

Rozpočet:
k__

SO 102.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRH M3 182,096 

ŠDA 0/32 v místech sanací, propustků a nástupních ploch 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

horní vrstva sanace: 2*(19+14+74+12,8)*l,5*0,2=71,880 [A] 
spodní vrstva sanace: 2*(19+14+74+12,8)*2,3*0,2=110,216 [B]
Celkem: A+B=l 82,096 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů

_________________________________- úpravu dilatačních spar a povrchu tastyjv
13 56960 ZPEVNĚN í KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 17,970 

tl. 100mm

2*(19+14+74+12,8)*0,75*0,1=17,970 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu V požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení

_______________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry__________________ ____________ ________ _____________ _______ _______
14 572123 1 INFŘTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 691,058 

C 50 BP 5 0,6kg/m2 po vyštěpení, pod ACP 16+ 50/70 

(104,5+77,25+406+70,4)*1,05=691,058 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_______________________________ - úpravu napojení, ukončení________________________________________ _____ ____________________________
15 572123 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l,0KG/M2 M2 455,240 

G.-3
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 102.2 Údržbové práce
\__________________ _______________________ _______________________________________________________________________________________________ n

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

C 50 BP 5 0,8 kg/m2 'po vyštěpeni, pod vrstvu ACP 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(19+14+74+12,8)* 1,9=455,240 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_________________________________ - úpravu napojení, ukončení___________________________________________________________________________
16 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK. Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 658,150 

PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštépení, pod vrstvu ACO 

vozovka: 104,5+77,25+406+70,4=658,150 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_________________________________ -úpravunapojen, ukončení _____________________________________________________________________
17 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 677,895 

PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštépení, pod vrstvu ACL 

(104,5+77,25+406+70,4)*1,03=677,895 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_______________________________ - úpravu napojení, ukončení_______________________ _______________ ___________________________________
18 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 455,240 

Geomříž do asfaltových vrstev, pevnost v tahu min. 22 kN/m, tažnost max. 12,5 %; 
šířka 1,90 m
včetně postřiku pro geomříž
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2*(19+14+74+12,8)*l,9=455,240 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v j ednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

Celkem
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POLOŽKY ROZPOČTU
f- -

Stavba: 36525b 11/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 102.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ_________ Počet MJ J.cena Celkem
19 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 26,326 

AC011+ 50/70 tl. 40mm 
plocha odečtena digitálně ze situace

vozovka: (104,5+77,25+406+70,4)*0,04=26,326 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v poži .dováné kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_____________________ - nezahm.] i e těsnění podél „brubnlKu, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovačů, vpustí, šachet a po±
20 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 40,674 

ACL 16+ 50/70 tl. 60mm

(104,5+77,25+406+70,4)*1,03*0,06=40,674 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi V požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__________________________________- nezahrnuje těsnění pode! obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpus> šachet a nod.
21 574E06 1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S M3 34,553 

ACP 16+50/70 tl.50mm

(104,5+77,25+406+70,4)*1,05*0,05=34,553 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce i
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů 1 -
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

h—+
í
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POLOŽKY ROZPOČTU
✓

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 102.2 Údržbové práce
\_____ __ y

CelkemPoř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena
_________________________________ - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvocňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.______

22 574E06 2 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 36,419 
ACP 16+ 50/70 tl. 80mm v místech sanací a propustků. V místě sanací nebude 
provedena pokládka ACP 16+50/70 tL 50mm viz 574E06.1. 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

■ sanace: 2*(19+14+74+12,8)*l,9*0,08=36,419 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi V požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 780 768,86

Ostatní konstrukce a práce
23 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

bílé

KUS 5,000

2*(19+14+74+12,8)/50=4,792 [A]
Zbukrouhlenc: 5=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní amimostaverlštrú doprava

_________________________________ - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie_______________________
24 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 29,950

POKLÁDKA 

předznačení barvou

V4 0,125: (19+14+74+12,8)*2*0,125=29,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 102.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 102.2 Údržbové práce
------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- -----------------  ------------------------------------------- ,

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- předznačení a reflexní úpravu

25 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DODÁ POKLÁDKA

V4 0,125: (19+14+74+12,8)*2*0,125=29,950 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje;

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

M2 29,950

26 93812 R OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STROJOVĚ M2 691,058
Očištěni vozovky po odfrězování, odstraněni zbytků asfaltových vrstev strojově.

(104,5+77,25+406+70,4)*1,05=691,058 [A]
Technická specifikace- pojo/ka zahrnuje očištění předepsaným způsobům včetně odklizem vzniklého odpadu

9 Ostatní konstrukce a práce 20 848,50

Celkem: 1 344 590,10

•J
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 36525b 11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Objekt: SO 182 Dopravně inženýrské opatření km 13,110 - 13,900

L_____

Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrské opatření km 13,110 - 13,900

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
k__ __/

Základní cena: 206 638,71 Kč

/■
Cena celková: 206 638,71 Kč

DPH: 43 394,13 Kč

Cena s daní:
k________________________________

250 032,84 Kč
.>

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 206 638,71 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
k____________________ z

8K
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POLOŽKY ROZPOČTU
/ •— -----------------------------------------

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 182 Dopravně inženýrské opatřeni km 13,110 - 13,900

Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrské opatřeni km 13,110 - 13,900
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Poř.č. Položka Typ Text MJ . Počet M J J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY
KUS 1,000

Dopravně inženýrská opatření dle PO, vyřízeni uzavírky, objízdná trasa včetně 
příslušných projednání
Včetně vyřízení / projednání.
Provizorní dopravní značení - kompletní montáž, pronájem vč. patních desek, 
sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v 
rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby
Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 Všeobecné konstrukce a práce 33 300,00

9 Ostatní konstrukce a práce
2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 57,000

dodávka, montáž s přemrštěním vč. nájmu po celou dobu stavby 

57=57,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS
DEMONTÁŽ
předpokládaná doba výstavby 3 měsíce

57=57,000 [A]

Technická specifikace: Položka zaňmuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

57,000

)
4 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRáŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ 

dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmu po celou dobu stavby

2=2,000 [A]

KUS 2,000

ÍS5
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Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 182 Dopravně inženýrské opatření km 13,110 - 13,900

Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrské opatření km 13,110 - 13,900
V------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

'oř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuj e:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

________________________________ - napájeni z baterie včetně záložní baterie __________________________________________________________
5 916123 DOPRAV SVÉILO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ. KUŠ 2,000 

předpokládaná doba výstavby 3 měsíce 

2=2,000 [A]

____________________ Technická specifikace: Položka zahrnuj e odstraněni, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo____________________
6 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘI- DODÁ MONTÁŽ KUS 2,000 

dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmu po celou dobu stavby 

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje-
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

7 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
předpokládaná doba výstavby 3 měsíce

2=2,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem ra

KUS 2,000

předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce 173 338,71

lelkem: 206 638,71

I

O
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
Z---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- X

Stavba:

Objekt:

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky L,2,3,7_neoceněný

SO 001.3 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 001.3 Vedlejší rozpočtové náklady

\_______ __z

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 
Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 187 035,00 Kč

f
Cena celková: 187 035,00 Kč

DPH: 39 277,35 Kč

Cena s daní: 226 312,35 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 187 035,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
J
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POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 001.3 Vedlejší rozpočtové náklady

v_____
Rozpočet: SO 001.3 Vedlejší rozpočtové náklady

y

Poř.č, Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 
DOPRAVY
Úhmná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 
požadavků BOZP na staveništi, vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 
pěší v souladu s vyhl č. 398/2009 Sb., o obecných technickcýh požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, 
záchranné služby.
Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými 
orgány a organizacemi a získání stanovení DIO.
Délka stavby 1110 m, pro S0103 a S0103.1 
PEVNÁ CÉNA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL !/)()() 

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 
plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 
trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 
okolních pozemcích a objektech.
Délka stavby 1110 m, pro S0103 a S0103.1 
PEVNÁ CENA

_______________________Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními_______ ________________________
3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY-ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR 1,000 

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.
Délka stavby 1110 m, pro S0103 a S0103.1 
3x tištěné paré + 1x CD
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 02911 I OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 
výstavbou, vytyčeni stavby a obvodu staveniště, vytyčení hranic pozemků apod.) 
a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.

l\P
ÍSS
L-3
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Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 0013 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 001.3 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č. Položka lyp Text MJ Počet MJ J.cena

_______ /

Celkem

Vytyčení stavby (3x tištěná, 1x CD), zřízení vytyčovací sítě stavby.
Délka stavby 1110 m, pro S0103 a S0103.1
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR 1,000

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních 
vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
Délka stavby 1110 m, pro SO 103 a SO 103.1
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000

Realizační dokumentace stavby pro úsek So 103, přechodné úpravy DIO, 
stanovení místní úpravy ĎZ (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeš! podrobnosti pro kvalitní a 
bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracováni souřadnicového a 
výškového pokrytí komunikace, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch 
netuhých vozovek, Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu ‘DWG.
Délka stavby 1110 m, pro SO 103 a SO 103.1
PEVNÁ CENA

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKL TEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP, PDPS pro úsek So 103. Ověřené podpisem odpovědného 
zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD.
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu ‘DWG.
Délka stavby 1110 m, pro SO 103 a SO 103.1
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými nracemi
8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádáni vlastnických vztahů pro 
věcná břemena i pro odkup pozemků (12 x tiskem).
Délka stavby celkem 1110m (SO 103).PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:

!.

to
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POLOŽKY ROZPOČTU
x

Stavba:
Objekt:

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 001.3 Vedlejší rozpočtově náklady

Rozpočet: SO 001.3 Vedlejší rozpočtové náklady
y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

9 02946 OSTAT POŽADAVKY-FOTODOKUMENTACE KPL
1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.
3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.
Délka stavby 1110 m, pro SO 103 a SO 103.1
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časový
- zadavatelem specifikované vý stupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po:

1,000

ch intervalech 
řadovaném počtu

10 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY- POSUDKY A KONTROLY KPL
Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 
dotčeny stavbou před započetím stavebních prací.
Délka stavby 1110 m, pro SO 103 a SO 103.1
3x tiskem + 1xCD
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1,000

0 Všeobecné konstrukce a práce 187 035,00

Celkem: 187 035,00

IsS
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Stavba: 36525b 11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

v

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

__/
Z’

Objednavatel: Královéhradecký kraj, I
Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

’ivovarské nám. 1245, Hradec Králové

__z\______________________
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 9 729 084,07 Kč

Cena celková: 9 729 084,07 Kč

DPH: 2 043 107,65 Kč

Cena s daní: 11 772 191,72 Kč
<__ __ /

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 6 319,00

• Náklad na měrnou jednotku: 1 539,66 Kč

Z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
\________ _________________________ )

to
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930
\_______________________________________________________________________ ._____________________________________________________________________________________________________>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 050,929

zemina

poL č. 12273:9,368=9,368 [A] 
pol. č. 12373:1863=1 863,000 [B] 
pol. C. 12920:112,70=112,700 [C] 
pol. S. 12933.R: 294*0,5=147,000 [D]
Celkem m3: A+B+C+D=2 132,068 [E]
Celkem t E*l,9=4 050,929 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 627,940

materiál z nestmelených konstrukčnfch vrstev vozovky 
viz pol. č. 11332

pol. č. 11332:1477,44-163,47=1 313,970 [A]
Celkem m3: A=1 313,970 [B]
Celkem t B*2,0=2 627,940 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22,770

kámen

pol. C. 96613: 9,9=9,900 [A]
Celkem m3: A=9,900 [B]
Celkem t B*2,3=22,770 [C]

Technická specifikace: zahmnji veškeré Doplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 1145 245,77

1 Zemní práce
4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 46,000 

odstranění křovin a travin
včetně odvozu a likvidace I _

ís?
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Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930
v___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________ 7

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ__________Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
propustekkm 15,957:10=10,000 [A] 
propustekkm 16,142: 12=12,000 [B] 
propustekkm 16,702: 8=8,000 [C] 
propustekkm 16,825: 8=8,000 [D] 
propustekkm 16,994: 8=8,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=46,000 [F]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru. 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

_________________________________ spálenf na hromadách nebo štěpkováni______
5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 1477,440 

NESTMELENÉHO
v místech sanací vozovky a místech propustků
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v poL č. 014102.3 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace:
2*810*1,9*0,08=246,240 [A]
2*810*1,5*0,2=486,000 [B]
2*810*2,3*0,2=745,200 [C]
Celkem: A+B+C=l 477,440 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFAJ TOVÝCH M3 545,640 
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně 
zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu 
prům. tl. 120mm
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka tl. 0,12m: 4547*0,12=545,640 [A]

______________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele_____________ ___________ ,
7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 9,368 

odkopávky pro lomový kámen, betonové prahy, čela propustků a jímky 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol č.

ÍN5
■ -3
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POLOŽKY ROZPOČTU
(---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “----------------------------------------------------------------------------------- \Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930
. Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930

---------------------------------------------------------------------------------------- -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
014102.1

propustekkm 16,142: 0,8*2,1+0,5*1,5=2,430 [B] 
propustek km 16,702: (0,8+0,5/2,1=2,730 [C] 
propustekkm 16,825: 0,8*2,1+0,8*0,9=2,400 [D] 
propustekkm 16,994: 0,8*1+0,3*0,6*0,6+1,8*0,5=1,808 [E]
Celkem: ď4C+D+b=9,368 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- poiřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vě. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

__________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**__________________________
8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 863,000 

odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena;zhotovitelem), uložení

1\S
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930
\>

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ_________ Počet MJ J.cena_______________ Celkem
na skládku je vykázána v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v poL č.
014102.1
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2*810*2,3*0,5=1 863,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

__________________________________- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**____________________________________
9 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 112,700 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 
odměřeno digitálně ze situace B.2.3

G
2S
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný 
SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930 
SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
1127*0,1=112,700 [A]

___________________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)______
10 12933.R PROHLOUBENÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 294,000 

reprofilace příkopů
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

50+64+37+95+48=294,000 [A]

___________________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku.)______
11 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 10,150 

včetně pročištěni vtoku a výtoku
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženi 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

propustekkm 16,142: 0,2*9,5=1,900 [A] 
propustekkm 16,702: 0,4*8,0=3,200 [B] 
propustekkm 16,825: 0,3*7,5=2,250 [C] 
propustekkm 16,994: 0,4*7,0=2,800 [D]
Celkem: A+B+C+D=10,150 [E]

____________________Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)______
12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ANA SKLÁ' KY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 872,368 

uloženi materiálu na skládku 
viz poL č. 12273,12373

pol. 12273:9,368=9,368 [A] 
pol. 12373:1863=1 863,000 [B]
Celkem: A+B=l 872^68 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech .
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu

Z&
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3.6.1.8

______________________________________________POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b 11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930
V--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- Z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 17180

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)___________________________________________

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 863,000 

dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA
0/63)
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2*810*2,3*0,5=1 863,000 [A]

14 17310

Technická specifikace: položka zahrnuje-
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění í různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 163,470

dosypávka pod nezpevněnou krajnicí, dosypávka za čely propustků

•
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Strana: 8

POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930
SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

v _____________________________/

Poř.č. Položka

15 18110

16 18241

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
bude využit stávající materiál ze stavby (viz pol. č. 11332 a pol. č. 12273) 

pod nezp. krajnicí: 2*810*0,1=162,000 [A] 
propustekkm 16,825:0,2*2,1*2=0,840 [B] 
propustekkm 16,994: 0,3*2,1=0,630 [C]
Celkem: A+B+C=163,470 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé mhy hufeiěrí
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod voda
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách^ vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

_________________ plochy, zakrytí a pod.)____________________________________________________________________________
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V hORNINL TŘ. I M2 3 726,000 
v místech sanací a propustků
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

sanace: 2*810*2,3=3 726,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnne úpravu olánt včetně vyrovnám výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.____________
7AWŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 60,000 

propustekkm 16,142:15=15,000 [A]
propustekkm 16,702:15=15,000 [B] j
propustekkm 16,825:15=15,000 [C] 
propustek km 16,994:15=15,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=60,000 [E]

CO
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POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba: 36525b 137325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930
V___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zaléváni, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce 2 412 676,58

2
17 272314

Základy
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 

betonový práh C25/30-XF3
M3 0,864

propustekkm 16,142: 0,3*0,6*1,5=0,270 [A] 
propustekkm 16,702: 0,3*0,6*2,1=0,378 [B] 
propustekkm 16,825: 0,3*0,6*0,6=0,108 [C] 
propustekkm 16,994: 0,3*0,6*0,6=0,108 [D]
Celkem: A+B+C+D=0,864 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu 

18 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 4 860,000

4>5
<W>
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930
v__________________________________________________________ _ ________________ ____ __________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text

Separační geotextílie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3 kN 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*810*3=4 860,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextílie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

MJ Počet MJ J.cena Celkem

2 Základy 375 373,05

' 4 Vodorovné konstrukce
19 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 0,272 

podkladní beton C8/10 pod vtokovou jímkou

propustekkm 16,994:1,7*1,6*0,1=0,272 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropus ného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, j
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
z ------------ -----

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930i---------------------- -------------------------------------------------------—:____________________________________________________________________________ j

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ__________Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_ _______________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proť vlivu bludných proudů
20 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROŠLÉHO BETONC C25/30 M3 2,241 

lože C20/25nXF3 tl. 150mm pod lomový kámen

propustekkm 16,142: (2,3*1,5+0,7*1,5+1,6*1,3)*0,15=0,987[A] 
propustekkm 16,702: (1,6*1,2+l)*0,15=0,438 [B] 
propustek km 16,825: (l,7*l,2+2*0,7)*0,15=0,516 [C] 
propustekkm 16,994:2,0*1,0*0,15=0,300 [D]
Celkem: A+B+C+D=2,241 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nt propustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních-a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo karacrivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

__________________________________- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů______________________________________________________ j_____
21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,988 

CO
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POLOŽKY ROZPOČTU
f

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
s

Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

v
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930

>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dlažba z lomového kamene tl. 150mm v místech zatrubněných sjezdů a tL 200mm v 
místech propustků pod vozovkou, včetně vyspárování spar cementovou maltou

propustekkm 16,142: (2,3* 1,5+0,7*1,5+1,6* l,3)*0,2=1,316 [A] 
propustekkm 16,702: (l,6*l,2+l)*0,2=0,584 [B] 
propustekkm 16,825: (1,7*1,2+2*0,7)*0,2=0,688[C] 
propustekkm 16,994:2,0*1,0*0,2=0,400 [D]
Celkem: A+B+C+D=2^88 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vy klínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnu'e podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkcmi SD 45

4 Vodorovné konstrukce 22 696,08

i- 5 Komunikace
22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRU M3 1240,770 

ŠDA 0/32 v místech sanací, propustků a nástupních plach 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

horní vrstva sanace: 2*810*1,5*0,2=486,000 [A] 
spodní vrstva sanace: 2*810*2,3*0,2=745,200 [B] 
nástupní plochy: (45,2+4,4+8,4)*1,1*0,15=9,570 [C]
Celkem: A+B+Ol 240,770 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technolofitjcého předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šuky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů ,
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

05
C*
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930
v___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
23 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 112,700 ' 

tl. 100mm; odměřeno digitálně ze situace B.2.3 

1127*0,1=112,700 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení

_______________  __ nezahrnuje postřiky, nátěry________________________________________________________________________
24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l,0KG/M2 M2 7 745,960 

PJE 0,8 kg/m2 po vyštěpeni, pod vrstvu ACP
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

Sanace: 2*810*1,9=3 078,000 [A]
Vozovka: 4532*1,03=4 667,960 [B]
A+B=7 745,960 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách

___________________ - úpravu napojeni, ukončení_________________________________________________________________________
25 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 532,000 

PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpeni, pod vrstvu ACO 

vozovka: 4532=4 532,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__________________________________ - úpravu napojení, ukončení_________________________ ________ _____ ______ _________________________
26 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 667,960 

PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpeni, pod vrstvu ACL 

4532*1,03=4 667,960 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

CO
-T
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930
<--------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------V

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ__________Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_________________________________ - úpravu napojení, ukončení_________ ___ _____ _____________________________________________
27 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 3 078,000 

Geomříž do asfaltových vrstev, pevnost v tahu min. 22 kN/m, tažnost max. 12,5 %; 
šířka 1,90 m
včetně postřiku pro geomříž
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2*810*1,9=3 078,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

_________________________________ - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu__________________________________________
28 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 181,280 

AC011+50/70 tl. 40mm 
plocha odečtena digitálně ze situace
pokládka vrstvy bude probíhat po polovinách, součástí pokládky je i proříznutí a 
zalita' středové spáry pružnou asfaltovou zálivkou

vozovka: 4532*0,04=181,280 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužku, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 574C06 "ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 “ 280,078 

ACL 16+ 50/70 tl. 60mm

4532*1,03*0,06=280,078 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

i>X>
CO
GO
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930
---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J

Poř.č. Položka Typ__________ Text____________________________________________________________________MJ__________ Počet MJ________________ J.cena________________ Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
30 574E06 ASFALT OVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 484,170 

ACP 16+ 50/70 tl. 50mm - vozovka
ACP 16+ 50/70 tL 80mm v mfstech sanací a propustků
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

vozovka: 4532*0,05*1,05=237,930 [A] 
sanace: 2*810*1^*0,08=246,240 [B]
Celkem: A+B=484,170 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi V požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.___________________________
31 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 31,600 

napojeni na navazující úseky stávajících komunikací a v místě odvodnění pomocí 
čyřlinky z dlažby

napojeni: (5,S+6)+l 0*2=31,600 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje-

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace 5 330 970,01

- 9
32 9112A1

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,500 
PKO dleTKP 19 a TP 54

propustek km 16+994 :3,5=3,500 [A]

Od
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinně, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930
\_____ _____________________________/

TextPoř.č. Položka Typ MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka, zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků., t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak 
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

33 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
bílé, osazení dle ČSN 736101

86=86,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje-

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odřezky plastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 86,000

34 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
červené

6*2=12,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 12,000

35 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS 6,000 
DODÁVKA A MONTÁŽ
1xA2a.1xA2b.1xE4,1xlP5,1xlZ4a,1xlZ4b 
včetně upevňovacích prvků a osazení

6=6,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí j

36 914133 DOPRAVNÍ ZNÁČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ
včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

KUS 6,000
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POLOŽKY ROZPOČTU
c--------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky 1,2,3,7neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
odkup kovových části zhotovitelem

______________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsaná místo
37 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 16,000 

včetně upevňovacích prvků a osazení 

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmnje'
___ ___________________ __________ - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení__________________________________________________

38 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓI .lí TŘ 2 DEMONTÁŽ _ " KUŠ 2,000 
včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku 
odkup kovových části zhotovitelem

2=2,000 [A]

_______________________Technická specifikace: Položka zahrnuje oastranéní, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo__________________
39 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 4,000 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 
z ocelových žárově zinkovaných trubek
včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací 

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje;
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

_ ___ ___ p^kozoných částí___________________________________________________________________________________________________________________
40 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUŠ 4,000 ~

odstranění stávajících sloupků značek, odkup zhotovitelem
včetně vybouráni stávajícího základu (včetně odvozu, uloženi na skládku a
poplatku za skládku)

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
41 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A ~M2 196,625 

POKLÁDKA 

předznačení barvou
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POLOŽKY ROZPOČTU

CelkemPoř.č. Pole

\____

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930
>

}žka Typ Text MJ Počet MJ J.cena
V4 0,125: (385+373+406+409)*0.125=196,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznacení a reflexní úpravu

42 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DODÁ POKLÁDKA

V4 0,125: (385+373+406+409)*0.125=196,625 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuj e:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznacení a reflexní úpravu

M2 196,625

43 918246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO KUS 1,000
400MM
vtoková ŽB jímka z betonu C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě, včetně dlažby 
z lomového kamene do bet lože
výška cca 1,6m, vnitřní rozměr 0,8x0,8m, tl. stěn a dna 0,3m 

propustekkm 16,994:1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- mžení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, I
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, 1 -
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, ■
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

v
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930

CelkemPoř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ__________Počet MJ_______________ J.cena
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

_________________________________ Nezahrnuje mříž a zábradlí._________________________ _____________________________________________
44 918546R ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 5,000 

nové čelo dL 2,1 m:
- kamenný dřík z lomového kamene na cementovou maltu
- ŽB základ C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě
- ŽB římsa C30/37-XF4 včetně výztuže z KARI sítě + tmy

propustek km 16,702:2=2,000 [A] 
propustek km 16,825:2=2,000 [B] 
propustekkm 16,994:1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=5,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

_________________________________ Nezahrnuje zábradlí____________________________________________________________________________
45 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 31,600 

napojení na navazující úseky stávajících komunikací a v místě odvodnění pomocí 
čyřlinky z dlažby

v napojeni: (5,6+6ýH0*2=31,600 [A]

Technická specifikace: položita zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
46 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM ŇT 4,800 

seříznutí stávající trouby

propustekkm 16,142:4,8=4,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ž\3
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
47 93812 R OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STROJOVĚ M2

Očištěni vozovky po odfrézovánl, odstraněni zbytků asfaltových vrstev strojově.

4532*1,03=4 667,960 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

4 667,960

48 96613 BOURÁNÍ KCNs ÍRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 9,900

vybouráni stávajících kamenných čel propustků, včetně vybouráni základu, 
případně jímky a křídel
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

propustek km 16,142:1,5*0,6*1=0,900 [A]
propustekkm 16,702:1,5*1,5*0,6=1,350 [B]
propustekkm 16,825:1,5*1,5*0,6*2=2,700 [C]
propustek km 16,994:1,5*1,5*0,6+1*4*0,3+2*1*0,6*2=4,950 [D]
Celkem: A+B+C+D=9,900 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje-
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání—tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textil k položce)

_______ _______________________ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů___________________________________________________________
49 966357 BOURÁNÍ PROPUsTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 1,500 

odstraněni stávajících propustků včetně obetonováni
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku a poplatku za skládku

propustekkm 16,142:1,5=1,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje*
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože i
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce km 15,820 -16,930
'----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- veškeré další práce plynoucí z technolorpckéhr předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových junek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce 442 122,58

Celkem: 9 729 084,07

1
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 36525b

Objekt: SO 103.1

Rozpočet: SO 103.1

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

i r V i r

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 
Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 168 491,22 Kč

k
Cena celková: 168 491,22 Kč

DPH: 35 383,16 Kč

Cena s daní: 203 874,38 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 168 491,22 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
k____________________ __________________________/
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POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 103.1 Hospodářské sjezdy
\_________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,213 
zemina

pol. č. 12273.2:1,8=1,800 [A] 
pol. C. 13273:10,005-8,535=1,470 [B]
Celkem m3: A+B=3,270 [C]
Celkem T: C* *l,9=6,213 [D]

______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.___________________
2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,130 

materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky

pol. C. 11313:2,565=2,565 [A]
Celkem m3: A=2,565 [B]
Celkem t B*2,0=5,130 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 1945,55

1 Zemní práce
3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM M3 2,565 

POJIVÉM

odstranění krytu s asfalt, pojivém v místě nástupních ploch pro osazení obrubníků 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3

v místě nástupních ploch: (31*0,3+39*0,2)*0,15=2,565 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání—tento fakt
musí ýt uveden v dopliiuiicfm textu k položce).________________________________ __________ __________________________________________

4 11372 TRÉNOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 0,540 
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně 
zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu 
prům. tl. 120mm- vozovky, tl. 0,4mm- sjezdy 
plocha odměřena digitálně ze situace

• -J
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POLOŽKY ROZPOČTU
''

Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
sjezdy tl. 40mm: 13,5*0,04=0,540 [B]

_______________ Technici spe<”'fíkac« Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou -mtí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele_______
5 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR.I M3 1,800 

odkopávky pro lomový kámen, betonové prahy, čela propustků a jímky 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v poL č.
014102.1

hospodářský sjezd km 16,380:1,5*1,5*2*1*0,4=1,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku .
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakťytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani pophtky za skládku, vykaztrí se v položce č.0141**

SO
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 103.1 Hospodářské sjezdy
<-------------------------------------------------------------------------—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
6 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 58,000

pročištěni propustků pod autobusovou zastávkou
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku a poplatku za skládku

23+35=58,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ. DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 10,005

hloubení rýh pro propustky pod sjezdy
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženr 
na skládku je vykázána v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v poL č. 
014102.1

sjezd km 16,380:1,5*1*7-3,14*0,15*0,15*7=10,005 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení- manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- poiřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
-ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaoávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku «.
- veškeré pomocné konstrukce umožňujíc | provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 103.1 Hospodářské sjezdy
____________________ z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
____ _____________________________- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu, ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 " 11,805 ” 
uložení materiálu na skládku 
viz pol. č. 13273

pol. č. 12273.2:1,8=1,800 [A] 
pol. č. 13273: 10,005=10,005 [B]
Celkem: A+B=l 1,805 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje-
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavíraní povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí apod.)

9 17310 " ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁ.VKY SE ZHUTNĚNÍM ’ M3 11,700 
dosypávka pod nezpevněnou krajnicí a v místě obrubníku 

v místě nástupních ploch: 39,0*1,0*0,3=11,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje;
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103JL Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 103.1 Hospodářské sjezdy
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka

10 17411

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

_________________plochy, zakrytí a pod.)_____________________________________________________________________________
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMNOU SE ZHUTNĚNÍM M3 8,535 
zásyp po odkopu pro propustky pod sjezdy, bude využit stávající materiál ze 
stavby (viz poL č. 13273)

(1,5*1*7-3,14*0,15*0,15*7)-1,05-0,42=8,535 [A]

Technická specifikace: položka zahmuj e:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňujíc'provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí apod.),

1 Zemní práce 39 211,74

i
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Poř.č. Položka Typ___________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce

11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,420 

podkladní beton C12/15-X0 tl. 100mm pod propustky pod sjezdy 

km 16,380:0,6*7,0*0,1=0,420 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvehc betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných pnsad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních á dilatačních spar, včetně pcířebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, vcetnu odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr.. vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a poď, vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 451314 ” PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉ’ :C BETONU C25/30 M? " 0,675 

lože C20/25nXF3 tl. 150mm pod lomový kámen 

sjezd km 16,380:1,5*1,5*2*1*0,15=0,675 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakákoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, '
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěru, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevrích prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_________________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů ____________________ _____
13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,675 

dlažba z lomového kamene tL 150mm v místech zatrubněných sjezdů a tl. 200mm v 
místech propustků pod vozovkou, včetně vyspárování spař cementovou maltou

sjezd km 16,380:1,5*1,5*2*1*0,15=0,675 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínnváním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 6 567,93

5
14 56330

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTT M3 9,570

}

ŠDA 0/32 v místech nástupních ploch

V?
L-2



Strana: 9y Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.__________________________________________________________________
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z—

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov -Hostinné, Letapa -úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 103.1 Hospodářské sjezdy
'-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
nástupní plochy. (45,2+4,4+8,4)*1,1*0,15=9,570 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

_______________________________ - úpravu dilatačních =par a povrchu vrstvy___________ ___________ ___ ___________________________________
15 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 5,800 

vyrovnávní nezpevnéných sjezdů asfaltovým recyklátem 

(8+34+16)*0,l=5,800 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení

_______________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry________________________________________________________________________
16 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF1K EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13,500 

PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO 
odměřeno digitálně z přílohy B.2.3

sjezdy: 13,5=13,500 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

___________ - úpravu napojení, ukončení________ _____ _________________________ _____ __________________ ________
17 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 0,675 

AC011+50/70
plachá odečtena digitálně ze situace
pokládka vrstvy bude probíhat po polovinách, součástí pokládky je i proříznutí a 
zalití středové spáry pružnou asfaltovou zálivkou

cn
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POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 103.1 Hospodářské sjezdy
*-------------------------------------------------------------------------------------------- :________ _____________ ________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ__________Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
sjezdy: 13,5*0,05=0,675 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.__________________
18 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL60MM DO LOŽE M2 45,200 

Z KAM
zámková dlažba do lože z drobného kameniva tl. 30mm v místě nástupních ploch 

22,6*2=45,200 [A]

Technická specifikace: - dodáni dlažebrůio materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod.

19 58261A 1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL60MM DO M2 4,400 
LOŽE Z KAM
varovné a signální pásy v místě nástupních ploch, včetně lože z drobného 
kameniva ti. 30mm

2,2+2,2=4,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou vyplň 
spař !.
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládám vrstvy po etapách

cn
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinná, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný 
SO 103.1 Hospodářské sjezdy 
SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
20 58261A 2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELĚF TL 60MM DO M2 8,400 

LOŽE Z KAM
kontrasnr pás v mrště nástupních ploch, včetně lože z drobného kameniva tl. 30mm 

4,2*2,0=8,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včelně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dňatacních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_____ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zmizeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
21 58910 VÝPUs, SPAR ASFALTEM M 70,000 

výplň spař podél obrubníků v místě nástupních ploch 

v místě nástupních ploch: 31+39=70,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spař tímto materiálem

5 Komunikace

- 8 Potrubí
22 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30(B30)

VČETNĚ VÝZTUŽE
obetonová propustků pod sjezdy z betonu C20/25-XF3 včetně KARI sítě

52 510,02

M3 1,050 

wí
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
0.15*7=1,050 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivostí a vlastností,
- užití potřebný ch přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěr případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí

9 Ostatní konstrukce a práce
23 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z-PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000

červené, osazení dle ČSN 736101

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaverišíní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

4 102,56

-3
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Z -- --

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 103:1 Hospodářské sjezdy

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena
24 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ-DODÁVKA M2 9,125 

A POKLÁDKA 
žluté V11 a

Vila: 36,5*0,125*2=9,125 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

_________________________________ - předznačení a reflexní úpravu_____________ __ __________ __________ _________________________________
25 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ-PÍSMENA KUS 12,000 

nápis BUS

4*3=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu

_________________________________ - předznačení a reflexní úpravu___________________________________________________
26 917211 ZÁKONOV É OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 39,000 

silniční obrubníky 50x200x1000, vč. betonového lože tl. 150 mm C25/30nXF3 

19,5+19,5=39,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

___________________ _ ____________betonové lože i boční betonovou opěrku._____ ____________
27 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 31,000 

150MM
silniční obrubníky 150x300x1000, vč. betonového lože tl. 150 mm C25/30nXF3 
v místě nástupních ploch u autobusových zastávek

v místí nástupních ploch: 15,5+15,5=31,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

__________________________________betonové lože i boční betonovou opěrku.______________________________________________________________
28 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 7,000 

Celkem

propustky pod sjezdy z trub plastových

CO
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
/ —

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 103.1 Hospodářské sjezdy

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
potrubí PP DN300 korugované, kruhové tuhosti SN 12 

Technická specifikace: Položka zahrnuj e:
- dodáni a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

29 919111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M
v místě nástupních ploch

v místě nástupních ploch: 31+39=70,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvj v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

70,000

30 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 7,000
odstranění stávajících propustků včetně obetonování
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku a poplatku za skládku

pod sjezdy: 7—7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje.'
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výrokových jímek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce 64153,42

Delkem: 168 491,22
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3.6.1.8
Strana: 1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
f

Stavba:

Objekt:

36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

SO 103.2 Údržbové práce

--------------------\

<__

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce

J

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
v_______________________________________________ ________________________________

-------------------------------------- \

Z
Základní cena: 2 160 802,03 Kč

z
Cena celková: 2 160 802,03 Kč

DPH: 453 768,43 Kč

Cena s daní: 2 614 570,46 Kč
________________________________ __

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 2 160 802,03 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
______ )

os
o
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Strana: 2

POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 36525b H7325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

V
Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 94,164 
zemina

pol. č. 12273.1:57-42,2=14,800 [A] 
pol. £. 122732: 0,84=0,840 [B] 
pol. £. 12920: 30,2=30,200 [C] 
pol. č. 12940: 3,72=3,720 [D]
Celkem m3: A+BtC+D=49,560 [F]
Celkem T: F*l,9=94,164 [G]

______________________Technická specifikace: zLlrmuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce._____________________
2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU “ ' Ť 149,520 ’ 

materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky

pol. £.11313:1,8=1,800 [A] 
pol. £. 11332:72,96=72,960 [B]
Celkem m3: A+B=74,760 [C]
Celkem t: C*2,0=149,520 [D]

______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.____________________
3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,105 

kámen

pol. 6.96613:1,350=1,350 [A]
Celkem m3: A=l,350 IB]
Celkem t B*2,3=3,105 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 42 784,51

1 Zemni práce
4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM M3 1,800 

POJIVÉM 
odstraněni krytu s asfalt, pojivém v místě osazení žlabu
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v poL č. 014102.3

05
i =*>
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky 125357_neoceněný
Objekt: SO 1032 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce
\___________ ___ ____________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
pro žlab: 12*0,6*0,25=1,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt

_______________________________musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._________ _________ ________
5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 72,960 

NESTMELENÉHO

v místech sanaci vozovky a místech propustků
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženi 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace:
(30+30t20)*l,9*0,08=12,160 [A]
(30+-3(H-20)*1,5*0,2=24,000 [B]
(3(B-30+20)*2,3*02=36,800 [C]
Celkem: A+B+C=72,960 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání—tento fakt

____ ________ ________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).__________________________________________________________
6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 212,640 

včetně naloženi, odvozu a uloženi na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně 
zohlední možnost zpětného využiti recyklovaného materiálu 
prům. tl. 120mm - vozovky
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka tl. 120mm: (6319-4547)*0,12=212,640 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele
7 12273 “í ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ’ ” M3 57,000 " 

odkop pro čtyřlinku a obrubník, část materiálu bude použita pro zpětný zásyp 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pot č.
014102.1 ’ .

dlažba: 912*025=22,800 [A] 
obruba: 228*0,3*0,5=34,200 [B]
Celkem: A+B=57,000 [Cl

doJ
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTUi------------------------------  ——----------------------------------------------------------------------
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinně, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce
<------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka

8 12273

Typ_________ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (.figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 115 V)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody •
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování apřesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimaticl^mi vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenu a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč.- svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 
2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.I M3 0,840 

odkopávky pro lomový kámen, betonové prahy, čela propustků a jímky 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č.
014102.1

propustekkm 15,957:2,1*1*0,4=0,840 [B] I .

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

Ob
C-5
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
z — — ---------- ---------------------

Stavba: 36525b 11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce
V------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ >

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ Počet MJ J.cena_______________ Celkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a poď
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehndnncené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky- za skládku, vykazují se v položce č.0141**____________________________________
9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I M3 92,000 

odtěženr zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v poL č.
014102.1
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

(30+30+20/2,3*0,5=92,000 [A] ,

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

i\S>
OS
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
/ ~ \ 

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 1033. Údržbové práce
v----------------------------------------------------:--------------- .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

Poř.č. Položka

10 12920

11 12933JR

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů, do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro ■tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

____  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykaziri se v položce č.0141**_______
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 30,200 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženi 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 
odměřeno digitálně ze situace B.2.3

302*0,1=30^00 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)___
PROHLOUBENÍ PŘÍKOP C OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 46,000 

reprofilace příkopů 1
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženr 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

46=46,000 [A]

05
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce
z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

12 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTU OD NÁN OSÚ M3 3,720

včetně pročištění vtoku a výtoku
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

propustek km 15,957:0,3*12,4 =3,720 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚN I M3 149,840

uloženi materiálu na skládku 
viz pol. č. 13273

pol. 2.12273.1: 57=57,000 [A] 
pol. 2.12273.2: 0,84=0,840 [B] 
pol. 2.12373: 92=92,000 [C]
Celkem: A+B+C=149,840 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stí sněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

_______________________________ plochy, zakrytí apod.)_________________________________________________________________________________________________________
14 17180 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 92,000 

dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 
0/63)
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce
V-------------------------------------------------------------------- ---------------- --- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
(30+30+20)*2,3*0,5=92.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje;

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

_______________________________ plochy, zakrytí a pod.)_________________________________________________________________________________________________________
15 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 42,200 

dosypávka pod nezpevněnou krajnici a v místě obrubníku

pod nezpevnněou krajnicí: (30+-3(H-20)*0,1=8,000 [A] 
v místě obrubníků: 0,15*228=34,200 [B]
Celkem: A+B=42,200 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé mhy hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

Ob
‘•J
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z ---------------------------------------------------------------- ------- ----------------------- s

Stavba: 36525b D/325 Velký Vřešťoy - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce
*»--------------------------------------------------- j___________ __________________________________ _____ _____________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

_____ plochy, zakrytí a pod.)______________________________________________________________ ______________
16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I M2 184,000 

v místech sanací a propustků
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

sanace: (30+3CW-20)*2,3=184,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyroxnánl výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 15,000 

propustekkm 15,957:15=15,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní siuěsi, její výsev na omici, zalévání, první pokoseni, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 289 019,10

- 2 Základy
18 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 342,000 

opláštění trativodů
netkaná geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN)

(80+148)*l,5=342,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se 
___________________________________do výměry 1_______________

19 212635 TRATIVODYKOMPLZTRUBZPLASTHMDNDO150MM, RÝHA TŘÍ M 228,000 
drenážní trubka DN150
vč. výkopu pro trativod, vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

Ob
S3
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POLOŽKY ROZPOČTU
z' ■

Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinně, Letapa - úseky 1,2,3,7_ neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce
----------- -------- —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Poř.č. Položka

20 272314

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
vč. kameniva 8/16 a ŠP lože tl. 0,1 Om 

80+148=228.000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnos výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

______ __ - nezahrnuje opláštění z geotextílie, fólie_____________________________________________________________
ZAXI.ADYZ JROSTĚHO BETONUDO C25/30 (B30) M3 0,378 

betonový práh C25/30-XF3

propustekkm 15,957:0,3*0,6*2,1=0,378 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

Cb
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Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_________________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
21 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 240,000 

Separační geotextílie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3 kN 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

(30+30+20)*3=240,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextílie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 113 144,34

4 Vodorovné konstrukce
22 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,230 

lože C20/25nXF3 tl. 150mm pod lomový kámen

km 15,957:1*2*1,1*0,15+1,2*5*0,15=1,230 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a od°kmžovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 1
ochranných a bezpečnostních opalření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

o
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba:
Objekt:

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky 1,2,3,7_neoceněný
SO 103.2 Údržbové práce

k__
Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce

__>

Poř.č. Položka Tyc_________ Text_______________________________________________MJ__________Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek apod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení rchrany konstrukce proti vlivu bludných nroudú

23 465512 PLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,440. 
dlažba z lomového kamene tL 150mm v místech zatrubněných sjezdů a tt 200mm v 
místech propustků pod vozovkou, včetně vyspárování spař cementovou maltou

km 15,957:1*2*1,1*0,2=0,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje-
- nutné zemni práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmeleni a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 5 955,38

S Komunikace
24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTÍ' M3 165,680 

ŠDA 0/32 v místech nástupních ploch

honil vrstva sanace: ((30+-3(H-20)*1,5+<8CH-148)*1,3)*0^=83^80 [A] 
spodní vrstva sanace: ((30+-3(H-20)*23+(8(H-148)*l)*0^=82,400 p]
Celkem: A+B=165,680 [D]

Technická specifikace: - dodám' směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 2*
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Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce
'■------------------- ------------------- ---------------- ------------------------------------------------- --------------------------------------- ------------------------------------------------------ /

Poř.č. Položka

25 56960

26 572123

27 572214

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončeni a těsnění podél obrubníkíL dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

___________ - úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy_________________________ '_________________________________________________
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 30,200 
tl. 100mm; odměřeno digitálně ze situace B.2.3 

302*0,1=30,200 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu V požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

_________ _______ - nezahrnuje postřiky, nátěry __________ _______ ___________ _________ _____________
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 539,600 
PkE 0,8 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

(30+30+20)*l,9+(80+148)*l,7=539,600[A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postfiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládám vrstvy po etapách

________________ - úpravu napojení, ukončení_______________________________________________________________________
1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 ’ M2 1 772,000 

PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO 
odměřeno digitálně z přílohy B.2.3

vozovka: 1772=1772,000 [A] í

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

L-3
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POLOŽKY ROZPOČTU
z------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce
V----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------z

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
_________________________________ - úpravu napojení, ukončení __________________________________________________

28 572214 2 SPOJOVACt POSTŘIK Z MODBFIKEMULZE DO 0.5KG/M2 M2 2303,600 
PS-EP C60 BP4 0.4 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACL 

vozovka: 1772* 1,3=2 303,600 [A]

Technická specifikace: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- mžení vrstvy bez rozlišení šiřky, pokládání vrstvy po etapách

__________________________________- úpravu napojení, ukončení________ ___________
29 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍZOVINY M2 152,000 

Geomfíž do asfaltových vrstev, pevnost v tahu min 22 kN/m, tažnost max. 12.5 %; 
šířka 1,90 m
včetně postřiku pro geomříž
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

(30+30+20)* 1,9=152,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

__________________________________ - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu_________________________________________
30 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS M3 70,880 

ACO 11+50/70
plocha odečtena digitálně ze situace
pokládka vrstvy bude probíhat po polovinách, součástí pokládky je i proříznutí a 
zalití středové spáry pružnou asfaltovou zálivkou

vozovka: 1772*0,04=70,880 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

________ ____ ______ ______________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.__________________________ "
31 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 109,510 

ÍA?

O-5
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POLOŽKY ROZPOČTU
z ------------- %

Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena_______________ Celkem
ACL 16+ 50/70 tl. 60mm

1772*1,03*0,06=109.510 [A]

Technická specifikace: - dniiárií směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
32 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 105,190 

ACP 16+ 50/70 tl. 50mm- vozovka
ACP 16+ 50/70 tl. 80mm v místech sanací a propustků
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

vozovka: 1772*0,05*1,05=93,030 [A] 
sanace: (30+30+20)*1,9*0,08=12,160 £B]
Celkem: A+B=105,190 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2~ 91,200 " 
4 řádky z žulových kostek, vč. bet. lože C25/30nXF3 

(80+148)*0,4=91,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar l
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce
k__________ ___________ /

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníki ■ dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
■ nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích oroužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 252,000
výplň spař podél obrubníků v místě nástupních ploch

podél čtyřlinky: 801-148=228,000 [A] 
v místě kamenného žlabu km 15,820:12*2=24,000 [B]
Celkem: A+B=252,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace 1375 340,37

6
35 62745

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU

propustek km 15,957:1,3*2=2,600 [A]

Technická specifikace: pnlnžka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v před 
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

M2

epsané kvalitě

2,600

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 1 613,27

9
36 91228

Ostatní konstrukce a práce
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 
bílé, osazeni dle ČSN 736101

70=70,000 [A]

KUS 70,000
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POLOŽKY ROZPOČTU
z ---------------------------------------------------- —------------------

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje;

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

37 91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU
doplnění na stávající svodidlo

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje;
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky Dlastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 4,000

38 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000

1x lZ4a, 1x IZ4b
včetně upevňovacích prvků a osazeni 

2=2.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

39 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS 2,000 
DEMONTÁŽ
včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku 
odkup kovových části zhotovitelem

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
40 914731 ' STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍŽ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 20,000 

včetně upevňovacích prvků a osazení (20ks osazené 2ks/í sloupek)

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje-
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POLOŽKY ROZPOČTU
z--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce
I___ _________________________ ____________________________________________________ ____ ______/

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ__________Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
_______________________________ - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
41 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 12,000 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 
z ocelových žárově zinkovaných trubek
včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací 

IZ4a,b: 2=3,000 [A]
Z3:10=10,000 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje;
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

42 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
odstranění stávajících sloupků značek, odkup zhotovitelem
včetně vybourání stávajícího základu (včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku)

2=2,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněn., demontáž a odklizení materiálu s odvozem n;

KUS

a předepsané místo

2,000

43 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA 
předznačení barvou

V4 0,125m: 300*2*0,125=75,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

M2 75,000

44 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA M2 75,000
APOKLÁDKA
žluté V11a l
V4 0,125

V4 0,125m: 300*2*0,125=75,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

™<S
-3
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 103.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ Text MJ P’ocet MJ J.cena Celkem
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu

45 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ M
150MM

228,000

silniční obrubníky 150x300x1000, vč. betonového lože tl. 150 mm C25/30nXF3 
v místě nástupních ploch u autobusových zastávek

podél čtyflinky: 80+148=228,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonoví lože i boční betonovou opěrku.

46 918546JR ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 1,000

nové čelo .dl. 2,1 m:
- kamenný dřík z lomového kamene na cementovou maltu
- ŽB základ C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě
- ŽB římsa C30/37-XF4 včetně výztuže z KARÍ sítě + trny

propustekkm 15,9957:1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
Nezahrnuje zábradlí

47 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 252,000

v místě nástupních ploch

podél čtyflinky: 80+148=^228,000 [A] 
v místě kamenného žlabu km 15,820:12*2=24,000 [B]
Celkem: A+B=252,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnu: e řezání vozovkové vrstvy v předepsané uousťca, včetně spotřeby vody
48 935812 ŽLABY A RIGOLY DL ÁŽDĚNF- Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL M2 7,200

100MM
5 řádek žulových kostek drobných, do bet. lože C25/30nXF3 tl. 0,20m

-O
CO
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z--------

Stavba:
Objekt:

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 103.2 Údržbové práce

\_____
Rozpočet: SO 103.2 Údržbové práce

_____________________________ z

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
12*0,6=7,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

____________________ - měří se vydlážděná plocha._________________________
49 93812 R OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STROJOVĚ M2 1 825,160 

Očištěni vozovky po odfrězování, odstraněni zbytků asfaltových vrstev strojově.

1772*1,03=1 825,160 [A]

Technická specifikace: položka zehmujc očištění předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu
50 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ "M2 2,600 

propustekkm 15,957:1,3*2=2,600 [A]

_____________________ Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu___________________________
51 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 1,350 

vybouráni stávajících kamenných čel propustků, včetně vybouráni základu, 
případně jímky a křidel
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženi 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

propustekkm 15,957:1,5*1,5*0,6=1,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení apod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných před p tsri    

9 Ostatní konstrukce a práce 332 945,06
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POLOŽKY ROZPOČTU

Celkem

Z

v

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 103.2 Údržbové práce
SO 103.2 Údržbové práce

J

Typ Text MJ Počet M J J.cena

Celkem: 2160 802,03

OO



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.
3.6.1.8

Strana: 1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
Z

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
------------------- ''l

Objekt: SO 183 Dopravně inženýrské opatření km 15,820 - 16,930

Rozpočet: SO 183 Dopravně inženýrské opatření km 15,820 - 16,930

\__ ✓

✓
Objednavatel: Královéhradecký kraj, I

Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.
ivovarské nám. 1245, Hradec Králové

_ s
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 264 925,92 Kč

Cena celková: 264 925,92 Kč

DPH: 55 634,44 Kč

Cena s daní:
k__

320 560,36 Kč
_ >

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:

SOUBOR

1,00
264 925,92 Kč

Z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

oo
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 183 Dopravně inženýrské opatření km 15,820 -16,930

Rozpočet: SO 183 Dopravně inženýrské opatření km 15,820 - 16,930

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KUS 1,000

Dopravně inženýrská opatřeni dle PD, vyřízeni uzavírky, objízdná trasa včetně 
příslušných projednání
Včetně vyřízení / projednání.
Provizorní dopravní značení - kompletní montáž, pronájem vč. patních desek, 
sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v 
rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby.
Zahrnuje osazení, pronájem a demontáž semaforové soupravy, včetně údržby 
během stavby.
Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.

Technicko specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem Dožadovanými zařízeními

0 Všeobecné konstrukce a práce 33 300,00

2 914121
Ostatní konstrukce a práce

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 20,000

dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmu po celou dobu stavby

18+2=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘI- KUS 20,000
DEMONTÁŽ

předpokládaná doba výstavby 4 měsíce

18+2=20,000 [AI

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
i

4 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000

bS
OO
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POLOŽKY ROZPOČTU
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Stavba: 36525b 137325 Velký VřešťoY - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 183 Dopravně inženýrské opatření km 15,820 -16,930

Rozpočet: SO 183 Dopravně inženýrské opatření km 15,820 - 16,930

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmu po celou dobu stavby 

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

_________________________________ - napájeni z baterie včetně záložní baterie____________________________________________________________
5 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 

předpokládaná doba výstavby 4 měsíce 

2=2,000 [A]

______________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni zařízení s odvozem na předepsané místo____________________
6 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ ~ KUŠ 2,000 

dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmu po celou dobu stavby 

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory)
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

__________________________________- napájení z baterie včetně záložní baterie______________________________ _____________________________
7 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS ’ 2,000 

předpokládaná doba výstavby 4 měsíce 

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odkhzeni zařízení s odvozem na předepsané místo
8 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TRI - DOD A MONTÁŽ KUŠ 2,000 

dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmu po celou dobu stavby 

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje*
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně j ejich osazení 1

_____ _____ _____ _ _______________ - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2S FÓLIÍ TŘI-DEMONTÁŽ KUS 2,000 

OO
G-3
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 183 Dopravně inženýrské opatření km 15,820 - 16,930

Rozpočet: SO 183 Dopravně inženýrské opatření km 15,820 -16,930
V------------------------------------------------------------------------------------------------------ __----------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Poř.č. Položka Typ Text MJ__________Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem

předpokládaná doba výstavby 4 měsíce 

2=2,000 [A]

______________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo____________________
10 916351 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUŠ 24,000 _ 

dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmu po celou dobu stavby 

24=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

__________ ______________ __ ______- údržbu po celou dobu trvání tunkce. náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poskozených částí
11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘI-DPMONTÁŽ KUS 24,000 

předpokládaná doba výstavby 4 měsíce 

24=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce 231 625,92

Celkem: 264 925,92

LN5
OO
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Strana: 1

NABÍDKOVÝ rozpočet

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Objekt: SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady

Z-------------------------------
Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

/
Základní cena: 204 795,00 Kč

<
Cena celková: 204 795,00 Kč

DPH: 43 006,95 Kč

Cena s daní: 247 801,95 Kč
\_________________________________ ----------------------------------------------------------------- J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: . 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 204 795,00 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
V____________________

OO
■2.7
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POLOŽKY ROZPOČTU
" ------------------- 's

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov -Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU KPL 1,000
DOPRAVY
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značeni a opatřeni vyplývající z 
požadavků BOZP na staveništi, vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 
pěší v souladu s vyhL č. 398/2009 Sb., o obecných technickcýh požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užíváni staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přistup k objektům pro požární techniku, policie, 
záchranné služby.
Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými 
orgány a organizacemi a získání stanovení DIO.
PEVNÁ CENA

______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
2 02730 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami Podzemní 
plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 
trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 
okolních pozemcích a objektech.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ' SOUBOR 1,000

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby celkem 
1704m (SO 107).
3x tištěné paré + 1x CD 
PEVNÁ CENA

______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ’ KPL 1,000

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 
výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště, vytyčení hranic pozemků apod.) 
a k uvedení stavby do užívání a rádnému předání dokončeného díla.
Položka zahrnuje práce pro So 107 - 1704m.
Vytyčení stavby (3x tištěná, 1x CD), zřízení vytyčovací sítě stavby.

J.cena Celkem

C-5
OO
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POLOŽKY ROZPOČTU

CelkemPoř.č. Pol<

l_____

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady

jžka Typ Text MJ Počet MJ J.cena
PEVNÁ CENA

Technická specifikace. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR 1,000

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních 
vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
Položka zahrnuje zaměření vrstev úseku S0107 v celkové délce 1704m.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem Tožadovánými pracemi
6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000

Realizační dokumentace stavby pro úsek So 107, přechodné úpravy DIO, 
stanovení místní úpravy DZ (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a 
bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 
výškového pokrytí komunikace, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch 
netuhých vozovek, Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.

' PEVNÁ CENA
7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V

DIGIT FORMĚ
KPL 1,000

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP, PDPS pro úsek So 107. Ověřené podpisem odpovědného 
zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD.
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace zuhmnje veškeré ’áklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů pro 
věcná břemena i pro odkup pozemků (12 x tiskem).
Délka stavby celkem 1704m (S0107).PEVNÁ CENA

Technická specifikace položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádostí na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu

í

OO
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady
n__________________________________________________________ ___________ ___________________________________________________________________________________J

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
_________________________________ - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem__________________________

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 
1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.
3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tětěné i elektronické podobě, 
položka zahrnuje fotodokumentaci pro SO 107
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje;
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

_____ ______ ___  - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném poctu
10 029511 OSTATNÍ PuAADAVKY-POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 
dotčeny stavbou před započetím stavebních prací.
Týká se úseku S0107 v celkové délce 1704m.
3x tiskem + 1x CD
PEVNÁ CENA

______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objecnaíclem požadovanými pracemi_________________________________
11 02991 1 OSTATNÍ POŽADAVKY-INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru 
objednatele IROP, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění.
1ks na celou stavbu
Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje-
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti

________________________ - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti___________________ _____________________ _____
12 02991 2 OSTATNÍ POŽADAVKY-INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 

Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele, na 
celou stavbu .
Pevná cena

OO
OO
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

0 Všeobecné konstrukce a práce 204 795,00

Celkem: 204 795,00

oo
ÍZ3
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Strana: 1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

v

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Z
Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

v __y
Základní cena: 20 055 427,50 Kč

z
Cena celková: 20 055 427,50 Kč

DPH: 4 211 639,78 Kč

Cena s daní: 24 267 067,28 Kč
k_________________________________ ✓

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 12 807,50
Náklad na měrnou jednotku: 1 565,91 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
\__ __________________________)

co
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba:
Objekt:

36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

\_____
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

y

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce >

1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5 997,5211 014102

zemina

pol. č. 12273.1: 8,1=8,100 [A] 
pol. č. 12373:2939,4=2 939,400 [C] 
pol. 6.12920:186,950=186,950 [D] 
pol. C. 12940:22,14=22,140 [E]

Celkem m3: A+C+EH-E=3 156,590 [G]
Celkem t G* 1,9=5 997,521 [FC]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky orovozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

materiál s asfaltovým pojivém 
viz pol. č. 11333

pol. č. 11333: 503,532=503,532 [B]
Celkem m3: B=503,532 [C]
Celkem t C*2,2=l 107,770 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 107,770

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky 
viz pol. č. 11332

pol. č. 11332:2331,072-255,60=2 075,472 [A]
Celkem m3: A=2 075,472 [B]
Celkem t B*2,0=4 150,944 [C]

Technická specifikace: zahmuj e veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 150,944

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

kámen a beton

pol. č. 96613:15,78=15,780 [A] 
pol. 6.96615:1,05=1,050 [B]
Celkem m3: A+B=16,830 [C]
Celkem t C*2,3=38,709 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

38,709

1

co
•__k



Finns: EUROVIA CS, a. s. Strana: 3
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Z-------

Stavba: 36525b 11/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

<
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

____________________________________________________ _________ ________________________________________________________________________ z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 148 445,77

- 1
5 11120

Zemní práce
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 24,000 
odstraněni křovin a. travin 
včetně odvozu a likvidace

propustek km 36,412: 8=8,000 [A] 
propustek km 36,650: 8=8,000 [B] 
propustekkm37,149: 8=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=24,000 [D]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru. 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěrkování

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 2 331,072 
NESTMELENÉHO 
v místech sanaci vozovky
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace:
2556*1,9*0,08=388,512 [A]
2556*1,5*0,2=766,800 [B]
2556*2,3*0,2=1 175,760 [C]
Celkem: A+B+O3 331,072 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou mamnulac: s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM M3 503,532 
v místech sanací vozovky
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol č. 014102.2
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
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Strana: 4

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

k_____ Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
«/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace:
2556*1,9*0,08=388,512 [A]
2556*1,5*0,03=115,020 [B]
Celkem A+B=503,532 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání—tento fakt

_______________________________musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ___________________
8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 536,900 

včetně naloženi, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně 
zohledni možnost zpětného využiti recyklovaného materiálu 
prům. tL 120mm
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka tl. 0,12m: 12807,5*0,12=1 536,900 [A]

___________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.
9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.I M3 8,100 

odkop pro čela propustků
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č.
014102.1

propustek km 36,412: (l+l)*0,6*1*2=2,400 [A] 
propustek km 36,650: (l+l)*0,6*2*2=4,800 [B] 
propustek km 37,149: (0,5+0,5)*0,6* 1,5=0,900 [C]
Celkem: A+B+08,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody

CO
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinně, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
\_________

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ__________Počet MJ J.cena_______________ Celkem
- těžení a rozpoj ování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plání znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování.
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti, vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_ __________________ _____________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**___________________________________
10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I M3 2 939,400 

odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v poL č.
014102.1
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2556*2,3*0,5=2 939,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovosmi čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) !
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

\_____ ____________________________ /

Poř.č. Položka

11 12920

12 12940

13 17120

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízenf stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_________________- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**______
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 186,950 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženi 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

((63l+1353)*0,75+763*0,5)*0,1=186,950 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)___
ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 22,140 
včetně pročištěni vtoku a výtoku
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v poL č. 014102.1

propustek km 36,412: 8,3*0,8=6,640 [A] 
propustek km 36,650: 8,5*0,6=5,100 [B] 
propustek km 37,149:13*0,8=10,400 [q 
Celkem: A+B+C=22,140 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přenžstěn', přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)___
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 947,500 

uloženi materiálu na skládku 
viz poL č. 12273, 12373

<S&
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ__________Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
pol. 12273: 8,1=8,100 [A]
pol. 12373:2939,40=2 939,400 [B]
Celkem: A+B=2 947,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

______________________________________ plochy, zakrytí a pod.)_____________________________________ _______ ___________________________________________________________
14 17180 1 LLOŽENl SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 939,400 

dosyp po odtěženi materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 
0/63)
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2556*2,3*0,5=2939,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutněn’ ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

CO
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POLOŽKY ROZPOČTU
*

Stavba: 36525b 11/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
\/

Poř.č. Položka

15 17310

16 18110

Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očistění, ochrana a zhutnění podloží
- svaht vání, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení něho obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškere pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

_________________plochy, zakrytí a pod.) ___________________ ____ ____  ______ _ _ __________ __  ___
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 255,600 
dosyaávka pol nezpevněnou krajnicí
bude využit stávající materiál ze stavby (viz pot č. 11332 a pol. č. 12373) 

pod nezp. krajnicí: 2556*0,1=255,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce vněm vč. klimatických opatření
- ztížení v okoIí vedení, konstrukcí a objektů a jqich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- vkládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a našem materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lšení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

_________________ plochy, zakrytí a pod.)____________________________________________ _____ _____________________________________________ i
í/'RAVA PLÁNĚ SE ZHLINĚNÍM VHORNINÉTŘ 1 M2 5 878,800 

v místech sanaci a propustků
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

í.\5

-3
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POLOŽKY ROZPOČTU
(------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -------------

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
--------------------------------------------------------- - -----------------------------------------------------------------------

-s

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
sanace: 2556*2,3=5 878,800 [A]

___________ Technická specifikace: pol.ížkazahrnuje úpravu, pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt._____________________
17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 24,000 

propustek km 36,412: 8=8,000 [A] 
propustek km 36,650: 8=8,000 [B] 
propustek km 37,149: 8=8,000 [C]
Celkem: A-rB-rt>24,000 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodáni předepsané travní směsi, její výsev na omici, zaléváni, první pokosem, to vše hez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 4 458 306,86

- 2 Základy
18 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZERO VITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,580 

za čely propustků

propustek km 36,412: 0,3*0,4*4,5*2=1,080 [A] 
propustekkm36,650: 0,3*0,4*4,5*2=1,080 [B] 
propustek km 37,149: 0,3*0,4*3,5=0,420 [C]
Celkem: A+B+C=2,580 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

___________ _______________ ________ - převedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
19 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 7 668,000 

Separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačenr min. 3 kN 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2556*3=7 668,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

I

C©
OO
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36525b II7325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 594 508,90

3
20 333215

Svislé konstrukce
PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVÁ M3 16,200
rozebrání a znovusestavenl stávajících křídel u propustku, včetně cementové malty 
a vyspárování spař

propustek km36,650: (3*2/2*2*0,6)+(3,5*3*2*0;6)=16,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdivá, nezby tnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelnéhr 
materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spař.

3 Svislé konstrukce 83 256,66

4 Vodorovné konstrukce
21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,860 

podkladní beton C12/15-X0 tl. 100mm pod propustky pod sjezdy a za čely 
propustků

propustek km 36,412: 0,4*0,1*4,5*2=0,360 [B] 
propustek km 36,650: 0,4*0,1*4,5*2=0,360 [C] 
propustek km 37,149: 0,4*0,1*3,5=0,140 [D]
Celkem: B+C+D=0,860 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, i
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 36525b 11/325 Velký Vřešťov - Hostinně, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
<--------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------r

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamp.nivp.Tn,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 Vodorovné konstrukce 2 233,76

• 5 Komunikace
22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRH M3 1 942,560 

ŠDA 0/32 v místech sanací
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

horní vrstva sanace: 2556*1,5*0,2=766,800 [A] 
spodní vrstva sanace: 2556*2,3*0,2=1 175,760 [B]
Celkem: A+B=l 942,560 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šiřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů

__________________________________ - úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy___________________________ ____________________ _____________________________ ___________
23 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 186,950 

tl. 100mm

((631+1353/0,75+763*0,5)*0,l=186,950 [A]

Technická specifikace: - dodán í recyklátu V požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

Ca?
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

v
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

z

Typ Text MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ikoncení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 572123 1 INFILTRAČNÍ POSTRK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2

C 50 BP5 0.6kg/m2, pod ACPI 6+ tl. 50mm

(12807,5-89)*l,05=13 354,425 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončeni

13 354,425

25 572123 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l,0KG/M2 M2
C 50 BP5 0.8kg/m2 po vyštěpeni, pod vrstvu ACP 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2556*1,9=4 856,400 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

4 856,400

26 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštépení, pod vrstvu ACO

vozovka: 12807,5-89=12718,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_______________________________ - úpravu napojení, ukončení__________________________________________

12 718,500

27 572214 2 SPOJOVACÍ POSTRfR Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2

PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpeni, pod vrstvu ACL

(12807,5-89)*l,03=13 100,055 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

13 100,055
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POLOŽKY ROZPOČTU
/■ — ------------------------------------------------------------------------------------- -------x

Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
<---------------------------------------------------------------------------------------- -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Poř.č. Položka Typ Text MJ__________ Počet MJ J.cena________________ Celkem
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

28 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 4 856,400 
Geomříž do asfaltových vrstev, pevnostvtahu min. 22 kN/m, tažnost max. 12,5 %; 
šířka 1,90 m
včetně postřiku pro geomříž
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 

2556*1,9=4 856,400 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

_________________________________ - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
29 574A04 1 ' ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 508,740 

AC011+ 50/70 tL40mm
plocha odečtena digitálně ze situace
pokládka vrstvy bude probíhat po polovinách, součástí pokládky je i proříznutí a 
zalití středové spáry pružnou asfaltovou zálivkou

vozovka: (12807,5-89)*0,04=508,740 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi V požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_____ ___ ______________________ - nezahrnuj e těsnění podé 1 obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod;___________________________
30 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 786,003 

ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm

(12807,5-89)*l,03*0,06=786,003 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi V požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

V3
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461V--------------------- --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.____________________________
31 574E06 1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 667,721 

ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm

(12807,5-89)*l,05*0,05=667,721 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a poď
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a poď____________________________
32 574E06 2 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 388,512 

ACP 16+ 50/70 tl. 80mm v místech sanad a propustků 
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2556*1,9*0,08=388,512 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi V požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.________ ____________ ______
33 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 91,000 

napojení na navazujíc! úseky stávajících komunikací 

napojení: 45,5+7,5+31+7=91,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
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POLOŽKY ROZPOČTU
z ■ ----------- - --------------------\

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

MJ Počet MJPoř.č. Položka Typ Text
- vyčištěni a výplň spař tímto materiálem

J.cena Celkem

5 Komunikace 11 696 432,56

- 6
34 62745

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDTV A CEMENTOVOU MALTOU M2

propustek km 36,412:2*2/2*4=8,000 [A] 
propustek km 36,650:2*2*2=8,000 [B] 
propustek km 37,149:2*1,5/2*2+2*1=5,000 [C]
Celkem: A+B+C=21,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého maieriálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spař (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

21,000

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 13 030,29

■ 7
35 711117

Přidružená stavební výroba
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE M2 19,000
FÓLIÍ
nopová fólie v místě nástupní plochy 

19,0*1,0=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
\__________________________________________________________ ._______________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- úprava, očištění a ošetření prostoru, kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek

'- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

7 Přidružená stavební výroba 4 218,00

8 Potrubí
36 87527 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 42,500 

drenážní trubka DN100 za čely propustků

propustek km 36,412: (4,7+2*2)*2=17,400 [A] 
propustekkm36,650: (4,7+2*2)*2=17,400 [B] 
propustek km 37,149: (3,7+2*2)^7,700 [C]
Celkem A+B+C=42,500 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

8 Potrubí 10 755,90

9
37 9112B1

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 11,500

CW?

M
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

\_____ y

Poř.č. Položka Tjp Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
propustekkm 36,650:2*4=8,000 [B] 
propustek km 37,149:3,5=3,500 [C]
Celkem: B+C=l 1,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak 
případné nivelační hmoty uod kotevní desky

38 9112B3 zÁBRADl í MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
odstranění stávajícího ocelového zábradlí 
zhotovitel zohlední odkup v ceně

propustek km 36,650:2*4=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje-
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na jfedepsané místo

M 8,000

39 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 64,700

Ocelové silniční svodidlo s úrovní zadržení N2, včetně sloupků a náběhů.

propustek km 36+412 
2*44-23,3=64,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů. ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

_________________ _____________ nezahrnuje odraz1 nebo retroreflexní fólie _______ _________________ _____________ ____________________________________________
40 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ zADRŽ H2- DODÁVKA A MONTÁŽ M 23,300 

Zábradelní svodidlo se svislou výplní, min, úroveň zadržení H2

propustek km 36+412 
3,8+19,5=23,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
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POLOŽKV ROZPOČTU. ----------
Stavba: 36525b 11/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Pcř.č. Položka Typ

41 9122X 1

Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 
nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechodná jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie____________ ___ ___________________________________________

SMĚROVÍ. SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUŠ 70,000 
bílé

70=70,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje;

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrosiavenštrí a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

42 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
červené

16*2=32,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje;

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 32,000

43 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ
2x A7a, 2x A11, 2x A22, 4x A29, 7x A31b, 4x A31c, 2x B1, 3x E2a, 1x E2b, 2x
E3a, 2x E4, 6x E7b, 2x E13, 2x 1P6,1x IS3b, 1x lS3c, 2x !S21a, 1x IS24a, 3x P1,3x
P4
včetně upevňovacích prvků a osazení

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

KUS 52,000

j
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trváni tunkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

<S»
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Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
44 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS 52,000 

DEMONTÁŽ
včetně odvozu, uloženi na skládku a poplatku za skládku 
odkup kovových části zhotovitelem

_______________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo
45 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A KUŠ 4,000 

MONTÁŽ 

1x IP19
včetně upevňovacích prvků a.osazení 

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených části

46 914433 DOPRAVNÍ 7NAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku 
odkup kovových části zhotovitelem -

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a dklizení materiálu s odvozei

KUS

n na předepsané místo

1,000

47 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZN AČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 27,000
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
z ocelových žárově zinkovaných trubek
včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací

Technická specifikace: položka zahrnuje-
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

____________________________ poškozených částí_________________________________________________________________________________________________
48 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKYDEMONTÁŽ KUS 27,000 

odstranění stávajících sloupků značek, odkup zhotovitelem
včetně vybourání stávajícího základu (včetně odvozu, uložení na skládku a
poplatku za skládku)

_______________ Technická specifikace: Položka zahinuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo__________ _______
49 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A KČ 550,426 

POKLÁDKA

GO
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Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
_______________________________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________ ,

20

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
předznačení barvou

V4 0,125: (1692+1593)*0,125=410,625 [A]
0,25:45*0,25=11,250 [B]
0,125:260*0,125=32,500 [C]
V2b 1,5/1,5/0,25:175/2*0,25=21,875 [D]
V2b 3/1,5/0,25:51*3/2*0,125=9,563 [E]
V13: (24+82,5*0,125)+(13+12*0,125)=48,813 [F]
V7:7*4*0,5=14,000 [G]
V5:3,6*0,5=1,800 [H]
Celkem: A+fí+C+D+E+F+G+H=550,426 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

_______________________________ - předznačení a reflexní úpravu____________________________ __________
50 915211 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ-DODÁVKA M2

APOKLÁDKA
V7: 7*4*0,5=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiál u (měří se pouze natíraná plocha)

_______________________ - předznačení a reflexní úpravj________________________________________
51 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ- M2

DOD A POKLÁDKA
V4 0,125: (1692+1593)*0,125=410,625 [A]
0,25:45*0,25=11,250 [B]
0,125:260*0,125=32,500 [C]
V2b 1,5/1,5/0,25:175/2*0,25=21,875 [D]
V2b 3/1,5/0,25: 51*3/2*0,125=9,563 [E]
V13: (24+82,5*0,125)+(13+12*0,125)=48,813 [F]
V5:3,6*0,5=1,800 [G]
Celkem: A+3^3 515+3^+0=536,426 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

ČELA ŽELEZOBETONOVÁ PROPUSTU52 918158.R KUS

14,000

536,426

5,000

C+5
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Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

v
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nové čelo dl. 4,5m:
- ŽB DŘÍK C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě
- ŽB římsa C30/37-XF4 včetně výztuže z KARI sítě + tmy 
včetně nátěrů 1x NP + 2x NA

propustek km 36,412:2=2,000 [A] 
propustek km 36,650:2=2,000 [B] 
propustek km 37,149:1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=5,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základy dřík, římsu)
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce ukabelových a injektážních trubek a ostatnícl zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

____  ____ _ Nezahrnuje zábradlí.________________________________________________________________________________
53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 91,000 

napojeni na navazující úseky stávajících komunikací

O
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Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

v napojeni: 45,5+7,5+31+7=91,000 [A]

___________________ Technická specifikace: položka zahrnuj e řezání vozovkové vrstvy v předepsané Coušťtc, včetně ipotfeby vody_________________________
54 93812 R OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STROJOVÉ M2 13 447,875 

Očištění vozovky po odfrézování, odstranění zbytků asfaltových vrstev strojově.

12807,5*1,05=13 447,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
55 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 21,000 

propustek km 36,412:2*2/2*4=8,000 [A] 
propustek km 36,650:2*2*2=8,000 [B] 
propustek km 37,149:2*1,5/2*2+2*1=5,000 [C]
Celkem: A+B+C=21,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu_____________________ _____
56 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE ŇAMC M3 15,780 

rozebrání stávajících kamenných čel propustků
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

propustekkm 36,412: U*0,7*3,5*2=5,880 [A] 
propustek km 36,650:2*3*0,6*2=2,200 [B] 
propustek km 37,149:1,5*3*0,6=2,700 [C]
Celkem: A+B+C=15,780 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání—tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů____________________

57 96615 BOURÁNÍ KČŇSTŘTÍKČ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,050 
vybourání stávajícího betonu na propustku
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

C+5>
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Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinně, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
\- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
propustek km 36,412:3,5*1*0,15*2=1,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologu
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a nmornmi včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 1 044 238,80

Celkem: 20 055 427,50

L-5
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NABÍDKOVÝ rozpočet

Stavba: 36525b

Objekt: SO 107.1

Rozpočet: SO 107.1

n/325 Velký Vřešťov t Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

v

z*
Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

k______________________
Základní cena: 109 868,74 Kč

_________________________ )

Cena celková: 109 868,74 Kč

DPH: 23 072,44 Kč

Cena s daní:
\____________________________________

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:

132 941,18 Kč
____ >

1,00

109 868,74 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání:
\_________ _

Datum vypracování nabídky:

Z#
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POLOŽKY ROZPOČTU
í -

Stavba: 36525b 137325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 107.1 Hospodářské sjezdy
v-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- ---------------------------------------------------------------------------->

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9,633
zemina

pol. fi. 122732: 3,6=3,600 [A] 
pol. fi. 13273:10,005-8,535=1,470 [C]
Celkem m3: A+C=5,070 [G]
Celkem t G* 1,9=9,633 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

J.cena Celkem

1 603,89

1 Zemní práce
2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2,600 

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně 
zohledni možnost zpětného využití recyklovaného materiálu 
plocha odměřena digitálně ze situace

sjezdy tl. 20mm: (18+65+47)*0,02=2,600 [A]

______________________Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybcuranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.
3 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.I M3 3,600 

odkopávky pro lomový kámen v místech propustků pod sjezdy
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č.
014102.1

1,5*1,5*2*2*0,4=3,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) c->
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POLOŽKY ROZPOČTUz" - • _----
Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 107.1 Hospodářské sjezdy

Poř.č. Položka

4 13273

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimaJckým' vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděnT výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_________________- nezahrnuje 'uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**____________________________________
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽTŘ.I M3 10,005 

hloubeni rýh pro propustky pod sjezdy
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), ulažent 
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č.
014102.1

1,5*1*7-3,14*0,15*0,15*7=10,005 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) !
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody

c
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov-Hostinné, Letapa-úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 107.1 Hospodářské sjezdy
'---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- -------------------------------------------------------------

Poř.č. Položka

5 17120

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ ANA SKLÁDKY BEZ ZHUTNřNÍ M3 13,605 " ’ 
uložení materiálu na skládku 
viz poL č. 12273.2,13273

6 17411

12273.2:3,6=3,600 [A]
13273:10,005=10,005 [B]
Celkem: A+B=13,605 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- sp uštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakryu a pod.)
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHL fNĚNÍM M3 8,535
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POLOŽKY ROZPOČTU
z —

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 107.1 Hospodářské sjezdy
v--------------------------------------------------------------------------_— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp po odkopu pro propustky pod sjezdy, bude využit stávajíc! materiál ze 
stavby (viz pol. ó. 13273)

1,5*1*7-3,14*0,15*0,15*7-1,05-0,42=8,535 [A]

Technická specifikace; položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce 6 303,78

4 Vodorovné konstrukce
7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,420 

podkladní beton C12/15-X0 tl. 100mm pod propustky pod sjezdy

propustky pod sjezdy: 0,6*7,0*0,1=0,420 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

t-A
-J
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, I.etapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 107.1 Hospodářské sjezdy
S----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- z

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ_________ Počet MJ J.cena Celkem
- podpěrné konstr. (skmže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatfeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_________________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů___________________________________________
8 451314 PQDKL.VDNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,350 

lože C20/25nXF3 tl. 150mm pod lomový kámen

propustky pod sjezdy: 1,5*1,5*2*2*0,15=1,350 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutném, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěiy zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,

GO
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POLOŽKY ROZPOČTU
f----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Objekt: SO 107.1 Hospodářské sjezdy
Rozpočet: SO 107.1 Hospodářské sjezdy

V-------------------------------------------------------------------------—_____ _ _________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

________________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_____________________________________________________________
9 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,800 

dlažba z lomového kamene tl. 200mm v místech zatrubněných sjezdů, včetně 
vyspárování spař cementovou maltou

propustky pod sjezdy: 1,5*1,5*2*2*0,2=1,800 [A]

Technické specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyldínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 14 337,65

5 Komunikace
10 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 35,500 

vyrovnávnl nezpevněných sjezdů asfaltovým recyklátem

sjezdy: (30+3+12+9,5+9,5+2+11,5+25+14,5+24+10+30+7+14+37+50+4+7+10+45)*0,1=35,500 [A]

Technická specifikace: - dodáni recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologjckéht předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šiřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

_______________________ ___________ - nezahrnuje postřiky, nátěry_____________________________________________________________________________
11 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 130,000 

PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO

05
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POLOŽKY ROZPOČTU
------------------------------------------- .

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 107.1 Hospodářské sjezdy

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena Celkem
sjezdy: 18+65+47=130,000 [B],

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_____ __________________ - úpravu napojení, ukončení____________________________________________________________
12 574A04 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+, 11S “ M3 6,500 

ACO 11+ 50/70 tL 50mm 
plocha odečtena digitálně ze situace

sjezdy: (18+65+47)*0,05=6,500 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi V požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod._
13 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 11,500 

předláždění sjezdů

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spař

_____________________________ - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582______________________________________________________
14 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 75,000 

výplň spař podél obrubníků v místě nástupních ploch 

podél obrubníků: 19,5+15,5+20,5+19,5=75,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spař tímto materiálem

5 Komunikace 67 896,50

řsS
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POLOŽKY ROZPOČTU
z _ "X

Stavba: 36525b 11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 107.1 Hospodářské sjezdy
\__________________________________________________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ_________ Počet MJ J.cena Celkem

8 Potrubí
15 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30(B30) M3 1,050 

VČETNĚ VÝZTUŽE
obetonová propustků pod sjezdy z betonu C20/25-XF3 včetně KARI sítě 

0,15* *(2+5)=l,050 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropust eho, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_________________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_____________________________________________________________

8 Potrubí 4102,56

9 Ostatní konstrukce a práce
16 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 7,000 

propustky pod sjezdy z trub plastových

ĚA?
to
•
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POLOŽKY ROZPOČTU
* --------------------------------------

Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.1 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 107.1 Hospodářské sjezdy
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
5+2=7.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného prúmNn
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

______________ _________________Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.________
17 966345 BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 300MM M 2,000 

odstraněni stávajících propustků pod sjezdyvčetně obetonování
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení
na skládku a poplatku za skládku

pod sjezdy: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fekt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce 15 624,36

Celkem: 109 868,74

Ís2
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
✓

Stavba: 36525b H/325 Velliý Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky X,2,3,7_neoceněný

Objekt: SO 107.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

X. _____________ /

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 
Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
v_____________________________________________________________________________________________________________________________ X

Základní cena: 300 619,10 Kč
S'

Cena celková: 300 619,10 Kč

DPH: 63 130,01 Kč

Cena s daní: 363 749,11 Kč
__y

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 300 619,10 Kč

z
Vypracoval zadání:

X
Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\_______________________ _________________________________________________________________)

f1 
9 

(?
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 G 
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POLOŽKY ROZPOČTU
—

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce
V-------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ J.cena_______________ Celkem
- 0

1 014102
Všeobecné konstrukce a práce
1 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina
T 15,004

12273.2: 14,404=14,404 [A]
12920: 0,6=0,600 [B]
Celkem m3: A+B=15,004 [C]
Celkem tC* 1,9

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky ořu voze var eli skládky souvisejíc! s uložením odpadu na skládce.
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 13,332

materiál s asfaltovým pojivém 
viz pol. č. 11333

pol. C. 11313: 6,06=6,060 [B]
Celkem m3: B=6,060 [C]
Celkem t C*2,2=13,332 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 7 381,68

- 1 Zemní práce
3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM M3 6,060 

POJIVÉM

odstranění krytu s asfalt, pojivém v místě nástupních ploch pro osazení obrubníků 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

v místí nástupních ploch: (75*0,3+89,5*0,2)*0,15=6,060 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

__________________________________ musí b<t uveden v doplňujícím textu k položce). __ ______________ _
4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 10,680 

včetně naložení, odvpzu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně 
zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu 
plocha odměřena digitálně ze situace
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ_________ Text_____________________________________________________________MJ_________ Počet MJ______________ J.cena______________ Celkem
úsek opravy: 89*0,12=10,680 [B]

___________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.
5 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘI M3 14,405 

odkopávky pro lomový kámen v místě zastávek
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol č.
014102.1

(142+14,9+17,7)/2*l,1*0,15=14,404 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

C+5
ÍO
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POLOŽKY ROZPOČTU
. " - s.

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce
\--------------------------------------------------------------------—___________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ
6 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 0,600

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženi 
na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

8*0,75*0,1=0,600 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku ^oez poplatku)
7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 14,404

uloženi materiálu na skládku 
viz pol. č. 12273.2

12273.2:14,404=14,404 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

______________ _________________plochy, zakrytí a pod.)_________________________________________________________________________________________________________
8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,370 

dosyp vhodného nenamrzavého materiálu (ŠDA) pro úpravu zemního tělesa u 
nástupní plochy v km 35,870

(26,5+2,4+4,2/0,2+15,5*0,5=14,370 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění

TO
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POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba: 36525b 11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce
_____________________________/

Poř.č. Položka

9 17310

Typ_________ Text - MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů, a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

___________________plochy, zakrytí a pod.)______________________________________________________________________________________
~ ZEMNÍ KRAJNICE A DO SYPÁNKY SE ZHUTNĚNÍM M3 21,450 

dosypávka v místě obrubníku, nezpevněné krajnice

v místě záhon, obrubníku: (26+-20+23,5)*l*0,3=20,850 [B] 
úseku opravy: 8*0,75*0,1=0,600 [C]
Celkem: B+C^21,450 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení prováděn1' vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění

JNS
-3
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí apod.)

1 Zemní práce 28195,86

• 5 Komunikace
10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 28,809 

ŠDA 0/32 v místech nástupních ploch
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

nástupní plochy: (142+14,9+17,7)*1,1*0,15=28,809 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladů případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

11 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RLCYKLOV 4VŘIIO MATERIÁLU ~ M3 0?600 
vyrovnávni nezpevněných sjezdů asfaltovým recyklátem 

úsek opravy: 8*0,75*0,1=0,600 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

__________________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry_______________________ _________________ ____________ _______________________ ________________________
12 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 89,000 

G+5
50
GO
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce
\_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 pa vyštěpení, pod vrstvu ACO

úsek opravy: 89=89,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

13 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2

PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACL

úsek opravy: 89*1,03=91,670 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

91,670

14 574A04 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS M3 3,560

AC011+50/70 tL 50mm 
plocha odečtena digitálně ze situace

úsek opravy: 89*0,04=3,560 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníku. dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod._________________________ __

15 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 5,500 

ACL 16+ 50/70 tl. 6Úmm

úsek opravy: 89*1,03*0,06=5,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi V požadované kvalitě
- očištění podkladu
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba:
Objekt:

36525b D7325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
SO 107.2 Údržbové práce

>

Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce
7

Poř.č. Položka Typ Text MJ__________Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šiřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a poď
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.________ __________________
16 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL60MM DO LOŽE M2 142,000 

Z KAM

zámková dlažba do lože z drobného kameniva tl. 30mm v místě nástupních ploch 
(44+l*19)+26,5+25+27,5=142,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šiřky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______ __ - Aezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a poď____________________________
17 58261A 1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL60MM DO M2 14,900 

LOŽE Z KAM
varovné a signální pásy v místě nástupních ploch, včetně lože z drobného 
kameniva tL 30mm

3,9+2,4+4,8+3,8=14,900 [A]
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumenricí a pro předepsanou výplň 

spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

03
03
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POLOŽKY ROZPOČTU
z --------------------------

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce
*■------------------------------------------------------------------------------------ —--------------------------------------------------------—__________________________________________________________________________,

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
_________ ________ ______________ - ne zahrnuje těsnění uodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků. odvodůovačů, vpustí, šachet a pod.

18 58261A 2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV REUÉF TL 60MM DO M2 17,700 
LOŽE Z KAM
kontrasnf pás v místě nástupních ploch, včetně lože z drobného kameniva tl. 30mm 

4,2+4,2+4+5,3=17,700 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodůovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___________________________________ - nezahrnuje těsněni podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
19 58910 \ÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 75,000 

výplň spař podél obrubníků v místě nástupních ploch 

podél obrubníků: 19,5+15,5+20,5+19,5=75,000 flB]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace 155 322,38

9 Ostatní konstrukce a práce
20 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY-DODÁVKA A MONTÁŽ

osazení zábradlí v místech nástupních ploch 
včetně betonových patek a osazení 
včetně PKO a nátěru

3,8+19,5=23,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

M 23,300

CO
CO
<
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POLOŽKY ROZPOČTU

CelkemPoř.č.

Z

\____

Položka

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

\

✓

Typ Text MJ Počet MJ J.cena
- osazeni sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně jelenových bloků a nutných zemních prací)

21 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
odstranění stávajícího zábradlí v místě nástupních ploch 
zhotovitel zohlední odkup v ceně

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

M 12,000

22 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA 
předznačeni barvou

úsek opravy V4 0,125: 8*2*0,125=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úprav"

M2 2,000

23 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
APOKLÁDKA 
žluté V11a

Vila žluté: 36,5*0,125*4=18,250 [A] 
úsek opravy V4 0,125: 8*2*0,125=2,000 [B]
Celkem: A+B=20,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu

M2 20,250

24 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA 
nápis BUS

8*3=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačeni a reflexní úpravu

KUS 24,000

25 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 89,500

<LO
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POLOŽKY ROZPOČTU
z-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: 36525b n/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 107.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č. Položka Typ_________ Text __________________________________________________________MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem

silniční obrubníky 50x200x1000, vč. betonového lože tl. 150 mm C25/30nXF3 

26+20+20+23,5=89,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

_________________________________ betonové lože i boční betonovou opěrku.
26 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 75,000 “ 

150MM
silniční obrubníky 150x300x1000, vč. betonového lože tl. 150 mm C25/30nXF3 
v místě nástupních ploch u autobusových zastávek

19,5+15,5+20,5+19,5=75,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonově lože i boční betonovou opěrku.

27 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 75,000 
v místě nástupních ploch

v mlstč nástupních, ploch: 19,5+15,5+20,5+19,5=75,000 [B]

______________________ Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody______________________
28 93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2 91,670 

Očištění vozovky po odfrézování, odstranění zbytků asfaltových vrstev strojově, 

úsek opravy: 89*1,03=91,670 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

9 Ostatní konstrukce a práce 109 719,18

Celkem: 300 619,10

<£>3
co
iO
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
Z-----------

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný

Objekt: SO 187 Dopravně inženýrské opatření km 35,757 - 37,461

V__

Rozpočet: SO 187 Dopravně inženýrské opatření km 35,'lSl - 37,461

z
Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

•\

_ J

Základní cena: 496 551,84 Kč

z
Cena celková: 496 551,84 Kč

DPH: 104 275,89 Kč

Cena s daní: 600 827,73 Kč
y

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 496 551,84 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

__________________________/
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POLOŽKY ROZPOČTU
z--------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------—-------------------------------------------------------------

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov - Hostinné, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 187 Dopravně inženýrské opatření km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 187 Dopravně inženýrské opatření km 35,757 - 37,461
--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- -------------Z

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU KUS 1,000 
DOPRAVY
Dopravně inženýrská opatření dle PD, vyřízení uzavírky, objízdná trasa včetně 
příslušných projednání 
Včetně vyřízení / projednání.
Provizorní dopravní značení - kompletní montáž, pronájem vč. patních desek, 
sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístěni v 
rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby.
Zahrnuje osazení, pronájem a demontáž semaforové soupravy, včetně údržby 
během stavby.
V blízkosti křižovatek a v místě železničních přejezdů bude provoz řízen 
pracovníky stavby.
Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 Všeobecné konstrukce a práce 33 300,00

9 Ostatní konstrukce a práce
2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 40,000 

DODÁVKA A MONTÁŽ
dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmu po celou dobu stavby 

2*(18+2)=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
DGŠKozených částí

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ Í7 KUŠ 40,000 
DEMONTÁŽ
předpokládaná doba výstavby 3 měsíce 
uvažovány dvě soupravy

2*(18+2)=40,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstínění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

co
/" —7
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POLOŽKY ROZPOČTU
/' ■ X

Stavba: 36525b n/325 Velký Vřešťov - Hostinně, Letapa - úseky l,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 187 Dopravně inženýrské opatření km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 187 Dopravně inženýrské opatření km 35,757 - 37,461
'•----------------------------------------------------------------------------------------------------- —-___________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
4 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUŠ ’ 4,000 

dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmu po celou dobu stavby 

2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně j ejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

_________________________________ - napájeni z baterie včetně záložní baterie____________________________ _____________________________
5 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS -DEMONTÁŽ KUS 4,000 ’ 

předpokládaná doba výstavby 3 měsíce 
uvažovány dvě soupravy

2*2=4,000 [A]

______________________Technická specifikace: Položka z ahmuj e údsta jnění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
6 916151 " SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUŠ 4,000 

dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmu po celou dobu stavby 

2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory)
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

__________________________________- napájení z baterie včetně záložní baterie______ _________________________________________________
7 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-DEMONTÁŽ KUS 4,000 

předpokládaná doba výstavby 3 měsíce 
uvažovány dvě soupravy

2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
8 916311 DOPRAVNÍ Z.ÁBRSNY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 

dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmu po celou dobu stavby 

2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuj e:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení CO

CO
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POLOŽKY ROZPOČTU
z -1 ~— x

Stavba: 36525b H/325 Velký Vřešťov-Hostinné, Letapa-úseky 1,2,3,7_neoceněný
Objekt: SO 187 Dopravně inženýrské opatření km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 187 Dopravně inženýrské opatření km 35,757 - 37,461
'________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených částí

9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000
předpokládaná doba výstavby 3 měsíce 
uvažovány dvě soupravy

2*2=4,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

10 916351 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ
dodávka, montáž s přemístěním vč. nájmu po celou dobu stavby

KUS 48,000

2*24=48,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
předpokládaná doba výstavby 3 měsíce 
uvažovány dvě soupravy

2*24=48,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje ndst-an&idemontáž a odklizení zařízení s odvc

KUS 48,000

izem na předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce 463 251,84

Delkem: 496 551,84

-3
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Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, H. etapa“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
- podmínkami smlouvy

technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky1 spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahra”’jí podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními Částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentaci, plat! informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kdeje 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKT“ MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk á přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označeni „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízem (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli'ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu noložek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinek vt smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsohem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

1
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4. Všeobecné položky — obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů:
SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady, SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady, SO 001.3 Vedlejší rozpočtové náklady a 
SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkjvá cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacich prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výrtér zahrnují úhradu všech prací zhotnvnvacírh i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrét, ě uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízeni zpracována a předána jednak v písemní formě a jednak 
v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zacavatele je výkaz výměr, jako 
'ůučást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (rormát XG4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí 
elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti 
výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4),

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněny výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmi měnit nebo žádným 

způsobem upravovat
• soubor výkazu výměr musi být ve formátu MS Excel
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

2
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POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
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50 00Í.1

1

30101.1

11372 Frézování zpevněných ploch asfaltových I
451314 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/3Q

■■
■■

574A04 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+.11S ■
30 101.2 . ... .

r
56330 vozovkove vrstvy ze štěrkodrti

574A04 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 *,11S
574E06.1 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+. 16S
574E06.2 Asfaltový beton pro podkladn. vrstvy ACP 16+, 16S
574C06 Asfaltový beton pra ložní vrstvy ACL 15+. 16S

SO 101

11372 Frézováni zpevněných ploch asfaltových
11332 odsťanění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
56330 vozovkove vrstvy ze štěrkodrti ■

■
451314 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30

■574E06 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
574CDB Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+, 22S ■■

574A04.1 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S ■■
918358 propusty z trub t'N 6DQmm l ■■
915221 vodorov doprav znač plastem strukturální nehlučné - dod a pokládka ■■ i

SO 181 nnokřnní Irm 4 4 Clfi _ 4 0 ChC

Lj 02720 | pomoc práce znz nebo zajíť regulaci a ochranu dopravy

I. sekce
Datum zahájení stavebních prací: 
Termín dokončení stavebních prací: 
Termín dokončení stavby:
□oba realizace stavby:

9.7.2018
19.8.2018
30.9.2018

6 týdnů + 6 týdnů
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XI
O

5 o Zhotovitel
o o Podzhotovitelé
n" “■ >6

□ 001.2
Vedlejší a ostatní náklady

I
3102.1

Hospodářské sjezdy

11372 Frézováni zpevněných ploch asfaltových
451314
574A04

Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30

□ 102.2 .
Údržbové prače

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 +, 11S

56330 vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
574A04 Asfaltový beton pro obrusné vis .. ACO 11+.11S

10102

ÍO 182

574E06.1
574E06.2

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+. 16S

574C06 Asfalto'y beton oro ložní vrstvy ACL 16+, IBS

Rekonstrukce km 13,110 -13,900

11372 Frézováni zpevněnýc ■■ oloch asfaltových
11332
56330

451314
574E06
574C06

574A04.1
918546.R

odstraněni podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S
čela kamenná propustu z trub DN do 400 mm

915221 vodorov doprav znač plastem strukturální nehlučné - dod a pokládka

Dopravně inženýrské opatření km 13,110 -13,900

l 02720 I pomoc práce znz nebo zaiiť regulaci a ochranu dopravy

!!. sekce
Datum zahájení stavebních prací: 
Termín dokončení stavebních prací: 
Termín dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

20.8. 2018
23.9.2018
4.11.2018

5 týdnů + 6 týdnů
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ČIrnost Zhotovitel
Podzhotovitelé

érrar SE

SO 001.3 vedlejší a ostatní náklady

S0103.1
i

Hospodářské sjezdy

451314 Podkladní a výplňově vrstvy z prostého betonu C25/30
574A34

SO 103
Asfaltovvbeton^gro^obrusnévratvi^ACOJI+jJI^

Rekonstrukce km 15,820 -16,930

11372 Frézování zpevněných ploch asfaltových
11332 odstraněni podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmelLnšho

451314 Podkladní a výplňové vrstvy prostého -etonu C25/30
56330 vozovkové vrstvy ze štěrkodrtí

574E0B Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 1S+, 16S
574C0S Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+. 16S
574A04 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S

91B546.R čela kamenná propustu z trub DN do 400 mm

SO 103.2
915221 jvodorov doprav znač plastem strukturální nehlučné - dod a pokládka

Údržbové práce

56330 vozovkové vrsh j za štěrkodrtí
574A04 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+.11S
574E0B Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 1BS
574C0B Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S

SO 183 Dopravně inženýrské opatření km 15,820 -16,930

: 02720 | pomoc práč . zriz nebo zajit regulaci a ochranu dopravy

!!!. sskcs
Datum zahájení stavebních prací: 
Termín dokončení stavebních prací: 
Termín dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

17.9. 2018 
28.10.2018

9.12.2018
6 týdnů + 6 týdnů
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Činnost Zhotovitel
Rodzhofovítelé

2D1B
“■ar ifcdsan kwfltan Cam čarvanac ■wa -=L- “T-"5=

1 Z a 4 fi 6 7 B S 10 11 12 13 14 1S 10 17 15 19 20 21 22 23 24 2fi 2t 27 21' 20 30 31 32 33 34 3! 3Í 37 38 4D 41 42 43 44 4fi 4a 47 41 4fl 50 fi1 62

001.7 *

107.1 Sb
■ r, J“tř ■■

11372 Frézování zpevněných ploch asfaltových ■■
451314 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30
574A04 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy AGO 11+. 115 fsn f

107.2 z
4

56330 l vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ( i

574AP4.1 Asfaltový beton pra obrusné vrstvy ACO 11+.11S I
574C0B Asfaltový beton nra ložní vrstvy ACL 16+ 1fiS 1

502611 Kryty z beton dalřdic se zámkem šedých ti. 60 mm do lože z kam
3 107

Rpknnttnilfrp km “ÍR 7K7 - 37 AR1 l-H ■l\cr\uilou UfVLaC X\J II U| VI 1*TU 1

11372 Frézování zpevněných ploch asfaltových ■
11332 odstraněni podkladů zpevněných ploch z kameniv3 nestmeleného ■

451314 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30 B
56330 vozovkové vrstvy ze štěrkodrti

574E06.1 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 1S+. 16S ■ Hi
574C06 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+. 16S ■

574A04.1 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S ■ i

918158.R čela železobetonová propustu ■ ■■ T

915221 vodorov doprav znač plastem strukturální nehlučné - dod a pokládka ■H■■ j

0187 ■ wr
io« ÍZ1

s &3IÍS
I 02720 I pomoc práce zňz nebo zajiT regulaci a ochranu dopravy ■ 1

Datum zahájeni stavebních prací:
IV colreo Termín dokončení stavebních prací:

* Termín dokončení stavby:
□oba realizace stavby:

1. 4. 2019
2.6.2019

14.7.2019
9 týdnů + 6 týdnů
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Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

11/325 Velký VřeŠťov - Hostinné, II. etapa

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

xxx

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:
Spisová značka v obchodním 
rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Dodavatel neuvažuje o využití subdodavatelů. ráče provede vlastními kapacitami.

Podpis Ing. Michal Šumpík

r|»í;0VTACS,a.s. 
Kjisdni138/10 
Nové Město 
110 00 Praha 1

funkce ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci 

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem EUROVIA CS, a.s. 

Adresa - sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Datum 16-03-2018
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1 ÚVOD

1.1 Tento plán kvality vychází z postupů a zásad systému managementu kvality (QMS) společ
nosti EUROVIA CS, a. s. Systém managementu kvality odštěpného závodu -blast Čechy střed (OZ) 
je vytvořen, zdokumentován, uniatňován a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 
9001 a je certifikován podle této normy certifikační společností VÚPS - Výzkumný ústav pozem
ních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
Systém managementu kvality je součástí integrovaného systému managementu (IMS) OZ, tvo
řeného dále certifikovaným i systémy environmentálního managementu (EMS) a managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS). Celý integrovaný systém managementu OZ je 
popsán v dokumentaci řízení IMS.
Certifikát Systému certifi kovaných stavebních dodavatelů viz nabídka - Kvalifikační předpoklady

Vzhledem k výše uvedenému, jsou v dalších částech tohoto plánu kvality uváděny odkazy na do
kumentaci řízení IMS, kterou tvoří Příručka IMS a směrnice IMS. Tato dokumentace je v případě 
požadavku objednatele/objednatele k nahlédnutí u provozně-obchodního náměstka a u hlavního 
stavbyvedoucího.
Pojem „systém managementu kvality", resp. zkratka „QMS" jsou v dalším textu tohoto plánu kva
lity uváděny v souvislostech typických pouze pro systém managementu kvality. V ostatních pří
padech je použit pojem „integrovaný systém managementu", resp. zkratka „IMS".

1.2 Funkčnost IMS je pravidelně prověřována interními audity, periodickým přezkoumáváním 
celého IMS vedením OZ a externími audity, prováděnými certifikační společností.

1.3 Za trvalé zajištění funkčnosti IMS v OZ odpovídá manažer IMS. Za dodržování postupů a zá
sad IMS na stavbě odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

2 PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY

2.1 Předmětem tohoto plánu kvality jé stanovení metod managementu kvality při realizaci 
smlouvy o dílo (SOD) na zhotovení stavby „11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa"

2.2 Zpracovatelem tohoto plánu kvality je zhotovitel:
EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
se sídlem: Piletická 498,503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924

2.3 Plán kvality je vypracován podle normy ČSN ISO 10005 jako součást dokumentace pro zho
tovení předmětné stavby na základě oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v za
dávacím řízení podle § 56 otevřené řízení - zákona č. 134/2016 Sb., o zadává ní veřejných zakázek, 
v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební práce „11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. 
etapa" (dále stavba, resp. předmětná stavba) vydaném Královéhradeckým krajem dne 25.5.2018
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2.4 Plán kvality je určen:
- objednateli k získání důvěry ve schopnost zhotovitele zhotovit a předat stavbu v požadované 

kvalitě
- zhotoviteli k vytvoření organizačních, personálních, technicko-výrobních a dalších podmínek 

pro uspokojení všech specifikovaných požadavků objednatele.

2.5 Plán kvality je závazný pro všechny zaměstnance OZ i pro všechny osoby subdodavatelů po
dílejících se na stavbě.

2.6 Činnosti, na které se tento plán kvality nevztahuje:
a) environmentální management
b) management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V závislosti na požadavcích objednatele jsou tyto činnosti řešeny v samostatné části nabídky.

2.7 Platnost tohoto plánu kvality trvá do dne skončení záručních lhůt na zhotovené dílo.

3 VSTUPY PRO PLÁM KVALITY

3.1 Základními vstupy pro tento plán kvality jsou:
a) dokumentace řízení IMS
b) zadávací dokumentace stavby
c) související právní a technické předpisy
d) požadavky Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR.

3.2 Plán kvality vychází z organizačního uspořádání závodu, ze systémových vazeb, odpovědností 
a pravomocí uvedených v Příručce IMS a v navazujících dokumentech IMS.

4 CÍLE KVALITY

4.1 Cíle kvality pro předmětnou stavbu vycházejí ze specifikací požadavků na kvalitu stavby a jsou 
vyjádřeny následujícím způsobem:

a) splnit konečný termín předání celé stavby, vč. splnění dílčích termínů předání samostatně
předávaných objektů

b) dosáhnout vyhovujících výsledků všech plánovaných kontrol, zkoušek a měření stanove
ných v KZP schváleném objednatelem

c) v rámci předávacího řízení stavby získat vyjádření spokojenosti objednatele dosažením ale
spoň stupně „velmi dobré" v ukazateli „Souhrnné hodnocení díla objednatelem" a kladné 
doporučení formou referenčního listu stavby

d) prováděním plánovaných interních záručních kontrol stavby omezit výskyt vad většího roz
sahu v rozhodujících technologiích, zejm. v konstrukčních vrstvách vozovek

e) při provádění záručních oprav splnit lhůty stanovené v SOD.

4.2 K dosažení výše uvedených cílů budou využity standardní postupy IMS a specifické postupy 
uvedené v tomto plánu.

4.3 Za splnění cílů kvality stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.
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5 ODPOVĚDNOSTI MANAGEMENTU

5.1 V této kap. 5 plánu kvality jsou uvedeny základní odpovědnosti managementu, týkající se 
přípravy a realizace stavby. Další upřesňující odpovědnosti jsou uvedeny v ostatních částech to
hoto dokumentu.
Pro předmětnou stavbu platí procesy QMS vč. jejich sledu a vzájemného působení, uvedené 
v Příručce IMS.

5.2 Za plánování, řízení a koordinaci činností a za řešení problémů stavby v etapě přípravy stavby 
a ve smluvní etapě, za přezkoumání výsledků auditů, za kontrolu plnění nápravných a preventiv
ních opatření, za schvalování žádostí o výjimku z požadavků QMS, za přezkoumání změn plánu 
kvality odpovídá provozně-obchodní náměstek p. Ing. Pavol Škuliga.

5.3 Za schvalování změn plánu kvality odpovídá ředitel závodu p. Ing. Michal Šumpík.

5.4 Za řízení stavby, za dodržování postupů a zásad IMS vč. veškerých souvisejících předpisů 
v rámci stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit, zajištujících plynulé provádění 
prací v souladu s harmonogramem stavby, za koordinaci výrobních a souvisejících činností 
s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků a informací dotčeným 
útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů stavby v etapě realizace, za plnění 
stanovených cílů, za zajištění všech specifikovaných požadavků na kvalitu stavby a za monitoro
vání průběhu výstavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí Ing. Martin Beránek.

6 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

6.1 Řízení dokumentů a údajů je zajištěno v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci 
IMS (směrnice č. 1). Všechny předpisy pro řídicí, výkonné a kontrolní činnosti, jakož i dokumenty 
stavby jsou v řízeném režimu. Je zajištěna jejich aktuálnost a jsou jednoznačně identifikovány 
stanoveným způsobem.
Pro předmětnou stavbu je závod řádně vybaven veškerými potřebnými předpisy, souvisejícími 
s podmínkami výstavby a s technologiemi, jež budou na stavbě použity. Jedná se zejm. o tyto 
předpisy:
- dokumentace řízení IMS (Příručka IMS, směrnice IMS)
- obecně závazné právní předpisy
- české technické normy (ČSN)
- technologická pravidla EUROVIA CS (TPr)
- technické kvalitativní podmínky (TKP)
- dodací podmínky
- technické podmínky MD ČR (TP)
- vzorové listy

K základním řízeným dokumentům stavby patří zejména smlouva o dílo, projektová dokumen
tace, příp. další druhy dokumentů, určených v dokumentaci IMS nebo ve smluvních požadavcích 
objednatele.
Dokumenty stavby budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CS, po
kud ve smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.
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6.2 Za řízení předpisů v rámci závodu vč. jejich identifikace, za zajištěnost informačních zdrojů 
pro udržování externích předpisů v aktuálním stavu, za zajišťování aktualizace, revizí a za distri
buci předpisů odpovídá vedoucí kvality pí Leona Buřvalová.

6.3 Za přezkoumávání, schvalování, identifikaci, distribuci a aktualizaci řízených dokumentů 
stavby odpovídají zaměstnanci, určení v dokumentaci IMS.

6.4 Za řízení dokumentů na stavbě, za potřebný rozsah vybavenosti (vč. nárokování předpisů u 
vedoucího kvality a záruk) a za jejich dostupnost zaměstnancům stavby a dalším oprávněným 
osobám, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

7 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ

7.1 Základní postupy pro řízení záznamů, obsahující mj. způsoby jejich identifikace, uchování, 
dostupnost, formu, rozsah záznamů předávaných objednateli atd. jsou stanoveny v dokumentaci 
IMS (směrnice č. 1). V rámci předmětné stavby budou respektovány konkrétní požadavky objed
natele, týkající se formy, vedení a předávání záznamů stavby.
K základním záznamům stavby patří mj. stavební deník, protokoly o kontrolách, zkouškách a mě
řeních, zápisy z kontrolních dnů, koordinačních porad a jednání, předávací protokoly, dodací listy, 
doklady o shodě výrobků ad.
Záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CS, pokud ve 
smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.

7.2 Za řízení záznamů v rámci předmětné stavby podle stanovených zásad IMS s respektováním 
požadavků objednatele vč. potřebné koordinace se subdodavatelem, odpovídá hlavní stavbyve
doucí.

8 ZDROJE

8.1 Poskytování zdrojů
Vedení OZ periodicky přezkoumává potřeby zdrojů a poskytuje zdroje na udržování a zlepšování 
IMS. Zdroje pro předmětnou stavbu jsou uvedeny v následujících článcích této kapitoly 8.

8.2 Materiály
Pro předmětnou stavbu nebudou použity žádné materiály ani výrobky se specifickými charakte
ristikami.

8.3 Lidské zdroje

8.3.1 Postupy a zásady pro řízení procesu vzdělávání, pro získávání a rozšiřování kvalifikace za
městnanců jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a v souvisejících interních předpi
sech.

8.3.2 Na všech funkčních místech závodu jsou zařazeni zaměstnanci, splňující kvalifikační poža
davky.

8.3.3 Pro předmětnou stavbu není třeba provádět žádná specializovaná školení.
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8.3.4 Za zajištění potřebného rozsahu vstupních školení nových zaměstnanců, za zajištění dal
šího vzdělávání stávajících zaměstnanců podle plánu vzdělávání, případně podle operativních po
žadavků hlavního stavbyvedoucího a za zajištění specializovaných školení odpovídá personalistka 
OZ pí. Hana Berková.

8.4 Infrastruktura

8.4.2 Pro zhotovení díla má závod náležité technické vybavení (viz nabídka).
Výroba asfaltových směsí je smluvně zajištěna s:
a) VČO - Východočeskou obalovnou, Kutnohorská 277, Hradec Králové - Plačíce.
b) Libereckou obalovnou, s.r.o. - obalovnou Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostel

cem.
Uvedená výrobní zařízení odpovídají specifikovaným požadavkům objednatele (dle technických 
předpisů - TKP, ČSN).

Závod má dále zaveden systém plánovité péče o technická zařízení. Tím zaručuje spolehlivost, 
pohotovost a celkovou způsobilost těchto zařízení pro dodržení požadovaných kvalitativních pa
rametrů stavby.
Rovněž při výběru subdodavatelů specializovaných prací bude kladen důraz na kritérium po
třebné technické a výrobní vybavenosti tak, aby při těchto pracích byly dodrženy stanovené pa
rametry kvality.

8.4.3 Za zajištění komplexní péče o dopravní a mechanizační prostředky, za jejich disponibilitu a 
spolehlivost odpovídá vedoucí útvaru mechanizace a dopravy p. Petr Ditrych.

8.5 Pracovní prostředí

Podmínky pracovního prostředí pro dosažení shody vlastností výrobku s požadovanými hodno
tami jsou stanoveny v technických předpisech příslušných technologií.
Za řízení podmínek vhodného pracovního prostředí odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

9 POŽADAVKY

9.1 Požadavky objednatele vztahující se na předmětnou stavbu jsou součástí zadávací dokumen
tace a návazně smluvních podmínek a jsou stanoveny ve vyjmenovaných dokumentech a před
pisech, viz dále čl. 9.2.

9.2 Specifikace požadavků objednatele na předmětnou stavbu je dána zejména těmito doku
menty a předpisy:
a) smlouvou o dílo
b) dodacími podmínkami stavby
c) technickými kvalitativními podmínkami a navazujícími předpisy
d) zadávací dokumentací stavby
e) projektovou dokumentací stavby
f) Metodickým pokynem Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR
g) (event, další dokumenty a předpisy).
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9.3 Přezkoumání všech specifikovaných požadavků zákazníka před schválením nabídky i SOD se 
provádí řízeným způsobem podle zásad stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 2) tak, aby 
byla zajištěna spinitelnost všech těchto požadavků. Proces přezkoumání požadavků je organizo
ván obchodním útvarem, který zakládá veškeré záznamy o výsledcích přezkoumání.

9.4 Za přezkoumání specifikovaných požadavků zákazníka a za řešení případných rozporů nebo 
nejasností v požadavcích odpovídá provozně-obchodní náměstek.

10 KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

10.1 Postupy a zásady komunikace se zákazníkem, včetně řešení stížností, jsou stanoveny v do
kumentaci IMS (Příručka IMS).

10.2 Za komunikaci se zákazníkem v etapách nabídky, smlouvy a záruční doby odpovídá pro
vozně-obchodní náměstek, v procesu výstavby a předávacího řízení dokončené stavby odpovídá 
hlavní stavbyvedoucí.

10.3 Pro komunikaci se zákazníkem budou používány běžné technické prostředky (mobilní tele
fony, internet, fax apod.) a záznamy (stavební deník, zápisy, protokoly ad.). Záležitosti realizace 
stavby budou projednávány v rámci kontrolních dnů, koordinačních porad a příp. operativních 
jednání.
Další specifické postupy a prostředky komunikace dle smluvních podmínek, resp. požadavků ob
jednatele.

11 NÁVRH A VÝVOJ

11.1 Požadavky článku 7.3 (Návrh a vývoj) normy ČSN EN ISO 9001 nejsou v QMS OZ aplikovány. 
OZ nevykonává vlastními kapacitami projektové ani vývojové činnosti.
Projektová dokumentace stupně DZS je přebírána od objednatele. Při zajišťování realizační doku
mentace stavby (RDS) subdodavatelsky a také v případě změn RDS v průběhu stavby, spolupracuje 
odpovědný zaměstnanec s objednatelem a koordinuje vzájemnou součinnost (z hlediska promít
nutí požadavků objednatele, konstrukčního řešení, postupu výstavby apod.).
Při zajišťování RDS jsou respektovány zásady Systému jakosti v oboru pozemních komunikací 
MD ČR, TKP a další související předpisy.

11.2 Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace stavby (stupeň PDPS, 
zpracovatel: M-projekce s.r.o, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové), jako součást zadávací 
dokumentace a podle navazující RDS.

11.3 Zhotovení RDS bude smluvně zajištěno u projektové organizace (zhotovitele RDS).
V procesu zpracování RDS bude určený zaměstnanec přípravy stavby provádět kontroly postupu 
a kvality projektových prací v rámci výrobních výborů, při kontrolních dnech apod.

11.4 Za výběr projektové organizace, za zajištění RDS, za kontrolu postupu a kvality RDS a za 
schválení RDS zástupcem objednatele, odpovídá provozně-obchodní náměstek.
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11.5 Návrh změny RDS bude vždy přezkoumán zaměstnancem přípravy stavby a předán k od
souhlasení zástupci objednatele. Odsouhlasený návrh bude předán projektové organizaci k pro
vedení změny RDS. Provedená změna RDS je vždy předložena zástupci objednatele ke schválení. 
Za proces změny odpovídá provozně-obchodní náměstek.

11.6 Za distribuci projektové dokumentace včetně změn odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

12 NAKUPOVÁNÍ

12.1 Hodnocení, výběr a zajištění dodavatelů výrobků a materiálů a subdodavatelů prací a služeb 
(souhrnně subdodavatelé) probíhá podle postupů a zásad stanovených v dokumentaci IMS 
(směrnice č. 3). Subdodavatelé jsou vč. hodnocení vedeni v aktualizované databázi.

12.2 S vybranými subdodavateli budou uzavřeny smlouvy, zabezpečující splnění všech poža
davků, specifikovaných objednatelem stavby. Ve smluvních dokumentech budou stanoveny po
žadované parametry výrobků a prací (v návaznosti na specifikace v projektové dokumentaci a 
v souvisejících předpisech), dále postupy a zásady ověřování nakupovaných výrobků a prací.

12.3 Kvalita nakupovaných výrobků a prací je zabezpečena odpovědným výběrem subdodavatelů, 
důslednou vstupní kontrolou a prováděním zkoušek. Shodu výrobků a prací se stanovenými po
žadavky doloží subdodavatel protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, atesty příp. dalšími 
odpovídajícími doklady.
Shoda vlastností stanovených výrobků s požadavky právních předpisů bude doložena podle zá
kona č. 22/1997 Sb. v platném znění, navazujících nařízení vlády a nařízení Evropského parla
mentu a Rady (EU) č. 305/2011.

12.4 Za výběr vhodných subdodavatelů pro stavbu, za přezkoumání smluvních dokumentů a za 
koordinaci postupu v oblasti nakupování s hlavním stavbyvedoucím odpovídá provozně-ob
chodní náměstek.

12.5 Za řádné provedení přejímky a vstupní kontroly výrobků a prací odpovídá příslušný stavby
vedoucí. V případě zjištění neshody se postupuje podle zásad dokumentace IMS.

13 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

13.1 Základní postupy, zásady a odpovědnosti pro přípravu a řízení stavby včetně případné vali- 
dace příslušných výrobních procesů jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 2). Proces 
výstavby bude probíhat podle schváleného harmonogramu stavby (viz nabídka - příloha návrhu 
SOD), v souladu s požadavky právních předpisů, se schválenou projektovou dokumentací a s dal
šími smluvními dokumenty, jednotlivé stavební práce (technologie) budou prováděny za řízených 
podmínek, určených v externích technických předpisech a v technologických pravidlech 
EUROVIA CS. Disponibilita způsobilých výrobních zařízení a personálu je řešena v kapitole 8 
Zdroje.
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Součástí dodávky stavby je poskytnutí záruky na provedené dílo. Záruční doba je stanovena 
v SOD. . .

Vstupy do procesu výstavby:
- smluvní a projektová dokumentace stavby, související dokumenty a předpisy
- nakupované výrobky, práce a služby
- výrobní a technická zařízení
- zaměstnanci s předepsanou kvalifikací
- energetické vstupy
- (event, další vstupy).

Realizační činnosti:
- realizace stavby dle projektové dokumentace a souvisejících dokumentů a předpisů
- kontrolní a zkušební činnosti
- (event, další realizační činnosti).

Výstupy:
- dokončená stavba
- záznamová dokumentace z průběhu stavby
- dokumentace skutečného provedení
- dokumentace o předání a převzetí stavby
- (event, další výstupy).

13.2 Kritéria kvality jsou stanovena v technologických a technických předpisech, kvalita prová
děných prací je zajištěna jejich důsledným dodržováním. Kontrola kvality je dále popsána v kapi
tole 18.

13.3 Průběh prací na stavbě bude denně zaznamenáván příslušnými stavbyvedoucími ve staveb
ních denících způsobem, odsouhlaseným objednatelem. Stavební deníky budou trvale k dispozici 
na staveništi. Určené listy denních záznamů stavebního deníku bude stavbyvedoucí předávat 
v dohodnutém režimu zástupci objednatele.

13.4 Za přípravu stavby a za koordinaci činností při přípravě stavby s hlavním stavbyvedoucím 
odpovídá provozně-obchodní náměstek.

13.5 Za řízení stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit (dopravních prostředků, 
strojů a zařízení), materiálů, zaměstnanců a dalších zdrojů a podmínek zajišťujících plynulé pro
vádění prací v souladu s harmonogramem stavby, projektovou dokumentací a souvisejícími před
pisy, za koordinaci prací s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků 
a informací dotčeným interním útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů 
stavby v etapě realizace, za přezkoumání výsledků auditů ve vztahu k realizačnímu procesu, za 
dodržování postupů a zásad systému managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

13.6 Za vedení stavebních deníků, projektové dokumentace, souvisejících předpisů, dokladů 
o shodě a dalších dokumentů a záznamů o stavbě odpovídá určený stavbyvedoucí.
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14 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST

14.1 Způsoby identifikace dokumentů, záznamů, zhotovených a nakupovaných výrobků a prací, 
vč. identifikace stavu po provedených kontrolách, zkouškách a měřeních, jsou zajištěny uplatňo
váním stanovených zásad a rozdělením odpovědností podle dokumentace IMS (Příručka IMS, 
směrnice č. 2), a to takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich sledovatelnost, kontrola a pří
padné stažení.
Základním svodným nástrojem identifikace a sledovatelnosti v procesu realizace stavby je sta
vební deník.

14.2 Za plnění zásad identifikace v procesu realizace stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

15 MAJETEK ZÁKAZNÍKA

15.1 Zásady řízení tohoto majetku, poskytnutého pro účely stavby nebo k zabudování do stavby, 
jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS). Identifikace majetku objednatele je zajištěna 
uplatňováním stanovených zásad IMS, a to tak, aby byla zajištěna sledovatelnost, kontrola a pří
padné stažení tohoto majetku.
Pro přejímku (včetně veškeré průvodní dokumentace a dokladů o shodě), uložení a zabudování 
výrobků dodaných objednatelem, vč. způsobu vypořádání neshodných výrobků, platí stejné zá
sady jako u výrobků nakupovaných.

15.2 Za projednání a zajištění konkrétních zásad a postupů pro řízení majetku objednatele (ve 
vazbě na SOD), za jeho identifikaci, sledovatelnost, ochranu, řádné skladování a použití nebo za
budování ve vztahu k předmětné stavbě, a to vč. informovanosti objednatele o způsobu nakládání 
v případě ztráty, poškození nebo nevhodnosti tohoto majetku, odpovídá provozně-obchodní ná
městek.

Zásady a postupy budou projednány v součinnosti s hlavním stavbyvedoucím.

15.3 Za realizaci sjednaných konkretizovaných zásad a postupů pro řízení majetku objednatele 
odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

16 OCHRANA PRODUKTU, MANIPULACE A PŘEDÁNÍ

16.1 Za dodržování zásad ochrany výrobků, materiálů, provedených prací a objektů stavby před 
poškozením nebo snížením kvality po dobu trvání odpovědnosti zhotovitele stavby odpovídá 
v rámci celé stavby hlavní stavbyvedoucí.
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Ochranná opatření jsou stanovena:
- v technických předpisech jako nezbytná součást prováděné technologie
- v dokumentaci přípravy stavby,
- operativně hlavním stavbyvedoucím.

16.2 Za zachování kvality výrobků skladovaných na stavbě, jakož i za dohled nad manipulací s tě
mito výrobky obsluhou vyškolenou podle příslušných předpisů odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

16.3 Za zdokumentované předání dokončené stavby objednateli ve sjednaném termínu, v poža
dované kvalitě a se stanovenou dokumentací stavby, za řádné a včasné odstranění případných 
vad a nedodělků z předávacího řízení stavby, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

17 ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ

17.1 V případě zjištění výskytu neshodného výrobku, výsledku výrobní operace, neshody v části 
stavby nebo v dokončené stavbě, postupuje se po provedení identifikace stavu dále podle zásad 
stanovených v dokumentaci IMS (Příručka IMS). O neshodě provede hlavní stavbyvedoucí stano
veným způsobem záznam a zajistí odpovídající opatření, zabraňující nesprávnému použití.

17.2 Za sledování rozsahu a závažnosti případných neshod na stavbě, za jejich identifikaci, pře
zkoumání a vypořádání odpovídá hlavní stavbyvedoucí. V jeho pravomoci je rovněž případné vy
žádání výjimky na výrobek, nesplňující specifikované požadavky. V takovém případě se postupuje 
podle dokumentovaných postupů IMS.

18 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

18.1 Monitorování a měření procesů

18.1.1 OZ má v dokumentaci IMS (Příručka IMS) uvedeny metody a ukazatele pro monitorování 
a měření stanovených procesů QMS. V rámci stavby bude monitorování, resp. měření uplatněno 
zejm. při převzetí staveniště od objednatele (protokol o převzetí), v průběhu výstavby (prostřed
nictvím záznamů ve stavebním deníku, zápisů z kontrolních dnů a vyhodnocování výsledků kon
trol, zkoušek a měřeni), při předání dokončené stavby (protokol o předání), v průběhu záruční 
doby a při jejím ukončení (protokoly o kontrole).

18.1.2 Za monitorování a měření procesu výstavby a za vedení záznamů o zjištěných problémech 
a neshodách v procesu odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

18.2 Monitorování a měření produktu

18.2.1 Činnosti monitorování a měření produktu jsou zajišťovány v souladu se zásadami stano
venými v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a s respektováním požadavků objednatele.
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18.2.2 Kontroly a zkoušky budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plánu (KZP), stano
vujícího četnost a druhy kontrol a zkoušek k příslušným technologiím. KZP je přílohou č. 1 tohoto 
plánu kvality zpracovaný v souladu s požadavky TKP, projektovou dokumentací a dalšími souvi
sejícími předpisy.

18.2.3 Průkazní, kontrolní a přejímací zkoušky budou v rozsahu uděleného oprávnění prováděny 
laboratoří oblasti Čechy východ, ostatní zkoušky a měření budou zajištěny ve způsobilých exter
ních laboratořích.

Kontrolní zkoušky a měření budou prováděny v průběhu stavby v souladu s KZP, TKP a s dalšími 
stanovenými dokumenty a předpisy.
Záznamy o odběrech zkušebních vzorků a o výsledcích provedených kontrol, zkoušek a měření 
budou vedeny příslušným stavbyvedoucím a předávány zástupci objednatele ve stanoveném re
žimu.
18.2.4 Závod přebírá odpovědnost za provádění průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek a 
měření u svých subdodavatelů.
II subdodavatelů bude smluvně zakotveno a při realizaci kontrolováno dodržení předepsaných 
druhů zkoušek a jejich četností a dále v případě potřeby provádění mezioperačních kontrol ze 
strany závodu.
Se subdodavateli bude rovněž smluvně zajištěn systém předávání protokolů o průkazních, kon
trolních a přejímacích zkouškách a předávání protokolů o měřeních. Protokoly o zkouškách a 
měřeních bude od subdodavatelů přebírat příslušný stavbyvedoucí, který zápisem ve stavebním 
deníku předá protokoly neprodleně zástupci objednatele.

18.2.5 Postup a přejímací kritéria vč. kritérií pro uvolnění výrobků, dokončených prací, resp. částí 
stavby, jsou pro realizované technologie stanoveny v příslušných předpisech (ČSN, TKP, TP, TPr), 
resp. dokumentech stavby (projektová dokumentace, dodací podmínky).

18.2.6 Za komplexní zajištění všech předepsaných průkazních, kontrolních a přejímacích zkou
šek a měření na stavbě, za koordinaci při jejich zajištění s vedoucím laboratoře oblasti Čechy 
východ, s hlavním geodetem a se subdodavateli, za řešení problémů stavby v oblasti kontrol, 
zkoušek a měření ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby a za včasné výzvy objednateli 
k provedení kontrol všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou dalším stavebním postu
pem nepřístupnými, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

18.2.7 Za nárokování zkoušek a měření, za zakládání protokolů a za provádění záznamů o kon
trolách, zkouškách a měřeních odpovídá v rámci své působnosti příslušný stavbyvedoucí.

18.2.8 Za provedení nárokovaných zkoušek, resp. za jejich případné zajištění u externích labora
toří odpovídá vedoucí laboratoře oblasti východ.

18.2.9 Za smluvní zajištění vazeb na subdodavatele v záležitostech průkazních, kontrolních 
a přejímacích zkoušek, měření a systému předávání protokolů o zkouškách a měřeních odpovídá 
provozně-obchodní náměstek.

18.2.10 Za geodetickou činnost na stavbě odpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr - 
hlavní geodet.
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18.2.11 Za provedení výstupní kontroly stavby, za vypracování „Souhrnné závěrečné zprávy zho
tovitele o hodnocení jakosti díla" odpovídá výstupní kontrola. Zpráva bude vypracována v souladu 
se zásadami pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací zhotovitelem.

18.3 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení

18.3.1 Zásady a postupy pro řízení metrologických činností, zahrnujících mj. identifikaci měřidel, 
způsoby zabezpečování kalibrací a ověřování měřidel vč. označování kalibračního stavu a vedení 
záznamů o měřidlech jsou stanoveny v Metrologickém řádu.

18.3.2 Za řízení metrologické péče o měřidla na předmětné stavbě odpovídá metrolog.

19 AUDITY

19.1 V průběhu realizace stavby mohou být provedeny jednak interní audity, jednak externí au
dity ze strany objednatele nebo certifikačního orgánu.

19.2 Interní audity slouží k zjištění aktuálního stavu funkčnosti IMS v rámci stavby, ke kontrole 
plnění smluvních požadavků (vč. plnění ze strany subdodavatelů) nebo k zjištění míry uplatňování 
a efektivnosti plánu kvality. Interní audity mohou být provedeny formou:
a) plánovaných auditů, které jsou prováděny podle postupů stanovených v dokumentaci IMS 

(směrnice č. 4)
b) operativních auditů prováděných neplánovaně v případě potřeby.

19.3 Za organizování interních auditů, vč. rozhodnutí o zařazení konkrétního interního auditu 
stavby do ročního plánu auditů odpovídá manažer IMS.

19.4 Externí audity slouží objednateli k zjištění stavu plnění smluvních požadavků a certifikač- 
nímu orgánu k zjištění staví1 plnění požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9r'01 a plnění pod
mínek certifikátu IMS.

20 ZKRATKY A DEFINICE

20.1 Použité zkratky

EUROVIA CS 
OZ
MDČR
IMS
QMS
EMS
HSMS
SOD
DSP
DZS
PDPS
RDS

- EUROVIA CS, a.s.
- odštěpný závod oblast Čechy střed
- Ministerstvo dopravy České republiky

- integrovaný systém managementu
- systém managementu kvality
- systém environmentálního managementu
- systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- smlouva o dílo
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro zadání stavby
- projektová dokumentace pro provádění stavby
- realizační dokumentace stavby
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- Zvláštní technické kvalitativní podmínky
- technické kvalitativní podmínky
- technické podmínky MD ČR
- české technické normy
- technologická pravidla EUROVIA CS
- kontrolní a zkušební plán

Ostatní zkratky jsou zřejmé z příslušné části textu.

20.2 Definice vybraných pojmů

Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého 
díla a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotovení.

Zhotovitel stavby: společnost EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Če
chy východ, který se smlouvou o dílo zavazuje k provedení stavby.

Subdodavatelé: souhrnný výraz pro dodavatele výrobků a materiálů a subdodavatele prací a slu
žeb se smluvním vztahem k zhotoviteli stavby.

Projektová dokumentace: dokumentace pro zadání stavby a/nebo realizační dokumentace 
stavby, a to v kontextu příslušného článku plánu kvality.

Význam ostatních pojmů vyplývá přímo z textu tohoto dokumentu, případně jsou pojmy objas
něny v dokumentech souvisejících.

21 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Revize a změny plánu kvality

21.1.1 V případě nutnosti bude provedena revize a event, aktualizace tohoto plánu kvality mini
málně v následujících fázích, resp. situacích:
- při změnách specifikací požadavků (smluvních, legislativních, technických)
- při změnách vstupů plánu kvality
- při změnách vstupů do procesu výstavby, které patří do schvalovací pravomoci objednatele
- při změnách IMS
- (event, v dalších případech).

21.1.2 Návrh změny plánu kvality vyhotoví zpracovatel plánu kvality na základě aktuálních poža
davků, v souladu s platnými postupy pro řízení dokumentace IMS. Návrh přezkoumá provozně- 
obchodní náměstek a po odsouhlasení objednatelem jej schválí ředitel závodu.
Distribuci řízených výtisků podle rozdělovníku provede zpracovatel plánu kvality.

21.2 Účinnost

Tento plán kvality nabývá účinnosti dnem podpisu příslušné SOD.
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OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
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EUROVIA
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EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed 
závod Čechy východ 

Piletická 498 
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Kontrolní a zkušební plán
STAVBA: 11/325 Velký Vřešťov - Hostinné,ll.etapa 

ČÁST Úsekl
EUROVIA

Pol. Předmět kontroly
Množství
(výměra]

1
i

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika Požadovaná četnost Požadovaný parametr Poc^t zkatíwk Vykonává Doklad

SOI □ 1 Rekonstrukce km 11,630-12,605

15 Uložení sypaniny
do násypů ŠDA

0/63
sanace aktivní zóny

2 058,05 m3 Posouzení vhodnosti materiálu, schválení zkoušky typu ČSN 73 6133 před zahájením prací, při změně materiálu 1 TDI písemné schváleni

16 Uložení sypaniny
do násypů 

zásyp propustek
20,41 m3 Posouzení vhodnosti materiálu, schválení zkoušky typu ČSN 73 6133 před zahájením prací, při změně materiálu 1 TDI písemné schválení

17

Zemní krajnice a
dasypávkyse 

zhutněním do 100% j 
PS

179,03 m3 Míra zhutněni ČSN 73 6133 lx na 4000 m2 nebo 1500 m3 a při každé 
změně sypaniny

min. 98% PS 1 ZL protokol

ia Úprava pláně
se zhutněním 
v hornině tr. I 

sanace a propustky
4150,58 m2

Modul pře tvárnosti - Edef2; 
poměr max. ČSN 73 6133 lx na 1 000 m2

úroveň pláně
Edef2=min. 60 Mpa 
Edef2/Edefl = 2,5

5 ZL protokol

2a Základy z prostého
betonu do C25/3D 

(B30)

2,67 m3

Posouzení vhodnosti materiálu před zahájením prací, při změně materiálu 1 sv
certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

Konzistence (v místě výroby i v místě ukládáni] ČSN EN 206-1 TKP 18
ČSN EN 12350-2
ČSN EN 12350-5 1 x na 200 m3 dle projektové dokumentace 1 ZL protokol

Obsah vzduchu ČSN EN 13877-1 TKP 6 ČSN EN 12350-7 Beton pro horní vrstvu každou hodinu, heton 
pro spodní vrstvu 2 * za den

4,5% - 6,5% 1 ZL protokol

Pevnost v tlaku ČSN EN 206-1 TKP 18 ČSN EN 12390-3
1 x na 200 m3 (maximálně však 4 kontrolní 
tělesa denně, rovnoměrně rozložená z objemu 
denní výroby

0žfck + 4 
min fek- 4

1 ZL protokol

27 Vozovkové vrstvy
ze Štěrkodrtí

ŠD 0-32
2x ZOOmm

TKP 5;
1 374,95 m3 Zrnitost, ohsah Jemných částic ČSN EN 933-1 lx na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda s ČSN EN 13285 2 laboratoř protokol

3 448,52 m2
Modul přetvámostl - Edef2; 
poměr E^Edrfi max.

ČSN 73 6126-1
ČSN 72 1006 min. 3 x na objekt ; 1 x na 1500 m2

Edef2 = min. 100 Mpa 
Edef2/Edefl = 2.5

3a
lx na každý 

propust
laboratoř protokol

SO 101.1 Hospodáříků sjezdy

5
Zásyp Jam a rýh 

zeminou se
zhtněním

54,82 m3 Míra zhutnění ČSN 73 6133 lx na 4000 m2 nebo 1500 m3 a při každé 
změně sypaniny

min. 98% PS 1 ZL protokol

6 Podkladní a 
výplňové vrstvy z 

prostého betonu do 
□2/15

3,28 m3 Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášeni o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

7 Podkladní a 
výplňové vrstvy z 

prostého betonu do 
C25/3D

4,05 m3 Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát; prohlášení o 

shodě, prohlášení a 
vlastnostech
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ID Obetonování
potrubí ze 

železobetonu do 
C25/30 (B30)

9.10

Posouzeni vhodnosti materiálu před zahájením prací, pFl změně materiálu 1 SV
certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášení a 
vlastnostech

m3
Konzistence (v místě výroby i v místě ukládání) ČSN EN 206-1 TKP 18

ČSN EN 12350-2
ČSN EN 12350-5

1 x na 200 m3 dle projektové dokumentace 1 ZL protokol

Obsah vzduchu ČSN EN 13877-1 TKP 6 ČSN EN 12350-7
Beton pro horní vrstvu každou hodinu, heton
pra spadni vrstvu 2 x za den

4,5% - 6,5% ZL protokol

Pevnost v tlaku ČSN EN 206-1 TKP 18 ČSN EN 12390-3
1 x na 200 m3 (maximálně však 4 kontrolní 
tělesa denně, rovnoměrně rozložená z objemu 
denní výroby

0 £ fek + 4 
min fek - 4

1 ZL protokol

SO 101.2 Údržbové price
9 Uloženi sypaniny

do násypů ŠDA
0/63

sanace aktivní zóny
183,66 m3 Posouzeni vhodnosti materiálu, schválení zkoušky typu ČSN 73 6133 před zahájením prací, při změně materiálu 1 TDI písemné schválení

11 Úprava pláně
se zhutněním
v hornině tr. 1

sanace

367,31 m2
Modul přetvámosti - EdeR; 
poměr maz. ČSN 73 6133 lx na 1 000 m2

úroveň pláně
Edef2= min. 60 Mpa 
Edef2/Edefl = 2,5

1 ZL protokol

13 Podkladní a
výplňové vrstvy z 

prostého betonu do 
C2S/30

2,22 m3 Certifikát, prohlášení a shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

IS Vozovkové vrstvy
ze stěrka drti

ŠD 0-32
2x2 OD mm

TKP 5;
ČSN 73 6126-1

121.37 m3 Zrnitost, otasah Jemných částic ČSN EN 933-1 lx na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda s ČSN EN 13285 1 laboratoř protokol

239,55 m2
Modul přetvámosti - Edef2; 
poměr Ej^/Eden max. ČSN72100E min. 3 x na objekt; 1 x na 1500 m2

Edef2 = min. 100 Mpa 
EdeR/Edefl = 2J

3 a i
lx na každý 

propust
laboratoř protokol

Pokládka AS
33 Asfaltový beton

pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ ,Í1S 
vtl. 50 mm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 °C zápis do SO
technik zhot zápis v SD

Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD
638,81 t Zrnitost obsah asfaltu TKP kap. 7. tah. 3;

ČSN 73 6121, tah. 12
1 000 t

protokol 1

ZL

protokol
638,81 t Mezerovltost 1 000 t 1 protokol

5 110,50 m2 Míra zhutnění - vývrty

TKP kap. 7, tah. 4
ČSN 73 6121, 
tah. 10 -17
•dle ZTKP

5 000 m2 min. 96% 2 protokol

5110,50 m2 Spojení vrstev - ohrusná/ložní 5 000 mz 6,7 kN (pra O lOOrrtfnJ 2 protokol

5 110,50 m2 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty 5 000 m2 min. 0,9h. prům. 1,0 h • 2 protokol

5 110 JO m2 Mezerovitost vrstvy - vývrty 5 000 m2 2.0-7,5% 2 protokol

975,00 hm
Nerovnost povrchu v podélném směru průběžně do 5 mm průběžně protokol
Nerovnost povrchu v příčném směru 40 hm do 5 mm dle délky úseku protokol

22 Asfaltový baton 
pro obrusné vrstvy 

ACO 11+ ,11S
vtl.40 mm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tah. 6 1 h min. 140 "C zápis do SD technik zhot zápis v SD
Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

43,90 t Zrnitost obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3; 1000 t
! protokol

1 protokol

43,90 t Mezerovitost ČSN 73 6121, tab. 12 1 000 t 1 protokol

439,00 mz Míra zhutnění - vývrty TKP kap. 7, tab. 4 5 000 m2 min. 96% 2 ZL protokol

439,00 m2 Spojení vrstev - ohrusná/ložní ČSN 73 6121, 5 000 m2 6,7 kN (pra 01OOrnm] 2 protokol

439,00 m2 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty tah. 10 -17 S 000 rti2 min. 0,9 b, prům. 1,0 h • 2 protokol
439,00 m' Mezero vitost vrstvy - vývrty * dle ZTKP 5TJQb nr 2,0 - / J % 2 protokol

34 Asfaltový beton pra 
ložní vrstvy

ACL 22+.22S
vtl. 80 mm

Teplota směsi u finišeru 1 h min. 140 °C zápis do SD zápis v SD
Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

1 052,76 t Zrnitost ohsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73 2 000 t 1 protokol

1 052,76 t Mezerovltost 6121, tab. 12 2 000 t 1 protokol
5 263JI m2 Míra zhutnění - vývrty TKP kap. 7, tah. 4 1S00 m2 min. 96%, 0 98% 4 71 protokol
5 263,81 m2 Spojení vrstev - loíní/podkladnf ČSN 73 6121, 1500 m2 5J kN (pro0100mm] 4

Í.L
protokol

5 263,81 m2 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty tab. 10 -17 1500 m2 min. OJh, prům. 1,0 h * 4 protokol
5 263,81 m2 Mezerovitost vrstvy - vývrty •dle ZTKP 1500 m2 2,5 - 8,5% 4 protokol



23 Asfaltový beton pro Teplota směsi u finišeru 71 6121 tah K 1 h mín. 140 "C zápis daSD
technik zhot zápis v SDložní vrstvy Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

AO.iet.lES 
vtl. 60 mm

G733 t Zrnitost obsah asfaltu TKP kap. 7. tab. 3; ČSN 73 
6121, tab. 12

2 000 t
protokol

1

ZL

protokol

67,83 t Mezerovitost 2 000 t 1 pratokol

452,00 n? Mfra zhutnění - nedestruktivně TKP kap. 7, tab. 4
ČSN 73 6121, 
tah. 10-17
•dleZTKP

500 m1 min. 96%, 0 98% 1 protokol

452,00 m2 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty (spot s ah rušnou vrstvou) 1 SOD m2 min. 03h, prům. 1,0 h* 2 protokol

452,00 m2 Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně 500 m1 23 - 83% 1 protokol
35
25

Asfaltový beton
podkladní

ACP 1&+, 1GS
V tl. 80 mm 

sanace a propustky

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140"C zápis daSD
technik zhot zápis v 5D

Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

75039 t Zrnitost obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73 
Gi21,tab.l2

2 000 t protokol 1

Zí

pratokol

75039 t Mezerovitost 2 000 t 1 pratokol

3 751,43 m2 Míra zhutnění - nedestruktivně
TKP kap. 7, tab. 4
ČSN 73 6121, 
tah. 10-17

500 m’ min. 96%, 0 98% 7 protokol

3 751.43 m3 Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně 500 m2 2,0 - 10,5% 7 protokol
24 Asfaltový beton 

podkladní
ACP IG+, 1GS
vtL 50 mm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. G 1 h min. 140 °C zápis do SD technik zhot zápis v SD
Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

57,62 t Zrnitost ohsah asfaltu TKP kap. 7, tah. 3; ČSN 73 2 000 t
protokol 1

ZL

protokol
57,62 t Mezerovitost 6121, tah. 12 2 000 t 1 protokol

4603G m2 Míra zhutnění - nedestruktivně 500 m2 min.96%, 0 98% 1 protokol
46036 mz Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně

-----------17
500 m2 2,0 -103% 1 protokol

Na všechny použitě {zde uvedené I neuvedené) materiály budou doloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení □ shod&.
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Kontrolní a zkušební plán
STAVBA: 11/325 Velký Vřešťov - Hostinnéjl.etapa 

ČÁST Úsek 2
EUROVIA

Pol. Předmět kontroly
Množství
(výměra)

I
1
i

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika Požadovaná četnost Požadovaný parametr Počet zkoušek Vykonává Doklad

SOI □2 Rekonstrukce km 13,110 r 13.500
15 Uložení sypaniny

do násypů ŠDA
0/63

sanace aktivní zóny
1541,46 m3 Posouzení vhodnosti materiálu, schválení zkoušky typu ČSN 73 6133 před zahájením prací, při změně materiálu 1 TDI písemné schválení

15

Zemní krajnice a
dosypávky se 

zhutněním do 100%
PS

1 541,46 m3 Míra zhutnění ČSN 73 6133 lx na 4000 m2 něha 1500 m3 a při každé 
změně sypaniny

min. 98% ps 2 ZL protokol

17 Úprava pláně
se zhutněním
v hornině tř. 1 

sanace a propustky
3 082,92 m2

Modul přetvámostl - Edef2; 
poměr Ed.n/E^n max. ČSN 73 6133 lx na 1 000 m2

úroveň pláně
Edef2= min. 60 Mpa 
EdefZ/EdeH = 2,5

4 ZL protokol

22 Římsy ze
železobetonu do 

C30/37 (B37)
0,17 m3 Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV

certifikát prohlášení o 
shodě, prohlášení o 

Vlastnostech
2E Podkladní a

výplňové vrstvy z 
prostého betonu do

i 1,33 m3 Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 sv
certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

27 Vozovkavé vrstvy
ze štěrkodrti

ŠD 0-32
2x200 mm

1 018,70 m3 Zrnitost, obsah Jemných částic
TKP 5;

ČSN 73 6126-1

ČSN EN 933-1 lx na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda s ČSN EN 13Z85 2 lahoratoř protokol

2 010,60 m2
Modul přetvámosti - Edef2; 
poměr E^E^ max. ČSN 72 1006 min. 3 x na objekt ; 1 x na 1500 m2

Edef2 = min. 100 Mpa 
Edef2/Edefl = 2,5

3 a
lx na každý 

propust
laboratoř protokol

SO 10X1 Hnepadá7*ké i^Bzdy

5
Zásyp Jam a rýh 

zeminou se
zhtněním

179,03 m3 Míra zhutnění ČSN 73 6133 lx na 4000 m2 nebo 1500 m3 a při každé 
změně sypaniny

min. 98% PS 1 ZL protokol

6 Podkladní a 
výplňové vrstvy z 

prostého betonu do 
Cl2/15

3,03 m3 Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

7 Podkladní a 
výplňové vrstvy z 

prostého betonu do 
C25/30

4,50 m3 Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech
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11 Obetonování 
potrubí ze 

žeJezohetonu do
C25/30 (B30)

8,70

Posouzení vhodnosti materiálu před zahájením prací, pn změně materiálu 1 SV
certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášení a

Konzistence (v místě výroby i v místě ukládáni) ČSN EN 206-1 TKP1B ČSN EN 12350-2
ČSN EN 12350-5

1 x na 200 m3 dle projektové dokumentace 1 ZL protokol

m3
Dhsah vzduchu ČSN EN 13877-1 TKP 6 ČSN EN 12350-7 Beton pro horní vrstvu každou hodinu, beton

pro spodní vrstvu 2 x za den
4,5% - 6,5% ZL protokol

Pevnost v tlaku ČSN EN 206-1 TKP 18 ČSN EN 12390-3
1 x na 200 m3 (maximálněvšak 4 kontrolní
tělesa denně, rovnoměrně rozložená z objemu 
denní výroby

0žfck + 4 
min fck-4

1 ZL protokol

SO 102.2 Udríham pries

8 Uložení sypaniny
do násypů ŠDA

0/G3
sanace aktivní zóny

275,54 m3 Posouzeni vhodnosti materiálu, schváleni zkoušky typu ČSN 73 6133 před zahájením prací, pn změně materiálu 1 TDI písemné schválení

10 Úprava pláně
se zhutněním
v hornině tř. 1

sanace

551,08 m2
Modul pretvárnasti - Edef2; 
poměr E^/E^ max. ČSN 73 6133 lx na 1000 m2

úroveň pláně
Edef2= mín. 60 Mpa 
Edef2/Edefl = 2,5

1 ZL protokol

12 Vozovkové vrstvy
ze štěrkodrti

ŠD 0-32
2x 200mm

182,10 m3 Zrnitost, obsah Jemných částic
TKP 5;

ČSN 73 6126-1

ČSN EN 933-1 lx na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda S ČSN EN 13285 1 laboratoř protokol

359,40 m2
Modul pretvárnosti - Edef2; 
poměr max. ČSN72100E min. 3 x na objekt ; 1 x na 1500 m2 Edef2 = min. 100 Mpa 

Edef2/Edefl = 2,5

3 a
lx na každý 

propust
laboratoř protokol

PoUidlcaAS

35
19

Asfaltový beton
pro obTUsné vrstvy 

ACO 11* ,11S
v tl. 40 mm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. G 1 h mín. 140 aC zápis do SD
technik zhoL zápis v SD

Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD
445,25 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3;

ČSN 73 6121, tah. 12
1 000 t

protokol
1

ZL

protokol

445X5 t Mezerovitost 1 000 t 1 protokol

4 452X0 m2 Míra zhutněni - vývrty
TKP kap. 7, tab. 4

ČSN 73 6121, 
tab. IQ -17
* dle ZTKP

5 000 m2 min. 96% 2 protokol

4 452,50 m2 Spojení vrstev - obrusná/ložní 5 000 m 6,7 kN (pra 0 lODmm] 2 protokol
4 452,50 m2 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty 5 000 m2 min. 0,9h, prům. 1.0 h * 2 protokol
4 452X0 m2 Mezerovitost vrstvy - vývrty 5 000 m2 2,0 - 7,5 % 2 protokol

790,00 bm
Nerovnost povrchu v podélném směru průběžně do 5 mm průběžně protokol
Nerovnost povrchu v příčném směru 4D bm do 5 mm dle délky úseku protokol

3E Asfaltový beton pro
ložní vrstvy 
ACL1G+.1BS 
v ti. 70 mm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 “C zápis do SD
technik zhot zápis v SD

Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD
683X3 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73

6121, tah. 12
2 000 t

protokol 1

ZL

protokol
683,93 t Mezerovitost 2 000 t 1 protokol

3 900,17 m2 Míra zhutnění - vývrty TKP kap. 7, tah. 4 
ČSN 73 6121, 
tab. 10-17
* dle ZTKP

1 500 m2 min. 96%. 0 98% 3 protokol
3 908.17 m2 Spojení vrstev - ložní/pod kladní 1500 m2 5,3 kN pro 0100mm) 3 protokol
3 908.17 m2 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty 1 500 m2 min. OXh. prům. 1,0 h* 3 protokol
3 908,17 m2 Mezerovitost vrstvy - vývrty 1 500 m2 2,5 - 8,5% 3 protokol

20 Asfaltový beton pra 
ložní vrstvy 

ACL16+, 165
vtl. G0 mm

Teplota směsi u finišeru
ČSN 73 6121, tah. 6

1 h min. 140 ”C zápis do SD
zápis v SD

Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD
technik zhot

101.69 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab.3; ČSN 73 2 000 t 1 protokol

101,69 t Mezerovitost 6121, tah. 12 2 000 t 1 protokol

677,90 m2 Míra zhutnění - vývrty TKP kap. 7. tah. 4 1 500 m2 min. 96%. 0 98% 2 71 protokol
677,90 m2 Spojeni vrstev - ložní/pod klad ni ČSN 73 6121, 1 500 m* 5,3 kN (pro 0100mm) 2 protokol
677,30 m2 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty tab. 1C -17 1 500 m2 min. 0,9h, prům. 1.0 h * 2 protokol
677,90 m2 Mezerovitost vrstvy - vývrty *d|eZTKP 1500 mJ 2,5 - 8,5% 2 protokol

N
- 

N
 

I
m 

cm

Asfaltový beton
j podkladní

ACP 16+,1GS
vtl. S0 mm 

sanace a propustky

Teplota směsí u finišeru l h min. 140 °C zápis do SD
zápis v SD

Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD
technik zhot

600,00 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73 2 000 t 1 protokol

600,00 t Mezerovitost 6121, tab. 12 2 000 t
protokol

1 ZL
protokol

3 000,00 m2 Míra zhutnění - nedestruktivně
1 lir J , Lzlll -»

500 m2 min. 96%, 0 98% 6 protokol
3 000,00 mz Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně t-h ^.17

500 m2 2,0 -10,5% 6 protokol
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24
21

Asfaltový beton 
podkladní 

ACP1&+.1GS 

vtl.50 mm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 61Z1, tab. 6 1 h min. 140 T zápis do SO
technik zhot zápis v SD

Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

144,00 t Zrnitost obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73 

5121, tah. 12

2 000 t
protokol

1

ZL

protokol

144,00 t Mezerovltost 2 000 t 1 protokol

1152,02 m2 Míra zhutněni - nedestruktivně
TKP kap. 7, tab. 4 
ČSN 73 5121, 

tah. 10 -17
*dleZTKP

500 mz min. 96%, 0 98%
3

protokol

1152.02 mz Mezerovltost vrstvy - nedestruktivně 500 m2 2,0 -10,5%
3 protokol

Na všechny použité (zda uvedené 1 neuvedené) materiály budou doloženy Certifikáty, Prohlášeni o vlastnostec a Prohlášeni o shodě.

1
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Kontrolní a zkušební plán
STAVBA: H/325 Velký VřeŠťov - Hostinné.ll.etapa 

ČÁST Úsek 3
EUROVIA ,

vlNCI

PoL Předmět kontroly
Množství
(výměra)

3
i

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika Požadovaná četnost Požadovaný parametr Počet zkoušek Vykonává Doklad

SOI 13 Rekonstrukce km 15,820-16,930

13 Uložení sypaniny
do násypů ŠDA 1

0/63
sanace aktivní zóny

1 863,00 m3 Posouzení vhodnosti materiálu, schváleni zkoušky typu ČSN 73 6133 před zahájením prací, při změně materiálu 1 TDI písemné schválení

14

Zemní krajnice a
d osy pávky se 

zhutněním do 100%
PS

163,47 m3 Míra zhutnění ČSN 73 6133 lx na 4000 m2 nebo 1500 m3 a pn každé 
změně sypaniny

min. 90% PS 1 ZL protokol

15 Úprava pláně
se zhutněním
v hornině tr. 1 

sanace a propustky
3 726,00 m2

Modul přetvámosti - Edef2; 
poměr E^/Ejen max. ČSN 73 6133 lx na 1 000 m2

úroveň pláně
Edef2= min. 60 Mpa 
Edef2/Edefl = 2/j

4 ZL protokol

17 Základy z prostého
betonu do C25/3D 0,86 m3 Certifikát, prohlášeni o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 sv

certifikát; prohlášení o 
shodě, prohlášení o 

vlastnostech
1S Podkl. a vypl. vrstvy

z prostého betonu
ca/io

0.27 m3 Certifikát prohlášeni o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, pň změně materiálu 1 sv
certifikát, prohlášení a 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

20 Podkl. a vypl. vrstvy
z prostého betonu 

C20/25
2,24 m3 Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, pn změně materiálu 1 sv

certifikát, prohlášení o 
shodě, prohlášení o 

vlastnostech
22 Vozovkové vrstvy 

ze štěrkadrti
ŠD 0-32

2x200 mm

1240,77 m3
Zrnitost, obsah Jemných částic TKP 5;

ČSN 73 6126-1

ČSN EN 933-1 lx na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda s ČSN EN 13285 2 laboratoř protokol

2 430,00 m2
Modul přetvámosti - Edef2; 
poměr E^/E^ max. ČSN 72 1006 min. 3 x na objekt ; 1 x na 1500 m2

Edef2 = min. 100 M pa 
Edef2/Edefl = 2,5

3 a
lx na každý 

propust
laboratoř protokol

SO 10X1 Hospodářská (judy

10
Zásyp jam a rýh 

zeminou se
zhtněním

8,54 m3 Míra zhutnění ČSN 73 6133 lx na 4000 m2 nebo 1500 m3 a prl každé 
změně sypaniny

min. 98% PS 1 ZL protokol

11 Podkladní a 
výplňové vrstvy z 

prostého betonu do 
Cl2/15

0,42 m3 Certifikát, prohlášeni o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát, prohlášení □ 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

12 Podkladní a 
výplňové vrstvy z 

prostého betonu do
C25/30

0,6B m3 Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

14 Vozovkové vrstvy 
ze Štěrkodrti

ŠD 0-32
nástupní plachy

9,57 m3 Posouzení vhodnosti materiálu, schváleni zkoušky typu ČSN 73 6133 před zahájením prací, při změně materiálu 1 TDI písemné schválení

22 Obetonováni 
potrubí ze 

železobetonu
C20/25

1.05 m3 Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

i
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SOlOUUiňJmr^a -
14 Uloženísypaniny

do násypů ŠDA
0/63

sanace aktivní zóny
92,00 m3 Posouzení vhodnosti materiálu, schválení zkoušky typu ČSN 73 6133 před zahájením prací, při změně materiálu 1 TDI písemné schválení

1G Úprava pláne
se zhutněním
v hornině tř. 1

sanace

184,00 m2
Modul přetvámostl - Edef2; 
poměr Ed^/E^ max. ČSN 73 6133 lx na 1 000 m2

úroveň pláně
Edef2 = min. 60 Mpa 
Edef2/Edefl *, 2,5

1 ZL protokol

24 Vozovkové vrstvy
ze štěrkodrtí

ŠD 0-32
2x200mm

TKP 5;
ČSN 73 6126-1

165,68 m3 Zrnitost, obsah Jemných částic ČSN EN 933-1 lx na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda s ČSN EN 13285 1 laboratoř protokol

416,40 m2
Modul přetvámostl - Edef2; 
poměr E^/E^ max. ČSN 721006 min. 3x na ohjekt ; lx na 1500 m2 Edef2 = min. 100 Mpa 

Edef2/Edefl = 2,5

3 a
lx na každý 

propust
laboratoř protokol

Pokládka AS

28
3D

Asfaltový beton
pro obrusné vrstvy 

ACO 11+ ,11S
v ti. 40 mm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 “C zápis do SD technik zhot zápis v SD
Tloušfka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

630.40 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3;
ČSN 73 6121, tah. 12

1 000 t
protokol 1

ZL

protokol
630,40 t Mezerovltost 1000 t 1 protokol

6 304,00 m2 Míra zhutnění - vývrty

TKP kap. 7, tah. 4
ČSN 73 6121, 
tab. ID-17 
* dle ZTKP

5 000 m2 min. 96% 2 protokol
6 304,00 m‘ Spojení vrstev - ob rušná? ložní 5 000 rrf 6,7 kN [pro 0 lflOmm) 2 protokol
6 304,00 m’ Tloušťka hotové vrstvy - vývrty 5 000 m2 min. O.gh, prům. 1,0 h * 2 protokol
6 304,00 m2 Mezerovřtost vrstvy - vývrty 5 000 m2 2,0 - 7.5 % 2 protokol

1110,00 hm Nerovnost povrchu v podélném směru průběžně da 5 mm průběžně protokol
Nerovnost povrchu v příčném směru 40 bm da 5 mm dle délky úseku protokol

29
31

Asfaltový beton pro
ložní vrstvy.

ACL 1S+, 1GS
v tl. 60 mm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 “C zápis do SD
technik zhot zápis v SD

Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD
973,95 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tah. 3,-ČSN 73

6121. tah. 12
2 000 t

protokol 1

ZL

protokol
973,95 t Mezerovitost 2 000 t 1 protokol

6 493,14 m2 Míra zhutnění - vývrty TKP kap. 7, tah. 4 
ČSN 73 6121, 
tah. 10 -17
* dle ZTKP

1 500 m2 min. 96%, 0 9a% 5 protokol
6 493,14 m2 Spojení vrstev - ložní/podkladní 1500 m2 5,3 kN (pro 0 100mm] 5 protokol

6 493,14 m2 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty 1500 m2 min. 0,9h, prům. 1,0 h * 5 protokol

6 493,14 m2 Mezerovitost vrstvy - vývrty 1500 m2 2,5 - 8,5% 5 protokol
30
32

Asfaltový beton 
podkladní 

ACPlG+,165
vtl. ao mm 

sanace a propustky

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tah. 6 1 h min. 140 “C zápis do SD technik zhot zápis v SD
Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis da SD

646,00 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tah. 3; Č5N 73 
6121, tah. 12

2 000 t protokol 1

ZL

protokol
615,60 t Mezerovitost 2 000 t 1 protokol

3 230,00 m2 Míra zhutnění - nedestruktivně
TKP kap. 7, tah. 4 
ČSN 73 6121, 
tah. 10 -17

500 m2 min. 96%, 0 98% 7 protokol

3 230,00 m2 Mezerovltost vrstvy - nedestruktivně 500 m2 2,0-10,5% 7 protokol

30
32

Asfaltový beton 
podkladní

ACP 1G+, 16S 
vtl. 50 mm

Teplota směsi u finišeru 1 h min. 140 “C zápis do SD
technik zhot zápis v SD

Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

827,41 t Zrnitost Dbsah asfaltu TKP kap. 7, tah. 3; ČSN 73 2 000 t 1 protokol

827,41 t Mezerovitost 6121, tab. 12 2 000 t 1 protokol

6 619,20 m2 Míra zhutnění - vývrty spoL s ložní vrstvou
TKP kap. 7, tah. 4
ČSN 73 6121, 1500 m2 min. 96%, 0 98% 5

ZL protokol

6 619,20 m2 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty spol. s ložní vrstvou tah. 10 -17 1 500 m2 min. 0,9h, prům. 1,0 h ♦ 5
6 619,20 m2 Mezerovitost vrstvy - vývrty spol. s ložní vrstvou •dle ZTKP 1500 m’ 2,0 -10,5% 5 protokol

Na všechny použité (zde uvedené 1 neuvedené] materiály budou doloženy Certifikáty, Prohlášení □ vlastnostech a Prohlášeni □ shodě.
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Kontrolní a zkušební plán
STAVBA: H/325 Velký Vřešťov - Hostinnéjl.etapa EUROVIA

VIMCI »£»
ČÁST Úsek 7

Pal. Předmět kontroly
Množství
(výměra)

■3
e
X

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika Požadovaná četnost Požadovaný parametr Počet zkoušek Vykonává Doklad

SO 107 Rekonstrukce km 35,757-37,461

14 LIložfiní sypaniny
do násypů ŠDA

0/63
sanace aktivní zóny

2 939/0 m3 Posouzeni vhodnosti materiálu, schválení zkoušky typu ČSN 73 6133 před zahájením prací, při změně materiálu 1 TDI písemné schválení

15

Zemni krajnice a
dosypávky se 

zhutněním da 100%
PS

255,50 m3 Míra zhutnění ČSN 73 6133 lx na 4000 m2 něho 1500 m3 a při každé 
změně sypaniny

min. 98% PS 1 ZL protokol

16 Úprava pláne
se zhutněním
v hornině tř. 1 

sanace a propustky
5 878,80 m2

Modul pretvárnosti - EdefZ; 
poměr Erfifj/Edan max ČSN 73 6133 lx na 1 000 m2

úroveň pláně
Edef2= min. 60 Mpa 
Edef2/Edefl = 2,5

6 ZL protokol

21 Podkladní a
výplňové vrstvy z 

prostého betonu do 
C12/15

0,86 m3 Certifikát, prohlášeni a shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

23 Vozovkove vrstvy
ze štěrkodrti

ŠD 0-32
2x 200mm

TKP 5;
ČSN 73 6126-1

1 942,56 m3 Zrnitost, obsah jemných East i c ČSN EN 933-1 lx na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda s ČSN EN 13Z85 2 laboratoř protokol

3 834,00 m2
Modul pretvárnosti - Edef2; 
poměr max ČSN 72 1006 min. 3 x na objekt ; 1 x na 1500 m2

Edef2 = min. 100 Mpa 
Edef2/Edefl = 2,5

3 a
lxna každý 

propust
laboratoř protokol

SO 10M HoipodtfikA

6
Zásyp jam a rýh

zeminou se
zhtněním

8,54 m3 Míra zhutnění ČSN 73 6133 lx na 4000 m2 nebo 1500 m3 a při každé 
změně sypaniny

mim 98% ps 1 ZL protokol

7 Podkladní a
výplňové vrstvy z 

prostého betonu do 
Cl2/15

0.42 m3 Certifikát prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát, prohlášení a 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

8 Podkladní a 
výplňové vrstvy z 

prostého betonu do 
C25/3D

1,35 m3 Certifikát prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu 1 SV
certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášení o 
vlastnostech

SO 107-2 údržbové prfca

8 Uložení sypaniny 
do násypů 14,37 m3 Posouzení vhodnosti materiálu, schválení zkoušky typu ČSN 73 5133 před zahájením prací, pn změně materiálu 1 TDI písemné schválení

10 Vozovkové vrstvy 
ze Štěrkodrti

ŠD 0-32
28,81 m3

Zrnitost, obsah jemných částic ČSN EN 933-1 lx na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda s ČSN EN 13ZB5 1 lahoratoř protokol

Posouzení vhodnosti materiálu, schválení zkoušky typu. ČSN 73 6133 před zahájením prací, při změně materiálu 1 TDI písemné schválení
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Pokládka AS

29 Asfaltový heton Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 *C zápis do SD
technik zhot zápis v SDpra ohrusné vrstvy Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

ACO 11+ ,11S
126,85 t Zrnitost, ohsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3;

ČSN 73 6121, tab. 12
1000 t protokol 1

ZL

protokol
126.85 t Mezerovltost 1000 t 1 protokol

12 718,50 mJ Míra zhutnění - vývrty

TKP kap. 7, tab. 4
ČSN 73 6121, 
tah. 10 -17
♦dle ZTKP

s ooo m! min. 96% 3 protokol
12 718,50 m3 Spojení vrstev - ohrusná/ložní 5 aoo m2 6,7 kN (pro 0 lOOram) 3 protokol
12 718,50 m3 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty S 0D0 m! min. O^h, prům. l„0 h ♦ 3 protokol
12 718,50 m2 Mezerovltost vrstvy - vývrty 5 oao m’ 2.0 - 7,5 % 3 protokol

1 704,00 bm
Nerovnost povrchu v podélném směni průběžně do 5 mm průběžně protokol
Nerovnost povrchu v příčném směru <0 bm do 5 mm dle délky úseku protokol

12
14

Asfaltový heton
pra ohrusné vrstvy 

ACO 11+ ais 
vtl. S0 mm 

sjezdy

Teplota sm&si u finišeru ČSN 73 6121, tah. 6 i h mln.l4C‘C zápis do SD technik zhot zápis v SD
Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

25,15 t Zrnitost, ohsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3;
ČSN 73 6121, tah. 12

1 000 t
protokol

1
ZL

protokol

25,15 t Mezerovltost 1 000 t l protokol

30 Asfaltový heton pro
ložní vrstvy 

ACL16+.1GS 
vtl. 60 mm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h Klín. 140 °C zápis do SD
technik zhot zápis v SD

Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

1978,75 t Zrnitost, obsah asfaítu TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73 
6121, tab. 12

2 000 t protokol l

ZL

protokol

1 978,75 t Mezerovltost 2 000 t 1 protokol

13 191,72 m’ Míra zhutnění - vývrty TKP kap. 7, tah. 4 
ČSN 73 6121, 
tab. 10 -17
♦dle ZTKP

1500 ra2 min. 96%, 0 98% 9 protokol

13 191,72 ma Spojení vrstev - ložnl/pudkladní 15M mz 5,3 kN (pro0 100mm) 9 protokol

13 191,72 mJ Tloušťka hotové vrstvy - vývrty 1500 m1 min. 0,9 h, prům. 1,0 h ♦ 9 protokol
13 191,72 mJ Mczarovitost vrstvy - vývrty 1 500 m1 2,5 - 8,5% 9 protokol

31 Asfaltový beton pro
podkladní vrstvy 

ACP16+.1GS
vtl. SO mm

Teplota směsi u finišeru
ČSN 73 6121, tah. 6 1 h min 140 "C zápis do SD

technik zhot zápis v SD
Tloušťka klsdené vrstvy 1 h Zápis do SD

1669,30 t Zrnitost, obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73 
6121, tah. 12

2 000 t
protokol 1

ZL

protokol

1669,30 t Mezerovltost 2 cca t 1 protokol

13 354,42 m3 Míra zhutnění - vývrty spal. s ložní vrstvou
i PvT kJp. í ,'LJd. s
ČSN 73 6121, 
tab. 10 -17
 ♦ dleTTKP

1500 mz min. 96%, 0 98% 9 protokol
13 354,42 m3 Tloušťka hotové vrstvy - vývrty spol. s ložní vrstvou 1 SCO m1 min. 0,9b, pním. 1,0 h ♦ 9 protokol
13 354,42 m3 Mezerovltost vrstvy - vývrty J spol, s ložní vrstvou 1500 m’ 23-83% 9 protokol

32 Asfaltový beton 
podkladní

ACP 16+116S
vtl. flO mm 

sanace a propustky

1

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min. 140 “c zápis do SD technik zhot zápis vSD
Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

971,28 t Zrnitost obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73 2 000 t protokol 1

ZL

protokol

971,28 t Mezerovltost 6121, tab. 12 2 000 t 1 protokol

4 855,40 m2 Míra zhutnění - nedestruktivně
|lU «i*p. •, JEST 500 ni* min. 96%, 0 98% 10 protokol

4 856.40 m3 j Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně
■tah m- 1.7

500 m2 2,0 -10,5% 10 | protokol

Na všechny použitá (zde uvedená i neuvedené} materiály budou doloženy Certifikáty, Prohlášení □ vlastnostech a Prohlášení □ shodě.
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Kontrolní a zkušební plán
STAVBA: 11/325 Velký VřeŠťov - Hostinné,ILetapa 

ČÁST DZ

EUROVIA .
VINCI

Pol. Předmět kontroly
Množství
{výměra]

5
1 Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika Požadovaná četnost Požadovaný parametr Počet zkoušek Vykonává Doklad

02
48
28
50
25
42
50
23

Vodorovné
dopravní značení 
plastem nehlučné

1 201,06 m2 TP70 a TKP1<

před zahájením prací, při zrněné materiálu vizuální kontrola 1 SV

certifikát, prohlášení o 
shodě, prohlášení o 

vlastnostech, zápis do 
SD

kontrola retroreflexe světlomety vozidla třída R2 1

technik
zhotovitele

kontrola hodnoty součinitele Jasu třída Q2 100mcd.m-Zlx-l 1

kontrola rozměřil čar 0,5km čáry, plochy bodově přiměřeně vizuální kontrola 1

VDZtypu 11 struktura píast hmota vizuální kontrola 1

Na všechny použito ( zde uvedené i neuvedené) materiály budou doloženy Certifikáty, Prohlášeni □ vlastnostech a Prohlášeni □ shodě.
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