Smlouva o dilo

(C. objednatele ................... , €. zhotovitele 04-18-72)

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v G&inném znéni

Smluvni strany

Objednatel StFedni prumyslova $kola, Trutnov, Skoini 101

se sidlem: Skolni 101, 541 01 Trutnov
ICO 691 74 415

DIC CZ69174 415

zastupce Ing. Vladislav Sauer, Feditel
bankovni spojeni Komer€ni banka, a.s.

¢islo tctu 23537601/0100

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel Energy Benefit Centre a.s.

spolednost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, pod
spisovou znackou oddil B, vlozka 15915

se sidlem Kienova 438/3, 162 00 Praha 6

ICO 29029210

DIC CZ29029210

zastoupeny Ing. Miroslavem Hofejsim, pfedsedou predstavenstva
bankovni spojeni Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu 43-6354140227/0100

dale jako ,zhotovitel"; objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smiuvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku vybé&rového Fizeni vefejné
zakazky nazvané Zatepleni objektu SPS Trutnov, ulice Horska 618 — zpracovani EP a PD II.
Vefejna zakazka byla zahdjena odeslanim vyzvy k podani nabidek dne 20. 4. 2018 (dale jen
Lvefejna zakazka").

2. Predmét této smlouvy je soucasti projektu: Zatepleni objektu SP$ Trutnov, ulice Horska 618, ktery
bude predmétem Zadosti o financovani z Opera&niho programu Zivotni prostfedi, vyzvy & 100,
(dale jen ,projekt").

3. V pfipadé zruSeni vyzvy dotacniho programu nebo v pfipadé, Ze objednateli s ohledem na
financovani dila z vefejnych prostfedkt nebudou poskytnuty tyto prostiedky v rozsahu sjednané
ceny, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo.

4. Smluvni strany zmociiuji k jednani v technickych vécech nasledujici osoby:
a) za objednatele: Ing. Vladislav Sauer
b) za zhotovitele: Ing. Jan Zachoval

5. Osoby dle odst. 4 mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni strané.
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Vedoucim projektantem stanovi zhotovitel Ing. Viadimira Fiedlera, ¢islo autorizace 24346. Taty
osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych &innosti ve vystavbé (autorizace) ve smysly
zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a technikdl ¢innych ve vystavbg, v (€inném znéni, a to v oboru pozemni
stavby. Zhotovitel neni opravnén zménit osobu vedouciho projektanta bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli zménu osoby
vedouciho projektanta pouze v pfipade, Ze zhotovitelem navrhovana osoba dosahuje alespori
takovych kvalifikaénich predpokladil, a to i ve vztahu k hodnoticim kritériim nabidky zhotovitele
vramci zadavaciho Fizeni, jako dosahovala osoba stavajici. Zhotovitel je povinen objednateli
pfedlozit v8echny doklady prokazujici splnéni kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle
zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy a predmét smiouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 26. 4. 2018 v
ramci zadavaciho fizeni pfedmétné verejné zakazky.

Predmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:
a. Prilohaé.1
Podklady pro projektovou dokumentaci
b. Priloha¢. 2
Vzorova tabulka - indikatory parametry pro hodnoceni

Zhotovitel prohladuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smiouvy na
zakladé jeho zadosti o vysvétieni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohladuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky veetné vech jejich vysvétleni zadavatelem.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladl pro uzavieni smiouvy. PFipadny soupis zjiténych vad a nedostatkll predané
dokumentace v€etné navrh( na jejich odstranéni Zhotovitel pfeda pfikazci bez zbyte¢ného
odkiadu po provedeni kontroly.

Pfredmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na sv(j naklad
a odpovédnost ve sjednanych terminech zhotovit a dokonéit dilo specifikované v ¢lanku 3 této
smlouvy a prosté vad a nedodélkl je pfedat objednateli sjednanym zplsobem a ve sjednaném
terminu a dale zavazek objednatele fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za né touto smlouvou
sjednanou cenu za nize uvedenych podminek (v8e dale jako ,dilo") to v8e v ramci realizace
projektu.

Predmétem projektu je snizeni energetické naro¢nosti objektu, ktery objektu Stfedni primyslove
8koly, Trutnov, Skolni 101, v ulici Horska 618, Trutnov, spogivajici v komplexni vyménu oken ve
vech pavilonech a ve spojovaci chodbé, s tim souvisejici zatepleni obvodového plasté pavilona a
spojovaci chodby a zatepleni stfech pavilont a spojovaci chodby mezi pavilony spojené s
vyménou stiesni krytiny.

Budovu $koly tvofi tfi samostatné stojici pavilony propojeny spojovaci nevytapénou chodbou.

Pavilon "A" o pldorysu 353 m2 je pfizemni, pavilony "B" a "C", o pldorysech kazdy 244 m2 maji
dvé nadzemni podlazi, zdivo tloustky 40 cm je z palenych cihel na maltu vapennou s vapennou
omitkou. Rok vystavby 1977 s plivodnim uéelem matefska Skola, pfestavény do stavajici podoby
v roce 1992. Stfechy rovné, na pavilonech "B" a "C" v roce 2000 polozZena folie Fatrafol pfitizena
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kacirkem, pavilon "A" opraven stejnou technologii jiz v roce 1998. Vytapéni ustfedni z vymeéniku v
budové. V pavilonu "A" je umistén byt o velikosti 67,72 m2. Dfevéné ramy oken jsou popraskané,
natéry odloupané, celkové okna v havarijnim technickém stavu. Celkovy pocet oken 117, z toho
54 velkych tfidovych oken o rozmérech 1460 x 2030 mm, ostatni okna rozdilnych mensich
rozmerd (kabinety, sociaini zafizeni, atd.). Celkova dodana energie dle vyjadieni energetického
auditora, €. opravnéni MPO 1001, ing. Petra Studecka ze dne 27. 1. 2015, ¢ini 175 kWh/m2xrok,
energeticka naro¢nost budovy E - nehospodarna. Budova skoly je majetkem Kralovéhradeckého
kraje.

Clanek 3
Predmét dila

Pfedmét dila je rozdélen na nasleduijici &asti:
a) Zpracovani energetického posudku

b) Zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych
synantropnich druht zivoéichi

¢) Zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb v&etné vykazu vymér, inzenyrské éinnosti

d) Autorsky dozor na stavbé

Predmét dila bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele dle této smilouvy, podklady pro
investiéni zamér a pro projektovou dokumentaci, které tvoii prilohu €. 1 této smlouvy. Pfedmétem
pInéni je dale zpracovani feseni vzduchotechniky s rekuperaci a véechna s tim spojena plnéni.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) zpracovani energetického posudku jsou nasledujici

¢innosti:

a). zpracovani energetického posudku dle § 9a zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii,
v uginném znéni.

b) energeticky posudek bude zpracovan dle vzoru energetického posouzeni Ministerstva

Zivotniho prostfedi pro 100. vyzvu v ramci Operac¢niho programu Zivotni prostredi platnou ke
dni pfedani posudku objednateli.

Prfedmétem dila dle odst. 1 pism. b) zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné
a zvlasté chranénych synantropnich druha zivogéichu jsou nasleduijici &innosti:

a) zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich
druht Zivogichl dle zakona &. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny, v u¢inném znéni ve
vazbé na vyhlasku Ministerstva Zivotniho prostiedi Ceské republiky €. 395/1992 Sb., kterou se
provadeji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody
a krajiny, v aginném znéni

b) posouzeni stavby dle tohoto odst. bude zpracovano v souladu s Metodikou posuzovani staveb
z hlediska vyskytu obecné a zvlaste chranénych synantropnich druhl Zivogichti Ministerstva
Zivotniho prostredi pro 100. vyzvu v ramci Operaéniho programu Zivotni prostredi platnou ke
dni pfedani zpravy objednateli.

9. Predmétem dila dle odst. 1 pism. c) zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS,

soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér, inzenyrské &innosti, jsou
dale uvedené &innosti a podminky.

a) Zpracovani projektové dokumentace dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. c¢) ve stupni DSP a DPS
véetné piipadné v daldich nezbytnych stupnich a soupisu praci s pfedb&znym ocen&nim
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b)

c)

d)

e)

f)

v

jednotlivych polozek (polozkovym rozpottem stavby) vcetné zajisténi veskeré inZenyrskg
ginnosti. Projektova dokumentace dle €lanku 3 odst. 1 pism. b) bude zpracovana v souladu sq
zakonem & 183/2008 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich
predpist; v souladu s prilohami &. 5 a 6 vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve zn&ni pozdéjich predpisli. Dale bude projektova dokumentace
pro provadéni stavby zpracovana die vyhlagky Ministerstva pro mistni rozvoj &. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér, ve znéni pozdgjsich predpisdl. Projektova
dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 92 zakona &.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpis, (dale jen ,projektova dokumentace®).

Projektova dokumentace (v&echna vyhotoveni) bude obsahovat kompletni dokladovou cast
obsahujici veskera vyjadieni a rozhodnuti pfislusnych organi a organizaci povéienych
vykonem statni spravy a ostatnich ugastnikli spravnich fizeni véetne spravcl inzenyrskych siti
(tras technickeé infrastruktury). Sou¢asti dokladové ¢asti projektove dokumentace (v8ech jejich
vyhotoveni) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikani radonu z podlozi budovy ve smyslu
vyhlagky SUJB &. 307/2002 Sb., o radiaéni ochrang, ve znéni pozdejsich piedpistl, zaméfeni
vyskové a smérové, hlukova studie, inZenyrsko-geologicky prazkum, kontrola stavu
stavajicich inZzenyrskych siti, dal$i potfebné statické vypocty.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhiaskou &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, s pfedpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spole¢enstvi v
oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu s
platnymi zakony, vyhladkami a normami.

Polozkovy rozpo&et stavby podepsany autorizovanym projektantem, ¢lenény podle
jednotného ceniku stavebnich praci v cenové urovni ne star$i nez k r. 2017 ve formé
ocenéného soupisu praci (rozpo&et musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz
na typ pouZité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (napf. 2017_OTSKP" nebo
"CS URS 2017 O1" nebo ,RTS DATA 2017/I*). Dale doklada jeho elektronickou podobu ve
formatu XML — jedna se o otevieny elektronicky format, ktery umoZzfiuje transfery dat a jejich
zpracovani rliznymi softwarovymi programy a spliiuje tak veskeré pozadavky vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
ve znéni pozdéjsich predpisl a je volné dostupny.

Pokud budou v polozkovém rozpo&tu uvedeny polozky charakteru soubor nebo komplet, musi
projektant k pouzitym jednotkam pfipojit jejich pfesnou specifikaci a zplisob jejich ocenéni.
Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové soustave,
uvede jejich presnou specifikaci a zpUsob jejich ocenéni. Pokud je jednotkova cena, uvedena
projektantem, vys$$i nez jednotkova cena, uvedena v cenové soustavée, je nutné rozdil
vysvétlit. Vystupem specifikace souborl/kompletli &i vysvétleni vyssi jednotkove ceny polozek
je naskenovany dokument opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K polozkovému
rozpo&tu bude doloZeno prohlaseni projektanta o cenove drovni jednotlivych polozek
rozpoétu.

Viykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby, bude obsahovat vymezeni
druhu, jakosti a mnozstvi poZadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potfebnych ke
zhotoveni stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod
popisem polozky bude obsahovat podrobny postup vypottu mnozstvi mérnych jednotek.
Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude soucasti vSech vyhotoveni
projektové dokumentace uvedenych v ¢l. 3 odst. 3 pism. |) této smlouvy. Rozpocet a vykaz
vymér bude rozdélen na uznateiné a neuznatelné naklady dle pravidel dotacniho programu.
Projektova dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladl
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9)

h)

)

k)

m)

stavby ve formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dale ve formatu PDF véetng
razitka.

Kazda z pouZitych polozek musi obsahovat jednozna&ny slovni popis v&etn& podrobné
specifikace, z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh poZadovanych praci
a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou
jednotku a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedeny odkazy ve smyslu § 89
az 90 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, tedy zejména odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznaéeni zbozi
nebo sluzeb (dale jen specifické ozna&eni), majici vztah k jednomu dodavateli atd.
Pokud zhotovitel prokaze, ze konkrétni material, vyrobek &i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez
pouZitim specifického oznadeni die tohoto ustanoveni, je povinen na tuto skute¢nost
objednatele vzdy pisemnég upozornit a vzdy uvést u pfislugného specifického oznageni hlavni
a rozhodujici technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroven uvést
jasné a viditeln& ve vsech pfedmétnych &astech projektové dokumentace (respektive u
kazdého takového oznaceni) upozornéni, ze pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo
Iejich pfilohach, odkazy ve smyslu § 89 az 90 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych
zakazek, ve znéni pozdgjsich predpisii, jedna se o vymezeni pfedpokladaného standardu a
autor dokumentace vyslovné prohladuje, Ze je pro realizaci viastniho predmétu mozné pouziti i
jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych reseni a vyrobkd.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpoget stavebnich nakladii akce v Clenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude dolozen v
prvnim vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (pare €.1) a v digitalni podobé na
jednom CD. Rozpocet a vykaz vymér bude &lenén na hlavni a vedlejsi vydaje die pravidel
dotaéniho programu. Budou pfedany tfi samostatné rozpoCty a vykazy vymér ve &lenéni
stavba, vybaveni nabytkem a vybaveni elektrospotrebigi.

Pro potieby investora bude ke véem vyhotovenim projektovych dokumentaci vyhotoven
materialovy standard vyrobka, ktery presnég popisuje pozadované specifikace vyrobk.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni ve 4 (Ctyfech) vyhotovenich kompletni
projektové dokumentace v tigténe formé a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé& na
CD/DVD:

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani prislugného rozhodnuti stavebniho
Uradu a vykaz vymér budou pfedany v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace v tigténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD &
obdobném datovém nosigi ve formatu * pdf, * xis popf. v dal$ich nutnych formatech. Digitaini
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném &len&ni jako tisténa forma
projektové dokumentace s dodrzenim nazvl a Cislovanim vykrest. Elektronicka verze bude
dale poskytnuta v digitainim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykres(, napf.: *.dwg
format.

Projektova dokumentace bude vzdy oznacena pofadovym &islem daného vytisku, stejnym
pofadovym &islem budou rovnes oznaceny vytisky jednotlivych vykresU, technické zpravy,
vypocty, vykazy vymér a v8echny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.
Projektova dokumentace pro provedeni stavby DPS bude ve 3 paré oznacena autoriza&nim
razitkem a podpisem opravnénou osobou.

Spolupiisobeni v rémci projektu

n)

Spoluplisobeni s objednatelem pfi pripravé a Zpracovani zadosti o podporu z pfislusného
dotaéniho titulu.
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InZenyrska Ginnost |

0) Jednani s dot&enymi organy a ucastniky fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna Klag:
stanoviska k navrZenému projektovému reseni.

p) Jednani s piislugnymi organy a UCastniky fizeni ve véci vydani Uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

q) Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického feseni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického $titku apod.).

r) Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrska ¢innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislugné trovng, tj. jednani s Ufady a dotenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni viech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohladeni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti.

s) Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfislusné udrovné
(popfipadé Zadost o tzemni souhlas) a pfedat v terminu objednateli kompletni slozku s
Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Gfadem véetné vsech pfiloh této
zadosti dle éasti B pfilohy ¢. 9 vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho rozhodovani, tzemniho opatieni a stavebniho Fadu a kladnych zavaznych
stanovisek dotéenych organd, dle él. 5.

t) Kdcinnostem dle pism. p) az s) bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udélena plna
moc v potfebném rozsahu.

Navazujici zadgvaci fizeni

u) Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramci projektu.

v) Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spogivajici v:

e soucinnosti pFi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfisludné verejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu predmétu dila;

® vypracovani navrhu odpovédi na 2adosti o dodateéné informace ve smyslu § 98 a § 99
zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti, v
rozsahu pfedmétu dila; zhotovitel odesle navrh odpovédi objednateli, ptipadné osobé
objednatelem urgené, ve Ihate 2 pracovnich dnid od vyzvy k vypracovani navrhu
odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni je oprévnén uginit objednatel, pfipadné osoba
objednatelem ur&end; k Fadnému ugineni vyzvy postaci e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchaze&( podanych objednateli v zadavacim fizeni prislusné verejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji &asti v rozsahu pfedmétu dila; v ramci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazeCe obsahuje mimoradn& nizkou
nabidkovou cenu ve smyslu § 113 zakona &, 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdajsich predpisd; posouzeni splnéni technickych podminek
stanovenych zadavacimi podminkami pFislusného zadavaciho fizeni;

» kontrola dokladl prediozenych uchazetem pfed podpisem smlouvy uzavirané na zakladé
vysledku zadavaciho pfislugné vefejné zakazky v rozsahu predmétu smlouvy.

Zamerenf stavajiciho stavu

w) V ramci zpracovani projektové dokumentace zhotovitel provede zameéfeni stavajiciho stavu
objektu.

6. Predmétem dila dle odst. 1 pism. e) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené ¢&innosti a
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podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potiebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace.

c) Ucast na odevzdani stavenité zhotovitelem.

d) Ucast na kontrolnich dnech stavby.

e) Dohled nad dodrzenim projektu s prihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

f)  Posuzovani navrhi zhotovitele na zmeény a odchylky od objednatelem schvalené DPS a DSP,
spoluprace na pfipravé podklad(l ke kolaudaénimu fizeni.

g) Odsouhlaseni vzorki predloZenych zhotovitelem.

h) Vyjadfeni k pozadavkiim na v&tsi mnozstvi vyrobkd a vykon( oproti realizované dokumentaci.

i) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

i) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

k) Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.

) Ukast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkougeni.

m) Ugast na KPS a ZKPS, souginnost pfi vydani kolauda&niho souhlasu véetné G&asti na jednani
pfi vydani kolaudaéniho souhlasu.

n) Spoluprace pfi zajistovani pozadavki poskytovatele dotace v priib&hu vystavby a pro potfeby
zavére¢ného vyhodnoceni akce.

0) Zajisténi ptipadného vyjadrenti energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
stavby.

P) Zpracovani detaill a zmé&n DPS, které vyplynou v disledku realizace stavby.

Clanek 4
Dal$i podminky realizace dila

Zhotovitel provede prib&znou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem
v ramci kontrolnich dni, a to v konzultacich konanych jednou za &trnact dni, pfipadné dle dohody
s objednatelem ¢&i na vyzvu objednatele. Konzultace probéhnou v sidle objednatele. Objednatel
zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci die tohoto ustanoveni
v pfipadé, Ze objednatel pisemné oznagi jeji konani za nadbyte&né.

K pfevzeti ¢asti dila dle &lanku 3 odst. 1 pism. a) a spole¢né ¢asti dila dle &lanku 3 odst. 1 pism.
b) a c) vyzve zhotovitel objednatele alespori 3 pracovni dny ptedem. Objednatel si vyhrazuje
pravo na kontrolu predané &asti dila die &lanku 3 odst. 1 pism. b) a ¢) s maximalni Ih(itou 25
pracovnich dnl. Objednatel neni povinen po provedené kontrole predavanou &ast dila prevzit,
pokud projektova dokumentace nebo jeji cast vykazuje vady a nedodélky. O prevzeti dila bude
sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych dtvodl. Toto ustanoveni dopada
pouze na Casti dila, které to svym charakterem umozauji.

Obecnym mistem pinéni je Kralovéhradecky kraj. Mistem pinéni, bude-li to vzhledem k charakteru
¢innosti zhotovitele mozng, je objekt Stfedni prlimysiové $koly, Trutnov, Skolni 101, v ulici Horska
618, Trutnov 541 01.

Veskeré podklady a veskera zpracovana dokumentace bude zpracovana v &eském jazyce.
Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu pogatku zpracovani projektové dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokongenim projektové dokumentace delsi jak 30 kalendainich dnd se
povaZuje za podstatné poruseni smlouvy, avSak pouze v pfipads, ze prodleni vzniklo
prokazateln& z diivod(l na strané zhotovitele.
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Clanek 5
Terminy plnéni

1. Zhotovitel zahdji pinéni diléich ¢asti dila dle této smlouvy bezodkladné po doruceni vyzvy
k provedeni této ¢&asti dila od objednatele. Pokud prvni vyzva dle tohoto ustanoveni nebude
u¢inéna do jednoho roku od uzavieni této smlouvy, marnym uplynutim této Ihity platnost této
smlouvy zanika. Pro takovy pfipad ob& smluvni strany prohlasuji, Ze nebudou mit vici sobé

zadnych zavazky z této smlouvy.
2. Zhotovitel proved e dilo v nasledujicich terminech:
a) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a)
- pfedani zpracovaného energetického posudku

n ejpozdéji do 6 tydnu od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1
b) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b) ac) 5

- predani zpracovaného posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych
synantrogpnich druhd zivogichl

- predani projektové dokumentace objektu ve stupni DSP (dokumentace pro stavebni
povoleni) spolu s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Ufadem véetné véech

uzemniheo rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych
stanovisek dot¢enych organil véetné zajisténi inzenyrské ¢innosti dle ¢l. 3 odst. 5 pism. 0)
az s)

nejpozdéji do 10 tydni od vyzvy objednatele k pInéni die odst. 1

- predani potvrzené projektové dokumentace stavebnim afadem ve stupni DSP
(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s pravomocnym stavebnim povolenim
v&etné& v&ech vyjadreni pfisludnych spravnich organi a zajisténi inzenyrské cinnosti

nejpozdéji do 1 tydne od nabyti pravni moci stavebniho povoleni

- predani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
v&etné& zapracovanych pfipominek stavebniho Ufadu do projektové dokumentace a vCetné
upravy rozpoétl véetné ocenéného polozkového rozpottu nakladl stavby v souladu s
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢ 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumenritace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZeb s wvykazem vymér, v uginném znéni,

nejpozdéji do 6 tydnii od podani Zadosti o stavebni povoleni na stavebni
ufad
c) dilo dle ¢lanku 3 odst. 5 pism. v)
vzdy na zakladé terminu stanoveného v konkrétnim pfipadé objednatelem,
nejnéné vSak 2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ikon
d) dilo die &lanku 3 odst. 1 pism. d)

ode dne piedani a prevzeti stavenisté pfedmétné stavby objednatelem do dne
pFfed chazejiciho dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim Fadu
(staw ebni zakon), v platném znéni; dilo dle tohoto ustanoveni bude vykonavano
v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimofadné i mimo tyto
terminy, na pokyn objednatele

3. Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. d), tedy ¢innost autorského dozoru, zahaji zhotovitel
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pouze na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Za pisemnou formu se povaZuje i e-mail. Zhotovitel
bere na védomi, Ze realizace pfedmétné ¢asti dila zavisi na vysledku navazujicich zadavacich
fizeni vefejnych zakazek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k pinéni ve smyslu tohoto odstavce do
Ctyr (4) let od uzavfeni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam vsechna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné &asti pfedmétu pinéni. Stejné tak bere zhotovitel na v&domi, ze samotny
rozsah realizace pfedmétné casti dila zavisi na pribéhu realizace vysledki (stavebnich praci)
navazujicich zadavacich Fizeni vefejnych zakazek.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena
pevna a nejvyse pripustna. Cena dila obsahuje Ghradu za realizaci veskerych &innosti uvedenych
v &l. 3 odst. 3 az 6 smlouvy.

Celkova cena za realizaci predmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dilgich &asti
nasledujici:

Dile] &asti pinéni Cena v K¢ DPH sam?statné Cfenal v K&
bez DPH v K& véetné DPH

Cenva ’A -Cena za enc'ergetlckeho posudku 45 000 9 450 54 450
dle Elanku 3 odst. 1 pism. a)
Cena B - Cena za zpracovani posouzeni
EEDYE RiEdEka vy St cheac @ I 1 10,000 2100 12 100
zvlasté chranénych synantropnich druhi
ZivogichU dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b)
Cena C - Cena za realizaci ¢innosti dle
¢lanku 3 odst. 1 pism. ¢) — DSP =ss1000 70350 405 350

' Cena D- Cena za realizaci &innosti dle
¢lanku 3 odst. 1 pism. ¢) — DPS a ostatni | 195 000 40 950 235950
Cinnosti

' Cena E - Cena za realizaci ginnosti dle R ]
Clanku 3 odst. 1 pism. e) — autorsky dozor | 30 000 6 300 36 300
v pfedpokladaném rozsahu 75 hodin _

| Soucet dil'c':ich_cen A+B+C+D+E | 615000 129 150 744 150

Dohodnuta cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené s potfizenim (pfipravou
a provedenim) dila dle této smlouvy véetné v8ech spravnich poplatkii dotéenych spravnich organd
(napf. poplatek za spravni fizeni o vydani stavebniho povoleni pfipadn& Gzemniho rozhodnuti
apod.). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukon&eni dila pfedmétem zvy$eni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze véechny technické, finanéni, vécné a
ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, Zze dojde ke zm&nam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z davodi leZicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadt zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V piipadé rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem, se sniZi cena dila za predpokladu,
Ze zUZeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim praci na
omezeném rozsahu ¢asti dila. Jinak méa zhotovitel pravo i na Ghradu u¢elné vynaloZenych nakladd
na jiz provedené prace nebo &innosti.
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Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zékladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokongen;
jednotlivych &asti pfedmétu dila za podminek stanovenych v odst. 2. Zhotovitel je opravngp
fakturovat pouze dil¢i &asti dila dle odst. 2 objednatelem fadné pfijate dle ptedavaciho protokolu,
v némz objednatel vyslovne uvede, e akceptuje predanou podobu plnéni akceptaénim
protokolem. Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem K jejich
charakteru protokolarné predat.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila dle tabulky uvedené v ¢lanku 6 odst. 2 nasledujicim
zplUsobem:

a. cenu A ve vysi 100 % po pfedani zpracovaného energetického posudku;

b. cenu B ve vysi 100 % po pfedani zpracovaného posouzeni stavby z hlediska vyskytu
obecné a zvlagté chranénych synantropnich druh( Zivogich(,

c. cenu C ve vysi 80 % po predani projektové dokumentace objektu ve stupni DSP
(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s sadosti o stavebni povoleni potvrzené
stavebnim Ufadem;

d. cenu C ve vysi 20 % po nabyti pravni moci stavebniho povolent;

e cenu D ve vysi 80 % po predani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace
pro provedeni stavby) v&etné zapracovanych pfipominek stavebniho Gfadu;

f  cenu D ve vysi 20 % po pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS po vyporadani
ptipominek objednatele;

g. cenu E az do vyse 90 % na zaklade dilgich faktur za kazdy mésic vykonnu &innosti
autorského dozoru, a to na &astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic,
a zaslany objednately vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mesice, pFitemz jako den
uskutenéni diléiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice,
v ném2 vznikl narok na fakturovanou odmeénu, a které budou odsouhlasny objednatelem;

h. cenu E ve vysi 10 % dnem, od kterého je mozné uzivat dokon&enou stavbu ve smysiu §
119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovanim a stavebnimu fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdgjsich predpist.

Pii predani ¢asti dila bude sepsan protokol o predani a pfevzeti a akcepta&ni protokol, ktere
budou podepsany zastupci obou smiuvnich stran, umozfiuje-li to charakter pinéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti danového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dni1 od doruceni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
dle této smlovuy a &islo projektu (sdéli objednatel po jeho pridéleni). V pfipadé, Ze faktury
nebudou obsahovat nalezitosti danového dokladu nebo dalsi stanovené nalezitosti, objednatel
je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém ptipadé Ihata splatnost zatne bézet
nejdfive az po doruceni tadné& opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze
oboustrann& podepsané dilci predavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle teto smlouvy je spinén pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiall, pokyn(, vé&ci, které mu byly predany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska disledka pro jakost a provedeni dila, &i rozpoCtu, s
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podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organi vefejné spravy g&i
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V pfipadé, Zze Objednatel
bude, i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materiall, pokyn a véci, které
byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout iejich pInéni pouze tehdy,
pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

Objednatel nabyva viastnické pravo k dilu &i jeho &asti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vegkerou soudinnost pfi pIinéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré Udaje tykajici se poZadavki na dilo, pfedev&im sledovaného
zaméru, (daji o tom, co objednatel od navrhu o&ekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat,
pripadné jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dal$imi omezenimi je
vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu s pravnimi predpisy, technickymi normami
a pozadavky mistné piislusného stavebniho Uradu tak, aby dilo véas a Fadné pfedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdejSich predpisl, je povinen
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto souginnost
v pfipadé, Ze k tomu bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni a
projektu v&etn& agetnich dokladii minimainé do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné
do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zamestnanclim nebo zmocnénclim povéfenych organt (SFZP, MZP CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvyssiko kontrolniho uradu, organim finanéni spravy
apod.) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni kontroly souginnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smilouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento prfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organii, a Ze po dobu zaru&ni doby bude mit viastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podklad(
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péte nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pougziti trval.

Zaruéni doba je 60 mésicti a zacina plynout dnem predani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena lhita pro jeji odstranéni. zhotovitel
je povinen zahajit odstrafiovani vad nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnd ode dne dorugeni reklamace.

Smiuvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle
ustanoveni ob&anského zakoniku.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dob& zaruky bezplatné odstranéni vady.
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Bezplatnym odstran&nim vady se zejména rozumi pfepracovani &i Uprava dila. Zhotovitg,
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbytetného odkladu, nejpozdeji ve Ihite, na kterg ? )
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s prihlédnutim ke véem objektivnim okolnoste;

Zhotovitel je pIné odpovédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti dilezitych skuteénosti Nebg
vlivem nesouladu mezi vykresovou &asti projektove dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvySeni naklad(l stavby, ledaZe prokaze, ze zvySené naklady nezplsobila chyba v jim
provadéném dile.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za $kodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila ¢&i jeho &asti dle terminu uvedenych v &lanku 5
vznika objednateli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,5 % z pfislugné ceny dila &i jeho
Casti dle ¢lanku 6 za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovite! neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle &. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vi&i zhotoviteli smluvni pokutu ve vy8i 0,5 % z ceny celkem ve
smyslu ¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapogaty den prodleni.

V piipadé, Ze na zakladé vady projektu dojde k realizaci dodate¢nych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu Skody ve vysi zvysenych nakladi spojenych s realizaci dodate&nych
stavebnich praci oproti nakladim, které by vynalozil, kdyby pFislusnou vadu projektova
dokumentace neobsahovala. Jedna se predevsim o naklady spojené s pofadanim nového
zadavaciho fizeni, pFipadné naklady spojené s prodlouzenim harmonogramu dila, pfipadné
marné vynaloZené naklady (napf. v diisledku potfeby cast dila/stavby odstranit, tj. cena prace,
ktera musela byt odstranéna, plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které
nespliuji podminky zpUsobilosti vyhradné v disledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit
pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro pfipad prodleni Uhrady zhotovitelem radné vystavené faktury ve Ihaté splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % zdluzné Castky za kazdy i zapocaty den
prodleni objednatele.

V piipadé neupiného nebo vadného zpracovani vykresové &i textové &asti dokumentace & vykazu
vymér, které vyvolaji prace nad ramec plvodniho predmétu realizované pfedmétné stavby
(viceprace) o 5 % oproti plivodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni
na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel v{i&i zhotoviteli narok na smiuvni pokutu ve vysi 5
% z celkové ceny dila dle ¢&l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za kazdé
dalst % navyseni ceny dila nad 5 % oproti pavodni smiuvi ceng bez DPH stanovené na zakladé
zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel viigi zhotoviteli narok na
smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 v&éetngé DPH a zhotovitel je povinen tuto
pokutu zaplatit. Celkova smiuvni pokuta udélena dle tohoto odstavce neprekrodi 45 % z celkoveé
ceny dila dle ¢l. 6 véetn& DPH.

V pfipadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v ¢&l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojisténi po
celou dobu, po kterou mize byt viigi zhotoviteli vznesen narok na nahradu $kody) uhradi
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez DPH za kazdy piipad
poruseni této povinnosti (v pripadé jednorazového porugeni povinnosti), a to i opakovang, a v
pfipadé trvani prodieni 0,3% z celkové ceny bez DPH za kazdy zapoCaty den prodieni se
splnénim povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v &l. 12, tedy povinnost setrvat v pojisténi
po celou dobu (napf. tim, ze neprodlouZi trvani pojisténi na dalsi pojistné obdobi nebo vypovi
pojistnou smlouvu a neuzavie navazujici nebo neuzavie pojisténi odpovédnosti pro pFipad
ukonceni Cinnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorazova smiuvni pokuta ve vys$i 10% z
celkové ceny bez DPH za kazdy piipad poruseni této povinnosti. Ustanovenim o smiuvni pokute
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_{ dot&eno pravo opravnéné strany na nahradu skody v piné vysi.

|/ pifpadé poruseni povinnosti stanovene v ¢l 3 odst. 3 pism. h), bez ohledu na to, kdy toto
:,‘ bruée”" objednatel zjisti, vznika objednateli pravo na jednordzovou smiuvni pokutu ve vysi
20.000 KC za kazdy pripad pouziti specifického oznaceni. Vznik prava na smluvni pokutu nema
vliv na povinnost thrady $kody, ktera objednateli timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.

V ptipadé, Ze zhotovitel nepfeda v€as soupis praci s vykazem vymer v kterékoliv fazi pinéni
realizace dila, uvede v soupisu praci s vykazem vymér neplatny nebo chybny vzorec pro vypocet
nabidkové ceny, opomene nezbytnou poloZzku stavebnich praci nebo u nékteré polozky uvede
nespravnou vymeéru, vznika objednateli pravo na jednorazovou smiuvni pokutu ve vysi 3.000 K&
za kazdy pfipad poruseni smlouvy.

Clanek 12

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimainé v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného pinéni minimainé 1.000.000.
K& (slovy jeden milion korun ceskych) za jednu pojistnou udélost. Pojisténi se
sougasné musi vztahovat na pfipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové
dokumentaci, ktera z tohoto dlivodu nebude odpovidat pozadavkim smlouvy, a to na
limit pojistného plnéni minimaln& 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun €eskych).

b. pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou provozni ¢&innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zplisobené tfetim osobam), a to na limit pojistného plnéni
minimalné 1.000.000 K& (slovy jeden milion korun &eskych) za jednu pojistnou
udalost.

2. Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto
¢lanku smlouvy i pro pfipad, Zze zhotovitel pfestane vykonavat ginnost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci pred uplynutim sjednané zaruéni doby stavby (tzv. ,udrzovaci pojisténi®).
Sjednani podminek, za kterych pojistitel uzavie se zhotovitelem ,udrzovaci pojisténi* muaze byt téz
soucasti pojistné smlouvy pojisténi profesni odpovédnosti, neni to v8ak podminkou. Zhotovitel
Judrzovaci pojisténi* objednateli kdykoliv na vyzadani v jim stanovené Ihité dolozi pfedloZenim
pojistné smlouvy, pfip. pojistného certifikatu.

3. Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli kopie platnych a uginnych pojistnych smiuv, pfip.
pojistného certifikatu dle tohoto ¢lanku této smlouvy nejpozdéji pfed podpisem smiouvy. Zhotovitel
se dale zavazuje fadné a véas pinit veskeré zavazky z téchto pojistnych smiuv pro n€j plynouci po
celou dobu trvani této smiouvy a po celou dobu, po kterou mize byt vi&i zhotoviteli vznesen
narok na nahradu $kody. Zhotovitel se zavazuje predlozit doklad o trvani pozadovaného pojisténi
pii kazdé dil¢i fakturaci dle &l. 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dale predlozZi doklad o trvani
poZadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za trvani této smlouvy do 7 kalendarnich dnli od
vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokratovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrZzovaci
pojisténi) dle vyse uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky po ukonéeni realizace pinéni této
smlouvy.

Clanek 13

Uziti dila
1. Zhotovitel udéluje objednateli licenci k uziti dila, rozmnoZeni dila, rozpracovani dila do
nasledujicich projektovych fazi nebo ke zméné dila v celém jeho rozsahu, vzdy v8ak pfi zachovani

architektonického razu dila; to neplati, jde-li o zménu vyvolanou vefejnopravnimi pozadavky. Za
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ucel této smlouvy ve smyslu § 2376 ob&anského zakoniku se povazuje zejména stavebni
vyjadreni dila, jeho &asti, rozpracovani dila do dalsich projektovych fazi, uziti dila jako podkiady
pro dila navazujici &i spojena.

Zhotovitel touto smlouvoy udeéluje objednateli vyhradni, mistné a ¢asové neomezenou licenci v
rozsahu dle odst. 1.

Licence na objednatele prechazi okamzikem uzavreni této smiouvy.

Smiuvni strany shodné prohlasuji, ze licenéni odména za licenci dle této smlouvy byla
objednatelem zhotoviteli uhrazena uhrazenim ceny dila dle smlouvy o dilo jakozto jeji soudast.

Zhotovitel je opravnén realizovat dohled nad pinénim povinnosti objednatele &i jing osoby ve
smysiu § 11 odst. 3 zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), v platném znéni. Zhotovitel
mize realizovat dohled dle véty pfedchozi formou 2adosti o poskytnuti informaci o stavu realizace
zmén &i jiného zasadu do dila, a to vzdy v rozsahu pfiméfeném rozpracovani dila do nasledujici
projektové faze. Objednatel poskytne zhotoviteli pozadované informace vzdy do tfi (3) pracovnich
dnli od dorugeni 2adosti.

Objednatel neuzije dilo zpUsobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici soudast licence poskytnout teti osobé zcela nebo z&asti.
Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na dal$i odménu.

Objednatel neni povinen licenci uzit, a to v jakémkoliv rozsahu.

Clanek 14
Zavéreéna ustanoveni

Vztahy touto smilouvou neupravené se Fidi prisludnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012 Sh.,

ob&ansky zakonik, v platném znéni a zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a 0 zméné nékterych zakoni (autorsky zakon) v platném znéni.

Tuto smiouvu lze ménit nebo doplfiovat po dohode smiuvnich stran pouze pisemnymi,
ocislovanymi dodatky smiouvy, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smilouvy, jejich zmén a dodatkd v soulady s povinnosti
stanovenou objednateli zékonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, v Gginném
znéni, v registru smluv ve smyslu zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti

plnéni dila dle této smlouvy. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze veskeré informace, skute¢nosti a
veskera dokumentace tykajici se plnéni smlouvy, které jsou pfipadné predmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za davérng, pfedem objednateli pisemné a jasné oznadil a nejsou
obsaZeny v této smlouvé.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi tfi
vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

Tato smlouva nabyva uginnosti spInénim podminek:
a. uvefejnéni smiouvy dle zakona & 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti
nékterych smiuy, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
v ucinném znéni;
b.  zaslanim vyzvy k provedeni dila die &lanku 5 odst. 1 smiouvy.
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Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé& vySe uvedeného a kromé pfipadi
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku téZ v piipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpGsobech jeho
feSeni v platném znéni, jehoZz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skuteénost neprodlené objednateli.

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele
opakované (nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ihiité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doruéeno druhé smluvni strané, pficemz
ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni.

Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam

vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

Ing. Vladislav Sauer Ing eros\av Horejsi ,)
feditel pfedseda predstavens{tva

S!Egeﬁm nelmysiova Skola, Tru,
Svko.'n.i
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: lohy ke smlouvé o dilo ¢. 04-18-72 v elektronické verzi na CD nosici:




