Smilouva o dilo
(. objednatele ... 5 7 /297 & zhotovitele 04-18-73)

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v G4€inném znénij

Smluvni strany

Objednatel Gymnazium a Stiedni odborna $kola pedagogicka, Nova Paka, Kumburska 740

se sidlem:

ICO

zastupce
bankovni spojeni
¢islo udtu

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel

se sidlem

ICO

DIC

zastoupeny
bankovni spojeni
Cislo uctu

Kumburska 740, 509 01 Nova Paka
601 17 001

Mgr. Pavel Maté&jovsky, feditel

423 040 207 /0100

Komeréni banka, a.s.

Energy Benefit Centre a.s.

spole€nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod
spisovou znackou oddil B, viozka 15915

Kfenova 438/3, 162 00 Praha 6

290 29 210

CZ 29029210

Ing. Miroslavem HofejSim, pfedsedou pfedstavenstva

Komeréni banka, a.s. -

43-6354140227/0100

dale jako ,zhotovitel”; objednatel a zhotovitel spole&né také jako ,smluvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku vybé&rového fizeni vefejné
zakazky nazvané Zatepleni objektu domova mladeze Gymnézia a SOS pedagogické v Nové Pace
— zpracovani EP a PD. Vefejna zakadzka byla zahajena odeslanim vyzvy k podani nabidek dne 10.
5. 2018 (dale jen ,vefejna zakazka").

2. Predmét této smiouvy je soudasti projektu: Zatepleni objektu domova mladeZe Gymnézia a SOS
pedagogické v Nové Pace, ktery bude pfedmétem zadosti o financovani z Operacniho programu
Zivotni prosttedi (dale jen ,projekt).

3. V pfipadé zruseni vyzvy dotaéniho programu nebo v piipad®, Ze objednateli s ohledem na
financovani dila z vefejnych prostiedkll nebudou poskytnuty tyto prostiedky v rozsahu sjednané
ceny, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo.

4. Smluvni strany zmociiuji k jednani v technickych vécech nasledujici osoby:

a) za objednatele: Mgr. Pavel Matéjovsky

b) za zhotovitele: Ing. Jan Zachoval

5. Osoby dle odst. 4 mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smiluvni strané.
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Vedoucim projektantem stanovi zhotovitel Ing. Vladimira Fiedlera, &islo autorizace 24346. Tato
osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych &innosti ve vystavbe (autorizace) ve smyslu
zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyr(i a technika ¢innych ve vystavbg, v G&inném znéni, a to v oboru pozemni
stavby. Zhotovitel neni opravnén zménit osobu vedouciho projektanta bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli zménu osoby
vedouciho projektanta pouze v pfipads, ze zhotovitelem navrhovana osoba dosahuje alespon
takovych kvalifikaénich predpokladil, a to i ve vztahy k hodnoticim kritériim nabidky zhotovitele
vramci zadavaciho fizeni, jako dosahovala osoba stavajici. Zhotovitel je povinen objednateli
prediozit vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace navrhovane osoby v rozsahu dle
zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy a pfedmét smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 21. 5. 2018 v
ramci zadavaciho fizeni predmétné verejné zakazky.

Pfedmét pinéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi prilohy této smlouvy:
a. Priloha é. 1
Podklady pro projektovou dokumentaci
b. Pfiloha &. 2
Vzorova tabulka - indikatory parametry pro hodnoceni

Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho zadosti o vysvétieni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakiadé
jehoz vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci predmétu smiouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetns véech jejich vysvétleni zadavatelem.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténe zjevné vady a nedostatky
podkiadll pro uzavreni smlouvy. Pfipadny soupis Zjisténych vad a nedostatk( pfedané
dokumentace v&etn& navrhii na jejich odstranéni Zhotovitel preda pfikazci bez zbyte¢ného
odkladu po provedeni kontroly.

Pfedmétem této sm‘louvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svilj naklad
a odpovédnost ve sjednanych terminech zhotovit a dokongit dilo specifikované v ¢lanku 3 této
smlouvy a prosté vad a nedodé&lki je predat objednateli sjednanym zplsobem a ve sjednaném
terminu a dale zavazek objednatele f4dn& zhotovene dilo pfevzit a zaplatit za né touto smlouvou
sjednanou cenu za niZze uvedenych podminek (vée dale jako ,dilo*) to vie v ramci realizace
projektu.

Pfedmeétem projektu je snizeni energetické narocnosti objekti domova miadeze Gymnazia a
Stfedni odborné $koly pedagogické, Nova Paka, Kumburska 740, spocivajici v zatepleni celé
stfechy domova mladeze, severni, vychodni a zapadni strany budovy a dale na jizni strang &asti
budovy, kde nejsou umistény balkony. Dale u jizni strany prob&hne opraveni omitky, jizni strana je
jiz z &asti zateplena, ale neprobshlo opraveni omitek. V roce 2013 doslo k opravé stiechy, v
dusledku zatékani do budovy, nicméné nedoslo k jejimu zatepleni. V roce 2009 - 2011 doslo ke
kompletni vyméné oken a dvefi.
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Clanek 3
Pfedmét dila

1. Predmét dila je rozdélen na nasledujici asti:
a) Zpracovani energetického posudku

b) Zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych
synantropnich druhi zivo€ichu

¢) Zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér, inzenyrské ¢innosti

d) Autorsky dozor na stavhé

2. Predmeét dila bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele dle této smlouvy, podklady
pro investicni zamér a pro projektovou dokumentaci, které tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy.
Soucasti projektové dokumentace bude snizeni energetické narognosti budovy spocivajici v
zatepleni budovy domova mladezZe ubytovaci ¢asti — celé stifechy domova mladeze, severni,
vychodni a zapadni strany budovy a dale na jizni strané ¢asti budovy, kde nejsou umistény
balkony. Dale u jizni strany probéhne opraveni omitky, jizni strana je jiz z &asti zateplena, ale
neprobé&hlo opraveni omitek.

3. Predmétem dila dle odst. 1 pism. a) zpracovani energetického posudku jsou nasledujici
ginnosti:
a) zpracovani energetického posudku dle § 9a zakona ¢. 406/2000 Sh., o hospodareni energii,
v uginném znéni.
b) energeticky posudek bude zpracovan dle vzoru energetického posouzeni Ministerstva

zivotniho prostfedi pro 100. vyzvu v ramci Operaéniho programu Zivotni prostiedi platnou ke
dni pfedani posudku objednateli.

4. Predmétem dila dle odst. 1 pism. b) zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné
a zvlasté chranénych synantropnich druhi zivocichu jsou nasledujici ¢innosti:

a) zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chrané&nych synantropnich
druhit zivoc€ichl dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v uginném znéni ve
vazbé na vyhlagku Ministerstva Zivotniho prostredi Ceské republiky &. 395/1992 Sb., kterou se
provadeji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochran& ptirody
a krajiny, v u¢inném znéni

b) posouzeni stavby dle tohoto odst. bude zpracovano v souladu s Metodikou posuzovani staveb
z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhl Zivogichdl Ministerstva
Zivotniho prostfedi pro 100. vyzvu v ramci Opera&niho programu Zivotni prostiedi platnou ke
dni pfedani zpravy objednateli.

5. Predmétem dila dle odst. 1 pism. c) zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS,
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér, inzenyrské &innosti, jsou
dale uvedené ¢innosti a podminky.

a) Zpracovani projektové dokumentace dle ¢&lanku 3 odst. 1 pism. ¢) ve stupni DSP a DPS
vCetné piipadné v dalSich nezbytnych stupnich a soupisu praci s predb&znym ocenénim
jednotlivych polozek (polozkovym rozpoétem stavby) véetné zajisténi veskeré inzenyrskeé
¢innosti. Projektova dokumentace dle &lanku 3 odst. 1 pism. b) bude zpracovana v souladu se
zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdgjsich
pfedpisl; v souladu s pfilohami &. 5 a 6 vyhlagky Ministerstva pro mistni rozvoj &. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist. Dale bude projektova dokumentace
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b)

e)

f)

9)

v

pro provadéni stavby zpracovana dle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sy
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnicr‘\
praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér, ve znéni pozdg&jSich predpisl. Projektova
dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpistl, (dale jen ,projektova dokumentace®).

Projektova dokumentace (véechna vyhotoveni) bude obsahovat kompletni dokiadovou ¢ést
obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti pfislusnych organt a organizaci povéfenych
vykonem statni spravy a ostatnich u¢astnik{ spravnich fizeni véetné spravcl inZzenyrskych siti
(tras technické infrastruktury). Soucasti dokladové &asti projektové dokumentace (v8ech jejich
vyhotoveni) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikani radonu z podlozi budovy ve smyslu
vyhlagky SUJB ¢&. 307/2002 Sb., o radia&ni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisi, zaméfeni
vyskové a smérové, hlukova studie, inZenyrsko-geologicky prizkum, kontrola stavu
stavajicich inZzenyrskych siti, dalsi potfebné statické vypocty.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolegenstvi v
oblasti vystavby a stavebnictvi. Projekiovéd dokumentace bude zpracovana v souladu s
platnymi zakony, vyhladkami a normami.

Polozkovy rozpocet stavby podepsany autorizovanym projektantem, E&lenény podle
jednotného ceniku stavebnich praci v cenové urovni ne stardi nez k r. 2017 ve formé
ocenéného soupisu praci (rozpocet musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz
na typ pouzité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenoveé soustavy" (napf. 2017_OTSKP" nebo
"CS URS 2017 O1" nebo ,RTS DATA 2017/1*). Déle doklada jeho elektronickou podobu ve
formatu XML — jedna se o otevieny elektronicky format, ktery umoznuje transfery dat a jejich
zpracovani rliznymi softwarovymi programy a spliuje tak veskeré pozadavky vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakézky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
ve znéni pozdéjsich predpisl a je volné dostupny.

Pokud budou v poloZzkovém rozpoctu uvedeny polozky charakteru soubor nebo komplet, musi
projektant k pouzitym jednotkam pfipojit jejich prfesnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni.
Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové soustavé,
uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Pokud je jednotkova cena, uvedena
projektantem, vy33i neZ jednotkova cena, uvedena v cenové soustavé, je nutné rozdil
vysvetlit. Vystupem specifikace soubord/kompletil ¢i vysvétleni vy$si jednotkové ceny polozek
je naskenovany dokument opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K polozkovému
rozpo¢tu bude doloZzeno prohladeni projektanta o cenové urovni jednotlivych polozek
rozpodétu.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby, bude obsahovat vymezeni
druhu, jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potfebnych ke
zhotoveni stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod
popisem poloZzky bude obsahovat podrobny postup vypottu mnozstvi mérnych jednotek.
Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude soucasti vSech vyhotoveni
projektové dokumentace uvedenych v €l. 3 odst. 3 pism. I) této smlouvy. Rozpocet a vykaz
vymér bude rozdélen na uznatelné a neuznatelné naklady dle pravidel dota¢niho programu.
Projektova dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény poloZkovy rozpocet nakladu
stavby ve formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dale ve formatu PDF vcetné
razitka.

Kazda z pouzitych poloZzek musi obsahovat jednoznaény slovni popis véetné podrobné
specifikace, z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh poZadovanych praci
a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou
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k)

jednotku a poZzadovane mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedeny odkazy ve smyslu § 89
az 90 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisi, tedy zejména odkazy na obchodni firmy, nazvy, specifickd oznaéeni zbozi
nebo sluzeb (dale jen specifické oznaéeni), majici vztah k jednomu dodavateli atd.
Pokud zhotovitel prokaze, ze konkrétni material, vyrobek &i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez
pouzitim specifického oznaceni dle tohoto ustanoveni, je povinen na tuto skutecnost
objednatele vzdy pisemné upozornit a vZdy uvést u pfislusného specifického oznaceni hlavni
a rozhodujici technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroveil uvést
jasné a viditelné ve v3ech pfedmétnych &astech projektové dokumentace (respektive u
kazdého takového oznaceni) upozornéni, Ze pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo
jejich prilohach, odkazy ve smyslu § 89 az 90 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, jedna se o vymezeni predpokladaného standardu a
autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu mozné pouziti i
jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych reseni a vyrobka.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich nakladil akce v &lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude dolozen v
prvnim vyhotoveni kompleini projektové dokumentace (paré €.1) a v digitalni podobé na
jednom CD. Rozpocet a vykaz vymér bude &lenén na hlavni a vedlejsi vydaje dle pravidel
dotaéniho programu. Budou pfedany tfi samostatné rozpoéty a vykazy vymér ve C&lenéni
stavba, vybaveni nabytkem a vybaveni elektrospotiebidi.

Pro potieby investora bude ke v8em vyhotovenim projektovych dokumentaci vyhotoven
materidlovy standard vyrobk(, ktery pfesné popisuje pozadované specifikace vyrobkd.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni ve 4 ({tyfech) vyhotovenich kompletni
projektové dokumentace v tisténé formé a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé na
CD/DVD;

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani pfisludného rozhodnuti stavebniho
Ufadu a vykaz vymér budou pfedany v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace v tisténé formé& a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé& na CD/DVD ¢&i
obdobném datovém nosici ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalich nutnych formatech. Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢&lenéni jako tisténa forma
projektové dokumentace s dodrzenim nazv( a ¢islovanim vykresil. Elektronicka verze bude
déle poskytnuta v digitalnim formatu umoziujici editaci jednotlivych vykresl, napf.: *.dwg
format.

Projektova dokumentace bude vzdy ozna¢ena pofadovym cCislem daného vytisku, stejnym
pofadovym &islem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykres(, technické zpravy,
vypocty, vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.
Projektova dokumentace pro provedeni stavby DPS bude ve 3 paré oznacena autorizaénim
razitkem a podpisem opravnénou osobou.

Spolupisobeni v ramci projektu

n)

Spoluplisobeni s objednatelem pfi pripravé a zpracovani zadosti o podporu z pfislusného
dotacniho titulu.

InZenyrska dinnost

0)

P)

Jednani s dotéenymi organy a téastniky fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému feseni.

Jednani s pfislusnymi organy a uc€astniky fizeni ve véci vydani uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tieba.
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q)

r)

t)
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Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich ztechnického feSeni ve . Q 6Q06°"0&J

k zatepleni budov (zpracovani energetického stitku apod.). 3 Qi\ed
A

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inzenyrska cinnost spojena s vydap \\\ 69;4

stavebniho rozhodnuti pfislusné urovné, tj. jednani s Gfady a dotéenymi organy ohledné ]
vystavby, vyfizeni vSech stanovisek ke stavebnimu povoleni & ohladeni stavby a nasledna i' Y

A\

ziskani pravomocného rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen podat zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfisluéné udrovng
(popiipadé zadost o tizemni souhlas) a predat v terminu objednateli kompletni slozku s
zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim ufadem véetné vSech pfiloh této
zadosti dle casti B prilohy €. 9 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi upravé
uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho Ffadu a kladnych zavaznych

stanovisek dotéenych organ, dle €l. 5. \

K ¢innostem dle pism. p) az s) bude zhotoviteli na jeho Zzadost objednatelem udélena plna \
moc v potfebném rozsahu.

Navazujici zadavaci fizeni

u)

v)

Zhotovitelem zpracovana projekiova dokumentace bude pouZita jako podklad k zadavacimu
fizeni verejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramci projektu.

Soucinnost zhotovitele v rdmci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spocivajici v:

e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;

e vypracovani navrhu odpovédi na zadosti o dodate¢né informace ve smysiu § 98 a § 99
zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist, v
rozsahu pfedmétu dila; zhotovitel odesle navrh odpovédi objednateli, pfipadné& osobé
objednatelem urcené, ve lhuté 2 pracovnich dni od vyzvy k vypracovani navrhu
odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadn& osoba
objednatelem uréena; k fadnému uginéni vyzvy postaéi e-mailova forma;

e Kkontrola nabidek uchaze¢l podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji ¢asti v rozsahu pfedmétu dila; v ramci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovite! posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymeér; posouzeni, zda nabidka uchazefe obsahuje mimofadné nizkou
nabidkovou cenu ve smyslu § 113 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdejsSich predpisl; posouzeni splnéni technickych podminek
stanovenych zadavacimi podminkami piislusného zadavaciho fizent;

e kontrola dokladll predlozenych uchazetem pred podpisem smlouvy uzavirané na zakladé

vysledku zadavaciho pfisiusné vefejné zakazky v rozsahu pfedmétu smiouvy.

Zamérenf stavajiciho stavu

w) V ramci zpracovani projektové dokumentace zhotovitel provede zaméreni stavajiciho stavu

objektu.
Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. e) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené Cinnosti a
podminky.
a) Autorsky dozor stavby.
b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace.
c) Uéast na odevzdani staveni§té zhotovitelem.
d) Ugast na kontrolnich dnech stavby.
e) Dohled nad dodrzenim projektu s pFihlédnutim na podminky ur¢ené stavebnim povolenim

a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

Strana 6 (celkem 15)



N o o A

Posuzovani navrhi zhotovitele na zmény a odchylky od objednatelem schvalené DPS a DSP,

spoluprace na pfipravé podkladd ke kolaudacnimu fizeni.

Odsouhlaseni vzork(l pfedloZzenych zhotovitelem.

Vyjadieni k pozadavkiim na vét§i mnozstvi vyrobki a vykon{i oproti realizované dokumentaci.

Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

Spoluprace s koordinatorem BOZP.

Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.

Utast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkouseni.

Ugast na KPS a ZKPS, souéinnost pfi vydani kolaudaéniho souhlasu véetné Gcasti na jednani

pfi vydani kolaudaéniho souhiasu.

Spolupréace pfi zajistovani pozadavk( poskytovatele dotace v pribéhu vystavby a pro potreby

zavéreéného vyhodnoceni akce.

o) Zajisténi pfipadného vyjadfeni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
stavby.

p) Zpracovani detaill a zmén DPS, které vyplynou v disledku realizace stavby.

Clanek 4
Dal$i podminky realizace dila

Zhotovitel provede prib&znou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem
v ramci kontrolnich dni, a to v konzultacich konanych jednou za &trnact dni, pfipadné dle dohody
s objednatelem &i na vyzvu objednatele. Konzultace prob&hnou v sidle objednatele. Objednatel
zajisti patfiéné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni
v pfipadé, Ze objednatel pisemné oznaci jeji konani za nadbytecné.

K prevzeti &asti dila dle &lanku 3 odst. 1 pism. a) a spole¢né Casti dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism.
b) a ¢) vyzve zhotovitel objednatele alespori 3 pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje
pravo na kontrolu pfedané &asti dila dle &lanku 3 odst. 1 pism. b) a ¢) s maximaini thitou 25
pracovnich dnii. Objednatel neni povinen po provedené kontrole pfedavanou Cast dila pfevzit,
pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O prevzeti dila bude
sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smiuvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijimé a pokud ne, z jakych divod(. Toto ustanoveni dopada
pouze na Casti dila, které to svym charakterem umoziuiji.

Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. Mistem pInéni, bude-li to vzhledem k charakteru
ginnosti zhotovitele mozné, je objekt domova mladeze Gymnazia a Stfedni odborné Skoly
pedagogické, Nova Paka, Kumburska 740, Nova Paka na adrese Kumburska 1028, Nova Paka.

Veskeré podklady a veskera zpracovana dokumentace bude zpracovana v ¢eském jazyce.
Objednatel ma pravo pisemné& oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektove dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu pogatku zpracovani projektové dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokon&enim projektové dokumentace delsi jak 30 kalendafnich dnl se
povazuje za podstatné poruseni smiouvy, av8ak pouze v pfipade, Zze prodleni vzniklo
prokazateln& z diivodl na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy pInéni

Zhotovitel zahdji plnéni diléich &asti dila dle této smlouvy bezodkladné po dorueni vyzvy

k provedeni této &asti dila od objednatele. Pokud prvni vyzva dle tohoto ustanoveni nebude
uginéna do jednoho roku od uzavieni této smlouvy, marnym uplynutim této IhGty platnost této

Strana 7 (celkem 15)



smlouvy zanika. Pro takovy pfipad ob& smluvni strany prohlasuji, Ze nebudou mit vig o
zadnych zavazk( z této smlouvy.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:
a) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a)
- pfedani zpracovaného energetického posudku
nejpozdéji do 6 tydnii od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1
b) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b) a ¢)

- pfedani zpracovaného posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych
synantropnich druh( Zivogichd

- pfedani projektové dokumentace objekiu ve stupni DSP (dokumentace pro stavebni
povoleni) spolu s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Gfadem véetne véech
uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych
stanovisek dot¢enych organid véetné zajisténi inZzenyrské &innosti dle ¢l. 3 odst. 5 pism. 0)
azs)

nejpozdéji do 10 tydnil od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1

- predani potvrzené projektové dokumentace stavebnim Ufadem ve stupni DSP
(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s pravomocnym stavebnim povolenim
véetné viech vyjadieni pfislusnych spravnich organi a zaji$téni inzenyrské &innosti

nejpozdéji do 1 tydne od nabyti pravni moci stavebniho povoleni

- piedani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
véetné zapracovanych pfipominek stavebniho uUfadu do projektové dokumentace a véetné
Gpravy rozpoc¢tl véetné ocenéného polozkového rozpottu nakladd stavby v souladu s
vyhlagkou Ministerstva pro mistni rozvoj & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, v u€inném znéni,

nejpozdéji do 6 tydni od podani zadosti o stavebni povoleni na stavebni
urad
c) dilo dle ¢lanku 3 odst. 5 pism. v)

vzdy na zakladé terminu stanoveného v konkrétnim pfipadé objednatelem,
nejméné vsak 2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy tkon

d) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. d)

ode dne pfedani a prevzeti stavenisté predmétné stavby objednatelem do dne
pfedchazejiciho dni, od kterého je moZzné uzivat dokonéenou stavbu ve smysiu
§ 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon), v platném znéni; dilo dle tohoto ustanoveni bude vykonavano
v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimofadné i mimo tyto
terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. d), tedy &innost autorského dozoru, zahdji zhotovitel
pouze na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Za pisemnou formu se povaZuje i e-mail. Zhotovitel
bere na védomi, Ze realizace predmétné &asti dila zavisi na vysledku navazujicich zadavacich
fizeni vefejnych zakazek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce do
Etyr (4) let od uzavreni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam v8echna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné ¢asti pfedmétu pinéni. Stejné tak bere zhotovitel na védomi, Ze samotny
rozsah realizace pfedmétné &asti dila zavisi na prlibéhu realizace vysledki (stavebnich praci)
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navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah pinéni jako cena
pevna a nejvyse pfipustna. Cena dila obsahuje Uhradu za realizaci veskerych &innosti uvedenych
v &l. 3 odst. 3 az 6 smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k déle uvedenému rozsahu diléich &asti
nasledujici:

Dl &4sti pinéni Cena v K¢ DPH sam?statné Cfena" v Ké
bez DPH v K& véetné DPH

Cenva ’A -Cena za en?rgetlckeho posudku 45 000 9 450 54 450

dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) ,

Cena B - Cena za zpracovani posouzeni

sta\'/?yvz hlt?dlvsk'a vyskytu obecr'1e a o 10 000 2100 12 100

zvlasté chranénych synantropnich druhi

Zivogichi dle €lanku 3 odst. 1 pism. b) I

Cena C - Cena za realizaci ¢innosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. ¢)-DSP 26s 900 55230 318230

Cena D - Cena za realizaci éinnosti dle |

Clanku 3 odst. 1 pism. ¢) — DPS a ostatni | 150 000 31500 181 500

ginnosti

" Cena E- Cena za realizaci &innosti die N

¢lanku 3 odst. 1 pism. e) — autorsky dozor | 22 000 4620 26 620

v pfedpokladaném rozsahu 30 hodin

Souéet dilcichcenA+B+C+D+E 490 000 [ 102 900 592 900

Dohodnuta cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené s pofizenim (pfipravou
a provedenim) dila dle této smlouvy véetné vech spravnich poplatkil dot¢enych spravnich organt
(napf. poplatek za spravni fizeni o vydani stavebniho povoleni pfipadné uzemniho rozhodnuti
apod.). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukon&eni dila pfedmétem zvy$eni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické, finanéni, vécné a
ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zmeéna dohodnuté ceny je mozna pouze v piipadé, Ze dojde ke zmé&nam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vé&cného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z divodl lezicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadl zmé&n DPH provede pisemnym dodatkem k této smiouvé.
V pfipadé rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé& omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem, se sniZi cena dila za predpokladu,
Ze zuZeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno v&as, tj. pfed zahdjenim praci na
omezeném rozsahu ¢asti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na Ghradu U¢elné vynalozenych nakladi
na jiz provedené prace nebo ¢innosti.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokoné&eni
jednotlivych ¢asti predmétu dila za podminek stanovenych v odst. 2. Zhotovite! je opravnén
fakturovat pouze dil¢i ¢asti dila dle odst. 2 objednatelem radné pfijaté dle predavaciho protokolu,
vnémZ objednatel vyslovné uvede, ze akceptuje pfedanou podobu pInéni akceptaénim
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protokolem. Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jeﬂ%
charakteru protokolarné predat.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila die tabulky uvedené v ¢lanku 6 odst. 2 nasledujicim
zplUsobem:

a. cenu A ve vysi 100 % po pfedani zpracovaného energetického posudku;

b. cenu B ve vysi 100 % po pfedani zpracovaného posouzeni stavby z hlediska vyskytu
obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhti Zivodichd;

c. cenu C ve vysi 80 % po pfedani projektové dokumentace objektu ve DSP (dokumentace
pro stavebni povoleni) spolu s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Grfadem:

d. cenu C ve vy8i 20 % po nabyti pravni moci stavebniho povoleni;

e. cenu D ve vysi 80 % po pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace
pro provedeni stavby) v&etné zapracovanych pfipominek stavebniho Gfadu;

f. cenu D ve vysi 20 % po predani projektové dokumentace ve stupni DPS po vyporadani
pfipominek objednatele;

g. cenu E aZ do vySe 90 % na zakladé dil¢ich faktur za kazdy mésic vykonnu &innosti
autorského dozoru, a to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic,
a zaslany objednately vzdy nejpozdé&ji do 14. dne nasledujiciho mésice, pfitemz jako den
uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice,
v nemz vznikl narok na fakturovanou odménu, a které budou odsouhlasny objednatelem;

h. cenu E ve vy$i 10 % dnem, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu §
119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovanim a stavebnimu fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Pfi pfedani Casti dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti a akceptaéni protokol, které
budou podepsany zastupci obou smluvnich stran, umoziuje-li to charakter pin&ni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dafového dokladu v souladu s pravnimi piedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnil od doru¢eni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
dle teto smlovuy a Cislo projektu (sdéli objednatel po jeho pridéleni). V pfipadé, ze faktury
nebudou obsahovat nalezitosti dafiového dokiadu nebo dal$i stanovené naleZitosti, objednatel
je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pripadé ih(ta splatnosti zadne bézet
nejdiive az po doruceni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v piiloze
oboustranné podepsané dili pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

Zavazek fadné provest dilo dle této smlouvy je splnén predanim a pfevzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadn& nepfipustnost
podkladovych materiald, pokyn(, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska disledkl pro jakost a provedeni dila, & rozpodtu, s
podklady pro uzavfeni této smiouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organi vefejné spravy &i
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V ptipadé, ze Objednatel
bude, i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialli, pokynd a véci, které
byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich pinéni pouze tehdy,
pokud by se jejich spinénim mohl vystavit spravnimu ¢&i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén pfevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu &i jeho €asti jeho protokolarnim prevzetim.
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Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vegkerou soucinnost pfi pInéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskere Udaje tykajici se pozadavk(l na dilo, pfedevsim sledovaného
zameéru, udaji o tom, co objednatel od navrhu oCekava, jaké poZzadavky ma zhotovitel sledovat,
pfipadné jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dal$imi omezenimi je
vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami
a pozadavky mistné prislusného stavebniho Uradu tak, aby dilo véas a radné pfedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, se ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nekterych zakon(, ve znéni pozdejsich predpistl, je povinen
spolupdsobit pfi vykonu finan&ni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto souéinnost
Vv pfipadé, Ze k tomu bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci predmétu pInéni a
projektu véetné G&etnich dokiadu miniméiné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné
do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zamestnanclm nebo zmocnénctim povéfenych orgénti (SFZP, MZP CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského Ugetniho dvora, Nejvyssiko kontrolniho Uradu, organim finanéni spravy
apod.) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souginnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento predmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organt, a ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel nezodpovida za vady vpfedmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladi
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Zarucni doba je 60 mésict a zaging plynout dnem predani dila objednateli.

Objednatel se Zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporuéenym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena Ihita pro jeji odstranéni. zhotovitel
je povinen zahaijit odstrafiovani vad nejpozdgji do 3 pracovnich dn( ode dne doruéeni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, %e za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle
ustanoveni ob&anského zakoniku.

Smluvni strany sjednavaiji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi prepracovani &i uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve lhité, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke véem objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je plng odpoveédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti ddlezitych skute&nosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou &asti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvySeni naklada stavby, ledaZe prokaze, ze zvysené naklady nezplsobila chyba v jim
provadéném dile.
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Clanek 11 \

Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila ¢&i jeho ¢asti dle terminu uvedenych v Clanku §
vznika objednateli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vy3i 0,5 % z pfislusné ceny dila ¢i jeho
¢asti dle ¢lanku 6 za kazdy i zapo€aty den prodieni zhotovitele.

V ptipadé, 2e zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu die ¢l. 10 této smiouvy, je
objednatel opravnén uplatnit viéi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny celkem ve
smyslu &l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapogaty den prodleni.

V pripadé, Ze na zakladé vady projektu dojde k realizaci dodate¢nych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu $kody ve vy$i zvySenych naklad( spojenych s realizaci dodateCnych
stavebnich praci oproti nakladim, které by vynalozil, kdyby pfislusnou vadu projektova
dokumentace neobsahovala. Jednd se predevSim o naklady spojené s porfadanim nového
zadavaciho fizeni, pfipadné naklady spojené s prodlouZzenim harmonogramu dila, pripadné
marn& vynaloZené naklady (napf. v dUsledku potfeby ¢ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace,
ktera musela byt odstranéna, plus cena za viastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které
nespliiuji podminky zpuUsobilosti vyhradné v disledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit
pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro pfipad prodleni Uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve Ih(té splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapocCaty den
prodleni objednatele.

V piipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové &i textové ¢asti dokumentace Ci vykazu
vymeér, které vyvolaji prace nad rdmec plvodniho pfedmétu realizované predmeétné stavby
(viceprace) o 5 % oproti plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni
na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vii¢i zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 5
% z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za kazde
dalsi % navyseni ceny dila nad 5 % oproti plvodni smluvi cené bez DPH stanovené na zakladé
zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vi&i zhotoviteli narok na
smiluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto
pokutu zaplatit. Celkova smiuvni pokuta udélena dle tohoto odstavce nepfekroci 45 % z celkove
ceny dila dle ¢l. 6 véetn& DPH.

V ptipadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v €l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojisténi po
celou dobu, po kterou mize byt viéi zhotoviteli vznesen narok na nahradu $kody) uhradi
zhotovite! objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 5 % z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad
porudeni této povinnosti (v pfipadé jednordzového poruseni povinnosti), a to i opakovang, a v
pfipadé trvani prodleni 0,3% z celkové ceny bez DPH za kaZdy zapoCaty den prodleni se
spinénim povinnosti.

V pfipadg, Zze zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v €&l. 12, tedy povinnost setrvat v pojisténi
po celou dobu (napf. tim, Ze neprodlouZi trvani pojisténi na dalsi pojistné obdobi nebo vypovi
pojistnou smlouvu a neuzavie navazujici nebo neuzavie pojisténi odpovédnosti pro pfipad
ukon&en! &innosti autorizované osoby), stanovuje se jednorazova smluvni pokuta ve vysi 10% z
celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad poruseni této povinnosti. Ustanovenim o smluvni pokuté
neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu skody v plné vysi.

V pfipadé poruseni povinnosti stanovené v ¢&l. 3 odst. 3 pism. h), bez ohledu na to, kdy toto
poruseni objednatel zjisti, vznika objednateli pravo na jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
20.000 K¢ za kazdy pripad pouziti specifického oznacgeni. Vznik prava na smluvni pokutu nema
vliv na povinnost thrady $kody, ktera objednateli timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.

V piipadg, ze zhotovitel nepfedd véas soupis praci s vykazem vymér v kterékoliv fazi plnéni
realizace dila, uvede v soupisu praci s vykazem vymeér neplatny nebo chybny vzorec pro vypocet
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nabidkové ceny, opomene nezbytnou polozku stavebnich praci nebo u nékteré polozky uvede
nespravnou vymeéru, vznika objednateli pravo na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 3.000 K&
za kazdy pfipad poruseni smlouvy.

Clanek 12

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje uzavtit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za skody zplsobenou poskytovanim odbornych sluZzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného pInéni minimainé 1.000.000.
K& (slovy jeden milion korun ¢&eskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se
soutasné& musi vztahovat na pfipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové
dokumentaci, ktera z tohoto divodu nebude odpovidat pozadavkim smlouvy, a to na
limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun &eskych).

b. pojiténi odpovédnosti za 8Skodu zplsobenou provozni ¢&innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za $kody zplsobené tfetim osobam), a to na limit pojistného plnéni
minimalné 1.000.000 K& (slovy jeden milion korun ¢&eskych) za jednu pojistnou
udalost.

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto
¢lanku smiouvy i pro pfipad, Zze zhotovitel pfestane vykonavat ginnost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci pfed uplynutim sjednané zaruéni doby stavby (tzv. ,udrzovaci pojisténi“).
Sjednani podminek, za kterych pojistite! uzavre se zhotovitelem ,udrzovaci pojisténi‘ mize byt téz
soucasti pojistné smlouvy pojisténi profesni odpovédnosti, neni to v8ak podminkou. Zhotovitel
Judrzovaci pojisténi“ objednateli kdykoliv na vyzadani v jim stanovené Ih(té dolozi pfedlozenim
pojistné smlouvy, pfip. pojistného certifikatu.

Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli kopie platnych a G¢€innych pojistnych smluv, prip.
pojistného certifikatu dle tohoto &lanku této smlouvy nejpozdéji pfed podpisem smlouvy. Zhotovitel
se dale zavazuje radné a véas plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro ngj plynouci po
celou dobu frvani této smlouvy a po celou dobu, po kterou mulze byt vic&i zhotoviteli vznesen
narok na nahradu $kody. Zhotovitel se zavazuje predlozit doklad o trvani poZzadovaného pojisténi
pfi kazdé dil¢i fakturaci dle €l. 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dale pfedlozi doklad o trvani
poZzadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za trvani této smlouvy do 7 kalendafnich dnl od
vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokraCovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrZovaci
pojisténi) dle vy$e uvedeného rozsahu také minimalné& 3 roky po ukon&eni realizace plnéni této
smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Zhotovitel udéluje objednateli licenci k uziti dila, rozmnozeni dila, rozpracovani dila do
nasledujicich projektovych fazi nebo ke zméné dila v celém jeho rozsahu, vzdy v8ak pfi zachovani
architektonického razu dila; to neplati, jde-li o zmé&nu vyvolanou vefejnopravnimi pozadavky. Za
Uéel této smlouvy ve smyslu § 2376 ob&anského zakoniku se povazuje zejména stavebni
vyjadreni dila, jeho ¢asti, rozpracovani dila do dalSich projektovych fazi, uziti dila jako podkladu
pro dila navazujici €i spojena.

Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni, mistné a ¢asové neomezenou licenci v
rozsahu dle odst. 1.

Licence na objednatele prechazi okamzikem uzavieni této smlouvy.
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Smiuvni strany shodné prohladuji, ze licenéni odména za licenci dle této smlouvy byla
objednatelem zhotoviteli uhrazena uhrazenim ceny dila dle smiouvy o dilo jakozto jeji soucast.

Zhotovitel je opravnén realizovat dohled nad pinénim povinnosti objednatele ¢i jiné osoby ve
smyslu § 11 odst. 3 zakona &. 121/2000 Sb., 0 pravu autorskem, 0 pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zménd nékterych zakonl (autorsky zakon), v platném znéni. Zhotovitel
mize realizovat dohled die véty predchozi formou zadosti o poskytnuti informaci o stavu realizace
zmén & jiného zasadu do dila, a to vzdy v rozsahu pfiméfeném rozpracovani dila do nasledujici
projektové faze. Objednatel poskytne zhotoviteli poZzadované informace vzdy do ffi (3) pracovnich
dnti od dorugeni zadosti.

Objednatel neuzije dilo zptisobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici soudast licence poskytnout treti osobé zcela nebo z&asti.
Poskytnutim opravnéni dle vety predchozi nevznika zhotoviteli pravo na dalsi odménu.

Objednate!l neni povinen licenci uzit, a to v jakémkoliv rozsahu.

Clanek 14
Zavéreéna ustanoveni

Vztahy touto smiouvou neupravené se fidi pfislugnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, v platném znéni a zakona &. 121/2000 Sb., 0 pravu autorském, 0O pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zménée nékterych zakont (autorsky zakon) v platném znéni.

Tuto smiouvu Ize ménit nebo doplhovat po dohod& smiuvnich stran pouze pisemnymi,
o&islovanymi dodatky smiouvy, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatk(i v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v Géinném
znéni, v registru smiuv ve smyslu zakona &. 340/2015 Sb., o zvlagtnich podminkach aginnosti
né&kterych smiuv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zakon o registru smiuv), pfipadne
die dalgich. pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvetejnéni dokumentdl vztahujicich se k
pinéni dila die této smiouvy. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze veskeré informace, skutecnosti a
veskera dokumentace tykajici se pinéni smiouvy, které jsou pfipadné predmeétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za dtvérné, predem objednateli pisemné a jasné oznacil a nejsou

obsazeny v této smlouve.

Smlouva je vyhotovena ve Gtyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrZi tfi
vyhotoveni a zhotovite! jedno vyhotoveni.

Smiouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zéstupci obou smiluvnich stran.

Tato smlouva nabyva tcinnosti spinénim podminek:
a. uvefejnéni smiouvy die zakona &. 340/2015 Sb., © zvlagtnich podminkéch uginnosti
nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zékon o registru smiuv),
v uginném znéni;
b. zaslanim vyzvy k provedeni dila dle &lanku 5 odst. 1 smlouvy.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, krom& vyde uvedeného a kromé& pfipadl
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obtanského zakoniku téZ v ptipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona & 182/2006 Sb., o upadku a zpiisobech jeho
fegeni v platném znéni, jehoz predmetem bude upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skutecnost neprodiené objednateli.

b) bude-li pInéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele
opakovane (nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené hité napravu.

Odstoupeni od smiouvy musi byt uginéno pisemne, dorugeno druhé smluvni strang, pficemz
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ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na diikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

] (, AL

Mgr. Pavel Maté&jovsky
feditel /'

Ing. Miroslav Hofejsi |
predseda predstavenstva
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Prilohy ke smlouvé o dilo €. 04-18-73 v elektronické verzi ha CD nosidi:







