
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 32920

SMLOUVA
Dubečska 3258/36"
S:4300S6a0,0'SíraŠnÍCe

HLOSMLOUVA O

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) PORR a.s. (č. smlouvy zhotovitele: 7 - 0653D/18)
Dubeěská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zastoupený Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy a Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím obchodního úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - oba společně na základě
plných mocí
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vl. 1006
bankovní spojení: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Silnice III.
třídy na území Královéhradeckého kraje - souvislá obnova asfaltobetonových
krytů vozovek v roce 2018 - II“ - část IV: „III/3086 Černilov - Újezd“ vdané
lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále
jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 12.477.399,00
Kč vč. DPH (slovy: dvanáct milionů čtyři sta sedmdesát sedm tisíc tři sta devadesát
devět Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
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Číslo stavby: 32920 as.
C./'- .: ... ;i- ..
Víí- P tG, STííj: vuf;
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II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „Silnice 
111. třídy na území Královéhradeckého kraje - souvislá obnova asfaltobetonových 
krytů vozovek v roce 2018 - II“ - část IV: „III/3086 Černilov - Újezd“ a ve Smluvních 
podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „Silnice III. třídy na územi Královéhradeckého 
kraje - souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 - II“ - 
část IV: „III/3086 Černilov - Újezd“ ze dne 27.7.2018 . zn. TOÚ/039-18/K.o;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 30.5.2018;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) Díla, vypracované jako součást 

projektové dokumentace Díla;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikaci (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 09.07.2018;
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Číslo stavby: 32920
DdbrShsk:!
100 fiC Prsiha 10. Strašnico 
IČO: 43005560

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny Díla objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků 
ze SFDI, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto dohodly 
na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je 
Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení Díla podle této Smlouvy, když 
tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků 
na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. 
Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí 
platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká - viz ust. § 1981 
Občanského zákoníku (NOZ).

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Smlouva o dílo 3



Číslo stavby: 32920 Dubocsk:-
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8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona ě. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona ě. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.
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Číslo stavby: 32920

14. Smlouva byla schválena Radou
usnesenílXUáLt.Orboia

Královéhradeckého kraje dne ....................  5 číslo

V Hradci Králové dne............ V Praze dne 20. 08. 2018

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

PO~ ~ ?-~

Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a inženýrských 

staveb PORR a.s., Oblast Čechy
________ (ftžt základě pln£ moci)

Duacčska J23B/36
100 00 Praha 10, Strašnice 
IČO: 43005560

Zhotovit
ig. František Buršík 

vedoucí obchodního úseku 
Dopravních a inženýrských

staveb PORR a.s., Oblast Čechy 
(na základě plné moci)

Poznámka: Údaje označené 0 musí být doplněny dodavatelem před předložením nabídky a údaje označené 2> 
budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

Smlouva o dílo 5



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

OPIS
PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.58/2018

Členové představenstva pan , zastupující společnost PORR a.s. (dále
také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy pana Ing. Pavla Hirsche, dat. nar.

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším
zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena
předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším
zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných

dodatků,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména,

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či
způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům
zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje
částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisováni písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
dle 5 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a
to do 31. ledna 2019.

člen představenstva

PORRas.___
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Straěmc&
IČO: 43005560

L.

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Ing. Pavel Hirsch

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



Ověřeni ■ vidhnaee j
Ověřuji, že tento opis složený z ...1... listů
doslovné souhlasí s listinou, z niž byi pořízen, 
složenou z ../V. Hstů» «« on, o 

VPnzedne: ”’08-2018

/V rs
Darina Musilová p ř

notářská tajemnice
pověřená */JUDr. Evou Nohejlovou \* X

notářkou v Prase , -3-9ti



 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

OPIS
PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.53/2018

Členové představenstva pan , zastupující společnost PORR a.s. (dále
také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího obchodního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy pana Ing. Františka
Buršíka, 

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s
ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy podepisoval objednávky a
smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě
nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s
ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy podepisoval smlouvy o dílo a při
zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon") i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných

dodatků,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména,

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či
způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům
zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje
částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
dle 5 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a
to do 31. ledna 2019. .

a.s.
V Praze, dne 1.3.2018

Z/Z

Ing. Antonín Dana
člen představenstva

I >ibočskr- ,V?8'3e
Zw.W. Sfrasinir>,

K 0.43006663

lI

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

lne. František Buršík

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 



Ověřeni - vidimace /
Ověřuji, že tento opis složený z.........Hstů
doslovně souhlasí s listinou, z niž byl poffzza, 
složenou z ..4- Msti.

V Praze dne:
- 7 -08- 2018

Darina Musilová 
notářská tajemnice 

pověřená
JUDr. Evou Nohejlovou 

notářkou v Praze
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L_________ J

Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/039-18/Ko

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne

2 7 -07-2018

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

„Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje -
souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v
roce 2018 -II“
Část IV - III/3086 Černilov - Újezd

Veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 25. 6. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje

ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle
výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že
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vybraným dodavatelem je

PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Právní forma: akciová společnost
IČO: 430 05 560

III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 
oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižší 
nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla společně s dalším 
účastníkem zadávacího řízení.

IV. Seznam vyřazených účastníků

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 
prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 
obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 
zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním 
zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP. s minimálním 

výkonem 80 t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo 
příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen 
předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných 
v České republice, doklad o používaných frakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, 
pro laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 
nebo rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné 
řešení.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:

a) Potvrzení o vlastnictví nebo užívacím právu Dodavatele k obalovně asfaltových směsí ze 
dne 29. 6. 2018;

b) Výpis z obchodního rejstříku za společnost Obalovnu Týniště s.r.o. ze dne 3. 4. 2018;
c) Notářský zápis - rozhodnutí valné hromady společnosti Obalovna Týniště s.r.o., ze dne 

11.5. 2016 včetně příloh č. 1 - 8;
d) Čestné prohlášení - popis trasy dodávek asfaltových směsí z hlavní obalovny na místo 

plnění veřejné zakázky, ze dne 29. 6.2018;
e) Certifikát systému managementu kvality - Obalovna Týniště s.r.o., ze dne 7. 5. 2018, 

platnost certifikátu do 25. 4. 2019;
f) Osvědčení o shodě řízení výroby ze dne 30. 4. 2018;
g) Obalovna Týniště - popis používané technologie;
h) Zkouška typu Č.OS18-001 - ZT, druh asfaltové směsi ACL 16 + 50/70, ze dne 8. 3. 2018;
i) Zkouška typu č. OS 17 - 017 - ZT, druh asfaltové směsi ACL 16 S 50/70, 

ze dne 13.2.2017;
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j) Zkouška typu č. 
ze dne 21.6. 2016;

OS16 - 013 - ZT, druh asfaltové směsi ACO 11 + 50/70,

k) Zkouška typu č. 
ze dne 30. 3. 2016;

OS16 - 002 - ZT, druh asfaltové směsi ACO 11 S 50/70,

1) Zkouška typu č. OS16 - 009 - ZT, druh asfaltové směsi ACP 22 S 50/70,
ze dne 24. 3. 2016;

m) Prohlášení o vlastnostech č. 1020-CPD-050012124, kamenivo pro asfaltové směsi a 
povrchové vrstvy pozemních komunikaci, letištních a jiných dopravních ploch, frakce 0/4;

n) Prohlášení o vlastnostech č. 1020-CPD-050012121, kamenivo pro asfaltové směsi a 
povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, frakce 2/5;

o) Prohlášení o vlastnostech ě. 1020-CPD-050012118, kamenivo pro asfaltové směsi a 
povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, frakce 
8/16;

p) Prohlášení o vlastnostech č. 006/CPR/2015, identifikační kód výrobku: Písník LÍPA frakce 

0/4, přírodní těžené kamenivo, hornina štěrkopísek;
q) Osvědčení o akreditaci č. 43/2016 pro zkušební laboratoř TPA ČR, s.r.o. (kromě jiného pro 

pracoviště č. 5 Ostrava) ze dne 29. 1.2016, s platností do 29. 1. 2021;
r) Zkouška typu č. OS 17 - 022 - ZT, druh asfaltové směsi: ACP 16+ 50/70 pro podkladní 

vrstvy, směs s R-materiálem, ze dne 14. 6. 2017;
s) Zkouška typu č. OS 17 - 016 - ZT, druh asfaltové směsi: ACP 16 S 50/70 pro podkladní 

vrstvy, ze dne 10. 2. 2017;
t) Rámcová kupní smlouva o dodávkách obalovaných směsí, uzavřená mezi prodávajícím 

Obalovna Týniště s.r.o. a kupujícím PORR a.s. na dodávku asfaltových směsí, v období od 
1.3. 2018 do 31.12. 2018;

u) Plná moc vystavená na pana Zdeňka Pulce k podpisu smluv a dokumentů na základě 
„Dohody společníků Obalovny Týniště s.r.o.“

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 
vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je 
Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho 
zástupcem.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 
které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli 
do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
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Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 7. 6. 2018

V Hradci Králové dne

Mgr. Martin Četvíček
1. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje 

na základě plné moci

Z
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DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „Silnice lil. třídy na území Královéhradeckého kraje - souvislá

obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 - II“
Část IV: „m/3086 Černilov - Újezd“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (údajpro hodnoceni nabídek) 10.311.900,00
DPH (21%) 2.195.499,00
cena celkem 12.477.399,00

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

korun Českých 
korun českých 
korun českých

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 30.11.2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.
Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami. 
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

e popímu prymUznáváme, že nejste 
Zhotovitel:
Podpis _
Jméno: Ing. Pavel Hirsch
Funkce: ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., 

Oblast Čechy rassooct’ -opi
OOIUJEJJg ’□(. 00 001

9E/8EEE ?>tB5eqnQ

'inni přijmout rtej nižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43905560

(na základě pmé moci)

Podpis
Jméno:
Funkce:

s e UHOd

Ing. Břantišek Buršík
vedoucí obchodního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., 

Oblast Čechy 
(na základě plné moci)

řádně oprávněni podepsat nabídku jménem Či v zastoupení zhotovitele:
PORR a.s.
Adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Datum: V Praze, dne 30.5.2018



 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje - souvislá

obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 - II“
Část IV: „III/3086 Černilov - Újezd“

Název Pod-ělánku Číslo Pod
ěláním

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.122, 1J Královéhradecký' kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.2 .3, 13 PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00
Praha 10

Hlavní stavbyvedoucí

Geodet

Jméno a adresa Správce stavby 1.12.4, ÍJ ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23 , 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 50004 Hradec
Králové, IČO: 275 02 988

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO: 275 02 988, oddělení
příprav}’ a realizace staveb Hradec
Králové,
e-mail: 

Jméno a adresa koordinátora BOZP
na staveništi:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájeni prací 1.13.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1.133 8 týdnů od termínu určeného zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončeni
Stavby)
Doba realizace Díla (údai vro
hodnoceni nabídek)

6 týdnů po termínu dokončeni Stavby

8 týdnů + 6 týdnů

Záruční doba 1.13.7 60 měsíců
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Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se

Použité právo 1.4 právo České republiky

Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština

Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací

Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,9 % z požadované výše bankovní 
záruky za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

425 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušeni

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání lakového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

428 e) Nepoužije se
428 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

428 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškozeni bez DPH za každý započatý 
den prodleni Zhotovitele s odstraněním 
vady nebo poškození

4.28 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

428 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

428 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením
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! Díla ’

! Mčny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnéní 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí 183 30 mil. Kč

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3236/36 
100 00 Praha 10, SbaSnZe 
IČO. 43005560

Podpis
Jméno: Ing. Pavel Hirsch
Funkce: ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., 

Oblast Čechy
(na základě plné moci)

Podpis
Jméno: Ing
Funkce: vedoucí obchodního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., 

Oblast Čechy
(na základě plné moci)

řádně oprávněni podepsat nabídku jménem či v zastoupení zhotovitele: 
PORR a.s.
Adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Datum: V Praze, dne 30.5.2018

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku
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Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první 
vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 
00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order- 
red-book.php).

1 Obecná ustanovení
í.i
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".
1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až 
podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."
1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy."
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."
1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách a 
podobách."

1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v 
souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."
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1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se 
všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky" znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za 
provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 
(Provizorní položky).“
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vad}.“

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání}.“
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není- 
li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným ziskem 2% Nákladů."

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní 
vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo 
jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy."

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem „(lze i v 
elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
,,d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z 
následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené. Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či 
softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)" odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo (část I, v případě II. části jeho jednotlivé sekce, tak jak jsou definovány v zadávací dokumentaci, část II a část IV) se 
bude ucházet o spolufinancování z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu. Dílo (část I, v případě II. části 
jeho jednotlivé sekce, tak jak jsou definovány v zadávací dokumentaci, část II a část IV) bude realizováno pouze 
v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla 
do 1 roku od podpisu smlouvy (s výjimkou uvedenou ve Smlouvě o dílo - čl. III, bod 5 - pro část II), marným uplynutím 
této lhůty Smlouva zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.
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3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito."

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolnídny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na 
kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací."

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby. Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a 
Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„Jedaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a 
údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
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Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 
bodu (ii)."
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu bude informační tabule upravena podle 
pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných 
staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do 
doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla."

4.2
Zajištění splnění smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k 
nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v 
případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v 
rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a 
bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou."
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4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů".
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu."

4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve 
Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky. Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora. Evropské komise, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12. 
2028."

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, 
není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v 
předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."
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4.9
Zajištění kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn 
podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací Oe-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové 
cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem 
podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na 
předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence 
o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními
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předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka 
archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této 
organizaci je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude 
nařízen „Záchranný archeologický výzkum", uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle 
zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad}:
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k 
nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele] nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízeni] do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za 
odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby}:
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit."
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4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-čiánek 4.27 {Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se 
nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže 
řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či 
nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu 
podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije."

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovitelé) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele);
b, Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při 
práci);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze k 
nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné 
odstraňování vady);
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění);
j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o 
požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitelé
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitelé):
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitelé takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitelé.
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V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4.31
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích):
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za 
účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být
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sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a 
odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 
provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v 
souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení 
příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v 
souladu s čl. 11.1 (Dokončeni nedokončených prací a odstraněni vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu 
Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené 
postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a 
jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.
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Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
článku 4.1 {Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a 
převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
{Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v 
Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za 
podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),"
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového i 
finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody" odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou".

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 {Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 
(Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v 
Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů".
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů."

8.13
NEPOUŽIJE SE
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10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s 
tímto Pod-článkem" a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání], nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o 
převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání]."
\í posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody" 
nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po 
více než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodlouženi doby pro dokončení] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení], aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku."

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání]:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k 
Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve 
od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
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11 Odpovědnost za vady
11.1
Dokončeni nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a 
zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel 
rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.3
Prodloužení záruční doby
V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky" nahrazena slovy „o víc než pět let“.

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutuj.“

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy," a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,".

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků."

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad".
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat neboje použít jinak."
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12 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb."

12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy „ceny položky."
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože jejíž v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v 
důsledku změn nákladů jsou povoleny)."

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
(Oceňování).
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Cloímy zhotovitele) k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

15



Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil."

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla."
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14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a 
Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných 
ve Výkazu výměr žádný nárok."

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova ,„ které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)" a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby" vkládá slovo „průběžné".

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak 
splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena" nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné".

14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
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„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."

14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopii Závěrečného 
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na 
kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod- 
článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) 
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií 
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14.14
Skončení odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do 
Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."
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14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly
jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „Silnice III. třídy na území
Královéhradeckého kraje - souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 - II" - část I, II III a IV
a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost
jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání
fakturované částky).

Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím správce stavby na adrese SÚS
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně:

Část I: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: 
Část II: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: 
Část III: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, tel: 
Část IV: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: 

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších
požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: „anebo
Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)".
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení
Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli,
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel
oznámením od Smlouvy odstoupit ihned."

3 6 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
>,(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události,
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.".

19

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a
(iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)".

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (Předčasné 
užívání).“

17.5
Práva průmyslověno a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že 
dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se 
Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s 
touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence 
udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a 
provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve 
Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které 
jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v 
souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který Je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či 
jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
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17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a 
účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6".
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."

18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 
prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období 60 měsíců pro část I, II, III a IV
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
díle
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištěni odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v
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důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věd, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli."

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
,,{vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“.
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku)."

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení)."

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

22



20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové — říjen 2017

Zpracoval: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s

  



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele):

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 
prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem 
stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na 
technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO 
zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní 
pokuta ve výši dle Podělánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní 
podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



Název Díla

Silnice ITL třídy na území Královéhradeckého kraje - souvislá obnova 
asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 - II

IV. část: III/3086 Černilov - Újezd

Rekapitulace nabídkové ceny
i

|| Obj e k t

[SO 001

NÁZEV OBJEKTU Ce n a  be z  d ph  ||
Všeobecné předběžné položky 224 716,668

]SO 101 Silnice III/3086 Černilov - Újezd 10 043 804,94||
Jso 151 Dopravně inženýrská opatření 43 378,40|

[NABÍDKOVÁ CENA bez DPH ÍÓ 311 900,00))

(DPH 21% 2165499,00|

(NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v č . DPH _______  12 477 399,00||

V Praze 
Dne 30.5.2018

Ing. Pavel Hirsch

PORR a.s._______
Dubečská 3238/36 
100 00 Praha 10, Strážnice 
IČO: 43005560

ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb 
PORR a.s.. Oblast Čechy

(na základě plné moci)

..... ................................
Ing. FrantiSek Buršík

vedoucí obchodního úseku Dopravních a inženýrských staveb 
PORR a.s.. Oblast Čechy

(na základě plné moci)

iI
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Strana: 1Aspe Firma: PORRa.s.___________________________
1.2 Datum: 21.5.2018 Čas: 9:57:44

Rekapitulace stavby: 32920 - HIZ3086 Černilov - Újezd_neoceněný

značka název mčna________ zikladnl cena DPH____________ cena a DPH
ZŘ Kč 10 311 900,00 2 165 499,00 12 477 399,00
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g*A.Pe
Firmě PORRaa

3.1.3 Detum 21 5 2018

Strana: 1

Čas 9:53:29

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: 32920 - IH/3086 Černilov > Újezd_neocenžoý 

Varianta: ZŘ-

Odbytoví cena [Kč]: 10 311 900,00 
OC+DPH [Kč]: 12 477 399,00

Objeto Popis OC DPH OC+DPH

' SO 001 - VSeobecné předbéžné položky

SO 181 - Dopravné inženýrská opatřeni ;;

~ 4719M0 271907,16

•r£9í<tt7.86
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Firma: PORR a-s. Strana:I

9:55:57

*aa
3.6.1.9

SOUPIS PRACÍ

Datum: 21.5.2018

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Stavba: 32920 111/3086 Černilov - Újezdneoceněný

Objekt: SO 001 VSeobecné předběžné položky

k

Rozpočet: SO001 VSeobecné předběžné položky

/
Objednavatel: SUS Královéhradeckého kraje

a

Zhotovitel dokumentace: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s.

Zhotovitel: PORRb .s .
\__________ J

Základní cena: 224 716,66 Kč

r---------
Cena celková: 224 716,66 Kč

S

DPH: 47 190,50 Kč

s_________
Cena s dani: 271 907,16 Kč

Měrné Jednotky:

Počet měrných Jednotek: 1,00

Náklad na měrnou Jednotka: 224 716,66 Kč

r s
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

v -------------------------------------------------------------------------- ---- ---------- ----------------------------------------------------------------------------------->



Firma: PORR a-s. Strana: 2
3.6.1.8 Datum: 21.5.2018 Čas: 9:55:57

í\5

__________________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 31920 III/3086 ČeraBov - Újezdneoceněný
Objekt SO 001 VStobeení předběžné ptložky

Rozpočet: SO 001 Vieobeené předběžné položky

Poř.e. Položka Typ Text MJ FoéetMJ J.cena Celkem

r ” Vieobeené konstrukce a příče
1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

InženýnU činnost, zqjiitění povoleni uzavírky, zajibětri objízdných tras, dk PD Cist
D.2. Situace objízdných tni.
PEVNÁ CENA

Technické specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

KPL 1.000 8 946,60 8 946.60

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Inženýrské sítě víech správců v mfatč stavby, vč. přípojek - vytýčení, manipulace, 
ochrana.
ZajiJtčni inžeoýnkých cítí bčhens realizace rtavby dk požadavků správců (nadtemm i 
podzemní) Nutné
vytyčení víech podzemních cítí a protokolárním zápisem pffstníných správců.
Přesnou polohu podzemních vedeni ovčřit ročnč kopanými sondami. V trase pfičné 
přechody.
Přechody nutno ochránit Zajitténi stavby proti Bendí na okolních pozemcích a 
objektech.
Délka rtavby je 0.650 km.
PEVNÁ CENA

1-1.000 [A]

Technické spcctHksoe: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

KPL 1,000

•A

16 439,50 16 439,50

3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GECTTECHNICKÉ NA POVRCHU

Zjištěni > zdokumentováni stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, klení 
mohou být dotčeny stavbou před započetím. v průběhu a na konci stavebních prací.
Délka úseku 0.650 km.
PEVNÁ CENA

Technické specifikace Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.

KPL 1,000 5 591.70 5 591,70

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI

ZamSaní skotečn&o provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x+lx v 
elektronické podoba).
Délka úseku 0,650 km.
PEVNÁ CENA.

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.

SOUBOR 1,000 15 992.10 15 992,10

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR i.ooo 21 807,40 21 807,40



Ažfifi-
3.6.1.S

Firma: PORR a.s.

Datum: 21.3.2018
Strmá: 3

Čas: 9:55:57

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 32920 1110086 Čeraflov - ÚJeai_neoteaě«ý
A

Objekt: SONI Věeobrcné předběžné polsiky

k.
Rozpočet: SOOOl VJeobetné předběžné položky

Poř.č. Položka J2E. Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vytyčení obrodo staveniště a prostorová polohy stavby, komolá peooirfnckč polohy

6 02911

DéDtaůaekn 0,650 km.
PEVNÁ CENA

_Technickáipecifikace: Zahrmjje vcžkeré náklady spojené > objednatelem požadovanými pracemi. 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 18 172,90 18 172,90

7 029112

------ - ' ■ • mlíMn.irl vslAs. —m. --- - -«« a > - «  •«_-V - a a v . ekrroracmoy oaaetOTaci pian pro rnajciKOve YypofxiaTn vrascmacycn vzcam vucuic 

potvrzení Kl) pro Královéhradecký kraj (12 x tukem).

Délka ňadra 0,650 km.
PEVNÁ CENA

Technická ipecifikacc položka Zahmuje:
- přípravu podkladů, podáni žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 
* výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schváleni návrhu vkladu do katastru nemovitosti pHshiáným katastrálním úřadem

OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉZAMĚŘENÍ VRSTEV “ SOUBOR 1,000 65074.76 65 074,76

8 02940

Zaměřeni vratcv pro ničení Icnbamr výkopů a aanad (dle caměfox příčných řezů v 
PD) a pra určení knhetur konstrukčních vrstev a celkových ploiných a Mikových

Délka ňadra 0,650 km.
PEVNÁ CENA

Techatvki specifikace: Zahrnuje veákeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. 
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE

Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS). Výkresy a acmvistýici písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
zrnin stavby oproti DSF. PDPS. Otřené podpisem odpovtdnébo zástupe* 
zhotovitele a správce stavby - hákem ve 4 vyhotoveních.. Zadavatel poakytne 
deknmeotaei v otevřeném forméta (DWG, DGN...)
3x kompletu! fotodokumentace + lx na CD. 2x mčóčaí správa o prúbčbu výstavby s

KPL 1.000 16 775.00 16 775.00

Délka foeku 0.650 km.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace Zahrnuje veikeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.



Firmo: PORR a.s.®a»a.
3.6.1.8 Datum: 21.3.2018

Strana: 4
Čas: 9:55:57

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(-------- Stavba: 32920 111/3086 ČeraBov - Újadneoeeačný

A

Objtlct: SOOOl Vfcobceač předbOoé patežky

k-
Rozpočet; SOOOl Vleobccaá předběžné položky

PařX FofaMn Typ Tma MJ PotetMJ J.coaa Celten

Jednou měsíčně zajištěni jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, 
struční určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvliitni sadu z průběhu celí stavby ve 2 vyhotoveních včetně uložení na

______________________ CD._______ ______ _ .______ _______________  __________ _ ______ ______ __________
9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVANÍ RDS KM. 1.000 39 141.60 39 141.60

Realizační dokumentace stavby (4x tukem + lx v elektronickém formátu).
Obsah dk směnuee pro dokumentaci staveb PK. v souladu * PDPS. Ř«ii podrobnosti 
pro kvaliúri a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování 
souřadnicového a výlkovAo pokryti komunikace. zahnMni příčných fvzd pro 
ptyanlé Maoi. detaily oprav poruch dle TP12 - Kataloffa poruch netuhýcfa vozovek, 
sktaalúaee dopracováni dopravního značení. Vypracqje antonaovand osoba.
Odsouhlasí správce stavby. Htvar^ni plán a protipovod&ový plán (2x hSWmé part).
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu (DWG, DON 
Délka úseku 0,650 km
PEVNÁ CENA

Technická jptdfikaoe: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 03100 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ- INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 5 591,70 11 183,40

Náklady m zřízeni informačních tabuli í údaji o stavbě a textem a v rozměrech dle 
vzoru objednatele včetně kotveni. Po ukončeni stavby odstranění 
PEVNÁ CENA

HK9S0(AJ

Technická jpcdfik.ee Položka obsahuje náklady na zřízeni informačních tabuli s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle vzoru objednatele. Po ukončeni stavby odstraněni. 
____________________________________ Zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízeni (event pronájem), provozováni, udržováni a likvidaci zhotovitelova zafizeni.

11 03720 POMOC PRÁCE ZAJlSŤ NEBO ZŘlZ REGULACI A OCHRANU SOUBOR 1,000 5 591,70 5 591,70
DOPRAVY
Úhrnná čáMki i musí obsahovat vefoaré náklady na dočasná úpravy • regulaci 
dopravy (i pěti) ne staveniih a nezbytné značeni a opatřeni vyplývejici z 
požadavků BOZP na stavexáStí vč. provizondoh lávek, nájezdů,.... Trasy pro pěJH v 
soulade B vyU. ě 39H/2009 Sb.. o
-O--- ».-O- . « »-*-«   q »-« « - l» « « «--»■- ! t r rl / * .«oocoiycn leusucaycn pazaosveten noczpecanctcn Dczoanerove novám szaveu.
Fa dobu roalizaca «avby zajikán pHttup k objektům pro pokámi techniko, polkla, 
záchraaná ílukby
Dálka incko 0,650 km.
PEVNÁ CENA

Tnehmekí jpecifikncc Zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele.

to
co



Firma: PORRa^.
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Strana:_______ 5_
Car 9:55:57Datum: 21.5.2018

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
✓-----------

Stavba: 32920 ITI/3OSÍ ČcraOov - Újexd.Dcaceaíaý

Objekt: SOOOl VšeobecnípředbBní polalky

—-
Raspočet: SOOOl Všeobecní předhání poktiky

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem:

l-B*.

Uhmná čistka (pevni cena) na položku imisi pokrývat všechny dočasní úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje náklady na veškeré 
dočasní svislí resp. vodorovní dopravní značeni vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasní dopravní opatřeni. Připadni vice náklady z důvodu 
ztíženi stavby částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být

Všeobecní konstrakee a práce 224 716,66

224 716,6ti
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SOUPIS PRACÍ
r

Stavba: 32920 111/3086 Černilov - Újezd_neoceněný
A

Objekt: SO101 Silnice IH/3086 Černilov-Újezd

v_________

Rozpočet: SO 181 Silnice III/3086 Černilov - Újezd

___________________________________ /

<-

Objednavatel: SÚS Královéhradeckého kraje
A

Zhotovitel dokumentace: VD1 projekt s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s.
\__________

Základní cena: 10 043 804.94 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celkoví: 10043 804,94 Kč

DPH: 2 109 199,04 Kč

Cena a dani: 12 153 003,98 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 975.00

Níklad na měrnon Jednotka: 2 526.74 Kč

Vypracoval ztdínf: Vypracoval nabídka:

Datum zadínf: Datum vypracováni nabídky:

v J
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________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32920 III/3086 Čcnritav - Újezd_aeoctnřný
Objekt SOlOl Silnice m/3086 Čtnúlgv - Újezd

Rozpeěet: SOlOl Silnice IU/3086 Čerailov - Újezd
\-

Poř.í, Položka Typ Text Mí PořctM.) J.cena Celkem

r0 VJeobetné konstrukce a práce
1 014112 POPLATKY 2A. SKLÁDKU TYP S4O (INERTNÍ ODPAD) T

zemnil

(33424*0.1+15«Ot«50*0,lJt lD7*0J*lí*0^+735*0.5t 53.3*40-33425P1.S-4 233.W9 [AJ

Technická specifikace zahmuje veikeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 233.699 13420 568 162.41

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T

auť a vybourané hmoty

kvmesnvn : 565^0*1,9-1 074.450 [A] 
náhradí!: 10,7*0,15*7,*5-12.599 (E] 
áfc kco: 29,5*2,5-73.750 [Cl
Celkem. AtElC-1 1M.799 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veikeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 160,799 178,90 207 666,94

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T

živice, penetračni nwkadam bezobratlá PAU (dehtu)

<4225+159)*25-l 453.750 (A]

Technická specifikace: zahrnuje veikeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 453,750 480,90 699 108,38

0 VSeobecné konstrukce a práce 1474937,73

r 1
4 11120

Zemni práce
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

ví.odván na skládku a likvidace

dle potřeby podál trasy v příkopech ■ koltvn propustku : 30*1 "30.000 [AJ

Technická specifikace odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spáleni na hromadách nebo Stěpkovánf

M2 30.000 44,30 1 329,00

5 11130 SEJMUTÍ DRNU

vč. naJofcetti. odvozu a uloženi na skládko

zpHkopd vtl. oczO.lm : (663-*74)*2,5*-3 342500 [A]

M2 3 342300 28,20 94 258,50

to
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<■- .. .

Stavba: 32920 IU/3W6 Černilov - Újezd_ne«ceitivý

Objekt SO1B1 Silnice in/3086Čero»«T- Újezd

V
Rrapaěet SO1B1 Silníte HI/3086 Ůeraikrr - Újezd

_ J

PoLČ. Potežlra Typ Text MJ Polet MJ J.ccna Celkem

Technické specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 565,500 323,80 183 108,90

NESTMELENÉHO 
vč. naloženi, odvozu a uloženi na skládku

dlePDAJ.. A.4:
tanaoe vozovky obi strany v celé délce : 2*650* 15*0.29=565.500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 014Í** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání-tento fakt

___ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM M3 ~ 422,500 474,80 200 603,00

vfi. naloženi, odvozu a uloženi na ddádku

penetračni makadsm:

aaoace vozovky obě strany v celé dik* : 2*650* 13*0,19-370,500 [A] 
zazubení ACP; (65VrZ*0,S*0,06-52.000 fCJ 
CeBtera: A-KX223W [D]

Technická specifikací: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (a výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 
musí být uveden v doptAujicim textu k položce).

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 ’ 159.000 .... 696,00 110664,00

naloženi, odvoz a uložení, zhotovitel v eanl zohlední možnost zpétnčho využiti 
vybooranéboAveyklovanůw materiálu

cdopbiné frézování dle diagnostiky: 3975*0,04-159,000 (A]

Technická spccifikecc: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt

_____  ______________ musi být uveden v doplňujícím textu k položce). _ ____ ______ __ ____
9 113767 FRÉZOVÁNI DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ M 12.400 156,60 1941,84

VOZOVCE
í napojeni na itáv. vozovku :

63+6,1-12,400 [A]

Technické specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
10 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ' ' ...... M3 1 560.000 ............ ..... 252,40 * 393 744.00

řsř
-<ř
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f

Stavba: 32920 IHZM86 ČeraBov - ÚjezdjtraeenEaý

Objekt SO101 Sflaiee IITO0Í6 Čeraflov - Újezd

Rozpočet SO101 Silaice IIIZ3086 Úendlov - Újezd
\______________ __ _____________

Foř.ě. Položka Typ Test

vč. ndo&m, odvom a otuženi na skládku

MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD A.3.-A4.

janac. vozovky obé strany v celé délce : 2’é»*l J*1J«OJO- 1 170.000 [A] 
mami krajnice : réM^O.jMSO.OOO |B]
Celkem: A+B-4 560.000 (C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkcm
- kompletní provedení vykopávky nezapažcné i zapařené
- ošetřeni výkopižtě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k poL 1151,2)
- potřebně snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
• svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepření vč. přepažovánf (vyjma štětových stěn)
• úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, ncní-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiítč a ve výkopišti
- tříděn i výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a 
pod.)

________________________________  _ nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**
II 12924 ČIŠTTŘNt KRAJNIC OD NÁNOSU TI.. IX) 200MM M2 650,000 9230 60125,00

do 130mm
vč, nakaženi, odvtnxi a uložafti na skládku

co
oo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 

Objekt: 
Rozpol et

32920 m/3086 čern9sv-ÚJesd_DceceBČaý 
SO191 Silnict m/3086 ČeraOsv-Újezd 
SO 191 SDalce m/3086 Čeraflov - Újezd

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

2*630*0.5-650,000 (A)

Technická specifikace. - vodorovná a svislá doprava, přemístěný jrfeložení, manipulace s yýkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku) _
12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 03M3/M M 1 337,000 —— - .

Celkem

188 38330
▼č. naloženi, odvozu a uloženi na skládku zhotovitele, 334.25 m3 na dočasnou skládku 
zhotovitele i použití zpit ne ohumnsoviai pol. č. 18231,40 m3 záayp propustku, po).

I i. 171102

663+674*4 337.000 [A]

______ _ Technická jpedfikece: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bet poplatku)
13 129946 ČIŠTĚNI POTRUBÍ DN DO 400MM ' M 18,000 279,80

vc. naloženi, odvozu a uloženi na skládku

i zabodni ajeadú 13xvtok: 12+3*2-18,000 [A]

Technick, ■pedfiiucc: . vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výknjkem a uložení na skládku (bez poplatku)
14 129971 ČIŠTĚNI POTRUBÍ DN DO 1000MM M " 7350 695?50

vč. naloženi, odvozu a uloženi na skládku

| př.propwtek : 7J5-7J50 [A]

_________ __________ ___ Teehnieki epedfikece: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s yýkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)
15 13273 HLOUBENI RÝH Š1ŘDO2M PAŽ INEPAŽTŘ. I " ~M3 53380 34330

vč naležení, odvozu a Blaženi na aklidlra

dle PD A.5 - bode upfesnčno výpočtem a dle RDS : 
dlafta výtok+vtek :143*O,4J+12.6*0j«-12,19J [B] 
prahy-pf.propuadn. výtok+vtok : 6*0.4J*03+i*0.45*0>-1.4S5 [C] 
délka čela vtok i výtok cca fa :
četa : 2JT*1.O*Jv -2j 4*1.0*5=24^00 (DJ 

adUady J*19N»,g*S-15J00(EJ 
Celkem: B*C+DcE-533M [F]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:

i - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace a výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapálené i zapažené
- ošetření výkopiští po celou dobo práce v nčm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištěni

5 036,40

5111,93

18 336,03

iss
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

32920 1O/3#M Čendův - Ú jraéutoteníný
SO101 SUake IIVMS6 Černilov-Újezd
SOtOl SUake m/3446 Černilov-Újezd

v

roř.t. Položka Typ Ten MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- Čerpáni vody vč. Čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebně sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
• svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepření vč. přepažo vání (vyjma Štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a vc výkopišti
- třídění výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
-nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141 * *'

W 171102 (JLOŽrait SYPANINY PO NÁSYPŮ SHZHirTNfiNlM NA 96% PS ’ " M3 40.000 155,40 lllě.OO

vhodná zeminy r. výkopů, pol čMo 12932 ví. dopravy xmerideponie 

dle potřeby kolem propustku. : 4040,000 (A]

Technická specifikech položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemni konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasně zajištěni
- ztíženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- tildádání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosyp&vck
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna čistí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží



Firma: PORR a.s. Strana:AlBfi-
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 21.5.2018 Č«:

(--------
Stavba:
Objekt

Rorpořet:

32920 IIMOS* Černík* - ÚJezdjieoceněaý
SOKU Silnice m/3086 ČernHav - ÚJerd
SOI01 Silníte m/3086 Černilov - ÚJeri

v _______________________________________

Typ Text MJ PotetMJPoř.í- Položka J.ceaa Celkem

17 17380

18 17481

- svahování, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okuli úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ’ M3 390.000 419,60 ""

vhodná aemine do zcnml krajnice dle ČSN

<B«PDAJ„A4.:
2,650’0j-390.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedeni zemní konstrukce vřetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejích dočasné zajištění
- ztíženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztíženě ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
• výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahováni, hutněni a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložišti a jeho ochrana proti vodí
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_ ____ plochy, zakrytí a pod.)
ZÁSYP JAM A RÝH Ž NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 ~ 27,000 937^90

ŠDO/32

<fle potřeby kolem čel a zahledá : 2*5*I 2+2*5* I 5-27,000 [A]

Technická jpeciflite«: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

163 644 00

25 323.30

CO
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 32929 m/3086 Čerailov - Úje«d_ateeeařný
S

Objekt: SO101 Silníte II1ZJ086 Čerailov-Újezd

Rozpočet: SO 101 Sítnice IH/3086 Černilov * Újezd
S______________________________

Poř.ř. Položka Typ Test MJ Počet MJ J.cena Celkem

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění vč. hutnění vc ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných milných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okol! úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.) ____ _ _____ __ _ _________ ___

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33.680 933,50 31 44CJ28
z nakupoveoého materiálu ŠD 0/32

př.propurtek t dle potřeby : 7.6*1,ír 2003,680 [AI 

Technické upecifiluw: položka zahrnuje:

- kompletní provedeni zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okol! ve děni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- tučni hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutnění podloží
- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřizení lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě

<5*5
to
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 21. S. 2018

Stavba:
Objekt

Rozpoěet

3292® m/3086 ČeraDov - ÚjenlBřoceztaý
SO101 Silnice UI/3OTÍ Čerailov - Újezd
SO101 Silnice m/3086 Černilov - Újezd

A

<_______ J

Poř.í. Položka Typ Text MJ PotetMJ J.ceaa Celkem

20 18110

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potnibím o DN do 18Omni se od kubatury obsypu neodečítá

Opr a v a  piá n ě  s e  z h u t n ě n ím v  h o r n in ě  t ř . t M2 2 810.000 14 JO 40 183,00

21 18231

22 18242

23 18247

áeoeoe vozovky obí strany v cM délce: 2*650*1,5* 1,4=2 730,000 (A) 
sjezdy : (7+í+S+l l+6)-2.0-»0,000 fCJ 

Celkem. A+C-2 S10.000 [D]

Techrácldi specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutněni určgje projekt.
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M M2

vč. dovozu • zíikání zeminy ze tfavby pol. č. 12932, nedottatek ■ v případě 
nevhodného materiálu bode dodám vč.dopravy

(663+674)*2^-3 342.500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině ave svahu do 1:5 

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORN1CI M2 3 342,500

3342 >3 342.S00 [A]

Teeimickíjpecifikscc: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydrooscv na oraici, zalévání, první pokoseni, to vše bez ohledu na sklon terénu 
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 3 342.500

3342,5=3 342JOO [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokoseni se shrabáním, naložení shrabkú na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zalití a hnojení

3 342.500 19,40

13,40

5,60

64 844JO

44 789,50

18 718,00

Zemní práce I 657 800,48

r 2
24 21361

Základy
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE 

vlastnosti filtrační z seperačrá min 500|An2, nún.l0kN/tn

srnce vozovky obě strany v celé délce :2*65O*1J*1,4=2 730,000 [A]

M2 2 730,000 41 JO 112 749,00

CsS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum. 21.5.2018

r
Stavba:
Objekt:

Rozpočet

32920 ID/3086 Čerailov - Újemi_aroeta(iiý
SOlOl Sflalre IIKW86 Čerailov - Újezd
SOlOl SRntet IW3086 Čerailov-Újezd

\_______
... J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.tena Celkem

Teehnieki ipccifikicc; Položka zahrnuje;
- dodávku předepsaní gcotcxtilic (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, vřetně mimostavcmftni a vnitmsiavcniStnl dopravy
- provedeni drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru ________________

25~272325 ZÁKLADYZFŽELEZOBETONU DOC30/37 (B37) M3 5,100 4789,40 24425,94

XC4.XP4

zikl.př. propmtku : (2»5yU,0Jhl,5-6.100 [A]

T«hmd<»spreifiktec -dodáni čerstvého betonu (betonové směsí) požadovaní kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivostí a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištění a ošetření,
-bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odhedňovacich a odskružovacfch prostředků,
- podpěrné konstr. (skiuže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., ví. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zetnni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

____________ __________________ - úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vKvu bludných proudů.
26 272365 VÝZT1/?, ZÁKLADŮ Z OCELI 10505,.BSOOB T ............ 0/765 ” 23928.97

3.1 •0,15-0.765 [AI

Teehnieki ipecifik.ee: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveniítni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojováni do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum; 21.5.2018

r
Stavba:
Objekt

Rozpočet

32920 m/3086 Čenulov - Újezd_Meocenčný
SO101 Silnice III/308Í Černilov - Újezd
SOI01 sanice IH/3086 Černilov -Újezd

>

<_______
-------------------------------------------------------------------------

TypPoř.č. Pobila Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
- zednické výpomocí pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukci,
* veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedeni do měřicích skříni nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřici skříně se uváděj! položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřicích zařízeni a úpravy pro ně,
- osazeni měřicích skříní nebo míst pro měřeni bludných proudů. _

2 Základy 161103,91

» 3 Svislí konstrakee
27 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505. B500B T 1,949 31279,70 60 964.14

čela propiudců

12,996* *0.15*1^49 [AJ

Technická spocifikscí: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništaí a vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, 
případně s uložením
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezání, ohýbáni a spojováni do všech požadovaných tvarů (vč. armakošú) a uloženi s 
požadovaným zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže.
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukci.
- veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojeni výztuže, leteré je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedeni do měřících skříní nebo mist pro měřeni 

Wř
ÍJ7
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__________________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32920 m/3086 Černilov - Újenl_aeoctirfaý
Objekt: SO 101 Silaite ni/308t Čerailov - Újezd

Rozpočet: SO 101 SUake III/308Í Čerailov - ÚJeid

Pař.g. fotožka Typ Teit MJ Počet MJ J.ceaa ________ Celkem

bludných proudů (vlastni měřici skříně se uvádčji položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže.
- osazeni ročřicfch zařízení a úpravy pro ní,
- osazeni měřících skříni nebo mist pro mířeni bludných proudů.

28 317325 ŘÍMSYZEŽH£ZOBETON1IDOC30Z37(B37) M3 1.000 10 060,00 loČWX)

C3O/37 XC4, XK

pf.proportek: 2’J«0,í«0.1 +0 J-l.OOO [A]

TedmicM ipedfiíM«e položka zahrnuje:
-dodáni čerstvého betonu (betonové smísí) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutační. ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetnť potřebných úprav, výplní, vložek, opracováni, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedflovacfch a odskružovacicb prostředků,
- podpěrné konstr. (slouže) a lešenf všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztíženi práce u kabelových a injcktážnlch trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelen! spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

______________ ______ - úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
29 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,220 31 279,70 6 881,53

uvažováno 220kg/m3 ; 
l.O^J22-0J2O [AJ

Technická specifikace: položka zahmiýr

CC
CTI
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r -----------——————_—__

Stavba: 32928 IW30M ČeraDov - Újtsd_aeoctaěaý
Objekt SO101 Silnic* m/3086 Čtraltov - Vjezd

Rozpní rl: SO 181 Sil.itt 1IV3086 Černilo. - Újezd
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ - . /

Poř.č. Položka

30 327325

_ J.ceaa

- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbáni a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošú) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a taytí výztuže betonem,
- veškeré svaty nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivě propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříni nebo míst pro měřeni 
bludných proudů (vlastni měřici skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazeni měřicích zařízeni a úpravy pro ně,
- osazeni měřicích skříní nebo míst pro měřeni bludných proudů.

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO M3 12,996 6 540,50 85 000.34
C3W37(B37)
XC4, XF4. Jel. propadni

2*2 J‘rO.45-3.14‘0 J’OJ‘0,43‘2 ►2-12RS6 (A]

Technick* ^,rdfik«cc -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování očištění a ošetření,
-bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedftovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (slouže) a lešení všech druhů pro bednění uloženi Čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení
- vytvořeni kotevních čcí kapes, nálitků, a sedeí

t - zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a podL, vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnfch trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.

■<ř
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z

Stavba: 32920 UU3MÍ Čermkrv - Újeri_aeneeněný
Objekt: SOlOl Silnice 111/Wíí Černikv - Újezd

Rozpočet: SOlOl Sítake ni/MM Čerailev - Újezd
V_______ J

TypPoř.í. Položka Text MJ PoěetMJ Celkem

• konstrukce betonových kloubů, upevním kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňujíc! soudržnost betonu a bednění,
• výplň, tísnění a tmelení spař a spojů.
• opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v čistech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

__ _ _ - úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

3 Svislé koastrnkce 162 906,01

• 4 Vodorovné konstrukce
31 <51312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12ZI5 M3 4.065 2 843,00 11 556,80

PTWlažba
dlMu výtnk+vtok : 14,5*0,13+12,6*0,13^4,063 [A]

TeehiiKks jpfcifil<»cr: -dodáni čerstvého betonu (betonové smísí) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvoru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu.
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplní, vložek, opracováni, očištěni a ošetřeni,
-bedněni požadovaných konstr. (iztracené)s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetnč odhedňovacich a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skružc) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položeni požadovaně izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení.
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkostí v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,

___________________ - úpravy pro osazeni zařízeníochrany konstrukce proti vlivu blodných proudů _

04
oc
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Finna: PORR a.i Strana:

Datum: 21.5.2018 Čas:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<

Stavba: 32920 IU/30M Čerailov - ŮJexd_neotenčaý

Objekt: SO1I1 Silnice m/3086 ČeraBov - Újezd
Rozpočet SO 101 Silnice IH/3086 Čerailov - Újezd •

_________ /

Poř.i. Položka Typ___________ Teit MJ FoéetMJ J.ceaa Cetkem

32 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO M3 5.430 617.70 3 354.11
03

Wrtcopífkový podayp

dUttM výtot^Mok :I4^*0.!H2.6*O.I-2.7IO [B]
prahy • pt. propustku výtok+vtok : •*Q.4*0.1+5*0,4*©.1 >0.440 [C]
délka čela vtok i výtok cca 5m .
základy 2’1^0.l*6-2JW [Dl 
Cekem: B+C+D-3.43© [E]

TedmkU «pccifik»cc: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostavcništnl • vnitrostaveništni dopravu a jeho uloženi 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedni se o nakupovaný materiál

33 452114 A PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 0,125 ~ 12 347,70 — ■ '

C30/37XD2. 
podkladní pnžce

4*2*lUr0.1J*0.13-«.123 [A]

Tochnkkí tpec,fiioce: - dodáni dilce požadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladováni, doprava a osazeni do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, oSetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškeré výztuž, případné i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dílce na stavbě včetně montážních zařízení, ploíin a prahů a pod.,
- výplň, těsněni a tmeleni spár a spojů,
- očištění a ošetřeni úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
■ označeni dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dlíce pro dodrženi požadovaně přesnosti jeho osazeni, včetně případných měření,
- veškera zařízení pro zajištěni stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikaci k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, přfp. rubových ploch, osazeni měřících zařízeni, zkoušeni 
a měření dílců a pod.).

34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6.775 "...... 4 659.10 31565.40

KmumU dhSm a lam. kaňme min. d. 200 mm dn bet Inie e 02/13 tl. ISO mm

dlažbě výtot+vb* :I44’OJJ+12.6»0^5-«,773 (A]

CO
to
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3.6.1.8 Datum: 21.5.2018 Čas: 9:55:57

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

32920 III/30W Čeraflov - ÚJtzd neoceařllý
SOlOl Sanice IU/30M Černilov - Újezd 
SOlOl Silnice m/3086 Černilov - Újezd

Poř.č. Položka Typ Teit ____________________________ ___________________ MJ PoěetMJ J.cena Celkem

Technick* iptrifiksct: položka zahrnuje:
- nutné zemni práce (svahování, úpravu plání a pod.)
- zřízeni spojovací vrstvy
- zřízeni lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplněni spař MC případně s vykffnováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7(673 ii’'' STOPNÍ A PRAHY VODNÍCH KORYT 7 PROSTÉHO BETONU C25/3O M3 ” " ~ l”gl5.........  6734,77 11133,39

botonový prii 300/Í50, beton C23/30 XP3

prahy - př.proportku výtok Krtek: 6*C»55*03^5*Ů,5S*O^»-|,SlS (C]

Tevhnické specifikace: položka zahmuje:

- nutné zemní práce (hloubeni rýh apod.)
-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jebo uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti.
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních sper, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztraceně) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odhedňovacich a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skružc) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr.. vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

________________________________________ - případné zřízení spojovací vrstvy u základů____ _______ ______ _________

4 Vodorovné konstrakee 59215,66
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 21.5.2018 Čas: 9:55:57

Stavba: 32,20 m/3086 ČeraBov . Újezd_neot<něaý
S

Objekt SO101 SHelct m/3886 Čtrnilev - Újezd
Rozpočet: SO18I Silnice 10/3086 černilov - Újezd

-j

řař.t Položka Typ Text MJ Počet MJ J.ccna Celkem

r 5 KonDBÍluce
37 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

$De fr(M63

remcá vozovky oM Mreny v edí dílce : 2’<3O* 1 1.4*02-546.000 fA)
výměn* ekerfoy : 2,65O’l J* 14*0.3-1 178,000 [q
Cvikán: A+Ol 716,000 [D]

Tachmcké epecífíkacc: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

M3 1 716,000

36 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠD. fr. 0/32

renree vorovky obí uriny v ceU dílce : 2*650*l,5*1.16*02OM52,400 [AJ

Technická ipecifikncc - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

M3 452.400

38 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO M2
I00MM
▼yfrtrovný materiál

KjewJy: <7+1+9+1 l+£)*Wg.OOO [AJ

T«hnickí jptcifikuce . dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- z/izení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

80,000

39 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

fr 0/tt

M2 650.000

4X

962,40 1 651 478,40

974,70

69,50

107.50

440 954.28

5 560,00

69 875,00



Firma: PORR as.Aait£_
3.6.1.8

____________________________Strana:

Dahan: 21.5.2018 Cm:
____________________________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

start).: 32920 IH/3B8Í Čer.g»v - ÚJezd_aeo«nfný

Objekt: SO1I1 Silnic* IU/30M ČwnHov - Újezd
Rozplet SOlOl Silnic* 111/3086 Čerailov - ÚJřzd

V--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položk. Typ Tezi MJ Počet MJ J.cena

sson*0j>«50.000 [A]

TevhnkU (pceifiincc: - dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnžní vrstvy v předepsané tloušťce

__________ ____ ______ ___________ - zřízeni vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládáni vrstvy po etapách _
40 572123 INFII.TRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 2 951,000 23 80

nradifikovettý

muce vozovky obí tómy v ceM délce: 2*6J0*l.S,l.l»kZ,630*O,5rt 9JI.OOO (A]

Teehnieki jpeafiiuce. - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni Mřky, pokládáni vrstvy po etapách 
-úpravu nspojeni, ukončeni

41 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOMFIKEMtIME DO 0.5KU/M2 M2 4 079JWO 9~80

modřtik. eonriw PS-E 0.3kjt/m2, C 60 BP 4

65O*6,2fr4 IfrM 079.000 [A]

rechmckt ipeeifikece - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřizení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

_______________________ _ ____ úpravu napojeni, ukončeni
43 572224 B SPOJOVACÍ POSTŘIK7. MOD1PIK EMULZE DO 1.MUVM2 M2 2 800,000 “mJo

modffik (srala PS-E l.Okg/ml. C S0 HP 4

pod gookotnpont. 2"650*2+200-2 800.000 (A)

Teehnieki ipccifiksw: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřizení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

______________________ ______________- úpravu napojeni, ukončeni
42 572224 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODUTK EM1HZF DO 1.0KC./M2 M2 8 319,000 17/W

18

9:55:57

Celkem

70 233,80

39974,20

67 760.00

144 750,60
modifll. moula PS-E 0.6kg/ni2. C JO BP 4
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Firma: PORR a s .

Datum: 21.5. 201!
Strana:______ 19_

9:55:57

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32920 II1/30S6 ČeraHov ■ ÚJíxd ntottiriaý
Objekt: SO 101 Sdakt m/3886 ČcraOsv - Újezd

Rolpoíet: SO 101 Silnice m/3086 Čerailov - Újezd

Poř.t. PBhdta Typ Teit MJ Počet MJ J.cena Celkem
lofai vmtve: 650*636+10+31-4 175.000 [AJ 
vyrovnivfc. : 650*636+10-4 144.000 [B]
Celkem: A+B-S 319.000 [C]

Technické ipecifikíce . dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřizenf vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

_____  ___ _ - úpravu napojeni, ukončeni
44 57476 V0ZOVK0VÉ VÝZTUŽNÍ VRSTVY Z GEOMftlŽOVIKY S TKANINOU M2 2 800.000 ’ 126,70

grokompont i geomřiií ze akebýcb vláken a S mtalaíni geotortflií dle TPI15, min.
50/50 KN/m

překryti pracovní spfay napojení:
2*650*2,0*200-2 800.000 (A)

TeehakU «peci«k.cc . dodání geomfíže v požadované kvalitě a v množství včetnť přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištěni podkladu

________________ _______ - pokládka geomfíže dle předepsaného technologického předpisu
45 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S M3 168.860~ 4112,80

cdoploM vyroviuWta: (650*636+t0)*0.04-165.760 [A) 
roajorf :3l*l*0.10-3.100 [B1 
Celkem: A+B-1S1.SÍ0 [C]

Tectmcki ipecifikacc: - dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

____________ ______________ _____ - nezahrnuje tísněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodíovaclch proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.
46 574A34 ASFALTOVÝ'BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. ÍÍS TL. 40MM........... MB ~3 975.000 159.70

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tí.40ttm

dle Pt> A3.1-2.. A4 

650*6,1+10-3 973,000 [A]
Techuicke apecifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě 

■ očištěni podkladu

354 760,00

694 487,41

634 80730



Firma- PORR a.s.Anrc
3.64.8 Datum: 21.5.2018

Stnma:______20
Čas: 9:55:57

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
—

Stavba:
Objekt

Rozpočet:

32929 111/3086 ČtraJJov - ÚJezd^oeoeeaČBý
SO101 Silníc* III/3WÍ Černilov-Újezd
SO1ÍI Silák* 111/3086 Černilov - Újezd

v_ -Z

Poř.ř. Položka Typ Text MJ PotetMJ J.ccna Cdfccm

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tkmSťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zafizeni, odvodftovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, Šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
-nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařičeni, odvodňovacichproužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

47 574C46 ASFALTOVÝ BK70N PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL lě+, 16S TL. SOMM M2 4 079,000 179,90 733 81240

nenodiEkovaný A Cl, 16* 30/70 v tL50mm

loíná vrjtva; 650*6.26+10-4 079,000 [AI

Technická «peci6k«ce: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očiStčni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tlouSťcc
- zřízeni vrstvy bez rozliSeni Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí. Šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

48 574E76 ASFALTOVÝ B1TON PRO POOKIJLONÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TI. M2 2 951,000 375,20 t 107215,20
80MM
nemodifikovaný ACP 164- J0/70 v tl.SOmm

tatmee vozovky oM tfrtny v celé délce : 2*65O*l,3’l,18+2*«5(W,S’a2 951,000 [A]

t echnická «pccifik»cc: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______________________ ____ ___________ -jrczahrnujc těsněni podél obrubníků. dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí. Šachet a pod.
49 58920 VÝPLŇ SPAŘLMODOTKOVÁNÝM ASFALTEM " M ~ 7x400 jjg-- 7039,48

ZMUtí »péiy modifikovanou mí . zálivkou

napojeni na stáv.vozovku : 
6,1 ♦6>31“*M©0 [A]
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3.6.1.8 Datum: 21.3.2018

__________________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stwrb.: 32920 tlIOOÍí Čn nttav - ť’jcxd_nr»tT»íiiý

Objekt: SOlOl Silnice III73OS6 ČernBov - Újexd
Rozpočet: SO 101 Silnice IU/3086 Černilov - Újezd

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena CvIIcMB

Technici! epctifikece: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu

___________________ _________ - vyčištěni a výplň spař tímto materiálem

5 Komunikace 6 022 707,97

r 7
SO 78382

7

Přidružená itavebnf výroba
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 71.000 270JO 19184 JO

řbniy a Sete příčných propartkA :

2*S4*I.<Ha*24*2*«-7l^00 (A]

Tedmidii jpecifiiece: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstraněni starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení.
_____ _______ _ provedení nátěru předepsaným postupem a splněni všech požadavků daných technologickým předpisem. _

Přidružená stavební výroba 1Č14 vn

r8
51 89922

Potrubí
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI KUS 1.000 735.10

1=1,000 [A]

Teehnieki specifikece. - položku výškové úpravy zahmuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

735,10

8 Potrubí 735,10

>> 9
52 9111A1

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

ocdové trubkové dvoamcdJoré vČ.pcvrchrrvé úpravy dle PD

2M>9.000(A)

M 9,000 2 477.10 22 293.90

Technická tpccifikrcc: položka zahmuje:
- dodání zábradlí včetnč předepsané povrchové úpravy
- osazeni sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi

53 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 10,700 357,90

4^
<tn
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r—

Stavba:
Objekt

Rozpočet

32920 111/3086 Čerailov - ÚJezdjseeteařaý
80101 SUake UI/3S86 Černihrv - Újezd
SOltl SUnke IH/3086 Černikv - Újezd

A

k_______ y

Poř.č. Poležka Typ Teit MJ Počet MJ J.cena Celkem

PotoSka zahrnuje odrtraaěrti. demontáž a odUůaaai materiálu na tkládku 

př.propnatek : 6+4,7-10,700 (A]

Technická apecrfikacc položka zahrnuje:
- demontáž a odstraním' zařízeni 
-jeho odvoz na předepsané místo

54 91221 A SMĚROVĚ SLOUPKY 7. PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

červené kulaté

rozjezd : 2-2,000 (A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništni a mimostaveništaí doprava
- odrazky plastově nebo z retroreflexnl folie

KUS 2.000 296,40 592,80

55 91228 B SMĚROVÉ SJOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

bflé

fiePD AJ.-.
2*650/50-26,000 fAI

Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- dodáni a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništni a mimostaveništaí doprava
- odrazky plastově nebo z retroreflexni fólie

KUS 26.000 285.20 7 415,20

56 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKIADNÍ VEI JKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

A6a. 2-2.000 [A]

Technická jpedfikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

KUS 2,000 737,00 I 474.00

57 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEJ.OVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 3,000 2 162,90 6 488.70
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

omai znadek na alcupky : J 3.000 fA] 

Technická specifikace, položka zahrnuje:

efi*-
Oí>



Firma: PORRaa.

3.61.8 Datum: 21. 5. 2018

Strana:______23
Čas: 9:55:57

_________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32920 111/348* Černilov - ÚjeMtneoevoíaý
Objekt: SOIOI Sltakt III/30»« Čeraflov - ÚJih I

Rozpočet: SOH1 Sllaice 111/3086 Čenktov - Újerd

Poř.č. PotežtaTyp Text MJ  Počet MJ J.ccna Celkem

58 914123

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazeni a montáž značky na místč určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

otanm) maček na slonpky: 3-3.000 [A]

KUS 3.000 55.90 167,70

Technické (pectOuce: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané misto 
J9 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 4,000

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
onxeoi maček na doapty : 4-4.000 [AJ

193920 7 756,80

Technku ipeaflkjce položka zahrnuje:
_____ ___________ _ -sloupky a upevňovací zafizeni včetně jejich osazeni (betonová patka, zemni práce)

60 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ-DODÁVKA M2 175,000
A POKLÁDKA 

Obnova VDZ vč.pfrdmadeed

25720 45 010,00

V* :2»70O«0.12J-l 75.000 (AJ 

Technicko specifikace: položka Zahrnuje:

- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (mčři se pouze natíraná plocha)
____ _______ ______ __ - předznačeni a reflexní úpravu _ _

61 919113 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 1500,000

dle potřeby - earovnéni tom pro napojen) vrvtvy ACP :
2*650+200-1 $00.000 (A]

____  _ _____________ Techmckt ipecifikeoe: položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tlouSťcc, včetně spotřeby vody
62 93808 OČISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM ----- 4 006.000

3975+3 t-t 006,000 (AI

______________________Technické jpecifikoce: položka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu
63 96616 BOURÁNI KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU ' ........ M3 .........................29.500

ví. naložení. odvom a ulotem na tklédku

-<»

166,60 249 900.00

2,30 9 213.80

4 443,10 131 071,45
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____________________________________________________ POIOŽKY SOUPISU PRACÍ______________________________________________________

Stavba: Mít IW30M Čenflov - Ú]enl_aeoctB(Bý
Objekt: SOlOl Sflake ITI/3OM Čeraflov - Újezd

Rozpočet: SO 101 SBake IW30M Čeraflov - Újezd
\.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

řoM^^obžka^______^í!^S2L

Huny tčde+ziklady + dle potfeby: 2*U*4.7* 1.0 *29.500 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veikeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
-veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textil k položce)

_________ _ _ _ * vcSkcré dalši práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů___________ _____

9 Ostatní konstrukce a práce 485 213,88

Celkem: 10 043 804,94

oo
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SOUPIS PRACÍ
Z--------------

Stavba: 32920 11173084 Černilov - Újczd_neoceněný

Objekt: SO 191 Dopravně Inženýrská opatřeni

k_________

Rozpočet: SO 1S1 Dopravně inženýrská opatřeni

_____________________________ >
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- --------------

Objednavatel: SÚS Královéhradeckého kraje 

Zhotovitel dokumentace: VDI projekt s.r.o.

Zhotovitel: PORRa.s.
\-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------

Základní cena: 43 378,40 Kč

Cena celková: 43 378,40 Kč

DPH: 9109,46 Kč

Cena s dani: 52 487,86 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek:

Náldad na měrnon jednotku:

SOUBOR

1.00

43 378,40 Kč

Z-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- '---------

Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku;

Datum zadáni; Datum vypracováni nabídky;

j
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 21.5.2018

f
Stavbu: 32920 IQ/30M Černilov - Újezd_oeoeeaěaý
Objekt: SO 151 Dopravně Inženýrská opatfeal

k.
Rozpočet: SO151 Dopravně inženýrská opatřeni

y

Poř.č. Položka Typ Teit MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 Ostatní konstrakee a práce
2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKIADNÍ VEI JKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘI- KUS 82.000 $5,90 4 583,80

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

■flo přílohy D.4.:
Bl: 2-2,000 [A]
E13:2=2.000 [H]
E3»: 3-3.000 [C]
ISllb: 40-46.000 [DJ 
1511c: 22-22.000 [F] 
n>10«:*M,000[ř]
IPlOfe: 3 3,000 [«)
CeBtem: A+H+C+D+E+F+G-S2.000 [U 

TccftnicMípecifiucc: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasná skládky
- osazeni a montáž značky na rnístč určeném projektem
- nutnou opravu poškozených části

_________ ___________________________ nezahrnuje dodávku značky_______ ____________ _______ ________ _
3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VT-I JKOSTI OCELOVÉ FŮIJF. TŘI- KUS 82,000 55,90 4 58330

DEMONTÁŽ
dk pol. 914122: S2 -42.000 [AJ

______ ____  Technická epccisi.ee; Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo
4 914129 A DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD Vlil, OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KPL 82,000 ...... 23930 19 622,60

po celou dobu výstavby

Db PD: R2~52.0001A|

_ __ __ _____________ Technická specifikace^ pojožka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti
5 914222 DOPRAVNÍZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELKOSTI OCEIjOVÉ FÓLIE TŘI- KUS T,000 89,50 ————————-

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
dle přílohy PD:

IP22:2-2.000 [A]
Technická specifikace: položka zahmujc.

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazeni a montáž značky na mfstě určeném projektem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stevha: 32920 UV3086 Čeraikrr - ŮJetd_aeoetaCný

Objekt: SO 1S1 Dopravní Inženýrská opatřeni

\_______
Rozpočet: SO 1SI Dopravně Inženýrská opatřeni

J

MJ PotetMJPoř.ř. Položka Typ Text J.ccna Celkem

- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

6 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ ) - 
DEMONTÁŽ

dle pol.914222: 2-2.000 (AJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni demontáž a odklizení materiálu s odvozem

KUS

na předepsané misto

2.000 67.10 134.20

7 914229 A DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ KPL 2,000 818.60 1 637,20
po celou dobo výstavby

dle přílohy PD:
IP22 : 2-2,000 [A]

Tc5:ltn,ck4 rpMiOkMt: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek jeurčen jako součin počtu značek a počtu dni použití
8 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS-MONTÁŽ S KUS 2.000 100.70 201.40

PŘESUNEM
dle PD: 2=2.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skíidky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

9 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS-DEMONTÁŽ KUS 2.000 83,90 167,80
cfle PD : 2-2.000 [A]

____ _____ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané místo
10 916129 A DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -NÁJEMNÉ KPL 2.000

po celou doba výtrtvby

dle FD : 2-2.000 (A)

________ _______ Technická specifiknce; položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dni použití.
11 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2SPÚLI1 TŘ Í-MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS ..................... 2,000

(De přílohy PB ;

1+1=2,000 [AJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

2 728,70 5457.40

33.60 67.20
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Poř.č. Položka Typ

_____________________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32920 III/3086 Černilov - ťljezd_ne»ceBřaý

Objekt: SO 1S1 Dopravně InJťiýnkí opatřeni
Rozpoře!-. SO 151 Dopravně inženýrská opatřeni

Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4

- přemístěni zařizenl z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na mistě určeném projektem
__ - údržbu po celou doba trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části

?2__9163I3 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2SFÓI Ji TŘI-DEMONTÁŽ KOS 2.000 " 16,10 ...... 33,60

dle pol .916312: 2-2.000 (AJ

_ _______ _ Technické specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demojitáž a odldtzim (zařízení sodvozem na předepsané místo
13 916319 A DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2-NÁJEMNÉ KPL 2.000 68220 I 364,40

po celou dobu výrtavby

dle přílohy PD:
2-2,000 [AI

______ ______ Technkki specifikace; položka zahrnuje sazbu zajpronájem zařízení. Počet mírných jednotek so určí jako součin poctu zařízení a počtu dní použití.
14 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLlt TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 20.000 16,80 336,00

PŘESUNEM
dle potřeby : 2* KM0.000 TAJ 

Teehnieki ipecifikecc: položka zahmuje:
* přemístěni zařízeni z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž, na mistě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnouopravu poškozených části

15 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓIJl TŘI -DEMONTÁŽ KUS 20,000 1L20 224?00

dle pd.916352 : 20-20.000 [AJ

Tcdmícki specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zarizenis odvozem na předepsané místo 
I16 916359 Á SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLll TŘI-NÁJEMNÉ " * KPL 20,000‘ 239,30 4 700,00

po cctoadobu výitavby

dle PD:
20-20,000 fAJ

_______________ Teehnicidi spéci fikice. položka zahmuje sazbu za pronájem zařizenl. Počet měrných jednotek se urči jako součin počtu zařízeni a počto dni použiti.

9 Ostatní konstrukce a práre 43 378,40

Celkem: 43 378,40

£27
řO



Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje - souvislá obnova 
asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 - II“ - části V

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno Číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výmčry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybaveni, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP" MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňováni.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při prováděni a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopáni, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)" v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)", jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.
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4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů: 

IV. část - SO 001 Všeobecné a předbéžné položky

5. Potadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak 
v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako 
součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí 
elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti 
výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněny výkaz výměr jako rozpoěet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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Název Díla: IV. část -111/3086 Černilov - Újezd

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

o -í >
Zhotovitel

Podzhotovitelé

leden únor bfezen duben k včten červen červenec srpen | záM říjen listopad prosinec

O
bj

el
'

■r t Jé >N,1 O š 

£ g.

Činnost
1 2 3 4 5 8 7 9 9 10 11 12 13 14 18 18 17 19 20 21 22 23 24 25 26 77 29 30 31 3? 33 34 351 38 37 38 n 40 41 42 4.1 J 44 45 46 47 48 49150 51 52 1

SO - 001 PORR + Ing. Fatr 8áfekvseoDecne preaoezne poiozKy

SO-101 Silnice III/3089 Černilov • Újezd (

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH PORR ♦ HT ROAO

12924 ČlŠTÉNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. OO 200MMI PORR

12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M PORR

11333 ODSTRANĚNÍ PODKLAOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM PORR

17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PORR . 1

327325 ZDI OPĚRNÉ. ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) PORR

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTII PORR

57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY S TKANINOU PORR

574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+ 11S PORR

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM PORR

574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 50MM PORR

574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM PORR

78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) PORR

91228 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU DZ NÁCHOO 1 I

915211 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ • DODÁVKA A POKLÁDKA DZ NÁCHOO

96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PORR

919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM PORR

SO -151

914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

DZ NÁCHOD

916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM DZ NÁCHOD

916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEMI DZ NÁCHOD

Datum zahájeni prací:
Termín dokončení Stavby (= prací): 
Termín dokončení Díla:
Doba reafeace Díla:

3.9.Z018
28.10.2018
9.12.2018

8 týdnů + 8 týdnů
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Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje - souvislá obnova
asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 - IIM - část IV

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

1 Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Dopravní značení Náchod
s.r.o.

DIO a DZ

Sídlo i Misto podnikáni, popí.
misto trvalého pobytu:

Vysokov 181, PSČ 54912
Vysokov

IČO: 274 67 040
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

C 20591 vedená u
Krajského soudu v Hradci
Králové

TelJfax: x

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Dne: 30. 5.2018
PORR a.s.
Dubsíská 3230/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ÍČO: 43005660

Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a inženýrských

staveb
PORR a.s., Oblast Čechy
(na základě plné moci)

Ing. František Buršík
vedoucí obdnodního úseku Dopravních a 

inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy
(na základě plné moci)

Adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

54

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje - souvislá obnova
asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 - II“ - část IV

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

HT Road s.r.o.

Frézování vozovky

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Ríšova 251/2, Žebětín,641
00 Brno

IČO: 26314789

Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

x
x

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

C 43311 vedená u
Krajského soudu v Brně

Tel./fax:
E-mail:

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Dne: 30.5.2018

ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb

,íkIng.

PORR a.s., Oblast Čechy
(na základě plné moci)

vedoucí obchodního úseku Dopravních a
inženýrských staveb

PORR a.s., Oblast Čechy
(na základě plné moci)

Adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
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Stavba: III73086 Černilov - Újezd
ObjektSO 101 km 2,475-3,125
Technologický postup:zemn( práce(sanace)

k o n t r o l n í a  zk u š ebn í pl aň
PORR a.s.

Pořadové Předmět kontroly Norma,předpis Kontrolovaná vlastnost Požadovaně Požadovaná četnost Počet měrných Požadovaný Zkoušku
číslo J»rametnr led, z DSP/PDSP počet zkoušek zajisti

1.
vhodnost zemin do

násypůC)
ČSN 736133

TKP kap.4 a ZTKP

klasifikace zeminy
1 x 10000 m3 dle skutečnosti dle skutečnosti

PORR

2.
násypové těleso resp.

para pláň

v případě provádění 
sanace krajů vozovky

ČSN 736133

TKP kap.4 a ZTKP

objemová hmotnost pro mim 
zhutněni, vlhkost 95%D 1x500m3

2810m2

0 vizuelné-jen v 
případě 

pochybnosti

zhutnitelnost PS 1x1000m3 0
3. AZ-zemní pláň

kontrolní

ověření únosností 
stávajícího stavu

modul přotvěmosti

ČSN 736133

TKP kap.4 a ZTKP

přirozená vlhkost ±3%Wopt(lp<17)
1x1000m2

0
objemová hmotnost pro mim

zhutněni min.100%PS 0

zhutnitelnost (PS) 3000m2/ změna sypaniny
2810m2

0

stát. zátěž, zkouš. deskou

Edef2 min 
45MPa 

Edef2/Edef1 
max. 2,3

1x1OOm každého 
dopravního pásu nebo 
1x1000m2 u ostatních 

ploch

3

4. AZ-zemnl pláň

kontrolní

v případě provádění 
sanace krajů vozovky 

ŠD 0/32

modul ptetvámosti

Č5n^133

TKP kap.4 a ZTKP

přirozená vlhkost
1x1000m2

2810m2
650m

0
objemová hmotnost pro mim

min.100%PS 0

zhutnitelnost (PS) 3000m2ř změna sypaniny 0

stát. zátěž, zkouš. deskou

Edet2 min
45MPa

Edef2/Edef1
-------

1x1 OOm každého
dopravního pásu nebo 
1x1000m2 u ostatních 

Bl2£b

6 (na každé staně 
komunikace 3x)

V Praze dne 9.7.2018 schválil za PORR a.s.: Ladislav Zach



Stavba: III./3086 Černilov - Újezd
Objekt:SO 101 km 2,475-3,125
Technologický postup:podkladnl vrstvy

k o n t r o l n í a  zk u š ebn í pl aň
PORR a.s.

Pořadové Předmét kontroly Norma,pfedpls Kontrolované vlastnost Požadovaná Požadovaná četnost Počet měrných
! číslo parametry led. z DSP/PDSP počat zkoušek zajisti

1. štěrk od rt

průkazní

ČSN EN 73 6126-1
ČSN EN 73 6124-1 

TKP kap 5
aZTKP

druh a původ materiálu

dle frakce

1x stavba.zmána

materiálu

osvědčeni o jakosti

kameniva, směsi 
průkaz, zkouška

PORR

2. štěrkodrt
kontrolní

ČSN EN 736126-1

TKP kap 5
aZTKP

vlhkost deklar. 2 xdenné

546m3
2650m2

zrnitost deklar. 1 x 1 000 m3 osvědčeni o jakosti
ochranná podklad, vrstva obsah jemných částic deklar. 1 x 1 000 m3 osvědčeni o jakosti

frakce 0/63

modul pfetvámosti

min.Edef2
80MPa

Edef2/edef1 max. 
2.5

1 x 6000 m"v případě. že 
modul pfetvámosti 

nahrazuje zkoušku míra 
zhutněni 1x1500m2

2(1x na každé 
straně komunikace)

3 štěrkodrt'
kontrolní

homi podklad vrstva 
frakce 0/32

ČSN EN 73 6126-1
TKP kap 5 
aZTKP

vlhkost deklar 2 x darmé

453m3
2650m2

zrnitost deklar. 1 x 1 000 m3 osvědčeni o lakosti
obsah jemných částic deklar 1x1 000 m3 osvědčeni o lakosti

modul pfetvámosti
min.Edef2
120MPa

Edef2/edef1 max.

1 x 6000 m"v případě, že
modul pfetvámosti 

nahrazuie zkoušku míra

2(1x na každé 
straně komunikace)

4. ŠD

ptejlmocl 
obé vrstvy

ČSN EN 73 6126-1
TKP kap 5

aZTKP
HoušTka vrstvy ±10mm průběžné (sondou) 2650m2 průběžně

V Praze dne 9.7.2018 schválil za PORR a.s.: Ladislav Zach



Stavba: III./3086 černilov - Újezd
Objekt:SO 101 km 2.475-3,125
Technologický postuprhutněné asfaltové vrstvy

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
PORR a.s.

Pořadové Předmět kontroly Norma.předpis Kontrolovaná vlastnost Požadovaná četnost Požadovaný Počat měrných Požadovaný Zkoušku
číslo parametr led. z DSP/PDSP počat zkoušek

1.
průkazní

asfaltové směsi 
ACO.ACL.ACP

ČSN 736121 
TKP kap.7 a 

ZTKP

průkazní zkouška 1x celé stavba,změna 
směsi

PORR

kontrolní zkoušky stavebnich 
materiálů a asfalt, směsích -

obalovna

2
kontrolní
stavba

asfaltové směsi
ACO ff+

ČSN 736121

TKP kap.7

aZTKP

tl. a teplota - kladené vrstvy 

u finišeru
1x za hodinu
1x za hodinu tl. min 0,9h

dle pokládky

kompletní rozbor asfalt.směsi lOOOt/mln Ixza směnu 755t min. 1x
3.

kontrolní
stavba

asfaltové směsi
ACL 16*

ČSN 736121

TKP kap 7
aZTKP

tl a teplota - kladené vrstvy 
u finišeru

Ixza hodinu
1x za hodinu tl. min 0.9h

dle pokládky

kompletní rozbor asfalt směsi 2000t/min. 1x za směnu 469t min. 1x
4

kontrolní
stavba

asfaltové směsi

ACP 16*

ČSN 736121

TKP kap.7

aZTKP

tl a teplota - kladené vrstvy
u finišeru

1x za hodinu

1x za hodinu «. min 0,9h
dle pokládky

kompletní rozbor asfalt.směsi 2000t/mín. Ixza směnu 543t min. 1x
5.

přejímací
stavba

hotové vozovkové
asfaltové

vrstvy

ČSN 736121

TKP kap 7 

aZTKP
míra zhutnění

na vývrtech
o brusná 1x5000mJ(min.2x)

min.96% 
(098%)’b >j i

ACP 2951m2 
ACL 4079m2 
ACO 3975m2

1
ložnl.podkladnl 1x1500m’(min.2x) 3

sonda Troxler 1x500m2(min.2x)

mezerovitost vrstvy
na vývrtech

obrusná 1x5000mJ(min.2x) 2,0-7.5% 1
ložní 1x1500mJ(min.2x) 2.0-8.5% 3

podkladní 1x1500m2(min.2x)
sonda Troxler 1 x500mJ(min.2x) viz. vývrty

tloušťka vrstvy 
//. vrstvy nad 30mm

na vývrtech
obrusná 1x5000mJ(min.2x)

min. 0,9 
hmwmími min. 0.8

1
ložni.podkladni 1x1500mJ(min.2x) 3

sonda Troxler 1x500mJ(min.2x)

spojeni vrstev'4' navývrtech 
(mimo mosty)

obnjsná/ložni 1x5000mJ(min2x) 15/6.7kN 1
ložni.podkladni 1x1500mJ(min.2x) 12/5,3kN 3

nerovnost1”

průběžně podélná-
planograf, vpřfpadě 

r»evyhovu|lcl přeměřeni 
4m lati

max. 5mm obrus 
10mm ložní dle PD

příčná po 40m lax. 5mm pouze obrus

Vysvětlivky:
1 požadované parametry se slanovijí na vývrteeh.nedustriktivně lze stanovit parametry po dohodě zhotovitele a objednatele i pň kontrolních zkouškách hotové vrstvy.u vozovek mostních objektů se 
provádí stanoveni nedestruktivně Postup zkoušek se řidl dle ČL7.5.4 TKP kap.7
2) Na hodnoceném úseku může být max. 20% výsledku v intervalu 96-97%,zbývaJlclch 80% výsledků musí být 297%
3) Průměmé hodnoty platí pro hodnocený úsek s tl. vrstvy 50mm a vétšl.v připadé nesplněni požadované 0 míry zhutnénl je rozhodující mezerrovitost vrstvy
4) Vyššl hodnota je pfi 0 vývrtu 150mm a nižší při 0 vývrtu 100mm
5) V závorce jsou uvedeny hodnoty pro dálnice a rychlostní komunikace.nerovnost příčná se kontroluje jen na obrusu
6) Prvni hodnota platí pro dálnice.rychlostní silnice a rychlostní mistni komunikace.hodnota v závorce pro ostatní komunikace

V Praze dne 9.7.2018 schválil za PORR a.s.: Ladislav Zach



Stavba: III./3086 Černilov - Újezd
Objekt SO 101 km 2,475-3,125
Technologický postup: VDZ

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
PORR a.s.

Pořadové Předmět kontroly Norma,předpis Kontrolovaní vlastnost Požadovaní Počet měrných Požadovaný Zkoušku
číslo četnost jed. z DSP/PDSP počet zkoušek zajisti

1.

VDZ plast

TP 70

součinitel jasu Od (min. 100 mcd.m-2.1x-1) třída Q2 laboratoř

dle PD dle PD PORR
retroreflexe R (min. 100 mcd.m-2.1x-1) třída R2 podél.čáry - min. 5 míst o 3 bodech
drsnost (min. 45 SRT) třída S1 laboraluř
kontrola rozménj čar (šířka max. +- 5 mm) každých 0.5 km čáry min. 2 měřeni

V Praze dne 9.7.2018 schválil za PORR a.s.: Ladislav Zach



Stavba: III./3086 Černilov - Újezd
ObjektSO 101 km 2,475-3,125
Technologický postup: odvodněni(propustek km 2,763)

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
PORR a.s.

Pořadové
číslo

------------p/ěďmét-----------
kontroly

Norma,předpis Kontrolovaná vlastnost Požadované
parametry

Požadovaná četnost Počat měrných Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu
zajistiled. z DSP/PDSP

1. vhodnost zemin do
ZásypůC)

ČSN 736133

TKP kap 4 a ZTKP

klasifikace zeminy
1 x 10000 m3 dle skutečnosti dle skutečnosti

PORR

, —--- s

2. základová spára ČSN 736133

TKP kap 4 a ZTKP

objemová hmotnost pro míru
zhutněni

Id min. 0.80 resp.
95%D 1x základová spára propustek dle skutečnosti

min. a max. ulehlost resp. PS

3.

zásyp potrubí

zásyp z ŠD

ČSN 736133

TKP kap 4 a ZTKP
LDD nebo SZO

Mvd min. 30MPa
LDD 1x každá druhá vrstva 
zásypu nebo SZD v úrovni 

ZP
propustek dle skutečnostiEdef2 min 

45MPa 
Edef2/Edef1 

max. 2,5
4. pokládka trub ČSN EN 1610 směr. spád stále vizueiné

5. prefabrikáty, potrubí každý typ výrobku prohlášeni o shodě

6 beton C30/37 XC4 XF2

základ. 6ela. římsy.

ČSN EN 206-1

TKP kap. 18 a ZTKP

pevnost betonu v tlaku
malý rozsah 18.5.2 TKP 18

zkoušky se provedou 
pouze 1x u 

betonováni říms

2 tělesa

odolnost proti CHRL 1 těleso

obsah vzduchu

objemová hmotnost

konzistence betonu

1 zkouška/1 mix dle skutečnosti

beton C20/25 XF3

bet práh

betonC 12/15

ČSN EN 206-1

TKP kap 18 a ZTKP

pevnost betonu v tlaku
malý rozsah 18.5.2 TKP 18

malý rozsah 18.5.2 
TKP 18

nepožadováno

odolnost proti průsaku vody nepožadováno

obsah vzduchu

objemová hmotnost

konzistence betonu

dle konzistence nepožadováno

pevnost betonu v tlaku nepředepisuje se 14.5m3
jen v případě pochyb o 

Jakosti

7. stavební objekt geodetické zaméfení skutečného
stavu

každý propustek

8. zábradlí kontrola materiálu TKP kap 11 a 19 dodávka

celek celek

inspekční certifikáty
kontrola zinkového

povlaku
(kontrolní mářeni 

tloukl

TKP kap 11 a 19 protokol o měřeni

V Praze dne 9.7.2018 schválil za PORR a.s.: Ladislav Zach



IBISI
Porr a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Název stavby: i tlt/3086 Čemilov • Újezd

Objednatel: Královéhradecký kraj

PLAŇ JAKOSTI STAVBY

Počet stran: 3 j Počet výtisků: 3 Výtisk číslo:

funkce jméno datum podpis

Schválil: technolog
fy £ /ti



 
 

 
 

1. Základní údaje o stavbě

• název, místo a číslo stavby dle SOD:
111/3086 Černilov - Újezd

• zhotovitel:
PORR a.s., Závod Čechy

• objednatel:
Královéhradecký kraj

• termíny provedení:
zahájení: 09/2018 dokončení: 10/2018

• členění stavby (dle staveb, objektů, příp. provoz, souboru)

2. Organizační struktura stavby

• vedení stavby:
Hlavní stavbyvedoucí 

• stavební dozor:

• laboratoř:
Qualiform s.r.o.

osvědčení způsobilosti v příloze zajišťuje průkazní a kontrolní zkoušky dle KZP.

3. Přehled dokumentů systému jakosti PORR a.s.:

AA_27-4_AN-17_CZ_Technologicky_postup-Hutnene_asfaltove_vrstvy
AA27-4AN -19_CZ_T echnologickypostup-Nestmelenevrstvy
AA_2 7 -4_AN -21 CZT echnolo gickyjpostup-Zemni jjrace
AA_27-4_AN-28_CZ_Technologicky_postup_Betonarske_prace
AA_27-4_AN-30_CZ_Technologicky_postup_Kanalizace-objekty_z_prefabrikata

Uvedené interní dokumenty jsou dostupné u stavbyvedoucího. Ostatní u manažera
jakosti, který na základě požadavku stavebního dozoru poskytne neřízené výtisky příručky
jakosti, příp. příslušného technologického předpisu.

4. Vymezení postupů a zdrojů týkající se procesů řízení jakosti a realizace produktu v
rámci stavby je uvedeno odkazy na příslušný dokument (viz. ad 3) včetně odpovědnosti
v následujícím přehledu:

poř.č. kapitola příručky jakosti dle CSN EN ISO 9001 odkaz na dokument odpovídá
4.1 Systém jakosti - schéma procesů příručka QMS vedeni a.s.
4.2 Požadavky na dokumentaci - řízeni dokumentů směrnice QMS S-1 manažer jakosti
5. Odpovědnost managementu
5.3 Politika kvality příručka QMS vedení a.s.
5.4 Plánování - čile jakosti příručka QMS vedeni a.s.
5.5 Odpovědnost, pravomoc, komunikace příručka QMS manažer jakosti
5.6 Přezkoumání systému příručka QMS manažer jakosti

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



[6~1 Řízeni zdrojů

6.2 Odborná způsobilost, výcvik příručka QMS personální ref.

6.3 Infrastruktura příručka QMS vedení as.
6.4 Pracovní prostředí příručka QMS stavbyvedoucí
7. Realizace produktu
7.1 Plánování - PJS a KZP směrnice QMS S-4 pňpravář stavby
7.2 Procesy týkající se zákazníka - přezkoumáni smlouvy směrnice QMS S-4 ved. obchod, útvaru
7.4 Nakupování směrnice QMS S-3 ved. iteu netymárí
7.5 Řízení výroby - vedení záznamu o stavbě směrnice QMS S-4 stavbyvedoucí
7.6 Řízení měřidel metrologický řád melcbg
8. Měření, analýza a zlepšování
8.2.1 Spokojenost zákazníka příručka QMS ved. obchod, útvaru
8.2.2 Interní audit směrnice QMS S-2 manažer jakosti
8.2.3 Monitorování a měřeni procesů příručka QMS Manažer jakosti
8.2.4 Kontrola a zkoušeni produktu technolog, předpis stavbyvedoucí
8.3 Řízeni neshodného produktu směrnice QMS S-4 stavbyvedoucí
8.4 Analýza údajů příručka QMS manažer jakosti
8.5 Zlepšováni - nápravná a preventivní opatřeni příručka QMS stavbyvedoucí, MJ

5. Seznam příloh:
KZP

6. Rozdělovník:

• výtisk č. 1 - zpracovatel
■ výtisk č. 2 - stavbyvedoucí
■ výtisk Č. 3 - objednatel


