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1. Identifika ční údaje stavby 
Stavba Most ev.č.567-004 Zbečník, rekonstrukce   
Objekt číslo -   

Název objektu -  

Katastrální obec Zbečník 648396 

Kraj Královéhradecký  

Objednatel, investor Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

Majetkový správce mostu SS Královéhradeckého kraje 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

Projektant VALBEK®, spol. s r.o. 

Vaňurova 505/17, 460 02  Liberec 3 

Hlavní inženýr projektu Ing. Ondřej Svoboda 
Odpovědný projektant  Ing. Ondřej Svoboda 

Druh převáděné komunikace Silnice II/567  

Kategorie komunikace na mostě S 7,5/50 

Volná výška na mostě neomezená 

Druh přemosťované překážky Zbečnický potok  

Úhel křížení 72º 
  

2. Základní údaje o stavb ě   
Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu. Stavba se nachází v intravilánu obce Zbečník. Mostní 

objekt převádí  silnici II/567 přes Zbečnický potok.  

Stávající most je 1-polový s ev.č. 567-004. Původní nosná konstrukce je tvořena  7 
obetonovanými ocelovými válcovanými nosníky I 32, spřaženými železobetonovou deskou tl.200 mm. 
Mostní konstrukce je na obě strany rozšířena dvěma nosníky KA.  Mostovka vykazuje tyto nedostatky- 
korodující výztuž, silné průsaky mezi nosníky, koroze I profilů, podélná trhlina v ose mostu. 

Založení mostu je pravděpodobně plošné. Obě opěry jsou betonové, v místě rozšíření vpravo 
směr Rtyně  ze žulových kvádrů, se železobetonovým úložným prahem. Povrch obou opěr je rozpraskaný 
s lokálními výluhy. Základy opěr jsou místy podemleté.  

Na mostě jsou po obou krajích chodníky s živičným povrchem proměnné šířky 1,05 m – 2,28 m. 
Šířka vozovky mezi obrubami je 7,03m. Na římsách je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní.  

 Podél pravé římsy je zavěšeno na mostě ocelové vedení střednětlakého plynu. Dále se v místě 
stavby nachází vedení kabelů O2 ,veřejného osvětlení, vzdušné vedení nízkého a vysokého napětí, 
vedení vodovodu. Plánovaná je výstavba kanalizace. 

Rok postavení mostu je 1934.  

Před mostem i za mostem je umístěna tabulka s ev. číslem mostu, na konci římsy vlevo je 
dopravní značka A 7a Nerovnost vozovky.    
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2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění 
V rámci rekonstrukce mostu je navržena výměna celé konstrukce. Stávající konstrukce bude 

zdemolována a nahrazena novou. Konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový rám o rozpětí 
4,80 m, tloušťka stojek je 400 mm, mostovka bude proměnné tloušťky cca 450mm.  Založení mostu je 
navrženo na plošných základech šířky 1,70 m. Na most navazují rovnoběžná křídla, jsou navržena jako 
betonové tížné zdi. 

Předpokládáme, že stavba bude probíhat za provozu, je tedy navržena ve dvou etapách. V první 
etapě bude k dopravě využita levá část stávající konstrukce a bude zhotovena pravá polovina objektu. Ve 
druhé etapě bude doprava převedena na novou konstrukci a bude zhotovena zbývající část konstrukce. 
Pro pěší bude zhotovena provizorní lávka š.1500mm. 

Stávající vedení střednětlakého plynu bude provizorně přeloženo a po dokončení mostu 
zavěšeno na mostní konstrukci.  

Směrové řešení bylo navrženo firmou Strada v rámci stavby Silnice II/567 – Rtyně – Zbečník –
Hronov, SO 103  Zbečník - průtah, návrh umístění nové konstrukce mostu vychází z tohoto projektu. 
Niveleta na mostě klesá ve sklonu 0,69%, v příčném směru je navržen střechovitý spád 2,5%. Průjezdná 
šířka mezi obrubami je 6,5 m.   

Na mostě jsou navrženy oboustranné chodníkové římsy s průchozím prostorem 1,25 m. Zábradlí 
je navrženo ocelové výšky 1,1 m se svislou výplní a sloupky po 2,0 m.    

2.2. Předpokládaný pr ůběh stavby 
Průběh stavby je řešen v kapitole 5.2 této průvodní zprávy.  

 

Hlavní body průběhu stavby:    

• předání staveniště a zřízení zařízení staveniště 

• vytyčení stávajících sítí 

• dočasné přeložení plynovodu (SO 501) 

• zatrubnění potoka, zemní hrázky 

• zřízení provizorní lávky 

• převedení nákladní dopravy nad 3,5t na objízdnou trasu (SO 111) 

• převedení dopravy na levou část stávající konstrukce (SO 111) 

• zhotovení betonové pažící stěny, včetně zemních kotev 

• vybourání pravé části stávajícího mostu, výkopy 

• ochránění obnažených sítí 

• zřízení štěrkopískového polštáře 

• zhotovení pravé části konstrukce, včetně nábřežních zdí a říms, vozovky 

• zásyp konstrukce, zřízení kotevního bloku a překotvení pažící stěny 

• převedení dopravy na zhotovenou konstrukci (SO 111) 

• vybourání zbytku stávající konstrukce 

• výkopy , odstranění zemních kotev 

• ochránění sítí 

• zřízení štěrkopískového polštáře 

• zhotovení levé části konstrukce, včetně nábřežních zdí a říms, vozovky 

• definitivní přeložení plynu  
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• osazení zábradlí 

• odláždění potoka 

• odstranění provizorní lávky 

• závěrečné úpravy pro zprovoznění objektu 

• předání stavby a uvedení do provozu 

2.3. Vazby na územní plán a územní rozhodnutí 
Na stavbu nebylo zažádáno o územní rozhodnutí  z důvodu rekonstrukce mostu.  

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Mostní objekt se nachází v intravilánu obce Zbečník, převádí silnici II/567 přes Zbečnický potok.  

2.5. Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření 
Po dokončení stavby se charakter území nemění, jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu. Po 

dobu rekonstrukce mostu bude doprava vozidel do 3,5t a linkového autobusu převedena na polovinu 
mostu. Nákladní doprava bude převedena na objízdnou trasu přes Červený Kostelec. Dopravně 
technické opatření řeší stavební objekt SO 111. 

Stávající vedení plynu bude po dokončení stavby mostu zavěšeno z boku konstrukce.  

Stavba bude realizována v pozměněné trase stávající komunikace, navržené firmou Strada, 
kapacita mostního objektu se nemění.  

3. Přehled výchozích podklad ů a průzkumů  
• Geodetické zam ěření, 03/2012 

• Geologický pr ůzkum – RNDr.Stanislav Vacek 09/2009 

• Mostní list  

• Hlavní mostní prohlídka  29.10.2011 

• Fotodokumentace 

• Stavba Silnice II/567 – Rtyn ě – Zbečník – Hronov, SO 103 Zbe čník – pr ůtah – Strada HK, 
spol.s r.o. 

• Skupinový projekt Metuje, Kanalizace Hronov – Zbe čník  - VIS spol. s r.o.  

• ČSN, vzorové listy, TKP a další předpisy související 

• Jednání s investorem a dalšími dotčenými stranami 

• Výpis údajů z katastru nemovitostí 

• Snímek z katastrální mapy 

• Vyjádření správců sítí 

4. Členění stavby  

4.1. Způsob číslování a zna čení 
Mostní objekt bude realizován v jako samostatný objekt. Předpokládá se demolice celého objektu.  
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100 – Silniční objekty 

200 – Mostní objekt 

500 – Stavební objekty plynárenských zařízení   

4.2. Členění stavby na stavební objekty, v četně následných správc ů 
SO 111 –  DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ     

SO 201 – REKONSTRUKCE  MOSTU ev.č.567-004  SS Královéhradeckého kraje 

SO 501 – PŘELOŽKA  STL PLYNOVODU   RWE Distribuční služby, s.r.o.   
  

5. Podmínky realizace stavby - Plán organizace výst avby 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 
Rekonstrukce mostu vychází z podkladů stavby Silnice II/567 – Rtyně – Zbečník – Hronov, SO 

103 Zbečník – průtah.  

 V místě stavby je vyprojektována nová kanalizace Skupinový projekt Metuje, Kanalizace Hronov 
– Zbečník . Objekt tento projekt respektuje, za křídlem bude realizováno vyústění odlehčovací stoky. 

 Objekt lze realizovat nezávisle na těchto stavbách.   

5.2. Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění plynulosti a 
koordinovanosti 
Detailní harmonogram výstavby předloží zhotovitel stavby, který vzejde z výběrového řízení. 

Předběžný postup výstavby je navržen v této projektové dokumentaci. Předběžně se počítá se 
stavebními pracemi trvajícími cca 6 měsíců. 

Postup výstavby jednotlivých stavebních objektů je závislý na provedení jednotlivých přeložky sítí.  
Stavba bude realizována ve dvou základních etapách výstavby.  

 
Fáze 1:  

- provedení dočasné přeložky plynovodu (SO 501) 
- zatrubnění potoka, zřízení  zemních  hrázek 

- zřízení provizorní lávky 

- převedení nákladní dopravy na objízdnou trasu (SO 111) 

- převedení dopravy na levou část stávající konstrukce (SO 111) 

- zhotovení betonové pažící stěny, včetně zemních kotev 

- vybourání pravé části stávajícího mostu, výkopy 

- ochránění obnažených sítí 

- zhotovení pravé části konstrukce: 

o zřízení štěrkopískového polštáře 

o monolitické základy rámu a křídel 

o rámové stojky, křídla 

o mostovka 

o izolace mostovky 

o římsy 
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- zásyp konstrukce, zřízení kotevního bloku a překotvení pažící stěny 

- vozovkové vrstvy na pravé straně 

 

Fáze 2:  
 

- převedení dopravy na zhotovenou konstrukci (SO 111) 

- vybourání zbytku stávající konstrukce 

- výkopy , odstranění zemních kotev 

- ochránění sítí 

- zhotovení levé části konstrukce: 

o zřízení štěrkopískového polštáře 

o monolitické základy rámu a křídel 

o rámové stojky, křídla 

o mostovka 

o izolace mostovky 

o římsy 

- definitivní přeložení plynu (SO 501) 

- zásyp za objektem  

- osazení zábradlí 

- odláždění potoka 

- odstranění provizorní lávky 

- závěrečné úpravy pro zprovoznění objektu 

- předání stavby a uvedení do provozu  

 

5.3. Dopravní omezení, objíž ďky dopravy 
Projekt předpokládá, že stavba  bude probíhat za provozu. Provoz bude  sveden vždy do jednoho 

pruhu. Nákladní doprava vozidla nad 3,5t  budou převedena na objízdnou trasu. 

Dopravní opatření a schémata dopravního přechodného značení jsou obsahem přílohy SO 111 – 
Dopravně inženýrské opatření. Před zahájením stavby je třeba požádat o zvláštní užívání komunikace a 
o povolení omezení provozu. 

6. Přehled budoucích vlastník ů a správc ů 
Správcem objektu mostu je Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje.   

Správci jednotlivých sítí viz. 4.2 této zprávy. 

7. Předávání části stavby do užívání  

7.1. Možnosti postupného p ředávání části stavby do užívání 
Po dokončení pravé části mostu bude předána do užívání.   
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7.2. Zdůvodn ění pot řeb užívání stavby p řed dokon čením celé stavby 
Pravou část mostu je nutno využít pro převedení dopravy.  

8. Souhrnný technický popis 

8.1. Celkový projektovaný rozsah stavby a technolog ické řešení 
Jedná se o rekonstrukci mostu, při níž je navržena výměna celé konstrukce. Stavbou je vyvolaná 

přeložka stávajícího plynovodu, je  zpracována jako samostatný stavební objekt. Koordinace jednotlivých 
objektů bude provedena s jednoznačným cílem zkrátit dopravní omezení v místě stavby.  

8.2. Technický popis jednotlivých stavebních objekt ů: 

8.2.1. Řada 100:  SO 111 – Dopravn ě inženýrské opat ření  

Tento stavební objekt řeší dočasné úpravy a organizaci silničního provozu. Obsahuje přechodné 
dopravní značení a opatření k zajištění dopravní obslužnosti přilehlých území. Úzce souvisí s plánem 
organizace výstavby. Provoz vozidel nad  3,5t bude převeden na objízdnou trasu přes Červený Kostelec. 
Provoz vozidel do 3,5t a linkového autobusu bude převeden na levou část stávajícího mostu, po 
dokončení na pravou část  nového mostu. 

8.2.2. Řada 200: SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č.567-004 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího jednopolového mostu z monolitického betonu. V rámci 
rekonstrukce mostu je navržena výměna celé konstrukce. Stávající konstrukce bude zdemolována a 
nahrazena novou. Konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový rám o rozpětí 4,80 m, 
tloušťka stojek je 400 mm, mostovka bude proměnné tloušťky cca 450mm.  Založení mostu je navrženo 
na plošných základech šířky 1,70 m. Na most navazují rovnoběžná křídla, jsou navržena jako betonové 
tížné zdi. 

Stavební objekt řeší technické detaily rekonstrukce vlastního mostu. Součástí tohoto objektu je 
úprava povrchů jako odláždění koryta.  

8.2.3. Řada 500: SO 501 - Přeložka STL plynovodu   
Stavba objektu SO 501-Přeložka STL plynovodu je vyvolána plánovanou stavbou mostu. Poloha 

stávajícího STL plynovodu nedovoluje provést navržené stavební práce při demontáži starého mostu a 
výstavbě nového mostu. Stávající plynovod je zavěšen na nosné konstrukci stávajícího mostu.       

    Účelem stavby navržené přeložky plynovodu je zajistit bezpečnost provozu stávajícího 
plynárenského zařízení v prostoru staveniště během provádění stavby mostu a zajistit aby jeho poloha po 
dokončení stavby odpovídala příslušným normám a předpisům zejména  ČSN EN 12 007 a TPG 702 01 
a ČSN 73 6201. Zhotovitelem dokončená stavba úpravy STL plynovodu bude předána provozovateli 
plynárenského zařízení. Realizace přeložky a propojovací práce budou provedeny mimo topnou sezónu.  

Stavba úpravy (zkrácení) STL plynovodu je vyvolaná investice. Náklady budou hrazeny dle 
Zákona č. 458/2000 §70 ve znění zákona č.670/2004 Sb. investorem stavby. 

9. Výsledky a záv ěry z podklad ů, průzkumů a měření  
V rámci hlavní mostní prohlídky byl ohodnocen stav objektu takto: 

Spodní stavba: IV – uspokojivý 
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Nosná konstrukce: IV – uspokojivý 

Mostní vybavení: III - dobrý  

     Podrobněji viz Hlavní mostní prohlídka 

 

V září 2009 provedl RNDr. Stanislav Vacek geologický průzkum. Byla provedena sonda J1 a 
doplňující sonda lehké dynamické penetrace DP 1. V místě základové spáry se nachází vrstvy  
štěrkovitého písku tř. S5SC se složením v blízkosti klasifikačního rozhraní tř.S5-G5, středně ulehlý, 
relativně stejnorodý, v celé mocnosti zvodnělý. Tabulková únosnost Rdt  je 122 kPa. Podzemní voda je 
slabě kyselá,  obsahuje zvýšený obsah agresivního CO2. Podle klasifikace EN 206-1 je podzemní voda 
slabě agresivní – prostředí XA1. Podrobněji viz Geologický průzkum. 

10. Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území, zátopová 
území, kulturní památky 
Objekt se nachází v ochranném pásmu silnice II.tř. podle zákona č.13/1997 Sb. § 50m od osy 

vozovky.  

Stavba leží v ochranném pásmu vodního toku podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. § 49. 

Stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu nadzemního vedení NN a VN a 
plynovododu  STL.  

V prostoru staveniště se nachází kabely veřejného osvětlení a sdělovací kabely.  

Při provádění stavebních prací je třeba dodržet potřebná ochranná pásma dle zákona č.458/200 
Sb. §46 nebo technických norem, zejména ČSN 33 3301 a ČSN EN 20110-1.  

11. Zásah stavby do území 
Jde o rekonstrukci stávajícího mostu. Rekonstrukcí se upraví šířkové uspořádání komunikace na 

kategorii S 7,5, niveleta je navržena v podélném klesání 0,69%. Na mostě jsou navrženy chodníky 
konstantní šířky 1,5 m. 

Přístup na staveniště je možný po stávajících komunikacích, zařízení staveniště bude možné 
v těsné blízkosti mostu.  

12. Nároky stavby na zdroje a její pot řeby  
Stavba nemá nároky na nové zdroje energií. Předpokládá se použití dieselagregátů.  

Při stavbě vzniknou různé druhy odpadu, bude se jednat o stavební suti, zeminy nepoužitelné do 
násypů a podobně. S odpady bude naloženo dle ustanovení zákona o odpadech a platných souvisejících 
vyhlášek. Plán odpadového hospodářství viz. 13.2. 

13.  Vliv stavby a provozu na PK a životní prost ředí  
Most po dokončení nezvyšuje dopravní zatížení komunikace. Stavba není předmětem posuzování 

vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Po dobu stavby platí Plán havarijních a povodňových opatření k ochraně ŽP viz příloha H.3 této 
dokumentace.   
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13.1. BOZP 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 

požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době 
provádění stavby. 

Některé základní legislativní předpisy: 

Směrnice Rady 92/  57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu 
č1.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 1.1.2007 

Nařízení vlády č.591/2006Sb., včetně příloh o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007 

Nařízení vlády č.592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – 
účinnost od 1.1.2007 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb.., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005 

Dále je nutné zdůraznit, že je reálný předpoklad naplnění ustanovení § 14 a  15 zák. 309/2006 
Sb. a zadavatel stavby je povinen: 

1. určit potřebný počet koordinátorů a vymezit pravidla jejich spolupráce 

2. doručit oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu práce  

(viz př. č. 4 NV č. 591/2006) 

3. dle §15 odst. 2) zák. 309/2006 Sb. před zahájením prací zajistit zpracování          

    BOZP 

13.2.   Nakládání s odpady (Plán odpadového hospodá řství) 

13.2.1. Základní povinnosti p ůvodce odpadu 

Při realizaci stavebního objektu a souvisejících trvalých a dočasných přeložek sítí bude řešeno 
nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu 
výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona zhotovitel stavby, po jejím uvedení do provozu to 
bude shora uvedený správce komunikace. 

• Každý původce odpadu má během své činnosti na staveništi povinnost předcházet vzniku 
odpadů a případně omezovat jejich množství. V případě vzniku nebezpečného odpadu musí 
eliminovat jeho nebezpečné vlastnosti. 

• Každý původce odpadu je povinen v rámci své činnosti nebo v rozsahu své působnosti, v mezích 
daných právními normami, přednostně využít odpad před jeho odstraněním tak, že materiálové 
využití má přednost před jiným využitím. Uložit na skládku lze pouze takové odpady, u nichž je 
jiný způsob odstranění nedostupný, nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí, popřípadě 
pro lidské zdraví. 

• S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze způsobem vymezeným v zákoně č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a v prováděcích předpisech.  

• Původce odpadů musí zajistit jejich zařazení do příslušné kategorie, stanovené v katalogu 
odpadů. Původce odpadu je povinen zjistit, zda osoba přebírající shromážděný odpad je k této 
činnosti oprávněna. 
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• Původce odpadu musí vést průběžnou evidenci o odpadech a o dalším způsobu nakládání s nimi. 
Podávat zprávy o této evidenci příslušným orgánům státní správy v rozsahu stanoveném v 
Zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a předpisech následujících. 

• S nebezpečným odpadem smí původce nakládat pouze na základě souhlasného stanoviska 
příslušného úřadu. 

• Pro shromažďování nebezpečných a ostatních odpadů zajistí původce oddělené prostory a 
nádoby v rámci zařízení staveniště. 

• Nádoby určené pro shromažďování nebezpečného odpadu musí být opatřeny popisem a 
označením. Umístění shromažďovacích nádob musí být tak, aby byly chráněné proti poškození a 
povětrnostními vlivy. Nebezpečné odpady mezi sebou nesmí být shromažďovány a ukládány tak, 
aby byla způsobena jejich vzájemná reakce. 

• Skladovací prostory jednotlivých druhů nebezpečných odpadů musí být vzájemně oddělené a 
zajištěny proti jejich úniku do okolí. 

• Každý pracovník na staveništi musí být seznámen s tímto plánem prokazatelnou formou. 

Původce odpadu (podle §4 odst. „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů 
(vyhláška č.381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické 
nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje 
povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním 
(uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad 
nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést 
evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou 
MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je 
nutný souhlas příslušného okresního úřadu (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst.3), který musí být 
vydán před zahájením stavebních prací. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, 
než jsou předány oprávněné osobě. 

Původce odpadu je povinen se před započetím stavebních prací seznámit s následující 
literaturou:  
 
- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č.376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

Vyhláška MŽP ČR č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů  a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
Vyhláška MŽP ČR č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

13.2.2. Shromaž ďování odpadu 

Shromažďování odpadů bude probíhat na shromaždišti odpadu v prostoru staveniště, který bude 
společný pro všechny účastníky stavby. Pro samotné shromažďování odpadů budou v místech jejich 
vzniku umístěny shromažďovací nádoby (kontejnery, koše, pytle apod.) s rozlišovacími znaky. 
Shromaždiště stavby bude náležitě označeno (popis, barva, rozlišovací znaky, grafika nebezpečných 
vlastností apod.) a ke každému druhu odpadu bude vystaven identifikační list nebezpečného odpadu. 
      Ukládání a shromažďování vzniklého odpadů na jiná místa, než jsou určena, je zakázáno. 
Zakázáno je také shromažďování různých druhů odpadů na jednom místě z důvodů jejich nežádoucího 
mísení. Přípustné je pouze shromažďování odpadů, na shodném místě, které budou následně 
odstraňovány stejným způsobem. 
      Shromažďovací nádoby budou, po jejich naplnění, popřípadě v pevně stanovených termínech, 
vyprazdňovány oprávněnou osobou a o každém vyprázdnění bude vystaven doklad o předání. Za 
sledování této činnosti je odpovědný odpadový hospodář. 
      Kapalný a kašovitý odpad bude ukládán pouze do shromažďovací nádoby ve skladu 
nebezpečných odpadů. 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a jejich vznik i likvidace skončí 
před jejím předáním do provozu. V průběhu stavby budou odpady dočasně skladovány na plochách 
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zařízení staveniště (ZS). Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými 
bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude vybaveno 
potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle jeho složení a vlastností odpadu. Firmy, kterým budou 
během stavby nakládat s nebezpečnými odpady, musí vlastnit souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 
podle §16, odstavce 3 zákona č.185/2001Sb. o odpadech. Stavební stroje a zařízení musí být v dobrém 
technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav použitých 
mechanizmů, jejich provoz a dodržování předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá zhotovitel. 

Většinu odpadů vznikajících při stavbě komunikace je možné recyklovat, proto se doporučuje, aby 
původce odpadu používal technologie s využitím recyklace. Plochy určené pro zařízení staveniště budou po 
dokončení stavby vyklizeny, zrekultivovány a předány k plánovanému užívání. 
 

Zařízení staveniště projedná vybraný zhotovitel stavby se zástupci odpovídajícího odboru státní 
správy. 

13.2.3. Třídění odpad ů 

Každý pracovník je povinen třídit vzniklý odpad již na místě jeho vzniku, tak aby byly ukládány 
zvlášť nebezpečný odpad, ostatní odpad a kapalný odpad. 

13.2.4. Evidence odpad ů 

Každý odpad produkovaný původcem odpadů bude zaznamenán v registru odpadů stavby a 
každý jeho pohyb bude zaznamenán. Revize registru odpadů stavby bude prováděna minimálně 1x ročně 
nebo při každé změně užité technologie výstavby.    

Za vedení evidence všech odpadů vznikajících na stavbě odpovídá odpadový hospodář. 
Průběžnou evidenci vede každý původce odpadů. Pro každý druh odpadu se vede evidence samostatně 
a archivace evidence bude v sídle společnosti po dobu minimálně 5 let. 

13.2.5. Skladování a evidence p ři přepravě nebezpe čných odpad ů 

Při přepravě nebezpečného odpadu jsou původce a oprávněná osoba – příjemce povinni vyplnit 
Evidenční list přepravy nebezpečného odpadu. Toto se nevztahuje na vnitrostaveništní dopravu od místa 
vzniku odpadu do místa jeho uskladnění. 
      Evidenci o přepravě vede odpadový hospodář, který je také odpovědný za odeslání kopie 
evidenčního listu nebezpečného odpadu do 10-ti dnů místně příslušnému úřadu. 

Shromaždiště odpadů - sklad nebezpečných odpadů bude zabezpečen proti vyplavení, požáru a 
bude oddělen od místa skladování ostatních odpadů. Jednotlivé nebezpečné odpady budou ve skladu 
NO odděleny separovaně v příslušných nádobách na nebezpečný odpad. Skladování nebezpečných 
odpadů vzniklých na staveništi mimo sklad NO je přísně zakázáno. Přeprava nebezpečných odpadů ze 
skladu NO k místu jeho zneškodnění smí provádět pouze oprávněná osoba. Oprávněná osoba zajišťuje 
také jeho naložení. Každý druh nebezpečného odpadu bude označen dle zásad shromažďování odpadů. 
Sklad nebezpečných odpadů bude umístěn v areálu zařízení staveniště. 
      Technické vybavení shromaždiště nebezpečného odpadu bude obsahovat absorpční činidla a 5 
ks 200 l ocelových sudů. 

13.2.6. Souhrnné ro ční hlášení o nakládání s odpady 

Souhrnné roční hlášení o nakládání s odpady vypracovává původce odpadů v případě, že 
nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů, nebo více než 50 tun ostatních odpadů za kalendářní 
rok a následně do 15. února předává úplné hlášení o druzích a množstvích produkovaných odpadů za 
předchozí rok a nakládání s nimi. Souhrnné hlášení se podává na příslušný úřad – referát životního 
prostředí. 
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13.2.7. Shromaž ďovací prost ředky v rámci stavby 

- kontejner na komunální odpad 1 ks – 110 litrů 
- sklad NO (kovový uzamykatelný kontejner) 
- nádoba na nebezpečný odpad – nechlorované hydraulické oleje 1 ks – sklad NO 
      

Shromažďovací nádoby na ostatní odpad budou po svém zaplnění odváženy k jejich likvidaci 
oprávněnou osobou. Nádoby s domovním odpadem budou vyváženy pravidelně ve smluvených 
termínech svozem komunálního odpadu. 

V areálu staveniště je zakázána jakákoliv úprava a odstraňování odpadů s výjimkou vytěžené 
zeminy určené k dalšímu využití v rámci stavby. 

Veškerý vzniklý odpad je v majetku původce odpadů až do doby předání k odvozu a zpracování 
oprávněnou osobou. 

13.2.8. Skládky 

Odpady, které nemůže původce recyklovat či jinak využít, mohou být uloženy na skládky s 
odpovídajícím zabezpečením pro daný druh odpadu, zajistí stavebník.  

13.2.9. Celkový p řehled odpad ů ze stavby 

Souhrnný přehled, zatřídění a způsob likvidace odpadů vznikajících při výstavbě a provozu:  
 
 

Kód 
druhu 

odpadu  
Název druhu odpadu Katalog 

odpadu  
Způsob nakládání  

s odpadem Druh odpadu 

05 01 00 Odpady s obsahem ropných látek 

05 01 05 Únik ropných látek N Biodegradace úkapy, havárie 

08 01 00 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání barev 
a laků* 

používané nátěrové materiály 

13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* zneškodnění oprávněnou 
osobou 

ze stavebních strojů 

15 01 00 Odpady obalů 

15 01 06 směs obalových materiálů O, N deponování, spalování  

17 00 00 Stavební a demoliční odpady 

17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 

17 01 01 Beton O recyklace  

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 Dřevo  O štěpkování stromy – kácení 

17 02 02 Sklo O recyklace  

17 02 03 Plast O recyklace, skládkování směrové sloupky apod. 

17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

N recyklace, skládkování materiál z demolice vozovky 

17 03 02 Asfalt bez dehtu O recyklace  materiál z demolice vozovky 

17 04 00 Kovy, slitiny kovů 

17 04 05 Železo a nebo ocel O recyklace výztuž 
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MOST ev.č.567-004 Zbečník, rekonstrukce 
Projektová dokumentace pro provedení stavby – PDPS 

Kód 
druhu 

odpadu  
Název druhu odpadu Katalog 

odpadu  
Způsob nakládání  

s odpadem Druh odpadu 

17 04 08 Kabely O recyklace, skládkování přeložky sítí 

17 05 00 Zemina vytěžená 

17 05 01 Zemina a/nebo kameny O deponování výkopová zemina nevhodná 
do násypu, sejmutá ornice, 
rozebíraný podsyp vozovky 

20 01 00 Odpad získaný odděleným sběrem 

20 01 01 Papír a/nebo lepenka O recyklace sběrový papír (ZS) 

20 01 07 Dřevo O štěpkování dřevní odřezky 

20 01 12 Barva, lepidlo, pryskyřice N spalování, deponování nátěrové hmoty a odpad z nich 

20 02 00 Odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích - údržba zeleně podél komunikace 

20 02 01 Kompostovatelný odpad O kompostování údržba zeleně 

20 02 02 Zemina a nebo kameny O deponování údržba krajnice 

20 02 03 Ostatní nekompostovatelný 
odpad 

O deponování odpad z údržby zeleně, 
nevhodný pro kompostování 

20 03 00 Ostatní odpad z obcí 

20 03 01 Směsný komunální odpad O skládkování, spalování údržba komunikace, ZS 

20 03 03 Uliční smetky O skládkování, spalování údržba komunikace 

Pozn.: O - ostatní odpad 
 N - nebezpečný odpad 
 * - není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu 

14.  Obecné požadavky na bezpe čnost a užitné vlastnosti  
Návrh technického řešení stavby odpovídá příslušným předpisům a obecným požadavkům na 

bezpečnost. 

15.  Další požadavky  
Technické řešení stavby je v souladu s platnými předpisy v době zpracování dokumentace. 

Stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. 
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