
 

 

 

Informace o rizicích včetně stanovení opatření  
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. 

 

RIZIKA OPATŘENÍ 

  

Přejetí, sražení automobilem (osobní, nákladní, 
speciální vozidla), v areálu firmy a na 
příjezdové komunikaci 

- účel vjezdu do areálu nahlásit na vrátnici, příp. 
vedoucímu cestmistrovství 
- při jízdě v areálu se řídit bezpečnostními pokyny 
umístěnými na vjezdu do areálu a umístěnými 
dopravními značkami  
- při pobytu v areálu používat vyznačené nebo určené 
komunikace, dávat zvláštní pozornost na možný pohyb 
vozidel  
- respektovat dopravní značení 

Střet automobilů, dopravní nehoda - parkování vozidel dovoleno jen na vyznačených 
parkovacích místech nebo na místech dle určení 
vedoucího zaměstnance  
- zákaz parkování na příjezdových komunikacích 
k branám firmy 
- při jízdě v areálu dbát dopravního značení, 
vyznačených směrů jízdy a dalších bezpečnostních 
značek a pokynů 
- zákaz zastavení vozidel před vjezdy do garáží, dílen, 
skladů, apod.  

Zranění osob na komunikacích      - dodržovat dopravní předpisy  
- obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou 
odbornou a zdravotní způsobilostí 
- používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu  
- označit vozidla v souladu s platnými předpisy 
bezpečnostním značením 

Požár - na všech pracovištích a ve všech areálech společnosti 
je stanoven přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným 
ohněm 
- neprovádět činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím – sváření, řezání kovů, apod. – bez 
písemného příkazu 
- nezarovnávat požární hydranty, hasicí přístroje, 
uzávěry všech energií (plyn, elektro, voda) 

Pořezání o skleněné výplně dveří, oken, apod. - celoskleněné výplně dveří musí být vždy viditelně 
označené 
- dveře mít vždy řádně opatřené zarážkami při otevření 
 

Úrazy následkem zasažení pracovníků el. 
proudem (zpravidla dotyk s fázovým vodičem, 
úlek při průchodu el. proudu tělem postiženého) 
Dotyk osob (zpravidla nahodilý) s živými 
částmi, tj. přímý dotyk s částmi, které jsou pod 
napětím nebo s částmi, které se staly živými 
následkem špatných podmínek, zvláště jako 
výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), 
chybějící nulování, zemnění, neodpovídající 
stupeň ochrany před dotykem, vadné funkce el. 

- dodržování zákazu odstraňování zábran a krytů, 
otvírání přístupů k el. částem, respektování 
bezpečnostních sdělení, použití el. rozvaděčů 
s proudovými chrániči 
- vyloučení činnosti při nichž by se pracovník při 
činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na 
vodivé kostře stroje nebo nářadí nebo se přímo dotkl 
obnažených vodičů s napětím 
- odborné připojování a opravy přívodních šňůr, 
ověřování správnosti připojení, s ochranným vodičem, 
s nepřerušenou ochranou  



 

 

 

výstroje, chybějící jištění el. výstroje 

Nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi 
el. zařízení 
Záměna fázového a ochranného vodiče při 
neodborném připojení přívodní šňůry, při 
použití prodlužovací šňůry bez ochranného 
vodiče nebo s přerušenou ochranou, při 
nerespektování barevného označení vodičů 

Vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí 
nebo zakázanou manipulací  pracovníky 
Porušení izolace připojených pohyblivých 
přívodů  

- spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat 
s ochranným vodičem a nepřerušenou ochranou, 
ochranný vodič musí být o něco delší, aby při vytržení 
byl přerušen jako poslední 
- respektování barevného označení vodičů 
- zabránění neodborných zásahů do el. Instalace 
- používat pouze vlastní nářadí a spotřebiče s platnou 
revizí elektro 
- zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a 
tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození stavem 
zařízením 
- udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému 
poškození 
- dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem 
kovových konstrukcí zábradlí, stožárů 
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením 
k živým částem el. zařízení před nebezpečným 
dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem 
nebezpečného dotykového napětí, před škodlivým 
účinkem el. oblouku, před nežádoucím vniknutím cizích 
předmětů, vody, vlhka, plynů, prachů, par do el. zařízení 
- obsluha dovolena jen osobám proškoleným v souladu 
s vyhl. 50/1978 Sb. 

Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku 
pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí 
včetně dotyku s venkovním el. vedením 

- šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při 
manipulaci s el. zařízení, vypínání, zapínání do zásuvek, 
apod. 
- udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům, 
prostoru před el. rozvaděči, správné umístění a ochrana 
el. rozvaděčů 
- před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým 
přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice 
ze zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu 
účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny) 
- vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, 
prodlužovat je jen v nejnutnější délce, nepoužívat 
prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách 
- přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. 
zařízení o jeho řádném stavu 
- dodržování zákazu resp. dodržování podmínek pro 
práce v blízkosti el. vedení a zařízení 
- neodstraňovat zábrany a neotvírat přístupy do el. 
rozvoden, dodržovat zákazy na výstrahách (respektovat 
bezpečnostní sdělení) 
- práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze 
v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek 
včetně dodržení min. vzdálenosti 
- obsluha dovolena jen osobám proškoleným v souladu 
s vyhl. 50/78 Sb. 

Poškození zdraví způsobené chemickou látkou 
– motorová nafta 

- manipulace s chemickou látkou dovolena jen osobám 
proškoleným, seznámeným s bezpečnostním listem 
chemické látky 
- používání OOPP uvedených v bezpečnostním listu 

 
Zpracoval: Miloslav Tocháček, OZO v prevenci rizik č. osv. ROVS/1714/2011/PRE  
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Politika kvality, bezpečnosti práce, environmentu 

a energetiky 

Hlavním předpokladem zlepšování činnosti společnosti je důsledná orientace na potřeby hlavního 
zákazníka, tj. 100 % majitele, při správě majetku kraje k zajištění jeho vlastnických práv k silnicím II. 
a III., třídy včetně jejich příslušenství, zajištění údržby, oprav a výstavby tohoto majetku s cílem 
přispět k bezpečnosti provozu na komunikacích i ochraně životního prostředí. S tím vědomím 
vyhlašujeme následující závazky: 
 
1. Závazek managementu kvality: 

1. Zavazujeme se k neustálému plnění požadavků systému managementu kvality  
a jejich vhodnost a účelnost budeme pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat. 
Systém managementu kvality budeme neustále zlepšovat a k  tomu vytvoříme 
potřebné zdroje. 

2. Budeme rozšiřovat strojovou vybavenost společnosti tak, abychom lépe zabezpečili 
naše činnosti při údržbě komunikací a tím přispěli ke zvýšení kvality i bezpečnosti 
provozu. 

3. Budeme zlepšovat a zpřesňovat monitorování procesů za účelem jejich lepšího  
plánování a řízení. 

4. Budeme zvyšovat schopnost ucházet se o zakázky mimo majetek kraje, a tyto  
získané zakázky chceme s úspěchem realizovat tak, abychom byli úspěšnou 
konkurencí dalším subjektům poskytujícím obdobné služby. 
 

2. Závazek k bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci: 
1. Péče o bezpečnost a zdraví při práci je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součástí 

systému řízení procesů společnosti. Vedení společnosti se proto zavazuje, že pro ni 
vytvoří potřebné zdroje. 

2. Vedení společnosti prohlašuje, že jednou z jeho priorit je předcházet úrazům  
a poškození zdraví a neustále zlepšovat řízení a výkonnost v oblasti BOZP. 

3. BOZP je řízena tak, aby plnila  požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008 
a navazující dokumentace systému managementu BOZP společnosti. 

4. Společnost se zavazuje k trvalému dodržování aplikovatelných požadavků právních 
předpisů a dalších požadavků, která se vztahují k oblasti BOZP. 

 
3. Závazek k ochraně životního prostředí: 

1. Zahrnujeme hlediska ochrany životního prostředí do všech fází naší činnosti  
výstavby a údržby silnic, a to jak běžné údržby, tak i údržby zimní, jakož i do všech 
činností podpůrných a souvisejících včetně zmírnění dopadů na životní prostředí 
po ukončení těchto činností. 

2. Náš  závazek  zahrnuje  úsporné  zacházení s materiály, omezení vypouštění 
znečišťujících látek, snižování objemu produkovaných odpadů a jejich zpětné  
využití. Tím přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. 

3. Vedeme registr významných environmentálních aspektů, identifikujeme zdroje  
a rizika, která mohou způsobit havárii a ohrozit životní prostředí. Na likvidaci  
případných havárií máme připraveny havarijní plány, dokumentaci a prostředky. 

4. Spolupracujeme s orgány státní správy, svými partnery, zákazníky a dodavateli  
materiálu a služeb, a dalšími zainteresovanými stranami. Vyžadujeme od nich, aby 
jejich přístup k životnímu prostředí byl v souladu s našimi zásadami. 
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5. Zavazujeme se respektovat a plnit požadavky platných zákonů, vyhlášek a nařízení 
na ochranu životního prostředí a další závazné povinnosti, které se naší společnosti 
týkají. 

6. Posilujeme odpovědnost našich zaměstnanců za ochranu životního prostředí  
a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně jeho ochrany. Informujeme 
naše zaměstnance o záměrech společnosti směřujících ke zvyšování ochrany  
životního prostředí. 

7. Zavazujeme se neustále zlepšovat náš environmentální systém tak, abychom  
snižovali negativní působení na životní prostředí. 
 

4. Závazek hospodaření s energií a energetická politika: 
1. Zavazujeme se snižovat energetickou náročnost našich provozů. Tento závazek  

realizujeme prostřednictvím energetických cílů a cílových hodnot, programů 
a projektů na podporu trvale udržitelného rozvoje. 

2. Zavazujeme se trvale dávat přednost nákupu energeticky úsporných produktů  
a služeb. 

3. Zavazujeme se zapojovat všechny zaměstnance do programů energetického  
managementu. 

4. Zavazujeme se zajišťovat dostupnost informací a zdrojů potřebných k dosahování 
energetických cílů a cílových hodnot. 

5. Zavazujeme se sledovat změny právních předpisů a trvale dosahovat souladu s jejich 
požadavky a s dalšími požadavky, které se týkají naší společnosti v oblasti užití  
a spotřeby energie. 

6. Pravidelně kontrolujeme a hodnotíme dodržování koncepce této energetické politiky 
a všech s tím souvisejících provozních kritérií. 
 

K naplnění politiky kvality, bezpečnosti práce, environmentu a energetiky stanovujeme každoročně 
cíle, cílové hodnoty, programy a akční plány. 
 
O naší politice komunikujeme se všemi osobami řízenými společností se záměrem vytvořit povědomí 
o jejich individuálních povinnostech a odpovědnostech ve všech relevantních oblastech. 
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

• Tento dokument tvoří přílohu ke smlouvě o dílo § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, v platném znění. 

• Pod pojmem zhotovitel se rozumí subjekt, který jako zhotovitel uzavřel obchodní závazkový 
vztah s objednatelem, a to smlouvu o dílo. 

• Pod pojmem objednatel se rozumí společnost ÚS Královéhradeckého kraje a.s. 
• Pod pojmem pracovník se rozumí fyzická osoba, která je v pracovně právním vztahu se 

zhotovitelem, příp. s objednatelem. 
• Pokud zhotovitel bude plnit své závazky z této smlouvy pomocí třetí osoby (podzhotovitele), a to 

na základě příslušného obchodního závazkového vztahu, je zhotovitel povinen přiměřeně 
přenést povinnosti vyplývající pro něj z této přílohy do předmětného závazkového vztahu s 
podzhotovitelem. 

• BOZP se rozumí bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
• PO se rozumí požární ochrana 
• OŽP se rozumí ochrana životního prostředí 
 
 

2.. ZÁSADY BOZP 
 

2.1 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitele 
poskytujícího plnění pro objednatele 

 
• Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci dbali podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o 

své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 
jednání, případně opomenutí při práci. 

• Všichni pracovníci zhotovitele mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 
informace o nevyhnutelných rizicích jejich práce i ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby 
nebo rekonstrukce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. 

• Obecně za péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti zhotovitele (za 
zaměstnance zhotovitele) odpovídají vedoucí pracovníci zhotovitele na všech stupních řízení, v 
rozsahu svých funkcí daných pracovním zařazením a pracovní náplní. 

• Povinnost zhotovitele všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 
vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím objednatele a/nebo zhotovitele zdržují 
na jeho pracovišti. 

• Veškeré otázky, týkající se bezpečnosti práce, jsou povinni zodpovědět vedoucí pracovníci 
zhotovitele uvedení ve smlouvě anebo v „Příloze zápisu o předání a převzetí staveniště z 
hlediska BOZP, PO a OŽP". 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí příslušnými předpisy. Jsou to předpisy nejen na 
ochranu života a zdraví, ale i předpisy hygienické a protiepidemické, normy, dopravní předpisy, 
stavební předpisy, předpisy k ochraně proti požárům, předpisy o zacházení s hořlavými látkami, 
výbušninami, zbraněmi, chemickými látkami a směsmi, látkami škodlivými zdraví, látkami 
radioaktivními, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 
 

2.2 Základní obecné povinnosti pracovníků zhotovitele v oblasti 
bezpečnosti práce na pracovištích objednatele 

 
• Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, 

kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání. 
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• Dodržovat v rámci svého pracovního zařazení právní a ostatní předpisy a pokyny a normy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Řídit se zásadami bezpečného chování na 
pracovišti, stanovenými pracovními a technologickými postupy, návody a informacemi. 

• Osvojovat si znalosti bezpečnostních předpisů v rozsahu svého pracovního zařazení. 
• Účastnit se výcviku a školení a podrobovat se stanoveným zkouškám. 
• Oznámit svému nejbližšímu nadřízenému závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo 

zdraví osob, bezpečnost provozního zařízení a podle svých možností se zúčastnit jejich 
odstraňování. 

• Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výstražných nápisech a výstražných tabulích 
umístěných v objektech a na pracovištích objednatele. Dodržovat bezpečnostní označení, 
výstražné signály a upozornění objednatele. 

• Používat v objektech a na pracovištích při pohybu určených přístupových cest a komunikací. 
• Z hlediska identifikace rizika možného ohrožení života a zdraví, sledovat okolí pracovního 

místa, případně pokyny osoby, která je pověřena střežením, sledovat hlučnost strojů a 
zařízení a věnovat pozornost příkazům a pokynům objednatele. 

• Při způsobení nebo zjištění jakékoliv problematické situace, ihned o situaci informovat svého 
přímého nadřízeného nebo objednatele. 
 

 

2.3 Co je zakázáno pracovníkům zhotovitele v objektech a na pracovištích 
objednatele 

 
• Obsluhovat a manipulovat se zařízeními a stroji pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné 

oprávnění. 
• Používat k příchodu na pracoviště nebo do objektu jiné komunikace než určené přístupové 

cesty. 
• Vstupovat a pohybovat se mimo prostory předaných a převzatých objektů a pracovišť. 
• Skladovat materiál a odstavovat mechanismy a dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory. 
• Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace provádět jakékoliv práce na elektrickém zařízení. 
• Provádět činnosti v blízkosti elektrického zařízení a vedení pod napětím, pokud nejsou 

dodrženy 
bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou učiněna potřebná bezpečnostní opatření. 

• Překračovat maximální dovolenou rychlost určenou pro konkrétní objekt nebo pracoviště. 
• Spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat a ponechat bez dozoru svévolně stroje a 

zařízení. 
• Měnit bez souhlasu objednatele provozní, bezpečnostní a ochranná zařízení stanovená či 

instalovaná objednatelem. 
• Zahajovat jakékoliv práce bez řádného písemného předání daného pracoviště a bez zajištění 

pracoviště. 
• Provádět výše uvedené práce bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který 

musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
• Pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo v doslechu další pracovník, 

který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma 
kontroly nebo spojení. 

• Vykonávat práce v nebezpečných prostorech a v mimořádných podmínkách bez náležitých 
bezpečnostních opatření, náležitého seznámení a poučení o postupu prací. 

• Vstupovat do uzavřených prostor, nádrží, průlezů, výkopů, jam, šachet apod., pokud nejsou 
provedena účinná opatření k zajištění bezpečnosti, zdraví a života osob, nebo mohou 
obsahovat zdraví škodlivé látky, výbušné látky nebo jde o nedýchatelné prostředí. 
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• Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou, aniž by byly bezpečně zajištěny prostory, 
nad kterými se pracuje. 

 

2.4 Zdravotní způsobilost k práci u objednatele 
 
• Odpovědný pracovník zhotovitele musí na vyzvání objednatele předložit doklad o zdravotní 

způsobilosti pracovníků příslušného zhotovitele působících na předmětné stavbě. 
 

2.5 Pomoc při úrazech a zdravotních potížích pracovníků zhotovitele 
 
Poskytnout pomoc při úrazu nebo při zdravotních potížích pracovníků je povinností 
každého pracovníka zhotovitele. 
• Při pracovním úrazu je vedoucí pracovník zhotovitele povinen postupovat v souladu s platnými 

právními předpisy. 
• Každý pracovní úraz musí odpovědný pracovník - přímý nadřízený postiženého - hlásit 

objednateli. 
• Povinností zhotovitele je na svých pracovištích vybavit lékárničky první pomoci dle charakteru 

vykonávaných činností a z toho plynoucích rizik. 
 

2.6 Zásady boje proti alkoholismu a toxikománii 
 
• Pracovníci zhotovitele nesmí vstupovat do objektů a na pracoviště objednatele pod vlivem 

alkoholu a omamných látek. 
• Zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků platí po celou 

pracovní dobu. 
• Pokud má některý pracovník zhotovitele podezření, že je některý jiný pracovník zhotovitele pod 

vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit 
odpovědnému vedoucímu pracovníkovi podezřelého pracovníka, který musí toto podezření 
prověřit a případně učinit potřebná opatření (při pozitivním zjištění vykázání z pracoviště). 

• Objednatel může kdykoliv vyzvat příslušného vedoucího pracovníka zhotovitele, aby provedl 
namátkovou kontrolu na požití alkoholu u svého podřízeného pracovníka. Příslušný vedoucí 
pracovník zhotovitele je povinen tento požadavek splnit. 

• Odmítne-li pracovník zhotovitele bezdůvodně podrobit se zkoušce dle předchozího odstavce, 
bude to objednatelem i zhotovitelem posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně. 

 

2.7 Význam bezpečnostních značek 
 
V objektech a na pracovištích objednatele se používají různé typy tabulek, značek a dopravní 
značení. Odpovědní vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni seznámit své podřízené 
pracovníky o významu těchto tabulek, značek a dopravního značení. Nařízení těchto tabulek a 
značek jsou povinni respektovat všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na pracovišti. 
 

2.8 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 
Zhotovitel je povinen: 
• Poskytovat svým pracovníkům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, osobní 

ochranné pracovní prostředky (OOPP), pracovní oděv a kontrolovat jejich používání. 
• Předložit na vyzvání objednatele doklad o vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP a doklad o 

poskytování OOPP pracovníkům zhotovitele. 
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• Zajistit trvalé používání výstražných reflexních vest, případně pracovního oděvu s výstražnými 
prvky pracovníky zhotovitele na všech staveništích. Signalisté (tj. pracovníci zodpovědní za 
předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem) musí být barevně odlišeni od 
ostatních pracovníků. 

 

2.9 Vedoucí pracovníci zhotovitele 
 
Před nástupem na pracoviště nebo před vstupem do objektů objednatele musí odpovědní vedoucí 
pracovníci zhotovitele absolvovat seznámení s pracovištěm, s riziky a dalšími dokumenty 
specifikovanými v zápisu o předání a převzetí staveniště týkajícími se BOZP, PO a OŽP 
objednatele. Vedoucí pracovníci zhotovitele poté musí prokazatelně seznámit své podřízené s 
pracovištěm, riziky a výše uvedenými dokumenty rovněž před nástupem na pracoviště či vstupem 
do objektů objednatele. Rovněž odpovídají za to, že všichni pracovníci zhotovitele budou před 
vstupem na pracoviště prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP, PO a OŽP týkajících se 
příslušného pracoviště a prací na něm prováděných. 
Doklad o seznámení pracovníků zhotovitele se shora uvedenými dokumenty předloží vedoucí 
pracovníci zhotovitele na vyžádání objednatele. 
Vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni vést evidenci svých podřízených pracovníků, jež 
provádějí práce na příslušném pracovišti. 
 
 

3. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY 

 
3.1 Co je požární ochrana na pracovištích a v objektech objednatele 
 
Požární ochrana je rozdělena na: 
• Preventivní část, která je zajišťována zejména organizačními preventivními opatřeními (zákazy, 

příkazy, omezení, kontrolní činnost, školení apod.) a stavebními preventivními opatřeními, kde je 
to nutné (dělení do úseků, požárně dělící konstrukce - stěny, stropy, dveře, požární ucpávky 
atd.). 

• Represivní část je zajišťována především požárně technickými zařízeními (hasicí přístroje, 
požární hydranty apod.). 
 

3.2 Prostředky požární ochrany 
 
• Přenosné hasicí přístroje - použití jednotlivých druhů hasicích přístrojů je názorně 

vyobrazeno na každém hasicím přístroji. 
• Požární hydranty - nelze jimi hasit zařízení pod elektrickým napětím, protože hasební látkou je 

voda. 
V případě použití k hašení zařízení pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 

3.3 Základní povinnosti pracovníků zhotovitele v PO 
 
K základním povinnostem všech pracovníků zhotovitele, kteří se pohybují v objektech 
nebo na pracovištích objednatele v oblasti požární ochrany patří: 
• Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních tabulek a požárních značek, kterými jsou 

pracoviště a objekty objednatele označeny. 
• Počínat si při pracovních činnostech tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru. 
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• Nepoškozovat a nezneužívat hasicí zařízení a hasicí prostředky např. požární hydranty, hasicí 
přístroje. 

• Neukládat na komunikacích žádný materiál a ponechávat komunikace a východy z objektů a 
místností trvale volné. 

• Neskladovat hořlavé kapaliny a plyny na pracovištích bez souhlasu objednatele. 
• Nahlásit neprodleně místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru na tel. č. 150 nebo 

112 každý požár a informovat objednatele, v případě požáru postupovat dle požárních 
poplachových směrnic, se kterými byli předem seznámeni. 

• Dbát, aby pracoviště bylo po ukončení směny nebo denní činnosti v požárně nezávadném stavu 
např. hořlavé kapaliny a plyny byly přemístěny do určených skladů nebo prostorů, odpadový 
materiál uklizen do určených nádob. 

• Hořlavé kapaliny nevylévat do kanalizace. 
• Udržovat trvale volný přístup k hasicím zařízením - přenosným hasicím přístrojům a 

požárním hydrantům. 
• Dodržovat zákaz spalování hořlavých látek a odpadů. 
 

3.4 Co se v objektech a na pracovištích objednatele považuje za práce 
s otevřeným ohněm 

 
Mezi práce s otevřeným ohněm patří: 
• Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem a odporem. 
• Řezání kyslíkem nebo plamenem. 
• Ohřívání, rovnání, pájení nebo jiné zpracování kovů za použití otevřeného plamene. 
• Letování s letovací lampou, práce s benzínovou nebo plynovou lampou, práce s plynovými 

hořáky a 
další podobné práce s otevřeným ohněm. 

• Rozbrušování kovů. 
 
Na pracovištích a v objektech objednatele se tyto práce mohou provádět jen na základě písemného 
POVOLENÍ pro práci s otevřeným ohněm v rozsahu dle vyhl. č. 87/2000 Sb., které vydává příslušný 
vedoucí pracovník zhotovitele, za podmínky provedení požárně-bezpečnostních opatření v 
Povolení stanovených. 
 

3.5 Zásady při práci s hořlavými kapalinami 
 
V případě nezbytné nutnosti použití hořlavé kapaliny je každý pracovník zhotovitele 
povinen: 
• Použít hořlavou kapalinu pouze na základě příkazu nadřízeného pracovníka a v souladu 

s pracovní činností. 
• Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito kapalinami. 
• Práci provádět podle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu. 
• Neprovádět tyto práce v blízkosti (min. 15 m) prací s otevřeným ohněm. 
• Neukládat na pracovišti větší množství hořlavé kapaliny než je třeba na 1 směnu. 
• Neprovádět práce s hořlavými kapalinami v uzavřených prostorách současně s pracemi 

s otevřeným ohněm. 
• Používat prostředky a nářadí, které jsou určeny v technologickém postupu. 
• Při práci v uzavřených prostorách dbát na řádnou ventilaci a používat elektrická zařízení 

v příslušném stupni krytí. 
• Po ukončení denního výkonu zbytky hořlavých kapalin a prázdné obaly odstranit do určených 
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skladů a na určená místa odpovědným zástupcem objednatele. 
• Při případném rozlití hořlavé kapaliny ji ihned vytřít do sucha a použitý čistící materiál 

odstranit do určených nádob (nebezpečný odpad). 
• Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit a nepoužívat otevřený plamen. 

 
3.6 Zásady při práci s hořlavými plyny 
 
V případě nutnosti použití hořlavých plynů je každý pracovník zhotovitele zejména povinen: 

- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito plyny. 
- Práci provádět dle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu. 
- Tlakové láhve s plyny musí být pevně uchyceny. 
- Mimo určená místa objednatelem neukládat zásobní láhve s hořlavými plyny. 
- Plynové svářecí soupravy musí být po ukončení denního výkonu uloženy na určené místo. 
- Při práci s plyny nekouřit. 
- Po ukončení nebo i přerušení práce vždy uzavřít láhve s hořlavým plynem. 
- Po ukončení práce - denně - musí být veškeré tlakové láhve z přechodných svářecích 
pracovišť odstraněny na určená místa objednatelem. 
 
 

4. ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

4.1      Obecné požadavky 
 
Zhotovitel nese přímou odpovědnost za provádění svých činností a dodržování obecně platných 
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a environmentálních požadavků vyspecifikovaných ve 
stavebním povolení případně touto smlouvou. 
V případě, že jsou pro stavbu objednatelem zpracovány dokumenty s obecnou platností pro celou 
stavbu, je zhotovitel povinen se jimi řídit. Tyto dokumenty tvoří přílohu smlouvy. Pracovníci 
zhotovitele musí být s nimi prokazatelně seznámeni, a to před zahájením příslušných činností, a 
řídit se jimi. 
 
Zhotovitel je povinen: 
• V případě porušení povinností v oblasti ochrany životního prostředí učinit okamžitá opatření k 

nápravě a o těchto opatřeních písemně informovat objednatele. V případech, kdy tato opatření 
neučiní zhotovitel, provede je objednatel na náklady zhotovitele. 

• Umožnit objednateli kontrolu dodržování příslušných právních předpisů. 
 

4.2 Odpady 
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti odpadů. 
Jedná se zejména o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména níže uvedené povinnosti.  
 
Zhotovitel je povinen: 
• Udržovat na stavbě pořádek a čistotu. 
• Odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikají jeho činností. 
• Zajistit využití či odstranění všech odpadů ze stavby vzniklých jeho činností, pokud není 

dohodnuto jinak. 
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• Odpad třídit dle jednotlivých druhů a kategorií. 
• Odpad shromažďovat na označených místech v nádobách k tomu určených (nepropustných pro 

daný typ odpadu) a řádně označených (kód druhu odpadu, název druhu odpadu). 
• Řádně označit shromažďovací místa nebezpečných odpadů (nápis „Shromažďovací místo 

nebezpečného odpadu", kód druhu odpadu, název druhu odpadu, symboly nebezpečnosti a 
jméno odpovědné osoby). 

• Nádoby s odpadem umístit do odpovídajících prostor (chráněné před povětrnostními vlivy, 
zpevněná podlaha, nádoby s kapalnými odpady umístěny v záchytné vaně, nádoby zajištěny 
proti samovolnému pohybu). 

• Umístit v blízkosti shromažďovacího místa, shromažďovacích prostředků nebezpečného odpadu 
nebo na nich identifikační listy nebezpečných odpadů. 

• Odpad předávat pouze osobám, které mají oprávnění k převzetí daného druhu odpadu do 
vlastnictví. 

• Mít souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem. 
• Zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající z výše uvedeného zákona 

(průběžnou evidenci odpadů). 
• Na vyžádání objednatele předložit evidenci odpadů, souhlas k nakládání s nebezpečnými 

odpady i případná oprávnění subjektů, kterým byly odpady předány. 

 
4.3 Chemické látky 
 
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti chemických 
látek. Jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o zákon č. 
350/2011 Sb., chemický zákon. 
Ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a ze souvisejících předpisů 
vyplývají zejména níže uvedené povinnosti. 
Jestliže zhotovitel na stavbě nakládá s chemickými látkami a směsmi (např. paliva, maziva, 
barvy, ředidla, chladicí kapalina, tmely, acetylen, kyslík, penetrační nátěry apod.), je 
povinen: 
• Mít k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsí a své pracovníky 

s nimi prokazatelně před zahájením příslušných prací seznámit. 
• Pro chemikálie klasifikované dle zák. č. 350/2011 Sb. v platném znění, jako vysoce toxické, 

toxické, žíravé nebo karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro 
reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dála látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo 
kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B Písemná pravidla o bezpečnosti, 
ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a směsmi  
(projednaná s orgánem ochrany veřejného zdraví) a své pracovníky s nimi prokazatelně 
seznámit, a to před zahájením příslušných prací. 

• Přechovává-li chemické látky a směsi v neoriginálních obalech, mít tyto obaly řádně označeny 
stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako originální obaly.  

• Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od potravin, léků, krmiv, kosmetických prostředků a 
hraček. 

• Řídit se výstražnými symboly a H větami a P větami a dalšími pokyny uvedenými 
v bezpečnostních listech. 

• Skladovat chemické látky a směsi na stavbě tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem, 
záměnou s jinými látkami a povětrnostními vlivy. Řádně označit symboly nebezpečnosti prostory, 
ve kterých se chemické látky a směsi nachází. 

• Tekuté chemické látky a směsi mít umístěny v záchytných vanách. Záchytné vany používat i při 
přelévání těchto látek. 
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• S vysoce toxickými látkami nakládat pouze prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo 
osoby prokazatelně proškolené odborně způsobilou osobou. 

• Na vyžádání objednatele poskytnout seznam chemických látek a směsí, se kterými na stavbě 
nakládá a kopie jejich bezpečnostních listů. 

 
4.4    Ochrana vod 
 
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany 
vod. Jedná se zejména o zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon. 
Ze zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména následující povinnosti.  
 
Zhotovitel je povinen: 
• Nakládat s vodami v souladu s povolením k nakládání s vodami v případech, kdy je takovéto 

povolení dle výše uvedeného zákona vyžadováno (např. při odběru podzemních či povrchových 
vod nebo při vypouštění odpadních vod do vod povrchových). 

• Nakládá-li na stavbě se závadnými látkami z hlediska ochrany vod učinit odpovídající opatření, 
aby zabránil nežádoucímu úniku závadných látek do povrchových či podzemních vod, do 
kanalizace, do půd nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 

• Mít zpracován havarijní plán pro sklad závadných látek (zejména látek ropného charakteru). V 
případě, že množství skladovaných závadných látek je většího rozsahu nebo zacházení s nimi 
je spojeno se zvýšeným nebezpečím, musí být havarijní plán schválen příslušným vodoprávním 
úřadem. 

• Mít k dispozici (v dostatečném množství) havarijní prostředky/havarijní soupravy pro 
zachycení případného úniku závadných látek (sorbent - vapex, piliny apod., sorpční textilie, 
lopatka, smeták, nádoba nebo igelitový pytel na použitý sorbent, který je nebezpečným 
odpadem). 

• Své pracovníky prokazatelně seznámit s možnými havarijními situacemi a s postupy při jejich 
řešení. 

• O každé havárii vždy informovat objednatele. 
• Na stavbě odstavené dopravní a mechanizační prostředky zabezpečit proti možným úkapům či 

únikům provozních náplní podložením záchytnými vanami nebo sorpčními textiliemi. Dopravní a 
mechanizační prostředky musí být udržovány v technickém stavu odpovídajícímu požadavkům 
příslušných právních předpisů, o tom musí být vedeny záznamy, které na vyžádání musí být 
předloženy objednateli. 

• Při skladování tekutých závadných látek a při manipulaci s nimi (přelévání) používat 
záchytné vany/sorpční rohože. 

 
Závadnými látkami se rozumí zejména: 
• Minerální oleje a uhlovodíky ropného původu (např. paliva, maziva). 
• Další látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. 
V případě, že se stavba nachází v záplavovém území, je nutno dodržovat povodňový plán. Za 
zajištění povodňového plánu odpovídá objednatel. 
 

4.5     Ochrana ovzduší 
 
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti 
ochrany ovzduší. Jedná se zejména o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
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Ze zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména následující povinnosti:  
 
Zhotovitel je povinen: 
• Provozovat na stavbě mobilní zdroje znečišťování ovzduší (dopravní a mechanizační 

prostředky se spalovacími motory) pouze v souladu s podmínkami pro jejich provoz, zejména z 
hlediska zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
(zejména platná technická prohlídka a měření emisí) a z hlediska zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky. 

 

4.6 Zásady OŽP pro provozce dle smlouvy o provozu dopravního prostředku 
 
• Provozce jako provozovatel dopravy a mechanizace je povinen vybavit všechny své  

dopravní a mechanizační prostředky základními prostředky pro případ poruchy nebo 
havárie tzv. „havarijními balíčky" a seznámit jejich obsluhu, jak v případě takové události 
postupovat. 

• Obsah „Havarijního balíčku": 
 

- záchytná vana nebo sorpční rohož pro podložení motorových prostor, 
- sorpční materiál, 
- igelitový pytel na použitý sorpční materiál. 

 

• Na stavbě i na přístupových cestách je zakázáno volné mytí a oplach dopravních a 
mechanizačních prostředků. 

• Dopravní a mechanizační prostředky budou odstavovány na vyhrazených místech a 
zajištěny proti úkapům pohonných a mazacích náplní podložením motorových prostor 
záchytnými vanami nebo sorpčními rohožemi. 

• Doprava materiálů na stavbu respektive ze staveniště bude prováděna po určených trasách. 
• Před výjezdem ze stavby budou všechny dopravní a mechanizační prostředky čištěny. 
• Na stavbě budou používány pouze mechanizační a dopravní prostředky v technickém 

stavu odpovídajícím požadavkům příslušných právních předpisů. 
• Provozování mechanizačních a dopravních prostředků na stavbě bude prováděno s ohledem 

na minimalizaci exhalací výfukových plynů (bude zajištěn dokonalý technický stav motorů, dobrá 
organizace práce a citlivá jízda s dosažením režimu s minimem výfukových plynů, omezení 
běhu motorů na prázdno). 

• Technici stavby budou průběžně kontrolovat technický stav všech dopravních a 
mechanizačních prostředků s vazbou na produkci výfukových plynů. V případě zjištění závad 
bude takovýto prostředek vykázán ze stavby. 

• Každodenní kontrolu, běžnou údržbu a čištění mechanizačních a dopravních prostředků (i 
od bláta) bude provádět jejich obsluha (řidič). 

• Periodická údržba a opravy většího rozsahu budou prováděny mimo staveniště v dílnách 
provozce dopravních a mechanizačních prostředků, popřípadě ve specializovaných 
externích opravnách. 

• Drobné opravy dopravních a mechanizačních prostředků mohou být prováděny přímo na 
stavbě pojízdnou dílnou, která bude vybavena základními prostředky pro případ poruchy nebo 
havárie a její obsluha bude seznámena s postupem, jak má v případě takové události 
postupovat. 

• Při tankování pohonných hmot v areálu staveniště, zajišťovaném pojízdnou tankovací stanicí, 
bude použito záchytných nádob k zamezení úkapů. Pojízdné tankovací stanice budou vybaveny 
základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie a jejich obsluha bude seznámena s 
postupem, jak má v případě takové události postupovat. 



 

13 

 

• Dřeviny, které se nachází na staveništi, nesmí být mechanizačními a dopravními prostředky 
poškozovány, zejména bude dodržována dostatečná vzdálenost od těchto dřevin, aby 
nedocházelo k přejíždění jejich kořenů těžkou mechanizací. 

• Na stavbě bude udržován pořádek. Odpady ze svačin, PET láhve, plechovky, láhve od olejů, 
zaolejované hadry, znečištěné pracovní rukavice apod. nebudou volně pohazovány po 
staveništi, ale denně odváženy do zařízení provozce. 

 
Technici stavby budou všechny nasazené mechanizační a dopravní prostředky monitorovat, zda 
jsou výše uvedené zásady dodržovány. V případě zjištění nedostatků na ně ihned upozorní obsluhu 
mechanizmu i provozce dopravních a mechanizačních prostředků a provedou o zjištěných 
nedostatcích záznam do dokladu o provozu prostředku.  
V případě opakovaného porušování výše uvedených zásad řidičem, bude tento vykázán ze 
stavby. 
 

4.7 Likvidace havárie při úniku pohonných hmot a provozních 
hmot mechanizačních a dopravních prostředků 

 
Okamžitá opatření, jež je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, v případě 
vzniku havárie: 
• Odstranit příčinu havárie, zabránit dalšímu úniku látky (např. utěsnit otvor ucpávkou, zachytit 

látku do sběrné nádoby, zamezit rozlévání látky ohrazením, přečerpáním). 
• Zasypat zasažené místo sorpčním materiálem, směrem od okrajů ke středu. 
• Zajistit prostor havárie proti vstupu nepovolaných osob. 
• Událost bez zbytečného odkladu oznámit přímému nadřízenému pracovníkovi a objednateli. 
• V případě havárie většího rozsahu přivolat Hasiče (Hasičský záchranný sbor ČR) nebo Policii 

ČR, případně správce povodí či kanalizace. 
 
Následná sanační opatření, jež je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, po 
havárii: 
• Zbytek znečišťující látky zajistit (zbytek látky z poškozeného obalu přečerpat do nového obalu). 
• Sanační materiál nasycený uniklou látkou posbírat do pytle nebo nádoby určené pro tyto účely a 

nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem (řádně označit, shromažďovat, zajistit likvidaci 
oprávněnou osobou). 

• Ve spolupráci s objednatelem vyhotovit Záznam o havárii. 
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I ÚDRŽBA SILNIC
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SMLOUVA O DÍLO
. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

v* * * (dále také jako „smlouva")

Číslo smlouvy objednatele: 20 19/0032
Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548
IČO: 27502988
DIČ: CZ27502988
jednající: Ing. Miroslav Uchytil, předseda představenstva 

Milan Maček, místopředseda představenstva
bank, spojení:
č.ú.:

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech obchodních:

(Dále také jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:
HC STAV s.r.o
Se sídlem Libišanyl54, 533 45 Opatovice nad Labem
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25447. 
IČO: 28406516
DIČ: CZ28406516
Jednající: Ing. Havelka Rostislav

Další osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Stavbyvedoucí:Ing. Bajtalon Petr, Čipera Jan

(Dále také jako „zhotovitel“)

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy 
v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku - dále jen NOZ), resp. v živnostenském rejstříku 
(§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich 
oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. 
Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany 
první.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a 
podpisu této smlouvy.

1.5 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného objednatelem Výzvou k podání
nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na zakázku na: „Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - 
Jičín“ ze dne (dále jen „Výzva“) a nabídky zhotovitele ze dne 14.1.2019. včetně všech jejích doplnění
(dále jen „Nabídka“). Výzva objednatele včetně všech jejích příloh a nabídka zhotovitele jsou pro obě smluvní 
strany závazné po celou dobu plnění smlouvy.

1.6 Strany se výslovně dohodly, že forma smlouvy bude písemná a v této formě budou učiněny i veškeré její případné 
změny a dodatky.

2. Preambule
2.1 Investorem stavby je objednatel.
2.2 Podkladem smlouvy jsou následující dokumenty, které byly podkladem pro výběrové řízení vyhlášené na základě 

Výzvy:
Stránka 1 z 8



Stavební úpravy: Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS zpracovaná společností IRBOS s.r.o., 
Češtíce 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, ze dne 04/2018, odpovědný projektant Ing. Radek Myšák 
Vytápění budovy: Projektová dokumentace ve stupni DPS zpracovaná společností JOSEF FABIAN, 
Sokolovská 1753/2a 500 02 Hradec Králové, ze dne 06/2018, odpovědný projektant Ing. 1. Fabiánová 
Zhotovitel provede práce dle schválených rozpočtů, výkazů výměr a projektových dokumentací viz výše.

3. Předmět smlouvy
3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat na základě výběrového řízení pro objednatele v termínech, 

rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném Výzvou, touto smlouvou a 
podklady smlouvy dle bodu 2.2, nabídkou zhotovitele a všemi jejími doplněními, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost dílo:

„Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jičín“

a závazek objednatele bezvadně provedené dílo řádně a v souladu se smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě.

3.2 Dílem se rozumí:
- Zhotovení stavby specifikované touto smlouvou, tedy úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, tedy zejména oprava již dožilých konstrukcí stávající podlahy a výměna již 
tepelně technickými vlastnostmi nevyhovujících výplní otvorů, včetně výměny plynových zářišů 
v přilehlých garážích za plynovou teplovzdušnou jednotku;

- Zajištění a předání veškerých revizí, zkoušek a dokladů (atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení 
o jakosti, prohlášení o vlastnostech, apod.)

Zhotovitel po ukončení stavebních prací předloží:
• platné revize,
• záruční listy,
• prohlášení o shodě na použité materiály.

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že je původcem odpadů vzniklých při provádění díla 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a 
že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že předmět díla 
vymezený smlouvou považuje za srozumitelný a dostatečně určitý.

3.4 Veškeré změny plnění, vícepráce (v případě změny okolností) a další skutečnosti týkající se dodávky díla, budou 
realizovány na základě vzájemné dohody obou stran (za objednatele jsou k této dohodě oprávněni pracovníci 
stavebního dozoru, za zhotovitele osoby oprávněné jednat ve věcech technických), která bude poté zachycena 
v písemném záznamu ve stavebním deníku jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Právo fakturovat za vícepráce 
nebo jiná taková plnění vzniká až po uzavření dodatku a předání a převzetí řádně provedeného plnění.

3.5 Splněním dodávky se rozumí dokončení stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a 
převzetí stavby.

3.6 Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu plnění v rozsahu a parametrech odpovídajících této 
smlouvě, projektové dokumentaci a dále za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé s ohledem na určený účel užívání 
a to po dohodnutou záruční dobu.

3.7 Místem plnění je areál objednatele na adrese: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Cestmistrovství Jičín
M.Koněva 467, 506 01 Jičín 
Číslo stavebního pozemku 2179.

4. Cena díla a platební podmínky
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která je stanovena smluvně na základě nabídky zhotovitele 

včetně rozpočtu jako cena nejvýše přípustná, a jako taková je uvedená v příloze č. 1, Krycí list nabídky.
DPH bude účtováno dle předpisů platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

4.2 Nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 2 je položkový rozpočet zhotovitele s podrobnou specifikací ceny díla 
včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré 
práce, přípomocné materiály a mechanizmy potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla 
v souladu s platnými zákony a normami, za podmínek stanovených touto smlouvou, a zároveň na sebe bere 
nebezpečí změny okolností, které dokončení díla podstatně ztěžují a které nemohl při uzavření smlouvy předvídat.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v následujících případech (a postupem uvedeným 
v bodě 4.4):

vícepráce v případě změny okolností dle bodu 4.2 této smlouvy, přičemž vícepráce nezahrnuté 
v původním rozpočtu budou oceněné zhotovitelem za použití stejné cenové úrovně jako v jeho 
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nabídce a vícepráce v původním rozpočtu zahrnuté budou oceněny dle tohoto rozpočtu, a uzavření 
dodatku ke smlouvě, nedohodnou-li se strany jinak. Nedohodnou-li se smluvní strany na ocenění 
víceprací, budou vícepráce oceněny podle „katalogů cen stavebních prací", vydává ÚRS Praha 
a.s., platných ke dni vzniku potřeby víceprací
méněpráce, v případě změny okolností, a uzavření dodatku ke smlouvě, přičemž méněpráce budou 
oceněny dle jednotkových cen položkového rozpočtu a odečteny od celkové ceny díla na základě 
soupisu provedených prací a dodávek odsouhlaseného oprávněnými zástupci smluvních stran

4.4 Při zjištění změny dle bodu 4.2 zhotovitel sdělí tuto skutečnost pověřené osobě objednatele a v tomto smyslu bude 
proveden zápis ve stavebním deníku ve smyslu bodu 9.1 a vypracován evidenční list změny stavby, kde bude 
uvedeno řádné odůvodnění potřeby změny ceny a který bude podepsán oprávněnými osobami všech subjektů 
zúčastněných na stavbě. Na základě evidenčního listu změny stavby bude vypracován dodatek ke smlouvě, který 
bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude podkladem pro fakturaci. Přílohou dodatku ke 
smlouvě bude tabulka Změn závazků ze smlouvy, kde bude provedeno zatřídění změn dle § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Platby za provedení díla budou provedeny na základě faktury vystavené zhotovitelem na základě předložení 
provozní dokumentace a předávacího protokolu kompletně dokončeného díla.

4.6 Faktura bude vystavena na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

4.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena třetí pracovní den poté, co bylo oznámení o zásilce vhozeno do poštovní schránky 
prodávajícího.

4.8 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě 
povinných součástí dle platných právních předpisů bude přílohou faktury i potvrzený soupis prací.

4.9 Nesprávnou nebo neúplnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli k doplnění nebo opravení. Doručením 
opravené nebo doplněné faktury zpět objednateli počíná běžet nová doba splatnosti v délce trvání stejné, jako byla 
původní.

4.10 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat 
i práce, které nebyly odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce plynoucí ze smlouvy.

4.11 Veškeré peněžité závazky objednatele se považují za splněné dnem připsání příslušné finanční částky na účet banky 
prodávajícího.

4.12 Strany si ujednaly, že záloha na cenu díla ani závdavek nebyly a nebudou poskytnuty.

5. Doba plnění
5.1 Doba realizace díla v týdnech je uvedena v příloze č. 1 - Krycí list nabídky.

5.2 Přesné termíny realizace jsou uvedeny v harmonogramu, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy.

6. Staveniště
6.1 Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím této smlouvě 

a projektovým podmínkám, prosté všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém 
smluvními stranami v této smlouvě. Nesplní-li objednatel svou povinnost, prodlužuje se termín dokončení díla o 
lhůtu, po kterou se objednatel nachází v prodlení.

6.2 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup ke zdrojům potřebným k plnění této smlouvy.
6.3 Protokol o odevzdání a převzetí staveniště se stává součástí smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci 

smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro smluvní strany závazné pouze v případě jejich 
písemného zachycení v protokolu o předání a převzetí staveniště.

6.4 Objednatel předá jako přílohy č. 4 a 5 této smlouvy v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, 
zhotoviteli Informace o rizicích vyplývajících z pracovních činností v okolí stavby vlastních zaměstnanců a Pravidla 
BOZP, PO a OŽP pro dodavatele. S těmito dokumenty se zhotovitel zavazuje seznámit své osoby v místě plnění.

6.5 Zhotovitel se zavazuje v okamžiku převzetí staveniště v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, 
předat objednateli Informace o rizicích vyplývajících z pracovních činností při realizaci díla, objednatel se zavazuje 
s nimi seznámit své osoby v místě plnění.

6.6 Obě strany se dohodly, že koordinací opatření k zajištění BOZP je pověřen objednatel.
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6.7 Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do protokolu o odevzdání a převzetí staveniště důvody 
nepřevzetí. Dnem podpisu protokolu o odevzdání a převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s 
formou a stavem staveniště, přístupových cest a napájecích bodů energií a vody, včetně vypouštění vod odpadních.

6.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště, 
uspořádat staveniště v souladu s požadavky nařízení vlády 591/2006 Sb. Dále se zavazuje zajistit, aby technologický 
postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům a předpisům v oblasti ochrany životního 
prostředí, aby ho prováděli zaměstnanci s potřebnou odbornou kvalifikací a zdravotní způsobilostí.

6.9 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně 
závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody 
vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé důsledku nesplnění 
povinnosti podle předchozí věty.

6.10 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích 
objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu, nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických 
zařízení a objektů objednatele, nebo k ohrožení životního prostředí.

6.11 V areálu objednatele je zakázáno odstavovat vozidla po/před pracovním výkonem s výjimkou místa k tomuto účelu 
vymezeném objednatelem. Odstavená vozidla vždy zhotovitel zajistí proti úniku provozních kapalin. Pokud i přesto 
dojde k nekontrolovanému úniku, učiní veškerá potřebná opatření k zamezení vniknutí do půdy, kanalizace nebo 
vodních zdrojů a tuto skutečnost neprodleně prokazatelným způsobem oznámí objednateli. Při likvidaci bude 
postupovat v souladu s právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí, zejména zákonem č. 254/2001 Sb., 
vodní zákon v platném znění.

6.12 Zhotovitel je povinen veškeré záznamy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí provádět pouze do stavebního deníku.

7. Vlastnické právo k dílu a přechod nebezpečí vzniku škody
7.1 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele dnem podepsání protokolu o 

předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

8. Provádění díla
8.1 Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li 

provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí. Zhotovitel 
není oprávněn zadat provedení celého díla jiném subjektu.

8.2 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
8.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je 

zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno ve smlouvě či jejích dodatcích.
8.4 Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání staveniště předložit certifikáty nebo technické listy k dodávaným 

materiálům nebo konstrukcím, kterými budou prokazovány minimálně požadované kvalitativní parametry 
statických, technických a materiálových vlastností ve specifikaci položek výkazu výměr. Zhotovitel je dále povinen 
průběžně objednateli předávat během provádění díla doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o 
vlastnostech), certifikáty o technických požadavcích na výrobky v plném znění v souladu s ustanovením zákona č. 
22/1997 Sb. v platném znění a dále rovněž písemné doklady o provedených revizích, kontrolních zkouškách a 
měřeních.

8.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, 
aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, 
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací a dodávek, které budou dalším postupem prací zakryty a 
to minimálně 3 pracovní dny předem. Výzvu učiní zápisem ve stavebním deníku a telefonicky pracovníkovi 
stavebního dozoru objednatele. Pokud se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel 
oprávněn pokračovat v práci. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, umožní objednateli provedení této kontroly a 
ponese náklady s tím spojené.

8.7 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového 
rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, 
nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o 
dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

8.8 Zhotovitel se zavazuje osobně se zúčastnit kontrolních dnů, které svolá objednatel. Nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak, zavazuje se objednatel svolávat kontrolní dny telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku nejvýše 1 
x za týden. Zápisy z kontrolních dnů budou zaznamenány samostatným protokolem.

8.9 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající pro zhotovitele z nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění a plánu BOZP na staveništi. Zajistí rovněž realizaci všech nezbytných protipožárních opatření a 
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opatření v oblasti ochrany životního prostředí vyplývajících z povahy prací na stavbě. Na stavbě budou pracovníci s 
potřebnou kvalifikací, proškolení v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí včetně pokynů ke 
shromažďování, třídění a likvidaci odpadů a budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami včetně ochranných 
přileb a reflexních vest.

8.10 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákaz kouření (včetně elektronických cigaret), požívání alkoholických nápojů, 
drog nebo jiných omamných látek ve všech vnitřních i venkovních prostorech objednatele, dále se zavazuje 
nepoužívat žádný otevřený oheň vyjma případů svařování na základě příkazu ke svařování vystaveného 
objednatelem.

8.11 Zhotovitel se zavazuje používat veškerou svoji techniku, elektrická zařízení včetně spotřebičů v řádném technickém 
stavu s platnými revizemi a kontrolami a vhodnou pro práci ve venkovním prostředí v souladu s ČSN 33 2000-7- 
704, ed.2. Po ukončení pracovní směny je povinen svoji techniku umístit na místě vymezeném objednatelem a řádně 
ji zajistit proti zneužití a případným úkapům.

8.12 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svojí podnikatelskou 
činností s limitem pojistného plnění 10 000 000,-Kč s pojišťovnou Kooperativa, číslo pojistné smlouvy 

a zavazuje se setrvat v pojištění s minimálním limitem 1 000 000,- Kč minimálně po dobu trvání 
smlouvy, a to i po dohodnutou záruční dobu.

8.13 Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky a rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy, pokud taková 
rozhodnutí budou. Jestliže v důsledku těchto rozhodnutí vznikne nutnost provést práce, které nebyly specifikovány v 
prováděcím projektu, budou tyto práce považovány za vícepráce dle smlouvy.

8.14 Veškeré činnosti při realizaci díla dle smlouvy, které nejsou smlouvou vysloveně označeny jako povinnosti 
objednatele, jsou povinnostmi zhotovitele a jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo sjednané v čl. 4 smlouvy.

8.15 Veškeré odpady vzniklé při realizaci díla jsou považovány za odpady zhotovitele, který zajistí jejich likvidaci 
oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Kopie dokladů o likvidaci odpadů budou 
předloženy při předávání díla.

9. Stavební deník
9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne předání a převzetí díla stavební deník, a to minimálně v 

rozsahu stanoveném vyhl. č. 526/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro splnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky 
prováděných prací od smlouvy nebo projektové dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací 
orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto 
záznamů. Zápisy ve stavebním deníku provedené oprávněnými osobami smluvních stran (viz hlavička smlouvy) se 
považují za změnu smlouvy a jsou podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě. Stavební deník musí být po 
celou dobu provádění díla smluvním stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány.

9.2 Zhotovitel je povinen udržovat deník na staveništi kdykoli přístupný objednateli. Deník se skládá z denních 
záznamů, které se vyhotovují se dvěma oddělitelnými průpisy. Při denních záznamech nesmějí být ponechána volná 
místa a veškeré listy musí být číslovány. Deník musí obsahovat zejména veškeré údaje vyžadované platnými 
právními předpisy. Do deníku zhotovitel zapisuje obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo objednatele a 
zhotovitele, seznam veškeré relevantní dokumentace, odkaz na smlouvu, údaje o rozsahu provedených prací, o 
časovém postupu prací dle projektové dokumentace, počet osob zhotovitele na staveništi, počet odpracovaných 
hodin, klimatické podmínky apod., včetně údajů, které určí objednatel. Zhotovitel odpovídá za vedení deníku a 
společně s objednatelem zapisují do deníku k jednotlivým zápisům svá stanoviska. Stavbyvedoucí, případně další 
osoby oprávněné činit zápisy do deníku, budou jmenovitě zaneseny do deníku.

9.3 Objednatel, resp. jeho pracovníci stavebního dozoru, je oprávněn zaznamenávat pokyny k provádění díla do deníku. 
Zhotovitel se zavazuje povahu pokynů objednatele posuzovat v souladu se smlouvou s vynaložením odborné péče 
a na případnou nevhodnost pokynu objednatele upozornit formou zápisu do deníku a dále písemným oznámením 
zaslaným objednateli, není-li smlouvou stanoveno jinak, a to do dvou pracovních dnů od zaznamenání pokynu 
objednatelem. Zhotovitel případnou nevhodnost pokynu zdůvodní a podloží veškerými relevantními fakty. V 
případě upozornění objednatele na nevhodnost pokynu je Zhotovitel takovým pokynem vázán pouze v případě 
písemného sdělení objednatele formou zápisu do deníku, že objednatel na realizaci daných pokynů trvá. Zhotovitel 
se zavazuje pokyny provádět v termínech stanovených objednatelem.

9.4 Jestliže pověřený pracovník (pracovník stavebního dozoru nebo osoba oprávněná jednat ve věcech technických) 
objednatele nebo zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních 
dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

10 . Předání a převzetí díla
10.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže 

nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
10.2 Objednatel převezme pouze takové dílo, která nebude vykazovat žádné vady nebo nedodělky.
10.3 Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdáváni díla. Objednatel 

zahájí převzetí díla bez zbytečného odkladu.
10.4 Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku.
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10.5 O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to 
ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle, prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

10.6 Zhotovitel je povinen, podle charakteru předaného díla, v předávacím protokolu uvést zřetelně a jednoznačně 
všechny nezbytné pokyny pro užívání díla.

10.7 Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato. 
Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

10.8 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním deníku. V zápise 
bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.

11. Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka
11.1 Dílo má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému smlouvou, tj. především nemá-li vlastnosti 

stanovené touto smlouvou nebo projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy, rozhodnutími 
správních či jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro podobný účel.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady vzniklé po 
odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

11.3 Dojde-li podle českého právního řádu, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán, pokud o tom zhotovitel 
v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel. Na právní vady díla se obdobně použijí ustanovení o právních 
vadách předmětu koupě.

11.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou na díle v průběhu záruční lhůty provozní činností objednatele, která 
je v rozporu s užíváním dle smlouvy či užíváním obvyklým, za vady způsobené špatným ošetřením a vady 
způsobené mechanickým poškozením.

11.5 V dalším platí stran vad díla ustanovení § 2629 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění.
11.6 Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně

a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad 
stavbou vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

11.7 Záruční lhůta na dílo se sjednává v délce: 60 měsíců na provedené stavební práce a 24 měsíců na technologii 
vytápění ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla. To neplatí u komponentů a výrobků, u nichž se 
délka záruční doby řídí záručnímu podmínkami vyznačenými v záručních listech výrobců nebo výhradních 
dodavatelů, předaných objednateli při podpisu protokolu o předání a převzetí díla, nebo vyznačených přímo na 
výrobku.

11.8 Vady díla zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 14 pracovních dnů, pokud to bude 
technologicky, technicky a časově možno zajistit. Jinak se smluvní strany zavazují dohodnout v konkrétním případě 
reálný termín odstranění vady. Pokud tak neučiní z důvodů na straně zhotovitele, má objednatel právo zadat 
odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel povinnost tyto náklady uhradit. Ve sporných případech nese tyto 
náklady až do rozhodnutí soudu o reklamaci zhotovitel. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit na 
bezplatné odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, do 24 hodin.

11.9 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.10 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

jména zástupců obou smluvních stran
číslo smlouvy objednatele 
číslo smlouvy zhotovitele

- datum uplatnění
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
datum zahájení a ukončení odstranění vady 
celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění) 
vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu dle smlouvy či k účelu obvyklému

11.11 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo užíváno k účelu dle smlouvy či účelu obvyklému pro jeho 
vadu, za níž odpovídá zhotovitel.

11.12 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby další záruku v 
délce shodné s celkovou dobou záruční doby. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí odstraněné 
reklamované vady objednatelem.

11.13 Vada na plnění se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy, pokud 
nebude ze strany zhotovitele učiněna náprava dle této smlouvy.
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12.Smluvní pokuty
12.1 Při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, které povede k odstoupení objednatele od smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč.
12.2 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním smluvních povinností a dokončením díla v dohodnutém termínu se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,3% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
12.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad v dohodnutých termínech, uhradí tento objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
12.4 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli díla požadovat i další dohodnuté finanční sankce za nedodržení kvality prací, 

a to formou 10% slevy z celkové ceny díla bez DPH, případně prodloužením záruční doby.
12.5 Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla. Smluvní pokuty lze kumulovat.
12.6 Smluvní sankce jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné smluvní straně na základě 

vystavené faktury, která bude mít náležitosti dle platných předpisů, zejména zákona o účetnictví. Pro doručování a 
případné vady faktury platí přiměření ustanovení čl. 4.

12.7 Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody.
12.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystaveného účetního dokladu v dohodnutém termínu se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

13. Trvání a ukončení smlouvy
13.1 Smlouva zaniká:

a) splněním závazku obou smluvních stran,
b) písemnou dohodou smluvních stran nebo
c) odstoupením od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
tohoto právního úkonu druhé smluvní straně nebo
d) zánikem smlouvy dle bodu 13.2 nebo 13.3 této smlouvy.

13.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se považuje zejména:

prodlení se zahájením prací trvající déle než 14 dnů, 
bezdůvodné přerušení prací trvající v jednotlivém případě déle než 14 dnů, 
prodlení s ukončením a předáním díla trvající déle než 30 dnů,

- porušení závazku zhotovitele provádět dílo v nejvyšší kvalitě, nerespektuje-li přes upozornění
obsažené v zápise ve stavebním deníku oprávněné požadavky objednatele na řádné plnění.

13.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že ohledně majetku druhé smluvní strany 
bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, 
bylo povoleno moratorium, nebo pokud je tato smluvní strana v likvidaci, ustanovení § 253 zákona č. 182/2006 Sb. 
tímto není dotčeno.

13.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to odstupující smluvní straně písemně oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatnění ustanovení § 2005 odstavce 1 Občanského zákoníku (NOZ) na 
smlouvu a na všechna práva a závazky z ní vyplývající a zvláště na plnění 
a odměny poskytnuté před dnem účinnosti ukončení smlouvy se tímto vylučuje, tedy že smluvní strany si v případě 
ukončeni smlouvy odstoupením ponechají veškerá plnění poskytnutá vzájemně na základě a dle podmínek smlouvy 
(tzn. včetně, ale bez omezení, za cenových ujednání zde obsažených), přičemž odstoupením ani jiným způsobem 
ukončení smlouvy dále nezanikají:
a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy
b) vzniklé nároky vyplývající z odpovědnosti za vady díla; vzniklé nároky na zaplacení smluvních pokut 

vzniklé porušením smlouvy;
c) ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
e) ujednání o volbě práva a řešení sporů;
f) ujednání o obchodním tajemství

14 . Ostatní a závěrečná ujednání
14.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke smlouvě se považují za 

důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke 
smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z 

tohoto odstavce,
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d) je poskytnutí takových informací v souladu se smlouvou a jejím účelem.
14.2 Obsah této smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma 

smluvními stranami.
143 Objednatel je držitelem osvědčení Bezpečný podnik a zavedl a udržuje systém managementu kvality podle 

požadavku ČSN EN ISO 9001, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky 
ČSN OHSAS 18001, systém hospodaření s energií splňující požadavky ČSN ISO 50001 a systém 
environmentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001. Zhotovitel se zavazuje chovat odpovědně 
k životnímu prostředí a dodržovat zásady v oblasti BOZP a EMS v souladu s Politikami objednatele, které jsou 
dostupné na jeho webových stránkách www.uskhk.eu.

14.4 V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními 
Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

14.5 Doručovací adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo společnosti, uvedené v záhlaví smlouvy, pokud se strany 
vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností. V pochybnostech se má za to, že písemnost 
byla druhé straně doručena třetího pracovního dne poté, co bylo oznámení o zásilce vhozeno do poštovní schránky 
adresáta.

14.6 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v 
budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z 
okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, 
aby byl zachován původní záměr smlouvy.

14.7 Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran 
obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených v bodě 14.8 a 14.9.

14.8 Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr 
znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty 
předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že 
změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se 
dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby 
odložila plnění.

14.9 Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek ze smlouvy 
změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v 
rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená strana 
neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě poté, co změnu okolnosti musela zjistit; má se 
za to, že tato lhůta činí dva měsíce.

14.10 Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny 
jako podklady smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

14.11 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále 
prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

14.12 Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích, každý o síle originálu, z nichž po podpisu každá strana obdrží jedno
vyhotovení.

14.13 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
Příloha č. 3 - Harmonogram stavebních prací
Příloha č. 4 - Informace o rizicích včetně opatření
Příloha č. 5 - Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele
Příloha č. 6 - Informativní dodatek ke zpracování dat

V Libišanech dne i' &
Za zhotovitele.



Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

„Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jičín“

DODAVATEL 
(obchodní firma nebo 

název)
HCSTAVvrtk

Sídlo
(celá adresa včetně PSČ) UbKany 15< 533 45 Qpatow* nad Labem

Zastoupený: Ing. ftonWiiav
IČO: 28406516

Výše nabídkové ceny za 
předmět zakázky v Kč bez 

DPH
6 067 785,86 Kč

Doba realizace díla 
(v týdnech) 24

Upozornění:
Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s textem návrhu smlouvy o dílo tak, jak byl 
předložen jako součást zadávací dokumentace.

V Libišanech, dne 14.1.2019

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele



REKAPITULACE STAVBY
Kód: jldnjar
Stavba: Rekonstrukce objektu garáži

KSO:
Msto: Jiřin, areál ÚS KHK, a.s.

Zadavatel:

Uchazeč:
HC STAV s.r.o., Ltbišany 154, 533 45 Opatovlce nad Labem

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

14.01.2019

28406516
CZ28406516

Cena bez DPH 5 76S 734,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 5 768 734,00 1 211 434,14

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 6 980 168,14

Strana 1 z 22



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: jtdnjar

Stavba: Rekonstrukce objektu garáži

Místo:

Zadavatel: 
Uchazeč:

Jičín, areál ÚS KHK, a.s. Datum:

Projektant:
HC STAV s.r.o., Libíšany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

14.01.2019

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 5 768 734,00 6 980 168,14
stav Předpokládaný soupis práci 5 768 734,00 6 980 168,14 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží
Objekt:

stav - Předpokládaný soupis prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Jičín, areál ÚS KHK, a.s. Datum: 14.01.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28406516
HC STAV s.r.o., Líbriany 154, 533 45 Opatovfce nad Labem DIČ: CZ28406516

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 768 734,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 768 734,00 21,00% 1 211 434,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 980 168,14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží

Objekt:
stav - Předpokládaný soupis prací

Misto: Jičín, areál ÚS KHK, a.s. Datum: 14.01.2019

Zadavatel:
Uchazeč: HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovlce nad Labem

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 768 734,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 354 705,04

1 - Zemní práce 110 092,12

2 - Zakládání 11 205,66

3 • Svislé a kompletní konstrukce 14 455,41

4 - Vodorovné konstrukce 499191,13

5 - Komunikace pozemní 58 213,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 933 381,31

8 - Trubní vedení 26 278,00

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 295 344,77

997 - Přesun sutě 368 504,98

998 - Přesun hmot 38 038,22

PSV - Práce a dodávky PSV 3 393 028,96
711 ■ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 371,03

713 - Izolace tepelné 115 311,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 362,58

741 - Elektroinstalace 345 981,80

763 • Konstrukce suché výstavby 433 943,10

764 - Konstrukce klempířské 134 089,79

766 - Konstrukce truhlářské 124 322,31

767 ■ Konstrukce zámečnické 1 263 656,55

771 • Podlahy z dlaždic 117092,50

777 - Podlahy lité 474 284,32

783 - Dokončovací práce - nátěry 254 568,88

784 - Dokončovací práce • malby a tapety 60 044,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00

VRN 3 - Zařízení staveniště 10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

VRN7 ■ Provozní vlivy 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží
Objekt:

stav - Předpokládaný soupis prací
Místo: Jičín, areál ÚS KHK, a.s. Datum: 14.01.2019

Zadavatel : 
Uchazeč: HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem

Projektant:

Uložení sypaniny na skládky

PČ Ty 
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena

JCZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 5 768 734,00

0 HSV Práce a dodávky HSV 2 354 705,04
0 1 Zemni práce 110 092,12

K 1113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně m2 2 346,85 CS ÚRS 2018 01

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem
z kameniva nebo živíce a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

W a4

2 K 113106092
Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými cementovou

m2 9 312,48 CSÚRS 2018 01
maltou strojně pl do 15 m2

Rozebrání dlažeb a dílců pří překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 1S m2
vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z 
kameniva nebo živíce se zalitím spar cementovou maltou

W a9*a16

3 n< 1113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně m2 5 227,58 CSÚRS 2018 01

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve
pp vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. 

vrstvy do 100 mm

w a4

4 K ,113107012 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm pří překopech ručně m2 3 936,00 XS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů pří překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o ti. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

W 24*0,8

5 K 113107042 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně m2 9 938.88 CS ÚRS 2018 01

• Odstranění podkladů nebo krytů pří překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve
PP vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 

do 100 mm

W a9 (6,8*18,4*12,4)*0,6

w a16 24*0,8
w Součet

6 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkostí inženýrských sítí m3 2 502,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

w al 7*0,25

7 X 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 12 558,41 CSÚRS 201801

pp
Hloubení za pažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

w *j* 12,4*0,6*0,4

vv V 61,25*0,6*0,4
w "z* (6,8*18,4)*O,6*O,2
w V 12,4*0,6*0,2

w a8 Součet

» K 132201201 Hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10 916,64 CS ÚRS 2018 01

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

w “kanalizace’ 24*0,8*1,05

w “vsak’ (1 *0,6*0,6*2*1 *1,5)*3

w a17 Součet

K j 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh M do 2 m m2 9 226,80! CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 
jakoukoliv mezeravítast, hloubky do 2 m

w a170 (1*2)*2*1,5*3*24*1,5*2

10 K ,151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 663,20 CSÚRS 2018 01

pp
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

vv 8170

11 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5 051,43 CS ÚRS 2018 01

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
pp naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

VV a8*2+a18*2

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 914,68 CSÚRS 2018 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
PP naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000m

W a19 a17>a18

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6 334,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 
m3, z hornin tř. 1 až 4

w a8+a18

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 191,32 CSÚRS 2018 01
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CSÚR5 20180£ J

7 718,40 [cS ÚRS 2018 01 |1'17 I K |l75111101

PP

W

o 2
P 160 mm bez lote

[Zřízení vrstvy w ddonudo 1:5ido 3 m

Obsypání potnAÍ ručně sypenínou z 4»dných hornin tf. 1 až 4 nebo msterlátam prtpravarým 
podál výkopu ve vadálenaBti do 3 mod jeho loaje, pro jetoutotívhtoubto výtopu a míru zhutnM 
bez protaženi sypanky sftam

24*1,2*0,8 
iMrtapfa^/nHCTO-K

'M1,1o|cSŮre2O18t>1 ;

i3tro,ot\aúKs:mioi |
W a20

| 10 | M \M33734t

11 205,66____________
504,00'05 ÚRS 201801 :I 1» | K |212755216

W_________
| 201 K |213141111

Zakládáni —

Množství JCen4 
"**“*"' [CZK]

12,840

Cena celkem [CZK] Cmovi I 
soustava ,

j 151 k [maotžii

jan, hchat rýh nebo laUm obj«l«a sypán lnou « zhutněním 
ZfeypsypontaM zJakákoliv horniny s utoiento výtopto ve vntvich se zhutraMm jam, šachet, 
rýh rvto kolem obýektů v těchto vytopóvtoch 

a8 
J4-WW5«1,O,MW3 

Sautat_____________________________________________________
|ot»ypií»í potnjbt ruině sypankou bez prohnaní item, utajenou ta 3 m

jTrattvodyz~
Tr»tMrfybw

Potažení vnitřních plodí pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu ikfovtíknfcým 
vtlačením do málu stiň

pp 

w •21

UtarfmtffttMatUt nvtaK,MP«rtai,tarotasnd,atawnt,výauMnel»inmnsri 
vrarininebowtaoutald, Hl<yta3m
(iiHi.2mí)*3»i*rí

l«l* | tartHta ŮVaMtUKt 300,7m2 ta 5 8,8 m m2 1 132 Jí | CSÚRS 20(8 01

pp
w

textilie ŮV stabfttzace 300 f/ml do i M m 

•21*1,2

H* 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 ! 

mm
m3 8988,00 CSÚRS 2015 01

pp

w

Podtyp pod základové konstrukce «« zhutněním ■ uramánfm povrchu z kameniva hnfcéfo, frakce 
16-32 mm

1*21,4*3

0 3 Svislé a kompletní konstrukce 14455,41
310231051

Zazdfvka otvorů ve zdtvu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami děrovanými přes 

P10 do Pí 5 ti 300 mm
m2 475,50 CSÚRS 2018 01

pp

w
P10doP15,tLzdM300mm

1,3*0,3
24 | K

316381116
Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C16/20 s přesahy do 70 ' 

mm
m2 1 115,08 CSÚRS 201801

PP 

w

Komínové kryd desky z betonu tř. C 12/15 ažC 16/20 s připadnou toratrukčni obrodcrrou výztuží 
včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, s přesahem do 70 
mm saftkmeným v podhledu proti zatékání, tl. přes 80 do 100 mm

1,11,1*0,55*0,55

•

i 25 ! K 319201321 Vyrovnání nerwného povrchu zdivá tl do 30 mm nultou m2 11 Mě ,391 CSÚRS 2018 01 |

PP

w

Vyrovnání nerovného povrchu vnttřrdho 1 vntyHho zdivá bez odsekání vadných cihel, meltou (s 
dodáním hmot) ti- do 30 mm

(a6/1,2)*0,1*a32
|»| K 342241161 Příčky z cihel plných dl 290 rrnn pevnosti P 15 na MC tl 65 mm m2 976,14|C5ÚR5 201BO1 |

pp

w

w

Příčky nebo přtzdfvky jednoduché 2 cihel nebo přEtovek pálených no maltu MVC nebo MC plných 
P7,5 až PIS dL 290 mm (290x140x65 mm), tL o tL 65 mm

’doplněni podložených dhel na komínech’

82*0,5

D 4 Vodorovné konstrukce 499191,13
|27| K 44117113 Montáž ocelových krí hmotností prvku do 80 kg/m dl do 12 m t 21 520,67

PP
Montáž ocelové konstrukce zastřešeni (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 50 do 80 
kg/m, dálky do 12 m

|»|* 5539908 OspMM ocelové fcomtruice • prtMafy nad vraty a prodfoužaní stftdiy 1® 53775,01

PP Doplnění ocelové konstrukce * průviaky nad vraty a prodloužení střechy
29 | K

444171111
Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů Šroubovaných budov 

vdo6 m
m2 167841,00 CSÚRS 201801

PP

W •26

Montáž krytiny střech ocelových kontóukd z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky 
budovy do 6 m

6,8*2*(61,25-6,8*0,4)

l»i * 1SO43 plech trtpézavý povrchové tprava dto ST vč pom kce a oplachováni m2 353046,93 □

pp 
w

plech trapéxový povrchová úprava die ST vč pom kce a opiechování 

aŽ6l,l5
r3tTiF 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze Štěrkopísku m3 2 987,52 i CSÚRS 2018 01

pp 
w

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výtopu Z písku a štěttopísto do 63 mm 

24*0,8*0,2

D 5 Komunikace pozemní 58 213,44
32 K 572340112

Vyspravení krytu tomuMtací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 

(AB)ti 70 mm m2 i
24 680,16 i CSÚRS 2018 01

PP

VY

Vyspravení krytu komurékad po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem 
ACO (Ad), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

•9*24*0,8

FH 572350111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl

40 mm
m2 33 533,28 CSÚRS 201801

pp 

w

Vyspravení krytu komurttod po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 litým asfaltem MA 
(LAJ, po zhutněni ti. přes 20 do 40 mm

89*24*0,8

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 933 381,31
34’ K

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovf áknftým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 1 m2
| 

4175,65 CSÚRS 2018 01

PP
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Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-slllkonová nanášená 
ručně stěn

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w (a6/1,2)*O,15 24,708
35 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 235,10 CSÚRS 2016 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

w "zazdívka" 1,3

w "po vyt) stěnách" 4*0,35*4

w Součet

36 K 612511101
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozmná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn m2 71 949,70

PP Omítka tenkovrstvá akrytátová vnějších ploch přebarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
jemnozmná stěn

W a6

37 K 619995001 Začíslení omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 19 192,24 CSÚRS 201801

PP Zacistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

w (1,85*1,05)*2*(1,5*1 )*2*8*(1,4*0,9)*2*(0,55*0,6*0,9*0,6)*2
w (0,9*2,02*2)*3*1+2,02*2
w all Součet
w a11*2

38 K 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 26 207,91 CS ÚRS 2018 Ol

VV a27*a28 

39 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovtáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 31 823,90 CSÚRS 2018 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v plaše nebo pruzích, na plném podkladu sklovtáknitým 
vtlačením do tmelu stěn

W a6

40 K 622211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm m2 1 985,27 CSÚRS 2018 01

Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek do 40 mm

W

VV

w

w a31

28376361
PP

VY

0,15*0,3*2*4 

Součet

42 K [622211021

PP

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

w

a32

a33

a34

deska XPS hladký povrch Á-0,034 tl 30mm 

deska XPS hladký povrch X>0,034 tl 30 mm 

a31*1,02 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm

Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

"xpslOO pod terénem" 

((61,45+12,6)*2-35,8)*0,3
“xps100 nad terénem"

((61,45*12,6)*2-35,8-1-O,9*3-3,6)*O,3
Mezisoučet

"epslOOšedý"

((61,45*12,6)*2-35,8)*3,7*(12,6*6,81*2*0,6*12,6*1,5*0,5*2

-3,6*3,7-1*1,7-0,9*1,7*3-1,2*1,2*4-0,9*0,6-0,55*0,6

•0,85*1,47-1,8*0,75-1,45*1,5-1,5*1,5-1,5*1 *9-1,85*1,05
Mezisoučet

Součet

4/^00 7ŠÚW20MIM ]

236 138,15 CSÚRS 2018 01

43 28376076 deska EPS grafitová fasadni Á-0,031 tl 100mm m2 71 334,87 CSÚRS201801

PP deska EPS grafitová fasadni X-0,031 tl 10Omm
w a34*1,02

44 M 28376372 deska Z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm m2
■

20 746,13 CSÚRS 201801

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo čí pero drážka a hladký povrch tl 100mm
W (a32*a33)*1,02

45 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken tl do 40 mm
m2 6 365,39 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální Mny s podélnou orientaci vláken na vnější 
stěny, tloušťky desek do 40 mm

w (1,85*1,05*2*(1,5*1*2)*8*1,5*3*1,45*1,5*2*1,8*O,75*2)*O,15
w (0,85+1,47*2*0,55*0,6*2+0,9+0,6*2+1,2*3*4* (0,9*1,72*2)*3+1*1,72*2)*0,15
w a30 Součet

* 631515! 2 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A-0,036 tl 30mm m2 1 984,93 I
PP deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno X»O,O36 ti 30mm
w a30*1,02

v K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m I 9 261,001 CSÚRS 2018 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
w a35 (61,45*12,6)*2-35,8-3,6-1-0,9*3

M 59051418 lišta zakládací pro telpelně izolační desky do roviny 113 mm tl 1,0 mm m’T 7 400,61 CS ÚRS 2018 01

PP lišta zakládací pra telpelně izolační desky do roviny 113 mm tl 1,0 mm
w a35*1,02

49 x 622252002 Montáž ostatních líšt kontaktního zateplení m 16 947,84 CSÚRS 2018 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
w “rohová“
w 4*2*1,2*2*4*2,02*2*4*0,6*2*2* 1,47*2*0,75*2*1,5*4*1 *2*8
w 1,05*2*4,6*5+4*86/1,2
w a36 Mezi součet

w "s okapníčkou’

w a37 3,6*1+0,9*3*1,2*4*0,9*0,55*0,85+1,8*1,45+1,5*9*1,85
VV "začištovací"

VV a38 a30/0,15*0,3*2*5
VV “podparapetní” a39

w Součet

50 M 59051486 I lišta rohová PVC 10HSan s tkaninou m 4 523,25 CSÚRS 2018 01

PP lišta rohová PVC 10/1 Sem s tkaninou
w •36*1,05

59051510 profil okenní s nepřiznanou podomitkovou okapnki PVC 2,0 m m 1 036,04 CSÚRS 201801 '

PP profil okenní s nepřiznanou podomitkovou oka pni d PVC 2,0 m
w a37*1,05
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Kód Popis MJ

F 52 AI 59051476 profil okenní začišťovaci se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4 m m
PP profil okenní začfšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m
W a37*1,05

«.« 59051512 profil parapetní se sklovtáknltou armovací tkaninou PVC 2 m m

PP profil parapetní se sklovtiknítou armovací tkaninou PVC 2 m

Množství J. cena Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

1018,71 CSÚRS 2018 01

1 119,15 \CS ÚRS 2018 01

w a39*1,05

54 X 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 1 330,08 CSÚRS 2018 01

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká 
stěn

vv aŽ+1,3

55 K
J

622325101 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% m2 16 379,72 CSÚRS 2018 01

PP
Oprav* vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitostí 1 hladké stěn, v rozsahu 
opravované plochy do 10%

w a3

56 K 622511111
Tenkovrstvá akrytátová mozaiková střednězmná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn
m2 41 263,75 CSÚRS 2018 01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězmná stěn

W a27 1(61,45*12,6)*2+(0,375+0,15*4)*2)*0,5

- K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 142 373,72 CSÚRS 2018 01

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená. včetně penetrace podkladu zmítá, 
tloušťky 1,5 mm stěn

vv (61,45*12,6)*2*4*6,8*O,6*2*(12,6‘O,6+12)6*1,5‘0,5)*2
vv -3,6*3,5-1,2*1,2*4-1 *1,5-0,9*1,5*3-0,9*0,6-0,55*0,6-0,85*1,47

vv -1,8*0,75-1,45*1,5-1,5*1,5-1,5*1,8-1,85*1,05

vv (3,6*3,5*2)*0,375*0,15*((0,9*1,5*2)*3*0,9*0,6*2*0,55*0,6*2)
vv 0,15*(0,85*1,47*2*1,8*0,75*2*1,45*1,5*2*1,5*3*(1,5*1*2)*8)
vv a28 Součet

58 K 623142001
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty
m2 1 023,12 CS ÚRS 2018 01

PP Potažení vnějších ploch pletivem v plose nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

w až

59 K 623531001
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů 

nebo sloupů
m2 1 158,84 CSÚRS2018 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmítá, 
tloušťky 1,0 mm pilířů a sloupů

w až

60 K 623631001
i

Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel m2
I 

517,82 CSÚRS 2018 01

PP Spárování vnějších ploch pohledového zdiv* z cihel, spárovací maltou pilířů nebo- sloupů

w a2

61 'X 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 1 134,16 i CS ÚRS 2018 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch

• fólií přilepenou lepící páskou

vv 0,9*2*3*1*2*0,55*0,6*1,2*1,2*4*0,9*0,6*1*0,9*2*1,85*1,05
vv 1,5*1*9*1,45*1,5*1,8*0,75*1,4*0,9*0,85*1,47

vv Součet

62 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 12 953.35ÍCS ÚRS 2018 01

pp Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
vv a3

63 K 631311126
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

25/30
m3 70 489,04 CSÚRS 2018 01

pp Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

w a23 12,14*0,3*3*8,89*0,3

w a24 a23*O,1*a15*0,4*0,1

K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže m3 2 356,47 CS ÚRS 2018 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazanlny latí před vlažením výztuže 
nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazarríny přes 80 do 120 mm

VV a24

65 « 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karí t 12 043,50:CS ÚRS 2018 01 1

pp Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV (a23*a15*0,4)*2*0,001 *1,15*0,986

66 X 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm m2 15 984,45 CSÚRS 2018 01

pp Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm
vv a15*0,6

67 X 63466311 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách epoxid pryskyřicí m 28 215,72 1
J

pp Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách epoxid pryskyřicí
vv a22

68 X 634911113 Řezání dilatačních spár š 5 mm hi do 50 mm v čerstvé betonové mazaní né m 18 641,67|CSÚRS 2018 01

pp
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 

mm, hloubky přes 20 do 50 mm

vv a22 12,14*6*8,89*(a15/6)*2

69 X 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 5 894,66 CS ÚRS 2018 01

pp Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku

vv 84-0,15

70 X 63712111 Zásyp z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 1 182,00 1

pp Zásyp z kačírku ti 100 mm s udusáním
w 1*2*3

71 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár 

MC
m2 20 724,93 CSÚRS 2018 01

Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do pisku, tt. dlaždic 60

w a4 (12,4*61,25*0,5)*0,5

72 K 637211911 Příplatek k okapovém chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy m 3 225,87 CSÚRS 2018 01

PP
Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zaléváni asfaltem při provádění okapového 
chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazanlny podél budovy

w 12,4*61,25

73 K 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikostí do 300 x 300 mm kus 896,00 CSÚRS 2018 01

PP Montáž průvětmíků nebo mřížek odvětrá vacích velikostí přes 150 x 200 do 300 x 300 mm
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PP mřížka větrací kruhová plast 160 se »í rovinou, protidrírov* žaluzie, úprava proti odkapu

PČ Ty Kód
p

Popis MJ Množství J.cena 
[CZKl Cena celkem [CZK]

Cenová i
WKtava

74 M 5624561
mřížka větrací kruhová plast 160 se síťovinou, protídešťová žaluzie, úprava proti

kus 729,60

Napojení do stav kanalizační šachty

0 8 Trubní vedení 26 278,00

75 K 871310310
r

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnnéhoSN 10 z polypropylenu DN 150 m
..

504,00 CSÚRS 2018 01
i

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnactěnného SN 10 ON 150

76 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná tňvrstvá M 150x1000 mm Ski 10 m 2 160,00 CS ÚRS 2018 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná trívrstvá DN 150x1000 mm SN 10

77 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop 

sklon do 20 %DN 315
m 2 976,00 CSÚRS201801

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 X DN 315

78 M 28611143 trubka kanalizační PVC Dki 315x1000 mm SH4 m .. 10 768,00 CSÚKS 2018 01

PP trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4

79 nr 8’8011 Napojení do stáv kanalizační šachty kus 1 870,00

PP

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vnt, stěn, ostění nebo obkladů rámů 

oken $ křidly zdvojených, plochy do 2 m2

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 295 344,77
80 * 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6 342,12 CSÚRS 2018 01

PP 

w alO

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 

12,4+6,8+18,4+0,6*6+24*2

81 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 19 178,00i CS ÚRS 2018 01

PP 

W

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm 

alO

82 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 39 090,14 CSÚRS 201801

PP

w

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m 

a15+(61,45+12,6+1,5*2)*2*1,5

83 X 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 34 355,611CSÚRS 2018 01

PP

w

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží 

12,4*42,6-12,39

M K 953735115 Odvětrání vodorovné plastovými troubami ON do 160 mm m 1 514,55 CSÚRS 2018 01

pp
w

Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 160 mm 

0,3*9*0375*2

85 K

PP

95394012
D+M stříšky skříně HUP - betonová deska se sklonem, upevnění na stáv skříň - vel dle 

skut
O+M stříšky skříně HUP - betonová deska se sklonem, upevněn na stáv skříň - vel dle skut

kus 900,00 1
86 K 95494011

Dmtž stáv zařízení na fasádě, zpětná mtž přes etics tfstančními válečky, uložení po 

dobu prací (teplotní senzor kotle, světelné brány, bezpečnostní kamery)
kpl 3 500,00 1

pp •
Dmtž stáv zařízení na fasádě, mzpětná mtž přes etics distančními válečky, uložení po dobu prací 
(teplotní senzor kotle, světeln brány, bezpečnostní kamery)

87 X 

pp

95696012 Zkouška pevnosti stáv podlahy 

Zkouška pevnosti stáv podlahy

hr 6 800,00 n
88 K 95696016 Přeložka venkovního vedení plynu - dle skut kus 5 000,00 □

89

PP

K 95494015

Přeložka venkovního vedení plynu • dle skut 

Přeložka stáv kabelu alarmového zabezpečení objektu - dle skut kus 3 000,00

,0 K 962032230 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 1 332,24 CS ÚRS 2018 01

PP

W

W

Bourání zdivá nadzákiadového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

‘atika J"

((1,7*0,6*0,5+2,7*0,6*0,5)*2+(0,6+0,15)*2,175*0,5*2)*0,3

91 K 942032231 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 30661,51 CSÚRS 201801

PP 

w

Bourání zdivá nadzákiadového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

12,14*3,9*0,3*3+8,89*3,9*0,3

92 V 942032631 Bourání zdivá komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC I m3 2 260,11 CSÚRS 2018 01

pp 

w

Bourání zdivá nadzákiadového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou

1*1 *3+0,45*0,45*1,5

93 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 

100 mm pl přes 4 m2
m3 42 323,02 CS ÚRS 2018 01

PP 

w 

w
a7

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. do 100 mm, plochy přes 4 m2 

71,17+53,81+50,98*6+37,32

a7*0,4*0,1

94 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových ll do 50 mm pl přes 4 m2 - 

stávající stěrka
m2 25 927,81 CSÚRS 201801

pp

vv

Bourání potěrů U. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 

a7*0,6

95 K 965069111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 

100 mm
m3 22 472,40 i CSÚRS 2018 01

pp

w

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, d. do 100 

mm 

a 7*0,4*0,1

96 967031132 Přísekání rovných ostění v cihelném zdívu na MV nebo MVC m2 2 299,351 CS ÚRS 2018 01

pp 

w
w

w

w

a2

Přfsekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel sílených rovných ostění, bez 
odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

"z komína vadné cihly"

1*4*0,9+0,45*4*0,9
■garáž" (a6/1,2)*0,1 

Součet

,7 X 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 151,38 CSÚRS 2018 01

pp 

w

Vybourání dřevěných rámů oken s křidly, dveřních zárubní, vnt, stěn, ostění nebo obkladů rámů 
oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

0,55*0,6+0,9*0,6

98 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 1 778,75 CSÚRS 2018 01
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Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

p
Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

w 1,4*0,9*1,5*1 *8*1,85*1,05 15,203

99 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2 422,84 CS ÚRS 2018 01

PP

W

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
dveřních zárubní, plochy do 2 m2

1*2,02*0,9*2,02*3*0,6*0,8*6

100 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 12 384,58 CSÚRS 2018 01

PP

w

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, 
mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

4,35*3,7*8*3,6*4,05

101 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 854,10 CSÚRS 2018 01

PP
Vybourání otvorů ve zdívu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

102 K 971033361 Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 572,00 CSÚRS 2018 01

PP
Vybourání otvorů ve zdívu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

103 K 975074111 Jednostranné podchycení střešních vazníků v přes 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m m 12 372,65 CSÚRS 2018 01

pp

w

Jednostranné podchyceni střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchyceni přes 3,5 m a při 

zatížení hmotností do 1000 kg/m

8,7*3*8,95
ioď K 976072221 Vybourání kovových mřážek pl do 0,3 m2 ze zdivá cihelného kus 2D3,7O|CSÚRS2O18O1

PP Vybouráni kovových mřážek pl do 0,3 m2 ze zdivá cihel něho

105 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 

100%
m2 12 808,63 CS ÚRS 2018 01

PP 

w 

w 

w
YV 

W 

W aó

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn $ vyškrabáním spar, 
s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

■001" ((6,125*11,65*0,3)*2-3,6)*1,2
■002*3" (4,45*0,3*4,2*12,14*2)*1,2
"004*5" (4,2*2*O,3*12,14*2)*1,2
■006*7- (4,2*2*O,3+12,14*2)*1,2
■008*9' (4,2*2*0,3*12,14*2)*1,2
Součet

106 * 978015321
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 

a 2 rozsahu do 10%
m2 2 080,89 CSÚRS 2018 01

PP 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w a3

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších plodí s vyškrabáním spar a s 
očištěním zdivá stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu do 10 %

"j* 12,4*4,6*12,4*1,5*0,5-0,9*2-0,55*0,6

"s" 12,4*4,6*12,4*1,5*0,5
"Z" 18,4*4-1,2*1,2*4-0,9*0,6-(1*0,9)*2*6,8*4,6-3,6*4,05

V (61,25-6,8)*4-1,85*1,05-1,5*1*9-1,45*1,5-1,8*0,75

-1,4*0,9-0,85*1,47-0,9*2
"ostění“

(0,9*2*2*0,55*0,6*2*1 ,2* 3*4*0,9*0,6*2* (1 *0,9*2)*2)*0,15
(1,85*1,05*2* (1,5*1*2)*9*1,45*1,5*2*1,8*0,75*2*1,4*0,9*2)*0,15 

(0,85*1,47*2*0,9*2*2)*0,15

Součet

10? K 978023471 Vyškrabání spár zdivá cihelného komínového m2 351,31 CSÚRS 201801

106

PP 

w

K 985131411

Vyškrabání cementové malty ze spár zdivá cihelného komínového nad střechou 

a2

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 4 447,08 i CSÚRS 2018 01

PP 

w

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušeni stlačeným vzduchem 

a32

0 997 Přesun sutě 368 504,98
I
109 K 997013111

Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
89 887,74 CSÚRS 201801

PP
Vnítrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sviste s použitím 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

110 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 54 087,18 CS ÚRS 2018 01

.11

PP

K 997013509

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se stažením, na vzdálenost do 1 km 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 21 140,36 CSÚRS 2018 01

PP

vv

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 lun 

257,558*9 ‘Přepočtené koeficientem množství 2 

112 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 203 389,70 |CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot _ 38 038,22
|Tl3f~K ^998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m_____________________ _________________________________ t 38 038,22 CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci
PP zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do

6 m

o PSV Práce a dodávky PSV 3 393 028,96
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 371,03

114 K 711161122
• Izolace proti zemní vlhkostí nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 

10,6 mm, ukončující lišta
m2 4 548,1SICS ÚRS 201801

PP

W

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě ropovými fólfemí na ploše vodorovně V vrstva 
ochranná, odvětrávací a drenážní i nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 

0,6 mm

a32

115 K

W

71119211
; Izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdívu, 1 vrstva, vč 

: materiálu

a6

m2 43 881,41

116 K 1711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší m2 | 14 789,91 ICS ÚRS 2018 01 |

PP
W a32
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PčTy Kód Popis

117 K 998711101

PP

Přesun hmot tonáž ní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

iHl
Přesun hmot pro izolace proti rodě, vlhkoati a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

MJ Množství Cena celkem [CZK1

CS ÚRS 2018 01

Cenová 
soustava

o 713

pp

Izolace tepelné
Montáž Izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) vrchem bez překryti lepenkou kladenými volně

m2 

115311,12___________
30 482,11 CSÚRS 201801

____ vv______________________a15*2*17,8*11,8_____________________________________________________________________________ ___________ 

119 M 63150849 p^tepelný pro vžechny druhy nezatížených izolací ^0,039 tl 100mm m2 

PP pás tepelný pro všechny druhy nezatížených Izolací KM),039 tl 100mm
W a15*2*1,02*17,8*11,8*1,02______________________________________________________________________ 

120 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech vdo 6 m__________________________ t_________ ___

pp Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

82 106.68 ]CSÚRS201801

2 522,32 CS ÚRS 2018 01

[lili K. I7131H111

D 721 ------- 1-------.--------------------  

121 K 721242116

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 362,58
6 360,00 CSÚRS 2018 01Lapač střešních splavenín 2 PP se zápachovou klapkou a lapacím košem ON 125

PP Lapače střešních splavenín polypropylenové (PP) DN 125

122 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech vdo 6 m t 2,58 CSÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

0 741 Elektroinstalace 345 981,80

123 K 74111011 Elektroinstalace - silnoproud tó 312 932,40

PP Elektroinstalace - silnoproud

124 K 74111012 Hromosvod kč 33 049,40

PP Hromosvod

0 763 Konstrukce suché výstavby 433943,10

125 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 10 426,72 CSÚRS 2018 01

PP 

w

Podhled re sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

a15

126 M 28329210 folie podstřeiní parotěsná PE role 1,5x50m m2 6 655,411 CSÚRS 2018 01

PP 

w

folie podstřeiní parotěsná PE role 1,5 x 50 m 

a15*1,15

127 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcf z ocelových profilů opláštění 

jednoduché
m2

18 230,45 CS ÚRS 2018 01 |

PP

w •

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu re sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukci dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

50,98*6

128 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou 

nosnou konstrukci
na 146 356,74 |CS ÚRS 2018 01

PP

W al5

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontcrvatelného, velikosti kazet 600x600 mm 
včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné

71,17*107,54*104,74*2*90,1

129 M 59030570 podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm 1 7112 1 248591,46 CSÚRS201801

PP 

w
podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm 

•15*1,05

130 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m i ‘ 3 682,30 CSÚRS201801

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovíáknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 134 089,79

131 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 590,10 CSÚRS2018 01

PP 

W 

W 

W

Demontáž klempířských konstrukd oplechcvání parapetů do suti 

1,9*1,55*8*1,45*0,6*0,95 

1,55*1,5*1,85+0,9+1,25*4

Součet

132 K 764004801 Demontáž podokapmbo Žlabu do suti m 5071,70ICSÚRS 201801

PP 

w
Demontáž klempířských konstrukd žlabu podokapního do suti 

(61,25*0,3*2)*2

133 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 781,20 CS ÚRS 2013 01

PP 

W
Demontáž klempířských konstrukd svodu do suti 

4,6*2*4*4

134 K 764212634 Oplechování štítu závětmou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 5 086,401 CSÚRS 2018 01

PP 

w

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Štítu závětmou lištou rš 

330 mm

6,8*2

135 K 764216645
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 

mm
m 11 508,00iCSÚRS 201801

PP

W a39

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, 
bez rohů rš 400 mm

1,9*1,55*9*1,5*1,85*0,9*0,6*0,75*0,95*1,25*4

136 K 764306132 Montáž ventilační turbíny na prejzové nebo vlnité krytině průměru do 350 mm kus 3 280,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou prejzovou nebo vlnitou

137 M 5538101
turbina ventilační AI kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm 

(550m3/hod, rychlost větru 8kmlhod)
kus 16 160,00

PP
turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do 0 3 50 mm (550m3/hod, 
rychlost větru 8km/hod)

138 K 764311614
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 5 povrchovou úpravou rš 330 

mm
m 5 329,10 CSÚRS 201801

PP 

w

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s 
krytinou skládanou mimo prejzerou rš 330 mm

6,5*2*1,55*2
A

, , 44.4 •» Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s
139 K 764314612 ,

IpovrcnoMDU úpravou________________________________________________________________________
m2 6 006,00 CSÚRS 2018 01
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, • í,'- —u., 
MJ Množství J.cena

ICZK1
Cena celkem [CZK]

Cenová
_ soustava

PP

w

;.. f,-.,'

(1*1+0,5)*2*0,5*(0,45*0,45W,5>*2*0,5.............. _..............................................._............................
Ťlah nnHnlranní nailimibmiú 9 07 « nnwrvhftkffMi imrawvi rt ZVÍ mm An atu ?n rc i'ipc zm a m

pp

11 pUlAlUJIWy & A (A7VICIIUVIAJ UjaUWU •# JJV 11 ■! 1

žlab podakapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čet půlkruhový rš 330
llUlUZUlOUl

w
I
1141 K 764511642

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 

mm
kus 2 706,00 CS ÚRS 2018 01

pp
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný 
(trychtýřový), ri žlabu/průměr svodu 330/100 mm

142 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 

100 mm
m 16 153,20 CSÚRS 2018 01

143

PP

W

K 998764101

Svod z pozinkovaného plechu t upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhcrrý, 
průměru 100 mm

4*2*4,6*4‘2*4,6

Přesun hmot tonální pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m « 813,89 CSÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výtky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 124 322,31
144 K 766441811

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových srky do 30 cm délky do 1,0 

m
kus 54,60 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových Šířky do 300 mm délky do 1 m

145 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 

,1,0m
kus 394,00 CSÚRS 2018 01

146 K 766622115 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdivá m2 6 288,29 CSÚRS 2018 01

PP

w

w
w

Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných 
do zdivá, výšky do 1,5 m

■Ol* 1*1,85*1,05
"02* 8*1,5*1

Součet

147 M 611403
okno plastové pevné zaskleni ozn 01 vel. 185x105cm, pevné, 13*1,2, barva Má, 

těsněni připojovací spáry, ollštováni
kus 3234,00

PP
okno plastově pevné zasklení ozn 01 vel. 185x105cm, pevné, U«1,2, barva bílá, těsnění 
připojovací spáry, oWtování

148 M 6114004
okno plastové pevné zaskleni ozn 02 vel. 150x100cm, U-1,2, barva Má, těsnění 

připojovací spáry, olíštování
kus 21 184,00

PP
okno plastové pevné zasklení ozn 02 wl. 150x100cm, U»1,2, barva bílá, těsnění připojovací 
spáry, olíštování

149 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých $ rámem do zdivá kus 1 602,00 CSÚRS 2018 01

pp 

w
w

w

w

•

Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých 
nebo sklápěcích do zdivá

•03* 1

■04" 1

"05" 1
Součet

y -j—
150 M 6114001

okno plastové Jednokřídlé ozn 03 vel 55x60cm, O*S, t>~1,2, barva bílá, těsnění 

připojovací spáry, ollštováni
kus 2221,00 I

pp
okno plastové Jednokřídlé ozn 03 vel 55x60cm, OS, 01,2, barva bílá, těsnění připojovací spáry, 
olfštováná

151 M 6114003
okno plastové Jednokřídlé ozn 05 vel 90x60cm, OS, Lh1,2, barva bílá, těsnění 

připojovací spáry, ollštováni
kus 2 520,00 I

PP
okno plastové Jednokřídlé ozn OS vel 90x60cm, OS, 01,2, barva bílá, těsnění připojovací spáry, 
ottítování

152 M 6114002
okno plastové Jednokřídlé ozn 04 vel 70x70cm, 0, U-1,2, barva Má, těsněni 

připojovací spáry, ollštováni, výplň plast
kus 3 062,00

1

153 K 766660411 Montáž vchodových dveří 1 křídlových bez nadsvětlíku do zdivá kus 9 840,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdivá 
Jednokřídlových bez nadsvětlíku

154 M 6114413
dveře plastové vchodové Jednokřídlové otevíravé 80x202 cm ozn Dl, hladké plné 

barva bílá, kování nerez, zámek, ollštováni, U*1,2, rám, ventilační mřížka
kus 17060,00

PP
dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 80x202 cm ozn Dl, hladké plné barva bílá, 
kování nerez, zámek, oUštování, U»1,2, rám, ventilační mřížka

155 M 6114414
dveře plastové vchodové Jednokřídlové otevíravé 90x202 cm ozn 02, hladké plné 

barva bílá, kováni nerez, zámek, ollštováni, U-1,2, rám, ventilační mřížka
kus 17455,00

156 M 6114415
dveře plastové vchodové Jednokřídlové otevíravé 90x202 cm ozn D3, hladké část 

prosklené barva bílá, kování nerez, zámek, ollštováni, U-1,2, rám, ventilační mřížka
kus 17 152,00

157 M 6114416
dveře plastové vchodové Jednokřídlové otevíravé 100x202 am ozn D4, hladké část 

prosklené barva bílá, kováni nerez, zámek, ollštováni, U-1,2, rám, ventilační mřížka
kus 17 563,00

158 K 766691911 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 kus 153,60 CSÚRS 2018 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2

159 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 85,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

’ ” ..................................... ~ 1
160 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 339,00 CSÚRS 2018 01

pp
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 
300 mm, délky do 1000 mm

161 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 1 216,00 CSÚRS 201801

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 
300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

162 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 207,00 CSÚRS 201801

pp Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 
300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

163 M 61144400
... - 

parapet plastový vnitřní ■ komůrkový 20x2 x 100 cm, okap nos, barva bílá m 1 160,00 CS ÚK 2018 01

________________
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Kód Popis AU Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová i
soustava

PP 
w

parapet plastový vnitřní • komůrkový 20 x 2 x 100 cm 

1,85*0,55*O, 7*0,9

,64 6114441 parapet plastový vnitřní - komůrkový 15 x 2 x 100 cm, okap nos, barva bílá m 1 120,00

PP 

w

parapet plastový vnitřní - komůrkový 15 x2 x 100cm 

1,85+0,55*0,7*0,9

165 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 411,22i CSÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 1 263 656,55
166 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 57 589,61 ,CS ÚRS 2018 01

PP 

w a1

Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných

6,8*2* (61,25-0,3-6,8)

167 K 767581803
1 ... —e—í------------------------------------------------------------------
Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 2 757,95|CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž podhledů tvarovaných plechů
1687 *

PP

767646401 Montáž revizních dvířek 1 křídlových s rámem výsky do 1000 mm kus

Montáž dveří ocelových revfzréch dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm

924,00lcS ÚRS 2018 01

169 M 5534353 dvířka ke stdv skříním elekro kamaxlt bílý, vel dře stav kus 15 000,00

PP dvířka ke stáv skříním elekro komaxlt bílý , vel dle stav

170 K 767651114 Montáž vrat garážových setóních zajížděcích pod strop plochy přes 13 m2 kus 7 460,00 IcS ÚRS 2018 01

PP Montáž vrat garážových nebo průmyslových setóních zajížděcích pod strop, plochy přes 13 m2

171 M 5534581
vrata garážová stkáni zateplená ozn 07 vel. 3600x4000mm, rám, barva šedá, U-2,4, 

vstupní dvířka, část pevné prosklení, el posun, olištování
kus 86 004,00

PP
vrata garážová setóní zateplená ozn D7 vel. 3600x4000mm, rám, barva šedá, U-2,4, vstupní 
dvířka, část pevné prosklení, el posun, olištování

m * 767652240 Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce plochy přes 13 m2 kus o>
 

u>
 8 8 CSÚRS 201801

PP Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvřavých do ocelové konstrukce, plochy přes 13 m2

173

-—

M 5534471

vrata garážová ozn 05 vel. 870»360cm, skládaná do boku, 2kř, U*2,4, barva šedá, s 

dvířky, část pevné prosklení, el pojezd a ovládání, nouzové ruční otevírání, rám, 

oitstovant

kus 690 558,00

174 M 5534472

vrata garážová ozn D6 vel. 895x360an, skládaná do boku, 2kř, U-2,4, barva šedá, s 

dvířky, část pevné prosklení, elpojezd a ovládáni, nouzové ruční otevírání, rám,

OiSCOVOm

kus 232 373,00

175 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 128,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyvěšeni nebo zavěšení kovových křídel • ostatní práce s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedeni stavebních změn dveří, plochy do 2 m2

176 K 767691633 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat přes 4 m2 kus 1 980,00 CSÚRS 2018 01

PP
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel • ostatní práce S případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy přes 4 m2

177 76789011 D*M opláštění kolem vrat vč podkl roštu, poplast plech 0,7rrwn, kotvení, olištování, m2 49 305,00

178 J< ’76789025'

PP

179 K 76789035

PP

180 K 176789045

PP

opláštění kolem vr»t vč podkt restu, popi as t plech 0,7mm, kotvení, olíštovárrf,

(9,02*9*2*8,85)*4-8,7*3,6*3-8,95*3,6_________________________________
D+M venkovní skříň na hasící přístroje vč kotvení vel cca 1*1*0,3m__________________

OMvenkmmí skříň na hasící přístroje vč kotveni vel cca 1‘1*0,3m
D*M stnšky nade dveřmi vel. 1500x700mm, kotvení přes etks, krytina poplast,

[ lemování a oplechování, barva bílá___________________
D*M stříšky nade dveřmi vel. 1500x7X)mm, kotvení přes etícs, krytina poplast, lemováni a 

oplechování, barva bílá
; D*M střešního žebříku pro přístup ke komínům , kotvení, žár zlnk, průběžná

; schodnice, die VD ...... ........................ .........................
D*M střešního žebříku pro přístup ke komínům , kotvení, žár zlnk, průběžná schodntce, dle VD

6 300,00

3 500,00

PP

W 6,6+6,1 

181 K 767996702
I Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 100 kg
kg 12 979,20 CS ÚRS 2018 01

PP 

w

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 
100 kg

-Sloupy” 3,9*4*64

1B2 K |998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m I ‘ I 3 527,39 CSÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přewncwaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky da 6 m

0 771 Podlahy z dlaždic 117 092,50
183 K 77159121 | Rohož lepená roznášecí a separační odvádějící vlhkost zc stěn m2 | 116 621,76

PP 

W

Rohož lepená roznášecí a separační odvádějící vlhkost ze stěn

36

184 K 1998771101
| Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m . .' L 470,74 |CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 777 Podlahy lité 474 284,32
185 K 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 42 328,67;CS ÚRS 2018 01

PP 

w

Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý 

a15

186 K i 77762001
1 Krytí vrstva podlahy - vodotěsná polyuretanová membrána, armovací tkanina, 

uzavírací dvousložková polyaspartická vrstva
m2. 385 501,74

PP 

W

Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový plněný pískem 

a15

187 K 77791111 Fabion z epoxid plastbetonu v lOOrnm 45 462,72

PP

w

Napojení na stěnu nebo sokl fabíonem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým 
profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé

•6/1,2

188 K 998777101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m t I 991,19 CSÚRS201801

Přesun hmot pro podlahy líté stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výik< do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 254 568,88

189 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí

1 m2 "í 60 898,34 CSÚRS201801

PP

W a50

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 

85*2,287325*23
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Kód Popis MJ Množství j.cena Cena celkem [CZK] soustava
190 K 783315101 Mezínátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 60 898,34 CS ÚRS 201801

pp Mczlnátčr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standardní
w a 50

191 K 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 60 898,34 CSÚRS 201B 01

pp Krycí nátřr (email) zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standardní

W a 50

192 K 783406801 Odstranění nátěrů z klempířských konstrukd obroušením m2 71 873,36 i CS ÚRS 2018 01

PP Odstraněni nátěru z klempířských konstrukcí obroušením
w 'stoupy* 2*3,14*0,1 *3,9*5
w "kce střechy" a1

w a5 Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 60 044,98
193 K 784121001

i -----------1----------------" "---- ' * '
Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 25 643,11 CS ÚRS 2018 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
w a25 (a4/1,2)"2,4

194 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech do 

3,80 m
m2 34 401,87 CSÚRS 2018 01

Malby z malířských směsí otěruvzdomýdi za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře
v místnostech výšky do 3,80 m

w a25

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00

195 K 012103000 j Geodetické práce před výstavbou kč 5 000,00jcS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce před výstavbou

196 K 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby kč 2 000,00 CSÚRS201801

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
197j K 030001000 Zařízení staveniště kč 10 000,00! CSÚRS 2018 01

pp Zařízení staveniště

0 VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00
198 K 043103000 |Zkoušky bez rozlišení kč 2 000,OO CS ÚRS 2018 01

PP Zkoušky bez rozlišení

0 VRN7 Provozní vlivy 2 000,00
199' K 070001000 1 Provozní vlivy kč 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Provozní vlivy
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List 15 / Listů

Garáže Jičín
D1.4.1h hromovod
JSP

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

Název

Část hromosvod
Vodič AlMgSi D=8mm
Podpčra střešní
Podpěra hřebenová
Podpěra stěnová
Svorka okapová / univerzální SO/SU
Svorka křížová SK
Zkušební svorka SZ, označení svodu
Ochranný úhelník se stěnovými držáky (ochranná trubka) 
Podružný materiál (svorky, propoje, ...)
Montáž, doprava

Neuvedení či nezbytné položky
Nespecifikované a opomenuté činnosti
Revize

Počet J

120 m 23,40 2 808 Kč
28 ks 32,50 910 Kč
62 ks 45,50 2 821 Kč
20 ks 28,60 572 Kč

4 ks 16,50 66 Kč
4 ks 26,70 107 Kč
4 kpl 55,70 223 Kč
4 ks 260,70 1 043 Kč
1 kpl 500,00 500 Kč

85 hod 200,00 17 000 Kč

1 kpl 2 000,00 2 000 Kč
1 kpl 5 000,00 5 000 KČ

Poznámky:
1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži

Cena celkem bez DPH 33 049 Kč



List 16 / Listů 22

BD Spolková 8
Elektroinstalace
DPS

Technicko - obchodní specifikace č. 1
Rozvaděče R8N

dle výkresové dokumentace D 1.4a 12
ln= 63 A 3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S
Ik= 10 kA

Název Počet J JC Celkem
Vestavná oceloplechová skříň 68M (4x17), IP30/20, krycí dveře 1 kpl 3 128,00 3 128 Kč
Vypínač 63A/3p 1 ks 400,30 400 Kč
Jistič 10A/1/B 4 ks 82,60 330 Kč
Jistič 10A/1/C 15 ks 113,80 1 707 Kč
Jistič 16A/1/B 3 ks 74,80 224 Kč
Jistič 16A/3/C 3 ks 412,40 1 237 Kč
Jistič 25A/3/B 1 ks 408,60 409 Kč
Proudový chránič 40A/4p 0,03A 2 ks 686,60 1 373 Kč
Jednokanálové astrohodiny s možnosti trvalého chodu, In=IOA, Uc=2( 1 ks 2 321,60 2 322 Kč
Přepěťová modulová ochrana "B+C", modulová 4 ks 5 985,00 23 940 Kč
Svorky v rozvaděči - dle výrobce 1 kpl 500,00 500 Kč
Podružný materiál (propojky,—) 1 sada 500,00 500 Kč
Montáž, zkoušky, revize, doprava 1 kpl 7 500,00 7 500 Kč

1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
2) Kabelv v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

Cena celkem bez DPH 43 571 Kč

4 i a



Rekonstrukce objektu garáži - Jičín
Elektroinstalace
DPS

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

Název
Položky v soupise materiálu
Rozvaděč R8N dleTOSČ.l
Demontáž stávající ch rozvodů a rozvaděčů R8 a R9

Kabely a vodiče
Vodic CYY (54) 6
Vodic CYY (54) 10
Kabel CYKY-0 3x1,5
Kabel CYKY-J 3x1,5
Kabel CYKY-J 3x2,5
Kabel CYKY-J 5x2,5
Kabel CYKY-J 5x16

Instalační materiál 1.
Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP44, pootočená
Vypínač 1P44 řazení 6 komplet
Vypínač IP44 řazení 2x6 komplet
Zásuvka 16A/5p IP54
Topný kavel 36m/1000W, 230V. sonda/termostat - dle montážní firmy

Instalační materiál II.
Krabice 68 univerzální hloubka dle přístroje
Krabice 80/80, IP54
Svorka 3x2,5mm2

Trubky a žlaby
Systémová stropní příchytka pro kabely na strop (garáže)
El.inst.oheb trubka D=23mm
Založení topných kabelů do betonu
Svorka pro vodič pospojení 6100-14

Počet J Jed. cena Celková cena

1 kpl 43 570,70

120 hod 200,00

120 m 15,00
25 m 26,20

220 m 12,80

760 m 12,80
820 m 20,80
210 m 34,10

25 m 234,70

20 kpl 245,00
10 ks 261,90
5 ks 261,90
5 ks 116,00
4 ks 5 200,00

40 ks 4,30
26 ks 14,60

500 ks 2,50

240 ks 10,70
100 m 5,80

4 kpl 500,00
9 ks 23,40

43 571 Kč
24 000 Kč

1 800 Kč
655 Kč

2 816 Kč
9 728 Kč

17 056 Kč
7 161 Kč
5 868 Kč

4 900 Kč
2 619 Kč
1 310 Kč

580 Kč
20 800 Kč

172 Kč
380 Kč

1 250 Kč

2 568 Kč
580 Kč

2 000 Kč
211 Kč



Svítidla
Všechna svítidla s elektronickým předřadníkem, typ určil architekt 
Svítidla v pokojích jsou dodávkou budoucího majitele 
Typ A
Svítidlo 600/600 LED 28W, IP21
TypN
Svítidlo nouzové LED53W/45minut, IP21, napojeno na osvětlení garáže 
Ceny svítidel včetně zdrojů, montáže a nezbytného příslušenství

73 796 Kč

6 039 Kč

Přívod - výkop
Výkop 70/25cm a zásyp se zhutněním, chránička DN63mm„ fólie
Podružný materiál (svorky, propoje,
Neuvedené položky

10 m 450,00
1 kpl 500,00
1 kpl 500,00

4 500 Kč
500 Kč
500 Kč

Neuvedené či nezbytné položky
Nespecifikované a opomenuté činnosti
Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci 
Montáž
Likvidace odpadu
Revize

1 kpl 1000,00
1 kpl 5 000,00

320 hod 200,00
3,5 t 450,00

1 kpl : 5 000,00

2 000 Kč
5 000 Kč

64 000 Kč
1 575 Kč
5 000 Kč

Poznámky:
1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

Cena celkem 312 932 Kč



krycí list rozpočtu

Název stavby

Název objektu

Rekonstrukce objektu garáži v areálu ÚSKHK a.s.Jičín

Vytápání objektu garáži v ÚSKHK a.s.Jičin

JKSO

EČO

Místo

Objednatel

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval

Jakub Gregora

HC STAV s.r.o., Libišany 154, Opatovice nad Labem

ing. Josef Fabián

Rozpočet číslo Dne

18.06.2018

DIČIČ

28406516 CZ28406516

13564692 CZ5509062042

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN(ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 299 051,86
DPH % Základ dané DPH celkem
snížená 15,0
základní 21,0

0,00
299 051,86

0,00
62 800,89

Cena s DPH 361 852,76

E Přfpočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ZADANÍ
Stavba: 
Objekt:

Objednatel: 
Zhotovitel:

Rekonstrukce objektu garáži v areálu ÚSKHK a.s.Jičín 
Vytápění objektu garáží v ÚSKHK a.s.Jičín

Zpracoval: ing.Josef Fabián
Datum: 18.6.2018JičínMísto:

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné 7356,83

1 713 713463121
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 
bez úpravy uchycenými sponami 1x m 2401,25

2 283 283770950 izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 13 mm m 206,25

3 283 283771060 izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 20 mm m 718,75

4 283 283770460 izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 25 mm m 797,50

5 283 283770490 izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 25 mm m 1080,00

6 283 283770560 izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 25 mm m 1417,50

7 283 283771300 spona na Mirelon kus 87,40

8 283 283771350 páska samolepicí na Mirelon po 20 m kus 468,75

9 713 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m % 127,03

10 713 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m % 52,39

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9464,95

11 721 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 32 x 4,4 mm m 7768,00

12 721 722290226
Zkouška těsnos:i vodovodního potrubí závitového do 
DN 50 m 811,80

13 721 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 732,60

14 721 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 6 m % 94,96

15 721 998722292
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 
přesun do 100 m % 59,58

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 29858,33

16 721 723181014
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 
25 ZTI m 20046,25

17 721 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí pň opravě kus 287,50

18 721 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 616,25

19 721 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 525,00

20 721 723190914 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25 kus 1093,75

21 721 723231164
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada kus 371,25

22 721 7232311641
Manometr s trojcestným kohoutem průměr 160 mm, 
0-6 kPa kus 2850,00

23 721 7232311642 Revize a tlaková zkouška plynu kus 3575,00

24 721 998723201
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v 
objektech v do 6 m % 305,40

25 721 998723292
Příplatek k přesjnu hmot procentní 723 za zvětšený 
přesun do 100 m % 187,94

731 Ústřední vytápění - kotelny 122097,64
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ZADANÍ
Stavba: Rekonstrukce objektu garáží v areálu ÚSKHK a.s.Jičín
Objekt: Vytápění objektu garáží v ÚSKHK a.s.Jičín

Objednatel:
Zhotovitel:

Místo: Jičín

Zpracoval: ing.Josef Fabián
Datum: 18.6.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem

26 731 731244493
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu do 28 kW

soub
or 2650,00

27 731 7312444931
Kotel Logamax GB 192-25Í a Logamatic RC 310, bez 
TUV, 25 kW s ekvitermní regulací

soub 
or 85931,25

28 731 7312444932
Průchodka přes šikmou střechu s protidešťovým 
krytem plast, průměr 125 mm

soub 
or 3712,50

29 731 7312444933
Koncentrická revizní trubkaDN 80/125 mm - 
plast/pozink

soub 
oř 3021,25

30 731 7312444934
Trubka koncentrická DN 80/125 mm, plast/pozink -1 
000 mm

soub 
oř 4031,25

31 731 7312444935 Revize spalin ových cest
soub
or 2650,00

32 731 7312444936 Uvedení kotle do provozu
soub
or 3375,00

33 731 7312444937 Zapojení M+R
soub
or 7850,00

34 731 7312444938 Montáž odkouření
soub 
oř 4000,00

35 731 998731201
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 
m % 3293,91

36 731 998731293
Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený 
přesun do 500 m % 1582,48

732 Ústřední vytápění - strojovny 5315,88

37 731 732331613
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 18 litrů

soub
or 1088,75

38 731 7323316131 Čerpadlo kondenzátu Buderus CP1
soub 
or 4100,00

39 731 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
6 m % 78,87

40 731 998732293
Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený 
přesun do 500 m % 48,26

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 74064,67

41 731 733222102
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 
pájením D 15x1 m 6150,00

42 731 733222103
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 
pájením D 18x1 m 17985,00

43 731 733222104
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 
pájením D 22x1 m 7480,00

44 731 733222105
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 
pájením D 28x1,5 m 10680,00

45 731 733222106
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 
pájením D 35x1,5 m 27067,50

46 731 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky 
z trubek měděných D 15x1 kus 600,00

47 731 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 845,00

48 731 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 6 m % 2258,78

49 731 998733293
Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m % 998,39
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ZADÁNÍ

Stavba: 
Objekt:

Rekonstrukce objektu garáží v areálu ÚSKHK a.s.Jičín 
Vytápěni objektu garáží v ÚSKHK a.s.Jičín

Objednatel: 
Zhotovitel: Zpracoval: ing. Josef Fabián

Datum: 18. 6. 2018JičínMísto:

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem

734 Ústřední vytápění - armatury 10582,95

50 731 734211119
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C 
automatický kus 925,00

51 731 734221552
Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání kus 2437,50

52 731 734221683
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s 
vestavěným čidlem kus 2625,00

53 731 734261236 Sroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C kus 437,50

54 731 734261717
Sroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s 
vypouštěním kus 2625,00

55 731 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 
závitový kus 187,50

56 731 734291245
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s 
vnitřními závity kus 225,00

57 731 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní 
závit kus 1031,25

58 731 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
6 m % 28,33

59 731 998734293
Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m % 60,87

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 40310,62

60 731 735151480

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 
1803 W kus 6120,00

61 731 735151481

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 
2061 W kus 6712,50

62 731 735151483

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon 
2576 W kus 23692,50

63 731 7351592301 Montáž otopných těles panelových dvouřadých kus 2437,50

64 731 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech 
v do 6 m % 880,56

65 731 998735293
Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený 
přesun do 500 m % 467,56

Celkem 299 051,86
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HARMONOGRAM

Činnost Zhotovitel 
Podzhotovitelé

2019
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1 2 3 4 S 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

úprava ocelové konstrukce
výměna krytiny
hromosvody
vnitřní bourací práce
výměna okenních a dveřních výplní
zatepleni
elekrické rozvody
nové podlahy
omítky
podhledy
venkovní zemni práce
zhotoveni nové otopné soustavy
výmněna zdroje tepla

Datum zahájení prací:
Termín dokončeni Stavby (= prací): 
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Doba realizace Díla:
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11.10.2019

24 ... týdnů + 21 kalendářních dni

HC STAV s.r.o., Libišany 154, 533 45 Opatovice n/L
Zhotovitel: (název a sídlo)
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Realizace Činnosti
Nářadí, stroje Bezpečnostní opatřeníIdentifikace nebezpečí

Stavební práce všeobecně

HSV práce / Staveniště Staveniště, pracoviště, 
podlahy a komunikace - 
pohyb osob

•

* pád, naražení různých částí těla po pádu v prostorách 
staveniště;
* podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních 
komunikacích a podlahách, pracovních schůdcích, 
prozatímních schodištích, rampách, vyrovnávacích 
můstcích, lávkách, podlahách lešení, plošinách a jiných 
pomocných pracovních podlahách;

* bezpečný stav povrchu podlah uvnitř 
stavěných objektů, zejména vstupů do objektů, 
frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací;
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných 
ploch a komunikací;
* udržování komunikací a průchodů volně 
průchodných a volných, bez překážek a bez 
zastavování stavebním materiálem, provozním 
zařízením apod.;
* vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo 
komunikace;
* včasné odstraňování komunikačních překážek;
* používání OOPP (vhodná pracovní obuv);
* zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za 
snížené viditelnosti (v suterénních prostorách, 
sklepech, místnostech bez oken a denního 
osvětlení, v kanálech apod.);

HSV práce / Staveniště Staveniště, pracoviště, 
podlahy a komunikace - 
pohyb osob

• zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o 
různé překážky a vystupující prvky v prostorách stavby;

• odstranění komunikačních překážek o které lze 
zakopnout - šroubů, vík a zvýšených poklopů nad 
úroveň podlahy, hadic, kabelů (např. ve 
vstupních prostorách, na chodbách apod.);

HSV práce / Staveniště Staveniště, pracoviště, 
podlahy a komunikace - 
pohyb osob

* uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a 
namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních 
prostorách;

• vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na 
stavbu, staveništních komunikací a přístupových 
cest, chodníků;
• Jejich čistění a udržování zejména v zimním 
období a za deštivého počasí;
• v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 
proti skluzový posyp;

HSV práce / Staveniště Staveniště, pracoviště, 
podlahy a komunikace - 
pohyb osob

* propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky 
obuvi jinými ostrohrannými částmi;

• včasný úklid a odstranění materiálu s 
ostrohrannými částmi (části bedněni, vybouraný 
materiál s hřebíky apod.);
• používání OOPP (pracovní obuv s pevnou 
podrážkou);

HSV práce / Staveniště Staveniště, pracoviště, 
podlahy a komunikace - 
pohyb osob

* pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při 
chůzi po svazích apod.);

• opatření volných okrajů výkopů, přechodových 
lávek, a můstků zábradlím přlp. nápadnou 
překážkou;
• používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou 
úpravou);
• zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v 
zimě a za deště;
• zřízení pomocných stupňů pro nutnou chůzi po 
svahu;
• volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit 
chůzí jen při dodrž, max. přípustného sklonu 
svahu, násypu;

HSV práce / Staveniště Nebezpečné otvory a 
jámy

* pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, jam;
* propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy 
a přikrytím otvorů;
* propadnutí neúnosnými prvky a konstrukcemi 
umístěnými na pochůzných plochách staveniště;

• zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů 
apod.(o velikosti více než 25 cm) dostatečně 
únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou 
překážkou nebo pevným zábradlím;
* poklopy zajištěné proti horizontálnímu 
posunuti;

HSV práce / Staveniště Vstupy, schodiště, rampy, 
výstupové žebříky - 
pohyb osob po stavbě

• pády pracovníků při vstupu do objektu, při vystupování 
(méně při sestupování), ze schodů a žebříků;
* uklouznuti při výstupu a sestupu po rampách;

• zřízení bezpečných vstupů do stavebních 
objektů o šířce min. 75 cm, opatřených 
oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m na 
terénem;
• přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby 
je bylo možno požívat již v průběhu provádění 
stavby, případně prozatímních dřevěných 
schodišť, omezení používáni žebříků k výstupům 
do pater objektu;
• rovný a nepoškozený povrch podest a 
schodišťových stupňů;
• udržování volného prostoru zajišťujícího 
bezpečný průchod po schodech, rampě;
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• vybaveni šikmé rampy protiskluzovými lištami, 
zarážkami a podobnými prvky a to při sklonu 
rampy 1:3 ve vzdálenosti 45 cm od sebe, při 
sklonu 1:4 - 50 cm a při sklonu 1:5 - 55 cm od 
sebe;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po 
schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku;

HSV práce / Staveniště Vstupy, schodiště, rampy, 
výstupové žebříky - 
pohyb osob po stavbě

• šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně;
• uklouznutí;

• udržování nekluzkých povrchů, správné 
našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí 
zejména při snížených adhezních podmínkách za 
mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj 
(hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené 
třecí podmínky;
* používání protiskluzové, nepoškozené obuvi;
• očistění obuvi před výstupem na žebřík;

HSV práce / Staveniště Výstupy a sestupy * pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená místa 
práce;

• k místům práce ve výšce zajistit bezpečný 
přístup (žebříky, schodiště, rampy a pod.);

HSV práce / Staveniště Působení povětrnostních 
a přírodních vlivů

* prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na 
venkovních nechráněných prostranstvích;

• poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti);
• podávání teplých nápojů;
• přestávky v práci v teplé místnosti;

HSV práce / Staveniště Působení povětrnostních 
a přírodních vlivů

* přehřátí, úpal v letním období; * poskytování chladných nápojů;
* přestávky v práci;
* používání OOPP (přikrývky hlavy);

HSV práce / Staveniště Působení povětrnostních 
a přírodních vlivů

* oslnění;
* zánět spojivek;

* použiti slunečních brýlí, zástěn apod.;

HSV práce / Staveniště

i

Břemena a předměty - 
pád z výšky

• pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s 
ohrožením a zraněním hlavy (cihla, úlomek z materiálu 
přepravovaného jeřábem a jiným strojem);
• pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých 
předmětů z výšky;
• nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy 
stavby, pomocné stavební konstrukce;

• bezpečné ukládání materiálu na podlahách 
mimo okraj;
• materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně 
skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu 
uložení zajištěny proti pádu, sklouznuti nebo 
shození větrem;
• zajišťování volných okrajů pomocných podlah, 
včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. 
obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu 
materiálu;
• zřízení záchytných stříšek nad vstupem do 
objektů;
‘ vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 
místem práce ve výšce, vyloučení práce nad 
sebou a přístupu osob pod místa práce ve 
výškách;
• na stavbách používat ochranné přilby;

Zděné konstrukce

HSV práce / Zednické práce Zděné konstrukce • pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice 
apod.), překladu apod. na nohu, zasažení hlavy;

• správné uchopení břemene, stabilní postavení 
při práci;
• dodržování zákazu házení cihlami apod.;
• bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej jen do 
stabilní polohy, nikoliv na volném okraji zdí a 
podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu;
• zajištění dostatečného pracovního prostoru při 
zdění, na podlaze lešení;
• zajištění bezpečného zvyšování místa práce 
tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani jiné 
práce s rukama nad hlavou popř. v jiných 
nefyziologických polohách;

HSV práce / Zednické práce Zděné konstrukce * převrženi nestabilně uložených předmětů (zárubní, ‘správné uchopení břemene, stabilní postavení
oken, překladů, betonových výrobků, zařlzovacích při práci,
předmětů a panelů); * dodržování zákaw házení cihlami apod.;

• bezpečné ukládání materiálů; ukládat jej jen do 
stabilní polohy, nikoliv na volném okraji zdí a 
podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu;
• zajištění dostatečného pracovního prostoru při 
zdění, na podlaze lešení;
• zajištěni bezpečného zvyšování místa práce 
tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani jiné
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HSV práce / Zednické práce

HSV práce / Zednické práce

HSV práce / Zednické práce

HSV práce / Zednické práce

HSV práce / Zednické práce

HSV práce / Zednické práce

HSV práce / Zednické práce

HSV práce / Dlaždlčské práce, 
kladeni a osazováni betonových 
prvků / Práce s ručním nářadím

I
Zděné konstrukce

Zděné konstrukce

Zděné konstrukce

Zděné konstrukce

Úpravy povrchů stěn a 
stropů

Úpravy povrchů stěn a 
stropů

i________________
Polyuretany

Práce s ručním nářadím

práce s rukama nad hlavou popř. v jiných 
nefyziologických polohách;

* pád osazovaných překladů, přiražení prstů zedníka při 
manipulaci se zdicím materiálem a při zdění;

I

• zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku 
porušení a ztráty stability, případně tuhosti, opěrných a 
izolačních zdí - přizdívek, komínového zdivá, pilířů, 
štítových i jiných zdí, příček a jiných zděných konstrukcí;
* pád zdivá na pracovníka;

* pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných 
předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasaženi 
osob;

* propadnutí osob při zhotovování stropů z 
tenkostěnných keramických materiálů a jiných 
nedostatečně únosných konstrukcí stropu;

* pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic;

* práce v nefyziologických polohách, v kleče, poškozeni 
zdraví - pohybového aparátu;
* práce v nepřirozené poloze těla nebo jeho částí, 
vynucené polohy;

* správné uchopení břemene, stabilní postavení 
při práci,
* dodržování zákazu házení cihlami apod.;
* bezpečné ukládání materiálů; ukládat Jej jen do 
stabilní polohy, nikoliv na volné okraj zdí a 
podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu;
* zajištění dostatečného pracovního prostoru při 
zdění, na podlaze lešení;
* zajištění bezpečného zvyšování místa práce 
tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani jiné 
práce s rukama nad hlavou popř. v jiných 
nefyziologických polohách;

* stanovení a dodržováni technologických resp. 
pracovních postupů;
* při zdění komínů, pilířů a podobných 
konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově 
vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost;
* nezatěžování zdivá Izolačních přizdívek 
zeminou;
* vyzdívání provádět odborně (správná vazba 
cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti 
a tuhosti vyzdívaných konstrukcí;
* zakotvování příček do zdivá;
* použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, 
malty, přísady);
* vysekávání drážek do příček a pilířů jen za 
dodržení podmínek stanovených v projektu;
* případné zeslabování zděných nosných 
konstrukcí (pilířů) předem projednávat a 
odsouhlasit statikem;
* správný postup při vyzdívání a zatěžování 
cihelných přizdívek ve výkopech (nenahrazovat 
Jimi bedněni);

• postupovat podle projektu;
• respektovat stanovený způsob osazování 
(ukotvení, připevnění, zajištěni osazovaných 
předmětů);

• nezatěžování neúnosných stropních prvků a 
nedokončených stropů, vytvoření únosné 
pomocné pracovní podlahy;

• správné pracovní postupy;
• používání OOPP (rukavice);

* zdravotní způsobilost, pracovnělékařská péče, 
preventivní prohlídky;
* bezpečnostní přestávky v teplém prostředí;
* používání OOPP k ochraně kolen;

* nebezpečné vlastnosti polyuretanů způsobují jejích 
tvrdidla tvořená Izokyanáty (tvrdidla jsou plně 
polymerována, ale přesto obsahují určité množství 
volného izokyanátu, jehož výpary způsobují podráždění 
dutiny ústní, nosní sliznice, hltanu a hrtanu, způsobují 
kašel, žaludeční obtíže, dýchací obtíže a průduškové 
astma; dále dráždí pokožku a oční sliznid);
* ve zvýšených koncentracích způsobuje izokyanát slzení 
a záněty spojivek;
* ve stavebnictví se používají jako lité podlahové povlaky, 
izolační prostředky, plnící a těsnící hmoty, základní 
hmoty pro další úpravy a jako lepidla;

• zabránění přímého kontaktu s látkou;
• používání vhodných OOPP;
• izokyanátové astma je vždy spojeno se změnou 
zaměstnání, neboť každé další sebemenší 
podráždění způsobuje stále větší obtíže;

Ruční nářadí

* úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, * praxe, zručnost, zácvik;
podlitiny, při nežádoucím kontaktu nářadí (např. kladiva, * používáni vhodného druhu typu, velikosti 
palice apod.) s rukou pracovníka; nářadí;
* zranění úderem a pádem nářadí působící kinetickou * soustředěnost při práci, příp. používáni 
energií (krumpáče, palice, lopaty) - zasažení druhé osoby chráničů ruky;
zdržujicí se v nebezpečné blízkosti; • zajištění možnosti výběru vhodného nářadí;

|* dodržováni zákazu používání poškozeného
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nářadí;
* správné používání nářadí (nepoužívat nářadí 
jako páky);
* udržování dostatečné vzdálenosti mezi 
pracovníky;
* zajištění přiměřeného pracovního prostoru;

HSV práce / Dlaždičské práce, 
kladení a osazování betonových 
prvků / Práce s ručním nářadím

Práce s ručním nářadím * úrazy očí (1) odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, 
úlomkem, otřepem apod. (nejčastěji sekáč +■ kladvo);

* používání sekáčů, kladiv a palic bez trhlin a 
otřepů;
* používání OOPP k ochraně zraku;
* používání nepoškozeného nářadí s dobrým 
ostřím u sekáčů;
* pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění 
klíny apod.;
* hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin;
* udržování suchých a čistých rukojetí a 
uchopovacích částí; jejich, ochrana před olejem a 
mastnotou;
* pokud možno vyloučení práce s nářadím nad 
hlavou vhodným zvyšováním místa práce;

HSV práce / Dlaždičské práce, 
kladení a osazování betonových 
prvků / Práce s ručním nářadím

Práce s ručním nářadím • vyklouznutí nářadí z ruky; • nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou
* zasažení pracovníka uvolněným nástrojem kladivem, násadou, deformovanou pracovní částí apod.);
hlavicí apod. z násady; * soustředěnost při práci praxe, zručnost, zácvik;

;1
HSV práce / Dl aídičské práce, 
kladení a osazování betonových 
prvků / Ruční vodorovná 
doprava stavebními kolečky

Ruční vodorovná doprava 
stavebními kolečky

* pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu 
(zejména v případech, kdy pracovník musí vyvinout sílu s 
horizontální složkou - např. při tlačení koleček při 
rozjezdu) - po vyvinutí úsilí;

• úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění 
manipulační plochy;
* odstranění kluzkosti;
* dodržování max. přípustného sklonu 
prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1: 
5;
• nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 
3/4 obsahu korby;

HSV práce / Dlaždičské práce, 
kladení a osazování betonových 
prvků / Ruční vodorovná 
doprava stavebními kolečky

Ruční vodorovná doprava 
stavebními kolečky

* pád pracovníka po sjetí koleček mimo pojezdovou trasu 
- při najíždění na rampu, lyžinu;

* dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a 
prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;
* spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti 
pohybu;

Dlaždičské práce, ruční manipulace $ materiálem

HSV práce / Dlaždičské práce, 
kladení a osazování betonových 
prvků / Ruční manipulaces 
materiálem

Dlaždičské práce, ruční 
manipulace s materiálem

• pád dlaždice, obrubníku, cihly, betonových skruží, 
kanalizačních vpustí apod.) na nohu;
• převržení nestabilně uloženého materiálu (na stojato 
uloženého obrubníku);
• pád břemene na nohu, naražení v důsledku vysmeknutí 
břemene z rukou;

* dodržování zákazu zdržovat se v pásmu 
možného nežádoucího pohybu břemene a pod 
břemenem;
* dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, 
např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo 
ze strany stohu;
* dodržování zákazu vystupovat a šplhat po 
hranicích, po navršeném materiálu;
* použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí;

HSV práce / Dlaždičské práce, 
kladení a osazování betonových 
prvků / Ruční manipulaces 
materiálem

Dlaždičské práce, ruční 
manipulace s materiálem

• ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého 
nesoudržného břemene, pád na nohu;

* kontrola stavu břemene, příp. zabezpečeni 
poškozeného břemene před ruční manipulací;

HSV práce / Dlaždičské práce, 
kladení a osazování betonových 
prvků / Ruční manipulace s 
materiálem

Dlaždičské práce, ruční 
manipulace s materiálem

* přiražení prstů o hranu dlaždice, obrubníku, betonové 
skruže, kanalizační vpusti apod. při manipulaci a 
osazování betonových prvků a jiného materiálu;
* přiražení ruky k úložné ploše vykládaného dopr. 
prostředku;

* správné a pevné uchopení materiálu;
* používání vhodných manipulačních pomůcek 
(kleští, svěrek apod.);
* používání OOPP (rukavice);

HSV práce / Dlaždičské práce, 
kladení a osazování betonových 
prvků / Ruční manipulace s 
materiálem

Dlaždičské práce, ruční 
manipulace s materiálem

* přetížení a namožení v důsledku zvedání, přemisťování 
a manipulaci s břemeny nadměrné hmotnosti a 
chybného způsobu manipulace;

* správné způsoby ruční manipulace;
* nepřetěžování pracovníků, dodržování 
hmotnostního limitu;

HSV práce / Dlaždičské práce, 
kladení a osazování betonových 
prvků / Ruční manipulace s 
materiálem

Dlaždičské práce, ruční 
manipulace s materiálem

* poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a 
manipulaci s břemeny v nevhodné poloze;
* poranění kloubů prudkým nekoordinovaným pohybem;

* dodržování zásad bezpečného a zdraví 
neohrožujícího způsobu manipulace, pokud 
možno v poloze bez ohnutých zad;
• břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět 
trhavými pohyby apod.;

HSV práce / Dlaždičské práce, 
kladení a osazování betonových 
prvků / Ruční manipulace s 
materiálem

Dlaždičské práce, ruční 
manipulace s materiálem

• dlaždičské práce - pracovními postupy a technologií 
vynucená nepřirozená poloha těla při práci a 
jednostranná zátěž, práce v předklonu, přetěžování 
končetin s možnými fyziologickými změnami na 
kloubech, vazech a svalech provázené subjektivními 
později nezřídka i trvalými následky,

• pokud možno časově omezit práce (určit 
přestávky) ve fyziologicky náročných a 
nevhodných polohách, kterými jsou hluboký 
předklon, poloha v kleče (dlaždičské a 
obkladačské práce);
* vhodná volba pracovního postupu, použití
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* práce v nepřirozené poloze těla nebo jeho částí, 
vynucené polohy;

vhodného nářadí a pomůcek;
• pracovnělékařská péče, prevence, hodnocení 
zdravotního stavu;

HSV práce / Dlaždičské práce, 
kladení a osazování betonových 
prvků / Ruční manipulace s 
materiálem

Dlaždičské práce, ruční 
manipulace s materiálem

* otlaky kolen, zranění kolen, kolenního kloubu; * používání - nákolenek, chráničů kolen;
* pracovnělékařská péče, prevence, hodnocení 
zdravotního stavu;

HSV práce / Dlaždičské práce, 
kladení a osazování betonových 
prvků / Ruční manipulace s 
materiálem

Dlaždičské práce, ruční 
manipulace s materiálem

* zřícení stohu (hranice) kusového materiálu po ztrátě 
stability, zasažení pracovníka padajícím materiálem;

* ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, 
únosný a rovný podklad; zabránění 
jednostranného naklonění stohu;
* dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční 
ukládce;

Prostředky kolektivního zajištění - leženi a dočasné konstrukce

HSV práce / Práce ve výškách / 
Lešení a práce ve výškách

•

-I

f

Lešení a podobné 
konstrukce pro práce ve 
výškách

pád pracovníka z výšky -
* pád lešenáře při montáži resp. při demontáži 
jednotlivých prvků lešení (trubek, rámů, podlah apod.);
* pád pracovníků z nezajištěných volných okrajů 
pracovních podlah lešení; při práci a pohybu osob na 
lešení;
* pád pracovníka při užívání lešení;
* pád osoby při odebíráni břemen dopravovaných el. 
vrátkem, jeřábem z nezajištěných podlah lešení;
* pád při šplhání a vystupování po konstrukčních prvcích 
lešení (nepoužití žebříku);
* pád pracovníka při zřícení lešení, převrácení 
nekotveného a pojízdného lešení;
(doplnit a upravit dle podmínek pracoviště, staveniště) 
Při změněném způsobu užíváni lešení, který by mohl mít 
za následek snížení statické, funkční nebo pracovní 
bezpečnosti, se konstrukce lešení musí z těchto hledisek 
posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu 
upravit

* montáž a demontáž lešení mohou provádět 
pouze pracovníd s odpovídající kvalifikací (s 
platným lešenářským průkazem);
* vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti 
práce při montáži lešení (vybavení předpisy, 
normami, dokumentací dílcových lešení, 
prohlídka popř. průzkum dodavatelské 
dokumentace zejména vypracováním resp. 
stanovením technologického nebo pracovního 
postupu v případě atypických lešení, 
rekonstrukcí apod.;
* vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve 
výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, 
materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná 
únosnost, pevnost a stabilita;
* průběžné zajišťování všech volných okrajů 
lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou 
nebo jiná ekvivalentní alternativa - síť, plachty, 
obednění);
* používání osobního zajištění při montáži a 
demontáži lešení;
* zamezení přístupu k místům na lešení, kde se 
nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných 
příčin zajištěny proti pádu;
* používání lešení až po jeho ukončení, vybavení 
a vystrojení a po předání do užívání;
* zajištění podlahy v poli lešení, kde se odebírají 
břemena dopravovaná el. vrátkem alespoň 
jednotyčovým zábradlím;
* zajišťování prostorové tuhosti lešení (kotvení, 
zavětr ování);

HSV práce / Práce ve výškách / 
Lešení a práce ve výškách

i

Lešení a podobné 
konstrukce pro práce ve 
výškách

* pád a zřícení lešení v důsledku působeni vnějších sil 
zejména větru a ztráty stability, tuhosti zejména lešení 
zakrytých plachtami a sítěmi;

• konstrukce lešení provedena tak, aby tvořila 
prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu 1 
celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí;
• provedení kotvení o dostatečné únosnosti, 
provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše 
lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x 
únosnější než lešení nezakryté, lešení 
zaplachtované má kotvení 4 x únosnější (dle 
dokumentace zakrývaných lešení);
• používání jen lešení, která byla ukončena, 
vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a 
předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich 
prostorová tuhost a stabilita úhlopříčným 
ztužením a kotvením (popř. vzepřením), je-li 
podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah 
jsou zajištěny proti posunuti.

Kotvení dílcových, stavebnicových, rámových a 
podobných lešení musí mj. zabránit vybočení 
konstrukce a proto se musí kotvit každý sloupek 
po výšce 6 až 8 m (dle výšky lešení), přičemž u 
lešení zakrytých (sítí nebo plachtou) se musí 
délka kotvení snížit až na polovinu.
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■ -
Prostorové tuhosti a stability se dosahuje 
zpravidla systémem úhlopříčného ztužení ve 
třech vzájemně kolmých rovinách a kotvením 
nebo vzepřením.

Stability lešení proti překlopení se dosahuje
a) kotvením,
b) vzepřením,
c) poměrem výšky lešení k nejmenšímu rozměru 
jeho základny, popř. zátěží (např. u pojízdných a 
volně stojících lešení);

HSV práce / Práce ve výškách / 
Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné 
konstrukce pro práce ve 
výškách

• pády osob při sestupu (méně při výstupu) na podlahy 
lešení, ze žebříků;

• zajištění bezpečných prostředků pro výstupy 
na podlahy lešení;
* vyžadování používání žebříků k výstupu a 
sestupu i na podlahy kozových lešení);
* zákaz používáni vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšováni místa práce 
(beden, obalů, palet, sudů, věder apod.);
• dodržování zákazu seskakování z lešení (platí i 
pro kozová lešení) a slézání po konstrukcí lešení;

HSV práce / Práce ve výškách / 
Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné 
konstrukce pro práce ve 
výškách

• pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně 
stojících lešení při nezajištění stability těchto druhů 
lešení;

• používání technicky dokumentovaných lešení 
včetně pojezdových kol opatřených zajišťovacím 
zařízením proti samovolnému pohybu (fixace kol 
brzdami nebo opěrkami);
• zajištění stability lešení poměrem základny 1:
3 (popř. i 1:4 je-li sklon max. 1 % a nerovnosti 
menší než 15 mm) nebo rozšíření základny 
stabilizátory nebo přídavnou zátěží;
• pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů 
apod.;
• při přemísťování lešení vyloučit přítomnost 
osob na lešení;
__ _________________________________________1

HSV práce / Práce ve' výškách / 
Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné 
konstrukce pro práce ve 
výškách

• propadnutí a pád nebezpečnými otvory - mezerami v 
podlahách lešení širších než 25 cm;
• pád pracovníka mezerou mezi vnějším okrajem podlahy 
lešení a přilehlou budovou, mezerou v koutech, rozích, 
štítových stěnách, u vystupujících říms, balkonů, lodžií 
apod.);

• nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat 
zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy;
• mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a 
přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm;
• otvory zakrývat současně s postupem prací ve 
výšce;
• poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými 
ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí;
• poklopy musí být dostatečně únosné s 
ohledem na předpokládané zatížení;

1

HSV práce / Práce ve výškách / 
Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné 
konstrukce pro práce ve 
výškách

• propadnutí a pád osob po zlomeni, zborcení konstrukcí, 
zejména dřevěných následkem jejich vadného stavu;
* přetížení podlah lešení - jednotlivých prvků podlahy 
(fošny, podlahového dílce);

!

i

• výběr vhodného a kvalitního materiálu pro 
nosné prvky podlah lešení, vyloučení použití 
nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak 
vadného dřeva (hranoly, fošny);
• všechny nosné dřevěné součásti pomocných i 
trvalých konstrukcí nutno před osazením a 
zabudováním odborně prohlédnout;
• spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlaha 
jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti 
nežádoudmu pohybu (svtakování, připevnění 
apod.) a správné a souvislé osazení podlahových 
dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz;
• nepřetěžování podlah lešení materiálem, 
soustředěním více osob apod. (hmotnost 
materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně 
počtu osob nesmi přesahovat povolené normové 
nahodilé zatížení podlah lešení);
• podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, 
zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu 
pohybu;
• vyloučit zlomení dřevěných nosných, 
podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných 
konstrukd;

HSV práce / Práce ve výškách / 
Lešení a práce ve výškách

Lešení a podobné 
konstrukce pro práce ve

• pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku 
podlahy (fošny, podlahového dílce);

* na podlahy lešení se má přednostně používat 
podlahových dílců;
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'výškách • propadnutí poškozenou podlahou;
• propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení úsilí při 
posunutí nebo otočení prvku pomocné pracovní podlahy, 
podlahového dlíce lešení, poklopů apod.;

HSV práce / Práce ve výškách / 
Lešení a práce ve výškách

I_______________
Lešení a podobné 
konstrukce pro práce ve 
výškách

• základní parametry (rozměry, hmotnost, 
nosnost pro kolečko) doporučených podlahových 
dílců uvádí příslušná ČSN, přičemž pro tyto dlíce 
platí následující požadavky:
- příčné svíaky musí být připevněny symetricky k 
příčné ose podlahového dílce;
- prkna v dílci musí být při výrobě sesazena na 
sraz;
- pro celkové rozměry podlahových dílců platí 
tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost příčných 
svíaků ± 5 mm;
- ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního 
provedení nebo z jiného materiálu musí být 
navrženy dle ČSN;
• zajištění jednotlivých prvků podlah proti 
posunutí a pohybu;
• dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah 
zajišťující pevnost a únosnost;
• nejmenší průřezy volně kladených vzájemně 
nespojených podlahových prken a fošen pro 
chráněné a nechráněné prostředí jsou stanoveny 
v příslušné ČSN;

i

I

• pád předmětu a materiálu z lešení na osobu z podlahy 
lešení s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, drobný 
materiál, úlomek z materiálu), ohrožení občanů, 
veřejnosti;
• pád úmyslně shazovaných součástí lešení nebo 
jednotlivých předmětů z výšky při montáži a demontáži 
lešení;
• nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy 
lešení;
• odstfik, prosáknutí malty, kapalin používaných při práci 
na lešení;
• pád materiálu, předmětů, případně části lešení z 
podlah lešení při dopravě materiálu výtahy nebo et 
vrátky,

♦ bezpečné ukládání materiálu na podlahách 
lešení mimo okraj;
* zajišťování volných okrajů podlah lešení 
zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, 
plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů 
z volných okrajů nebo záchytnou stříškou;
• zřízení záchytných stříšek nad vstupem do 
objektů těsných a vhodně upravených dle 
charakteru ohrožení a provozu na lešení;
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 
místem práce ve výšce, při montáži a demontáži 
lešení, vyloučení přístupu osob pod místa práce 
ve výškách;
• pro svislou dopravu vybourané suti zřídit 
uzavřené shozy;
* dodržování zákazu shazování součástí lešení při 
demontáži lešení;
* vyloučeni vstupu osob pod břemeno zvedané 
el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, 
zamezení vstupu střežení);
• prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž 
vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen "ohražený prostor"), je 
nutné vždy bezpečně zajistit;
* pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se 
použije zejména
a) vyloučení provozu,
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a 
předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod mísťem práce ve výšce,
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým 
zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou 
stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné 
pracovní směny postačí vymezit ohrožený 
prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě 
zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným 
zaměstnancem po celou dobu ohrožení.
• ohrožený prostor musí mít šířku od volného 
okraje pracoviště nejméně
a) 15 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,
c) 2,5 m pří práci ve výšce nad 20 m do 30 m,
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 
m.

• šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty 
svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce.
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* při práci na plochách se sklonem větším než 25 
stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého 
prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. 
Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny 
strany od půdorysného profilu vertikálně 
dopravovaného břemene v místech dopravy 
materiálu.
* s ohledem na vyhodnoceni rizika při práci na 
vysokých objektech, například na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o 
šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu 
paty objektu.
* Práce nad sebou lze provádět pouze 
výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob 
zajištěni bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti.

I

Prače ve výskách

HSV práce / Práce ve výškách / 
Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků * pád pracovníka z výšky - z volných nezajištěných okrajů * vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti 
ve výškách 
hloubkou

i

práce na střechách v rámci dodavatelské 
dokumentace zejména vypracováním resp. 
stanovením technologického nebo pracovního 
postupu;
• vybaveni stavby konstrukcemi pro práce ve 
výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, 
materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná 
únosnost, pevnost a stabilita;
• průběžné zajišťování všech volných okrajů 
stavby, kde je rozdíl výšek větší než 1,5 m to 
jednou z těchto alternativ:
a) kolektivním zajištěním - tj.ochrannými nebo 
záchytnými konstrukcemi) zábradlím se zarážkou 
nebo Jiná ekvivalentní alternativa) a to zejména 
volné okraje podlah nezajištěné zdí o výšce 
alespoň 60 cm, otvory v obvodových zdech, 
výtahových šachet, volné okraje schodišťových 
ramen a podest, teras, ochozů, balkonů, lodžií 
apod.) nebo
b) osobním zajištěním (především u 
krátkodobých prací) nebo
c) kombinací kolektivního a osobního zajištění;
• zamezení přístupu k místům na střechách ,kde

a nad volnou staveb, konstrukcí apod.;
* při kontrole svlslosti zdí;
* při zdění z podlah z vnitřku objektu; nemá-li koruna 
vyzdivané zdi výšku alespoň 60 cm; 
[• práci a pohybu osob na lešení;
* při odebírání břemen dopravovaných el. vrátkem, 
jeřábem na nezajištěné podlahy;
* při zhotovování bednění, betonování a odbedňování u 
monolitických stropních konstrukd, schodišť apod.;
* při práci a pohybu v blízkosti volných nezajištěných 
otvorů v obvodových zdech (balkónové dveře, lodgie), u 
schodišťových ramen a podest, výtahových šachet, 
otvorů a prostupů v podlahách o velikosti nad 25 cm 
(např. pro svislá potrubí, mezery mezi konstrukčními 
prvky podlah)
* při bourání vnějších obvodových zdí, podlah, střech 
schodišť, balkonů, teras, ochozů, lodgiíapod.;
* při natěračských pracích nejrůznějších konstrukcí a 
zařízení ve výšce;
* při šplhání a vystupování po konstrukčních prvdch 
stavby, po konstrukci lešení;
* při montáži a demontáži lešení, při zřícení lešení,
převrácení nekotveného a pojízdného lešení; (podle 
potřeby nutno doplnit a upravit dle podmínek pracoviště, Ise nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
staveniště, např. v technologických postupech) zajištěny proti pádu;

* vypracování technologického postupu včetně 
řešení BOZP při provádění náročnějších prací ve 
výškách, v případě nezřizování osobního zajištění 
nutno vytvořit podmínky pro použití prostředků 
osobního zajištění, mj. předem určit místo 
úvazu; (není-li technologický postup zpracován 
stanoví místa úvazu (kotvení) prostředku 
osobního zajištěni odpovědný pracovník);
* používání ochranných a záchytných konstrukcí 
(např. lešení nebo jiná ekvivalentní alternativa), 
jen pokud byla ukončena, vybavena a vystrojena 
(dle příslušné dokumentace) a po předání do 
užívání;
* zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje 
a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu;
* kontrolu svislostl zdí a podobné práce 
neprovádět přímo z vyzdivané zdi (nebezpečí 
uvolnění cihly a nezatuhlého spodního zdivá);
* zajišťovat pracovníky ve výškách tam, kde 
nelze použít kolektivní osobní zajištění 
prostředky osobního zajištění a to např. při 
odebírání břemen dopravovaných el. vrátkem, 
jeřábem na nezajištěné podlahy v zastropených 
patrech, při zhotovování bednění a 
odbedňování, při práci na střechách a jiných

í

i
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krátkodobých pracích ve výšce;

HSV práce / Práce ve výškách / 
Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků 
ve výškách a nad volnou 
hloubkou

* pád pracovníka při výstupu a sestupu na podlahy a na 
místa práce ve výškách;

* zajištění bezpečných prostředků pro výstupy 
na zvýšená místa stavby (žebříky, schodiště, 
rampy);
* vyžadovat používání žebříků k výstupu a 
sestupu i na podlahy kozových lešení);
* dodržováni zákazu seskakování z lešení a 
slézání po konstrukcích;

HSV práce / Práce ve výškách / 
Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků 
ve výškách a nad volnou 
hloubkou

* pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které nejsou 
určeny pro práci ve výšce ani k výstupům na zvýšená 
pracoviště;

• vybavení stavby vhodnými prostředky a 
zařízeními pro zvyšováni místa práce;
* zákaz používání vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce 
(bedny, obaly, palety, sudy, vědra apod.);

HSV práce / Práce ve výškách / 
Práce ve výškách

il ....

Práce a pohyb pracovníků 
ve výškách a nad volnou 
hloubkou

* propadnutí a pád nebezpečnými otvory (šachtami, 
mezerami a prostupy v podlahách o šířce nad 25 cm);

• nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat 
zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy; 
mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a 
přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm;
* otvory zakrývat současně s postupem prací ve 
výšce;
• poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými 
ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí;
* poklopy dostatečně únosné š ohledem na 
předpokládané zatížení;

HSV práce / Práce ve výškách / 
Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků 
ve výškách a nad volnou 
hloubkou

* propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění, zborcení 
konstrukcí, zejména dřevěných následkem jejich 
vadného stavu, přetížení apod.;
* propadnutí osoby po zlomení dřevěných prvků 
pomocných prozatímních podlah a lešení, fošen a 
podpěrných nosných hranolů apod.;
* zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků lešení 
nebo jiných pomocných konstrukcí a to vlivem použití 
nekvalitního řeziva, zejména nadměrných vad, když jejich 
rozsah (nejčastěji rozměry viditelných suků, jejich 
umístění a stav) přesahuje přípustnou toleranci a má vliv 
na mechanickou vlastnost dřeva a na snížení pevnosti 
dřevěného prvku při namáhání na ohyb apod.;
* propadnuti osoby při pohybu nebo vynaložení úsilí při 
posunutí nebo otočení prvku pomocné pracovní podlahy, 
podlahového dílce, poklopů apod.;

* výběr vhodného a kvalitního materiálu pro 
nosné prvky pomocných podlah, vyloučení 
použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak 
vadného dřeva (hranoly, fošny);
* všechny nosné dřevěné součásti pomocných i 
trvalých konstrukcí nutno před osazením a 
zabudováním odborně prohlédnout;
* spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a 
jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti 
nežádoucímu pohybu (svlakování, připevnění 
apod.) a správné a souvislé osazení podlahových 
dílců a jednotlivých prvků podlah lešení na sraz;
* nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí 
materiálem, soustředěním více osob apod.
(hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí 
včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené 
normové nahodilé zatížení konstrukce);

HSV práce / Práce ve výškách / 
Práce ve výškách

Práce a pohyb pracovníků 
ve výškách a nad volnou 
hloubkou

* pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s 
ohrožením a zraněním hlavy (cihla, úlomek z materiálu 
přepravovaného jeřábem);
* pád úmyslně shazované stavební suti nebo jednotlivých 
předmětů z výšky;
* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy 
lešení, z podlahy stavěného objektu;

• bezpečné ukládání materiálu na podlahách 
mimo okraj;
• materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně 
skladovat ve výškách, aby byly po celou dobu 
uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození větrem během práce i po jejím 
ukončení;
• dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části 
oděvu, pokud k tomu není upraven nebo pokud 
pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s 
upínkami, brašny, kapsáře, pouzdra aj.);
• zajišťováni volných okrajů podlah, včetně 
lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, 
síti, plachtou apod. proti pádu materiálu a 
předmětů z volných okrajů;
• zřízení záchytných stříšek nad vstupem do 
objektů;
• vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 
místem práce ve výšce, vyloučení práce nad 
sebou a přístupu osob pod místa práce ve 
výškách;
• ochrana prostorů pod místy práce na střeše 
proti ohrožení padajícími předměty a to:
a) vymezením a ohrazením ohroženého prostoru 
(zábradlím min. výšky 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou 
stabilitou)
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b) vyloučeni přístupu osob pod místa práce na 
střeše, popř.;
c) střežením ohroženého prostoru; 
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením 
ohrožený prostor musí mít šířku od okraje 
pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 
m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně, 2 m 
při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně, 2,5 
m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně 
1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m;
* pro svislou dopravu vybourané suti zřídit 
uzavřené shozy;

HSV práce / Práce ve výškách / 
Prostředky osobního zajištění

HSV práce / Práce ve výškách / Prostředky osobního 
Prostředky osobního zajištěni zajištění při provádění 

prací ve výškách

HSV práce / Práce ve výškách / 
Prostředky osobního zajištění

I__________
(Prostředky osobního 
zajištění při provádění 
prací ve výškách

Použití OOPP při práci ve výškách

Prostředky osobního 
zajištění při provádění 
prací ve výškách

* nezachycený pád při použití prostředků osobního 
zajištění (POZ);

* správné použití prostředků osobního zajištění 
(POZ), aplikace jen povolených kombinací POZ; 
kontroly a zkoušky POZ, dodržování návodu k 
použití;
* správná volba vhodného a spolehlivého místo 
upevnění (ukotvení), základním kritériem pro 
výběr kotvících bodů je druh techniky, způsob 
prováděni prací ve výšce, možností dané 
pracovištěm);
* místo upevněni (ukotvení) POZ (kotvící bod, 
dočasné nebo trvalé kotvícího zařízení včetně 
přičleněných upevňování POZ) musí odolat ve 
směru pádu minimální statické síle 15 kN, aby při 
zachycení kinetické energie vzniklé případným 
volným pádem pracovníka zajišťovaného POZ 
nedošlo k jeho následnému pádu, např. v 
případě vytržení, zlomení, uvolnění, vysmeknutí 
kotvícího zařízeni,prasknutí dřevěného prvku, 
zlomení ocel, tyče apod.;
* způsob a konstrukční provedeni kotvícího 
zařízení odborně prověřit; v aplikacích, kdy není 
možnost ověření únosnosti kotvení a kotvícího 
bodu výpočtem, např. kde mechanické vlastnosti 
materiálů (konstrukční provedení oken, 
radiátorů, dveřních zárubní, zdivá, způsob 
upevněni a spojení konstrukčních prvků a 
zařízení v na objektech apod.) ověřit 
realizovatelnost kotvení a použití POZ nejsou 
známy a nelze statikem;
* pracovník musí být zabezpečen zajištěn proti 
pádu prostředky osobního zajištění (POZ) stále a 
to i při přesunu na jiné místo upevnění 
(ukotvení) POZ např. pomocí vodícího lanka a 
kroužku, jištěním druhým pracovníkem, plošným 
jištěním, popř. kombinaci různých způsobů;
* při návrhu vhodných druhů prostředků 
osobního zajištění (POZ) jejich vzájemné 
kombinace vycházet z příslušných návodů k 
obsluze;

* náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu 
při použití prostředku osobního zajištění;

|

• odstraněni překážek v předpokládané dráze 
pádu;
• seřízení délky lana zachycovače s tlumičem 
pádu;
• použití pohyblivého zachycovače s nejkratší 
délkou zachycení pádu;
• vyloučení "kyvadlového efektu" tj. prostředek 
osobního zajištění (POZ) kotvit pokud možno nad 
pracovním místem pracovníka;
• použití dvou zachycovačů pádu umístěných na 
dvou kotvících bodech;

* náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu 
(polohovacího prostředku) - poškozeni krční páteře, 
odražení vnitřních orgánů;

* použití prostředků osobního zajištění (POZ) 
tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m (dva 
úvazky, seřízení délky úchytného lana);
* komplikace při vyproštění, vytažení pracovníka 
visícího na prostředku osobního zajištění;
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HSV práce / Práce ve výškách / 
Prostředky osobního zajištění

Prostředky osobního 
zajištění při provádění 
prací ve výškách

* zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze 
(poškození krční páteře, obličeje, odražení vnitřních 
orgánů);

• správné použití prostředků osobního

I

(POZ), např. upevnění POZ do zádového 
kotvícího kroužku;
* použití prostředku osobního zajištění 
(postroje) bez tlumiče pádové energie tak, aby 
nenastal volný pád delší než 1,5 m;
* správné použití prostředku osobního zajištění 
(postroje) s tlumičem pádové energie;
* komplikace při vyproštění, vytažení pracovníka 
visícího na prostředku osobního zajištění;

Vertikální doprava materiálu - kladkostroje

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Kladkostroje s ručním pohonem

L

Kladkostroj s ručním 
pohonem

• pád břemene, nežádoucí pohyb břemene:
- naražení, přitlačení, zachycení a zasaženi osoby 
zavěšeným břemenem;
- přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým 
břemenem k pevné konstrukcí;
- přiražení, rozdrcení končetiny mezi spouštěné břemeno 
a pevnou konstrukci, podklad;
* přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného 
vázacího prostředku (řetězu, popruhu);

* obsluhou kladkostroje a zavěšováním břemen 
na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce 
pověřovat pouze odborně školeného a 
vycvičeného pracovníka;
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití 
vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající nosností dle druhu, 
vlastností a tvaru břemene;
* dodržování zákazu zdržovat se v prostoru 
možného pádu zavěšeného a usazovaného 
břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti 
osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální 
energií, tj. pod břemenem, v místech pojíždění 
kladkostroje);
* zajištěni aby se břemena nedostala do 
kontaktu s překážkami;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Kladkostroje s ručním pohonem

Kladkostroj s ručním 
pohonem

• převrácení a pád břemene po odvěšení na pracovníka; * uložení břemene na rovný, tvrdý podklad,
* použití dostatečně únosných a stejně vysokých 
prokladů a podložek;
* zajištění stability a svislosti uloženého 
břemene, hranice (zejména při stohování);

HSV práce / Zdyihací zařízení / 
Kladkostroje s ručním pohonem

Kladkostroj s ručním 
pohonem

• pád osoby - přeprava osoby na břemeni; • vyloučení přepravy osob na břemeni;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Kladkostroje s ručním pohonem

Kladkostroj s ručním 
pohonem

* uvolnění, deformace, zlomení, pád kladkostroje a 
zasažení osoby při zvedání břemene a pohybu 
kladkostroje;

* zavěšení, upevnění kladkostroje na k tomu 
vhodném a únosném místě;
* dostatečná únosnost místa zavěšení;
* statické posouzení nosné konstrukce (nosníku) 
technická dokumentace včetně doložení 
výkresem;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Kl adkostroje s ručním pohonem

Kladkostroj s ručním 
pohonem

• přetížení kladkostroje - deformace, poškození příp. 
zničení závěsného prostředku;
• nežádoucí změny při zavěšení břemene;
- deformace, utržení, pád kladkostroje na osobu v 
důsledku narušení funkce kotvení a upevnění konstrukce 
zavěšení kladkostroje;

* označení kladkostroje nosností v kg (na 
vhodném místě) a nepřekračování nosnosti;
* neprovádění zakázaných manipulací;
* vyloučení vzniku a působení rázů při spouštěni 
a tažení břemene;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Kladkostroje s ručním pohonem

Kladkostroj s ručním 
pohonem

* neseřízené bezpečnostní prvky (brzdy apod.);
- zhoršení technického stavu, postupná ztráta funkčnosti;

* zřízení bezpečného přístupu, plošiny apod. k 
umožnění provádění údržby;
• správně seřízené bezpečnostní prvky;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Kladkostroje s ručním pohonem

Kladkostroj s ručním 
pohonem

• vytržení, utržení zvedacích elementů - pád břemene a 
pád kladkostroje;
• nepřípustné namáhání - poškození, deformace 
zavěšení;

* neprováděni zakázaných manipulací, zejména 
nevytahování zasypaných, přimrzlých břemen;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Kladkostroje s ručním pohonem

Kladkostroj s ručním 
pohonem

• zásah obsluhy do nebezpečného prostoru - zachycení, 
vtažení končetiny;

* použití ochranných zařízení - zakrytí točivých, 
svěrných, tlačných, střižných a jiných 
nebezpečných míst;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Kladkostroje s ručním pohonem

Kladkostroj s ručním 
pohonem

• nezajištění částí kladkostroje (šroubových spojů apod.) 
- pád součástí, předmětů na osobu při uvolnění;

• provádění kontrol a údržby;
• zajištění důležitých částí proti uvolnění;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Kladkostroje s ručním pohonem

Kladkostroj s ručním 
pohonem

• zrychlení pohybu spouštěného břemene vlivem 
hmotnosti - neovladatelný náraz břemene;
• rázy na kladkostroje a poškození nosných částí - 
zasažení obsluhy

• funkční brzda a zařízení zabraňující zrychlení;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Kladkostroje s ručním pohonem

Kladkostroj s ručním 
pohonem

* zhoršování technického stavu kladkostroje;
• zvýšení pravděpodobnosti pádu kladkostroje (např. 
následkem koroze závěsného zařízení);

* preventivní údržba kladkostroje;
* provádění pravidelných odborných prohlídek 
min. 1 x za rok;
* provádění mazání každých 6 měsíců;

Vertikální doprava materiálu - el. kladkostroje
HSV práce /Zdvihací zařízení / ~^Elektrické kladkostroje :* pád břemene, nežádoucí pohyb břemene: • obsluhou kladkostroje a zavěšováním břemen
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Elektrické kladkostroje - naražení, přitlačení, zachycení a zasažení osoby 
zavěšeným břemenem;
- přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým 
břemenem k pevné konstrukcí;
- přiražení, rozdrcení končetiny mezi spouštěné břemeno 
a pevnou konstrukcí, podklad;
• přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného 
vázacího prostředku (řetězu, popruhu);

pověřovat pouze odborně školeného a 
vycvičeného pracovníka;
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití 
vhodných vazákú a jiných prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající nosností dle druhu, 
vlastností a tvaru břemene;
* dodržování zákazu zdržovat se v prostoru 
možného pádu zavěšeného a usazovaného 
břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti 
osob v zóně ohrožení kinetickou ČI potenciální 
energie, tj. pod břemenem a v jeho nebezpečné 
blízkosti);
* dbát aby se břemena nedostala do kontaktu s 
překážkami;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Elektrické kladkostroje

Elektrické kladkostroje • převrácení a pád břemene po odvěšení na pracovníka; • uložení břemene na rovný, tvrdý podklad;
• použití dostatečně únosných a stejně vysokých 
prokladů a podložek;
• zajištění stability a svislosti uloženého 
břemene, hranice (zejména při stohování);

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Elektrické kladkostroje

Elektrické kladkostroje • pád osoby - přeprava osoby na břemeni; ♦ vyloučení přepravy osob na břemeni;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Elektrické kladkostroje

Elektrické kladkostroje • zvedání břemene a pohyb kladkostroje s břemenem - 
pád, zřícení kladkostroje s břemenem a zasažení osoby;

* statické posouzení nosníku drážky včetně 
výkresové dokumentace;
* pravidelné revize a kontroly (inspekce) 
kladkostroje, dle návodu k používání;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Elektrické kladkostroje

Elektrické kladkostroje * nesprávné navíjení lan v jedné vrstvě - vytvoření 
smyček, přetržení lana, pád břemene;

• funkční zařízení ukládání lan;
* instalace ukládače lan;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Elektrické kladkostroje

Elektrické kladkostroje * nezastavení pohybu břemene v žádané poloze nebo v 
bezpečné vzdáleností - pád břemene na osobu;

• vybavení kladkostroje účinnou brzdou (pro 
převoz roztaveného kovu dvěma nezávislými 
brzdami);

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Elektrické kladkostroje

Elektrické kladkostroje * náraz břemene na konstrukci kladkostroje - přetržení 
lan, pád břemene na osobu;

• funkční koncové vypínače zdvihu, seřízení, 
kontrola;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Elektrické kladkostroje

Elektrické kladkostroje • nezachycení pohybové energie pojezdu - náraz do 
konstrukce, rozhoupání břemene a zasažení osoby;

• vybavení kladkostroje koncovým vypínačem 
pojezdu a při provozu zajišťování jeho správné 
funkce;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Elektrické kladkostroje

Elektrické kladkostroje * nezastavení pohybu kladkostroje v požadované poloze 
(stálý pohyb při stlačení ovládacího tlačítka) - nežádoucí 
náraz, deformace;

• přerušení pohybu kladkostroje při přerušení 
tlaku na ovládací tlačítko;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Elektrické kladkostroje

Elektrické kladkostroje * úraz el. proudem - dotyk obsluhy s živou částí pod 
napětím (poškození krytu ovládací skříňky a snížení 
bezpečnostních vlastností skříňky);

* ochrana proti úrazu el. proudem;
* preventivní údržba el. zařízení, kontrola 
izolačního stavu ovládacího zařízení;
* správný způsob obsluhy vylučující náraz 
ovládací skříňky na pevnou překážku apod.;

1 
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. 
proudem”)

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Elektrické kladkostroje

Elektrické kladkostroje • chybějící dokumentace kladkostroje, neprovádění 
preventivní údržby, stanovených kontrol, inspekce, 
mazání - neznalost technického stavu, chybné ovládání;

• zpracování, doplnění dokumentace;
• vypracování návodu k používání;

Vertikální doprava materiálu ■ vrátky

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Stavební elektrické vrátky

Stavební elektrické vrátky • pád břemene, ztráta únosnosti a pevnosti nosné 
konstrukce kladky, její zřícení;

• správná volba stanoviště obsluhy vrátku (tak, 
aby nebylo ohroženo břemenem nebo lanem, 
bylo z něj vidět na všechna nakládací a vykládací 
místa);
• vyloučeni vstupu osob pod zavěšené břemeno;
• zatížení nebo zakotvení vrátku s ohledem na 
jeho nosnost;
• nosnou konstrukci kladky, včetně závěsu mít 
technicky dokumentovanou včetně statického 
posouzení, její pevnost a stabilitu zajistit 
kotvením nebo protizávažím;
• ověřit únosnost a pevnost nosné konstrukce 
kladky, včetně závěsu kladky, použít vhodnou 
kladku;
• správné seřízení koncového vypínače zdvihu a 
před zahájením práce překontrolování jeho 
funkce;
• vyznačit max. nosnost vrátku resp. max. 
hmotnost dopravovaného břemene;
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* nepřekračovat nosnost vrátku;
* správné zavěšení břemene;
* vrátkem ncdopravovat břemena nevhodnýrh 
rozměrů, pří dopravě koleček upravit dráhu 
břemene tak, aby nedošlo k zachycení koleček o 
pevnou konstrukci (např. o lešení);
* používaní ochranné přilby obsluhou vrátku;

Žebříky

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Stavební elektrické vrátky

i
- .■

Stavební elektrické vrátky * přetržení nosného lana, zasažení pracovníků lanem a 
břemenem;

* při instalaci vrátku dodržet kolmost osy kladky 
na směr navíjecího lana;
‘ vrátek umístit 3 až 5 m od svislé dráhy 
dopravovaného břemene;
• řádný technický stav nosného lana;
• vyměnit lano vyskytne-li se na některém místě 
lana značná koroze, nápadné místní zúžení, 
přetržení jednoho pramene lana, vystouplé nebo 
propadlé prameny, popř. deformace po smyčce;
* správné navíjení lana přes kladku a na buben 
vrátku;
* nepřekročit nosnost el. vrátku;
• nepoužívat vrátek, utvoří-ll se na laně smyčka 
nebo uzel a dojde-li k vysmeknutí lana z drážky 
kladky;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Stavební elektrické vrátky

Stavební elektrické vrátky * vtažení ruky do svěrného místa:
- mezi kladku a lano při odběru materiálu z háku;
- mezi lano a lanový buben - zhmoždění, rozdrcení prstů;

* umístit kladku mimo dosah z podlahy místa 
odběru břemene nebo použití kladky s krytem;
* lanový buben chránit krytem;
* neusměrňovat navíjení lana na buben rukama 
nebo nohama;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Stavební elektrické vrátky

Stavební elektrické vrátky * pád pracovníka při odebírání materiálu z háku vrátku; * v místě odebírání nebo nakládání materiálu ve 
výšce (podlaha lešení, střecha apod.) chránit 
pracovníka proti pádu alespoň jednotyčovým 
zábradlím (1 u střešních a okenních vrátků);

• Vertikální doprava materiálu - jednoduché kladky

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Jednoduché kladky

Jednoduché kladky pro 
ruční zvedání břemen

• pád dopravovaného břemene a zasaženi pracovníka; * provedení a schválení nosné konstrukce 
kladky;
* použití nosného textilního lana o průměru min. 
10 mm;
* nepoužívat poškozené lano;

HSV práce / Zdvihací zařízení / 
Jednoduché kladky

Jednoduché kladky pro 
ruční zvedání břemen

• zvýšená námaha, přetížení pracovníka při zvedání 
břemene, pád břemene;

• ruční zvedání jednoduchou kladkou jen do 
výšky 15 m;
• hmotnost dopravovaného břemene 
nepřesahuje 60 kg;
• břemeno nad 50 kg zvedají 2 pracovníci 
současně;

HSV práce / Žebříky / Žebříky 
přenosné

Jednoduché a dvojité 
žebříky

• pad žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability žebříku 
při použití žebříku pro práci;

* žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití jednoduchého 
nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí 
být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 
uchopeni a spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen 
břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak;
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí 
svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž 
tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se 
vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 :1, za 
přičlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a 
u paty žebříku ze strany přístupu musí být 
zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna 
jeho stabilita po celou dobu použití;
* přenosný žebřík musí být postaven na 
stabilním, pevném, dostatečně velkém.
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nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly 
vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 
bezpečným způsobem a s výjimkou provazových 
žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. 
Provazový žebřík může být používán pouze pro 
výstup a sestup;
* na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v 
bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje 
vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v 
případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 
m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými 
pracovními prostředky;
* zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek 
žebříků v souladu s návodem na používání;
* chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské 
práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je 
vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku;
* před každým použitím žebříku provádět 
vizuální prohlídky žebříku (provádí pracovník 
užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, 
řádné skladování dřevěných i kovových žebříků;
* horní konec spolehlivě opřít o vrchní 
postranice, popř. žebřík připevnit ke stabilní 
konstrukci;
* při práci na žebříku musí být zaměstnanec v 
případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 
m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými 
pracovními prostředky;
* závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 
způsobem a s výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a rozkývání;
* provazový žebřík může být používán pouze pro 
výstup a sestup;
* u přenosných žebříků musí být zabráněno 
jejich podklouznutí zajištěním bočnlc na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových 
přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností
* skládací a výsuvné žebříky musí být užívány 
tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu;
* pojízdné žebříky musí být před zahájením prací 
a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu;
* přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 
m nelze používat;

j

Zakázané manipulace při práci na žebříku:
* používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
jako například přenosných řetězových pil, 
ručních pneumatických nářadí;
* používání poškozených žebříků;
* po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani 
na něm pracovat současně více než jedna osoba;
* žebřík nesmí být používán jako přechodový 
můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen.
* nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. 
vychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku,
* vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 
k®
* pracovat na jednoduchém žebříku ve 
vzdálenosti chodidel blíže než 0,8 m od jeho 
konce a na dvojitém žebříku blíže než 0,5 m od 
jeho konce;
* vystupovat na žebřík s poškozenou a 
nevhodnou a znečistěnou obuví, s dlouhými
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tkaničkami apod.;
* dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze 
žebříku do strany a také práce pracovníka příliš 
blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke 
snížení stability žebříku;
• nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 
12 m;

HSV práce / Žebříky / Žebříky 
přenosné

Jednoduché a dvojité 
žebříky

l___________________________________________________
• pád osoby ze žebříku při vystupování či sestupování;
* pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného 
vychýlení ze žebříku, při postavení žebříku na nerovný 
podklad a opěru; při přetížení a nerovnoměrném zatížení 
žebříku;

i 
i t 
í

• žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití jednoduchého 
nářadí;
• při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí 
být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 
uchopení a spolehlivou oporu;
• po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen 
břemena o hmotností do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak;
• žebříky používané pro výstup (sestup) musí 
svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž 
tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se 
vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet;
• sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za 
příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a 
u paty žebříku ze strany přístupu musí být 
zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
• žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna 
jeho stabilita po celou dobu použití;
• přenosný žebřík musí být postaven na 
stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly 
vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 
bezpečným způsobem a s výjimkou provazových 
žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. 
Provazový žebřík může být používán pouze pro 
výstup a sestup;
• na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v 
bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje 
vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho horn lho konce;
• při práci na žebříku musí být zaměstnanec v 
případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 
m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými 
pracovními prostředky;
• zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek 
žebříků v souladu s návodem na používání;
• chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské 
práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je 
vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku;
• před každým použitím žebříku provádět 
vizuální prohlídky žebříku (provádí pracovník 
užívající žebřík);
• pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, 
řádné skladování dřevěných i kovových žebříků;
• horní konec spolehlivě opřít o vrchní 
postranice, popř. žebřík připevnit ke stabilní 
konstrukci;
' při práci na žebříku musí být zaměstnanec v 
případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 
m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými 
pracovními prostředky;
' závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 
způsobem a s výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a rozkývání;
• provazový žebřík může být používán pouze pro 
výstup a sestup;
• u přenosných žebříků musí být zabráněno
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jejich podklouznutí zajištěním boínic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových 
přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinnosti
• skládací a výsuvné žebříky musi být užívány 
tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu;
• pojízdné žebříky musí být před zahájením prací 
a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu;
• přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 
m nelze používat;

HSV práce / Žebříky / Žebříky 
přenosné

Jednoduché a dvojité 
žebříky

* větší nároky na zajištění stability hliníkových žebříků s 
malou hmotností (většími nároky na bezpečné používání 
nežli žebříky dřevěné);

Zakázané manipulace při práci na žebříku:
• používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
jako například přenosných řetězových pil, 
ručních pneumatických nářadí;
• používání poškozených žebříků;
• po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani 
na něm pracovat současně více než jedna osoba;
• žebřík nesmí být používán jako přechodový 
můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen.
• nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. 
vychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku,
• vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 
kg;
• pracovat na jednoduchém žebříku ve

i vzdálenosti chodidel blíže než 0,8 m od jeho 
konce a na dvojitém žebříku blíže než 0,5 m od 
jeho konce;
• vystupovat na žebřík s poškozenou a 
nevhodnou a znečistěnou obuví, s dlouhými 
tkaničkami apod.;
• dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze 
žebříku do strany a také práce pracovníka příliš 
blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke 
snížení stability žebříku;
• nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 
112 m;

• žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití jednoduchého 
nářadí;
• při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí 
být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného
uchopení a spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen 
břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak;
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí 
svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž 
tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se 
vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet;
• sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za 
příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a 
u paty žebříku ze strany přístupu musí být 
zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
• žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna 
jeho stabilita po celou dobu použití;
• přenosný žebřík musí být postaven na
stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby přídě byly 
vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 
bezpečným způsobem a s výjimkou provazových 
žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. 
Provazový žebřík může být používán pouze pro 
výstup a sestup;
• na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v
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i

bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje 
vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce;
• při práci na žebříku musí být zaměstnanec v 
případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 
m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými 
pracovními prostředky;
• zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek 
žebříků v souladu s návodem na používání;
• chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské 
práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je 
vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku;
• před každým použitím žebříku provádět 
.vizuální prohlídky žebříku (provádí pracovník 
užívající žebřík);
• pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, 
řádné skladováni dřevěných i kovových žebříků;
• horní konec spolehlivě opřít o vrchní 
postranice, popř. žebřík připevnit ke stabilní 
konstrukci;
• při práci na žebříku musí být zaměstnanec v 
případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 
m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými 
pracovními prostředky;
• závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 
způsobem a s výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a rozkývání;
• provazový žebřík může být používán pouze pro
výstup a sestup;
• u přenosných žebříků musí být zabráněno 
jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových 
přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností
• skládací a výsuvné žebříky musí být užívány 
tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu;
• pojízdné žebříky musí být před zahájením prací 
a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu;
I* přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 

m nelze používat;

Zakázané manipulace při práci na žebříku:
• používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
jako například přenosných řetězových pil, 
ručních pneumatických nářadí;
• používání poškozených žebříků;
• po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani 
na něm pracovat současně více než jedna osoba;
• žebřík nesmi být používán jako přechodový 
můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen.
• nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. 
vychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku,
• vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 
k®
• pracovat na jednoduchém žebříku ve 
vzdálenosti chodidel blíže než 0,8 m od jeho 
konce a na dvojitém žebříku blíže než 0,5 m od 
jeho konce;
• vystupovat na žebřík s poškozenou a 
nevhodnou a znečistěnou obuví, s dlouhými 
tkaničkami apod.;
• dodržovat zákaz nebezpečného vykláněni ze 
žebříku do strany a také práce pracovníka příliš 
blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke 
snížení stability žebříku;
• nepoužívat přenosné žebříky o délce větší než 
12m;
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přenosné

HSV práce / Žebříky / Žebříky 

přenosné

Vícedilné žebříky

žebříky projíždějícím vozidlem apod.;

?

paty žebříku;
* bezpečnostní označení žebříku (červenobílou 
barvou, terčíky apod);

Jednoduché a dvojité 
žebříky

* prasknutí, zlomení přičte dřevěných žebříků s 
následným pádem pracovníka;

I

i
I

i

i

I

I* udržovat žebříky v řádném technickém stavu;

* poškozené žebříky odstranit z pracoviště;
* nepoužívat poškozené žebříky;
* nepracovat nad sebou a nevystupovat ani 
nesestupovat po žebříku více osob současně;
* nevynášet ani nesnášet břemeno o hmotnosti 

;nad 1S kg,
* před každým použitím žebříku provádět 
vizuální prohlídky žebříku (provádí pracovník 
užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, 
řádné skladování dřevěných žebříků;

I

pád kovového vícedílného žebříku s osobou;HSV práce / Žebříky / Vícedilné 
přenosné žebříky

HSV práce / Žebříky / Vícedilné 
přenosné žebříky

I______________
Vícedilné žebříky nadměrné nebezpečné prohnutí kovového vícedílého 

žebříku;

i

i

i

• žebříky sestavovat a vysouvat jen do délky 
uvedené výrobcem v návodu k použití;
* dle potřeby delší žebříky zajišťovat proti 
prohnutí (např. pomocí opěrných tyčí);
* u posuvných žebříků dbát na volnou 
pohyblivost vodících části a na zapadnutí 
zajišťovacích prvků;
* správné spojení a upevnění násuvných přípojů 
a dílů žebříku;
* větší nároky na zajištění stability hliníkových 
žebříků s malou hmotností (nežil u žebříků 
dřevěných);
* udržování žebříků;
* nepoužívání deformovaných a poškozených 
žebříků;
• nepoužívat žebříky s poškozenými částmi a 
zajišťujícími prvky;
• nepracovat na žebříku více osobami nad sebou 
a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více 
osobám;
• nebezpečné a nadměrně se nevyklánět (tj. 
nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku;
* před každým použitím žebříku provádět 
vizuální prohlídky žebříku (provádí pracovník 
užívající žebřík);
* pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, 
řádné skladování dřevěných žebříků;

! * žebříky sestavovat a vysouvat jen do délky 
uvedené výrobcem v návodu k použiti;
* dle potřeby delší žebříky zajišťovat proti 
prohnutí (např. pomocí opěrných tyčí);
• u posuvných žebříků dbát na volnou 
pohyblivost vodících části a na zapadnutí 
zajišťovacích prvků;
* správné spojeni a upevnění násuvných přípojů 
a dnů žebříku;
• větší nároky na zajištění stability hliníkových 
žebříků s malou hmotností (nežli u žebříků 
dřevěných);
• udržování žebříků, nepoužívání deformovaných 
a poškozených žebříků;
• nepoužívat žebříky s poškozenými částmi a 
zajišťujícími prvky;
• nepřetěžovat žebřík nepracovat na žebříku více 
osobami nad sebou a nevystupovat a 
nesestupovat po žebříku více osobám;
• nebezpečně a nadměrně se nevyklánět (tj. 
nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku;
* před každým použitím žebříku provádět 
vizuální prohlídky žebříku (provádí pracovník 
užívající žebřík);
• pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, 
řádné skladování dřevěných žebříků;

1



Firma: HC STAV s.r.o, Analýza a vyhodnocení rizik BOZP
dle § 102 ZP

Strana 20 (celkem 22)

Nebezpečné látky

HSV práce / Nebezpečné látky / Polyuretany 
Polyuretany

• akutní otrava (při expozici par a aerosolu); * v případě akutního ohrožení osoby
• u citlivých osob hrozí záchvat průduškového astmatu; nadýcháním, potřísněním nebo požitím
* podráždění dýchacích cest, rýma, kýchání, nosní chemické škodliviny okamžitě poskytujeme
sekrece, zánět hltanu, kašel - spojené s výraznou únavou předlékařskou první pomoc následovně:
a pocením;
* vysoké koncentrace - otok plic;
• spojivky jsou překrvené a slzí - při zasažení očí a kůže 
poškozeni rohovkového epitelu;
* dráždí kůži nebo alergizuje za vzniku ekzému - je 
výrazný kožní alergen;
• chronická otrava;
* alergický zápal plic, průduškové astma, poškození 
průdušinek;

i

- nadýcháni: vynést ze zamořeného prostředí, 
absolutní klid, poloha v polosedě (usnadní 
dýchání), nenechat prochladnout, vhodné 
vdechovat kyslík, přivolat lékaře;
- zasažení očí: co nejrychleji vyplachovat oko 
velkým množstvím vlažné vody, nejméně 10 až 
15 minut, proud vody směřovat od vnitřního 
koutku k zevnímu, víčka je nutno rozevřít i 
násilím, v případě kontaktních čoček je nutno je 
co nejdříve odstranit, po ukončeni tohoto 
postupu vždy dopravit k očnímu lékaři;
- zasažení kůže: co nejdříve začít oplachovat 
postižené místo dostatkem vlažné vody po dobu 
10 -15 minut, odstranit šatstvo tak, aby nedošlo 
k potřísnění nezasažené kůže, důkladně omýt 
mýdlem nebo šampónem a znovu opláchnout 
vodou, pozor na podchlazení; * zabránění 
přímého kontaktu s látkou OOPP;
• izokyanátové astma je vždy spojeno se změnou 
zaměstnání, neboť každé další sebemenší 
podráždění způsobuje stále větší obtíže;
• výběr zaměstnanců, zdravotní způsobilost - 
lékařské prohlídky,
• přirozené větrání, popř. i přímé místní 
odsáváni par z pracoviště kde jsou zpracovávány 
izokyanáty, aminy a pomocné látky a přísady k 
nim;
• dodržování pracovních postupů - výchozí látky 
míchat podle návodu výrobce;
• zbytky pryskyřice, izokyanátu, aminů a dalších 
pomocných látek po práci, při skladování a před 
transportem těsně uzavřít v původních obalech;
• při vmíchávání práškových plnidel nutno 
vyloučit prášeni, podle potřeby používat 
ochrannou masku;
• jednotlivé komponenty, pomocné a přídavné 
hmoty skladovat ve větraných a uzamykatelných 
prostorech;

HSV práce / Nebezpečné látky / 
Polyuretany

Polyuretany • vstříknutí látky do očí;

HSV práce / Nebezpečné látky / 
Polyuretany

Polyuretany

HSV práce / Nebezpečné látky / Polyuretany 
Polyuretany

* podráždění pokožky
I
ij!
ii

i
Ii_________________
• nebezpečné působení zplodin hoření;

* k ochraně proti vstříknutí látky do očí používat 
ochranné brýle;

• zabránit přímému kontaktu;
* používání OOPP k ochraně rukou, ochranné 
rukavice nenosit déle než cca 3 hodiny;
* ruce ošetřit ochranným krémem vždy po umytí 
a před začátkem práce;
• pro zabránění přímého kontaktu používat 
návleky, zástěry a jednorázový nepropustný 
oděv;
* znečištěný oděv okamžitě svléknout, při silném 
potřísnění a zasažení pokožky nebo jejím 
zjevném poškození zajistit lékařské ošetření;

• vyloučit, předcházet možnému zapálení;

HSV práce/Nebezpečné látky/ Cement 
Cement

• kožní nemoci (spoluúčast chrómu se popírá); * vyloučení nebo alespoň omezeni kontaktu 
pokožky zaměstnanců s cementem;
* vhodné OOPP (ochrana pokožky);
* zajištění těsnosti obalů, zásobníků VLC, zařízení 
na výrobu směsí, nahrazování přípravy malty 
uzavřeným neprašným systémem;
* nahrazení výroby betonové směsi na stavbě 
využíváním transportbetonu (přepravníky směsí 
a autočerpadly betonové směsi);
* výběr pracovníků a zajištěni jejich zdravotní 
způsobilosti;

HSV práce / Nebezpečné látky / Cement akutní poškození organizmu: • v případě akutního ohrožení osoby
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Cement

i

- při expozici prachu nadýcháním, potřísněním nebo požitím
prach dráždí sliznice dýchacích cest - páleni v nose, rýma, chemické škodliviny okamžitě poskytujeme 
pálení v krku, chrapot, kašel, může dojít až k perforaci 
nosní přepážky, pálení spojivek, slzení; na kůži zarudnutí
- při styku s okem
při vniknutí do oka a pozdním výplachu může dojít až k 
poškození rohovky
- při styku s kůží
'na kůži po styku - pupínky, vyrážky bývají zvláště mezi
prsty, někdy I na kůži celého těla;
• chronické poškození organizmu:
prach se může spéct v kaménky v nose či průduškách 
(zaprášení plic nevyvolává); chronická bronchltida;
• chronický zánět spojivek; vleklý zánět nosohltanu; 
defekty na sliznici žaludku a střev, častější výskyt vředů 
žaludečních a duodenálních;

i

Bourací práce a rekonstrukce

předlékařskou první pomoc následovně:
- nadýchání: vynést ze zamořeného prostředí, 
absolutní klid, poloha v polosedě (usnadní 
dýchání), nenechat prochladnout, vhodné 
vdechovat kyslík, přivolat lékaře
- zasažení očí: co nejrychleji vyplachovat oko 
velkým množstvím vlažné vody, nejméně 10 až 
15 minut, proud vody směřovat od vnitřního 
koutku k zevnímu, víčka je nutno rozevřít i 
násilím, v případě kontaktních čoček je nutno je 
co nejdříve odstranit, nepoužívat neutralizační 
roztoky!, po ukončení tohoto postupu vždy 
dopravit k očnímu lékaři
- zasažení kůže: co nejdříve začít oplachovat 
postižené místo dostatkem vlažné vody po dobu 
10-15 minut, odstranit šatstvo tak, aby nedošlo 
k potřísnění nezasažené kůže, důkladně omýt v 
meziprstí a kožních záhybech, pozor na 
podchlazení, dopravit k odbornému lékařskému 
ošetření
• zajištění těsnosti obalů, zásobníků VLC, zařízení 
na výrobu směsí, nahrazováni přípravy malty 
technologií suchých směsí s uzavřeným 
neprašným systémem;
• nahrazení výroby betonové směsi na stavbě 
využíváním transportbetonu (přepravníky směsí 
a autočerpadly betonové směsi);
• výběr pracovníků a zajištění jejich zdravotní 
způsobilosti;
• vhodné OOPP (ochrana dýchadel - masky);

"I
i

I
I

I

HSV práce / Bourací a 
rekonstrukční práce

Bourání a rekonstrukce
7—————..........    ...... . ■- ................ ............ ........................ ...——-.........  ■ —
* pád a zřícení bouraného zdivá nebo konstrukčních částí [• průzkum bouraného nebo rekonstruovaného 
objektů na pracovníky;

• průzkum bouraného nebo rekonstruovaného 
objektu, stanovení technologického postupu;
• při bourání a rekonstrukčních pracích 
postupovat podle projektu a technologického 
(pracovního) postupu a průběžně zajišťovat 
stabilitu a pevnost narušovaného a 
zatěžovaného zdivá, (resp. jeho části ohrožené 
bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a 
nosných konstrukci, vyloučit uvolňování a 
zeslabeni nosných zdí a pilířů;
• rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke 
změně konstrukční bezpečnosti objektu a při 
strojním bourání práce provádět pod stálým 
dozorem odpovědného pracovníka;
‘ před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;

HSV práce/Bourací a 
rekonstrukční práce

Bourání a rekonstrukce • neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřízení 
konstrukce;

I
I 
i

• průzkum bouraného nebo rekonstruovaného 
objektu, stanovení technologického postupu;
• při bourání a rekonstrukčních pracích 
postupovat podle projektu a technologického 
(pracovního) postupu a průběžně zajišťovat 
stabilitu a pevnost narušovaného a 
zatěžovaného zdivá, (resp. jeho částí ohrožené 
bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a 
nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a 
zeslabení nosných zdí a pilířů;
• rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke 
změně konstrukční bezpečnosti objektu a při 
strojním bourání práce provádět pod stálým 
dozorem odpovědného pracovníka;
• před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;

J

I 
i 
i

HSV práce / Bourací a 
rekonstrukční práce

i
I
I____________________
Bourání a rekonstrukce • zřícení části objektu nebo konstrukce po narušení nebo • průzkum bouraného nebo rekonstruovaného 

vybourání nosné zdi, pilíře nebo jiné nosné nebo 
podpěrné konstrukce (po ztrátě stability a nosnosti 
nosné konstrukce);
• rizika spojená se strukturální integritou v případě 
demontáží, bourání většího rozsahu nebo demolic;

objektu, stanovení technologického postupu; 
• při bourání a rekonstrukčních pracích 
postupovat podle projektu a technologického 
(pracovního) postupu a průběžně zajišťovat 
stabilitu a pevnost narušovaného a

i
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Bourání a rekonstrukceHSV práce / Bourací a 
rekonstrukční práce

* pád materiálu nebo části konstrukce na osobu;
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HSV práce/Bourací a 
rekonstrukční práce

Bourání a rekonstrukce * zasažení pracovníka nebo i cizí osoby pádem materiálu 
z výšky (nebezjječné je zejména zranění hlavy);

HSV práce/8ouracía 
rekonstrukční práce

Bourání a rekonstrukce * propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a 
jinými narušenými částmi starých a poškozených objektů;

HSV práce / Bourací a 
rekonstrukční práce

Bourání a rekonstrukce * pád pracovníků z výšky z volního nezajištěného okraje 
bouraného objektu a nezajištěnými otvory v podlahách 
při ručním bourání a manipulaci s materiálem;

HSV práce / Bourací a 
rekonstrukční práce

Bourání a rekonstrukce I* propíchnutí, pořezání chodidla např. hřebíky a jinými 
ostrohrannými částmi, pořezání sklem a pod.;

HSV práce / Bourací a 
rekonstrukční práce

Bourání a rekonstrukce • prašnost;

zatěžovaného zdivá, (resp. jeho části ohroženě 
bouráním), pilířů, stropů a podpěrných a 
nosných konstrukcí, vyloučit uvolňování a 
zeslabení nosných zdí a pilířů:
* rekonstrukce a bourání při kterém dochází ke 
změně konstrukční bezpečnosti objektu a při 
strojním bourání práce provádět pod stálým 
dozorem odpovědného pracovníka;
* před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci;

* vymezení prostoru ohroženého bouráním 
(oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu 
apod.);
* určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a 
vjezdu do bouraného objektu, udržování 
komunikací;
* zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací 
práce provádí, zejména prostor pod místy práce 
ohrožený bouráním;
* dodržení stanoveného pracovního nebo 
technologického postupu;
* při ručním bouráni svislých konstrukcí 
odstranit konstrukční prvky jen tehdy nejsou-li 
zatíženy;
* ruční bourání nosných konstrukcí provádět 
vertikálním směrem shora dolů;
* dodržovat správný postup při ručním bourání 
svislých zdí a to odbouráváni zdivá po menších 
vrstvách shora dolů;
* řezání ocelových konstrukcí správným 
způsobem dle pracovního nebo technologického 
postupu tak, aby nedošlo k pádu oddělené 
konstrukce nebo prvku na pracovníka;

* vyloučení nebo omezení práce nad setou;
* opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení 
prostoru pod místy práce ve výšce;
* používání ochranné přilby proti zraněni hlavy;

* vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou 
podlahu, strop, střechu a jinou konstrukci;
* podle potřeby zřídit a používat pomocné 
pracovní podlahy (dle potřeby provést vyztužení 
a podepřeni) a lešení v kombinaci s prostředky 
osobního zajištění apod. při práci a pohybu 
pracovníků po těchto neúnosných konstrukcích a 
pochůzných plochách;
* materiál z bourané části objektu odstraňovat 
tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů 
vybouraným materiálem;
* průběžně zajišťovat včasný úklid vybouraného 
materiálu;

* zajištění volných okrajů bouraného objektu 
ochrannou konstrukcí popř. použití osobního 
zajištěni zejména při ručním bourání střech, 
obvodových zdí, stropů apod.;

* včasné odstraňování vybouraných částí s 
ostrými hranami, používání OOOP (pracovní 
obuv s pevnou podrážkou);

* provedení opatření zabraňujícího 
nadměrnému prášení (např. skrápění vodní 
mlhou, vybouraný materiál a suť spouštět 
uzavřeným shozem až do místa uložení);
* používání OOPP (ochranných masek - 
respirátorů):



IČO: 28406516, DIČ:CZ28406516,

HC STAV s.r.o., 533 45 Libišany 154

r
tel. 739 300 796, e-mail: havelka@hcstav.cz

Práva a povinnosti dodavatelů v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví 
při práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí

I. Úvodní ustanovení

1.1. V tomto textu mají následující termíny tento význam:

Pravidla
BOZP, PO a OŽP

tento dokument
ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí

Objednatel ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 54
500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988 DIČ: CZ 27502988

Areály ÚS Prostory, které jsou v užívání ÚS a které jsou nebo mohou být dotčeny v souvislosti 
s prováděním předmětu plnění

Smluvní strany Objednatel:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 54
500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988 DIČ: CZ 27502988

Zhotovitel:
HC stav s.r.o.
Libišany 154
533 45 Opatovice nad Labem
IČO: 28406516,
DIČ: CZ 28406516

Smlouva Smlouva o dílo mezi oběma smluvními stranami uzavřená dle § 2586 a násl. z.č.
89/2012 Sb.-občanský zákoník dne 18.3.2019

ZP
ZOZ
OZ

Předmět planění

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 
zákon. Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
„Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jičín"
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1.2. Účelem Pravidel je stanovit minimální bezpečnostní požadavky k zajištění BOZP, PO a OŽP a 
majetku a osob.

1.3. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování všech povinností dle Pravidel svými zaměstnanci a
partnery (poddodavateli). Zhotovitel se z tohoto důvodu zavazuje, že u smluvních partnerů Zhotovitele, 
se budou podílet na provádění Předmětu plnění, smluvně zajistí jejich závazek k dodržování povinností dle 
Pravidel.

1.4. V případě, že Zhotovitel způsobí Objednateli, nebo třetí osobě porušením níže uvedených povinností 
újmu, je povinen nahradit Objednateli, nebo třetím osobám její skutečnou výši. Smluvní strany vylučují 
ustanovení § 2914 OZ a Zhotovitel je povinen nahradit újmu způsobenou Objednateli, nebo třetí osobě 
stejně, jako by ji způsobil sám.

III. Oblast bezpečnosti a hygieny práce

11.1. Zhotovitel je povinen při provádění Předmětu plnění přijmout veškerá opatření nezbytná k ochraně 
života, zdraví a majetku zaměstnanců a třetích osob.
11.2. Zhotovitel je povinen informovat o rizicích vznikajících činností jeho a všech jeho poddodavatelů a 
přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
11.3. Ve smyslu § 101 odst. 3 ZP věta druhá v případě, kdy na jednom pracovišti budou plnit úkoly zaměstnanci 
dvou a více zaměstnavatelů, bude od okamžiku převzetí pracoviště Zhotovitelem do okamžiku jeho 
opětovného předání ÚS koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 
postupy k jejich zajištění zaměstnavatel dle písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů. Pokud taková 
písemná dohoda zúčastněných zaměstnavatelů v okamžiku převzetí pracoviště Zhotovitelem nebude, 
sjednávají Smluvní strany ve smyslu § 101 odst. 3 ZP věta druhá závazek, ke koordinaci provádění opatření 
k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
11.4. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pomůckami v souladu se ZP a 
příslušným nařízením vlády (495/2001 Sb.), vhodnými nástroji, nářadím a materiálem potřebným pro 
provedení Předmětu plnění.
11.5. Zhotovitel, příp. jeho zaměstnanci nejsou oprávněni k jakékoli manipulaci s věcmi Objednatele, bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.
11.6. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce. Tento závazek se týká všech 
zaměstnanců Zhotovitele.
11.7. Zhotovitel zajistí označení svých zaměstnanců pohybujících se v Areálech ÚS. Označením se rozumí 
uvedení názvu nebo loga firmy na pracovních oděvech zaměstnanců Zhotovitele.
11.9. Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance, který bude organizovat a řídit osoby 
Zhotovitele a bude mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech 
podřízených zaměstnanců.
11.10. Zhotovitel je povinen na pracovištích - místě plnění v Areálech ÚS, zajistit dodržování interních 
předpisů ÚS, které byly Zhotoviteli písemně/elektronicky předány před podpisem Smlouvy. Zhotovitel 
podpisem Smlouvy prohlašuje, že mu byly předány tyto interní předpisy ÚS. Viz příloha.

III. Oblast požární ochrany

111.1. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů týkajících se požární ochrany. Tento závazek se týká všech 
zaměstnanců Zhotovitele.
111.2. Zhotovitel je povinen přijmout veškerá opatření nezbytná k ochraně majetku, zaměstnanců vlastních i 
Objednatele a všech dalších osob, které se kdykoliv přímo nebo nepřímo podílejí na činnostech Zhotovitele 
spojených s požární ochranou.
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111.3. Zhotovitel je povinen seznámit se s místem a veškerými riziky, které mohou být spojeny s prováděním 
Předmětu plnění. Zhotovitel je povinen přijmout veškerá požárně bezpečnostní opatření ve vztahu k typu 
prováděných prací.
111.4. Zhotovitel jmenuje písemně, v protokolu o předání pracoviště, odpovědného zaměstnance pro požární 
ochranu, který bude odpovědný za dodržování předpisů o požární ochraně.
111.5. Zhotovitel je povinen na pracovištích - místě plnění v Areálech ÚS, zajistit dodržování interních 
předpisů Objednatele, které byly Zhotoviteli písemně/elektronicky předány před podpisem Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že mu byly předány tyto interní předpisy ÚS. Viz příloha

IV. Environmentální oblast

IV.1. Zhotovitel je odpovědný za případné porušení předpisů na ochranu životního prostředí a nakládání s 
odpady a zavazuje se škody vzniklé v souvislosti s prováděním Předmětu plnění na své náklady neprodleně 
odstranit. Zhotovitel se rovněž zavazuje uhradit případné pokuty, vyměřené Objednateli, za škody na 
životním prostředí, pokud tyto škody vzniknou v souvislosti s plněním Smlouvy pro environmentální oblast.
IV.2.  Manipulace a nakládání s odpady všech druhů a kategorií vzniklých při provádění prací na předaných 
prostorách, které jsou místem plnění Smlouvy, je Zhotovitel povinen provádět v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a dalších souvisejících předpisů a nařízení.
IV.3.  Zhotovitel se při provádění Předmětu plnění zavazuje dodržovat hygienické a ekologické předpisy na 
předaném pracovišti-staveništi Objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek 
závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek 
dle příslušných předpisů.
IV.4.  Dojde-li přes veškerá opatření k úniku těchto látek, je povinen na vlastní náklady provést opatření, aby 
nedošlo zejména k znečištění povrchových a podzemních vod a provést likvidaci následků havárie. Každý únik 
bez zbytečného odkladu nahlásí příslušnému dispečinku ÚS.
IV.5.  Zhotovitel je povinen udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu v místě plnění, na své náklady 
odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé jeho činností a zajistit odstranění vzniklých odpadů v souladu s 
právními předpisy.

Za HC stav s.r.o.

Ing. Havelka Rostislav
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Informativní dodatek ke zpracování dat
- zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské 
náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem 
Vašich osobních údajů Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich 
osobních údajů na základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené 
s Královéhradeckým krajem. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický 
titul. Angažmá, Číslo bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci. Datum narození, DIČ fyzické 
osoby, Dodací adresa, Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčeni 
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní 
komoře/obdobné organizaci. Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let 
od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných 
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, 
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně 
vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost 
dozorovému uřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracováni. Se svými žádostmi se 
můžete obracet na email eva.beranova@uskhk.eu nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové.
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