
SMLOUVA

POPP a.s._______
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice 
IČO: 43005560

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) ObecTmov
Tmov 32, 517 33 Tmov 
IČO: 002 75 433
zastoupená starostkou obce Ing. Petrou Hartmanovou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1240145369/0800
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) Společníci společnosti „Společnost pro 11/320 Přepychy -  Záhornice“
(vzniklé ve smyslu § 2716 občanského zákoníku na základě společenské smlouvy ze dne 
10.1.2019 (dále jen '“Smlouva o společnosti“), se sídlem PORR a.s., Dubečská 3238/36, 
Strašnice, 100 00 Praha 10
1.
PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČ: 43005560 
DIČ: CZ43005560
zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb 
PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci ze dne 1.3.2018) a Vladimírem 
Drobným, vedoucím provozu Východ na úseku Dopravních a inženýrských staveb 
PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci ze dne 1.3.2018)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
1006

(dále též „Společník 1 “ nebo „Správce“)

2.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
zastoupená: na základě plné moci ze dne 10.1.2019 obsažené ve Smlouvě o společnosti 
správcem společnosti -  společností PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 
100 00 Praha 10, IČO: 43005560 (k výkonu zastoupení ve smyslu § 443 občanského 
zákoníku určen Ing. Pavel Hirsch, dat. nar. 29. března 1969, bytem Nad Koupalištěm 
200, 251 63 Kunice).
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 1441
(dále též „Společník 2“)

Smlouva o dílo 1



porr *L?_:______
Dubeíská 3238/33
10C 00 Praha 10, Strašnice

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé lč0:43005560

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla
„11/320 Přepychy - Záhornice“ vdané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 
zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 1 453 210,- Kč vč. DPH (slovy: jeden milion čtyři 
sta padesát tři tisíc dvě stě deset Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) 
článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami 
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce 
„II/320 Přepychy - Záhornice“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve zněm pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „11/320 Přepychy - Záhornice“ ze dne 27.3.2019, 
zn. TOÚ/O8I-I8/K0;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 15.1.20191};
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)
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PORP. a.s. -2&-

Dubečská 3238/36
10U 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

(i) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ -  PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 13.3.2019;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené včl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ -  PK), jsou stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 -  (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Realizace Díla je závislá na realizaci díla 11/320 Přepychy - Záhomice, jejímž 
objednatelem je Královéhradecký kraj. Smluvní strany se proto dohodly na odkládací 
podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je Královéhradeckým 
krajem doručena Zhotoviteli výzva k provedení díla 11/320 Přepychy - Záhomice, když 
tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na 
krytí ceny díla 11/320 Přepychy - Záhomice, jejímž objednatelem je Královéhradecký 
kraj. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od 
nabytí platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká -  viz ust. § 1981 
Občanského zákoníku (NOZ).

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
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POHK ~ _____
Dubečská ?2'i .'AJtí 
102 00 Praha 10, Strašnice 
IČO: 43005560

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednám za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
a s  jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena-ftadeu-Obce Tmov dne 92 4. .2019, usnesení číslo 6 .
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V Praze dne 18.4.2019V  Trnově 3 0 '0(- 2019

OBEC TRNOV
CH f  » ______

Objednatel
Ing. Petra Hartmanová 

starostka obce

Zhotovitel:
Za společníky společnosti 

Společnost pro 11/320 Přepychy -  Záhomice

Za PORR a.s.:

Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a inženýrských 
staveb PORR a.s., Oblast Čechy 
na základě plné moci

PORR a.s.
Dubečská 3238^36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Vladimír Drobný
vedoucí provozu Východ úseku Dopravních a 
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy 
na základě plné moci

Za Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.:

Ing. Pavel Hirsch 
na základě plné moci

Poznámka: Údaje označené " musí být doplněny dodavatelem před předložením nabídky a údaje označené 2) 
budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
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Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem účastníkům zadávacího řízení

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka 
TOÚ/O8I-I8/K0

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
Ing. Vortelová /18  27.3.2019

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli 

Zadavatel č. 1

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 

708 89 546

Zadavatel č. 2

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Obec Tmov

Tmov 32, 517 33 Tmov

Ing. Petrou Hartmanovou, starostkou obce 

002 75 433

na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 14. 9. 2018

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: „11/320 Přepychy - Záhornice“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“)
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Zadavatelé výše uvedené zakázky na základě Zprávy o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 19. 2. 2019

ROZHODLI

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

v y b r a n ý m  d o d a v a t e l e m  j e

Společnost II/320 Přepychy -  Záhornice (Správce: PORR a.s., Společník 2: Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s.)
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Právní forma: akciová společnost (Správce)
IČO: 430 05 560 (Správce)

III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nej výhodnější podle výsledku hodnocení 
nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu za 
předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla spolu s dalším účastníkem zadávacího řízení.

IV. Seznam vyřazených účastníků

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 
kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě 
o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění 
dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7. s minimálním výkonem 
80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel doloží:
- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon 

a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7;

- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné 
smlouvy);

- Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování nebo 
aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně;

- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění 
zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady.

a) k obalovně společnosti Obalovna Týniště s.r.o. v Týništi nad Orlicí
1. Čestné prohlášení o dojezdové vzdálenosti a výkonu obalovny ze dne 15. 3. 2019;
2. Rámcová kupní smlouva mezi společností PORR a.s. a společností Obalovna Týniště s.r.o. ze 

dne 10.1.2019;
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3. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951 -CPR-8101201 pro stavební výrobek asfaltové směsi 
uvedené na trh výrobcem Obalovna Týniště s.r.o. ze dne 30. 4. 2018;

4. Prohlášení o vlastnostech asfaltové směsi ACO 11+ 50/70 ITT č. OS 16 -  013 -  ZT ze dne 
9.5.2018;

5. Prohlášení o vlastnostech asfaltové směsi ACL 16+ 50/70 ITT č. OS18 -  001 -  ZT ze dne 
9.5.2018;

6. Prohlášení o vlastnostech asfaltové směsi ACP 16+ 50/70 ITT č. OS 16 -  008 -  ZT ze dne 
9.5.2018;

7. Protokol o výsledku posuzování č. NB 1951 společnosti Obalovna Týniště s.r.o. ze dne 30. 4. 
2018;

b) Plán jakosti stavby ze dne 11. 3. 2019;
c) Kontrolně zkušební plán ze dne 14. 3. 2019.

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne 
jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, 
může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je 
zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů 
od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 19. 2. 2019

Mgr. Martin Červíček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

na základě plné moci 
elektronicky podepsáno
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ZPRÁVA O HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK
Podle § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“)

1. Název veřejné zakázky: „11/320 Přepychy - Záhornice“

2. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 56 zákona

3. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel č. 1

Obchodní firma / název 
zadavatele Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Jméno(-a) a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
zadavatele

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Zadavatel č. 2

Obchodní firma / název 
zadavatele Obec Tmov

Sídlo zadavatele č.p. 32, 517 33 Tmov

IČO 002 75 433

Jméno(-a) a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
zadavatele

Ing. Petra Hartmanová, starosta obce

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely

Ing. Petra Hartmanová
Mgr. Martin Červíčěk~
Ing. Eduard Trumm
Ing, Jih' Brandejs
Ing. Jih' Koutník

Datum a čas 19.2. 2019,8:00 hod
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5. Seznam hodnocených nabídek

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele

IČO/RČ/datum
narození

dodavatele
Datum/čas podání nabídky

1 EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 452 74 924 11. 1.2019 v 15:07:33 hod.

2
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 
370 04 České Budějovice

480 35 599 14. 1.2019 v 8:39:53 hod.

3 COLAS CZ, a.s.
Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000 261 77 005 14. 1.2019 v 12:53:25 hod.

4 STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 608 38 744 15. 1.2019 v 13:25:53 hod.

5 Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 262 71 303 15. 1.2019 v 14:09:54 hod.

6

Společnost pro 11/320 Přepychy 
Záhornice
Správce: PORR a.s.
Společník 2: Chládek a Tintěra, Pardubice 
a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 
10

430 05 560 15.1. 2019 v 15:57:43 hod.

6. Popis hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky 
podle jednotlivých dílčích kritérií hodnocení a jejich vah:

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH váha 80 %

2) doba realizace díla (v týdnech) váha 20 %,
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v týdnech, přičemž pro hodnocení 
je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace díla 23 týdnů (vč. 6 týdnů 
po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 18 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení 
stavebních prací). Pokud dodavatel nabídne dobu realizace díla kratší (v týdnech) než zadavatelem 
stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení díla, bude v tomto 
kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

■ pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100

■ každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost 
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:

o  u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá 
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky

o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá 
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce

■ jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou 
daného kritéria

■ na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty.
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Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhodující pro hodnocení 
nabídek, a to:

1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující 
pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek), který je uveden 
v Tabulce Rekapitulace nabídkové ceny,

2) pro kritérium doba realizace díla (v týdnech) je rozhodující pro hodnocení doba realizace díla, uvedená 
ve formuláři Příloha k nabídce (pro zadavatele Královéhradecký kraj), řádek Doba realizace díla.

Hodnocení nabídek je provedeno v příloze Hodnocení účastníků zadávacího řízení

7. Výsledek hodnocení nabídek

Číslo
nabídky

Obchodní firma, sídlo, IČO Nabídková cena 
v Kč bez DPH

Doba
realizace Díla 

v týdnech

Výsledné
bodové

hodnocení
Pořadí

1

EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové 
Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924

27 262 553,33 21 98,85 4.

2

SWIETELSKY stavební
s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 
České Budějovice 3, 370 04 
České Budějovice
IČO: 480 35 599

27 440 007,05 20 99,29 2.

3

COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, 
PSČ 19000
IČO: 261 77 005

27 310 999,08 21 98,71 5.

4

STRABAG a.s.
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 
198/21, PSČ 15000
IČO: 608 38 744

27 239 832,23 21 98,92 3.

5

Skanska a.s.
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 
Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303

27 319 764,49 22 97,82 6.

6

Společnost 11/320 Přepychy -  
Záhornice
Správce: PORR a.s.
Společník 2: Chládek a 
Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, 
Strašnice, 100 00 Praha 10 
(Správce)
IČO: 430 05 560 (Správce)

27 195 900,00 20 100,00 1.

8. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudila u prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení.

Seznam nabídek, u kterých komise posoudila splnění podmínek účasti:
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Číslo
nabídky

Obchodní
firma/název/jméno, příjmení 

dodavatele

Nabídková cena 
v Kč bez DPH

Doba
realizace Díla 

v týdnech

Výsledné
bodové

hodnocení
Pořadí

6

Společnost 11/320 Přepychy -  
Záhornice
Správce: PORR a.s.
Společník 2: Chládek a 
Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, 
Strašnice, 100 00 Praha 10 
(Správce)
7ČO; 430 05 560 (Správce)

27 195 900,00 20 100,00 1.

NABÍDKA Č, 6
Společnost 11/320 Přepychy -  Záhornice
Správce: PORR a.s.
Společník 2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo / místo podnikání Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Právní forma Akciová společnost (Správce)

IČO 430 05 560 (Správce)
Výše nabídkové ceny 

(v Kč)
Cena celkem bez 

DPH DPH (21%) Cena celkem s DPH

Pro zadavatele č. 1 
Královéhradecký kraj 25 994 900,00 5 458 929,00 31 453 829,00

Pro zadavatele č. 2 Obec 
Tmov 1 201 000,00 252 210,00 1 453 210,00

NABÍDKOVÁ CENA 
CELKEM 27 195 900,00 5 711 139,00 32 907 039,00

Doba realizace
Zahájení Dokončení

Stavby

6 týdnů po 
dokončení 

Stavby

Doba realizace 
Stavby v 
týdnech

Doba
realizace Díla 

v týdnech
20. 5. 2019 25. 8. 2019 6. 10. 2019 14 14 + 6

Splněno/Nes plněno Poznámka

Kvalifikace dodavatele 
(Posouzení kvalifikace -  viz příloha 
Posouzení kvalifikace dodavatele)

Splněno

Základní způsobilost Splněno

Profesní způsobilost Splněno

Ekonomická kvalifikace Zadavatel nepožaduje

Technická kvalifikace Splněno

Další požadavky zadavatele 
(Posouzení požadavků zadavatele -  
viz příloha Tabulka posouzení 
nabídek)

Splněno

Účastník zadávacího řízení prokázal sp nění podmínek účasti v zac ávacím řízení.

Prokázání splnění kvalifikace, posouzení nabídky a porovnání nabídek po položkách -  viz samostatná příloha.
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9. Závěr

Hodnotící komise se důkladně seznámila s nabídkou prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení 
a posoudila u něho splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Na základě hodnocení nabídek a splnění podmínek účasti v zadávacím řízení doporučuje hodnotící komise 
zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Jedná se o účastníka 
zadávacího řízení č. 6, Společnost 11/320 Přepychy -  Záhornice. Správce: PORR a.s.. Společník 2: 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V případě, že účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnéjší, a 
který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu o dílo, proběhne 
nové jednání hodnotící komise, kde bude rozhodnuto o dalším postupu.

10. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena 
hodnotící komise

Obchodní firma / název / jméno, 
příjmení, organizace, vůči níž je 

člen hodnotící komise 
v pracovněprávním či obdobném 

vztahu

Datum
podpisu
zprávy

Podpis

Ing. Petra Hartmanová Obec Tmov 19.2.2019

Mgr. Martin Červíček Královéhradecký kraj 2 1 -02- 2019

Ing. Eduard Trumm Královéhradecký kraj 1 9 .2 .2 0 1 9 //

Á
.

i

Ing. Jiří Brandejs
ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s.

/
19. 2. 20í9 *“  r

ing. Jiří Koutník ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

i
19.2.2019

_______________
\ y  i

________________ i

Příloha: Hodnocení účastníku zadávacího řízení
Tabulka 2. posouzení nabídek
Posouzení kvalifikace dodavatele -  účastník Společnost 11/320 Přepychy -  Záhornice 
Porovnání nabídky po položkách pro zadavatele Královéhradecký’ kraj 
Porovnání nabídky po položkách pro zadavatele Obec Trnov
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„11/320 Přepychy - Záhornice“

Hodnocení účastníků zadávacího řízení

Nabídka
č.

Účastník zadávacího řízení
výše nabídkové ceny za 
předmět veřejné zakázky 

(bez DPH)
body

doba realizace 
díla (v týdnech)

body
body

celkem
pořadí

nabídky

1 EUROVIA CS, a.s. 27 262 553,33 Kč 99,76 21 95,24 98,85 4
2 SWIETELSKY stavební s.r.o. 27 440 007,05 Kč 99,11 20 100,00 99,29 2
3 COLAS CZ, a.s. 27 310 999,08 Kč 99,58 21 95,24 98,71 5
4 STRABAG a.s. 27 239 832,23 Kč 99,84 2, 95,24 98,92 3
5 Skanska a.s. 27 319 764,49 Kč 99,55 22 90.91 97,82 6

6
Společnost pro 11/320 Přepychy - Záhornice
Správce: PORR a.s.
Společník 2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

27 195 900,00 Kč 100,00 20 100,00 100.00 1

váhy:
nejvhodnější nabídky:

80%_________
27 195 900,00 Kč

20%
20



T a b u lk a  2. posouzeni n ab íd e k : 11/320 P řep y c h y  -  Z á h o m ic e

P ožad avk y a jejich  sp lněn í
Sp o lečn ost p ro  11/320 Přepychy -  Z áh om ice  

(PO R R  a.s. +  Chládek a T in těra , P ard u b ice <-s.)

Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst 3 
zákona)

aíKjihe

V připadč společně účasti dodavatelů ve smyslu § 
103 odst. 1 pism. ř) zákona - doloženi, že 
odpovědnost za plněni veřejné zakázky ponesou 
všichni dodavatelé podávající společnou nabídku 
společné a nerozdílné.

ano,'ne.,'netyká se ano

Poskytnutí jistoty ve výši 500 000.- Kč. a  to buď 
formou peněžní jistoty, bankovní zániky nebo 

pojištění zámky (píatnost do 3 t. 3. 20 W f • dře §' 
41 zákona

ano/ne ano

Dodavatel má formu akciově společnosti nebo má 
právní formu obdobnou akciové společnosti a  má 

vydány výlučně zaknihované akcie. - dle §48 odst
7 zákona

anane-hetýká se ano/ano

Nabídka zpracovaná v českém jazyce ano/nc ano

Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k 
nabídce dle závazného vzoru (pro oba zadavatele) ano/nc ano

Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis 
nabídky (pro oba zadavatele) a  v tabulce 

Rekapitulace nabídkové ceny (pro oba zadavatele)
ano/nc ano

Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, 
doplněny chybějící údaje (pro oba zadavatele) ano/ne ano

Objekt Z Cena
—  " o ■ —

Rekapitulace nabídkové c-fJiv pro zadavatele J KrálpvéhradrckýkzaJ

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity 685 000.00 529 156,00
SO 101.1 Komunikace -  hlavni aktivity 20 216 356.24 20 772 875,14
SO 101.2 Kcmumkíicc - vedlejší aktivity 989 558.09 1 087 145,25
SO 101.3 Přeložka vodovodu -  vedlejší aktivity 278 279.34 291 355,24
SO 151.1 Dopravně mženýrfcsá opatřeni - vedlejší 
aklivitv 617 542.00 148 329.40
SO 151.2 Objízdné trasy - vedlejší aktivity 3 166 932.00 2 827 687,90
SO 501 Přeložka plynovodu v km 1,46791 - 1.55916 334 948.60 338 351,07
Nabídková cena liťrz DPH pro Královéhradecký
krai 26 288 616,27 25 994 900,00

DPH 21 •/. 5  520 609,42 5 458 929,00
Nabídková cena celkem včetně DPH pro

31 809 225,69 31 453 829,00

Rekapitulace nabídkové ceny pro zadavatele č. 2 Obec Trnov

SO COO Všeobecné a předběžné položky 101 000.00 55 306.00
SO 101 Chodník 1 100 077.09 1 145 694.0C

Nabídková cena h fz  DPH pro Ober Trnov 1 201 077,09 1 201 000,00
DPH 21 % 252 226,19 252 210,00
Nabídková cena celkem včetně DPH pro Obec

1 453 303,28 1 453 210,00

Cena bez DPH -  dle dopitu nabídky pni Zadavatele
Královéhradecký Ural 25 994 9011,00
DPH 21 % dle dopitu nabídkv 5  458 929,00
Cena celkem včetně DPH dle dopitu nabídkv 31453  829,00
Cena bez DPH - dle dopitu nabídky pm  zadavatele
Obec Trnav 1 201 000,00
DPH 21 % dle dopitu nabídkv 252 210,00

1 453 210,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH (ÚDAJ
PRO HODNOCENÍ NABÍDEK) 27 195 900,00
DPH 21% 5 711 139,00
Cena celkem včetně DPH 32 907 039,00
Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou
cenu dle $28 odst. i pism. o) a  $113 zákona ano/nc nc

Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za
předmět veřejné zakázky, tj. maximální cenu za 
plnění zakázky? ano/nc

nc

Překročila nabídka stanovenou maximální
přípustnou nabídkovou cenu pru zadavatele 
KrálovéhradeckvJKrai? ano/nc

ne

Překročila nabídka stanovenou maximální
přípustnou nabídkovou cenu pro zadavatele Obec
T rnov? ano/nc

ne

Doba pro dokončeni Stavbv í= piací) - dle Přílohy k
nabídce 17 týdnů 14 tý dnů

Doba realizace Dfla (údaj pro hodnocení dle
Příloh v k nabídce) 17+6 týdnu 14+6 týdnu

Zahájeni (dle Harmonogramu) 20.5.2019 20.5.2019
Ukončení stavebních prací (dle Harmonogramu) 15.92019 25.8.2019
6 týdnů po dokončení prací (dle Harmonogramu) 27.10.2019 6 10.2019
Uvedené hodnoty (doba realizace dle Přílohy k
nabídce) souhlasí * harmonoeramem ano'ne ano

Délka záruční dobv mčs mm 60 měsíců 60

Poddodavatdé

HT P.oad s.r.o. (frézováni)
Balcar spal. s r.o. (Recyklace)

Dopravní značeni Náchod s.r.o. (DZ + DIO) 
AGRONA 99 s.r.o. (Vegetační úpravy)

I.SPZ s.r.o (Přeložka plynovodu)
Poznámka



Posouzení kvalifikace dodavatele
Název veřejné zakázky: 11/320 Přepychy - Záhornice

6. Účastník zadávacího řízení: Společnost pro 11/320 Přepychy - Záhornice

Správce: PORR a.s.

Společník 2: Chládek a Tintéra. Pardubic

Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) -  e) zákona -  splnění 
(doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 

měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení)

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Ze dne

písm. a)

Výpis z evidence rejstříku trestů: dodavatel nebvl v zemi svého sídla 
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku 
splňovat

a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele.

Výpis /c  sc/n;iinii 
kvalifikovaných dodaxatelu 4.1.2019

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 5.12.2018

písm. b)
Potvrzeni příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani

Výpis ze seznamu 
kvalifikován) cli dodavatelú 4.1.2019

Výpis ze seznamu
kvali tikovanych dodav atelú 5.12.2018písemné čestné prohlášení: dodavatel nemá v České reoublice nebo 

v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.
Čestné prohlášeni pro prokázáni 
základní způsobilosti 15.1.2019

písm. c)
Písemné čestné prohlášení: dodavatel nemá v České reoublice nebo 
v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění.

Výpis ze seznamu
kv ali li kovaných dodavatelů 4.1.2019

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 5.12.2018

Čestné prohlášeni pro prokázáni 
základní způsobilosti 15.1.2019

písm. d)

Potvrzení příslušné okresní správv sociálního zabezpečení: dodavatel
Vypiš ze seznamu 
kvalifikovaný ch doda\ atelu

4.1.2019
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti.

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

5.12.2018

písm. e)

Vvpis z obchodního reistříku nebo písemné čestné prohlášení, v případě Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodas atelu

4.1.2019
že není v obchodním reistříku zapsán: dodavatel není v likvidaci, nebvlo
proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné 
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 5.12.2018

Profesní způsobilost dle § 77 zákona - splnění
Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Ze dne

§77 
odst. 1

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců přede dnem 
zahájení zadávacího řízení)

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

4.1.2019

Výpis ze seznamu
kval i li ko van vch dodav atelú 5.12.2018

§77 
odst. 2 
písm. a)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

l



1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 4.1.2019

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 5.12.2018

2) Výkon zeměměřických činnosti Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 4.1.2019

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 5.12.2018

§77 
odst. 2 
písm. c)

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením 
stavby, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona ě. 360/1992 Sb„ 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby

Osvědčeni o autorizaci -
Dušan Mach

26.6.2007

Prohlášeni o existenci 
pracovního poměru 15.1.2019

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávněni pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle 
§ 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona ě. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v 
platném zněni, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon ě. 200/1994 Sb., v platném 
zněni.

l ředili opráv nčni pro ověřov ám 
výsledku zeměměřických 
činnosti -  Ing Petr Rálek

1.6.2001

llředni oprav nčni pro ověřováni 
výsledků zeměměřických 
činnosti -  Ing Petr Rálek 1.11.1995

rrolilašem o existenci praeo\inho 
poměru 15.1.2019

Technická kvalifikace dle § 79 - splnění
Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Ze dne

§79 
odst. 2 
písm. a)

- Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního 
plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedeni prací a údaj, 
zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními 
kapacitami.

- Osvědčení objednatelů, která budou obsahovat cenu, dobu provádčnf 
stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádné 
provedeny a dokončeny.

Osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech 
realizoval alespoň 6 významných stavebních prací (zhotovení stavby 
stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky:

Seznam stavchnich prací 
rekonstrukce komunikace 15.1.2019

Seznam stavebních prací - 
recyklace 15.1.2019

- 3x výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltových 
vrstev realizovanou vlastními kapacitami s finančním plněním minimálně 
ve výši 10 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku Referenční list -  1/48 l učíce 29.6.2017

Osvědčeni provedeni stavebních
prací
Rekonstrukce ulic Kralupská. 
Nádražní a Rícgrova v Rrandvsc
nad Labem

30.10.2014

Osvědčeni o provedeni stavebních
prací 111/4334,111/36711 - 
Ki l ČICI

22.5.2017

Referenční list Ředitelství silnic a 
dálnic ČR D7 Praha KnovizPS 
III. etapa

16.5.2018

Osvědčeni o provedeni stavebních 
prací • Oprava TWY L v useku od 
RWY 04/22 po TWY P a Oprava 
TWY K. 1 elištč Václava Havla 
Praha Ruzyně

25.9.2017

2



Osvědčeni objednatele - 
senohrabsk.i Na Chodovci. Praha
4

Referenční list Ředitelství silme a 
dalmt ČR 1/1 1 1 řebechoviee pod
Orebem obchvat, oprava silnice

12.11.2018

Referenční lisí Ředitel.slvi silme a 
dálnic ČR 1/14 Dobruška odb 
< Ipočno -  (liabory zač obce

12.11.2018

(U \eilécni o  rcali/o \ unv \eře |n é  
zakázce na stavební prače pro 
kciliielstv i silnit .i dálnic ČR Dl 
modernizace usek 09. EXIT 66 
lokei EXII 5 Hol

25.4.2016

Referenční list -osvědčeni 
objednatele 11/501 Svatojánský 
l jezd - Choice l u/anv - Spíce

29.1.2018

Referenční lisí 111/1869
Kramolin - Mysliv 19.1.2017

- 3x rekonstrukce komunikace s využitím technologie recyklace 
podkladních vrstev na místě za studená s využitím cementového 
a asfaltového pojivá o celkové minimální výměře 5000 m2 za 1 zakázku

Referenční list Ředitelství silnic a 
dálnic ČR D7 Praha Knoviz PS 
III. etapa

16.5.2018

Osvědčeni o provedeni stavebních 
prací Oprava I'WY L v useku od 
RWY 04/22 po TWY P a Oprava 
1'WY K. 1 elišlč k .lel.o i Havla 
Praha Ruzvné

25.9.2017

Osvědčeni o provedeni stavebních 
prací Oprava silnice 1 1 1 kř 1/43 
Písařův

10.10.2014

Osvědčeni o realizované veřejné 
/akazce na stavební prače pro 
RedilelMM silnic -i dálnic CR - Dl
modernizace u v 09. EXIT 66 
Loket EXIT Hořice

25.4.2016

Re teren cm list -osvědčeni 
objednatele 11/501 Svatojánsky
1 jezd - i  'holec 1 užanv - Špice

29.1.2018

Releienčni list 111/1869
Kramolin - Mysliv 19.1.2017

Ověření provedení pokládky asfaltových vrstev vlastními kapacitami a použití pojivá asfalt a cement bylo provedeno z údajů 
uvedených v seznamu stavebních prací a v osvědčeních objednatelů.
Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž 
finanční plnění přesahuje výši 10 mil. Kě bez DPH za jednu zakázku (výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou 
asfaltových vrstev realizovanou vlastními kapacitami).
Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž výměra 
přesahuje 5000 m2 za jednu zakázku (rekonstrukce komunikace s využitím technologie recyklace podkladních vrstev na místě 
za studená s využitím cementového a asfaltového pojivá).

§79 
odst. 2 
písm. d)

Osvědčení o vzděláni a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím 
pracovníkům dodavatele -  osoba odpovědná za vedení dila, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího

- Doklad o odborné způsobilosti: autorizace v oboru „dopravní stavbv“ 
podle zákona ě. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném a účinném znění

<»•'. čdčerri o .muH izaci

26.6.2007

Prohlášeni o  evidenci pracov nilio 
poměru 15.1.2019
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- Prohlášeni podepsané osobou odpovědnou za vedení slavbv: V dozící 
hlavního stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně 
následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této 
zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla 
ve finančním objemu min 10 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku
(Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u 
kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za 
provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu 
provedení prací.)

Profesní životopis odborného 
personálu Dušan Mach 15.1.2019

Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení stavby řídila v pozici stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve finančním 
objemu min. 10 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky'.
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DOPIS NABÍDKY
N Á Z E V  D ÍLA !

PRO:

„11/320 Přepychy - Záhornice“

Obec Trnov
Trnov 32, 517 33 Trnov

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu práci) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby, Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, je jíž  součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
Částku ve výši (v měně platby)

cena bez D PH  1201 000,- korun českých
DPH (21% ) 252 210,- korun českých
cena celkem 1 453 210,- korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázání celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
(j, do 31 .5 .2019 . Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro je jí dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfahobetonovvch vrstev.

í/zndvdme. že nejste povinni přijmout nejnHSf nebo jakoukoli nabídku, kterou obdriile.

V Praze dne 15.1.2019

Za společníky společnosti ^Společnost pro 11/320 Přepychy -  Záhornice“ 

tj. za společnost PORR a.s .:

PORR a.a.
Dubetská 3238Z36 
100 00 Praha 10, Btminfce 
IČO; 43006580

Podpis _________ I ____________
Jméno: Ing. Pavel Hirsch, funkeěTPedkg! úsek, 
Oblast Čechy (na základě plné moci)

i: ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.«



I

Dubačakí S23&/36 
10000 Praha 10. 8MM m  
IČO: 43005560

Podpis_______« /V ______ Y _________________
Jméno: Vladimir Drobný, fupkce: vedouci provozu Východ na úseku Dopravních a inženýrských 
staveb PORR a x . Oblast Cechy (na základe plné moci)

a za společnost Chládek a T in tíra , Pardubice a j .

Podpis .
Jméno: íng. Pavel Hirach 

(na základě plné moci)



PŘÍLOHA K NABÍDCE
N Á ZEV D ÍLA : „11/320 Přepychy - Zíhornice“

Název Pod-článku Číslo Pod-
ělánkn

Příslušné ádaje

Název a adresa Objednatele 1 .12 2 , 13 Obec Tmov
Tmov 32
517 33 Tmov

Název a adresa Zhotovitele 1 .1 2 3 ,1 3 „Spoleěaost pro 11/320 Přepychy -  
Záhornicí“
PO RR auu (Společník 1)
Chládek a Tíntěra, Pardubice a«. 
(Společník 2)
DubeČská 3238/36
100 00 Praha 10 - Strašnice

Hlavní stavbyvedoucí Dušan Mach

Geodet Ing. Petr Bálek

Jméno a adresa Správce stavby 1.1.2.4,13 Obec Tmov
Tmov 32,517 33 Tmov
IČO: 002 75 433
Íng. Petra Hartmanová, tel.: 739 568 533, 
e-mail:

Datum zahájeni prací 1 .132 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (»  prací) 1 .133 14 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
Doba realizace Díla

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

14 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba 1.13.7 60 měsíců
Sekce 1.13.6 Nepoužije se
Použité právo \IA~ právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4 2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

42 0,8 % z požadované výše bankovní 
záruky zs každý započatý den prodleni
5 předáním bankovní záruky za zajištění 
splněni smlouvy- splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění
vad

42S 3 % smluvní ceny bez DPH

Sm lir. ti i pokuta za porušení
povinnosti zhotovitele

428

428 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý- případ



porušení
4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trváni takového 
porušení

4J8  d) 10 000,- KČ za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušeni

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trváni takového 
porušení

4J8  h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s odstraněním 
vady nebo poškození

4.28 1) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušeni a započatý den trváni takového 
porušeni

448  J) 10 000,- KČ za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušeni

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přejaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4J9 Nepoužije se
Pracovní doba &5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodrženi Doby pro uvedeni do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní Částky bez DPH 
za každý započatý den prodleni 
Zhotovitele s dokončením

Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Ze nedodrženi Doby pro dokončeni 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní Částky bez DPH za 
každý započatý den prodleni Zhotovitele s 
dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnění 18J výše pojistného plněni musi ke každému 

okamžiku plněni Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí 184 30 mil. KČ



Zhotovitel:

V  Praze dne 15.1.2019

Za společníky společností ..Společnost pro 11/320 Přepychy -  Zábornlce“ 

tj. za společnost PORR a x  s

Podpis _ _ _ _ _ _
Jméno: Ing. Pavel Hirsch, funkce: ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a x ,  
Oblast Čechy (na základě plné moci)

PORR a.8._________ -»■
Dvbróakí S238/3S 
100 00 Praha 10 ,8trainlo«
IČO: 43006600

Podpis A____________________
Jméno: Vladimír Drobdy, funkce: vedouc! provozu Východ na úseku Dopravních a inženýrských 
staveb PORR a.s.. Oblast Čechy (na základě plné moci)

a za společnost Chládek a Ttotěra, Pardubice a j .

Podpis
Jméno: Ing. Pavel Hirsch 
(na základě plné moci)

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tlm, než podá nabídku



Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první 
vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 
00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order- 
red-book.php).

1 Obecná ustanovení
í . i
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".
1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až 
podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."
1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy."
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."
1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách a 
podobách."

1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
11-3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v 
souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."
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1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se 
všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky" znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za 
provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 
(Provizorní položky)."
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vad}.“

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání}.“
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není- 
li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným ziskem 5% Nákladů."

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní 
vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo 
jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy."

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem „(lze i 
v elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
,,d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z 
následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené. Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či 
softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)" odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo se bude ucházet o spolufinancování z prostředků Evropské Unie. Dílo bude realizováno pouze v případě přidělení 
finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla do 1 roku od podpisu 
smlouvy, marným uplynutím této lhůty Smlouva zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné 
závazky z takové smlouvy.

3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-Článků těchto 
Podmínek:
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a) 13.2 {Návrh na zlepšeni) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 {Prodlouženi doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito."

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitostí projednávané na 
kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací."

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a 
Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
,„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a 
údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 
bodu (ii)."
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem (Generátor povinné
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publicity je dostupný na adrese: https://publicita.dotaceeu.cz/. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby 
z prostředků EU bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do 
doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla."

4.2
Zajištění splnění smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k 
nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v 
případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupeníobjednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v 
rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a 
bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou."

4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů".
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu."
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4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve 
Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12. 
2028."

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení:
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek k existenci 
inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. V případě, že v momentě 
zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám 
v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí.

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, 
není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v 
předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se povazuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj."
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4.9
Zajištěni kvality
První odstavec Pod-ílánku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn 
podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové 
cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem 
podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na 
předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá zneňštění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence 
o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními
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předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v soulad u s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický dohled u 
organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí Zhotoviteli, u jaké 
organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před zahájením výkopových prací 
oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný archeologický výzkum", a Objednatel 
uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní 
památkové péči) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad):
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k 
nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za 
odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolníprohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit."
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4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 {Povinnost upozornit no nevhodnou povahu věci nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se 
nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže 
řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či 
nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu 
podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije."

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovltelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele);
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při 
práci);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištěníkvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze k 
nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné 
odstraňování vady);
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle článku 18 (Pojištění);
j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o 
požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpožděni), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty
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prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj."

4.31
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích}:
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za 
účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj.“

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
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(ií) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a 
odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 
provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v 
souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení 
příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v 
souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu 
Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené 
postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
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Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí] a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a 
jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d, Pod- 
článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele] a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a 
převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí] v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v 
Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za 
podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),“
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového i 
finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody" odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou".

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení], musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 
(Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v 
Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů".
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů."

8.13
NEPOUŽUE SE
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10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s 
tímto Pod-článkem" a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání], nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o 
převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání].“
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody" 
nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po 
více než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení], aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku."

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání]:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k 
Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve 
od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
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11 Odpovědnost za vady
n i
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a 
zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel 
rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu).“

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy," a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,".

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků."

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad".
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak."
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12 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb."

12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy „ceny položky."
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením*.
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v 
důsledku změn nákladů jsou povoleny}.“

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
(Oceňování}.
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele} k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení} a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

15



Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určeni), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil."

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla."

14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
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„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a 
Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných 
ve Výkazu výměr žádný nárok."

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova ,„ které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací}“ a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby" vkládá slovo „průběžné".

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak 
splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena" nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné".

14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 

faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."
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14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba], je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na 
kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod- 
článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) 
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií 
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14.14
Skončení odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do 
Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 [Fakturace]-.
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly 
jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „11/320 Přepychy -  Záhornice" a registrační 
číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se 
Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky).
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Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně Ing. Miroslav Řehák, ÚDRŽBA 
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., středisko Rychnov nad Kněžnou.
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších 
požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splněni smlouvy} vkládají slova: „anebo 
Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vod}".
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které 
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují 
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení 
Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných 
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé} a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, 
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel 
oznámením od Smlouvy odstoupit ihned."

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-H rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.".

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a
(iii) Pod-článku 18.3 (Pojištěnípro případ úrazu osob a škod na majetku}".

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí}}“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
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V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (Předčasné 
užívání)."

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že 
dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se 
Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s 
touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence 
udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a 
provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve 
Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které 
jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v 
souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a neíze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či 
jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a 
účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6".
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."

18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
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„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 
prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
díle
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené Části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 $e odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v 
důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
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V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.

18.4
Pojištění personálu zhotovitele 
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vij následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení cíaimu" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 (Prodlouženi doby pro dokončení) a 
Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 (Prodlouženi doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku)."

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení)."

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

20.6
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Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové -  srpen 2018

Zpracoval: Ing. Luděk Horáček, Ing. Tomáš Nowak 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele):

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 
díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 
technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř 
bude podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 
zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši 
dle Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 
za použití kvalitnější asf. směsi, a to:

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S

ACP (d) + ACP (d) S

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S

ACL (d) + ACL (d) S

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S

ACO (d) + ACO (d) S

7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



11/320 Přepychy - Ztf horalee

Rtkapkaiaet nabídková tmy

Č te^ j^ R e to ^ H o Jac f^ ro M ^ v jte teK ríljiv /b rad re^ k r*!

O w n
11/320 Přepyehy - Zákonice I

SO 001 VedlgU a oalatnf náklady - ved^ II A ll vily 529 196.0C
SO 101.1 Kcanonikace - hlavni aktivity 20772179.14
SO 1012 Komunikace - vedkfll aktivity 1 017 14929
S O I0 U rrcwas® vodovodu • vtdMg&J akuvny 291 39924
SO 191.1 Dopravní ktizaýnU qpattcnl -  věděli aktivity 148 329,4(
SO 1312 Objízdná tm y  * vtdlejil aktivity 2 827 687,98
10901 frocáka plynovodu v km 1.46WI -1 2991É 33S39LM

NABÍDKOVÁ CENA b n  DPH UMIKS
DPH 21% -------------- StilHW

č is t I I .  -  Rekapttalace pra zadavatele Obec Troov

Četová rekapttalace pro bedpocnl aaMdeh
ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

1. NaWdková cena bez DPH pro zadavatele Krikrváhradccký krsj 25 994 900XK

II. Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Obce Tnwv 1201 Ó06.fit

NABÍDKOVÁ CENA C ELKEM  b n  DPH (ád<| p n  badeoctaf aabidek)
2 7 I9S N B /N

V Praze dne 15.1.2019
Zhotovitel: SpotetacM p n  11/320 PTepytby -  Zábaniee 
Adresa.Dubetská3238/36.100 00 Prahl 1 0 - Střelnice

Z a P O M ta x

la t, Pavel lilrarh

fedhel úseku Dopravních a W ttýrskýrt aaveb. PORR a i  
Základt plní mod)

PORR a.B.

OblaH Cech)' (na

DubeCaU 3238/36 
10000 Praha 10 ,8traánlca 
IČO; 49006580

vedoucí provozu Východ I 
•taveb PORR u .  Obhst Čechy!

Za CUddek a Tint! re, Pardahác* b a

la t. Pavel litrech
na zikladt plni moci



3 61.10 Datum 24.4.2019 Čm. 12:11:22
A so e  Firma LDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana. 1

SOUPIS PR A C Í

Stavba: 35965 11/320 Přepychy - Záhoruice, bez a bezbar chod - iav Tmov (PORR + ChaT)

Objekt: SO 000 VSeobecné a předběžné položky

v

Rozpočet: SO 000 VSeobecné a předběžné položky

______________ /

/ --------------
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

k_________
Zhotovitel:

____________________________________________________ >

Základní cena: 55 306.00 Kč

/
Cena celková: 55 306,00 Kč

DPH: 11 614,26 Kč

Cena s daní:
<___________________________________________

66 920.26 Kč
_________ /

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1.00

Náklad na něm ou jednotku: 55 306.00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadáni: Datum  vypracování nabídky:

\ _________________________________________________

Firma ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.

3.6.1 10 Datum 24 4.2019

Strana: 2

Ča« 12:11:22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<------------- '

Stavba: 339*3 11/320 Přepych? - Zákonice, b a  a bezbar chod - un Tmov (PORR *  ChaT)

Objeta: SO 000 Vfcobeo* a předbttwé poloiky
Rozpočet: SO 000 Vlcobccaé a předbéhw pototkv

< ____________________________________________________ __ _______________________________________________________

P o ř .t PoU lka t?p Název M J Počet M J J.ccaa Cdkesn

0

1 02620

Vleobecné konstrukce a práce

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU K č 1.000 13 035.00 13 035.00

2 02?20

1*1.000 (A|

zahrnuje veškeré náklad)- spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU KČ 1.000 3 357.00 3 357,00

3 02730

DOPRAVY
1-1.000 |Al

zahrnuje veškeré náklad)- spojené s objednatelem požadovaný mi zaHzenimi

POMOC PRÁCE ZftlZ NEBO ZAJIŠt OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1.000 2 741.00 2 741.00

4 02821

1-1.000 |A|

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zaHzenimi

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ 1,000 3 357.00 3 357.00

5 02910 A

Stavba se  nachází v území a archeologickými nálezy

1-1.000 |A|

. zahrnuje veškeré náklad)- spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MÍŘENÍ KČ 1.000 6 892,00 6 892.00

6 02910 B

Geodetické zaméřenl ikutečného provedení etevby

1-1.000 |A|

!.• í i 'ó  a - i z a h r n u j e  veškeré náklad)- spojené s objednatelem požadovanými přůčéffií

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI KČ 1.000 13 098.00 13 098.00

Vytyčeni tíavtyy

t - 1.000 (A|



Firma ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje as

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

3 6  1 10 Datum 24 4  2019 Čas 12:11:22
Strana: 3

Stavba:
Objekt:

J5945 11/320 Přepych) - Zíborake. bez a bczbar chod -  fan T ra w  (PORR ♦  CfaaT) 
SOOM Vicobccaé a p fa lb ttn t položky 

SOMfa Vfcobccac a přrdbéhk položky

Poé.č. Položka m > Název MJ Počet MJ J.cena Cdkem

.\Uu zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaly mi pracemi

8 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Goomotncfcý plán

1-1 000IAI

< - ■ zahrnuje veškeré náklady spojené s  objednatelem požadovanými pracemi

KČ 1.000 5 594.00 5 594.00

7 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY -  VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1.000 7 232.00 7 232,00
Dokumontaco akutaéného provodění stavby 

l-I.OOO|A|

.< .jud tv. . zahrnuje veíkeré náklady spojené l  objednatelem požadovaný mi pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce 55 306,00

Celkem: 55 306,00

3 6  1 10

Firma ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a s

Datum 24.4.2019

Strana________1_

Čas: 12:11:22

SOUPIS P R A C Í

Z--------------
Stavba:

Objekt:

35965 11/320 Přepychy - Záhomice, bez a bezbar chod - inv Tmov (PORR + ChaTj

SO 101 Chodník

Rozpočet: SO 101 Chodník

<_________ j

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

a

Základní cena: 1 145 694,00 Kč

r
Cena celková: 1 145 694.00 Kč

DPH: 240 595.74 Kč

Cena s dani: 1 386 289,74 Kč
v --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náldad na měrnou jednotku:

1,00

I 145 694,00 Kč

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"--------------------------- ----------

Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadáni: Datum vypracováni nabídky:

___________________________________________________________________________________________________________



3 6  1 10

M i .5? Aim Firma. ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

35945 11/320 Přcp)it>> - Z ikoraice, bez a bezbar cfaod -  inv T m ov (PORR + ChaT)

SO l « l  Chodník

S O l t l  Chodaík

Stavt»a:
ObjcW :

Rozpočet:

Datum: 24 4 2019 Čas: 12:11:22
Strana: 2

r A

Poř.č. Položka T ff i Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r  0

1 014101

Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 181.999 100.70 18 327.30

2 014121

Odkop zeminy na zemní pláň a hloubeni rýhy pro mělkou dranáž

99.640-82359== 181,999 |A |

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S -0 0  (OSTATNÍ ODPAD) M3 28.685 167.80 4 813,34

3 014131

Podkladní vrstvy z  kameniva neítmeleného

28.685-28.685 (A|

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 7,020 391.60 2 749.03

0

Asfaltový kryt v  místě budoucí dvoulinky

7.02-7/130 (AI

: . .ju-. zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a  práce 25 889,67

- 1 Zem ní p rice

4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM. M3 7.020 862.30 6 053.35

ODVOZ, O Q lftK M  

vč. odvozu a uloženi na skládku

280.79*025*0,1 -7.020 (A)

.<.>■ :-=• Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vy bouranou suti a s  vybouranými hmotami vč uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 • •  (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je  možr.é poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni -  tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113)28 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH Pt-OCH Z KAMENIVA NESTMEL. M3 28.685 413.60 11864.12

ODVOZ DO 20KM

® A u i í —

3.6.1.10

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje as.

Datum: 24 4.2019

Strana:_______ 3_
Č « : 12:11:22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozpočet;

35965 11/320 Přepychy -  Záhornice, bez a bezbar cfaod -  iov Trnav (PORR + ChaT)

SO  101 Chodník

SO  101 Chodník

I

FoP.IL P J o ž k j Typ ___N f a c  _____  M J  F o trt M J J.co ia  C d to n

vč. odvozu a uloženi na skládku

Olurandni podkladu pod budoucí cvoulinkou 

380.79h>25*023-t6,l45 (A|
Odsirinční .slívající konstiukcc ujedú

IZ54-12,540 |B1
(Celkem

28.«te)C)
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, ktetý se 
vykazuje v položce 0141** ($ výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6  121104 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 5KM

tí. 0.1 Srn, VČ. Odvozu a uložení na mezideponn

102,04-102,040 |A|

M3 102.040 123.10 12 561.12

7 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tft. I. ODVOZ DO M3 99.640 293.20 29 214.45

20KM

vč. odvozu a uloženi na skládku

99.64"99.640 (A |

•íjwwi: tu... položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá dopraví, pfemisténi. přeloženi, manipulace s výkopkem
• kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiŠtě po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektu vč. jejich dočasného zajištěni
• ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
• příplatek za lepivost
-  tčžení po vrstvách, pasech a po jiný ch nutný ch částech (figurách)
• čerpáni vody vč čerpacích ji mek. potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol 1151.2)
-  potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- tčženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku



Firma ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje as.^ A » dc
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____________________________ Strana;________ 4_
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

39945 11/328 Přepychy - Záborake, bez a bezbar diod -  i«v T n w  (PORR + ChaT)
SO lá l  Chodník
SO 1*1 Chodník

J

Poř.č. PoUžka T yp  Nfagy M J  Počet M J  J.cena Celkem

- svahováni a pfesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatický mi vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažování (vyjma Štětových slin)
• úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
• zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahováni
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
-  udržováni vykopiště a jeho ochrana prou vodě
-  odvedení nebo obvedeni vody v okolí vykopiště a ve výkopiští
-  tříděni výkopku
-  veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr.. přemos.ěni, zpevněné plochy , zakryti a  
pod)
-  nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141 • •

8 132738 HLOUBEN! RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM M3 82.339 429.80 33 397.90

ví. odvozu a uloženi na skládku 
Rýha pro mělkou dronáž v km 0.005 Go - km 0.280 00

274^3m*0J0m2‘ 82339 (AJ

icbukU ^x;.:ikx.v položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni vykopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
• ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jq ich  dočasného zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněný ch prostorech a pod.
- příplatek za íeprvost
- těženi po vrstv ách, pásech a po jiných nutný ch částech (figurách)
- čerpání vody vč. Čerpacích jímek. potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol 1151.2)
- potřebné sniženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
-  ruční vykopávky. odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

®  Aspc

3.6.1.10

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Datum: 24 4.2019
Strana:_______ 5_

řas: 12:11:22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

35945 11/320 Přepychy - Záborake, bez. a bezbar chod -  iav T n w  (PORR + CbaT) 
SO lá l  Chednik 

SO lá l  C bed nik

/•
Stavba:

Objekt:

Rozpučel:
K_______________________

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 17180

- úpravu, ochranu a očištění dna. základov é spáry , stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedeni vody' v  okolí vykopiště a ve výkopiští
-  tříděni výkopku
-  veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr.. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
-  nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**

ULOŽENÍ SYPANTNY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERfÁLÚ M3 6.OSO 233.40 J 4J2.07

10 17411

6.03-6.0501AJ

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 29.740 199.50 5 933.13

11 17581

Dcplněni nonaznrzavým materiálem vhodným do záaypů za záhonovou obrubou a 
palisádou.

29.74-29.740 (A |

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 68,63.3 573.80 39 381,62

12 18110

Zásyp rýhy m ěká dreníže v km 0,005 00 - km 0,280 00 z  áP  8/32

274,53m*02Sm2-6«,«í (Af

Oprava plané se zhutněním v hornině tě . i M2 599,770 14.30 8 576,71

13 18220

Edeř.2 * 30 MPa

599.77-599,770 |A |

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 36.340 23280 8 459.95

14 18241

tt 0,15m za záhonovou obrubou a Parádou

3634-34340 |A}

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 242.280 10.60 2 568.17
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35965 11/320 Přepychy -  Záboru ice, bez a bezbar tfcod -  inv Tntov (PORR +  ChaT)

Objekt: SO  101 Chodník
Rozpočet: SO  101 Chodník

Poř.č. Položka T yp  Název M J Počet M J

na ohumusovaných plochách

242,28-242,280 |A|

Zemní práce 161 42 2 3 9

2 Základy

Základy

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

Separačnl vrstva rýhy mělké drenáže v  km 0,005 00 - 0.387 23 z  geotertlbe

274J3m*2_2m '601.966 [AJ

M2 603.966 36.50 22 044.76

22  0 44 ,762

15 21361

3 Svislé konstrukce

16 31111 ZDI A STÉNV PODPĚR A VOLNÉZ DÍLCŮ BETON

Betonově palisády osazená do betonového lože z  C20725 n - XF3. ti min 0,1 Om

M3 5,665 22 810.00 129 218.65

Betonová palisáda 0.1213.18-0.60 v km I3.IXX) 00 - 0.035 00. výtka O_35m nad chodníkem 
(I4^S -6 ,60t7.91)*0,12*0^0- 2.071 (A)
Betonová paliMda 0,1243.1843.00 v km 0,035 00 -  0,067 48, vyáka U.55m nad chodníkem 
(l.BO-S.03-29.71 'O.9O)*O.I2*O.80-3.594 [B]
Celkem
A tB-5.665 |CJ

3 Svislé konstrukce 129 2 1 8 3 5

r  4 Vodorovné konstrukce

17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 23.073 876.30 20 218,87

Podsyp z  5 0  0-63 tL 0.10m

tě m a .
3.6.1.10

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje as.

Datum: 24 4 2019

Strana:_______ 7_
Čas: 12:11:22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt.

Rr/počet:

35965 11732# Přepychy -  Žáho m ice, bez a  bezbar cfcod -  Inv Trnu* (PORR + CbaT) 

SO  101 Chodník 

SO  101 Chodník
J

Poř.č. Položka Typ N ázev

hxliyp pud obrubou a dvoulinkou v km O.W0 00 • 0.073 48 
73.48*0.40*0.10-2,939 (AJ
Podayp pod obrubou a dvoulinkou v km 0,073 48 - 0,280 00 

20632*0^5*0.10“ 17.554 (B|
Pndxvp pod palisádou v km 0,000 00 - 0.067 48 
(14,25 ‘6,60*9.71 *5,03*29.71 -O.90)*035*U, I0 -2 3 17 |C|
Pudayp pod záhonovou obrubou v m i«i BUS zastávky 
15.0*0.35*0.05-0^63 [E|
Celkem A •B-C-E-23.073 [F1

4 Vodorovné konstrukce 20 218,87

r  5 Komunikace

18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRT1

Materiál za obrubou v místě Sjezdů ze  ŠOa 0/63

3.06-3,060 (A|

M3 3.060 770.20 2 356.81

19 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRT1 TL. DO 1Ú0MM

ŠDa 0/63, U. 0.10 m v km 0.000 00 - km 0,067 48
Doplnění do celkové mocnosti vrstvy ze ŠDa tL 0.35 m

0.75*1,18t88.96« 1.90*0.75*025*2-94.040 [A,

M2 94.040 77,00 7 241.08

20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 250MM

ŠO 0/83, ti 0.25 m
Edef.2 = 60 MPa

358.65-3.60-30.89 T1 S.2S“4O039O IA1

M2 408,390 192.60 78 655,91

21 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

Žulově dvoubnke z  K10 do betonového lože z  C20/25n. XF3, ti. mm 0,1 C m.

M2 70.198 1331.70 93 482,68

vyapárováni cementovou maltou M25. XF3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35965 11/320 Přepychy -  Záhom icc, bez a bezbar chod -  inv T m ov (PORR + ChaT)

SO  101 Chodnik

SO IO I Chodník

36.1 .10

A

Poř.č. Položka Typ Název M J Počet M  J J.ccna Celkem

280.79*O^5“7O.I98 IA1

22 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE

Z K AM

Dlažba šedá 0.20/0.10/0.06 m

M2 358.650 535.00 191 877.75

0,77-1.18-88.96-1,19-1.54-107.94-1,17-1.55-2,56-1.18-66.96-1,18-2.60-19.93-5.17- 1.42-51.75-I.6O-358.65O (A)

23 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE

Z KAM

Dlažba červená 0.20/0.10/0,06 m.
Kontrastní pás u autobusově zastávky.

3.60-3.600 (A)

M2 3.600 573.40 2 064.24

24 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE

Z KAM

Dlažba antracitová 0.20/0,10/0.08 m

M2 30,890 639.20 19 744,89

5.15-4.50*3^6.12*6,12-30.890 |AI

25 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO

LOŽE Z KAM

Dlažba červená 0.20/0.10/0.08 m pro nevidomě.
Varovně pásy Sí/ky 0,40 m a signální pás Šířky 0  80 m.

0.75-0.25-2.50-7,45 ♦ 2.9O-1.40-1S25O l A |

M2 15.250 821.70 12 530.93

5 K om u n ik ace 407 954,29

r’ Potrubí

26 875342 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 2ÍX1MM DĚROVANÝCH M 274.530 1 10.30 30 280.66

3.6.1 10

Firma ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje as.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35965 11/320 Přepychy -  Záhonticc, bez a bezbar chod - inv Tm ov (PORR +  ChaT)

Objekt: SO 161 Chodník

Rozpočet: SO l« l Chodník
-a

Poř.č. Položka Typ Název M J  Počet M J  J.ccna Celkem

drenáž PVC DN 180 v km 0.005 00 -  km 0.280 00 včetně vyústěni do přípojek 
od nových obrubníkových vpustí

274,53-274,530 |A)

’ cc.i iii.a a  -.-cc: položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
-  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
-  dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky , spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závisných a 
upevňovacích prvku, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr. očištění a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepeni konců a pod
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojeni, vyvedení a upevnění odpad, výusti
-  ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací. nejsou*li tylo práce předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kolem potrubí
-  položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chrámčkách
- položky zahrnuji i práce spojené s nutný mi obtoky, převáděním a čerpáním vody

27 89742 VPUST CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ

Nová obrubníková vpusť komplet včetně napojeni PVC DN 2C0 do stávající 
kanalizace.

U V I-km 0.05000
UV2-km 0.100 00
UV3-km 0.150 00
tfV4 • km 0200 00
IJV5 - km 0.270 00
5 5,000 [A |

KUS 5.000 13 689.10 68 445.50

28 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

Nové poklopy stávajících vpusti po odstranění m/iží.

6-6.000 (A,

KUS 6.000 3 825.20 22 951.20

29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 8.000 1 053.50 8 428.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r A

Stavba: 35965 11/320 Přepychy - Zábornicc, b a  a  bezbar chod -  im  Tm ov (PORR +  ChaT)

Ob jekl: SO 101 Chodník

Rozpočet: SO 101 Chodník
< _________________ ________________

Poř.č. Položka Typ N ázev MJ Počet MJ J.ccna Celkem

Uchtv 2kí-2.000 [Aj 
vputíi óks-6.000 (B] 
A ‘ B-8.1KX)(C]

Potrubí 130 10536

-  9 Ostatní konstrukce a práce

30 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -  

DODÁVKA A MONTÁŽ

U 4b

1-1.000 (A]

: . ; % a . položka zahrnuje:
-  dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni

KUS 1,000 828.4B 828,48

31 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO

PATKY -  DODÁVKA A MONTÁŽ

IJ 4b

1.00*1,000 (A)

. ihw iU  položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazeni (betonová patka, zemni práce)

KUS 1.000 1 940.10 1 940.10

32 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ -  DODÁVKA A

POKLÁDKA

V i la

5,00-5.000 (A|

M2 5.000 95.10 475.50

33 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ. -  DODÁVKA M2 5.000 262.90 1314,50

A POKLÁDKA 

V i l a

Firma. ÚDRŽBA SÍLNÍC Královéhradeckého kraje as. _____________________________ Strana:______ 11
Datum: 24 4  201% Čas: 12:11:22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: 35965 11/320 P řepychy-Z áhom icc, b a  a  b czbarcfaod-inv  T nw v (PORR + ChaT)

Objekt: SO 101 Chedník

Bezpočet: SO  101 Chodník

Poř.Č. Položka Typ  Nfaev

S.00-$.0001AI

MJ Počet MJ Celkem

34 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ-PÍSM ENA KUS 12.000 268.50 3 222.00

Nápis “BUS“
Iv barva * 1v plast

B irv í í2X*0*3.UOpttn*eaa>a6,000 |A |
Plan: l2.0rt*3.00p.anítu)-6.000 (R)
Celkem A^B-12,000 (CJ

, r e . ■ • položka zahmqje:
-  dodáni a pokládku nátěrového materiálu
-  pfedznačení a reflexní úpravu

35 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU M 179.400 339.30 60 870.42

Záhonová obrubníky 0,05/0.25 m osazená do betonováno lože z  C20/25n, XF3, B, 
nvnO.10 m

1865-5.64*15,27*10.13*23.03*6.63-u1.50-2.50-t0.23-9.45-|5.35’ 7.43»-6.S4, 2.lX>*l 20-12.18-1.20-17.40-6.76-165‘2-5.91 -6.40 - 9.6=179400(A)

36 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

I0OMM

Silniční obrubníky 0,10/0.25 m osazená do betonového lože z  C20/25n. XF3. tL min
0.10 m

5.00*4.50*3»6,00*2-?.00*-1.00

M 36.500 352.20 12 855.30

i iuin-kn s|x-i-ii:.x«x Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
b eio n o v é  lo ž e  i botni betonovou opéťku.

37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍŘ M 281.010 469.00 131 793.69

150 MM

Silniční obrubníky osa2ená do betonového lože 2 C20/25n. XF3. fl. min 0.10 m
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POLOŽKY SOUPISl PRACÍ

Stavba: 35965 11/329 Přepychy -  Záboraice, bez a bczbar chod -  lav T m o* (PORR +  ChaT)

Objekt: SO 101 Chodník
Rozpučel: SO 101 Chodník

Poř.g. Položka Typ Název _ MJ Počet MJ J.cetia Cdketn

Silniční obrubníky 0.1 $'055 m
11 .90-6.7I +9.7I+5j07*29.61 +16.88+5 47* I537-10.09-23P3+5.76-9.23+953-1635+755* 5.84+ 16,5 l ♦ 13.78+7,24-225.530 [ AI
Silniční obrubníky nájezdové 0,15*0.15 m
D. 12 ’ 236-5.00-17.50*6.00-30.980 |BJ
Silniční obrubníky náběhové 0,15/0,15-0,25 m
1,00+1,0b-150 -1  ,«>+1 (x h  1.00*2,Ob' 1.00-9,500 |C|
Silniční obrubníky O.IS'030 m 
IS -15.000 (Dl
Čolkem
A-B+C-D- 281.010 [Cl

■. cniwks ./.xLiiikuv. Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci 
betonové lože i boční betonovou opěrku

38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO IŮ0MM M 280.790 54.80 15 387.29

035-0,l2+2.75’ l2,9O+6.73+9,?l-5,08+29,7I-5.6I + I8.65'5,44+I537-I0.09‘ 23,03+23.77.10.80-954-1533-757+28,01-1935+13.78+7.05-035-280.790 [A|

39 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 3OOMM2 M 280.790 62.70 17 605.53

2»R 79-3aa7»M j

40 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 6.000 424.50 2 547.00

Odstraněni pouze stávajících m /ííi uličních vpusti 

6-6.000 (A)

9 Ostatní konstrukce a práce 24# 839,81

Celkem: 1 145 694,00



Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „11/320 Přepychy - Záhornice“

1. VSeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výméry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měfenv na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazuji podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentaci, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který' bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukci pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasnosti se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopáni, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmi účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snižena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměmě rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.
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4. Všeobecné položky -  obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je  uveden v soupisu prací stavebních objektů -  SO 001 Vedlejší a ostatní náklady -  
vedlejší aktivity (zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj) a SO 000 Všeobecné a předběžné položky (zadavatel č. 2 Obec 
Tmov).

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací 
dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 
ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr 
a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku 
souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládáni oceněného výkazu výměr 
ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky (souboru elektronicky 
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka) oceněný výkaz výměr ve formátu PDF.

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněny výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů,
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem.
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat,
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel,
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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Název Díla: 11/320 ZÁHORNICE, BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY

D atum  zah á jen í prací:
Term ín  d o ko n čen í S tavby (= prací): 
Term ín  d o ko n čen í Díla:
D oba rea lizace  Díla:

20 .5 .2019
25. 8. 2019  
6 .1 0 . 2019

14 týdnů  + 6 týdnů

Zhotovitel: Společnost pro 11/320 Přepychy -  Záhornice 
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 -  Strašnice



Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

„ I1/320 Přepychy -  Záhornice“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem £. 134/2016 Sb.. o zadáváni veřejných zakázek, 
ve zněni pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavebaí práce zadaná v otevřeném řízení 
die zákona é. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, 
ve zněni pozdějlich předpisů

Činnost poddodavateíe, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

H T  Road s.r.o.

Frézováni

Sídlo /  Místo podnikáni, popf. 
místo trvalého pobytu:

RiSova 251/2.641 00 Brno 
■ Žebětln

IČO: 263 14 789
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavateíe:

Jaromir Stibllk

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

oddíl C, vložka 43311 
vedená u Krajského soudu 
v Brně

Tei./ftx: +420 546 422611

E-mail: info@htroad.cz

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízeni 
d k  zákona ř. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, 
ve zněni pozdějlich předpisů

Činnost poddodavateíe. kterou bude 
při realizaci provádět

2. Obchodní firma nebo název /  
Obchodní firma nebo jméno a 
př(jmenl:

Belcarspol. s r.o.

Recyklace

Sídlo /  Místo podnikání, popf. 
místo trvalého pobytu:

Klostermannova 137,373
44 Zliv

IČO: 46682 511
Osoba oprávnéná jednat jménem 
či za poddodavateíe: Jaroslav Balcar

Spisová znBČka v obchodním 
rejstříku:

oddíl C, vložka 1696 
vedená u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích

Tel/fex: +420 724 548 678
E-mail: info@balcarspol.cz



Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřením řízeni 
dle zákona Č. 134/2016 Sbn o zadáváni veřejných zakázek, 
ve zněni pozdějllch předpisů

činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

3. Obchodní firma nebo název /  
Obchodní firma nebo jméno a 
přfiaanl:

Dopravní značení Náchod 
a.r.o.

DZ + DIO

Sídlo /  Místo podnikáni, popi. 
místo trvalého pobytu:

Vysokov 181.549 12 
Vysokov

IČO: 274 67 040
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:

Petr MatyskB

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

oddíl C, vložka 20391 
vedené u Krajského soudu 
v Hradci Králové

TeL/ftx: +420 491421607

E-mail: d2nachod@dznachod.cz

Veřejná zakázka na stavebal práce zadaaá v otevřeném řízeni 
dle zákona ě. 134/2016 Sb., 0 zadáváni veřejných zakázek, 
ve znění pozdějllch předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

4. Obchodní firma nebo název /  
Obchodní firma nebo jméno a 
pfijmeni:

A C R O N A  99 a w .

Vegetační úpravy

Sídlo /  Místo podnikáni, popř. 
místo trvalého pobytu:

Na Drážce 1552, 530 03 
Pardubice -  Bílé Předměstí

IČO: 259 23 838
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele: Edita Kristková

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

oddíl C, vložka (4878 
vedená u Městského soudu 
v Hradci Králové

TeL/ftx: +420 608 960 222
E-mail: agronakotkova@seznam.cz

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízeni 
dle zákona ř. 134/2016 Sb., 0 zadáváni veřejných zakázek, 
vc zněni pozdijHch předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

5. Obchodní firm ě nebo název /  
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

I.SPZ. s.r.o.

Přeložka plynovodu
Sídlo /  Misto podnikáni, popř. 
místo trvalého pobytu:

U Panasonic*! 375, 530 06 
Pardubice -  Staré Čivice

IČO: 005 28 749
Osoba oprávněné jednat jménem 
či za poddodavatele: Jakub Lehner



Spisové inaikB v obchodním 
rejstfflcu:

oddíl C, vložka 2? vedené u 
Krajského soudu v Hradci 
Kfilov*

Tel/ftx: +420 46€ 415 300
E-mail: info@ltpt.c2

V Praze dne 15.1.2019

Za společníky společnosti „Společnost pro 11/320 Přepychy -  Záhornke“ 

Adresa: Dubečská 3238/36, Strážnice, 100 00 Praha 10

tj. za společnost PO R R

PORR a.s.
DubeflokÁ S238/3#
100 00 Praha 10, 8tra4r4ce 
IČO: 43005560

Podpis _________________
Jméno: Ing. Pavel Hirsch, funkce: ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., 
Oblast Čechy (na základj^plné moci)z

PORR a.8.
Dubafiakí 323SZM 
100 00 Praha,0, 
£0 .43008660

Podpis
Jméno: Vladimír Drobný, flmkke: vedoucí provozu Východ na úseku Dopravních a 
inženýrských staveb PORR ng/. Oblast Čechy (na základě plné moci)

a za společnost Chládek a Tintčra, Pardubice a j .

Jméno: Ing. Pavel Hirsch
(na základě plné moci)



C h lá d e k  *  T ln tá r e

I . ! ' t ■ |

Porr a.í.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Název stavby: Silnice II-320 Přepychy - Záhomice

Objednatel: Královéhradecký kraj

PLÁN JAKOSTI STAVBY

Počet stran: 3 Počet výtisků: 3 Výtisk číslo:

funkce jméno datum podpis

Schválil: technolog Ladislav Zach

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

PORR a.s.



1. Základní údaje o stavbě

• název, místo a číslo stavby dle SOD:
Silnice 11-320 Přepychy-Záhomice

• zhotovitel:
PORR a.s., Oblast Čechy 
Chládek&Tintěra Pardubice

• objednatel:
Královéhradecký kraj

• termíny provedení:
zahájení: 05/2019 dokončení: 9/2019

• členění stavby (dle staveb, objektů, příp. provoz, souboru)

m
m

2. Organizační struktura stavby

• vedení stavby:
Hlavní stavbyvedoucí Dušan Mach

• stavební dozor:
Ing. Miroslav Řehák

• laboratoř:
Qualiform s.r.o.
4G consite s.r.o.

osvědčení způsobilosti v příloze zajišťuje průkazní a kontrolní zkoušky dle KZP.

3. Přehled dokumentů systému jakosti PORR a.s.:

27-4A N -17_CZ_Technologicky_postup-Hutnene_asfaltove_vrstvy 
27 -4_AN -19_CZ_T echnologicky_postup-N estmelenevrstvy 
27-4A N -21 _CZ_T echnologicky_postup-Zemni_prace 
27-4_AN-27_CZ_Technologicky_postup-Provádění zásypů a obsypů 
27-4_AN-28_CZ_Technologicky_postup_Betonarske_prace 
27-4_AN-30_CZ_Technologickyjpostup_Kanalizace-objekty_z_prefabrikata

Uvedené interní dokumenty jsou dostupné u stavbyvedoucího. Ostatní u manažera 
jakosti, který na základě požadavku stavebního dozoru poskytne neřízené výtisky příručky 
jakosti, příp. příslušného technologického předpisu.

4. Vymezení postupů a zdrojů týkající se procesů řízení jakosti a realizace produktu v 
rámci stavby je uvedeno odkazy na příslušný dokument (viz. ad 3) včetně odpovědnosti 
v následujícím přehledu:

poř.č. kapitola příručky jakosti dle ČSN EN ISO 9001 odkaz na dokument odpovídá

4.1 Systém jakosti -  schéma procesů příručka QMS vedení a.s.
4.2 Požadavky na dokumentaci - řízení dokumentů směrnice QMS S-1 manažer jakosti
5. Odpovědnost managementu



5.3 Politika kvality příručka QMS vedení a.s.
5.4 Plánování-cíle jakosti příručka QMS vedeni a.s.
5.5 Odpovědnost, pravomoc, komunikace příručka QMS manažer jakosti
5.6
6.

Přezkoumání systému příručka QMS manažer jakosti
Řízení zdrojů

6.2 Odborná způsobilost, výcvik příručka QMS personální ref.
6.3 Infrastruktura příručka QMS vedeni a.s.
6.4 Pracovní prostředí příručka QMS stavbyvedoucí
7. Realizace produktu
7.1 Plánováií - PJS a KZP směrnice QMS S-4 připravář stavby
7.2 Procesy týkající se zákazníka - přezkoumání smlouvy směrnice QMS S-4 ved. obchod, útvaru
7.4 Nakupování směrnice QMS S-3 ved. útvaru natojroténí
7.5 Řízení výroby -  vedení záznamu o stavbě směrnice QMS S-4 stavbyvedoucí
7.6 Řízení měřidel metrologický řád mekcbg
8. Měření, analýza a zlepšování
8.2.1 Spokojenost zákazníka příručka QMS ved. obchod, útvaru
8.2.2 Interní audit směrnice QMS S-2 manažer jakosti
8.2.3 Monitorováni a měření procesů příručka QMS Manažer jakosti
8.2.4 Kontrola a zkoušení produktu technolog, předpis stavbyvedoucí
8.3 Řízení neshodného produktu směrnice QMS S-4 stavbyvedoucí
8.4 Analýza údajů příručka QMS manažer jakosti
8.5 Zlepšování - nápravná a preventivní opatřeni příručka QMS stavbyvedoucí, MJ

5. Seznam p řílo h : 
K Z P

6. R ozdě lovn ík :

■ v ý tis k  č. 1 - zpracovate l
■ v ý tis k  č. 2 - s tavbyvedoucí
■ v ý tis k  č. 3 - ob jednate l



Kontrolní a zkušební plán

stavba: 11/320 Přepychy - Záhornice vypracoval: Lukáš orct
objekt(y): SO 101 komunikace vč. zastávek datum: 13.03.2019

konstrukční prvek 
(předmět kontroly)

hodnocené
množstvi

kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

min. požadovaná 
hodnota požadovaná četnost plánovaný

počet
dokument zkoušku provede

SO 101.1 a SO 101.2

Zem ni práce
Úprava pláně se zhutněním

5 429 m2
2 714 m3

modul přetvámosti (SZD) Ea.^ min. 45 MPa 1 x na 1 000 m2 6 protokol laboratoř
(komunikace, zatávky) míra zhutnění (poměr) <̂Jef2 ! < 2,5 1 x na 1 000 m2 6 protokol laboratoř
(sanace AZ ŠD 0/63) * zrnitost ŠD deklarovaná hodnota 1 x na 1 000 m3 3 protokol laboratoř

obsah jemných částic 2 -  9% 1 x na 1 000 m3 3 protokol laboratoř
rovinatost (komunikace-nová kce) 25mm / 1 5mm průběžně / po 20m dle skut. zápis do ŠD stavba
celistvost povrchu vizuálně průběžné dle skut. zápis do ŠD stavba

• sanace AZ bude prováděna v případě, že nebude splněn požadavek E *^  45 MPa na původní zemní pláni

Úprava pláně se zhutněním
475 m2

dynamický modul (LDD) M „  min. 20 MPa ** 1 x na 1 000 m2, min. 5x 5 protokol laboratoř
(chodníky - úprava stávajících) celistvost povrchu vizuálně průběžně dle skut. zápis do SD stavba
•• hodnoty Mvd převzaty z tabulky E3 přílohy E. ČSN 72 1006 - odpovídá 30 MPa

Nestm elené vrstvy
ŠD 0/63 tl.200mm + ŠD 0/32 tl.200mm

5 425 m2
2 170 m3

modul přetvámosti (SZD) E<r«r2 min. 80 MPa 1 x 1 500 m2 3 protokol laboratoř
(sanace krajů) míra zhutněni (poměr) EMr2 / Edefl < 2,5 1 x 1 500 m2 3 protokol laboratoř

zrnitost ŠD deklarovaná hodnota 1 x na 1 000 m3 každé frakce 1 +1 protokol laboratoř
obsah jemných částic 2 -  9% 1 x na 1 000 m3 každé frakce 1 ♦ 1 protokol laboratoř
tloušťka vrstvy odchylka do 10 mm po 100 m sondou dle skut. zápis do SD stavba
rovinatost podél. / příčná 30mm / 20mm průběžně / po 40m dle skut. zápis do SD stavba

ŠD 0/63 tl.200mm + ŠD 0/32 «.200mm

202 m2

modul přetvámosti (SZD) Edrt2 min. 120 MPa 1 x 1 500 m2 1 protokol laboratoř
(autobusové zastávky) mira zhutněni (poměr) Edrt! / Edefl < 2,5 1 X 1 500 m2 1 protokol laboratoř

tloušťka vrstvy odchylka do 10 mm po 100 m sondou dle skut. zápis do SD stavba
odchylky od projektových výšek max í  20mm, prům. ± 5mm v řezech po 20 m dle skut zápis do SD stavba
odchylky od příčných sklonů odchylka ±1% v řezech po 20 m dle skut zápis do SD stavba
rovinatost podél. / příčná 30mm /  20mm průběžně / po 40m dle skut. zápis do SD stavba

ŠD 0/63 tl. 150 mm
144 m2 dynamický modul (LDD) min. 32 MPa *** 1 x na 1 500 m2, min. 5x 5 protokol laboratoř

(chodníky - úprava stávajících) celistvost povrchu vizuálně průběžně dle skut. zápis do SD stavba
•“  hodnoty Mvd převzaty z tabulky E3 přílohy E, ČSN 72 1006 -  odpovídá E ^ 2 60 MPa

r

Shválil:

Dne:
/!h. 2>. Zj *



Kontrolní a zkušební plán

C hládek A T ln tá ra stavba: 11/320 Přepychy - Záhornice 
objekt(y): SO 101 komunikace vč. zastávek

vypracoval: Lukáš Ord 
datum. 13.03.2019

konstrukční prvek 
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

min. požadovaná 
hodnota

požadovaná četnost
plánovaný

počet
dokument zkoušku provede

SO 101.1 a SO 101.2

Stm elené vrstvy
RSCAB. 150 mm

10 423 m2

vlhkost směsi -3% až +2%
1 x 2  0 0 0 1 nebo 6 000 m2 

min. ixdenně

dle skut. protokol laboratoř

pev. v pňč.tahu po 7 dnech R 0.25 Mpa dle skut protokol laboratoř

odolnost proti vodě 75% pevnosti R dle skut protokol laboratoř

tloušťka vrstvy (sondou) odchylka do 10 mm 1 x 1 500 m2 5 zápis do SD stavba

rovinatost podélná Z příčná 20mm /  20mm průběžné / po 20m dle skut protokol laboratoř
dynamický modul (LOO) 100 MPa 1 x 250 m2 42 protokol laboratoř
modul přetvámosb (SZD) E^a 130 Mpa 1 x 2500 m2 5 protokol laboratoř

poznámka: složeni směsi vč. dávkováni pojiv a kontrolní zkoušky budou upřesněny na základě průkazních zkoušek dle TP 208

Asfaltové vrstvy
ACO11 ♦ « . 40 mm

10 168 m2 

9901

zrnitost obsah asfaltu. M dle TZ 1 xlOOOt 1 protokol laboratoř
obrusná vrstva míra zhut - vývrt 0  100mm min. 96% 1 X 5 000 m2 3 protokol laboratoř

mezer. - vývrt 0  10Omrn 2.0 - 7.5% 1 x 5  000 m2 3 protokol laboratoř
tloušťka - vývrt 0  10Omm min. 36. prům. 40 mm 1 x 5  000 m2 3 protokol laboratoř
spoj.vrstvev-vývrt 0  100mm 6,7 kN 1 x 5  000 m2 3 protokol laboratoř
nerovnost povrchu do 5 mm podél, průběžně / př. po 40 m dle skut. protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 155 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 48 mm min. 1x hod. dle skut zápis do SD stavba

ACL 16 ♦ tl. 60 mm

10 1 6 2 m2
1 4 9 0 1

zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ 1 x 1000t 1 protokol laboratoř

ložní vrstva míra zhut. - vývrt 0  100mm min. 96% 1 X 1 500 m2 7 protokol laboratoř
mezer. - vývrt 0  100mm 2.5 - 8.5% 1 x 1 500 m2 7 protokol laboratoř

tloušťka - vývrt 0  100mm min. 54, prům. 60 mm 1 x 1 500 m2 7 protokol laboratoř

nerovnost povrchu do 10 mm podélná průběžně dle skut. protokol laboratoř

teplota asf. směsi min. 140 °C min. 1 x hod. dle skut. zápis do SD stavba

tloušťka vrstvy - pokládka min. 72 mm min. 1x hod. dle skut zápis do SD stavba

Shválil:

Dne:
3  £ > ✓ }

[2 BA SILNIC Královéhradecké*} 
Gitnohorská 59, 500 04 Hradec



Kontrolní a zkušební plán

C hládek *  T ln tě ra stavba: 11/320 Přepychy - Záhornice 
objekt(y): SO 101 komunikace vč. zastávek

vypracoval: Lukáš Orct 
datum: 13.03.2019

konstrukční prvek 
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

min. požadovaná 
hodnota

požadovaná četnost
plánovaný

počet
dokument zkoušku provede

SO 101.1 a SO 101.2

A C P 16 + M. 70 mm
194 m3

30 t

zrnitost, obsah asfaltu. M dteTZ 1 x 10001 1 protokol laboratoř
podkladní vrstva - zastávky BUS míra zhut., mez. - vývrt 0100mm min. 96%. 2,0-10.5% 1 x 1 500 m3 min. 2x 2 protokol laboratoř

teplota asf. směsi min. 140 °C min. 1x hod. dle skut. 2ápis do SO stavba
tlouštka vrstvy - pokládka min. 84 mm min. 1xhod. dle skut zápis do SO stavba

Vodorovné dopravní značeni
vodorovné DZ plastem

4G5 m3

měrný souč.svitivosti Rl R l»100  mcd.m-2.lx-1 dle TP 70 dle skut. protokol laboratoř
součinitel jasu Qd Qd > 100 med m-2.lx-1 dle TP 70 dle skut. protokol laboratoř
drsnost povrchu STR min. 45 STR dle TP 70 dle skut. protokol laboratoř
kontrola romérú max odchylka t  5mm průběžné dle skut zápis do SO stavba

Betonové konstrukce - propustky
čelo propustku z C30Z37 XF2

14 m 3
konzistence 160 - 210 mm (i30mm) min 1 x za celý objekt 1 protokol laboratoř
obs. vzduchu min. 3,0% (-0.5 % a ♦ ZO % ) min. 1 x za celý objekt 1 protokol laboratoř
pevnost mln.34 MPa. prům.41 MPa min. 3 x za celý objekt 3 protokol laboratoř

římsy propustku z C30/37 XF4

3 m ’

konzistence 160 - 210 mm (±30 mm) min. 1 x za celý objekt 1 protokol laboratoř

obs. vzduchu min. 4,0% (-0.5 % a ♦ 2,0 % ) min. 1 x za celý objekt 1 protokol laboratoř
pevnost min.34 MPa. prúm.41 MPa min. 3 x za celý objekt 3 protokol laboratoř

odolnost proti CHRL 1 000 kq/m3 1 těleso na 450 m3 1 protokol laboratoř

Zem ni práce ■ ostatní
zásyp propustků - ŠO před recyklaci RS

3 ks
modul píetvámosti (SZD) Ed,r? rnm. 80 MPa 1 x na každý propustek 3 protokol laboratoř

míra zhutněni (poměr) E ^ /E d e f !  < 2 .5 1 x na každý propustek 3 protokol laboratoř

zemni krajnice z ŠD 0/32 | 512 m3 |dynamický modul (LOO) | M *  min. 30 MPa | mni. 5x na každé straně vozovky | 5 * 5  | protokol | laboratoř

Na všechny m ateriály budou předloženy Certifikáty, Prohlášeni o vlastnostech a Prohlášeni o shodě

poznámka: KZP bude upřesněn na základě vypracovaného Technologlskěho předpisu ČI požadavku TDI min. 14 dni před zahájením práci na Jednotlivých tchnologllch



Kontrolní a zkušební plán

l e n  s k  u p m v  * * 0 !  e t  M

stavba: 11/320 Přepychy - Záhornice 
objekt(y): SO 151.2 Objízdné trasy

vypracoval: Lukáš Orct 
datum: 13.03.2019

konstrukční prvek 
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

min. požadovaná 
hodnota

požadovaná četnost
plánovaný

počet
dokument zkoušku provede

SO 151.2

Asfaltové vrstvy
ACO11 + tl. 40 mm zrnitost, obsah asfaltu. M dleTZ IX lO O O t 1 protokol laboratoř
obrusná vrstva míra zhut. -  vývrt 0  10Omm min. 96% 1 x 5 000 m3 2 protokol laboratoř

mezer. - vývrt 0  100mm 2 .0 -7 .5 % 1 x 5 000 m3 2 protokol laboratoř
3 000 m3 tloušťka - vývrt 0  10Omm min. 36, prúm. 40  mm 1 x 5 000 m3 2 protokol laboratoř

3001 spoj.vrstvev-vývrt 0  100mm 6.7 kN 1 x 5 000 m3 2 protokol laboratoř
rovinatost do 5 mm podál, průběžně / přič. po 100m dle skut. protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 155 °C min. 1x hod. dle skut zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 48 mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SO stavba

ACL 16 + tl. 60 mm zrnitost, obsah asfaltu. M dleTZ 1 x 10001 1 protokol laboratoř

ložní vrstva míra zhut - vývrt 0  10Omrn min. 96% 1 x 1 500 m3 2 protokol laboratoř
3 000 m! mezer. - vývrt 0  100mm 2,5 - 8.5% 1 x 1 500 m3 2 protokol laboratoř

450 t tloušťka -  vývrt 0  10Omm min. 54, prúm. 60 mm 1 x 1 500 m3 2 protokol laboratoř

teplota asf. smési min. 140 °C min. 1x hod. dle skut zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy -  pokládka min. 72 mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

ACO11 ♦  tl. 30 mm - zesíleni (vyrovnávka) | 90 m3 |množství položené směsi bude doloženo vážními lístky

A C P 16 ♦ tl. 70 mm - oprava podkladu 25 m3 množství položená smési bude doloženo vážními lístky

Na všechny m ateriály budou předloženy Certifikáty. Prohlášeni o vlastnostech a Prohlášeni o shodě

poznámka: KZP bude upřesněn ne základ* vypracovaného Technologlského předpisu i l  požadavku TDI min. 14 dni před zahájením prací na Jednotlivých tchnologllch

Shválil:



Kontrolní a zkušební plán

í  ‘ ?  n  i  k u o  i n  v ř  n  I e  r i .1

stavba: 11/320 Přepychy - Záhornice 
objekt(y): SO 101.3 Přeložka vodovodu

vypracoval: Lukáš Ord 
datum: 13.03.2019

poznámka: KZP bude upřesnén na základě vypracovaného Techndoglského předpisu čl požadavku TOI min. 14 dni před zahájením práci na jednotlivých tchnologilch

Shválil:

Dne: kjRZBA ilLNIC Králověhrade 
Kuinohorská 59.500 Oč Hraooc Králové 

•řr. ?75n?<>88 Hifi 0z?750?98» i " i



Kontrolní a zkušební plán

l e n  s k  o  p i n  v e  n t e r  i a

stavba: 11/320 Přepychy - Záhornice 
objekt(y): SO 501 Přeložka plynovodu

vypracoval: Lukáš Orct 
datum. 13.03.2019

(jrfedmětkontroly) množství (druh zkoušky)
mm. požadovaná

hodnota
požadovaná četnost

plánovaný
počet

dokument zkoušku provede

SO 501 Přeložka plynovodu

Potrubí

PE DN 100
92 bm tlakové zkoušky Č SNEN  12327 celý úsek 1 protokol laboratoř

geodetické zaměřeni shoda s PD celý úsek 1 protokol geodet

Zem ni práce
zásyp z ŠD 0/32

100 m’
dynamický modul (LDD) M*, min. 45 MPa 5 x na zemni pláni 3 protokol laboratoř
modul přetvámosti (SZD) E.MJ min. 80 MPa 1 X na vrstvě ŠD 1 protokol laboratoř
míra zhutnění (poměr) Ed.n / Eaei, < 2,5 1 x na vrstvě ŠD 1 protokol laboratoř

Na všechny m ateriály budou předloženy Certifikáty, Prohlášeni o vlastnostech a Prohlášeni o shodě

poznámka: KZP bude upřesněn na základě vypracovaného Technologiského předpisu čl požadavku TOI min. 14 dni před zahájením prací na jednotlivých tchnologiich

Shválil:

Dne:
US

J0R2BASILNIC Královéhrad^Xertz/kiyC 
Kutnohorská 59. 500 0<S H/adeť Kr^/vé 

IČO: 27502988. DIČ/277507988 •'


