Dodavatel doplni informace pouze v mistech oznaéenych zlutou barvou

Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v i€inném znéni (dale jako
obc¢ansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel Ceska lesnicka akademie Trutnov - stfedni $kola a vy$si odborna $kola
se sidlem: Lesnicka 9, 541 11 Trutnov

ICO 60153296

DIC CZ60153296

zastupce Mgr. Jan KorbelaF, feditel

bankovni spojeni Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu 23134511/0100

dale jako ,objednatel”a

Zhotovitel [doplni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [dopIni dodavatel] pod spisovou znackou [doplIni dodavatel]
se sidlem [dopIni dodavatel]

ICO [doplIni dodavatel]

DIC [dopIni dodavatel]

zastoupeny [doplni dodavatel]

bankovni spojeni [dopIni dodavatel]

Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,zhotovitel“; objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,,smluvni strany*”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku vybérového fizeni vefejné
zakazky nazvané: ,SniZeni energetické naroénosti budov $kolniho polesi CLA Trutnov —
zpracovani PD vcetné autorského dozoru, EP a posouzeni ZCHDZ®. Vefejnd zakazka byla
zahajena odeslanim vyzvy k podani nabidek dne [doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy] (dale
jen ,vefejna zakazka"“).

2. Predmét této smlouvy je soucasti projektu: Snizeni energetické naro¢nosti budov Skolniho polesi
CLA Trutnov, ktery bude predmétem Zz&dosti o financovani z Operagniho programu Zivotni
prostfedi, vyzvy €. 121, L....... (dale jen ,projekt®).

3. V pfipadé zruSeni vyzvy dotaéniho programu nebo v pfipadé, Ze objednateli s ohledem na
financovani dila z vefejnych prostfedkt nebudou poskytnuty tyto prostfedky v rozsahu sjednané
ceny, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo.

4. Smluvni strany zmocnhuji k jednani v technickych vécech nasledujici osoby:
a) za objednatele: Ing. Jan Rousek

b) za zhotovitele: [doplni dodavatel]
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Osoby dle odst. 4 mohou byt zmé&nény pisemnym oznamenim doruéenym druhé smluvni strané.

Vedoucim projektantem stanovi zhotovitel [dopIni dodavatel], Cislo autorizace [doplni dodavatel].
Tato osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych ¢innosti ve vystavbé (autorizace) ve smyslu
zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrl a technikl ¢innych ve vystavbé, v u¢inném znéni, a to v oboru pozemni
stavby. Vedoucim projektantem ve smyslu tohoto ustanoveni je osoba odpovédna za Fizeni
projektu splfujici podminky dle tohoto odstavce. Zhotovitel neni opravnén zménit osobu
vedouciho projektanta bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je opravnén
navrhnout objednateli zménu osoby vedouciho projektanta pouze v pfipadé, Ze zhotovitelem
navrhovana osoba dosahuje alespon takovych kvalifikaénich predpoklad(l, a to i ve vztahu
k hodnoticim kritériim nabidky zhotovitele v rdmci zadavaciho Fizeni, jako dosahovala osoba
stavajici. Zhotovitel je povinen objednateli predlozit v3echny doklady prokazujici spinéni
kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy a predmét smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne [doplni
zadavatel pred uzavienim smlouvy] v rdmci zadavaciho Fizeni pfedmétné vefejné zakazky.
Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:
a. Priloha €. 1
Podklady pro projektovou dokumentaci
b. Priloha ¢. 2
Vzorova tabulka (ve znéni 121. vyzvy)
c. Prilohaé¢. 3
Vybrana vysvétleni, doplnéni ¢i zmény zadavaci dokumentace — budou pfilohou pouze
Vv pfipadé, Ze jimi doslo k objasnéni, doplnéni i zméné pfedmétu verejné zakazky
Zhotovitel prohlasuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na

zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Pfedmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svij naklad a nebezpedi
ve sjednanych terminech zhotovit a dokon¢it dilo v&etné zajisténi Cinnosti autorského dozoru
specifikované v ¢lanku 3 této smlouvy a prosté vad a nedodélkl je pfedat objednateli sjednanym
zplsobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek objednatele fadné zhotovené dilo prevzit a
zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za niZze uvedenych podminek (vSe dale jako ,dilo®)
to vSe v ramci realizace projektu.

Predmétem projektu je snizeni energetické narognosti objektu budov $kolniho polesi CLA Trutnov,
spocivajici v zatepleni obalky objekti, vyméné vyplni otvort (okna, dvefe), zajisténi rekuperace
dle podminek Operacniho programu zivotniho prostfedi, vyzvy 121 a realizace kotelny na
spalovani §tépky se zachovanim stavajici parni pFipojky dodavatele CEZ teplarenska a. s.

Clanek 3
Predmeét plnéni

Pfedmét pinéni (dale také ,pfedmét dila“) je rozdélen na nasledujici &asti:
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a) Zpracovani energetického posudku

b) Zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych
synantropnich druht zivoéichu

c) Zpracovani projektové dokumentace ve vSech stupnich nezbytnych pro ziskani
stavebniho povoleni (dale také ,,PD“), dokumentace pro provedeni stavby (dale také
,,DPS8%), soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér, inzenyrské
€innosti

d) Autorsky dozor na stavbé

2. Predmét dila bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele dle této smlouvy, podklady pro
investiéni zamér a pro projektovou dokumentaci, které tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy. V ramci
predmétu plnéni dojde ke je sniZeni energetické naro&nosti objektu budov $kolniho polesi CLA
Trutnov, spocivajici v zatepleni obalky objektl, vyméné vyplni otvorll (okna, dvefe) a zajisténi
rekuprace dle podminek Operaéniho programu zivotniho prostfedi, vyzvy 121. Konkrétné se jedna
0 budovy na p. p. €. 956 (provozni budova SO02 — kancelafe, Satny a socialni zafizeni), p. p. €.
1022 (spojovaci kréek SO03 — propojeni provozni budovy s demonstra¢ni halou), p. p. ¢. 958
(demonstracni hala pro vyuku zaki SO04) a p. p. €. 463 (opravafska dilna a garaze SOQ7).
Popisované objekty, jichz se tykaji stavebni upravy, jsou v souCasné dobé& vytapény
prostfednictvim parni pfipojky dodavatele CEZ teplarenska a. s. Z&mérem je zachovani tohoto
zdroje vytapéni (jako rezerva) za souCasné realizace kotelny na spalovani $tépky (viz popis feSeni
vytapéni §tépkou) s predpokladanou Usporou cca 60 % stavajicich roénich nakladl na vytapéni.

3. Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) zpracovani energetického posudku jsou nasledujici
ginnosti:
a) zpracovani energetického posudku dle § 9a zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii,
v u€inném znéni.
b) energeticky posudek bude zpracovan dle vzoru energetického posouzeni Ministerstva

Zivotniho prostfedi pro 121. vyzvu v ramci Operaéniho programu Zivotni prostfedi platnou ke
dni pfedani posudku objednateli.

4. Predmétem dila dle odst. 1 pism. b) zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné
a zvlasté chranénych synantropnich druhi Zivo€icht jsou nasledujici ¢innosti:

a) zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich
druh zZivocichu dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v u¢inném znéni ve
vazbé na vyhlasku Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky &. 395/1992 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, v a€inném znéni

b) posouzeni stavby dle tohoto odst. bude zpracovéano v souladu s Metodikou posuzovani staveb
z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhd zZivocichd Ministerstva
Zivotniho prostfedi pro 121. vyzvu v rdmci Operaéniho programu Zivotni prostfedi platnou ke
dni pfedani zpravy objednateli.

5. Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. c) zpracovani projektové dokumentace ve vSech stupnich
nezbytnych pro ziskani stavebniho povoleni, DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb véetné vykazu vymér, inzenyrské cinnosti, jsou dale uvedené Cinnosti a podminky.

a) Zpracovani projektové dokumentace dle ¢&lanku 3 odst. 1 pism. c) ve v3ech stupnich
nezbytnych pro ziskani stavebniho povoleni a DPS pfipadné véetn& dalSich nezbytnych
stupnich a soupisu praci s pfedbé&Znym ocenénim jednotlivych poloZek (poloZkovym
rozpoCtem stavby) v€etné zajisténi veSkeré inzenyrské €innosti. Zhotovitel je povinen pisemné
oveéfit u pfisludného spravniho organu jednotlivé stupné projektové dokumentace nezbytné
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b)

d)

f)

pro ziskani stavebniho povoleni. V pfipadé, Ze nékteré stupné projektové dokumentace neni
nutné pro ziskani stavebniho povoleni realizovat na zakladé udaju ziskanych u pfislusného
spravniho organu, nebude zhotovitelem pfedmétny stupen projektové dokumentace
realizovan a nevznikd mu narok na zaplaceni smluvni ceny dle ¢l. 6 této smlouva za
predmétny stupen projektové dokumentace. Projektova dokumentace dle ¢lanku 3 odst. 1
pism. ¢) bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu; v souladu s pfilohami €. 12 a
13 vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpis(i. Dale bude projektova dokumentace pro provadéni stavby zpracovana
dle vyhla8ky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisli. Projektova dokumentace bude
zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92
zakona ¢.134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, (dale
jen ,projektova dokumentace®).

Projektova dokumentace (vSechna vyhotoveni) bude obsahovat kompletni dokladovou ¢East
obsahujici veSkera nezbytnad vyjadfeni a rozhodnuti pfisluSnych organd a organizaci,
ostatnich Gcastnik(l véetné spravcu inzenyrskych siti, posudku o pronikani radonu, zaméreni
vySkové a smeérové, hlukové studie, inZzenyrsko-geologicky prizkum, kontrola stavu
stavajicich inzenyrskych siti a dal$i potfebné statické vypocty, studie, prizkumy a kontroly ¢&i
vypoCty. Projektova dokumentace tak musi reflektovat v3echna vyjadfeni a rozhodnuti
pfislusnych organl, organizaci, ostatnich G&astnikl véetné spravcu inzenyrskych siti,
posudkll, zamérfeni, studii, prizkumu, kontrol, vypocta.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spoleéenstvi v
oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s
platnymi zakony, vyhldSkami a normami.

Polozkovy rozpoCet stavby podepsany autorizovanym projektantem, ¢lenény podle
jednotného ceniku stavebnich praci v aktualni cenové Urovni ke dni odevzdani pfedmétné
¢asti dila ve formé ocenéného soupisu praci (rozpoCet musi vzdy obsahovat sloupec, ve
kterém je uveden odkaz na typ pouzité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy"
(napf. 2019_OTSKP" nebo "CS URS 2019 O1" nebo ,RTS DATA 2019/1). Dale doklada jeho
elektronickou podobu ve formatu XML — jedna se o otevieny elektronicky format, ktery
umozfiuje transfery dat a jejich zpracovani rdznymi softwarovymi programy a spliuje tak
veSkeré pozadavky vyhlaSky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpisu a je volné dostupny.

Pokud budou v polozkovém rozpoctu uvedeny polozky charakteru soubor nebo komplet, musi
projektant k pouzitym jednotkam pfipojit jejich pfesnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni.
Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové soustavé,
uvede jejich pfesnou specifikaci a zplUsob jejich ocenéni, pfiCemz toto ocenéni musi byt
v aktualnich trznich cenach ke dni odevzdani pfedmétné &asti dila. Pokud je jednotkova cena,
uvedend projektantem, vy33i neZ jednotkova cena, uvedena v cenové soustavé, je nutné
rozdil vysvétlit. Vystupem specifikace soubori/kompletli ¢i vysvétleni vyS$Si jednotkové ceny
poloZzek je naskenovany dokument opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K
polozkovému rozpoCtu bude doloZzeno prohldSeni projektanta o cenové urovni jednotlivych
polozek rozpoctu.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby, bude obsahovat vymezeni
druhu, jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, €innosti a sluzeb potfebnych ke
zhotoveni stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod
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9)

h)

popisem poloZky bude obsahovat podrobny postup vypo&tu mnozZstvi mérnych jednotek.
Vykaz vymér bude u jednotlivych polozek obsahovat vzorce vypoctu, pfi€emz u neocenéného
vykazu vymér budou vzorce zneviditelnény pomoci uzamceni, tak aby bylo mozné upravit
pouze jednotkové ceny jednotlivych polozek vykazu vymér. Zaroven budou jednotlivé listy
vykazu vymeér vzajemné provazany souctovymi vzorci, tak aby celkovy souhrnny list odpovidal
souctu polozek v§ech jednotlivych listll vykazu vymér. Vykaz vymér projektové dokumentace
pro provadéni stavby bude souc€asti vSech vyhotoveni projektové dokumentace uvedenych
v &l. 3 odst. 5 pism. I) této smlouvy. Rozpocet a vykaz vymér bude rozdélen na uznatelné a
neuznatelné naklady dle pravidel dotadniho programu Operaéniho programu Zivotni prostredi
(dale jen ,dotacniho programu®). Projektova dokumentace bude obsahovat ocenény a
neocenény polozkovy rozpocet nakladu stavby ve formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) a
Kros, a dale ve formatu PDF v¢etné razitka. Ocenény polozkovy rozpocet nakladu stavby
s vykazem vymér musi byt souladny s neocenénym polozkovym rozpoctem nakladl stavby
S vykazem vymér.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznacny slovni popis vCetné podrobné
specifikace, z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh pozZadovanych praci
a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou
jednotku a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymeér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedeny odkazy ve smyslu § 89
az 90 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisi, tedy zejména odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznaéeni zbozi
nebo sluzeb (dale jen specifické oznaceni), majici vztah k jednomu dodavateli atd.
Pokud zhotovitel prokaze, Zze konkrétni material, vyrobek &i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez
pouzitim specifického oznaceni dle tohoto ustanoveni, je povinen na tuto skuteénost
objednatele vzdy pisemné upozornit a vzdy uvést u pFislusného specifického oznaceni hlavni
a rozhodujici technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroven uveést
jasné a viditelné ve vSech prfedmétnych Castech projektové dokumentace (respektive u
kazdého takového oznadeni) upozornéni, ze pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo
jejich pfilohach, odkazy ve smyslu § 89 az 90 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisll, jedna se o vymezeni pfedpokladaného standardu a
autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu mozné pouziti i
jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych feSeni a vyrobk.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich nakladd akce v ¢lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude dolozen v
prvnim vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré ¢.1) a v digitalni podobé na
jednom CD. Rozpocet a vykaz vymér bude ¢Clenén na hlavni a vedlejSi vydaje dle pravidel
dotaéniho programu.

Pro potfeby investora bude ke v8em vyhotovenim projektovych dokumentaci vyhotoven
materialovy standard vyrobki, ktery pfesné popisuje pozadované specifikace vyrobku.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni ve 4 (&tyfech) vyhotovenich kompletni
projektové dokumentace v tisténé formé& a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé& na
CD/DVD;

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani pfisluSného rozhodnuti stavebniho
Ufadu a vykaz vymér budou pfedany v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé& na CD/DVD ¢i
obdobném datovém nosici ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalSich nutnych formatech. Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném Clenéni jako tisténa forma
projektové dokumentace s dodrzenim nazvu a &islovanim vykresu. Elektronicka verze bude
dale poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykres(i, napf.: *.dwg
format.

Strana 5 (celkem 16)



m) Projektova dokumentace bude vzdy oznafena pofadovym c&islem daného vytisku, stejnym

pofadovym c¢islem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykrest, technické zpravy,
vypocty, vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.
Projektova dokumentace pro provedeni stavby DPS bude ve 3 paré oznacena autorizacnim
razitkem a podpisem opravnénou osobou.

Spoluptisobeni v ramci projektu

n)

Spolupusobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani zZadosti o podporu z pfislusného
dotacéniho titulu.

Inzenyrska ¢innost

0)

p)

Q)

B

Jednani s dot€enymi organy a uc€astniky fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému feseni.

Jednani s pfisluSnymi organy a ucastniky fizeni ve véci vydani uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Uzemni Fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zaijisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického feSeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického Stitku apod.).

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inzenyrska Cinnost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné drovné, tj. jednani s Ufady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni vSech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohlaseni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen podat zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfislusné drovné
(popfipadé zadost o Uzemni souhlas) a predat v terminu objednateli kompletni slozku s
zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim uradem vcéetné vsech priloh této
zadosti dle casti B prilohy ¢. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych
stanovisek dotéenych organd, dle €l. 5.

K &innostem dle pism. p) az s) bude zhotoviteli na jeho zadost objednatelem udélena pina
moc v potfebném rozsahu.

Navazujici zadavaci fizeni

u)

v)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramci projektu.

Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky spocivajici v:

e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho Fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;

e vypracovani navrhu odpovédi na Zadosti o dodateéné informace ve smyslu § 98 a § 99
zakona €. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist, v
rozsahu pfedmétu dila, pfi¢emz pfipadné zmény poloZkového rozpoctu s vykazem vymér
budou odpovidat navrhu odpovédi na Zadosti o dodatecné informace dle tohoto
ustanoveni; zhotovitel odeSle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem
urCené, ve lhuté 2 pracovnich dnd od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu
dle tohoto ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem urcen3;
k fadnému ucinéni vyzvy postaci e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchaze€u podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné verejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji ¢asti v rozsahu pfedmétu dila; v ramci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazee obsahuje mimoradné nizkou
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nabidkovou cenu ve smyslu § 113 zakona ¢&. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisli; posouzeni splnéni technickych podminek
stanovenych zadavacimi podminkami pfislusného zadavaciho fizeni;

e kontrola dokladu pfedlozenych uchazecem pred podpisem smlouvy uzavirané na zakladé
vysledku zadavaciho fizeni pfislusné vefejné zakazky v rozsahu pfedmétu smlouvy.

Zaméreni stavajiciho stavu

w)

V ramci zpracovani projektové dokumentace zhotovitel provede zaméreni stavajiciho stavu
objektu.

6. Predmétem dila dle odst. 1 pism. d) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené &innosti a
podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace.

c) Ugast na odevzdani stavenité zhotovitelem.

d) Uéast na kontrolnich dnech stavby na vyzadani objednatele.

e) Dohled nad dodrZzenim projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky urcené
stavebnim povolenim a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

f) Posuzovani navrhl zhotovitele na zmény a odchylky od objednatelem schvalené DPS a DSP,
spoluprace na pripravé podkladl ke kolaudaénimu Fizeni.

g) Odsouhlaseni vzorkl predloZenych zhotovitelem.

h) Vyjadreni k pozadavkim na vétsi mnozstvi vyrobk( a vykonu oproti realizované dokumentaci.

i) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska Casového planu vystavby.

i) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

k) Ugast na odevzdani a pievzeti stavby nebo jeji 8asti véetné komplexniho vyzkouseni.

) Ugast na kontrolni prohlidce stavby (dale také ,KPS*) a z&avére&né prohlidce stavby (dale také
+ZKPS*), sou€innost pfi vydani kolaudaéniho souhlasu v€etné ucasti na jednéni pfi vydani
kolauda&niho souhlasu.

m) Spoluprace pfi zajiStovani pozadavkl poskytovatele dotace v priibéhu vystavby a pro potfeby
zavéreCného vyhodnoceni akce.

n) Zajisténi pfipadného vyjadfeni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
stavby.

0) Zpracovani detaild a zmén projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim

plnéni a projektovou dokumentaci, na zakladé pozadavkl objednatele i dodavatele
dopracovani detaill konstrukci neobsazenych v projektové dokumentaci. Zmény projektové
dokumentace na zakladé skuteCnosti zjiSténych pfi realizaci pfedmétu projektové
dokumentace a na zakladé pozadavk(l objednatele.

Clanek 4

DalSi podminky realizace dila

1. Zhotovitel provede pribéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem
v ramci kontrolnich dni, a to v konzultacich konanych jednou za ¢trnact dni, pfipadné dle dohody
s objednatelem ¢i na vyzvu objednatele. Konzultace probéhnou v sidle objednatele. Objednatel
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zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni
v pfipadé, Ze objednatel pisemné oznaci jeji konani za nadbyteéné.

K prevzeti Casti dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) a spole¢né ¢asti dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism.
b) a c) vyzve zhotovitel objednatele alespon 3 pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje
pravo na kontrolu pfedané cCasti dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b) a ¢) s maximalni Ihitou 25
pracovnich dnu. Objednatel neni povinen po provedené kontrole pfedavanou ¢ast dila prevzit,
pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O prevzeti dila bude
sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych duvod(. Toto ustanoveni dopada
pouze na ¢asti dila, které to svym charakterem umoZziuji.

Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. Mistem pInéni, bude-li to vzhledem k charakteru
ginnosti zhotovitele mozné, je objekt budov $kolniho polesi CLA Trutnov na adrese K Bélidlu 478,
541 02 Trutnov 4, parc. ¢. st. 956, 958, 1022, 453 (prostory pro praktickou vyuku zak(, spojovaci
kréek, provozni budova).

Veskeré podklady a veSkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v ¢eském jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po doru€eni oznameni o pozastaveni praci prace
na projektové dokumentaci pozastavit. Naklady na pozastaveni praci nesou smluvni strany
samostatné. V pfipadé, Ze pozastaveni praci na projektové dokumentaci bude trvat déle nez 1
rok, ma zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy.

Prodleni zhotovitele s dokonéenim projektové dokumentace del$i jak 30 kalendarnich dna se
povazuje za podstatné poruseni smlouvy, avSak pouze v pfipadé, ze prodleni vzniklo
prokazatelné z divodUl na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahaji pInéni diléich casti dila dle ¢l. 3 odst. 1 této smlouvy bezodkladné po
doruéeni jednotlivych pisemnych vyzev k provedeni predmétnych ¢asti dila od objednatele.
Pokud prvni vyzva na zahajeni €asti dila dle ¢l. 3 odst. 1 pism. a) smlouvy o dilo dle tohoto
ustanoveni nebude ucinéna do jednoho roku od uzavieni této smlouvy, marnym uplynutim této
Ihaty platnost této smlouvy zanika. Pro takovy pfipad ob& smluvni strany prohlasuji, ze nebudou
mit vi¢i sobé zadnych zavazkl z této smlouvy.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:
a) dilo dle ¢élanku 3 odst. 1 pism. a)
- pfedani zpracovaného energetického posudku
nejpozdéji do 5 tydnil od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1
b) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b) a c¢)

- pfedani zpracovaného posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych
synantropnich druht zivodgich(

- pfedani projektové dokumentace ve vSech nezbytnych stupnich pro ziskani stavebniho
povoleni spolu s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Uufadem vcetné vSech
uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych
stanovisek dotéenych organud véetné zajisténi inzenyrské Cinnosti dle ¢l. 3 odst. 5 pism. 0)
azs)
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nejpozdéji do 8 tydnl od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1

- pfedani potvrzené projektové dokumentace stavebnim Gfadem ve stupni DSP
(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s pravomocnym stavebnim povolenim
véetné vSech vyjadreni pfisluSnych spravnich organu a zajisténi inzenyrské ¢innosti

nejpozdéji do 1 tydne od nabyti pravni moci stavebniho povoleni

- pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
vCetné zapracovanych pfipominek stavebniho ufadu do projektové dokumentace a v€etné
Upravy rozpoc¢tll véetné ocenéného polozkového rozpoctu nakladd stavby v souladu s
vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb s vykazem vymér, v u€inném znéni,

nejpozdéji do 6 tydnli od podani zadosti o stavebni povoleni na stavebni urad
c) dilo dle ¢lanku 3 odst. 5 pism. v)

vzdy na zakladé terminu stanoveného v konkrétnim pripadé objednatelem,
nejméné vsak 2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ikon

d) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. d)

ode dne predani a prevzeti stavenisté predmétné stavby zhotovitelem stavby do
dne predchazejiciho dni, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve
smyslu § 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimoradné
i mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. d), tedy Cinnost autorského dozoru, zahaji zhotovitel
pouze na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Za pisemnou formu se povaZzuje i e-mail. Zhotovitel
bere na védomi, Ze realizace pfedmétné Casti dila zavisi na vysledku navazujicich zadavacich
fizeni vefejnych zakazek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce do
Etyr (4) let od uzavieni této smlouvy, zanikaji smluvnim strandm vSechna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné Casti pfedmétu plnéni.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci predmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah pInéni jako cena
pevna a nejvyse pripustna. Cena dila obsahuje uhradu za realizaci veSkerych €innosti uvedenych
v €l. 3 odst. 3 az 6 smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k déle uvedenému rozsahu dil€ich &asti
nasledujici:

Dilii &asti pinéni Cenav K¢ DPH sam?statné (v:enaiv Kée
bez DPH v K& véetné DPH

Cena A - Cena za energetického posudku | [dopIni [doplni [doplIni

dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) dodavatel] dodavatel] dodavatel]

Cena B - Cena za zpracovani posouzeni

stavby z hlediska vyskytu obecné a [doplIni [doplni [doplIni

zvlasté chranénych synantropnich druht dodavatel] dodavatel] dodavatel]

zivoCichll dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b)

Cena C - Cena za realizaci €innosti dle [dopIni [doplni [dopIni
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¢lanku 3 odst. 1 pism. c) — DUR dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cena D - Cena za realizaci ¢innosti dle [doplIni [doplni [doplIni
¢lanku 3 odst. 1 pism. c) — DSP dodavatel] dodavatel] dodavatel]
??na E - Cena za' realizaci ¢innosti dle | e sl [dopini
clanku 3 odst. 1 pism. ¢) — DPS a ostatni dodavatel] dodavatel] dodavatel]
cinnosti

Cena F- Cena za realizaci ¢innosti dle [doplIni [doplIni [doplIni
¢lanku 3 odst. 1 pism. d) — autorsky dozor | dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Soucet dilcéichcenA+B+C+D +E + [dopIni [doplni [dopIni

F dodavatel] dodavatel] dodavatel]

Dohodnuta cena zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele spojené s pofizenim (pfipravou
a provedenim) dila dle této smlouvy véetné v8ech spravnich poplatkl dotéenych spravnich organ
(napf. poplatek za spravni fizeni o vydani stavebniho povoleni pfipadné uzemniho rozhodnuti
apod.). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukon&eni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Zze vSechny technické, finanéni, vécné a
ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, Ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z divod( lezicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadi zmé&n DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozsSifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.

Cena za realizaci pfedmétné ¢asti predmétu pinéni dle €l. 3 odst. 1 pism. d) — autorsky dozor je
pevna a nebude pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Samotny
rozsah realizace Casti predmétu pIinéni dle ¢l. 3 odst. 1 pism. d) — autorského dozoru zavisi na
pribéhu realizace vysledkl (stavebnich praci) navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek
a zhotovitel na sebe vyslovné pFebirda nebezpeCeni zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2
ob&anského zakoniku.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonc&eni
jednotlivych &asti pfedmétu dila za podminek stanovenych v odst. 2. Zhotovitel je opravnén
fakturovat pouze dil€i €asti dila dle odst. 2 objednatelem fadné pfijaté dle pfedavaciho protokolu,
vnémz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu pInéni akceptaénim
protokolem. Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na Cinnosti, které nelze vzhledem k jejich
charakteru protokolarné predat.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila dle tabulky uvedené v ¢lanku 6 odst. 2 nasledujicim
zpusobem:

a. cenu A ve vy3i 100 % po pfedani zpracovaného energetického posudku;

b. cenu B ve vy3i 100 % po pfedani zpracovaného posouzeni stavby z hlediska vyskytu
obecné a zvlasté chranénych synantropnich druht zivodgichu;

c. cenu C+D ve vysi 80 % po predani projektové dokumentace ve vSech nezbytnych
stupnich pro ziskani stavebniho povoleni spolu s zadosti o stavebni povoleni potvrzené
stavebnim ufadem;

d. cenu C+D ve vySi 20 % po nabyti pravni moci stavebniho povolent;

e. cenu Eve vysi 80 % po pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro
provedeni stavby) v€etné zapracovanych pfipominek stavebniho Gfadu;
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f. cenu Eve vySi 20 % po pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS po vyporadani
pfipominek objednatele;

g. cenu F az do vySe 90 % na zakladé dil¢ich faktur za kazdy mésic vykonu c€innosti
autorského dozoru, a to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic,
a zaslany objednateli vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice, pficemz jako den
uskute€néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendaifniho mésice,
v némz vznikl narok na fakturovanou odménu, a které budou odsouhlasny objednatelem;

h. cenu F ve vySi 10 % dnem, od kterého je mozné uzivat dokon€enou stavbu ve smyslu §
119 odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovanim a stavebnimu fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfi predani Casti dila bude sepsan protokol o predani a prevzeti a akceptaéni protokol, které
budou podepsany zastupci obou smluvnich stran, umoznuje-li to charakter pInéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnti od doruceni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
dle této smlovuy a Cislo projektu (sdéli objednatel po jeho pfidéleni). V pfipadé, ze faktury
nebudou obsahovat nalezitosti darfiového dokladu nebo dalSi stanovené nalezitosti, objednatel
je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ihata splatnosti zaéne bézet
nejdfive az po doruceni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze
oboustranné podepsané dili pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

Zavazek radné provést dilo dle této smlouvy je splnén predanim a prevzetim dila a vykonanim
Cinnosti dle této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiall, pokynu, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska disledkl pro jakost a provedeni dila, ¢i rozpoctu, s
podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organd verejné spravy Ci
obecné& zavaznymi pravnimi ptedpisy, CSN, CN, EN & jinymi normami. V pfipadé, Ze objednatel
bude, i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materiali, pokynt a véci, které
byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich pinéni pouze tehdy,
pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu €i jeho &asti jeho protokolarnim pfevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi plnéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré udaje tykajici se pozadavk( na dilo, pfedevSim sledovaného
zameéru, udaji o tom, co objednatel od navrhu ocekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat,
pfipadné jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dalSimi omezenimi je
vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi predpisy, technickymi normami
a pozadavky pfislusného stavebniho Ufadu tak, aby dilo v€as a fadné pfedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich
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predpisU, je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a
tuto soucinnost v pfipadé, zZe k tomu bude objednatelem vyzvan, poskytne.

5. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu pInéni a
projektu véetné ucetnich dokladl minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné
do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt (SFZP, MZP CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského uc¢etniho dvora, Nejvyssiko kontrolniho ufadu, organdm finanéni spravy
apod.) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souginnost.

Clanek 10
Zaruka

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organ(, ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

2. Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zpusobeny pouzitim podkladu
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péfe nemohl Zzjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

3. Zarucni doba je 60 mésicll a zacina plynout dnem predani jednotlivych ¢asti dila objednateli.

4. Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporuc¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena lhuta pro jeji odstranéni. zhotovitel
je povinen zahdijit odstranovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnll ode dne doruéeni reklamace.

5. Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pFepracovani €i Uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak ve Ihuté, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem.

6. V pfipadé, ze na zakladé vady projektové dokumentace dojde k realizaci dodateénych stavebnich
praci, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tu ¢ast nakladd realizace stavby, které nebude
mozné s ohledem na vadu projektové dokumentace uplatnit jako uznatelné v ramci dotacniho
programu, ledaze prokaze, ze tyto naklady nezpUsobila chyba v jim provadéném dile. Jedna se
predevSim o naklady spojené s poradanim nového zadavaciho/vybérového fizeni, pfipadné
naklady spojené s prodlouZzenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynalozené néklady (napf.
v dusledku potfeby ¢ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, ktera musela byt odstranéna, plus
cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nesplfuji podminky zpUsobilosti v
dasledku poruSeni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

1. V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho €asti dle terminu uvedenych v ¢lanku 5
vznika objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z pfislusné ceny dila &i jeho
¢asti dle ¢lanku 6 za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

2. 'V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle €l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vi¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny celkem ve
smyslu &l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapo&aty den prodleni.

3. Pro pfipad prodleni uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve Ih(té splatnosti vznika
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zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysSi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapoc€aty den
prodleni objednatele.

V pfipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové €i textové ¢asti dokumentace ¢&i vykazu
vymér, které vyvolaji prace nad ramec pulvodniho pfedmétu realizované pfedmétné stavby
(viceprace) o 2 % oproti pavodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni
na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vici zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 5
% z celkové ceny dila dle ¢l. 6 v€etné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za kazdé
dal$i % navysSeni ceny dila nad 2 % oproti plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé
zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel viéi zhotoviteli narok na
smluvni pokutu ve vySi 1 % z celkové ceny dila dle ¢&l. 6 véetn& DPH a zhotovitel je povinen tuto
pokutu zaplatit. Celkova smluvni pokuta udélend dle tohoto odstavce nepiekroCi 45 % z celkové
ceny dila dle ¢l. 6 v€etné DPH.

V pfipadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v ¢l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojisténi po
celou dobu, po kterou muze byt vici zhotoviteli vznesen narok na nahradu S$kody) uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysSi 5 % z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad
poruseni této povinnosti (v pfipadé jednorazového poruseni povinnosti), a to i opakované, a v
pfipadé trvani prodleni 0,3% z celkové ceny bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se
spInénim povinnosti.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v &l. 12, tedy povinnost setrvat v pojisténi
po celou dobu (napf. tim, Ze neprodlouzi trvani pojisténi na dalSi pojistné obdobi nebo vypovi
pojistnou smlouvu a neuzavie navazujici nebo neuzavie pojisténi odpovédnosti pro pfipad
ukonceni ¢innosti autorizované osoby), stanovuje se jednorazova smluvni pokuta ve vysi 10% z
celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

V pfipadé poruseni povinnosti stanovené v ¢l. 3 odst. 5 pism. h), bez ohledu na to, kdy toto
poruSeni objednatel zjisti, vznika objednateli pravo na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
20.000 K¢ za kazdy pripad pouziti specifického oznaceni. Vznik prava na smluvni pokutu nema
vliv na povinnost Uhrady Skody, ktera objednateli timto poruSenim povinnosti zhotovitele vznikne.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda v€as soupis praci s vykazem vymér v kterékoliv fazi pInéni
realizace dila, uvede v soupisu praci s vykazem vymér neplatny nebo chybny vzorec pro vypocet
nabidkové ceny, opomene nezbytnou polozku stavebnich praci nebo u nékteré polozky uvede
nespravnou vymeéru, vznika objednateli pravo na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 3.000 K&
za kazdy pfipad poruseni smlouvy.

V pfipadé, Ze se zhotovitel bez fadné a v€asné omluvy nedostavi na kontrolni den stavby, je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy jednotlivy
pfipad neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva povazuje,
pokud ddvod neucasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je u€¢inéna pisemné (napf. e-mailem) a
dorucena objednateli alespon dva pracovni dny pfed konanim kontrolniho dne.Ustanovenim o
smluvnich pokutach dle tohoto ¢lanku smlouvy neni doteno pravo opravnéné strany na nahradu
Skody v plné vysi.

Clanek 12

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojisthou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za Skody zplUsobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na Ilimit pojistného plnéni minimainé
1.000.000, K¢ (slovy jeden milion korun ¢eskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi
se souCasné musi vztahovat na pfipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v
projektové dokumentaci, ktera z tohoto dldvodu nebude odpovidat pozadavkim
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smlouvy, a to na limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000 K& (slovy jeden milion
korun Ceskych).

b. pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou provozni ¢&innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zpusobené tfetim osobam), a to na limit pojistného pInéni
minimalné 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun c&eskych) za jednu pojistnou
udalost.

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojisthou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto
¢lanku smlouvy i pro pfipad, ze zhotovitel pfestane vykonavat &innost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci, (tzv. ,udrzovaci pojisténi“). Sjednani podminek, za kterych pojistitel
uzavie se zhotovitelem ,udrzovaci pojisténi“ mize byt téz soucasti pojistné smlouvy pojisténi
profesni odpovédnosti, neni to v8ak podminkou. Zhotovitel ,udrzovaci pojisténi“ objednateli
kdykoliv na vyzadani v jim stanovené |lhité dolozi pfedlozenim pojistné smlouvy, pfip. pojistného
certifikatu.

Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli kopie platnych a ucinnych pojistnych smluv, pfip.
pojistného certifikatu dle tohoto ¢lanku této smlouvy nejpozdéji pfed podpisem smlouvy. Zhotovitel
se dale zavazuje fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po
celou dobu trvani této smlouvy a minimalné po dobu stanovenou v odst. 4 tohoto &lanku.
Zhotovitel se zavazuje predlozit doklad o trvani pozadovaného pojisténi pfi kazdé dil¢i fakturaci
dle ¢l. 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dale pfedlozi doklad o trvani pozadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv za trvani této smlouvy do 7 kalendarnich dnd od vyzvy objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pokracovat v pojisténi nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi dle vySe
uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky po ukoné&eni realizace plnéni této smlouvy.

Clanek 13
Odpovédnost za vady

Smluvni strany se dohodly, Ze vady v projektové dokumentaci je objednatel povinen uplatnit
nejpozdéji do 60 mésicl od predani jednotlivych ¢asti dila objednateli. Smluvni strany se vyslovné
dohodly na vylou&eni uziti § 2103 ob&anského zakoniku.

Clanek 14
Uziti dila

Zhotovitel udéluje objednateli licenci k wuziti dila, rozmnozeni dila, rozpracovani dila do
nasledujicich projektovych fazi nebo ke zméné dila v celém jeho rozsahu, vZzdy v8ak pfi zachovani
architektonického razu dila; to neplati, jde-li o zmé&nu vyvolanou vefejnopravnimi pozadavky. Za
ucel této smlouvy ve smyslu § 2376 ob&anského zakoniku se povaZuje zejména stavebni
vyjadfeni dila, jeho €asti, rozpracovani dila do dalSich projektovych fazi, uZiti dila jako podkladu
pro dila navazujici &i spojena.

Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni, mistné a ¢asové neomezenou licenci v
rozsahu dle odst. 1.

Licence na objednatele pfechazi okamzikem uzavfeni této smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlaSuji, ze licenéni odména za licenci dle této smlouvy byla
objednatelem zhotoviteli uhrazena uhrazenim ceny dila dle smlouvy o dilo jakoZto jeji sou¢ast.

Zhotovitel je opravnén realizovat dohled nad plnénim povinnosti objednatele &i jiné osoby ve
smyslu § 11 odst. 3 zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), v platném znéni. Zhotovitel
muze realizovat dohled dle véty pfedchozi formou Zadosti o poskytnuti informaci o stavu realizace

zmén &i jiného zasadu do dila, a to vZdy v rozsahu pfiméfeném rozpracovani dila do nasledujici
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projektové faze. Objednatel poskytne zhotoviteli poZzadované informace vzdy do tfi (3) pracovnich
dnd od doruceni zadosti.

Objednatel neuzije dilo zpisobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici soucéast licence poskytnout tfeti osobé zcela nebo z¢asti.
Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na daldi odménu.

Objednatel neni povinen licenci uzit, a to v jakémkoliv rozsahu.

Clanek 15
Zavérecna ustanoveni

Vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, v platném znéni a zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon) v platném znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat po dohodé smluvnich stran pouze pisemnymi,
ocislovanymi dodatky smlouvy, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatk(l v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v U¢inném
znéni, v registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné
dle dalSich pravnich predpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentll vztahujicich se k
plnéni dila dle této smlouvy. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Zze veskeré informace, skute¢nosti a
veSkera dokumentace tykajici se plnéni smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za dlvérné, predem objednateli pisemné a jasné oznacil a nejsou

obsazeny v této smlouvé.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi tfi
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva nabyvé ucinnosti spInénim podminek:
a. uvefejnénim smlouvy dle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u&innosti
nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
v ucinném znéni;
b. zaslanim vyzvy k provedeni dila dle &lanku 5 odst. 1 smlouvy.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vySe uvedeného a kromé pfipadu
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obanského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolven¢ni fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho
feSeni (insolven¢ni zakon) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo
hrozici Upadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznamit tuto skutecnost neprodlené
objednateli.

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele
opakované (nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ihté napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pficemz
ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Smluvni strany
jsou povinny provést vyporadani vzajemnych prav a povinnosti v souladu s pravnimi predpisy
nejpozdéji do doby uvedené v odst. 10 tohoto &lanku.

Objednatel je opravnén smlouvu nebo jeji East vypovédét bez vypovédni doby kdykoliv v jejim
pribéhu, a to i bez udani ddvodu. Vypovéd musi byt u¢inéna pisemné, doru¢ena druhé smluvni
stran&. Uginnost vypovédi nastava jejim drougenim druhé smluvni stran&. Uginnosti vypovédi
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zanika zavazek zhotovitele provést dilo v rozsahu, na které se vypovéd vztahuje. Zhotovitel je
povinen neprodlené obejdnatele upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby nedoslo ke vzniku
Skody hrozici z nedokon¢eného dila.

10. V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila dle odst. 9 je zhotovitel povinen pFedat
objednateli nedokonéené dilo vetné véci, které opatfil, a které jsou soucasti dila, do 14 dnu od
ucinnosti vypovédi. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych praci a cenu véci,
které zhotovitel opatfil, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemné prava a povinnosti

11. Smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe
uvedeno pfipojuji své podpisy.

Za objednatele v Trutnové dne .......... Za zhotovitele v [......... ]Jdnel......... ]
Mgr. Jan Korbelaf [i[méno, pfijmeni — dopini dodavatel]
feditel [funkce — doplni dodavatel]

Strana 16 (celkem 16)



		2019-06-07T15:04:13+0200
	Mgr. Jarmila Bukvaldová




