Prikazni smlouva

uzavfena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni (déle jen , obcansky zdkonik*)

Smluvni strany

Piikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namesti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi étépén, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

daéle téz jako ,prikazce” a

Prikaznik Ing. Lubo$ Kasper

spolefnost zapsana v obchodnim rejstfiku - neni zapsan

se sidlem Kolma 500, 541 03 Trutnov 3
ICO 116 04 115

DIC CZ6208161927

zastoupeny Ing. Lubos Kasper
bankovni spojent CSOB a.s.

Cislo uctu 184059284/0300

dale téz jako , pfikaznik”; ptikazce a prikaznik spolecné také jako ,smluvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem vefejné zakazky s nazvem
,TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA a KOORDINATOR BOZP V RAMCI AKCE -
»SMARTmuzeum: modernizace depozitaifi, technického a technologického zazemi Muzea
vychodnich Cech v Hradci Kralové”. Vefejnd zakdzka byla oznamena ve Véstniku vefejnych
zakazek pod eviden¢nim ¢éislem Z2019-009696 (dale jen ,, vefejna zakazka“).

2. Realizace této smlouvy je zavisla na pridéleni finanénich prostfedkt z dotacniho programu.
Pfedmét této smlouvy je soucasti projektu ,, SMARTmuzeum: modernizace depozitafa, technického
a technologického zdzemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové” (dale jen , projekt”), ktery je
pfedmétem zadosti o podporu z Integrovaného regionalniho operaéniho programu. Z tohoto

diivodu je t¢innost smlouvy upravena odkladacimi podminkami dle ¢l. 6 této smlouvy.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. Prikazce zmoctiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich Ing. Vaclav Ny¢
b) zastupce prikazce ve vécech pInéni a technickych Ing. Vaclav Ny¢, Ing. Roman Kosa¥
o) zdstupce utivatele objektu I

2. Pfikaznik zmocniuje nasledujici osoby k jednani:
a) ve veécech technickych: Ing. Lubo$ Kasper
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Lubos Kasper
c) koordinator bezpecnosti a zdravi pti praci: ||| NN

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnti ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. b) a ¢) pouze ve vyjimecnych pfipadech. Divody pro zménu vyse uvedenych osob
je pfikaznik povinen doloZit spolu s oznamenim této zmény bez zbyteéného odkladu. P¥ikazce na
zakladé oznameni piikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a doloZeny
viechny doklady v rozsahu odst. 6. vyda souhlas se zménou osoby.

4. Zavyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se povaZuje:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;
b) ukon¢eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
) ukondéeni poddodavatelského vztahu.

5. Zavyjimeény pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:

a) kapacitni divody, které mohl pfikazce predvidat jiz v dobé podani nabidky.

6. V pripadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splriuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji spinily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam doloZit vZdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zplsobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v uéinném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k nahrazujic{ osobé;

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v piipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznik.

7. Prikazce muzZe souhlas vydat i v jinych, nez vyjimeénych piipadech, za pfedpokladu, Ze budou
doloZeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pripadé zaplati pifikaznik pfikazci

smluvni pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny piikaznika.

8. Je-li zastupce piikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od osoby
opravnéné jednat za prikazce dle pravnich predpist, neni opravnén uzavirat dodatky k této

smlouvé ani tuto smlouvu ukondit.
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Clének 3

Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele podand dne 30. 4. 2019

v ramci vybérového fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvori pfilohy této smlouvy:

a) Prilohac.1 Projektovd dokumentace stavby pro provadéni stavby, ktera byla
vypracovana spoleénosti TECHNICO Opava s.r.o., Hradeckd 1576/51, Pfedmésti, 746 01
Opava, IC: 258 49 204 (dokumentace tvoii oddélenou p¥ilohu smlouvy a je uloZena mimo ni)

b) Prilohac¢.2 Seznam poddodavateli

¢) Priloha¢.3 Vybrana vysvétleni zaddvaci dokumentace

Ptikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zaddvaciho fizeni, na zdkladé

jehoZz vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci

dokumentaci vefejné zakazky vcetné vsech jejich vysvétleni zadavatelem.

Prikaznik upozorni pfikazce bez zbytetného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladt pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkit pfedané
dokumentace v¢etné navrhi na jejich odstranéni piikaznik preda ptikazci bez zbytecného odkladu

po provedeni kontroly.

Clanek 4
Pfedmét smlouvy

Piikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat ¢innosti
technickeého dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpefnosti a ochrany zdravi pii praci
(BOZP), dale také jako ,zajistovana Cinnost”, na stavebni akci: ,SMARTmuzeum: modernizace
depozitar(, technického a technologického zazemi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové”
(dale jen ,dilo” ¢i ,stavba”), a to za podminek déle v této smlouvé stanovenych. Prikazce se
zavazuje piikaznikovi vykon zajisfované dinnosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit

prikaznikovi odménu.

Predmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajistované Cinnosti v prubéhu provadéni dila a pfi

pfedani a prevzeti dila. Pfedmét zajistované Cinnosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Piikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrZovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrZen rozpocet a terminy stavby, jakoZz i platné pravni predpisy. V ramci
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technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajisfovat zejména

nasledujici ¢innosti:
Technicky dozor stavebnika:

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadfenimi dotlenych organii statni spravy;
kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po

dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
tstavu AV CR Praha minimélné dva tydny pied zah4jenim vykopovych & jinych stavebnich
praci;

kontrola procestl spojenych s predanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zdznamu veskerych takovych procesu;

organizovani kontrolnich dnd v priibéhu provadeéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dnt, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne
tak, aby ho na misté mohly podepsat vSechny pritomné osoby;

prabézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, vcetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zdvaznymi
pfedpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

dodrZovani planu kontrolnich prohlidek na stavbe;

kontrola a ovéfovani kvality dokonéenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentti a platnymi pravnimi pfedpisy CR, véetnd platnych ceskych norem;

kontrola vécné a financni spravnosti a uplnosti fakturovanych poloZek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materialt, konstrukei a praci na
stavbé, dohled nad dodrZovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpisi CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkl véetné zajisténi dokladd, které
prokazujf kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zdvaznym skuteénostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesti systematického doplnovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pii projednavani a ovéfeni spravnosti vsech dokladli a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani

stanovisek k piedlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude
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sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
predloZenym zménam;
povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit

vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch casti dodavek a montazi materialti, vyrobka a technologickych postupti, které
budou v dalsim postupu zakryté nebo se stanou nepristupnymi, zapsani vysledku kontroly do

stavebniho deniku, vcetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, stroja, diltt konstrukei na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni piipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladii z kontroly a ovéfovani dokladu a procesq,
vcetné prabézného predavani kopii takovych dokladi zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pfedani prikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni skod
pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek

z nich vyplyvajici a upozorituje zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné pfipravy podkladu

pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napraveé pripadnych nedostatk v procesu realizace dila;
spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezi;

zavérecné kontroly dokonceného dila, priprava soupisu vad a nedodélkii, véetné stanoveni
terminu a zplisobu jejich odstranovani;

piiprava podkladl pro predani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti a icast na jednani pti pfedani
a prevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonceni

stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

piedavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni odpovédnym

pracovnikem piikazce:

o popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zékona,

o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o ptipadné dalsi pfilohy véetneé jejich seznamu.
kontrola dokladii a ovéfeni dokladi pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k predani a prevzeti dokoncené stavby;
Kontrola veSkerych dokladi, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

kontrola tplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladi pofizenych béhem

stavby k archivaci u pifikazce;

pfiprava podkladii pro hodnoceni stavby a cerpani financnich prostfedkit v souladu se

smlouvou se zhotovitelem;

kontrola odstraniovani vad a nedodélkd zjisténych pfi fizeni o povoleni uZivani stavby a vad a

nedodélki zjisténych pii pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;
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- udast na kolaudaénim fizeni, koordinace procesu;

- zabezpeceni {innosti a spoluprace sodpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho aradu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

- kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech (nejméné jednou tydné a vZdy na vyzadani
objednatele) po celou dobu, po kterou je stavenisté predano zhotoviteli, a to i v dobé&, kdy
neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

- kontrola vyklizeni staveniSté zhotovitelem a jeho uvedeni do ptvodniho stavu;

- zajistovat koordinacni ¢innosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametrt
v ramci dodavek dle daldich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni soudasti projektove
dokumentace.

Koordinator BOZP na stavenisti:

-  pfiipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

- revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavka BOZP;

- zpracovani pfehledu pravnich pfedpisti vztahujicich se ke stavbé;

- zpracovani pfehledu rizik, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

- vypracovani a zaslani ohlaseni zahdjeni vystavby na OIP;

- ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni skoleni dodavatelti na stavbu, tj. seznameni se s planem BOZP
na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a
PO na stavbé, POV vystavby atd.;

- kontrola informovanosti u véech dotéenych poddodavateli stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
piislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

- upozornovat prokazatelnym zptsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatriovani
pozadavkll na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizacni opatieni;

- oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani poZadavku na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfend opatfeni ke sjednani
napravy;

- sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pifipadé neplnéni prokazatelnym zplisobem
vyZadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pripadé opakovdni stejnych nedostatk(t navrhnout
uplatnéni sankénich opatfeni na pfisludny Inspektorat bezpecnosti prace;

- zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plisobit na jeho dodrZovani a na to, aby zucastnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

- zGcastriovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitel stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosaZené vysledky;

- vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zdsad, pravidel a pozadavkll v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

- provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti a

postupem praci podle realizani dokumentace;
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- provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.
Piikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena
zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Piikaznik je vzdy povinen zajistit

piitomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo ¢) misté provadéni dila, tak aby zajistila

vykon zajistované ¢innosti ve vyse uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Prikaznik prohlasuje, Ze k zajistovani ¢innosti dle tohoto ¢ldnku disponuije autorizaci v oboru
P ] ] ponuj

pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt, ve znéni
pozdéjSich predpisii a osvédcenim o odborné zptisobilosti k ¢innostem koordinatora bezpe¢nosti a

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti zajistované cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zaddném pripadé

nezvysuji sjednanou cenu.

Pfikaznik neni opravnén zménit osoby v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu ptikazce. P¥ikaznik je opravnén navrhnout ptikazci zménu takové osoby
pouze v piipadé, Ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych kvalifika¢nich
pfedpokladd, jako dosahovala osoba uvedend. Pfikaznik je povinen pfikazci predloZit vSechny
doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek
vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pInéni

Piikaznik vykona zajistovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v niZze vymezeném v obdobi:
Nabyti ucinnosti smlouvy:
Tato smlouva nenabyde ti¢innosti dfive, nez:

e bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ zménén na , PP30 — Projekt s pravnim
aktem o poskytnuti / pfevodu podpory” a zaroven

e  bude pfikaznikovi dorucena vyzva pitikazce k vykonu zajisfované ¢innosti na stavebni akci.

Nenabyde-li tato smlouva tc¢innosti dle odst. 1 do 12 mésicli od data jejtho podpisu, bez dalsiho
zanikd. Zaslani vyzvy ve smyslu odst. 1 pfikazcem je podminéno naplnénim vsech pozadavkl
poskytovatele dotace a pravidel pro pfislusny projekt. Ptikaznik je opravnén pozadovat po prikazci
informace o skutec¢nostech podminujicich nabyti tu¢innosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce
poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbytecného odkladu po doruceni pisemné zadosti
prikaznika. V pfipadé, Ze bude vydan pravni akt o neposkytnuti podpory, informuje ptikazce o této

skutecnosti prikaznika a smlouva zanika okamZikem doruceni informace pfikaznikovi.
Termin zahajeni zajistované ¢innosti:

Na vyzvu piikazce. Pfikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni vyzvy
k pInéni od piikazce.
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Piedpoklddany termin ukondeni zajistované ¢innosti:

dnem piedchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), v
platném znéni; v den fddného dodani vybaveni a do doby odstranéni vech vad a nedodélku
(pfevzeti dila pfikazcem na zakladé akceptacniho protokolu bez vad a nedodélkw).

Ptikazce je vZdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani diivodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v prabehu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, konéi ¢innost prikaznika
aZ po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy
a jakym zptisobem byly vady odstranény.

Pfikaznik zajisti doklady nezbytné k uzZivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona

bezprostfedné po dokonceni piislusnych stavebnich praci.

Clének 7
Cena zajiStovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi cinnosti v rozsahu, zptisobem a za podminek dle této Smlouvy

sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této Smlouvy
Cena celkem bez DPH: 943 600,- K¢
DPH: 198 156,- K&

Cena celkem vcéetné DPH: 1 141 756,- K¢

Cena dle odst. 1 je sjedndvana jako maximalni cena za naplnéni celu zajistované ¢innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této Cinnosti v plném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pfipustnd, a to bez ohledu na pfipadné
pfekroceni pfedpokladané doby plnéni pfikazu nebo zmeénu rozsahu stavby v predvidatelném
rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmény, které piikaznik mazZe provést v souladu
s §222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti plnéni piikazu pfikazce zohlednil

v nabidkové cene.
Dan z pfidané hodnoty bude c¢tovana podle platnych piedpist v dobé zdanitelného plnéni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé koneéné faktury.
Diléi faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na Castku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany meésic, nejvyse vsak do dosazeni ¢astky 90 % ceny
uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den
uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v némz

vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny piikazcem.
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10.

11.

12.

Kone¢nou fakturu na thradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 je piikaznik opravnén vystavit nejprve
dne, od kterého je moZné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zdkona ¢&. 183/2006 Sb.,

o tizemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Dil¢éi faktury dorudi piikaznik piikazci vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujictho kalendainiho
mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odmeénu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny

prikazcem.

Pokud v prabéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,

piikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.

V pripadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnii ode dne Gcinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho

zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatna ve lhiité 30 kalendafnich dni ode dne jejtho dorudeni piikazci. Uhradu
vyfakturované castky se zavazuje piikazce provést na tcet piikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. PenéZity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
castky z 4ctu prikazce.

Faktura - daflovy doklad musi splniovat veskeré naleZitosti dle zakona ¢. 563/1991 sb., o GCetnictvi,
v platném znéni a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V p¥ipadé, Ze
faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k
doplnéni, aniZz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhata splatnosti za¢ind bézet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Faktura bude vzdy obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pTikazce,

b) IC a DIC p¥ikaznika i piikazce,

¢) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) dislo faktury,

e) dislo smlouvy,

f} den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho tstavu a ¢islo uctu, na ktery ma piikazce provést tthradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dari a celkovou &astkuy,

i) oznaleni ¢innosti s odkazem na prislusnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

) misto a osobu opravnénou k pievzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylucuji z pravy jejich vzajemnych vztaht zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob¢anského
zakoniku.

Piikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
obcanského zadkoniku.
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Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

1824

Piikaznik je povinen zajistovanou cinnost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu pfikazce,
v souladu se zajmy piikazce a pii soucasném dodrZovani obecné zdvaznych pravnich pfedpist.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
dokonéeni stavby v planovanych lhiitach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pftikazce. Prikaznik je povinen zajistit vykon zajistované Cinnosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a¢l. 5 odst. 2 a odst. 5), zejména pfi kontrole a pfebirani téch ¢asti dodavek
a praci, vyrobkii a technologickych postupty, které budou v dalsim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Ptikaznik je opravnén vykonat zajistovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem ptikazce.

Ptikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic Gplné a pravdivé podéavat pfikazci pisemnou zpravu o
své Cinnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mlcenlivost o vSech skute¢nostech, které
pfi zajisfovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada

pravni predpis.

Pikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny
¢i zajmy piikazce, a to bez zbytecného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyZadat si stanovisko prikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukei a praci oproti

projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovidé za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostatecnych nebo vadnych
podklada pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyni pfikazce.

Piikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den, pfiCemz je povinen byt pfitomen na stavbé

vZdy po celou dobu provadéni stavebnich praci. tedv po celou pracovni dobu zhotovitele

stavby a to v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa plvnulost vystavby a piikazce

byl schopen plnit své povinnosti vyplvvajici z této smlouvy. Dale je pfikaznik nebo jeho

zastupce povinen byt pfitomen kaZdy den zkusebniho provozu, a to nejméné v rozsahu 4
hodin denné. Rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. do
deniku TDS.

Pfikaznik bude vykonavat zajistovanou &innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo
statnich svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace.

Pokud prikazce zjisti v prubéhu stavby, Ze pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy s ohledem na nedostate¢nou personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat
navySeni persondlni kapacity a piikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit

prostiednictvim svych zaméstnancti nebo poddodavateli.
Ptikaznik je povinen zajistit Gcast prislusnych odbornych zaméstnancii pfikaznika pfi realizaci

jednotlivych stavebnich soubort ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti ticast

piislusnych zaméstnancii na zkusebnim provozu v rozsahu pozadovaném piikazcem.
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10.

11.

12.

13.

14.

Piikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za

skodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Ptikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruseni praci a zajisfovanych ¢innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tieba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vaci ptikaznikovi ucinné okamzZikem doruceni pisemného oznameni ptikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajistovanych ¢innosti je pfikazce povinen

piikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendarni dny pfedem.

Piikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi potfebnou soudinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti piikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
piikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
ze takovychto dokladit ¢ konzultaci bude tieba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy
jménem ptikazce ucinit.

Ptikazce se zavazuje piedat piikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vcetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);
b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se piikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbytecného

odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Prikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni pfedpisy,
vztahujici se k pfedmeétu plnéni, a to véetné pfedpistt BOZP, véetné dodrZzovani zakazu koufeni a
pozivani alkoholickych napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim Gcelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti

a v pfipadé potteby se setkat za icelem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

15.

16.

Prikaznik mtiZze povéfit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pii provadéni plnéni poddodavatelem ptikaznik

odpovida pfikazci, jako by tuto ¢ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatel provede ptikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym ptikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v prislusném zadavacim rizeni vefejné zakazky,
je prikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimetnych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez prikaznik predloZzi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v

zadavacim Fizeni vefejné zakazky.
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Soucdinnost s ostatnimi dodavateli

17. Piikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soudinnost viem dal$im dodavateliim

18.

pfikazce, jejichZz plnéni je soucasti realizace projektu. Pfikaznik je dale povinen poskytnout
soudinnost a aktivné spolupiisobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucasti

projektu.

Neodiivodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich
povinnosti.

Clinek 9
Pojisténi pfikaznika

Piikaznik je povinen sjednat s a¢innosti od pocatku plnéni pojisténi proti vSéem $koddm, které by
mohl zplisobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 10 000 000 K¢ na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je piikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 8 a je povinen fadné a vcas platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dnti od doruceni vyzvy k plnéni pfedlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny

ne star$i jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10

Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porudi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo

predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci

smluvni pokutu ve vysi 30 000 K¢.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, icast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnti stavby stanovenym zplsobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se

smluvni pokuta ve vysi 10 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro ptipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovatelnych podle nékterého z dalsich odstavcu ¢lanku 10 této

smlouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vysi 10000 za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kaZdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni

povinnosti prikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je piikazce opravnén od smiouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti piikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma

pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V ptipadé, Ze ptikazce nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel

opravneén uplatnit viidi piikazci smluvni pokutu ve vy3i 5 000 K¢ za kaZdy i zapocaty den prodleni.
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Za kazdé dil¢t pochybeni piikaznika pii kontrole vécné a financni spravnosti a Gplnosti
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou

polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K¢.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany poZadovat nahradu

$kody, a to Skody v plném rozsahu.

Clének 11
Ukonceni smiouvy

Ptikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢astecné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
ddivodu. Pravni udinky vypoveédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,

v némz byla vypovéd odeslana ptikaznikovi.

Ptikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani diivodu. Pravni udinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendainiho mésice nasledujictho po mésici, v némz byla

vypovéd dorudena prikazci.

Jakdkoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhiité dvou tydnii ode dne, kdy byla vyzvana ke

zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta kterd smluvni strana povinna napravu zjednat.

Prikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vyse v ¢l. 10 bodu 5, a to i

bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni uéinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této

smlouvy ani narok na ndhradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v diisledku poruseni smluvni povinnosti
piikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze prikaznik navzajem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Piikaznik vSak bude povinen pfikazci =zaplatit vzhledem
k nedokoncenému plnéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla piikazcem za

zaji$téni ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnii od dorudéeni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za Skody, které zphsobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazka dle této smlouvy, a to jak skody zphsobené pfimo pfikaznikem tak i skody

zplsobené dalsimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V piipadé skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabrdnit ¢i prikazce na poruseni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru¢i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé skody zhotovitelem v plné vysi.
Timto ujedndnim neni dotceno ujednani o nahradé skody; tedy pokud poruseni povinnosti
prikaznika zaklada povinnost k nahradé skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost prednost pred rucenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfimé odpovédnost piikaznika za vzniklou skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé skody.
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10.

11.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly vdusledku Spatnych podkladu poskytnutych
piikazce ani za vady, jimZ nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni veskerého usili, které lze od ptikaznika

spravedlivé poZadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od piikazce k vykonu své ¢innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tretich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni

odborné péce.
Pfikazce umozni zaméstnanciim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakont, ve znéni pozdgjsich predpist, povinen spoluplisobit pfi
vykonu finan¢ni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadg, ze k tomu

bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Piikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici srealizaci smlouvy a jejim
financovanim zpiisobem dle zakona 563/1991 Sb., o ucetnictvi v platném znéni, véetné uicetnich

dokladli po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Dodavatel je povinen minimalné ve lhtté dle pfedchoziho odstavce poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu piikazci.

Piikaznik je povinen na zadkladé pokynu piikazce poskytnout soudinnost, pripadné zajistit
podklady a vysvétleni krealizaci pfedmétného dila a dodavek vyplyvajici z pozadavki
poskytovatele dotace.

Piikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vsech jejich priloh a pfipadnych dodatku, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pFislusnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici
se plnéni dle této smiouvy, které jsou piipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za

davérné, predem piikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tidajii apod. ve smyslu

obecné zavaznych pravnich pfedpisii.

Clanek 13

Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, smlouva nabyva G¢innosti
dnem uvefejnéni v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjdich predpisti. Uvefejnéni

smlouvy zajisti piikazce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz piikazce obdrzi

po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.
Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné forme.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi

obdanského zédkoniku v platném a u¢inném znéni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim ¢.
RK/15/926/2019 ze dne 27.5. 2019.
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Za ptikazce v Hradci Krélové dne ......... o Za ptikaznika v Trutnové 30.4.2019

PhDr. Jiti Stépan, Ph.D. Ing. Lubo$ Kasper

hejtman Kralovéhradeckého kraje majitel
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Seznam poddodavateli

Nazev vetejné

,TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA a KOORDINATOR
BOZP V RAMCI AKCE - ,SMARTmuzeum: modernizace

zakazky depozitari, technického a technologického zazemi Muzea
vychodnich Cech v Hradci Kraloveé”
Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec
Zadavatel

Kralové, IC 708 89 546

Druh rizent

otevrené fizeni vefejné zakazky na sluzby v nadlimitnim rezimu

Identifikacni udaje dodavatele

Obchodni firma Ing. Lubos Kasper
IC 116 04 115
Sidlo Kolma 500, 541 03 Trutnov 3

Identifikacni Gdaje poddodavatele

Obchodni firma

Nebudu vyuzivat poddodavatele

o

1C

Sidlo

PInéni, ktere bude poddodavatel realizovat

Nebudu vyuzivat poddodavatele

predpokladii?

Jedna se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje spinéni asti kvalifikadnich

Nebudu vyuZivat poddodavatele

Koordinator BOZP p. Marcel Dyntera je vice nez 10 let u mne zaméstnan.

Tabulku uZije dodavatel tolikrat, kolik poddodavatelt hodla ptfi plnéni verejné zakazky

vyuzit.

Za dodavatele dne 30.4.2019

Ing. Lubos Kasper - majitel



Vysvétleni zadavacich podminek ¢. 1

Veieina zakazka: ,,TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA a KOORDINATOR BOZP
V RAMCI AKCE - »SMARTmMuzeum: modernizace depozitari,
technického a technologického zazemi Muzea vychodnich Cech v Hradci
Kralové«

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
Druh a rezim vereiné zakazky:

Dle pfislusnych ustanoveni zdkona €.134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek (dale téZ jen ..Zakon™
nebo ,,ZZVZ*) se jedna o vefejnou zakazku nadlimitni, zadavanou v otevieném fizeni.

Zadavatel vydava v souladu s § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, vysvétleni
zad4vacich podminek na zékladé pfedchozi Zadosti dodavatele.

Dotaz ¢. 1:

Ve vySe uvedené zakézce uvadite v zadavacich podminkach tento pozadavek na zpracovani nabidky:

11.2 Podani nabidky v elektronické podobé
Podminkou poddni nabidky v elektronické podobé je dokoncena registrace a pfihlaseni dodavatele v
elektronickém ndstroji E-ZAK.
Nabidka podana prostfednictvim elektronického nastroje E-ZAK

valifik vin clekiro; priseri,
Viechny dokumenty. které musi byt podepsany osobou opravnénou jednat jménem ¢t za dodavatele, je
nutné do clektronického nastroje vlozit opatfené timto podpisem v naskenované podobé (napf. ve
formatu PDF). ptipadné musi b¥t podepsany elektronicky osobou opravnénou jednat jménem i za
dodavatele.

Dotaz: Je nezbytné nutné celou nabidku elektronicky podepsat v pfipadé, Ze nabidka je vklddana pies
elektronicky nastroj, ktery jednoznacng identifikuje odesilatele? Bude ugastnik vylouden (vyfazen),
pokud jeho nabidka nebude podepsana?

Metodika MMR k elektronickym nabidkam uvadi, Ze pokud je nabidka poddvana pres elektronicky
nastroj. tak neni nezbytné nutné pozadovat po ucastnicich podpisy jednotlivych dilg¢ich dokumentt,

které tvori vlastni nabidku.

De¢kuji za podani vysvétleni.



Odpovéd na dotaz &. 1:

Zadavatel poZaduje, aby nabidka podana prostiednictvim elektronického néstroje E-ZAK byla
podepsana kvalifikovanym elektronickym podpisem. Divodem vylougeni viak nebude, pokud nabidka
nebude podepsana kvalifikovanym elektronickym podpisem.

Toto vysvétleni zaddvaci dokumentace zadavatel zvefejiiuje na profilu  zadavatele na
hitps://zakazkv.cenakhi.cz/orofile display 2.htmil v detailu uvedené zakazky.

Lhiita pro podani nabidek se neméni.

V Hradci Kralové 8. 4. 2019

Megr. Jitka Buckova

na zikladé povéteni


https://zakazkv.cenakhk.cz/Drofile_display_2.html

Vysvétleni zadavacich podminek ¢&. 2

Vefeina zakazka: ,,TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA a KOORDINATOR BOZP
V RAMCI AKCE — »SMARTmuzeum: modernizace depozitaii,
technickéeho a technologického zazemi Muzea vychodnich Cech v Hradci
Kralové“

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krélové

Druh a rezim vereiné zakazkv:

Dle pfislusnych ustanoveni zakona €.134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek (dale téz jen ,,Zakon*
nebo ,,ZZVZ") se jedna o vefejnou zakazku nadlimitni, zadavanou v otevieném fizeni.

Zadavatel vyddva v souladu s § 98 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, vysvétieni
zadavacich podminek na zakladé pfedchozi zadosti dodavatele.

Dotaz ¢. 1:

V piikazni smlouvé (dédle jen smlouva) je uvedeno, ze zmocnéné osoby smiuvnich stran mohou byt zménény pouze
ve vyjimelnych pfipadech. Za vyjimeény pripad se vsak nepovazuje: kapacitni divody, které mohl pfikazce
predvidat jiZz v dobé podani nabidky.

Termin zahdjeni zajistované cinnosti je stanoven neurlité - na vyzvu plikazce a tim, Ze pfikaznik zapocne s
vykonem cinnosti bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od pfikazce a pfedpokiddany termin ukonéeni zajistované
ginnosti je dnem predchazejicim dni, od kterého je moZné uZivat dokonlenou stavbu ve smysiu § 119 odst. 1
zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), v platném znéni; v den Fadného
dodani vybaveni a do doby odstranéni véech vad a nedodélk( (pfevzeti dila pfikazcem na zdkladé akceptalniho
protokolu bez vad a nedodélk(), tedy opét vagné a neurtité.

Odpovéd' na dotaz €. 1:

Z divodu, Ze plnéni predmétu verejné zakazky bude zapoc€ato na zakiadé pisemné vyzvy zadavatele dle
¢l. 6 odst. 1 ptikazni smlouvy, nelze piesny termin zahajeni zajist'ované ¢innosti urcit.

Ptikazni smlouva je pfilohou ¢. 1 zaddvacich podminek, kde zadavatel stanovil v &l. 5 pfedpokladané
zahdjeni na 06/2019 a dobu realizace 21 mésicti od vyzvy objednatele k plnéni predmétu zakazky.
Zadavatel trva na znéni ¢l. 2 odst. 5 piikazni smlouvy.



Dotaz ¢é. 2:
Ve smiouvé je uvedeno, Ze ptikazce miize souhlas vydat i v jinych, ne? vyjime&nych pFipadech, za pfedpokladu, Ze

budou doloZeny véechny poZadované doklady, av3ak v takovém ptipad& zaplati piikaznik pfikazci smluvni pokutu ve
vysi 5 % z nabidkové ceny prikaznika.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 2:

Zadavatel trva na znéni ¢l. 2 odst. 7 pfikazni smlouvy.
Dotaz ¢. 3:

V ¢lanku 7, odstavec 2 smiouvy je cena sjednavéna jako maximalni cena za naplnéni Géelu zajidfované Einnosti dle
této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k Fadnému provedeni & zajisténi této &innosti v piném rozsahu.
Cena je pevna a je stanovena jako nejvy3e pfipustnd, a to bez cohledu na piipadné piekroceni predpoklddané doby
plnéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby v predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji viechny
zmény, které pfikaznik mlZe provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moZnymi zménami okolnosti
plnéni prikazu prikazce zohlednil v nabidkové cené.

Odpoveéd’ na dotaz ¢. 3:

Predpokladana doba plnéni ptikazu a rozsah stavby vyplyva ze zadavacich podminek a z Projektové
dokumentace stavby pro provadéni stavby, ktera byla vypracovana spoletnosti TECHNICO Opava
s.r.o., Hradecké 1576/51, Pfedmésti, 746 01 Opava, IC: 258 49 204.

Dotaz ¢. 4:

Ustanoveni ¢l. 8, odstavec 6 stanovuje, Ze pFikaznik bude provédét svoji &innost kazdy den, pfitemz je povinen byt
pfitomen na stavbé vidv po_celou dobu provadéni stavebnich praci, tedv po celou pracovni dobu zhotovitele
stavby. a to v takové personalni kapacité. abv bvla zaiiSténa_plvnulost vvstavbv a ptikazce bvl schoben plnit_své
povinnosti vvplvvaiici z této smlouvy. Déle je pfikaznik nebo jeho zdstupce povinen byt pfitomen kazdy den
zkuSebniho provozu, a to nejméné v rozsahu 4 hodin denné&. Rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do
stavebniho denfku, resp. do deniku TDS. P¥kaznik bude vykonavat zajisfovanou ¢&innost i o vikendech, dnech
pracovniho klidu nebo statnich svétcich, budou-li v téchte dnech probihat stavebni prace.




Dale se v ustanoveni stejného &anku uvadi, ?e pokud pifkazce zjisti v pribéhu stavby, ze pfikaznik neplni své
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostatecnou personalni kapacitu, je piikazce opravnén
pozadovat navy&eni personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto persondlni kapacitu zajistit prostiednictvim
svych zaméstnancl nebo poddodavateli.

a)
b

c)

Odpovéd na dotaz €. 4:

Po celou dobu plnéni zadavatel pozaduje staly technicky dozor investora, tak je stanoveno v ptikazni
smlouvé. Piedpokladana hodnota vefejné zakazky nebude navysena.

V¢l 8 odst. 6 prikazni smlouvy je prikazce opravnén pozadovat navyseni persondlni kapacity a
pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnanc nebo
poddodavateli. V daném pripadé¢ se nejednd o nahrazujici osoby, ale 0 navy3eni personalni kapacitv.

Smluvni pokuta ve vysi 5 % dle ¢l. 2 odst. 7 piikazni smlouvy bude G¢tovana pouze v pripadé, ze
nastanou podminky v ¢l. 2 odst. 7 piikazni smlouvy.

Dotaz é. 5:

Clanek 11 Ukonéeni smlouvy stanovuje, e

1. Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢astecné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni
Geinky vypovédi nastdvaji ke kanci kalenddiniho_mésice nésleduiiciho no mésici, v némz byla vypovéd odesladna
piikaznikovi.

2. Pfikaznik je opravnén smiouvu kdykoli vypovédat, a to i bez udani diivodu. Pravni Gcinky jeho vypovédi nastavaif
ke kongi Etvrtého kalendafniho mésice nasleduiiciho no mésici, v némz byla vypovéd doruena pfikazdi.

Odpovéd na dotaz &. 5:

Ptikaznik bude ¢innosti technického dozoru stavebnika a koordingtora bezpecnosti prace zajistovat na
stavebni akci ,,SMARTmuzeum: modernizace depozitifi, technického a technologického zdzemi
Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové® s rozsahem investice 196 mil. K& bez DPH. Dle § 152
zakona ¢. 183/2006 SB., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon). U stavby
financované z verejného rozpoctu, kterou provadi stavebni podnikatel jako zhotovitel, je stavebnik
povinen zajistit technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby fyzickou osobou opravnénou podle
zvlastniho pravniho predpisu. Z dlivodu péde fadného hospodaie nelze pro ob& smiuvni strany stanovit
podminky shodné. nebot’ zadavatel musi zajistit technicky dozor na stavbé po celou dobu vystavby.



Dotaz €. 6:

Clanek 11 Ukondeni smlouvy déale stanovuje, ze

6. Pro ptipad odstoupeni od této smlouvy ptikazcem v disledku porugeni smluvni povinnosti ptikaznika, se smiuvni
strany dohodly vypoFadat tak, Ze pFikaznik navzajem poskytnutd plnéni do doby odstoupeni nevraci. Prikaznik vsak
bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem k nedokonéenému pinéni smiuvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH,
kterd jiz byla pfikazcem za zajidténi &innost{ uhrazena, a to do 30 dnl od dorudeni oznimeni o odstoupeni
prikaznikovi.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 6:

V ptikazni smiouvé ¢lanek 11 odstavec 6 z{istdva beze zmén.

Dotaz ¢. 7:

V Clanku 10 odstavec 2 smlouvy je stanoveno: Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢ladnku 5 odst. 5 této
smlouvy, je povinén zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 30 000 K&.

Odpovéd’ na dotaz €. 7:

V ptikazni smlouvé ¢lanek 10 odstavec 2 zlstava beze zmén.

Dotaz ¢. 8:

V ¢lanku 10 odstavec 4 smlouvy je stanoveno, Ze pro piipad porugeni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této
smlouvy ma pfikazce prévo na smiuvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdé jednotlivé porugeni smluvni povinnosti,
vyjma poruSeni povinnosti pfikaznika, sankcionovatelnych podle nékterého z dalSich odstavcd &anku 10 této
smlouvy.

Odpovéd’ na dotaz &. 8:

Zadavatel metodiku nestanovi.

Dotaz ¢. 9:



Odpovéd’ na dotaz €. 9:

Pro ptipad prodleni se spln€nim povinnosti piikazce uhradit Fadn€ vystavenou fakturu, ma pfikaznik
prévo na urok z prodleni v zdkonné vysi (¢l. 10 odst. 6 pfikazni smiouvy).

Dotaz ¢&. 10:
V prikazni smlouve (dale jen smlouva) je v ¢ldnku 12 odstavec 2 je uvedeno:

V pripadé 3kody, kterd vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy ptikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit ¢i ptikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele dila
upozornit, ruci pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé skody zhotovitelem v pIné vysi. Timto ujednanim
neni dot¢eno ujednéni o nahrade€ Skody; tedy pokud poruseni povinnosti prikaznika zaklada povinnost k
nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato odpovédnost piednost pred
ruenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima odpovédnost pitkaznika za
vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé skody.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 10:

V piikazni smlouvé ¢lanek 12 odstavec 2 zlstava beze zmén.
Dotaz ¢. 11:

Vzhledem k poZzadované ¢etnosti vykonu a pfitomnosti technického dozoru stavebnika a koordinatora
BOZP bude tfeba pro tyto dv& osoby (piedpokladejme opalného pohlavi, piipadné tym ve smyslu
ustanoveni ¢lanku 8 odstavec 6) zajistit odpovidajici pracovni zdzemi s moZnosti piespani, osobni
hygieny a stravovani. Ze zadavacich podkladi nam neni jasné, zda POV s t&€mito prostory pro potieby
poskytovatele sluzeb po¢ita a za jakych podminek, &i zda si ma ucastnik tyto prostory zajistit sam.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 11:

Ve smlouvé s dodavatelem stavebnich praci je specifikace zafizeni, které bude slouzit pro provoz
TDS+BOZP. a to v nasledujicim znéni:

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na stavenisii:
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- 1 x dvojburika pro provoz objednatele, TDS, AD a koordindatora BOZP Sanitarni buriku Ix (Zeny, muZi)
- Zasedaci mistnosti -1 x dvojbunka

Kazda bunka dvojbunky pro provoz objednatele, TDS, AD a koordindtora BOZP bude vybavena
elektrinou, vytapenim a chlazenim, osvétlenim, pripojeni k internetu pres AP bod Fortinet FortiWiFi-
30E pouze pro provoz objednatele, tiskdrnou A3 barevna sitovd, 2x pracovni stul, 4x Zidle, min Ix skrin
na vykresy (cca 1x2 m), 2x uzamykatelnd skiin s policemi, Ix vésak na kabaty, Ix lednice a odpadkovy
kos. V zasedaci dvojburice bude minimalné Ix stul pro min. 12 osob, 16x Zidle, Ix vésak na kabaty, Ix
maly konferencni stolek a odpadkovy kos. Soucdsti vybaveni bude kavovar a lednice. Dale zde bude
umistén pocitac a dataprojektor s platnem. Tyto kanceldre budou ve formé stavebni bunky, okna a dvere
budou zajistény uzamykatelnou bezpecnostni mrizi.

Toto vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel zvefejiuje na profilu zadavatele na
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display 2.html v detailu uvedené zakazky.

Lhta pro podani nabidek se neméni.

V Hradci Kralové 17. 4. 2019

Mgr. Jitka Bu¢kova

na zakladé povéreni


https://zakazkv.cenakhk.cz/profile_display_2.html

