Pfiloha €. 1 zadavaci dokumentace

Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,obCansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: [dopIni zadavatel pfed uzavienim smiouvy]

¢. uctu: [dopIni zadavatel pfed uzavienim smiouvy]

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik [dopIni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [doplni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]
se sidlem [doplni dodavatel]

ICO [doplni dodavatel]

DIC [dopIni dodavatel]

zastoupeny [doplni dodavatel]

bankovni spojeni [doplni dodavatel]

Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a ptikaznik spole¢né také jako ,smiluvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky
nazvané Technicky dozor stavebnika a koordinatora BOZP na stavebni akci ,,11/321 Cernikovice
— Domasin, obchvat® v ramci projektu ,,Rozsireni strategické primyslové zény Solnice — Kvasiny
a zlepSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu“. Vefejna zakazka byla oznamena
ve Véstniku vefejnych zakazek pod evidenénim Cislem [doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]
(dale jen ,vefejna zakéazka“).

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. PFikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich Ing. Jana Jiranova, jiranova@ecirihk.cz,

b) zastupce piikazce ve vécech technickych Mgr. Jifi Novotny, novotny@cirihk.cz

2. Ptikaznik zmocrnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikaznika ve vécech smluvnich [dopIni dodavatel]

b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych [dopIni dodavatel]
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c) technicky dozor stavebnika — autorizace dopravni stavby [doplIni dodavatel]
d) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci [doplni dodavatel]

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doruéenym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dn ode dne vzniku této zmeény. Pfikaznik je opravnén zménit osobu
dle odst. 2 pism. ¢) a d) pouze ve vyjime&nych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem pfikazce.
Dlivody pro zménu vySe uvedenych osob je pfikaznik povinen dolozZit spolu s oznamenim této zmény
bez zbyte¢ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou splnény
vSechny podminky a dolozeny v8echny doklady v rozsahu odst. 6, vyda souhlas se zmé&nou osoby.

4. Zavyjime€ny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazZuje zejména:
a) vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;
b) ukonc&eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
¢) ukoncéeni poddodavatelského vztahu.

5. Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovaZzuji kapacitni dlivody, které mohl pfikazce pfedvidat
jiz v dobé podani nabidky.

6. V pripadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimalné v
rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpusobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v u¢inném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) Cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika;

d) doklady pro posouzeni, zda by zmé&na osoby méla vliv na vysledek hodnoceni nabidek v ramci
zadavaciho fizeni pfislusné vefejné zakazky.

7. V pfipadé, ze pfikaznik provede zménu bez pfedchoziho souhlasu pfikazce, vznika pfikazci narok na
smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny plnéni v K& v€etné DPH.

8. Zastupce piikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) neni opravnén uzavirat dodatky
k této smlouvé ani tuto smlouvu ukoncit.

9. Pfikaznik prohlasuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. ¢) k zajistovani €innosti dle této smlouvy disponuje
autorizaci v pfislusném oboru dle zdkona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a technikG €innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl, nebo osvédcenim o registraci v pfislusném oboru v pfipadé osob usazenych
nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu a osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani innosti dle této smlouvy
disponuje osvéd€enim Koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka pfikaznika podana dne [doplni zadavatel
pfed uzavienim smlouvy] v rdmci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

2. Pfedmétem smlouvy je zajisténi vykonu €innosti technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a poskytnuti souvisejicich sluzeb v rdmci realizace
stavebni akce s nazvem 111321 Cernikovice — Domasin, obchvat* v ramci projektu ,Rozsifeni
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strategické primyslové zony Solnice — Kvasiny a zlepSeni vefejné infrastruktury v Kralovéhradeckém
regionu, v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky dle ¢lanku 1 odst. 1.

3. Ptikaznik prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho zadosti 0 vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé jehoz
vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Ptikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci predmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci dokumentaci
vefejné zakazky veéetné vsech jejich vysvétleni, doplnéni a zmén provedenych zadavatelem ve Ih(té
pro podani nabidek.

5. Prikaznik upozorni pfikazce bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladu
pro uzavieni smlouvy — zadavacich podminek vefejné zakazky a dokumentl dle ¢lanku 3 odst. 2
smlouvy. Pfipadny soupis zji§ténych vad a nedostatk pfedané dokumentace v€etné navrhu na jejich
odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

1. Piikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP),
dale také jako ,zajistovana &innost‘, na stavebni akci: ,11/321 Cernikovice — Domasin, obchvat*
v ramci projektu ,,Rozsifeni strategické primyslové zény Solnice — Kvasiny a zlep$eni verejné
infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu* (dale jen ,dilo” ¢i ,stavba“), a to za podminek dale v
této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované ¢innosti umoznit a za

jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

2. PFredmét smlouvy bude realizovan v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou spole¢nosti M-
PROJEKCE s.r.0., ICO 050 61 415, se sidlem Hradec Kralové, Resslova 956/13, &islo zakazky 16-1-
082 (dale jako ,projektova dokumentace®), a nasledujiciho tzemniho souhlasu a stavebnich povoleni:

a) Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby: 11/321 Cernikovice — Domasin, obchvat, vydané M&U
v Rychnové nad Knéznou, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, &. j.: OVZP-30866/2018 — Po ze
dne 25. 10. 2018, které nabylo pravni moci dne 27. 11. 2018.

b) Stavebni povoleni stavby: 11/321 Cernikovice — Domasin, obchvat, vydané M&U v Rychnové nad
Knéznou, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, &. j.: OVZP/5939/19-1183/19/No ze dne 20. 5.
2019, které nabylo pravni moci dne 22. 6. 2019.

c) Stavebni povoleni stavby (nakladani s povrchovymi vodami): 11/321 Cernikovice — Domasin,
obchvat, vydané M&U v Rychnové nad Knéznou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, ¢&. j.: OVZP-
11353/2019-2306/2019 — Ku ze dne 16. 5. 2019, které nabylo pravni moci dne 5. 6. 2019.

3. Podpisem smlouvy pfikaznik prohlasuje, ze mu byly podklady dle odst. 2 pfed uzavienim smlouvy
v plném rozsahu poskytnuty.

4. Predmétem pInéni této smlouvy je plnéni zajisStované Cinnosti v pribéhu provadeéni dila a pfi pfedani
a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované Cinnosti je specifikovan v ¢lanku 5.
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Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrzen rozpocet a terminy stavby, jakoz i platné pravni pfedpisy. V ramci technického dozoru
stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici Cinnosti:

Technicky dozor stavebnika:

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadrenimi dotéenych organu statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
astavu AV CR Praha minimainé dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich praci
a zabezpeceni archeologickych praci dle rozpoctu;

kontrola procesl spojenych s predanim a prevzetim stavenis§té vybranému zhotoviteli stavby
vCetné administrativnino zaznamu veskerych takovych procesu; kontrola zpracovani pasportu
stavajiciho stavu plochy pro zafizeni stavenisté.

zajisténi vytyceni prostorové polohy stavby odborné zplsobilymi osobami véetné protokolarniho
odevzdani zakladniho smérového a vySkového vytyCeni stavby zhotoviteli;

organizovani kontrolnich dnd v pribéhu provadéni stavebnich praci minimalné 1 x za 14 dni
vCetné vyhotoveni zapisu v elektronické i listinné podobé a zajiSténi podpisu pfitomnych osob;
pfikazce je v konkrétnich odlivodnénych pfipadech opravnén stanovit pfikaznikovi povinnosti
organizace mimofadného kontrolniho dne; pfikaznik je povinen vyhotovit a rozeslat zapis
zucastnénym do 48 hodin od ukon&eni kontrolniho dne;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, v€etné jejich
zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s poZadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pfedpisy,
soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokonenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych &eskych norem:;

kontrola vécné a finan&ni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem
stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materialt, konstrukci a praci na
stavb&, dohled nad dodrzovanim piedepsanych postuptl, platnych pravnich piedpisi CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd vcetné zajiSténi dokladd, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.;)

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute¢nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesu systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle které
se stavba realizuje;

UCast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladli a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového ve
spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd zpracovanych zhotovitelem po
vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmeén, vydavani stanovisek k
pfedlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k
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odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k predlozenym
zménam,

e povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit vliv
na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

e kontrola téch ¢asti dodavek a montazi material(, vyrobk( a technologickych postup, které budou
v dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do stavebniho
deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

¢ kontrola fadného uskladnéni materialu, strojl, dild konstrukci na stavbé;

e spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

e spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

e vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladll z kontroly a ovéfovani dokladl a procest,
vCetné priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

e soustavné sledovani a ovéfovani vedeni stavebniho deniku;

e spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni $kod
pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

e kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
Z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu pro
uplatnéni majetkovych sankci;

e koordinace procesl vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkd v procesu realizace dila;

e spolecné se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezu;

e zavérecné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstrafiovani;

e prfiprava podkladl pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti a i¢ast na jednani pfi pfedani a
prevzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokon&eni stavby
dle smlouvy o dilo se zhotovitelem

e komplexni zajisténi procesu kolaudace stavby, vypracovani zadosti o kolaudaci stavby v€etné
uhrazeni spravnich poplatku, zajisténi a kompletace podkladd a pfiloh a jeji podani na pfislusny
stavebni ufad v&etné koordinace se zhotovitelem stavby a pfikazcem;

e pfedavat neprodlené po ukon&eni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o originalu kolauda¢niho rozhodnuti,

o originalu zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,
o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.

e kontrola dokladl a ovéfeni dokladd pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonené stavby;

e kontrola veSkerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu k Fizeni pro vydani
kolaudacniho souhlasu;

e kontrola uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladd pofizenych béhem stavby
k archivaci u prikazce;

e piiprava podkladd pro hodnoceni stavby a €erpani financnich prostfedkd v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

e kontrola odstranovani vad a nedodélku zjisténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodélku
zjiSténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

e zabezpeCeni Cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani);

¢ kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pavodniho stavu.
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Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
zpracovani prehledu pravnich predpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni $koleni dodavatell na stavbu, tj. seznameni se s planem BOZP
na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a PO
na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych podzhotovitell stavby s Planem BOZP na stavenisti a
0 bezpec€nostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti b€hem postupu praci, a o
pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zplisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani pozadavku
na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci zjiSténé na stavbé, vyZzadovat zjednani napravy a k tomu
navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani
napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplisobem vyzZadovat
na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(i navrhnout uplatnéni
sank¢nich opatieni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pUsobit na jeho dodrZzovani a na to, aby zUCastnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpecénosti prace a ochrany zdravi;

zUCastnovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soudinnost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosaZené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systém( managementu BOZP souvisejici se stavebni €innosti a
postupem praci podle realizacni dokumentace;

provadét dalsi €innosti stanovené provadécim pravnim predpisem k zak. 309/2006 Sb.

2. Prikaznik bude provadét svoji Cinnost kazdy den po dobu probihajicich stavebnich praci, a to
minimalné v dobé péti hodin denné a rozsah svoji €innosti zaznamena do stavebniho deniku, resp.
deniku TDS, ktery bude po celou dobu stavby uloZen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho).

3. Soudasti zajiStované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pripadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Clanek 6
Doba pInéni

1. PFikaznik vykona zajiStovanou &innost dle €lanku 4 v niZze vymezeném v obdobi:

Termin zahajeni zajiSt'ované ¢innosti:

Bezodkladné od vyzvy pfikazce k zahajeni éinnosti

strana 6 (celkem 12)



Pfiloha €. 1 zadavaci dokumentace

Termin ukonceni zajiStované cinnosti:
dnem nabyti pravni moci vSech prislusnych kolaudacnich rozhodnuti;

2. V pripadé, ze z jakychkoliv davodu na strané pfikazce nebude mozné dodrzet predpokladany termin
zahdjeni doby pInéni, je pfikazce opravnén zahajeni doby plnéni posunout na pozdéjSi dobu. Termin
ukonceni zajistované ¢innosti zistava nezménén. Naklady spojené s odloZenim ¢i pozastavenim doby
plnéni nesou smluvni strany samostatné.

3. V pfipadé, Zze budou v priibéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady v€etné kolaudacnich zavad,
popF. pokud pfi kolaudaci budou zji§tény vady branici kolaudaci, kong&i €innost pfikaznika dnem nabyti
pravni moci pfislusného kolaudaéniho rozhodnuti po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad
bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zpusobem byly vady odstranény.

4. Prikaznik zajisti vydani pfislusného pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti bezprostfedné po
dokonceni pfislusnych stavebnich praci, nejpozdéji vSak do 12 mésicti od dokonceni pfislusnych
stavebnich praci.

5. Pfikazce je opravnén pozastavit vykon &innosti pfikaznika kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikaznik je
opravnén opétovné zahgjit vykon €innosti dle této smlouvy az po pokynu pfikazce k jejich opétovnému
zahajeni.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych €innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zaji$téni ¢innosti v rozsahu, zpusobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly
cenu ve vysi:

Celkova cena zajistovanych ¢€innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: [dopIni dodavatel] Kée (slovy: ......... korun €eskych)
DPH: [dopIni dodavatel] K& (slovy: ......... korun &eskych)
Cena celkem v&etné DPH: [dopIni dodavatel] Ke (slovy: ......... korun Ceskych)

2. Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni UCelu zajiStované Cinnosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajisténi této Cinnosti v plném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pfipustna, a to bez ohledu na pfipadné
prekroCeni pfedpokladané doby pinéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby v pfedvidatelném rozsahu,
za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmény, které pfikaznik mlze provést v souladu s § 222
ZZNZ. Rizika souvisejici s moZznymi zmé&nami okolnosti plnéni pfikazu pfikazce zohlednil v nabidkové
ceneé.

3. Cenadle odst. 1 mize byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto vysi.
V pfipadé sniZzeni dané z pfidané hodnoty se cena sniZuje, a to o toto sniZeni.

4. Cenadle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mésicnich faktur a na zakladé konec¢né faktury. Dilci
faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to na ¢astku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic. DilCi fakturu je pfikaznik opravnén vystavit nejpozdéji den
nasledujici po dni ukonéeni predmétné stavby. Na zakladé dil€ich faktur je pfikaznik opravnén
fakturovat uhradu za vykon ¢innosti nejvyse do ¢astky odpovidajici 80 % celkové ceny dle odst.
1. Koneénou fakturu na uhradu zbylé €asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit
nejprve den nasledujici po dni nabyti pravni moci posledniho pfislusného kolaudaéniho
rozhodnuti.

5. Diléi faktury dorudi pfikaznik pfikazci vZdy nejpozdéji do 15. dne néasledujiciho kalendafniho mésice.
Jako den uskutecnéni dil€iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v
némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.
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Pokud v prabéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 6 odst. 5 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mési¢ni fakturu.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic €i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnl ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni diléiho zdanitelného
plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve |hat¢ 30 kalendafnich dni ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje pfikazce provést na uCet piikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenym na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je spinén dnem odepsani pfislusné ¢astky
Z uctu prikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat vesSkeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 sb., o Ucetnictvi, v
platném znéni a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, ze
faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k dopInéni,
aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti za¢ina bézet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné Ci opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K€ a rovnéz veskeré cenové
udaje budou v této méné.

Faktura bude vzdy dale obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC prikaznika i prikazce,

C) udaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) dcislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a &islo uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dan a celkovou Castku,

i) oznaceni €innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztahd zaloZenych touto smlouvou nebo
vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského zakoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Zze na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
ob&anského zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zajistovanou ¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu pfikazce, v souladu
se zajmy prikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpist. Pfikaznik se
dale zavazuje vykonavat svoji €innost tak, aby byla zajiténa pfiprava, realizace a dokoné&eni stavby
v planovanych Ihatach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické zajmy pfikazce.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou ginnost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Zze bude kazdy mésic Uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o své
¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, které pfi
zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.
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Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit i zménit pokyny &i
zajmy prikazce, a to bez zbyte€ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti projektu,
které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dasledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pFikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji Cinnost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zépisem do
stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Pfikaznik se zavazuje, ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
v rozsahu dle ¢€l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pfreruseni praci a zajistovanych Cinnosti nebude
tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni dle této smlouvy je vici
pfikaznikovi uginné okamzikem dorueni pisemného oznameni pfikaznikovi. O terminu
znovuobnoveni praci a opétovnému zahgjeni zajiStovanych €innosti je pfikazce povinen pfikaznika
pisemné upozornit alespon 3 kalendarni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soudinnost nutnou k fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto u€elem se pfikazce zavazuje poskytnout pfikaznikovi
potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu, Ze takovychto
dokladu ¢&i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro
kazdy pravni ukon, ktery bude muset v souladu s €l. 5 této smlouvy jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a projektovou
dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, uzemni rozhodnuti a podobné.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady dle
pfedchoziho odstavce.

Smluvni strany se zavazuiji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSit nejprve smirné.
Za tim u€elem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a v pfipadé
potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Prikaznik je povinen sjednat s uc¢innosti od poc¢atku doby pInéni pojisténi proti vSem Skodam,
které by mohl zplisobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 1.000.000 K¢ na jednu pojistnou
udalost. Toto pojisténi je prikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace
smlouvy a je povinen fadné a véas platit pojistné. Prikaznik je povinen do 15 dnti od podpisu
smlouvy predlozit pfikazci kopii platné pojistné smlouvy.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, vznika pfikazci pravo na smluvni

pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo pfedlozenim
kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.
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2. Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, u€ast a provedeni zapisu
Z kontrolnich dnll stavby v poZzadovaném rozsahu a terminu, vznika pfikazci pravo na smluvni pokutu
ve vysi 15.000 K¢, a to za kazdy takto nesvolany kontrolni den stavby nebo nevyhotoveny a rozeslany
zapis.

3. Vpfipadé prodleni pfikaznika s pfedanim darfiového dokladu pfikazci, vznika pfikazci pravo na
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000 K&.

4. Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit Fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

5. Nedojde-li k nabyti pravni moci pfislusného kolauda¢niho rozhodnuti ve stanovené Ih(té, vznika
pfikazci pravo na jednorazovou smluvni pokutu ve vySi 30.000 K&, ledaze prikaznik prokaze, ze
k prodleni nedoslo jeho zavinénim.

6. Pro pfipad poruSeni jakékoliv povinnosti pfikaznika dle této smlouvy mimo povinnosti dle odst. 1 az
odst. 5 vznika pfikazci pravo na smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni
povinnosti.

7. Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu $kody a
to Skody v plném rozsahu.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

1. Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni uginky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

2. Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlvodu. Pravni u¢inky jeho vypovédi
nastavaji ke konci &tvrtého kalendaifniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd
dorucena pfikazci.

3. Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smiuvni strana porusuje
tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve |h(ité dvou tydnt ode dne, kdy byla vyzvana ke zjednani
napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

4. Pravni GCinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

5. Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti pfikaznika,
se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do doby odstoupeni
nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit za poruSeni povinnosti zjednat napravu (viz
odst. 3) smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny v€. DPH, kterd jiz byla pfikazcem za zajisténi Cinnosti
uhrazena, a to do 30 dnl od doruceni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

1. Prfikaznik odpovida za Skody, které zpusobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pfi plnéni
zavazku dle této smlouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo pfikaznikem tak i Skody zpusobené dalSimi
osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

2. V pfipadé $kody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pFikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vySi. Timto ujednanim
neni dotéeno ujednani o nahradé skody; tedy pokud poruseni povinnosti pfikaznika zaklada povinnost
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k nahradé skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato odpovédnost pfednost pred
ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima odpovédnost pfikaznika za
vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé Skody.

PFikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku $patnych podklad( poskytnutych pfikazce ani
za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své €innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a zmeéné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen spoluplsobit pfi
vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto souc€innost v pfipadé, ze k tomu bude
ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zpUsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ggetnictvi v platném znéni, véetné G&etnich dokladd minimalné
do konce roku 2031 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace;
zavazna je Ihata, ktera je delsi.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2031 resp. ve lh(tach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat poZzadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnéncim povéfenych organd (MF CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a
je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souc€innost.

Ptikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatku, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy
a vyslovné prohlasuje, ze veSkeré informace, skuteCnosti a veSkera dokumentace tykajici se pInéni
dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za davérné,
pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Pfikaznik prohlauje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy Ci pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uverejnénim by doSlo k poruSeni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaju apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi po
tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy obé&ma smluvnimi stranami a G€innosti smlouva
nabyva dne jejiho zvefejnéni v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uginnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), ve
znéni pozdéjSich predpisu.

VeSkeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a u¢inném znéni.

Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim ¢&. [doplni zadavatel
pred uzavienim smlouvy] ze dne [doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy].
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Pfiloha €. 1 zadavaci dokumentace

Za pfikazce v Hradci Kralové dne ......... Za pfikaznika [doplni dodavatel]
PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. [[méno a pfijmeni — doplni dodavatel]
hejtman [funkce — doplni dodavatel]
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