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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 Označení stavby: 

Název stavby:    II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat 

Místo stavby:    Obec Černíkovice, Město Rychnov nad Kněžnou 

Kraj:     Královéhradecký 

Katastrální území:  Lipovka u Rychnova nad Kněžnou (684724), Domašín u 

Černíkovic (620211), Černíkovice (576204) 

Charakter stavby:   Novostavba  

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

 Stavebník / objednatel: 

Název / jméno:    Královéhradecký kraj 

Adresa:    Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ:     708 89 546 

 

 Zhotovitel projektové dokumentace: 

Název:     M-Projekce s.r.o. 

Adresa:    Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové 

     Pracoviště: Praha 

     Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 

IČ:     050 61 415 

Vedoucí pracoviště:   Ing. Václav Břichnáč 

Autorský kolektiv:  David Paulus, DiS. (autorizovaný technik pro nekolejovou 

dopravu č. AO: 0013033) 

     Renáta Hamplová 

 

 Podzhotovitel: 

Geodetické zaměření:   GES PARSEC s.r.o., Sukova 1556, 530 02 Pardubice 

Inženýrsko-geologický průzkum: AGROGEOLOGIE s.r.o., Duchoslávka 6/2053, 160 00 Praha 6 

Dendrologický průzkum:  Atelier pro zahradní a krajinářskou architekturu_Liberec, 

Gagarinova 752 460 07 Liberec VI 

Diagnostika vozovky:   ALGEOTEST s.r.o., Ústecká 176/61 184 00 Praha 8 

Přeložka sdělovacího vedení:  ALMAPRO s.r.o., Jiřího Šotky 560 271 01 Nové Strašecí 
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Přeložka STL plynovodu:  Petr Karmazín – projektování staveb, Slunečná 8, 466 01 

Jablonec nad Nisou 

Vodohospodářské řešení:  VDI PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 
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SO 190 DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

 

2 CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

STAVENIŠTĚ VČETNĚ JEHO ODVODNĚNÍ 

Předmětem projektované akce je stavba obchvatu silnice II/321 kolem obce Domašín. Ve stávajícím 

stavu je silnice II/321 průtahem obce Domašín se stále zvyšující se intenzitou nákladní automobilové 

dopravy. Význam této komunikace bude výrazně narůstat s dalším rozšiřování průmyslové zóny Solnice 

– Kvasiny. Právě v souvislosti s plánovaným rozšířením této průmyslové zóny je plánován také obchvat 

obce Domašín, který je již dle usnesení vlády ČR č. 97 z února 2015 a jeho příloh součástí „Akce 

nezbytné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ při rozšiřování průmyslové zóny Solnice – 

Kvasiny. 

Zájmové území pro stavbu komunikace je rovinaté až mírně zvlněné. Stavba vede na všech 

katastrálních územích po volných neosídlených pozemcích, převážně využívaných k zemědělské 

činnosti. 

Odvodnění je řešeno povrchově do otevřených příkopů, které jsou zaústěny do místní vodoteče 

Třebešovského potoka. 

3 STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ A 

ÚDAJE O POZEMCÍCH STAVENIŠTĚ, VČETNĚ POZEMKŮ, 

KTERÉ ZAJIŠŤUJE STAVEBNÍK/OBJEDNATEL 

Obvod staveniště je zřejmý z příloh B. Souhrnné řešení stavby. Dotčené pozemky jsou součástí přílohy 

záborového elaborátu.  

Zhotovitel omezí stavební práce na staveniště a pozemky pro něž je tak dojednáno. Poučí své 

zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky. 

4 ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Pozemky pro zařízení staveniště a skládku materiálu si zajistí zhotovitel stavby. Vybavení staveniště 

bude omezeno na minimální skládky materiálu, nezbytně nutné vybavení pro zaměstnance zhotovitele 

stavby a dočasné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti v okolí staveniště. Případné napojení na 

inženýrské sítě si zajistí zhotovitel. Postup výstavby a harmonogram stavby navrhne zhotovitel stavby 

a schválí investor s ohledem na skutečné podmínky v době výstavby. 

5 NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a 

technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění 

předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 

Postup výstavby bude volen tak, aby zásadně neomezil přístup ke stávajícím objektům. Převážná část 

stavebních prací bude prováděna bez dopadu na omezení dopravy. Po vytyčení stavby bude provedeno 

sejmutí ornice a uložení na pozemky určené k deponování ornice, která bude z části zpětně uložena na 

silniční těleso obchvatu. Dále bude provedeno nutné kácení dřevin, dle dendrologického průzkumu. 

Jedná se jednak o solitérní dřeviny a také o ovocný sad. Po provedení vyčištění staveniště, budou 

zahájeny stavební práce na přeložkách inženýrských sítí: CETIN, AQUA SERVIS, ČEZ, RWE. Tyto 

stavební práce se odehrávají mimo stávající II/321 a III/3205, jelikož řeší přeložky / ochranu IS v místě 
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navrženého obchvatu. Současně s přeložkami budou započaty zemní práce na samotném obchvatu, 

které budou sestávat v odtěžení zeminy dle charakteristických řezů a provedení úpravy pláně. 

Před zahájením hlavních stavebních prací je nutné provést práce související s přípravou staveniště: 

− Vytýčení a ohraničení staveniště 

− Zřízení zařízení staveniště (jen v případě, že se bude zařízení staveniště přesouvat) 

− Vytýčení průběhu inženýrských sítí 

− Úprava a vyznačení tranzitních objízdných tras, popř. dopravně-inženýrských opatření. Po 

odstranění staveniště musí být odstraněno i provizorní dopravní značení osazené během 

výstavby. 

− Zabezpečení staveniště 

Předpokládaným termínem pro zahájení výstavby je první polovina roku 2019. Předpokládané 

dokončení výstavby je druhá polovina roku 2020. 

 Skládky a skladovací plochy 

Skládky kusového materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Plochy určené k uskladnění si zajistí 

zhotovitel. 

 Ochrana životního prostředí 

Stavba nezavádí nové vlivy, které by negativně působily na zdraví a životní prostředí. K částečnému 

zhoršení životního prostředí dojde během stavby. Jedná se zejména o zvýšení hluku a prašnosti při 

stavebních pracích. 

Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty během provozu na staveništi a na díle a za odstranění 

veškerých nečistot či případného odpadu, který se na staveništi nashromáždí. 

6 OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO 

PROVOZU (PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ) 

Stavba bude provedena jako celek. V místě výstavby okružní křižovatky bude pravděpodobně řešeno 

předběžné užívání, aby byl minimalizován negativní dopad na dopravu. 

7 MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE (VODA, ELEKTRICKÁ 

ENERGIE, PŘÍPADNĚ PLYN, TELEKOMUNIKACE) 

Zdroj vody: 

Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (např. mobilní cisterna). 

Zdroj elektřiny: 

Napojení na zdroj elektřiny bude v případě nutnosti projednáno zhotovitelem stavby se správci IS a 

případně s investorem. V zájmovém území se nenachází žádný zdroj elektrické energie. 

Vytápění: 

Vzhledem k charakteru stavby se s vytápěním zařízení staveniště nepočítá. 

Odkanalizování: 

WC na stavbě bude řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití zhotovitel 

stavby. 
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Telefon: 

Bude zabezpečen bezdrátovou mobilní sítí. 

8 MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY (JESTLIŽE 

NENÍ SAMOSTATNÝ PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY) 

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou likvidovány v souladu 

s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. 

Živičné plochy – po odfrézování lze recyklovat a znovu použít. 

Kamenná dlažba – bude odvezena na skládku  

Skrytá ornice bude využita na ohumusování násypových a zářezových svahů, případně bude použita 

v rámci úpravy území. 

Odpad z kácení stromů – dřevní hmota bude štěpkována na stavbě, pokácené stromy budou nabídnuty 

k prodeji právnickým a fyzickým osobám. 

Odpad z výstavby lze zařadit podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 93/2016 Sb.) následovně: 

 

kód název kategorie Způsob likvidace 

170101 Beton „O“ 
Z upravovaných propustků, bude odvezeno na 

skládku 

170203 Plast „O“ 
Materiál z vybavení komunikací, bude odvezeno 

na skládku 

170301 
Asfaltové směsi obsahující 

dehet 
„N“ 

Bude recyklováno a použito/odvezeno na 

řízenou skládku 

170302 Asfaltové směsi bez dehtu „O“ 
Bude recyklováno a použito/odvezeno na 

řízenou skládku 

170504 Zemina a kameny „O“ 
Bude využita k násypům a úpravám terénu, 

nevyužitý objem bude odvezen na skládku.    

 

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a 

doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost MÚ – Odboru 

životního prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci. 

Po předání stavby do provozu je hospodaření s odpady věcí provozovatele. 

9 PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ (VJEZDY A VÝJEZDY) 

Pro přístup na staveniště bude možné využít silnici II/321 a III/3205. 

V rámci výstavby nebudou navrženy žádné provizorní komunikace. Během stavby musí být zabezpečen 

přístup IZS ke všem okolním objektům. 
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10 POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A 

JEHO OKOLÍ 

Staveniště bude předáno investorem zhotoviteli stavby. Staveniště musí být opatřeno výstražnými 

tabulkami zakazující vstup cizím osobám na staveniště. Staveniště při předání musí být čisté, bez 

nároku třetích osob.  

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na 

komunikacích, půdě, majetku a dalším a během provádění stavebních prací bude neprodleně 

projednávat jakoukoliv stížnost.  

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel stavebních 

prací je podepře a v jejich okolí nebo sousedství bude konat práce předepsaným způsobem, aby tak 

zabránil škodám, únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci. 

Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno (dle ČSN ISO 3864) v noci a za snížené 

viditelnosti červeným výstražným světlem. Pěší komunikace v prostoru staveniště musí být bezpečně 

zajištěny. Veškeré výkopy musí být zajištěny proti pádu osob do výkopu. Veškeré výkopy hlubší než 

0,5m musí být zajištěny přechody přes výkopy s oboustranným jednotyčovým zábradlím, u výkopu 

hlubších než 1,5m dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Veškeré obchozí trasy musí být upraveny pro 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

11 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ 

VYŽADUJÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Zhotovitel je povinen jednat v souladu se všemi platnými zákony a vyhláškami, především 

čís. 13/1997 Sb., čís. 104/1997 Sb. a čís. 183/2006 Sb. v platném znění. Zajistí a rozmístí v okolí 

staveniště dočasné svislé dopravní značení upravující podmínky v okolí stavby. 

12 NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY VČETNĚ 

ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK A OZNAČENÍ PRO 

SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB OSOB S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA VEŘEJNĚ 

PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH 

SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM 

 Dopravně inženýrská opatření 

Veškerá dopravní opatření vychází z „TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích“. Postup výstavby bude zvolen tak, aby zásadně neomezil přístup k objektům. 

Během výstavby musí být zajištěn přístup na přilehlé pozemky a průjezd složek IZS. 

Většina stavebních prací bude realizována mimo zástavbu, z toho důvodu budou omezení dopravy, 

převážně v napojeních staveniště na silnice II/321 a III/3205, kde bude zvýšený výskyt nákladní 

automobilů. Tato stavební činnost se obejde bez významnějších omezení: 

IP22 – Pozor výjezd ze stavby. 

Zásadní omezení dopravy nastane v době výstavby okružní křižovatky. Jelikož bude třeba provést 

napojení na stávající III/3205 bude tato fáze výstavby řešena za plné uzavírky dle schématu „B/15 – 

Standardní pracovní místo. Uzavírka pozemní komunikace s objížďkou.  

Pro tyto stavební práce je navržena objízdná trasa:  



TECHNICKÁ ZPRÁVA                                    

 

II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat 

D.11 – Dopravně-inženýrské opatření         8 / 14 

Směr od Častolovic – Objízdná trasa osobní automobily 

- Po III/3211 přes obec Třebešov, dále po III/32011 do Černíkovic 

Směr od Častolovic – Objízdná trasa nákladní automobily 

- Po II/320 přes obec Lično, Uhřínovice, dále po III/3205 do Černíkovic 

Směr od Silnice – Objízdná trasa osobní automobily i nákladní automobily 

- Po III/29845, dále po III/3206 do Černíkovic 
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 Pracovní schémata dle TP 66 

 

 

 Požadavky na přechodné dopravní značení 

Osazení a velikost SDZ a jejich umístění na pozemní komunikaci je dáno ustanoveními dle 

TP 66 a TP 143. 

Požadavky na přenosné SDZ a jejich hodnocení vychází z „ČSN EN 12 899-1 Stálé svislé dopravní 

značení – Část 1: Stálé dopravní značky“, „TP 118 Systém hodnocení reflexních svislých dopravních 

značek“ a ze vzorových listů „VL 6.1. Svislé dopravní značky“. 
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Jako nosné konstrukce značek jsou používány profily jäkl 40 x 40 x min. 1,5mm nebo trubky o průměru 

60 x nejméně 2mm, ocelové pozinkované nebo z hliníkové slitiny. Podkladní desky nebo stojany musí 

být odzkoušeny. 

Provedení značek musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN EN 12 899-1 a se vzorovými 

listy „VL 6.1 Svislé dopravní značky“. 

Výrobce nebo dovozce je povinen umístit na zadní stranu přenosné SDZ štítek nebo nálepku 

s označením výrobce značky, měsícem a rokem výroby, číslem schvalovacího dokumentu dle MP RSJ 

PK a dále druhem a životností použité retroreflexní folie. Provozovatel přenosných SDZ je povinen 

umístit na zadní stranu SDZ svůj identifikační štítek. 

Každá dodávka přenosných reflexních svislých dopravních značek musí být výrobcem nebo dovozcem 

doložena prohlášením shody, nebo certifikátem shody dle MP k RSJ-PK v oblasti 2.3.2. – ostatní 

výrobky (MDS čj. 23621/98-120 ze 7. 7. 1998 ve znění pozdějších změn) a povolením MDS k používání 

značek na pozemních komunikacích. 

12.3.1 Svislé dopravní značení 

Dopravní značky užívané k zabezpečování pracovních míst musí být provedeny výhradně jako 

retroreflexní. 

Retroreflexní materiál těchto značek užitých na dálnicích, rychlostních silnicích a místních komunikacích 

funkční třídy A musí splňovat vlastnosti minimálně třídy 2, pro užití na ostatních pozemních 

komunikacích minimálně třídy 1 podle ČSN EN 12 899–1. 

Rozměry dopravních značek stanoví ČSN EN 12 899–1. V rámci pracovního místa není dovoleno užívat 

značek zmenšené velikosti. 

Značky zvětšené velikosti se užívají v rámci pracovního místa na dálnicích a silnicích pro motorová 

vozidla a na ucelených tazích dalších dopravně významných (zejména směrově rozdělených) silnic. 

Značky základní velikosti se užívají v rámci pracovního místa na ostatních silnicích. 

V rámci jednoho pracovního místa na silnici se smí užívat pouze dopravních značek jedné velikosti. 

Na dlouhých pracovních místech se doporučuje dopravní značky v přiměřených intervalech opakovat 

(300 - 1 000 m podle typu silnice). 

Dopravní značky se v rámci pracovních míst umísťují co nejblíže pravému, resp. levému okraji silnice 

ve směru jízdy vozidla (viz TP 65 kap. 5). 

Vzdálenost hrany vodicích a směrovacích desek od jízdního pruhu, resp. vozovky, má činit 0,25m. 

Nemohou-li být tyto podmínky z důvodu potřebné stability dopravních značek nebo prostorových 

poměrů dodrženy a je-li nezbytné jejich umístění na vozovce, je třeba tyto dopravní značky zabezpečit 

stejně jako pracovní místo, resp. zřídit pomocné jízdní pruhy (vodorovným dopravním značením). 

V oblasti pracovních míst se dopravní značky umísťují spodní hranou ve výšce nad vozovkou takto: 

- minimálně 1,00m na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a na vícepruhových, zejména směrově 

rozdělených silnicích, 

- minimálně 0,60m na ostatních silnicích v obci i mimo obec. 

Dopravní značky se umísťují tak, aby světelný paprsek světlometu vozidla vyvolal největší retroreflexní 

účinek na vzdálenost přibližně 100m dle ČSN EN 12 899–1. 

Pro zajištění požadované stability a srozumitelnosti (dopravně-psychologické hledisko) se doporučuje 

dopravní značky v rámci pracovního místa umísťovat samostatně. 

Po zrušení pracovního místa musí být přechodné svislé značení neprodleně odstraněno. 
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 Vodorovné dopravní značení 

Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny barvou nebo jiným srozumitelným způsobem (knoflíky, 

nalepené pásy apod.). Pro účely vedení provozu v oblasti pracovních míst se zřizuje přechodné 

vodorovné dopravní značení. Toto značení je oranžové a musí být retroreflexní. Platnost trvalého 

vodorovného dopravního značení, které je v rozporu se značením přechodným, se zruší jeho 

odstraněním nebo překrytím, pokud by jeho ponechání mohlo být matoucí a nebezpečné. Přechodné 

vodorovné dopravní značení si musí zachovat dostatečné vodicí účinky po celou dobu trvání pracovního 

místa podle ČSN EN 12 899–1. Po zrušení pracovního místa musí být přechodné vodorovné značení 

neprodleně odstraněno. 

 Zásady dopravního značení 

Přechodné dopravní značení pro označení prací v komunikaci v souvislosti s touto stavbou bude 

označeno dle „TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

Pro zajištění nezbytného provozu po dobu stavebních prací bude pro dopravní značení jednotlivých 

dopravních omezení využito konkrétních schémat obsažených v příslušných technických podmínkách 

(TP 66). 

Veškeré dopravní značení bude provedeno jako reflexní, standardní velikosti. Umístěné budou na 

samostatných sloupcích. Svojí plochou ani nosnou konstrukcí nesmí zasahovat do průjezdného profilu 

komunikace s minimálním odstupem od okraje jízdního pásu 50cm. Spodní okraj nejníže osazené 

značky musí být min 2m od úrovně terénu. Všechny značky budou provedeny jako nepřenosné. Během 

stavby musí být zajištěna jejich směrová stálost, stabilita a čitelnost. V případě znečištění resp. 

poškození je nutno provést očištění resp. opravu či výměnu. 

Při provádění Dopravně-inženýrských opatření na pracovních místech je nutno dbát následujícího: 

Vedení dopravy v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky silničního provozu snadno 

a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.  

Mohou být zaváděna jen taková opatření, která jsou pro bezpečné označení pracovních míst nutná. 

Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem mohou být instalovány teprve 

bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li toto možné, 

musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby symbol 

dopravní značky nebyl viditelný z žádného jízdního směru. 

DI opatření na pracovních místech, která jsou potřebná jen v pracovní době, musí být v mimopracovní 

době zrušena. 

DI opatření musí být odpovídajícím způsobem aktualizována v souladu s postupem prací a po jejich 

ukončení neprodleně zrušena. 

Zavádění DI opatření na pracovních místech musí probíhat ve směru pohybu dopravního proudu, jejich 

rušení pak proti směru jeho pohybu. 

S pracemi na pracovním místě smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní 

značky a dopravní zařízení. 

Dopravní značky a dopravní zařízení používané při DI opatřeních na pracovních místech musí 

odpovídat ustanovením zásad a příslušných souvisejících předpisů a norem. 

Dopravní značky musí být v bezvadném stavu, tj. nepoškozeny a udržovány v čistotě. 

Dopravní značky musí být správně umístěny a dobře připevněny. 
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Termín zahájení prací a zavedení DI opatření je třeba neprodleně nahlásit kompetentnímu úřadu a též 

zaznamenat ve stavebním deníku. 

Spolupráce příslušných úřadů, orgánů, správců a zhotovitelů, Silniční správní úřady, správy silnic, 

policie, zhotovitelé stavebních prací a dopravních opatření se musí včas před začátkem prací na 

silnicích dohodnout o zavedení odpovídajících dopravně-inženýrských opatřeních. 

Kompetence pro vydávání povolení v souvislosti se stavebními pracemi v prostoru silnice se řídí podle 

§8(1) a §11(7), uzavírky a objížďky podle §7(1) a §10(7). 

Na pracovních místech nesmějí být umisťovány žádné reklamy, s výjimkou reklamy zhotovitele 

stavebních prací, resp. zhotovitele dopravních opatření. 

Pro zajištění bezpečnosti a z důvodu uvedení přechodného dopravního značení do provozu bude 

zajištěna spoluúčast Policie ČR. 

13 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z 

HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB., O ZAJIŠTĚNÍ 

DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI 

Při užívání stavby 

Bezpečnost silničního provozu je zajištěna stavebním uspořádáním křižovatek, záchytným zařízením 

v podobě svodidel na přemostění a v místě propustků, vodorovným a svislým dopravním značením.  

V průběhu výstavby 

V průběhu stavebních prací je nutno dodržet požadavky všech platných bezpečnostních předpisů a 

nařízení. Jedná se zejména o tyto vyhlášky a zákony: 

• Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce 

• Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce 

• Předpis č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Předpis č. 11/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů 

• Předpis č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Předpis č. 168/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky 

• Předpis č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Předpis č. 201/2010 Sb., Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 
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• Předpis č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

• Předpis č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Předpis č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Předpis č. 495/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků 

• Předpis č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Předpis č. 592/2006 Sb., Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti 

• Předpis č. 19/1979 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 

bezpečnosti; Předpis č. 552/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• Předpis č. 73/2010 Sb., Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 

vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

• Předpis č. 20/1989 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví 

pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 

• Předpis č. 48/1982 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

• Předpis č. 601/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou 

se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 

Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

• Předpis č. 207/1991 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a 

doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 

Sb. 

• Předpis č. 432/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 

s azbestem a biologickými činiteli 

Zvláště se připomínají bezpečnostní předpisy týkající se práce pod vedením VČE a v blízkosti kabelů a 

sítí. Případná překládka kabelů bude provedena v souladu s normou „ČSN 73 6005 - Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení“ a „ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací“. Při provádění veškerých prací je nutné dodržovat předpis „č. 127/2005 Sb., Zákon o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích)“. Při výstavbě je třeba respektovat vyjádření dotčených organizací – viz stavební část 

projektové dokumentace, podmínky stavebního povolení a řídit se příslušnými technickými předpisy a 

normami, které mají vztah k tomuto typu výstavby. Zvláště pak „ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - Elektrické 

instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před 
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úrazem elektrickým proudem, „ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, „ČSN 

73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, „ČSN EN 50110-1 ED.3 - Obsluha 

a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky“. 

Stavba neohrožuje bezpečnost. Požární bezpečnost je zajištěna možností příjezdu požárních vozidel. 

 

 

 

 

V Praze, 01/2019        David Paulus, DiS. 

 


