Pfiloha €. 1 vyzvy k podani nabidek

Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

Smluvni strany

Objednatel Stredni pramyslova skola kamenicka a socharska, Horice, Husova 675
se sidlem: Husova 675, Hofice 50801

ICO 60116871

DIC CZ 60116871

zastupce Ing. Petr Maly, feditel

bankovni spojeni: [doplni zadavatel]

¢. uctu: [dopIni zadavatel]

dale jako ,prikazce“a

Prikaznik [doplni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [doplIni dodavatel] pod spisovou zna¢kou [doplni dodavatel]
se sidlem [dopIni dodavatel]

ICO [doplni dodavatel]

DIC [dopIni dodavatel]

zastoupeny [doplni dodavatel]

bankovni spojeni [dopIni dodavatel]

Cislo uctu [dopIni dodavatel]

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana s pfikaznikem na zakladé vysledku vybérového fizeni vefejné zakazky
nazvané Snizeni energetické narognosti budovy domova mladeze, SPSKS Hotice — zajisténi
vykonu ¢innosti TDS a BOZP (déle jen ,vefejna zakazka“).

2. Realizace smlouvy o dilo je zavisla na pfidéleni finanénich prostfedkd z dotacniho programu a na
poskytnuti finanénich prostfedk(l od zfizovatele objednatele. Pfedmét této smlouvy je soucéasti
projektu: Snizeni energetické narodnosti budovy domova mladeze, SPSKS Hotice, &. projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009462 (déle jen ,projekt®), ktery je pfedmétem zadosti o podporu z
Operaéniho programu Zivotni prostiedi.

Tato smlouva nenabyde uginnosti dfive, nez:
e vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace a
e poskytnutim finan€nich prostfedkd od zfizovatele a

e uvefejnénim v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
ucinnosti nékterych slum, uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu a zaroven

e doru€enim piikaznikovi vyzvy pfikazce k plnéni.

Pfikazce vyzve prikaznika k plnéni pouze v pfipadé zévazného schvéleni poskytnuti finanénich
prostfedkl na kryti celkové ceny dily, kterd neni kryta z rozpoctu pFikazce.
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3. Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 2 do 24 mésicl, bez dalSiho zanika. Pfikaznik je
opravnén pozadovat po prikazci informace o skute¢nostech podminujicich nabyti G€innosti
kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyteéného
odkladu po doruceni pisemné zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. PFikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich Ing. Petr Maly, feditel
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych [dopIni zadavatel]

2. PrFikaznik zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: [dopIni dodavatel]
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: [doplni dodavatel dle nabidky]
c) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci: [doplni dodavatel dle nabidky]

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnli ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit
osoby dle odst. 2 pism. b) a c) pouze ve vyjimeénych pfipadech. Dlvody pro zménu vyse
uvedenych osob je pfikaznik povinen dolozit spolu s ozndmenim této zmény bez zbyte€ného
odkladu. Pfikazce na zé&kladé oznameni piikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou splnény v&echny
podminky a dolozeny vSechny doklady v rozsahu odst. 6. vyda souhlas se zménou osoby.

4. Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:
a. vyznamnd zména zdravotniho stavu, smrt;
b. ukonceni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c. ukonceni poddodavatelského vztahu.
5. Za vyjimeény pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:
a. kapacitni diivody, které mohl pfikazce pfedvidat jiz v dobé podani nabidky.

6. V pfipadé zmény je prikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a. doklady k prokazani profesni zplsobilosti ve smyslu § 77 zakona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v U¢inném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k
nahrazujici osobg;

b. cestné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c. doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznik.

7. PFikazce mize souhlas vydat i v jinych, nez vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, Ze budou
dolozeny vS8echny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 5 % z nabidkové ceny piikaznika.

8. Je-li zastupce prikazce ve vécech smluvnich dle €lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za prikazce dle pravnich pfedpist, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongéit.

Clanek 3
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Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zéakladnim podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
[doplni zadavatel pred podpisem smlouvy] v ramci vybérového Fizeni vefejné zakazky.

2. Predmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha¢. 1 Projektova dokumentace s vykazy vymér

Projektova dokumentace byla zpracovéana Ing. Milanem Pourem, ICO 167 42
613, se sidlem Haklova 1317, 508 01 Hofice (dale také jako ,projektova
dokumentace®);

b) Priloha¢.2 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace

(bude doplnéno prikazcem pred podpisem smlouvy, je-li to relevantni — jedna
se o vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace, které maji dopad na predmét
smlouvy);

c) Priloha¢.3  Spravni rozhodnuti

Stavebni povoleni

3. Prikaznik prohlaSuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vybérového Fizeni, na
zakladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Prikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci verejné zakazky vcetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbytec¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladd pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll predané
dokumentace vcetné navrhud na jejich odstranéni pfikaznik preda prikazci bez zbyte€ného odkladu
po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat €innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci
(BOZP), na:

a. stavebni akci: ,,Snizeni energetické naroénosti budovy domova mladeze, SPSKS
Horice“ (déle jen ,dilo" &i ,stavba“) dle smlouvy o dilo, a to za podminek déle v této
smlouvé stanovenych;

b. a v rdmci dodavky nového zdroje tepla v€etné montaze a zprovoznéni a poskytnuti
souvisejicich sluzeb v ramci pfedmétného projektu dle kupni smlouvy (dale také jen

~.dodavka"), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych;

déle také jako ,zajiStovana ¢innost“. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované ¢innosti
umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

2. Predmétem plnéni této smlouvy je pInéni zajiStované ¢innosti v prdbéhu provadéni dila a pfi
predani a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované Cinnosti je specifikovan v €lanku 5.

Clanek 5
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Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. Prfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby a dodavky tak, aby byly dodrzovany technické podminky
realizace stavby a dodavky, aby byl dodrzen rozpocet a terminy stavby a dodavky, jakoz i platné
pravni predpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje
zajisStovat zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dot€enych organt statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému Ustavu AV CR Praha minimainé dva tydny pfed zahajenim vykopovych ¢&i
jinych stavebnich praci;

kontrola procesu spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych proces;

organizovani kontrolnich dnd v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimélné 1x za 7 dni, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdéji do 24 hodin od
ukonéeni kontrolniho dne;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby a dodavatelem dodavek;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci a dodavek, dodrzovani projektové
dokumentace, vcetné jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky prikazce,
soulad se zavaznymi predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a
sdélenimi pfedanymi pfikazcem prikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokoncenych praci a dodavek a ovéfovani shody s ustanovenimi
smluvnich dokument( a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych &eskych norem;
kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby a dodavek;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiélt, konstrukci a praci na
stavbé a dodavek, dohled nad dodrzovanim pFedepsanych postupu, platnych pravnich
predpist CR a kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd véetné zajisténi
dokladll, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly,
apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute¢nostem;

kontrola a ovéfovani mésic¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procest systematického doplriovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba a dodavky realizuji;

UCast pfi projednavani a ovéreni spravnosti vSech dokladi a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného
acenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zmeénovych listl
zpracovanych zhotovitelem a dodavatelem po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s
posuzovanim zmeén, vydavani stanovisek k predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu
zastupci zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni,
evidence rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;
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g) povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, dodavkami,
které mohou mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila a dodavek;

r) kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materialt, vyrobkl a technologickych postupu, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

s) kontrola Fadného uskladnéni materialu, strojd, dild konstrukci na stavbé;

t) spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

u) spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pripadnych zavad projektové dokumentace;

v) vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladi z kontroly a ovéfovani dokladu a procesd,
véetné priibézného predavani kopii takovych dokladl zastupci prikazce;

w) zajisténi fotodokumentace z prubéhu realizace celého dila a jeji pfedani prikazci;

X) spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
8kod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

y) kontrola postupu praci podle €asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozoriuje zhotovitele a dodavatele dodavek na nedodrzeni terminu,
véetné pripravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

z) koordinace procesu vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkll v procesu realizace dila €i
dodavek;

aa) spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalez(;

bb) zavére¢né kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrafovani;

cc) priprava podkladG pro predani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a GCast na jednani pfi
predani a pfevzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokonéeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

dd) vypracovani zadosti o kolaudaci stavby v€etné uhrazeni spravnich poplatkd, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladu a priloh a jeji podani na pfislusny stavebni
Urad;

ee) predavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem prikazce:

a. popis prabéhu akce a jeji vyhodnoceni,

b. kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zékona,
c. kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

d. pfipadné dalsi pfilohy véetné jejich seznamu.

ff) kontrola dokladd a ovéfeni dokladl pro kone€né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonéené stavby;

gg) kontrola veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu Ufadu v ramci uzivani stavby;

hh) kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

i) pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a €erpani finan¢nich prostfedkl v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

ji) kontrola odstrariovani vad a nedodélkd zjisténych pfi kolaudaénim Fizeni a vad a nedodélkd
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

kk) Ucast na kolauda¢nim fizeni, koordinace procesu;

I) zabezpeceni ¢&innosti a spoluprdce s odpoveédnymi geodety; kontrola zajiSténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

mm) kontrola vyklizeni staveni$té zhotovitelem a jeho uvedeni do puvodniho stavu.
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Vii.

viii.

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

nn) koordinace pfi zajiStovani dodavek vybaveni dle kupnich smluv, kontrola technickych
parametrd dodavaného vybaveni, UCast na zajiSténi pfedani a akceptace dodavaného
vybaveni, vypracovani predavaciho a akceptaéniho protokolu dle podminek kupnich smluv,
pFiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni terminu a zputsobu jejich odstrafovani.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stévajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavka BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani prehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaSeni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelt na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavateld stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpecénostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozornovat prokazatelnym zpusobem zhotovitele stavby &i dodavatele na nedostatky v
uplatiiovani pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé,
vyzadovat zjednani napravy a k tomu navrhovat pfimérena technické a organizacni opatfent;
oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplathovani pozadavk( na zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby ¢&i dodavatelem neprodlené pfijata pfimérena
opatfeni ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyZzadovat na zhotoviteli ¢i dodavateli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatku
navrhnout uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpeénosti prace;
zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu€astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zucastrovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykondvat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavki v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli ¢i dodavateli a vést o tom
zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémd managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realiza¢ni dokumentace;

provadét dalSi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Piikaznik bude provadét svoji €innost kazdy den, z toho musi byt fyzicky pfitomen na stavenisti
minimalné dva pracovni dny vtydnu a dale v kontrolni dny. Po dobu koordinace dodavek dle
kupni smlouvy bude realizovat pfedmétné Cinnosti dle potfeby. Rozsah svoji ¢innosti zaznamena
zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost
osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c) misté provadéni dila ¢i dodavek, tak aby
zajistila vykon zajiStované cinnosti ve vy$e uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své
autorizace.
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3. Prikaznik prohlasuje, ze k zajiStovani c¢innosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technika €éinnych ve vystavbé,
ve znéni pozdéjSich predpisi a osvédéenim o odborné zpisobilosti k ¢innostem
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zpusobilost
ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvédéenim

Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

4. Soucasti zajiStované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvySuji sjednanou cenu.

5. PFikaznik neni opravnén zménit osoby v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové osoby
pouze v pfipadé, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespori takovych kvalifikacnich
predpokladu, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci predlozit vSechny
doklady prokazujici spinéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek
verejné zakazky.

Clanek 6
Doba plInéni

1. Pfikaznik vykond zajistovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Termin zahajeni zajiSt'ované cinnosti:

Na vyzvu prikazce. Prikaznik zapocne s vykonem c¢innosti bezodkladné po doruceni
vyzvy k plnéni od prikazce

Termin ukonceni zajisStované ¢innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokoncéenou stavbu ve smysiu
§ 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, ¢i dnem nasledujicim po dni fadném dodani vybaveni,
respektive podpisu akceptaéniho protokolu, ve kterém je uvedeno, ze prikazce
akceptuje dodavku bez vyhrad, a to s ohledem na to, ktera skutecnost nastane pozdéji.

2. Prikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pInéni bez udani diivodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢&i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni
strany samostatné.

3. V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, koné&i €innost pfikaznika
dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto
vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zpusobem byly vady odstranény.

4. Prikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné po dokon&eni pfisluSnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiStovanych ¢innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zajiSténi ¢innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:
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a) Celkova cena zajiStovanych ¢innosti dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH: [dopIni dodavatel] Ke
DPH: [dopIni dodavatel] K¢
Cena celkem véetné DPH: [doplni dodavatel] Ké

2. Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Ucelu zajiStované ¢innosti dle
této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni €i zajisténi této Cinnosti
v plném vécném i ¢asovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse
pFipustna, a to bez ohledu na pripadné prekro¢eni predpokladané doby pInéni pfikazu nebo
zménu rozsahu stavby v predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny
zmény, které pfikaznik maze provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi
zménami okolnosti plnéni pFikazu prikazce zohlednil v nabidkové cené.

3. Dan z pfidané hodnoty bude U¢tovana podle platnych predpisii v dobé zdanitelného pinéni.

4. Cenadle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil€ich mési¢nich faktur a na zakladé konecné faktury.
Dil¢i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to na ¢astku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvyse vSak do dosazeni ¢astky 90
% ceny uvedené v odst. 1 a zaslany prikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho
mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den
kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem. Konec¢nou fakturu na Uhradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik
opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v u¢inném znéni.

5. Dilei faktury doruci pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendarniho
meésice. Pfikaznik je povinen ve |haté pro vystaveni dafiového dokladu vynalozit Usili, které po
ném lze rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice pfikazce.
Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odmeénu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

6. Pokud v prabéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
prikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mési¢ni fakturu.

7. V pripadé ukonceni této smlouvy dle €l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnd ode dne Gcinnosti ukonceni této smlouvy. Pfikaznik je povinen ve Ihité pro
vystaveni danového dokladu vynalozit Gsili, které po ném |ze rozumné pozadovat, k tomu, aby se
tento danovy doklad dostal do dispozice pfikazce. Dnem uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni
je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢€innosti.

8. Faktura je splatna ve Ihuté 30 kalendainich dna ode dne jejiho doruéeni piikazci. Uhradu
vyfakturované c¢astky se zavazuje pfikazce provést na uUcet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek prikazce je splnén dnem odepsani
prislusné ¢astky z Uctu pfikazce.

9. Faktura - danovy doklad musi spliovat veSkeré ndlezitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb.,
o UCetnictvi, v platném znéni a zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni. V pfipade, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét
pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhdta splatnosti za¢ina bézet
znovu od opétovného doruceni nalezité dopinéné Ci opravené faktury. Platby budou probihat
vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

10. Faktura bude vzdy déle obsahovat alesponi:
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11.

12.

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC p¥ikaznika i ptikazce,

C) udaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,

d) cislo faktury,

e) cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a &islo U¢tu, na ktery ma kupuijici provést ahradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

oznaceni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,
razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

—
= =

Smluvni strany vyslovné vyluCuji z Upravy jejich vzajemnych vztahl zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik déle prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
obc&anského zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou cinnost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl prfikazce,
v souladu se zajmy pFikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpis(.
Piikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiSténa pFiprava, realizace
a dokonéeni stavby v planovanych lhatach a finan¢nich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované c¢innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz €l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2 a odst. 5), zejména pfi kontrole a prebirani téch casti
dodavek a praci, vyrobkl a technologickych postupu, které budou v daldim postupu zakryté nebo
se stanou nepfistupnymi.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem prikazce.

Pfikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic Uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své ¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi¢enlivost o vSech skute¢nostech,
které pfi zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni predpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute¢nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
¢i zajmy prikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko prikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovidd za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostate€nych nebo vadnych
podkladi prevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu prikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji €innost kazdy den a rozsah svoji €innosti zaznamena zépisem
do deniku pro TDS, pfipadné do stavebniho deniku. Pfikaznik bude vykonavat zajiStovanou
¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich, budou-li v téchto dnech
probihat stavebni prace.
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10.

11.

12.

13.

14.

Pokud piikazce zjisti v pribéhu stavby, ze pfikaznik nepini své povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy s ohledem na nedostateCnou personélni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat
navySeni persondlni kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit
prostfednictvim svych zaméstnancu nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit U¢ast pfisluSnych odbornych zaméstnancu pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubord &i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti ucast
prisluSnych zaméstnancu na zkuSebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajiStovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vuci prikaznikovi U¢inné okamzikem doruéeni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajiStovanych cinnosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespor 3 kalendarni dny pfedem.

Piikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto GCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
prikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
ze takovychto dokladu ¢i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy
jménem piikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci, ocenény soupis praci) a na dodavku vybaveni (kupni smlouvy
véetné pfiloh — tyto budou pfedany bez zbyteéného odkladu, jakmile je bude mit pfikazce k
dispozici);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele a dodavatele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle predchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi predat bez zbyte€ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to v€etné predpisi BOZP, v€etné dodrzovani zakazu koufeni a
pozivani alkoholickych napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSit nejprve
smirné. Za tim 0cCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakdkoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potreby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu

Pouziti poddodavatel

15.

Pfikaznik mdze povéfit provedenim casti plnéni tfeti osobu (déle jen ,poddodavatel) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni plnéni poddodavatelem prikaznik
odpovida pfikazci, jako by tuto ¢ast plnéni provadél sam.
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16.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelt provede pfikaznik pouze s predchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim Fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik pfedlozi potfebné doklady prokazujici
spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

17.

18.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
prikazce, jejichz plnéni je soucasti realizace projektu.

Neodudvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s U¢innosti od po¢atku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe alespon 4.000.000 K¢ na jednu pojistnou
udalost. Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po
dobu stanovenou v ¢lanku 8 odst. 8 a je povinen fadné a v¢as platit pojistné. Pfikaznik je povinen
do 15 dnd od doruéeni vyzvy k plnéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni
pojistovny ne starsi jednoho mésice, ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné
je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
pfedlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v €lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 5.000 K¢.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v €lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, Gucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnu stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vyS$i 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruSeni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vysi 5 000 za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy pfitomna
byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému porudeni povinnosti
prikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na Urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze pfikazce nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vi¢i pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

strana 11 (celkem 14)



Pfiloha €. 1 vyzvy k podani nabidek

10.

11.

12.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finan€ni spravnosti a Uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoétem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené v
¢lanku 5 odst. 1 pism. a) az nn) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z
predchozich odstavcu tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3000,-
K&.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v €lanku 5 odst. 1
bodech i) az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z predchozich odstavcu
tohoto €lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3000,- K¢.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu
Skody a to Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smiuvni strany zaslané formou
doporuceného dopisu, a to do 14 dni od doruéeni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Piikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢asteéné nebo v celém rozsahu vypoveédét, a to i bez udani
ddvodu. Pravni uginky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nésledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani davodu. Pravni Gcinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéed dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smiluvni strana
poruSuje tuto smlouvu a nezjednd napravu ani ve lhuté dvou tydnd ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta kterd smluvni strana povinna napravu
Zjednat.

Pravni GCinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru¢eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny nérok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vySe v €l. 10 bodu 6, ato i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v duasledku poru$eni smluvni povinnosti
prikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem k
nedokon&enému plnéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru€eni ozndmeni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pfi

plnéni zavazku dle této smlouvy, a to jak Skody zpusobené pfimo pfikaznikem tak i Skody
zplUsobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.
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10.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v dusledku poru$eni povinnosti zhotovitele dila & dodavatele, kdy
pfikaznik mél vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit i pfikazce na poruSeni povinnosti ze
strany zhotovitele dila ¢i dodavatele upozornit, ruc¢i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody
zhotovitelem v pIné vySi. Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud
poruSeni povinnosti pfikaznika zaklada povinnost k nahradé skody pfipadné i vedle odpovédnosti
zhotovitele dila ¢i dodavatele, ma tato odpovédnost prednost pfed ruc¢enim, které nastupuje jen
v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato
odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé Skody.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku Spatnych podklad( poskytnutych prikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého Usili, které lze od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovidd za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své Cinnosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynalozeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnancim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisli, povinen spolupusobit
pfi vykonu financni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipade, ze
k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici srealizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zédkona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi v platném znéni, v€etné Ucetnich
dokladdi minimélné do konce roku 2029 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhata, ktera je delsi.

Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2029 resp. ve Ihltach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci,
zaméstnanclim nebo zmocnénclim povéfenych organd (SFZP, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, NejvySsiho kontrolniho Gfadu, pfislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organut statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Pfikaznik bere na védomi, ze tato smlouva, v€etné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
uverejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, ze veSkeré informace, skute¢nosti a veSkera dokumentace
tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi
a povazuji se za duvérné, predem prikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této
smlouvé.

Prikaznik prohlaSuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢&i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Udaji apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zalozené ob&anskym zakonikem.
Nelze-li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouZiji se obecné zavazné prfedpisy. Pokud
nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni pfedpis, ktery bude v pribéhu doby trvani této
smlouvy novelizovan nebo bude pfijat (nabude G&innosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se
smluvni strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSend véc upravena odliSné,
vzdy fidit pfisluSnym aktudlné platnym a u€innym predpisem upravujicim danou zalezitost.
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2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkd v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v u¢inném
znéni, v registru smluv ve smyslu zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti
nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), pfipadné
dle dalSich pravnich predpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentl vztahujicich se

k plnéni dila dle této smlouvy.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originélu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

5. Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

6. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném a ucinném znéni.

Za prikazce v Hoficich dne ......... Za pfikaznika [doplni dodavatel]
Ing. Petr Maly [[méno a pfijmeni — dopIni dodavatel]
feditel [funkce — doplIni dodavatel]
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