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SMLOUVA O DILO ¢ 129/2019/TS - 8

uzaviena podle Ob&anského zakoniku v platném znéni

l. Smluvni strany

Objednatel: ZOO Dvur Kralové a. s.
Stefanikova 1029, 544 01 Dvir Kralové nad Labem
zapsana v obch. rejstiiku, vedeném Krajskym soudem
v Hradci Kralové, oddil B, vioZka 2443
ICO: 27478246, DIC: CZ27478246

jednajici: MVDr. Pfemyslem Rabasem, statutarnim feditelem

bankovni spojeni: CSOB a.s. Dvir Kralové nad Labem, €islo uétu: 196402086/0300
a

Zhotovitel: STAFI, spol. s r.o.

Rokycanova 2796, 544 01 Dvur Kralové nad Labem

zapsana vobch. rejstiiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci
Kralové, oddil C, viozka 189

ICO : 15037002, DIC : CZ15037002

jednajici: Ing. Vitem Subrem, jednatelem spole&nosti

bankovni spojeni: CSOB a.s. Dvir Kralové nad Labem, &islo uétu: 273675353/0300

Il. Predmét pinéni

1. Tato smlouva se uzavira za uéelem realizace podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace zadavané ve
zjednoduseném podlimitnim fizeni dle zakona &. 134/2016 Sb., v platném znéni (dale jen ,ZZVZ"), kterou
pod oznagenim ,,Pavilony §elem - rekonstrukce vybéhu“ (dale jen ,vefejna zakazka®) objednatel, jako
zadavatel vefejné zakézky vyhlasil v mésici ervnu 2019. Nabidka zhotovitele byla rozhodnutim zadavatele
vybrana jako nejvhodnéjsi.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést fadné a véas, na svij néklad a nebezpeci pro objednatele
dilo s nazvem: ,,Pavilony Selem - rekonstrukce vyb&hu*, jeho2 souéasti jsou stavebni Gpravy vybéhu
paviloni $elem na st.p.¢. 4174, 4169 a na p.p.¢. 1650/41, 4215 a 1650/42 v katastralnim Gzemi a obci
Dvur Kralové nad Labem, okres Trutnov, ktery se nachazi v arealu ZOO Dvur Kralové a.s.

Dilo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadani dle provadéci projektové dokumentace s nazvem:

200 DVUR KRALOVE NAD LABEM pavilon §elem — rekonstrukce vybé&ha”, vyhotovene spolecnosti
Ing. IVAN SIR PROJEKTOVAN DOPRAVNICH STAVEB a.s., Hadkova 1714/3, 500 02 Hradec Kralove, ktera
je v elektronické podobé /na datovém nosi&i/ nedilnou souéasti této smiouvy, jako Pfiloha €. 1. Dale bude
dilo provedeno v rozsahu dle ocen&ného poloZkového rozpoétu, ktery zhotovitel dolozil ve své nabidce
v ramci vefejné zakazky a ktery je nedilnou soucasti této smlouvy, jako Pfiloha €. 2.

Tisténé vyhotoveni provadéci projektové dokumentace (Pfiloha €. 1) pfedal objednatel zhotoviteli v jednom
vyhotoveni pfi podpisu této smiouvy a veskeré daldi podklady nezbytné k provedeni dila a jeho uvedeni do
provozu, coz zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy.
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Mistem realizace dila je stavba obéanského vybaveni — pavilony Selem a jejich vybéhy na pozemcich
na st.p.¢. 4174, 4169 a na p.p.¢. 1650/41, 4215 a 1650/42, v katastralnim Gzemi a obci Dvur Kralové nad
Labem, okres Trutnov, ktera se nachazi v arealu ZOO Dvur Kralové nad Labem. Citované nemovitosti
jsou ve viastnictvi objednatele.

Dilo je spolufinancovano Evropskou unii z Programu Interreg V-A Ceska republika-Polsko, a to z
projektu: ,,Z tropu do tropi po c¢esko polském pomezi“, reg. ¢.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000300
(dale jen ,,projekt“).

Podminky €erpani Dotace upravuji Obecna pravidla pro Zadatele a pfijemce podpory Programu Interreg V-A
Ceska republika-Polsko, aktualné Géinna verze je dostupna na www.strukturalni-fondy.cz (dale jen ,Dotaé&ni
pravidla®).
Objednatel byl zhotovitelem vyslovné upozornén na to, Zze pro ¢erpani Dotace objednatelem k Uhradé casti
ceny dila dle této smlouvy je nutné splnit zejména nasledujici povinnosti:

- dodrzet zplsob fakturace sjednany touto smlouvou,

- dodrzZet sjednany termin pfedani a pievzeti dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze byl s Dotaénimi pravidly pfed podpisem této smlouvy seznamen. Zhotovitel se
zavazuje dodat dilo a postupovat pfi pinéni této smlouvy tak, aby objednatel Dotaéni pravidla mohl dodrZet.
Zhotovitel bere na védomi, Ze nedodrzeni jakékoli z vy$e uvedenych povinnosti mize ohrozit a/nebo
znemoznit Eerpani Dotace objednatelem a/nebo objednatel bude povinen jiZ poskythutou Dotaci &i jeji Cast
vratit a dale zaplatit sankce v podobé Uroku z prodleni &i jiné sankce, a to i nad ramec &asti ceny za dilo dle
této smlouvy hrazene z Dotace.
Pokud dojde pro poruseni jakékoli z povinnosti zhotovitele sjednanych touto smilouvou z divodu
pricitateiného zhotoviteli k nékterému z disledkl popsanych v pfedchozi vété, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli veskeré ujmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, jeji ¢ast ¢i vracenou Dotaci &i jeji ¢ast a
naklady vynalozené na projektového manazera, které objednateli v dusledku poru$eni povinnosti zhotovitele
vzniknou.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze si vy$e piedané podklady pro zadani stavby fadné prostudoval a Zze pfedmétné
dilo provede v poZadovaném rozsahu a kvalité, v terminech uvedenych v této smlouvé. Zhotovitel rovnez
prohladuje, 2e disponuje takovymi odbornymi znalostmi, zkusenostmi a kapacitami, které jsou k provedeni
tohoto dila nezbytné.

Je tfeba potitat stim, Ze dilo, tji. stavba a veskera zafizeni, musi byt pfedana objednateli
v provozuschopném stavu a musi beze zbytku pinit v8echny funkce pozadované objednatelem. Pro
zhotovitele z toho plyne nutnost vykonavat prib&Znou kontrolu a pfipadnou kompletaci v8ech navazujicich
a dopliujicich profesi tak, aby viechny &asti stavby a zafizeni plnily beze zbytku své funkce, garantované
jednotlivymi vyrobci a aby dilo jako celek pinilo beze zbytku v8echny funkce poZadovane objednatelem.

Projektova dokumentace stavby tvofi jeden celek a dodavatel prohlasuje, Ze se s ni pfi stanoveni
ceny komplexn& seznamil. Objednatel nepfipousti narok na pfipadné zvyseni ceny z titulu disproporci mezi
vykresovou &asti, specifikaci, poloZzkovym rozpo&tem a technickou zpravou.

Pfi stanoveni ceny je vZdy nutno pogitat s takovou variantou, za kterou zhotovitel vzhledem ke sve
fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k poZzadovanému vysledku.

Pfed zahajenim stavebnich praci, montazi a dodavek je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé
odpovida projektové dokumentaci. Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za $kody vzniklé vynechanim
této kontroly. Pfedana dokumentace je projektem pro zadani stavby a nenahrazuje dodavatelskou
dokumentaci.

Pfed provadénim praci zhotovitel zpracuje na svoje niklady (nema vliv na cenu dila) kompletni
vyrobni a dodavatelskou dokumentaci véech &asti stavby (ocelové a dievéné kce, detaily, zastieSeni
vybéhu atd.). Pfed zadanim do vyroby musi byt tato dokumentace pisemné odsouhlasena zastupcem
objednatele.

Projektova dokumentace pro zadani stavby byla zpracovéna podle platnych pfedpisi a CSN za
pfedpokladu realizace dila odborné kvalifikovanou firmou.

Zhotovitel musi po dokonéeni dila vée fadné uvést do provozu a vypracovat potfebné provozni fady
(zkudebniho i trvalého provozu), navody na udrzbu a plany Gdrzby a servisu, jejich seznam musi byt soucasti
predéavaciho protokolu dila.
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lil. Zmény dila

1. Dojde-li pfi realizaci dila k potfebé& zmény, dopliikl a rozsifeni pfedmétu dila (vicepracem) nebo ponizeni
rozsahu dila (méné&pracem) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu provést soupis t&chto zmén, tyto
ocenit vcenové Urovni shodné s cenami obsazenymi v ocenéném polozkovém rozpodtu a predlozZit je
objednateli, tj. statutarnimu zastupci spolecnosti, ktery v souladu s podminkami této smlouvy a s pravidly
zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ) rozhodne o jejich
pfipadném provedeni a formé realizace.

2. V pripadé jakychkoliv zmén, dopliik a rozSifeni pfedmétu dila zpracuje zhotovitel veskeré potfebne
podklady - zménové listy, soupis vynucenych vicepraci, soupis nedoerpani poloZzek v ocenéném
polozkovem rozpoctu, apod. a tyto pfedlozi k posouzeni objednateli.

IV. Terminy realizace stavby

1. Zavazné terminy realizace stavby jsou nasledujici:

Termin pfedani stavenisté: nejpozdéji do 5 pracovnich dnil po nabyti Gi€¢innosti této smiouvy.
O piedani bude pofizen zéapis do stavebniho deniku.

s predpokladane zahajeni stavebnich praci:
- od 2.9.2019

¢ dokoné&eni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti dila):
- nejpozdéji do 14 kalendafnich tydni po piedani stavenisté

2. Na dil&i ginnosti se vztahuje zavazny harmonogram realizace stavby a plan organizace vystavby dodany
zhotovitelem, ktery je nedilnou soutasti této smlouvy, jako PFiloha €. 3.

3. Zhotovitel je opravnén po pfedani a prevzeti prostoru stavenidté zahdjit stavebni prace na zaklade
pisemného pokynu objednatele. Stavebni prace budou provadény v souladu s harmonogramem praci, ktery
je sou&asti této smlouvy. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni préce, jejich pofadi a terminy, do
kdy nejpozdé&ji maji byt tyto prace zhotovitelem provedeny.

4. K datu dokonéeni dila bude zhotovitelem kompletné vyklizeno stavenisté i ostatni jim vyuZivane prostory,
pfiéemz o pfedani a pievzeti dokongeného dila i vyklizeného stavenité bude sepsan predavaci protokol.

5. Za nedodrzeni terminu dokon&eni dila, v&etn& vyklizeni a pfedani staveni$té ve sjednaném terminu, je
objednatel opravnén uplatnit vi&i zhotoviteli smluvni pokutu dle &l. XI. této smiouvy (tj. 20 000 Ké&/den).

6. Objednatel se zavazuje k prevzeti fadné& dokon&eného dila kdykoliv i v dFivéj$im terminu, a to nejdéle do ti
pracovnich dnii od doru¢enl pisemné vyzvy k pfevzeti dila.

7. Po dobu vystavby musi byt na stavbé trvale ptitomen stavbyvedouci. V pfipadé poruseni tohoto bodu je
objednatel opravnén uplatnit vigi zhotoviteli smluvni pokutu dle €I XI. této smiouvy.
V. Cena za dilo

1. Celkové cena za dilo je stanovena pevnou &astkou, v souladu s nabidkovou cenou zhotovitele takto:

Cena bez DPH 5 497 564,00 K¢,
DPH 21% 1154 488,43 K¢,
Cena vé. DPH 6 652 052,39 K&,



SoD 129/2019/TS -8

(slovy: SestmiliontSetsetpadesatdvatisicpadesatdvacelych korun éeskych tficetdevét haléfi véetné DPH),

Jednotkové ceny, uvedené v ocenéném polozkovém rozpoétu zhotovitele (PFiloha €. 2) jsou pevné az do
doby pfevzeti dokonéeného dila.

2. Zména ceny za dilo dle této smlouvy je mozna pouze za podminek stanovenych v ZZVZ nebo pokud po
podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH.

3. Ve smyslu ustanoveni § 2621 odst. 1 ob&anského zakoniku zhotovitel nemiize pozadovat zvy$eni ceny za
dilo, ani maji-li rozsah nebo nakladnost prace za nasledek prekroceni rozpoétu; to neplati, dohodne-li se
zhotovitel s objednatelem dle tohoto ¢&lanku V na zméné ceny za dilo. Smiuvni strany zaruéuji Gplnost
rozpo&tu, proto ve smyslu ustanoveni § 2621 odst. 2 obéanského zakoniku zhotovitel nemiZze poZadovat
zvy8eni ceny za dilo, objevi-li se potifeba dalSich praci k dokonceni dila; to neplati, dohodne-li se zhotovitel
s objednatelem dle tohoto &lanku V na zméné ceny za dilo.

VI. Platebni podminky

1. Uhrada ceny dila bude provadéna na zakladé& faktur zhotovitele, které budou vystavovany mésiénég, a to
v souladu s dolozenym soupisem skute¢né provedenych praci a dodavek, odsouhlasenym a potvrzenym
technickym dozorem objednatele. Zhotovitel je opravnén takto vystavit faktury do celkové vyse nejvyse 90 %
z ceny dila, zbylych 10 % ceny dila je zhotovitel opravnén vyuctovat az po protokolarnim pfedani a prevzeti
fadné dokonceného celého dila, tedy bez zavad a nedodélkl, o Eéemz musi byt sepsan protokol, podepsany
ob&ma smiuvnimi stranami.

2. VySe nezplsobilych vydaju z celkové ¢astky ceny za dilo, viz. list rozpo¢tu 02 — Pavilon psov. Selem —
nezpls., bude fakturovana zvlast samostatnymi fakturami.

3. K datu protokolarniho pfedani a pievzeti dila bude zhotovitelem vystavena zavéreéna faktura. Smiuvni
strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel neni povinen zaplatit zhotoviteli 10% ceny dila, pokud budou
pfi pfedani a prevzeti dila zjistény vady & nedodélky (tzv. pozastavka), a to aZ do upiného odstranéni vSech
vad a nedodélkli (nebo po bezproblémovém pribéhu a protokolarnim ukonéeni smiuvné dohodnutého
zkusebniho provozu stavby, technologického souboru &i zafizeni). Smiuvni strany sjednavaiji, Ze v pfipadé
uplatnéni pozastavky ze strany objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli pozastavku uhradit do 30ti dnu
od protokolarniho pfedani a prevzeti véech odstranénych vad a nedodélkl.

4. Fakturu — danovy doklad (a to jak mési¢ni, tak i zavéretny) lze vystavit az po odsouhlaseni soupisu
provedenych praci a dodavek technickym dozorem objednatele. V piipadé, kdy zhotovitel vystavi fakturu,
jejimz pfedmétem bude vyGétovani praci a dodavek, jejichz soupis nebyl technickym dozorem objednatele
zkontrolovan a potvrzen, neni objednatel povinen takovou fakturu zaplatit. Fakturu, neobsahujici vsechny
pifedepsané nalezitosti, je objednatel opravnén vratit obratem zhotoviteli k opravé.

Objednatel vyZaduje, aby pfedloZzena faktura byla oznagena takto:

.Ndazev zakazky: ,Pavilony Selem — rekonstrukce vybéhu*
Spolufinancovano Evropskou unii z Programu Interreg V-A Ceské republika-Polsko
Nazev projektu: LZ tropl do tropl po ¢esko polském pomezi®

Reg. éislo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000300"

5. Splatnost faktur je 30 dnti od jejich prikazného doruceni objednateli.
6. Objednatel se zavazuje akceptovat prediozené faktury v dob& uvedené jako splatnost faktury, nebo v této
dobé pfedat zdlvodné&né namitky.
VII. Stavenists a realizace dila
1. Staveniété bude predano v dohodnutém terminu, o éemz bude proveden zéapis do stavebniho deniku (SD).

Zhotovitel na své naklady stavenisté oploti tak, aby nebyl narusen provoz ZOO a byl zamezen vstup
nepovolanym osobam. Stavenisté zhotovitel oznaél tabuli s nazvem dila, jeho zhotovitele a termini realizace.
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Obsah a forma této informace na tabuli musi byt schvalena objednatelem jeté pred jeji instalaci. Zhotovitel je
povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, na svij naklad prlib&zné odstrafiovat odpady a necistoty
vzniklé jeho stavebni &innosti, s dodrzenim v8ech platnych zakonnych ustanoveni o uloZeni materiall
a o bezpetné manipulaci s nimi.

2. Zhotovitel je povinen vest ode dne pfedani staveni$té o provadénych pracich stavebni denik, ktery bude
veden v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy. Tato povinnost kon&i odstran&nim poslednich vad
a nedodélkl, uvedenych jak v pfedavacim protokolu, tak v kolaudaénim souhlase nebo v dokumentu
postavenem mu na rovef. Do stavebniho deniku se zapisuji v8echny skute¢nosti rozhodné pro pinéni
smlouvy a postup stavby v souladu s platnymi pfedpisy. V prub&hu realizace praci a pfitomnosti pracovnikd
zhotovitele na stavb& musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny.

3. Denni zaznamy do stavebniho deniku musi byt zapisovany ¢itelné a podepisuji se stavbyvedoucim, popf.
jeho zastupcem zasadné v den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu. Mimo stavbyvedouciho a jeho zastupce miize provadét potfebné zapisy do stavebniho deniku
technicky dozor objednatele a zastupce objednatele. Jestlize stavbyvedouci, technicky dozor objednatele
nebo zastupce objednatele nesouhlasi s provedenym zaznamem, je povinen pfipojit k zaznamu do tfi
pracovnich dni svoje vyjadreni, jinak se mé za to, Ze s obsahem zédznamu souhlasi.

4. Zhotovitel provede dilo svym jménem, na svoje naklady a na vlastni nebezpeéi. Zhotovitel odpovida
za pfipadné 8kody v prub&hu stavby svym pojisténim nedokonéené vyroby, pfitemz vlastnicka prava
objednatele nejsou dotéena, v souladu s ustanovenimi ob&anského zakoniku. Za &innosti zhotovitele dle této
smlouvy o dilo nese odpovédnost jako stavbyvedouci vyhradné osoba s autorizaci (dale jen AQ) dle zakona
€. 360/1992 Sb. v platném znéni.

5. Zhotovitel bere na védomi, Ze v dané lokalité mohou probihat soub&zné s pracemi dle této smlouvy o dilo i
pfipadné dalsi stavebni prace jinych zhotovitell a zavazuje se, Ze ucini ve pro bezproblémovy prabéh praci
véech zhotovitell. Zhotovitel se zavazuje k souéinnosti s objednatelem pfi pracich na pfipadném dokonéovani
expozic a vytvarného feSeni exteriéri stavebnich objektl, které budou provadét pracovnici objednatele nebo
dalsich dodavatell, tj. umozZnéni vstupu na stavbu a provadéni praci v pribéhu realizace dila tak, aby i tyto
prace mohly byt dokonéeny spolu s dilem.

6. Objednatel bude kontrolovat provadéni dila a vykonavat na stavbé kontrolni ¢innost zhotovitele
prostiednictvim technického dozoru nebo dalSich povéfenych osob a v pribéhu této ¢innosti sledovat, zda
prace jsou provadény podle pfedané dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem, jinych
pravnich predpisl a v souladu s rozhodnutimi pfislu$nych organt statni spravy. Na vady zjisténé v prlb&hu
provadéni dila je povinen objednatel zhotovitele neprodlené upozormit zapisem do stavebniho deniku nebo pfi
kontrolnich dnech; vady musi byt zhotovitelem bezodkladné& odstran&ny.

7. Nedojde-li k jiné dohod& smiuvnich stran, tak veskery odpad a vybourané hmoty ulozi zhotovitel na viastni
naklad na legaln& urtena ulozisté a skladky v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech v platném znéni.

8. V pfipadech, kdy budou vdalS$im pracovnim postupu prace &i dodavky zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, je zhotovitel povinen zapisem ve stavebnim deniku vyzvat objednatele k jejich provéfeni a
zaroveil pfedem upozornit na tuto skute¢nost stavebni dozor Ustné. Pisemna vyzva musi byt zapsana
v deniku nejméné dva pracovni dny pfedem. Jestlize se pies vyzvani objednatel na kontrolu nedostavi, Ize to
pokladat za souhlas a zhotovitel miZe v pracich pokraovat. Objednatel ma v8ak pravo poZadovat dodatecné
odkryti a zhotovitel je povinen dodate&né odkryti provést. Pokud se zjisti, Ze prace byly provedeny nekvalitné,
veskeré naklady na odkryti a opétovné zakryti nese zhotovitel, véetné povinnosti tuto &éast dila neprodiené a
na vlastni naklady opravit, v opaéném pfipadé nese naklady objednatel.

9. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zzadny material, o kterem je v dob& jeho pouZiti
znamo, Ze je $kodlivy pro zdravi lidi nebo zvifat. Pokud tak zhotovitel ugini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu. Veskeré naklady s tim spojené ponese zhotovitel. Ostatni pozadavky
na stavby jsou obecné specifikovany v § 156 zakona €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon, dale jen SZ) a jsou pro

zhotovitele zavazné.

10. Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi realizaci dila tak, Ze neodstrani nebo neposkodi vzrostlou vegetaci
a pokud by byl zasah do zelené nezbytny, vyzada si k nému pisemny souhlas objednatele.
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11. Za poru$eni povinnosti v tomto élanku je objednatel opravnén zhotoviteli vyGétovat smiuvni pokutu dle
bodu (5) €lanku XI. Sankce za kazdy jednotlivy pfipad, ktery musi byt zdokumentovan podepsanym zapisem
opravnéného zastupce objednatele ve stavebnim deniku nebo jinym prikaznym zpldsobem.

12. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila sjednano pojisténi proti Skodam zpusobenym jeho
¢innosti objednateli (jedna se zejména o pfipadné skody zplisobené na stavajici stavbé nebo tfetim osobam
véetné moznych 3kod zpusobenych pracovniky zhotovitele a k provedeni dila pouzitymi stroji a zafizenimi,
s pojistnou ¢astkou ve vysi minimalné 2 000 000,- Ké na jednu pojistnou udalost, s vinkulaci ve prospéch
objednatele, pfiéemz se musi vztahovat jak na skuteénou $kodu, tak na usly zisk.

Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen prokazat objednateli trvani pojisténi v pribéhu provadéni dila, a
to vzdy nejpozdéji do 5 dnu od vyzvani zastupcem objednatele vykonavajicim technicky dozor.

VIIl. Informace stran o rizicich a povinnostech v oblasti BOZP

1. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizované dilo provadi uvnitf zoologické zahrady celoroéné oteviené denné
od 9:00 hodin navstévnikim, a tomu pfizplsobi zejména zasobovani stavby, ktere zajisti v dobé do 9:00
hodin nebo az po 17:00 hodiné. Pokud je nutné zasobovéani a dodavky na stavbu v prib&hu oteviraci doby
zahrady, musi zhotovitel respektovat nafizeni technického dozoru objednatele, zejména rezim dovozu,
piistupovou komunikaci a parkovani. Pfijezdova a pfistupova trasa, prostor pro uskladnéni materialu a
zdzemi pro pracovniky zhotovitele budou uréeny pfi pfedani stavenist€ a bude o tom sepsan zapis do
protokolu piedani stavenisté. V arealu ZOO mimo vlastni staveni$té se mohou vozidla a technika zhotovitele,
stejné tak materidl, vyskytovat jen po minimaini éas, nezbytny k provadéné Einnosti. Potfebuje-li zhotovitel
nebo jeho poddodavatelé na stavbé vozidla a jinou mobilni techniku, odstavi ji vZdy tak, aby nebranila
vlastnimu provozu ZOO a pohybu navétévniku, a to na mista vyslovné povolena objednatelem (napf. zapisem
do stavebniho deniku). Vjezd vozidel dopravujicich pouze pracovniky zhotovitele do navstévnicke Casti
zahrady je zakézan. V areélu ZOO plati omezeni rychlosti na 20 km/hod. a zakaz zvukovych znameni.

2. Zhotovitel provadi dilo v ZOO za provozu a zajisti proto, aby nedochazelo k omezeni bé&zného
navst&vnického provozu a vnitfniho servisniho provozu a bude respektovat pokyny opravnénych osob,
zaroven odpovida za to, Ze jeho &innosti nedojde k poskozeni zvifat, majetku objednatele, nebo tretich osob
plsobicich v aredlu ZOO, nebo navétévniki ZOO. Proto na svoje naklady provede oploceni stavenigté a
toto oznadi zakazem vstupu nepovolanym osobam. Pokud by ke Skodé& nebo Ujmé doslo, vznikle Skody
zhotovitel neodkladné odstrani na svij naklad, pfipadné je poSkozenému subjektu uhradi v penézich.
Pracovnici zhotovitele a jeho poddodavatelll se nesméji pohybovat mimo jim uréené trasy, vstupovat do
paviloni a vyb&hl a drazdit, krmit nebo rusit zvifata. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedem projedna s
odpovédnym provoznim zastupcem objednatele jakoukoliv svoji €innost a dohodne ¢as a zpUsob realizace
prace, zejména takové, ktera zplsobuje nadmérny hluk (kompresory, bouraci kladiva, rozbrusky, ¢erpadla na
beton atd.) nebo &innosti, pii nichZ je nutno pouzit techniku nebo zafizeni, které by se neekané objevilo nad
b&znym klidovym horizontem zvifat v okolnich pavilonech nebo vybézich (t.j. prace na stfechach, pouZiti
jefabu, plosin, vysuvnych Zebiikl atd.). Pokud zhotovitel zjisti, Ze se zvifata v sousedstvi stavby podivné
chovaji, resp. bude mit pochybnosti o jejich mozném rudeni svou &innosti, ihned o tom informuje provozniho
nebo jiného odpovédného zastupce objednatele, resp. s nim problematiku zkonzultuje.

3. Zhotovitel odpovida v piné mife za bezpe¢nost a ochranu zdravi v8ech svych pracovniki v prostoru
staveni$té a zabezpeéi jejich vybaveni pfedepsanymi ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel
zavazuje pfi realizaci dila dodrzet ustanoveni pfisludnych ON, EN a CSN, bezpe&nostni a hygienické pied-
pisy, zakony a provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim téchto predpisl vznikne
jakakoliv $koda, nese veskeré naklady vynaloZené na jeji odstranéni zhotovitel.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pouceni svych pracovnikl o specifikach BOZP a PO v ZOO, dale o tom, ze
jsou povinni pohybovat se pouze po uréenych komunikacich, Zze mohou ke svému stravovani vyuzivat
restauraci U lemura a dal&i ob&erstveni v arealu ZOO, Ze nesméji do prace pfivadét své soukrome psy €i jina
zvitata, a Ze do ZOO smaji vstupovat a odchazet z ni vyhradné sluzebni vratnici (na zakladé povoleni vstupu
a vjezdu do ZOO - viz Ostatni ujednani), a ze nikomu nesdéli kéd na uzavirani vstupnich bran. Zhotovitel je
povinen na svoje naklady pro pracovniky zabezpetit hygienické zafizeni (WC, $atna, umyvarna) v ramci
zafizeni stavenisté.
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5. Voblasti BOZP zajistuje zhotovitel prostfednictvim stavbyvedouciho (AQ) pfi v8ech ukonech, které
souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi pii praci, postup v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., ze dne
23. 5. 2006 v platném znéni (Zakon, kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovné-pravnich vztazich a o zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy - zakon o zajidténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci) a podle nafizeni, které vyda viada CR k provedeni vybranych ustanoveni tohoto zakona.

6. Objednatel upozoriiuje zhotovitele, 2e pokud na jednom pracoviéti pusobi vice poddodavatell, maji
povinnost se vzajemné pisemné informovat o rizicich a opatfenich pfijatych k ochrané pied jejich plisobenim
a na povinnost spolupracovat pfi zajistovani bezpe¢nosti prace vSech zaméstnancl (§ 101, odst. 3 ZP).

7. Po dobu zhotovovani dila a pfejimaciho fizeni zabezpecuje zhotovitel také ochranu dila pfed poskozenim
a zcizenim v souladu s ujednanimi ve smlouvé o dilo az do dne, kdy odpov&dnost za ochranu dila pfevezme
objednatel po ukonéeni pfejimaciho fizeni, dale zabezpeéuje spolupraci a jednani s koordinatorem
bezpe&nosti a ochrany zdravi na stavenisti (pokud je investorem ustanoven).

8. Za poruseni vy$e uvedenych povinnosti vtomto élanku je objednatel opravnén zhotoviteli vyuétovat
smiuvni pokutu za kazdy jednotlivy pfipad ve vysi stanovené touto smlouvou (dle élanku Xl. Sankce), ktery
musi byt zdokumentovan podepsanym zapisem opravnéného zastupce objednatele ve stavebnim deniku
nebo jinym prikaznym zplsobem.

9. Objednatel zajisti, aby osoby jednajici za n&ho (tzv. opravnéné osoby) byly pouceny v dodrZovani
bezpeénostnich piedpisii na stavenisti.

IX. Pfedani dila

1. Objednatel je povinen zahdjit pfejimani provedeného dila ihned po obdrZeni zhotovitelovy vyzvy, nejdéle
véak do tfi pracovnich dnl od obdrzeni pisemné vyzvy k prevzeti dila. Objednatel se zavazuje pfejimani
ve zminéné |h(t& zahajit, fadné v ném pokracovat a bez zbyte¢ného odkladu je téz dokongit.

2. Prevzeti dila (nebo jeho &asti) musi byt provedeno formou fyzického pfedani a prevzeti dila a zarover
formou protokolarniho zapisu, ktery podepi$i zmocnéni zastupci smluvnich stran, tj. za objednatele vZdy jen
statutarni Feditel spoleénosti nebo jim zplnomocnény zéstupce a za zhotovitele pracovnik odpovédny za
vedeni a realizaci stavby. Zapis bude obsahovat soupis pfipadnych zjist&nych vad a nedodélkd s dohodnutou
konkrétni Ihtitou pro jejich odstranéni. Jiny zpGsob predani dila nelze uznat.

3. Predpokladem uspé$ného predani a prevzeti je Uplné dokonéeni provadéného dila. Pfedavaci fizeni
stavby musi prob&hnout vZdy v souladu s platnymi predpisy, zejména se zakonem &. 183/2006 Sb. (SZ) a
souborem navazujicich a dopliiujicich zakonnych pfedpist v platnem znéni.

4. Zhotovitel obstara na své naklady zejména tyto doklady a pfipravi je k predavacimu fizeni:

kopie stavebniho deniku

protokol o geodetickém vyty&eni stavby (pfed zahajenim stavebnich praci)

zajisti geodetické a geometrické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby opravnénym subjektem

véechny doklady, osvédéeni, stanoviska, revize, protokoly atd. pfedepsané pfislusnymi organy, zakony
a vyhladkami ke kolaudaci a provozu dila, vyplyvajici ze smluveného pifedmétu pinéni (napf. protokoly
o zkousce vodotésnosti kanalizagniho potrubi, tlakové zkousce potrubi vodovodu, tlakové a topne zkousce
topného systému, revizi elektroinstala&nich praci, tlakové zkousce betonového krychelného vzorku atd.) a
dalsi vyplyvajici z podminek stavebniho povoleni pro kolaudaci

- certifikaty nebo prohlaseni o shodé& a zaruéni listy ke véem stavebnim materialum, vyrobkum a zafizenim
(napf. bezpetnostni skla, pletiva, izolace atd.)

navody k obsluze, montaZi a UdrZbé vsech instalovanych zafizeni a vyrobki, ke kterym jsou jejich vyrobcem
dodavany nebo jsou z hlediska provozu potifebné véetné proskoleni obsluhy podepsané pracovniky obsluhy a
jejich nadfizenym.

- dokumentaci skuteéného provedeni dila v nasledujicim rozsahu a preda ji objednateli pfed zahajenim
prejimaciho fizeni stavby v podtu 2 paré projektu stavby véetn& zapisii o odsouhlaseni zmén autorskym
dozorem, t.j. do projektu stavby vSech stavebnich objektl zfetelné a nesmazatelné vyznaci zmény, k nimz
doslo v priib&hu zhotoveni dila; tam kde zmény nejsou, uvede ,beze zmén*

- kazdy vykres bude dale opatien podpisem osoby, ktera zmény zakreslila a razitkem zhotovitele, s tim, ze
podstatné zmény budou pfedem schvéleny pfislusnym Stavebnim (nebo vodopravnim) Ufadem,
dokumentace musi byt v souladu s pfilohou €. 3 k vyhlasce &. 499/2006 Sb. v platnem znéni.
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5. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady nebo nedodélky, které by mu branily v fadném
uzivani realizovaného dila.

Zavazek zhotovitele provést dilo je spinén okamzikem fadného ukonéeni a predani dila bez vad
a nedodélkli, tzn., Ze v pripadé prevzeti dila s vadami je zavazek zhotovitele provést dilo spinén teprve
okamzikem odstranéni véech vad a nedodélki.

6. Smiuvni strany sjednavaji, Ze nebezpeci Skody k dilu nese zhotovitel, a to az do okamziku protokolarniho
pfedani a pfevzeti UpIné dokonéeného dila nebo piedavané &asti (t.j. bez zavad).

7. Zhotovitel dila se zavazuje veskeré podklady a doklady o této stavebni zakazce mit bezpeéné archivovany
po dobu minimalné 10ti let od data vydani kolauda&niho rozhodnuti pfislusnym stavebnim uradem.

X. Zaruky

1. Zaruka na dilo ¢ini 60 mésica s vyjimkou dodavek a zafizeni s odchylnymi zarukami a viastnimi zarucnimi
listy. U téchto zafizeni je zaruéni lhGta dohodnuta v délce na zaru€nich listech vyznaéené, vidy v8ak
minimalné v délce 24 mésicl. Zaruka potina bézet dnem protokolarniho pfedani dila; v piipadé predani dila
s vadami ¢&i nedodélky véak poéina dohodnuta zaruka béZet az po odstranéni v8ech vad a dokonéeni véech
nedodé&lkl a po pfedani soupisu véech odstranénych vad a dokon&enych nedodélkl objednateli.

2. Zaruka spotiva vtom, Ze zhotovitel jakékoli vady, které se projevi &i budou zji$tény v zaruéni dobe,
bezplatn& odstrani do 5ti dnil od oznameni vad zhotoviteli nebo v terminu dohodnutém pfi reklamacnim
fizeni.

Zhotovitel je povinen neprodlené&, nejdéle do 2 dni po oznameni vad, dostavit se na reklamacni fizeni
k objednateli, zah4jit reklamaéni Fizeni za ucasti zastupce objednatele, ve kterém vady uzna nebo uznani
odmitne a fadné zdlvodni, pfiéemz uznani & neuznani vad véetné zdivodnéni neuznani vad je zhotovitel
povinen oznamit objednateli nejdéle do 5ti dnli od zahajeni reklamacniho fizeni. Zhotovitel je povinen do 2
dnll ode dne, kdy vady uznd, zapogit prace na odstrafiovani vad.

V pfipadé havarii ohroZujicich provoz objektu, osoby, ¢&i chovana zvirata, zahaji zhotovitel prace na
odstranéni havarijniho stavu po prokazatelném nahlaseni do 12 hodin.

3. O reklamagnim fizeni sepise zhotovitel &islovany reklamaéni protokol, v némz musi byt uvedeno :
- Eislo smlouvy o dilo a nazev pfedmétu pinéni
- datum a zpUsob nahlaseni reklamace
- popis a rozsah vady, nebo jak se vada projevuje
- uznani vady, nebo jeji neuznani a diavod
- termin odstranéni vady (nebude-li vyslovné uveden, plati 5 dnt ode dne nahlaseni vady)
- jména a funkce zastupcli obou smiuvnich stran (obvykle za objednatele jeho technicky dozor,

za zhotovitele stavbyvedouci) a jejich podpisy

Odstranéni vady bude v protokolu nasledné potvrzeno technickym dozorem nebo jinym uréenym zastupcem
obou stran, véetné doby prodlouzeni zaruky. Zaruka na dilo nebo jeho ¢ast se automaticky prodluzuje o dobu
od zjisténi zavady az do jejiho odstran&ni. To musi byt uvedeno v protokolu, odsouhlaseném stavebnim
dozorem objednatele a podepsaném za objednatele feditelem spole¢nosti.

4. Zhotovitel neodpovida za vady na dile vzniklé nedostateénou Udrzbou, neprovadénim pfedepsaného
provozniho servisu, nespravnou manipulaci se zafizenim a pfirozenym opotfebenim.

5. Pokud nebude vada odstran&na ve stanoveném terminu, nebo se zhotovitel nedostavi na reklamacni
fizeni ve stanoveném terminu nebo neoznami uznani &i neuznéani vady ve stanovenem terminu nebo
nezapoéne s pracemi na odstrafovani vad ve stanoveném terminu, uplatni objednatel na zhotoviteli smluvni
pokutu dle ¢&l. XI. této smlouvy.

6. Smiuvni strany sjednavaji, e pokud se zhotovitel nedostavi na reklamacni fizeni k objednateli
ve sjednaném terminu, pfipadné pokud neoznami objednateli ve sjednaném terminu, zda vady uznava &i
neuznava, ma se za to, e ozndmené vady uznava. V takovych pfipadech je objednatel opravnén nechat
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oznamené vady odstranit jinym subjektem. Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli uhradi skuteé¢né vynaloZené
naklady na odstranéni takovych vad, a to nejdéle do 15 dnl od obdrzeni vyzvy k Uhradé skutecné
vynaloZenych nakladd.

Smiluvni strany sjednavaji, ze pokud zhotovitel oznamené vady neuzna, ovéem své rozhodnuti vady
neuznat fadn& nezdlvodni, je objednatel opravnén nechat oznamené vady odstranit jinym subjektem.
Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli uhradi skute¢né vynalozené naklady na odstranéni takovych vad, a to
nejdéle do 15 dnu od obdrzeni vyzvy k Uhradé skute¢né vynaloZenych naklad.

Smluvni strany sjednavaji, Ze pokud zhotovitel sice zapoéne s odstrariovanim vad, ovéem bude v prodleni
s dokon¢enim jejich odstranéni déle nez 5 dni, je objednatel opravnén nechat dokongit odstrafovani vad
jinym subjektem. Zhotovitel se zavazuje, ze objednateli uhradi skuteéné vynaloZzené naklady na dokonéeni
odstranéni takovych vad, a to nejdéle do 15 dnl od obdrZeni vyzvy k Uhradé skute¢né vynaloZenych nakladd.

Zaplacenim skute¢né vynaloZzenych nakladi dle tohoto bodu smlouvy neni dotteno pravo objednatele
na zaplaceni smluvni pokuty dle této smlouvy, pfipadné pravo na nahradu vzniklé Skody.

Xl. Sankce

1. Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu dokonéeni dila je 20.000,- K& za kazdy den prodleni s dokon&enim
dila.

2. Nedostavi-li se zhotovitel na reklamaé&ni fizeni k objednateli ve stanovene Ih(té, nebo pokud zhotovitel
neoznami objednateli ve stanoveném terminu, zda vady uznava &i neuznava, je povinen zaplatit objednateli
smiuvni pokutu ve vy8i 20.000,- K& za kazdy den prodleni.

3. Nezapotne-li zhotovitel s pracemi k odstranéni uznanych vad ve stanoveném nebo dohodnutého terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 20.000,- K¢ za kazdy pfipad i kazdy den prodleni; tim
neni dotéena povinnost zhotovitele odstranit vadu v terminu stanoveném pro odstranéni vad.

4. Neodstrani-li zhotovitel vady ve stanoveném nebo dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli
smiuvni pokutu ve vy$i 20.000,- K& za kazdy den prodieni.

5. Smiuvni pokuta za porugeni povinnosti sjednanych v &lancich VII. Staveni§té a realizace dila a VIil.
Informace stran o rizicich a povinnostech v oblasti BOZP zhotovitelem se sjednava ve vysi 20.000,- K¢
za kazdy jednotlivy pfipad poru$eni povinnosti, pokud neni vy$e uvedeno jinak.

6. Smiuvni pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 15 dnl od doruéeni vyzvy k jejimu zaplaceni.
Zaplacenim smluvni pokuty nezanika zajiténa povinnost a neni vylouéen ani omezen narok na nahradu
upiné $kody vznikleé objednateli.

XIl. Ostatni ujednani

1. Ve véci této smlouvy ustanovuji smiuvni strany k jednéani tyto osoby, které jsou zarovefi opravnény
vstupovat na stavenisté:

Opravnény zastupce objednatele ve vécech :

- smluvnich a finan¢nich: MVDr. Pfemysl Rabas, statutarni feditel 499 311 225
- technicky dozor objednatele: Petr Bartik, AT 776 106 878
- dozor objednatele: Ing. Petr Jifitka, vedouci utvaru technického servisu 776 263 248
Ing. Vladimir Mertlik, stavebni technik 776 526 076
- provoznich: Ing. Jaroslav Hyjanek, vedouci atvaru zoologie 776 260 901
RNDr. Gabriela Linhart, Ph.D, zoolog Selmy 775 855 836
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- dalSich praci: Ing. Jifi Déd - vedouci technického provozu a servisu 608 143 001
Jifi Vetter - technik BOZP a PO 608 143 009
Karel Fejk — koordinator BOZP a PO 605 850 989

Opravnény zastupce zhotovitele ve vécech:

- smluvnich: Ing. Vit Subr, jednatel spole&nosti 739 454 765
- realizace dila: Ing. Vit Subr 739 454 765

Radek Sibr 603 583 319
- odpovédny stavbyvedouci: Jaroslav Subr (AO) 603 461 285
- dilovedouci atd.: Radek Sibr 603 583 319

2. Zhotovitel pfeda objednateli k datu zahajeni praci jmenny seznam v3ech svych pfedpokladanych
poddodavatel(l véetné kontaktli na jejich zastupce a v&etné registratnich znatek vSech vozidel, ktera budou
vjizdét do aredlu ZOO. Osoby &i vozidla, které nebudou uvedeny v pfedloZzenych seznamech, nebudou do
aredlu ZOO vpustény. Jedna se o aktualizaci Seznamu poddodavatell, ktery pfedlozil zhotovitel, jako
vybrany dodavatel, objednateli /zadavateli/ dle § 105 odst. 3 ZZVZ vramci vefejné zakazky. Seznam
poddodavatelu tvori Pfilohu €. 5 této smiouvy.

3. Zhotovitel je jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé, spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu pfistup i k tém Castem
nabidek, smluv a souvisicich dokumentll, které podiéhaji ochrané podle zvlastnich pravnich piedpist (napf.
obchodni tajemstvi, utajované skute¢nosti), a to za predpokladu, Ze budou spinény pozZadavky kladené
pravnimi piedpisy (napf. zakon ¢&. 255/2012 Sb., kontrolni fad).

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci Projektu véetné ucetnich
doklad(i minimain& do konce roku 2030. Pokud je v &eskych pravnich pfedpisech stanovena Ihita del$i, bude
pouzita tato delsi Ihdta.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2030 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci Projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organi (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského U¢etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu finangni
spravy a dal$ich opravné&nych organi statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci Projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

XIll. Zavéreéna ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena ve &étyfech stejnopisech s platnosti originalu. Zhotovitel i objednatel obdrzi po
dvou stejnhopisech.

2. Nedilnou sougasti smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace ve stupni pro provedeni stavby (v elektronické podobé na
datovém nosici - tato projektové dokumentace byla nedilnou soucasti zaddvaci dokumentace
v ramci verfejné zakazky, jako jeji pfiloha ¢. 2),

Priloha €. 2 - Ocenény polozkovy rozpocet zhotovitele, ktery zhotovitel doloZil ve sve nabidce
v ramci vefejné zakazky (neocenény polozkovy rozpocet byl nedilnou soucasti zadavaci
dokumentace v rdmci vefejné zakazky, jako jeji priloha €. 6),

Pfiloha €. 3 - Harmonogram realizace stavebnich praci zpracovany po tydnech a plan organizace
vystavby (tento harmonogram vyhotovil zhotovitel v ramci poskytnuti soucinnosti pred
podpisem této smiouvy)
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Pfiloha €. 4 - Seznam predanych dokladu (tento seznam vyhotovil objednatel pfed podpisem smiouvy)

Pfiloha &é. 5 - Seznam poddodavatell (edna se o aktualizovany Seznamu poddodavatelt, ktery predioZil
zhotovitel, jako vybrany dodavatel, objednateli /zadavateli/ dle § 105 odst. 3 ZZVZ v rdmci
verejné zakazky)

3.. Smiouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti dnem jejiho
zvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude v souladu s platnou pravni Upravou uvefejnéna
v registru smluv vedenym Ministerstvem vnitra.

Smluvni strany se dohodly, Ze v souladu s ust. § 5 zak. ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, zasle objednatel
spravci registru smluv elektronicky obraz textového obsahu této smiouvy v otevieném a strojové &itelném
formatu.

Zhotovitel je opravnén pred podpisem smlouvy oznacit v textu této smlouvy &ervenym zvyrazné&nim
pasaze, obsahujici obchodni tajemstvi nebo jiné informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zak. &. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, které budou pro uéely zvefejnéni zneéitelnény.

4. Dodatky k této smlouvé musi byt uzavirany pouze pisemnou formou, musi byt &islovany vzestupnou fadou
a podepsany opravné&nymi zastupci obou smiuvnich stran.
5. Ugastnici smiouvy prohlasuji, Ze se se zné&nim smilouvy seznamili, jejimu obsahu a znéni rozumi, a Ze je

uzaviena na zakladé jejich svobodné a skute¢né vile, urgité a vazné a nikoli v tisni za napadné
nevyhodnych podminek. Na dlkaz toho pfipojuji nize své podpisy.

Ve Dvore Kralové n. L., ... 1 117.0 019 Ve Dvore Kralové n. L., . t41. 2019 2019

Za objednatele : Za zhotovitele :

MVDr. Pfemys| Rabas, statutarni feditel Ing. Vit Subr, jednatel spole¢nosti
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HARMONOGRAM pavilon Selem
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