Priloha €. 3 zadavaci dokumentace

Smlouva o dilo

uzaviend v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v u¢inném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kraloveé
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komer&ni banka a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel [bude dopInéno pied uzavienim smlouvy]
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [bude doplnéno pred uzavienim
smlouvy] pod spisovou znackou [bude doplnéno pred uzavrenim smlouvy]

se sidlem [bude dopInéno pred uzavienim smlouvy]

ICO [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]

DIC [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]

zastoupeny [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]

bankovni spojeni [bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy]

Cislo uctu [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]

dale jako ,zhotovitel”; objednatel a zhotovitel spole€né také jako ,smluvni strany*

~ Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem na zdkladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky nazvané Casteéna demolice objektu garazi v arealu US KHK v Rychnové nad
Knéznou. Vefejna zakazka byla oznamena ve Véstniku vefejnych zakazek pod evidenénim
Cislem [doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy] (dale jen ,vefejna zakazka®).

Podminkou nabyti ucinnosti smlouvy je dorueni vyzvy k prevzeti stavenisté objednatelem
zhotoviteli. Zadavatel vyzve zhotovitele k pfevzeti stavenisté pouze v pfipadé:

e ze dojde k zavaznému schvaleni poskytnuti finanénich prostredkd na kryti celkové ceny
dily, ktera neni kryta z rozpoé€tu zadavatele, zfizovatelem objednatele.

Nenabyde-li tato smlouva uginnosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejiho uzavfeni, bez daldiho
zanika. Zhotovitel je opravnén poZadovat po objednateli informace o skute€nostech podmiriujicich
nabyti ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Objednatel poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyte&ného odkladu po doruceni pisemné zadosti zhotovitele.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

Objednatel zmocnuje nasledujici osoby k jednani:
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A | Zastupce objednatele ve vécech smluvnich [bude doplnéno pfed uzavienim smiouvy]
B | Zastupce objednatele ve vécech technickych [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]
C | Technicky dozor stavebnika (objednatele) [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]

Koordinator bezpe€nosti prace na stavenisti

(KBOZP) [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]

E | Autorsky dozor [bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy]

F | DalSi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku

2. Zhotovitel zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

A | Zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]
B | Zastupce zhotovitele ve vécech technickych [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]
C Zastupce zhotovitele na stavbé (stavbyvedouci) [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]

D | pfip. dalSi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnli ode dne vzniku této zmény.

4. Je-li zastupce objednatele ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od
osoby opravnéné jednat za objednatele dle pravnich pfedpis(, neni opravnén uzavirat dodatky
k této smlouvé ani tuto smlouvu ukonit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne [bude
dopInéno pred uzavienim smlouvy] v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

2. Prfedmét dila je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:
Casti dokumentace, které nejsou pfilohou smlouvy

a) Projektova dokumentace byla zpracovéna spoleénosti IRBOS s.r.o., ICO 25933094 se sidlem
&.p. 115, 517 41 Cestice, &islo zakazky 18/08/0520

b) Stavebni povoleni vydané MU v Rychnové n. KnéZnou ze dne 2. 19. 2019 &. j. MURK-OVZP-
12007/2019-Ma

c) Povoleni o odstranéni stavby vydané MU v Rychnové n. Knéznou ze dne 27. 11. 2018 &. j.
OVZP-33251/2018-Zi

d) Zadavaci podminky vefejné zakazky
Casti dokumentace, které jsou pfilohou smlouvy
e) Pfiloha¢. 1 Ocenény soupis praci s vykazem vymér (poloZkovy rozpocet)

[bude doplnén pfed uzavienim smlouvy dle nabidky dodavatele]
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f) Pfiloha &. 2 Harmonogram — ¢asovy a finanéni

[bude predlozen zhotovitelem pfed uzavienim smlouvy na zakladé dohody se
zadavatelem]

g) Priloha¢. 3 Seznam poddodavateld
[bude doplnén pfed uzavrenim smlouvy dle nabidky dodavatele]
h) Pfiloha ¢. 4 Vybrana vysvétleni, doplnéni ¢i zmény zadavaci dokumentace

[bude doplnéno pred uzavienim smlouvy, pokud doslo k vysvétleni, doplnéni
¢i zméné zadavaci dokumentace ve vztahu k pfedmétu verejné zakazky]

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podpisem smlouvy:

a) prevzal pfisluSnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) podrobné zkontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci; tim neni dotlena
odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost predané pfislusné dokumentace;

c) prekontroloval vyjadreni vefejnopravnich organu k provedeni dila;

d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

€) nejasné podminky pro realizaci stavby jakozto i dalSi podminky plnéni této smlouvy si vyjasnil

prostfednictvim Zadosti vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na
zakladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva;

f) v8echny technické a dodaci podminky dila byly na zakladé jeho Zzadosti vysvétleni zadavaci
dokumentace v ramci zadavaciho Fizeni, na zakladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva,
zahrnuty do podrobného soupisu praci;

g) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoétu v rozsahu, ktery
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci dila dle této smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v&etné v3ech jejich vysvétleni, doplnéni ¢i zmén provedenych
zadavatelem (objednatelem), pfed koncem Ihdty pro podani nabidek.

5. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladl pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkl pfedané
dokumentace v&etné navrhl na jejich odstranéni a dopadem na cenu dila zhotovitel pfeda
objednateli bez zbyteéného odkladu po provedeni kontroly. Tim neni dot€ena odpovédnost
objednatele za spravnost a Uplnost pfedané pfisluSné dokumentace.

6. Priorita jednotlivych dokumentl je v pfipadé rozporl stanovena od nejvysSi takto: polozkovy
rozpocCet s vykazem vymér, projektova dokumentace, smlouva o dilo, stavebni povoleni, ostatni
dokumenty.

7. Smluvni strany stanovi vyznam nasledujicich pojmu takto:

a) dokonCenim stavebnich praci se rozumi okamzik, kdy zhotovitel ukonéi stavebni prace;

b) dokonceni stavby se rozumi datum, uvedené ve smlouvé o dilo, v némz ma zhotovitel prace
na dile ukoncit a pfedat objednateli doklady nutné pro vydani kolaudaéniho souhlasu;

¢) kolaudacnim souhlasem se rozumi doklad o povoleni uzivani stavby vydany pfisluSnym
organem;
d) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky;
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e) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo
zakazky;

f) polozkovym rozpocétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci
dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi;

g) predanim a prevzetim dila (pfedani a pfevzeti stavby) se rozumi okamzik podpisu protokolu
o predani a prevzeti dila bez vad a nedodélk(;

h) pfedanim a pfevzetim stavenisté se rozumi okamzik podpisu protokolu o prevzeti stavenisté
obé&ma smluvnimi stranami;

i) pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

j) stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera je jako stavbyvedouci zapsana ve stavebnim deniku
a je totozna s uvedenou zhotovitelem v této smlouvé jako zastupce zhotovitele na stavbé
(stavbyvedouci);

k) zahajenim stavebnich praci, se rozumi okamzik, kdy zhotovitel zapo&ne stavebni prace;
I) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

8. Objednatel, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisu, jmenuje koordinatora bezpecénosti
prace na stavenisti.

Clanek 4
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v €lanku 5 této
smlouvy fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a
nedodélkd, véetné vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti.

2. Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila fadné spolupUsobit a zhotoviteli fadné provedené dilo,
vCetné objednatelem objednanych zmén zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smlouvou
sjednanych.

Clanek 5
Predmét dila

1. Prfedmétem dila je realizace stavebnich praci spocivajicich ve vystavbé objektu garazi v arealu
udrzby silnic v Rychnové nad Knéznou. Hala bude uréena pro skladovani, dale pro garazovani a
servis vozidel silniéni udrzby. Soucéasti pfedmétu vefejné zakazky je také zpracovani realizaéni
dokumentace stavby, dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale také jako ,dilo%).

2. Realizace dila bude probihat za plného provozu dotéeného arealu. Zhotovitel se zavazuje
realizovat dilo takovym zpiisobem, aby byl provoz arealu omezen pouze v nezbytné nutném
rozsahu. Zhotovitel je povinen zejména zajistit, aby byl po obou stranach stavenisté
zachovan jizdni pruh o Sifce alesponn 3 metry. Poruseni této povinnosti je podstatnym
porusenim smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy o bezpecCnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a
pozarni ochrany. Zhotovitel umozni vykon TDS a autorského dozoru projektanta, pfipadné vykon
¢innosti koordinatora BOZP. Zhotovitel je odpovédny za to, Zze na stavbé budou pfitomni pouze
pracovnici s platnou Iékafskou prohlidkou, doklad o provedeni platnych |ékafskych prohlidek
pracovnikl na stavbé jsou k nahlédnuti na této adrese [bude doplnéno zhotovitelem pred
uzavienim smlouvy].
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10.

Pfedmét dila dle tohoto ¢lanku mimo jiné tvofi vybudovani zafizeni stavenisté, provadéni a Fizeni
stavebnich praci, obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani,
pojisténi, vedeni deniku stavby, zabezpeceni pozadovanych znakl jakosti a metodiky jejich
prokazani vcetné prfislusnych zkous$ek, zpracovani a dodani provoznich ¢&i jinych predpist pro
provoz a udrzbu dila, zaskoleni pracovnikl uZivatele, dokonéeni stavby pro uvedeni do trvalého
provozu, dokumentace skute¢ného provedeni dila, poskytnuti sou€innosti k zajisténi kolaudaéniho
souhlasu s uzivanim stavby v€etné ucasti na kolaudacni prohlidce, poskytnuti zaruk na celé dilo,
servis a odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé, zkusebni provoz — provedeni vdech pfedepsanych a
funkénich zkou$ek, véetné vystavéni dokladi a jejich provedeni, je-li relevantni — ovéfeni
funkénosti vS8ech technologii a fidicich prvk( zabudovanych v objektu za ucasti budouciho
uzivatele stavby, pfedani navodu k uzivani a pouceni budoucich uzivatelll o spravné provadéné
udrzbé objektu, zejména funkéni zkousky a zkousky otopné soustavy v délce trvani 72 hodin
vSech instalovanych technologii a technologickych celkd na naklady zhotovitele, zpracovani
vyrobni / dilenské dokumentace, provadéni prabéznych testll a komplexnich zkou$ek, sumarizace
podkladl pro kolaudaci kompletniho dila.

Zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle uvedenych norem v dokumentaci pro realizaci,
pouzité vyrobky musi splfiovat ustanoveni Nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., o technickych
pozadavcich na stavebni vyrobky. PFi realizaci dila budou pouZzity pouze vyrobky a materialy,
které spliuji pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjSich predpisti zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni
zakona €. 34/2011, Sb. a dale § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon), a dalSich obecné
zavaznych predpist vztahujicich se k dilu. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu fizeni

potfebnymi certifikaty.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami a predpisy
platnymi v dobé provadéni dila. Zhotovitel realizuje dilo pIné v souladu s podminkami stavebniho
povoleni.

Soucasti dila jsou vSechny nezbytné prace a Cinnosti pro komplexni dokon&eni dila v celém
rozsahu zadani, ktery je vymezen projektem v€etné& soupisu praci s vykazy vymér, uréenymi
standardy a obecné technickymi poZzadavky na vystavbu.

VS8echny povrchy, konstrukce, plochy apod. poSkozené v dlsledku stavebni ¢innosti budou po
provedeni praci uvedeny zhotovitelem do puvodniho stavu, v pfipadé zni¢eni budou zhotovitelem
nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeCeny v celém rozsahu zadavaci a smluvni
dokumentace a v souladu s pfislugnymi platnymi CSN souvisejicimi s pinénim pfedmétu zakazky.

Zhotovitel bude objednateli pfedkladat kazdy mésic mésicni zpravu o pribéhu stavby (text + foto s
uvedenim data pofizeni).

Clanek 6
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné zhotovit a predat objednateli na zakladé zavérecného
predavaciho protokolu nejpozdéji do doby uvedené v odstavci 3.

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté od objednatele do 3 pracovnich dnG od vyzvy
objednatele k jeho pfevzeti. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych
vad branicich zahajeni stavby podle této smlouvy.
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3. Zhotovitel fadné zhotovi a preda dilo objednateli do 3 mésici od prevzeti stavenisté.

4. Mistem pInéni je areal Udrzby silnic, Rychnov nad KnéZnou, parcela 2461/49, Rychnov nad

Knéznou, kat. uzemi Rychnov nad KnéZnou. Obecnym mistem pInéni je Kralovéhradecky kraj.

5. Zhotovitel bude dilo provadét dle zavazného harmonogramu uvedeného v priloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel prohladuje, Ze terminy uvedené v harmonogramu vychazeji z nabidky
zhotovitele pro zadavaci Fizeni vefejné zakazky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou

realné splnitelné.

6. Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni termind a lhat dle této smlouvy véetné jejich pfiloh
upominat. Nedodrzenim téchto terminl a Ihat dochazi k prodleni zhotovitele se vSemi dlsledky

podle této smlouvy v souladu s ob&anskym zakonikem.

7. Bude-li dan objednatelem pfikaz k do¢asnému zastaveni praci na dile (sistace), a to z jakéhokoliv
dlvodu, je zhotovitel povinen tento pfikaz objednatele uposlechnout, bez zbyte¢ného odkladu
zastavit prace a postupovat dle pokynu objednatele tak, aby nedoslo k poskozeni &i znehodnoceni
dila. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet Ihaty ke spinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z
této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba prace na dile prerusit, se prodiuzuje lhiata sjednana
smluvnimi stranami pro jeho dokonéeni. Trva-li sistace déle nez 60 (Sedesat) kalendarnich dnq, je
objednatel opravnén vse, co dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil k plnéni dila, pfevzit a zaplatit,

pokud nedojde mezi smluvnimi stranami k dohodeg jiné.

Clanek 7
Cena dila

1. Cena za celé provedené a predané dilo bez DPH je stanovena jako cena pevna, tj. zahrnuje
veSkeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, vedlejSi naklady souvisejici
s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim
podminek zadavaci dokumentace, zejména naklady na materidly, pracovni sily, stroje, dopravu,
zafizeni stavenisté, Fizeni a administrativu, inZenyrskou <¢&innost, geodetické prace, reZii
zhotovitele a zisk, poplatky a veSkeré dalSi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila a

muaze byt ménéna pouze zpusobem uvedenym v této smlouvé.

2. Cena za provedeni dila dle podrobného ¢lenéni uvedeného v polozkovém rozpoctu, Cini:

Nabidkova cena v K&
bez DPH

DPH v K& samostatné
(21 %)

Nabidkova cena v K&
véetné DPH

Celkova cena

[bude doplnéno pred
uzavienim smlouvy]

[bude doplnéno pred
uzavienim smlouvy]

[bude doplnéno pred
uzavienim smlouvy]

3. Dan z pfidané hodnoty (DPH) bude uc¢tovana podle platnych pfedpist v dobé zdanitelného plnéni.

4. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zménu ceny dila v disledku provedeni praci, které nejsou
prfedmétem dila vyjma postupu dle odstavct 5 a 6.

5. Neprovedené prace budou z ceny dila odeéteny. Pfi€emz hodnota ménépraci bude vypoctena na
zakladé jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoltu (zahrnujici vesSkeré naklady
zhotovitele) dle pfiloh smlouvy. Neprovedené prace nebudou zhotovitelem fakturovany.

6. Pokud se v ramci realizace dila vyskytnou prace, jejichz potfeba vznikla v disledku okolnosti,
které nebylo mozZné pfi jednani s naleZitou péc&i predvidat, a které projektovéd dokumentace
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neobsahovala (viceprace), pficemz realizace téchto praci je nezbytné nutna pro provedeni dila,
bude cena téchto vicepraci vypo¢tena na zakladé jednotkovych cen, uvedenych v poloZzkovém
rozpoCtu (zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele) dle pfiloh smlouvy. V pfipadé, Ze nebude mozno
pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena nejvySe na urovni vychazejici z cenové soustavy
URS, platné ke dni podpisu smlouvy &i nové&j$imu vynasobena nabidkovym koeficientem ve vysi
podilu nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané hodnoty predmétné verejné zakazky.
Jakékoliv viceprace Ize realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pficemz
objednatel bude dale postupovat v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zak. ¢. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, v u¢inném znéni.

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu Skody) veSkeré sankce, pokuty a penale
uctované tretimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim
zhotovitele (Ci jeho poddodavatel(l) vznikly.

8. V pfipadé zmén dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit jednotlivé rozpoéty zmén
a zaroven kompletni rozpoCet po provedenych zménach v elektronické podobé. Zhotovitel vzdy
predlozi pozadované dokumenty ve formatu PDF, ve formatu XC4 a zaroven ve formatu
XLS/XLSX (Excel)

Clanek 8
Zpusob uhrady ceny a platebni podminky

1. Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli uctovany jednou mési¢né dilcimi
darfiovymi doklady (dale jen ,dil¢i faktury“). Podkladem pro vystaveni dil¢i faktury je soupis
provedenych praci jednotlivych ¢asti dila dle této smlouvy, jehoz soucasti bude pisemné potvrzeni
provedenych praci technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele ve vécech
technickych, a to nejpozdéji do 10 dni ode dne podpisu soupisu provedenych praci. Dnem
uskute€néni dil¢iho zdanitelného plnéni je den podpisu soupisu provedenych praci za pfislusny
kalendafni mésic zhotovitelem, potvrzeny TDS a zastupcem objednatele ve vécech technickych.
Dil&im zdanitelnym plnénim jsou prace a dodavky, provedené zhotovitelem v kaZzdém kalendainim
mésici. Objednatel nezodpovida za spravnost vyplnéni polozkového rozpocétu zhotovitelem a
v pfipadé, ze skutecné provedené prace nebudou polozkovému rozpocCtu odpovidat, nema
zhotovitel pravo uplatfiovat Uhradu nad ramec polozkového rozpoctu.

2. Dnem uskutec¢néni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
celého dila. Celkové zdanitelné plnéni se povazuje za uskute¢néné dnem protokolarniho prevzeti
celého dila objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnl od uskutecnéni celkového
zdanitelného pInéni vystavit danovy doklad (déale jen ,kone&na faktura®). Podkladem pro vystaveni
konec&né faktury je opravnénymi zastupci smluvnich stran podepsany protokol o pfedani a pfevzeti
celého dila, jakoz i soupis provedenych praci jednotlivych ¢asti dila, jehoz sou&asti bude pisemné
potvrzeni provedenych praci technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele ve
vécech technickych. Celkovym zdanitelnym pInénim je fadné provedeni dila podle této smlouvy.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

4. Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho c&asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v&as proplacet opravnéné vystavené
faktury poddodavatelll za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi. Objednatel ma pravo si
smlouvy s poddodavateli vyZadat.

5. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veSkeré cenové udaje budou v této méné. Dariové

doklady budou opatfené Cislem a nazvem dotaéniho projektu. Dafové doklady budou adresovéany
na objednatele a budou mit nalezitosti podle pFisluSnych predpist (zakon €. 235/2004 o dani
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z pfidané hodnoty, v u¢inném znéni). Nebude-li mit faktura pfislusné nalezitosti, je objednavatel
opravnén doklad vratit, aniz by bézela lhata splatnosti.

6. Splatnost ucetnich dokladd je 30 dnli od dorueni faktury do sidla objednatele. V pfipadé, Ze
zhotovitel uvede na dil&i faktufe a/nebo kone€né faktufe den splatnosti, ktery nebude odpovidat
podmince 30denni Ihity po doruéeni do sidla objednatele, je objednatel opravnén takovouto dili
fakturu a/nebo konec¢nou fakturu vratit zpét zhotoviteli jako neopravnénou.

7. Dilgi faktury jakoz i koneénd faktura musi obsahovat zdkonem a touto smlouvou pfedepsané
Udaje, jinak budou vraceny zhotoviteli. Pravé tak budou vraceny dil¢i faktury a/nebo konecéna
faktura, neobsahujici soupis praci, potvrzenych technickym dozorem objednatele a zastupcem
objednatele. Dil¢i faktury jakoz i kone¢na faktura budou pfedany ve tfech vyhotovenich a budou
obsahovat tyto udaje a/nebo pfilohy:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) ICO a DIC zhotovitele a objednatele,

€) Udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,

d) cislo dil¢i faktury a/nebo koneéné faktury,

e) Ccislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a €islo uctu, na ktery ma objednatel provést thradu

h) fakturovanou ¢astku bez dané&, sazbu dang, dan, pfisluSnou pozastavku dle tohoto ¢lanku a
celkovou ¢astku,

i) registraéni Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

j) soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoctu potvrzeny TDS objednatele a
zastupcem objednatele,

k) oznaceni dila s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

[) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) razitko a podpis TDS objednatele na soupisu provedenych praci,
n) konstantni a variabilni symbol,

0) protokol o odevzdani a pfevzeti dila €i event. jeho &asti,

p) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

Kontroly prabéhu vystavby

1. V prubéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichz strukturu a cyklus urci podle
potfeby stavby po dohodé& se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce
a odstavce odst. 2 tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich zu&astnit. V pfipadé potfeby zabezpeluje zhotovitel ucast
dalSich osob poskytujicich ¢&asti plnéni na zakladé smluvnich vztahlh se zhotovitelem
(poddodavatelt), popf. uCast zastupcu vyrobcl véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis
z kontrolnich dnu zajistuje objednatel. Kontrolni dny budou svolavany min. 1x za 7 dna.

2. Objednatel ma pravo svolavat i mimoradné kontrolni dny dle potfeby stavby.

3. Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou v8ak zménit ustanoveni této
smlouvy.

4. Objednatel (pfip. technicky dozor stavebnika) je opravnén kontrolovat provadéni dila priibézné.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, a to i tak, Ze plnéni provadi zplsobem,
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10.

11.

ktery vzbuzuje divodnou obavu objednatele o fadné dokoncéeni pIinéni v terminech ve smlouvé
dohodnutych, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatkli pozadovat, aby zhotovitel
sjednal napravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila, vykazal
nekvalifikované pracovniky z mista plnéni - staveni$té, zajistil pfiméfeny pocCet pracovnikl
odpovidajici kvalifikace a dilo provadél fadnym zplGsobem. V pfipadé, Ze zhotovitel nevykaze
nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zavady neodstrani ani v objednatelem stanovené
Ih(té, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym pInénim. Nedojde-li k nahradé, je objednatel opravnén zadrzet ty platby zhotovitel,
které se tykaji vadné casti dila.

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam nebo
podminkam této smlouvy a standardim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve Ih{té
stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v dusledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli Skoda, je zhotovitel
povinen tuto Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni pfedmétu dila
s nalezitou odbornou péci a podle pokynu objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti)
pokynu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynl objednatele pisemné upozornit
av8ak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele. Pokud vSak
objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen pfipadnou 8kodu vzniklou splnénim
nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci
obou smluvnich stran.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zavazna jednak veSkera
ustanoveni CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak doporudujici, a technickych podminek vyrobc
material( pouzitych pfi zhotovovani dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvani pifedat objednateli aktualizaci harmonogramu dle pfilohy smlouvy
a umoznit objednateli ovéfeni realizace pfisludné dil¢i ¢asti realizaCniho projektu z hlediska jeho
souladu s pozadavky objednatele. Veskeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji schvaleni
objednatele.

Dokumentaci skuteného provedeni stavby, obsahujici zapracované veSkeré jeji zmény
odsouhlasené objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pfi pfedani pfislusné &asti dila. Na
zadost objednatele zhotovitel doda i pfipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiskll spojené
hradi ta smluvni strana, ktera jejich potfebu vyvolala, popf. si je vyZzadala.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam
realizaCni projektovou dokumentaci.

Stavebni denik

12.

13.

14.

Zhotovitel povede ve smyslu ustanoveni § 157 zak. &. 183/2006 Sb. (stavebni zakon), stavebni
denik jako doklad o priibéhu stavby, a to ode dne prevzeti stavenisté.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami
zapisem v Uvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel je povinen na vyzvani bezodkladné pfedat prvni kopii dennich zaznam( objednateli.
Druhy prupis dennich zaznam(l je zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit,
stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organdm denné kdykoli
v pribéhu prace na stavenisti.
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15.

Neni-li v tomto ¢lanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpis(.

Stavenisté a jeho zarizeni

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté s pfislusnou dokumentaci, o ¢emz bude
sepsan Predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele,
podminky uzivani stavenisté a prava tfetich osob k zajmovému uUzemi. Zafizeni stavenisté
zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s
pozadavky objednatele. Naklady na zfizeni stavenistnich pfipojek vody, elektrické energie a tepla
hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a béhem provadéni dila
fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové body a to az do doby pfedani dokonéeného dila
objednateli. Zhotovitel zaijisti i podrobné vyty€eni jednotlivych objektld, energetickych siti
nachazejicich se v prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstranovat
odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrarfiovat
veskera znecisténi a posSkozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. Plvodcem
vSech odpadu, které vzniknou pfi provadéni dila, je zhotovitel, ktery se zavazuje s nimi nakladat v
souladu se zakonem 185/2001 Sb., ve znéni platnych pfedpisu.

Zhotovitel odpovida za bezpelnost a ochranu zdravi vS8ech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelll pohybujicich se po stavenisti, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré
hygienické pfredpisy a podminky ochrany Zivotniho prostiedi. Zaméstnanci objednatele, jeho
zmocnénci a tfeti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenisté jen v doprovodu
povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomdickami a poucit je o bezpecnosti a
ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecn& zavazné pravni
predpisy. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne Skoda, hradi ji v plné vySi zhotovitel.

Na staveni$té nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na zajisténi
vystavby objektl. Vstup cizich osob na stavenisté je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokyn
zhotovitele.

Pristup tfetich osob na stavenisté - zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze jim pfevzaté stavenisté
je soucasti uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uZivané tfetimi osobami. Podminky pro uzivani
stavenisté, jakoz i prava tfetich osob jsou uvedeny v Pfedavacim protokolu.

Zhotovitel neni opravnén umoznit bez pfedchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup
tfetim osobam do jakychkoli &asti staveni$té a budovanych stavebnich objektd. To se netyka
tfetich osob, jejichz vstup je potfebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
stavenisté bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel odstrani zafizeni
stavenisté a vyklidi staveni$té nejpozdéji do 7 dnli po pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel zajisti v ramci zafizeni stavenidté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné d¢innost koordinatora bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a to v pfiméfeném rozsahu.

Pouziti poddodavatelt
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25.

26.

27.

28.

Zhotovitel mize povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila poddodavatelem zhotovitel odpovida
objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

V pfipadé, Ze zhotovitel nehodld k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit poddodavatele, uvede
vyslovné v priloze €. 3, Ze veskeré plnéni tvofici pfedmé&t smlouvy se zavazuje realizovat vlastnimi
silami, tj. bez vyuziti poddodavatele.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit poddodavatele, je povinen uvést
v priloze ¢. 3 seznam poddodavatelt, ve kterém identifikuje ¢asti dila, které hodla zadat
poddodavatelim. Zhotovitel je povinen vypsat vSechny poddodavatele do seznamu
poddodavateld.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede zhotovitel pouze s predchozim souhlasem
objednavatele. Souhlas se zménou poddodavatele miize byt u€inén zapisem ve stavebnim
deniku. Poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval spinéni kvalifikace v pfislusném zadavacim
fizeni vefejné zakazky, je zhotovitel opravnén zménit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas
se zménou takového poddodavatele objednatel nevyda do doby, nez zhotovitel pfedlozi potfebné
doklady prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

29.

30.

Zhotovitel je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dal$im dodavatelim
objednatele, jejichz plnéni je soucasti realizace projektu. Zhotovitel zejména umozni fadnou
koordinaci plnéni navazujicich na jednotlivé faze realizace stavby. Neodlivodnéné ¢i svévolné
neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich povinnosti.

Zhotovitel je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem relevantnim subjektim
(napf. objednateli, dalSimu zhotoviteli, Zdravotnické zachranné sluzbé Kralovéhradeckého kraje
apod.) pfi realizaci prelozky distribu¢niho zafizeni ur€eného k dodavce elektrické energie v misté
realizace dila na zakladé smlouvy o realizaci pfelozky distribu€niho zafizeni uréeného k dodavce
elektrické energie €. Z_S24 12 8120055429 ze dne 26. 7. 2018 a smluv o pfipojeni o pfipojeni
odbérného elektrického zafizeni k distribu¢ni soustavé €. 16_SOP_04_4121202702 ze dne 12. 7.
2016; €. 16_SOP_01_4121202711 ze dne 13. 6. 2016 a €. 15_NN_1007353521 ze dne 4. 1. 2016
uzavfené mezi provozovatelem, CEZ Distribuce, a. s., ICO 24729035, se sidlem D&g&in - D&&in IV-
Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 40502, a zadatelem/zékaznikem, Zdravotnickou zachrannou
sluzbou Kralovéhradeckého kraje, ICO 481 45 122, se sidlem Hradecka 1690/2a, Novy Hradec
Kralové, 500 12 Hradec Kralové.

Harmonogram

31.

Harmonogram pfedloZzeny zhotovitelem tvofi pfilohu &. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje
dobu plnéni pfedmétu smlouvy v tydnech (poCinaje protokolarnim pfedanim a pFevzetim
stavenisté az po pisemné protokolarni predani dila uzivateli). V pfipadé, ze z jakychkoli davodi na
strané objednatele nebude mozné dodrzet termin plnéni dle harmonogramu, je objednavatel
opravnén posunout tento termin na jinou dobu, celkova navrzena doba realizace zlstava
nezménéna. Dale harmonogram obsahuje dobu pfedani a prevzeti stavenisté, dobu zahajeni
stavebnich praci, Ihdtu pro dokonceni stavebnich praci, Ihitu pro pfedani a prevzeti dila a
pocatek béhu zaruc¢ni Ihaty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich
pofadi a terminy, do kdy nejpozdé&ji maji byt tyto prace zhotovitelem provedeny a dale bude
u jednotlivych poloZek uveden v mésicich harmonogram fakturace.

Kontrola zakryvanych praci
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32. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prohlidce a pfevzeti konstrukci a konstrukénich dill, které

budou naslednym postupem praci zakryty a znepfistupnény. PFi nesplnéni této povinnosti je
objednatel opravnén zadat odkryti zakrytych ¢€i znepfistupnénych konstrukci ¢i konstrukénich dild.
Odkryti i nasledné opétovné zakryti bude v takovém pfFipadé realizovano na naklady zhotovitele.

Clanek 10
Predavani a prejimani praci

Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén fadnym ukonéenim a pfedanim dila. Dilo se povazuje
za fadné ukonc¢ené, bylo-li provedeno bez vad a nedodélk(, a bylo-li fadné pfevzato objednatelem
a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsan Protokol o pfedani a prevzeti dila, ve kterém
objednatel vyslovné prohlasi, Ze dilo pfebira.

Predani a prevzeti dila

2.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnl pfedem,
k pfedani a prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti UuCast u prejimaciho Fizeni téch
poddodavateld, jejichz ucast je k Fadnému pfedani a prevzeti dila nutna. Pfejimaci fizeni bude
probihat dle dohodnutého harmonogramu prejimek. Pfejimaci fizeni bude zahajeno v den uréeny
ve vyzvé zhotovitele. Objednatel k pfedani a prevzeti dila pfizve osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

V pfipadé, Ze nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto &lanku, postupuje zhotovitel
podle odst. 2 tohoto ¢lanku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi
k zahajeni pfedavani, byl-li fadné obeslan zplisobem uvedenym vyse, poté se po tuto dobu
zhotovitel nedostava do prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude ukon&eno v den podpisu
protokolu o pfedani a pfevzeti objednatelem.

K zahajeni prejimky predlozi zhotovitel objednateli veSkeré nalezitosti, prokazujici fadné, v€asné,
kvalitni a komplexni provedeni dila, zejména protokol o dokon¢eni.

Pfed zahajenim pfejimky dle pfedchoziho odstavce zhotovitel pfedd objednateli dokumentaci
skute&ného provedeni dila v listinné podobé v poctu 2 ks a v datové podobé (ve forméatu *pdf a
*dwg nebo jiném pfepisovatelném formatu) na datovém nosici v poctu 1 ks.

Protokol sepsany stranami bude obsahovat zejména:

e zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho ¢asti,

¢ identifikaCni udaje o dile ¢i event. jeho &asti,

e pfipadnou dohodu o slevé z ceny,

e prohlaSeni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho &ast pfejima,

e soupis pfiloh.
Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni zadvazné vady a nedodélky, které brani
uzivani dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto pfejimaci fizeni
prerusit pouhym prohlaSenim o jeho pferuseni z tohoto divodu s tim, ze smluvni strany nejsou
povinny vypracovavat zapis o pfedani a pfevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této
skutecnosti, a to v€etné termind pro odstranéni téchto vad a nedodélku.
Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani
uzivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funkénost dila, mohou smluvni strany
po vzajemné dohodé vypracovat zapis o pfevzeti stavby. Soucasti zapisu bude vycet nedostatk

vcetné terminu pro odstranéni téchto vad a nedostatku. Podpisem tohoto zapisu o prevzeti stavby
je zhotovitel v souladu s €&lankem 8 odst. 2 opravnén vystavit kone€nou fakturu. Pokud se smluvni
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10.

11.

12.

strany nedohodnou na pfedani dila s vadami a nedodélky, postupuje se podle predchoziho
odstavce.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho €ast prevzit, sepidi obé strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich odlivodnéni a dohodnou nahradni termin predani.

Po odstranéni vad a nedodélkd, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho ¢ast prevzit, opakuje
se pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k ptivodnimu
zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Zze dilo nebo jeho &ast pfejima a protokol o pfedani
a prevzeti dila je uzavien podepsanim dodatku k pavodnimu zapisu.

Ke dni pfedani a prevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni stavenisté (sva pracovisté).
Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle
pfislusné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi prevzeti stavenisté.

Pfi pfedani pfedmétu dila pfeda zhotovitel objednateli vesSkeré doklady tykajici se stavby,
prohlaseni o shodé ke vSem pouzitym materialim, navody na obsluhu a proskoleni osob
s obsluhou zafizeni, které to vyZzaduje, zaruéni listy, apod. v rozsahu dle pozadavk( objednatele.

Nebezpeci Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel nese od doby pfedani dila do pfedani a pfevzeti hotového dila nebezpedi Skody a jiné
nebezpedi:

a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,
b) na &astech Ci sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem
do doby ukonceni dila pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tietich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mize zprostit jen, pokud by ke Skodé
doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze poruSenim povinnosti, na zakladé kterych objednateli
vznikla Skoda, bylo zplsobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do doby ukonceni dila nebezpeli Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi
k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné
konstrukce atp.),
b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfisluSnou dokumentaci a
smlouvou,

a to jak vUci objednateli, tak vUci tfetim osobam.

Pfedani a prevzeti stavenisté nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
predpisl, jakoz i Skodu zpusobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku
zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, zZe vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych €asti i soucasti
a prislusenstvi je od pocatku objednatel.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly
se soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlstava osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu,
nejpozdéji vSak k datu pfedani a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které prokazatelné a
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18.

19.

opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazku ze smlouvy nebo které jsou nutné a potfebné
pro fadné ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo
¢innosti ¢i necinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana
tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, ze zhotovované dilo &i
jakakoli jeho ¢ast je az do uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo musi
vzdy pfimo pfechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat
si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto
predlozit. Na Zadost objednatele pofidi zhotovitel na vlastni naklad pfislusné kopie vyzadanych
smluv. VesSkeré smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmi obsahovat
ustanoveni o davérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel pozada, je
zhotovitel povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady vyzadované zhotovitelem
souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo i jeho ¢asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, véetné jejich zmén a dopliik( v technickych normach a predpisech, které se
na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici u€elu smlouvy a to po dobu
60 mésicll ode dne predani a prevzeti dila (zaruéni doba). Zaru¢ni doba zacina bézet dnem
predani a prevzeti stavby.

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych material(l, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a
dale odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, ur€ené technickou dokumentaci, ktera je
jeji soucasti. Zhotovitel se zavazuje predat atesty technickému dozoru objednatele nejpozd§ji
10 dnl pfed zapoc&etim pouzivani materialt pfi realizaci pfedmétu dila. V pfipadé, ze tak neucini,
je technicky dozor stavebnika opravnén zastavit pfisluSnou praci. Toto pferudeni neopravriuje
zhotovitele pozadovat zménu terminu dokond&eni dila.

Vady dila vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén
pozadovat dle své volby odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim)
nebo pozadovat pfiméFfenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanoveni se pouzije obdobné také na
vady a nedodélky nebranici uzivani dila, se kterymi bylo dilo pfevzato dle ¢élanku 10.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady pInéni budou odstrafiovany v téchto
reZzimech (kategoriich):

o Kategorie vady ,havarie®, vady zabranujici provozu dila. Tento stav mlze ohrozit bézny
provoz uZivatele dila a nelze jej doCasné feSit jinym opatfenim. Nejpozdéji do 2 hodin
po nahlaseni vady provede zhotovitel zjisténi pFicin, které vadu zpUsobuji. Zhotovitel
bezodkladné zahadji prace na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ih(té do
3 hodin od nahlaseni vady, a to i zpdsobem doCasného provizorniho feSeni, umozrujiciho
provoz dila. Vada bude odstranéna v nejkratSi mozné lhaté s ohledem na jeji povahu a dopad
na ¢innost objednatele. PuUjde-li o vadu zpusobenou diavody na strané objednatele, respektive
provozovatele dila, dohodne nasledné s objednatelem dalSi postup.

e Kategorie vady ,bézna“, vady neomezujici provoz vibec nebo jen Castecné, jedna se o
vSechny vady, které nespadaji do kategorie ,havarie”. Nejpozdéji do 2 pracovnich dnl po
nahlaSeni vady provede zhotovitel zjisténi pficin, které vadu zpuUsobuji. Zhotovitel
bezodkladné zahaji prace na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ihuté do 5
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pracovnich dnli od nahlaseni vady. Vada bude odstranéna v nejkrat§i mozné Ih(ité s ohledem
na jeji povahu a dopad na ¢innost uzivatele dila. Jde-li o vadu zplsobenou diivody na strané
objednatele, dohodne nasledné s objednatelem dalSi postup.

Zhotovitel je povinen zahajit bezplatné odstrafiovani reklamované vady vzdy neprodlené a
odstranit ji v co nejkratS§im mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky
mozné do této doby odstranit. V takovém pfipadé, je zhotovitel povinen o této skutecnosti
pisemné informovat objednatele a to ihned po zjisténi této skutecnosti, nejpozdéji vsak ve Ihate,
ve které ma byt vada odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou jinou
pfiméfenou Ihdtu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dnU ode dne doruceni pisemné
reklamace objednatele, bude Ihuta stanovena znalcem, uréenym objednatelem nebo ma
objednatel pravo od volby opravy, coby zplUsobu odstranéni vady odstoupit a pozadovat
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zarazeni vady do jednotlivych kategorii uruje objednatel. Pro u€ely smlouvy je pro pracovni dny
stanovena pracovni doba od 8:00 do 17:00 hodin

VesSkeré pozadavky na odstranéni vad uplatriuji kontakini osoby objednatele, uvedené v této
smlouvé, anebo jini zaméstnanci objednatele Ci osoby opravnéné jednat, prostfednictvim
kontaktniho mista.

Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve Ih(tach uvedenych v odst. 4, je
objednatel opravnén pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sam
nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit
vadnou ¢i neuplné funkéni ¢ast plnéni ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech
pokud je to z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se zhotovitelem v technickych a
cenovych parametrech i vySSich, kterych je potfeba k u€elnému odstranéni vad. Takto vzniklé
naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dni ode dne doruceni faktury - darfiového
dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za plnéni jako celek ani jeho jednotlivych
Casti. Ustanoveni uvedené v pfedchazejici vété se nevztahuje na garance (zaruku) tfetich osob
za provedenou praci dle tohoto ¢lanku.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotlena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a nahradu 8kody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel si vyhrazuje pravo prevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vaci zhotoviteli
na tfeti osobu &i osoby, na néz objednatel eventualné prevede vlastnicka prava k objektam.
Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi. Zhotovitel sou¢asné bere na védomi, ze
objednatel, resp. shora uvedené treti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici
spravu k objektim, k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky vici zhotoviteli.

V pfipadé, Ze objednatel i uzivatel stavby reklamuji vadu, u které je sporné, zda je reklamace
opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych Ihiitach bez ohledu na tuto
skutecnost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat prohlaseni o neopravnéné reklamaci a
ma pravo pozadovat uhrazeni skuteéné a ucCelné vynaloZzenych a prokazanych nakladi na
odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace doloZit. V pfipadég, Ze se
objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji
opravnénosti znalec v pfislusném oboru uréeny obéma smluvnimi stranami.
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Clanek 12
Pojisténi a zajisténi zavazku

1. Pojisténi zhotovitele — odpovédnost za Skodu zplisobenou tfetim osobam

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti Skodam zplsobenym jeho
¢innosti véetné moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici
alespon 2.000.000 K¢. Zhotovitel je povinen udrzovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu
realizace dila. Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi &astkou, na niz objednateli
opravnéné vznikne narok, a pojistnym plnénim vyplacenym pojiStovnou objednateli dle pojistné
smlouvy.

2. Pojisténi dila — stavebné montazni pojisténi

Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montazni rizika, ktera mohou vzniknout v prabéhu
provadéni stavebnich nebo montaznich praci na celou dobu provadéni dila az do terminu pfedani
a prevzeti, a to na celou cenu dila v K& véetné DPH. Spoluucast zhotovitele nesmi byt vyssi nez
10 %.

3. Zajisténi zavazktl za radné dokon¢€eni dila

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajisténi zavazku za Fadné dokonceni dila ve
sjednaném terminu formou zadrzného. Objednatel je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi
maximalné 10 % z kazdé fakturované Castky. Zadrzenou Castku vyplati objednatel zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji v§ak do 15 dnd, po oboustranné potvrzeném odstranéni vad a nedodélki
vytknutych pfi pfedani a prevzeti dila a zavad vyznacenych v pfedavacim protokolu v&etné vad
kolaudacnich. Zhotovitel je opravnén nahradit zadrzné bankovni zarukou.

4. Zajisténi zavazkl za radné plnéni zaru¢nich podminek

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajisténi zavazku za Fadné plnéni zarucnich
podminek formou zadrzného. VySe poZadovaného zajisténi je 3 % ze sjednané ceny dila v K&
vcetné DPH. Objednatel uhradi zadrZzenou ¢ast v terminu bezodkladné, nejpozdéji do 15 dnd, po
uplynuti zaruéni doby. Zhotovitel je opravnén nahradit zadrzné bankovni zarukou.

5. Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou pfeda zhotovitel objednateli original zaruéni
listiny vystavené bankou osvédCujici existenci bankovni zaruky ve prospéch objednatele
(opravnéného) za dodrzeni zavazku fadného dokonCeni dila, nebo povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady dila a fadné plnéni zaru€nich podminek, jakoz i
sank¢nich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit Ujmy zpldsobené zhotovitelem.
Bankovni zaruka musi byt platnd do doby trvani pfedmétné povinnosti. Bankovni zdruka musi
obsahovat min. nasledujici udaje: nazev a sidlo banky, nazev a sidlo zhotovitele, vySi bankovni
zaruky, uUc€el bankovni zaruky, oznaleni opravnéného k <&erpani pfislibené zaruky, tzn.
objednatele, dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna,
bezpodmine€na, na prvni vyzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici
opravnéni objednatele k uplatnéni prava z bankovni zaruky:

e zhotovitel neplni své povinnost ve vztahu k Ffadnému dokondéeni dila, nebo

e zhotovitel neplni své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo
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e zhotovitel neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou Gjmu ¢&i smluvni pokutu nebo jiny
penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

e byl zjiStén Upadek zhotovitele.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Smluvni strany jsou mimo pokuty upravené v jinych €astech smlouvy opravnény pozadovat
nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele oproti termindm uvedenym v ¢lanku 6 odst. 3 této
smlouvy &ini 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni.

Smluvni pokuta za nezahajeni stavby do 5 dnli od pfedani stavenisté a smluvni pokuta za
nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté dle této smlouvy je 1.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta 25.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni pfedpisi BOZP nebo provozniho
fadu stavby pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych
prostfedkl, apod.) a/nebo nesplnéni pokynu koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta 10.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni zakazu koufeni a pozivani
alkoholickych napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni pokuta 20.000 K& za kazdy pfipad znecisténi vozovky, popfipadé jiného prostranstvi
mimo prostor stavenisté, pokud neni ihned odstranéno v souladu s touto smlouvou.

Smluvni pokuta v pfipadé neucasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech se sjednava ve vysi
10.000 K¢ za kazdy pfipad neucasti.

Smluvni pokuta ve vy&i 3.000 K& denné se sjednava za nesplnéni kazdé jednotlivé, dohodnuté
povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z kontrolniho dne, které budou jako takové objednatelem
v zapise z kontrolniho dne oznaceny.

Smluvni pokuta pro pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele udrZzovat v platnosti u¢innou pojistnou
smlouvu a udrZovat ji v platnosti se sjednavé ve vysi 5.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim vad a nedodélkdl v dohodnuté lhaté, dojde-li
k pfevzeti dila s vadami a nedodélky, €ini 1.000 K& za kazdy den prodleni a kazdou vadu az do
doby jejiho odstranéni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim zaruc€nich vad se sjednava ve vysi 1.000 K¢
za kazdy den prodleni a kazdou vadu az do doby jejiho odstranéni.

Smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z €lanku 10 odst. 19 této smlouvy
je stanovena ve vysi 100.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni.

Uroky z prodleni pro ptipad prodleni objednatele s Ghradou opravnénych faktur &ini 0,015 %
z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dnu, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smluvni
stranou smluvni strané povinné.

Smluvni strany prohlasuji, ze s ohledem na pfedmét této smlouvy a ve vazbé na zavazky
objednatele s vysi smluvnich pokut souhlasi.
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Clanek 13
Ukonéeni smlouvy

Odstoupeni od smlouvy

1.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy &i jeji ¢asti v pfipadé, Ze je zahajeno
insolvencni fizeni vi¢i druhé smluvni strané.

Objednatel je bez dalSiho opravnén odstoupit od smlouvy ¢&i jeji ¢asti v pfipadé nize uvedeného
poruseni smlouvy zhotovitelem:

a) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho ¢asti delSim 30 dnl oproti terminim uvedenym
v této smlouvé;

b) neopravnéné zastaveni &i pferuSeni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto
smlouvou;

c) neodstranéni zavadného stavu ve Ih(ité podle ¢lanku 9 odst. 4 této smlouvy;
d) nepredlozeni pojistné smlouvy na zadost objednatele;

e) poruSeni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych
ustanoveni této smlouvy, zejména provadéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry danymi
touto smlouvou.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢€i jeji Casti v pfipadé prodleni objednatele s uhradou
opravnéného naroku zhotovitele na penézité pinéni po dobu delSi 30 dnu po jeji splatnosti, byl-li
k zaplaceni alespori jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné; ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni
druhé smluvni strané oznameni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéné.

V pfFipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych materialt. Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenisté a
vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji vSak do 5 kalendarnich dnl ode dne Gcinnosti odstoupeni.
Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén stavenisté na naklady zhotovitele vyklidit a
naklady mu pfefakturovat. Smluvni strany provedou vzajemné vyporadani nasledovné. Zhotovitel
je povinen vratit zpét jiz zaplacenou &ast ceny dila. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli
stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymér v plném rozsahu, pokud dojde
k odstoupeni od smlouvy z ddvodu poruSeni jeho povinnosti. Pokud dojde k odstoupeni
od smlouvy z dlivodu poru$eni povinnosti zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
fadné provedené stavebni prace v cené dle vykazu vymeér a ve vazbé na neukonceni realizace
dila ponizené o 20 %. Obé& smluvni strany jsou opravnény navzajem se prekryvajici pohledavky
zapoditat.

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstavaji v platnosti ustanoveni
této smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaruéni IhGty podle ¢l. 11 této
smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle €&l. 12 této smlouvy do dne odstoupeni od této
smlouvy a ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé Skody a cenova ujednani obsaZena v této
smlouvé a jejich pfFilohach.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokon&ené dodavky do 5 dni ode dne uUcinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém piedani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila,
bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady
a nedodélky a sjednan zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, misto jejich odstranéni. Nepfedani
stavenisté ani nepfevzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila objednatelem
Ci pravo objednatele zadat dokoncCeni dila jinému zhotoviteli.
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Clanek 14
Dalsi ujednani

1. Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou v8echny &eské technické predpisy a normy,
mezinarodni normy podle zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich ¢asti zavazné i
nezavazné (doporucujici), které jsou platné a uc¢inné v den podpisu této smlouvy nebo které
budou platit v pribéhu provadéni vystavby; technickymi normami jsou dale i standardy nebo
obdobna urceni jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou v prabéhu
provadéni dila. Pro pfipad zmény technickych norem oproti stavu, jaky byl pfi podpisu této
smlouvy, se smluvni strany zavazuji promitnout tuto zménu do dodatku k této smlouvé, jinak plati
zménéna technicka dokumentace.

2. Je-li k pInéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba Cinit pravni ukony jménem objednatele,
objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje
pfijmout a jednat podle ni osobné.

3. Neazajisti-li technicky dozor stavebnika objednatel, zavazuje se zhotovitel, Ze nebude provadét
technicky dozor stavebnika prostfednictvim svych zaméstnancu ani jinych osob s nim finanéné,
personalné &i jinak propojenych. Nedodrzeni ustanoveni pfedchozi véty je pfekazkou v realizaci
predmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery tak nesmi pokraCovat v realizaci pfedmétu
smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce. Vzniklé prodleni bude
sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

4. Na vyzvu zhotovitele (zapisem do stavebniho deniku, dopisem) je objednatel povinen pfedat své
stanovisko ve véci plnéni dle této smlouvy a dat pokyn k dalSimu postupu zhotovitele ve véci,
popfF. se osobné Ucastnit jednani ve Ihuté, kterou zhotovitel stanovi, ne vSak krat$i nez 24 hodin
od doruceni vyzvy.

5. Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy pfechazi v plném rozsahu na jejich pravni
nastupce. Objednatel je opravnén postoupit prava a pfevést povinnosti z této smlouvy (tykajici se
zaruk a garanci poskytnutych dle této smlouvy a jinych prav a povinnosti vyplyvajicich z feSeni
garancnich vad) na najemce objektu a zhotovitel timto udéluje objednateli s takovym postoupenim
prav a pfevodem povinnosti souhlas.

6. Zhotovitel se zavazuje v pfFipadé potfeby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli
inZzenyrskych siti i zhotoviteli ostatnich objektl tak, aby nedochazelo k prodleni i pfipadnym
Skodam. O vSech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli.
Nedojde-li k dohodé je zhotovitel povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je
v tomto pfipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, Ze zhotovitel je timto
rozhodnutim zavazan.

7. Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napravé, které ma
objednatel dle této smlouvy, jakoz i pfipadna nahrada Skody, rozSifuji a zadnym zpUsobem
neomezuji odpovédnost zhotovitele dle ob&anského zakoniku.

8. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci dila a jeho financovanim
(zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o Uc€etnictvi v platném znéni) vCetné Ucetnich dokladu
minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby
za provedené prace, zavazna je |Ihlta, ktera je delsi.

9. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 resp. ve lhatach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu objednateli,
zamé&stnancim nebo zmocnéncim povéfenych organi (SFZP, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského u€etniho dvora, Nejvysiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.
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10.

11.

12.

Clanek 15
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZzené ob&anskym zakonikem.
Nelze-li nékteré otazky resit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud
nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v prabéhu doby trvani této
smlouvy novelizovan nebo bude pfijat (nabude Uc€innosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se
smluvni strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odlisné,
vzdy Fidit pfisluSnym aktualné platnym a u€innym pfedpisem upravujicim danou zaleZitost.

Tuto smlouvu lze ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky oCislovanymi vzestupnou &iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Za zménu dle tohoto odstavce
se povazuje i zména rozsahu dila dle ¢lanku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.

Nestanovi-li tato smlouva, Ze se oznameni €inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést
zapisem ve stavebnim deniku, Ustné &i jinym obdobnym zplsobem, provadi se oznameni
osobnim pfedanim listiny oznameni obsahujici povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé
strany, a nelze-li tak ucinit, jejim zaslanim postou formou doporu¢eného dopisu. Listina je
povazovana za doru€enou pfi osobnim doru€eni dnem jejiho pfedani a pfevzeti druhou stranou
nebo, v pfipadé doruCovani postou, patym dnem po odeslani. Toto ustanoveni plati pfiméfené i
pro doru¢ovani jinych listin a podkladu, které maji byt predany.

PFi nebezpeci prodleni se za fadné dorucené oznameni povazuje i oznameni ucinéné telefonicky,
faxem ¢&i e-mailem s tim, Ze bude pfislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno a pfedano
pisemné v listinné podobé.

Tato smlouva je platna dnem jejiho podpisu ob&€ma smluvnimi stranami.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatk( v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v G€inném
znéni, v registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), pfipadné
dle dalSich pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentl vztahujicich se

k pInéni dila dle této smlouvy.
V pFipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Uzavira-li se tato smlouva v listinné podobé, vyhotovuje v péti stejnopisech, z nichz objednatel
obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdé&leni, slougeni, jakékoliv jiné
pfeméné nebo pfevodu prav na dcefiné spole€nosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako
smluvni strana této smlouvy a aby v takovém pfipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

Strany ujednavaji, Ze pisemnosti doru¢ované konvenéni postou dle této smlouvy budou zasilany
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Kazda strana je povinna druhé strané& neprodlené
pisemné oznamit pfipadnou zménu své adresy. V pfipadé, Ze druhd strana si zaslanou zasilku
nevyzvedne, odmitne pfijmout nebo ji nebude doru€ena z dlvodu absence postovni schranky
nebo z duvodu zmény adresy povazuje se zasilka za doru€enou 10. dne od jejiho odeslani i kdyz
se o ni adresat nedozvédél.

Smluvni strany potvrzuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecCetly, porozumély jejimu
obsahu, uzaviraji ji svobodné a vazné. Na dlkaz toho pfipojuji své niZe uvedené podpisy.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Kralovéhradeckého kraje ¢&. [bude
doplnéno pfed uzavienim smlouvy].
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Za objednatele Za zhotovitele
PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]
hejtman [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]
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