PRIKAZNI SMLOUVA

uzavfena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

pfedpisti (dale jen ,,obcansky zdkonik”)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépén, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale téz jako , piikazce” a

Prikaznik Ekologicky rozvoj a vystavba s.r.o.

spolecnost zapsana v obchodnim rejstitku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové pod spisovou znackou
C28795

se sidlem nam. Ceskoslovenské armady 37, 551 01 Jaromé¥
ICO 27504514

DIC CZ27504514

zastoupeny Ing. Janem Hurdalkem, prokuristou

bankovni spojeni CSOB, a.s., pobocka Nachod

¢islo uctu 211311925/0300

dale téz jako , pfikaznik” nebo také , dodavatel”;
ptikazce a piikaznik spole¢né také jako ,smiuvni strany”
Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana mezi smluvnimi stranami na zakladé vysledku vybérového Fizeni vefejné
zakazky nazvané DD Borohradek - ,Domky Na Kvétné” — sluzby TDS a BOZP IL. (déle jen ,vefejnd

zakazka”).

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. Pfikazce zmocniuje nasledujici osoby k jednéni:

a) zastupce piikazce ve vécech smluvnich: Ing. Vaclav Ny¢
b) zéstupce piikazce ve vécech plnéni a technickych: Ing. Vaclav Ny¢, Ing. Marek Pavlik
c) zéastupce uZivatele objektu: Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA
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2. Piikaznik zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Jan Hurdalek, Ing. Lukas Oma
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Lukas Oma
¢) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci: Ing. Luka$ Oma

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym ozndmenim dorucenym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnti ode dne vzniku této zmény. Piikaznik je opravnén
zmeénit osoby dle odst. 2 pism. b) a ¢) pouze ve vyjimeénych pfipadech. Divody pro zménu vyse
uvedenych osob je pfikaznik povinen doloZit spolu sozndmenim této zmeény bez zbyteéného
odkladu. Prikazce poté na zdkladé oznameni piikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vsechny

podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst. 6., vyda souhlas se zménou osoby.

4. Zavyjimecny piipad ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku se povaZuje zejména:
a) vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;
b) ukonceni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

¢) ukonceni poddodavatelského vztahu.

5. Zavyjimeény p¥ipad ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku se nepovazuje:

a) kapacitni diivody, které mohl piikaznik predvidat jiz v dobé podani nabidky.

6. V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splituji kvalifikaci minimainé v
rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vZdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zplsobilosti ve smyslu § 77 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zad4vani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisi (dale také jako ,ZZVZ”) vztahujici se k
nahrazujici osobé;

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k piikaznikovi v piipadé, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem piikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem piikaznika.

7. Pfikazce muze souhlas vydat i v jinych, nez vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, Ze budou
doloZeny vsechny poZzadované doklady, avsak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

8. Je-li zastupce piikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od osoby

opravnéné jednat za prikazce dle pravnich predpisti, nenf oprdvnén uzavirat dodatky k této smlouvé

ani tuto smlouvu ukondit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka prikaznika podana dne 24. 1. 2020

v rdmci vybérového fizeni vefejné zakazky.

2. Predmeét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci, kterd tvoii pfilohy této smlouvy:

a) Priloha¢. 1 Projektova dokumentace pro provedeni stavby s nazvem: Novostavba objektu
~Domky Na Kvétné” Borohradek, zpracovana spolecnosti INS spol. sr.0., se
sidlem Parkany 413, 547 01 Nachod, ICO: 60109971.

(dokumentace tvofi oddélenou pfilohu smlouvy a je uloZena mimo ni)
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b) Priloha ¢. 2 Seznam poddodavateli
¢) Priloha¢. 3 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace (bude doplnéno pifkazcem

pfed podpisem smlouvy, pokud bude relevantni) - nepouZije se

Ptikaznik prohlasuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zékladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zaddvaciho ¥izeni, na zdkladé jeho?

vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Prikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede vsouladu se zadavaci

dokumentaci vefejné zakazky vcetné vsech jejich vysvétleni zadavatelem.

Prikaznik upozorni pifkazce bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladit
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkd pfedané dokumentace véetné

navrhi na jejich odstranéni piikaznik pteda p¥ikazci bez zbyteéného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Pfedmét smlouvy

Pifkaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykondvat a zajistovat ¢innosti
technického dozoru stavebnika (déle také jen jako ,TDS”) a koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale téz jen jako ,BOZP”), dale také jako , zajisfovana &innost”, na stavebni akci s
nazvem , DD Borohradek — ,Domky Na Kvétné”” (déle jen , dilo” & ,stavba”), a to za podminek déle
v této smlouve stanovenych. Piikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajisfované &innosti umoznit a

za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Pfedmeétem plnéni této smlouvy je plnéni zajistované ¢innosti v priibéhu provédeéni dila a pfi predani

a prevzeti dila. Pfedmét zajistované ¢innosti je specifikovéan v élanku 5.

Tato zakazka bude spolufinancovdna ze statniho rozpoctu, poskytovatelem této dotace bude
Ministerstvo prace a socialnich véci v rdmci vyzvy programu 01331 — Rozvoj a obnova materialné
technické zakladny socidlnich sluzeb, Cil 1 ZvySovani kapacity pobytovych zafizeni socidlnich
sluzeb. Nazev a ¢islo EDS akce: 013D313002101 Domky Na Kvétné.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Ptikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinitora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrZen rozpocet a terminy stavby, jakoZ i platné pravni predpisy. Piikaznik bude
kontrolovat a koordinovat také dodavky technologii a vybaveni, pokud budou probihat béhem
stavby. V ramci technického dozoru stavby a koordindtora BOZP se pfikaznik zavazuje zajisfovat

zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:
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seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadfenimi dot¢enych organti statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, Archeologickému
tstavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych & jinych stavebnich
praci;

kontrola procesti spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procest;

organizovani kontrolnich dna v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné Ix za 7 kalendainich dnd, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v case
kontrolniho dne tak, aby ho na misté mohly podepsat viechny pfitomné osoby;

prabézny kontakt s piikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pinéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, vcetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky piikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
piikazcem piikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokoncenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentti a platnymi pravnimi piedpisy CR, véetnd platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych poloZek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materiald, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim piedepsanych postupti, platnych pravnich piedpisi CR a
kontrola provadéni oprdvnénymi firmami a kontrola vysledkii véetné zajisténi dokladt, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisti ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

. kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesti systematického dopliiovani dokumentace pro pifkazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladii a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového ve
spolupréci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listi zpracovanych zhotovitelem po
vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k
predloZené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k
odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k pfedloZenym
zmeénam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit

vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

&8-
hh.

il

kk.

kontrola téch casti dodavek a montazi materiali, vyrobkd a technologickych postupti, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledki kontroly do

stavebniho deniku, véetné zpracovani fotografické & video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojli, dilt konstrukci na stavbé;

spolupréce s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni p¥ipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladll z kontroly a ovéfovani dokladii a procesti,
vcetné pribézného predavani kopii takovych dokladt zastupci piikazce;

zajisténi fotodokumentace z priibéhu realizace celého dila a jeji pfedani p¥ikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni skod
pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek

znich vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrZeni terminu, véetné pifpravy podkladii

pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procesti vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk® v procesu realizace dila;
spolecné se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nélez®;

zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélki, véetné stanoveni
terminu a zptsobu jejich odstrariovani;

piiprava podkladt pro pfedani a pievzeti stavby nebo jejich ¢asti a uéast na jednani pti pfedani a
prevzeti; sepsani protokolu o dokondent stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonéeni stavby

dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;
vypracovani zadosti o kolaudaci stavby véetné uhrazeni spravnich poplatkd, zajisténi (ve
spolupréci se zhotovitelem stavby) a kompletace podkladu a p¥iloh a podan{ Zadosti na piislusny
stavebni ifad;
predavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem piikazce:

a. popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni,

b. kopie dokladu o moZznosti uZivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zékona,

c. kopie zépisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

d. pfipadné dalsi ptilohy vcetné jejich seznamu.
kontrola dokladli a ovéfeni doklad pro konetné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k piedani a prevzeti dokoncené stavby;
kontrola veskerych dokladt, které dolozi zhotovitel stavebnimu tufadu v ramci uZivani stavby;

kontrola tplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladi pofizenych b&hem

stavby k archivaci u ptikazce;

priprava podklada pro hodnoceni stavby a ¢erpani finanénich prostfedkii v souladu se smlouvou

se zhotovitelem;
kontrola odstrafiovani vad a nedodélkii zjisténych pfi Fizeni o povoleni uZivani stavby a vad a
nedodélka zjisténych pfi predani a pievzeti stavby v dohodnutych terminech;

ucast na kolaudaénim fizeni a koordinace procesu;
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ii.

iii.

iv.

vi.

vil.

Vviii.

ix.

xi.

Xii.

xiil.

X1V.

XV.

1l. zabezpeleni <¢innosti a spoluprace sodpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Gfadu (nefesi majetkopravni vyporadani), v piipadé, Ze je relevantni;

mm. kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech, pfitomnost na stavenisti v rozsahu
nejméné 2 hodiny kazdy den v dobé provadéni stavebnich praci, pfitomnost zaroven vzdy na
vyzadani piikazce, po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano zhotoviteli;

nn. kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pavodniho stavu;

o0o. zajistovat koordinaéni ¢innosti vcetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametr v
rameci dodéavek dle dalsich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni soucasti projektové

dokumentace.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani , Planu BOZP na stavbu”;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavka BOZP;

zpracovani pfehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbeé;

zpracovani prehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaSeni zahdjeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni skoleni dodavatel na stavbu, tj. seznameni se s planem BOZP
na stavbu, seznament s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a
PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vsech dotéenych poddodavateli stavby s Planem BOZP na stavenisti a
o bezpe¢nostnich a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
prislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zptisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani
pozadavkii na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizacni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatfiovani pozadavk(i na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené piijata pfiméfena opatieni ke sjednani
napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zptisobem vyzadovat
na zhotoviteli jejich plnéni. V piipadé opakovani stejnych nedostatkii navrhnout uplatnéni
sankénich opatfeni na prislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, piedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniSti a pasobit na jeho dodrZovani a na to, aby ztcastnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zulastiiovat se kontrolnich dnti, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitelt stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovéni zasad, pravidel a poZadavkii v oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zdznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni innosti a
postupem praci podle realizacni dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi ptedpisy k zak. 309/2006 Sb.
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2. Piikaznik zaznamena rozsah svoji ¢innosti zdpisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS.
Prikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v &lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c) mists
provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajisfované &innosti ve vyse uvedeném rozsahu nélezité a

fadné dle své autorizace.

3. Piikaznik prohladuje, Ze k zajistovani ¢innosti dle tohoto ¢&lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti, ve znéni
pozdéjsich piedpist, a osvédéenim o odborné zptisobilosti k Einnostem koordinatora bezpe¢nosti a

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

4. Soucasti zajiStované &innosti jsou i préace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordindtora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v 7adném piipadé

nezvysuji sjednanou cenu.

5. Pfikaznik neni opravnén zménit osoby v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a c) smlouvy bez piedchoziho
pisemného souhlasu piikazce. Pikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové osoby pouze
v pfipadé, Ze pifkaznikem navrhovand osoba dosahuje alespori takovych kvalifikaénich
pfedpokladdi, jako dosahovala osoba uvedend. Pfikaznik je povinen piikazci predlozit vSechny
doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zad4vacich podminek vefejné
zakazky.

Clének 6
Doba plnéni

1. Prikaznik vykona zajistovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v niZe vymezeném v obdobi:
Termin zahdjeni zajistované ¢innosti:
Na vyzvu pfikazce (pfedpokladana doba zahijeni stavby 2/2020).
Piikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po dorudeni vyzvy k plnéni od p¥ikazce.

Piedpokladany termin ukondeni zajistované éinnosti:

dnem pfedchdzejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zikona ¢. 183/2006 Sb., 0 (izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve

znéni pozdéjsich piedpist; v den ¥adného dodani vybaveni a do doby odstranéni viech vad a
nedodélki (pfevzeti dila pfikazcem na zakladé akceptaéniho protokolu bez vad a nedodélki).!

2. Pfikazce je vzdy opravnén zahéjeni ¢i béh doby pInéni bez udani ditvodu posunout na pozdéjsi dobu
¢i pozastavit. Ndklady spojené s odloZenim & pozastavenim doby plnéni nesou smluvni strany
samostatné.

3. Vptipadé, Ze budou v pribéhu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudaénich
zavad, popt. pokud pfi kolaudaci budou zji$tény vady branic{ kolaudaci, koné{ ¢innost p¥ikaznika aZ
po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zépis, z néhoz bude patrné, kdy a
jakym zplisobem byly vady odstranény.

'V souladu s ¢l. 3.2 a ¢l. 4.1.1 metodiky MPSV se toto vymezeni povazuje za nejpozdéjéi termin ukondeni
realizace pfedmétu vetejné zakazky.
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P¥ikaznik zajisti doklady nezbytné k uZivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona

bezprostiedné po dokonceni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajistovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi ¢innosti v rozsahu, zptisobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly

maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této Smlouvy?

Cena celkem bez DPH: 470 000 K¢
DPH v z4kladni a sniZené sazbé: 98 700 K¢
Cena celkem vcetné DPH: 568 700 K¢

Cena dle odst. 1 je sjedndvana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajistované cinnosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné néklady k fadnému provedenf ¢i zajisténi této Cinnosti v plném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse piipustnd, a to bez ohledu na piipadné
piekrodeni pfedpokladané doby plnéni piikazu nebo zménu rozsahu stavby v predvidatelném
rozsahu, za ktery smluvni strany povaZuji véechny zmény, které piikaznik mtze provést v souladu s
§ 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moZnymi zménami okolnosti plnéni piikazu piikazce zohlednil

v nabidkové cené.

Dari z pfidané hodnoty bude u¢tovana podle platnych pfedpisii v dobé zdanitelného plnéni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mésicnich faktur a na zakladé konecné faktury.
Dil¢i faktury budou pifkaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na Castku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvyse vsak do dosaZeni &astky 90 % ceny
uvedené v odst. 1 a zaslany ptikazci vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujictho mésice. Jako den
uskuteénéni dilétho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho meésice, v némz
vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny piikazcem.
Kone¢nou fakturu na thradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve dne,
od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o
izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Diléi faktury doruéi pfikaznik piikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
mésice. Jako den uskuteénéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho
mésice, v némZ vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny

prikazcem.

Pokud v prabéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢clanku 8 odst. 8 této smlouvy,

piikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mési¢ni fakturu.

V ptipadé ukondeni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou cast
vystavena do 14 dnt ode dne dGéinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskutecnéni diltiho

zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych innosti.

2 v souladu s metodikou zadavani zakazek vypracovanou MPSV, bude tedy ¢lenéna na cenu predstavujici zaklad
dané& z p¥idané hodnoty (DPH) pro zékladni a sniZenou sazbu, DPH v zékladni a sniZen{ sazb& a cenu v KC veetné

DPH.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Faktura je splatnd ve lhiit¢ 30 kalendafnich dnii ode dne jejtho dorudeni piikazci. Uhradu
vytakturované ¢astky se zavazuje piikazce provést na tdet piikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani p¥islusné
¢astky z uctu prikazce.

Faktura - dafiovy doklad musi splniovat veskeré néaleZitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb., o tGéetnictvi, ve
znén{ pozdéjsich piedpist, a zékona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z p¥idané hodnoty, ve znéni pozdgjsich
predpist. V ptipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je ptikazce opravnén vratit ji
zpét prikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti zaina bézet

znovu od opétovného doruceni naleZité doplnéné ¢i opravené faktury.
Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. piikaznika i pifkazce,

b) ICO a DIC piikaznika i prikazce,

¢) udajo zéapisu pitkaznika v obchodnim rejstifku, véetné spisové znacky,
d) cislo faktury,

e) dislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni,

g) oznalen{ penézniho ustavu a ¢islo i¢tu, na ktery ma p¥ikazce provést tihradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou &astku,

i) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) Kkonstantnf a variabilni symbol,

1) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylucuji z upravy jejich vzdjemnych vztahii zaloZenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Piikaznik dale prohladuje, Ze na sebe bere nebezpe¢i zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
obc¢anského zékoniku.

Platce je povinen ve lhiité pro vystaveni dariového dokladu vynaloZit usili, které po ném Ize rozumné
poZadovat, k tomu, aby se tento datiovy doklad dostal do dispozice p¥ijemce pInéni.

Piikaznik stanovi formu pro piilohy faktur, pokud je to mozné a pfipousti-li to povaha pfedmétu
pInéni, pouzije ptikazce pfedevsim pisemnou formu v elektronické podobé.3

Prikazce nebude piikaznikovi poskytovat zalohy .4

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

144

Piikaznik je povinen zajisfovanou Cinnost vykonavat sodbornou pédi, dle pokynii piikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi soucasném dodrZovani obecné zdvaznych pravnich predpisti.
Pifkaznik se ddle zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a

dokoncent stavby v planovanych lhiitich a finanénich objemech, pfitom bude hdjit ekonomické

? Stanoveno v souladu s &1. 3.2 bod 1 metodiky zadavani zakazek MPSV.
4 I~
tamtez
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10.

zéjmy piikazce. Pifkaznik je povinen zajistit vykon zajisfované Cinnosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2 a odst. 5), zejména pii kontrole a pfebirani téch ¢asti dodavek
a praci, vyrobkl a technologickych postupti, které budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou

nepiistupnymi.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajisfovanou cinnost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym

souhlasem piikazce.

Piikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic aplné a pravdivé podavat piikazci pisemnou zpravu o
své &innosti a jejich vysledcich. Déle se zavazuje zachovat mlcenlivost o vSech skutecnostech, které
pfi zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu proloment této povinnosti neuklada pravni
predpis.

Piikaznik se zavazuje sdélit piikazci veskeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny i
z4jmy piikazce, a to bez zbytetného odkladu poté, co se o nich dozvedél. Prikaznik je povinen
zejména vyZadat si stanovisko piikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti

projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzen{ doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dsledku pouZziti nedostatecnych nebo vadnych

podklada pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynti pitkazce.

Pi{kaznik bude provadét svoji ¢innost v_takové personalni kapacité, aby byla zajiSténa plynulost

vystavby, a aby byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah svoji Cinnosti

zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Pfikaznik bude vykonavat zajistovanou cinnost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace.

Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby, Ze pifkaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy s ohledem na nedostate¢nou personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navyseni
personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych

zaméstnancti nebo poddodavateli.

Piikaznik je povinen zajistit ucast p¥islusnych odbornych zameéstnancli piikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubort ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Prikaznik dale zajisti ucast

pfislusnych zaméstnancti na zkusebnim provozu v rozsahu poZadovaném piikazcem.

Ptikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjedndno pojisténi odpovédnosti za

gkodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Piikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, Zze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajiStovanych cinnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vuéi piikaznikovi tc¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni piikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajistovanych ¢innosti je piikazce povinen

pfikaznika pisemné upozornit alespoti 3 kalendaini dny predem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou kfadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto tGcelem se ptikazce zavazuje poskytnout
ptikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zékladé pisemné vyzvy piikaznika za predpoklady,
Ze takovychto dokladd ¢ konzultaci bude tieba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s¢l. 5 této smlouvy jménem
prikazce ucinit.
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12.

13.

14.

Prikazce se zavazuje predat p¥ikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vcetné zadivaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);
b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

¢) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnutf a podobn.

Doklady dle predchoziho odstavce se piikazce zavazuje pifkaznikovi piedat bez zbyte¢ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Pfikaznik je p¥i plnéni této smlouvy povinen dodrZovat viechny relevantni pravni piedpisy,
vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to veetné piedpistt BOZP, véetné dodrfovani zékazu koufeni a

pozivani alkoholickych napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirne.
Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakékoliv vysvétlen nejasnost{ a

v piipadé potieby se setkat za i¢elem smirného urovnanf sporu.

Pouziti poddodavatel

15.

16.

Pfikaznik mtZe povéfit provedenim &asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. P¥i provadéni plnéni poddodavatelem ptikaznik odpovida
pfikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavateltt provede piikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
piikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt ucinén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym ptikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v p¥islusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
piikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych p¥ipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyd4d do doby, nez pfikaznik ptedlozi potiebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v

zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

17. Ptikaznik je povinen poskytnout maximalni moZnou souéinnost véem dalgim dodavatelim ptikazce,

18.

jejichZ plnéni je soucasti realizace projektu. Piikaznik je déle povinen poskytnout soucinnost a

aktivné spoluplisobit pti koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucasti projektu.

Neodivodnéné & svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich

povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi piikaznika

Piikaznik je povinen sjednat s u¢innosti od pocatku plnéni pojisténi proti viem Skoddm, které by
mohl zphsobit svoji Cinnostf na stavbé, a to az do vyse 5 000 000 K¢ na jednu pojistnou udalost. Toto
pojisténi je piikaznik povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v

clanku 8 odst. 8 i ¢lanku 6 je povinen Fadné a v&as platit pojistné. Piikaznik je povinen do 15 dnit od
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11.

doruéeni vyzvy k pInéni pfedloZit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne starsi

jednoho mésice, Ze uvedend pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li ptikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy den prodleni s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo

predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li piikaznik zdvazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci

smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

Pro piipad, Zze piikaznik vsouladu stouto smlouvou nezabezpeli svolavani, ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnii stavby stanovenym zptisobem ¢i se sjednanou cetnosti, sjednava se smluvni

pokuta ve vy§i 10 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad poruseni.

Pro ptipad poruseni povinnosti pifkaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjedndvaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vysi 10 000 za kazdy pifpad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé¢, kdy pritomna
byt méla, a to i za kaZdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti

piikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je piikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pifpad prodleni se splnénim povinnosti piikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
ptikaznik pravo na trok z prodleni v zakonneé vysi.
Za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené v ¢l. 5 odst. 1 pism.

a. az oo. Této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle z pfedchozich odstavcti tohoto ¢lanku, je

ptikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢.

Za kazdé jednotlivé porudeni povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢l. 5 odst. 1 bodech i. aZ xv.
Této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle z pfedchozich odstavch tohoto ¢lanku, je prikaznik

povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢.

V piipadé, Ze piikaznik nedodrZi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce
opravnén uplatnit vii¢i pifkaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Za kazdé dil&i pochybeni piikaznika pii kontrole vécné a finantni spravnosti a udplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou

polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K¢.

Ujednani o smluvni pokuté nemd vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu

gkody, a to skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany, a to do 14 dni od

dorudeni takové vyzvy.

Clanek 11
Ukonceni smlouvy

Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢astecné nebo v celém rozsahu vypoveédét, a to i bez udani
davodu. Pravni G&inky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po meésici,

v ném?z byla vypovéd odeslana ptikaznikovi.
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Ptikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani diivodu. Pravni ucinky jeho
vypoveédi nastdvaji ke konci ¢tvrtého kalendarniho mésice nasledujictho po mésici, vnémZ byla

vypovéd dorucena piikazci.

Jakdkoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druhd smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhiité dvou tydnii ode dne, kdy byla vyzvana ke

zjednan{ ndpravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Ptikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vyse v €l. 10 bodu 5, a to i bez
vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni acinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotleny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této

smlouvy ani narok na ndhradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pifipad odstoupeni od této smlouvy piikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti
ptikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze p¥ikaznik navzdjem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem k nedokoncenému
plnéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, kterd jiz byla p¥ikazcem za zajisténi Cinnosti

uhrazena, a to do 30 dnti od doruceni ozndmeni o odstoupeni piikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Ptikaznik odpovida za $kody, které zpflisobi piikazci nebo tieti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazkd dle této smlouvy, a to jak Skody zpusobené pfimo pifkaznikem tak i Skody

zplisobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V piipadé 8kody, kterd vznikla v disledku porudeni povinnosti zhotovitele dila, kdy pifkaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit ¢i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru¢i piikaznik za uhrazeni takto vzniklé $kody zhotovitelem v pIné vysi. Timto
ujednanim neni dotceno ujednani o ndhradé skody; tedy pokud poruseni povinnosti p¥ikaznika
zaklada povinnost k ndhradé skody pripadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost pfednost pied rucenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni déna p¥ima
odpovédnost piikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé

skody.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dasledku Spatnych podkladi poskytnutych
pfikazcem, ani za vady, jimZz nebylo mozZno, ani pfi vynaloZeni veskerého usili, které lze od

pitkaznika spravedlivé pozadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za skodu na vécech pfevzatych od piikazce k vykonu své &innosti a na vécech
pfevzatych pfi jejim vykonu od tietich osob, ledaZe tuto skodu nemohl odvratit ani p¥i vynaloZzeni

odborné péce.
Pfikazce umozni zaméstnanctim piikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisti, povinen spolupusobit pri
vykonu finan¢ni kontroly realizované pii kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu

bude ze strany piikazce vyzvan, poskytne.
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Ptikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zptsobem dle zdkona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, vCetné ucetnich

doklada po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Piikaznik je povinen minimalné ve lhiité dle predchoziho odstavce poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci.

Pfikaznik je povinen na zdkladé pokynu piikazce poskytnout soudinnost, pfipadné zajistit podklady
a vysvétleni k realizaci pfedmétného dila a dodavek vyplyvajici z pozadavki poskytovatele dotace.
Piikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vsech jejich pfiloh a pFipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele piikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veSkeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici se
plnéni dle této smlouvy, které jsou piipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povaZuji se za

duavérné, ptedem piikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsaZeny v této smlouve.

Ptikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tdaji apod. ve smyslu
obecné zdvaznych pravnich predpisti.

Zaruéni lhata zac¢ind plynout dnem uzavieni této smlouvy a kondi dnem uplynuti zaruéni doby
poskytnuté zhotoviteli stavby, pro kterou pfikaznik vykonava svou vyse specifikovanou ¢innost.
Zaru¢ni lThiita zarovenl musi Cinit alespon 2 roky ode dne uzavieni této smlouvy. Zaruéni Ihtita kondi

az uplynutim delsi z téchto lhut.

Clanek 13

Zavéreéna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, smlouva nabyva ucinnosti
dnem uvefejnéni v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., ve znéni pozdé&jsich pfedpist. Uvefejnéni

smlouvy zajisti ptikazce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ pfikazce obdrZzi tfi

vyhotoveni a pfikaznik jedno vyhotoveni.
Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné forme.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi

obcanského zakoniku v platném a ti¢inném znéni.

Za ptikazce v Hradci Kralové Za ptikaznika v Jaroméfi
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Ing. Jap' Hurdélek
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Pifloha ¢. 4

Seznam poddodavateli

Veiejna zakazka malého rozsahu 3. kategorie na sluzby s ndzvem:

DD Borohrddek - ,Domky Na Kvétné” — sluzby TDS a BOZP II.

Seznam poddodavatelt ve smyslu zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v udinném znéni

Cinnost, kterou bude

Identifikaéni idaje poddodavatele poddodavatel pfi realizaci
provadeét
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Poznamka: Tabulku dodavatel pouZije tolikrdt, kolik bude mit poddodavatelsr.

" Nehodici se skrtnéte. Pokud dodavatel nebude poddodavatele vyuzivat, tabulku proskrtne a doplni prohlageni,
ze nebude plnit prostfednictvim poddodavatele.

ProhlaSujeme, Ze nebudeme zakazku plnit prostfednictvim poddodavatele.

V Jarométi dne ... " e e

Ing. Jan Hurdélek, Feditel spole¢nosti a prokurista
Ek(lglégick}'/ rozvoj a vystavba s.r.o.



