PRIKAZNI SMLOUVA

uzaviend v souladu s § 2430 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozd&jsich piedpisi
(déle jen ,,obgansky zdkonik*)

Smluvni strany

Ptikazce Krilovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jit{ St&pan, Ph.D., hejtman

bankovai spojent: I
¢ G I

dale téZ jako ,, pritkazce“ a

Prikaznik Ing. Lubo§ Kasper

se sidlem Kolma 500, 541 03 Trutnov 3
ICO 116 04 115

DIC CZ6208161927

zastoupeny Ing. Lubosem Kasperem

bankovni spojen T
¢islo aetu —

dale téZ jako ,, pitkaznik “ nebo také ,, dodavatel ;
piikazce a pfikaznik spolené také jako ,, smluvni strany
Clinek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem vefejné zakézky s ndzvem Poradenské a
vzdélavaci centrum Kralovéhradeckého kraje p¥i PPP v TrutnovE — TDS a BOZP. (déle jen ,.-vefejna zakazka®).

Clének 2
Zmocnéné osoby

1. Pitkazce zmoctiuje nasledujici osoby k jednéni:
a) zastupce pitkazce ve vécech smluvnich: ]

b) zéstupce piikazce ve vécech plnéni a technickych: | R

2. Prikaznik zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Lubo§ Kasper
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Lubo$ Kasper, | NG
¢) koordinétor bezpe&nosti a zdravi p¥i préci: ]

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zmén&ny pisemnym oznamenim dorudenym druhé smluvni strané
nejpozdéji do 3 dni ode dne vzniku této zm&ny. Pifkaznik je opravnén zménit osoby dle odst. 2 pism. b) a ¢)
pouze ve vyjime¢nych ptipadech. Diivody pro zménu vyse uvedenych osob je ptikaznik povinen dolozit spolu
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8 oznamenim této zmeény bez zbytetného odkladu. P¥ikazce na zakladé oznameni piikaznika a za predpokladu,
Ze jsou spin€ny vSechny podminky a dolozeny viechny doklady v rozsahu odst. 6., vyda souhlas se zm&nou osoby.

Za vyjime¢ny ptipad ve smyslu odst. 3 se povaZuje:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;

b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

¢) ukoné&en{ poddodavateiského vztahu.

Za vyjimecny pifpad ve smyslu odst. 3 se nepovaZuje:

kapacitni diivody, které mohl pifkaznik predvidat jiz v dob& podéni nabidky.

V pripad¢ zmény je piikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splituji kvalifikaci minimélné v rozsahu, ve

kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobdm dolozit vzdy nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpisobilosti ve smyslu § 77 zédkona & 134/2016 Sb., o zad4véni vefejnych
zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale také jako ,,ZZVZ“) vztahujici se k nahrazujicf osobg;

b) &estné prohldleni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k ptikaznikovi v pripadé¢, Ze je nahrazujici
osoba zaméstnancem pifkaznika;

¢) doklady dle § 83 ZZVZ v piipadg, Ze nahrazujici osoba neni zamé&stnancem piikaznik.

Prikazce miZe souhlas vydat i v jinych, neZ vyjimegnych ptipadech, za predpokladu, Ze budou doloZeny viechny
poZadované doklady, aviak v takoveém p¥ipade zaplati ptikaznik ptikazci smluvni pokutu ve vy$i 5 % z nabidkové

ceny pitkaznika.

Je-li zastupce piikazce ve vécech smluvnich dle &ldnku 2 odst. 1 pism. a) osoba odli$na od osoby opravnéné
Jednat za ptikazce dle pravnich predpist, nenf opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé ani tuto smlouvu ukondit.

Clanek 3
Podklady pro uzav¥eni smlouvy

Zékladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele podand dne 16. 12. 2019 v ramci
vyb&rového fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét plnéni je vymezen nésledujici dokumentaci, kterd tvoii p¥ilohy této smlouvy:

a) Pfiloha ¢. 1 Projektovd dokumentace pro provddéni stavby akce Poradenské a vzddlavaci
centrum Kralovéhradeckého kraje p¥i PPP v Trutnové (dokumentace tvo¥i oddélenou

ptilohu smlouvy a je uloZena mimo ni)
a) Ptiloha ¢. 2 Seznam poddodavatelii — bez poddodavatel

Prikaznik prohladuje, Ze viechny technické a smluvni podminky byly pred podpisem smlouvy na zdkladg jeho
zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramei zaddvaciho ¥izeni, na zdkladg jehoz vysledku je uzaviena tato
smlouva, zahruty do jeho nabidky.

Prikaznik déle prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci dokumentaci vetejné
zakazky vietmné viech jejich vysvétleni zadavatelem.

Prikaznik upozorni piikazce bez zbyteného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladii pro uzavient
smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkt ptedané dokumentace v&etn& navrhd na jejich odstranéni
ptikaznik pfeda piikazci bez zbyteného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajidtovat &innosti technického

dozoru stavebnika (TDS) a koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), déale také jako
»Zzajistovana Cinnost™, na stavebni akci: Poradenské a vzdélavaci centrum Kralovéhradeckého kraje pfi PPP
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v Trutnové (dale jen ,,dilo“ &i,,stavba®), a to za podminek dale v této smlouve stanovenych. Pikazce se zavazuje
prikaznikovi vykon zajistované ¢innosti umoznit a za jeji ¥f4dny vykon uhradit ptikaznikovi odménu.

Predmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajistované &innosti v pritbehu provadéni dila a pii predani a prevzeti
dila. Predmét zajidt'ované ¢innosti je specifikovan v &lanku 5.

Clének 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje provadét kontrolu
provadené stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrZen rozpocet a
terminy stavby, jakoZ i platné pravni predpisy. V rdmeci technického dozoru stavby a koordingtora BOZP se
prikaznik zavazuje zajistovat zejména nésledujici &innosti:

Technicky dozor stavebnika:

seznament se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a vyjadrenimi
dot¢enych organd stitni spravy;

kontrola dodrZovanf podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace
stavby;

ozndmeni podle § 22 odst. 2 zékona ¢. 20/1987 Sb., o stdni pamatkové pédi, Archeologickému ustavu AV
CR Praha minimalng& dva tydny pted zahajenim vykopovych & jinych stavebnich praci;

kontrola procesi spojenych s pieddnim a prevzetim staveni¥t§ vybranému zhotoviteli stavby véetné
administrativniho zdznamu veskerych takovych procesi;

organizovani kontrolnich dmi v priib&hu provadéni stavebnich praci véemg vyhotoveni zapisu, minimaln& 1x
za 7 dni, prikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v &ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté mohly
podepsat vechny pritomné osoby;

pribézny kontakt s piikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnénf smluvnich podminek
zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovéni projektové dokumentace, véetns jejich zmén,
zejména s ohledem na jejf soulad s pozadavky piikazce, soulad se zdvaznymi predpisy, soulad se smluvni
dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sd&lenimi ptedanymi piikazcem piikaznikovi;

dodrzovan{ planu kontrolnich prohlidek na stavbg;

kontrola a ovéfovani kvality dokongenych praci a ovéfovéani shody s ustanovenimi smluvnich dokumentd a
platnymi pravnimi predpisy CR, véetn& platnych &eskych norem;

kontrola v&cné a finan¢ni spréavnosti a Gplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem stavby;
sledovéni provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materialii, konstrukei a praci na stavbé, dohled nad
dodrzovanim ptedepsanych postupti, platych pravnich piedpisii CR a kontrola provadéni opravnénymi
firmami a kontrola vysledki veetng zajidténi doklad, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisi ve stavebnim deniku,
vyjadfovani se v ném k zdvaznym skute¢nostem;

kontrola a ov&Fovani mési¢ntho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesii systematického dopliiovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle které se stavba
realizuje;

cast pti projednavani a ovéfeni spravnosti viech dokladd a zmén projektové dokumentace stavby;
zajistovani zmé&novych fizeni, provéfovéni a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového ve spolupraci
se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listh zpracovanych zhotovitelem po vyjadieni zadavatele,
vedenf agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k predloZené zméng a doporuceni daliitho
postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k predlozenym zménam;

povinnost informovat piikazce o viech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit vliv na
barmonogram, kvalitu a cenu dila;
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kontrola t&ch &asti dodavek a montdZi materialii, vyrobkd a technologickych postupt, které budou v dal§im
postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do stavebniho deniku, véetnd
zpracovan{ fotografické ¢i video dokumentace;
kontrola fadného uskladnéni materialu, strojt, dili konstrukei na stavbe;
spolupréce s projektantem zajistujicim autorsky dozor pti realizaci stavby;
spolupréce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pii provadéni nebo navrhovani opatteni
na odstranén{ piipadnych zdvad projektové dokumentace;
vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladii z kontroly a ovéfovani dokladd a procesi, véetnd
priibézného predavani kopif takovych dokladi zastupci piikazce;
zajisténi fotodokumentace z priib&hu realizace celého dila a jeji predani piikazci;
spolupréce s pracovniky zhotovitele p¥i provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni skod pii ohrozeni
stavby Zivelnymi udélostmi;
kontrola postupu praci podle Casového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek znich
vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetnd piipravy podkladd pro uplatnéni
majetkovych sankci;
koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkd v procesu realizace dila;
spole¢né se zhotovitelem zajisfovat hidSeni archeologickych nélezt;
zaverecné kontroly dokonceného dila, piiprava soupisu vad a nedodglkd, véetn& stanoveni terminu a zptisobu
jejich odstrantovani;
ptiprava podkladi pro pfedéni a prevzeti stavby nebo jejich ¢4sti a Gi¢ast na jednani p¥i predani a pfevzeti;
sepsani protokolu o dokon€eni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonéent stavby dle smlouvy o dilo se
zhotovitelem;
preddvat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovédnym pracovnikem
piikazce:

o  popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu 0 moZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zdkona,

o kopie zépisu z pievzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dal¥i pfilohy véetné jejich seznamu.
kontrola doklad a ovéfeni dokladti pro kone&né vyuctovéni stavebnich praci, které dolozi zhotovitel k predani
a pievzeti dokonéené stavby;
kontrola veskerych dokladti, které dolozi zhotovitel stavebnimu tifadu v rémci uzivéni stavby;
kontrola Giplnosti dokumentace skutecného proveden stavby a dokladii pofizenych behem stavby k archivaci
u pifkazce;
ptiprava podkladi pro hodnoceni stavby a Cerpani finan¢nich prostiedkd v souladu se smlouvou se
zhotovitelem;
kontrola odstrafiovani vad a nedodélkil zjisténych pki Fizeni o povoleni uZivani stavby a vad a nedodélki
zjisténych pfi predani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;
ucast na kolauda¢nim fizeni, koordinace procesu;
zabezpeCeni Cinnosti a spoluprice s odpov&dnymi geodety; kontrola zajidténi vkladu odsouhlaseného
geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pifslusného katastralniho ufadu (nefesi
majetkopravni vyporadani), v pripadg, Ze je relevantni;
kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech (nejméné jednou denné a vzdy na vyzadani piikazce) po celou
dobu, po kterou je stavenidté pfedano zhotoviteli, a to i v dobé, kdy neprobihaji stavebni prace mezi
jednotlivymi etapami stavby;
kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do piivodniho stavu;
zajistovat koordina¢ni Cinnosti vEetné stavebni pripravenosti a kontrolu technickych parametrd v ramci
dodavek dle dalsich smluv, pokud jsou pofizovana plnénf soué4sti projektové dokumentace.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravnd jednani a vypracovani ,,Planu BOZP na stavbu®;
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- revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska préavnich pozadavkd BOZP;

zpracovani piehledu pravnich pfedpisi vztahujicich se ke stavbg;

zpracovani prehledu rizik, kterd se mohou pii realizaci stavby vyskytout;

vypracovani a zasléni ohlaeni zahajen{ vystavby na OIP;

ov&Fit, Ze bylo provadéno vstupni skoleni dodavatelii na stavbu, tj. seznamen se s plénem BOZP na stavbu,
seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi sm&mnicemi BOZP a PO na stavbg, POV
vystavby atd.;

kontrola informovanosti u viech dotéenych poddodavatel stavby s Planem BOZP na staveniiti a
0 bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o pifsiudnych
opatfenich k minimalizaci rizik;

upozortiovat prokazatelnym zplisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovdni poZzadavki na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci zji§téné na stavbé, vyZadovat Zjednani népravy a k tomu navrhovat
priméfend technicka a organizaéni opatient;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatitovan{ poZadavki na zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi
nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleng pijata pfimétena opatieni ke sjednani napravy;

sledovat realizaci ndpravnych opatfeni a v ptipadé neplnéni prokazatelnym zplisobem vyZadovat na
zhotoviteli jejich plnéni. V p¥ipad& opakovéni stejnych nedostatki navrhnout uplatnéni sankénich opatfeni na
ptislusny Inspektorat bezpednosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpe&nosti a ochrany zdravi pi préci na stavenisti a piisobit
na jeho dodrZovéni a na to, aby zulastnéni zhotovitelé stavby realizovali potfebnd opatfeni k zajidténi
bezpednosti prace a ochrany zdravi;

zulastiiovat se kontrolnich dnd, stanovenych jednani vedenf stavby, projednavat soudinnost zhotoviteld
stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni stavebni dokumentace a
dosazené vysledky;

vykondvat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a poZadavkil v oblasti bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi préci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systém@ managementu BOZP souvisejici se stavebni &innosti a postupem
praci podle realiza¢ni dokumentace;

provadet dal3f ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Prikaznik bude provadét svoji ¢innost ka?dy den v rozsahu min. 5 hodin a rozsah svoji ¢innosti zaznamena
zépisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Piikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené
v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo ¢) mist& provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajistované ¢innosti ve vyse
uvedeném rozsahu néleZit& a ¥adné dle své autorizace,

Prikaznik prohlasuje, Ze k zaji¥t'ovani &innostf dle tohoto &lanku disponuje autorizaci v oboru pozemni stavby dle
zékona &. 360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architektd, ve zn&ni pozdé&jsich predpist, a
osvédcenim o odborné zplisobilosti k ¢innostem koordinatora bezpenosti a ochrany zdravi p¥i praci na staveniiti.

Soucasti zajistované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které viak Jjsou k fadnému provedeni vykonu
TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo
mohl! v&det. Provedent t&chto praci viak v Z4dném pripads nezvysuji sjednanou cenu.

Prikaznik nenf oprdvnén zménit osoby v ¢lénku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez predchoziho pisemného
souhlasu ptikazce. Piikaznik je opravnén navrhnout pifkazci zménu takové osoby pouze v pfipads, e
piikaznikem navrhované osoba dosahuje alespori takovych kvalifikaénich ptedpokladi, jako dosahovala osoba
uvedend. Prikaznik je povinen piikazci predloZit viechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob
v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pinéni

Piikaznik vykond zajistovanou &innost dle élanku 4 v niZe vymezeném v obdobt:
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Termin zahdjeni zaji¥ované Sinnosti:
Na vyzvu pFikazce. PFikaznik zapo&ne s vykonem &innosti bezodkladné po doru&eni vyzvy k pinéni od
prikazce.

Predpoklddany termin ukon&eni zaji§tované ¢innosti:

dnem predchdzejicim dmi, od kterého je moZné uZivat dokonlenou stavbu ve smysiu § 119 odst. 1
zakona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim plinovani a stavebnim Fidu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisii; v den Fidného dodani vybaveni a do doby odstranéni viech vad a nedod@lkii (pFevzeti dila
pFikazcem na zéklad€ akcepta¢niho protokolu bez vad a nedodélkii).

Prikazce je vzdy opravnén zahajeni &i béh doby pInéni bez udani diivodu posunout na pozdgjsi dobu &i pozastavit.
Néklady spojené s odloZenim ¢i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni strany samostatng.

V ptipade, Ze budou v priibéhu zdvéredné prohlidky stavby zjistény vady véetns kolaudadnich zévad, popf. pokud
pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, koné&f &innost prikaznika az po odstranén{ téchto vad.
O odstranéni téchto vad bude sepsén zépis, z n¢hoZ bude patrné, kdy a jakym zpiisobem byly vady odstranény.

Prikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho z4kona bezprostiedng po
dokonéenti p¥islugnych stavebnich praci.

Clének 7
Cena zajiSt'ovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zaji§t€ni ¢innosti v rozsahu, zplisobem a za podminek die této Smlouvy sjednaly maximain{
cenu ve Vysi:

Celkova cena zajistovanych &innosti dle této Smlouvy
Cena celkem bez DPH: 759 000,- K&
DPH: 159 390,- K¢
Cena celkem v&etn& DPH: 918 390,- K&

Cena dle odst. 1 je sjednédvéna jako maximalni cena za naplnéni Gielu zajisfované &innosti dle této smlouvy a
zahrnuje veskeré nutné néklady k fadnému provedeni &i zajisténi této &innosti v plném rozsahu. Cena dle odst. 1
je pevnd a je stanovena jako nejvyse pHpustnd, a to bez ohledu na ppadné prekrodeni predpokladané doby plnéni
piikazu nebo zménu rozsahu stavby v pfedvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji viechny zmény,
které¢ piikaznik miZe provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moZnymi zménami okolnosti plnéni
piitkazu piikazce zohlednil v nabidkové cené.

Dail z pfidané hodnoty bude G¢tovana podle platnych predpisti v dobé zdanitelného plnéni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladg dil¢ich mé&si¢nich faktur a na zdklad& kone&né faktury. Dil&i faktury
budou ptikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na &astku odpovidajici odvedenym pracim za
fakturovany mésic, nejvySe viak do dosaZeni Castky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pitkazci vzdy
nejpozdeji do 14. dne nasledujictho mésice. Jako den uskutednéni dilétho zdanitelného pinéni bude uveden
posledni den kalendéatntho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem. Konegnou fakturu na (thradu zbylé &asti ceny dle odst. 1 je piikaznik opravnén vystavit
nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokondenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o
izemnim planovéni a stavebnim Fédu (stavebni zakon), ve znéni pozd&jsich predpisiL.

Diléi faktury doru¢i prikaznik ptikazci vZdy nejpozdgji do 14. dne nasledujictho kalendainiho mésice. Jako den
uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v ném# vznikl narok na
fakturovanou odménu. Vystavené faktury musf byt odsouhlaseny piikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu &ldnku 8 odst. 8 této smlouvy, pfikaznik
nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésiénf fakturu.
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7.

10.

It

12.
13.

V piipad€ ukoncent této smlouvy dle ¢1. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérmou &ast vystavena do
14 dnt ode dne ucinnosti ukonéen{ této smlouvy. Dnem uskutetnéni dil¢tho zdanitelného plnéni je pak posledni
den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve 1hit€ 30 kalendainich dnit ode dne jejtho dorudeni pikazei. Uhradu vyfakturované castky
se zavazuje prikazce provést na Gcet pitkaznika a pod variabilnim symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe.
PeneZzity zavazek piikazce je splnén dnem odepsani pFslusné ¢astky z Getu pitkazce.

Faktura - datiovy doklad musi spliiovat veskeré ndleZitosti dle zdkona &. 563/1991 sb., o Geetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisi, a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zn&ni pozdgjsich piedpisi. V pripads,
Ze faktura nebude mit odpovidajici ndleZitosti, je pifkazce opravnén vratit ji zp&t prikaznikovi k doplnéni, aniZ se
dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti za¢ina béZet znovu od op&tovného dorudeni nalezits doplnéné
¢i opravené faktury.

Faktura bude vidy obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. p¥ikaznika i prikazce,
b) ICO a DIC piikaznika i prikazce,
¢) udaj o zépisu pikaznika v obchodnim rejstiiku, vEetné spisové znacky,
d) ¢islo faktury,
e) cislo smlouvy,
f) registratni &islo a ndzev projektu dle této smiouvy,
g) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,
h) oznaceni penézniho tistavu a &islo (ctu, na ktery mé piikazce provést Ghradu.
i) fakturovanou ¢édstku bez dang, sazbu dang, daii a celkovou &astku,
J) oznaceni Cinnosti s odkazem na prislusnou &ast smlouvy,
k) razitko a podpis opravnéné osoby,
) konstantni a variabilni symbol,
m) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.
Smluvni strany vyslovné vyluduji z Gpravy jejich vzajemnych vztahi zaloZenych touto smlouvou nebo vzniklych
v souvislosti s pnénim této smlouvy pouZitl ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského zdkoniku.

Prikaznik déle prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpei zmény okolnosti ve smysh ust. § 1765 ob&anského zakoniku.

Plétce je povinen ve 1hit& pro vystaveni datiového dokladu vynaloZit Gsili, které po ném lze rozumng poZadovat,
k tomu, aby se tento datiovy doklad dostal do dispozice piijemce pinéni.

Clanek 8
Povinnosti smluvuich stran

Piikaznik je povinen zaji§tovanou ¢innost vykonavat s odbornou pééi, dle pokynt ptikazce, v souladu se Zajmy
prikazce a pti sou¢asném dodrZovani obecné zévaznych pravnich predpisi. Prikaznik se dale zavazuje vykonavat
svoji Cinnost tak, aby byla zajidténa p¥iprava, realizace a dokongeni stavby v planovanych lhiitach a finanénich
objemech, pfitom bude hajit ekonomické z4jmy ptikazce. Piikaznik je povinen zajistit vykon zajist'ované ¢innosti
osobou s relevantni autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a &l. 5 odst. 2 a odst. 5), zejména pii kontrole a prebirani téch ¢asti
dodavek a praci, vyrobki a technologickych postupii, které budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Prikaznik je opravnén vykonat zajidtovanou innost prostfednictvim teti osoby pouze s pisemnym souhlasem
piikazce.

Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIng a pravdivé podavat piikazci pisemnou zpravu o své ginnosti a
Jejich vysledeich. Dale se zavazuje zachovat micenlivost o viech skute€nostech, které pii zajisfovani Sinnosti dle
této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni pfedpis.
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4. Prikaznik se zavazuje sdélit piikazci veskeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit ¢ zmenit pokyny &i zdjmy
piikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Prikaznik Jje povinen zejména vyZadat si
stanovisko ptikazce k rozhodnuti 0 zmén& hmot, konstrukei a praci oproti projektu, které mohou vyvolat zménu
kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

5. Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v ddsledku pouziti nedostatetnych nebo vadnych podkladé
prevzatych od prikazce nebo na zdklade pisemnych pokyni pitkazce.

6. Prikaznik bude provadét svoji innost kazdy den, p¥i¢em? je povinen byt p¥itomen na stavbé vidy min. 5 hodin
denné po celou dobu provadéni stavebnich praci a to v takové personalni kapacité. aby byla zajisténa plynulost
vystavby a pifkazce byl schopen pinit své povinnosti vyplyvaiici z této smlouvy. Rozsah svoji ¢innosti zaznamena
zépisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Prikaznik bude vykondvat zaji$t'ovanou &innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statmich svétcich,
budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace.

Pokud prikazce zjisti v priibshu stavby, ze pkaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem
na nedostatecnou persondinf kapacitu, je pifkazce opravnén pozadovat navySeni persondlni kapacity a p¥ikaznik
Je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnanct nebo poddodavateli.

7. Prikaznik je povinen zajistit ucast prislugnych odbornych zaméstnancii piikaznika pfi realizaci jednotlivych
stavebnich soubori ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Prikaznik dale zajisti Gcast prisludnych zamé&stnanci na
zkuSebnim provozu v rozsahu poZadovaném piikazcem.

8. Piikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za §kodu v rozsahu
dle ¢l. 9 této smlouvy.

9. Prikazce je oprdvnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadg, Ze podle smlouvy o dilo
se zhotovitelem dila dojde na stavb& k pFeruseni praci a zajistovanych &innosti nebude tieba, popfipadé jich bude
tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je vii¢i ptikaznikovi uéinné okam¥ikem
doruCeni pisemného ozndmeni piikaznikovi. O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni
zajistovanych ¢innosti je pitkazce povinen pifkaznika pisemné upozornit alespoii 3 kalendaini dny predem.

10. Prikazce se zavazuje poskytnout ptikaznikovi potiebnou soucinnost nutnou k ¥adnému plnéni povinnosti
piikaznika dle této smlouvy. Za timto G¢elem se ptikazce zavazuje poskytnout piikaznikovi potiebné doklady a
konzultace na zaklad€ pisemné vyzvy piikaznika za predpokladu, e takovychto dokladii &i konzultaci bude téeba.
Prikazce je povinen vystavit piikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset
v souladu s €1. 5 této smlouvy jménem pifkazce uginit.

11. Prikazce se zavazuje ptedat piikaznikovi nésledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetnd zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a projektovou
dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

¢) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povolent, izemni rozhodnuti a podobné,

12. Doklady dle pfedchoziho odstavce se pikazce zavazuje prikaznikovi pfedat bez zbyte¢ného odkladu, kdy je bude
mit sam k dispozici.

13. Piikaznik je pfi pinéni této smlouvy povinen dodrovat viechny relevantni pravni predpisy, vztahujici se
k pfedmétu plnéni, a to v&etn& predpisi BOZP, véetn& dodrzovani zékazu koufeni a poZivani alkoholickych
ndpojii nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

14. Smiuvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou Fesit nejprve smirné. Za tim
icelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a v piipadé¢ potieby se setkat
za uelem smirného urovnént sporu.

PouZiti poddodavateli
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15.

16.

Prikaznik miize pové&fit provedenim &asti plnéni tieti osobu (déle jen ,,poddodavatel”) pouze za podminek
stanovenych touto smlouvou. Pi provadén{ plnéni poddodavatelem piikaznik odpovida ptikazci, jako by tuto &ast
pInéni provadsl sam.

Zménu v osobe jakéhokoliv z poddodavatell provede prikaznik pouze s pfedchozim souhlasem piikazce. Souhlas
se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele, kterym ptikaznik prokazoval
splnéni kvalifikace v pfislusném zadévacim tizeni vefejné zakazky, je pitkaznik opravnén zménit pouze ve
vyjime&nych piipadech. Souhlas se zménou takového poddodavatele ptikazce nevydé do doby, nez pitkaznik
predloZi potfebné doklady prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimané v rozsahu, v jakém
byla prokdzéna v zadavacim Fizeni vetejné zakazky.

Soudinnost s ostatnimi dodavateli

17.

18.

Prikaznik je povinen poskytnout maximdlni moinou soudinnost viem daliim dodavatelim prikazce, jejichZ
pinéni je souddsti realizace projektu. Prikaznik je dale povinen poskytnout sou¢innost a aktivné spolupiisobit pii
koordinaci realizace jednotlivych zakédzek, které jsou soucasti projektu.

Neodiivodnéné ¢i svévolné neposkytnuti souginnosti je podstatnym porusenim smluvnich povinnosti.

Clének 9
Pojisténi prikaznika

Prikaznik je povinen sjednat s Gi¢innosti od po¢atku pnéni pojisteni proti viem Skodam, které by mohl zpiisobit
svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vy3e 5000 000 K& na jednu pojistnou udalost. Toto pojisténi je pifkaznik
povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu stanovenou v &lanku 8 odst. 8 a je povinen
fadné a veas platit pojistné. Pifkaznik je povinen do 15 dnt od dorudeni vyzvy k plnéni pfedloZit prikazci kopii
pojistné smlouvy a potvrzeni poji¥tovny ne starsi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a
splatné pojistné je uhrazeno.

Clinek 10
Sankce za poruSeni smluvnich povinnostf

Porusi-li ptikaznik povinnost stanovenou v &lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve
vysi 5 000 K¢ za kazdy den prodleni s udrZovanim pojistného v platnosti nebo predlozenim kopie pojistné
smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li ptikaznik zdvazek stanoveny v ¢lénku 5 odst. 5 této smlouvy, Jje povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu
ve vy3i 20 000 K&.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu stouto smilouvou nezabezpedi svolavéni, ucast a provedeni zapisu
z kontrolnich dnii stavby stanovenym zpisobem &i se sjednanou Getnosti, sjedndvé se smluvni pokuta ve vysi
10 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad poruseni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti ptikaznika dle této smlouvy mé piikazce pravo na smluvni pokutu

ve vysi 10 000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti, vyjma poruSeni povinnosti p¥ikaznika,
sankcionovatelnych podle nékterého z dalich odstaved &lanku 10 této smlouvy.

Pro pfipad porudeni povinnosti ptikazntka dle &1 8 odst. 6 a odst. 7 sjednévaji smluvni strany smluvni pokutu ve
vysi 10 000 za kaZdy piipad nepfitomnosti prisluiné osoby v dobs, kdy ptitomna byt méla, a to i za kaZdou
nepfitomnou osobu zv1ast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti piikaznika dojde opakované (nejméné 3x),
Je prikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pripad prodieni se splnénim povinnosti ptikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, mé p¥ikaznik pravo na
urok z prodieni v zdkonné vysi.

V pfipadé, Ze ptikaznik nedodrZi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce opravnén uplatnit
vici pfikaznikovi smiuvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kaZdy i zapocaty den prodleni.

strana 9 (celkem 11)



Za kazdé dil¢i pochybeni piikaznika pfi kontrole vécné a finanénf spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a
Jejich soulad s rozpodtem stavby (tzn. za kazdou chybn& zkontrolovanou poloZku kontrolovaného soupisu)
sjednava se smluvni pokuta ve vy3i 10 000 K&.

Ujednani o smluvnf pokuté nemd vliv na prévo poskozené smluvni strany poZadovat nahradu §kody, a to skody
v pIném rozsahu.

Clanek 11
Ukonceni smlouvy

Piikazce je opravnén smlouvu kdykoli &4stecné nebo v celém rozsahu vypovédet, a to i bez udani ditvodu. Pravni
ucinky vypovédi nastévaji ke konci kalendafniho mesice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd’ odeslana
piikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovedst, a to i bez udani divodu. Pravni ucinky jeho vypovédi nastivaji
ke konci ¢tvrtého kalenddiniho mésice nasledujictho po mésici, v némz byla vypovéd dorucena ptikazei.

Jakdkoliv smluvn{ strana je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druhd smluvni strana porusuje tuto
smlouvu a nezjedna napravu ani ve hits dvou tydnil ode dne, kdy byla vyzvana ke zjednéni népravy. Na zakladé
takoveto vyzvy je ta kterd smluvni strana povinna napravu zjednat.

Prikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadg, uvedeném vyse v ¢l. 10 bodu 5, a to i bez vyzvy ke
zjednani népravy.

Pravni u¢inky odstoupeni nastivaji okamZikem doruCeni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strang.
Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny nérok na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy ani ndrok na
néahradu $kody, vznikl¢ pfed odstoupenim.

Pro piipad odstoupeni od této smlouvy piikazcem v diisledku poruseni smluvni povinnosti pifkaznika, se smluvni
strany dohodly vypofadat tak, Ze ptikaznik navzdjem poskytnuta plnéni do doby odstoupeni nevraci. Pifkaznik
viak bude povinen ptikazci zaplatit vzhledem k nedokonéenému plnéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢.
DPH, kterd jiz byla ptikazcem za zajidtén{ ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnit od dorudeni oznameni o odstoupeni
pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovidd za ¥kody, které zplsobi prikazci nebo treti 0sob& porusenim povinnosti pii plnéni zavazki
dle t€to smlouvy, a to jak 3kody zplisobené ptimo ptikaznfkem tak i skody zplisobené dal§imi osobami, které
phnily zavazky dle této smlouvy na misto p¥kaznika.

V ptipadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy piikaznik mé&l vzniku této
Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany zhotovitele dila upozornit, ruci
piikaznik za uhrazeni takto vzniklé skody zhotovitelem v pIné vy&i. Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o
nghradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti piikaznika zaklad4 povinnost k néhradé Skody piipadné i vedle
odpov&dnosti zhotovitele dila, ma tato odpovédnost prednost pred ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve
kterém nenf déna pfima odpovédnost piikaznika za vzniklou skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé skody.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku $patmych podkladii poskytnutych piikazce ani za vady,
JimZ nebylo mozno, ani pti vynaloZeni veskerého usili, které lze od piikaznika spravedlivé pozadovat, zabranit.

Ptikaznik odpovida za Skodu na v8cech pFevzatych od ptikazce k vykonu své &innosti a na vécech pfevzatych pii
Jejim vykonu od tretich osob, ledaZe tuto $kodu nemohl odvratit ani pii vynaloZeni odborné péce.

Prikazce umozni zaméstanciim pitkaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé
a zme&n& nekterych zakoni, ve znéni pozd&jsich predpisii, povinen spolupiisobit pti vykonu finanéni kontroly
realizované pfi kontrole projektu a tuto souinnost v ptipads, Ze k tomu bude ze strany prikazce vyzvén, poskytne.
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11.

(U8}

Dodavatel je povinen miniméalné ve lhité dle piedchoziho odstavce poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu piikazci.

Prikaznik je povinen na zékladé pokynu ptikazce poskytnout souginnost, piipadné zajistit podklady a vysvétleni
k realizaci pfedmétného dila a dodévek vyplyvajici z pozadavkd poskytovatele dotace.

Pikaznik bere na védomi, e tato smlouva, véetn& viech Jejich pifloh a p¥ipadnych dodatkd, bude uvetejnéna na
profilu zadavatele ptikazce a v registru smluv v souladu s pFisiudnymi pravnimi predpisy a vyslovng prohlauje,
ze veskeré informace, skute¢nosti a veskerd dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pripadné
predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za divémé, predem piikazei pisemneé a jasné oznacil a nejsou
obsaZeny v této smlouve,

. Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji piilohy &i piipadné dodatky neobsahuji informace, jejichZ uvetejnénim

by doslo k porusenf obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod. ve smyslu obecné zavaznych pravnich
predpisi.

Ptikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smiouvy a jejim financovanim zplisobem
dle zékona 563/1991 Sb., o ugetnictvi, ve znéni pozdg&jsich predpist, vietng tdetnich dokladi po dobu nejméng
10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

. Prikaznik je povinen minimain& do konce roku 2029 resp. ve Ihitach dle pfedchoziho odstavee poskytovat

pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu objednateli, zaméstmanciim nebo
zmocnéncim povéfenych organti (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho tifadu, pFislusného organu finanéni sprévy a dalsich opravnénych organi statni spravy) a
Je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly souginnost.

Clanek 13
Zavéredna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&éma smluvnimi stranami, smlouva nabyva i¢innosti dnem uvefejnéni
v souladu se zékonem &. 340/2015 Sb., ve zn&ni pozd&jiich predpisd. Uverejnéni smlouvy zajisti piikazce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz ptikazce obdrZi ti vyhotovent
a pifkaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednéno jinak, ¥{di se priva a povinnosti smluvnich stran p¥islu§nymi ustanovenimi ob&anského zékoniku
v platném a G¢inném znéni.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou Krélovéhradeckého kraje na jejim zasedani dne 3. 2. 2020
usnesenim RK/4/183/2020.

Za prikazce v Hradci Krdlové dne Za ptikaznika v Trutnové dne 26.2.2020

St rae i esatcisenete et ot ran s P
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PhDr. Jiti Stépan, Ph.D. Ing. Lubo§ Kasper
hejtiman Kralovéhradeckého kraje majitel
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