Pfiloha €. 3 vyzvy k podani nabidek

Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v u€¢inném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Objednatel Stfedni pramyslova skola elektrotechniky a informacénich technologii,

Dobruska, Cs. odboje 670

se sidlem: Dobruska, Cs. odboje 670
ICO 60884746
DIC neni platcem DPH

zastupce Ing. Milan Marsik, feditel

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel [bude dopInéno pred uzavienim smlouvy]
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [bude doplnéno pred uzavienim
smlouvy] pod spisovou znackou [bude doplnéno pred uzavienim smiouvy]

se sidlem [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]

ICO [bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy]

DIC [bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy]

zastoupeny [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]

bankovni spojeni [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]

Cislo uctu [bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy]

dale jako ,zhotovitel*; objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smiuvni strany*

] Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem na zakladé vysledku vybérového fizeni vefejné
zakazky nazvané Oprava omitek — €. akce SM/19/336. Vefejna zakazka byla uvefejnénim vyzvy
k podani nabidek dne [doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy] (dale jen ,vefejna zakazka“).

Podminkou nabyti ucinnosti smlouvy je doruCeni vyzvy k prevzeti stavenisté objednatelem
zhotoviteli a uvefejnéni smlouvy v registru smluv. Objednatel neni povinen vyzvu dle véty pfechozi
zhotoviteli zaslat v pfipadé, Ze by realizace dila dle této smlouvy nesplnila podminku
hospodarnosti, u¢elnosti, nebo efektivnosti vynalozenych nakladu.

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 3 do 6 mésicl od jejiho uzavfeni, bez dalsiho zanika.
Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli informace o skute€¢nostech podmifiujicich nabyti
ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Objednatel poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyte&ného odkladu po doruceni pisemné zadosti zhotovitele.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

Objednatel zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

A | Zastupce objednatele ve vécech smluvnich Ing. Milan Marsik
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B | Zastupce objednatele ve vécech technickych Uljana BeneSova

F | Dalsi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku

2. Zhotovitel zmocniuje nasledujici osoby k jednani:

A | Zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]
B | Zastupce zhotovitele ve vécech technickych [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]
C | Zastupce zhotovitele na stavbé (stavbyvedouci) [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]

D | pfip. dalSi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doruc¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnli ode dne vzniku této zmény.

4. Je-li zastupce objednatele ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od
osoby opravnéné jednat za objednatele dle pravnich predpis(, neni opravnén uzavirat dodatky
k této smlouvé ani tuto smlouvu ukoncit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne [bude
doplnéno pred uzavienim smlouvy] v ramci vybérového Fizeni vefejné zakazky.

2. Predmét dila je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:
Casti dokumentace, které nejsou prilohou smlouvy
a) Zadavaci podminky vefejné zakazky
Casti dokumentace, které jsou pfilohou smlouvy
b) Priloha ¢. 1 Ocenény soupis praci s vykazem vymeér (polozkovy rozpocet)
[bude doplnén pfed uzavienim smlouvy dle nabidky dodavatele]
c) Priloha €. 2 Harmonogram — ¢asovy a finanéni

[bude predlozen zhotovitelem pfed uzavienim smlouvy na zakladé dohody se
zadavatelem]

d) Pfiloha¢. 3 Vybrana vysvétleni, doplnéni &i zmény zadavaci dokumentace

[bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy, pokud doSlo k vysvétleni, doplnéni
¢i zmé&né zadavaci dokumentace ve vztahu k pfedmétu vefejné zakazky]

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podpisem smlouvy:

a) prevzal pfisluSnou projektovou a smluvni dokumentaci;
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b) podrobné zkontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci; tim neni dotéena
odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost pfedané pfislusné dokumentace;

c) prekontroloval vyjadfeni vefejnopravnich organu k provedeni dila;
d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby jakozto i dal$i podminky plnéni této smlouvy si vyjasnil
prostfednictvim zadosti vysvétleni zadavaci dokumentace vramci zadavaciho fizeni, na
zakladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva,

f) v8echny technické a dodaci podminky dila byly na zakladé jeho zadosti vysvétleni zadavaci
dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva,
zahrnuty do podrobného soupisu praci;

g) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoctu v rozsahu, ktery
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze realizaci dila dle této smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vcetné vSech jejich vysvétleni, doplnéni & zmén provedenych
zadavatelem (objednatelem), pfed koncem Ihuty pro podani nabidek.

5. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte€ného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky
podkladll pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatki pfedané
dokumentace vcetné navrhli na jejich odstranéni a dopadem na cenu dila zhotovitel preda
objednateli bez zbyteéného odkladu po provedeni kontroly. Tim neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost a Uplnost pfedané pfislusné dokumentace.

6. Priorita jednotlivych dokument( je v pfipadé rozporl stanovena od nejvy$si takto: polozkovy
rozpocCet s vykazem vymér, projektova dokumentace, smlouva o dilo, stavebni povoleni, ostatni
dokumenty.

7. Smluvni strany stanovi vyznam nasledujicich pojmu takto:

a) dokonc€enim stavebnich praci se rozumi okamzik, kdy zhotovitel ukonéi stavebni prace;

b) dokon&eni stavby se rozumi datum, uvedené ve smlouvé o dilo, v némz ma zhotovitel prace
na dile ukondit a pfedat objednateli vSechny potfebné doklady;

c) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pInéni vefejné zakazky nebo zakazky;

d) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakéazky nebo
zakazky;

e) polozkovym rozpoc¢tem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,
vnémz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci
dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi;

f) pfedanim a prevzetim dila (pfedani a pfevzeti stavby) se rozumi okamzik podpisu protokolu
0 predani a prevzeti dila bez vad a nedodélky;

g) predanim a pfevzetim stavenidté se rozumi okamzik podpisu protokolu o pfevzeti stavenisté
obé&ma smluvnimi stranami;

h) pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhladkou €. 169/2016 Sb.).

i) stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera je jako stavbyvedouci zapsana ve stavebnim deniku
a je totozna s uvedenou zhotovitelem v této smlouvé jako zastupce zhotovitele na stavbé
(stavbyvedouci);

J) zahajenim stavebnich praci, se rozumi okamzik, kdy zhotovitel zapo¢ne stavebni prace;
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k) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.

8. Objednatel, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich pfedpisl, jmenuje koordinatora bezpecénosti
prace na stavenisti.

Clanek 4
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v ¢lanku 5 této
smlouvy fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a
nedodélk(, véetné vSech objednatelem poZadovanych zmén dila a jeho soucasti.

2. Objednatel se zavazuje pfFi provadéni dila fadné spoluplsobit a zhotoviteli fadné provedené dilo,
vCetné objednatelem objednanych zmén zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smlouvou
sjednanych.

Clanek 5
Predmét dila

1. Pfedmétem dila je fadné zhotoveni dila — 100 % otlu€eni vnéjSi omitky, omyti stén tlakovou
vodou, provedeni vnéjSi vapenocementové hladké omitky, naneseni tenkovrstvé silikonové zrnité
omitky tl. 2,0 mm vcéetné penetrace vnéjSich stén. Natéry Zlabl a spodnich sokl(l. Nové okapové
svody a poskytnuti vSech souvisejicich dodavek a sluzeb, které jsou k fadné realizaci dila
nezbytné (dale také jako ,dilo®).

2. Vramci realizace dila nejsou objednatelem stanoveny zadné nadstandardni Casové a dalSi
omezujici podminky.

3. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy o bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci a
pozarni ochrany. Zhotovitel umozni vykon TDS, autorského dozoru projektanta a Cinnosti
koordinatora BOZP. Zhotovitel je odpovédny za to, Ze na stavbé budou pfitomni pouze pracovnici
s platnou lékaiskou prohlidkou, doklad o provedeni platnych Iékafskych prohlidek pracovnikd na
stavbé jsou k nahlédnuti na této adrese [bude doplnéno zhotovitelem pred uzavrenim smlouvy].

4. Predmét dila dle tohoto ¢lanku mimo jiné tvofi vybudovani zafizeni stavenidté, provadéni a fizeni
stavebnich praci, obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani,
pojisténi, vedeni deniku stavby, zabezpeceni pozadovanych znak(l jakosti a metodiky jejich
prokazani vcetné pfislusnych zkousek, zpracovani a dodani provoznich &i jinych predpistu pro
provoz a udrzbu dila, zaskoleni pracovnik{l uzivatele, dokonceni stavby pro uvedeni do trvalého
provozu, dokumentace skuteéného provedeni dila, pfipadné poskytnuti soucinnosti k zajisténi
kolaudacniho souhlasu s uzivanim stavby v€etné Ucasti na kolaudacni prohlidce, poskytnuti zaruk
na celé dilo, servis a odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé, zkuSebni provoz — provedeni vSech
pfedepsanych a funk&nich zkouSek, v€etné vystavéni dokladu a jejich provedeni, je-li relevantni —
oveéreni funkénosti vSech technologii a fidicich prvk( zabudovanych v objektu za U&asti budouciho
uzivatele stavby, pfedani navodu k uzivani a pouceni budoucich uzivatell o spravné provadéné
udrzbé objektu, zejména funkéni zkoudky a zkousky otopné soustavy v délce trvani 72 hodin
vSech instalovanych technologii a technologickych celkd na naklady zhotovitele, zpracovani
vyrobni / dilenské dokumentace, provadéni pribéznych testl a komplexnich zkousek.

5. Zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle uvedenych norem v dokumentaci pro realizaci,

pouzité vyrobky musi splfiovat ustanoveni Nafizeni viady &. 163/2002 Sb., o technickych
pozadavcich na stavebni vyrobky. Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy,
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které splfuji pozadavky vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjSich pfedpisti zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni
zakona €. 34/2011, Sb. a dale § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon), a dalSich obecné
zavaznych pfedpisl vztahujicich se k dilu. Dodavky budou dokladovany k prejimacimu fizeni

potfebnymi certifikaty.

6. Predmét dila bude proveden v nejlepSi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami a pfedpisy
platnymi v dobé& provadeéni dila. Zhotovitel realizuje dilo pIné v souladu s podminkami stavebniho
povoleni.

7. Soucasti dila jsou vSechny nezbytné prace a ¢innosti pro komplexni dokonéeni dila v celém
rozsahu zadani, ktery je vymezen projektem v€etné soupisu praci s vykazy vymér, uréenymi
standardy a obecné technickymi poZadavky na vystavbu.

8. VSechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poskozené v dusledku stavebni ¢innosti budou po
provedeni praci uvedeny zhotovitelem do puvodniho stavu, v pfipadé zni¢eni budou zhotovitelem
nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

9. Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeCeny v celém rozsahu zadavaci a smluvni
dokumentace a v souladu s pfislugnymi platnymi CSN souvisejicimi s pinénim pfedmétu zakézky.

Clanek 6
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje dilo fadné zhotovit a pfedat objednateli na zakladé zavére¢ného
predavaciho protokolu nejpozdéji do doby uvedené v odstavci 3.

2. Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté od objednatele do 3 pracovnich dnG od vyzvy
objednatele k jeho prevzeti. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych
vad branicich zahajeni stavby podle této smlouvy.

3. Zhotovitel fadné zhotovi a pfeda dilo v nasledujicich terminech:

e Pfedpokladany termin zahajeni praci 1. 7. 2020
e Ukonceni a pfedani dila do 31. 8. 2020

4. Mistem plnéni vefejné zakazky je hlavni budova Skoly — polovina zadniho priceli (oteviené
nadvofi Skoly) a budova pfistavby — pfedni pruceli a priceli spodni spojovaci chodby. Obecnym
mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj.

5. Zhotovitel bude dilo provadét dle zavazného harmonogramu uvedeného v pfiloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel prohlaSuje, Zze terminy uvedené v harmonogramu vychazeji z nabidky
zhotovitele pro zadavaci fizeni vefejné zakazky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou
realné splnitelné.

6. Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni termind a |hit dle této smlouvy vEetné jejich pfiloh
upominat. Nedodrzenim téchto termint a lhut dochazi k prodleni zhotovitele se vSemi disledky

podle této smlouvy v souladu s ob&anskym zakonikem.

7. Bude-li dan objednatelem piikaz k do¢asnému zastaveni praci na dile (sistace), a to z jakéhokoliv
dlvodu, je zhotovitel povinen tento pfikaz objednatele uposlechnout, bez zbyte¢ného odkladu
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zastavit prace a postupovat dle pokynu objednatele tak, aby nedoslo k poSkozeni & znehodnoceni
dila. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet Ihlty ke spInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z
této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba prace na dile prerusit, se prodluzuje lhata sjednana
smluvnimi stranami pro jeho dokonéeni. Trva-li sistace déle nez 60 (Sedesat) kalendarnich dnda, je
objednatel opravnén vse, co dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil k plnéni dila, pfevzit a zaplatit,
pokud nedojde mezi smluvnimi stranami k dohodé jiné.

Clanek 7
Cena dila

1. Cena za celé provedené a predané dilo bez DPH je stanovena jako cena pevna, tj. zahrnuje
vesSkeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, vedlej§i naklady souvisejici
s umisténim stavby, zafizenim staveni$t®¢ a také ostatni ndklady souvisejicimi s pInénim
podminek zadavaci dokumentace, zejména naklady na materialy, pracovni sily, stroje, dopravu,
zafizeni stavenisté, fizeni a administrativu, inzenyrskou ¢innost, geodetické prace, reZii
zhotovitele a zisk, poplatky a veSkeré daldi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila a
mUze byt ménéna pouze zpusobem uvedenym v této smlouvé.

2. Cena za provedeni dila dle podrobného ¢lenéni uvedeného v polozkovém rozpodtu, €ini:

Celkova cena v K¢ bez DPH [bude doplnéno dle nabidky zhotovitele]
DPH v K¢ samostatné [bude doplnéno dle nabidky zhotovitele]
Celkova cena v K& véetné DPH [bude doplnéno dle nabidky zhotovitele]

3. Dan z pfidané hodnoty (DPH) bude uétovana podle platnych pfedpist v dobé zdanitelného pinéni.

4. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zménu ceny dila v dUsledku provedeni praci, které nejsou
predmétem dila vyjma postupu dle odstavcl 5 a 6.

5. Neprovedené prace budou z ceny dila odecteny. Pfi¢emz hodnota ménépraci bude vypodtena na
z&kladé jednotkovych cen uvedenych v poloZzkovém rozpoctu (zahrnujici vedkeré naklady
zhotovitele) dle pfiloh smlouvy. Neprovedené prace nebudou zhotovitelem fakturovany.

6. Pokud se vramci realizace dila vyskytnou prace, jejichz potfeba vznikla v disledku okolnosti,
které nebylo mozZné pfi jednani s naleZitou péc&i predvidat, a které projektova dokumentace
neobsahovala (viceprace), pfi¢emz realizace téchto praci je nezbytné& nutna pro provedeni dila,
bude cena téchto vicepraci vypocltena na zakladé jednotkovych cen, uvedenych v polozkovém
rozpoCtu (zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele) dle pfiloh smlouvy. V pfipadé, ze nebude mozno
pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena nejvySe na urovni vychazejici z cenové soustavy
URS, platné ke dni podpisu smlouvy &i novéj§imu vynasobena nabidkovym koeficientem ve vysi
podilu nabidkové ceny zhotovitele a pfredpokladané hodnoty predmétné verejné zakazky.
Jakékoliv viceprace Ize realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pfi¢emz
objednatel bude dale postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zak. &. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, v i&inném znéni.

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu Skody) veSkeré sankce, pokuty a penale

uctované tretimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim
zhotovitele (Ci jeho poddodavatell) vznikly.
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8. V pfipadé zmén dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli pfedloZit jednotlivé rozpocty zmén
a zaroven kompletni rozpoCet po provedenych zménach v elektronické podobé. Zhotovitel vzdy
predlozi pozadované dokumenty ve formatu PDF, ve formatu XC4 a zarovenn ve formatu
XLS/XLSX (Excel)

Clanek 8
Zpusob uhrady ceny a platebni podminky

1. Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli uétovany jednou mésiéné dil&imi
dafiovymi doklady (dale jen ,dil¢i faktury“). Podkladem pro vystaveni dil€i faktury je soupis
provedenych praci jednotlivych ¢asti dila dle této smlouvy, jehoz soucasti bude pisemné potvrzeni
provedenych praci technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele ve vécech
technickych, a to nejpozdéji do 10 dni ode dne podpisu soupisu provedenych praci. Dnem
uskute€néni dil€iho zdanitelného plnéni je den podpisu soupisu provedenych praci za pfislusny
kalendafni mésic zhotovitelem, potvrzeny TDS a zastupcem objednatele ve vécech technickych.
Dil¢im zdanitelnym plnénim jsou prace a dodavky, provedené zhotovitelem v kazdém kalendarnim
mésici. Objednatel nezodpovida za spravnost vyplnéni poloZzkového rozpoétu zhotovitelem a
v pfipadé, Ze skuteCné provedené prace nebudou polozkovému rozpoc€tu odpovidat, nema
zhotovitel pravo uplatriovat thradu nad ramec polozkového rozpoctu.

2. Dnem uskute¢néni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
celého dila. Celkové zdanitelné plnéni se povazuje za uskutec¢néné dnem protokolarniho prevzeti
celého dila objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnl od uskuteénéni celkového
zdanitelného pInéni vystavit danovy doklad (dale jen ,konec¢na faktura“). Podkladem pro vystaveni
konecné faktury je opravnénymi zastupci smluvnich stran podepsany protokol o pfedani a pfevzeti
celého dila, jakoz i soupis provedenych praci jednotlivych €asti dila, jehoz soucasti bude pisemné
potvrzeni provedenych praci technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele ve
vécech technickych. Celkovym zdanitelnym pIinénim je Fadné provedeni dila podle této smlouvy.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

4. Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho &asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se Fadné a v€as proplacet opravnéné vystavené
faktury poddodavatell za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi. Objednatel ma pravo si
smlouvy s poddodavateli vyzadat.

5. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veSkeré cenové udaje budou v této méné. Danové
doklady budou opatifené Cislem a nazvem dotaéniho projektu. Dafové doklady budou adresovany
na objednatele a budou mit nalezitosti podle pFisluSnych predpist (zakon &. 235/2004 o dani
z pfidané hodnoty, v u€inném znéni). Nebude-li mit faktura pfisludné naleZitosti, je objednavatel

opravnén doklad vratit, aniz by bézela Ihlta splatnosti.

6. Splatnost ucetnich dokladud je 30 dnt od dorucéeni faktury do sidla objednatele. V pfipadé, ze
zhotovitel uvede na dil¢i faktufe a/nebo konec¢né faktufe den splatnosti, ktery nebude odpovidat
podmince 30denni Ihdty po doruceni do sidla objednatele, je objednatel opravnén takovouto dilCi
fakturu a/nebo konec¢nou fakturu vratit zpét zhotoviteli jako neopravnénou.

7. Dil€i faktury jakoz i kone¢na faktura musi obsahovat zdkonem a touto smlouvou pfedepsané
Udaje, jinak budou vraceny zhotoviteli. Pravé tak budou vraceny dil¢i faktury a/nebo konecna
faktura, neobsahujici soupis praci, potvrzenych technickym dozorem objednatele a zastupcem
objednatele. Dil&i faktury jakoZz i kone&na faktura budou pfedany ve tfech vyhotovenich a budou
obsahovat tyto udaje a/nebo pfilohy:
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a) firmu a sidlo opravné&né a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) 1CO a DIC zhotovitele a objednatele,

€) udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,

d) cislo dil¢i faktury a/nebo kone¢né faktury,

e) Ccislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktery ma objednatel provést Uhradu

h) fakturovanou Castku bez dané&, sazbu dang, dan, pfislusnou pozastavku dle tohoto &lanku a
celkovou &astku,

i) registracni Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

i) soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoctu potvrzeny TDS objednatele a
zastupcem objednatele,

k) oznaceni dila s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

[) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) razitko a podpis TDS objednatele na soupisu provedenych praci,
n) konstantni a variabilni symbol,

0) protokol o odevzdani a prevzeti dila €i event. jeho €asti,

p) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

Kontroly priibéhu vystavby

1.

V prubéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichz strukturu a cyklus uréi podle
potfeby stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce
a odstavce odst. 2 tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem, nebo TDS. Zastupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich zucastnit. V pfipadé potieby zabezpeduje zhotovitel ucast
dalSich osob poskytujicich ¢&asti plnéni na zakladé smluvnich vztahl se zhotovitelem
(poddodavatell), popf. uc€ast zastupcl vyrobcl véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis
z kontrolnich dnud zajiStuje objednatel prostfednictvim TDS. Kontrolni dny budou svolavany dle
dohody smluvnich stran min. 1 x za 7 dnu.

Objednatel ma pravo svolavat i mimoradné kontrolni dny dle potfeby stavby.

Zaveéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zdvazné, nemohou vS8ak zménit ustanoveni této
smlouvy.

Objednatel (pfip. technicky dozor stavebnika) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, a to i tak, Ze plnéni provadi zptisobem,
ktery vzbuzuje dlivodnou obavu objednatele o fadné dokonceni plnéni v terminech ve smlouvé
dohodnutych, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatkli pozadovat, aby zhotovitel
sjednal napravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila, vykazal
nekvalifikované pracovniky z mista pInéni - staveni$té, zajistil pfiméfeny poc€et pracovnikl
odpovidajici kvalifikace a dilo provadél fadnym zplGsobem. V pfipadé, ze zhotovitel nevykaze
nekvalifikované pracovniky ze stavenis§té a zavady neodstrani ani v objednatelem stanovené
Ih{ité, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym pInénim. Nedojde-li k nahradé, je objednatel opravnén zadrzZet ty platby zhotoviteli,
které se tykaji vadné Casti dila.
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10.

11.

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam nebo
podminkam této smlouvy a standardim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve Ihité
stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v dusledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli Skoda, je zhotovitel
povinen tuto Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni pfedmétu dila
s nalezitou odbornou péci a podle pokynu objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti)
pokynu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynd objednatele pisemné upozornit
avSak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele. Pokud vSak
objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen pfipadnou 8kodu vzniklou splnénim
nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci
obou smluvnich stran.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZzovana za zavazna jednak veskera
ustanoveni CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak doporudujici, a technickych podminek vyrobctl
material(l pouzitych pfi zhotovovani dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvani pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu dle pfilohy smlouvy
a umoznit objednateli ovéfeni realizace pfislusné dil¢i ¢asti realizaniho projektu z hlediska jeho
souladu s pozadavky objednatele. VeSkeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji schvaleni
objednatele.

Dokumentaci skuteéného provedeni stavby, obsahujici zapracované veSkeré jeji zmény
odsouhlasené objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pfi pfedani pfislusné Casti dila. Na
zadost objednatele zhotovitel doda i pfipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetisk(i spojené
hradi ta smluvni strana, ktera jejich potfebu vyvolala, popf. si je vyzadala.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam
realizaCni projektovou dokumentaci.

Stavebni denik

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel povede ve smyslu ustanoveni § 157 zak. &. 183/2006 Sb. (stavebni zakon), stavebni
denik jako doklad o priibéhu stavby, a to ode dne pfevzeti staveniste.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami
zapisem v Uvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel je povinen na vyzvani bezodkladné pfedat prvni kopii dennich zaznami objednateli.
Druhy prupis dennich zaznaml je zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniCeni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit,
stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organdm denné kdykoli
v priibéhu prace na stavenisti.

Neni-li v tomto ¢lanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Stavenisté a jeho zafizeni

16.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté s pfisluSnou dokumentaci, o ¢emz bude
sepsan Predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele,
podminky uzivani stavenisté a prava tfetich osob k zajmovému Uzemi. Zafizeni stavenisté
zabezpeduje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s
pozadavky objednatele. Naklady na zfizeni staveniStnich pfipojek vody, elektrické energie a tepla
hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vyty€eni stavenisté a béhem provadéni dila
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové body a to az do doby pfedani dokoneného dila
objednateli. Zhotovitel zaijisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektl, energetickych siti
nachazejicich se v prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zdkonem o odpadech. Zhotovitel je
povinen neprodlené odstraniovat veSkera znecisténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde
provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vS8ech osob v prostoru stavenisté a
zabezpeci, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelll pohybujicich se po stavenisti, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomuackami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré
hygienické pfredpisy a podminky ochrany Zivotniho prostfedi. Zaméstnanci objednatele, jeho
zmocnénci a tfeti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenisté jen v doprovodu
povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomlckami a poucit je o bezpecnosti a
ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecn& zavazné pravni
predpisy. Pokud porusenim téchto predpisl vznikne $koda, hradi ji v pIné vysi zhotovitel.

Na stavenisté nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprostiedné nepodileji na zajisténi
vystavby objektd. Vstup cizich osob na stavenisté je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynu
zhotovitele.

Pfistup tfetich osob na stavenisté - zhotovitel si je védom skute€nosti, Ze jim pfevzaté stavenisté
je soucasti uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tretimi osobami. Podminky pro uzivani
stavenisté, jakoz i prava tfetich osob jsou uvedeny v Pfedavacim protokolu.

Zhotovitel neni opravnén umoznit bez pfedchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup
tretim osobam do jakychkoli ¢asti stavenisté a budovanych stavebnich objekti. To se netyka
tfetich osob, jejichz vstup je potfebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
staveni§té bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel odstrani zafizeni
stavenisté a vyklidi staveni$té nejpozdéji do 7 dnu po pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel zajisti v rdmci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné& c¢innost koordinatora bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenidti a to v pfiméfeném rozsahu.
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Pouziti poddodavatelti

25.

26.

27.

28.

Zhotovitel muze povéfit provedenim ¢asti dila treti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila poddodavatelem zhotovitel odpovida
objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

V pfipadé, Zze zhotovitel nehodla k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit poddodavatele, uvede
vyslovné v pfiloze €. 3, Ze veskeré plnéni tvofici pfedmé&t smlouvy se zavazuje realizovat vlastnimi
silami, tj. bez vyuziti poddodavatele.

V pfipadé&, Ze zhotovitel hodla k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit poddodavatele, je povinen uvést
v pfiloze €. 3 seznam poddodavatell, ve kterém identifikuje Casti dila, které hodla zadat
poddodavatelim. Zhotovitel je povinen vypsat vSechny poddodavatele do seznamu
poddodavateld.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede zhotovitel pouze s predchozim souhlasem
objednavatele. Souhlas se zménou poddodavatele mize byt uinén zapisem ve stavebnim
deniku. Poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval spinéni kvalifikace v pfislusném zadavacim
fizeni vefejné zakazky, je zhotovitel opravnén zménit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas
se zménou takového poddodavatele objednatel nevyda do doby, nez zhotovitel pfedlozi potfebné
doklady prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

29.

30.

Zhotovitel je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
objednatele, jejichz pInéni je soucasti realizace projektu. Zhotovitel zejména umozni fadnou
koordinaci plnéni navazujicich na jednotlivé faze realizace stavby. Neoduvodnéné ¢i svévolné
neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich povinnosti.

Zhotovitel je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem relevantnim subjektiim
(napf. objednateli, dalSimu zhotoviteli, Zdravotnické zachranné sluzbé Kralovéhradeckého kraje
apod.) pfi realizaci pfelozky distribuéniho zafizeni ureného k dodavce elektrické energie v misté
realizace dila na zakladé smlouvy o realizaci pfelozky distribu€niho zafizeni uréeného k dodavce
elektrické energie €. Z_S24 12 8120055429 ze dne 26. 7. 2018 a smluv o pfipojeni o pfipojeni
odbérného elektrického zafizeni k distribu¢ni soustavé €. 16_SOP_04_4121202702 ze dne 12. 7.
2016; €. 16_SOP_01_4121202711 ze dne 13. 6. 2016 a €. 15_NN_1007353521 ze dne 4. 1. 2016
uzaviené mezi provozovatelem, CEZ Distribuce, a. s., ICO 24729035, se sidlem D&&in - D&&in IV-
Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 40502, a zadatelem/zékaznikem, Zdravotnickou zachrannou
sluzbou Kralovéhradeckého kraje, ICO 481 45 122, se sidlem Hradecka 1690/2a, Novy Hradec
Kralové, 500 12 Hradec Kralové.

Harmonogram

31.

Harmonogram pfedloZzeny zhotovitelem tvofi pfilohu €. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje
dobu plnéni pfedmétu smlouvy v tydnech (po€inaje protokolarnim pfedanim a prevzetim
stavenisté az po pisemné protokolarni pfedani dila uzivateli). V pfipadé, Ze z jakychkoli davodi na
strané objednatele nebude mozné dodrzet termin plnéni dle harmonogramu, je objednavatel
opravnén posunout tento termin na jinou dobu, celkova navrzena doba realizace zlistava
nezménéna. Dale harmonogram obsahuje dobu predani a prevzeti stavenisté, dobu zahajeni
stavebnich praci, Ihdtu pro dokonceni stavebnich praci, IhGtu pro pfedani a prevzeti dila a
pocatek béhu zarucni Ihaty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich
pofadi a terminy, do kdy nejpozdé&ji maji byt tyto prace zhotovitelem provedeny a dale bude
u jednotlivych poloZek uveden v mésicich harmonogram fakturace.
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Kontrola zakryvanych praci

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Jedna se zejména o
konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pfed jejich zakrytim. Zhotovitel je povinen vyzvat
objednatele k prohlidce a prevzeti zakryvanych konstrukci a konstrukénich dild v pribéhu
vystavby 3 pracovni dny pfedem, a to zapisem ve stavebnim deniku a dale na e-mail objednatele
a na e-mail TDS. Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke kontrolovanym konstrukcim a pracim tak,
aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péci. Pokud zhotovitel nezajisti objednateli
tento pfistup, je zhotovitel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila. PFfi nesplnéni
povinnosti dle tohoto odstavce je objednatel opravnén zadat odkryti zakrytych &i znepfistupnénych
konstrukci &i konstrukénich dild. Odkryti i nasledné opétovné zakryti bude v takovém pfipadé
realizovano na naklady zhotovitele. Kontrola objednatele zakryvacich praci nema vliv na
odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢&i nesouhlas se zakrytim ¢asti dila vyda objednatel neprodlené, nejpozdéji vSak do 48
hodin po jejich provéfeni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na
porizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci pfedlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkouskach,
jakosti materialt pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pfipadé, Zze by zakrytim
praci doslo k znepfistupnéni jinych Casti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, predlozi
zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéfeni zakryvanych konstrukci & nevyda-li
vyjadreni dle odstavce 14 tohoto ¢lanku ma zhotovitel pravo tuto Cast dila zakryt. V pfipadé
zadosti objednatele je zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, Ze naklady s tim spojené nese
objednatel. To neplati v pfipadé vadného provedeni zakryté Casti dila, kdy naklady nese
zhotovitel.

Dilo ¢i ¢asti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci €i pisemnymi
pokyny objednatele, zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele a
vadné provedené Casti dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani ve lhuté stanovené
objednatelem odstranit, jinak maze byt provedeno jejich odstranéni na jeho naklady tfeti osobou.
Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych &asti.
Zhotovitel ru¢i objednateli za veSkeré Skody, které v disledku takového jednani objednateli
vzniknou.

Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich vlastnikd inzenyrskych
staveb a siti, pfip. spravcu inZzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli zhotoviteli.

Clanek 10
Predavani a prejimani praci

Zavazek zhotovitele provést dilo je spinén fadnym ukonéenim a pfedanim dila. Dilo se povaZuje
za fadné ukonc¢ené, bylo-li provedeno bez vad a nedodélk(, a bylo-li FAdné pfevzato objednatelem
a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsan Protokol o pfedani a prevzeti dila, ve kterém
objednatel vyslovné prohlasi, Ze dilo pfebira.

Predani a prevzeti dila

2.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnl prfedem,
k pfedani a prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti UuCast u prejimaciho Fizeni téch
poddodavateld, jejichz ucast je k Fadnému predani a prevzeti dila nutna. Pfejimaci fizeni bude
probihat dle dohodnutého harmonogramu prejimek. Pfejimaci Fizeni bude zahajeno v den uréeny
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10.

11.

12.

ve vyzvé zhotovitele. Objednatel k pfedani a prevzeti dila pfizve osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

V pfipadé, ze nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto ¢lanku, postupuje zhotovitel
podle odst. 2 tohoto &lanku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi
k zahajeni predavani, byl-li fadné obeslan zplusobem uvedenym vySe, poté se po tuto dobu
zhotovitel nedostava do prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude ukon&eno v den podpisu
protokolu o pfedani a pfevzeti objednatelem.

K zahajeni prejimky pfedlozi zhotovitel objednateli veSkeré naleZitosti, prokazujici fadné, v€asné,
kvalitni a komplexni provedeni dila, zejména protokol o dokoné&eni.

Pfed zahajenim prejimky dle pfedchoziho odstavce zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v poctu 6 ks a v datové podobé (ve formatu *pdf a
*dwg nebo jiném prepisovatelném formatu) na datovém nosici v poctu 6 ks.

Protokol sepsany stranami bude obsahovat zejména:

e zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho ¢asti,

¢ identifikaCni Udaje o dile &i event. jeho &asti,

e pfipadnou dohodu o slevé z ceny,

e prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast piejima,
e soupis pfiloh.

Pokud dilo nebo jeho €ast vykazuje pfi pfejimacim Fizeni zavazné vady a nedodélky, které brani
uzivani dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto prejimaci fizeni
prerusit pouhym prohlasenim o jeho pferuseni z tohoto divodu s tim, ze smluvni strany nejsou
povinny vypracovavat zapis o pfedani a pfevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této
skute¢nosti, a to véetné terminud pro odstranéni téchto vad a nedodélka.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani
uzivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funk&nost dila, mohou smluvni strany
po vzajemné dohodé vypracovat zapis o pfevzeti stavby. Soucasti zapisu bude vycet nedostatk
v€etné terminu pro odstranéni téchto vad a nedostatkll. Podpisem tohoto zapisu o pfevzeti stavby
je zhotovitel v souladu s ¢lankem 8 odst. 2 opravnén vystavit kone€nou fakturu. Pokud se smluvni
strany nedohodnou na pfedani dila s vadami a nedodélky, postupuje se podle pfedchoziho
odstavce.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho €ast prevzit, sepii obé strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich odivodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani.

Po odstranéni vad a nedodélkd, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho &ast prevzit, opakuje
se pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k puvodnimu
zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo nebo jeho &ast pfejima a protokol o pfedani
a prevzeti dila je uzavien podepsanim dodatku k puvodnimu zapisu.

Ke dni pfedani a pfevzeti dila zhotovitel vyklidi staveniSté a zafizeni stavenisté (sva pracovisté).
Za vyklizené stavenisté se povaZuje stavenidté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle
prisludné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti stavenisté.

PFfi pfedani pfedmétu dila pfeda zhotovitel objednateli veSkeré doklady tykajici se stavby,
prohlaseni o shodé ke vSem pouzitym materidlim, navody na obsluhu a proSkoleni osob
s obsluhou zafizeni, které to vyzaduje, zaruéni listy, apod. v rozsahu dle pozadavkl objednatele.

Nebezpeci Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel nese od doby pfedani dila do pfedani a prevzeti hotového dila nebezpeci Skody a jiné
nebezpedi:

a) nadile a v8ech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,
b) na &astech Ci souCastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem
do doby ukoné&eni dila pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mize zprostit jen, pokud by ke Skodé
doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze poruSenim povinnosti, na zakladé kterych objednateli
vznikla $koda, bylo zpisobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZz do doby ukonceni dila nebezpeli Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi
k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat souéasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vS8eho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné
konstrukce atp.),

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfisluSsnou dokumentaci a
smlouvou,

a to jak viéi objednateli, tak v{ici tretim osobam.

Pfedani a prevzeti staveni§té nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
predpisl, jakoz i $kodu zpuUsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poruSenim zavazku
zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych ¢asti i soucasti
a prislusenstvi je od poCatku objednatel.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly
se soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlstava osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu,
nejpozdéji viak k datu pfedani a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které prokazatelné a
opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazkl ze smlouvy nebo které jsou nutné a potfebné
pro fadné ukondceni dila.

Zhotovitel odpovida za poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo
¢innosti i necinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelu.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana
tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, ze zhotovované dilo &i
jakakoli jeho ¢ast je az do uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo musi
vzdy pfimo prechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat
si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto
predlozit. Na Zadost objednatele pofidi zhotovitel na vlastni naklad pfisluSsné kopie vyZadanych
smluv. VeSkeré smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmi obsahovat
ustanoveni o dlvérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel pozada, je
zhotovitel povinen poskytnout objednateli veSkeré informace a podklady vyZadované zhotovitelem
souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
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Odpovédnost za vady dila

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho Casti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, véetné jejich zmén a doplfik( v technickych normach a predpisech, které se
na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici u€elu smlouvy a to po dobu
60 mésicl ode dne predani a prevzeti dila (zaruéni doba). Zaru¢ni doba zacina bézet dnem
predani a pfevzeti stavby.

2. Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materiall, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a
dale odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou dokumentaci, ktera je
jeji soucasti. Zhotovitel se zavazuje predat atesty technickému dozoru objednatele nejpozdéji
10 dn0 pfed zapocetim pouzivani materiall pfi realizaci predmétu dila. V pfipadé, ze tak neucini,
je technicky dozor stavebnika opravnén zastavit pfisluSnou praci. Toto pferuSeni neopraviuje
zhotovitele pozadovat zménu terminu dokonceni dila.

3. Vady dila vzniklé v prabéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén
pozadovat dle své volby odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim)
nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanoveni se pouzije obdobné také na
vady a nedodélky nebranici uzivani dila, se kterymi bylo dilo pfevzato dle ¢lanku 10.

4. Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstrafiovany v téchto
rezimech (kategoriich):

o Kategorie vady ,havarie”, vady zabranujici provozu dila. Tento stav mlzZe ohrozit bézny
provoz uzivatele dila a nelze jej doCasné fesit jinym opatfenim. Nejpozdé&ji do 2 hodin
po nahlaseni vady provede zhotovitel zjisténi pficin, které vadu zpusobuji. Zhotovitel
bezodkladné zahaji prace na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ihaté do
3 hodin od nahlaseni vady, a to i zpusobem doc¢asného provizorniho fe$eni, umoznujiciho
provoz dila. Vada bude odstranéna v nejkrat§i mozné Ih(ité s ohledem na jeji povahu a dopad
na ¢innost objednatele. Pljde-li o vadu zpusobenou divody na strané objednatele, respektive
provozovatele dila, dohodne nasledné s objednatelem dalSi postup.

o Kategorie vady ,bézna“, vady neomezujici provoz vibec nebo jen CasteCné, jedna se o
vSechny vady, které nespadaji do kategorie ,havarie”. Nejpozdéji do 2 pracovnich dnl po
nahlaSeni vady provede zhotovitel zjiSténi pficin, které vadu zpuUsobuji. Zhotovitel
bezodkladné zahaji prace na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ihi(té do 5
pracovnich dnd od nahlaseni vady. Vada bude odstranéna v nejkratsi mozné lhuté s ohledem
na jeji povahu a dopad na ¢innost uzivatele dila. Jde-li o vadu zpusobenou divody na strané
objednatele, dohodne nasledné s objednatelem dal$i postup.

5. Zhotovitel je povinen zahdjit bezplatné odstrafovani reklamované vady vzdy neprodlené a
odstranit ji v co nejkrat§im mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky
mozné do této doby odstranit. V takovém pfipadé, je zhotovitel povinen o této skutecnosti
pisemné informovat objednatele a to ihned po zjisténi této skuteCnosti, nejpozdéji vSak ve Ihute,
ve které ma byt vada odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou jinou
pfiméfenou IhGtu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dnl ode dne doruéeni pisemné
reklamace objednatele, bude Ihuta stanovena znalcem, uréenym objednatelem nebo ma
objednatel pravo od volby opravy, coby zplisobu odstranéni vady odstoupit a pozadovat
pfiméFenou slevu ze sjednané ceny.

strana 15 (celkem 22)



Pfiloha €. 3 vyzvy k podani nabidek

10.

11.

Zarfazeni vady do jednotlivych kategorii urCuje objednatel. Pro ucely smlouvy je pro pracovni dny
stanovena pracovni doba od 8:00 do 17:00 hodin

Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatiiuji kontaktni osoby objednatele, uvedené v této
smlouvé, anebo jini zaméstnanci objednatele Ci osoby opravnéné jednat, prostfednictvim
kontaktniho mista.

Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve lhdtach uvedenych v odst. 4, je
objednatel opravnén pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sam
nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit
vadnou ¢i neupIné funkéni ¢ast plnéni ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech
pokud je to z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se zhotovitelem v technickych a
cenovych parametrech i vyS$Sich, kterych je potfeba k u¢elnému odstranéni vad. Takto vzniklé
naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dni ode dne doruceni faktury - danového
dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za plnéni jako celek ani jeho jednotlivych
¢asti. Ustanoveni uvedené v predchazejici vété se nevztahuje na garance (zaruku) tfetich osob
za provedenou praci dle tohoto ¢lanku.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotCena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a nahradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel si vyhrazuje pravo prevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vic&i zhotoviteli
na treti osobu ¢i osoby, na néz objednatel eventualné prevede vlastnicka prava k objektiim.
Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi. Zhotovitel sou¢asné bere na védomi, ze
objednatel, resp. shora uvedené tfeti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajidtujici
spravu k objektdm, k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky vici zhotoviteli.

V pfipadé, Ze objednatel ¢i uzivatel stavby reklamuji vadu, u které je sporné, zda je reklamace
opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych Ihitach bez ohledu na tuto
skutecnost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat prohlaseni o neopravnéné reklamaci a
ma pravo pozadovat uhrazeni skuteCné a ucelné vynalozenych a prokazanych nakladd na
odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace dolozit. V pfipadé, Ze se
objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji
opravnénosti znalec v pfislusném oboru uréeny obéma smluvnimi stranami.

Clanek 12
Pojisténi a zajisténi zavazku

Pojisténi zhotovitele — odpovédnost za Skodu zpusobenou tietim osobam

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti Skodam zpusobenym jeho
¢innosti véetné moznych Skod zplUsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vySi odpovidajici
alespon 1.000.000 K¢. Zhotovitel je povinen udrzovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu
realizace dila. Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi €astkou, na niZz objednatel
opravnéné vznikne narok, a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné
smlouvy.

Pojisténi dila — stavebné montazni pojisténi

Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montazni rizika, ktera mohou vzniknout v prabéhu
provadéni stavebnich nebo montaznich praci na celou dobu provadéni dila az do terminu predani
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a prevzeti, a to na celou cenu dila v K& v€éetné DPH. Spolutcast zhotovitele nesmi byt vyssi nez
10 %.

3. Zajisténi zavazkul za radné dokonceni dila

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajisténi zavazku za fadné dokonceni dila ve
sjednaném terminu formou zadrzného. Objednatel je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi
maximalné 10 % z kazdé fakturované Castky. ZadrZenou Castku vyplati objednatel zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji v§ak do 15 dnd, po oboustranné potvrzeném odstranéni vad a nedodélku
vytknutych pfi pfedani a pfevzeti dila a zavad vyznacenych v pfedavacim protokolu véetné vad
kolaudacnich. Zhotovitel je opravnén nahradit zadrzné bankovni zarukou.

4. Zajisténi zavazkl za radné plnéni zaruénich podminek

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajiSténi zavazku za fadné pinéni zaruénich
podminek formou zadrzného. VySe pozadovaného zajisténi je 3 % ze sjednané ceny dila v K&
véetné DPH. Objednatel uhradi zadrZzenou ¢ast v terminu bezodkladné, nejpozdéji do 15 dnd, po
uplynuti zaruéni doby. Zhotovitel je opravnén nahradit zadrzné bankovni zarukou.

5. Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou pfeda zhotovitel objednateli original zaruéni
listiny vystavené bankou osvédCujici existenci bankovni zaruky ve prospéch objednatele
(opravnéného) za dodrzeni zavazku fadného dokonceni dila, nebo povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady dila a Ffadné pInéni zaru¢nich podminek, jakoz i
sankénich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit Ujmy zplsobené zhotovitelem.
Bankovni zaruka musi byt platna do doby trvani pfedmétné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici udaje: nazev a sidlo banky, nazev a sidlo zhotovitele, vySi bankovni
zaruky, uCel bankovni zaruky, oznaCeni opravnéného k cerpani pfislibené zaruky, tzn.
objednatele, dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna,
bezpodmine€na, na prvni vyzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici
opravnéni objednatele k uplatnéni prava z bankovni zaruky:

e zhotovitel neplni své povinnost ve vztahu k Fadnému dokonceni dila, nebo

¢ zhotovitel neplni své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

¢ zhotovitel neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou Ujmu & smluvni pokutu nebo jiny
penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

e byl zjiStén Upadek zhotovitele.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Smluvni strany jsou mimo pokuty upravené v jinych €astech smlouvy opravnény poZadovat
nasledujici smluvni pokuty:

1. Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele oproti terminim uvedenym v ¢lanku 6 odst. 3 této
smlouvy &ini 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapo€aty den prodleni.

2. Smluvni pokuta za nezahajeni stavby do 5 dnl od pfedani stavenisté a smluvni pokuta za
nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté dle této smlouvy je 1.000 K¢ za kazdy den prodleni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Smluvni pokuta 10.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni pfedpist BOZP nebo provozniho
fadu stavby pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych
prostfedkl, apod.) a/nebo nesplnéni pokynu koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta 10.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni zakazu koufeni a pozivani
alkoholickych napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni pokuta 10.000 K& za kazdy pfipad znecisténi vozovky, popfipadé jiného prostranstvi
mimo prostor stavenisté, pokud neni ihned odstranéno v souladu s touto smlouvou. Tim neni
dotena povinnost zhotovitele k napravé zavadného stavu.

Smluvni pokuta v pfipadé neucasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech se sjednava ve vysi
10.000 K¢ za kazdy pfipad neucasti.

Smluvni pokuta ve vysi 3.000 K& denné se sjednava za nesplnéni kazdé jednotlivé, dohodnuté
povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z kontrolniho dne, které budou jako takové objednatelem
v zapise z kontrolniho dne oznaceny.

Smluvni pokuta pro pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele udrzovat v platnosti uc¢innou pojistnou
smlouvu a udrzovat ji v platnosti se sjednava ve vysi 5.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim vad a nedodélkl v dohodnuté Ihité, dojde-li
k pfevzeti dila s vadami a nedodélky, €ini 5.000 K& za kazdy den prodleni a kazdou vadu az do
doby jejiho odstranéni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim zarucnich vad se sjednava ve vysi 1.000 K¢&
za kazdy den prodleni a kazdou vadu az do doby jejiho odstranéni.

Smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z ¢lanku 10 odst. 19 této smlouvy
je stanovena ve vy3i 100.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni.

Uroky z prodleni pro pfipad prodleni objednatele s Ghradou opravnénych faktur &ini 0,015 %
z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén v odlvodnénych pfipadech od ulozeni smluvni pokuty upustit.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dnud, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smluvni
stranou smluvni strané povinné.

Smluvni strany prohladuji, Ze s ohledem na pfedmét této smlouvy a ve vazbé na zavazky
objednatele s vy&i smluvnich pokut souhlasi.

Clanek 13
Ukonéeni smlouvy

Odstoupeni od smlouvy

1.

2.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy &i jeji ¢asti v pfipadé, Ze je zahajeno
insolvenéni fizeni vaé&i druhé smluvni strané.

Objednatel je bez daldiho opravnén odstoupit od smlouvy ¢&i jeji &asti v pfipadé niZze uvedeného
poruSeni smlouvy zhotovitelem:
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a) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho ¢asti delSim 30 dn( oproti terminim uvedenym
v této smlouvé;

b) neopravnéné zastaveni i pferuSeni praci na vice jak 5 dni na stavb& v rozporu s touto
smlouvou;

c) neodstranéni zavadného stavu ve Ihté podle ¢lanku 9 odst. 4 této smlouvy;
d) nepfedlozeni pojistné smlouvy na Zadost objednatele;

e) porusSeni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych
ustanoveni této smlouvy, zejména provadéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry danymi
touto smlouvou.

3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢&i jeji Casti v pfipadé prodleni objednatele s uhradou
opravnéného naroku zhotovitele na penézité pinéni po dobu del$i 30 dnu po jeji splatnosti, byl-li
k zaplaceni alespori jednou pisemné vyzvan.

4. Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné; uc€inky odstoupeni nastavaji dnem doruceni
druhé smluvni strané oznameni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéné.

5. V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuc¢tovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych materiall. Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenisté a
vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji vSak do 5 kalendarnich dnu ode dne ucinnosti odstoupeni.
Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén stavenist€ na naklady zhotovitele vyklidit a
naklady mu prefakturovat. Smluvni strany provedou vzajemné vyporadani nasledovné. Zhotovitel
je povinen vratit zpét jiz zaplacenou ¢ast ceny dila. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli
stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymér v plném rozsahu, pokud dojde
k odstoupeni od smlouvy z ddvodu poruSeni jeho povinnosti. Pokud dojde k odstoupeni
od smlouvy z divodu poruseni povinnosti zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
fadné provedené stavebni prace v cené dle vykazu vymér a ve vazbé na neukonceni realizace
dila ponizené o 20 %. Obé& smluvni strany jsou opravnény navzajem se prekryvajici pohledavky
zapoditat.

6. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zUstavaji v platnosti ustanoveni
této smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaruéni Ihaty podle ¢l. 11 této
smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle €&l. 12 této smlouvy do dne odstoupeni od této
smlouvy a ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé Skody a cenova ujednani obsaZena v této
smlouvé a jejich pfilohach.

7. Objednatel se zavazuje pFevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do 5 dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém pFedani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila,
bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady
a nedodélky a sjednan zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, misto jejich odstranéni. Nepredani
stavenisté ani nepfevzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila objednatelem
Ci pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Clanek 14
Dalsi ujednani

1. Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou véechny eské technické predpisy a normy,
mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich Casti zavazné i
nezavazné (doporucujici), které jsou platné a uc¢inné v den podpisu této smlouvy nebo které
budou platit v pribé&hu provadéni vystavby; technickymi normami jsou dale i standardy nebo
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obdobna urceni jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou v prabéhu
provadéni dila. Pro pfipad zmény technickych norem oproti stavu, jaky byl pfi podpisu této
smlouvy, se smluvni strany zavazuji promitnout tuto zménu do dodatku k této smlouvé, jinak plati
zménéna technicka dokumentace.

2. Je-li k pInéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba Cinit pravni ukony jménem objednatele,
objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje
pfijmout a jednat podle ni osobné.

3. Neazajisti-li technicky dozor stavebnika objednatel, zavazuje se zhotovitel, Ze nebude provadét
technicky dozor stavebnika prostfednictvim svych zaméstnancu ani jinych osob s nim finan¢éné,
personalné &i jinak propojenych. Nedodrzeni ustanoveni pfedchozi véty je pfekazkou v realizaci
pfedmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery tak nesmi pokraCovat v realizaci pfedmétu
smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce. Vzniklé prodleni bude
sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

4. Na vyzvu zhotovitele (zapisem do stavebniho deniku, dopisem) je objednatel povinen pfedat své
stanovisko ve véci plnéni dle této smlouvy a dat pokyn k dalSimu postupu zhotovitele ve véci,
popf. se osobné Ucastnit jednani ve Ihuté, kterou zhotovitel stanovi, ne v8ak kratSi nez 24 hodin
od doruceni vyzvy.

5. Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy pfechazi v plném rozsahu na jejich pravni
nastupce. Objednatel je opravnén postoupit prava a prevést povinnosti z této smlouvy (tykajici se
zaruk a garanci poskytnutych dle této smlouvy a jinych prav a povinnosti vyplyvajicich z feSeni
garan¢nich vad) na najemce objektu a zhotovitel timto udéluje objednateli s takovym postoupenim
prav a pfevodem povinnosti souhlas.

6. Zhotovitel se zavazuje v pfFipadé potfeby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli
inzenyrskych siti i zhotoviteli ostatnich objektd tak, aby nedochazelo k prodleni ¢i pfipadnym
Skodam. O vSech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli.
Nedojde-li k dohodé je zhotovitel povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je
v tomto pfipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, Ze zhotovitel je timto
rozhodnutim zavazan.

7. Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napravé, které ma
objednatel dle této smlouvy, jakoz i pfipadna nahrada Skody, rozSifuji a zadnym zpusobem
neomezuji odpovédnost zhotovitele dle ob&anského zakoniku.

8. Zhotovitel je povinen uchovavat vedkeré doklady souvisejici s realizaci dila a jeho financovanim
(zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o uCetnictvi v platném znéni) v€etné ucetnich dokladd
minimalné do konce roku 2030 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby
za provedené prace, zavazna je |hiita, ktera je delsi.

9. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2030 resp. ve |lhatach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu objednateli,
zaméstnancim nebo zmocn&ncim povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucéetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho ufadu, pfisludného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly souginnost.
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10.

Clanek 15
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZzené obCanskym zakonikem.
Nelze-li nékteré otazky resit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud
nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni pfedpis, ktery bude v prabéhu doby trvani této
smlouvy novelizovan nebo bude pfijat (nabude U¢innosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se
smluvni strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odliSng,
vzdy Fidit pFislusnym aktualné platnym a u€innym pfedpisem upravujicim danou zaleZzitost.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky oCislovanymi vzestupnou ¢iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Za zménu dle tohoto odstavce
se povazuje i zména rozsahu dila dle ¢lanku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.

Nestanovi-li tato smlouva, Ze se oznameni €inéné dle této smlouvy druhé strané mohou proveést
zapisem ve stavebnim deniku, Ustné ¢&i jinym obdobnym zplsobem, provadi se oznameni
osobnim predanim listiny oznameni obsahujici povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé
strany, a nelze-li tak ucinit, jejim zaslanim postou formou doporu¢eného dopisu. Listina je
povazovana za doru€enou pfi osobnim doru€eni dnem jejiho pfedani a pfevzeti druhou stranou
nebo, v pfipadé doruovani postou, patym dnem po odeslani. Toto ustanoveni plati pfiméfené i
pro doruéovani jinych listin a podkladu, které maji byt predany.

PFi nebezpeci prodleni se za fadné doru€ené oznameni povazuje i oznameni ucinéné telefonicky,
faxem ¢&i e-mailem s tim, Ze bude pfisluSnou smluvni stranou nasledné potvrzeno a pfedano
pisemné v listinné podobé.

Tato smlouva je platna dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatk(l v souladu s povinnosti

stanovenou objednateli zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v uéinném
znéni, v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc&innosti
nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné
dle dalSich pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentld vztahujicich se

k pInéni dila dle této smlouvy.
V pfipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Uzavira-li se tato smlouva v listinné podobé, vyhotovuje v péti stejnopisech, z nichz objednatel
obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slou€eni, jakékoliv jiné
pfeméné nebo pfevodu prav na dcefiné spole€nosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako
smluvni strana této smlouvy a aby v takovém pfipadé nedoSlo ke zkraceni prav druhé strany.

Strany ujednéavaji, Ze pisemnosti doru€ované konvenéni postou dle této smlouvy budou zasilany
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Kazda strana je povinna druhé strané& neprodlené
pisemné oznamit pfipadnou zménu své adresy. V pfipadé, Ze druha strana si zaslanou zasilku
nevyzvedne, odmitne pfijmout nebo ji nebude doru¢ena z dlvodu absence postovni schranky
nebo z duvodu zmény adresy povazuje se zasilka za doru¢enou 10. dne od jejiho odeslani i kdyz
se o ni adresat nedozvédél.
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11. Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, porozumély jejimu
obsahu, uzaviraji ji svobodné a vazné. Na dukaz toho pfipojuji své nize uvedené podpisy.

Za objednatele Za zhotovitele
Ing. Milan Marsik [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]
Reditel [bude dopInéno pfed uzavienim smiouvy]
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