Pfiloha €. 1 ZD

Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik [dopIni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [doplIni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]
se sidlem [doplni dodavatel]

ICO [doplni dodavatel]

DIC [dopIni dodavatel]
zastoupeny [doplni dodavatel]
bankovni spojeni [doplni dodavatel]
Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a ptikaznik spole¢né také jako ,smiluvni strany”

1.

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana na zdkladé vysledku zadavaciho Fizeni vefejné zakazky nazvané
Zvyseni dostupnosti komunitnich pobytovych sluzeb v lokalité Nachod — zajiSténi TDS a
BOZP. Vefejna zakazka byla ozndmena ve Véstniku vefejnych zakazek pod evidenénim c&islem
[doplni zadavatel pfed podpisem smlouvy] (dale jen ,vefejna zakazka“).

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni financnich prostfedk(l z dotaéniho programu.
Pfedmét této smlouvy je soulasti projektu s nazvem: ndzvem ,ZvySeni dostupnosti komunitnich
pobytovych sluzeb v lokalité Nachod®, reg. Cislo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008956
(dale jen ,projekt’), ktery je pfedmétem Zzadosti o podporu z Integrovaného regionalniho
operacéniho programu.

Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez:
a. bude vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace a

b. dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona €.340/2015 Sb., o zvlaStnich
podminkach uc&innosti nékterych slum, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist a zaroven

c. bude pfikaznikovi doru€ena vyzva pfikazce k plnéni.
Nenabyde-li tato smlouva u¢&innosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejiho uzavfeni, bez dalSiho

zanika. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skute€nostech podminujicich
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nabyti G€innosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyteéného odkladu po doruceni pisemné Zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. PFikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman kraje
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Ing. Ladislav Satorie
c) zastupce uzivatele objektu Mgr. Eva Fremuthova, MBA

2. Prikaznik zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikaznika ve vécech smluvnich [doplni dodavatel]
b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych [doplni dodavatel]
c) technicky dozor stavebnika — autorizace pozemni stavby [doplni dodavatel]
d) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci [doplni dodavatel]

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doruc¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnG ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit
osobu dle odst. 2 pism. ¢) pouze ve vyjimecnych pfipadech. Divody pro zménu je pfikaznik
povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez zbyte€ného odkladu. Pfikazce na zakladé
oznameni pfikaznika a za predpokladu, Ze jsou splnény vS8echny podminky a dolozeny vSechny
doklady v rozsahu odst. 6, vyda souhlas se zménou osoby.

4. Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje zejména:
a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukonc&eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
¢) ukonc&eni poddodavatelského vztahu.

5. Za vyjimeCny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni divody, které mohl pfikazce
predvidat jiz v dobé& podani nabidky.

6. V pfipadé zmény je piikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpusobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v u€inném znéni (dale také jako ,ZZVZ*) vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) Cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, ze
je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika;

7. Prikazce mlze souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech za pfedpokladu, ze budou
dolozeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

8. Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpis(, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukondit.
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9. Prfikaznik prohlasuje, ze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru dle zakona ¢&. 360/1992 Sh., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrli a technikd innych ve
vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu, nebo osvédéenim o registraci v pFislusném oboru
v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu a osoba dle odst. 2 pism. d)
k zajistovani Cinnosti dle této smlouvy disponuje osvéd&enim Koordinatora bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
[doplni zadavatel pred podpisem smlouvy] v ramci zadavaciho Fizeni verejné zakazky.

2. Predmét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci:

Dokumentace, ktera neni pfilohou smlouvy

a) Projektova dokumentace dila zpracovana spoleénosti ,sdruzeni CP KPN“ zastoupené
vedoucim Ucastnikem sdruzeni CE-ING s.r.o., se sidlem Horni Rybniky 193, 549 41 Zabrodi,
ICO 044 75 631, a ucastnikem sdruzeni PROJECTICON s. r. 0., se sidlem Kupkovo namésti
247, 517 73 Opoéno, ICO 288 09 459 (dale také jako ,projektova dokumentace*).

b) Rozpocet zhotovitele stavby pro stavebni prace, vybaveni, nabytek a na elektroniku bude
pfikaznikovi pfedan bez zbyteCného odkladu po uzavieni smlouvy s dodavateli vybaveni a
zhotoviteli stavby.

Dokumentace, ktera je pfilohou smlouvy

c) Priloha¢. 1
Vybrana vysvétleni, doplnéni & zmeény zadavaci dokumentace (bude doplnéno prikazcem
pred podpisem smlouvy — doplnény budou pouze ¢asti vztahujici se ke specifikaci predmétu
plnéni)

d) Priloha ¢.2
Spole¢né povoleni €. 142/2019-2 ze dne 13. 11. 2019 vydané Méstskym ufadem Nachod

3. Pfikaznik prohlaSuje, Zze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na
zakladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Prikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vsech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Prikaznik upozorni pfikazce bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavieni smlouvy. PFipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkl predané
dokumentace v€etné navrh(l na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu
po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti

technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), déale také jako ,zajiStovana C¢&innost’, na stavebni akci: ,,ZvySeni dostupnosti
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komunitnich pobytovych sluzeb v lokalité Nachod - stavebni prace“ (dale jen ,dilo* &i
»stavba“) a souvisejicich dodavek a také dodavek nabytku a elektroniky, a to za podminek dale v
této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované innosti umoznit
a za jeji fFadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

2. Predmétem pInéni této smlouvy je plnéni zajistované &innosti v pribéhu provadéni dila a pfi
predani a prevzeti dila, pficemz se jedna o:

- zajisténi Cinnosti technického dozoru stavebnika TDS a koordinatora bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci BOZP v ramci stavebnich praci dle smlouvy o dilo, a to za podminek dale v této
smlouvé stanovenych;

- a zajisténi ¢innosti technického dozoru stavebnika TDS v ramci dodavek nabytku a elektroniky
dle kupnich smluv, a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych.

e Stavebni prace spocivajici v realizaci stavebnich praci a Uprav dle projektové dokumentace.
Pfedmétem stavebnich praci je vystavba novostavby rodinného domu véetné napojeni na
inzenyrské sité. Stavba je uréena k trvalému bydleni Sesti osob, v charakteru chranéného
bydleni klientl socialnich sluzeb. Dim je rozdéleny na dvé samostatné obytné jednotky o
velikosti 4+KK, se tfemi loznicemi, spoleCnou obytnou mistnosti s kuchyhskym koutem,
jidelnim koutem a odpo&inkovou zénou. Céast stavby je FeSena v souladu s vyhlagkou &.
398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb. Soucasti praci bude také likvidace deStové vody ze stfech napojenim do podzemni
pozarni nadrze, pfipojka vodovodu v€etné& napojeni na vefejny fad, kanalizace vc&etné
napojeni na verejny fad, pfipojka elektfiny véetné pilitku pro elektromér a pojistkové skfiné,
plynovodu v€etné napojeni na vefejny rozvod, dale pak oploceni, opérné stény a sadové
Upravy. Predmétem plnéni jsou také dodavky a montaze kuchyrniskych linek vcetné
vestavénych spotrebicu.

e Vramci realizace stavby dojde taktéz k dodavce a montazi nabytku a elektroniky.
3. Predmét zajiStované &innosti je dale specifikovan v €lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny €asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni pfedpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik
zavazuje zajiStovat zejména nasledujici innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a. seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dotéenych organu statni spravy;

b. kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

c. oznadmeni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému Ustavu AV CR Praha minimainé dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

d. ozndmeni o zahajeni stavebnich praci stavebnimu Ufadu, oznameni o zahajeni bouracich
praci s pfritomnosti azbestu Krajské hygienické stanici, ozndmeni inspektoratu bezpecnosti
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prace o zahdjeni stavebnich praci a pfipadna dalSi povinna oznameni tykajici se pfedmétné
stavby;

e. kontrola procesl spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych proces;

f. organizovani kontrolnich dnu v priibéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dni; pfikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdéji do 24 hodin od
ukoné&eni kontrolniho dne;

g. prabézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

h. kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, vetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
pfedpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

i. dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

j-  kontrola a ovéfovani kvality dokon€enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttl a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych &eskych norem;

k. kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych poloZzek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

I. sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materialli, konstrukci a praci na
stavb&, dohled nad dodrzovanim piedepsanych postup(i, platnych pravnich predpistt CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd véetné zajisténi dokladl, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

m. soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute¢nostem do 24 hod.;
kontrola a ovéfovani mésicniho soupisu provedenych praci a dodavek;

0. kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

p. Ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

g. zajisStovani zmeénovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, kontrola, schvalovani a dopracovani
zmeénovych listd zpracovanych zhotovitelem stavby a dodavatelem vybavena po vyjadieni
pfikazce, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k predlozené
zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti
zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;

r. povinnost informovat pfikazce o vdech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

s. kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiall, vyrobkd a technologickych postuptl, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografickeé &i video dokumentace;

t. kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju, dili konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

v. spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby a dodavatelem
nabytku pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové
dokumentace;

w. soucinnost s dodavateli nabytku a vybaveni elektro v&etné zajisténi koordinace praci;

X. vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani dokladu a procesd,
vCetné priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

y. zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;
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z. spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

aa. kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

bb. koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk(l v procesu realizace dila;

cc. spole¢né se zhotovitelem zajiStovat hlaseni archeologickych nalez(;

dd. zavérecné kontroly dokoncéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstrafiovani;

ee. priprava podkladl pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi
prfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokon&eni stavebnich praci a sepsani protokolu
0 dokonceni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

ff. vypracovani Zadosti o kolaudaci stavby v€etné uhrazeni spravnich poplatkd, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladu a pfiloh a jeji podani na pfislusny stavebni
Urad, a to i v pfipadé dilCich kolaudaci ¢asti stavby;
gg. predavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:
o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,
o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,
o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.
hh. kontrola dokladi a ovéreni dokladl pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokoncené stavby;
ii. kontrola veskerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu ufadu v ramci uzivani stavby;

ji.  kontrola Uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a doklad( pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

kk. pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a Cerpani finannich prostfedkd v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

IIl.  kontrola odstranovani vad a nedodélku zjisténych pfi kolaudacnim Fizeni a vad a nedodélki
zjisténych pfi predani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

mm. ucast na kolaudacnim fizeni, koordinace procesu;

nn. zabezpe€eni ¢&innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajiSténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfisluSného
katastralniho Ufadu (nefesi majetkopravni vypofadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

00. kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pp. pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

gqg. revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;

rr. zpracovani pfehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé;

ss. zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

tt. vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

uu. oveéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatel(l na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

vv. kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na
stavenis§ti a o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;
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ww.upozorfiovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfeni;

xX. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiovani pozadavk( na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni
ke sjednani napravy;

yy. sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkl navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpe€nosti prace;

zz. zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pusobit na jeho dodrzovani a na to, aby zuc¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi;

aaa. zucastiiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat
soucinnost zhotoviteld stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi,
vyhodnocovat vedeni stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

bbb. vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

ccc. provadeét kontrolu dokumentace systém managementu BOZP souvisejici se stavebni
Cinnosti a postupem praci podle realizani dokumentace;
ddd. provadét dalSi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

2. Prikaznik bude provadét svoji Cinnost kazdy den, ve kterém bude zhotovitel realizovat pfislusné
stavebni prace, a to v rozsahu alespon 1 hodiny a v dobé kontrolniho dne min. 3 hodiny. Po dobu
koordinace dodavky nabytku a elektroniky dle kupnich smluv bude realizovat pfedmétné Cinnosti
dle potfeby. Rozsah svoji Cinnosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku
TDS, ktery bude po celou dobu stavby ulozen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho). Pfikaznik
je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. ¢) nebo d) misté
provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajistované €innosti ve vySe uvedeném rozsahu naleZité a
fadné dle své autorizace.

3. Prikaznik prohlasuje, ze k zajiStovani €innosti dle tohoto élanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektli a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikd éinnych ve vystavbé |,
ve znéni pozdéjSich predpisi a osvédéenim o odborné zpulsobilosti k ¢innostem
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zpusobilost
ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvédéenim
Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

4. Soudasti zajiStované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které viak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysSuji sjednanou cenu.

5. Prfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v &lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu piikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu
takové osoby pouze v pfipadé, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych
kvalifikacnich predpoklad(l, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci
predloZit v8echny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle
zadavacich podminek verejné zakazky.
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Clanek 6
Doba pinéni

1. Priikaznik vykona zajiStovanou innost dle €ldnku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahdajeni zajiSt'ované €innosti:
Na vyzvu prikazce, predpokladany termin zahajeni zari 2020
Predpokladany termin ukonéeni zajiSt'ované €innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysiu
§ 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), v platném znéni a do doby odstranéni vSech vad a nedodélki (prevzeti dila
pfikazcem na zakladé akceptacniho protokolu bez vad a nedodélk() a zarovenn dnem
kompletniho predani dila dle této smilouvy, tj. véetné prevzeti dodavek nabytku a
elektroniky bez vad a nedodélkd.

Predpokladana doba trvani realizace €innosti

65 tydna — 1 tyden pied zahajenim stavby, 52 tydnl v ramci realizace stavby, 12 tydna
v ramci dodavky nabytku a elektroniky

2. Prtikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni vyzvy k pIinéni od pfikazce.

3. Prikazce je vzdy opravnén zahdjeni ¢i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢&i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

4. V pripadé, ze budou v priibéhu zavére¢né prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dil¢i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci (i
Castecné), konci c¢innost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudacniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a
jakym zplUsobem byly vady odstranény.

5. Ptikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (Ci jeji Casti) ve smyslu § 119 odst. 1
stavebniho zakona bezprostiedné po dokonceni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych €innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zaji$téni Cinnosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smiouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajiSt'ovanych €innosti dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH: [doplIni dodavatel] K&
DPH: [doplni dodavatel] K¢e
Cena celkem vcetné DPH: [dopIni dodavatel] K&

2. Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Uc¢elu zajisStované Cinnosti dle
této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajisténi této Cinnosti v
plném vécném i Casovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse
pfipustna.

3. Cena dle odst. 1 muze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto sniZeni.
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4.

10.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur. Diléi faktury budou
prikaznikem vystavovany po ukoncéeni kazdého mésice, a to na castku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic, kterd bude umérné rozdélena do jednotlivych
mésicl plnéni, a to na ¢astku 100 % (sto procent) z ceny uvedené v odst. 1, pficemz je
prikaznik opravnén pozadovat po objednateli Uhradu faktur za odvedené prace v soucétu az
do castky 90 % (devadesat procent) z ceny uvedené v odst. 1. Diléi faktury budou zaslany
pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskuteCnéni dilciho
zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na
fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem. Uhradu zbylé &asti
ceny, tj. zbylych 10 % (deset procent) z ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén po objednateli
pozadovat nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v G¢inném
znéni a zaroven ode dne kompletniho predani dila dle této smlouvy, tj. v€etné souvisejicich
dodavek nabytku a elektroniky.

Dil€i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
mésice. Jako den uskuteCnéni diléiho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésic¢ni fakturu.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnlG ode dne ucinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskuteénéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatna ve Ihuté 30 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni pfikazci, a to na adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy nebo prostfednictvim datové schranky. Uhradu vyfakturované
Castky se zavazuje pfikazce provést na ucet prikaznika a pod variabilnim symbolem uvedenymi
na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu
pfikazce.

Faktura - dafovy doklad musi splfiovat vesSkeré naleZitosti dle zdkona €. 563/1991 sb.,

0 UCetnictvi, v platném znéni a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét
pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhuta splatnosti za¢ina bézet
znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéné &i opravené faktury. Platby budou probihat
vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Faktura bude vzdy obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC prikaznika i ptikazce,

C) Uudaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, v&etné spisové znacky,
d) Cislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo U&tu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dan a celkovou &astku,

i) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

j) oznaceni Cinnosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

k) razitko a podpis opravnéné osoby,

[) konstantni a variabilni symbol,

m) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.
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11.

12.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztah( zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obéanského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohladuje, Ze na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu § 1765
ob&anského zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajistovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu prikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrZovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych Ih(tach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy prikazce. Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni
predpisy, vztahujici se k predmétu pInéni, a to v€etné predpisti BOZP, véetné dodrzovani zakazu
koufeni a pozivani alkoholickych napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své cinnosti a jejich vysledcich véetné fotodokumentace. Dale se zavazuje zachovat mi¢enlivost
o vSech skuteCnostech, které pfi zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni
této povinnosti neuklada pravni predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit i zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné& hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pFikazce.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vZdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou cinnost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby,
ze piikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostateCnou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnancu nebo poddodavateli.
Prikaznik je povinen zajistit uCast pFisluSnych odbornych zaméstnancl pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubord &i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti ucast
prisluSsnych zaméstnancui na zkusebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €&l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajiStovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni dle této
smlouvy je vic&i pfikaznikovi uginné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajiStovanych cinnosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendarni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto uCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
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10.

11.

12.

pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
ze takovychto dokladl ¢&i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit prikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5 této smlouvy
jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v&etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi prfedat bez zbyteéného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Smluvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou FeSit nejprve
smirné. Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za u¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

13.

14.

Pfikaznik mUzZe povéfit provedenim c&asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. PF¥i provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida ptikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik pfedlozi potiebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim Fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
prikazce, jejichz plnéni je soulasti realizace projektu.

Neoduvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s uc€innosti od poCatku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 5.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrZzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v €lanku 8 odst. 7 a je povinen Ffadné a v€as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do
15 dnd od doruceni vyzvy k plnéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny
ne starSi jednoho mésice, Zze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je
uhrazeno.
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Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
pfedloZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢&.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedéi svolavani, ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnll stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle €l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze pfikazce nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vici pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finan¢ni spravnosti a Uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpo¢tem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10.000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v Clanku 5 odst. 1 pism. a) az oo) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého
z pfedchozich odstavcu tohoto €lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
K¢.

Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v Elanku 5 odst. 1
bodech pp) az ddd) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich
odstavcU tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.

Ujednani o smluvni pokuté nemé vliv na pravo poskozené smluvni strany poZadovat ndhradu
Skody a to Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporu¢eného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukoncéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dbvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani diivodu. Pravni ucinky jeho
vypoveédi nastavaji ke konci &tvrtého kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoveéd dorudena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhuté dvou tydnd ode dne, kdy byla vyzvana
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ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu
Zjednat.

4. Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru¢eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

5. Ptikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v ¢l. 10 odst. 5, a to i bez
vyzvy ke zjednani napravy.

6. Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Zze pfikaznik navzdjem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému plnéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v€. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnd od doruéeni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

1. Prikaznik odpovida za $kody, které zpUsobi pfikazci nebo treti osobé poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazkl( dle této smlouvy, a to jak Skody zplUsobené pfimo pfikaznikem tak i $kody
zplsobené dal$imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

2. V pfipadé skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit Ci pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pifednost pred ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

3. PFikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku Spatnych podkladd poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého Usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

4. Ptikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své Cinnosti a na
vécech prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynalozZeni odborné péce.

5. Prfikazce umozni zaméstnancum pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

6. Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, Ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

7. Prikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o uletnictvi v platném znéni, v€etné Gcetnich
dokladd minimalné do konce roku 2030 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhuta, ktera je delsi.

8. PFikaznik je povinen minimalné do konce roku 2030 resp. ve |lhatach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfFikazci,
zaméstnancim nebo zmocn&ncim povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského uc€etniho dvora, Nejvy3siho kontrolniho ufadu, pfisludného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
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10.

podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veSkeré informace, skuteCnosti a veSkera dokumentace
tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za duvérné, pfedem prikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této
smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, Zze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doSlo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich (daji apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zalozené oblanskym zakonikem.
Nelze-li nékteré otazky resit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud
nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v prlibéhu doby trvani této
smlouvy novelizovan nebo bude pfijat (nabude uc€innosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se
smluvni strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odlisng,
vzdy fidit pfislusnym aktualné platnym a u€innym predpisem upravujicim danou zalezitost.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkd v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v u¢inném
znéni, v registru smluv ve smyslu zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné
dle dalSich pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentl vztahujicich se

k pInéni dila dle této smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi po
tfech vyhotovenich a pfikaznik dvé vyhotoveni.

VeSkeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, Fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisludnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a u€inném znéni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim ¢&. [doplni
zadavatel pred podpisem smlouvy] ze dne [doplni zadavatel pfed podpisem smlouvy].

Za prikazce v Hradci Kralové dne ......... Za ptikaznika [dopIni dodavatel]

PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. [j[méno a pfijmeni — dopini dodavatel]
hejtman Kralovéhradeckého kraje [funkce — doplni dodavatel]
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