
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 32917

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zastoupená prokuristy Ing. Pavlem Hirschem a Ing. Radkem Čudou
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1006
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/327 Chlumec
nad Cidlinou - Zábědov“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za
zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 143.168.662,87 Kč vč. DPH (slovy: jedno sto
čtyřicet tři milionů jedno sto šedesát osm tisíc šest set šedesát dva Korun českých
osmdesát sedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

Smlouva o dílo I

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Číslo stavby: 32917

II.
Ohsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „11/327 
Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:

(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“ ze dne 
25.5.2020, zn. TOÚ/061-19/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 6.4.2020;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) Díla, vypracované jako součást 

projektové dokumentace Díla;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 7.5.2020;
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Číslo stavby: 32917

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám 
známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 
uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujeduáni

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny Díla objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků 
z Evropské unie, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto dohodly 
na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je 
Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení Díla podle této Smlouvy, když 
tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků 
na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. 
Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí 
platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká - viz ust. § 1981 
občanského zákoníku.

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

5. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 
lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 
plnění.

6. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

7. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky.

8. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

9. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové
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ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 
Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

12. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

14. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

15. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 27.4.2020, číslo usnesení 
RK/12/679/2020.

V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

V Praze dne 11.6.2020

Ing. Pavel Hirsch a Ing. Radek Čuda 
prokuristi PORR a.s.
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Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne:

Královéhradecký kraj

Všem účastníkům zadávacího řízení

Naše značka
TOÚ/061-19/Ko

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne

25 -05- 2020

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

n. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

„H/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov'““

Veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené řízení dle § 56 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 27.4. 2020 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje

ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle
výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

PORR a.s.
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Dubeěská 3238/36, 100 00 Praha 10,
akciová společnost
430 05 560
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ÚL Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti 
v zadávacím řízení, nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH, nejkratší dobu realizace 
Stavby (= prací) a nejdelší záruční dobu.

IV. Seznam vyřazených účastníků

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 
kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě 
o hodnocení a posouzení nabídek, Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištěni 
dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7. s minimálním 
výkonem 80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel doložil:

Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon 
a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto dokumentu 
byly uvedeny konkrétní hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti;

Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné 
smlouvy);

Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování 
nebo aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby 
k obalovně;

Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění 
zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu.

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních 
objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle předloženého 
vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram 
slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost 
o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel 
díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.

• v souladu s § 122 odst. 3 písm. b) zákona, doklady vyhrazené zadavatelem podle § 104 písm. a) zákona 
a jejich předložení je podmínkou uzavření smlouvy;

a) k obalovně společnosti Obalovna Týniště s.r.o. v Týništi nad Orlicí:
a. Prostá kopie Osvědčení o shodě řízení výroby č. 195 l-CPR-8101201 pro výrobce Obalovna 

Týniště s.r.o. obalovna Týniště nad Orlicí, pro výrobky asfaltové směsi pro hutněné asfaltové 
vrstvy pozemních komunikací ze dne 30. 4. 2018;

b. Originál výpisu z obchodního rejstříku ze dne 10.5. 2020;
c. Originál Čestného prohlášení, kterým v> braný dodavatel dokládá požadovaný minimální 

výkon 160 t/hod. a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7, ze dne 11.5. 2020;
d. Prostá kopie Rámcové kupní smlouvy o dodávkách obalovaných směsí se společností 

Obalovna Týniště s.r.o., ze dne 6. 2. 2020;

2



e. Prostá kopie Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE, pro výrobce Obalovna Týniště s.r.o., 
obalovna Týniště nad Orlicí, ze dne 29. 3. 2019;

f. Prohlášení o vlastnostech asfaltové směsi ACL 16 + 50/70 (ITT č. OS 18 - 001 - ZT) ze dne 
9.5.2018;

g. Prohlášení o vlastnostech asfaltové směsi ACO 11 + 50/70 (ITT č. OS 16 - 013 - ZT), ze dne 
9. 5.2018;

h. Prohlášení o vlastnostech asfaltové směsi ACP 16 + 50/70 (ITT č. OS 16 - 008 - ZT), ze dne 
9.5.2018;

b) Kontrolní zkušební plán ze dne 7.5.2020;
c) Plán kvality ze dne 7. 5. 2020;
d) Harmonogram.

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne 
jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.
Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které 
je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů 
od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 21.4. 2020

Z

čs
Mgr. Martin Červíček 

1. náměstek hejtmana Královéhradeckého ' 
na základě plné moci
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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA: „11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 
změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 
Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 
Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla 
a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 
dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek} 
DPH (21%) 
cena celkem

118.321.209,00
24.847.453,87

143.168.662,87

korun českých
korun českých 
korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 30. 6. 2020. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 
zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 
zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonovych vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel:
PORR a.s.
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10



  

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

PŘ ÍLCttíA K NABÍDCE

NÁZEV DÍLA: „11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“

Název Pod-článku Smluvních
podmínek

Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.2.3,1.3 PORR a.s.
Dubečská 323/36
100 00 Praha 10 - Strašnice

Hlavní stavbyvedoucí .

t

Obalovna Obalovna Týniště s.r.o.

Jméno a adresa Zástupce objednatele 1.1.2.4,1.3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby (= Správce
stavby):

k

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka
(= Asistent správce stavby):

:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Jméno a adresa koordinátora BOZP
na staveništi:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájení prací 1.13.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby
(= prací) (údaj pro hodnocení
nabídek}

1.133
60 týdnů od termínu určeného zadavatelem
(součet Doby pro dokončení Stavby (= prací) I.,
II. a III. sekce bez zimní přestávky)

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po
termínu dokončení Stavby)

20 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení
I. sekce) + 25 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po
dokončení II. sekce) +15 týdnů (III. sekce)
+ 6 týdnů (po dokončení III. sekce) od termínu
určeného zadavatelem bez zimní přestávky

Doba realizace Díla 60 týdnů (tj. součet Doby realizace prací
v týdnech za I., II. a III. sekci) + 6 + 6 + 6 týdnů
bez zimní přestávky

Doba pro uvedení do provozu 1.1.3.10 Nepoužije se

  

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Záruční doba (údaj pru hodnocení 
nabídek}

1.13.7 96 měsíců

Sekce 1.1.5.6 I. sekce
SO 180 - Objízdné trasy - vedlejší aktivity
SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší 
aktivity
SO 102 - úsek 2 v délce 887,6m (km 2,117 75 - 
km 3,005 35) - hlavní aktivity
SO 103 - úsek 3 v délce 351,lm (km 3,005 35 - 
km 3,356 45) - hlavní aktivity
SO 182 - Dopravně inženýrská opatření pro 
Úsek 2 - vedlejší aktivity,
SO 183 - Dopravně inženýrská opatření pro 
Úsek 3 - vedlejší aktivity;
II. sekce
SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší 
aktivity,
SO 101 - úsek 1 v délce 2 117,75m (ZÚ km 
0,000 00 - km 2,117 75) - hlavní aktivity
SO 104 - úsek 4 v délce 442,94m (km 3,356 45
- km 3,799 39) - hlavní aktivity
SO 105 - úsek 5 v délce 1 170,78m (km 3,799 
39 - km 4,970 17) - hlavní aktivity
SO 181 - Dopravně inženýrská opatření pro 
Úsek 1 - vedlejší aktivity
SO 184 - Dopravně inženýrská opatření pro 
Úsek 4 - vedlejší aktivity,
SO 185 - Dopravně inženýrská opatření pro 
Úsek 5 - vedlejší aktivity;
III. sekce
SO 003 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší 
aktivity
SO 106 - úsek 6 v délce 626,08m (km 4,970 17
- km 5,596 25) - hlavní aktivity
SO 107 - úsek 7 v délce 521,7m (km 5,596 25 - 
KÚ km 6,117 95) - hlavní aktivity
SO 186 - Dopravně inženýrská opatření pro 
Úsek 6 - vedlejší aktivity,
SO 187 - Dopravně inženýrská opatření pro 
Úsek 7 - vedlejší aktivity.

Datum zahájení prací
I. sekce
II. sekce
III. sekce

V termínu určeném zadavatelem
V termínu zahájení prací po zimní přestávce
V termínu zahájení prací po zimní přestávce

Doba pro dokončení Stavby (= prací)
I. sekce
II. sekce

III. sekce

1.133
20 týdnů od termínu určeného zadavatelem
25 týdnů od termínu zahájení prací po zimní 
přestávce
15 týdnů od termínu zahájení prací po zimní 
přestávce



Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
I. sekce
II. sekce
III. sekce

6 týdnů po termínu dokončení Stavby I. sekce
6 týdnů po termínu dokončení Stavby II. sekce
6 týdnů po termínu dokončení Stavby IILsekce

Doba realizace Díla
I. sekce
II. sekce
III. sekce

20 týdnů + 6 týdnů
25 týdnů + 6 týdnů
15 týdnů + 6 týdnů

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle Pod- 

článku 8.1
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,2 % z požadované výše bankovní záruky za 
každý započatý den prodlení s předáním 
bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy 
splňující požadavky Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

a započatý den trvání takového porušení
4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

a započatý den trvání takového porušení
4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

a započatý den trvání takového porušení
4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

a započatý den trvání takového porušení
4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

a započatý den trvání takového porušení
4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo

poškození bez DPH za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo 
poškození

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
a započatý den trvání takového porušení

4.28 k) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
a započatý den trvání takového porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné 
sekce (I. a II.) za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením



Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla
Měny plateb 14.15 Koruna česká
Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň 
souhrnné ceny do té doby provedených prací 
bez DPH

Minimální částka pojistného krytí 18.3 50 mil. Kč
Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003,
týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu 
C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36-41).
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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
(ZTKP) objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách 
Smlouvy.“ 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“ 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“ 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:  
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) 
jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby 
nebo osob.“ 

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:  
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických 
formách a podobách.“ 
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1.1.3 
Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě 
a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“ 

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn. 

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena 
v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do 
provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, 
jak je stanoveno v Příloze k nabídce.“ 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně 
vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, 
nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Cena provizorní položky“ znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě 
o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb 
podle článku 13.5 (Provizorní položky).“ 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“ 
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 
„Bankovní záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za 
odstranění vad).“ 

1.1.6 
Další definice 
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla 
nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“ 

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 
„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5%Nákladů.“ 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“ 
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1.7 
Postoupení 
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 
b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu 
s platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 
Péče o dokumenty a jejich dodání 
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“. 
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. 
K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“ 

1.10 
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění: 
„d) umožňovat udělení podlicence.“ 
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec: 
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, 
které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru 
podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“ 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo přístupu na staveniště  
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“. 

2.4 
Zajištění financování objednatelem 
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
Dílo se bude ucházet o spolufinancování z prostředků Evropské Unie nebo jiného dotačního programu. Dílo 
bude realizováno pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit 
finanční prostředky na realizaci díla do 1 roku od podpisu smlouvy, marným uplynutím této lhůty Smlouva 
zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy. 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku; 
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby 
pro splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“ 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“ 

3.4 
Výměna správce stavby  
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

3.6 
Kontrolní dny 
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny): 
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. 
Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti 
projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu 
musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První 
kontrolní den musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací.“ 

3.7 
Registr rizik  
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik): 
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem 
snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní 
cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli 
takový problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a 
aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke 
snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je 
společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit 
maximální úsilí.“ 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování 
podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“ 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním: 
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.  
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna 
potřebná školení podle bodu (ii).“ 
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 
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Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním 
identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto 
účelu Objednatelem (Generátor povinné publicity je dostupný na adrese: https://publicita.dotaceeu.cz/. 
V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostředků EU bude informační tabule upravena podle 
pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto 
spolufinancovaných staveb. 
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla 
až do doby dokončení Díla. 
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky 
a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků 
a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním 
povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“ 

4.2 
Zajištění splnění smlouvy 
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši 
uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se 
nepoužije. 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka 
musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo 
a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení 
o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní 
záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že: 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory 
a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku 
z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze 
k nabídce za každý den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy v souladu se Smlouvou.“ 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“. 
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec: 
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně 
zjednat nápravu.“ 

https://publicita.dotaceeu.cz/
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4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova: 
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“ 
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního 
a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31. 12. 2028.“ 

4.7 
Vytyčení 
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny.“ 
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí. 

4.8 
Bezpečnost práce 
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení: 
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených 
pracovníků Objednatele. 
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor 
zástupci Objednatele. 
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy. 
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).” 
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4.9 
Zajištění kvality 
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této 
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

4.15 
Přístupové cesty  
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní 
komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny 
v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního 
užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích 
se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních 
komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů 
upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí 
využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti 
vedení staveništní dopravy. 
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem 
a dopravně technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před 
zahájením a po ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu).“ 

4.22 
Zabezpečení staveniště 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 
„a na oprávněné úřední osoby.“ 

4.23 
Činnost zhotovitele na staveništi 
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu 
a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného 
pozemku nebo smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo 
dočasný zábor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na 
vlastní odpovědnost a náklady 
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků 
a (ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti 
za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“ 
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
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odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.“ 
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení: 
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu). 

4.24 
Archeologické a další nálezy na staveništi 
Doplňuje se první odstavec následujícího znění:: 
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění. 

4.25 
Bankovní záruka za odstranění vad 
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad): 

„Zhotovitel musí získat Bankovní záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. 
Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Bankovní záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení 
o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Bankovní záruka za 
odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, 
podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad specifikují 
datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 
Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je 
Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
Bankovní záruky za odstranění vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 
20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí 
v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za odstranění vad. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku 
z Bankovní záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z Bankovní záruky za odstranění vad 
finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku 
vydala. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným výše. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Bankovní záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její 
platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“ 
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4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících 
fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle 
stavebního zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady 
a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu 
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu): 
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo 
nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich 
nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu 
podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty. 
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na 
použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 
občanského zákoníku se nepoužije.“ 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže: 
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo 
povinnost stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana 
zdraví a bezpečnost při práci); 
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality); 
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený 
v Příloze k nabídce; 
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních 
komunikacích); 
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram); 
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady); 
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění); 
j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě. 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný 
popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále 
obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením 
smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý 
započatý den prodlení. 
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta 
za zpoždění), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 

4.29 
NEPOUŽIJE SE. 
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4.30 
Podmínky pro změnu podzhotovitele 
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele): 
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém 
Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních 
důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele. 
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

4.31 
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka 
pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality 
těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele 
pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo 
k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli 
za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu).“ 

6 Pracovníci a dělníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve službě objednateli 
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“ 

6.5 
Pracovní doba  
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné 
a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým 
pokynem jinak.“  

6.6 
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky  
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně: 
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
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Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla: 
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné 
prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, 
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 
vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků. 
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu).” 

6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. 
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém 
Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je 
Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení 
relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném 
rozsahu. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec: 
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, 
které na stavbě zaměstnává. 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení: 
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, 
co Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod.  
Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací 
a odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel. 

7.4 
Zkoušení  
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: 
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“ 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení 
prací.  
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Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích 
na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“ 

8.2 
Doba pro dokončení 
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: 
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích 
(a) a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo 
dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) 
v Době pro dokončení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má 
před dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 
10.1 (Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci 
(podle okolností) v Době pro dokončení. 
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle 
okolností).“ 

8.3 
Harmonogram 
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: 
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla 
nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,“ 
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 
(Podzhotovitelé),“ 
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění: 
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace, 
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle 
Smlouvy.“ 
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu“ vložena slova „časového 
i finančního“. 
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: 
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“: 
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“ 
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se 
smluvní pokutou“. 

8.7 
Náhrada škody za zpoždění 
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
„Smluvní pokuta za zpoždění 
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za 
každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení 
o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální 
hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku 
nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“ 



Název Díla: II/327 Chlumec nad Cidlinou – Zábědov (4. 3. 2020) 
 

13 
 

8.11 
Dlouhodobé přerušení 
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“. 
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta: 
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených 
v § 222 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“ 

8.13 
NEPOUŽIJE SE. 

10 Převzetí objednatelem 
10.1 
Převzetí díla a sekcí  
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“ 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2 
Převzetí částí díla  
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 
10.5 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal 
Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení 
o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada 
škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 

10.3 
Překážky při přejímacích zkouškách 
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo 
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,  
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-
článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 

10.5 
Předčasné užívání  
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání): 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat 
zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, 
a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů 
určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí 
žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení 
k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 
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c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“ 

11 Odpovědnost za vady 

11.1 
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“ 
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“ 

11.2 
Náklady na odstraňování vad 
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Když a v takovém rozsahu, jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne 
o nutnosti provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem 
podle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel 
zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. 
Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne 
o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 

11.4 
Neúspěšné odstraňování vady 
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození 
neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost 
zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

11.7 
Právo na přístup  
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“. 

11.9 
Potvrzení o splnění smlouvy 
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 

11.10 
Nesplněné závazky  
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“ 

11.11 
Úklid staveniště  
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky“. 
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Bankovní 
záruky, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“ 



Název Díla: II/327 Chlumec nad Cidlinou – Zábědov (4. 3. 2020) 
 

15 
 

12 Měření a oceňování 
12.1 
Měření díla 
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 „Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet 
množství k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován 
Správcem stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“ 

12.3 
Oceňování  
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“ 
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta, 
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je 
to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky 
a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro 
účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté. 
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců 
(c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 
(Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny).“ 

12.4 
Vypuštění práce 
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu 
zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za 
podmínek, které budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy 
a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv 
jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování). 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne 
o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 
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Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti 
jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 
(Claimy zhotovitele) k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.2 
Návrh na zlepšení 
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat 
návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy 
o dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.  

13.5 
Podmíněné obnosy 
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
Provizorní položky 
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho 
bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, 
dodávky nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou 
provizorní položku může Správce stavby vydat pokyn týkající se: 
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být 
dodány) Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo 
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak 
je definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem 
skutečně zaplacené (nebo splatné) částky. 
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když 
o to bude Správcem stavby požádán. 

13.8 
Úpravy v důsledku změn nákladů 
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 
Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 
vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-
článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení 
nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají 
ustanovení tohoto nebo jiných Článků. 
Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby) 
za práce, které byly provedeny ve lhůtě 36 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž 
počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu. 
Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení 
platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce, a to vždy pouze za položky nebo práce provedené 
v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 
36 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den 
kalendářního měsíce následujícího po Základním datu. 
Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 
výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce. 
Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 
Článku 14 (Smluvní cena a platební podmínky). 
Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí 
rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 
stanoveného dle posledního známého „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného 
pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem na: http://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr, (tabulka 
č. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100), list 
R-Y_PrR2015 = 100. 
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 
časové řady) využíván index pro kód „CC-CZ“ = „2111 – Dálnice a silnice I., II. a III. třídy“ (označení řádku) 
(dále jen „Cenový index“). 

http://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr
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Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné 
platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující podobu: 

Pn = Lm / Lo 

kde: 
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek 
„Pn“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo 
prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pododstavce (d), 
„Lm“ je cenový index příslušného kalendářního roku, 
Lo“, je cenový index vztažený ke kalendářnímu roku, ve kterém byla podepsána Smlouva o dílo. 

Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota Pn činí 1 (položkové ceny 
příslušných položek nebo prací uvedených ve Výkazu výměr tedy nemohou poklesnout).“ 

13.9 
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění: 
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové 
dokumentace pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný 
skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení 
stavby nejsou Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“ 

13.10 
Méněpráce 
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce): 
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy 
o dílo není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je 
Správce stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“ 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace 
nad rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady. 

14.3 
Žádost o potvrzení průběžné platby 
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují 
se tečkou.“ 
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění: 
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 

14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu 
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zahájení prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení 
o převzetí Díla.“ 

14.5 
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo 
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady. 

14.6 
Vydání potvrzení průběžné platby 
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. 
V takovém případě se 
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat 
Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na 
základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“. 

14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 
 „(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a 
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“ 

14.8 
Zpožděná platba  
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
smluvní pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši 
(nejméně však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“ 

14.9 
Platba zádržného  
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúčtování při dokončení 
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 

14.11 
Žádost o potvrzení závěrečné platby 
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu 
*.xml na kompaktním disku CD-R. 
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se 
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného 
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plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit 
až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit 
a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 

14.13 
Vydání potvrzení závěrečné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

14.14 
Skončení odpovědnosti objednatele 
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.16 
Fakturace 
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace): 
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „II/327 Chlumec nad 
Cidlinou – Zábědov“ a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla 
jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez 
zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky). 
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně 

 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové. 
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace. 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají 
slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (Bankovní záruka za odstranění vad)“. 
Pod-odstavec (e) zní: 
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“ 
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení.“ 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke 
splnění příslušných podmínek, 
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“ 
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní: 
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“ 
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16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“ 

16.4 
Platba při odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“. 

17 Riziko a odpovědnost 
17.1 
Odškodnění  
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“. 

17.2 
Péče zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“. 

17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“ 

17.5 
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv 
podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat 
ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční 
smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci 
používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které 
jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou 
součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů 
nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území 
České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo 
Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla 
a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je 
předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne 
v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled 
patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou 
chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo 
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průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který 
je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či 
věcí, které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které 
jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční 
ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů 
nezávislých na Zhotoviteli. 
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se 
bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten 
také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“ 
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 

18 Pojištění 
18.1 
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 

18.2 
Pojištění díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na 
požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí 
Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, 
dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném 
místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného 
druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce. 
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat: 
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) 
- pojištění záručního období 24 měsíců 
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění 
- pojištění okolního majetku s limitem plnění 
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění 
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle 
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč. 
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), 
včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení 
obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání 
Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo 
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno. 
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, 
že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.  
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
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Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“ 

18.3 
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za 
škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich 
majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude 
zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou 
prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané 
činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 
stanovené v Příloze k nabídce.  
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou 
realizační dokumentací stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody 
případně vzniklé dle Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. 
Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, 
aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.  
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu 
makléři určenému Objednatelem. 
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“ 

18.4 
Pojištění personálu zhotovitele 
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 

19 Vyšší moc 
19.1 
Definice vyšší moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“. 
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“. 
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“. 
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje  
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli 
ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor 
k rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“ 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 
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20.3 
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 

20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
„20.5 Rozhodování sporů 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

20.6 
Rozhodčí řízení  
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
ZVLÁŠTNÍ 
PODMÍNKY 
 



 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - srpen 2018

Zpracoval: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

 



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele):

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 
díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 
technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř 
bude podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 
zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši 
dle Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 
za použití kvalitnější asf. směsi, a to:

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S

ACP (d) + ACP (d) S

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S

ACL (d) + ACL (d) S

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S

ACO (d) + ACO (d) S

7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.
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Rekapitulace nabídkové ceny

Obj e k t Ná z e v  o bj e k t u Ce n a  be z  d ph
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020 972 700,00 Kě
SO 002 Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2021 970 820,00 Kě
SO 003 Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2022 987 898,70 Kč
SO 101.1 Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 77 - vedlejší aktivity, r. 2021 879 901,08 Kě
SO 101 Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - hlavní aktivity, r. 2021 31 670 519,79 Kč
SO 102.1 Úsek 2 : km 2,117 75 - 3,005 37 - vedlejší aktivity, r. 2020 291 733,26 Kě
SO 102 Úsek 2 : km 2,117 75 - 3,005 35 - hlavní aktivity, r. 2020 19 708 480,79 Kě
SO 103.1 Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 47- vedlejší aktivity, r. 2020 47 662,40 Kě
SO 103 Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 45 - hlavní aktivity, r. 2020 4 409 839,15 Kě
SO 104.1 Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 41 - vedlejší aktivity, r. 2021 122 096,30 Kě
SO 104 Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 - hlavní aktivity, r. 2021 8 741 808,11 Kě
SO 105.1 Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 19 - vedlejší aktivity, r. 2021 409 071,58 Kě
SO 105 Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 17 - hlavní aktivity, r. 2021 17 220 240,83 Kč
SO 106.1 Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 27 - vedlejší aktivity, r. 2022 276 877,19 Kě
SO 106 Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022 10 452 357,48 Kč
SO 107.1 Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 97 - vedlejší aktivity, r. 2022 158 353,07 Kě
SO 107 Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 -hlavní aktivity, r. 2022 7 834 480,83 Kč
SO 180 Objízdné trasy - vedlejší aktivity, r. 2020 11 952 094,44 Kě
SO 181 Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 1 - vedlejší aktivity, r. 2021 173 741,00 Kě
SO 182 Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 2 - vedlejší aktivity, r. 2020 185 432,00 Kě
SO 183 Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity, r. 2020 162 395,00 Kě
SO 184 Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivity, r. 2021 174 330,00 Kě
SO 185 Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivity, r. 2021 168 669,00 Kč
SO 186 Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivity, r. 2022 178 993,00 Kě
SO 187 Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity, r. 2022 170 714,00 Kě
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 118 321 209,00 Kč
DPH 21% 24 847 453,87 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v č . DPH 143 168 662,87 Kč

Zhotovitel: PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
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Rekapitulace úrovní členění stavby
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Strana: 1Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Stavba: 32917 - II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  118 321 209,00
OC+DPH [Kč] :  143 168 662,89

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020  972 700,00  204 267,00  1 176 967,00

 SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2021  970 820,00  203 872,20  1 174 692,20

 SO 003 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivty, r. 2022  987 898,70  207 458,73  1 195 357,43

 SO 101 - Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - hlavní aktivity, r. 2021  31 670 519,79  6 650 809,16  38 321 328,95

 SO 101.1 - Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - vedlejší aktivity, r. 2021  879 901,08  184 779,23  1 064 680,31

 SO 102 - Úsek 2 : km 2,117 75 - 3,005 35 - hlavní aktivity, r. 2020  19 708 480,79  4 138 780,97  23 847 261,76

 SO 102.1 - Úsek 2 : km 2,117 75 - 3,005 35 - vedlejší aktivity, r. 2020  291 733,26  61 263,98  352 997,24

 SO 103 - Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 45 - hlavní aktivity, r. 2020  4 409 839,15  926 066,22  5 335 905,37

 SO 103.1 - Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 45 - vedlejší aktivity, r. 2020  47 662,40  10 009,10  57 671,50

 SO 104 - Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 - hlavní aktivity, r. 2021  8 741 808,11  1 835 779,70  10 577 587,81

 SO 104.1 - Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 - vedlejší aktivity, r. 2021  122 096,30  25 640,22  147 736,52

 SO 105 - Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 17 - hlavní aktivity, r. 2021  17 220 240,83  3 616 250,57  20 836 491,40

 SO 105.1 - Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 17 - vedlejší aktivity, r. 2021  409 071,58  85 905,03  494 976,61

 SO 106 - Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022  10 452 357,48  2 194 995,07  12 647 352,55

 SO 106.1 - Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - vedlejší aktivity, r. 2022  276 877,19  58 144,21  335 021,40

 SO 107 - Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 - hlavní aktivity, r. 2022  7 834 480,83  1 645 240,97  9 479 721,80

 SO 107.1 - Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 - vedlejší aktivity, r. 2022  158 353,07  33 254,14  191 607,21

 SO 180 - Objízdné trasy - vedlejší aktivity, r. 2020  11 952 094,44  2 509 939,83  14 462 034,27

 SO 181 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 1 - vedlejší aktivity, r. 2021  173 741,00  36 485,61  210 226,61

 SO 182 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 2 - vedlejší aktivity, r. 2020  185 432,00  38 940,72  224 372,72

 SO 183 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity, r. 2020  162 395,00  34 102,95  196 497,95

 SO 184 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivity, r. 2021  174 330,00  36 609,30  210 939,30

 SO 185 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivity, r. 2021  168 669,00  35 420,49  204 089,49

 SO 186 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivity, r. 2022  178 993,00  37 588,53  216 581,53

 SO 187 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity, r. 2022  170 714,00  35 849,94  206 563,94
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Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

 Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

 Cena s daní:

 DPH:

 Cena celková:

 Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020

Rozpočet:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ
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II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000  

Doplňkové stanovení obsahu PAU a určení nebezpečného odpadu v asfaltové 

směsi, konstrukčních vrstev a zemin

předpoklad 6 doplňujících vzorků : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 

okolních pozemcích a objektech. 

Délka stavby 1,238 km + 1,448 km objízdná trasa.

SO102+10.1+103+103.1+180+182+183.

PEVNÁ CENA

zajištění a ochrana stávajících IS :

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02811 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000  

Přizvání geotechnika a geologa k posouzení pláně vozovky a založení příčných 

propustků vč.vyhotovení zprávy. 

Délka stavby 1,238 km + 1,448 km objízdná trasa.

SO102+10.1+103+103.1+180+182+183.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02811 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  
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Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. 

fotodokumentace, které mohou být dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a 

na konci stavebních prací. 

Délka stavby 1,238 km + 1,448 km objízdná trasa.

SO102+10.1+103+103.1+180+182+183.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby:

Délka stavby 1,238 km + 1,448 km objízdná trasa.

SO102+10.1+103+103.1+180+182+183.

3x tištěné paré + 1x CD

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02911 C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla(např.zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla. 

Délka stavby 1,238 km + 1,448 km objízdná trasa.

SO102+10.1+103+103.1+180+182+183.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV KPL  1,000  

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací  a pro určení kubatur konstrukčních 

vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

Délka stavby 1,238 km + 1,448 km objízdná trasa.

SO102+10.1+103+103.1+180+182+183.
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Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, 

potvrzený katastrálním úřadem. 

Délka stavby 1,238 km + 1,448 km objízdná trasa.

SO102+10.1+103+103.1+180+182+183.

12 x tiskem

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000  

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a

změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. 

Délka stavby 1,238 km + 1,448 km objízdná trasa.

SO102+10.1+103+103.1+180+182+183.

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  

Realizační dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 
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Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dopracování dopravního značení. Detaily řešení propustků. Vypracuje 

autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový 

plán ( tiskem 2x).

Délka stavby 1,238 km + 1,448 km objízdná trasa.

SO102+10.1+103+103.1+180+182+183.

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

 11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.

3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.

Délka stavby 1,238 km + 1,448 km objízdná trasa.

SO102+10.1+103+103.1+180+182+183.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 12 02991 A OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  

Náklady na zřízení informačních tabulí (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s 

textem dle vzoru

objednatele IROP vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
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Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení apod.

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,

záchranné služby. 

Délka stavby 1,238 km + 1,448 km objízdná trasa.

SO102+10.1+103+103.1+180+182+183.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0

Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

 Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

 Cena s daní:

 DPH:

 Cena celková:

 Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2021

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2021

Rozpočet:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

SO 002

Objekt: SO 002

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ
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Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000  

Doplňkové stanovení obsahu PAU a určení nebezpečného odpadu v asfaltové 

směsi, konstrukčních vrstev a zemin

předpoklad 8 doplňujících vzorků : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 

okolních pozemcích a objektech.

Délka stavby 4,08 km.

SO 101+101.1+104+104.1+105+106.1+181+184+185.

PEVNÁ CENA

zajištění a ochrana stávajících IS :

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02811 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000  

Přizvání geotechnika a geologa k posouzení pláně vozovky a založení příčných 

propustků vč.vyhotovení zprávy. 

Délka stavby 4,08 km.

SO 101+101.1+104+104.1+105+106.1+181+184+185.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02811 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  
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Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. 

fotodokumentace, které mohou být dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a 

na konci stavebních prací. 

Délka stavby 4,08 km.

SO 101+101.1+104+104.1+105+106.1+181+184+185.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  : 

Délka stavby 4,08 km.

SO 101+101.1+104+104.1+105+106.1+181+184+185.

3x tištěné paré + 1x CD

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02911 C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla(např.zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla. 

Délka stavby 4,08 km.

SO 101+101.1+104+104.1+105+106.1+181+184+185.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV KPL  1,000  

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací  a pro určení kubatur konstrukčních 

vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

Délka stavby 4,08 km.

SO 101+101.1+104+104.1+105+106.1+181+184+185.
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Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, 

potvrzený katastrálním úřadem. 

Délka stavby 4,08 km.

SO 101+101.1+104+104.1+105+106.1+181+184+185.

12 x tiskem

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000  

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a

změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. 

Délka stavby 4,08 km.

SO 101+101.1+104+104.1+105+106.1+181+184+185.

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  

Realizační dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního značení. Detaily řešení propustků. Vypracuje 
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Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový 

plán ( tiskem 2x).

Délka stavby 4,08 km.

SO 101+101.1+104+104.1+105+106.1+181+184+185.

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

 11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  5 200,00  5 200,00

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.

3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.

Délka stavby 4,08 km.

SO 101+101.1+104+104.1+105+106.1+181+184+185.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 12 02991 A OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  15 200,00  15 200,00

Náklady na zřízení informačních tabulí (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s 

textem dle vzoru

objednatele IROP vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
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Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 002

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení apod.

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,

záchranné služby

Délka stavby 4,08 km.

SO 101+101.1+104+104.1+105+106.1+181+184+185.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0

Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

 Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

 Cena s daní:

 DPH:

 Cena celková:

 Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivty, r. 2022

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivty, r. 2022

Rozpočet:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

SO 003

Objekt: SO 003

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ
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Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivty, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000  

Doplňkové stanovení obsahu PAU a určení nebezpečného odpadu v asfaltové 

směsi, konstrukčních vrstev a zemin

předpoklad 6 doplňujících vzorků: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 

okolních pozemcích a objektech.

Délka stavby 1,147 km.

SO 106+106.1+107+107.1+186+187.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02811 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. 

fotodokumentace, které mohou být dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a 

na konci stavebních prací. 

Délka stavby 1,147 km.

SO 106+106.1+107+107.1+186+187.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02811 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000  
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Stavba:

Objekt:
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SO 003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přizvání geotechnika a geologa k posouzení pláně vozovky a založení příčných 

propustků vč.vyhotovení zprávy. 

Délka stavby 1,147 km.

SO 106+106.1+107+107.1+186+187.+184+186.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  : 

Délka stavby 1,147 km.

SO 106+106.1+107+107.1+186+187.

3x tištěné paré + 1x CD

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 6 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, 

potvrzený katastrálním úřadem. 

Délka stavby 1,147 km.

SO 106+106.1+107+107.1+186+187.

12 x tiskem

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV KPL  1,000  

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací  a pro určení kubatur konstrukčních 

vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

Délka stavby 1,147 km.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 106+106.1+107+107.1+186+187.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02911 C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla(např.zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla. 

Délka stavby 1,147 km.

SO 106+106.1+107+107.1+186+187.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000  

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a

změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. 

Délka stavby 1,147 km.

SO 106+106.1+107+107.1+186+187.

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  

Realizační dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dopracování dopravního značení. Detaily řešení propustků. Vypracuje 

autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový 

plán ( tiskem 2x).

Délka stavby 1,147 km.

SO 106+106.1+107+107.1+186+187.

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.

3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.

Délka stavby 1,14778 km.

SO 106+106.1+107+107.1+186+187.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 12 02991 A OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.

3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.

Délka stavby 1,1478km.

SO 106+106.1+107+107.1+186+187.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivty, r. 2022

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivty, r. 2022

Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 13 02991 B OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS  1,000  

Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele, na 

celou stavbu

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 14 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení apod.

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,

záchranné služby

Délka stavby 1,147 km.

SO 106+106.1+107+107.1+186+187.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 003

SO 003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

 Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

 Cena s daní:

 DPH:

 Cena celková:

 Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - hlavní aktivity, r. 2021

Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - hlavní aktivity, r. 2021

Rozpočet:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  10 934,159  

zemina

sejmutí drnu : 16942*0,1*1,8=3 049,560 [L]

krajnice: 2991,15*0,15*1,8=807,611 [K]

odkopávky dle pol.č.12273.C : 1381,44*1,8=2 486,592 [D]

reprofilace příkopu: 3988,2*0,5*1,8=3 589,380 [E]

zprůtočnění potrubí, šachet a ul.vp. : (49*0,3+2,0+1,0)*1,8=31,860 [H]

rýhy : 538,42*1,8=969,156 [M]

Celkem: L+K+D+E+H+M=10 934,159 [N]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 588,554  

suť a vybourané hmoty

kamenivo dle pol.č.11332.C : 170*1,9=323,000 [A]

žb kce : 38,88*2,6=101,088 [C]

beton : 36,8*2,4=88,320 [F]

obruby :17*0,25*0,15*2,4=1,530 [G]

propustky :(9*2+246*1,6)*2,6=1 070,160 [H]

vod.pr. : 6,75*0,08*2,4=1,296 [I]

dzn sl.: 10*0,08=0,800 [J]

zábradlí : 29,5*0,080=2,360 [K]

Celkem: A+C+F+G+H+I+J+K=1 588,554 [L]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 052,225  

zemina z aktivní zóny

odkopávky dle pol.12273.B : 1140,125*1,8=2 052,225 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  410,445  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kontaminovaná zemina z aktivní zóny

odkopávky dle pol.12273.D : 228,025*1,8=410,445 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014132 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  3 014,814  

kontaminované kamenivo z kce

kamenivo dle pol.č.11332.B : (1419,35)*1,9=2 696,765 [B]

kamenivo dle pol.č.11332.A v tl. 3cm : (171,978+4,716)*1,8=318,049 [C]

Celkem: B+C=3 014,814 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  100,000  

vč.odvozu na skládku a likvidace

 podél trasy v příkopech a kolem propustků : 50*2=100,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  16 942,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD B.2.1 :

reprofilace příkopu v prům. š.5m resp.3m : 2117,75*3+2117,75*5=16 942,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  12,000  

vč.odvozu na skládku a likvidace
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32917

SO 101

SO 101
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využítí materiálu na stavbě

dle PD B.2.1 : 

 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 9 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  16,000  

vč.odvozu na skládku a likvidace

dle PD B.2.1 : 

 v příkopech : 16=16,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 11 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 419,350  

kontaminovaná vrstva kce kamenivo zrno 60-200mm vč. naložení, odvozu a 

uložení na skládku nebezpečného odpadu
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dle PD C.1.2 :

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky : 2*2117,75*1,5*0,20+100*6,5*0,20=1 400,650 [A]

rýhy příčných propustků : 2*11*4,25*0,20=18,700 [B]

Celkem: A+B=1 419,350 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11332 C ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  170,000  

štěrk, kamenivo vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2 :

rýhy zatrubnění : (13*1,7*10*0,5)+(7*1,7*10*0,5)=170,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 001,266  

kontaminovaný štěrk, kamenivo - zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení 

suti v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena, přebytek bude 

odvezen na skládku nebezpečného odpadu

dle PD C.1.2 :

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*2117,75*1,2*0,14+100*6,5*0,14=802,564 [A]

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

rýhy : 12*6,2*0,14+12*6,9*0,14=22,008 [B]

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*2117,75*1,2*0,03+100*6,5*0,03=171,978 [C]

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

rýhy : 12*6,2*0,03+12*6,9*0,03=4,716 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 001,266 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  17,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

u sjezdu k radaru : 6+4+2+5=17,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  174,630  

kvalitativní třída ZAS-T4 (nebezpečný odpad), zahrnuje veškerou manipulaci, 

přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena

podkladní vrstva:

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky : 2*2117,75*1,2*0,03+100*6,5*0,03=171,978 [A]

příčné propustky : 2*6,5*6,8*0,03=2,652 [B]

Celkem: A+B=174,630 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  345,505  

kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2, zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a 

uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného 

materiálu

celoplošné frézování dle diagnostiky a PAU : 

obrusná vrstva km 0,000 - 1,300 :  (13922*0,04)-(817,75*6,5*0,04)+6,2*5*0,04=345,505 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  508,157
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kvalitativní třída ZAS-T3 a ZAS-T4, zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a 

uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného 

materiálu

napojení vrstev : 

6,2*2,5*0,06=0,930 [A]

obrusná vrstva km 1,300 - 2,117 75 : 817,75*6,5*0,04=212,615 [I]

ložná vrstva :

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky : 2*2117,75*1,2*0,05+100*6,5*0,05=286,630 [H]

příčné propustky : 2*6,5*8,2*0,05+2*6,5*6,8*0,03=7,982 [E]

Celkem: A+I+H+E=508,157 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  2 304,150  

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch : 23,7+10+45,5+23,6+36,6+25,6+9,5+5,7=180,200 [C]

napojení na zú : 6,2=6,200 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 2117,75=2 117,750 [D]

Celkem: C+B+D=2 304,150 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 20 12273 D ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  228,025  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu

dle PD C.1.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky (předpoklad 5% z aktivní zóny) : (2*2117,75*2,0*0,50+100*6,5*0,50)*0,05=228,025 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 12273 C ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  1 381,440  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2 :

hosp.sjezdy sanace podloží:

(7*3,5+7*4+7*3,5+7*4+7*3+7*3+7*3+12,5*2+7*3+7*3+7*3+7*3+7*3,5)*0,3+(7*4,5+7*7,5+7*6,2+7*6+7*6+7*6+7*5,6)*0,3=178,230 [C]

odstranění zeminy kolem vtok.objektu u radaru : 13,5*0,5=6,750 [D]

zemní krajnice v místě sanace krajů vozovky : (2*2117,75-12*6-7*6-18-23,7-45,5-36,6-9,5)*0,3=1 196,460 [B]

Celkem: C+D+B=1 381,440 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12273 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  1 140,125  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky (předpoklad 25% z aktivní zóny) : (2*2117,75*2,0*0,50+100*6,5*0,50)*0,25=1 140,125 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  2 991,150  

do 150mm

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2  :

(2*2117,75-12*6-7*6-18-23,7-45,5-36,6-9,5)*0,75=2 991,150 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 22 12932 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  3 988,200  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2  :

(2*2117,75-12*6-7*6-18-23,7-45,5-36,6-9,5)=3 988,200 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
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SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 23 12970 ZPRŮTOČNĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS  1,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

vtokový objekt u vjezdu k radaru : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 24 12980 ZPRŮTOČNĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  1,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

stávající ul.vp. u vjezdu k radaru: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 25 129957 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  49,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

zatrubnění sjezdů + vtok zatrubnění - u vjezdu k radaru: 11+34=45,000 [A]

vtoky a výtoky u př.propustku v km 1,48193 : 2*2=4,000 [B]

Celkem: A+B=49,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 26 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  538,420  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

vč. pažení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

rýhy : 12*1,35*3,25+12*1,7*3,70=128,130 [A]

dlažba výtok+vtok : 

5*1,5*1,3*2*0,30=5,850 [B]

(5*2*2*1,3)*0,30=7,800 [C]

prahy - propustku výtok+vtok:  

2*5*0,3*0,7+2*5*0,3*0,7=4,200 [D]

čela vtok i výtok :

2*3*1,7*2+2*3*1,8*2=42,000 [E]

základy: 2*2,25*0,7*6+2*2,25*0,7*6=37,800 [F]

bet.základy dzn : 13*0,5*0,5*0,8=2,600 [O]

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha : 12*10*1,7*0,5+7*10*1,7*0,5+18*1,7*0,5=176,800 [H]

čela + základy: 13*0,6*0,5*1,0*2+7*0,6*0,5*1,0*2+3*0,6*0,5*1=12,900 [I]

prahy : 13*2*2*0,3*0,7+7*2*2*0,3*0,7+3*2*0,3*0,7=18,060 [J]

dlažba : 13*2*2*3*1,2*0,3+7*2*2*3*1,2*0,3+3*2*3*1,2*0,3=92,880 [L]

zasak. rýha v km 0,80772 :  2*10*0,4*1,0=8,000 [K]

základy zábradlí : 7*0,5*0,5*0,8=1,400 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+O+H+I+J+L+K+M=538,420 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 27 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  112,000  

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

 kolem propustků, vtok.objektu a zatrubnění sjezdů : 2*10+6+(13*2+7*2+3)*2=112,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  110,400  

ŠD 0/32
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozšíření krajnice násypu vozovky v místě př.propustků : 2*2*23*1,2=110,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 284,460  

vhodná zemina do zemní krajnice dle ČSN

dle PD C.1.2 : 

rozšíření krajnice v místě př.propustků : 2*2*(23+21)*0,5=88,000 [A]

zemní krajnice v místě sanace krajů vozovky : (2*2117,75-12*6-7*6-18-23,7-45,5-36,6-9,5)*0,3=1 196,460 [B]

Celkem: A+B=1 284,460 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 31 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,000  

32/63

zasak. rýha v km 0,80772 :  2*10*0,4*0,5=4,000 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  157,590  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD 0/32

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

rýhy a základy : 7,5*((3,25*1,35)-(1,5*1,35))+7,5*((3,7*1,7)-(1,7*1,6))+4*0,5*0,7*6=52,894 [A]

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha a základy : 12*10*0,5+18*0,5+7*10*0,5=104,000 [B]

základy zábradlí : 7*0,1=0,700 [J]

Celkem: A+B+J=157,594 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 32 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  106,240  

štěrkopískový obsyp potrubí (zrno max.20mm) - zhutnit na min.97%PS

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

rýhy : 7,5*(4*0,3)*2=18,000 [A]

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha a základy : 12*10*1,35*0,3+18*1,35*0,3+7*10*1,35*0,3=84,240 [B]

zasak. rýha v km 0,80772 :  2*10*0,4*0,5=4,000 [K]

Celkem: A+B+K=106,240 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 33 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10 644,700

dle PD C.1.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky : 2*2117,75*2,2+100*6,5=9 968,100 [A]

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

7,5*5,5*2=82,500 [B]

hosp.sjezdy:

(7*3,5+7*4+7*3,5+7*4+7*3+7*3+7*3+12,5*2+7*3+7*3+7*3+7*3+7*3,5)+(7*4,5+7*7,5+7*6,2+7*6+7*6+7*6+7*5,6)=594,100 [C]

Celkem: A+B+C=10 644,700 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 34 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  17 034,000

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku
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v místě příkopu + kolem propustků  : 

dle PD C.1.2.1 :

reprofilace příkopu v prům. š.5m resp.3m : 2117,75*3+2117,75*5+4*8+60=17 034,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 35 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  17 034,000  

v místě příkopu + kolem propustků  : 

dle PD C.1.2.1 :

reprofilace příkopu v prům. š.5m resp.3m : 2117,75*3+2117,75*5+4*8+60=17 034,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 36 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  17 034,000  

dle pol.č.18221 : 17034=17 034,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 37 21361 B DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  55,000  

vlastnosti filtrační a separační min 150g/m2

zasak. rýha v km 0,80772 :  2*11*2,5=55,000 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 38 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 228,718  

fr.0/63
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sanace akt.zóny :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky (předpoklad 30% místo kontaminované zeminy) : (2*2117,75*1,5*0,50+100*6,5*0,50)*0,30=1 

050,488 [E]

hosp.sjezdy sanace podloží:

(7*3,5+7*4+7*3,5+7*4+7*3+7*3+7*3+12,5*2+7*3+7*3+7*3+7*3+7*3,5)*0,3+(7*4,5+7*7,5+7*6,2+7*6+7*6+7*6+7*5,6)*0,3=178,230 [C]

Celkem: E+C=1 228,718 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  9 121,000

úprava zeminy na místě - směsné pojivo cementu a vápna 30/70, min.3% pojiva, 

bude upřesněno na základě průkazní zkoušky, provádění s ohledem na inž.sítě

sanace akt.zóny :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky  : (2*2117,75*2,0+100*6,5)=9 121,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 40 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  36 484,000

cca 4% : 9121,0*4=36 484,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 41 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  14,750

nXF3

zatrubnění hosp.sjezdů:

čela + základy: 13*0,5*0,5*1,0*2+7*0,5*0,5*1,0*2+3*0,5*0,5*1=10,750 [I]

základy zábradlí : 7*0,5*0,5*0,8=1,400 [J]

bet.základy dzn : 13*0,5*0,5*0,8=2,600 [O]

Celkem: I+J+O=14,750 [P]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 42 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  14,400  

XA1

dle C.1.2.6 a 7 : 

př.propustek km 0,80772: 5*1,2*0,6*2=7,200 [A]

př.propustek km 1,48193: 5*1,2*0,6*2=7,200 [B]

Celkem: A+B=14,400 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 43 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,440

uvažováno 100kg/m3 :

14,4*0,10=1,440 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Základy2

Svislé konstrukce3

 44 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  2,650  

čela propustků

uvažováno 150kg/m3 :

17,694*0,15=2,654 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 45 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  6,500  

XF4, XD3
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dle C.1.2.6 a 7 : 

př.propustek km 0,80772: (0,8*0,25+0,5*0,25)*5*2=3,250 [A]

př.propustek km 1,48193: (0,8*0,25+0,5*0,25)*5*2=3,250 [D]

Celkem: A+D=6,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 46 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,560  

VČ.KOTEV

uvažováno 240kg/m3 :

6,5*0,24=1,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 47 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  5,500  

M25-XF4, vč.doplnění vhodného zdiva

vtokový objekt u radaru + dle stavu : 14*0,5*0,5+2=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 48 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  17,690  

XF2, XD1, čela propustku

dle C.1.2.6 a 7 : 

př.propustek km 0,80772: (0,55*5*1,75)*2-(0,55*0,785)*2=8,762 [A]

př.propustek km 1,48193: (0,55*5*1,85)*2-(0,55*1,13)*2=8,932 [F]

Celkem: A+F=17,694 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 49 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  33,580

X0

př.propustek km 0,80772: 2*1,5*5*0,15=2,250 [A]

př.propustek km 1,48193: (0,8*0,25+0,5*0,25)*5*2=3,250 [D]

zatrubnění hosp.sjezdů:

12*10*1,35*0,10+7*10*1,35*0,10+18*1,35*0,10=28,080 [H]

Celkem: A+D+H=33,580 [I]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 50 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  38,510  

C20/25nXF1

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

dlažba výtok+vtok : 

5*1,5*1,3*2*0,10=1,950 [B]

(5*2*2*1,3)*0,10=2,600 [C]

zatrubnění hosp.sjezdů:

dlažba : 13*2*2*3*1,2*0,1+7*2*2*3*1,2*0,1+3*2*3*1,2*0,1=30,960 [L]

bet.základy dzn : 15*0,5*0,5*0,8=3,000 [M]

Celkem: B+C+L+M=38,510 [N]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 27

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - hlavní aktivity, r. 2021

Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - hlavní aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 51 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  50,910  

štěrkopískový podsyp zhutněné na 98% PS

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

rýhy : 12*1,5*0,15+12*1,5*0,15=5,400 [A]

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha : 12*10*1,7*0,10+7*10*1,7*0,10+18*1,7*0,10=35,360 [H]

základy: 13*0,1*0,5*1,0*2+7*0,1*0,5*1,0*2+3*0,1*0,5*1=2,150 [I]

zasak. rýha v km 0,80772 :  2*10*0,4*1,0=8,000 [K]

Celkem: A+H+I+K=50,910 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 52 452114 A PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3  0,970  

C30/37 XD2,

podkladní pražce

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 : 2*6*0,2*0,15*0,70=0,252 [A]

zatrubnění hosp.sjezdů : 13*0,15*0,10*0,60*4+7*0,15*0,10*0,60*4=0,720 [B]

Celkem: A+B=0,972 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
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- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 53 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  71,020  

Kamenná dlažba z lom. kamene min. tl. 200 mm se spárováním M25-XF4

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

dlažba výtok+vtok : 

(5*1,5*1,3*2)*0,20=3,900 [B]

(5*2*2*1,3)*0,20=5,200 [C]

zatrubnění hosp.sjezdů:

dlažba : 13*2*2*3*1,2*0,2+7*2*2*3*1,2*0,2+3*2*3*1,2*0,2=61,920 [L]

Celkem: B+C+L=71,020 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 54 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  22,260  

betonový práh beton C25/30 XA1
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příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

prahy - propustku výtok+vtok:  

2*5*0,3*0,7+2*5*0,3*0,7=4,200 [D]

zatrubnění hosp.sjezdů:

prahy : 13*2*2*0,3*0,7+7*2*2*0,3*0,7+3*2*0,3*0,7=18,060 [J]

Celkem: D+J=22,260 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 55 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 686,723  

ŠDa fr.0/63 vč.promíchání s R-materiálem
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dle PD C.1.2 :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace  dle stavu vozovky : 2*2117,75*2,0*0,22+100*6,5*0,22=2 006,620 [A]

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

rýhy : 12*4,5*0,22+12*5,2*0,22=25,608 [B]

R-materiál ze stavby : -345,505=- 345,505 [C]

Celkem: A+B+C=1 686,723 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 56 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  345,505

materiál kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2 ze stávajících konstrukčních asf.vrstev 

do nestmelených vrstev komunikace vč.vytřídění a promíchání s ŠD

 (13922*0,04)-(817,75*6,5*0,04)+6,2*5*0,04=345,505 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 57 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  5 889,800

materiál ze stávajících konstrukčních vrstev do recyklace v tl.170mm vč.vytřídění a 

popř. doplnění vhodným nakupovaným materiálem

dle PD C.1.2 :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace  dle stavu vozovky : 2*2117,75*1,2+100*6,5=5 732,600 [A]

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

rýhy : 12*6,2+12*6,9=157,200 [B]

Celkem: A+B=5 889,800 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 31

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - hlavní aktivity, r. 2021

Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - hlavní aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 58 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  15 035,760  

RS CA v tl.170mm, Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené 

cementem - asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze 

/ zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového 

asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP208 - UPŘESNĚNO DLE 

PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, 

vč.rozfrézování, reprofilace, zhutnění předrcení, přesunu hmot a doplnění 

materiálu

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

13922*1,08=15 035,760 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 59 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  3 218,450  

ŠD 0/32

dle PD C.1.2 : 

rozšíření krajnice v místě př.propustků : 2*2*(23+21)*0,75=132,000 [A]

nezp. krajnice hl.trasy vč.svodidel: (2*2117,75-12*6-7*6-18-23,7-45,5-36,6-9,5+4*4)*0,75=3 003,150 [B]

nezp.krajnice sjezdů : (2*3,5+2*4+2*3,5+2*4+2*3+2*3+2*3+2*2+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3,5)*0,5+(2*4,5+2*7,5+2*6,2+2*6+2*6+2*6+2*5,6)*0,5=83,300 [C]

Celkem: A+B+C=3 218,450 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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 60 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  15 035,760  

z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2  s podrcením kamenivem 2/4

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

13922*1,08=15 035,760 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 61 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  28 586,600  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

13922*1,03+6,2*2,5=14 355,160 [A]

13922*1,02+6,2*5=14 231,440 [I]

Celkem: A+I=28 586,600 [J]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 62 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  15 035,760  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,6kg/m2

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

13922*1,08=15 035,760 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 63 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  13 953,000  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 33

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - hlavní aktivity, r. 2021

Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - hlavní aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

13922 + 6,2*5=13 953,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 64 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  14 215,940  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

13922*1,02+6,2*2,5=14 215,940 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 65 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  14 339,660  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

13922*1,03=14 339,660 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 66 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  37,200  

římsy př.prop. : 2*1,55*6+2*1,55*6=37,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 67 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  

vč.zprůtočnění ul.vpusti

mříž ul.vp. u radaru : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 68 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  81,610

XF3

příčné propustky km 0,80772 a 1,48193 :

1,35*1,3*7,5-0,785*7,5=7,275 [A]

1,60*1,70*7,5-1,13*7,5=11,925 [I]

zatrubnění hosp.sjezdů:

12*10*0,3+7*10*0,3+18*0,3=62,400 [H]

Celkem: A+I+H=81,600 [J]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 69 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  13,500

ocelové trubkové dvoumadlové z trubek prům.60,3/2,9mm vč. pomocného 

materiálu, výška nad terénem 1,1m vč.povrchové úpravy, RAL 5002

vtokový objekt u vjezdu k radaru : 13,5=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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 70 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  29,500  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

příčné propustky : 2*4+2*4=16,000 [B]

vtokový objekt u vjezdu k radaru : 13,5=13,500 [A]

Celkem: B+A=29,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 71 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  165,400  

vč.dlouhých náběhů - 8,8m a.8,55m

dle C.1.2.6 a 7 : 

u příčných propustků : 2*2*(21,3+20,05)=165,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 72 9117C1 A SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  16,000  

dle C.1.2.6 a 7 : 

u příčných propustků : 2*4+2*4=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
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nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 73 9117C1 B SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  16,000  

ukončující díl ZS + svodnice a sloupky

2*(2+2)+2*(2+2)=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 74 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  12,000

červené kulaté Z11g

rozjezdy : 6*2=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 75 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  80,000

bílé

 (2*2117,75-12*6-7*6-18-23,7-45,5-36,6-9,5)/50=79,764 : 80=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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 76 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  60,000  

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku

předpoklad : 60=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 77 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000  

P4 : 1=1,000 [A]

B21a,b :1+1=2,000 [C]

Celkem: A+C=3,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 78 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  9,000  

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby + IS21b: 8+1=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 79 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  9,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby + IS2 1b: 8+1=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 80 914921 B SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  13,000  
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patky z betonu z C20/25XF2

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby + IS2 1b: 8+1+1=10,000 [A]

P4 : 1=1,000 [B]

B21a,b :1+1=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=13,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 81 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  8,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby: 8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 82 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 195,920  

VDZ v barvě

V4 : (2118+2118-22-42-37-12,2)*0,25=1 030,700 [F]

V1a : 171*0,125=21,375 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25)+V9b : (22+42+37+12,2)*0,5*0,25+2*4*2,0=30,150 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (22+163+100)*0,3*0,125=10,688 [H]

V2a (3/6/0,125) : (1202+446)*0,5*0,125=103,000 [I]

Celkem: F+A+G+H+I=1 195,913 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 83 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 195,920  

Obnova VDZ vč.předznačení
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V4 : (2118+2118-22-42-37-12,2)*0,25=1 030,700 [F]

V1a : 171*0,125=21,375 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25)+V9b : (22+42+37+12,2)*0,5*0,25+2*4*2,0=30,150 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (22+163+100)*0,3*0,125=10,688 [H]

V2a (3/6/0,125) : (1202+446)*0,5*0,125=103,000 [I]

Celkem: F+A+G+H+I=1 195,913 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 84 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  6,750  

do bet.lože C20/25nXF3, 80/500/250, bílá

u sjezdu k radaru : (6+17+4)*0,25=6,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 85 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  6,750  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

u sjezdu k radaru : (6+17+4)*0,25=6,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 86 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  17,000  

do bet.lože C20/25 n XF3,

u sjezdu k radaru : 6+4+2+5=17,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 87 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  8,000  
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do betonu C20/25nXF3

dle potřeby u vjezdu k radaru: 2*4=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 88 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  228,000  

vč.seříznutí roury, komplet dle PD

zatrubnění hosp.sjezdů:

12*11+7*11+19=228,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 89 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  8,600  

vč.seříznutí roury, komplet dle PD

dle C.1.2.6  : 

př.propustek km 0,80772: 8,6=8,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 90 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  8,600  

vč.seříznutí roury, komplet dle PD

dle C.1.2.7 :

př.propustek km 1,48193: 8,6=8,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
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Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 91 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  43,000  

dle PD C.1.2.8 - schema

zatrubnění hosp.sjezdů:

12*2+7*2+2+3=43,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 92 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  2 304,150

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch : 23,7+10+45,5+23,6+36,6+25,6+9,5+5,7=180,200 [C]

napojení na zú : 6,2=6,200 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 2117,75=2 117,750 [D]

Celkem: C+B+D=2 304,150 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 93 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  15 082,260

RS CA : 15035,76=15 035,760 [A]

napojení na stáv.stav : (6,2*5+6,2*2,5)=46,500 [F]

Celkem: A+F=15 082,260 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 94 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  36,800  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 43

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - hlavní aktivity, r. 2021

Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 - hlavní aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čela zatrubnění : (13+7+3)*0,8*2=36,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 95 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  38,880  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle C.1.2.6 a 7 : 

př.propustek km 0,80772, čela + základy: 2*4,5*0,8*2,8=20,160 [A]

př.propustek km 1,48193, čela + základy: 2*4,5*0,8*2,6=18,720 [B]

Celkem: A+B=38,880 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 96 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  246,000

vč. úpravy rýhy a naložení, odvozu a uložení na skládku

dle C.1.2.7 : 

př.propustek km 1,48193: 2*9=18,000 [B]

zatrubnění hosp.sjezdů:

12*11+7*11+19=228,000 [H]

Celkem: B+H=246,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 97 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  9,000  

vč. úpravy rýhy a naložení, odvozu a uložení na skládku

dle C.1.2.6 : 

př.propustek km 0,80772: 9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  356,460  

suť a vybourané hmoty

kamenivo : 178,23*2,0=356,460 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  16,880  

živice, penetrační makadam

6,75*2,5=16,875 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  178,230  

štěrk, kamenivo vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2 :

hosp.sjezdy nová kce:

(7*3,5+7*4+7*3,5+7*4+7*3+7*3+7*3+12,5*2+7*3+7*3+7*3+7*3+7*3,5)*0,3+(7*4,5+7*7,5+7*6,2+7*6+7*6+7*6+7*5,6)*0,3=178,230 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  6,750  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

plochy hospod.sjezdů s živičným povrchem : 15*3*0,15=6,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  39,270  

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

rozjezdy asf. : (62,7+207+100+23)*0,10=39,270 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  132,000  

napojení na stáv.vozovku  : 

zatrubněné sjezdy : 12*6+7*6+18,0=132,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce1

Komunikace5

 7 56212 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

100MM

M2  594,100  

SC 1,5/2,0

hosp.sjezdy :

(7*3,5+7*4+7*3,5+7*4+7*3+7*3+7*3+12,5*2+7*3+7*3+7*3+7*3+7*3,5)+(7*4,5+7*7,5+7*6,2+7*6+7*6+7*6+7*5,6)=594,100 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 8 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  89,120  

ŠDa fr.0/63

dle PD C.1.2 :

hosp.sjezdy :

(7*3,5+7*4+7*3,5+7*4+7*3+7*3+7*3+12,5*2+7*3+7*3+7*3+7*3+7*3,5)*0,15+(7*4,5+7*7,5+7*6,2+7*6+7*6+7*6+7*5,6)*0,15=89,115 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 905,620  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

rozjezdy asf. : (62,7+207+100+23)*2=785,400 [H]

hosp.sjezdy:

(6*3,5+6*4+6*3,5+6*4+6*3+6*3+6*3+11,5*2+6*3+6*3+6*3+6*3+6*3,5)*1,03+(6*4,5+6*7,5+6*6,2+6*6+6*6+6*6+6*5,6)*1,03=526,124 [G]

hosp.sjezdy :

(7*3,5+7*4+7*3,5+7*4+7*3+7*3+7*3+12,5*2+7*3+7*3+7*3+7*3+7*3,5)+(7*4,5+7*7,5+7*6,2+7*6+7*6+7*6+7*5,6)=594,100 [C]

Celkem: H+G+C=1 905,624 [I]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  903,500  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

rozjezdy asf. : (62,7+207+100+23)=392,700 [C]

hosp.sjezdy:

(6*3,5+6*4+6*3,5+6*4+6*3+6*3+6*3+11,5*2+6*3+6*3+6*3+6*3+6*3,5)+(6*4,5+6*7,5+6*6,2+6*6+6*6+6*6+6*5,6)=510,800 [G]

Celkem: C+G=903,500 [H]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  23,560  

nemodifikovaný

vyrovnávka v napojení sjezdů :

rozjezdy asf. : (62,7+207+100+23)*0,06=23,562 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  392,700

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

rozjezdy asf. : (62,7+207+100+23)=392,700 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 13 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  526,120  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

hosp.sjezdy:

(6*3,5+6*4+6*3,5+6*4+6*3+6*3+6*3+11,5*2+6*3+6*3+6*3+6*3+6*3,5)*1,03+(6*4,5+6*7,5+6*6,2+6*6+6*6+6*6+6*5,6)*1,03=526,124 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 14 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  132,000  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

zatrubněné sjezdy : 12*6+7*6+18,0=132,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 15 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  392,700  

rozjezdy asf. :392,7=392,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  7 443,264  

zemina

sejmutí drnu : 1925,9*0,1*1,8=346,662 [L]

krajnice: 192,75*0,15*1,8=52,043 [K]

odkopávky : 2579,369*1,8=4 642,864 [D]

reprofilace příkopu: 257*0,5*1,8=231,300 [E]

zprůtočnění potrubí, šachet: (16*1,0+100*0,6)*1,8=136,800 [H]

rýhy : 1008,275*1,8=1 814,895 [M]

šachty : 121,5*1,8=218,700 [N]

Celkem: L+K+D+E+H+M+N=7 443,264 [O]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  410,646  

suť a vybourané hmoty

beton : 84,2*2,4=202,080 [F]

obruby+k10 :746,85*0,25*0,15*2,4+258*0,16*0,20*2,6+88,6*0,1*0,1*2,6=90,986 [G]

zatrubnění sjezdu : 11*1,6*2,6=45,760 [H]

vod.pr. :297,25*0,10*2,4=71,340 [I]

dzn sl.: 6*0,08=0,480 [J]

Celkem: F+G+H+I+J=410,646 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 569,065  

zemina z aktivní zóny

odkopávky dle pol.12273.B : 871,703*1,8=1 569,065 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  313,814  

kontaminovaná zemina z aktivní zóny
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odkopávky dle pol.12273.D : 174,341*1,8=313,814 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014132 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  5 298,436  

kontaminované kamenivo z kce

kamenivo dle pol.11332.A tl.0,15m : (1151,661)*1,8=2 072,990 [A]

kamenivo dle pol.11332.B : (1697,603)*1,9=3 225,446 [B]

Celkem: A+B=5 298,436 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  40,000  

vč.odvozu na skládku a likvidace

 podél trasy v příkopech nálety : 20*2=40,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 925,900  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD B.2.2 :

reprofilace příkopu v prům. š. 4m : (99+17+122)*4+19*4=1 028,000 [A]

za obrubou nebo hranou vozovky v š.1m :

vlevo : (6,5+15,3+15,6+11+10+10+12+12,1+28,5+7,5+18,8+13,6+12+12,2+34,8+28,5+37+16,4+19+6,5+11,3+4,7+14+24,5+10,5+56+11+9+33)*1=501,300 [B] 

vpravo : (13,5+26+11+13+14+21+12+19,5+14+12,5+14,5+15,7+17,5+9,6+10,5+20,5+26,6+41,3+26+15,1+15,2+27,6)*1=396,600 [C]

Celkem: A+B+C=1 925,900 [D]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
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 9 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 697,603  

kontaminovaná vrstva kce kamenivo zrno 60-200mm vč. naložení, odvozu a 

uložení na skládku

dle PD B.2.2 :

hlavní trasa : 887,6*8,65*0,22=1 689,103 [E]

rýhy zatrubnění : (1,7*10*0,5)=8,500 [C]

Celkem: E+C=1 697,603 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 612,325  

kontaminovaný štěrk, kamenivo - zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení 

suti v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena, přebytek bude 

odvezen na skládku nebezpečného odpadu

dle PD B.2.2 :

hlavní trasa : 887,6*8,65*0,06=460,664 [E]

hlavní trasa : 887,6*8,65*0,15=1 151,661 [F]

Celkem: E+F=1 612,325 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  746,850

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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dle PD B.2.2 :

vpravo cca km 2,240-2,483 : 243=243,000 [A]

vlevo cca km 2,11775-2,483 : 365,25=365,250 [B]

před hospodou a dále : 88,6+50=138,600 [C]

Celkem: A+B+C=746,850 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  258,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD B.2.2 :

vpravo cca km 2,483 - 2,741: 258=258,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  88,600  

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

dle PD B.2.2 :

před hospodou : 88,6=88,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  376,554  

kvalitativní třída ZAS-T3 a ZAS-T4, zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a 

uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného 

materiálu do recyklace za studena

celoplošné frézování dle diagnostiky : 

762,2*7,0*0,06+125,4*7,5*0,06=376,554 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  313,795  

kvalitativní třída ZAS-T4 (nebezpečný odpad), zahrnuje veškerou manipulaci, 

přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena

celoplošné frézování dle diagnostiky : 

762,2*7,0*0,05+125,4*7,5*0,05=313,795 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  1 025,000  

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch : 6,5+5,4+10,2+12,5+13,4+13,4+69,5=130,900 [C]

napojení na zú : 6,5=6,500 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 887,6=887,600 [D]

Celkem: C+B+D=1 025,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 16 12273 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  871,703  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.2 :

sanace podloží : 

sanace vozovky  (předpoklad 25% ostatní odpad): (633,25*8*0,5+254,35*7,5*0,5)*0,25=871,703 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12273 C ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2 579,369  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.2.2 :

sanace podloží : 

sanace vozovky (předpoklad 70%) : (633,25*8*0,5+254,35*7,5*0,5)*0,70=2 440,769 [D]

rozjezdy : (25,1+20,1+23,1+40)*0,5=54,150 [E]

hosp.sjezd sanace podloží:

(7*3,5)*0,3=7,350 [C]

zemní krajnice v místě nezpevněné krajnice : 

podél příkopu  : (99+17+122)*0,3+19*0,3=77,100 [A]

Celkem: D+E+C+A=2 579,369 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12273 D ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  174,341

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu

dle PD C.2.2 :

sanace podloží : 

sanace vozovky  (předpoklad 5% nebezpečný odpad): (633,25*8*0,5+254,35*7,5*0,5)*0,05=174,341 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  192,750  

do 150mm

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD B.2.2 :

podél příkopu  : (99+17+122)*0,75+19*0,75=192,750 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 19 12932 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  257,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD B.2.2 :

podél příkopu  : (99+17+122)+19=257,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 20 12970 REPROFILACE KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS  16,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

 šachty kanalizace - předpoklad: 16=16,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 21 129957 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  100,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

stávající kanalizace : 100=100,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 22 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 008,280  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

vč. pažení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podélná drenáž : 

vlevo km 2,11775-2,73775 a km 2,81650-2,98220 : (620+165,7)*0,5*1,0=392,850 [M]

vpravo km 2,243-2,88270 : 639,7*0,5*1,0=319,850 [N]

přípojky ul.vp. prům.dl.3m+ s ohledem na průběh kanalizace: 36*3*1,0*1,5+60*1,0*1,5=252,000 [O]

přípojka lapače splavenin : 13*1,0*1,5=19,500 [P]

zatrubnění hosp.sjezd:

rýha : 10*1,7*0,5=8,500 [H]

čela + základy: 0,6*0,5*1,0*2=0,600 [I]

prahy : 2*2*0,3*0,7=0,840 [J]

dlažba : 2*2*3*1,2*0,3=4,320 [L]

Lapač splavenin - objekt + dlažba a prahy: 2*2*1,5+2*2,5*0,30+2,10*0,25*0,60=7,815 [Q]

bet.základy dzn : 10*0,5*0,5*0,8=2,000 [R]

Celkem: M+N+O+P+H+I+J+L+Q+R=1 008,275 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  121,500

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

vč. pažení

uliční vpusti v trase : 36*1,5*1,5*1,5=121,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  9,000  

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

 u vtok.objektu a zatrubnění sjezdů : 5+2*2=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  77,100  

vhodná zemina do zemní krajnice dle ČSN

dle PD B.2.2 : 

v místě nezpevněné krajnice : 

podél příkopu  : (99+17+122)*0,3+19*0,3=77,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,200  

lom.drť zásyp potrubí (zrno max.22mm) - zhutnit na min.97%PS

přípojky ul.vp. prům.dl.3m+ s ohledem na průběh kanalizace: 36*3*1,0*0,20+60*1,0*0,20=33,600 [O]

přípojka lapače splavenin : 13*1,0*0,20=2,600 [P]

Celkem: O+P=36,200 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  212,950  

ŠD 0/32
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatrubnění hosp.sjezdu:

rýha a základy : 10*0,5=5,000 [B]

přípojky ul.vp. prům.dl.3m+ s ohledem na průběh kanalizace: 36*3*1,0*0,95+60*1,0*0,95=159,600 [O]

přípojka lapače splavenin : 13*1,0*0,95=12,350 [P]

ul.vpusti : 36*1,0=36,000 [Q]

Celkem: B+O+P+Q=212,950 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17581 B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  612,920  

drť 8/16

podélná drenáž : 

vlevo km 2,11775-2,73775 a km 2,81650-2,98220 : (620+165,7)*0,43=337,851 [M]

vpravo km 2,243-2,88270 : 639,7*0,43=275,071 [N]

Celkem: M+N=612,922 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 28 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  48,830  

štěrkopískový obsyp potrubí (zrno max.8mm) - zhutnit na min.97%PS

zatrubnění hosp.sjezdu:

rýha a základy : 10*1,35*0,3=4,050 [B]

přípojky ul.vp. prům.dl.3m+ s ohledem na průběh kanalizace: 36*3*1,0*0,25-36*3*0,05+60*1,0*0,25-60*0,05=33,600 [Q]

přípojka lapače splavenin : 13*1,0*0,95-13*0,09=11,180 [P]

Celkem: B+Q+P=48,830 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 30 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  14 390,450

dle PD C.2.2 :

sanace podloží : 

sanace vozovky - parapláň + pláň : (633,25*8+254,35*7,5)*2=13 947,250 [D]

rozjezdy : (25,1+20,1+23,1+40)=108,300 [E]

hosp.sjezdy:

(7*3,5)=24,500 [C]

nezp.vjezdy úprava v š.1,0m: 

vlevo : (4,8+4,2+5+6+6+6+6+6+6+4,5+8,6+5+4+3)*1,0=75,100 [F]

vpravo :(6+5,2+4+10+5+4+2+4+4,5+4,5+5,5+7+4+6,7+6+14,5)*1,0=92,900 [G]

plochy vjezdů s živičným povrchem výškové napojení v š.1,0m : 

vlevo : (4,0+4,0)*1,0=8,000 [A]

plochy vjezdů s živičným povrchem výškové napojení v š.1,0m : 

vlevo : (4,4+3,7+5,8+4,8+6+69,5)*1,0=94,200 [H]

vpravo : (4+5+7,1+5,1+19)*1,0=40,200 [B]

Celkem: D+E+C+F+G+A+H+B=14 390,450 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 31 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  1 925,900

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku
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reprofilace příkopu v prům. š. 4m : (99+17+122)*4+19*4=1 028,000 [A]

za obrubou nebo hranou vozovky v š.1m :

vlevo : (6,5+15,3+15,6+11+10+10+12+12,1+28,5+7,5+18,8+13,6+12+12,2+34,8+28,5+37+16,4+19+6,5+11,3+4,7+14+24,5+10,5+56+11+9+33)*1=501,300 [B] 

vpravo : (13,5+26+11+13+14+21+12+19,5+14+12,5+14,5+15,7+17,5+9,6+10,5+20,5+26,6+41,3+26+15,1+15,2+27,6)*1=396,600 [C]

Celkem: A+B+C=1 925,900 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 32 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 925,900  

reprofilace příkopu v prům. š. 4m : (99+17+122)*4+19*4=1 028,000 [A]

za obrubou nebo hranou vozovky v š.1m :

vlevo : (6,5+15,3+15,6+11+10+10+12+12,1+28,5+7,5+18,8+13,6+12+12,2+34,8+28,5+37+16,4+19+6,5+11,3+4,7+14+24,5+10,5+56+11+9+33)*1=501,300 [B] 

vpravo : (13,5+26+11+13+14+21+12+19,5+14+12,5+14,5+15,7+17,5+9,6+10,5+20,5+26,6+41,3+26+15,1+15,2+27,6)*1=396,600 [C]

Celkem: A+B+C=1 925,900 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 33 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 925,900  

dle pol.č.18221 : 1925,9=1 925,900 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 35 21361 B DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  4 988,900  

vlastnosti filtrační a separační min 150g/m2

podélná drenáž : 

vlevo km 2,11775-2,73775 a km 2,81650-2,98220 : (620+165,7)*3,5=2 749,950 [M]

vpravo km 2,243-2,88270 : 639,7*3,5=2 238,950 [N]

Celkem: M+N=4 988,900 [O]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 34 21361 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  7 991,190  

vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, min.40kN/m

dle PD C.2.2 :

sanace podloží : 

sanace vozovky : 633,25*9+254,35*8,5=7 861,225 [D]

rozjezdy : (25,1+20,1+23,1+40)*1,2=129,960 [E]

Celkem: D+E=7 991,185 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 36 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3 548,310  

fr.0/63

dle PD C.2.2 :

sanace podloží : 

sanace vozovky : 633,25*8*0,5+254,35*7,5*0,5=3 486,813 [D]

rozjezdy : (25,1+20,1+23,1+40)*0,5=54,150 [E]

hosp.sjezd sanace podloží:

(7*3,5)*0,3=7,350 [C]

Celkem: D+E+C=3 548,313 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 37 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,500  

nXF3

zatrubnění hosp.sjezdu:

čela + základy: 0,5*0,5*1,0*2=0,500 [I]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 38 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  9,450  

X0

podklad pod ul.vpusti : 36*1,5*1,5*0,10=8,100 [I]

zatrubnění hosp.sjezdu:

10*1,35*0,10=1,350 [H]

Celkem: I+H=9,450 [J]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,940  

C20/25nXF1

dlažba vtok lapač splavenin : 

2,1*2*1,2*0,1=0,504 [M]

zatrubnění hosp.sjezd:

dlažba : 2*2*3*1,2*0,1=1,440 [L]

bet.základy dzn : 10*0,5*0,5*0,8=2,000 [N]

Celkem: M+L+N=3,944 [O]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 40 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  91,180  

štěrkopískový podsyp zhutněné na 98% PS

podélná drenáž : 

vlevo km 2,11775-2,73775 a km 2,81650-2,98220 : (620+165,7)*0,5*0,10=39,285 [M]

vpravo km 2,243-2,88270 : 639,7*0,5*0,10=31,985 [N]

přípojky ul.vp. prům.dl.3m+ s ohledem na průběh kanalizace: 36*3*1,0*0,10+60*1,0*0,10=16,800 [O]

přípojka lapače splavenin : 13*1,0*0,10=1,300 [P]

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha : 10*1,7*0,10=1,700 [H]

základy: 0,1*0,5*1,0*2=0,100 [I]

Celkem: M+N+O+P+H+I=91,170 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 41 452114 A PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3  0,040  

C30/37 XD2,

podkladní pražce

zatrubnění hosp.sjezdů : 0,15*0,10*0,60*4=0,036 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
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- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,640  

Kamenná dlažba z lom. kamene min. tl. 200 mm se spárováním M25-XF4

dlažba vtok lapač splavenin : 

2,1*2*1,2*0,15=0,756 [M]

zatrubnění hosp.sjezd:

dlažba : 2*2*3*1,2*0,20=2,880 [L]

Celkem: M+L=3,636 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 43 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,160  

betonový práh beton C25/30 XA1
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Lapač splavenin - prahy: 2,10*0,25*0,60=0,315 [Q]

zatrubnění hosp.sjezdů:

prahy : 2*2*0,3*0,7=0,840 [J]

Celkem: Q+J=1,155 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 44 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 690,415

ŠDa fr. 0/63

dle PD C.2.2 :

sanace vozovky ŠD v tl.220mm : 633,25*8,8*0,220+254,35*8,3*0,220=1 690,415 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  7 683,705  

materiál ze stávajících konstrukčních vrstev do recyklace v tl.170mm vč.vytříděnía 

popř. doplnění vhodným nakupovaným materiálem

dle PD C.2.2 :

recyklovaná vrstva : 633,25*8,8+254,35*8,3=7 683,705 [G]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 46 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  7 683,705  

RS CA v tl.170mm, Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené 

cementem - asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze 

/ zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového 

asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP208 - UPŘESNĚNO DLE 

PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, 

vč.rozfrézování, reprofilace, zhutnění předrcení, přesunu hmot a doplnění 

materiálu

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

dle PD C.2.2 :

633,25*8,8+254,35*8,3=7 683,705 [G]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 47 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  196,250  

ŠD 0/32

podél příkopu : (99+17+122)*0,75+19*0,75=192,750 [A] 

nezp.krajnice sjezdu : (2*3,5)*0,5=3,500 [C]

Celkem: A+C=196,250 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 48 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  7 683,705  

z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2  s podrcením kamenivem 2/4

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

dle PD C.2.2 :

633,25*8,8+254,35*8,3=7 683,705 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 49 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12 363,230  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

(254,38*7+125,47*7,6+100,01*6,5+158,86*7+120*6,5+128,88*7)=6 178,477 [A]

(254,38*7+125,47*7,65+100,01*6,5+158,86*7+120*6,5+128,88*7)=6 184,751 [L]

Celkem: A+L=12 363,228 [M]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 50 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  7 683,705  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,6kg/m2

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

dle PD C.2.2 :

633,25*8,8+254,35*8,3=7 683,705 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 51 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  6 165,930  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

(254,38*7+125,47*7,5+100,01*6,5+158,86*7+120*6,5+128,88*7)=6 165,930 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  6 184,750  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

(254,38*7+125,47*7,65+100,01*6,5+158,86*7+120*6,5+128,88*7)=6 184,751 [L]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 53 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  6 191,024  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

(254,38*7+125,47*7,7+100,01*6,5+158,86*7+120*6,5+128,88*7)=6 191,024 [L]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Potrubí8

 54 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  47,000  

PP DN150 SN12(16)

přípojky ul.vpustí : 3+22,5+8+3+1,5+1,5+2+1,5+1+3=47,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 29

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 2 : km 2,117 75 - 3,005 35 - hlavní aktivity, r. 2020

Úsek 2 : km 2,117 75 - 3,005 35 - hlavní aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 55 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  13,000  

PP DN250 SN12(16)

přípojka lapače splavenin : 13=13,000 [P]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 56 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  1 425,400  

flexibilní PVC DN160 SN8

podélná drenáž : 

vlevo km 2,11775-2,73775 a km 2,81650-2,98220 : (620+165,7)=785,700 [M]

vpravo km 2,243-2,88270 : 639,7=639,700 [N]

Celkem: M+N=1 425,400 [O]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 57 894357 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  8,000  

rekonstrukce stávajících šachet, vč.vyrovnávacího prstence, poklopu a rámu pro 

D400

šachty : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 59 89712 B VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  7,000  

DN 450 vč.rámu a chodníkové litinové mříže se zámkem, pro D400, s kalovým 

prostorem + bahenní koš, vyrovnávací prstenec 390/60, skruž horní 450/570, 

skruž se sifonem DN200 450/570, skruž středová 450/295, dno s kalovou 

prohlubní 450/300

uliční vpusti chodníkové : 3+4=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 58 89712 A VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  29,000  

DN 450 vč.rámu a výklopné litinové mříže se zámkem, pro D400, s kalovým 

prostorem + bahenní koš, vyrovnávací prstenec 390/60, skruž horní 450/570, 

skruž se sifonem DN200 450/570, skruž středová 450/295, dno s kalovou 

prohlubní 450/300

uliční vpusti : 29=29,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
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 60 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  36,000  

33+3=36,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 61 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  60,000  

předpoklad povrchové znaky : 30+30=60,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 62 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  2,370  

beton C20/25nXF3

zatrubněný sjezd : (7,9)*0,3=2,370 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 63 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  5,000

bílé

(99+17+122)/50=4,760 : 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 64 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  4,000

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku

předpoklad : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 65 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000

P4 : 1=1,000 [A]

P2 : 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 66 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  8,000
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dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby + IS16d+P2: 6+1+1=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 67 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby + IS16d+P2: 6+1+1=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 68 914921 B SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000  

patky z betonu z C20/25XF2

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby + IS16d+P2: 6+1+1=8,000 [A]

P4, P2 : 1+1=2,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 69 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  6,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 70 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  226,170  
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VDZ v barvě

V4 : (125,4+122,7+265)*0,25=128,275 [F]

V1a : (49,2+124)*0,125=21,650 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) +V9a : (16+16+19+17+20,8+16,4)*0,5*0,25+6*2,0=25,150 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (46,4+121,2+58,3+25+50)*0,3*0,125=11,284 [H]

V2a (3/6/0,125) : (91,4+127,2+122,3+104)*0,5*0,125=27,806 [I]

V11a :12=12,000 [J]

Celkem: F+A+G+H+I+J=226,165 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 71 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  226,170  

Obnova VDZ vč.předznačení

V4 : (125,4+122,7+265)*0,25=128,275 [F]

V1a : (49,2+124)*0,125=21,650 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) +V9a : (16+16+19+17+20,8+16,4)*0,5*0,25+6*2,0=25,150 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (46,4+121,2+58,3+25+50)*0,3*0,125=11,284 [H]

V2a (3/6/0,125) : (91,4+127,2+122,3+104)*0,5*0,125=27,806 [I]

V11a :12=12,000 [J]

Celkem: F+A+G+H+I+J=226,165 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 72 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  570,010  

do bet.lože C20/25nXF3, 80/500/250, bílá

dle PD B.2.2 :

podél obrub vlevo : (105,5+236,5+234,5)*0,5+163,5*0,25=329,125 [A]

vpravo : (69+320,5)*0,5+(70+114,5)*0,25=240,875 [B]

Celkem: A+B=570,000 [C]
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Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 73 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  297,250

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

v průtahu obcí : (105,7+236,8)*0,5+252*0,5=297,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 76 917224 C SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  98,000

obrubník náběhový L a P, do bet.lože C20/25 n XF3,

dle PD B.2.2 :

obruba vlevo : 28*1+26*1+4*1+3*1=61,000 [A]

obruba vpravo :19*1+18*1=37,000 [B]

Celkem: A+B=98,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 74 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  745,700

15/25/100, do bet.lože C20/25 n XF3,

dle PD B.2.2 :

obruba vlevo : 368,2+97,3=465,500 [A]

obruba vpravo :280,2=280,200 [B]

Celkem: A+B=745,700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 75 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  290,500
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15/15/100, do bet.lože C20/25 n XF3,

dle PD B.2.2 :

obruba vlevo : 191+14=205,000 [A]

obruba vpravo :85,5=85,500 [B]

Celkem: A+B=290,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 77 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  139,000  

K10 do bet.lože z C20/25nXF3

2xk10 podél plochy na kú : 2*69,5=139,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 78 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  50,000  

do betonu C20/25nXF3

dle potřeby : 50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 79 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  11,000  

vč.seříznutí roury, komplet dle PD

zatrubnění hosp.sjezdu:

11=11,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 80 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  2,000  

dle PD C.1.2.8 - schema

zatrubnění hosp.sjezdu:

2=2,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 81 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  1 025,000

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch : 6,5+5,4+10,2+12,5+13,4+13,4+69,5=130,900 [C]

napojení na zú : 6,5=6,500 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 887,6=887,600 [D]

Celkem: C+B+D=1 025,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 82 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS  1,000  

z betonu C25/30 XF3 vč. 2lks dren. trubky pvc DN100

dle PD : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 83 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  58,860  

mříž vč.rámu, vč. nátěru RAL 5002
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dle PD : 58,86=58,860 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 84 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  84,200  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

čela zatrubnění : 2*0,8*2=3,200 [C]

uliční vpusti + přípojky+dle potřeby: (5+28)*2,0+15=81,000 [D]

Celkem: C+D=84,200 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 85 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  11,000  

vč. úpravy rýhy a naložení, odvozu a uložení na skládku

zatrubněný hosp.sjezd:

11=11,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  231,440  

suť a vybourané hmoty

92,01*2,0+22,75*2,0+0,8*2,4=231,440 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  33,600  

živice, penetrační makadam

13,44*2,5=33,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  0,800  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

plochy vjezdů s betonovým povrchem výškové napojení v š.1,0m : 

vlevo : (4,0+4,0)*1,0*0,10=0,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  92,010  

štěrk, kamenivo vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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dle PD B.2.2 :

hosp.sjezd nová kce:

(7*3,5)*0,3=7,350 [D]

nezp.vjezdy úprava v š.1,0m: 

vlevo : (4,8+4,2+5+6+6+6+6+6+6+4,5+8,6+5+4+3)*1,0*0,20=15,020 [F]

vpravo :(6+5,2+4+10+5+4+2+4+4,5+4,5+5,5+7+4+6,7+6+14,5)*1,0*0,20=18,580 [G]

rozjezdy asf. nová kce : (25,1+20,1+23,1+40)*0,34=36,822 [H]

plochy vjezdů s betonovým povrchem výškové napojení v š.1,0m : 

vlevo : (4,0+4,0)*1,0*0,10=0,800 [A]

plochy vjezdů s živičným povrchem výškové napojení v š.1,0m : 

vlevo : (4,4+3,7+5,8+4,8+6+69,5)*1,0*0,10=9,420 [K]

vpravo : (4+5+7,1+5,1+19)*1,0*0,10=4,020 [B]

Celkem: D+F+G+H+A+K+B=92,012 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  22,750  

vrstva kce kamenivo zrno 60-200mm vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD B.2.2 :

rozjezdy asf. nová kce : (25,1+20,1+23,1+40)*0,12=12,996 [G]

sanace podloží :

rozjezdy asf. nová kce : (25,1+20,1+23,1+40)*0,09=9,747 [C]

Celkem: G+C=22,743 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  13,440  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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plochy vjezdů s živičným povrchem výškové napojení v š.1,0m : 

vlevo : (4,4+3,7+5,8+4,8+6+69,5)*1,0*0,10=9,420 [A]

vpravo : (4+5+7,1+5,1+19)*1,0*0,10=4,020 [B]

Celkem: A+B=13,440 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  10,830  

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

rozjezdy asf. nová kce : (25,1+20,1+23,1+40)*0,10=10,830 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  6,000  

napojení na stáv.vozovku  : 

zatrubněný sjezd : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce1

Komunikace5

 9 561121 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM M2  8,000  

SC C20/25

plochy vjezdů s betonovým povrchem výškové napojení v š.1,0m : 

vlevo : (4,0+4,0)*1,0=8,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 10 56212 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

100MM

M2  24,500  

SC 1,5/2,0

hosp.sjezd :

(7*3,5)=24,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 12 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  19,930  

ŠDa fr.0/63

dle PD C.2.2 :

rozjezdy ŠD v tl.150 mm: (25,1+20,1+23,1+40)*0,15=16,245 [E]

hosp.sjezd :

(7*3,5)*0,15=3,675 [C]

Celkem: E+C=19,920 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 11 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  52,700  

ŠDa fr. 0/32

dle PD C.2.2 :

rozjezdy ŠD v tl.200mm: (25,1+20,1+23,1+40)*0,200=21,660 [E]

vyrovnání pláně výškového napojení sjezdů : 

plochy vjezdů s betonovým povrchem výškové napojení v š.1,0m : 

vlevo : (4,0+4,0)*1,0*0,10=0,800 [A]

nezp.vjezdy úprava v š.1,0m: 

vlevo : (4,8+4,2+5+6+6+6+6+6+6+4,5+8,6+5+4+3)*1,0*0,10=7,510 [F]

vpravo :(6+5,2+4+10+5+4+2+4+4,5+4,5+5,5+7+4+6,7+6+14,5)*1,0*0,10=9,290 [G]

plochy vjezdů s živičným povrchem výškové napojení v š.1,0m : 

vlevo : (4,4+3,7+5,8+4,8+6+69,5)*1,0*0,10=9,420 [H]

vpravo : (4+5+7,1+5,1+19)*1,0*0,10=4,020 [B]

Celkem: E+A+F+G+H+B=52,700 [I]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  168,000  

z vyfrézovaného materiálu

nezp.vjezdy úprava v š.1,0m: 

vlevo : (4,8+4,2+5+6+6+6+6+6+6+4,5+8,6+5+4+3)*1,0=75,100 [F]

vpravo :(6+5,2+4+10+5+4+2+4+4,5+4,5+5,5+7+4+6,7+6+14,5)*1,0=92,900 [G]

Celkem: F+G=168,000 [H]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  262,730  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

hosp.sjezd:

(6*3,5)*1,03=21,630 [G]

hosp.sjezd :

(7*3,5)=24,500 [J]

rozjezdy : (25,1+20,1+23,1+40)*2=216,600 [E]

Celkem: G+J+E=262,730 [K]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  129,930  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

hosp.sjezd:

(6*3,5)*1,03=21,630 [G]

rozjezdy : (25,1+20,1+23,1+40)=108,300 [E]

Celkem: G+E=129,930 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  3,250  

nemodifikovaný

vyrovnávka v napojení sjezdů :

rozjezdy asf. : (25,1+20,1+23,1+40)*0,03=3,249 [E]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  108,300  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

rozjezdy : (25,1+20,1+23,1+40)=108,300 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  21,000  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

hosp.sjezd :

(6*3,5)=21,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 19 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  17,100  

plochy vjezdů z bet.dlažby výškové napojení v š.1,0m : 

(6+3,6+7,5)*1,0=17,100 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 20 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  123,500  

plochy vjezdů z bet.zámk. dlažby výškové napojení v š.1,0m : 

vlevo : (8,3+4+75,5+4,7+6+4+4+6,8)*1,0=113,300 [A]

vpravo : (4,2+6)*1,0=10,200 [B]

Celkem: A+B=123,500 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 21 58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2  13,500  

vjezd z panelů výšková úprava :

4,5*3=13,500 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 22 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  6,000
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zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

zatrubněný sjezd : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 23 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  108,300  

rozjezdy asf. nová kce : (25,1+20,1+23,1+40)=108,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 161,368  

zemina

sejmutí drnu : 1579,815*0,1*1,8=284,367 [L]

krajnice: 424,838*0,15*1,8=114,706 [K]

odkopávky dle pol.12273.A : 223,242*1,8=401,836 [D]

reprofilace příkopu: 339,07*0,5*1,8=305,163 [E]

zprůtočnění ul.vp. : (1,0)*1,8=1,800 [H]

rýhy : 29,72*1,8=53,496 [M]

Celkem: L+K+D+E+H+M=1 161,368 [N]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  492,361  

suť a vybourané hmoty

kamenivo : 17*1,8+190,569*1,9 =392,681 [A]

beton : 3,2*2,4=7,680 [F]

propustky :(22*1,6)*2,6=91,520 [H]

dzn sl.: 6*0,08=0,480 [J]

Celkem: A+F+H+J=492,361 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 579,820  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD B.2.3 :

reprofilace příkopu vlevo v prům. š.3m a vpravo š.1,5m: 351,07*3,0+351,07*1,5=1 579,815 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
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 6 11332 E ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  190,569  

vrstva kce kamenivo zrno 60-200mm vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD B.2.3 :

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*351,07*1,4*0,17+20*6,9*0,17=190,569 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 D ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  155,611  

štěrk, kamenivo - zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti v rámci 

stavby, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného 

materiálu

dle PD B.2.3 :

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky : 2*351,07*1,2*0,16+20*6,5*0,16=155,611 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 C ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  17,000  

štěrk, kamenivo vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

rýhy zatrubnění : (2*1,7*10*0,5)=17,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  152,441  

kvalitativní třída ZAS-T3 a ZAS-T4, zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a 

uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného 
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materiálu

celoplošné frézování dle diagnostiky : 

6,7*351,07*0,04=94,087 [A]

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*351,07*1,2*0,06+20*6,5*0,06=58,354 [H]

Celkem: A+H=152,441 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  358,070  

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení na zú : 7,0=7,000 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 351,07=351,070 [D]

Celkem: B+D=358,070 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 12273 A ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  223,242  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.3.2 :

hosp.sjezdy sanace podloží:

(7*3,0+7*3,0)*0,3=12,600 [C]

zemní krajnice v místě sanace krajů vozovky : (2*351,07)*0,3=210,642 [B]

Celkem: C+B=223,242 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  424,840  

do 150mm

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.3.2  :

(351,07-10)*0,50+(351,07-6-6)*0,75=424,838 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 12932 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  339,070  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.3.2  :

pouze vlevo : (351,07-2*6)=339,070 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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 12 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  29,720  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

vč. pažení

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha : 2*10*1,7*0,5=17,000 [H]

čela + základy: 2*0,6*0,5*1,0*2=1,200 [I]

prahy : 2*2*2*0,3*0,7=1,680 [J]

dlažba : 2*2*2*3*1,2*0,3=8,640 [L]

bet.základy dzn : 6*0,5*0,5*0,8=1,200 [M]

Celkem: H+I+J+L+M=29,720 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 13 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  8,000  

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

 kolem  zatrubnění sjezdů : (2+2)*2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  210,640  

vhodná zemina do zemní krajnice dle ČSN

dle PD C.1.2 : 

zemní krajnice v místě sanace krajů vozovky : (2*351,07)*0,3=210,642 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,000  

ŠD 0/32

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha a základy : 2*2*10*0,5=20,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,100  

štěrkopískový obsyp potrubí (zrno max.20mm) - zhutnit na min.97%PS

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha a základy : 2*10*1,35*0,3=8,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 720,210  

dle PD C.1.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky : 2*351,07*2,2+20*6,5=1 674,708 [A]

hosp.sjezdy:

7*3,5+7*3,0=45,500 [C]

Celkem: A+C=1 720,208 [D]
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Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 18 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  1 579,820  

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

reprofilace příkopu vlevo v prům. š.3m a vpravo š.1,5m: 351,07*3,0+351,07*1,5=1 579,815 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 579,820  

dle PD B.2.3 :

reprofilace příkopu vlevo v prům. š.3m a vpravo š.1,5m: 351,07*3,0+351,07*1,5=1 579,815 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 579,820  

dle pol.č.18221 : 1579,815=1 579,815 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 21 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  1 534,280  

úprava zeminy na místě - směsné pojivo cementu a vápna 30/70, min.3% pojiva, 

bude upřesněno na základě průkazní zkoušky, provádění s ohledem na inž.sítě

sanace akt.zóny :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky  : 2*351,07*2,0+20*6,5=1 534,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace
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 22 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  6 137,120  

cca 4% : 1534,28*4=6 137,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 23 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  1,000  

nXF3

zatrubnění hosp.sjezdů:

čela + základy: 2*0,5*0,5*1,0*2=1,000 [I]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2
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Vodorovné konstrukce4

 24 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  2,700  

X0

zatrubnění hosp.sjezdů:

2*10*1,35*0,10=2,700 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,080  

C20/25nXF1

zatrubnění hosp.sjezdů:

dlažba : 2*2*2*3*1,2*0,1=2,880 [L]

bet.základy dzn : 6*0,5*0,5*0,8=1,200 [M]

Celkem: L+M=4,080 [N]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  3,600

štěrkopískový podsyp zhutněné na 98% PS

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha : 2*10*1,7*0,10=3,400 [H]

základy: 2*0,1*0,5*1,0*2=0,200 [I]

Celkem: H+I=3,600 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 27 452114 A PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3  0,070

C30/37 XD2,
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podkladní pražce

zatrubnění hosp.sjezdů : 2*0,15*0,10*0,60*4=0,072 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,760  

Kamenná dlažba z lom. kamene min. tl. 200 mm se spárováním M25-XF4

zatrubnění hosp.sjezdů:

dlažba : 2*2*2*3*1,2*0,2=5,760 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 29 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,680  
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betonový práh beton C25/30 XA1

zatrubnění hosp.sjezdů:

prahy : 2*2*2*0,3*0,7=1,680 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 30 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  337,540  

ŠDa fr.0/63

dle PD C.3.2 :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky : 2*351,07*2,0*0,22+20*6,5*0,22=337,542 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  972,568  

materiál ze stávajících konstrukčních vrstev do recyklace v tl.170mm vč.vytříděnía 

popř. doplnění vhodným nakupovaným materiálem

dle PD C.3.2 :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky : 2*351,07*1,2+20*6,5=972,568 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  2 464,510  

RS CA v tl.170mm, Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené 

cementem - asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze 

/ zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového 

asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP208 - UPŘESNĚNO DLE 

PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, 

vč.rozfrézování, reprofilace, zhutnění předrcení, přesunu hmot a doplnění 

materiálu

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

351,07*6,5*1,08=2 464,511 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 33 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  430,840  

ŠD 0/32

dle PD C.3.2 : 

nezp.krajnice hl.trasy : (351,07-10)*0,50+(351,07-6-6)*0,75=424,838 [A]

nezp.krajnice sjezdů : (2*3+2*3)*0,5=6,000 [C]

Celkem: A+C=430,838 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 464,510  

z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2  s podrcením kamenivem 2/4

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

351,07*6,5*1,08=2 464,511 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 678,000  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

351,07*6,5*1,03=2 350,414 [A]

351,07*6,5*1,02=2 327,594 [I]

Celkem: A+I=4 678,008 [J]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 464,510  
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kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,6kg/m2

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

351,07*6,5*1,08=2 464,511 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 281,960  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

351,07*6,5=2 281,955 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  2 327,590  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

351,07*6,5*1,02=2 327,594 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 39 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  2 350,410  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

351,07*6,5*1,03=2 350,414 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Potrubí8

 40 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  

vč.zprůtočnění ul.vpusti

mříž ul.vp.  : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 41 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  6,000  

XF3

zatrubnění hosp.sjezdů:

2*10*0,3=6,000 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 43 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  16,000  

bílé

351,07*2/50+oblouk R750 =12+4 : 16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 42 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  

červené kulaté Z11g
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rozjezd : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 44 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  6,000

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku

předpoklad : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 45 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000

P1 : 1=1,000 [A]

E2b :1=1,000 [C]

Celkem: A+C=2,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 46 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  6,000

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 47 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 22

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 45 - hlavní aktivity, r. 2020

Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 45 - hlavní aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby + P2: 6+1=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 48 914921 B SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000  

patky z betonu z C20/25XF2

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby: 5=5,000 [A]

P1+E2b : 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 49 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  6,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby + P2: 5+1=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  197,301

VDZ v barvě

V4 : (351,07)*0,25*2=175,535 [F]

V2b (3/1,5/0,125) : 7,1*0,3*0,125=0,266 [H]

V2a (3/6/0,125) : (351,1-7,1)*0,5*0,125=21,500 [I]

Celkem: F+H+I=197,301 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 51 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  197,301  

Obnova VDZ vč.předznačení

V4 : (351,07)*0,25*2=175,535 [F]

V2b (3/1,5/0,125) : 7,1*0,3*0,125=0,266 [H]

V2a (3/6/0,125) : (351,1-7,1)*0,5*0,125=21,500 [I]

Celkem: F+H+I=197,301 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 52 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  75,000  

do betonu C20/25nXF3

dle potřeby podél stezky: 29+36+10=75,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 53 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  22,000  

vč.seříznutí roury, komplet dle PD

zatrubnění hosp.sjezdů:

2*11=22,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 54 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  4,000  

dle PD C.1.2.8 - schema

zatrubnění hosp.sjezdů:

2*2=4,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 55 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  358,070  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení na zú : 7,0=7,000 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 351,07=351,070 [D]

Celkem: B+D=358,070 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 56 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 464,510  

RS CA : 2464,51=2 464,510 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 57 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,200  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

čela zatrubnění : 2*0,8*2=3,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 58 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  22,000  
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vč. úpravy rýhy a naložení, odvozu a uložení na skládku

zatrubnění hosp.sjezdů:

2*11=22,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

 Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

 Cena s daní:

 DPH:

 Cena celková:

 Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 45 - vedlejší aktivity, r. 2020

Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 45 - vedlejší aktivity, r. 2020

Rozpočet:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

SO 103.1

Objekt: SO 103.1

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 45 - vedlejší aktivity, r. 2020

Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 45 - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  25,200  

suť a vybourané hmoty

12,6*2,0=25,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  12,600  

štěrk, kamenivo vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

hosp.sjezdy nová kce:

(7*3,0+7*3,0)*0,3=12,600 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,000  

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

rozjezd u cyklostezky: 10*1,0*0,10=1,000 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  22,000  
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napojení na stáv.vozovku  : 

zatrubněné sjezdy + rozjezd: 2*6+10=22,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce1

Komunikace5

 5 56212 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

100MM

M2  42,000

SC 1,5/2,0

hosp.sjezdy :

(7*3+7*3)=42,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 6 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,300

ŠDa fr.0/63

dle PD C.3.2 :

hosp.sjezdy :

(7*3+7*3)*0,15=6,300 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  99,080  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

hosp.sjezdy:

(6*3+6*3)*1,03=37,080 [G]

hosp.sjezdy :

(7*3+7*3)=42,000 [C]

rozjezd u cyklostezky: 10*1,0*2=20,000 [H]

Celkem: G+C+H=99,080 [I]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  46,000  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

hosp.sjezdy:

(6*3+6*3)=36,000 [G]

rozjezd u cyklostezky: 10*1,0=10,000 [H]

Celkem: G+H=46,000 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  0,300  

nemodifikovaný

vyrovnávka v napojení sjezdů :

rozjezd u cyklostezky: 10*1,0*0,03=0,300 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  10,000  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

rozjezd u cyklostezky: 10*1,0=10,000 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  37,080  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

hosp.sjezdy:

(6*3+6*3)*1,03=37,080 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 12 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  22,000  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

zatrubněné sjezdy + rozjezd: 2*6+10=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 13 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  10,000  

rozjezdy asf. :10*1=10,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 889,827  

zemina

sejmutí drnu : 1921,1*0,1*1,8=345,798 [L]

krajnice: 304,2*0,15*1,8=82,134 [K]

odkopávky : 285,764*1,8=514,375 [D]

reprofilace příkopu: 272*0,5*1,8=244,800 [E]

zprůtočnění potrubí, šachet a ul.vp. : (93*0,3+6*1,2)*1,8=63,180 [H]

rýhy : 341,8*1,8=615,240 [M]

šachty : 13,5*1,8=24,300 [N]

Celkem: L+K+D+E+H+M+N=1 889,827 [O]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 504,806  

suť a vybourané hmoty

kamenivo : 666,576*2,0=1 333,152 [A]

žb kce : 48,825*2,6=126,945 [C]

obruby :12,6*0,25*0,15*2,4=1,134 [G]

propustky :(5*2,5)*2,6=32,500 [H]

vod.pr. : 2*2*0,25*0,08*2,4=0,192 [I]

dzn sl.: 3*0,08=0,240 [J]

svodidlo : 52*0,150=7,800 [L]

zábradlí : 10*0,100=1,000 [M]

mezníky : 4*0,4*0,4*1,2*2,4=1,843 [N]

Celkem: A+C+G+H+I+J+L+M+N=1 504,806 [O]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  697,631  

zemina z aktivní zóny

odkopávky dle pol.12273.B :387,573*1,8=697,631 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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 5 014132 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  2 054,180  

kontaminované kamenivo z kce

dle PD C.4.2 :

dle pol.č.11332.A : (451,799+180,72)*1,8=1 138,534 [A]

dle pol.č. 11332.B : (481,919)*1,9=915,646 [B]

Celkem: A+B=2 054,180 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  139,527  

kontaminovaná zemina z aktivní zóny

odkopávky dle pol.12273.D :77,515*1,8=139,527 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  160,000

vč.odvozu na skládku a likvidace

 podél trasy v příkopech a kolem propustku : 80*2=160,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 921,100

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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dle PD B.2.4 :

reprofilace příkopu v prům. š.5m vpravo  : (163,5+23+21,5+64)*5,0=1 360,000 [A]

úprava svahu vlevo v prúm.š.2,5m : (133,60)*2,5=334,000 [B]

za obrubou vlevo v š.1,0m: 227,1*1=227,100 [C]

Celkem: A+B+C=1 921,100 [D]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 8 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  6,000

vč.odvozu na skládku a likvidace

 v příkopech : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 10 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  481,919  

kontaminovaná vrstva kce kamenivo zrno 60-200mm vč. naložení, odvozu a 

uložení na skládku nebezpečného odpadu

dle PD C.4.2 :

sanace  vozovky +  dle stavu vozovky : 442,94*6,8*0,16=481,919 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  783,119  

kontaminovaný štěrk, kamenivo - zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení 

suti v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 
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vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena, přebytek bude 

odvezen na skládku nebezpečného odpadu

dle PD C.4.2 :

442,94*6,8*0,05=150,600 [A]

442,94*6,8*0,15=451,799 [B]

sanace podloží akt.zóny : 

442,94*6,8*0,06=180,720 [C]

Celkem: A+B+C=783,119 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  12,600  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

ve vjezdech : 8+4,6=12,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  172,747  

kvalitativní třída ZAS-T3 a ZAS-T4, zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a 

uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného 

materiálu do recyklace za studena

celoplošné frézování dle diagnostiky : 

442,94*6,5*0,06=172,747 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  172,747  

kvalitativní třída ZAS-T4 (nebezpečný odpad), zahrnuje veškerou manipulaci, 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 - hlavní aktivity, r. 2021

Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 - hlavní aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena

celoplošné frézování dle diagnostiky - odstranění vrstvy s dehtem: 

442,94*6,5*0,06=172,747 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  570,790

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch : 19+12+15,6+9,8+19,75+45,2=121,350 [C]

napojení na zú : 6,5=6,500 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 442,94=442,940 [D]

Celkem: C+B+D=570,790 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 15 12273 D ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  77,515

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu

dle PD C.4.2 :

sanace podloží : 

sanace vozovky  (předpoklad 5% nebezpečný  odpad): 

(442,94*7,0*0,50)*0,05=77,515 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12273 C ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  285,764  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.4.2 :

kužele na vtoku : 2*10=20,000 [B]

zemní krajnice a dosypávky v místě sanace krajů vozovky : 2*442,94*0,3=265,764 [C]

Celkem: B+C=285,764 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12273 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  387,573  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.4.2 :

sanace podloží : 

sanace vozovky  (předpoklad 25% ostatní odpad): 

(442,94*7,0*0,50)*0,25=387,573 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  304,200

do 150mm

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.4.2  :

reprofilace příkopu vpravo  : (163,5+23+21,5+64)*0,75=204,000 [A]

úprava svahu vlevo : 133,60*0,75=100,200 [B]

Celkem: A+B=304,200 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 18 12932 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  272,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD B.2.4 :

reprofilace příkopu vpravo  : (163,5+23+21,5+64)=272,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 12970 ZPRŮTOČNĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS  6,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

šachty kanalizace - šachtovpusti - : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 20 129957 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  93,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

zatrubněný rozjezd 3,55097: 13=13,000 [A]

stávající kanalizace  : 80=80,000 [B]

Celkem: A+B=93,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  341,800  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

vč. pažení

příčný propustek km 3,45207 :

rýha : 10*2,5*3,5=87,500 [A]

dlažba vtok : 

1,9*3,4*0,30=1,938 [B]

prahy - propustku vtok:  

(0,3*0,7*1,9*2)+(3,4*0,3*0,7)=1,512 [D]

základy: 3*0,85*11=28,050 [F]

podélná drenáž : 

vlevo : 348*0,5*1,0=174,000 [M]

přípojky ul.vp. prům.dl.3m+ s ohledem na průběh kanalizace: 4*3*1,0*1,5+20*1,0*1,5=48,000 [O]

bet.základy dzn : 4*0,5*0,5*0,8=0,800 [P]

Celkem: A+B+D+F+M+O+P=341,800 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 104
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  13,500  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

vč. pažení

uliční vpusti v trase : 4*1,5*1,5*1,5=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 104
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  28,000  

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

 kolem propustku - kužely : 2*3,5*4,0=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  35,980  

ŠD 0/32

rozšíření krajnice násypu vozovky v místě př.propustku vlevo : 55,5*1,2*0,3=19,980 [A]

kužele na vtoku : 2*8=16,000 [B]

Celkem: A+B=35,980 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  293,510  

vhodná zemina do zemní krajnice dle ČSN
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 104
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.4.2 : 

rozšíření krajnice v místě př.propustku : 55,5*0,5=27,750 [A]

zemní krajnice a dosypávky v místě sanace krajů vozovky : 2*442,94*0,3=265,764 [B]

Celkem: A+B=293,514 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  126,800  

ŠD 0/32

příčný propustek  :

rýha : 10*2,5*3,5=87,500 [A]

základy: 3*0,8*11-2,3*11*0,85=4,895 [F]

přípojky ul.vp. prům.dl.3m+ s ohledem na průběh kanalizace: 4*3*1,0*0,95+20*1,0*0,95=30,400 [O]

ul.vpusti : 4*1,0=4,000 [Q]

Celkem: A+F+O+Q=126,795 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Stavba:

Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,400  

lom.drť zásyp potrubí (zrno max.22mm) - zhutnit na min.97%PS

přípojky ul.vp. prům.dl.3m+ s ohledem na průběh kanalizace: 4*3*1,0*0,20+20*1,0*0,20=6,400 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,400  
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SO 104
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkopískový obsyp potrubí (zrno max.8mm) - zhutnit na min.97%PS

přípojky ul.vp. prům.dl.3m+ s ohledem na průběh kanalizace: 4*3*1,0*0,25-4*3*0,05+20*1,0*0,25-20*0,05=6,400 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 29 17581 B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  149,640  

drť 8/16

podélná drenáž : 

vlevo : 348*0,43=149,640 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 30 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  6 677,100  

dle PD C.4.2 :

sanace akt.zóny vozovky +  dle stavu vozovky - parapláň : 442,94*7,5=3 322,050 [A]

celá plocha kce - pláň : 442,94*7,5=3 322,050 [C]

příčný propustek :

11*3=33,000 [B]

Celkem: A+C+B=6 677,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 31 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  1 921,100  

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dle PD B.2.4 :

reprofilace příkopu v prům. š.5m vpravo  : (163,5+23+21,5+64)*5,0=1 360,000 [A]

úprava svahu vlevo v prúm.š.2,5m : (133,60)*2,5=334,000 [B]

za obrubou vlevo v š.1,0m: 227,1*1=227,100 [C]

Celkem: A+B+C=1 921,100 [D]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 32 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 921,100  

dle PD B.2.4 :

reprofilace příkopu v prům. š.5m vpravo  : (163,5+23+21,5+64)*5,0=1 360,000 [A]

úprava svahu vlevo v prúm.š.2,5m : (133,60)*2,5=334,000 [B]

za obrubou vlevo v š.1,0m: 227,1*1=227,100 [C]

Celkem: A+B+C=1 921,100 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 33 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 921,100  

dle pol.č.18221 : 1921,1=1 921,100 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 34 21361 B DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 218,000

vlastnosti filtrační a separační min 150g/m2

podélná drenáž : 

vlevo : 348*3,5=1 218,000 [M]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 35 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  465,087  

fr.0/63
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace akt.zóny :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky (předpoklad 30% místo kontaminované zeminy): 442,94*7,0*0,5*0,3=465,087 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 36 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  3 100,580  

úprava zeminy na místě - směsné pojivo cementu a vápna 30/70, min.3% pojiva, 

bude upřesněno na základě průkazní zkoušky, provádění s ohledem na inž.sítě

sanace akt.zóny :

sanace vozovky + sanace dle stavu vozovky  : 442,94*7,0=3 100,580 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 37 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  12 402,320  

cca 4% : 3100,58*4=12 402,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 38 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  16,910  

XA1

dle C.4.2.8 : 

př.propustek km 3,45207 : 2,3*10,5*0,7=16,905 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 39 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,690  

uvažováno 100kg/m3 :

16,905*0,10=1,691 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy2
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Svislé konstrukce3

 40 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  2,600  

čela propustků

uvažováno 150kg/m3 :

17,325*0,15=2,599 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 41 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  3,410  

XF4, XD3

dle C.4.2.8 : 

př.propustek km 3,45207 : (0,8*0,25+0,5*0,25)*10,5=3,413 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 42 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,820  

VČ.KOTEV

uvažováno 240kg/m3 :

3,413*0,24=0,819 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 43 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  17,330  

XF2, XD1, čela propustku

dle C.4.2.8 : 

př.propustek km 3,45207 : 3,0*10,5*0,55=17,325 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 44 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  5,000  

X0

dle C.4.2.8 : 

př.propustek km 3,45207 : 2,6*10,5*0,15=4,095 [A]

podklad pod ul.vpusti : 4*1,5*1,5*0,10=0,900 [I]

Celkem: A+I=4,995 [J]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 45 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,450
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C20/25nXF1

dle C.4.2.8 : 

př.propustek km 3,45207 : 

dlažba vtok : 

1,9*3,4*0,10=0,646 [B]

bet.základy dzn : 4*0,5*0,5*0,8=0,800 [M]

Celkem: B+M=1,446 [N]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,290  

Kamenná dlažba z lom. kamene min. tl. 200 mm se spárováním M25-XF4

dle C.4.2.8 : 

př.propustek km 3,45207 : 

dlažba vtok : 

1,9*3,4*0,20=1,292 [B]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 47 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,510  

betonový práh beton C25/30 XA1

dle C.4.2.8 : 

př.propustek km 3,45207 : 

prahy - propustku vtok:  

(0,3*0,7*1,9*2)+(3,4*0,3*0,7)=1,512 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 48 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  730,851

ŠDa fr.0/63

dle PD C.4.2 :

sanace  vozovky +  dle stavu vozovky : 442,94*7,5*0,22=730,851 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 49 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  3 109,439

materiál ze stávajících konstrukčních vrstev do recyklace v tl.170mm vč.vytříděnía 

popř. doplnění vhodným nakupovaným materiálem

dle PD C.4.2 :

recyklovaná vrstva : 442,94*6,5*1,08=3 109,439 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 50 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  3 109,440

RS CA v tl.170mm, Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 28

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 - hlavní aktivity, r. 2021

Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 - hlavní aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

cementem - asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze 

/ zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového 

asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP208 - UPŘESNĚNO DLE 

PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, 

vč.rozfrézování, reprofilace, zhutnění předrcení, přesunu hmot a doplnění 

materiálu

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

442,94*6,5*1,08=3 109,439 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 51 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  345,830  

ŠD 0/32

dle PD C.4.2  :

reprofilace příkopu vpravo  : (163,5+23+21,5+64)*0,75=204,000 [A]

úprava svahu vlevo : 133,60*0,75+55,5*0,75=141,825 [B]

Celkem: A+B=345,825 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 52 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 109,440  

z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2  s podrcením kamenivem 2/4

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

442,94*6,5*1,08=3 109,439 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 53 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 902,170  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

442,94*6,5*1,03=2 965,483 [A]

442,94*6,5*1,02=2 936,692 [I]

Celkem: A+I=5 902,175 [J]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 54 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 109,440  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,6kg/m2

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

442,94*6,5*1,08=3 109,439 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 55 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 879,110  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

442,94*6,5=2 879,110 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 56 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  2 936,690  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

442,94*6,5*1,02=2 936,692 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  2 965,480  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

442,94*6,5*1,03=2 965,483 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 58 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  35,650  

římsy př.prop. : 1,55*11,5+1,55*11,5=35,650 [A]
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Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 59 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  32,000  

PP DN150 SN12(16)

přípojky ul.vp. prům.dl.3m+ s ohledem na průběh kanalizace: 4*3+20=32,000 [O]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 60 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  348,000  

flexibilní PVC DN160 SN8

podélná drenáž : 

vlevo : 348=348,000 [M]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 61 894357 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  4,000  

rekonstrukce stávajících šachet, vč.vyrovnávacího prstence, poklopu a rámu pro 

D400

šachty : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 62 89712 A VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  33,000

DN 450 vč.rámu a výklopné litinové mříže se zámkem, pro D400, s kalovým 

prostorem + bahenní koš, vyrovnávací prstenec 390/60, skruž horní 450/570, 

skruž se sifonem DN200 450/570, skruž středová 450/295, dno s kalovou 

prohlubní 450/300

uliční vpusti : 33=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 63 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  10,000

4+4+2=10,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 64 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  30,000  

 povrchové znaky : 30=30,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8
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Ostatní konstrukce a práce9

 65 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  

ocelové s patní deskou vč. pomocného materiálu, výška nad terénem 1,1m 

vč.povrchové úpravy, RAL 5002

u př.propustku v km 3,45207 : 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 66 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  10,000

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku

u př.propustku v km 3,45207 : 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 67 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  53,350  

N2, vč.dlouhých náběhů - 8,8m a 8,55m

u př.propustku v km 3,45207 : 53,35=53,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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 68 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  52,000  

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku

u př.propustku v km 3,45207 : 52=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 69 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000  

bílé

dle potřeby : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 70 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  8,000  

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku

předpoklad : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 71 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  

P2 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 72 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000  
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dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 73 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 74 914921 B SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  

patky z betonu z C20/25XF2

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby : 3=3,000 [A]

P2 : 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 75 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  3,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby : 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 76 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  243,680
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VDZ v barvě

V4 : (12,3+173,25+101,6+61,2+177,2+28,5+211)*0,25=191,263 [F]

V1a : (71+56,3)*0,125=15,913 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) : (19,2+17,7+19,1+13+19,9+35,3+12)*0,5*0,25=17,025 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (39,4+86,5+35,3+5)*0,3*0,125=6,233 [H]

V2a (3/6/0,125) : (121,4)*0,5*0,125=7,588 [I]

V3 : 30,2*0,125+30,2*0,5*0,125=5,663 [J]

Celkem: F+A+G+H+I+J=243,685 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 77 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  243,680  

Obnova VDZ vč.předznačení

V4 : (12,3+173,25+101,6+61,2+177,2+28,5+211)*0,25=191,263 [F]

V1a : (71+56,3)*0,125=15,913 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25) : (19,2+17,7+19,1+13+19,9+35,3+12)*0,5*0,25=17,025 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (39,4+86,5+35,3+5)*0,3*0,125=6,233 [H]

V2a (3/6/0,125) : (121,4)*0,5*0,125=7,588 [I]

V3 : 30,2*0,125+30,2*0,5*0,125=5,663 [J]

Celkem: F+A+G+H+I+J=243,685 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 78 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1,000  

do bet.lože C20/25nXF3, 80/500/250, bílá

v rozjezdech - výměna: 2*2*0,25=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože
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 79 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  1,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

v rozjezdech - výměna: 2*2*0,25=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 80 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  207,100  

15/25/100, do bet.lože C20/25 n XF3,

dle PD B.2.4 :

obruba vlevo : 207,1=207,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 81 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  50,300  

15/15/100, do bet.lože C20/25 n XF3,

dle PD B.2.4 :

obruba vlevo : 50,3=50,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 82 917224 C SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,000  

obrubník náběhový L a P, do bet.lože C20/25 n XF3,

dle PD B.2.4 :

obruba vlevo : 10*1+10*1=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

 83 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  16,000  

do betonu C20/25nXF3

dle potřeby v rozjezdech : 2*(2*1+2*1)+2*2+2*2=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 84 91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M  8,000  

do betonu C20/25nXF3

dle potřeby v rozjezdech : 2*(2*1+2*1)=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 85 918383 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1400MM M  5,000

rekonstrukce roury, případná výměna dle stavu poškození bude posouzeno

př.propustekv km 3,452 07 :  5=5,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 86 9185A2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  1,000

vyústění drenáže :1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí
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 87 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  570,790  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch : 19+12+15,6+9,8+19,75+45,2=121,350 [C]

napojení na zú : 6,5=6,500 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 442,94=442,940 [D]

Celkem: C+B+D=570,790 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 88 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  153,300  

rozjezdy asf. : (38,6+10+35,7+9+18+42)=153,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 89 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3  0,770  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

mezníky : 4*0,4*0,4*1,2=0,768 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 90 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  48,830  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle C.4.2.8 : 

př.propustek km 3,45207 římsy+základy+čelo vč.přídlažby: 3,0*10,5*0,8+2,5*0,9*10,5=48,825 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 91 966383 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1400MM M  5,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

rekonstrukce roury, případná výměna dle stavu poškození bude posouzeno:

př.propustekv km 3,452 07 :  5=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

 Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

 Cena s daní:

 DPH:

 Cena celková:

 Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 - vedlejší aktivity, r. 2021

Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 - vedlejší aktivity, r. 2021

Rozpočet:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

SO 104.1

Objekt: SO 104.1

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 - vedlejší aktivity, r. 2021

Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 104.1

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  15,330  

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

rozjezdy asf. : (38,6+10+35,7+9+18+42)*0,10=15,330 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1

Komunikace5

 2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  153,300  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

rozjezdy asf. : (38,6+10+35,7+9+18+42)=153,300 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  153,300  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

rozjezdy asf. : (38,6+10+35,7+9+18+42)=153,300 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  4,600  

nemodifikovaný

vyrovnávka v napojení sjezdů :

rozjezdy asf. : (38,6+10+35,7+9+18+42)*0,03=4,599 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 5 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  153,300  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

rozjezdy asf. : (38,6+10+35,7+9+18+42)=153,300 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 6 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  4,500  

plochy vjezdů z bet.dlažby výškové napojení v š.1,0m : 

4,5*1,0=4,500 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
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- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 7 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  7,000  

plochy vjezdů z bet.zámk. dlažby výškové napojení v š.1,0m : 

7*1=7,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 8 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  153,300

rozjezdy asf. : (38,6+10+35,7+9+18+42)=153,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  6 008,048  

zemina

sejmutí drnu : 9268,23*0,1*1,8=1 668,281 [L]

krajnice: 1626,435*0,15*1,8=439,137 [K]

odkopávky : 795,348*1,8=1 431,626 [D]

reprofilace příkopu: 2168,58*0,5*1,8=1 951,722 [E]

zprůtočnění potrubí,  ul.vp. : (25,5*0,3+1,0)*1,8=15,570 [H]

rýhy : 278,729*1,8=501,712 [M]

Celkem: L+K+D+E+H+M=6 008,048 [N]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  936,527  

zemina z aktivní zóny

odkopávky dle pol.12273.B : 520,293*1,8=936,527 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 896,938  

suť a vybourané hmoty

kamenivo : 1104,704*1,9=2 098,938 [A]

žb kce : 22*2,6=57,200 [C]

beton : 22,4*2,4=53,760 [F]

propustky :(8,8*2+154*1,6)*2,6=686,400 [H]

dzn sl.: 8*0,08=0,640 [J]

Celkem: A+C+F+H+J=2 896,938 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014132 C POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  536,588  

živice, penetrační makadam

214,635*2,5=536,588 [A]
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  187,306  

kontaminovaná zemina z aktivní zóny

odkopávky dle pol.12273.D : 104,059*1,8=187,306 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  1 015,466  

kontaminované kamenivo z kce

kamenivo dle pol.11332.A : (242,191+4,235+317,722)*1,8=1 015,466 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  200,000  

vč.odvozu na skládku a likvidace

 podél trasy v příkopech a kolem propustku : 100*2=200,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  9 268,230  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD B.2.5 :

reprofilace příkopu vlevo v prům. š.3,5m a 5m vpravo: 1049,78*3,5+1118,8*5=9 268,230 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
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 8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  8,000  

vč.odvozu na skládku a likvidace, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využít materiálu na stavbě

dle PD B.2.5 : 

 8=8,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 9 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  8,000  

vč.odvozu na skládku a likvidace

dle PD B.2.5 : 

 v příkopech : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 10 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  48,000  

vč.odvozu na skládku a likvidace

zajištění průjezdního profilu : 

 18+30=48,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 
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zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

 11 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  844,889  

kontaminovaný štěrk, kamenivo - zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení 

suti v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena, přebytek bude 

odvezen na skládku nebezpečného odpadu

dle PD C.5.2 :

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*1170,78*1,2*0,17+100*6,5*0,17=588,178 [A]

rýha příčného propustku : 11*5,5*0,17=10,285 [B]

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*1170,78*1,2*0,07+100*6,5*0,07=242,191 [C]

rýha příčného propustku : 11*5,5*0,07=4,235 [D]

Celkem: A+B+C+D=844,889 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11332 C ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  119,000  

štěrk, kamenivo vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

rýhy zatrubnění : (14*1,7*10*0,5)=119,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11333 A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  214,640  

kvalitativní třída ZAS-T4 (nebezpečný odpad) vč. naložení, odvozu a uložení na 

skládku nebezpečného odpadu
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kce z PM(D) : 

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*(1170,78-100)*1,1*0,07+100*6,5*0,07=210,400 [C]

rýha příčného propustku : 11*5,5*0,07=4,235 [B]

Celkem: C+B=214,635 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  313,769  

kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2, zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a 

uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného 

materiálu

celoplošné frézování dle diagnostiky a PAU : 

obrusná vrstva :  

6,7*1170,78*0,04=313,769 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  210,556  

kvalitativní třída ZAS-T3 a ZAS-T4, zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a 

uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného 

materiálu

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*1170,78*1,2*0,06+100*6,5*0,06=207,592 [H]

příčný propustek : 6,5*7,6*0,06=2,964 [E]

Celkem: H+E=210,556 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  70,185  

kvalitativní třída ZAS-T4 (nebezpečný odpad), zahrnuje veškerou manipulaci, 

přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 
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vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena

celoplošné frézování dle diagnostiky a PAU : 

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*1170,78*1,2*0,02+100*6,5*0,02=69,197 [H]

příčný propustek : 6,5*7,6*0,02=0,988 [E]

Celkem: H+E=70,185 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  1 216,480  

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch :13,8+17,3+8,1=39,200 [C]

napojení na zú : 6,5=6,500 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 1170,78=1 170,780 [D]

Celkem: C+B+D=1 216,480 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 18 12273 D ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  104,059  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu

dle PD C.5.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky (předpoklad 5% nebezpečný odpad) :  (2*1170,78*1,5*0,50+100*6,5*0,50)*0,05=104,059 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 17 - hlavní aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 12273 C ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  795,348  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

hosp.sjezdy sanace podloží:

(24,5+7*3,5+7*3,9+7*4,6+7*3,6+7*3,2+7*5,0+7*4,0+7*4,0+7*4,5+7*5,3+7*3+7*4,7+7*4,6+7*3,3)*0,3=127,470 [D]

zemní krajnice v místě sanace krajů vozovky : (2*1170,78-14*6-14-17,3)*0,3=667,878 [B]

Celkem: D+B=795,348 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 17 - hlavní aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12273 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  520,293  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.5.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky (předpoklad 25% ostatní odpad) :  (2*1170,78*1,5*0,50+100*6,5*0,50)*0,25=520,293 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 10

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10
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Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 17 - hlavní aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 626,440  

do 150mm

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.5.2  :

(1118,8+1049,78)*0,75=1 626,435 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 21 12932 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 168,580  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.5.2  :

(1118,8+1049,78)=2 168,580 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 22 12970 ZPRŮTOČNĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS  8,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 17 - hlavní aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 šachty kanalizace - šachtovpusti : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 23 129957 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  25,500  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

stávající kanalizace  : 25,5=25,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 24 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  278,730  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

vč. pažení

příčný propustek km 3,993 39 :

rýha : 12*1,35*3,25=52,650 [A]

dlažba výtok+vtok : 

2,1*2,0*0,30=1,260 [B]

2*2*0,30=1,200 [C]

prahy - propustku výtok+vtok:  

2*2,1*0,3*0,7+2,6*0,3*0,7+2*2*0,3*0,7+2,6*0,3*0,7=2,814 [D]

bet.základy dzn : 8*0,5*0,5*0,8=1,600 [M]

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha : 14*10*1,7*0,5=119,000 [H]

čela + základy: 14*0,6*0,5*1,0*2=8,400 [I]

prahy : 14*2*2*0,3*0,7=11,760 [J]

dlažba : 14*2*2*3*1,2*0,3=60,480 [L]

zasak. rýha v km 3,993 39 :  2*10*0,4*1,0=8,000 [K]

Lapač splavenin - objekt + dlažba a prahy: 2*2*1,5+2*2,5*0,30+2,10*0,25*0,60=7,815 [Q]

přípojka lapače splavenin : 2,5*1,0*1,5=3,750 [P]

Celkem: A+B+C+D+M+H+I+J+L+K+Q+P=278,729 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  78,000  

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

 kolem propustku, vtok.objektu a zatrubnění sjezdů : 2*8+6+(14*2)*2=78,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  667,880  

vhodná zemina do zemní krajnice dle ČSN

dle PD C.5.2 : 

zemní krajnice v místě sanace krajů vozovky : (2*1170,78-14*6-14-17,3)*0,3=667,878 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 28 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,000  

32/63

zasak. rýha v km 3,993 39 :  2*10*0,4*0,5=4,000 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  97,840  

ŠD 0/32

příčný propustek km 3,993 39 :

rýhy a základy : 8,3*((3,25*1,35)-(1,1*1,2))=25,460 [A]

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha a základy : 14*10*0,5=70,000 [B]

přípojka lapače splavenin : 2,5*1,0*0,95=2,375 [P]

Celkem: A+B+P=97,835 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  80,620  

štěrkopískový obsyp potrubí (zrno max.20mm) - zhutnit na min.97%PS

příčný propustek km 3,993 39 :

rýha : 8,3*(4*0,3)*2=19,920 [A]

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha a základy : 14*10*1,35*0,3=56,700 [B]

zasak. rýha v km 3,993 39 :  2*10*0,4*0,5=4,000 [K]

Celkem: A+B+K=80,620 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 30 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  6 308,830  

dle PD C.5.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky : 2*1170,78*2,2+100*6,5=5 801,432 [A]

příčný propustek km 3,993 39 :

7,5*5,5*2=82,500 [B]

hosp.sjezdy nová kce:

(24,5+7*3,5+7*3,9+7*4,6+7*3,6+7*3,2+7*5,0+7*4,0+7*4,0+7*4,5+7*5,3+7*3+7*4,7+7*4,6+7*3,3)=424,900 [D]

Celkem: A+B+D=6 308,832 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 31 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  9 288,230

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

v místě příkopu + kolem propustků : 

dle PD C.5.2 :

reprofilace příkopu v prům. š.5m resp.3m : 1049,78*3,5+1118,8*5+2*10=9 288,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 32 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  9 288,230

v místě příkopu + kolem propustků  : 

dle PD C.5.2 :

reprofilace příkopu v prům. š.5m resp.3m : 1049,78*3,5+1118,8*5+2*10=9 288,230 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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 33 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  9 288,230  

dle pol.č.18221 : 9288,23=9 288,230 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 34 21361 B DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  55,000  

vlastnosti filtrační a separační min 150g/m2

zasak. rýha v km 3,993 39 :  2*11*2,5=55,000 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 35 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  741,801

fr.0/63

sanace akt.zóny :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky (předpoklad 30% místo kontaminované zeminy : (2*1170,78*1,5*0,50+100*6,5*0,50)*0,30=624,351 

[E]

hosp.sjezdy sanace podloží:

(24,5+7*3,5+7*3,9+7*4,6+7*3,6+7*3,2+7*5,0+6*4,0+6*4,0+6*4,5+6*5,3+6*3+6*4,7+6*4,6+6*3,3)*0,3=117,450 [D]

Celkem: E+D=741,801 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 36 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  5 333,120

úprava zeminy na místě - směsné pojivo cementu a vápna 30/70, min.3% pojiva, 

bude upřesněno na základě průkazní zkoušky, provádění s ohledem na inž.sítě
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sanace akt.zóny :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky  : (2*1170,78*2,0+100*6,5)=5 333,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 37 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  21 332,480  

cca 4% : 5333,12*4=21 332,480 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 38 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  7,000  

nXF3

zatrubnění hosp.sjezdů:

čela + základy: 14*0,5*0,5*1,0*2=7,000 [I]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 39 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  18,900  

X0

zatrubnění hosp.sjezdů:

14*10*1,35*0,10=18,900 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 40 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  22,580  
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C20/25nXF1

příčný propustek km 3,993 39 :

dlažba výtok+vtok : 

2,1*2,0*0,10=0,420 [B]

2*2*0,10=0,400 [C]

zatrubnění hosp.sjezdů:

dlažba : 14*2*2*3*1,2*0,10=20,160 [L]

bet.základy dzn : 8*0,5*0,5*0,8=1,600 [M]

Celkem: B+C+L+M=22,580 [N]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  35,680  

štěrkopískový podsyp zhutněné na 98% PS
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příčný propustek km 3,993 39 :

rýhy : 11*1,5*0,15=2,475 [A]

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha : 14*10*1,7*0,10=23,800 [H]

základy: 14*0,1*0,5*1,0*2=1,400 [I]

zasak. rýha v km 3,993 39 :  2*10*0,4*1,0=8,000 [K]

Celkem: A+H+I+K=35,675 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 42 452114 A PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3  0,680  

C30/37 XD2,

podkladní pražce

příčný propusetk km 3,993 39 : 10*0,2*0,15*0,60=0,180 [A]

zatrubnění hosp.sjezdů : 14*0,15*0,10*0,60*4=0,504 [B]

Celkem: A+B=0,684 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 43 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  41,960  

Kamenná dlažba z lom. kamene min. tl. 200 mm se spárováním M25-XF4
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příčný propustek km 3,993 39 :

dlažba výtok+vtok : 

2,1*2,0*0,20=0,840 [B]

2*2*0,20=0,800 [C]

zatrubnění hosp.sjezdů:

dlažba : 14*2*2*3*1,2*0,20=40,320 [L]

Celkem: B+C+L=41,960 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 44 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  14,570

betonový práh beton C25/30 XA1

příčný propustek km 3,993 39 :

prahy - propustku výtok+vtok:  

2*2,1*0,3*0,7+2,6*0,3*0,7+2*2*0,3*0,7+2,6*0,3*0,7=2,814 [D]

zatrubnění hosp.sjezdů:

prahy : 14*2*2*0,3*0,7=11,760 [J]

Celkem: D+J=14,574 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 45 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  868,229

ŠDa fr.0/63

dle PD C.5.2 :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky : 2*1170,78*2,0*0,22+100*6,5*0,22=1 173,286 [A]

rýha příčného propustku : 11*3,6*0,22=8,712 [B]

R-materiál ze stavby : -313,769=- 313,769 [C]

Celkem: A+B+C=868,229 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 46 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  313,769

materiál kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2 ze stávajících konstrukčních asf.vrstev 

do nestmelených vrstev komunikace vč.vytřídění a promíchání s ŠD

R-materiál ze stavby dle pol.č.11372.A: 313,769=313,769 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 24

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 17 - hlavní aktivity, r. 2021

Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 17 - hlavní aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 105

SO 105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 47 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  3 520,372  

materiál ze stávajících konstrukčních vrstev do recyklace v tl.170mm vč.vytříděnía 

popř. doplnění vhodným nakupovaným materiálem

dle PD C.5.2 :

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*1170,78*1,2+100*6,5=3 459,872 [A]

rýha příčného propustku : 11*5,5=60,500 [B]

Celkem: A+B=3 520,372 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 48 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  8 218,880  

RS CA v tl.170mm, Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené 

cementem - asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze 

/ zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového 

asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP208 - UPŘESNĚNO DLE 

PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, 

vč.rozfrézování, reprofilace, zhutnění předrcení, přesunu hmot a doplnění 

materiálu

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

6,5*1170,78*1,08=8 218,876 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
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- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 49 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 689,640  

ŠD 0/32

dle PD C.5.2  :

(1118,8+1049,78)*0,75=1 626,435 [A]

hosp.sjezdy nová kce:

(2*6+2*3,5+2*3,9+2*4,6+2*3,6+2*3,2+2*5,0+2*4,0+2*4,0+2*4,5+2*5,3+2*3+2*4,7+2*4,6+2*3,3)*0,5=63,200 [D]

Celkem: A+D=1 689,635 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 50 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 218,880  

z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2  s podrcením kamenivem 2/4

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

6,5*1170,78*1,08=8 218,876 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 51 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 600,640  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

6,5*1170,78*1,03=7 838,372 [A]

6,5*1170,78*1,02=7 762,271 [I]

Celkem: A+I=15 600,643 [J]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 52 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 218,880  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,6kg/m2

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

6,5*1170,78*1,08=8 218,876 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 53 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  7 641,070  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

1170,78*6,5=7 610,070 [H]

napojení na zú : 6,2*5=31,000 [F]

Celkem: H+F=7 641,070 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  7 762,270  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

6,5*1170,78*1,02=7 762,271 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 55 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  7 838,370  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

6,5*1170,78*1,03=7 838,372 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Potrubí8

 56 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  2,500  

PP DN250 SN12(16)

přípojka lapače splavenin : 2,5=2,500 [P]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 57 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  48,320  

XF3

příčný propustek km 3,993 39 :

1,10*1,05*8,2-0,384*8,2=6,322 [A]

zatrubnění hosp.sjezdů:

14*10*0,3=42,000 [H]

Celkem: A+H=48,322 [I]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 58 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  8,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

příčný propustek : 2*4=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 60 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  80,000  

bílé

2*16+2*10+2*5+2*7+2*2=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 59 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  10,000  

červené kulaté Z11g

rozjezdy : 5*2=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
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- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 61 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  70,000  

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku

předpoklad : 70=70,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 62 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  

P6 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 63 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  8,000  

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 64 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 65 914921 B SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000  

patky z betonu z C20/25XF2

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby : 8=8,000 [A]

P6 : 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 66 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  8,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby: 8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 67 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  739,088  

VDZ v barvě

V4 : (1154)*2*0,25=577,000 [F]

V1a : 1145,7*0,125=143,213 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25)+V9b : (17)*0,5*0,25+2*4*2,0=18,125 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (20)*0,3*0,125=0,750 [H]

Celkem: F+A+G+H=739,088 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 68 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  739,088  

Obnova VDZ vč.předznačení
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V4 : (1154)*2*0,25=577,000 [F]

V1a : 1145,7*0,125=143,213 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25)+V9b : (17)*0,5*0,25+2*4*2,0=18,125 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (20)*0,3*0,125=0,750 [H]

Celkem: F+A+G+H=739,088 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 69 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  154,000  

vč.seříznutí roury, komplet dle PD

zatrubnění hosp.sjezdů:

14*11=154,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 70 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  11,000  

vč.seříznutí roury, komplet dle PD

dle C.5.2.6  : 

př.propustek km 3,993 39: 11,00=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 71 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  28,000  

dle PD C.1.2.8 - schema

zatrubnění hosp.sjezdů:

14*2=28,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 72 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  1 216,480  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch :13,8+17,3+8,1=39,200 [C]

napojení na zú : 6,5=6,500 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 1170,78=1 170,780 [D]

Celkem: C+B+D=1 216,480 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 73 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS  1,000  

z betonu C25/30 XF3 vč. 2lks dren. trubky pvc DN100

dle PD : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 74 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  58,860  

mříž vč.rámu, vč. nátěru RAL 5002

dle PD : 58,86=58,860 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
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- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 75 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  8 218,880  

RS CA : 8218,876=8 218,876 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 76 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  22,400  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

čela zatrubnění : (14)*0,8*2=22,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 77 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  22,000  
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vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle 5.2.6  : 

př.propustek km 3,993 39 : 2*0,5*2,8*5+2*1,0*5*0,8=22,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 78 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  154,000  

vč. úpravy rýhy a naložení, odvozu a uložení na skládku

zatrubnění hosp.sjezdů:

14*11=154,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 79 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  8,800  

vč. úpravy rýhy a naložení, odvozu a uložení na skládku

dle 5.2.6  : 

př.propustek km 3,993 39 : 8,8=8,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  242,190  

suť a vybourané hmoty

kamenivo : 127,47*1,9=242,193 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  9,190  

živice, penetrační makadam

3,675*2,5=9,188 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  127,470  

štěrk, kamenivo vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

hosp.sjezdy nová kce:

(24,5+7*3,5+7*3,9+7*4,6+7*3,6+7*3,2+7*5,0+7*4,0+7*4,0+7*4,5+7*5,3+7*3+7*4,7+7*4,6+7*3,3)*0,3=127,470 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  3,680  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

plochy hospod.sjezdů s živičným povrchem : 24,5*0,15=3,675 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  3,130

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

rozjezdy asf. : (31,3)*0,10=3,130 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  84,000  

napojení na stáv.vozovku  : 

zatrubněné sjezdy : 14*6=84,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce1

Komunikace5

 7 56212 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

100MM

M2  424,900  

hosp.sjezdy nová kce:

(24,5+7*3,5+7*3,9+7*4,6+7*3,6+7*3,2+7*5,0+7*4,0+7*4,0+7*4,5+7*5,3+7*3+7*4,7+7*4,6+7*3,3)=424,900 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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 8 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  63,740  

ŠDa fr.0/63

hosp.sjezdy nová kce:

(24,5+7*3,5+7*3,9+7*4,6+7*3,6+7*3,2+7*5,0+7*4,0+7*4,0+7*4,5+7*5,3+7*3+7*4,7+7*4,6+7*3,3)*0,15=63,735 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  855,200  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

rozjezdy asf. : (31,3)*2=62,600 [H]

hosp.sjezdy nová kce:

(24,5+7*3,5+7*3,9+7*4,6+7*3,6+7*3,2+7*5,0+7*4,0+7*4,0+7*4,5+7*5,3+7*3+7*4,7+7*4,6+7*3,3)=424,900 [D]

hosp.sjezdy nová kce:

(24,5+6*3,5+6*3,9+6*4,6+6*3,6+6*3,2+6*5,0+6*4,0+6*4,0+6*4,5+6*5,3+6*3+6*4,7+6*4,6+6*3,3)=367,700 [J]

Celkem: H+D+J=855,200 [K]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  399,000  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

rozjezdy asf. : 31,3=31,300 [C]

hosp.sjezdy:

(24,5+6*3,5+6*3,9+6*4,6+6*3,6+6*3,2+6*5,0+6*4,0+6*4,0+6*4,5+6*5,3+6*3+6*4,7+6*4,6+6*3,3)=367,700 [G]

Celkem: C+G=399,000 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1,880  

nemodifikovaný

vyrovnávka v napojení sjezdů :

rozjezdy asf. : (31,3)*0,06=1,878 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  31,300  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

rozjezdy asf. : (31,3)=31,300 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  367,700  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm
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hosp.sjezdy nová kce:

(24,5+6*3,5+6*3,9+6*4,6+6*3,6+6*3,2+6*5,0+6*4,0+6*4,0+6*4,5+6*5,3+6*3+6*4,7+6*4,6+6*3,3)=367,700 [J]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 14 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  84,000  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

zatrubněné sjezdy : 14*6=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 15 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  31,300  

rozjezdy asf. :31,3=31,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  5 035,427  

zemina

sejmutí drnu : 3212,3*0,1*1,8=578,214 [L]

krajnice: 542,025*0,15*1,8=146,347 [K]

odkopávky : 1602,118*1,8=2 883,812 [D]

reprofilace příkopu: 722,7*0,5*1,8=650,430 [E]

zprůtočnění potrubí, šachet a ul.vp. : (142,5*0,3+8*1,2)*1,8=94,230 [H]

rýhy : 372,358*1,8=670,244 [M]

šachty : 6,75*1,8=12,150 [N]

Celkem: L+K+D+E+H+M+N=5 035,427 [O]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 989,467  

suť a vybourané hmoty

kamenivo : (463,153+948,380)*1,8=2 540,759 [A]

žb kce : 27,2*2,6=70,720 [C]

propustky :(23*1,5)*2,6=89,700 [H]

dzn sl.: 10*0,08=0,800 [J]

zábradlí : 12,5*0,080=1,000 [K]

kamen. kce : 105,84*2,7=285,768 [L]

vodovod : 18*0,04=0,720 [M]

Celkem: A+C+H+J+K+L+M=2 989,467 [N]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  114,210  

kontaminovaná zemina z aktivní zóny

odkopávky dle pol.12273.D : 63,45*1,8=114,210 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0
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Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  80,000  

vč.odvozu na skládku a likvidace

 podél trasy v příkopech  : 40*2=80,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  3 212,300  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD B.2.6 :

reprofilace příkopu v prům. š.4,0m vpravo  : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)*4,0=1 864,400 [A]

úprava svahu vlevo v prúm.š.4,0m : (133,60+43,0+202,7-122,7)*4,0=1 026,400 [B]

za obrubou vpravo v š.1,0m: 117*1=117,000 [C]

krajnice kamenivo - štěrk: (146,6+21,2+36,7)*1,0=204,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 212,300 [E]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 7 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  8,000  

vč.odvozu na skládku a likvidace

 v příkopech : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.
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 9 11332 D ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  948,380  

štěrk, kamenivo - zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti v rámci 

stavby, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného 

materiálu do recyklace za studena

dle PD C.6.2 :

nová kce km 5,1196 : 14,7*0,34=4,998 [C]

sanace vozovky : (626,08-141)*6,6*0,15=480,229 [D]

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky : 2*(626,08-141)*1,5*0,22+100*6,5*0,22=463,153 [E]

Celkem: C+D+E=948,380 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  232,650  

kontaminovaný štěrk, kamenivo - zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení 

suti v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena, přebytek bude 

odvezen na skládku nebezpečného odpadu

dle PD C.6.2 :

sanace vozovky :

141*6,6*0,15=139,590 [D]

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky : 2*141*1,5*0,22=93,060 [E]

Celkem: D+E=232,650 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11333 B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  315,302  

kvalitativní třída ZAS-T1 a T2 zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti 

v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu
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kce z PM   : (626,08-141)*6,5*0,10=315,302 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11333 A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  91,650  

kvalitativní třída ZAS-T4 (nebezpečný odpad) zahrnuje veškerou manipulaci, 

přesuny a uložení suti v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

kce z PM(D)   : 141*6,5*0,10=91,650 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  369,320  

kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2, zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a 

uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného 

materiálu

celoplošné frézování dle diagnostiky - odstranění vrstev s dehtem: 

626,08*6,5*0,09=366,257 [A]

přípojka lapače splavenin : 34*1,5*0,06=3,060 [P]

Celkem: A+P=369,317 [Q]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  807,780  
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napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch : 4,6+10,4+6+5+8+11,20+13,6+26,6+11,6+9,6+21,7+37,7+9,20=175,200 [C]

napojení na zú : 6,5=6,500 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 626,08=626,080 [D]

Celkem: C+B+D=807,780 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 14 12273 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  63,450

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu

dle PD C.6.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky (předpoklad 30% nebezpečný odpad) : 2*141*1,5*0,5*0,3=63,450 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12273 C ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  1 602,118  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.6.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky (předpoklad nekontam.zemina): 2*(626,08-141)*1,5*0,50+100*6,5*0,50=1 052,620 [A]

2*141*1,5*0,5*0,7=148,050 [G]

nová kce km 5,1196 : 14,7*0,3=4,410 [E]

hospodářské sjezdy : (7*3,5+13*3,6)*0,3=21,390 [D]

zemní krajnice a dosypávky v místě sanace krajů vozovky : 2*626,08*0,3=375,648 [B]

Celkem: A+G+E+D+B=1 602,118 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  542,030  

do 150mm

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD B.2.6 :

reprofilace krajnice vpravo : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)*0,75=349,575 [A]

vlevo : (133,60+43,0+202,7-122,7)*0,75=192,450 [B]

Celkem: A+B=542,025 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 17 12932 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  722,700  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD B.2.6 :

reprofilace příkopu vpravo : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)=466,100 [A]

vlevo : (133,60+43,0+202,7-122,7)=256,600 [B]

Celkem: A+B=722,700 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 18 12970 ZPRŮTOČNĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS  8,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

šachty kanalizace - šachtovpusti : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 19 129958 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  142,500  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

zatrubněný rozjezd 5,35569: 9=9,000 [A]

sjezdy km 5,539 4, 5,56091: 4,4+9,1=13,500 [D]

stávající kanalizace : 120=120,000 [B]

Celkem: A+D+B=142,500 [E]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 20 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  372,360  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

vč. pažení

příčný propustek km 5,347 77 :

rýha : 8,7*4,2*2,23=81,484 [A]

dlažba vtok + výtok + s ohledem na úpravu přilehlé přídlažby : 

5,6*1,2*1,3*0,30+2,7*3,5*1,2*0,30+8*0,30=8,423 [B]

prahy - propustku vtok + výtok :  

(0,3*0,7*2,5)+(4,5*0,3*0,7)=1,470 [D]

základy: 2,7*0,8*7,5+2,7*0,8*8,6=34,776 [F]

podélná drenáž : 

vlevo : (14,2+139,5)*0,5*1,0=76,850 [M]

vpravo : 115,80*0,5*1,0=57,900 [P]

přípojky ul.vp. :  (3+9)*1,0*1,5=18,000 [O]

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha : 10*1,7*0,5+16*1,7*0,5=22,100 [H]

čela + základy: 3*0,6*0,5*1,0*2=1,800 [I]

prahy : (1+2)*2*0,3*0,7=1,260 [J]

dlažba : (1+2)*2*3*1,2*0,3=6,480 [L]

bet.základy dzn : 15*0,5*0,5*0,8=3,000 [Q]

přípojka lapače splavenin  : 34*1,0*1,5=51,000 [R]

Lapač splavenin - objekt + dlažba a prahy: 2*2*1,5+2*2,5*0,30+2,10*0,25*0,60=7,815 [W]

Celkem: A+B+D+F+M+P+O+H+I+J+L+Q+R+W=372,358 [X]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 10

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022

Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 106

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,750  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

vč. pažení

uliční vpusti v trase : 2*1,5*1,5*1,5=6,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  15,000  

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

 kolem propustku - kužely : 2*2,5*3,0=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  52,460  

ŠD 0/32

rozšíření krajnice násypu vozovky v místě př.propustku vlevo + vpravo : 47*1,5*0,3+29*1,76*0,3=36,462 [A]

kužele na vtoku : 2*8=16,000 [B]

Celkem: A+B=52,462 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 13

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022

Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 106

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  413,650  

vhodná zemina do zemní krajnice dle ČSN

dle PD C.6.2 : 

rozšíření krajnice v místě př.propustku : (24+23)*0,5+29*0,5=38,000 [A]

zemní krajnice a dosypávky v místě sanace krajů vozovky : 2*626,08*0,3=375,648 [B]

Celkem: A+B=413,648 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  122,820  

ŠD 0/32

příčný propustek  :

rýha : 9,9*4,2*1,40=58,212 [A]

základy: 2,7*0,8*7,5-6,5*1,5*0,75+2,7*0,8*8,6-7,6*1,5*0,75=18,914 [F]

přípojky ul.vp.: (3+9)*1,0*0,95=11,400 [O]

ul.vpusti : 2*1,0=2,000 [Q]

přípojka lapače splavenin : 34*1,0*0,95=32,300 [P]

Celkem: A+F+O+Q+P=122,826 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,200  

lom.drť zásyp potrubí (zrno max.22mm) - zhutnit na min.97%PS

přípojky ul.vp: (3+9)*1,0*0,20=2,400 [O]

přípojka lapače splavenin : 34*1,0*0,20=6,800 [P]

Celkem: O+P=9,200 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,400  

štěrkopískový obsyp potrubí (zrno max.8mm) - zhutnit na min.97%PS

přípojky ul.vp: (3+9)*1,0*0,25-12*0,05=2,400 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 28 17581 B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  115,880  

drť 8/16
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podélná drenáž : 

vlevo : (14,2+139,5)*0,43=66,091 [Q]

vpravo : 115,80*0,43=49,794 [P]

Celkem: Q+P=115,885 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 599,240  

dle PD C.4.2 :

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*626,08*1,2+30*6,5=1 697,592 [A]

celá plocha kce v tl.150mm : 626,08*(6,8-2,4)=2 754,752 [C]

příčný propustek :

8,7*7=60,900 [B]

nová kce km 5,1196 : 14,7=14,700 [E]

hospodářské sjezdy : (7*3,5+13*3,6)=71,300 [D]

Celkem: A+C+B+E+D=4 599,244 [F]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 30 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  3 007,800  

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dle PD C.6.2 :

reprofilace příkopu v prům. š.4,0m vpravo  : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)*4,0=1 864,400 [A]

úprava svahu vlevo v prúm.š.4,0m : (133,60+43,0+202,7-122,7)*4,0=1 026,400 [B]

za obrubou vpravo v š.1,0m: 117*1=117,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 007,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 31 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  3 007,800  

dle PD C.6.2 :

reprofilace příkopu v prům. š.4,0m vpravo  : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)*4,0=1 864,400 [A]

úprava svahu vlevo v prúm.š.4,0m : (133,60+43,0+202,7-122,7)*4,0=1 026,400 [B]

za obrubou vpravo v š.1,0m: 117*1=117,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 007,800 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 32 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 007,800  

dle pol.č.18221 : 3007,8=3 007,800 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 34 21361 B DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  943,250  

vlastnosti filtrační a separační min 150g/m2
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podélná drenáž : 

vlevo : (14,2+139,5)*3,5=537,950 [M]

vpravo : 115,80*3,5=405,300 [P]

Celkem: M+P=943,250 [Q]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 33 21361 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  3 880,400  

vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, min.40kN/m

dle PD C.6.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*626,08*2,5+100*7,5=3 880,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 35 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 264,120  

fr. 0/63

sanace akt.zóny :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky : 2*626,08*1,5*0,50+100*6,5*0,50=1 264,120 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 36 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  12,100  

XA1

dle C.6.2.6 : 

př.propustek km 5,347 77 : 6,5*1,5*0,6+6,5*1,5*0,6+1,1*0,6*0,6=12,096 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 37 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,210  

uvažováno 100kg/m3 :

12,096*0,10=1,210 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy2

Svislé konstrukce3

 38 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  2,620

čela propustků

uvažováno 150kg/m3 :

17,485*0,15=2,623 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 39 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  4,500  

XF4, XD3
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dle C.6.2.6 : 

př.propustek km 5,347 77 : 6,5*(0,8*0,25+0,5*0,25)+6,5*(0,8*0,25+0,5*0,25)+1,1*(0,5*0,25+0,5*0,25)=4,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 40 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,080  

VČ.KOTEV

uvažováno 240kg/m3 :

4,5*0,24=1,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 41 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  17,480  

XF2, XD1, čela propustku

dle C.6.2.6 : 

př.propustek km 5,347 77 : 6,5*2,5*0,55-1,54*0,55+6,5*2,45*0,55-1,54*0,55+1,1*2,45*0,55=17,485 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 42 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  4,110

X0

dle C.6.2.6 : 

př.propustek km 5,347 77 : 6,5*1,8*0,15+6,5*1,8*0,15+1,1*0,9*0,15=3,659 [A]

podklad pod ul.vpusti : 2*1,5*1,5*0,10=0,450 [I]

Celkem: A+I=4,109 [J]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  35,000  

C20/25nXF1

dle C.6.2.6 : 

př.propustek km 5,347 77 : 

dlažba vtok + výtok +  s ohledem na úpravu přilehlé přídlažby : 

5,6*1,2*1,3*0,10+2,7*3,5*1,2*0,10+8*0,10=2,808 [B]

bet.sedlo : 2,1*1,3*9,9=27,027 [N]

bet.základy dzn : 15*0,5*0,5*0,8=3,000 [M]

zatrubnění hosp.sjezdů:

dlažba : (1+2)*2*3*1,2*0,10=2,160 [L]

Celkem: B+N+M+L=34,995 [O]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 44 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  21,970  

štěrkopískový podsyp zhutněné na 98% PS

podélná drenáž : 

vlevo : (14,2+139,5)*0,5*0,1=7,685 [M]

vpravo : 115,80*0,5*0,1=5,790 [R]

přípojky ul.vp. prům.dl.3m: (3+9)*1,0*0,10=1,200 [O]

přípojka lapače splavenin : 34*1,0*0,10=3,400 [P]

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha : (10+12)*1,7*0,10=3,740 [H]

základy: 3*0,1*0,5*1,0=0,150 [I]

Celkem: M+R+O+P+H+I=21,965 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 45 452114 A PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3  0,280  

C30/37 XD2,

podkladní pražce

příčné propustek km 5,347 77 : 7*0,2*0,15*0,80=0,168 [A]

zatrubnění hosp.sjezdů : 3*0,15*0,10*0,60*4=0,108 [B]

Celkem: A+B=0,276 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
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- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  9,940

Kamenná dlažba z lom. kamene min. tl. 200 mm se spárováním M25-XF4

dle C.6.2.6 : 

př.propustek km 5,347 77 : 

dlažba vtok + výtok + s ohledem na úpravu přilehlé přídlažby : 

5,6*1,2*1,3*0,20+2,7*3,5*1,2*0,20+8*0,20=5,615 [B]

zatrubnění hosp.sjezdů:

dlažba : (1+2)*2*3*1,2*0,20=4,320 [L]

Celkem: B+L=9,935 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 47 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,770

dle C.4.2.8 : 

př.propustek km 3,45207 : 

prahy - propustku vtok:  

(0,3*0,7*1,9*2)+(3,4*0,3*0,7)=1,512 [D]

zatrubnění hosp.sjezdů:

prahy : (1+2)*2*0,3*0,7=1,260 [J]

Celkem: D+J=2,772 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 48 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  712,910  

ŠDa fr.0/63

dle PD C.6.2 :

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky : 2*626,08*2,0*0,22+100*6,5*0,22=693,950 [A]

příčný propustek km 5,347 77 :

rýha : 8,7*6,0*0,22=11,484 [B]

přípojka lapače splavenin : 34*1,0*0,22=7,480 [P]

Celkem: A+B+P=712,914 [Q]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 49 56330 C VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  5,780  

ŠDa fr. 0/32

dle PD C.6.2 :

přípojka lapače splavenin : 34*1,0*0,17=5,780 [P]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 50 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  4 257,344  

materiál ze stávajících konstrukčních vrstev do recyklace v tl.170mm vč.vytříděnía 

popř. doplnění vhodným nakupovaným materiálem

dle PD C.6.2 :

recyklovaná vrstva : 626,08*6,8=4 257,344 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 51 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  4 395,080  

RS CA v tl.170mm, Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené 

cementem - asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze 

/ zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového 

asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP208 - UPŘESNĚNO DLE 

PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, 

vč.rozfrézování, reprofilace, zhutnění předrcení, přesunu hmot a doplnění 

materiálu

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,08=4 395,082 [A]
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Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 53 56933 B ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  204,500  

ŠD 0/63

dle PD B.2.6 :

krajnice kamenivo - štěrk: (146,6+21,2+36,7)*1,0=204,500 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 52 56933 A ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  542,030  

ŠD 0/32

dle PD B.2.6 :

reprofilace krajnice vpravo : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)*0,75=349,575 [A]

vlevo : (133,60+43,0+202,7-122,7)*0,75=192,450 [B]

Celkem: A+B=542,025 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 54 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 395,080  

z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2  s podrcením kamenivem 2/4

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,08=4 395,082 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 30

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022

Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 106

SO 106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 55 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 410,520  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,03=4 191,606 [A]

626,08*6,5*1,02=4 150,910 [I]

přípojka lapače splavenin : 34*1,0*2=68,000 [P]

Celkem: A+I+P=8 410,516 [Q]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 56 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 395,080  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,6kg/m2

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,08=4 395,082 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 57 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 069,520  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

626,08*6,5=4 069,520 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  4 201,910  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,02=4 150,910 [A]

přípojka lapače splavenin : 34*1,5=51,000 [P]

Celkem: A+P=4 201,910 [Q]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 59 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  4 225,610  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,03=4 191,606 [A]

přípojka lapače splavenin : 34*1,0=34,000 [P]

Celkem: A+P=4 225,606 [Q]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 60 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  24,960  

římsy př.prop. : 1,55*7,5+1,55*8,6=24,955 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 61 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  12,000  

PP DN150 SN12(16)

přípojky ul.vp. : 3+9=12,000 [O]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 62 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  34,000  

PP DN250 SN12(16)

přípojka lapače splavenin : 34=34,000 [P]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 63 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  269,500  

flexibilní PVC DN160 SN8

podélná drenáž : 

vlevo : (14,2+139,5)=153,700 [M]

vpravo : 115,80=115,800 [P]

Celkem: M+P=269,500 [Q]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 64 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  18,000  

HDPE, dle požadavků správců

v rekonstruovaných sjezdech km cca 5,170 : 18=18,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 65 894357 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  4,000  

rekonstrukce stávajících šachet, vč.vyrovnávacího prstence, poklopu a rámu pro 

D400

šachty  : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 66 89712 A VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  

DN 450 vč.rámu a výklopné litinové mříže se zámkem, pro D400, s kalovým 

prostorem + bahenní koš, vyrovnávací prstenec 390/60, skruž horní 450/570, 

skruž se sifonem DN200 450/570, skruž středová 450/295, dno s kalovou 

prohlubní 450/300

uliční vpusti : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
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 67 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  10,000  

šachty kanalizace - šachtovpusti : 8=8,000 [A]

ul.vp. : 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 68 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  36,000  

 povrchové znaky : 36=36,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 69 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  12,500  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

příčný propustek km 5,34777: 5+7,5=12,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 70 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  7,200  

ocelové s patní deskou vč. pomocného materiálu, výška nad terénem 1,1m 

vč.povrchové úpravy, RAL 5002

u př.propustku v km 5,34777 : 7,20=7,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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 71 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  29,000  

N2, atypycké ukončení v rozjezdu, vč. náběhů 8,55m a 4,795m

dle C.6.2.6 : 

u příčného propustku km 5,347 77 : 29=29,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 72 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  45,350  

vč.dlouhých náběhů - 8,8m a.8,55m

dle C.6.2.6 : 

u příčného propustku km 5,347 77 : (21,3+24,05)=45,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 74 9117C1 B SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  4,000  

ukončující díl ZS + svodnice a sloupky

(2+2)=4,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 73 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  6,000  

dle C.6.2.6 : 

u příčného propustku km 5,347 77 : (2+2+2)=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 76 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  20,000  

bílé

dle PD B.2.6 :

vpravo : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)/50=9,322  : 10=10,000 [A]

vlevo : (133,60+43,0+202,7+122,7)/50=10,040 : 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 75 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000  
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červené kulaté Z11g

rozjezdy : 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 77 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  8,000

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku

předpoklad : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 78 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000  

P2 : 1=1,000 [A]

P1 : 1=1,000 [B]

E2b : 2=2,000 [C]

P6 : 1=1,000 [D]

P4 : 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 79 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  11,000

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby : 11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
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 80 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  11,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby : 11=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 81 914921 B SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000  

patky z betonu z C20/25XF2

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby : 10=10,000 [A]

nové dzn : 5=5,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 82 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  10,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby : 10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 83 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  338,520  

VDZ v barvě

V4 : (21,6+14+194,3+213+140,1+144,1+12,4+417,3)*0,25=289,200 [F]

V2b (1,5/1,5/0,25) : (9,9+40,2+11,5+26,9+11,8+18,4)*0,5*0,25=14,838 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (50+58,8+22+47,5)*0,3*0,125=6,686 [H]

V2a (3/6/0,125) : (77,6+182,5+184,6)*0,5*0,125=27,794 [I]

Celkem: F+G+H+I=338,518 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 84 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  338,520  

Obnova VDZ vč.předznačení

V4 : (21,6+14+194,3+213+140,1+144,1+12,4+417,3)*0,25=289,200 [F]

V2b (1,5/1,5/0,25) : (9,9+40,2+11,5+26,9+11,8+18,4)*0,5*0,25=14,838 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (50+58,8+22+47,5)*0,3*0,125=6,686 [H]

V2a (3/6/0,125) : (77,6+182,5+184,6)*0,5*0,125=27,794 [I]

Celkem: F+G+H+I=338,518 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 85 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  89,000  

15/25/100, do bet.lože C20/25 n XF3,

dle PD B.2.6 :

obruba vpravo : (117-4*5-2*4)=89,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 86 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  30,000  

15/15/100, do bet.lože C20/25 n XF3,

dle PD B.2.6 :

obruba vlevo : 2*1+8,0=10,000 [A]

obruba vpravo : (4*5)=20,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 87 917224 C SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  8,000  

obrubník náběhový L a P, do bet.lože C20/25 n XF3,

dle PD B.2.6 :

obruba vpravo : 2*4=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 88 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  4,000  

do betonu C20/25nXF3

dle potřeby v rozjezdech km 5,14651 : 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 89 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  28,000  

vč.seříznutí roury, komplet dle PD

zatrubnění hosp.sjezdů:

1*11+17=28,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 90 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  9,900  

vč.seříznutí roury, komplet dle PD

př.propustekv km 5,347 77 :  9,9=9,900 [B]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 91 9185A2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  2,000  

vyústění drenáže :1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 92 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  3,000  

dle PD C.1.2.8 - schema

zatrubnění hosp.sjezdů:

1+2=3,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 93 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  807,780  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch : 4,6+10,4+6+5+8+11,20+13,6+26,6+11,6+9,6+21,7+37,7+9,20=175,200 [C]

napojení na zú : 6,5=6,500 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 626,08=626,080 [D]

Celkem: C+B+D=807,780 [E]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 94 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS  1,000  

z betonu C25/30 XF3 vč. 2lks dren. trubky pvc DN100

dle PD : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 95 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  58,860  

mříž vč.rámu, vč. nátěru RAL 5002

dle PD : 58,86=58,860 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
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- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 96 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  4 395,080

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,08=4 395,082 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 97 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  105,840

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle C.6.2.6 : 

př.propustek km 5,347 77 : 9*4*2,5=90,000 [B]

dlažba : 6*2,8*0,3+7*4*0,3+8*0,3=15,840 [A]

Celkem: B+A=105,840 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 98 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  27,200  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle C.6.2.6 : 

př.propustek km 5,347 77  římsy+základy+čelo : 0,8*5*3,3+5*0,8*3,5=27,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 99 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  23,000  

vč. úpravy rýhy a naložení, odvozu a uložení na skládku

zatrubnění hosp.sjezdů:

11+12=23,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 100 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  18,000  

vč. úpravy rýhy a naložení, odvozu a uložení na skládku

odstranění stávajícího potrubí vedeného v propustku km 5,34777 : 18=18,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  49,860  

suť a vybourané hmoty

kamenivo : 24,928*2,0=49,856 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  15,000  

živice, penetrační makadam

6,0*2,5=15,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11332 C ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  24,930  

štěrk, kamenivo s dehtem vč. naložení, odvozu a uložení na meziskládku

dle PD C.6.2 :

hospodářské sjezdy : (6*3,5+12*3,6)*0,34=21,828 [D]

nezp.vjezdy úprava v š.1,0m: 

(3+8+4*5)*1,0*0,1=3,100 [E]

Celkem: D+E=24,928 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  6,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku a meziskládku
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vjezdy cca napojení na vozovku vlevo na zú v š.1,0m + v km 5,578 18: 50*0,10+10*0,10=6,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  21,650  

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

rozjezdy asf. : (30,1+59+10,6+10+106,8)*0,10=21,650 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1

Komunikace5

 6 56212 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

100MM

M2  86,000  

SC 1,5/2,0

hosp.sjezdy :

(7*3,5+13*3,6)+14,7=86,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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 7 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,360  

ŠDa fr.0/63

dle PD C.6.2 :

hosp.sjezdy :

(7*3,5+12*3,6)*0,15+14,7*0,15=12,360 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  31,000  

z vyfrézovaného materiálu

nezp.vjezdy úprava v š.1,0m: 

(3+8+4*5)*1,0=31,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  434,200  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

rozjezdy asf. : (30,1+59+10,6+10+106,8)=216,500 [C]

vjezdy cca napojení na vozovku v š.1,0m + v km 5,578 18 : 50+10=60,000 [E]

hosp.sjezdy :

(6*3,5+11*3,6)+14,7=75,300 [D]

(7*3,5+12*3,6)+14,7=82,400 [J]

Celkem: C+E+D+J=434,200 [K]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  351,800  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

rozjezdy asf. : (30,1+59+10,6+10+106,8)=216,500 [C]

hosp.sjezdy :

(6*3,5+11*3,6)+14,7=75,300 [D]

vjezdy cca napojení na vozovku v š.1,0m + v km 5,578 18 : 50+10=60,000 [E]

Celkem: C+D+E=351,800 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  6,500  

nemodifikovaný

vyrovnávka v napojení sjezdů :

rozjezdy asf. : (30,1+59+10,6+10+106,8)*0,03=6,495 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  276,500  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm
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rozjezdy asf. : (30,1+59+10,6+10+106,8)=216,500 [E]

vjezdy cca napojení na vozovku v š.1,0m + v km 5,578 18 : 50+10=60,000 [H]

Celkem: E+H=276,500 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  75,300  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

hosp.sjezdy :

(6*3,5+11*3,6)+14,7=75,300 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  1,200  

plochy vjezdů z bet.zámk. dlažby výškové napojení v š.1,0m : 

1,2*1=1,200 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
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Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 15 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  216,500  

rozjezdy asf. : (30,1+59+10,6+10+106,8)=216,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 275,173  

zemina

sejmutí drnu : 2713,2*0,1*1,8=488,376 [L]

krajnice: 678,3*0,15*1,8=183,141 [K]

odkopávky : 332,97*1,8=599,346 [D]

reprofilace příkopu: 904,4*0,5*1,8=813,960 [E]

zprůtočnění potrubí : (12,3*0,3)*1,8=6,642 [H]

rýhy : 102,06*1,8=183,708 [M]

Celkem: L+K+D+E+H+M=2 275,173 [N]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  657,580  

suť a vybourané hmoty

kamenivo : 66,30*1,8=119,340 [A]

beton : 9,6*2,4=23,040 [F]

zatrubnění :(99*2)*2,6=514,800 [H]

dzn sl.: 5*0,08=0,400 [J]

Celkem: A+F+H+J=657,580 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  430,898  

zemina z aktivní zóny

odkopávky dle pol.12273.B : 239,388*1,8=430,898 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  86,180  

kontaminovaná zemina z aktivní zóny

odkopávky dle pol.12273.D : 47,878*1,8=86,180 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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 5 014132 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  844,891  

kontaminované kamenivo z kce

kamenivo dle pol.č.11332.A  : (469,384)*1,8=844,891 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  40,000  

vč.odvozu na skládku a likvidace

 podél trasy v příkopech  : 20*2=40,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  2 713,200  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD B.2.7 :

reprofilace příkopu vlevo v prům. š.3,0m a 3,0m vpravo: (30+162,8+43+105+100)*3,0+(240+18+199+6,6)*3,0=2 713,200 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  

vč.odvozu na skládku a likvidace, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití materiálu na stavbě

dle PD B.2.7 : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
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- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 9 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  2,000  

vč.odvozu na skládku a likvidace

dle PD B.2.7 : 

 v příkopech : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 10 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  469,384  

kontaminovaný štěrk, kamenivo - zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení 

suti v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena, přebytek bude 

odvezen na skládku nebezpečného odpadu

dle PD C.7.2 :

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky pro recykl.vrstvu: 2*521,7*1,2*0,03+50*7,0*0,03=48,062 [A]

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky pro podkladní vrstvu : 2*521,7*1,5*0,22+50*7,0*0,22=421,322 [B]

Celkem: A+B=469,384 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 11 11332 C ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  66,300  

štěrk, kamenivo vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

rýhy zatrubnění : (4*1,7*10*0,5)+(20*1,7*0,5)+(18*1,7*0,5)=66,300 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11333 B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  119,820  

kvalitativní třída ZAS-T1 a T2 zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti 

v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

kce z PM : 

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky : 2*521,7*1,1*0,08+50*7,0*0,08=119,819 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  60,900

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

zrušení panelové plochy vč.rekonstrukce vjezdu : (11,5*3,5+17*3,5+15*3,5)*0,4=60,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  196,698  

kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2, zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a 

uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného 

materiálu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celoplošné frézování dle diagnostiky a PAU : 

7*521,70*0,04+7,3*5*0,04+7,33*2,5*0,06=148,636 [I]

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*521,7*1,2*0,03+50*7,0*0,03=48,062 [H]

Celkem: I+H=196,698 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  48,062  

kvalitativní třída ZAS-T4 (nebezpečný odpad), zahrnuje veškerou manipulaci, 

přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena

podkladní vrstva:

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky : 2*521,7*1,2*0,03+50*7,0*0,03=48,062 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  582,500  

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch :46,5=46,500 [C]

napojení na zú a kú: 7,0+7,3=14,300 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 521,7=521,700 [D]

Celkem: C+B+D=582,500 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 18 12273 C ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  332,970  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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Stavba:
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dle PD C.7.2 :

hosp.sjezdy sanace podloží:

(7*3,5+45+38+7*4,5+7*5+7*4,5)*0,3=61,650 [D]

zemní krajnice v místě sanace krajů vozovky : (30+162,8+43+105+100)*0,3+(240+18+199+6,6)*0,3=271,320 [E]

Celkem: D+E=332,970 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12273 D ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  47,878  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.7.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky (předpoklad 5% nebezpečný odpad) : 

(2*521,7*1,5*0,50+50*7,0*0,50)*0,05=47,878 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12273 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  239,388  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 - hlavní aktivity, r. 2022

Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 - hlavní aktivity, r. 2022

Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.7.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky (předpoklad 25% ostatní odpad) : 

(2*521,7*1,5*0,50+50*7,0*0,50)*0,25=239,388 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  678,300  

do 150mm

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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dle PD C.7.2  :

(30+162,8+43+105+100)*0,75+(240+18+199+6,6)*0,75=678,300 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 20 12932 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  904,400  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.7.2  :

(30+162,8+43+105+100)+(240+18+199+6,6)=904,400 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 21 129957 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  12,300  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

stávající zatrubnění v km 5,63105 : 12,3=12,300 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 22 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  102,060  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

vč. pažení

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýhy zatrubnění : (4*1,7*10*0,5)+(20*1,7*0,5)+(18*1,7*0,5)=66,300 [C]

čela + základy: 6*0,6*0,5*1,0*2=3,600 [I]

prahy : 6*2*2*0,3*0,7=5,040 [J]

dlažba : 6*2*2*3*1,2*0,3=25,920 [L]

bet.základy dzn : 6*0,5*0,5*0,8=1,200 [M]

Celkem: C+I+J+L+M=102,060 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  24,000  

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

 kolem  zatrubnění sjezdů : 6*2*2=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  271,320  

vhodná zemina do zemní krajnice dle ČSN

dle PD C.7.2 : 

zemní krajnice v místě sanace krajů vozovky : (30+162,8+43+105+100)*0,3+(240+18+199+6,6)*0,3=271,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 25 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  66,300  

ŠD 0/32

zatrubnění hosp.sjezdů:

(4*1,7*10*0,5)+(20*1,7*0,5)+(18*1,7*0,5)=66,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  31,590  

štěrkopískový obsyp potrubí (zrno max.20mm) - zhutnit na min.97%PS

zatrubnění hosp.sjezdů:

(4*1,35*10*0,3)+(20*1,35*0,3)+(18*1,35*0,3)=31,590 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 200,980

dle PD C.5.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky : 2*521,7*2,2+100*7,0=2 995,480 [A]

hosp.sjezdy sanace podloží:

(7*3,5+45+38+7*4,5+7*5+7*4,5)=205,500 [D]

Celkem: A+D=3 200,980 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 28 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  2 713,200

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dle PD B.2.7 :

reprofilace příkopu vlevo v prům. š.3,0m a 3,0m vpravo: (30+162,8+43+105+100)*3,0+(240+18+199+6,6)*3,0=2 713,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 29 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 713,200



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 15

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 - hlavní aktivity, r. 2022

Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 - hlavní aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 107

SO 107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD B.2.7 :

reprofilace příkopu vlevo v prům. š.3,0m a 3,0m vpravo: (30+162,8+43+105+100)*3,0+(240+18+199+6,6)*3,0=2 713,200 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  2 713,200  

dle pol.č.18221 : 2713,2=2 713,200 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 31 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  348,915  

fr.0/63

dle PD C.7.2 :

sanace podloží : 

sanace krajů vozovky + dle stavu vozovky (předpoklad 30% nebezpečný odpad) : (2*521,7*1,5*0,50+50*7,0*0,50)*0,30=287,265 [A]

hosp.sjezdy sanace podloží:

(7*3,5+45+38+7*4,5+7*5+7*4,5)*0,3=61,650 [D]

Celkem: A+D=348,915 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 32 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  2 436,800  

úprava zeminy na místě - směsné pojivo cementu a vápna 30/70, min.3% pojiva, 

bude upřesněno na základě průkazní zkoušky, provádění s ohledem na inž.sítě

sanace akt.zóny :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky  : (2*521,7*2,0+50*7,0)=2 436,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace
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 33 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  9 747,200

cca 4% : 2436,8*4=9 747,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 34 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  3,000

nXF3

zatrubnění hosp.sjezdů:

čela + základy: 6*0,5*0,5*1,0*2=3,000 [I]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2
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Vodorovné konstrukce4

 35 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  10,530  

X0

zatrubnění hosp.sjezdů:

(4*1,35*10*0,1)+(20*1,35*0,1)+(18*1,35*0,1)=10,530 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,840  

C20/25nXF1

zatrubnění hosp.sjezdů:

dlažba : 6*2*2*3*1,2*0,10=8,640 [L]

bet.základy dzn : 6*0,5*0,5*0,8=1,200 [M]

Celkem: L+M=9,840 [N]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  10,800  

štěrkopískový podsyp zhutněné na 98% PS

zatrubnění hosp.sjezdů:

rýha : 6*10*1,7*0,10=10,200 [H]

základy: 6*0,1*0,5*1,0*2=0,600 [I]

Celkem: H+I=10,800 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 38 452114 A PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3  0,310  

C30/37 XD2,
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podkladní pražce

zatrubnění hosp.sjezdů : 6*0,15*0,10*0,60*4+(7+3)*0,15*0,10*0,6=0,306 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,280  

Kamenná dlažba z lom. kamene min. tl. 200 mm se spárováním M25-XF4

zatrubnění hosp.sjezdů:

dlažba : 6*2*2*3*1,2*0,20=17,280 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 40 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,040  
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betonový práh beton C25/30 XA1

zatrubnění hosp.sjezdů:

prahy : 6*2*2*0,3*0,7=5,040 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 41 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  339,398  

ŠDa fr.0/63 vč.promíchání s R-materiálem
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dle PD C.7.2 :

sanace krajů vozovky a sjednocení šířky voz.+ sanace dle stavu vozovky : 2*521,7*2,0*0,22+50*7,0*0,22=536,096 [A]

R-materiál ze stavby : -196,698=- 196,698 [C]

Celkem: A+C=339,398 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  196,698  

materiál kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2 ze stávajících konstrukčních asf.vrstev 

do nestmelených vrstev komunikace vč.vytřídění a promíchání s ŠD

dle pol.č.11372 : 196,698=196,698 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  1 602,080  

materiál ze stávajících konstrukčních vrstev do recyklace v tl.170mm vč.vytříděnía 

popř. doplnění vhodným nakupovaným materiálem

sanace krajů vozovky +  dle stavu vozovky pro recykl.vrstvu: 2*521,7*1,2+50*7,0=1 602,080 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 44 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  3 944,050  

RS CA v tl.170mm, Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené 

cementem - asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze 

/ zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového 

asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP208 - UPŘESNĚNO DLE 

PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, 

vč.rozfrézování, reprofilace, zhutnění předrcení, přesunu hmot a doplnění 

materiálu

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

7*521,7*1,08=3 944,052 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  512,440  

ŠD 0/32

dle PD C.7.2  :

(30+162,8+43+105+100)*0,3+(240+18+199+6,6)*0,75=479,940 [A]

hosp.sjezdy nová kce:

(2*3,5+2*7,5+2*7,5+2*4,5+2*5+2*4,5)*0,50=32,500 [B]

Celkem: A+B=512,440 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 46 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 944,050  

z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2  s podrcením kamenivem 2/4

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

7*521,70*1,08=3 944,052 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 47 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 541,150  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

7*521,7*1,03+7,3*5=3 797,957 [A]

7*521,7*1,02+7,3*2,5=3 743,188 [I]

Celkem: A+I=7 541,145 [J]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 48 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 944,050  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,6kg/m2

celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky : 

7,0*521,7*1,08=3 944,052 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 49 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  9,300  

nemodifikovaný

napojení na panelovou plochu :

46,5*2,5*0,08=9,300 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 688,400  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

521,7*7+7,3*5=3 688,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  3 743,190  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

7,0*521,70*1,02+7,3*2,5=3 743,188 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 761,460  
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nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

celoplošný kryt dle diagnostiky : 

7*521,7*1,03=3 761,457 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Potrubí8

 53 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  23,400  

XF3

zatrubnění hosp.sjezdů:

(4*10*0,3)+(20*0,3)+(18*0,3)=23,400 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 54 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  20,000  

bílé

2*521,7/50=20,868 [A] : 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 55 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  8,000  

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku

předpoklad : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 56 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  

P6 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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 57 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000  

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby + přesun : 4+1=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 58 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  5,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby + přesun : 4+1=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 59 914921 B SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000  

patky z betonu z C20/25XF2

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby + přesun : 4+1=5,000 [A]

P6 : 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 60 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  5,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle potřeby demontáža opětovné osazení z důvodů provádění stavby + přesun : 4+1=5,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  296,390  

VDZ v barvě

V4 : (521,7+257+36+225,7)*0,25=260,100 [F]

V2b (1,5/1,5/0,25) :(23+18)*0,25=10,250 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (67+211)*0,3*0,125=10,425 [H]

V2a (3/6/0,125) : (243,8+6)*0,5*0,125=15,613 [I]

Celkem: F+G+H+I=296,388 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 62 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  296,390  

Obnova VDZ vč.předznačení

V4 : (521,7+257+36+225,7)*0,25=260,100 [F]

V2b (1,5/1,5/0,25) :(23+18)*0,25=10,250 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (67+211)*0,3*0,125=10,425 [H]

V2a (3/6/0,125) : (243,8+6)*0,5*0,125=15,613 [I]

Celkem: F+G+H+I=296,388 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 63 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  84,000  

vč.seříznutí roury, komplet dle PD

zatrubnění hosp.sjezdů:

4*11+21+19=84,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
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- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 64 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  12,000  

dle PD C.1.2.8 - schema

zatrubnění hosp.sjezdů:

6*2=12,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 65 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  582,500  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch :46,5=46,500 [C]

napojení na zú a kú: 7,0+7,3=14,300 [B]

středová spára dle způsobu provádění : 521,7=521,700 [D]

Celkem: C+B+D=582,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 66 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 944,050

RS CA : 3944,052=3 944,052 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 67 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  9,600  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

čela zatrubnění : 6*0,8*2=9,600 [C]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 30

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 - hlavní aktivity, r. 2022

Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 - hlavní aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 107

SO 107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 68 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  99,000  

vč. úpravy rýhy a naložení, odvozu a uložení na skládku

zatrubnění hosp.sjezdů:

4*11+41+14=99,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  107,160  

suť a vybourané hmoty

kamenivo : 56,4*1,9=107,160 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  14,250  

živice, penetrační makadam

5,7*2,5=14,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  56,400  

štěrk, kamenivo vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.7.2 :

hosp.sjezdy nová kce:

(6*3,5+45+38+6*4,5+6*5+6*4,5)*0,3=56,400 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  5,700  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

plochy hospod.sjezdů s živičným povrchem km 5,8926: 38*0,15=5,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  54,800  

napojení na stáv.vozovku  : 

zatrubněné sjezdy, vjezdy : 4*6+16,8+14=54,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce1

Komunikace5

 6 56212 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

100MM

M2  205,500  

SC 1,5/2,0

hosp.sjezdy a vjezdy:

(7*3,5+45+38+7*4,5+7*5+7*4,5)=205,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 7 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  30,830  

ŠDa fr.0/63

dle PD C.7.2 :

hosp.sjezdy a vjezdy:

(7*3,5+45+38+7*4,5+7*5+7*4,5)*0,15=30,825 [B]
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Stavba:

Objekt:
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SO 107.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  9,400

z vyfrézovaného materiálu

nezp.vjezdy úprava v š.1,0m v km 5,63105: 

9,4*1,0=9,400 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  59,030

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

hosp.sjezdy nová kce:

(7*3,5+45+38+7*4,5+7*5+7*4,5)*0,15=30,825 [B]

hosp.sjezdy nová kce:

(6*3,5+45+38+6*4,5+6*5+6*4,5)*0,15=28,200 [J]

Celkem: B+J=59,025 [K]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  56,400

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm
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Stavba:
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hosp.sjezdy nová kce:

(6*3,5+45+38+6*4,5+6*5+6*4,5)*0,3=56,400 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  188,000  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

hosp.sjezdy a vjezdy:

(6*3,5+45+38+6*4,5+6*5+6*4,5)=188,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 12 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  54,800  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

zatrubněné sjezdy, vjezdy : 4*6+16,8+14=54,800 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 107.1

SO 107.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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 DPH:
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Objízdné trasy - vedlejší aktivity, r. 2020
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SO 180

Objekt: SO 180

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  5 421,310  

zemina

zemina : (2867,04+1448*0,10)*1,8=5 421,312 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 980,860  

suť a vybourané hmoty

kamenivo : 1042,56*1,9=1 980,864 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  760,200  

živice, penetrační makadam

živice : 304,08*2,5=760,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  

Kompletní zajištění přechodného dopravního značení dle TP 66  vč.nákladů na 

vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a jeho projednání s dotčenými 

orgány a organizacemi a získání stanovení k DIO pro opravu objízdných tras. Po 

celou dobu výstavby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1
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 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 042,560  

štěrk, kamenivo + štět vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

sanace krajů vozovky :

úsek sil.III/32730 : 1448*2*1,2*0,30=1 042,560 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  304,080  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

sanace krajů vozovky :

 penetr.makadam :

úsek sil.III/32730 : 1448*2*1,05*0,10=304,080 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  477,840

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

zesílení a zvýšení únosnosti objízdných tras : 

úsek sil.III/32730 : 1448*5,5*0,06=477,840 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  1 648,000  

sanace krajů vozovky :

pracovní spára, poruchy

úsek sil.III/32730 : 1448+200=1 648,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2 867,040  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

sanace podloží :

sanace krajů vozovky :

úsek sil.III/32730 60% : 1448*2*1,3*0,50*0,6=1 129,440 [A]

sanace krajů vozovky - zemní krajnice a drenážní vrstva kce:

úsek sil.III/32730 : 1448*2*2*0,3=1 737,600 [E]

Celkem: A+E=2 867,040 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12922 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 448,000  

do 100mm

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

zesílení a zvýšení únosnosti objízdných tras : 

úsek sil.III/32730 : 1448*2*0,5=1 448,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  868,800  

vhodná zemina do zemní krajnice dle ČSN

sanace krajů vozovky - zemní krajnice:

úsek sil.III/32730 : 1448*2*0,3=868,800 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 011,840  

sanace podloží :

sanace krajů vozovky :

úsek sil.III/32730 80% : 1448*2*1,3*0,8=3 011,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1

Základy2

 13 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  3 996,480  

vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, min.10kN/m

sanace podloží :

sanace krajů vozovky :

úsek sil.III/32730 60% : 1448*2*2,3*0,6=3 996,480 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 14 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 129,440  

fr. 0/63

sanace podloží:

sanace krajů vozovky:

úsek sil. III/32730 60%: 1448*2*1,3*0,5*0,6=1 129,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2

Komunikace5

 16 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  868,800  
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ŠDa fr.0/63

sanace krajů vozovky :

úsek sil.III/32730 : 1448*2*2*0,15=868,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  521,280

ŠDa fr. 0/32

sanace krajů vozovky :

úsek sil.III/32730 : 1448*2*1,2*0,15=521,280 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 448,000

ŠDb  fr.0/32

zesílení a zvýšení únosnosti objízdných tras : 

úsek sil.III/32730 : 1448*2*0,5=1 448,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 195,680

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

zesílení a zvýšení únosnosti objízdných tras : 

úsek sil.III/32730 : 1448*5,66=8 195,680 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 195,680  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,6kg/m2

zesílení a zvýšení únosnosti objízdných tras : 

úsek sil.III/32730 : 1448*5,66=8 195,680 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 792,000  

překrytí pracovní spáry napojení :

sanace krajů vozovky :

úsek sil.III/32730 : 1448*2*2=5 792,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  5 792,000  

geokompozit s geomříží ze skelných vláken a s instalační geotextílií dle TP115, min. 

50/50 KN/m

překrytí pracovní spáry napojení :

sanace krajů vozovky :

úsek sil.III/32730 : 1448*2*2=5 792,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 22 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  238,920  
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nemodifikovaný

zasílení a zvýšení únosnosti objízdných tras : 

úsek sil.III/32730 : 1448*5,5*0,03=238,920 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  7 964,000  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.50mm

zesílení a zvýšení únosnosti objízdných tras : 

úsek sil.III/32730 : 1448*5,5=7 964,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  8 195,680  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

zesílení a zvýšení únosnosti objízdných tras : 

úsek sil.III/32730 : 1448*5,66=8 195,680 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 185,600  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

sanace krajů vozovky :

úsek sil.III/32730 : 1448*2*1,1=3 185,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 26 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  58,000  

bílé

úsek sil.III/32730 : 1448/50*2=57,920 : 58=58,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 27 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  362,000  
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VDZ v barvě

V4 :

úsek sil.III/32730 : 1448*2*0,125=362,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 28 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  362,000  

Obnova VDZ vč.předznačení

V4 :

úsek sil.III/32730 : 1448*2*0,125=362,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 29 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  500,000  

 500=500,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 30 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  1 648,000  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

sanace krajů vozovky :

pracovní spára, poruchy

úsek sil.III/32730 : 1448+200=1 648,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 31 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  7 964,000  
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zesílení a zvýšení únosnosti objízdných tras : 

úsek sil.III/32730 : 1448*5,5=7 964,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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 DPH:
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 Základní cena:
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VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 1 - vedlejší aktivity, r. 2021

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 1 - vedlejší aktivity, r. 2021

Rozpočet:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem 

(světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) 

dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras 

a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí na délku stavby a včetně 

zajištění uzavírky opravy objízdné trasy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  91,000

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.2 Situace DIO

B1: 2=2,000 [A]

E13:4+3=7,000 [H]

E5: 1=1,000 [C]

E9 : 10+7=17,000 [J]

B4 : 1=1,000 [K]

E7b : 1=1,000 [L]

IS11b: 30=30,000 [D]

IS11c + dle potřeby: 17+10=27,000 [E]

IP10a : 2+2=4,000 [F]

IP10b : 1=1,000 [M]

Celkem: A+H+C+J+K+L+D+E+F+M=91,000 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  91,000  

viz.E.2 Situace DIO

dle pol. 914122: 91=91,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914222 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  12,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.2 Situace DIO

IP22 : 8=8,000 [A]

IS11a : 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000  

viz.E.2 Situace DIO

dle pol.914222: 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 1 - vedlejší aktivity, r. 2021

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 1 - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.2 Situace DIO

dle PD  : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  

viz.E.2 Situace DIO

dle PD  : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.2 Situace DIO

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  

viz.E.2 Situace DIO

dle PD  : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  40,000  
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 1 - vedlejší aktivity, r. 2021

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 1 - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

dle potřeby : 40=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  30,000  

dle pol.916352 : 30=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

 Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

 Cena s daní:

 DPH:

 Cena celková:

 Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 2 - vedlejší aktivity, r. 2020

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 2 - vedlejší aktivity, r. 2020

Rozpočet:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

SO 182

Objekt: SO 182

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 2 - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem 

(světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) 

dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras 

a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí na délku stavby SO 102 

(tj. 887,6 m) a včetně zajištění uzavírky opravy objízdné trasy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  105,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.3 Situace DIO

B1: 6=6,000 [A]

E13:8+1=9,000 [H]

E5: 2=2,000 [C]

E9 : 10+9=19,000 [J]

B4 : 2=2,000 [K]

E7b : 1=1,000 [L]

IS11b: 35=35,000 [D]

IS11c + dle potřeby: 17+10=27,000 [E]

IP10a : 3+1=4,000 [F]

Celkem: A+H+C+J+K+L+D+E+F=105,000 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 2 - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  105,000  

viz.E.3 Situace DIO

dle pol. 914122: 105=105,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914222 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  17,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.3 Situace DIO

IP22 : 2+12=14,000 [A]

IS11a : 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  17,000  

viz.E.3 Situace DIO

dle pol.914222: 17=17,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  6,000  
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 2 - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.3 Situace DIO

dle PD  : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  6,000  

viz.E.3 Situace DIO

dle PD  : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.3 Situace DIO

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,000  

viz.E.3 Situace DIO

dle PD  : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  20,000  
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 2 - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

dle potřeby : 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  20,000  

dle pol.916352 : 20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Měrné jednotky:
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 DPH:
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity, r. 2020

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity, r. 2020

Rozpočet:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

SO 183

Objekt: SO 183

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem 

(světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) 

dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras 

a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí na délku stavby SO 103 

(tj. 351,07 m) a včetně zajištění uzavírky opravy objízdné trasy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  75,000

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.4 Situace DIO

B1: 2=2,000 [A]

E13:2+2=4,000 [H]

E5: 2=2,000 [C]

E9 : 10+10=20,000 [J]

B4 : 2=2,000 [K]

E7b : 1=1,000 [L]

IS11b: 18=18,000 [D]

IS11c + dle potřeby: 12+10=22,000 [E]

IP10a : 2+1=3,000 [F]

IP10b : 1=1,000 [M]

Celkem: A+H+C+J+K+L+D+E+F+M=75,000 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  75,000  

viz.E.4 Situace DIO

dle pol. 914122: 75=75,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914222 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  12,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.4 Situace DIO

IP22 : 9=9,000 [A]

IS11a : 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000  

viz.E.4 Situace DIO

dle pol.914222: 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.4 Situace DIO

dle PD  : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  

viz.E.4 Situace DIO

dle PD  : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.4 Situace DIO

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  

viz.E.4 Situace DIO

dle PD  : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  20,000  
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity, r. 2020

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity, r. 2020

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 183

SO 183

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

dle potřeby : 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  20,000  

dle pol.916352 : 20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

 Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

 Cena s daní:

 DPH:

 Cena celková:

 Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivity, r. 2021

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivity, r. 2021

Rozpočet:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

SO 184

Objekt: SO 184

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 184

SO 184

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem 

(světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) 

dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras 

a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí na délku stavby SO 104 

(tj. 442,94 m) a včetně zajištění uzavírky opravy objízdné trasy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  87,000

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.5 Situace DIO

B1: 8=8,000 [A]

E13:8+3=11,000 [H]

E5: 2=2,000 [C]

E9 : 8+7=15,000 [J]

B4 : 2=2,000 [K]

E7b : 1=1,000 [L]

IS11b: 3+19=22,000 [D]

IS11c + dle potřeby: 10+10=20,000 [E]

IP10a : 2+1=3,000 [F]

IP10b : 1+2=3,000 [M]

Celkem: A+H+C+J+K+L+D+E+F+M=87,000 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

Čas: 10:48:5416.06.2020Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivity, r. 2021

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 184

SO 184

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  87,000  

viz.E.5 Situace DIO

dle pol. 914122: 87=87,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914222 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  14,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.5 Situace DIO

IP22 : 1+10=11,000 [A]

IS11a : 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000  

viz.E.5 Situace DIO

dle pol.914222: 14=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  5,000  
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 184

SO 184

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.5 Situace DIO

dle PD  : 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  5,000  

viz.E.5 Situace DIO

dle PD  : 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.5 Situace DIO

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000  

viz.E.5 Situace DIO

dle PD  : 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  20,000  
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 184

SO 184

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

dle potřeby : 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  20,000  

dle pol.916352 : 20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

 Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

 Cena s daní:

 DPH:

 Cena celková:

 Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivity, r. 2021

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivity, r. 2021

Rozpočet:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

SO 185

Objekt: SO 185

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 185

SO 185

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem 

(světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) 

dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras 

a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí na délku stavby SO 105 

(tj. 1170,78 m) a včetně zajištění uzavírky opravy objízdné trasy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  82,000

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.6 Situace DIO

B1: 2=2,000 [A]

E13:4+4=8,000 [H]

E5: 2=2,000 [C]

E9 : 9+8=17,000 [J]

B4 : 2=2,000 [K]

E7b : 1=1,000 [L]

IS11b: 3+19=22,000 [D]

IS11c + dle potřeby: 12+10=22,000 [E]

IP10a : 1=1,000 [F]

IP10b : 4+1=5,000 [M]

Celkem: A+H+C+J+K+L+D+E+F+M=82,000 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 185

SO 185

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  82,000  

viz.E.6 Situace DIO

dle pol. 914122: 82=82,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914222 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  13,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.6 Situace DIO

IP22 : 1+10=11,000 [A]

IS11a : 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=13,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000  

viz.E.6 Situace DIO

dle pol.914222: 13=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 185

SO 185

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.6 Situace DIO

dle PD  : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  

viz.E.6 Situace DIO

dle PD  : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.6 Situace DIO

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  

viz.E.6 Situace DIO

dle PD  : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  30,000  
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivity, r. 2021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 185

SO 185

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

dle potřeby : 30=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  30,000

dle pol.916352 : 30=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

 Náklad na měrnou jednotku:
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Měrné jednotky:

 Cena s daní:

 DPH:

 Cena celková:

 Základní cena:
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VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivity, r. 2022

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivity, r. 2022

Rozpočet:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

SO 186

Objekt: SO 186

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 186

SO 186

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem 

(světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) 

dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras 

a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí na délku stavby SO 106 

(tj. 626,08 m) a včetně zajištění uzavírky opravy objízdné trasy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  91,000

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.7 Situace DIO

B1: 5=5,000 [A]

E13:7+6=13,000 [H]

E5: 2=2,000 [C]

E9 : 9+8=17,000 [J]

B4 : 2=2,000 [K]

E7b : 1=1,000 [L]

IS11b: 3+20=23,000 [D]

IS11c + dle potřeby: 12+10=22,000 [E]

IP10a : 2+2=4,000 [F]

IP10b : 2=2,000 [M]

Celkem: A+H+C+J+K+L+D+E+F+M=91,000 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 186

SO 186

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  91,000  

viz.E.7 Situace DIO

dle pol. 914122: 91=91,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914222 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  15,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.7 Situace DIO

IP22 : 2+11=13,000 [A]

IS11a : 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000  

viz.E.7 Situace DIO

dle pol.914222: 13=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  5,000  
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 186

SO 186

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.7 Situace DIO

dle PD  : 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  5,000  

viz.E.7 Situace DIO

dle PD  : 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.7 Situace DIO

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000  

viz.E.7 Situace DIO

dle PD  : 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  30,000  
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 186

SO 186

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

dle potřeby : 30=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  30,000  

dle pol.916352 : 30=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity, r. 2022

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity, r. 2022

Rozpočet:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

SO 187

Objekt: SO 187

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 187

SO 187

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem 

(světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) 

dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras 

a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí na délku stavby SO 107 

(tj. 521,70 m) a včetně zajištění uzavírky opravy objízdné trasy. Vč.zřízení a 

odstranění provizorní zastávky z panelů nebo vyfrézovaného materiálu 12*2m a 

provizorního dzn.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  61,000

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.8 Situace DIO

B1: 4=4,000 [A]

E13:5+1=6,000 [H]

E5: 2=2,000 [C]

E9 : 8+9=17,000 [J]

B4 : 2=2,000 [K]

E7b : 1=1,000 [L]

IS11b: 7=7,000 [D]

IS11c + dle potřeby: 10+10=20,000 [E]

IP10a : 1+1=2,000 [F]

Celkem: A+H+C+J+K+L+D+E+F=61,000 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 187

SO 187

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  61,000  

viz.E.8 Situace DIO

dle pol. 914122: 61=61,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914222 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  13,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.8 Situace DIO

IP22 : 1+10=11,000 [A]

IS11a : 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=13,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000  

viz.E.8 Situace DIO

dle pol.914222: 13=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 187

SO 187

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.8 Situace DIO

dle PD  : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  4,000  

viz.E.8 Situace DIO

dle PD  : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

viz.E.8 Situace DIO

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000  

viz.E.8 Situace DIO

dle PD  : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov (PORR a.s.)

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity, r. 2022

Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32917

SO 187

SO 187

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  20,000  

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby vč.nájmu po 

dobu opravy objízdné trasy

dle potřeby : 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  20,000  

dle pol.916352 : 20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Výkaz výměr - preambule 

Název Díla: II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov 

1. Všeobecně 

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 

- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 

- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 

podmínkami Pod-článek 12.1. 

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 

a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 

Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr. 

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých. 

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 

dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 

ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 

v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 

stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. 

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 

k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 

správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 

v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 

formy. 

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 

dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 

stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 

nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 

přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 

s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 

se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 

případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 

sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 

zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 

v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 

rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby. 

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 

doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě. 

2. Provizorní položky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 

nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 

odsouhlasené správcem stavby. 
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Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 

upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 

bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. 

3. Pevná cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 

neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 

snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují 

po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny. 

4. Všeobecné položky – obecný popis 

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů: 

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady – vedlejší aktivity, r. 2020  

SO 002 Vedlejší a ostatní náklady – vedlejší aktivity, r. 2021. 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 

v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 

v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 

uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 

dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 

nákladů. 

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací 

dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 

ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr 

a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku 

souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr 

ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr 

ve formátu PDF. 

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 

výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 

pokyny: 

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů, 

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem, 

• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat, 

• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel, 

• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka. 



Název Díla: 11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI



1. sekce Termín zahájení 1. sekce Díla: 29.6.2020
Doba pro dokončení 1. sekce Stavby (=prací): 20 týdnů
Doba pro dokončení 1. sekce Díla: 26 týdnů
SO 180 29.6.- 19.7.2020
SO 102 20.7.-20.9.2020
SO 103 14.9.- 15.11.2020

Doba realizace I. sekce Díla: 29.6.2020 - 27.12.2020 20 týdnů + 6
Datum zahájení zimní přestávky: 28.12.2020
Datum ukončení zimní přestávky: 4.4.2021

II. sekce Termín zahájení II. sekce Díla : 5.4.2021
Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=prací) 25 týdnů
Doba pro dokončení II. sekce Díla: 31 týdnů
SO 101 5.4.-6.6.2021
SO 104 7.6.- 1.8.2021
SO 105 2.8.-26.9.2021

Doba realizace II. sekce Díla: 5.4.2021 -7.11.2021 25 týdnů + 6
Datum zahájení zimní přestávky: 27.9.2021
Datum ukončení zimní přestávky: 3.4.2022

III. sekce Termín zahájení III. sekce Díla : 4.4.2022
Doba pro dokončení III. sekce Stavby (=prací) 15 týdnů
Doba pro dokončení III. sekce Díla: 21 týdnů
SO 106 4.4.-29.5.2022
SO 107 30.5.- 17.7.2022

Doba realizace III. sekce Díla: 4.4.2022 - 28.8.2022 15 týdnů + 6

Doba pro dokončení Stavby (= prací): 60 týdnů 
Doba pro dokončení Díla: 78 týdnů

Doba realizace Díla: 29.6.2020 - 28.8.2022 60 týdnů + 6 + 6 + 6 týdnů (bez doby přerušení plnění zakázky)



Požadavky zadavatele:
Před zahájením realizace I. sekce bude provedena oprava navržené objízdné trasy.

PORR a.s. <28-

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 
3238/36, 100 00 Praha 10- 

Strašnice

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého krajea. 
Kutnohorská 69 500 01Š^ecK^l,



 

 
  

 
 

  

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 

 
 

 

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

DOPA CZ s.r.o.

DZ

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Přestavlky 73, 538 62
Přestavlky

IČO: 275 19 341
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

oddíl C, vložka 23780
vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové

Tel./fax: + 0

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

2. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

FREKO a.s.

Frézování asfaltových vrstev

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Teplárenská 602/9, 108 00
Praha 10-Malešice

IČO: 247 30 653
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

oddíl B, vložka 16457
vedená u Městského soudu
v Praze

Tel./fax: 0

 

 
  

 
 

  

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 

 
 

 

 

 
  

 
 

  

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 

 
 

 

 

 
  

 
 

  

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 

 
 

 

 

 
  

 
 

  

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 

 
 

 



 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

3. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Balcar spol. s r.o.

Recyklace za studená

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Klostermannova 137, 373
44 Zliv

IČO: 466 825 11
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

oddíl C, vložka 1696
vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích

Tel./fax: 8

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

4. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Agropark servis s.r.o.

Sadové úpravy

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Rosičky 52, 503 65
Rosičky

IČO: 047 09 721
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

oddíl C, vložka 36398
vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové

Tel./fax: 5

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

5. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

M. Částka, s.r.o.

Geodetické práceSídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Mrkvičkova 1091/2, 163 00
Praha 6

IČO: 272 18 643
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 



 
 

 Spisová značka v obchodním
rejstříku:

oddíl C, vložka 105325
vedená Městským soudem v
Praze

Tel./fax: 0

V Praze dne 6.4.2020

PORR a.s.
Adresa: Dubeěská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

 
 

 



Porr«.t.
Dubtókí 3238/36, StrUnlce, 100 00 Praha 10

Název stavby: 11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov

Objednatel: Krilovéhradeeký kraj

PLÁN JAKOSTI STAVBY

Počet stran: 3 Počet výtisků: 3 Výtisk číslo:

ftjntee Jmirn datum | l připiš

Schválil: 7.5.2020 | J

W"
PQRR a.s._
Dut*čská 3230/36
100 00 Praha 10, Strašnic©
ICO: 43005560
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1. Základní údaje o stavbě

• název, místo a číslo stavby dle SOD:
11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov

• zhotovitel:
PORR a.s., Oblast Čechy

• objednatel:
Královéhradecký kraj

• termíny provedení:
zahájení: 2020 dokončení: 2022

• členění stavby (dle staveb, objektů, příp. provoz, souboru)

2. Organizační struktura stavby

• vedení stavby:
Hlavní stavbyvedoucí
Stavbyvedoucí

• stavební dozor:

• laboratoř:
Qcontrol s.r.o.
4G consite s.r.o.

3. Přehled dokumentů systému jakosti PORR a.s.:

AA_27-4_AN-17_CZ_Technologicky_postup-Hutnene_asfaltove_vrstvy
AA_27-4_AN-19_CZ_Technologicky_postup-Nestmelene_vrstvy
AA_27-4_AN-21_CZ_Technologicky_postup-Zemni_prace
AA_27-4_AN-28_CZ_Technologicky_postup_Betonarske_prace
AA_27-4_AN-30_CZ_Technologicky_postup_Kanalizace-objekty_z_prefabrikata

Uvedené interní dokumenty jsou dostupné u stavbyvedoucího. Ostatní u manažera
jakosti, který na základě požadavku stavebního dozoru poskytne neřízené výtisky příručky
jakosti, příp. příslušného technologického předpisu.

4. Vymezení postupů a zdrojů týkající se procesů řízení jakosti a realizace produktu v
rámci stavby je uvedeno odkazy na příslušný dokument (viz. ad 3) včetně odpovědnosti
v následujícím přehledu:

poř.č. kapitola příručky jakosti dle ČSN EN ISO 9001 odkaz na dokument odpovídá
4.1 Systém iakosti - schéma procesů příručka QMS vedení a.s.
4.2 Požadavky na dokumentaci - řízení dokumentů směrnice QMS S-1 manažer jakosti
5. Odpovědnost managementu
5.3 Politika kvality příručka QMS vedení a.s.
5.4 Plánování-cílejakosti příručka QMS vedení a.s.
5.5 Odpovědnost, pravomoc, komunikace příručka QMS manažer jakosti

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



5.6 Přezkoumáni systému pUmčka QMS man aŽBrjn kosti
6. Řízeni zdrojů
6.2 Odborná způsobilost, výcvik příručka QMS personální ref.
6.3 Infrastruktura příručka QMS vedeni a.s.
6.4 Pracovní prostředí onručka QMS stavbyvedoucí
7. Realizace produktu
7.1 Plánováni-PJS a KZP směrnice QMS S-4 přlpravář stavby
7.2 Procesy týí;u|lcl se zákazníka • přezkoumáni smlouvy směrnice QMS S-4 vad, obchod, útvaru
7.4 Nakupováni směrnice QMS S-3 ved íáau nApnánl
7.5 Řízeni výroby-vedsnl záznamu o stivbč směrnice QMS S-4 stavbyvedoucí
7.6 Řízeni mélWel metrologický řád náDbg
8. Měřeni, analýza a zlepšováni
8.2.1 Spokojsnoul zákazníka pnručk: QMS ved. obchod, útvaru
8.2.2 Interní audit směrnice QMS S-2 manažer jakosti
B2.3 Monitorováni a měřeni procesů příručka QMS Manocrr Jakosti
8.2.4 Kontrola a zkoušeni produktu technolog, předpis stavt-iv louči
8.3 Řízeni neshodného produktu směrnice QMS S-4 stavbyvedoucí
8.4 Analýza údajů příručka QMS manažer jakosti
8.5 Zlepšováni - nápravná a preventivní opatřeni příručka QMS stavbyvedoucí, MJ

5. Seznam pffloh:
KZP

6. Rozd&lovnfk:

• výtisk č, 1 - zpracovatel
■ výtisk č. 2 - stavbyvedoucí
■ výtisk č. 3 - objednatel



roi
KZP (KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN)

Stavba: 11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov

Zhotovitel:
Porr, a.s.

Technologické procesy:
Zemní práce, podkladní vrstvy, hutněné asfaltové vrstvy, spojovací postřik, odvodněni a dopravní značení

Poznámka:
Ke všem použitým stavebním výrobkům budou doložený doklady dle požadavku zákona 22/1997 Sb., v platném znění nebo 
Nařízeni EP a Rady (Eli) 305/2011, v platném zněni nebo nařízeni vlády č.163/2002 Sb., v platném znění (Prohlášeni o shodě, 
Prohlášení o vlastnostech).

V Praze 7.5. 2020 
Vypracoval: Ing. Veron 
Schválil: L. Zach 
Schválil za PORR a.s.:

a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-29-

ÚDRŽBA SILNIC Královéhra
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11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 1 (km 0,000 00 - km 2,117 75)

Porr, a.sKZP
Odvodnění

Technologický proces: zpětný zásyp příčných propustků Druh kontroly jakosti průkazní
Por.čísio
kontr.

Dis Předmět kontroly Kontrolovaná vlaatnoat Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet mĚrných

jednotek
Požadovaný 

počet zkouSek
Kontrolu provede 

(firma a odp. prac.)
1 materiál pro zpětný 

zásyp
PD

ČS/ČSN EN
vlastnosti a vhodnost použitého materiálu 
doloženi prohlášení o materiálu

vhodnost dle PD a CSN 
schválení průkazní zkoušky min,1/typ materiálu dle PD min.1 zhotovitel/objednatel

Tech notc hjický proces: zpětný zásyp příčných propustků Druh kontroly jakosb: kontrolní
Pař. číslo
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vtaitnoal Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet m£mýeh
jednotek

Požadovaný
počet zkouiek

Kontrolu provede
(firma a odp. prac.)

1.
2. PD

TKP k.3
TP 146

zemina pro zpětný 
zásyp

zrnitost vhodnost zeminy dle CSN 73 6433 1x na 1 500 m3 nebo př, změně mat cca 112 m3 min.1
zhutnitelnost PS bez dtto dtto min.1

1.
2.
3.

zpětný zásyp 
propustků 
(DN 800.1000)

kontrola míry zhutnění (jamka něho LDD] min 98%PS(zásyp), min.100%(aktivni zóna) 1x vrstva 5 vrstev (DN 800) + 6 vrstev (DN 1000) 
dtto

5 + 6
AZLvlhkost (pří kontrole míry zhutněni jamkou) 

únosnost - statická zatěžovací deska (pláň)
+/- 3% wopt. dtto

1x propustek
5 + 6

min Edef.2 = 45 MPa (zemní pláň) 2x propustek 2

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratoř zhotovitele

Poznámka £.1: Způsob kontroly míry zhutnění je závislý na povaze materiálu, bude použitá metoda dle ČSN 72 1006 s upřednostněním přímé kontroly míru zhutnění (jamka).
V případě použití hrubozmného materiálu pro zpětný zásyp se použije kontrola míry zhutnění lehkou rázovou deskou LDD v 3 násobně četnosti a požadavkem dle TP 146 tah 3

Poznámka č.2: Hutněni zpětných zásypů příčných propustků hude pa vrstvách max. 300 mm. Kontrola míry zhutnění bude probíhat střídavě na po obou stranách propustku.

vypracoval: Veronika Pavelcová



Porr, a.s11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 1 (km 0,000 00 - km 2,117 75)

KZP
Zemní práce

Technologický proces: zemni ptáft Druh kontroly jakosti: pru kázni
Poř.č
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1, původní zemni pláň
PD

ČS/ČSN EN

ověřeni možnosti dosaženi požadovaného 
- Edef.2

zkušební pole po provedeni sanace 
min. Edef.2 = 45MPa min,1/tvD sanace

1. typ sanace min.1
AZL ,

2. materiál k sanaci plánů
ŠD 0/63

vlastnosti a vhodnost použitého materiálu 
doložení prohlášení od ŠD

vhodnost dle PD a ČSN
schválení průkazní zkoušky ŠD min.1/typ materiálu

dle PD '
ŠD 0/63 min.1 z hotov i tel/objednatel

Technologický proces: zemni pláň Druh kontroly jakosti: kontrolní
Poř.č
kontr.

předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. sanovaná pláň
ŠD 0/63

PD únosnost - statická zatěžovací deska Edef.2 = min. 45 MPa 1 x 1000 m2 7 669 m2 8 AZL
Doměř Edef.2/Edef.1 - statická zátěž, deska dle ČSN 72 1006 tab 7

Technologický proces zemní pláň Druh konlroty jakosti: přejímací
Poř.č
kontr

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. sanovaná pláň
ŠD 0/63

CSN 73 6133 nerovnost podélní (4m lať)
nerovnost příční (2m lať)

max. 25 mm
max, 15 mm

v ose jízdiho pásu
profily pa 40 m

cca 2 118 hm 
dtto

2x2 118bm
53 profilů

stavbyvedoucí
(zacis do stav.deniku)

ŠD - štěrkodrt, alternativně může byt použto drcené kamenová zrnitosti dle požadavků PD 
PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 1 (km 0,000 00 - km 2,117 75)

Porr, a.sKZP
Podkladní vrstvy

Technologický proces; podkladní vrstvy Druh kontroly jakosli průkazní
Por.či
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. SDa 0/63 + R-materiál
PD

CSN/CSN EN
doloženi prohlášeni k SD

vlastnosti SDa
shoda s PD a CSN/CSN EN

schvileni průkazní zkoušky SD min.1/typ směsi dle PD min.1 zhotovitel/objednatel

Technologický proces podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti kontrolní
Porci
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet mémycn 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

T
SDa 0/63 + R-materiál PD

CS/CSN EN

Óbsah jemných castic LF2 -UFg 1 x 1000 m3
cca

1 6B7 m3

2
AZL2. Kvalita jemných částic neplastickě vlastnosti SE435 dtto 2

3 Nadsítné oce5 dtto 2
4. Zrnitost Of dtto 2

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti přejímací
Por.c.
kontr.

Předmět kontroly Die Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet mémycn 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1
2.
3.
4

SDa 0/63 + R-materiál 
tl. 220 mm

PD
ČS/ČSN EN

únosnost Edef 2 - statická zatěžovací deska
mira zhutnění Edef.2/Edef1 staLzať deska

min. 60 MPa
max. 2.5

1 x 1500 m2
dtto

cca
7 669 m2

6
6 AZL

nerovnost podélná pod 4 m latí 
nerovnost příčná pod 2 m latí

max. 30 mm 
max. 20 mm

pnXůžrté 
profily po 80 bm

cca 2 118 bm 
dtto

2x 2 118 bm
27 profilů

5.
6

odchýlka od projektových výšek 
odchylka od projektových sklonů

max +/-20 mm (průměr max +/i0mmj 
max. +/-1% od proj.sklonu

profily po 40 bm 
profily po 80 bm

dtto
dtto

53 profilů
27 profilů geodet stavby

7 tloušťka vrstvy min I76mm /průměr min 198mm 1x 80 bm dtto 27

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
ŠDa šterkodrf
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



Porr, a.s11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 1 (km 0,000 00 - km 2,117 75)

KZP
Recyklace za studená

Technologický proces podkladní vrstvy Ouh kontroly jakosti: průkazní
Poř.čí
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
^jarametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných
jednotek

Požadovaný
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. RS-CA
PD

TP 208
doloženi prohlášení k RS

vlastnosti RS
shoda s PD a ÚSN/CSN EN

schvíleni průkazní zkoušky RS min.1/typ směsi dle PD min.1 zh otovl te/objednatel

Technologický proces podkladní vrstvy Druh koni roly Jakosti. kontrolní
Ptrf.ČÍ
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měmýcn 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1 pevnost v příčném tahu Rit po 7 dnech min, 0.25 MPa 1 x na 6000m2. min.1/den 3
2. RS-CA PD vlhkost směsi -3 % až +2 % od deklarované hodnoty 1 x na 6000m2. min.1/den cca 3 AZL na stavbě
3. tl. 170 mm

(pro 0/63 se neprovádí]
TP 208 odolnost proti vodě

(7 dní na vzduchu + 7 dní ve vodě)
min. 0,75 Rit 1 x na 6000m2, min.1/den

1 x dva týdny
15 036 m2 3

min.1/dva týdny

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontrolyjlakostí: přejímací
Poř.č
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1.
2.
3. RS-CA

tl. 170 mm
PD

TP 208

rázový modul deformace min. 100 MPa 1 x 250 m2 15 036 m2 60
AZLnerovnost podélná pod 4 m lati 

nerovnost příčná pod 2 m latí
max. 20 mm 
max. 20 mm

průběžné 
profily po 40 bm

cca 2 118 bm 
dtto

2x2 118 bm
53 profilů

4
5.

odchylka od projektových výšek 
odchylka od projektových sklonů

max. ±20 mm
max. ±0,5 % od proj.s klonu

profily po 40 bm 
profilv po 120 bm

dtto
dtto

53 profilů
18 profilů geodet stavby

6. tloušťka vrstvy min. 145 mm. 0 mm. 153 mm 1x 1500 m2 15 036 m2 10

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 1 (km 0,000 00 - km 2,117 75)

KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

Porr, a.s.

Druh Kontroly jakosti: průkazní zk. asfaltové směsi
3ř čis
contr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp prac.)

1

CSN EN 13108-1
zákon 22/1997 Sb.

směs ACP 15+ 11 I zkouška smésj
o ro hlášen o vlastnostech směsi

splnění příslušných ČSN/EN 
a shoda s DSP/PDPS. 

pnpadně odsouhlasených změn

1 /typ směsi cca 1 721 t min.1
zhotovitel

a objednatel/správce 
stavby

2 směs ACL 16+ ITT zkouška směsi 
prohlášení o vlastnostech směsi 1/typ směsi cca 2 047t min.1

3 směs ACO 11 + ITT zkouška směsi 
prohlášení o vlastnostech směsi 1 /typ směsi cca 1 340 1 min.1

Druh Kontroly jakosti kontrolní zk. asfaltově směsi
oř cis 
<ontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp prac.)

1.
2.
3.
4.

směs
ACP 16+

teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaltu CSN 73 6121 taD 6 1 x za hodinu 1 721 t 1 x za hodinu slavbyved - zapiš v SO
zrnitost směsi odchylky od 11 I zkoušky 

v dovolených tolerancích 
dle CSN/CSN EN

1 x 2000 1 dtto 1
AZL na stavběobsah asfaltu 1 x 2000 1 dtto 1

mezerovitost směsi 1X ídOO 1 dtto 1
1.
2.
3.
4
5.

CSN 73 6121
CSN EN 13108-1

směs
ACL 16+

teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaltu CSN /3 6121 tab 6 1 x za hodinu 2 047 1 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
zrnitost směsi ddcnyiky od iTT zkoušky 

v dovolených tolerancích 
dle CSN/CSN EN

1 x 2000 t dtto 1
AZL na stavběobsah asfaltu 1 X2000Í dtto 1

mezerovitost směsi 1 x 2000 t dtto 1
odolnost prali vzniku trvalých deformaci WTS*„ a PňD,K dle zkoušky ITT 1jt 15000 I dtto 1 výrobce amísl

1
směs

ACO 11 +

teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfpi’u CSN 73 6121 'ab 8 1 x za hodinu 1 340 i 1 x za hodinu stavbyved • zapiš v SO
2 zrnitost směsi odcnýiky od iTí zkoušky 

v dovolených tolerancích
1 x 1000 t dtto 2

AZL na stavbě3. obsah asfaltu 1 x 1000 1 dtto 2
4.
s:

mezerovitast směsi dle CSN/CSN EN 1 x 1000 t dtto 2
odolnost proti vzniku trvalých deformací WTŠA d a PRĎaio dle zkoušky IIT 1x 1500Q t dtto 1 výrobce směsi

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 1 (km 0,000 00 - km 2,117 75)

KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

Porr, a.s.

Druh kontroly jakosti: p/ej/macj zfcoožky
ař.Čis
<ontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. tloušťka vrstvy vpichv dle PD + nadvýseni 1 x za hodinu 1 x za hodinu stavhwed - zapiš v SD
2. radiosonoa - míra zhutněni min. 96 % 500 m2 14 340 m2 29
3. TKP podkladní vrstva radiosonda - mezerovitost (2,0-10,5)% 500 m2 dtto 29
4. CSN 73 6121 ACP 16+ vývrt - míra zhutněni min. 96 % 1 x 1500 m2 dtto 10 AZL
5 tl. 50 mm vývrt - mezerovitost (2,0-10,5)% dtto dtto 10
6 vývrt - tloušťka vrstvy min, 45 mm, průměr min 50 mm dtto dtto 10
7. nerovnost podélná pod 4 m lati max. 20 mm Drůhěžné v ose jízd pruhu cca 2 118 bm 2x 2 118bm
ti. odchýlka od projektových výšek max. +/-20 mm (s pravdepod. 90%) příční profily Ole PD dle PD dle PD
9. odchylka od projektových sklonů max. +/-0.5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
10. llouštka vrstvy min. 45 mm, příměr min 50 mm dtto dtto dtto
1. tloušťka vrstvy - vptchy dle PD + nadvýšenl 1 x za hodinu - 1 x za hodinu stavhwed. - zacis v SD
2. radiosonda - míra zhutnění min. 96 % 500 m2 14 216 m2 29
3. radiosonda - mezerovitost (2.5-8.5)% 500 m2 dtto 29
4. ložní vrstva vývrt - míra zhutněni min. 96 % 1 x 1500 m2 dtto 10 AZL
5. ACL 16+ vývrt - mezerovitost (2,5-8,5)% dtto dtto 10
6. tl. 60mm vývrt *spojeni s ACP rnin. 5,3kN (vývrt 100mm) dtto dtto 10
7. vývrt - tloušťka vrstvy min 54 mm průměr min 60 mm dtto dtto 10
a nerovnost podélná pod 4 m latí max. 10 mm průoěžné v ose jízd pruhu cca 2 118 bm 2x2 118 bm
10. odchýlka od projektových výšek max +/-15 mm (průměr max ,+MOmm) příční profily dle PD dle PD dle PD
11. odchýlka od projektových sklonů max. +?-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
12. tloušťka vrstvy min. 54 mm příměr mm 60 mm dtto dtto dtto
1 tloušťka vrstvy - vpichy dle PD + nadwšeni 1 x za hodinu 1 x za hodinu stavbyued - zapiš v SD
2. radiosonda - míra zhutněni min. 96 % 500 m2 13 953 m2 18
3. radiosonda - mezerovitost (2,0-7.5)% 500 m2 dtto 18
4. abrusná vrstva vývrt - míra zhutněni min. 96 % 1 x 5000 m2 dtto 3 AZL
5. ACO 11 + vývrt - mezerovitost (2,0-7,5)% dtto dtto 3
6. tl. 40mm vývrt - spojeni s ACL min. 6,7kN (vývrt 100mm) dtto dtto 3
/, vývrt - tloušťka vrstvy min 36 mm. průměr min. 40 mm dtto dtto 3
6. nerovnost podélná pod 4 m lati max. 5 mm průběžně v ose jizd pruhu cca 2 118 bm 2x2 118 bm
9. nerovnost příčná pod 2 m latí max. 5 mm profily po 40 m dtto 53 profilů
10. odchýlka od projektových výšek max +/-15 mm (průměr max+/lOmmj příční profily dle PD dle PD dle PD
11. odchýlka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
12. lloušťka vrstvy min 36 mm. příměr mm 40 mm dtto dtto dtto

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat
AZL - akreditovaná laboratoř zhotovitele

Poznámky:
1 Přesný typ pojivá, případně přísad asfaltových směsí bude dohodnut s abjednatelem/projektantem před zahájením pokládky
2. Kontrola radiosondou Troxler je orientační, rozhodující jsou výsledky z vývrtů
3. Nerovnost obrusné vrstvy v místě povrchových znaků může byt max. 8 mm
4 Odolnost proti vzniku trvalých deformací se zkouší u směsí s označením "+" na vozovkách TDZ II a v případě pomalé a zastavující dopravy i TDZ III pouze pn použití nemodifikovaného asfaltu

vypracoval: Veronika Pavelcová



Porr, a s11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 1 (km 0,000 00 - km 2,117 75)

KZP
Postřiky

Technologický proces. spojovací postřik, infiltrační postřik Druh kontroly jakosti, průkazní
Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
ífirma a odp. prac.)

1 infiltrační postřik
Pl-C 0.8 kq asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min. 1/typ emulze dle PD 1

zhotovitel/
objednatel

2. spojovací postňk 
PS-E 0,6 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášeni o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1

3 spojovací postřik 
PS-E 0.4 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1

Technolocjeky proces1 spojovací postřik, infiltrační postřik Druh konlroty jakosti kontrolní
Poř.číslo
kontr

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 infiltrační postřik
Pl-C 0,8 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postřiku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 15 036 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den

zhotovitel postřiku 
(zápis v SD)

2, spojovací postřik 
PS-E 0.6 kg asf /m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postřiku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 15 036 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den

3. spojovací postňk 
PS-E 0.4 ka asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postřiku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 28 587 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
E - kationaktivní asfaltová emulze

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 1 (km 0,000 00 - km 2,117 75)

KZP
Dopravní značení

Porr, a.s.

Druh kontroly jakosti: průkazní xkoušky

Por.čísk
kontr

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 dopravní svislé 
značky (zákl velikost)

1 /typ značky dle PD min.1

2.
zákon 22/1997Sb.

vodorovné dopravné 
značení (barva hladká) shoda s PD rozměry dle SP PD

1 /typ značení dle PD min.1
zhotovitel?

3. příslušné ČSN/ČSN EN vodorovné dopravné 
značení (plast hladký)

a příslušnou ČSN doložení prohlášení o vlastnostech 
(prohlášení o shodě)

1/typ značení dle PD min.1 objednatel

4. směrové sloupky 1 /typ sloupku dle PD min.1

Druh kontroly jakosti: kontrolní zkoušky

Poř čísk
kontr

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. Drac.)

1. TP 70 vodorovné dopravní 
značení (plast hladký)

rovnoměrnost postřiku 
dávkováni

vizuálně
vizuálně

přísežně
Drťtiežně

dle PD
dtto

průběžně
dtto

stavbyvedoucí

2. TP 70 vodorovné dopravní 
značení (plast hladký)

měrný souč svítivosti Rl 
součinitel iasu Qd

dle TP 70
dle TP 70

prčtiežně
prčtiežně

dle PD
dtto

průbežré
dtto

odborná firma

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 1 (km 0,000 00 - km 2,117 75)

Porr, a.sKZP
Zabudované výrobky a materiály

Technologický proces: dalil zabudované výrobky a materiály Druh kontroly pkosti; prii kázni
Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac )

1. betonově výrobky 
(šachty, UV, obruby, 
BZD, prídlažba,-..)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min. 1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

zhotovitel/
objednatel

2. trubky pro odvodněni PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.l/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

3. drenáže
(ŠD 8/16, ŠP 0/22, 
geotextílie, drenážní 
trubka)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

4 výztuž
(čela propustku, nmsy)

PD
ČSN

doloženi dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

5, lomový kámen PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min. 1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

6 separačni geotextílie PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min. 1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

7 ocelové výrobky
(zábradlí, svodidla, 
slouDky Dra SDZ)

PD
ČSN

doloženi dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

Poznámka č.1: Doklady kvality budou doloženy pro veškeré zabudované výrobky a použité materiály

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 2 (km 2,117 75 - km 3,005 35 )

Druh kontroly jakosti: průkazní

KZP
Zemní práce

Porr, a.s.

Technologický proces. zemni pláň
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. původní zemní pláň
PD

ČS/ČSN EN

overení možnosti dosažení požadovaného 
- Edef,2

zkušební pole po provedení sanace 
min. Edef,2 = 45MPa min.1/typ sanace

1. typ sanace min.1 AZL

2. materiál k sanaci pláně
ŠD 0/63

vlastnosti a vhodnost použitého materiálu 
doložení prohlášeni od SD

vhodnost dle PD a ČSN 
schválení průkazní zkoušky ŠD min.1/tvp materiálu

dle PD
ŠD 0/63 min.1 zhotovitel/objednatel

Technologický proces. zemni pláň Druh kontroly jakosti: kontrolní
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. sanovaná pláň
ŠD 0/63 PD únosnost - statická zatěžovací desxa Edef,2 = min. 45 MPa 1 x 100 bm 886 bm 9 AZL

poměr Edef,2/Edef,1 - statická zátěž, deska dle ČSN 72 100Rtab. 7

Technologický proces: zemní pláň Druh kontroly jakosti: přejímací
Poř.č.
kontr.

Předmě' kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. sanovaná plaň
ŠD 0/63

CSN 73C133 nerovnost podélní (4m íať)
nerovnost příční (2m lať}

max. 25 mm
max. 15 mm

v ose jizdiho pásu 
profily po 40 m

cca 888 bm 
dtto

2x 888 bm
23 profilů

stavbyvedouc; 
'zapiš do stav.deniku]

ŠD - štěrkodrf, alternativně může byt použto drcené kamenovo zrnitosti dle požadavků PD 
PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 2 (km 2,117 75 - km 3,005 35 )

KZP
Podkladní vrstvy

Porr, a.s.

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: průkazní
Poř.čí
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotei.

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. SDa 0/63 + R-materiál
PD

CSN/CSN EN
doloženi prohlášeni k ŠD

vlastnosti SDa
shoda s PD a CSN/CSN EN

schvileni průkazní zkoušky SD min.1/typ směsi dle PD min.1 zhotovitel/objednatel

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti kontrolní
Poř.čl
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

i Obsah jemných částic Lhj- LH-p 1 x 1000 m3 2
2 SDa 0/63 + R-materiál PD Kvanta jemných částic neplasticke vlastnosti SE435 dtto cca 2 AZL
3 ČS/ČSN EN Nadsítné OCq s dtto 1 691 m3 2
4 Zrnitost dtto 2

Technologický proces. podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti přejímací
Poř.č.
kontr.

Předmět nontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1.
2.

ŠDa 0/63 + R-materiál 
tl. 220 mm

únosnost Edef,2 - statická zatěžovaci deska
míra zhutnéní Edef,2/Edef1 - stat.zaf.deska

min. 60 MPa
max. 2.5

1 x 1500 m2
dtto

cca
7 684 m2

6
6 AZL

3.
4.

PD
ČS/CSN EN

nerovnost podélná pod 4 m lati 
nerovnost pňčná pod 2 m latí

max. 30 mm 
max. 20 mm

průběžně 
profily po 80 bm

cca 888 bm 
dtto

2x 888 bm
11 profilů

5.
6.

odchýlka od projektových výsek 
odchýlka od projektových sklonů

max. +/-20 mm (průměr max.'/10mm) 
max. +/-1% od proj sklonu

profily po 40 bm 
profily po 80 bm

dtto
dtto

23 profilů
11 profilů geodet stavby

7. tloušťka vrstvy min.176mm./průměr min.19fmm 1x 80 bm dtto 11

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
SDa - šterkodrť
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 2 (km 2,117 75 - km 3,005 35 )

KZP
Recyklace za studená

Porr, a.s.

Technologický proces. podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: průkazní
Por.či
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných
jednotek

Požadovaný
počet zkoušek

Kontrolu provede

1, RS-CA
PD

TP 208
doložení prohlášení k RS 

vlastností RS
shoda s PD a CSN/CSN EN

schvíleni průkazní zkoušky RS min.1/typ směsi dle PD min.1 zhotovite/objednatel

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: kontrolní
Poř.čí
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. levnost v příčném tahu Rit po 7 dnech min. 0 25 MPa 1 x na 6000m2, min.1/den 2
2. RS-CA PD vlhkost směsi -3 % až +2 % od deklarované hodnoty 1 x na 6000m2, min.1/den cca 2 AZL na stavbě
3. tl. 170 mm

(Dro 0/63 se neprovádí)
TP 208 odolnost proti vodě

(7 dní na vzduchu + 7 dní ve vodě)
min. 0,75 Rit 1 x na 6000m2, min.1/den

1 x dva týdny
7 684 m2 2

min.1/dva týdny

Technologický proces: podidadni vrstvy Druh kontroly jakosti: přejímací
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

I rázový modul deformace min. 100 MPa 1 x 250 m2 7 684 m2 31
2 nerovnost podélná pod 4 m latí max. 20 mm průběžně cca 888 bm 2x 888 bm AZL
3. RS-CA PD nerovnost příčná pod 2 m latí max. 20 mm profily po 40 bm dtto 23 profilů

tl. 170 mm TP 208 odchýlka od projektových vysek max. ±20 mm profily po 40 bm dtto 23 profilů
5 odchýlka od projektových sklonů max. ±0.5 % od croj. sklonu profilv oo 120 bm dtto 8 profilů geodet stavby
6 tloušťka vrstvy min. 145 mm, 0 min. 153 mm 1x 15ÓÓ m2 7 684 m2 6

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 2 (km 2,117 75-km 3,005 35)

KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

Porr, a.s.

Druh kontroly jakosti: průkazní zk. asfaltové směsi
Dr.ČÍS
contr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1

CSN EN 13108-1 
zákon 22/1997 Sb.

směs ACP 16+ ITT zkouška směsi
prohlášení o vlastnostech směsi

splnění příslušných ČSN/EN 
a shoda s DSP/PDPS, 

případně odsouhlásených změn

1/tvD směsi cca 74? t min.1
zhotovitel

a objednatel/správce 
stavby

2 směs ACL 16+ ITT zkouška směsi 
prohlášení o vlastnostech směsi 1/typ směsi cca 891 t min.1

3 směs ACO 11+ ITT zkouška směsi 
prohlášení o vlastnostech směsi 1/typ směsi cca 592 t min.1

Druh kontroly jakosti: kontrolní zk. asfaltově směsi
jř.čís
kontr

předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaitu CSN 73 6121 tab. 6 1 x za hodinu 7421 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2. směs zrnitost směsi odchýlky od ITT zkoušxy 1 x 2000 t dtto 1
. ACP 16+ obsah asfaltu v dovolených tolerancích 1 x 20001 dtto 1 AZL na stavbě
4. mezerovitost smcsi dle CSN/CSN EN 1x 2U001 dtto 1
1. teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaltu CSN 73 6121 tab. 6 1 x za hodinu 8911 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v Sb
? CSN 73 6121 směs zrnitost směsi odchýlky od IT i zkoušky 1 x 2000 t dtto 1

CSN EN 13108-1 ACL 16+ obsah asfaltu v dovolených tolerancích 1 x 2000 t dtto 1 AZL na stavbě
1 mezerovitost směsi dle ČSN/ČSN EN 1 x 20001 dtto 1

5. odolnost proti vzniku trvalých deformaci WT5aiR a PRDair  dle zkoušky l i l 1x 150001 dtto 1 výrobce směsi
1. teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaltu CSN 73 6121 tab. 6 1 x za hodinu 592 t 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
z směs zrnitost směsi odchýlky od ITT zkoušky 1 x 10001 dtto 2
3 ACO 11+ obsah asfaltu v dovolených tolerancích 1x1000t dtto 2 AZL na stavbě
4. mezerovitost směsi dle CSN/ČSN EN 1x1000t dtto 2
5 odolnost proti vzniku trvalých deformací WTSair  a PRDair  dle zkoušky ITT 1x 15000 t dtto 1 výrobce směsi

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 2 (km 2,117 75 - km 3,005 35 )

KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

Porr, a.s.

Druh kontrol/jakosti: přejím re/ zkoušky
Dř.čís
kontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 tloušťka vrstvy - vpichy dle PD + nadvýšení 1 x za hodinu - i x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2 radiosonda - mira zhutnění min. 96 % 500 m2 6 191 m2 13
3 TKP podkladní vrstva radiosonda - mezerovitost (2,0-10,5)% 500 m2 dtto 13
4 CSN 73 6121 ACP 16+ vývrt - míra zhutnění min. 96 % 1 x 1500 m2 dtto 5 AZL
5. tl. 50 mm vývrt - mezerovitost (2,0-10,5)% dtto dtto 5
6 vývrt - tloušťka vrstvy min. 45 mm, průměr min. 50 mm dtto dtto 5
7 nerovnost podélná pod 4 m lati max. 29 mm průběžně v ose jizd. pruhu cca 888 bm ?x 888 bm
8 odchýlka od projektových výšek max. +/-20 mm (s pravdepod. 90%) přični profily dle PD dle PD dle PD
3 odchýlka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
1(J. tloušťka vrstvy min. 45 mm, průměr min. 50 mm dtto dtto dtto
1. tloušrka vrstvy - vpichy dle PD + nadvýšení 1 x za hodinu - 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2. radiosonda - mira zhutněni min. 96 % 500 m2 6 185 m2 13
3 radiosonda - mezerovitost (2,5-8,5)% 500 m2 dtto 13
4. ložní vrstva vývrt - mira zhutnění min. 96 % 1 x 1500 m2 dtto 5 AZL
5 ACL 16+ vývrt - mezerovitost (2,5-8,5)% dtto dtto 5
6 tl. 60mm vývrt - spojeni s ACP min. 5,3kN (vývrt 100mm) dtto dtto 5
7 vývrt - tloušťka vrstvy min. 54 mm, průměr min. 60 mm dtto dtto 5
8 nerovnost podélná pod 4 m latí max. 10 mm průběžně v ose jizd. pruhu cca 888 bm 2x 888 bm
10. odchýlka od projektových výšek max. +/-15 mm (průměr max.+/-10mm) příční profily dle PD dle PD dle PD
11 odchýlka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
12 tloušťka vrstvy min. 54 mm, průměr min. 60 mm dtto dtto dtto
1 tloušťka vrstvy - vpichy dle PD + nadvýšení 1 x za hodinu 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2. radiosonda - míra zhutnění min. 96 % 500 m2 6 166 m2 13
3 radiosonda - mezerovitost (2,0-7,5)% 500 m2 dtto 13
4 obrusná vrstva vývrt - míra zhutnění min. 96 % 1 x 5000 m2 dtto 2 AZL
5. ACO 11 + vývrt - mezerovitost (2,0-7,5)% dtto dtto 2
3 tl. 40mm vývrt - spojeni s ACL min. 6,7kN (vývrt 100mm) dtto dtto 2
7. vývrt - tloušťka vrstvy min. 36 mm, průměr min. 40 mm dtto dtto 2
3 nerovnost podélná pod 4 m latí max. 5 mm průběžně v ose jizd. pruhu cca 888 bm 2x 888 bm
3 nerovnost příčná pod 2 m latí max. 5 mm profily po 40 m dtto 23 profilů
10. odchýlka ou projektových výšek max. +Z-15 mm (průměr max +/-10mm) příční profily dle PD dle PD dle PD
f odchylka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
12. tloušťka vrstw mm. 36 mm, průměr min. 40 mm dtto dtto dtto

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat
AZL - akreditovaná laboratoř zhotovitele

Poznámky:
1. Přesný typ pojivá, případně přísad asfaltových směsí bude dohodnut s objednatelem/projektantem před zahájením pokládky
2. Kontrola radiosondou Troxler je orientační, rozhodující jsou výsledky z vývrtů.
3. Nerovnost obrusné vrstvy v místě povrchových znaků může byt max. 8 mm
4. Odolnost proti vzniku trvalých deformací se zkouší u směsí s označením "+" na vozovkách TDZ II a v případě pomalé a zastavující dopravy i TDZ III pouze při použití nemodifikovaného asfaltu.

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 2 (km 2,117 75 - km 3,005 35 )

Technologický proces: spojovací postřik, infiltrační postřik Druh kontroly jakosti: průkazní

KZP
Postřiky

Porr, a.s.

Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. infiltrační postňk
Pl-C 0,8 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1

2. spojovací postňk 
PS-E 0,6 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1 zhotovitel/
objednatel

3. spojovací postňk 
PS-E 0.4 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1

Technologický proces:spojovací postřik, infiltrační postřik Druh kontroly jakosti: kontrolní
Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. infiltrační postňk
Pl-C 0,8 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postnku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 7 684 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den.

2. spojovací postňk 
PS-E 0,6 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postnku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 7 684 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den.

zhotovitel postřiku 
(zápis v SD)

3. spojovací postňk 
PS-E 0,4 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postnku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 12 364 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den.

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
E - kationaktivní asfaltová emulze

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 2 (km 2,117 75 - km 3,005 35 )

Druh kontroly jakosti: průkazní zkoušky

KZP
Dopravní značení

Porr, a.s.

Por.čísk
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. dopravní svislé 
značky (zákl.velikost)

i/typ značky dle PD min.1

2.
zákon 22/1997Sb.

vodorovné dopravné 
značení (barva hladká) shoda s PD rozměry dle SP, PD

1/typ značení dle PD min.1
zhotovitel/

3. příslušné ČSN/ČSN EN vodorovné dopravné 
značení (plast hladký)

a příslušnou ČSN doložení prohlášení o vlastnostech 
(prohlášení o shodě)

1/typ značení dle Pt min.1 objednatel

4. směrové sloupky 1/typ sloupku dle PD min.1

Druh kontroly jakosti: kontrolní zkoušky
Poř.číslc
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. TP 70 vodorovné dopravní
značení (plast hladký)

rovnoměrnost postřiku
dávkování

vizuálně
vizuálně

průběžně
průběžně

dle PD
dtto

průběžně
dtto

stavbyvedoucí

2. TP 70 vodorovné dopravní 
značení (plast hladký)

měrný souč.svítivosti Rl 
součinitel jasu Qd

dle TP 70
dle TP 70

průběžně
průběžně

dle PD 
dtto

průběžně
dtto

odborná firma

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 2 (km 2,117 75 - km 3,005 35 )

Technologický proces: další zabudované výrobky a materiály Druh kontroly jakosti: průkazní

KZP
Zabudované výrobky a materiály

Porr, a.s.

Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. betonové výrobky 
(šachty, UV, obruby,
BZD, přídlažba,-...)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

2. trubky pro odvodnění PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

3. drenáže
(ŠD 8/16, ŠP 0/22, 
geotextílie, drenážní 
trubka)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

zhotovitel/
4. výztuž

(čela propustku, římsy)
PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1 objednatel

5. lomový kámen PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min, 1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

6. separačni geotextílie PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

7. ocelové výrobky 
(zábradlí, svodidla, 
sloupky pro SDZ)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

Poznámka č.1: Doklady kvality budou doloženy pro veškeré zabudované výrobky a použité materiály.

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 3 (km 3,005 35 - km 3,356 45)

KZP
Zemní práce

Porr, a.s.

Technologický proces: zemni plán Druh kontroly jakosti průkazní
Por.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. původní zemní pláň
PD

ČS/ČSN EN

cveřani možnosti dosažení požadovaného 
- Edef.2

zkušební pole po provedeni sanace 
min. Edef.2 = 45MPa min.1/íyp sanace

1. typ sanace min.1 AZL

2. materiál k sanaci pláně
ŠD 0/63

vlastnosti a vhodnost použitého materiálu 
doložení prohlášeni od SD

vhodnost dle PD a ČSN
schválení průkazní zkoušky ŠD mín. í/typ materiálu

dle PD
ŠD 0/63 min.1 zhotovitel/objednatel

. ecl.nologioký proces: zemni pláň Druh kontroly jakosti' kontrolní
Por.č.
kontr.

Předmět kontroly úle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. sanovaná pláň
ŠD 0/63 PD únosnost - statická zatěžovací deska Edef,2 = min. 45 MPa 1 x 1000 m2 cca 1 628 m2 2 AZL

poměr Edef,2/Edeř,1 - statická zátěž deska dle ČSN 72 1006tab. 7

Technologický proces: zemní pláň Druh kontroly jakosti: přejímací
Por.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. sanovaná pláň
ŠD 0/63

CSN 73 6133 nerovnost podélní (4m lať)
nerovnost příční (2m lať)

max. 25 mm
max. 15 mm

v ose jtzdiho pásu
profily po 40 m

cca 352 bm
dtto

2x 352 bm
9 profilů

stavbyvedouc 
(zapiš do stav.depiku)

ŠD - štěrkodrf, alternativně může byt použto drcené kamenovo zrnitosti dle požadavků PD 
PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 3 (km 3,005 35 - km 3,356 45)

KZP
Podkladní vrstvy

Porr, a.s.

Technologický proces: podkladni vrstvy Druh kontroly jakosti ™”průkazná-
Poř.čí
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
iednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. SDa 0/63 + R-materiál
PD

CSN/CSN EN
doložení prohlášení k ŠD

vlastnosti SDa
shoda s PD a ČSN/ČSN EN

schvíleni průkazní zkoušky SD min.1/typ směsi dle PD min.1 zhotovitel/objednatel

Technologický proces: □odkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: kontrolní
Poř.či
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

í

SDa 0/63 + R-materiál PD
ČS/ČSN EN

Obsah jemnýcn částic Lh2 - Ul-B 1 x 100um3
cca

338 m3

1
AZL2 Kvalita iemných částic neplastické vlastnosti sL435 dtto 1

3 Nadsítné OC95 dtto 1
4. Zrnitost dtto 1

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: přejímací
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost rozadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1
2.

ŠDa 0/63 + R-materiál 
tl. 220 mm

PD
ČS/ČSN EN

únosnost Edef,2 - statická zatěžovací deska
míra zhutněni Edef,2/Edef1 - stat.zať.deska

min. 60 MPa
max. 2,5

1 x 1500 m2
dtto

cca
1 628 m2

2
2 AZL

3

5
6
7.

nerovnost podélná pod 4 m latí 
nerovnost příčná pod 2 m latí

max. 30 mm 
max. 20 mm

průběžně 
profily po 80 bm

cca 352 bm 
dtto

2x 352 bm
5 profilů

odchýlka od projektových výšek 
odchýlka od projektových sklonů

max. +/-20 mm (průměr max.+/10mm)
max. +/-1% od proj.sklonu

profily po 40 bm 
profily po 80 bm

dtto
dtto

9 profilů
5 profilů geodet stavby

tloušťka vrstvy min.176mm./průměr min.198mm 1x 80 bm dtto 5

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
ŠDa - štěrkodrf
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 3 (km 3,005 35 - km 3,356 45)

KZP
Recyklace za studená

Porr, a.s.

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: průkazní
Poř.čí
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. RS-CA
PD

TP 208
doložení prohlášeni k RS 

vlastnosti RS
shoda s PD a CSN/CSN EN

schvileni průkazní zkoušky RS min.1/typ směsi dle PD min.1 zhotovite/objednatel

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: kontrolní
Poř.čí
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. pevnost v příčném tahu Rit po 7 dnech min. 0.25 MPa 1 x na 6000m2. min.1/den 1
2. RS-CA PD vlhkost směsi -3 % až +2 % od deklarované hodnoty 1 x na 6000m2, min.1/den cca 1 AZL na stavbě
3 tl. 170 mm

(pro 0/63 se neprovádí)
TP 208 odolnost proti vodě

(7 dní na vzduchu + 7 dní ve vodě)
min. 0,75 Rit 1 x na 6000m2, min.1/den

1 x dva týdny
2 465 m2 1

min.1/dva týdny

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: přejímací
Poř.č.
kontr.

Předmět Kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. rázový modul deformace min. 1u0 MPa 1 x 250 m2 2 465 m2 10
2 nerovnost podélná pod 4 m latí max. 20 mm průběžně cca 352 bm 2x 352 bm AZL
3 RS-CA PD nerovnost příčná pod 2 m latí max. 20 mm profily po 40 bm dtto 9 profilů
4, tl. 170 mm TP 208 odchýlka od projektových výšek max. ±20 mm profily po 40 bm dtto 9 profilů
5 odchýlka od projektových sklonů max. ±0,5 % od proj.sklonu profily po 120 bm dtto 3 profily geodet stavby
6 tloušťka vrstvy min. 145 mm, 0 min. 153 mm 1x 1500 m2 2 465 m‘2 2

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 3 (km 3,005 35 - km 3,356 45)

KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

Porr, a.s.

Druh kontroly jakosti: průkazní zk. asfaltové směsi
jr.čís
<ontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1

CSN EN 13108-1 
zákon 22/1997 Sb.

směs ACP 16+ ITT zkouška směsi
prohlášení o vlastnostech směsi

splnění příslušných ČSN/EN 
a shoda s DSP/PDPS, 

případně odsouhlásených změn

1/typ směsi cca 2831 min.1
zhotovitel

a objednatel/správce 
stavby

2 směs ACL 16+ ITT zkouška směsi 
prohlášení o vlastnostech směsi 1/typ směsi cca 336 t min.1

3 směs ACO 11+ ITT zkouška směsi 
prohlášení o vlastnostech směsi 1/typ směsi cca 2191 min.1

Druh kontroly jakosti: kontrolní zk. asfaltové směsi
□r.čis
<ontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět xontroly Kontrolovaná vlastnost požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaltu CSN 73 6121 tab. 6 1 x za hodinu 2831 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2 směs rrnitost směsí odchýlky od ITI zkoušky 1 x 20001 dtto 1
3 ACP 16+ obsah asfaltu v dovolených tolerancích 1 x 20001 dtto 1 AZL na stavbě
1 mezerovitost směs: dle CSN/CSN EN 1 x 20001 dtto 1
1. teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaltu CSN 73 6121 tab. 6 1 x za hodinu 3361 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2. CSN 73 6121 směs zrnitost směsi odchýlky od 111 zkoušky 1 x 20001 dtto 1
3 CSN EN 13108-1 ACL 16+ obsah asfaltu v dovolených tolerancích 1 x 20001 dtto 1 AZL na stavbě
t mezerovitost směsi dle ČSN/CSN EN 1 x 2000 t dtto 1
5. odolnost proti vzniku trvalých deformací WTSair  a PRDair  dle zkoušky ITT 1x 150001 dtto 1 výrobce směsi
1 teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaltu CSN 73 6121 tab. 6 1 x za hodinu 291 t 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v Su
2 směs zrnitost směsí odchyiK.y od ITT zxoušky 1x1000t dtto 2
3. ACO 11+ obsah asfaltu v dovolených tolerancích 1x1000t dtto 2 AZL na stavbě
t mezerovitost směsi dle ČSN/CSN EN 1x1000t dtto 2
5. odolnost proti vzniku trvalých deformací WTSair  a PRDair  dle zkoušky ITT 1x 150001 atto 1 výrobce směsi

vypracoval: Veronika Pavelcová
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KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

Porr, a.s.

Druh kontroly j,-kosti: přejímací zkau&ky
or.čis
kontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. tloušťka vrstvy - vpichy dle PD + nadvýšení 1 x za hodinu - 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2. radiosonda - míra zhutnění min. 96 % 500 m2 2 351 m2 5
3. TKP podkladní vrstva radiosonda - mezerovitost (2,0-10,5)% 500 m2 dtto 5
4 CSN 73 6121 ACP 16+ vývrt - míra zhutnění min. 96 % 1 x 1500 m2 dtto 2 AZL
5 tl. 50 mm vývrt - mezerovitost (2,0-10,5)% dtto dtto 2
5. vývrt - tloušťka vrstvy min. 45 mm, průměr min. 50 mm dtto dtto 2
7 nerovnost podélná pod 4 m latí max. 20 mm průběžně v ose jizd. pruhu cca 352 bm 2.x 352 bm
5 odchýlka od projektových výšek max. +/-2Ó mm (s pravdepod. 90%) příční profily dle PD dle PD dle PD
9. odchýlka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
iÚ. tloušťka vrstvy min. 4o mm, průměr min. 50 mm dtto dtto dtto
I tloušťka vrstvy - vpichy dle PD + nadvýšení 1 x za hodinu - 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2. radiosonda - míra zhutnění min. 96 % 500 m2 2 328 m2 5
3 radiosonda - mezerovitost (2,5-8,5)% 500 m2 dtto 5
4. ložní vrstva vývrt - míra zhutnění min. 96 % 1 x 1500 m2 dtto 2 AZL
5 ACL 16+ vývrt - mezerovitost (2,5-8,5)% dtto dtto 2
6. tl. 60mm vývrt - spojeni s ACP min. 5,3kN (vývrt 100mm) dtto dtto 2
7. vývrt - tloušťka vrstvy min. 54 mm, průměr min. 60 mm dtto dtto 2
8 nerovnost podélná pod 4 m latí max. 10 mm □růběžně v ose jizd. pruhu cca 352 bm 2x 352 bm
iO. odchýlka od projektových výšek max. +/-15 mm (průměr max.+/-10mm) příční profily dle PD dle PD dle PD
11. odchýlka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
12 tloušťka vrstvy min. 54 mm, průměr min. 60 mm dtto dtto dtto
1. tloušťka vrstvy - vpichy dle PD + nadvýšení 1 x za hodinu - 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2 radiosonda - mira zhutnění min. 96 % 500 m2 2 282 m2 5
3. radiosonda - mezerovitost (2.0-7,5)% 500 m2 dtto 5
4. obrusná vrstva vývrt - míra zhutnění min. 96 % 1 x 5000 m2, min. 2 dtto 2 AZL
5 ACO 11+ vývrt - mezerovitost (2,0-7,5)% dtto dtto 2
0. tl. 40mm vývrt - spojeni s ACL min. 6,7kN (vývrt 100mm) dtto dtto 2
•’ vývrt - tloušťka vrstvy min. 36 mm, průměr min. 40 mm dtto dtto 2
9. nerovnost podélná pod 4 m latí max. 5 mm průběžně v ose jizd. pruhu cca 352 bm zx 352 bm
9. nerovnost příčná pod 2 m latí max. 5 mm profily po 40 m dtto 9 profilů
1U. odchýlka od projektových výšek max. +/-15 mm (průměr max.+/-10mm) příční profily dle PD dle PD dle PD
11. odchýlka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
IZ. tloušťka vrstvy min. 3b mm, průměr min. 40 mm dtto dtto dtto

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat
AZL - akreditovaná laboratoř zhotovitele

Poznámky:
1. Přesný typ pojivá, případně přísad asfaltových směsí bude dohodnut s objednatelem/projektantem před zahájením pokládky
2. Kontrola radiosondou Troxler je orientační, rozhodující jsou výsledky z vývrtů.
3. Nerovnost obrusné vrstvy v místě povrchových znaků může byt max. 8 mm
4. Odolnost proti vzniku trvalých deformací se zkouší u směsí s označením "+" na vozovkách TDZ II a v případě pomalé a zastavující dopravy i TDZ III pouze při použití nemodifikovaného asfaltu.

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 3 (km 3,005 35 - km 3,356 45)

Tech. 13logický proces:spojovací postřik, infiltrační postřik Druh kontroly jakosti: průkazní

KZP
Postřiky

Porr, a.s.

Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1, infiltrační postřik
Pl-C 0,8 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1

2. spojovací postřik 
PS-E 0,6 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1 zhotovitel/
objednatel

3. spojovací postřik 
PS-E 0,4 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1

Technologický proces spojovací postřik, infiltrační ,ostřik Druh kontroly jakosti: kontrolní
Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 infiltrační postřik
Pl-C 0,8 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postňku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 2 465 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den.

2. spojovací postňk 
PS-E 0,6 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postňku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 2 465 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den.

zhotovitel postřiku 
(zápis v SD)

3. spojovací postňk 
PS-E 0,4 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postňku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 4 678 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den.

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
E - kationaktivní asfaltová emulze

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 3 (km 3,005 35 - km 3,356 45)

Druh kontroly jakosti: průkazní zkoušky

KZP
Dopravní značení

Porr, a.s.

Poř.čísk
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. dopravní svislé 
značky (zákl.velikost)

1/typ značky dle PD min.1

2.
zákon 22/1997Sb.

vodorovné dopravné 
značení (barva hladká) shoda s PD rozměry dle SP, PD

1/typ značení dle PD min.1
zhotovitel/

3. příslušné ČSN/ČSN EN vodorovné dopravné 
značení (plast hladký)

a příslušnou ČSN doložení prohlášení o vlastnostech 
(prohlášení o shodě)

1/typ značení dle PD mín.1 objednatel

4. směrové sloupky 1/typ sloupku dle PD min.1

Druh kontroly jakosti: kontrolní zkoušky
Poř.číslc
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1, TP 70 vodorovné dopravní
značení (plast hladký)

rovnoměrnost postřiku 
dávkování

vizuálně
vizuálně

průběžně
průběžně

dle PD
dtto

průběžně
dtto

stavbyvedoucí

2. TP 70 vodorovné dopravní
značení (plast hladký)

měrný souč.svítivosti Rl 
součinitel jasu Qd

dle TP 70
dle TP 70

průběžně
průběžně

dle PD
dtto

průběžně
dtto

odborná firma

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 3 (km 3,005 35 - km 3,356 45)

Technologický proces:další zabudované výrobky a materiály Druh kontroly jakosti:průkazní

KZP
zabudované výrobky a materiály

Porr, a.s.

Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. betonové výrobky 
(šachty, UV, obruby,
BZD, přídlažba,-...)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

2. trubky pro odvodnění PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

3. drenáže
(ŠD 8/16, ŠP 0/22, 
geotextílie, drenážní 
trubka)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou CSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle Pt 1

zhotovitel/
4. výztuž

(čela propustku, římsy)
PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1 objednatel

5. lomový kámen PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min. 1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

6. separační geotextílie PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

7. ocelové výrobky 
(zábradlí, svodidla, 
sloupky pro SDZ)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min. 1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

Poznámka č.1: Doklady kvality budou doloženy pro veškeré zabudované výrobky a použité materiály.

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 4 (km 3,356 45 - km 3,799 39)

Druh kontroly jakosti: průkazní

KZP
Zemní práce

Porr, a.s.

Technologický proces: zemní pláň
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1 původní zemní pláň
PD

ČS/ČSN EN

oveření možnosti dosažení požadovaného 
- Edef.2

zkušební pole po provedení sanace 
min. Edef,2 = 45MPa min.1/typ sanace

1. typ sanace min.1 AZL

2. materiál k sanaci pláně
ŠD 0/63

vlastnosti a vhodnost použitého matenálu 
doložení prohlášení od SD

vhodnost dle PD a ČSN 
schválení průkazní zkoušky ŠD min.1/typ matenálu

dle PD
ŠD 0/63 min.1 zhotovitel/objednatel

Technologický proces: zemní plaň Druh kontroly jakosti: kontrolní
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1 sanovaná plaň
ŠD 0/63

PD únosnost - statická zatěžovací deska Edef,2 = min. 45 MPa 1 x 1000 m2 cca 3 323 m2 4 AZL
poměr Edef,2/Edef,1 - statická zátěž, deska dle ČSN 72 1006 tab. 7

i pchnologlcký proces: zemni plaň Druh kontroly jakosti: přejímací
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. sanovaná pláň
ŠD 0/63

CSN 73 6133 nerovnost podélní (4m lat)
nerovnost příční (2m lať)

max. 25 mm 
max. 15 mm

v ose jizdího pásu 
profily po 40 m

cca 443 bm 
dtto

2x 443 bm
11 profilů

stavbyvedoucí
(zapiš do stav.deniku)

ŠD - štěrkodrf, alternativně může byt použto drcené kamenovo zrnitosti dle požadavků PD 
PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 4 (km 3,356 45 - km 3,799 39)

KZP
Podkladní vrstvy

Porr, a.s.

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: pruf*zm
Poř.či
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných
jednotek

Požadovaný
počet zkoušek

Kontrolu provede

1 SDa 0/63 + R-materiál
PD

CSN/CSN EN
doložení prohlášeni k SD 

vlastnosti SDa
shoda s PD a ČSN/CSN EN

schvílení průkazní zkoušky SD min.1/typ směsi dle PD min.1 zhotovitel/objednatel

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: kontrolní
Poř.či
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1
SDa 0/63 + R-materiál PD

ČS/ČSN EN

Sbsan jemných částic LI-2 - úl-s 1 x 10Ů5 m3
cca

731 m3
AZL2 Kvalita jemných částic nepiastické vlastnosti 5E43b dtto 1

3.
4.

Nadsitné OCss dtto 1
Zrnitost dtto 1

Technologický proces: podkladni vrstvy Druh kontroly jakosti: přejímací
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1.
2.

ŠDa 0/63 + R-materiál 
ti. 220 mm

PD
ČS/ČSN EN

únosnost Edef,2 - statická zatěžovací deska 
míra zhutnění Edef,2/Edef1 - stát.zať.deska

min. 60 MPa 
max. 2.5

1 x 1500 m2 
dtto

cca
3 323 m2

3
3 AZL

3
4
5
6
7

nerovnost podélná pod 4 m latí 
nerovnost příčná pod 2 m latí

max. 30 mm 
max. 20 mm

průběžné 
profily po 80 bm

cca 443 bm 
dtto

2x 443 bm
6 profilů

odchýlka od projektových výšek 
odchýlka od projektových sklonů

max. +/-20 mm (průměr max.+/1()mm) 
max. +/-1% od proj.sklonu

profily po 40 bm 
profily po 80 bm

dtto
dtto

11 profilů
6 profilů geodet stavby

tloušťka vrstw min.176mm./průměr min.198mm 1x 80 bm dtto 6

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
ŠDa - štěrkodrf
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 4 (km 3,356 45 - km 3,799 39)

KZP
Recyklace za studená

Porr, a.s.

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: průkazní
Por.či
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. RS-CA
PD

TP 208
doiožení prohlášeni k RS 

vlastnosti RS
shoda s PD a ČSN/ÓSN EN

schvíleni průkazní zkoušky RS min.1/typ směsi dle PD min.1 zhotovite/objedna'el

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: kontrolní
Poř.čí
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. pevnost v příčném tahu Rit po 7 dnech min. 0.25 MPa 1 x na 6000m2. min.1/den 1
2 RS-CA PD vlhkost směsi -3 % až +2 % od deklarované hodnoty 1 x na 6000m2, min.1/den cca 1 AZL na stavbě
3 tl. 170 mm

(pro 0/63 se neprovádí)
TP 208 odolnost proti vodě

(7 dní na vzduchu + 7 dní ve vodě)
min. 0,75 Rit 1 x na 6000m2, min.1/den

1 x dva týdny
3 110 m2 1

min.1/dva týdny

Technolcginký proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: přejímací
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

i rázový modul deformace min. 100 MPa 1 x 250 m2 3 i10m2 13
2 nerovnost podélná pod 4 m latí max. 20 mm průběžně cca 443 bm 2x 443 bm AZL
3 RS-CA PD nerovnost příčná pod 2 m latí max. 20 mm profily po 40 bm dtto 11 profilů
4. tl. 170 mm TP 208 odchylka od projektových výšek max. ±20 mm profily po 40 bm dtto 11 profilů
5 odchýlka od projektových sklonů max. ±0,5 % od proj.sklonu profilv po 120 bm dtto 4 profilv geodet stavby
6 tloušťka vrstvy min. 145 mm, 0 min. 153 mm 1x 1500 m2 3 110 m2 3

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 4 (km 3,356 45 - km 3,799 39)

KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

Porr, a.s.

Druh kontroly jakosti: průkazní zk. asfaltové směsi
ař.čis
<ontr

předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1

CSN EN 13108-1 
zákon 22/1997 Sb.

směs ACP 16+ ITT zkouška směsi
prohlášení o vlastnostech směsi

splnění příslušných ČSN/EN 
a shoda s DSP/PDPS, 

případně odsouhlásených změn

1/typ směsi cca 2831 min.1
zhotovitel

a objednatel/správce 
stavby

2 směs ACL 16+ ITT zkouška směsi 
prohlášení o vlastnostech směsi 1/typ směsi cca 3361 min.1

3 směs ACO 11+ ITT zkouška směsi 
prohlášení o vlastnostech směsi 1/typ směsi cca 2191 min.1

Druh kontroly jakosti: kontrolní zk. asfaltové směsi
ař.čis
<ontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

teplota u finišem (u šneku) dle druhu asfaltu CSN 73 6121 tab. 6 1 x za hodinu 3561 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2. směs zrnitost směsi odchýlky od ITT zkoušky 1 x 20001 dtto 1
3. ACP 16+ obsah asfaltu v dovolených tolerancích 1 x 20001 dtto 1 AZL na stavbě
4. mezerovitost směsi dle CSN/CSN EN 1x zOuu t dtto 1
1 teplota u finišem (u šneku) dle dmhu asfaltu CSN 73 6121 tab. 6 1 x za hodinu 4231 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2. CSN 73 6121 směs zrnitost směsi odchýlky oa IIT zkoušky 1x 20u01 dtto 1
3 CSN EN 13108-1 ACL 16+ obsah asfaltu v dovolených tolerancích 1 x 20001 dtto 1 AZL na stavbě
4. mezerovitost směsi dle ČSN/ČSN EN 1 x 2000 í dtto 1
5. odolnost proti vzniku trvalých deformaci WTSA|R a PRDair  dle zkouškv ITT 1x 15000t dtto 1 výrobce směsi
1 teplota u finišem (u šneku) dle dmhu asfaltu CSN 73 6121 tab. 6 1 x za hodinu 2781 i x za hoainu stavbyved. - zapiš v SD
2. směs zrnitost směsi odchýlky od ITT zkoušky 1 x 10001 dtto 2
? ACO 11+ ihsah asfaltu v dovolených tolerancích 1 xlOOOt dtto 2 AZL na stavbě
4. mezerovitost směsi dle ČSN/ČSN EN 1 xlOOOt dtto 2
5 odolnost proti vzniku trvalých deformaci WTSair  a PRDair  dle zkoušky ITT 1x 150001 dtto 1 výroDce směsí’

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
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KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

Porr, a.s.

□ mh kontroly jakosti: přejímací zkoušky
rf.čis
<ontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 tloušťka vrstw - vpichy dle PD + nadvýšení 1 x za hodinu - 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2 radiosonda - míra zhutnění min. 96 % 500 m2 2 966 m’2 6
3. TKP podkladní vrstva radiosonda - mezerovitost (2.0-10.5)% 500 m2 dtto 6
4 CSN 73 6121 ACP 16+ vývrt - míra zhutnění min. 96 % 1 x 1500 m2 dtto 2 AZL
5. tl. 50 mm vývrt - mezerovitost (2,0-10,5)% dtto dtto 2
6. vývrt - tloušťka vrstvy min. 45 mm, průměr min. 50 mm dtto dtto 2
7. nerovnost podélná pod 4 m latí max. 20 mm průběžně v ose jizd. pruhu cca 443 bm 2x 443 bm
3 odchýlka od projektových výšek max. +/-20 mm (s pravdepod. 90%) příční profily dle PD dle PD dle PD
9 odchýlka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
10. 'louštKa vrstw min. 46 mm, průměr min. o0 mm dtto dtto dtto
1 tloušťka vrstw - vpichy dle PD + nadvýšení 1 x za hodinu - 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2 radiosonoa - míra zhutnění min. 96 % 5Ó0 m2 2 934 m2 6
3 radiosonda - mezerovitost (2,5-8,5)% 500 m2 dtto 6
4 ložní vrstva vývrt - míra zhutnění min. 96 % 1 x 1500 m2 dtto 2 AZL
5. ACL 16+ vývrt - mezerovitost (2,5-8,5)% dtto dtto 2
6. tl. 60mm vývrt - spojeni s ACP min. 5,3kN (vývrt 100mm) dtto dtto 2
7 vývrt - tloušťka vrstvy min. 54 mm, průměr min. 60 mm dtto dtto 2
8. nerovnost podélná pod 4 m latí max. 10 mm průběžně v ose jizd. pruhu cca 443 bm 2x 443 bm
K odcnýlka od projektových výšek max. +/-15 mm (průměr max.+/-10mm) příční profily dle PD dle PD dle PD
11 odchýlka od oroiektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
12. tloušťka vrstvy min. 54 mm, průměr min. 60 mm dtto dtto dtto
1 tloušťka vrstw - vpichv dle PD + nadvýšení 1 x za nooinu - 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2. radiosonda - míra zhutnění min. 96 % 500 m2 2 880 m2 6
3 radiosonda - mezerovitost (2,0-7,5.% 500 m2 dtto 6
4. obrusná vrstva vývrt - míra zhutnění min. 96 % 1 x 5000 m2, min. 2 dtto 2 AZL
5. ACO 11+ vývrt - mezerovitost (2,0-7,5)% dtto dtto 2
S tl. 40mm vývrt - spojeni s ACL min. 6,7kN (vývrt 100mm) dtto dtto 2
7 vývrt - tloušťka vrstvy min. 36 mm, průměr min. 40 mm dtto dtto 2
8. nerovnost podélná pod 4 m latí max. 5 mm průběžné v ose jizd. pruhu cca 443 bm 2x 443 bm
9 nerovnost příčná pod 2 m latí max. 5 mm profily po 40 m dtto 11 profilů
10. odchýlka od projektových výšek max. +/-15 mm (průměr max.+/-10mm) přični profily dle PD dle PD dle PD
11. odchýlka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
12. louštKa vrstvy min. 36 mm, průměr min. 40 mm dtto dtto dtto

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat
AZL - akreditovaná laboratoř zhotovitele

Poznámky:
1. Přesný typ pojivá, případně přísad asfaltových směsí bude dohodnut s objednatelem/projektantem před zahájením pokládky
2. Kontrola radiosondou Troxler je orientační, rozhodující jsou výsledky z vývrtů.
3. Nerovnost obrusné vrstvy v místě povrchových znaků může byt max. 8 mm
4. Odolnost proti vzniku trvalých deformací se zkouší u směsí s označením "+" na vozovkách TDZ II a v případě pomalé a zastavující dopravy i TDZ III pouze při použití nemodifikovaného asfaltu.

vypracoval: Veronika Pavelcová
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Porr, a.sKZP
Postřiky

Technologický proces:spojovací postřik, infiltrační postřik Drah kontroly jakosti: průkazní
Por.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 infiltrační postřik
Pl-C 0,8 kq asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1

2. spojovací postřik 
PS-E 0.6 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1 zhotovitel/
objednatel

3. spojovací postřik 
PS-E 0,4 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1

Technologický | roces:spojovací postřik, infiltrační postřik Drah kontroly jakosti: kontrolní
Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. infiltrační postřik
Pl-C 0,8 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpení postřiku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 3 110 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den.

2. spojovací postřik 
PS-E 0,6 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpení postřiku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 3 110m2

průběžně, 
zapiš v stav.den.

zhotovitel postřiku 
(zápis v SD)

3 spojovací postřik 
PS-E 0,4 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpení postřiku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 5 903 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den.

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
E - kationaktivní asfaltová emulze

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 4 (km 3,356 45 - km 3,799 39)

Druh kontroly jakosti: průkazní zkoušky

KZP
Dopravní značení

Porr, a.s.

Poř.čísk
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 dopravní svislé 
značky (zákl.velikost)

1/typ značky dle PD min.1

9
zákon 22/1997Sb.

vodorovné dopravné 
značení (barva hladká) shoda s PD rozměry dle SP, PD

1/typ značení dle PD min.1
zhotovitel/

3. příslušné ČSN/ČSN EN vodorovné dopravné 
značení íolast hladký)

a příslušnou ČSN doložení prohlášení o vlastnostech 
(prohlášení o shodě)

1/typ značení dle PD min.1 objednatel

4. směrové sloupky 1/typ sloupku dle PD min.1

Druh kontroly jakosti: kontrolní zkoušky
Poř.čísk
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. TP 70 vodorovné dopravní 
značení (plast hladký)

rovnoměrnost postřiku 
dávkování

vizuálně
vizuálně

průběžně
průběžně

dle PD
dtto

průběžně
dtto

stavbyvedoucí

2. TP 70 vodorovné dopravní 
značení (plast hladký)

měrný souč.svítivosti Rl 
součinitel jasu Qd

dle TP 70 
dle TP 70

průběžně
průběžně

dle PD
dtto

průběžně
dtto

odborná firma

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 4 (km 3,356 45 - km 3,799 39)

KZP
Zabudované výrobky a materiály

Porr, a.s.

Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

i betonové výrobky 
(šachty, UV, obruby,
BZD, přídlažba,-...)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

zhotovitel/
objednatel

2. trubky pro odvodnění PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

3 drenáže
(ŠD 8/16, ŠP 0/22, 
geotextílie, drenážní 
trubka)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

4. výztuž
(čela propustku, římsy)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou CSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

5. lomový kámen PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min. 1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

6. separačni geotextílie PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

7 ocelové výrobky 
(zábradlí, svodidla, 
sloupky pro SDZ)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

Poznámka č.1: Doklady kvality budou doloženy pro veškeré zabudované výrobky a použité materiály.

vypracoval: Veronika Pavelcová
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Porr, a.s.KZP
Odvodnění

Tec: .nelogický proces: záayn příčných propustků Druh konmly jaki.3. průkazní
Pof.CIslo
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
Četnost

PoCet měrných
Jednotek

Požadovaný
počet zkauSek

Kontrolu provede
(firma a odp. prac.)

1 materiál pra zpětný

zásyp
PD

ČS/ČSN EN
vlastnosti a vhodnost použitého materiálu
doložení prohlášení o materiálu

vhodnost dle PD a ČSN
schválení průkazní zkoušky min.1/typ materiálu dle PD min,1 z hotovi tri/objednatel

Tecfinoiagický proces: zpětný zásyp pfíčnýcfi propustků Druh kontroly jakosti: kontrolní
Por.číslo
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
Četnost

PoCet měrných
jednotek

Požadovaný
počet zkauSek

Kontrolu provede
(firma a odp. prac.)

1,
2, PD

TKP k.3
TP 146

zemina pro zpětný
zásyp

zrnitost vhodnost zeminy dle CSN 73 6433 1x na 1 500 m3 nebo při změně mat cca 78 m3 min.1
zhutnitelnost PS bez dtto dtto min.1

1.
2.
3.

zpětný zásyp
propustků 
(DN 600)

kontrola míry zhutnění (jamka nebo LDD) min 98%PS(zásyp), min. 100%(aktivní zóna) 1x vrstva 5 vretev
dtto

5
AZLvlhkost (pří kontrole míry zhutnění jamkou) 

únosnost statická zatěžovací deska (pláň)
+■/- 3% wopt. dtto

1x propustek
5

min Edef,2 = 45 MPa (zemni pláň) 1x propustek 1

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratoř zhotovitele

Poznámka č.1: Způsob kontroly míry zhutnění je závislý na povaze materiálu, bude použitá metoda dle ČSN 72 1006 s upřednostněním přímé kontroly míru zhutnění (jamka).
V případě použití hrubozmného materiálu pro zpětný zásyp se použije kontrola míry zhutnění lehkou rázovou deskou LDD v 3 násobné četnosti a požadavkem dle TP 146 tab.3.

Poznámka č.2: Hutnění zpětných zásypů příčných propustků bude po vrstvách max. 300 mm. Kontrola míry zhutnění bude probíhat střídavě na po obou stranách propustku.

vypracoval: Veronika Pavelcová
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KZP
Zemní práce

Technologický proces: zemni pláň Druh konlroty lakosti průkazní
Poř.č
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1 původní zemni píáfl
PD

ČS/ČSN EN

ovefeni možnosti dosaženi požadovaného 
- Edef.2

zkušební pole po provedení sanace 
min. Edef.2 = 45MPa min.1/typ sanace

1. typ sanace min.1 AZL

2. materiál k sanaci plánů
ŠD 0/63

vlastnosti a vhodnost použitého materiálu 
doložení prohlášení od ŠD

vhodnost dle PD a ČSN
schváeni průkazní zkoušky ŠD min.1/typ materiálu

dle PD
ŠD 0/63 min.1 zhotovitel/objednatel

Technologický proces zemní pláň Druh kontroly jakosti:
Por č 
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. sanovaná pláň
ŠD 0/63

PD únosnost - statická zatěžovací deska Edef.2 = min. 45 MPa 1 x 1000 m2 3 950 m2 4 AZL
poměr Edef 2/Edef 1 - statická zátěž deska dle ČSN 72 1003 taD 7

Technologický proces: zemni pláň Druh kontroly jakosti: pfejimaci
Poř.č
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet mémycn 
iednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. sanovaná pláň
ŠD 0/63

CSN 73 6133 nerovnost podélní (4m lat) 
nerovnost příční (2m lať)

max. 25 mm
max. 15 mm

v ose jizdího pásu 
profily po 40 m

cca 1 171 bm
dtto

2x 1 171 bm
30 profilů

stavbyvedoucí
(zapiš do stav.deniku)

ŠD - štěrkodrf, alternativně může byt použto drcené kamenovo zrnitosti dle požadavků PD 
PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová
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Porr, a.s.KZP
Podkladní vrstvy

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh konlroty jakosti: průkazní
Poř čí 
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1, SDa 0/63 + R-materiál
PD

CSN/CSN EN
doloženi prohlášeni k 5b

vlastnosti SDa
shoda s PD a CSN/CSN EN

schvíleni průkazní zkoušky SD min.1/typ směsi dle PD min.1 zhotovitel/objednatel

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kootroty jakostí: kontrolní
Por.či
kontr

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měmýcn 
jednotek

Požadovaný 
Dočet zkoušek

Kontrolu provede

SDa 0/63 + R-materiál PD
ČS/ČSN EN

Obsah jemných částic LF2 -UFg 1 x 1000 m3
cca

869 m3

í
AZL2. Kvalita jemných částic neplastické vlastnosti SE435 dtto 1

3. Nadsítné OCfl5 dtto 1
4. Zrnitost Ů>E dtto 1

Technologický proces: podkladní vrstvy Dnjh kontroly jakosti: přejímací
Poř č. 
kontr

Preamět kontroly □le Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
iednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1.
2

SDa 0/63 + R-materiál 
tl. 220 mm

PD
CS/CSN EN

únosnost Edef.2 - statická zatěžovací deska
míra zhutnění Edef,2/Edef1 - stát zaf deska

min. 60 MPa 
max. 2.5

1 x 1500 m2 
dtto

cca
3 950 m2

3
3 AZL

3.
4.

nerovnost podélná pod 4 m latí 
nerovnost příčná pod 2 m latí

max. 30 mm 
max. 20 mm

průběžně 
profily po 80 hm

cca 1 171 bm
dtto

2x 1 171 bm
15 profilů

5.
e

odchýlka od projektových výšek 
odchýlka od projektových sklonů

max +/-20 mm (průměr max +/10mm) 
max, +/-1% od proj.sklonu

profily po 40 bm 
profily po 00 bm

dtto
dtto

30 profilů
15 profilů geodet stavby

7 tloušťka vrstw min 176mm /průměr min 198mm 1x 00 bm dtto 15

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
SDa - štěrkodrf
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová
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KZP
Recyklace za studená

Tschnotorický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: prd kázni
Poř.čí
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných
jednotek

Požadovaný
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. RS-CA
PD

TP 208
doloženi prohlášeni k RS

vlastnosti RS
shoda s PD a CSN/CSN EN

schvileni průkazní zkoušky RS min,1/typ směsi dle PD min.1 zhotovite/objednatel

Technologický proces: podkladní tfrstvy Dhj i konlrrly .akosli:
Poř.čí
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1.
RS-CA

tl. 170 mm
(pro 0/63 se neprovádí)

PD
TP208

pevnost v příčném tahu Rit po 7 dnech min. 0.25 MPa 1 x na 6000m2, min,1/den
cca

8 219 m2

2
AZL na stavbě2. vlhkost směsi -3 % až +2 % od deklarované hodnoty 1 x na 6000m2, min.1/den 2

3. odolnost proti vodě
(7 dni na vzduchu + 7 dní ve vodě)

min. 0,75 Rit 1 x na 6000m2, min,1/den
1 x dva týdny

2
min.1/dva týdny

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: přejímací
Pořč
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1.

RS-CA PD

rázový modul deformace min. 100 MPa 1 x 250 m2 8 219 m2 33
AZL2.

3.
nerovnost podélná pod 4 m lati 
nerovnost příčná pod 2 m latí

max. 20 mm 
max, 20 mm

průběžně 
profily po 40 bm

cca 1 171 bm 
dtto

2x 1 171 bm
30 profilů

4
5
6.

tl. 170 mm TP 200 odchylka od projektových výšek 
odchýlka od projektových sklonů

max. ±20 mm
max. ±0.5 % od proj.sklonu

profily po 40 bm 
profily po 120 bm

dtto
dtto

30 profilů
10 profilů geodet stavby

tloušťka vrstvy mm. 145 mm. 0 min. 153 mm 1x 1500 m2 8 219 m2 6

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 5 (km 3,799 39 - km 4,970 17)

Porr, a.s.

Druh kontroly jakosti: průkazní zk. asfaltově směsi

KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

ar. čís 
<ontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Pozaoovana
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1

CSN EN 13108-1
zákon 22/1997 Sb,

směs ACP 16+ ITT zkouška směsi
prohlášení o vlastnostech směsi

splněni příslušných ČSN/EN 
a shoda s DSP/PDPS, 

případně odsouhlásených změn

1/typ směsi cca 941 t min.1
zhotovitel

a objednatel/správce 
stavby

2 směs ACL 16+ ITT zkouška smési 
prohlášení o vlastnostech směsi 1/tyD směsi cca 1 118 t min.1

3 směs ACO 11 + ITT zkouška směsi 
prohlášení o vlastnostech směsí 1/typ směsi cca 734 t min.1

Druh kontroly jakosti: kontrolní zk. asfaltové smési
Dr cis 
<ontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Pozadovana
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1
směs

ACP 16+

teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaltu CSN 73 6121 tab 6 1 x za hodinu 941 t 1 x za hodinu stavbyved - zapiš v SD
2.
3.
4.

zrnitost směsi odchýlky od (TT zkoušky 
v dovolených tolerancích 

dle CSN/CSN EN

1 x 2000 1 dtto 1
AZL na stavběobsah asfaltu 1 x 2000 1 dtto 1

mezerovitost směsi 1 x 2000 1 dtto 1
1.
2
3.
4.
5.

CSN 73 6121
CSN EN 13108-1

směs
ACL 16+

teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaltu ÍSN 73 6121 fao 6 1 x za hodinu 1 1181 1 X za hodinu stavDyvea. - zapiš v SD
zrnitost smési odchýlky od ITl zkoušky 

v dovolených tolerancích 
dle ''SN/ČSN EN

1 x 2000 L dtto 1
AZL na stavběobsah asfaltu 1 x 2000 t dtto 1

mezerovitost směsi 1 x 2000 1 dtto 1
odolnost proti vzniku trvalých deformací WTS^jp a PRDaiu tSe zkoušky ITT Ix 15000 1 dtto 1 výrobce směsi

1.
směs

ACO 11+

teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaltu CSN 73 6121 tah 6 1 x za hodinu 734 t 1 x za hodinu stavoyved. - zapiš v SD
2.
3

zrnitost směsi odchýlky od ITT zkoušky 
v dovolených tolerancích

dle ČSN/ČSN EN

1 x 1000 t dtto 2
AZL na stavběobsah asfaltu 1 x 1000 1 dtto 2

4
5.

mezerovitost smési 1 x 1000 1 dtto 2
odolnost proti vzniku trvalých deformaci WTSSiD a PRDAir  dle zkoušky IIT Ix 15000 1 dtto 1 výrobce směsi

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 5 (km 3,799 39 - km 4,970 17)

Porr, a.s.

Druh kontroly jakosti: prej/macJ zJtouáJry

KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

ař.čis
<ontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
iednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1
2.
3.
4.
5.
6

TKP
CSN 73 6121

podkladní vrstva 
ACP 16+
tl. 50 mm

tloušťka vrstvy - vpichv dle PD + nadvýšeni 1 x za hodinu - 1 x za hodinu stavbyved. - zaDis v SD
radiosonda - mira zhutněni 
radiosonda - mezerovitost

mm. 96 %
(2,0-10,5)%

500 m2 
500 m2

7 839 m2 
dtto

16
16

AZLvývrt - mira zhutněni 
vývrt - mezerovitost 
vývrt - tloušťka vrstvy

min. 96 %
(2,0-10,5)%

min, 45 mm Drůměr min. 50 mm

1 x 1500 m2 
dtto 
dtto

dtto
dtto
dtto

6
6
6

7. nerovnost podélná pod 4 m lati max. 20 mm pritoěžné v ose |izo prunu cca 1 171 bm 2x1 171 bm
8
9.
10.

odchýlka od projektových výšek 
odchylka od projaktových sklonů

max. +/-20 mm (s pravdepod. 90%) 
max. +/-0,5% od proj.sklonu

příční profily dle PD 
dtto

dle PD
dtto

dle PD 
dtto geodet stavby

tloušťka vrstvy min. 45 mm. pním ér tnin 50 mm dtto dtto dtto
1.
2.
3
4
5.
•
7.

ložní vrstva
ACL 16+
tl. 60mm

tloušťka vrstvy - vpichy dle PD + nadvýšení 1 x za hodinu - 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
radiosonda • mira zhutněni 
radiosonda - mezerovitost

min. 96 %
(2,5-8,5)%

500 m2 
500 m2

7 763 m2 
dtto

16
16

AZLvývrt - mira zhutněni 
vývrt - mezerovitost 
vývrt - spojeni s ACP 
vývrt - tloušťka vrstvy

min. 96 %
(2,5-8,5)%

min. 5,3kN (vývrt 100mm) 
min. 54 mm. prúiněr min. 60 mm

1 x 1500 m2 
dtto
dtto
dtto

dtto
dtto
dtto
dtto

6
6
6
6

8. nerovnost podélná ood 4 m latí max. 10 mm průběžné v ose jizd pruhu cca 1 171 bm 2x 1 171 bm
10.
11.
12/

odchylka od projektových výšek 
odchýlka od prcneklových sklonů

max. +/-15 mm (průměr max +/~10mm) 
max. +7-0,5% od proj.sklonu

příční profily dle PD 
dtto

dle PD
dtto

dle PD 
dtto geodet stavby

tloušrka vrstvy min. 54 mm oníměr min 60 mm dtto dtto dtto
1
2.
3

obrusná vrstva
ACO 11 +
tl. 4Qmm

tloušťka vrstw - volchv dla PD + nadvýšení 1 x za hodinu 1 x za hodinu stavbyved. - zacis v SD
radiosonda - mira zhutnění 
radiosonda - mezerovitost

min 96 %
(2,0-7,5)%

500 m2 
500 m2

7 641 m2 
dtto

16
16

AZL4.
F
6.
7.

vývrt - míra zhutněni 
vývrt - mezerovitost 
vývrt - spojeni s ACL 
vývrt - tloušťka vrstvy

min. 96 %
(2,0-7,5)%

min. 6,7kN (vývrt 100mm) 
min. 36 mm. příměr min 40 mm

1 x 5000 m2 
dtto 
dtto 
dtto

dtto
dtto
dtto
dílo

2
2
2
2

8.
9.

nerovnost podélná pod 4 m tatí 
nerovnost příčná pod 2 m latí

max. 5 mm 
max. 5 mm

průběžné v ose jízd pruhu 
profily po 40 m

cca 1 171 bm 
dílo

2x i 171 bm 
30 profilů

10.
11.

odchýlka od projektových výšek
odchylka od projektových sklonů

max +/-15 mm (průměr max +/-10mm) 
max. +/-Q,5% od proj.sklonu

přični profily dle PD 
dtto

dle PD 
dtto

dle PĎ 
dtto geodet stavby

12. tloušťka vrstvy min. 36 mm. průměr min 40 mm dtto dtto, dtto

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat
AZL - akreditovaná laboratoř zhotovitele

Poznámky:
1 Přesný typ pojivá, případně přísad asfaltových směsí bude dohodnut s objednatelem/projektantem před zahájením pokládky
2. Kontrola radiosondou Troxler je orientační, rozhodující jsou výsledky z vývrtů
3. Nerovnost obrusné vrstvy v místě povrchových znaků může byt max 8 mm
4 Odolnost proti vzniku trvalých deformací se zkouší u směsí s označením "+" na vozovkách TDZ II a v případě pomalé a zastavující dopravy i TDZ III pouze při použiti nemodifikovaného asfaltu

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 5 (km 3,799 39 - km 4,970 17]

Porr, a.sKZP
Postřiky

Technologický proces spojovací postřik, infiltrační postřik Druh kontroly lakosli. průkazní
Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp prac ]

1 . infiltrační postřik
Pl-C 0.8 ko asf/m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min. 1/typ emulze dle PD 1

2. spojovací postňk 
PS-E 0.6 kq asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1 zhotovitel/
objednatel

3. spojovací postňk 
PS-E 0.4 ka asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min. 1/typ emulze dle PD 1

Technoloc ický proces: spojovací postřik, infiltrační postřik Druh konlroly jakosti kontrolní
Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet mémých 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 infiltrační postňk
Pl-C 0,0 kg asf,/m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postnku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 8 219 m2

průběžné, 
zapiš v stav.den.

2 spojovací postňk 
PS-E 0.6 kg asf,/m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postňku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD oruběžně vizuálně 8 219 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den

zhotovitel postřiku 
(zápis v SD]

3. spojovací postňk 
PS-E 0.4 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postnku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 15 601 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den.

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat
E - kationaktivní asfaltová emulze

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 5 (km 3,799 39 - km 4,970 17)

Porr, a.s.KZP
Dopravní značení

Druh kontr"íy jakosti průkiinl zknu£ky
Poř .čísli 
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 dopravní svislé 
značky (zákl velikost)

1/typ značky dle PD min.1

2.
zákon 22/1997Sb

vodorovné dopravné 
značení (barva hladká) shoda s PD rozměry dle SP, PD

1/typ značení dle PD min.1
zhotovitel/

3. příslušné ČSN/ČSN EN vodorovné dopravné 
značení (plast hladký)

a příslužnou ČSN doložení prohlášení o vlastnostech 
(prohlášení o shodě)

1/typ značení dle PD min.1 objednatel

4, směrové sloupky 1/typ sloupku dle PD min.1

Druh kontroly jakosti: kontrolní zkouiky
Poř čisk
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 TP 70 vodorovné dopravní 
značení (plast hladký)

rovnoměrnost postňku 
dávkování

vizuálně
vizuálně

průběžně
průběžně

dle PD
dtto

průběžně
dtto

stavbyvedoucí

2. TP 70 vodorovné dopravní 
značení (plast hladký)

měrný souč svítivosti Rl 
součinitel jasu Qd

dle TP 70 
dle TP 70

průběžně
průběžně

dle PD
dtto

průběžně
dtto

odhomá firma

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 5 (km 3,799 39 - km 4,970 17)

Porr, a.s.

dalži zabudované výrobky a materiály Druh kontroly Jakosti. priikar"i

KZP
Zabudované výrobky a materiály

Techno'?gicKy pmes:
Poř.čislo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. betonové výrobky 
(šachty, UV, ohruby,
BZD. přídlažba -

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

zhotovitel/
objednatel

2. trubky pro odvodnění PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

3. drenáže
(ŠD 8/16, ŠP 0/22, 
geotextílie, drenážní 
trubka)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou CSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

4 výztuž
(čela propustku, římsy)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

5 lomový kámen PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

6. separačni geotextílie PD
ČSN

doloženi dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

7 ocelové výrobky
(zábradlí, svodidla, 
sloupky pro SDZ)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s pnslušnou ČSN a PD min. 1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

Poznámka £.1: Doklady kvality budou doloženy pro veškeré zabudované výrobky a použité materiály

vypracoval: Veronika Pavelcová



Porr, a.s.11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 6 (km 4,970 17 - km 5,596 25)

KZP
Odvodnění

Tech n oiogický proces. zpětný zásyp ptifiných propustků Druh konltqly jakosli: průkazní
Poř.číslo
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných
jednotek

Požadovaný 

počet zkoušek
Kontrolu provede

(firma a odp. prac.)

1 materiál pro zpětný 
zásyp

PD
ČS/ČSN EN

vlastnosti a vhodnost použitého matenálu 
doloženi prohlášení o materiálu

vhodnost dle PD a ČSN
schválení průkazní zkoušky min. 1/typ materiálu dle PD min.1 zti otovi teUobjedn atal

Technologický proces: zpětný zásyp přičrtýeh propustků Druh kontroly jakosti: kontrolní
Pof.CIslo
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný

parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 

jednotek
Požadovaný

počet zkoušek
Kontrolu provede

| firma a odp. prac.)

1
2. PD

TKP k.3
TP 146

zemina pro zpětný 
zásyp

zrnitost vhodnost zeminy dle CSN 73 6433 1x na 1 500 m3 nebo pň změně mat cca 59 m3 min.1
zhutnitelnost PS bez dtto dtto min.1

1
2.
3.

zpětný zásyp 
propustků 
(DN 1200)

kontrola míry zhutněni (iamka nebo LDD) min. 98%PS(zásvp). min. 100%faktivní zóna) 1x vrstva 6 vrstev
dtto

6
AZLvlhkost (pří kontrole míry zhutněni jamkou) 

únosnost statická zatěžovací deska (plán)
+/- 3% WODt dtto 6
min Edef,2 = 45 MPa (zemni pláň) 1x propustek 1x propustek 1

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratoř zhotovitele

Poznámka č.1: Způsob kontroly míry zhutnění je závislý na povaze materiálu, bude použitá metoda dle ČSN 72 1006 s upřednostněním přímé kontroly míru zhutnění (jamka).
V případě použití hrubozmného materiálu pro zpětný zásyp se použije kontrola míry zhutnění lehkou rázovou deskou LDD v 3 násobné četnosti a požadavkem dle TP 146 tab.3.

Poznámka č.2: Hutnění zpětných zásypů příčných propustků bude po vrstvách max. 300 mm. Kontrola míry zhutnění bude probíhat střídavě na po obou stranách propustku.

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 6 (km 4,970 17 - km 5,596 25)

PorT, a.s

zemni pláň Druh kontroty jakosti: prij kázni

KZP
Zemní práce

Technologický proces:
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provece

1 původní zemni pláň
PD

čS/čSN EN

oveřem možnosti dosaženi požadovaného 
- Edef.2

zkušební pole po provedeni sanace 
min. Edef.2 - 45MPa min.1/typ sanace

1. typ sanace min.1
AZL

2 materiál k sanaci plíně
ŠD 0/63

vlastnosti a vhodnost použitého materiálu 
doloženi prohlášeni od SD

vhodnost dle PD a ČSN
schváleni průkazní zkoušky SD min.1/typ materiálu

dle PD
ŠD 0/63 min.1 zhotavitel/nhlednatel

Technotogteký proces: zemni pláň Druh konlroty Jakosli: kontrolní
Poř.č
kontr

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Poéet měrných 
iednotek

Požadovaný 
Dočet zkoušek

Kontrolu proveae

1. sanovaná pláň
ŠD 0/63

PD únosnost - statická zatěžovací deska Edef.2 = min. 45 MPa 1 X 10Q0 m2 3 241 m2 4 AZL
poměr Edef.2/Edef,1 - statická zátěž deska dle ČSN 72 1006 tab 7

Technologický proces: zemni pláň Druh kontroly jakosti: přejímací
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Hažadovana
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu proveae

1. sanovaná pláň
ŠD 0/63

CSN 73 6133 nerovnost poaeini (4m iarj
nerovnost pnění (2m lať)

max. 25 mm 
max. 15 mm

v ose Jizdiho pásu 
profily po 40 m

cca 626 bm
dtto

2x 626 bm
16 profilů

stavbyvedoucí
(zapiš do stav.deniku)

SD - štěrkadrf, alternativně může byt použto drcené kamenovo zrnitosti dle požadavků PD 
PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



Porr, a.s.11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 6 (km 4,970 17 - km 5,596 25)

KZP
Podkladní vrstvy

Technologický proces; podkladní vrstvy Druh kontroty jakost; průkazní
Pořčí
kontr.

Přeamét kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet můmýcn
jednotek

Požadovaný
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. SDa 0/63 + R-materiál
PD

CSN/CSN EN
doloženi prohlášení k SD

vlastnosti SDa
shoda s PD a CSN/CSN EN

schvileni průkazní zkoušky SD min 1/typ směsi dle PD min.1 zhotovitel/objednatel

Technologický proces podkladní vrstvy Dfuh konírny jakosti:
Poř či 
kontr

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

T-
SDa 0/63 + R-materiál PD

ČS/ČSN EN

čbsan lemnych castic rrTnrr 1 x1000 m3 1
AZL2 Kvalita jemných částic neplasticke vlastností SE435 dtto cca

713 m3
1

3.
4.

Nadsítné OCes dtto 1
Zrnitost dtto 1

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: přejímací
Poř.č
kontr.

Predmet kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Pozaaavana
četnost

Počet mémycn 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1
2.
3.
4.

ŠDa 0/63 + R-materiál 
tl. 220 mm

PD
ČS/ČSN EN

únosnost Edef,2 - statická zatěžovací deska 
míra zhutnění Edef,2/Edef1 - stát zať deska

min eoTďPa
max. 2,5

1 x 1500 m2
dtto

cca
3 241 m2

3
3 AZL

nerovnost podélná pod 4 m lati 
nerovnost příčná pod 2 m latí

max. 30 mm 
max. 20 mm

průběžné 
profily DO 80 bm

cca 626 bm 
dtto

2x 626 bm
8 profilů

-■
odcnýlka od projektových výšek 
odchýlka od projektových sklonů

max. +/-20 mm (průměr max+/10mm) 
max. +/-1% od proj.sklonu

profily po 40 bm 
profily po 80 bm

dtto
dtto

16 profilů
8 profilů geodet stavby

7 tloušťka vrstvy min 1 76mm /nrťměr min.198mrn 1x 80 bm dtto 8

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
ŠDa šterkodrť
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek e (km 4,970 17 - km 5,596 25)

Porr, a.sKZP
Recyklace za studená

Technologický proces podkladni vrstvy Druh kontroly jakosti: průkazní
Poř#
kontr

Preamět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. RS-CA
PD

TP 208
doloženi prohlášeni k RS

vlastnosti RS
snoaa s PD a CSN/CSN PN

schvílení průkazní zkoušky RS min 1/typ směsi dle PD min.1 z h oto v i te/o bj ed n ate I

Technologický proces podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: kontrolní
Por či 
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
Dočet zkoušek

Kontrolu provede

1.
RS-CA

ti. 170 mm
(pra 0/63 se neprovádí)

PD
TP 208

pevnost v příčném tahu Rit d o  7 dnech min. 0.25 MPa 1 x na 6000m2. min 1/den
cca

4 395 m2

1
AZL na stavbě2. vlhkost směsi -3 % až +2 % od deklarované hodnotv 1 x na 6000m2, min,1/den 1

3 odolnost proti vodě
(7 dní na vzduchu + 7 dní ve vodě)

min. 0,75 Rit 1 x na 6000m2, min 1/den
1 x dva týdny

1
mín.1/dva týdny

Technologlcký proces podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti přejímací
Poř.č
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1

RS-CA
tl. 170 mm

PD
TP 208

rázový modul deformace min. 100 MPa 1 x 250 m2 4 395 m2 18
AZL2.

3
nerovnost podélná pod 4 m lati 
nerovnost příčná pod 2 m latí

max. 20 mm 
max. 20 mm

prťfcéžné 
profily po 40 bm

cca 626 bm
dtto

2x 626 bm
16 profilů

4.
5

odchýlka od projektových výšek 
odchýlka od projektových sklonů

max. ±20 mm
max. ±0,5 % od proj.sklonu

profily po 40 bm 
profily po 120 bm

dtto
dtto

16 profilů
6 profilů geodet stavby

6. tloušťka vrstvy mm. 145 mm. 0 min. 153 mm 1x 1500 m2 4 395 m2 3

PD - projektová dokumentace podlé které se hude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



PorT, a.s.11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 6 (km 4,970 17 - km 5,596 25)

Druh kontroly jakosb průkazní zk. asfaltové směsi

KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

ař.čis
<ontr

Předpis 
stanovující 

oarametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
iednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac )

i

CSN EN 13108-1 
zákon 22/1997 Sb.

směs ACP 1B+ ITT zkouška směsi
prohlášení a vlastnostech směsi

splnění příslušných ČSN/EN 
a shoda s DSP/PDPS, 

případně odsouhlasených změn

1/typ směsi cca 508 t min.1
zhotovitel

a objednatel/správce 
stavby

2 směs ACL 16+ ITT zkouška směsi 
prohlášeni o vlastnostech směsi 1/typ směsi cca 6051 min.1

3 směs AČO 11 + ITT zkouška směsi 
prohlášeni o vlastnostech směsi 1/typ směsi cca 391 t min.1

Druh konlroty jakosti Jronzra/ns zk. jstetiove směsi
ařčis
• ’ '

Přeapls 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
iednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. teplota u finišeru (u šneku) dle drunu asfaltu CSN 73 6121 taD 6 1 x za nodmu 508 1 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2. směs zrnitost směsi odchylky od ITT zkoušky 1 x 2000 l dtto 1
3 ACP 16+ obsah asfaltu v dovolených tolerancích 1 x 2000 1 dtto 1 AZL na stavbě
4, mezerovnost směsi dle CSN/CSN EN 1 x 2000 1 dtto 1
1 teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaltu CSN 73 6121 taD. 6 1 x za hodinu 605 t 1 x za hodinu stavhwed. - zacis v SD
2. CSN 73 6121 směs zrnitost směsi odchylky od 11 1 zkoušky 1 x 2000 t dtto 1
3 CSN EN 13108-1 ACL 16+ obsah asfaltu v dovolených tolerancích 1 x 2000 f dtto 1 AZL na stavbě
4. mezerovitost směsi dle CSN/CSN EN 1 x 2000 1 dtto 1
5. odolnost Droti vzniku trvalvch deformací WTSaib a PRDe.c dle zkoušky ITT 1x 15000 t dtto 1 výrobce směsi
1 teplota u finišeru (u šneku) dle arunu asfaltu CSN 73 6121 taD 6 1 x za hodinu 391 t 1 x za hodinu stavhwed. - zapiš v SD
2. směs zrnitost směsi odchýlky od [TT zkoušky 1 x 1000 1 dtto 2
3. ACO 11 + obsah asfaltu v dovalených tolerancích 1 x 1000 1 dtto 2 AZL na stavbě
4. mezerovitost směsi dle CSN/CSN EN 1 x 1000 1 dtto 2
5. odolnost proti vzniku trvgiých deformaci WTSaa a PRDak ? dle zkoušky i n 1x 15000 1 dtto i výrobce směsi

vypracoval: Veronika Pavelcová



Porr, a.s11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 6 (km 4,970 17 - km 5,596 25)

Druh kontroly jakosti: ptejimaci zkoušky

KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

ar čis 
<ontr

Předpis 
stanovující 

oarametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měmýcn 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. llouštka vrstvy - vptchy dte PD + nadvýSeni 1 x za hodinu 1 x za hodinu slavbyved - zapiš v SD
2 radiosonda - mira zhutnéní min. 96 % 500 m2 4 226 m2 0
3. TKP podkladní vrstva radiosonda - mezerovitost (2,0-10,5)% 500 m2 dtto 9
4. CSN 73 6121 ACP 16+ vývrt - míra zhutněni min. 96 % 1 X1500 m2 dtto 3 AZL
5. tl. 50 mm vývrt - mezerovitost (2,0-10,5)% dtto dtto 3
6. vvvrt - tloušťka vrstvy min. 45 mm. příměr min. 50 mm dtto dtto 3
7. nerovnost podélná pod 4 m lati max. 20 mm průběžné v ose jízd pruhu cca 626 bm 2x 626 bm
8 odchylka oo projektových výšek max. +/-20 mm (s pravdě pod. 90%) příční profily dle PD dle PD dle PD
9. odchylka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
10. tloušťka vrstvy min 45 mm. průměr mm 50 mm dtto dtto dtto
1. tloušťka vrstw - VDichy dle PD + naavýšeni 1 x za nadmu - 1 x za hodinu stavbyved - zbd <S v SD
2. radiosonda - míra zhutněni min. 96 % 500 m2 4 202 m2 9
3. radiosonda - mezerovitost (2,5-8,5)% 500 m2 dtto 9
4 ložní vrstva vývrt - míra zhutněni min. 96 % 1 x 1500 m2 dtto 3 AZL
5. ACL 1G+ vývrt - mezerovitost (2,5-8,5)% dtto dtto 3
6. tl. GOmm vývrt - spojeni s ACP min, 5,3kN (vývrt 100mm) dtto dtto 3
7. vývrt - tloušťka vrstvy min, 54 mm, průměr min. 60 mm dtto dtto 3
8 nerovnost oodělná d o O 4 m lati max. 10 mm průcěžně v ose uzd prunu cca 626 bm 2x626 bm
10. odchýlka od projektových výšek max +/-15 mm (průměr max+/-10mm) pncni profily dle PD dle PD dle PD
11 odchýlka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
12. tloušťka vrstvy min 54 mm. průměr min 60 mm dtto dtto dtto
1 tloušťka vrstvy - vDicnv dle PD + naawseni 1 x za hodinu 1 x za nadmu stavbyved - zapiš v SD
2. radiosonda - mira zhutněni min. 96 % 500 m2 4 070 m2 9
3 radiosonda - mezerovitost (2,0-7,5)% 500 m2 dtto 9
4. obrusná vrstva vývrt - míra zhutnění min. 96 % 1 x 5000 m2, min. 2 dtto 2 AZL
5. ACO 11 + vývrt - mezerovitost (2,0-7,5)% dtto dtto 2
6. tl. 4 Oním vývrt - spojeni s ACL min. 6,7kN (vývrt 100mm) dtto dtto 2
7. vývrt ■ tloušťka vrstvy min 36 mm, průměr min, 40 mm dtto dtto 2
8 nerovnost podélná pod 4 m lati max. 5 mm prítěžně v ose jezd pruhu cca 626 bm 2x626 bm
9. nerovnost příčná pod 2 m lati max, 5 mm profily po 40 m dtto 16 profilů
10. odchýlka od projektovýcn výšek max +/-15 mm (průměr max +/-10mm) příční profily dle PD dle PD dle PD
11 odchýlka od projektových sklonů max. +/-G,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
12. tloušťka vrstvy min 36 mm. prúmér min 40 mm dtto dtto dtto

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizoval
AZL - akreditovaná laboratoř zhotovitele

Poznámky:
1 Přesný typ pojivá, případně přísad asfaltových směsí bude dohodnut s objednatelem/projektantem před zahájením pokládky
2 Kontrola radiosondou Troxler je orientační, rozhodující jsou výsledky z vývrtu
3. Nerovnost obrusné vrstvy v místě povrchových znaků může byt max 8 mm
4 Odolnost proti vzniku trvalých deformací se zkouší u směsi s označením "+" na vozovkách TDZ II a v případě pomalé a zastavující dopravy i TDZ III pouze při použití nemodifikovaného asfaltu

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 6 (km 4,970 17 - km 5,596 25)

Porr, a.s

spojovací postřik, infiltrační postřik Druh kontroly jakosli; prii kázni

KZP
Postřiky

Tochnolo^cký£rocesj
Poř.čislo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 infiltrační postřik
Pl-C 0.8 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1

zhotovitel/
objednatel

2 spojovací postřik 
PS-E 0,6 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášeni o vlastnostech shoda s pnslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1

3 spojovací postnk 
PS-E 0.4 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s pnslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1

Technokx proces: spojovací postřik, Infiltrační postřik Druh kontroly Jakosti: kontrolní
Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac )

1 infiltrační postnk
Pl-C 0.8 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpení postřiku/
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/
množství dle PD orůběžně vizuáně 4 395 m2

průběžné 
zaDis v stav.den.

zhotovitel postřiku 
(zápis v SD)

2. spojovací postřik
PS-E 0,6 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpení postňku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 4 395 m2

průběžně 
zapiš v stav.den.

3. spojovací postnk
PS-E 0.4 kq asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpení postňku/
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 8 411 m2

průběžně 
zapiš v stav den.

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
E - kationaktivní asfaltová emulze

vypracoval: Veronika Pavelcová



Porr, a.s.11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 6 (km 4,970 17 - km 5,596 25)

KZP
Dopravní značení

Druh sor,'oty Jakosti: průkaxnl zkoušky
Po? čistí
kontr

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. dopravní svislé 
značky {zákl velikost)

1/typ značky dle PD min.1

2.
zákon 22/1997Sb.

vodorovné dopravné 
značení (barva hladká) shoda s PD rozměry dle SP, PD

1/typ značení dle PD min.1
zhotovitel/

3. příslušné ČSN/ČSN EN vodorovné dopravné 
značení (plast hladký)

a příslušnou ČSN doložení prohlášení o vlastnostech 
(prohlášení o shodě)

1/typ značení dle PD min.1 objednatel

4. směrové sloupky 1/typ sloupku dle PD min.1

Druh kontroly jakosti: kontrolní íkouĚky
Poř.čisk
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Pdžaddvaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. TP 70 vodorovné dopravní 
značení (plast hladký)

rovnoměrnost postňku 
dávkování

vizuálně
vizuálně

průběžně
průběžně

dle PD
dtto

prtoežné
dtto

stavbyvedoucí

2. TP 70 vodorovné dopravní 
značení (plast hladký)

měrný souč svítivosti Rl 
součinitel jasu Qd

dle TP 70
dle TP 70

průběžně
průběžně

dle PD
dtto

prťtežně
dtto

odborná firma

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 6 (km 4,970 17 - km 5,596 25)

Porr, a.s.KZP
Zabudované výrobky a materiály

Poř číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac )

1, betonové výrobky 
(šachty, UV, obruby,
BZD, přídlažba -

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min. 1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

zhotovitel/
objednatel

2. trubky pro odvodněni PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s pnslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

3. drenáže
(ŠD 8/16, ŠP 0/22, 
geotextílie, drenážní 
trubka]

PD
ČSN

doloženi dokladů kvality shoda s pnslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

4. výztuž
(Čela propustku, římsy)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s pnslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

5, lomový kámen PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s pnslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

6. separační geotextílie PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

7. ocelové výrobky
(zábradlí, svodidla, 
sloupky pro SDZ)

PD
ČSN

doloženi dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

Poznámka č.1: Doklady kvality budou doloženy pro veškeré zabudované výrobky a použité materiály

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 7 (km 5,596 25 - km 6,117 95)

KZP
Zemní práce

Porr, a.s.

Technologický proces: zemni pláň Druh kontroly jakosti: průkazní
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. původní zemní pláň
PD

ČS/ČSN EN

overení možnosti dosažení požadovaného
- Edef,2

zkušební pole po provedení sanace
min. Edef,2 = 45MPa min.1/typ sanace

1. typ sanace min.1 AZL

2. materiál k sanaci pláně
ŠD 0/63

vlastnosti a vhodnost použitého materiálu 
doložení prohlášení od ŠD

vhodnost dle PD a ČSN
schválení průkazní zkoušky ŠD min.1/typ materiálu

dle PD
ŠD 0/63 min.1 zhotovitel/objednatel

Techn slogický proces: zemni pláň Druh kontroly jakosti: kontrolní
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. sanovaná pláň
ŠD 0/63 PD únosnost - statická zatěžovací deskr- 

pomčr Edef,2/Edef,1 - statická zátěž, deska
Ldef,2 = min. 45 MPa 

dle ČSN 72 1006 tab. 7
1 x 1000 m2 1 546 m2 2 AZL

Technologický proces: zemní pláň Druh kontroly jakostv přejímací
Poř.č.
konlr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1. sanovaná pláň
ŠD 0/63

CSN 73 6133 nerovnost podélní (4m lať)
nerovnost příční (=?m laO

max. 25 mm
max. 15 mm

v ose jízdiho pásu
profily po 40 m

cca 522 bm
dtto

2x 522 bm
13 profilů

stavbyvedoucí
(zapiš do stav.deniku!

ŠD - štěrkodrf, alternativně může byt použto drcené kamenovo zrnitosti dle požadavků PD 
PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 7 (km 5,596 25 - km 6,117 95)

KZP
Podkladní vrstvy

Porr, a.s.

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: průkazní
Por.či
kontr.

Předmět kontroly 01 e Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných
jednotek

Požadovaný 
poč?t zkoušek

Kontrolu provede

1. SDa 0/63 + R-materiál
PD

CSN/CSN EN
doložení prohlášeni k SD

vlastnosti SDa
shoda s PD a CSN/CSN EN

schvileni prúkazni zkoušky SD min.1/typ směsi dle PD min.1 zhotovitel/objednatel

Technologický proces. podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: kontrolní
Hořči
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

i
SDa 0/63 + R-materiál PD

ČS/CSN EN

Obsah jemných částic 1 x 1000 m3
cca

340 m3

1
AZLí. Kvalita jemných částic nepiastické viastnosu“5"E435 dtto 1

3 Nadsítné OCes dtto 1
4. Zrnitost dtto 1

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: přejímací
Poř.č.
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

■

ŠDa 0/63 + R-materiál 
tl. 220 mm

PD
ÓS/CSN EN

únosnost Edef,2 - statická zatěžovací deska
míra zhutnění Edef,2/Edef1 - stat.zaf.deska

min. 60 MPa
max 2,5

1x150ú m2
dtto

cca
1 546 m2

2
2 AZL

5
4

nerovnost podélná pod 4 m lati 
nerovnost příčná pod 2 m latí

max. 30 mm 
max. 20 mm

průběžně 
profily po 80 bm

cca 522 bm 
dtto

2x 522 bm
7 profilů

5
5

odchylka od projektových výšek 
odchýlka od projektových sklonů

max. +/-20 mm (průměr max.+/10mm) 
max. +/-1% od Droj.sklonu

profily po 40 bm 
profily po 80 bm

dtto
dtto

13 profilů
7 profilů geodet stavby

7 tloušťka vrstvy min.176mm./průměr min.198mm 1x 80 bm dtto 7

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
ŠDa - štěrkodrf
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
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KZP
Recyklace za studená

Porr, a.s.

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti: pnikazni
Poř.či
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1 RS-CA
PD

TP 208
doložení prohlášeni k RS 

vlastnosti RS
shoda s PD a CSN/CSN EN

schvílení průkazní zkoušky RS min.1/typ směsi dle PD min.1 zhotovlte/objednatel

Technologický proces: podkladní vrstvy Druh kontroly jakosti kontrolní
Poř.či
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

1 pevnost v příčném tahu Rit po 7 dnech min. 0.25 MPa 1 x na 6000m2, min. 1/den 1
2 RS-CA PD vlhkost směsi -3 % až +2 % od deklarované t odnoty 1 x na 6000m2, min.1/den cca 1 AZL na stavbě
3. tl. 170 mm

(pro 0/63 se neprovádí)
TP 208 odolnost proti vodě

(7 dní na vzduchu + 7 dní ve vodě)
min. 0,75 Rit 1 x na 6000m2, min.1/den

1 x dva týdny
3 844 m2 1

min.1/dva týdny

Technologický proces: podkladni vrstvy Druh kontroly jakosti: přejímací
Poř.č.
kontr.

Fřeamet kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede

i rázový modul deformace min. Í00 MPa 1 x 250 m2 3 944 m2 16
2
3, RS-CA PD

nerovnost podélná pod 4 m lat! 
nerovnor* příčná pod 2 m latí

max. 20 mm 
max. 20 mm

průběžné 
profily po 40 bm

cca 522 bm 
dtto

2x 522 bm
13 profilů

AZL

a tl. 170 mm TP 208 odchýlka od projektových výšek max. ±20 mm profily po 40 bm dtto 13 profilů
5. odchýlka od projektových sklonů max. ±0,5 % od proj.sklonu profily po 120 bm dtto 5 profilů geodet stavby
6. tloušťka vrstvy min. 145 mm, 0 min. 153 mm 1x 1500 m2 3 944 m2 3

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
AZL - akreditovaná laboratož zhotovitele

vypracoval: Veronika Pavelcová
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KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

Porr, a.s.

Druh kontroly jakosti: průkazní zk. asfaltové směsi
jř.čis
contr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1

CSN EN 13108-1 
zákon 22/1997 Sb.

směs ACP 16+ ITT zkouška směsi 
prohlášení o vlastnostech směsi

splnění příslušných ČSN/EN 
a shoda s DSP/PDPS, 

případně odsouhlásených změn

1/typ směsi cca 4521 min.1
zhotovitel

a objednatel/správce 
stavby

2 směs ACL 16+ ITT zkouška směsi 
prohlášení o vlastnostech směsi 1/typ směsi cca 5401 min.1

3 směs ACO 11+ ITT zkouška směsi 
prohlášení o vlastnostech směsi 1/typ směsí cca 3551 min.1

Druh kontroly jakosti: kontrolní zk. asfaltově směsi
or.čis
kontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

+- í\ 
C
C tT

směs
ACP 16+

teplota u finišeru (u šnexui aie druhu asialtu ČSN 73 6121 taD. 6 1 x za nodinu 4o2 t 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
zrnitost směsi odchýlky od ITT ZKOušky 

v dovolených tolerancích 
dle CSN/CSN EN

1 x zúOO t dtto 1
AZL na stavběobsah asfaltu 1 x 2000 t dtto 1

mezerovitost směsi 1x 2000 t dtto 1

2
3
4
5

CSN 73 6121
CSN EN 13108-1

směs
ACL 16+

teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaltu CSN 73 6121 tab. 6 1 x za hodinu 540 t 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
zrnitost směsi odchýlky od ITT zkoušky 

v dovolených tolerancích 
dle ČSN/ČSN EN

1 x 20001 dtto 1
AZL na stavběobsah asfaltu 1 x 20001 dtto 1

mezerovitost směsi 1 x 20001 dtto 1
odolnost proti vzniku trvalých deformací WTSair  a PRDAir  dle zkoušky ITT 1x 15000t ano 1 vy rouče směsi

1.
2
3.
4

směs
ACO 11+

teplota u finišeru (u šneku) dle druhu asfaltu ČSN 73 6121 tab. 6 1 x za hodinu 3551 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
zrnitost směsi odchýlky od ITT zkoušky 

v dovolených tolerancích 
dle ČSN/ČSN EN

1 x 10001 dtto 2
AZL na stavběobsah asfaltu 1 x 10001 dtto 2

mezerovitost směsi 1 x 10001 dtto 2
odolnost proti vzniku trvalých deformací WTS/id a PRDair  dle zkoušky ITT 1x 150001 dtto 1 výrobce směsi

vypracoval: Veronika Pavelcová
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KZP
Hutněné asfaltové vrstvy

Porr, a.s.

Druh kontroly jakosti: p/fe//mscí z„.,uá#ry
x.čís
<ontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. tloušťka vrstvy - vpichv dle PC + nadvýšeni 1 x za hodinu - 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2 radiosonda - míra zhutnění min. 96 % 500 m2 3 762 m2 8
3 TKP podkladní vrstva radiosonda - mezerovitost (2,0-10,5)% 500 m2 dtto 8
4 CSN 73 6121 ACP 16+ vyvrt - míra zhutnění min. 96 % 1 x 1500 m2 dtto 3 AZL
5 tl. 50 mm vývrt - mezerovitost (2,0-10,5)% dtto dtto 3
3 vývrt - tloušťka vrstvy min. 45 mm, průměr min. 50 mm dtto dtto 3
7. nerovnost podélná pod 4 m latí max. 20 mm průběžně v ose jízd. pruhu cca 522 bm 2x 522 bm
8 odchýlka od projektových výšek max. +/-20 mm (s pravdě pod. 90%) příční profily dle PD dle PD dle PD
9 odchýlka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
10. douštxa vrstvy min. 45 mm, průměr min. 50 mm dtto dtto dtto
1 tloušťka vrstw - vpichy dle PD + nadvýšeni 1 x za hodinu - 1 x za hodinu stavbyved. - zapiš v SD
2. radiosonda - míra zhutněni min. 96 % 500 m2 3 744 m2 8
3 radiosonda - mezerovitost (2,5-8,5)% 500 m2 dtto 8
4 ložní vrstva vývrt - míra zhutnění min. 96 % 1 x 1500 m2 dtto 3 AZL
5 ACL 16+ vývrt - mezerovitost (2,5-8,5)% dtto dtto 3
3 tl. 60mm vývrt - spojeni s ACP min. 5,3kN (vývrt 100mm) dtto dtto 3
7. vývrt - tloušťka vrstvy min. 54 mm, průměr min. 60 mm dtto dtto 3
3 nerovnost pcdélná pod 4 m latí max. 10 mm průběžně v ose jizd. pruhu cca 522 bm 2x 522 bm
10. odchýlka od projektových výšek max. +/-15 mm (průměr max.+/-10mm) příční profily dle PD dle PD dle PD
11. odchýlka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
I2. noušiKa vrstvy min. 54 mm, průměr min. 60 mm dtrc dtto dtto

1 tloušťka vrstvy - vpichy dle PD + nadvýšeni 1 x za hcdinu - 1 x za hodinu stavowec. - zapiš v SD
2 radiosonda - míra zhutnění min. 9b % 500 m2 3 689 m2 8

• radiosunda - mezerovitost (2,0-7,5)% 500 m2 dtto 8
- obrusná vrstva vývrt - míra zhutnění min. 96 % 1 x 5000 m2, min. 2 dtto 2 AZL
a ACO 11+ vývrt - mezerovitost (2,0-7,5)% dtto dtto 2
3 tl. 40mm vývrt - spojeni s ACL min. 6,7kN (vývrt 100mm) dtto dtto 2
• vývrt - tloušťka vrstvy min. 36 mm, průměr min. 40 mm dtto dtto 2
B nerovnost podélná pod 4 m latí max. 5 mm průběžně v ose jizd. pruhu cca 522 bm íx 522 bm
3 nerovnost příčná pod 2 m latí max. 5 mm profily po 40 m dtto 13 profilů
10. odcnylka od projektových výšek max. +/-15 mm (průměr max.+/-10mm) příční profily dle PD dle FD dle PD
11. odchýlka od projektových sklonů max. +/-0,5% od proj.sklonu dtto dtto dtto geodet stavby
12. dousiKa vrstvy min. 36 mm, průměr min. 40 mm dtto Jtto dtto

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat
AZL - akreditovaná laboratoř zhotovitele

Poznámky:
1. Přesný typ pojivá, případně přísad asfaltových směsí bude dohodnut s objednatelem/projektantem před zahájením pokládky
2. Kontrola radiosondou Troxler je orientační, rozhodující jsou výsledky z vývrtů.
3. Nerovnost obrusné vrstvy v místě povrchových znaků může byt max. 8 mm
4. Odolnost proti vzniku trvalých deformací se zkouší u směsí s označením "+" na vozovkách TDZ II a v případě pomalé a zastavující dopravy i TDZ lil pouze při použití nemodifikovaného asfaltu.

vypracoval: Veronika Pavelcová
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Technologicky proces:spojovací postřik, infiltrační postřik Druh kontroly jakosti: průkazní

KZP
Postřiky

Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. infiltrační postřik
Pl-C 0.8 kg asf./m2

DD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1

2 spojovací postřik 
PS-E 0.6 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1 zhotovitel/
objednatel

3. spojovací postřik 
PS-E 0,4 kg asf./m2

PD
CSN 736129

prohlášení o vlastnostech shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ emulze dle PD 1

Technologický proces: spojovací postřik, infiltrační postřik Druh kontroly jakosti: kontrolní
Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. infiltrační postřik
Pl-C 0,8 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postřiku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 3 944 m2

průběžně,
zapiš v stav.den.

2. spojovací postřik 
PS-E 0.6 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postřiku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžně vizuálně 3 944 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den.

zhotovitel postřiku 
(zápis v SD)

3. spojovací postřik 
PS-E 0,4 kg asf./m2

PD
CSN 736129

vyštěpeni postřiku/ 
dávkovaní

dostatečné vyštepení .rovnoměrnost/ 
množství dle PD průběžné vizuálně 7 541 m2

průběžně, 
zapiš v stav.den.

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat 
E - kationaktivní asfaltová emulze

vypracoval: Veronika Pavelcová
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Druh kontroly jakosti: průkazní zkoušky

KZP
Dopravní značení

Porr, a.s.

Por.čísk
Kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 dopravní svislé 
značky (zákl.velikost)

1/typ značky dle PD min.1

2.
zákon 22/1997Sb.

vodorovné dopravné 
značení (barva hladká) shoda s PD rozměry dle SP, PD

I/typ značení dle PD min.1
zhotovitel/

3. příslušné ČSN/ČSN EN vodorovné dopravné 
značení (plast hladký)

a příslušnou ČSN doložení prohlášení o vlastnostech 
(prohlášení o shodě)

1/typ značení dle PD min.1 objednatel

4. směrové sloupky 1/typ sloupku dle Pl min.1

Druh kontroly jakosti: kontrolní zkoušky
Poř.číslc
kontr.

Dle Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. TP 70 vodorovné dopravní 
značení (plast hladký)

rovnoměrnost postňku 
dávkování

vizuálně
vizuálně

průběžně
průběžně

dle PD
dtto

průběžně
dtto

stavbyvedoucí

2. TP 70 vodorovné dopravní 
značení (plast hladký)

měrný souč.svítivosti Rl 
součinitel jasu Qd

dle TP 70 
dle TP 70

průběžně
průběžně

dle PD
dtto

průběžně
dtto

odborná firma

PD - projektová dokumentace podlé které se bude stavba realizovat

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
SO 101 - úsek 7 (km 5,596 25 - km 6,117 95)

další zabudované výmoky a materiály Druh kontroly jakosti: průkazní

KZP
Zabudované výrobky a materiály

Porr, a.s.

Technologický proces:
Poř.číslo
kontr.

Předmět kontroly Dle Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 betonové výrobky 
(šachty, UV, obruby,
BZD, přídlažba,-...)

PD
ČSN

doloženi dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

2. trubky pro odvodnění PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

3. drenáže
(ŠD8/16, ŠP 0/22, 
geotextílie, drenážní 
trubka)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

zhotovitel/
4. výztuž

(čela propustku, římsy)
PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1 objednatel

5. lomový kámen PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

6. separačni geotextílie PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

7. ocelové výrobky 
(zábradlí, svodidla, 
sloupky pro SDZ)

PD
ČSN

doložení dokladů kvality shoda s příslušnou ČSN a PD min.1/typ výrobku nebo materiálu dle PD 1

Poznámka č.1: Doklady kvality budou doloženy pro veškeré zabudované výrobky a použité materiály.

vypracoval: Veronika Pavelcová



11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov 
SO101

KZP
Betonové směsi

Porr, a.s.

Druh kontroly jakosti: průkazní zk. betonově směsi
or.čis
kontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1 C 25/30 XF3 
(obetonování)

prohlášeni o shodě směsi 
schválení směsi 1/typ směsi cca 15 m3 min.1

2.
ČSN EN 206

C 25/30 XA1 
(základ)

prohlášeni a shodě směsi 
schváleni směsi splnění příslušných ČSN/EN 1/typ směsi cca 162 m3 min.1 výrobna

3. TKP 18 C 30/37 XF2, XD1 
(čelo propustku)

prohlášení o shodě směsi 
schváleni směsi

a shoda s DSP/PDPS,
1/typ směsi cca 34 m3 min.1

4 C 30/37 XF2, XD3 
(římsa)

prohlášení o shodě směsi 
schváleni směsi 1/typ směsi cca 53 m 3 min.1

Druh kontroly jakosti: kontrolní zk. Čerstvého btonu
Dř.čis
' ’. :

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1. CSN EN 206
TKP 18

C 25/30 XA1 
(základ) objemová hmotnost čerstvého betonu

max. ±1 % od objemové hmotnosti
určené při zkoušce obsahu vzduchu 1/dopravní prostředek cca 15 m3 1/dopravní prostředek AZL

na vyžádání TDI

1. ČSN EN 206
TKP 18

C 25/30 XF3 
(obetonování)

objemová hmotnost čerstvého betonu max. ±1 % od objemové hmotnosti 
určené při zkoušce obsahu vzduchu

1 /dopravní prostředek cca 162 m3 1/dopravní prostředek
AZL

na vyžádání TDI

1. CSN EN 206
TKP 18

C 30/37 XF2, XD1 
(čelo propustku) objemová hmotnost čerstvého betonu max. ±1 % od objemové hmotnosti 

určené pří zkoušce obsahu vzduchu 1/dopravní prostředek cca 34 m3 1/dopravní prostředek A7L
na vyžádání TDI

1 CSN EN 206
TKP 18

C 30/37 XF2, XD3 
(římsa) objemová hmotnost čerstvého betonu max. ±1 % od objemově hmotnosti 

určené při zkoušce ohsahu vzduchu 1 /dopravní prostředek cca 53 m3 1/dopravní prostředek AZL
na vyžádání TDI

Druh kont-ojy jakosti: kontrolní zk. ztvrdlého betonu
3ř.cis
<ontr

Předpis 
stanovující 

parametr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp. prac.)

1.
2

CSN EN 206
TKP 18

C 25/30 XA1 
(základ)

pevnost betonu po 28 dnech v tlaku min. (fck - 4) MPa, 0 min. (fck + 1) MPa 3 tělesa cca 15 m3 3 tělesa AZL
odolnost proti průsaků vody max. 50 mm 3 tělesa cca 15 m3 3 tělesa na vyžádáni TDI

1.
2.

CSN EN 206
TKP 18

C 25/30 XF3 
(obetonování)

pevnost betonu po 28 dnech v tlaku min. (fck - 4) MPa, 0 min. (fck + 1) MPa 7 těles cca 162 m3 7 těles AZL
odolnost proti průsaku vody max. 35 mm 1 těleso cca 162 m3 1 těleso na vyžádání TDI
odolnost vůči vlivu vody. mrazu a CHRL A/mn/moo c/75/1000 1 těleso ( v příp pochybnosti) cca 167 m3 1 těleso ( v příp pochvbnnsth

1
2.

CSN EN 206
TKP 18

C 30/37 XF2, XD1
(čelo propustku)

pevnost betonu po 28 dnech v tlaku min. (fck - 4] MPa. 0 min. (fck + 1) MPa 3 tělesa cca 34 m3 3 tělesa AZL
odolnost vůči vlivu vodv. mrazu a CHRL A/75/1250, C/50/1500 1 tělese cca 34 m3 1 tělese na vyžádání TDI

1
2.

ČSN EN 206
TKP 18

C 30/37 XF2, XD1
(čelo propustku)

pevnost betonu po 28 dnech v tlaku min. (fck - 4) MPa, 0 min. (fck + 1) MPa 3 tělesa cca 53 m3 3 tělesa AZL
odolnost vůči vlivu vody. mrazu a CHRL. A/75/1250, C/50/1500 1 tělese cca 53 m3 1 těleso na vyžádáni TDI

vypracoval: Veronika Pavelcová
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