Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovehradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

I
I - 7203 1110287/0100

dale jako ,pfikazce” a

Prikaznik TUNICA Trade s.r.o.

spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spisovou znackou oddil C,
vlozka 278536

se sidlem Pobfezni 394/12, Karlin, 186 00 Praha 8
ICO 06232906

DIC CZ06232906

zastoupeny Ing. Vladimirem Klimou, jednatelem

bankovni spojeni [ ]
Cislo Uctu I

dale jako ,prikaznik®; pfikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviradna s pfikaznikem na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky
nazvane ,,Snizeni energetické naro€énosti budov v nemocnici Novy Bydzov - zajisténi vykonu
TDS a BOZP* (dale jen ,vefejna zakazka®).

2. Realizace smlouvy je zavisla na pfidéleni finanCnich prostfedkd z dotaniho programu. Pfedmét
verejné zakazky je soucasti projektu s nazvem: ,Snizeni energetické naro¢nosti budov v nemocnici
Novy BydZov — objekt ¢.p.493*, ¢. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008626 — objekt ¢. p. 493 a
»oNizeni energetické naroc¢nosti budov v nemocnici Novy Bydzov — objekt ZZS*, ¢&. projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008625 — objekt ZZS (dale jen ,projekt®), ktery je pfedmétem zadosti o

podporu z Operaéniho programu Zivotni prostiedi.
Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez:
e bude vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace a

e dojde kuvefejnéni smlouvy v registru smluv dle zdkona &€.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych slum, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisu a zaroven

e bude pfikaznikovi doru¢ena vyzva pfikazce k plnéni.
Pfikazce vyzve pfikaznika k plnéni pouze v pfipadé zavazného schvéleni poskytnuti finanénich

prostfedkl na kryti celkové ceny dila, ktera neni kryta z rozpoctu pfikazce.

strana 1 (celkem 14)



Nenabyde-li tato smlouva G¢innosti dle odst. 2 do 24 mésicl od data jejiho podpisu, bez dalSiho
zanika. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skute¢nostech podminujicich
nabyti G€innosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyte€ného odkladu po doruceni pisemné zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich Ing. Vaclav Ny¢
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Jitka Bradlova, Ing. Josef Kubicek

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Vladimir Klima
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Vladimir Klima
¢) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci: Ing. Vladimir Klima
Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doruéenym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmeény. Pfikaznik je opravnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. b) a ¢) pouze ve vyjimeénych pfipadech. Divody pro zménu vySe uvedenych osob
je pfikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez zbyte€ného odkladu. Pfikazce na
zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a dolozeny
v8echny doklady v rozsahu odst. 6. vyda souhlas se zménou osoby.
Za vyjimec€ny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:

a. vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;

b. ukonceni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

c. ukonceni poddodavatelského vztahu.
Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:

a. kapacitni diivody, které mohl pfikazce predvidat jiz v dobé& podani nabidky.
V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splnuji kvalifikaci minimalné

v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vZdy nasledujici
doklady:

a. doklady k prokazani profesni zplsobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v u€inném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k
nahrazujici osobé;

b. Cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c. doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznik.

Prikazce mlze souhlas vydat i v jinych, nez vyjime¢nych pfipadech, za pfedpokladu, Zze budou
doloZeny vSechny poZadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vySi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpis(, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.
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Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
16. 4. 2020 v ramci vybérového Fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha €. 1 Projektova dokumentace (A) vCetné vykazu vymér zpracovana spolecnosti
Energy Benefit Centre a.s. z 10/2016 (dale také jako ,projektova dokumentace®, tvofi oddélenou
pfilohu smlouvy a je uloZzena mimo ni)

b) Priloha¢.2  Projektova dokumentace (B) zpracovana spole¢nosti Energy Benefit Centre
a.s. z 9/2019 (dale také jako ,projektova dokumentace®, tvofi oddélenou pfilohu smlouvy a je
ulozena mimo ni)

c) Prilohaé.3 Uzemnisouhlas &.j.: V/6849/2017/Sta (uloZeno mimo smlouvu)
d) Priloha €.4  Stavebni povoleni €.j.: V/12778/2017/Sta (ulozeno mimo smlouvu)

e) Prilohaé.5 Rozhodnuti prodlouzeni platnosti rozhodnuti €.j.: NB-V/12975/2019/Sta
(ulozeno mimo smlouvu)

f) Priloha€.6 Rozhodnuti o povoleni zmény stavby pred jejim dokon&enim €.j.: NB-
V/20321/2019/Sta (ulozeno mimo smlouvu)

Pfikaznik prohlasuje, ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vybérového fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik déle prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v&etné vech jejich vysvétleni zadavatelem.

PFikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladi
pro uzavfieni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkd pfedané dokumentace vcetné
navrhu na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajistovana &innost®, na stavebni akci: ,,Snizeni energetické naro€nosti
budov v nemocnici Novy Bydzov“ (dale jen ,dilo* ¢i ,stavba“), a to za podminek déale v této
smlouvé stanovenych. Piikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované &innosti umoznit a za
jeji Fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Stavba s nazvem ,SniZeni energetické naroCnosti budov v nemocnici Novy BydZov“ bude
realizovana na zakladé dil¢ich plnéni oznaovanych nasledovné:

A. ,,Snizeni energetické naro¢nosti budov v nemocnici Novy Bydzov — objekt €. p. 493“

A. 1. Snizeni energetické naroénosti budov v nemocnici Novy Bydzov — objekt ¢.p.493

A. 2. Snizeni energetické naro¢nosti budov v nemocnici Novy BydZov - objekt €. p.
493 — kotelna
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B. ,,Snizeni energetické naroénosti budov v nemocnici Novy Bydzov — objekt ZZS*

3. Prikaznik bude provadét vlastni ¢innost tak, Ze nejméné 1x za 7 dnt probéhne kontrolni den a
dale kazdy den (v kazdém kalendarnim tydnu, tj. pondéli — nedéle v¢. pfip. svatk() probéhne
kontrola praci na stavbé, kazda kontrola v Casovém rozsahu nejméné 2 hodiny a rozsah svoji
¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. deniku TDS, ktery bude po celou dobu
stavby uloZen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho). Pokud to bude stav praci vyzadovat, je
pfikazce v ramci plnéni pozadovat i ¢astéjsi kontroly, nebo i konani mimofadnych kontrolnich dnu,
takto svolané kontrolni dny jsou pro pfikaznika povinné.

4. Predmétem pInéni této smlouvy je pInéni zajistované Cinnosti v priibéhu provadéni dila a pfi pfedani
a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované Cinnosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrzen rozpoCet a terminy stavby, jakoz i platné pravni predpisy. V ramci technického
dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci, se stanovisky, rozhodnutimi a vyjadfenimi dot€éenych
organu statni spravy;

b) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

c) oznameni podle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
ustavu AV CR Praha miniméalné dva tydny pied zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich
praci;

d) kontrola procest spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
v€etné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

e) organizovani kontrolnich dnt v pribéhu provadéni stavebnich praci v€etné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dnu, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdéji do 24 hodin od
ukonéeni kontrolniho dne;

f) pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

g) kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s poZzadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

h) dodrZovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

i) kontrola a ovéfovani kvality dokoncenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttl a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych &eskych norem:;

j) kontrola vécné a finanéni spravnosti a uUplnosti fakturovanych poloZzek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

k) sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousSek materialli, konstrukci a praci na
stavb&, dohled nad dodrzovanim predepsanych postup(, platnych pravnich predpisd CR
a kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( v€etné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

I) soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skuteénostem;
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m) kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

n)
0)

P)

q)

z)

kontrola procesl systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

UCast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladi a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmeén, vydavani
stanovisek k pfedloZzené zméné a doporuceni daldiho postupu zastupci zadavatele, které bude
sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvéleni, evidence rozhodnuti zadavatele
k pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o v3ech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materialli, vyrobk a technologickych postupu, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroju, dilG konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani doklad( a procesu,
vcetné priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani prikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila;

aa) spolecné se zhotovitelem zajiStovat hlaseni archeologickych nalezu;
bb) zavérecné kontroly dokon€eného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélku, véetné stanoveni

terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

cc) pfiprava podkladl pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi predani

a prevzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokon&eni
stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

dd) vypracovani zadosti o kolaudaci stavby véetné uhrazeni spravnich poplatkd, zajisténi (ve

spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladl a pfiloh a jeji podani na pfisluSny stavebni
urad;

ee) pfedavat neprodlené po ukon&eni akce podklady pro jeji zavére€né vyhodnoceni odpovédnym

ff)

pracovnikem pfikazce:

a. popis priibéhu akce a jeji vyhodnoceni,

b. kopie dokladu o moZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zékona,

c. kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

d. pfipadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.
kontrola dokladl a ovéfeni dokladu pro kone¢né vyucétovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonéené stavby;

gg) kontrola veSkerych doklad(, které dolozi zhotovitel ke stavbé a pfedani;
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Vii.

hh) kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem

stavby k archivaci u pfikazce;

ii) priprava podkladi pro hodnoceni stavby a ¢erpani finan¢nich prostfedku v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

ii) kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych
terminech;

kk) pokud by byla nutna, u€ast na kolaudaénim Fizeni, koordinace procesu;

Il) zabezpeceni ¢&innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

mm) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZadavki BOZP;
zpracovani prehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovérit, Ze bylo provadéno vstupni $koleni dodavatelt na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpeé&nostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zpUsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani
pozadavkl na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizac¢ni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplathovani pozadavkl na zajisténi bezpecénosti
aochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfimé&fend opatfeni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkll navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pusobit na jeho dodrzovani a na to, aby zic¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecénosti prace a ochrany zdravi;

zuc&astiiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soudinnost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosaZené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavku v oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realizaéni dokumentace;

provadét dalSi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji €innost v rozsahu v této smlouvé uvedeném a rozsah svoji innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vZdy povinen zajistit
pfitomnost osoby uvedené v €lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c) misté provadéni dila, tak aby zajistila
vykon zajistované Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.
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Prikaznik prohlasuje, ze k zajiStovani cinnosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikt ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjsich predpistl a osvédéenim o odborné zptsobilosti k €éinnostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zptsobilost ve smyslu
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvédcenim Koordinator

bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti zajisStované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvySuje sjednanou cenu.

Pfikaznik neni opravnén zménit osoby v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové osoby
pouze v pfipadé, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych kvalifikaCnich
predpokladl, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci predlozit vSechny
doklady prokazujici spInéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné
zakazky.

Clanek 6
Doba pinéni
Pfikaznik vykona zajistovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahajeni zajiStované ¢innosti: Cerven 2020

Na vyzvu prikazce. Pfikaznik zapoCne s vykonem ¢innosti bezodkladné po dorucéeni vyzvy k
plnéni od pfikazce

Termin ukonceni zajiSt'ované €innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni

zakon), v platném znéni a do doby odstranéni vSech vad a nedodélka (prevzeti dila
prikazcem na zaklade akceptacniho protokolu bez vad a nedodélkai).

Prikazce je vzdy opravnén zahajeni €i béh doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdé;si
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odloZzenim &i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany
samostatné.

Pokud to bude potfebné, pfikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst.
1 stavebniho zakona bezprostfedné po dokonceni pfisluSnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajiSténi Cinnosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajiStovanych ¢innosti dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH: 380.000 K¢ (slovy: tristaosmdesattisic korun ¢eskych);
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DPH: 79.800 K¢ (slovy: sedmdesatdevéttisicosmset korun ¢eskych);
Cena celkem véetné DPH: 459.800 K¢ (slovy: CcCtyfistapadesatdevéttisicosmset korun
Ceskych).

e cena- A - SniZeni energetické naro¢nosti budov v nemocnici Novy Bydzov — objekt ¢.
p. 493 (v<. kotelny):

Cena celkem bez DPH: 234.000 K& (slovy: dvéstétiiceltyfitisic korun Eeskych);
DPH: 49.140 K& (slovy: Ctyficetdevéttisicstoctyficet korun ceskych);
Cena celkem véetné DPH: 283.140 K¢ (slovy: dvéstéosmdesattfitisicstoltyficet korun

¢eskych).

e cena — B - SniZeni energetické narocnosti budov v nemocnici Novy Bydzov — objekt

Z7S:
Cena celkem bez DPH: 146.000 K& (slovy: stoctyficetSesttisic korun Ceskych);
DPH: 30.660 K& (slovy: ftficettisicSestsetSedesat korun ¢eskych);

Cena celkem véetné DPH: 176.660 K¢ (slovy: stosedmdesatSesttisicSestsetSedesat korun
Ceskych).

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni U¢elu zajiStované &innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajiSténi této €innosti v plném
vécném i casovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pfipustna, a to
bez ohledu na pfipadné prekroCeni pfedpokladané doby plnéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby
v predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmény, které pfikaznik maze
proveést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti pInéni pfikazu
pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost v rozsahu uvedeném v této smlouvé a rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. deniku TDS, ktery bude po celou dobu stavby
ulozen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho).

Dan z pfidané hodnoty bude uc¢tovana podle platnych pfedpist v dobé zdanitelného pinéni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé konec¢nych faktur.
Dil€i faktury vztahujici se vzdy k té které dil¢i ¢asti stavby A nebo B (viz Clanek 4 odst. 2 této
smlouvy) budou pfikaznikem vystavovany po ukoncéeni kazdého mésice, a to na ¢astku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvyse vSak do dosazeni ¢astky 90
% ceny - A resp. ceny - B uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne
nasledujiciho mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni
den kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi
byt odsouhlaseny pfikazcem. Koneéné faktury na uhradu zbylé &asti ceny dle odst. 1 (vztahujici se
ke kazdé dil¢i Casti stavby A nebo B) je pfikaznik opravnén vystavit nejprve dne, kdy bude
pfikaznikem podepsan protokol o pfevzeti vlastniho zhotovovaného dila bez vad a nedodélka.

Dil¢i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskutecnéni dil€iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendainiho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.
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11.

12.

V prfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnO ode dne ucinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(té 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje pfikazce provést na Ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
Castky z uctu pFikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 sb., o Ucetnictvi,
v platném znéni a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé,
ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti za¢ina bézet znovu od
opétovného doruceni nalezité dopinéné ¢&i opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K&
a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méne.

Faktura bude vzdy dale obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC ptikaznika i ptikazce,

C) udaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) d&islo faktury,

e) Ccislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, darn a celkovou Castku,

i) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztah(l zaloZzenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
obc&anského zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi souCasném dodrZovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace
a dokoncCeni stavby v planovanych Ihiitach a finan¢nich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je povinen zaijistit vykon zajiStované c&innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢€l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2 a odst. 5), zejména pfi kontrole a prebirani téch Casti
dodavek a praci, vyrobku a technologickych postupd, které budou v dalSim postupu zakryté nebo
se stanou nepfistupnymi.

PFikaznik je opravnén vykonat zajistovanou €innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.
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11.
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Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic UpIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své ¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi¢enlivost o vS§ech skute¢nostech,
které pfi zajitovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skuteénosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostateénych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji €innost v rozsahu uvedeném v této smlouvé a rozsah svoji Cinnosti
zaznamena zapisem do deniku pro TDS, pfipadné do stavebniho deniku. Pfikaznik je povinen byt
pritomen na stavbé v takové personalni kapacité, aby byla zajiSténa plynulost stavby a pfikazce byl
schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik bude vykonavat zajiStovanou
¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich, budou-li v téchto dnech
probihat stavebni prace.

Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby, Ze pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
s ohledem na nedostateCnou personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni
personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych
zaméstnancl nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit u€ast pfislusnych odbornych zaméstnancl pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubort ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti ucast
prislusnych zaméstnancui na zkusebnim provozu v rozsahu poZadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajiStovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vuéi pfikaznikovi uc€inné okamzikem doru€eni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych ¢innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendafni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto Ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladu €i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy jménem
pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti atp.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyteéného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.
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Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat v3echny relevantni pravni pFedpisy,
vztahujici se k pfedmétu pInéni, a to véetné predpisi BOZP, véetné dodrzovani zakazu koufeni a
pozivani alkoholickych napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuiji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou Fesit nejprve smirné.
Za tim uCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a v
pfipadé potfeby se setkat za U¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

15.

16.

Pfikaznik muze povéfit provedenim ¢&asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. PFi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida pfikazci, jako by tuto ¢ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici
spInéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v
zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

17.

18.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou souginnost véem dal§im dodavateltim pfikazce,
jejichz pInéni je soucasti realizace projektu.

Neodlvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s uc€innosti od poCatku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe alespon 8 mil. KE na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a je povinen
fadné a vc€as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15 dnd od doru€eni vyzvy k plnéni predlozit
prikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojiStovny ne starsi jednoho mésice, ze uvedena
pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy den prodleni s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojiStovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 10 000 K¢.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v €lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 5 000 K¢&.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u€ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vySi 5 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.
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Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vy8i 5 000 za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy pfitomna
byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti
pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se spInénim povinnosti pfikazce uhradit Fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, ze pfikazce nedodrzi termin pIlnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vci pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uUplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoétem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K&.

Za kazdé jednotlivé porudeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v Clanku 5 odst. 1 pism. a) az mm) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého
z pfedchozich odstavcli tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000
Kg.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst. 1
bodech i) az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z prfedchozich odstavci
tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K&.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozZzadovat nahradu $kody
a to Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporuceného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢astecné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni UCinky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani diivodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci &tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoveéd dorucena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihaté dvou tydni ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni ucCinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotCeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu $kody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vyse v ¢l. 10 bodu 5, atoii
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem k
nedokon&enému pinéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v€. DPH, kterd jiz byla pfikazcem za
zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.
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Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pFikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazkd dle této smlouvy, a to jak Skody zplisobené pfimo prFikaznikem tak i Skody
zplsobené dal$imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na porudeni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vySi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti pfikaznika
zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost prfednost pred ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku $patnych podklad( poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého Usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpistli, povinen spolupusobit pfi
vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zédkona 563/1991 Sb., o ucetnictvi v platném znéni, vCetné uCetnich
dokladd minimalné do konce roku 2029 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhata, ktera je delsi.

Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2029 resp. ve lhutach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfFikazci,
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt (SFZP, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského uc€etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfisludného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Pfikaznik bere na védomi, ze tato smlouva, v€etné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veSkeré informace, skute¢nosti a veSkera dokumentace tykajici
se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povaZzuji se za
davérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

PFikaznik prohlaSuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Gdaju apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisu.
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Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

1. Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zalozené ob&anskym zakonikem. Nelze-
li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud nékteré
smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v prabéhu doby trvani této smlouvy
novelizovan nebo bude pfijat (nabude ucinnosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se smluvni
strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odlisné, vzdy fidit
pfislusnym aktualné platnym a ucinnym pfedpisem upravujicim danou zalezitost.

2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatk( v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v u¢inném znéni,
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u&innosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné dle dalSich
pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentt vztahujicich se k pinéni dila dle
této smlouvy.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

5. Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

6. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob¢anského zakoniku v platném a u¢inném znéni.

7. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim ze dne 25. 5.

2020.
Za pfikazce v Hradci Kralové dne ......... Za pfikaznika v Praze dne......
PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. Ing. Vladimir Klima
hejtman jednatel
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