PRIKAZNIi SMLOUVA

uzaviend v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdé&jsich
predpist
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Mgr. Martin Cervicek, hejtman

bankovni spojeni: I
gislo Ugtu: I

dale jako ,pfikazce” a

Piikaznik FORENTASs.r. 0.

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem V Hradci Kralové pod spisovou znackou C,
vlozka 17752

se sidlem Na Bélisku 1229, 562 01 Usti nad Orlici
ICO 259 63 082

DIC CZ25963082

zastoupeny Ing. Zdené&k Seda, jednatel spoleénosti

bankovni spojeni |
islo Gtu |

dale jako ,prikaznik® nebo ,dodavatel;

pfikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem vefejné zakazky s ndzvem
»,Nemocnice Rychnov nad Knéznou - revitalizace COV — TDS a koordinator BOZP — ZD/18/447*.
(dale jen ,vefejna zakazka“).

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. Pf¥ikazce zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich: Ing. Vaclav Ny¢
b) zastupce piikazce ve vécech plnéni a technickych: Ing. Vaclav Ny¢, Jifi Kutik, DiS.
c) zastupce uzivatele objektu: Bc. Katefina Hubackova
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PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Zden&k Seda, Martin Buben

b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Zdenék Seda, Martin Buben, Ing. Martin
Lang

c) koordinator bezpecénosti a zdravi pfi praci: Martin Buben

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. b) a c) pouze ve vyjimecénych pFipadech. Dlivody pro zménu vySe uvedenych osob
je pfikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez zbyteéného odkladu. Pfikazce na
zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, Zze jsou splnény vSechny podminky a dolozeny
vSechny doklady v rozsahu odst. 6. vyd4 souhlas se zmé&nou osoby.

4. Za vyjimeCny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;

b) ukon&eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

c) ukonceni poddodavatelského vztahu.

5. Zavyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:
kapacitni dlivody, které mohl pfikaznik pfedvidat jiz v dobé podani nabidky.

6. V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpistu (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k
nahrazujici osobé;

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadég, ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika;

d) doklady pro posouzeni, zda by zména osoby méla vliv vysledek hodnoceni nabidek v ramci
zadavaciho fizeni pfislusné vefejné zakazky.

7. Prikazce mlze souhlas vydat i v jinych, nez vyjime¢nych pfipadech, za pfedpokladu, ze budou
dolozeny vSechny pozadované doklady a nebude tim ovlivnéno plGvodni pofadi nabidek, avSak v
takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni pokutu ve vy3i 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

8. Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpisl, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 01. 03. 2021
v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky.

2. Predmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) P¥iloha €. 1 Projektova dokumentace stavby pro provadéni stavby akce ,,Nemocnice
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b) Priloha €. 2 Seznam poddodavatelt

Pfikaznik prohlasuje, Zze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zékladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci verejné zakazky véetné v8ech jejich vysvétleni zadavatelem.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyteéného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky podkladu
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zji§ténych vad a nedostatkl pfedané dokumentace véetné
navrhu na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat €innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajiStovana cinnost®, na stavebni akci: ,,Nemocnice Rychnov nad
Knéznou - revitalizace COV — TDS a koordinator BOZP — ZD/18/447 (dale jen ,dilo” &i ,stavba®),
a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych. Piikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon
zajistované ¢innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Pfedmétem pInéni této smlouvy je pInéni zajisStované &innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani
a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované Cinnosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrZzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrZzen rozpoclet a terminy stavby, jakoz i platné pravni pfedpisy. V ramci technického
dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici €innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dot€enych organu statni spravy;

b) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

c) zaslani oznameni podle § 22 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

d) oznameni ostatnim organum statni spravy (stavebni Ufad, Zivotni prostfedi, odbor dopravy
a silniéniho hospodarstvi, Narodni pamatkovy Ustav, inspektorat bezpecénosti prace, atd..);

e) v pripadé potifeby vyrozumét viastniky dotéenych pozemki;

f) kontrola procesl spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenis$té vybranému zhotoviteli stavby
vCetné administrativniho zaznamu vesSkerych takovych procesu;

g) organizovani kontrolnich dnli v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
min. 1x za 7 kalendafnich dnd, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v Case
kontrolniho dne tak, aby ho na misté mohly podepsat pfitomné osoby; pfikazce je v konkrétnich
oduvodnénych pfipadech opravnén stanovit pfikaznikovi povinnosti organizace mimofadného
kontrolniho dne;
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h) prabézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

i) kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, v€etné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

j)  dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

k) kontrola a ovéfovani kvality dokonenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych &eskych norem:;

I) kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

m) sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek materialll, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrZzovanim pfedepsanych postuptl, platnych pravnich predpisd CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd véetné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

n) soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadiovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

0) kontrola a ovéfovani spravnosti mésicniho soupisu provedenych praci a dodavek v souladu se
skuteénosti;

p) piikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic uplné a pravdivé podavat piikazci pisemnou
zpravu o své Cinnosti a jejich vysledcich;

q) kontrola procest systematického doplhovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

r) Ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

s) zajisStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k pfedloZzené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude
smeéfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
predlozenym zménam;

t) povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

u) kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materialt, vyrobk( a technologickych postupl, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické i video dokumentace;

v) kontrola fadného uskladnéni materialu, stroja, dilll konstrukci na stavbé;
w) spoluprace s projektantem zajiStujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

X) spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

y) vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladd z kontroly a ovéfovani dokladu a procesd,
vCetné priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

z) spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

aa) kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€éetné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;
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bb) koordinace procesu vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkd v procesu realizace dila;
cc) spolecné se zhotovitelem zajiStovat hlaseni archeologickych nalez(;

dd) zavérec¢né kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrarfiovani;

ee) pfiprava podkladl pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a uast na jednani pfi pfedani
a pfevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokoncéeni
stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

ff) predavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

a. popis prabéhu akce a jeji vyhodnoceni,

b. kopie dokladu o zahajeni zkuSebniho provozu,

c. kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,
d. pfipadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.

gg) kontrola dokladd a ovéfeni doklad( pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonené stavby;

hh) kontrola veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu ufadu v ramci uzivani stavby;

i) kontrola uUplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladd pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

jj) pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a €erpani financnich prostfedkd v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

kk)kontrola odstrafiovani vad a nedodélk(l zjisténych pfi fizeni o povoleni uzivani stavby a vad a
nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

Il) dcast na kontrolni prohlidce pfed zahajenim zkuSebniho provozu, koordinace procesu;

mm) zabezpeceni Cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zaji$téni vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

nn) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pavodniho stavu;

00) zajistovat koordinacni ¢innosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametrd
v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovanda plnéni souéasti PD;

pp) zajisténi fotodokumentace stavajiciho stavu a postupu probihajicich praci, pfedani kompletni
fotodokumentace dokonfeného dila opatfené seznamem a popisem, v Clenéni na stavebni
objekty a podobjekty (fotodokumentace bude pfedana 2x na CD, 2x flah disk nebo 2x pfenosny
disk).

Koordinator BOZP na stavenisti:
pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;
revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;
zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaSeni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatell na stavbu, tj. seznameni se s planem BOZP
na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a
PO na stavbé, POV vystavby atd.;
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Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.
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kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavateld stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
prisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozornovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizaéni opatfent;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiovani pozadavku na zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani
napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplUsobem
vyZzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkdl navrhnout
uplatnéni sanké&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpelnosti prace a predat prikazci
pisemny podklad pro uplatnéni sankce vuci zhotoviteli;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zic¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany zdravi;

zUCastnovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat souc€innost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a poZadavkU v oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systém( managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realizacni dokumentace;

provadét dalSi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji innost v min. rozsahu 3x tydné a rozsah svoji ¢innosti zaznamena
zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost
osoby uvedené v Clanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c) na misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajiStované Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze k zajiStovani Cinnosti dle tohoto €lanku disponuje autorizaci v stavby
vodniho hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a osvédcenim o odborné zpUsobilosti
k ¢innostem koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti zajiStované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které viak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

PFikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a c) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové
osoby pouze v pfipadé, Ze prikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych
kvalifikaénich pfedpoklad(, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci predlozit
vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich
podminek vefejné zakazky.
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Clanek 6
Doba pInéni

Pfikaznik vykona zajiStovanou ¢€innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:

Termin zahajeni zajiSt'ované ¢innosti:

Na vyzvu prikazce. Prikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti nejpozdéji do 5 dnti po doruceni
vyzvy k plnéni od pfikazce.

Termin ukon¢eni zajiStované ¢innosti: ihned po zahajeni zkusebniho provozu (predpoklad
do 30 dnti od dokonéeni stavby).

Pfikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doru¢eni vyzvy k pinéni od pfikazce.

Ptikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdé;si
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim €i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany
samostatné.

V pfipadé, Ze budou v prabéhu zavére¢né prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, kon¢i €innost pfikaznika
dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad
bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zptisobem byly vady odstranény.

Pfikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné po dokonceni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajiSténi ¢innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajiStovanych €innosti dle této Smlouvy
Cena celkem bez DPH: 576.000 K¢ (slovy: pétsetsedmdesatSesttisic K&)
DPH: 120.960 K¢ (slovy: jednostodvacettisicdevétsetSedesat K&)

Cena celkem vcetné DPH: 696.960 K¢ (slovy: SestsetdevadesatSesttisicdevétsetSedesat K&)

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajistované ¢innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajidténi této Cinnosti v plném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pfipustna, a to bez ohledu
na pfipadné prekroCeni predpokladané doby plnéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby
v pfedvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmény, které pfikaznik mize
provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti pInéni pfikazu
pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 muze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizZuje, a to o toto sniZeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mésicnich faktur a na zakladé konecné faktury.
Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukon&eni kazdého mésice, a to na &astku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe v3ak do dosaZeni ¢astky 90 % ceny
uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den
uskute¢néni diléiho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendarniho mésice, v némz
vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.
Konec¢nou fakturu na uhradu zbylé Easti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve dne,
od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.
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Dil€i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdé&ji do 14. dne nésledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskute&néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendafniho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odmeénu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mési¢ni fakturu.

V pripadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnG ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje pfikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
Castky z uctu pfikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona &. 563/1991 sb., o Ucetnictvi,
v platném znéni a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé,
ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi
k dopInéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti za¢ina bézet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéné &i opravené faktury.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC piikaznika i pfikazce,

C) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) Cislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a €islo ¢tu, na ktery ma kupuijici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu danég, dar a celkovou ¢astku,

i) Cislo a nazev projektu dle této smiouvy,

j) soupis dodaného zbozi vychazejici z polozkového rozpoctu,

k) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

~

razitko a podpis opravnéné osoby,
m) konstantni a variabilni symbol,
n) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vyluCuji z upravy jejich vzajemnych vztah(l zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obéanského
zakoniku.

Pfikaznik déle prohladuje, Ze na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
ob&anského zékoniku.

Platce je povinen ve Ihité pro vystaveni dafiového dokladu vynaloZzit usili, které po ném Ize rozumné
pozadovat, k tomu, aby se tento darfiovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrZovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji €innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych IhGtach a finan€nich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Prikaznik je povinen zaijistit vykon zajiStované cinnosti osobou s relevantni
autorizaci (viz €l. 2 odst. 2 a €l. 5 odst. 2), zejména pfi kontrole a pfebirani téch ¢asti dodavek a
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praci, vyrobk( a technologickych postup(, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajistovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své ¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mil€enlivost o vSech skute¢nostech,
které pfi zajitovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
Ci zajmy prikazce, a to bez zbyte€ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pFikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji Cinnost kazdy tyden, pfi¢emz je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy
v_min. rozsahu 3x tydné po celou dobu provadéni stavebnich praci a to v takové personalni
kapacité, aby byla zajiSténa plynulost vystavby a prikazce byl schopen plnit své povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah svoiji Cinnosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp.
do deniku TDS.

Pfikaznik bude vykonavat zajistovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace.

Pokud pfikazce zjisti v prlibéhu stavby, Ze pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
s ohledem na nedostate€nou personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni
personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych
zaméstnancul nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit U¢ast pfisluSnych odbornych zaméstnancl pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubord &i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti ucast
prislusnych zaméstnancu na zkusebnim provozu v rozsahu poZzadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruSeni praci a zajiStovanych Cinnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pInéni dle této
smlouvy je vaé&i pfikaznikovi uginné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych ¢innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespoi 3 kalendaini dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto uCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladu €i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy jménem
pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, uzemni rozhodnuti a podobné.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady dle
pfedchoziho odstavce.
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Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrZovat vS8echny relevantni pravni pfedpisy,
vztahujici se k pfedmétu pInéni, a to v€etné predpisi BOZP, véetné dodrzovani zakazu koufeni a
pozivani alkoholickych napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuiji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim ucCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a
v pfipadé potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

15.

16.

Ptikaznik mze povérit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik odpovida
pfikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim Fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli
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PFikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost véem dal$im dodavatellim pfikazce,
jejichz pInéni je soucasti realizace projektu. Pfikaznik je dale povinen poskytnout soucinnost a
aktivné spoluplsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucasti projektu.

Neodlvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s ucinnosti od poc¢atku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zplsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 5.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v €lanku 8 odst. 8 a je povinen fadné a v&as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dnu od doruceni vyzvy k plnéni predlozit prikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny
ne starsi jednoho mésice, Zze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je
uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢&.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, uast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem ¢&i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 10.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu
ve vySi 10 000 za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy pfitomna byt méla, a to
i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti pfikaznika dojde
opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.
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Pro pfipad prodleni se spInénim povinnosti pfikazce uhradit Fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce
opravnén uplatnit vi¢i pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uUplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené v ¢lanku
5 odst. 1 pism. a) az qq) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich
odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3000,- K&.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v &lanku 5 odst. 1
bodech i) az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich odstavct
tohoto &lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3000,- K&.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poSkozené smluvni strany pozadovat nahradu Skody,
a to Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporuceného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢astecné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
davodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani diivodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci &tvrtého kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydnd ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta kterd smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vyse v ¢l. 10 bodu 5, a to i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni ucCinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dasledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v€. DPH, ktera jiZ byla pfikazcem za
zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru€eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.
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Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za Skody, které zpUsobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazkd dle této smlouvy, a to jak Skody zplisobené pfimo pfikaznikem tak i Skody
zpusobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pripadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit €i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti pfikaznika
zaklada povinnost k ndhradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost pfednost pred ru€enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku $patnych podkladl poskytnutych pFikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZzeni veSkerého usili, které lze od pfikaznika
spravedlivé poZzadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své €innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisll, povinen spoluplsobit pfi
vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplUsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi ve znéni pozdéjSich predpisu,
véetné ucetnich dokladl po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Pfikaznik je povinen minimalné ve l|huté dle pfedchoziho odstavce poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancim nebo
zmocnénctim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského G&etniho
dvora, Nejvy$Siho kontrolniho Gfadu, pfislusného organu finan€ni spravy a dalSich opravnénych
organu statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly
vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Pfikaznik bere na védomi, ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veSkeré informace, skute¢nosti a veSkera dokumentace tykajici
se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmé&tem obchodniho tajemstvi a povazuji se za
davérné, pfedem prikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

PFikaznik prohlaSuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaju apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisu.
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Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva nabyva platnosti
dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, smlouva nabyva u€innosti dnem uvefejnéni v souladu
se zakonem €. 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu. Uvefejnéni smlouvy zajisti pfikazce.

2. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé, vyhotovuje se ve &tyifech stejnopisech s platnosti
originalu, z nichz pfikazce obdrzi tfi vyhotoveni a pfikaznik jedno vyhotoveni.

3. Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

4. Neni-li ujednano jinak, Fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku ve znéni pozdéjsich predpisu.

Za pfikazce v Hradci Kralové dne ................ Za prikaznika v Usti nad Orlici dne ..............

Mgr. Martin Cervigek Ing. Zden&k Seda
hejtman jednatel spole€nosti
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Cestné prohlasujeme, ze pf¥i plnén
zakazky nehodlame vyuzit subdodava

V Usti nad Orlici dne 25. 2. 2021

Ing. Zdenék Seda
jednatel spoleénosti



Priloha ¢. 5

SEZNAM PODDODAVATELU

Nizev vaising zakazh Nemocnice Rychnov nad Knéznou - revitalizac
] Y| TDS a koordinator BOZP — ZD/18/447

v

Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 0:

Zadavatel
ICO: 708 89 546

Druh fizeni Vefejna zakazka malého rozsahu na sluzby

Identifikacni Udaje dodavatele

Obchodni firma FORENTA s.r.o.

ICO 25963082

Sidlo Na Bélisku 1229, 562 01 Usti nad Orlici
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