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A. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1  Identifikační údaje 
 

A 1.1 – údaje o stavbě 
 

Název stavby:    Výměna oken  
Střední škola řemeslná  Jaroměř 
 
 
 
 

Místo stavby:    Střední škola řemeslná  
     Studničkova 260 

551 01  Jaroměř  
 
 
 

Okres:     Jaroměř  
Katastrální území:   657 336  -  Jaroměř 
Čísla pozemků dotčené stavbou:  1483/1 
 

Vlastnické právo :    Královohradecký kraj  
     Pivovarské náměstí  2, 500 03 Hradec Králové  
      
 

Hospodaření svěřeno :   Střední škola řemeslná – Jaroměř  
  / právní subjektivita /    Studničkova 260, Pražské předměstí, 221 01 Jaroměř  
     IČO 00087815 
 

zastoupená     Mgr. Jitkou Kočišovou / ředitelka školy /  
 
 
Čísla sousedních pozemků:  1483/2,  4183/4,  1482/1 
 

Charakter stavby:   - výměna uličních a dvorních oken ve fasádě 
- oprava venkovního a vnitřního ostění 
- oprava maleb po osazení oken, montáž čidel  
- nové oplechování  

 

Stupeň PD:     dokumentace ke stavebnímu povolení /DSP/ 
     dokumentace k provedení stavby /DPS/ 
     dokumentace k výběru dodavatel  

dokumentace k poskytnutí grantu  
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A 1.2 – údaje o žadateli 
 

Stavebník:     Střední škola řemeslná – Jaroměř  
  / právní subjektivita /    Studničkova 260, Pražské předměstí, 221 01 Jaroměř  
     IČO 00087815 
 
 

 

Provozovatel objektu  :  Střední škola řemeslná – Jaroměř  
    Studničkova 260, Pražské předměstí, 221 01 Jaroměř  

     IČO 00087815 
 
 
 
A 1.3 – údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 

 

 

 

Zpracovatelé projektové dokumentace 
 

Autor návrhu:    Ing. Miroslav Kaliba 
 

Projektant stavební části:  Ing. Miroslav Kaliba,   / ČKAIT 0001649 / 
(generální projektant)   stavební projektová kancelář - DESIGN SERVIS 

Jungmannovo nám 7. Praha 1 
 

 
CAD spolupráce:    Vít Kaliba 
     stavební projektová kancelář - DESIGN SERVIS 

Na Šafránce 30, Praha 10 
 

Výkaz výměr - rozpočet:   Ing. Miroslava Jahodová  
     stavební rozpočty 

Zdobnická 590, Praha 8 
 
 
 

Autorizace projektu:   Ing. Miroslav Kaliba,  
autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby,  
vedený v seznamu autorizovaných osob  
ČKAIT pod číslem 0001649  
 

 
 
 

 
 

A.2  Seznam vstupních údajů 

a) rámcové zadání grantu 
b) výpis z listu vlastnictví 
c) snímek z katastrální mapy 
d) obhlídka staveniště, fotodokumentace 
e) geodetické zaměření stavby – 2016, Ing Novák  
f) oměření vybraných typových oken   
g) zásadní požadavky odborné organizace státní památkové péče NPÚ – Josefov  
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A.3  Údaje o území 
 

a) Stavba Střední školy řemeslné na pozemku  č. parc. 1483/1  je    ve vlastnictví Královo-
hradeckého kraje, kde právo hospodařit je svěřeno Střední škole Řemeslné, Studničkova 
260, Jaroměř. 
Stavebními úpravami bude zasažena stavba na pozemku 1483/1 a to pouze v části uliční 
a dvorní fasáda – a to pouze v okenních konstrukcích.     
 

b) Zájmová objekt není na výpisu chráněn žádným zápisem / viz výpis z LV / , objekt škola 
je však v památkovém dohledu NPÚ, je národní kulturní památkou. Stavba není v přírod-
ní rezervaci, ani se nenachází v ochranných pásmech těchto rezervací. Na pozemek ne-
zasahuje ochranné pásmo potoka ani žádného biokoridoru podél tohoto potoka.  
Pod zpevněnou komunikací procházejí pouze běžné městské rozvody.  
Po pozemku ani nad pozemkem neprocházejí žádné městské ani celostátní sítě vyžadu-
jící zvláštní ochranu. 

c) Zpevněné a upravované komunikace v okolí stavby jsou odvodněny do stávající ležaté 
dešťové kanalizace v komunikaci – nemění se. Ležatá areálová kanalizace je již napoje-
na na veřejné inženýrské sítě, množství dešťových vod se nemění.   

d) Výměna oken v uliční a dvorní fasádě je v souladu s dlouhodobým požadavkem školy a 
je v souladu Územním plánem města Jaroměř, kde tato lokalita je určena pro bydlení a 
služby.  
Výměna oken je za stanovených podmínek podporována NPÚ jako žádoucí a potřebná 
rekonstrukce / viz předběžný posudek a podmínky NPÚ Josefov, Mgr. Zezula /  

e) Podmínky a obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
f) Požadavky dotčených orgánů – jsou splněny a doloženy v dokladové části.  
g) Pro nové využití území nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení.  
h) Podmiňujícími investicemi pro rekonstrukci střechy nejsou požadovány.   
i) Pro výstavbu a provoz stavby bude využit pouze pozemek – stavba stavebníka, výměna 

bude prováděna z interiéru budovy.   
 

Dotčené pozemky 

Katastr/p.č. Výměra v m2 Vlastník / stavebník / Poznámka 

Katastrální území Jaroměř   657 336  (obec Jaroměř  ) 

1483/1 2 024 
Královohradeský kraj 
Střední škola řemeslná  
Studničkova 260 
Jaroměř, 551 01 

zastavěná ploch a nádvoří 

    
    
 

Majitel stavby, kde se bude provádět výměna oken je seznámen se stavebními úpravami, 
jejich rozsahem, způsobem provádění a cenou a pověřil vedení školy jako stavebníka pově-
řeného hospodařit s majetkem kraje k zajištění potřebné spolupráce a koordinace všech 
předrealizačních a realizačních prací.  
 

Stavební činnost a manipulace s materiálem nebude prováděna na cizím pozemku.  
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A.4  Údaje o stavbě 

a) Jedná se o rekonstrukci stávajících stavebních konstrukcí – změna dokončené stavby – 
výměna stávajících špaletových a jednoduchých oken v patrech školy a to jak v uliční tak 
ve dvorní části.  
Okna budou měněna za nová, do ulice opět špaletová do dvora jednokřídlá s lepšími te-
pelně technickými parametry, při podmínce zachování profilace všech dřevěných prvků 
oken jak je dnes a kování.  
Vyměněny budou i vnitřní parapety, úprava venkovních částí ostění zdiva se nebude pro-
vádět, pouze základní začištění po výměně oken a základní, pomocné oplechování.  

b) Účelem užívání stavby jako celek je školní budova – výchovný ústav pro středoškolskou 
mládež.   

c) Škola je stavba trvalá, výměna oken je také stavba trvalá.  
d) Stavba je kulturní památkou podléhající památkové ochraně.  

Stavba je svým rozsahem a významem v městě Jaroměři pod dohledem národního pa-
mátkového úřadu v Jozefově, které k této stavbě vydalo vyjádření odborné organizace. 
Konzultacemi byl vymezeny podmínky, za kterých mohou být okna vyměněna. Podmínky 
vydané Stavebním úřadem a Národním památkovým úřadem v Josefově musí být bez-
podmínečně dodržen.  
Podmínkou pro realizaci a podklady do výběrového řízení je předložení vzorku profilů 
rámů, křídla, poutců a příčlí a dále předložení vzorků kování. Všechny tyto prvky musí být 
před výrobou oken dodrženy a odsouhlaseny NPÚ Josefov.   
Z vyjádření NPÚ Josefov vyplývá, že v do fasády domu a střešních ploch není možné 
stavebně zasahovat umístěním přisávacích a výdechových jednotek, z čehož vyplývá, že 
u tohoto památkového objektu není možné uvažovat s umístěním rekuperačních jedno-
tek. Umístění rozvodů VZT potrubí ve veřejných chodbách je vzhledem ke klenutým pro-
storům, případně průrazům v klenbách je nepřípustné.      

e) Požadavky dotčených orgánů státní správy a památkové péče jsou splněny a jsou zane-
seny do textové a výkresové části PD. Soupis požadavků je doložen v dokladové části 
PD.   

f) Všechny technické požadavky a normy pro prostou rekonstrukci a výměnu historických 
oken za repliky jsou dodrženy.   

g) Pro výměnu oken ve fasádě nejsou požadovány výjimky. 
h) Parametry stavby a pozemku  

 

Výměna oken v uliční části školy    …………  64 ks 
Řemeslná oprava oken v uliční části školy   …………    9 ks 
Výměna oken ve dvorní části školy    …………  62 ks 
 

Oprava vchodových dveří     ………….    1 ks 
Nové dveře ve dvorní části školy    ………….    2 ks 

 

i) Základní bilance provozu:  
Při výměně oken nedochází k úpravám vody, elektro, … 

 

 

j) Základní předpoklad výstavby: 
 

příprava stavby – výběr dodavatel    ……………        06 / 2021 
vypracování smlouvy a příprava podmínek výstavby  ……………        07 / 2021 
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výměna oken ve dvorní části    …………… 07 - 10 / 2021 
výměna oken ve uliční části     …………… 04 - 10 / 2021 
dokončovací práce na fasádě a malování    …………… 07 - 08 / 2021 
dokončení       …………… 10 - 11 / 2021 

 
 
k) Náklady stavby        

budou určeny po vypracování projektu rekonstrukce oken a nově požadovaných úprav 
topení, zateplení a dalších stavebních prací    

/ odborný odhad před vypracováním kontrolního rozpočtu  /   13,560 000 Kč 
 
 
 
 
 

A.5  Členění stavby na objekty 

Rekonstrukce oken bude zajišťována dvěma subdodavateli, dodavatele oken, který zajistí 
výrobu oken, jejich demontáž a montáž oken a dále stavební dodavatel, který bude zajišťo-
vat veškeré stavební přípomoce – začištění ostění, nátěry a malby.  
Výstavba bude realizována po uzavřených dílčích, funkčních celcích, dle možnosti dodavate-
le dodat a namontovat okna přednostně do učeben a šaten, tak aby nebylo narušeno vyučo-
vání.  
Následně mohou být montována okna v navazujících prostorech, kabinetech, WC a chod-
bách.     
Postup výstavby a etapizace bude upravena s vybraným dodavatelem na základě předlože-
ného harmonogramu tak, aby výstavba byla plynulá a bezkolizní vzhledem k provozu školy.  
 
Předpokládaný termín realizace bude 05/2021  -  08/2022.   
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B 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DSP / příloha č.1 - 499/2006 / 2013 / 

 

 

 

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1  Popis území stavby 

a) Stavební pozemek je stávající rovinatý, v okolí stavby školy jsou zpevněné asfaltové ko-
munikace, které přecházejí v travnaté plochy  
Vyměňovaná okna budou v celé budově školy.  

b) Byl proveden pěší průzkum a obhlídka oken a to jak z venkovní strany, tak z interiéru. 
Fotograficky bylo zdokumentováno poškození oken, oplechování, kování a souvisejících 
technických vazeb a konstrukčních vazeb.  
Pro potřeby projektu bylo provedeno oměření charakteristických okenních konstrukcí a 
vazeb na zdivo v interiéru a exteriéru.  
Stavebně historický průzkum nebyl prováděn. 

c) Na stavbě nejsou ochranná pásma veřejných inženýrských sítí.  
Pozemek není v ochranném pásmu přírodní památky, objekt je naopak zařazen na se-
znam kulturních památek.   

d) Pozemek a stavba není v záplavovém území potoka, řeky, ani není v poddolovaném 
území, či v území seismicky zatíženém. 

e) Výměna oken nemá vliv na okolní stavby. Jediným vlivem může být zvýšená hlučnost při 
demontáži i montáž, tyto práce budou omezeny na pracovní dobu  od 8,00 –16,30..  

f) Na pozemku nebudou bourány žádné stavební objekty. Demontovány budou kromě 5ti 
oken všechny okna v uliční a dvorní fasádě.  

g) Nebude prováděn zábor zemědělské půdy.  
h) Napojení na veřejnou komunikaci je stávající a to v jižní části objektu – z ulice Studničko-

va. Vjezd veřejnosti na zpevněné plochy podél objektu je omezený, při rekonstrukci ne-
bude z bezpečnostních důvodů možný. U jižního vjezdu je také napojení na městskou in-
frastrukturu, nebude upravováno.   
Napojení na inženýrské sítě je stávající, nebude měněno.  

i) Předpoklad realizace stavby je v 05/2021  -  08/2022 dle přidělení grantu.  
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B.2  Celkový popis stavby  

 

2.1 účel stavby 

Účelem výměny oken je revitalizace poškozených a místy nefunkční okenních výplní 
v celém objektu školy, uliční i dvorní fasáda.  
Okna v suterénu a ve vikýřích na střeše se neupravují.   
Výměna oken je nutná vzhledem k nefunkčnosti některých oken, netěsnosti křídel 
k rámu, nedostačujících tepelně technických vlastností, ztrouchnivělým částem konstruk-
ce okapnic a některých částí křídel.    
Po výměně oken bude provedena oprava ostění oken ve fasádě, opravy vnitřní omítky, 
osazení vnitřních masivních parapetů, nového přechodového oplechování a nátěry ven-
kovního ostění oken, vymalování vnitřní části tříd a osazení čidel CO2.   
Účelem a cílem rekonstrukce je revitalizace okenních konstrukcí a zajištění lepších te-
pelně technických parametrů okenních konstrukcí a obvodového pláště budovy.  
 

 

2.2 urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanistické řešení objektu se výměnou oken nemění, nemění se ani pozice objektu ve 
městě. 
 

b) Z hlediska architektonického řešení při výměně oken nedojde k žádné výrazné změně. 
Počet a poloha oken bude zachována, nová okna se nebudují. Nově se budou řešit pou-
ze dvoje dveře ve dvorní části objektu.  
Výměna poškozených historických oken za nová při zachování profilů rámů, křídel, 
sloupků a poutců bude nepoznatelná.  
Výměna oken za nová bude významný architektonický a urbanistický počin a po dořeše-
ní rekonstrukce fasády bude škole navrácena původní důstojnost v této historické části 
města.     
 

c) V severní stěně, v 1. NP bude zachováno 9 oken původních oken. Okna budou kom-
pletně opravena, repasována truhlářsky a zámečnicky, budou nově přesklena. Oprava 
těchto oken bude připomínkou původního řemesla a pro porovnání původních historic-
kých oken s nově měněnými okny.   

 

d) Nová uliční okna budou řešena jako přesné repliky stávajících historických špaletových 
oken dovnitř otvíravých. Nově bude provedena profilace oken tak, aby nárůst profilů byl 
v pohledové části profilu do 5%, nebude provedeno venkovní tmelení skel, skla budou 
fixována z vnitřní strany lištováním. Venkovní křídlo bude zaskleno izolačním dvojsklem, 
vnitřní křídlo bude zaskleno jednoduchým sklem. Okna ve spodní i horní části budou do 
boku otvíravá. U určených oken bude zajištěna blokace křídla pro zajištění průběžného 
větrání v pootevřené poloze. Nově budou osazeny parapety oken.  
Nová okna do dvora, na schodišti a na WC budou řešena jako tvarové repliky stávajících 
historických oken jen jednoduše zasklených. Nově bude provedena profilace oken tak, 
aby nárůst profilů byl v pohledové části profilu do 5%, nebude provedeno venkovní tme-
lení skel, skla budou fixována z vnitřní strany lištováním. Křídla oken budou zasklena 
izolačním dvojsklem. Okna ve spodní i horní části budou do boku otvíravá. Nově budou 
osazeny parapety oken.   
Nátěr oken bude řešen ve dvou barvách, venkovní rámy a křídla budou v hnědém odstí-
nu, jaká byla nalezena na původních vzorcích – RAL 8017 čokoládově hnědá, vnitřní 
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plochy venkovních křídel, špaletové ostění vnitřní rámy a křídla a parapety budou prove-
deny v odstínu lomené bílé RAL 9001 - krémová bílá.  
Kování oken, panty a kličky budou replikami původního kování, panty v dostatečném 
množství mohou být šroubované, budou doplněny historizujícími násuvnými krytkami.   
 

e) Vstupní dveře do školy budou truhlářsky a zámečnicky opraveny, opáleny, přebroušeny, 
chybějící nebo poškozené prvky nahrazeny. Opraveno bude i kování a klika, doplněny 
budou všechny ozdoby, nýty, ….  Dveře budou nově napuštěny fermeží a opatřeny pod-
kladními a novými krycími nátěry RAL 8017 čokoládově hnědá, jak bude na oknech.  
 

f) Ve dvorní části budou stávající provozní, novodobé vyměněné dveře nahrazeny za nové 
dveře s historizujícími profily a výplněmi, aby odpovídaly zdobné profilaci fasády, oken, 
vchodových a vnitřních dveří. Nové dveře budou osazeny historickým kováním, štítkem 
a klikou.        
 

g) Všechny nové prvky oken – profilace, členění oken, kování, barevnost musí být před 
výrobou předloženy zástupcům NPÚ k odsouhlasení.  
Je požadována výroba a osazení jednoho kompletně vystrojeného okna a porovnání je-
ho vzhled, způsob osazení, detaily kování, barevnosti a řešení stavebních návazností se 
stávajícími okny.     
 

 
2.3 provozní řešení 

Výměnou oken nedochází k žádným změnám v provozním řešení školy, žádná okna se 
nezazdívají ani nově nebudují.  
Technickým opatřením budou některá okna v učebnách blokovaná v otevřené poloze 
k stálému mírnému větrání tak, aby křídlo neblokovalo provoz, průchod kolem okna a 
nedošlo ke zranění při pootevřeném okně. Toto je podmínka HS pro zajištění větrání. 
Pootevřenost oken se bude řídit na základě signalizace z čidla CO2 – umístěno pouze 
v učebnách.     

 

2.4 bezbariérové užívání stavby  

se při výměně oken neřeší   
 
2.5 bezpečnost při užívání stavby 

Při výměně oken a navazujících stavebních prací zajistí bezpečnost na stavbě a okolí 
dodavatel stavby svými předpisy a ochrannými opatřeními. Ve třídách a kabinetech, kde 
se bude provádět úprava oken nebude prováděna výuka.  Na pracovišti se smí pohybo-
vat osoby proškolené – odpovídá hlavní stavbyvedoucí.  
Pro bezpečný pohyb osob v okolí stavby budou vymezeny bezpečnostní koridory a 
s vedením školy bude zajištěn bezpečný pohyb žáků a zaměstnanců.  
Po provedení výměny oken bude nová konstrukce bezpečná, dáno způsobem montáže a 
předáním patřičných protokolů.   
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2.6 základní technický popis stavební úpravy při výměně oken  

 
 

Zásady rekonstrukce a výměny oken spočívají v požadavku, že ve významné 
školní instituci – Střední školy řemeslné v Jaroměři, která je památkově chrá-
něná – mají být zachovány v maximální míře tradice a kvalitu původních řemesl-
ných praktik při opracování dřeva a osazení kování, tak jak bylo obvyklé 
v minulosti, kdy řemeslo bylo uctívanou hodnotou.  
 

Je naprosto nežádoucí a z pohledu ochrany tradičních řemesel v historických, 
památkově chráněných objektech, aby pro výměnu oken byla základním kritéri-
em jen jednoduchá kalkulace nejnižší ceny, kdy cena je základní prioritou při vý-
běru před kvalitní výrobou a tradičními postupy při zpracování dřeva, výrobě, po-
vrchových úpravách a kování oken.      
 
 

Tyto elementární požadavky by měly být základními požadavky a podmín-
kami pro výběr dodavatele, který bude zajišťovat výměnu oken na takto vý-
znamném objektu v Královohradeckém kraji jako je „Střední Škola Řemesl-
ná v Jaroměři, která má již minimálně 110 let tradici ve výchově řemeslného 
dorostu v kraji.    

 
 
 

 

a) Stávající stav okenních výplní  
 

Stávají okna jsou dlouhou dobou neudržovaná a jsou v žalostném stavebně technickém 
stavu.  
 
Stavební a tvarové řešení oken, členění oken a velikost okenních otvorů se výměnou 
oken nebude měnit.  
Okna jsou obdélníková, řešena jako dvoukřídlá s nadsvětlíkem, otvíravá ve spodní části, 
horní křídlo s výrazným středním sloupkem obdobným jako u spodních oken je sklopné.  
Sklopná okna jsou již zbavena zavíracího mechanismu, jsou netěsná a vzhledem ke své 
váze jsou neomyvatelná.  
Některá okna jsou oblouková, dvou nebo tříkřídlá, opět s nadsvětlíky. 
Počet oken se nemění, nové okenní otvory se nebudují, žádná okna se nezazdívají.    
 

Okna do ulice jsou špaletová s dřevěnou špaletou, obě křídla dovnitř otvíravá, nadsvětlík 
sklopný.  
 

Okna do dvora a pomocná okna ve schodišťovém křídel jsou jednoduchá.  
Všechna stávající okna jsou zasklena jen jednoduchými skly / a to jak u špaletových, tak 
u jednoduchých oken do dvora/, skla jsou tmelena sklenářským tmelem z venkovní sta-
ny, mnohdy chybějícím.  
Okna jsou na všech površích natřena mnoha nátěry bílou barvou, původní profilace 
oken je množstvím nátěru znehodnocena.  
Součástí oken jsou vnitřní lakované parapety s výrazným profilováním nákližku s oka-
pničkou, u oken v chodbě je profilování provedeno i na přečnívajících rozích.    
Venkovní plochy oken jsou značně poškozené, nátěry odloupané, popraskané, některé 
zdobné prvky klapaček a poutců chybí. Dřevěné okapnička a některé spodní části rámů 
křídel oken jsou zteřelé, odhnilé.  
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Venkovní oplechování je pravděpodobně původní nebo v dávné minulosti osazené, pro-
vedeno z ocelového plechu.  
Kování původní, masivní, mosazné, někde vyměněné za novodobé, hliníkové, plastové. 
Pant oken zasekávané, natírané bílou barvou.  
Okna ve střešních vikýřích a v soklu se neupravují.  
Upravována budou hlavní vchodové dveře.  
Dvoje novodobé, latičkové dveře do dvora, budou vyměněny za historizující repliky dveří 
odpovídající charakteru historické stavby.  
 
 
 

b) Bourání, demontáže oken 
 

Všechna okna kromě 9ti oken v 1. NP v severní stěně budou opatrně vybourána, vybou-
rány budou i dvoje dveře do dvora.  
Před bouráním budou všechny podlahové konstrukce zakryty foliemi, před okny navíc 
bude položena lepenka. Před bourání oken budou radiátory zakryty foliemi.  
   

Při bourání oken nesmí být porušeno zděné klenbové nadpraží oken, minimálně poško-
zení bočního ostění, při bourání oken budou radiátory zakryty.  
Při bourání oken se doporučuje prostor zdiva za špaletou průběžně vysávat průmyslo-
vým vysavačem – dutina je masivně zaprášena sazemi a nánosy malty a zafoukaného 
prachu. Vysávání omezení šíření prachu do místnosti a následné zvýšené úklidové prá-
ce.  
Je požadováno minimální porušení venkovního šambránového ostění.  
Venkovní fasáda se v této fázi úpravy školy - výměna oken - nebude provádět.   
 

Venkovní parapety se nebudou vybourávat, budou doplněny překryvným Z plechem.  
Při vyjímání oken bude provedena ochrana těchto plechu a jejich osazení do zdiva.  
Nebudou odstraňovány venkovní mříže.  
 

Z vybourávaných okenních křídel budou opatrně demontovány kličky, klapačky a me-
chanismus s konickým trnem zavírání.  
Budou vyřezány rámové a křídlové profily v okolí pantů, dělící vodorovné příčle a celá 
vodorovný paždík a po očištění budou archivováno původní frézování a členění dřevě-
ných prvků okna -  bude uchováno ve vzorkové vitríně školy.   
Opatrně bude sejmuto mosazné kování včetně zavíracího mechanismu, pro potřeby 
zpětného použití a to buď u repasovaných oken nebo i u nově vyrobených oken.  
Nadbytečné kování bude předáno do úschovy řemeslné škole.     
 
 
 

c) Okna REPASOVANÁ opravovaná, neměněná – 9 ks - severní fasáda   
 

V severní stěně, v 1. NP nebude 9 oken měněno – požadavek NPÚ.  
Toto je požadováno odbornou památkovou organizací – Národním památkovým ústav- 
Josefov z důvodu zachování původního řemeslného výrobku s historickým zpracováním 
truhlářských a zámečnických prvků -  okna pro porovnání s novými replikami. 
Zachovávaná okna budou kompletně odborně restaurována v souladu s řemeslnými 
zpracováním zásadami výroby původních oken.  
Horní sklopná křídla budou nahrazena novými, do boku otvíravými křídly. U těchto no-
vých křídel bude provedena profilace shodně jako u sklopných, budou použity zaseká-
vané panty z vybouraných oken, kličky kování a rozpěrné tyče budou provedeny jako   
100 % repliky.    
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Okna budou opálena teplovzdušnými pistolemi na dřevo, truhlářsky vyspravena, poško-
zené části oken vyměněny hrubé poškození vytmeleno tmely původního složení / ferme-
žová a terpetýnová báze /.  
Chybějící zdobné prvky klapaček, profilovaných sloupků, parapetů, budou použity 
z vybourávaných oken, případně nahrazeny přesnými profilovanými kopiemi profilů.   
 

Bude opraveno kování oken v původním řešení, opraveny a ztuženy budou rohovníky, 
panty. Chybějící, poškozené a nefunkční prvky kování / kličky panty, zarážky, …. / bu-
dou doplněny z ostatních vybouraných oken.   
 

Okna budou nově přesklena jednoduchým zasklením. Zasklení bude provedeno novými 
skly a kvalitním sklenářským tmelem / kytem /  dle původních receptur.  
 

Dřevěné části oken budou opálena nahrubo, přebroušena, dále budou dřevěné kon-
strukce oken napuštěny teplou fermeží. Okna ( rámy a křídla ) budou přebroušena, na-
třena olejovou základovou barvou, po zaschnutí opět přebroušena opatřena druhou 
vrstvou podkladního olejového nátěru a znovu přebroušena.  
Vrchní nátěry budou provedeny na vybroušené podkladní olejové nátěry ve skladbě 2 x 
vrchní syntetický nátěr.   
Okna budou natíraná štětcem.  
Okna budou natíraná ve dvou barvách: 

-  venkovní viditelné plochy 
Rám i křídla     – hněď čokoládová   RAL 8017 

-  všechny vnitřní    – lomená bílá    RAL 9001   
 

 
 

d) Nová okna / uliční i dvorní /  
 

Všeobecně  
 

K výrobě oken nesmí být použity masivní eurohranoly.  
 

Výměna oken spočívá v kompletní výměně, oken poškozených zanedbanou údržbou a 
dlouhodobým působením vlhkosti na nechráněné dřevo.  
Nová okna budou řešena jako přesná tvarová a profilová replika stávajících historických 
oken, zejména co do konstrukce, členění skel a otvírání.  
Okna jsou dělena vodorovným poutcem cca ve 2/3 výšky. Spodní i horní křídla budou do 
boku otvíravá.  
 

Na základě konzultace s NPÚ je přípustná změna otvírání nadsvětlíku na otvírání křídly 
do boku při zachování tvarování masivní zdobné klapačky, jak je dnes u spodního okna.  
Původní otvírání nadsvětlíku bylo  sklopné s dálkovým ovládáním táhly, dnes odmonto-
vanými, nefunkčními, otvírání bylo velmi obtížné a navíc nezajišťovalo dobrou těsnost 
oken.  
Poměry okna - umístění vodorovných poutců, středních příček ve sklech, tloušťky kla-
pačky, její profilace, kanelůra patka a hlavice  a profilace všech prvků / rámu, křídel, 
poutců, klapačky/  musí být zachováno – bude doloženo na vzorovém okně.  

 

Při výběrovém řízení musí být předložen vzorek profilů rámu a křídla, vodorovné příčle, 
spodního rámu a dělících profilů ve středu spodního okna. Doporučuje se předložit fy-
zický vzorek profilu, alternativně přesný, v měřítku provedený výkres s dobrozdáním o 
existenci profilových fréz.  
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Z důvodu významnosti objektu a požadovaných parametrů profilů bude před výrobou 
osazeno jedno celé vzorové okno včetně obou parapetů, zazdění a zalištování.  
 
Ústupkem z historického charakteru oken je osazení izolačního dvojskla ve venkovním 
křídle špaletových oken a oknech do dvora.  
Zasklívání křídel oken lištováním z vnitřní strany oken. Lišty profilované jak je vnitřní pro-
filace křídel oken  dnes.  
Zasklívání spodních velkých okenních křídel jedním sklem, dvojsklem s nalepenými pro-
filovanými lištami z obou stran skel, u dvojskla s vloženým distančním rámečkem.  
Nárust pohledové plochy profilu je přípustný do 5 %, spodní profil s drážkou pro parape-
ty – do  15%.  
Předozadní tloušťka rámu a křídla okna a profilace u parapetního prvku venkovního rá-
mu oken může být upravena dle návazností na kotvení plechování do parapetní drážky 
okna */.   Hloubkový nárust profilu z hlediska únosnosti profilu a užití  a osazení kování 
max. do  15 %.  
Okenní okapnice všech venkovních křídel budou dřevěné, před poutcem šikmě seříznu-
té.    
Vnitřní plochy dřevěné špalety směrem ke zdivu, hlavně ve spodní části, budou doteple-
ny vloženou, přilepenou izolací z XPS.  
 

Okna budou osazena do zalomeného zděného ostění, proti líci fasády odsazeno cca o 
15 cm.  
Vzhledem k velkým rozměrům oken bude špaleta, rám do zdiva fixována turbošrouby se 
zavíčkováním, proti hrubému zdivu bude rám, špaleta dále dopěněny nízkoexpanzní 
nosnou okenní pěnou.  
Definitivní úprava poškozených ostění bude řešena s kompletní rekonstrukcí fasády 
včetně nového oplechování, cca za 3 – 5 let.  
 

 
 

Uliční okna budou špaletová,  
 

Spodní i horní křídla špaletových oken budou do boku otvíravá bez sklápění.  
U vybraných oken v učebnách bude zajištěna blokace křídel v pootevřené poloze z dů-
vodu větrání / požadavek HS / - způsob provedení bude dojednán s vybraným dodavate-
lem oken.  
Nová špaletová okna budou dodána s izolačním dvojsklem ve venkovním křídle, dvoj-
sklo bude dodáno na celou výšku spodního křídla okna s nalepenou příčlí a vnitřním rá-
mečkem.    
Vnitřní křídlo bude zaskleno jednoduchým zasklením opět s nalepeným rámečkem.   
Nad vchodem je situováno obloukové tříkřídlé okno s nadsvětlíkem. I toto okno bude 
provedeno jako okno špaletové.    
Dle polohy oken v učebnách bude provedena úprava zasklení – volba izolačních dvoj-
skel s úpravou proti přehřívání vnitřních prostor a nalepenými pískovými foliemi na vy-
braných oknech, viz dále. 
 
Všechna dvorní okna  
 

budou jednoduchá s izolačním dvojsklem.  
Spodní i horní okna budou do boku otvíravá.  
Dvojsklo v jednoduchých dvorních oknech bude dodáno na celou výšku spodního křídla 
okna. Dělící vodorovné příčky budou nalepené, u dvojskla s vloženým distančním rá-
mečkem. V prostoru schodiště jsou tři oblouková okna, budou jednoduše zasklená.  
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e) Zasklení 
 

Špaletová okna do ulice budou na vnějším křídle zasklena izolačním dvojsklem, vnitřní 
sklo bude jednoduché.  
Jednoduchá okna do dvora budou zasklena izolačním dvojsklem.  
 

Tloušťka izolačního dvojskla: aby byl splněn parametr Uw může být výjimečně  4-16-4;  
hloubka profilu křídla okna nesmí být větší než 58 mm.   
Distanční rámeček skla bude kovový, viditelné plochy hnědé barvy RAL 8017.  
 

Osazení skel do křídla okna bude provedeno zalepením silikonem a lepenými profilova-
nými lištami z vnitřní strany oken, vzorek tvarované lišty bude předložen k odsouhlasení 
před výrobou oken.  
Vodorovná příčle u spodních oken budou z venkovní i vnitřní strany nalepené, platí jak 
pro dvojskla, tak i pro jednoduché zasklení vnitřních křídel špaletových oken. 
V izolačním dvojskle bude pod příčlí, uvnitř dvojskla distanční rámeček hnědé barvy.  
Pohledová plocha profilované vodorovné příčle musí být shodně tvarovaná jak je dnes a 
to jak z venkovní tak z vnitřní strany (  */   před výrobou bude předložen vzorek ).  

 

Izolační dvojskla u vybraných oken osazovaných na jih a východ budou opatřena sklem 
s napařeno odrazivou vrstvou bránící pronikání infračerveného záření – Stopsol - letní 
přehřívání. Napařená odrazivá vrstva bude ve vnitřním prostoru dvojskel. 
Parametr dodaných skel musí být lepším než …. tak, aby doloženým měřením v certifi-
kované laboratoři byla  ztráta celého okna menší než UW = 1,0 W/m2K u oken špaleto-
vých a UW = 1,05 W/m2K u oken jednoduchých - toto je nepřekročitelný požadavek 
energetického auditu.  
       

U vybraných oken v učebnách v přízemí – 1. NP bude na skla pod příčlí spodních oken 
nalepena zneprůhledňující písková folie / lepeno na vnitřních plochách skel – dvojskla, 
nebo jednoskla /.    

 
 

 

f) Vnitřní parapety, začištění oken 
 

Okna budou dodána včetně vnitřních dřevěných parapetů.  
Materiál - spárovka s profilovaným nákližkem s okapničkou, jak je dnes.  
Parapety budou natírané shodně jako okna – kompletní dodávka.  
Parapety špaletových oken jsou převážně zapuštěny do boků ostění.  
 

Parapety oken do dvora, v chodbě, jsou a budou vysunuté ze zdiva cca o 6 -10 cm 
- je požadováno vyjmutí těchto historických parapetů k jejich opravě, repasu, pře-

broušení a zpětnému osazení / zachování tradičního prvku ve veřejném prostoru 
školy.   

- poškozené parapety budou obnoveny podle původních vzorů, masivní spárovka 
s nákližkem s okapničkou u těchto parapetů včetně rohů a boků, jak je dnes.  

 

Některé parapety oken budou řešeny keramickými dlaždicemi -WC, úklid, vlhké provozy.  
 

Parapety na mezipodestách schodiště budou kamenné.  
Stávající kamenné parapety budou opatrně vyjmuty a po montáži oken zpětně osazeny. 
Při poškození kamene bude osazen nový kamenný parapet, černý jemnozrnný mramor, 
syenit.       
 

Poškozená vnitřní ostění oken bude po osazení oken zednicky vyspravena vnitřní dvou-
vrstvou vápennou omítkou / jádro  +  vápenný štuk /.  
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Zásadně je na opravu ostění nepřípustné používat chemické lepidlo a perlinku.   
 

Začištění vnitřního ostění zdiva k oknu, bude provedeno profilovanou omítkovou lištou 
jak je dnes ( nutno předložit vzorek )  */.   
 

g) Malování  
 

Vnitřní plocha stěn s okny bude po osazení oken a vnitřním začištění celá nově vymalo-
vána.  
 
 

h) Venkovní parapety  
 

Demontáž a zpětná montáž oken bude prováděna z interiéru budovy.  
Protože při výměně oken nedochází k rekonstrukci fasády, nebude v této etapě staveb-
ních úprav měněno ani venkovní oplechování oken, aby se nepoškodilo spodní zdobné 
omítané ostění oken – okenní šambrány do kterých je plechování zapuštěno.  
Při vyjímání oken bude nejdříve opatrně odtrženo plechování od spodního profilu rámu 
oken. Plocha pod plechovým parapetem bude očištěna od nesoudržných kusů zdiva a 
domaltována, bude provedeno zpevnění podkladu. */ 
 

Po osazení okenních rámů bude do parapetní drážky přikotven, přišroubován profilova-
ný Z plech, který překryje spáru mezi novým oknem a původním plechováním. Původní 
parapet bude zakrácen na potřebnou délku tak, aby do spáry okna nezatékalo. Fixace 
nového a původní plechu bude provedena trhacími nýty k původnímu oplechování, zdivo 
bude podtmeleno proti zatékání, zavzlínání vody. */ 
Netěsnosti ke zdivu budou domaltovány a dotěsněny kvalitním stavebním, střešním tme-
lem.  */   
 

Definitivní parapety oken / pravděpodobně měděné / budou osazeny při rekonstrukci 
zdobné fasády v letech  2022 – 2024, možná až 2042. 

 

*/  bude ověřeno při osazení vzorového okna 
 
 

i) Nátěry oken budou:  
 

- venkovní plochy rámu, klapačky, poutce a křídla (venkovní pohled )  
………………….   RAL  8017  / hněď čokoládová /     

- vnitřní plochy rámu a křídel, špalety, parapety            
…………………… RAL  9001  / krémován bílá  /   

Rozhraní hnědá - bílá bude ve vnitřním koutě rámu okna a pod zasklením křídla okna.  
 

Natřena bude i vnitřní plocha špalety situovaná ke zdivu – ochrana dřeva před vnikem 
vlhkosti. 
Rámečky izolačních dvojskel budou hnědé.   

 
 

j) Kování 
 

Je požadováno maximální zachování původního kování a to jak viditelných prvků tak i zaví-
racích mechanismů – rozvorové kování se skrytými rozvorovými tyčemi.  
Z vybourávaných oken budu vyjmuty panty z oken a rámů, panty budou použity na nové 
repliky horních otvíravých křídel 9ti repasovaných oken.  
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Podmínkou přípravy znovupoužití okenního kování je: 
- opatrné sejmutí  kliček a štítků a veškerého původního rozvorového kování 
- odborné vycídění mosazných prvků kování  
- vyjmutí rozvorových tyčí a rozvorového mechanismu s konickým kuželem   

 

Vyjmuté prvky kování budou odborně očištěny; mosazné prvky vycíděny, ocelové prvky bu-
dou očištěny od rzi a přeleštěny.  
Chybějící kování bude nově vyrobeno pasířem jako věrná kopie z masivního materiálu – 
použití plechových výlisků je nepřípustné.    
Chybějící nebo velmi poškozené rozvorové tyče, mechanismy a konické kužele a zavírací 
mechanismy nových okenních křídel 9ti repasovaných oken budou vyrobeny jako dokonalé 
repliky.   

 
 

 

Nová okna    / špaletová i jednoduchá /   
 

Pro výběr kování budou sloužit vzorky kování stávajících oken – tvar, profilace */ 
Kování bude mosazné, kličky masivní odlitek, krytky masivní plech tvarovaný jako u pů-
vodních oken .  
Součástí dodávaného kování oken budou stavěče oken – zarážky a profilované nárazní-
ky na středovém sloupku.  
 
 

materiál: 
- kličky, západky, blokace křídel  …… matná zestařená mosaz, nelakovaná  */  
- štítky kování budou odpovídat velikosti stávajících štítků  

 

- panty šroubované s krytkou / alt. zasekávané, ocelové, natírané  /    
…… krytka v odstínu křídla – RAL 9001 

- kování nesmí být šroubováno šroubem s křížovou drážkou  
- použitelné jsou pouze mosazné šrouby s jednoduchou drážkou, hlava čočková nebo 

zapuštěná  
 

*/  před výrobou bude předložen vzorek kování, povrchová úprava  
 
 

Repasovaná okna  
 

U repasovaných oken budou horní okna nadsvětlíků, dnes sklopná nahrazena okny kří-
dlovými a to jak ve venkovním, tak i ve vnitřním křídle.  
Pro křídlová okna bude nutné zajistit výrobu nové kování rozvorových tyčí jako přesné 
kopie původního kování.   

 

U repasovaných oken / 9 ks / bude kování repasováno, chybějící doplněno replikami. 
 

Kování bude očištěno od nánosu barev a přeleštěno – sjednocení vzhledu – matná 
mosaz.   
Chybějící kování bude nahrazeno z vybouraných oken, bude provedeno tradiční osazení 
jak bylo u původních oken.  
Budou-li nalezeny rozdílné prvky kování / kličky, stavěče, . štítky, … / budou na okna 
osazeny všechny typy a tvary kování a štítků - zachování původních řemeslných prvků 
kování oken /. 
Budou doplněny chybějící zarážky a stavěče okenních křídel.    
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k) Osazení nových oken bude obdobné jako je dnes.  

 

Mechanická odolnost, stabilita a kvalitní výroba nových oken a provedených repasí oken 
musí být zaručena vhodnou volbou odborně zdatného lokálního dodavatele, vybraného 
a stabilizovaného materiálu dřeva / borovice / a jeho odborným truhlářským zpracová-
ním. 
Při výrobě replik oken jejich kování a osazení musí být postupováno jak uvedeno výše.  
 

Kvalita nového výrobku, jeho funkčnost, materiálové a barevné zpracování, řešení přes-
ných replik profilací a detailů návazností včetně osazení a začištění okna ve zdivu bude 
vybraným výrobcem předvedena na jednom vzorovém okně / podmínka NPÚ Jose-
fov /.  
 

Po schválení tohoto vzorového okna, případně po doplnění požadovaných úprav dle 
požadavků zástupců  NPÚ Josefov, SÚ, odbor památkové péče Jaroměř, zástupci  in-
vestora - grantové komise a projektanta  
 

může být teprve zahájena výroba. 
 
 
l) Repase vchodových dveří  

 

Stávající masivní vchodové dvoukřídlé dveře budou kompletně rekonstruovány a to jak  
truhlářsky, tak zámečnicky.  
Oprava a repase může probíhat na místě / z důvodu zajištění bezpečnosti školy /, nebo 
dveře mohou být vysazeny a v optimálních podmínkách truhlářské dílny náležitě opra-
veny a opatřeny požadovanými nátěry.  V případě demontáže dveří budou dveřní otvor 
zabedněn deskami OSB na roznášecích hranolech a budou osazeny bezpečnostní dve-
ře minimální šíře 90 cm / požární únik /.    

 

Dveře budou opáleny teplovzdušnými pistolemi na dřevo, truhlářsky vyspravena, poško-
zené části dveří vyměněny, nebo doplněny. Hrubé poškození vytmeleno tmely původní-
ho složení / fermežová a terpetýnová báze /.  
Chybějící zdobné prvky klapačky, profilovaných sloupků, kazetových výplní, nýtů a klo-
boučků budou doplněny dle tvarování obdobných prvků na jiném konci dveří.  
Dveře budou nahrubo přebroušeny, napuštěny teplou fermeží, následně  opět přebrou-
šeny a natřeny olejovou základovou barvou. Po zaschnutí opět přebroušeny a opatřeny 
druhou vrstvou podkladního olejového nátěru a znovu přebroušeny.  
Vrchní nátěry dveří bude proveden na obroušené podkladní olejové nátěry ve skladbě 
2x vrchní syntetický nátěr.   

 

Dveře budou natíraná štětcem   – hněď čokoládová   RAL 8017 
 
Obdobně bude opraveno o dřevěné okno nadsvětlíku  
 

Klika a štítek hlavní kliky bude zachováno. Druhý doplňkový zámek bude opatřen ob-
dobným historizujícím štítkem jak je u hlavního zámku s klikou.   
Panty budou očištěny, promazány natřeny matnou černou barvou.  
 

Spodní profily dveří budou z venkovní strany opatřeny plechováním ze zestařeného 
mosazného plechu.    
 

Dveře budou opatřeny samozavíračem.  
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m) Rekonstrukce / nová výroba / dvorních provozních dveří  
 

Z důvodu revitalizace otvorových výplní v celém objektu školy v duchu původního cha-
rakteru budou stávající dvoje dvoukřídlé, asymetrické dveře do dvora / dveře ze schodiš-
tě a z prostoru šaten / vyrobeny jako nové repliky.    
Dveře budou asymetrické s hlavním otvíracím křídlem šíře 90 cm / provozní důvody /, 
zablokované křídlo bude také otvíravé, zablokované ale užší.  
 

Dveře budou provedeny jako masivní rámová konstrukce se zateplenými kazetovými 
výplněmi a horním prosklením provedeným z izolačního dvojskla.  Prosklení bude opat-
řeno jednoduchou kovanou mříží.  
 

Opracování dřeva dveří , podkladní a vrchní nátěry budou provedeny jako na repasova-
ných oknech a vchodových dveřích.  
  

Dveře budou natíraná štětcem   – hněď čokoládová   RAL 8017 
 

Spodní profily dveří budou z venkovní strany opatřeny plechováním ze zestařeného 
mosazného plechu.    
Dveře budou opatřeny samozavíračem.  
 
Před výrobou bude vybraným dodavatelem předložen rozkres dveří, včetně profilace 
k odsouhlasení.   
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n) Podmínka pro výběr zhotovitele výměny oken v SŠŘ 
 

Střední škola řemeslná v Jaroměři je památkově chráněný objekt a významná 
školní instituci s 110 letou tradicí výchovy nové generace řemeslníků v různých 
oborech.  
Z těchto důvodů je požadováno, aby byly v maximální míře zachovány tradice a 
kvalita původních řemeslných praktik při opracování dřeva a osazení kování, tak 
jak bylo obvyklé v minulosti, kdy řemeslo bylo uctívanou hodnotou.  
 

Je naprosto nežádoucí a z pohledu ochrany tradičních řemesel v historických, 
památkově chráněných objektech, aby pro výměnu oken byla základním kritéri-
em jen jednoduchá kalkulace nejnižší ceny, kdy cena je základní prioritou při vý-
běru před kvalitní výrobou a tradičními postupy při zpracování dřeva, výrobě, po-
vrchových úpravách a kování oken.      
 
 
 

A proto:  
 

Každý dodavatel předloží při výběru zhotovitele, kromě cenové nabídky, smlouvy o dílo 
s harmonogramem výměny oken, i vzorky profilací jednotlivých částí oken ( rám – 
křídlo, klapačka se zdobným profilování, patkou a hlavicí, profilaci vodorovné příčle a 
profilaci nalepovací střední lišty ). 
Dále bude předloženo kování a barevnost kování – kličky, panty, krytky pantů, způsob 
uchycení, ….. 

 
Vybraný dodavatel před výrobou oken osadí jedno celé kompletní okno 

 
včetně definitivního barevného řešení, s repasí kování, vnitřním a venkovním parapetem 
a zabudování do otvoru včetně začištění. 
Bude provedeno vnitřní a venkovní zednické začištění a vnitřní lištování oken a to k cel-
kovému posouzení dodávaného výrobku Grantovou komisí a NPÚ Josefov.  
Osazení okna a vhodnost výrobku bude posouzeno pracovníky NPÚ Josefov a odborem 
památkové péče SÚ Jaroměř, teprve pak je možné okna vyrábět.  
 
Pro osazení vzorového okna bude vyčleněna místnost pro tuto výměnu, vybraný doda-
vatel zajistí uzavření okenního otvoru  provizorním zabedněním deskami OSB, v zimním 
období i doteplením deskami EPS.   
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2.7 Technická a technologická zařízení  

a) Technická opatření budou spočívat v instalaci víceúčelového elektronického čidla, které 
bude zjišťovat teplotu, vlhkost a hlavně hladinu CO2, která bude zvukově signalizovaná.  
Zvýšena hladina bude eliminována vyvětráním učebny otevřením určených oken vyba-
vených blokací křídel.   
Z důvodů památkového chránění fasády a ploch střechy není možné osadit rekuperaci 
ať už lokální v každé učebně, ani centrální se přívodem a odtahem vzduchu k centrální 
rekuperační jednotce.   

 
     

2.8 požárně bezpečnostní řešení  

Požárně bezpečnostní řešení při výměna oken není požadováno.  
Nemění se velikost oken, okenních otvorů, nová okna se nebudují.  
Na okna nejsou požadována žádná požární kritéria, okenní konstrukce není požárně dě-
lící konstrukce, v blízkosti oken se nenacházejí sousední objekty, které by mohly být za-
saženy požárem ze školy.   
Požárně únikové cesty z učeben se co do množství a délky nemění.  
Přístupové cesty, požární hydranty jsou dostatečné ke každé části objektu školy, stávající 
bez úprav.   
 
 

2.9 zásady hospodaření s energiemi 
 

Zásady hospodaření s energiemi a výčet úspor jsou podrobně popsány v Energetickém 
posouzení objektu.  
Úspory jsou řešeny jednak osazením oken s izolačním dvojsklem a zateplením plochy 
půdy, dále také zaregulování otopné soustava po zateplení celého objektu.    
Špaletová okna musí mít doložitelný parametr celého okna UW = 1,0 W/m2K, nebo men-
ší, okna jednoduše zasklená izolačním dvojsklem UW = 1,05 W/m2K. / viz podmínka vý-
počtu Energetického posouzení, část 4 – 4.1, str 12 /. 
 

Pro snížení úniků tepla z podlahy půdy musí být provedeno zateplení plochy půdy 
v rozsahu min. 80%.   
 

Těmito opatřeními dochází k 22,98 % úspoře energie na vytápění a 10,92 % snížení 
CO2 / viz Energetické posouzení, část 9, str 28 /. 
 

Podmínky přidělení dotace z programu úspory energie, jsou splněny.  
 

 
2.9.1 zajištění snížení energetických úniků z budovy  

 

bude řešeno dvojím způsobem – pochozí konstrukce používaná pro uložení inventáře 
školy a volně kladená tepelná izolace. 
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Volně kladená izolace 
¨ 

bude prováděna v plochách severní a severovýchodní části půdy za kotelnou. Tato část 
půdy je málo přístupná a sporadicky využívaná, do budoucna se s jejím využitím nepočí-
tá.  
Plocha půdy bude očištěna od prachu, bude vysáta průmyslovými vysavači. Budou od-
straněny všechny nepotřebné konstrukce, zbytky stavebního materiálu, odpadu, nábyt-
ku.  
Na plochu půdy budou postupně rozmístěny dvě vrstvy vláknité tepelné izolace 
z minerální / čedičové / vlny. Izolace bude dodány v tuhých deskách tl. 12 cm. Desky 
budou kladeny tak, aby spáry jednotlivých vrstev se překrývaly. U vazných trámů musí 
být jedna z desek, případně deska nižší tloušťky podložena pod vazným rámem, ostatní 
desky musí být k trámu dořezány.     
Parozábrana pod TI nebude prováděna, konstrukce je řešena jako difuzně otevřená 
skladba.  
Ve středu půdy a k oknům ve štítech bude provedena pochozí úprava – pochozí chodník 
v šíři 120 cm ve skladbě ZP 2 jak je uvedeno dále.  

 
 
Zateplení půdy s pochozí a využitelnou plochou   
 

bude provedeno v plochách půdy navazující na vstupní schodiště v jižním křídle budovy 
a jihovýchodní části půdy ke kotelně. Tato část půdy je snadno přístupná často využíva-
ná na ukládání nábytku, vzorů výrobků žáků a ostatních momentálně neužívaného in-
ventáře školy.  
Požadovaná únosnost podlahy je 200 kg/m2.   
Plocha půdy bude očištěna od prachu, bude vysáta průmyslovými vysavači. Budou od-
straněny všechny nepotřebné konstrukce, zbytky stavebního materiálu, odpadu, nábyt-
ku.  
Na plochu půdy budou postupně rozmístěn dvě vrstvy vláknité tepelné izolace z mine-
rální /čedičové / vlny. Izolace bude dodány v tuhých deskách tl. 12 cm s parametrem 
tepelné vodivosti / λ  - 0,035 W/mK /. 
Desky budou kladeny mezi podpůrné polystyrenové EPS kříže a trámce výšky 240 mm, 
které zajistí dostatečnou tuhost při přenášení zatížení z pochozí konstrukce na podlahu 
půdy. Na nosné prvky z EPS budou v ose trámců položena roznášecí fošna 120/60 mm, 
fixovaná lepidlem PUR. Na nosný dřevěný rošt v rozmezí světlé šíře 590 mm budou kla-
dena hoblovaná podlahová prkna v tl. 28 mm, prkna budou vruty zafixována k dřevěným 
hranolům. Podrobný návod a možný způsob kladení je na webu  - You Tube jen místo 
desek OSB musí být použita prkna  - z důvodu migrace vlhkosti.  

 

Pro zateplení obou ploch půdy jsou požadovány materiál: 
- minerální ( čedičová ) deska - tuhá tl. 120 mm  / λ  - 0,035 W/mK / 

 

!!  Naprosto nežádoucí jsou měkké rohože s nehomogenní strukturou, která časem se-
sedá a materiály na bázi skelných vláken.   
    

 
2.9.2 zaregulování otopné soustavy  
 

Dle požadavku PENB je požadováno pro splnění energetické bilance objektu, ale bude 
řešeno mimo rámec tohoto projektu  
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Budoucí zaregulování bude provedeno dvojím způsobem  
- samostatným měření hlavních distribučních rozvodů pro objekt školy a ostatní objek-

ty 
- zaregulováním jednotlivých radiátorů ve škole / nové přednastavení ventilů /  
 

Zaregulování bude provedeno odbornou firmou zajišťující obsluhu kotelny a celé energe-
tické soustavy areálu školy SŠŘ.  
Bude osazeno samostatné měření větve topení a TUV pro školu a nově nastaveny ko-
houty radiátorů zejména v 2. NP, kde zateplením půdy dojde k velké úspoře energie.   

 
 

Zaregulování nebude oceňováno v této části PD. 
 
 
 
2.10 Hygienické požadavky na stavbu, pracovní a komunální prostředí 

 

Pro výměně oken nejsou požadována žádná mimořádná hygienická omezení.  
Hygiena pracovníků bude zajištěna ve vymezeném prostoru školy po dohodě s vedením.   
Pro klid a pobytovou pohodu v okolí staveniště bude dodržována pracovní doba 7,30 – 
17,30.  
 
Výměna oken bude prováděna po etapách ve vymezených prostorech, ve kterých nebu-
de výuka žáků.  
Při výměn oken bude zajištěn transport vybouraných a nános nových oken a stavebního 
materiálu vnitřními prostory školy ve vymezených koridorech.  
Práce na fasádě z venkovní strany nebudou prováděny.   
        

 
2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Radonové plyn se neřeší.   
b) Ochrana před bludnými proudy se neřeší, v okolí stavby se nevyskytují.  
c) Lokalita Jaroměř není v seismickém pásmu. 
d) Okna a rekonstrukce oken není zdrojem hluku.  

Případný hluk při výměně nebude při dodržení pracovní doby zásadně negativně působit 
na okolí.  

e) Stavba se nevyskytuje v záplavovém území potoka a řek. Konfigurace pozemku a jeho 
odvodnění do ležaté kanalizace je příznivé tak, že ani při dlouhodobých deštích nebude 
pozemek, snížené rampy a stavby na něm ohroženy náporem povrchové vody.  

f) Pozemek není poddolován, ani se zde nevyskytují jiné zdroje nebezpečí pro pobyt a 
provoz.  

 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu   

při výměn oken se neřeší  
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B.4  Dopravní řešení  

a) Dopravní řešení podél objektu bude zachováno, nebude měněno a po dobu výstavby 
bude v omezeném provozu vzhledem k pracovním podmínkám při výměně oken.   

b) Doprava v klidu se nemění, po dobu výstavby bude na obvyklých parkovištích podél ob-
jektu omezena. 

c) Doprava pro cyklisty a pěší se nemění, po dobu výstavby bude na obvyklých parkoviš-
tích podél objektu omezena. 

d)  
 

B.5  Řešení vegetace a terénní úpravy 

Terénní úpravy na travnatých plochách se nebudou provádět. 
Nebude se provádět ani průklest vzrostlých stromů.   

 

B.6  Vliv stavby na životní prostředí 

Vliv výměny oken na životní prostředí, ochrana zdrojů energie a vody je mimořádně příz-
nivá. Výměna oken má mimořádné ekologické a estetické nadstandardy jako málokterá 
úprava v okolí, dokonale souzní s okolní krajinou a nová okna s novým hnědým nátěrem 
oken odpovídajícím původní barevnosti zvýší důstojnost celé stavby.  
Po opravě fasády, která bude následovat cca v rozmezí  3 – 5 let a novém oplechování 
oken bude spolu s v nedávné době provedené rekonstrukci střechy tvořit novou význam-
nou historickou dominantu města Jaroměř.    
Výměna oken nebude mít zásadní negativní vliv na okolní krajinu, ráz a rozvoj Jaroměře. 
Stavba je umístěny v lokalitě Územním plánem určeným k bydlení a občanské výstavbě, 
a toto se nemění. 
Kompletní výměnou oken nebude narušeno životní prostředí.  
V okolí se nenacházejí významné krajinné prvky, prameny povrchových vod, ani zásob-
níky podzemních vod. Okolí stavby je upraveno obslužnými komunikacemi a parkem. 
Vzrostlá zeleň, listnaté a jehličnaté stromy a křoviny jsou na vymezených plochách a na 
vedlejších pozemcích, výstavbou nebudou ohroženy.   

 

a) Okna po výměně neprodukuje hluku a škodlivin. Stavba neznečišťuje vody, ani podzem-
ní prameny.  

b) Výměnou oken nedojde ke kácení žádných vzrostlých a památečných stromů. Ekologic-
ké vazby v přírodě / rostliny, živočichové / budou zachovány 

c) Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, na oknech nebyla nale-
zena hnízda rorýse a netopýra, ani žádná hnízda chráněného hmyzu.    

d) Zjišťovací řízení, ani stanoviska EIA nejsou při výměně oken požadována.     
e) Stavba není v ochranných pásmech přírodních památek, nejsou vyžadována žádná 

omezení a podmínky ochrany  
 

B.6  Ochrana obyvatelstva 

Problematiky ochrany obyvatel se při rekonstrukci střechy neřeší  
V objektu se nevyskytují výbušné směsi ani nijak škodlivé nervové plyny či jinak životu ne-
bezpečné chemikálie. 

 



 A B.  – PRŮVODNÍ  a   SOUHRNNÁ TECHNIKCÁ  ZPRÁVA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VÝMĚNA OKEN  -  SŠŘ Jaroměř 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  24 / 26 
DOKUMENTACE  KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ   / SP   +  PP (T) /   

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) Pro výstavbu bude potřeba cca 0,5 m3 vody na den výstavby a cca 5,5 kW elektřiny. 
Voda bude pro stavbu zajištěna přípojkou z hydrantu, či vnitřního rozvodu školy se sa-
mostatným měřením. Elektro bude zajištěno napojením z rozvaděče v domovním rozva-
děči.  

b) Staveniště je přirozeně odvodněno stávajícími svody do ležaté kanalizace. Toto odvod-
nění bude zachováno.  

c) Staveniště, které bude na ploše zásobovacího dvora, je již napojeno přes zásobovací 
dvůr a vjezdem před hlavní vchod do školy na veřejnou obslužnou komunikaci – Stud-
ničkova, která prochází jižně od školy. Při nájezdech stavební techniky bude doprava ří-
zena vrátným a dopravním manažerem zásobovacího dvora, aby nedošlo k poškození 
jiných vozidel.    

d) Provádění stavby – výměna oken, prováděná z vnitřní části objektu nebude mít vliv na 
objekty v okolí. Demontovaný materiál bude krátkodobě před odvozem uskladněn na 
vymezených skládkách ve dvoře školy, případně v přistavených kontejnerech.  

e) Nepředpokládají se žádné asanace a výrazné demolice, kromě demontáže oken. Nebu-
de se provádět kácení stromů a vzrostlé zeleně.   
Ve venkovním prostoru obslužné komunikace a na zásobovacím dvoře bude stavbou 
částečně omezen provoz mezi školou a dílnami. Úprava provozu bude postupně dojed-
návána vedením školy a vybraným dodavatelem. 
Stavbou nesmí být ohrožen, ani omezen provoz u hlavního vchodu do školy, u vchodů 
do dílen a na požárně únikových cestách. Stavbou musí být zajištěn i průjezd požárních 
vozidel k venkovním hydrantům a k objektu, v případě provádění požárního zásahu – 
zajistí odpovědný stavbyvedoucí ve spolupráci s vedením školy.      

f) Zábor staveniště bude pouze na pozemku stavebníky cca 1/2 plochy dvora, částečně na 
venkovní komunikaci podél objektu při návozu oken, skládce vybouraného materiálu. 
Podél objektu bude vymezena ochranná zóna ochranné bezpečnostní zóny. Dodaný 
stavební matriál bude ihned, nebo v krátké době zabudováván.  
Skládky stavebního materiálu mimo pozemek stavebníka se nepředpokládají.  

g) Stavbou vzniknou zbytky stavebních materiálů s požadavky na likvidaci.  
Při likvidaci odpadů ze stavební činnosti bude respektována vyhláška č. 381/2001 Sb. – 
Katalog odpadů a vyhláška č. 383/2001 Sb.- O podrobnostech nakládání s odpady dle 
zákona č. 185/2001 Sb. – O odpadech. Roztřídění odpadů vzniklých stavební činností 
dle vyhl. č. 381/2001 Sb. lze zařadit do kategorizace odpadů následovně: 
 

Kód odpadu          Druh stavebního odpadu                  Kategorie  likvidace    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

03 01 05   Hobliny odřezky, desky, piliny        O     skládka 
05 01 17   Asfalt a produkty z asfaltu          O     chráněná skládka 
15 01 01                  Papírový nebo lepenkový obal        O        sběrné suroviny 
15 01 02                   Plastový obal                                   O        sběrné suroviny 
15 01 03                   Dřevěný obal                                  O        skládka 
17 01 03                  Směsi betonu, cihel, ..                 O        skládka, recyklát            
17 02 01                  Dřevo                                            O        skládka            
17 02 03                  Plasty                                            O        skládka, recyklace            
17 03 01                  Asfaltové směsi                       O        skládka, recyklace            
17 04 05                   Kovy –železo, ocel                         O        sběrné suroviny   

 

Odpad vzniklý ze stavební činnosti bude přetříděn a bude pravidelně odvážen pomocí 
mobilních kontejnerů na skládky. Odvoz stavebního odpadu zajistí průběžně dodavatel 
stavby prostřednictvím specializovaných firem podnikajících v systému likvidace odpadů 
a zajistí evidenci skladových dokladů.  
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h) Práce se zeminou se nebude provádět  
i) Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 

- čištění vozidel opouštějících staveniště a čistotu komunikace, která je důležitou komu-
nikací obce k ostatní RD  

- dojde-li vlivem výstavby k  znečištění okolních komunikací ropnými produkty / nafta 
hydraulické oleje, ... / je dodavatel stavby povinen toto znečištění ihned ekologicky od-
stranit.  

- zabránění vlivu přílišné hlučnosti při provádění stavebních prací s ohledem na okolní 
zástavbu bude zajištěno pracovní dobou hlučných strojů v době 8,00 – 17,00 – vliv na 
okolní obytnou zástavbu v ulici Sportovní.  

- dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi. 
- nebezpečná místa staveniště se dle potřeby zabezpečí nebo označí výstražnými nápi-

sy a zajistí proti přístupu nepovolaných osob / vedení NN a jeho okolí, hydranty, …..  / 
- TKO ze zařízení staveniště budou vysypávány do kontejnerů a pravidelně odváženy 

stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci. 
 

j) Staveniště / plocha nutná pro manipulaci, skládku vybouraných a nových oken bude 
pouze na pozemku stavebníka a na vymezené ploše obslužné komunikace, bude oplo-
ceno a bude osazeno tabulkami „cizím vstup zakázán a ostatními prvky bezpečnosti 
práce dle zvláštních předpisů. Pro práci v oknech a ve vazbě na pohyb mladistvých 
v okolí je potřeba práce koordinátora bezpečnosti práce, který vhodným způsobem po-
soudí nutný rozsah bezpečnostních opatření, oplocení, zábran s postupem prací a 
ochrany zdraví řemeslníků a žáků, v případě že by se výměna oken prováděla v době 
vyučování.  

k) Stavbu nelze bezbariérově užívat, ani se to nepředpokládá. Bezbariérový vstup do školy 
bude zachován.  

l) Dopravně inženýrské opatření pří výjezdu ze staveniště bude řešeno vybraným dodava-
telem stavby s příslušnými odbory SÚ a bude spočívat v osazení přenosných značek 
upozorňujících na výjezd ze stavby. 
Staveništní doprava v okolí stavby, bude řízena dopravním dispečerem dodavatele ve 
spolupráci se stavbyvedoucím v závislosti na potřebě návozu materiálů. 

m) Pro výstavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky, kromě běžných bezpečnost-
ních opatření pro stavební dělníky pracujících ve výškách. Cizí osoby nemají na stave-
ništi a pod staveništěm po dobu výměny oken co dělat, staveniště bude oploceno a do-
plněno výstražnými tabulkami.  
Na zpevněném pozemku, ve dvoře, případně na jiných vymezených plochách budou 
osazeny staveništní buňky pro zařízení staveniště dodavatel, TDI a ostatních kooperan-
tů. Buňky jsou přístupné z obslužné zásobovací komunikace. Na pozemku a přilehlé 
komunikaci, v místech vymezených mimo hlavní dopravu bude umístěna přechodná 
skládka vybouraného a staveništního materiálu. Většina materiálu bude dovážena na 
návěsech a uskladněna na mezideponiích před zabudováním.  
Termín likvidace staveniště je přímo úměrný termínu dokončení jednotlivých etap sta-
vebních prací. Po ukončení každé etapy bude staveniště uklizeni.  

n) Časový plán výstavby závisí na výběru dodavatel, harmonogramu postupu prací doda-
vatelské firmy a termínu dokončení stavby dojednané ve smlouvě o dílo s vybraným sta-
vebníkem.  
Předpokládaná doba stavebních úprav při zajištěném financování 04/2020 – 11/2020, 
možno však prodloužit dle finančních obtížích stavebníka.  
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B.9  podmínky pro výběr dodavatele výměny oken  

Střední škola řemeslná v Jaroměři je památkově chráněný objekt a významná 
školní instituci s 110 letou tradicí výchovy nové generace řemeslníků v různých 
oborech.  
 

Z těchto důvodů je požadováno, aby byly v maximální míře zachovány tradice a 
kvalita původních řemeslných praktik při opracování dřeva a osazení kování, tak 
jak bylo obvyklé v minulosti, kdy řemeslo bylo uctívanou hodnotou.  
 

Je naprosto nežádoucí a z pohledu ochrany tradičních řemesel v historických, 
památkově chráněných objektech, aby pro výměnu oken byla základním kritéri-
em jen jednoduchá kalkulace nejnižší ceny.  
 

U takovéhoto objektu jakým SŠSŘ je nesmí být cena základní prioritou při výběru 
před kvalitní výrobou a tradičními postupy při zpracování dřeva, výrobě, povrcho-
vých úpravách a kování oken.      
 
 

Každý dodavatel předloží při výběru zhotovitele, kromě cenové nabídky, smlouvy 
o dílo s harmonogramem výměny oken, i vzorky profilací jednotlivých částí 
oken ( rám – křídlo, klapačka se zdobným profilování, patkou a hlavicí, profilaci 
vodorovné příčle a profilaci nalepovací střední lišty ). 
 

Dále bude předloženo kování a barevnost kování – kličky, panty, krytky pantů, 
způsob uchycení, ….. 
Bude doložen certifikát tepelně technických parametrech celého okna s jasným 
parametrem Uw, které zabudované okno bude splňovat. 

 

Vybraný dodavatel před výrobou oken osadí jedno celé kompletní okno 
 

včetně definitivního barevného řešení okna, s repasí kování, vnitřním a venkov-
ním parapetem.  
Bude provedeno vnitřní a venkovní zednické začištění a vnitřní lištování oken a 
to k celkovému posouzení dodávaného výrobku Grantovou komisí a NPÚ Jose-
fov.  
Osazení okna a vhodnost výrobku bude posouzeno pracovníky NPÚ Josefov a 
odborem památkové péče SÚ Jaroměř, teprve pak je možné okna vyrábět.  
Pro osazení vzorového okna bude vyčleněna místnost pro tuto výměnu, vybraný 
dodavatel zajistí uzavření okenního otvoru  provizorním zabedněním deskami 
OSB, v zimním období i doteplením deskami EPS.    

 
 

 

 

Projektant stavby:       Ing. Miroslav Kaliba, A.I. 
 
V Praze,   10. října 2019,  

doplněno a upraveno po konzultaci s NPÚ  23. prosince 2019  
a dále upraveno dle požadavků CIRI 10. 3. a 24. 3.  2021  
a dále upraveno dle opakovaného požadavku CIRI 21. 4. 2021 
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