
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 32841.2

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č.účtu:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Obj ednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Silnice III/29827
Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa“ vdané lokalitě a určené lhůtě,
specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se
zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 15.440.749,50 Kč vč. DPH (slovy:
patnáctmilionůčtyřistačtyřicettisícsedmsetčtyřicetdevět Korun českých padesát haléřů)
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
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Číslo stavby: 32841.2

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „Silnice 
III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa“ a ve Smluvních podmínkách 
na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec 
Králové, II. etapa“ ze dne 19.05.2021, zn. TOÚ/094-20/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 08.03.2021;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém 
překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání 
v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz 
a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) Díla, vypracované jako 

součást projektové dokumentace Díla;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

(schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke 
smlouvě se nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pipk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 10.05.2021;

Smlouva o dílo 2
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2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám 
známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 
uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva 
účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle 
této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho 
roku od nabytí platnosti této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, 
aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 
lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 
plnění.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 
Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
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písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně,
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dn 1 snesení
RK/13/731/2021.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

Zhotovitel
Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Sever

DIŮ: CZ26 177005 (14)
Tdl.: 266003511

190 00 Praha 3
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Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne:

Královéhradecký kraj

Všem účastníkům zadávacího řízení

Naše značka
TOÚ/094-20/Ko

Vyřizuje/linka 
Ing. Vortelová /18

Hradec Králové dne
19. 5.2021

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli 
Zadavatel č. 1

Zadavatel č. 2

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce

Zadavatel Statutární město Hradec Králové

Sídlem Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

IČO: 002 72 680

Název veřejné zakázky: Silnice IH/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, H. etapa

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“)
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Zadavatelé výše uvedené zakázky na základě Zprávy o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 7. 4.2021

ROZHODLI 

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 1900 00 Praha 9
Právní forma:
IČO:

akciová společnost
261 77 005

III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v 
zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH.

IV. Seznam vyřazených účastníků

Společnost pro výstavbu Silnice III/29827 Malšova Lhota - HK - MATEX - EURO VIA 
Správce: MATEX HK, s.r.o.
Společník: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
IČO: 259 68 807 (Správce)
Právní forma: společnost s ručením omezeným (Správce)

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice 530 02
IČO: 252 53 361
Právní forma: akciová společnost

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 
kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě 
o hodnocení a posouzení nabídek. Tato Zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření Smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění 
dodávek asfaltových smčsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7. s minimálním výkonem 
80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel doloží:

Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon 
a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto dokumentu byly 
uvedeny konkrétní hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti;
Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné 
smlouvy);
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Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování
nebo aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně;

- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění
zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku
k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu (zvlášť
pro zadavatele Královéhradecký kraj a zvlášť pro zadavatele Město Úpice).

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku
k uzavření Smlouvy zpracování a předložení harmonogramu (zvlášť pro jednotlivé zadavatele) v grafické
podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady:

a) k obalovně společnosti COLAS CZ, a.s. v Bašnici:
1. Podrobnosti o rozhodujících strojích a zařízeních - Obalovna - obalovací souprava,

obalovna Bašnice;
2. Výpis z evidence dlouhodobého majetku;
3. Dojezdová mapa;
4. Protokol o výsledku posuzování, záznam č. 11013/3, ze dne 1. 4. 2021;
5. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-l 101306, výrobce: COLAS CZ, a.s., pro

výrobu: obalovna Bašnice, ze dne 2. 4. 2021;
6. Prohlášení o vlastnostech č. 15-2017-Ba, typové označení: Asfaltový beton ACO 8 50/70

EN 13 108-1, ze dne 2. 4. 2021;
7. Prohlášení o vlastnostech č. 14-2017-Ba, typové označení: Asfaltový beton ACO 11+ 50/70

EN 13 108-1, ze dne 2. 4. 2021;
8. Prohlášení o vlastnostech č. ODaM/BA/2017/32, typové označení: Asfaltový beton

ACP 16+50/70 ČSN EN 13 108-1, ze dne 16. 10.2017;
b) Kontrolní a zkušební plán, ze dne 10. 5. 2021;
c) Plán kvality, ze dne 10. 5. 2021;
d) Harmonogram pro zadavatele Královéhradecký kraj, ze dne 17. 5.2021;
e) Harmonogram pro zadavatele Statutární město Hradec Králové, doručen dne 5. 5. 2021.

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo (zvlášť pro jednotlivé zadavatele) s vybraným dodavatelem.
Závazná Smlouva o dílo (zvlášť pro jednotlivé zadavatele) vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími
podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma,
může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je
zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů
od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 7.4.2021

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje
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DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 
změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 
Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 
Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 
odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 
dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):

cena bez DPH 12.760.950,00 korun českých
DPH (21%) 2.679.799,50 korun českých
cena celkem 15.440.749,50 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 30. 6. 2021. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 
zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 
zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonových vrstev, veškeré činnosti 
prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9



  

 
 

 

 

 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa“

Název Pod-článku Smluvních
podmínek

Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.2.3,1.3 COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany

Hlavní stavbyvedoucí Jiří Kava
Tel.: 733 780 182
e-mail: jiri.kava@colas.cz

Geodet Ing. Pavel Soukup

Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy Ing. Jan Neradílek, manažer regionu
o dílo Východní Čechy

Tel.:
e-mail: j

Obalovna Bašnice

Jméno a adresa Zástupce objednatele 1.1.2.4, 1.3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby (= Správce Ing. Jiří Koutník
stavby): Ing. Klára Bednářová

Ing. Martin Jelínek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka Martin Dvořáček
(= Asistent správce stavby): Tel.: 602 214 317

e-mail: martin.dvoracek@uskhk.eu

Jméno a adresa koordinátora BOZP ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
na staveništi: kraje a.s.

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájení prací 1.1.3.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= 1.1.3.3 12 týdnů od termínu určeného
prací) zadavatelem

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po
termínu dokončení Stavby)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

  

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



Doba realizace Díla 12 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba 1.1.3.7 60 měsíců
Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazvk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle

Pod-článku 8.1
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,9 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení s předáním 
bankovní záruky za zajištění splnění 
smlouvy splňující požadavky Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 
nebo poškození

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 k) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení



Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se
Limit pojistného plnění pojištění 
majetkových škod typu „all risk“ 18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH

Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 
2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem 
dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36^11).
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Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoři součást FÍDIC .Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydáni, 1999. vydaných v českém předkladu Českou asociaci konzultačních inženýru (CACE) 
jako první vydáni v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahuji úpravy a doplněni těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE. Havlíčkovo nábřeží 38. 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222. cace@cace.cz, www.cace.cz/fidlc- 
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php).

I Obecná ustanovení
II
Definice

1 1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1 1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Dopis o přijetí nabídky" je oznámeni rozhodnuti zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsánim Smlouvy o dílo oběma Stranami."

1 1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
.Technickou specifikaci tvoři Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikaci (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve zněni platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak. jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."

1.1.1 6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanoveni:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS)."

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách Je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikaci schváleného Ministerstvem 
dopravy."

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
1 1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení
.Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Zhotovitel" je totožný termín, jako .dodáváte/ ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni 
pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako 
Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo 
osob."

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
.Podzholovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách."

1.1.3
Data, zkoušky. Ihůty a dokončeni
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

1
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.Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsazeny ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem,"

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak. jak je stanovena v Příloze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splněni postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno 
v Příloze k nabídce.“

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Cena provizorní položky" znamená cenu (je-li nějaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě 
o dílo, za provedeni nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízeni, materiálu nebo služeb podle 
článku 13.5 (Provizorní položky)!'

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Bankovní záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad)."

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání)."

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojuji Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných části 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díía, Sekci nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 2
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to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a
b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.11

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“.
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejích kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“

1 10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
,,d) umožňovat udělení pod licence.“
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dilo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávněni, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financováni, které umožni Objednateli zaplatit Smluvní cenu flak je v daném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je;
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv.
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.

3
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3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek:
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydáni pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací.“

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registrrizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem 
snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, 
kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový 
problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a 
aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke 
snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je 
společné najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit 
maximální úsilí.“

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii)."
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 4
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Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním 
identifikačních údajů uvedených ve štítku o povoleni Stavby a rovněž náležitosti pro oznámeni zahájeni prací 
oblastnímu Inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb.. a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu 
objednatelem. V připadá rozhodnuti o spolufinancováni Stavby z prostředků SFD1 nebo jiného dotačního 
programu bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu prováděni Díla až 
do doby dokončeni Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dito v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož I případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro prováděni Dila."

4.2
Zajištěni splněni smlouvy
Pod-článek 4.2 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištěni splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena čáslka. tento Pod-čtánek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozdéji do 21 dnů po uzavřeni Smlouvy nebo k Datu 
zahájeni prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součásti zadávací dokumentace. Bankovní záruka musi 
být účinná nejpozdéji v den jejího předání Objednateli.
Zhotovitel musi zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokonči Dilo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstraněni vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikuji datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdrženi Potvrzeni o 
převzetí Dila nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončeni platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovni záruky, 
dokud není Dilo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovni záruky tak. jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovni záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodci 
řízeni) do 42 dnů po dohodě nebo určeni,
(c) Zhotovitel nenapraví porušeni smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušeně smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupeni Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupeni objednatelem).
Objednatel není povinen uplatnil práva na čerpáni z bankovni záruky.
Objednatel musi Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovni 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musi bankovni záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů ftoté, co obdržet kopii Potvrzeni o převzetí na 
Dito nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat.
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovni záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovni záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstaráni bankovni záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplaceni smluvní fiokulý ve výši stanovené v Příloze k nabídce 
za každý den prodleni Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovni záruky za zajištění splnění smlouvy 
v souladu se Smlouvou.”

4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů' odstraňuje a nahrazuje se textem ,21 dnů“.
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušeni jakékoli z výše uvedených povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
v souladu s Pod-čfánkem 4.28 /Povinnost zhotovitele zaplatit ob/ednateli smluvní pokutu) a bezodkladně 
zjednat nápravu."
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4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
.přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci/
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
.Zhotovitel se musi podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj. Ministerstva financi. Státního fondu dopravní infrastruktury. Evropského účetního dvora, 
Evropské komise. Nejvyššiho kontrolního úřadu, auditniho orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídicího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů české 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů Interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťováni veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musi uchovat všechny originální dokumenty souvisejíc! s Dílem, za předpokladu spolufinancováni 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31. 12.2028 *

4.7
Vytyčeni
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Zhotovitel musi vytyčit Dilo a Staveniště (včetně vytyčeni tras technické infrastruktury v mislé jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístěni všech částí Díla a musi 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasováni Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnoveni vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu prováděni Díla 
zničeny či poškozeny.“
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení:
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských síti, která byla platná v době stavebního řízení a vydáni stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájeni prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských síti platná, 
zajisti Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčeni těchto síti.

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
Ujištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením práci prováděných na pozemních komunikacích za provozu musi být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištěni bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k prováděni práci pracovníky odborné a zdravotně způsobilé a rádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá pn převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízeni Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musi vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věci, jichž bylo pří plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízeni, které svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledků kontrol a revizi jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v 
souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4.9
Zajištění kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
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.Zhotovitel musí do zahájeni prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištěni jakosti ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikaci (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušeni této 
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu)“

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikaci Ge-I> takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikaci 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškozeni veřejné přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
veřejné přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravné 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 
ukončení jejich používání.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu)“

4.22
Zabezpečeni staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby.“

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni 
odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povoleni, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:

7
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Porušení povinnosti se povazuje za neplněni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a muže být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Doplňuje se první odstavec následujícího znění::
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném zněni zajisti Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájeni. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum", a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25
Bankovní záruka za odstraněni vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad):

„Zhotovitel musí získat Bankovní záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. 
Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Bankovní záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení 
o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Bankovní záruka za odstraněni 
vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí 
zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstraněni vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstraněni vad specifikují datum 
její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel 
musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel 
oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
Bankovní záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení,

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z Bankovní 
záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z Bankovní záruky za odstranění vad 
finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku 
vydala,

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Bankovní záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti 
za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povoleni pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
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zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4 27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věd nebo pokynu).
.Obdrži-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu potě, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaloženi potřebné péče zjistit mohl a měl. upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použiti nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozorněni Zhotovitele na použiti nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použiti 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanoveni § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije."

4 28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4 28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
.Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplaceni smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Ptxizhotovitelé) nebo Pod-článku 4 30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele);
b) Zhotovitel poruší obecně závazně právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci, nebo 
povinnost stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví 
a bezpečnost při práci):
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality):
d) Zhotovitel se dostane do prodleni se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupově cesty):
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazně milníky) uvedený v 
Přileze k nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží Ihúty (a další časova určeni) stanovené jemu v rozhodnuti příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích).
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončeni podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončeni):
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram):
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšně odstraňování vady):
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodleni s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistně smlouvy podle Článku 18 (Pojištěni);
k) v dalších případech porušeni povinnosti stanovených ve Smlouvě.
Dopadaji-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě. uplatni se na takové porušeni povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejim skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahujíc! stručný 
popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále 
obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením 
smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý 
započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta 
za zpožděni), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.”

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
Jestliže z objektivních důvodů neni možně Dito podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedeni relevantních důvodů. Do 10 
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pracovních dnů od oznámeni shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splněni kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele.
V případě porušeni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.31
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy pň omezeni provozu na pozemních komunikacích)'. 
.Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnuti příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem prováděni Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označeni a doba Irvánl uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikaci v jejich právu na obecně užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožováni bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určeni jemu stanovené v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli 
za toto porušeni své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatil 
objednateli smluvní pokutu).'

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezeni, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněné určí svým pokynem 
jinak.*

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládáni s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plněni požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozováni dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracováni dopravné-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věci
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a vice zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatele povinni 
vzájemné se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením 
Zhotovitel je povinen plnil veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byUi Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při prováděni Díla:
(i) k dodržováni předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobni ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 
vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškozeni zdraví jiných pracovníků. 10
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Neplnění výše uvedených povinnosti se považuje za neplněni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a muže 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu). ’

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
.Zhotovitel í jeho Podzhotovitelé musí vedeni prováděni Dila a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečil 
fyzickými osobami, kleré získaly oprávnění k výkonu těchto činnosti podle zvláštních předpisů a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Dila.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemné oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušeni povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplněni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno s Pod-článkem 428 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a 
odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušeni
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájeni práci na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámeni o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůté dokončení stavby.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Dila a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení.

11



Název Díla: Silnice 111/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, 11. etapa

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrž! veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Dila nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-číánku 10.1 
(P/evzet/ dila a sekci) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolnosti) v Dobé pro dokončeni.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).H

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo 
Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,“
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),“ 
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy.“
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu“ vložena slova „časového i 
finančního“.
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou".

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončeni), musí Zhotovitel podle Pod- 
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzeni o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“.
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezeni rozsahu prací se však nesmi jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů."

8.13
NEPOUŽIJE SE

10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí dila a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem" a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

12
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10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasně opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání)."
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody" 
nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedeni Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámeni a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10,5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději
I měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o 
Předčasné užíváni Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 
užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."

II Odpovědnost za vady
11.1
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“
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11.2
Náklady na odstraňováni vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním
.Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedeni nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejích provedeni postupem podle zákona 
č. 134/2016, o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedeni nových prací. Zhotovitel se dále 
v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016, o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších 
předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadáni nových 
prací v zadávacím řízeni, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto práci, zavazuje poskytnout dodavateli nových 
prací veškerou součinnost pro jejích řádnou realizací."

11.4
Neúspěšné odstraňováni vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
.Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození 
neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost 
zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).'

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzeni o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,".

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11,10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Po uplynuti platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splněni jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků."

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splněni smlouvy" a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynuti doby platnosti Bankovní záruky“.
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněnim:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po lom, co uplynula doba platnosti Bankovní 
záruky, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použit jinak.*

12 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 

k měsíčnímu soupisu provedených práci, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených praci. dodávek a služeb."

12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky."
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikaci 
(OTSKP-SPK). platných ke dni předloženi návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočitává přirážka poměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnula. 14
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(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to 
možně po vzneseni požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušně položky, porážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a 
přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely 
tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavcú
(c) a (d). nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 
(Úpravy cen v důsledku zrněn nákladů jsou povoleny).'

12.4
Vypuštěni práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadáni ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování).

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpožděni, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil."

132
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho 
bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky 
nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní 
položku může Správce stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být 
dodány) Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo 15
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b) technologických zařízeni, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Poózhotovitele (tak jak 
je definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem 
skutečné zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to 
bude Správcem stavby požádán,

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musi být na základě samostatného 
Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 
vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 
Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v 
rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo sníženi Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto 
nebo jiných Článků.
Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby) 
za práce, které byly provedeny ve Ihútě 24 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž 
počátkem této lhůty je prvni den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.
Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení 
platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce, a to vždy pouze za položky nebo práce provedené 
v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 
24 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den 
kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.
Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základe Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 
výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce.
Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 
Článku 14 (Smluvní cena a platební podmínky).
Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 
součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 
stanoveného dle posledního známého „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC" vyhlašovaného 
pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem na: htto7/vAw.czso.cz/csu/czso/ipc cr. (tabulka 
č. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100), list 
R-Y_PrR2015 = 100.
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041 -XY", přičemž „XY“ označuje rok 
časové řady) využíván index pro kód „CC-CZ“ = „2111 - Dálnice a silnice L, II. a III. třídy“ (označení řádku) 
(dále jen „Cenový index“),
Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné 
platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující podobu:

Pn = Lm / Lo

kde:
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek
„Pn“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo 
prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pododstavce (d),
„Lm" je cenový index příslušného kalendářního roku,
Lo“, je cenový index vztažený ke kalendářnímu roku, ve kterém byla podepsána Smlouva o dilo. 

Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota Pn činí 1 (položkové ceny 
příslušných položek nebo prací uvedených ve Výkazu výměr tedy nemohou poklesnout).“

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13,10 (Méněpráce):
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 16
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Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součásti tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.*

14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
.(d) Neni-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak. že již zahrnuji náklady na pořízeni realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok'

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „ které musi obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)' a nahrazuji se 
tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
.Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzeni průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtováni rovněž v elektronické podobě ve formátu "xml na kompaktním disku CD-R." 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby" vkládá slovo „průběžné".

14 4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
.Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazně odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musi být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musi být předkládány v měsíčných intervalech až do vydáni Potvrzeni o převzetí 
Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydáni potvrzeni průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
.Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtováni nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dni od obdržení Vyúčtováni.
V takovém případě se
(i) k Vyúčtováni nepřihlíží a
(li) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následné musi vydat Objednateli 
Potvrzeni průběžně platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtováni uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečněni zdanitelného plnění se rozumi den odsouhlaseni 
Vyúčtováni. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtováni."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňuji slova .zádržného a Jiných“.
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo .zadrženy" a nahrazuje slovy .odečteny od částky 
jinak splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné"

17
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14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňuji a nahrazují se následujícím textem:
,(a) částku potvrzenou v každém Potvrzeni průběžné platby do 30 dnů od data kdy Správci stavby bude 

doručena faktura Zhotovitele, vyslavená na základě Potvrzeni průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzeni závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzeni závěrečné platby.’

14.8
Zpožděná platba
Prvni a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňuji a nahrazuji se tímto textem
Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
smluvní pokuty, která činí 0.1 % za každý započatý den prodleni, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně 
však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby *

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
.Do 28 dnů po obdrženi Potvrzeni o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtováni s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých práci provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtováni nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musi Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdrženi Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(li) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtováni spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musi 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzeni závěrečné platby. Dnem uskutečněni zdanitelného plněni 
se rozumí den odsouhlaseni Závěrečného vyúčtováni. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtováni vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzeni průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy. spory a rozhodčí řízeni), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopii Správci stavby) Závěrečné vyúčtováni."

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

14.14
Skončeni odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydáni Potvrzeni o převzetí 
Díla.’

14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktu7 obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady Na každé faktuře bude uveden název stavby Silnice IU/29827 
Malšova Lhota - Hradec Králové. II etapa a registrační číslo projektu (není-fi uvedeno, sdělí Správce stavby) 18
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tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivě faktury budou 
zpracovány bez zaokrouhlováni (bez haléřového vyrovnání fakturované částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚORŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně Martin 
Dvořáček, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. odděleni přípravy* a realizace staveb 
Hradec Králové, tel: 495 540 266, e-mail: martin.dvoracek@uskhk eu.
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp 
dalších požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Bankovní záruka za odstranění vad)“.
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení.“
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.'1.

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňuji slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“.

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))" a „(nebo se má za to, zeje vydáno)".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 19
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V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu béhem Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
.17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachováni plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke zrněné vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součásti Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotoveni anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“,
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zni:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

18 Pojištění
18,1
Obecné požadavky na pojištění
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištěni díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
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.Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Dila uzavřít pojistnou smlouvu na pojištěni majetkových škod 
typu ,all risk'(stavebné montážní pojištěni) vztahující se zejména na živelná rizika, jako jsou požáry, povodně 
záplavy, vichřice a krupobití, sesouváni půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, 
zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškozeni 
Dila. součásti Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízeni, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv, novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v 
daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen .Pojištěni díla*) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištěni.

Stavebně montážní pojištění bude povinně obsahovat následující připojištění:

• pojištěni záručního období min. 24 měsíců (Rozšířené pojištěni škod způsobených stavební nebo 
montážní činnosti pojištěného dodavatele během záruční doby. Pojištění bude zahrnovat zničení nebo 
poškozeni stavebního nebo montážního dila způsobené dodavatelem v průběhu činností, 
prováděných za účelem splněni závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo 
montážního dila nebo které nastane během pojištěni záruční doby, za předpokladu, že takovéto 
zničeni nebo poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo 
místu montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do 
provozu.):-;pojištěni okolního majetku (pojištění věci vztahující se na stávající majetek pro případ 
škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného dila);

• pojištěni předčasného užívání stavby (pro části budovaného díla, které byly předány nebo uvedeny 
do provozu, nebo pro které bylo vydáno povoleni k předčasnému užíváni, nebo u kterých byl ukončen 
zkušební provoz).

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Dila Objednatelem Pojistná 
smlouva nesmi obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni), včetně 
zejména ustanoveni vylučujících či snižujících rozsah pojistného plněni v případě neprovedeni obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Dila v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištěni na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
dila splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízeni a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdrženi předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Pojistné plněni, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastni náklady opravil, resp. toto 
pojistné plněni bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plněni bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plněni v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazeni pojistného a plnění dalších povinnosti Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv,’
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18.3
Pojištěni pro připad úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

.Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištěni 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrtí nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činností Zhotovitele. Pojištěni 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu čí újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadné vykonanou práci a povinnost nahradrt škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedeni objednané činnosti. Celkový limit pojistného plněni pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 
20 mil. Kč na jednu pojistnou událost

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištěni obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončeni díla.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let.

Pojislná smlouva nesmi obsahoval ustanoveni vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojlštěni včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spoluppjištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištěni zde uvedené.

Bude-lí to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem ,7 dnů“.
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“.
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v dobé definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stian může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnuti podle ustanoveni Článku 20 (C/a/my. spory a rozhodčí řízeni)’

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.
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20.3
Neschopnost se dohodnout pň jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.
20.4
Získáni rozhodnuti rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.
20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodováni sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodař! odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnuti rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - srpen 2018

Zpracoval: Ing. Luděk Horáček, Ing. Tomáš Nowak 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev najednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 
h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 
díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 
technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude 
podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 
zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle 
Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 
za použití kvalitnější asf. směsi, a to:

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S

ACP (d) + ACP (d) S

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S

ACL (d) + ACL (d) S

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S

ACO (d) + ACO (d) S

7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



Název Díla:

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj
Rekapitulace nabídkové ceny

Objekt PODOBJEKT Název objektu Cena bez dph
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

SO 002 Všeobecné předběžné položky (II. etapa) 229 406,00
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa), CU 2019 12 449 664,00
SO 182 Dopravní opatření během stavby (11. etapa) 81 880,00

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 12 760 950,00
DPH 21% 2 679 799,50

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 15 440 749,50

Zadavatel č. 2 Statutární město Hradec Králové
(OBJEKT NÁZEV OBJEKTU Cena bez dph
ISO 111 Komunikace pro pěší 1 388 275,22
SO 431 Veřejné osvětlení 184 661,38
SO 511 Přeložka plynovodu a přípojky 55 710,34
|so 811 Sadové úpravy 161 353,06
i NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 1 790 000,00
|DPH21% 375 900,00
|nABÍDKOVÁ CENA CELKEM vČ. DPH 2 165 900,00

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek
Zadavatel NÁZEV CENA BEZ DPH

I. Nabídková cena bez DPH pro zadavatele 
Královéhradecký kraj 12 760 950,00

II. Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Statutární 
město Hradec Králové 1 790 000,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)
14 550 950,00



Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:

podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 
prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentaci, pluti informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 

formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 
včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 
doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony.

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě.

2. Provizorní položky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.



Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 

neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují 

po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa).

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 

dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací 
dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 
ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr 

a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku 
souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr 
ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr 

ve formátu PDF.

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněny výkaz vvmčr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 

pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů,

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupec cena celkem.

• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 
způsobem upravovat,

• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel,

• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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Firma: COLAS CZ. a.s. 1Aspe
3.6.1.8

Strana:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, 11. etapa 18022021 neoceněný

Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet: 01 Příprava území

__________________________________________________________________________________________________________________>

í---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
V_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ /

868 108,00 KčZákladní cena:

/
Cena celková: 868 108,00 Kč

DPH: 182 302,68 Kč

Cena s daní: 1 050 410,68 Kč1___ J
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

868 108,00 Kč

z-------------------------------------------------------- N
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

________________________________________________________________________________________________________________________/



 
 

 
 

 

 

Firma: COLAS CZ. a.s. Strana: 2

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
(------------------------------------------- -- :----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- aStavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný

Objekt: SO 102 Silnice IIV29827 (II. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 1 002,350

zemina a podkladní vrstvy komunikace

podklad komunikace ze ŠD pol.č. 11332 934,53=934,530 [A]

podklad komunikace z kameniva pol.č. 11332a 30,2=30.200 [B]
podklad komunikace z KSC pol.č. 11334 37.62=37,620 [C]
Celkem: A+B+C=l 002.350 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)

suť

M3 26,243

kryt chodníků beton pol.č, 11315 11,7=11,700 [A]
kiyt chodníků z bet dlaždic pol.č. 11318 1,97=1,970 [B]
obrubník tl. 80 mm pol.č. 11351 (48,0*0,08*0,25)=0,960 [C]
obrubník ti. 50 mm pol.č. 11351 (7,0*0,05 *0,2 5 )=O,0 88 [D]
obrubníkti. 150 mm pol.č. 11352 (101,0*0,15*0,3)=4,545 [E]
zastávkový bezb. pol. č. 11352 (26,0*0,3*0,5)=3,900 [F]
bet. krajníky pol.č. 11354 (72,0*0,08*0,25)=1,440 [G]
2-linka pol.č. 11355 (41,0*0,2*0,2)=1,640 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=26,243 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

r 1
3 11120

Zemní práce

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

s likvidaci a odvozem na skládku

M2 10,000

pročištění křovin kolem propustku
10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
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POLOŽKY ROZPOČTU
A

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Maíšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný ---------------------------------- X
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

k______
Rozpočet: 01 Příprava území

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 11315 ODSTRANĚNÍ krytu vozovek a chodníků z betonu

vč. odvozu a uložení na skládku

M3 11,700

viz. příloha C.2.1 2
beton

podklad tl. 100 mm vjezdu
63,0*0,1=6,300 [A]

kryt tl. 100 mm stezky
12,0*0,1=1,200 [B]

podklad tl. 100 mm stezky
42,0*0,1=4,200 [C]

Celkem: A+B+C=l 1,700 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce). __ _ _

5 113178 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK

vč. naloženi, odvozu a uloženi, zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného
využiti vytěženého materiálu

viz. příloha C.2.1.2

M3 0,150

žul, dlažba tl. 100 mm
kolem UV
1,5*0,1=0,150 [AI

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3 1,970
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z"
POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

01 Příprava území

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu a uložení na skládku
vjezdy a chodníky - bet. dlažba

viz. příloha C.2.1.2, vjezdy a chodníky

bet. dlažba tl, 60 mm
(2+2+2+4+2)=12,000 [A]
A*0,06=0,720 [B]

bet. dlažba chodníků 300x300 tl. 50 mm
25=25,000 [C]
C*0,05=l,250 [D]

B+D=1,970 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).___________________________ ________ ____________

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA

NESTMELENÉHO

vč. odvozu a uložení na skládku
podklad - ŠD

(viz příloha C.2.1 2. a IG průzkum)

a) tl. 270 mm
(627,0)=627,000 [A]
A*0,27=169,290 [B]

b) tl. 180 mm
(1648,0)=l 648,000 [C]
0*0,18=296,640 [D]

c) tl. 300 mm
1562.0=1 562,000 [E]
E*0,30=468,600 [F]

B+D+F=934,530 [G]

M3 934,530

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 5Aspe

3.6.1.8

r
POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

01 Příprava území

A

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Celkem

8 11332 a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA

NESTMELENÉHO

vč. odvozu a uloženi na skládku
podklad - kamenivo

(viz příloha C.2.1.2. a 1G průzkum)

podklad pod vjezdy a chodníky tl, 200 mm
63,0+42.0+25,0+12,0=142.000 [A]

A*0,2=28,400 [B]

M3 30,200

podklad pod vjezdy a chodníky tl. 150 mm
12,0*0,15=1.800 [C]

9 11334

B+C=30,200 p]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce). _____________ _____________________ ___

ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT M3 37,620 

POJIVÉM

vč. odvozu a uloženi na skládku
podklad - KSC

(viz příloha C.2.1.2. a IG průzkum)

a) 60 mm
627,0=627,000 [A]
A*0,06=37,620 [B]

Celkem: B=37,620 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 6Aspe

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

01 Příprava území

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 55,000M

vč. odvozu a uloženi na skládku

viz.C.2.1.2
bet. obrubník š. 80 mm: 6+4+5+12+6+15=48,000 [A]
bet. obrubník š. 50 mm 3.5+3,5=7,000 [B]

Celkem: A+B=55.000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

musí jfflt uveden v doplňujícím textu k položce)._________ ________ ___ __ _____

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 127,000M

vč. odvozu a uloženi na skládku

viz C.2.1 2
bet. obrubník š. 150 mm
31+4+10+5+10+6+5+30=101,000 [A]

bezbariérový zastávkový obrubník
26=26,000 [B]
Celkem: A+B=127,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 44,000M

Vybouráni žulových obrubníků
(obrubníky budou očištěny a popraveny ke zpětnému použití, zpětná využitelnost
85 %)
85% uloženo na mezideponii zhotovitele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Firma: COLAS CZ, a.s. Strana:Aspe
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

01 Příprava území

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

vizC.2 1.2
5+33+6=44.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 72,000 

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného
využiti vytěženého materiálu

viz. C.2.1,2
bet vodici proužek
32+6+10+24=72,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_____  _______ musí být uveden v doplňujícím textu k položce). __________ _______ _______________

14 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M 41,000 

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného
využiti vytěženého materiálu

viz. C.2.1.2

2- linka ze žulových kostek
4+33+4=41.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._________________ ___________________ ____________ ___

15 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 556,970 

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného
využiti recyklovaného materiálu

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 8Aspe
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, 11. etapa_18022021_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

<____
Rozpočet: 01 Příprava územi

__ 7

Poř.č. Položka Typ Název

(viz příloha C.2.1.2. a IG průzkum)

a) tl. 70 mm
627,0=627,000 [A]
A*0,07=43,890 [B]

b) tl, 120 mm
(1648,0)=1 648,000 [C]

C*0,12=197,760 [D]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

c) tl. 200 mm
1562,0=1 562.000 [E]
E*0,2=312.400 [F]

d) 40 mm
(4,0+6,0)+(13+21+6+13+10)=73,000 [G]
G*0,04=2.920 [H]

B+D+F+H=556,970 [I]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

musí být uveden v doplňujicim textu k položce). ________________________________ __ _______________ ______

16 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

vč. odvozu a uloženi na mezideponii zhotovitele - pro zpětné použiti

M3 238,200

viz. C.2.1.2
tl, 100 mm

2382,0*0,1=238,200 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

uloženi ornice na mezideponii pro zpětné použiti

M3 238,200
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_1802202I_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

01 Příprava území

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

J

viz. C.2.1.2
tl. 100 mm

2382.0*0.1=238,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_______  plochy, zakrytí a pod.)_____________ ________ ____________ ___ _

18 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

viz. C.2.1.2

M2 440,000

uvažováno obedněni lxl m do výšky 2,0 m, 55ks
(4*1*2,0)*55=440,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

případně s uložením

Zemní práce 663 518,10

r 5
19 58303

Komunikace

KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM

provizorní ochrana plynovodu
komplet montáž a demontáž
Délka úseku 0,613 km.

M2 28,000
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

01 Příprava území

~N

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz, C.2.1,2
betonové panely šířky 1,0 m, do ŠP lože tl 150 mm

28,0*1,0=28,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, v pusti, šachet a pod.

Komunikace 27 608,00

r 9 Ostatní konstrukce a práce

20 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. C.2.1.2
odstranění stáv. zábradlí
4,5=4,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

-jeho odvoz na předepsané místo

4,500

21 919111 a ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

zaříznutí spáry tl. 40 mm

viz příloha C.2.1.2

6+6,5+4+6+4+7,5+4+4,5+4+7=53,500 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

53,500

22 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 23,000

5
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice 111/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

01 Příprava územi

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaříznuti spáry tl. 160 mm

viz příloha C.2.1.2

6+4+6+7=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

23 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK. ZAMETENÍM M2 10,000

vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku
čištění po frézování

viz. C.2.1.2

10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

24 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,000

vč. odvozu, uložení a popi, za skládku

viz. C.2.1.2
4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání —tento fakt musí být

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z a z platných př<

9 Ostatní konstrukce a práce 18 756,50

Celkem: 868 108,00
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
r

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_l802202l_neoceněný

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

02 Návrh

(---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
k________________________________ ____________________________________________________________7

Základní cena: 11 294 236,54 Kč

Cena celková: 11 294 236,54 Kč

DPH: 2 371 789,67 Kč

Cena s daní: 13 666 026,21 Kč
\_________________________________________________________________________ 7

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

f ~ N
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
l_______________________________________________________________________________________________________________________ J
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice IIL/29827 (II. etapa)

02 Návrh

Poř.č.

\_______________________________________________

Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

i 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 4 807,220

zemina a podloží vozovky

pracovní drenáž pol.č. 12293 97,92=97,920 [A]
výkop pro úpravu podloží pol.č. 13183 3031.3=3 031,300 [B]
sondy pol.č. 13283 5=5.000 [C]
výkop pro opravy kanalizace pol č. 13283 1171+502=1 673.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=4 807,220 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

r- 1 Zemní práce

2 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ M 46,000

VOZOVCE

úprava studených spár v živičném krytu, odfrézování 2x2 cm vč. zaříznutí

vizC.2.1.3
46=46.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ____ ___ _______ ____

ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 150,000 0

4 12293

komplet
čerpání vody z čerpacích jímek

150=150,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná

demontáž a likvidace těchto zařízení

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 97,920
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z"
POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice 111/29827 (II. etapa)

02 Návrh

Poř.č, Položka______ Typ Název MJ____________ Počet MJ__________________ J.cena__________________ Celkem

výkop rýh pro pracovní drenáž, odvoz a uloženi na skládku

viz C.2.1.1 a C.2.1,6
612*0,4*0,4=97,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)

__________________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazujíjse v položce č.0141**

5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 47,250 

natěžení nové ornice z deponie, včetně dovozu na stavbu
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POLOŽKY ROZPOČTU
A

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný -------------------------------------- \

Objekt: SO 102 Silnice 111729827 (II. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
viz C.2.1.3

Celková plocha 1903 m2 x tl. 0.15m = 285.45 m3
stávající ornice 238.2 m3 = 1588 m2 při tl. 150 mm použita stávající ornice z raezideponie zhotovitele
Nová ornice 1903-1588=315,000 [A]
A*0,15=47,250 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice) ___________________________ _____ ________________________ ______________________________

6 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

natěžení stávající ornice z mezideponie, včetně dovozu na stavbu

M3 238,200
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice 111/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice IH/29827 (II. etapa)

02 Návrh

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

J

vízC.2.1 3
Celková plocha 1903 m2 x tl 0,15m = 285.45 m3
stávající omice z mezideponie zhotovitele 238,2 ro3
238,2=238,200 [A]

Technická specifikace, položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, omice)

7 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ

pročištění dna stávajícího propustku
vč. odvozu na skládku

17,5=17,500 [A]

M3 17,500

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

k____ Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 13183 HLOUBENÍ JAMZAPAŽINEPAŽ TŘU M3 3 031,300 

výkopy v tělese komunikace - pro úpravu podloží
vč. odvozu na skládku

Zemní práce (viz příloha C.2 1.8 a C.2.1.9.)

131+260+286+302+250+184+190+176+154+154+170+182+160+130+170+132,3=3 031,300 [A]

Technická specifikace: položka zahmilje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a obj'ektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2 )

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**_____________________________________________________

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. II

sondy pro zjištění uložení podzemních vedeni

M3 1 678,0009 13283
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 41.2 Silnice 111/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neocenčný A
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

l_____ Rozpočet: 02 Návrh J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

Zemní práce (viz příloha C.2.1 8 a C.2.1.9 )
výkop pro opravy kanalizace 1171+502=1 673,000 [A]
sondy 5=5,000 [B]
Celkem: A+B=l 678,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)

_________________________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**_______________________________________________

Celkem

10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

materál pro násyp do tělesa komunikace z vhodných zemin, vč. dovozu

M3 15,300

Zemní práce (viz příloha C.2.1.8 a C.2.1.9.)
3,3+4+4+4=15,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice II1/29827 (II. etapa)

\_____
Rozpočet: 02 Návrh ____________________ J

Poř.č. Položka Typ _Název__________________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_________ plochy, zakrytí a pod.) ______________ _ ___________________ ________________ _______________________________________________ _______________________ _________________

11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 30,000 

konstrukce krajnice, hutněný materiál min. parametrů "málo vhodný" dle ČSN 72
1002

viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.6
30,0=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

02 Návrh J

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

plochy, zakrytí a pod.)__________________ ___________ __

12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 185,456 

zásyp rýh pracovních drenáži, drcené kamenivo

viz příloha C.2.1.1 aC.2.1 6

fr.32-63
drenážní potrubí PVC DN100 612+500=1 112,000 [A]
A*0,4*0.4=177,920 [B]

zásyp čerpacích jímek fr.32-63 1.0*1.0*1,0*6=6,000 [C]
vsak podklad čerpacích jímek fr 63-128 0,8*0,8*0,4*6=1,536 [D]
Celkem: B+C+D=185,456 [E]

Technická specifikace položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastnosti

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

plochy, zakrytí a pod.)

13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 473,000 
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, 11. etapa_18022021_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

\______
Rozpočet: 02 Návrh J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vizC.2.1.3

1473,0=1 473,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m

__________ rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

14 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

vizC.2.1.3
stávající omice 115,0 m2

M2 430,000

430,0=430,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m

____________________ rozprostřeni omice v předepsané tloušťce v rovině ave svahu do 1:5

15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

zeleň

M2 1 903,000

viz C.2.1.3
430+1473=1 903,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokoseni, to vše bez ohledu na sklon terénu

16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

sečení, vyhrabáni a odvoz pokosené hmoty, zálivka

M2 1 903,000

vizC.2.1.3
430+1473=1 903,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokoseni se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce

- 2

2 071 773,84

Základy

17 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 4 423,000



 

 

 

 

Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 11
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/-
POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ

18 28997

5

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Název

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

02 Návrh

MJ Počet MJ J.cena Celkem

úprava podloží komunikace vozidlová a vjezdy
tkaná geotextilie s tahovou pevností 60 kN/m (výměra bez přesahu)

Úprava podloží - komunikace vozidlová a vjezdy - GEOTYP II a III (viz příloha C.2.1.6 a C 2 1.8.)

vozovka 3141+1199=4 340,000 [A]
vjezdy 83=83,000 [B]

Celkem: A+B=4 423,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

úprava podloží komunikace vozidlová
tkaná výztužná gemříž PE, pevnosti 40 kN/m, oka 40x40 mm (výměra bez přesahu)

Úprava podloží - komunikace vozidlová - GEOTYP III (viz příloha C.2.1.6. a C.2,1.8.)

úprava podloží komunikace vozidlová 1199=1 199,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy

Komunikace

M2 1 199,000

247 288,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z--------

\_____

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králově, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

02 Návrh

--------------------------------- "'1

__J

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena
19 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 3 804,000

SC C3/4 tl. 150 mm, vč. vytvoření smršťovacích trhlin ve vzd. max. 5m (dle TP 170,
opatření proti vývoji reflexních trhlin)

viz C.2.1.3 a C.2.1.6
konstrukce č.l
3804,0=3 804,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu______________________ ___________________________________ ___ ____________________

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRT1 M3 3 913,445 

úprava podloží komunikace vozidlová a vjezdy
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice 111/29827 (II. etapa)

02 Návrh

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Úprava podloží - komunikace vozidlová - GEOTYP II a GEOTYP III (víz příloha C.2.1,6. a C.2.1.8.)

ŠD fr.0-63, tl. 400 mm

vozovka: 2261+509=2 770,000 [A]
krajnice + obrubníky: 680*0,5+205*0,15=370,750 [B]
Celkem: A+B=3 140,750 [C]
C*0,4=l 256,300 [D]

ŠD fr.0-63, tl. 300 mm

vozovka: 900+134=1 034.000 [E]
obrubníky: 61*0,15=9,150 [F]

krajnice: 256*0,5+28*1=156,000 [G]
Celkem: E+F+G=I 199,150 [H]
H*0,3=359,745 [I]

ŠD fr.0-63, tl. 150 mm
1199*0,15=179,850 [J]

ŠD fr.0-125, tl. 350 mm
1199*0,35=419,650 [K]

Úprava vjezdu, ŠD fr. 0-63, tl 300 mm

8+75=83.000 [M]
M*0,3=24,900 [N]

Oprava zásypu stáv vedeni kanalizace (výměna zeminy za drcené kamenivo), víz C.2,1,6

fr 32-63 1171=1 171,000 [O]
ŠD fr. 0-63 502=502,000 [P]

D+I+J+K+N+O+P=3 913,445 [Q]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

____ ________________________ - nezahrnuje postřiky, nžtěiy__________________________________________________ _______________

21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 3 930,000

ŠDa, tl. 200 mm
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
---------------------------------------------- N

Objekt: SO 102 Silnice 111/29827 (II. etapa)

l Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vizC.2 1.3aC.2.1.6
vozovka, konstrukce č, 1
3804,0=3 804,000 [A]

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č,7
21+20+6+13+15=75,000 [B]

oprava ploch stezka konstrukce č.10
7+8+15+10=40,000 [C]

pod varovnými pásy (investice Města HK) v plochách vjezdů
2+3+2+2+2=11,000 [E]

Celkem: A+B+C+E=3 930,000 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

ŠDa, tl. 250 mm

M2 33,000

viz C.2.1.3 a C.2.1.6

oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3

8=8,000 [A]

oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.9
25=25,000 [B]

Celkem: A+B=33,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky', nátěry______________ __
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králově, II. etapa_18022021_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice IIV29827 (II. etapa)

Rozpočet: 02 Návrh

24 56933

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO M2 123,000
50MM
tl. 50 mm

vizC.2 1.3 a C.2.1.6
oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3
8=8,000 [A]

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č,7
21+20+6+13+15=75,000 [B]

oprava ploch stezka konstrukce č.10
7+8+15+10=40,000 [C]

Celkem: A+B+C=123,000 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

M2 487,000ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM
ŠDfr.0-32, tl. 150 mm

viz poloha C.2.1,3 a C.2.1.6

253+234=487,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách

25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
1,0 kg/m2 pro ACP 16+

M2 3 804,000
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POLOŽKY ROZPOČTU
A

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný ----------------------------------
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

k____ Rozpočet: 02 Návrh ____________________ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
viz C.2,1,3 a C.2.1.6
konstrukce č.l

3804.0=3 804.000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

________________ - úpravu napojeni, ukončení

26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,5 kg/m2

viz C.2.1.3 a C.2.1.6
vozovka, konstrukce č. 1
3804,0=3 804,000 [A]

M2 3 929,000

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce 6.7
21+20+6+13+15=75,000 [B]

oprava ploch stezka konstrukce Č. 10
7+8+15+10=40,000 [C]

živičný kryt
4+6=10,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 929,000 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

27 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 5 837,000 
Úprava podloží, oka 40x40 (výměra bez přesahů)

5837=5 837.000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice 111/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

02 Návrh J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pokládka geomřiže dle předepsaného technologického předpisu

28 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 3 814,000
viz C 2 1.3 a C.2 1 6
vozovka, konstrukce č.l

3804,0=3 804,000 [A]

živičný kryt
4+6=10,000 [B]

Celkem: A+B=3 814,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

29 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM
ACO 8 tl. 50 mm

M2 115,000

viz C.2.1.3 a C.2 1.6
oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7
21+20+6+13+15=75,000 [A]

oprava ploch stezka konstrukce Č.10
7+8+15+10=40,000 [B]

Celkem: A+B=l 15,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

02 Návrh

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

J.cena Celkem

30 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.

70MM

ACP 16+

M2 3 804,000

vizC,2.1.3 a C.2.1.6
konstrukce č.l

3804,0=3 804,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___________ - nezahrnuje těsněni poděl obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.__________

31 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

Odláždění kolem uliční vpusti v zeleni žulovou dlažbou 100/100/100 mm

M2 1,000

viz C.2.1.3
1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

________________- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021 neoceněný
---------------------------------- X

Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

l_____ Rozpočet: 02 Návrh ____________________ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE M2 25,000 

Z KAM

bet. dlažba 200/100 tl. 60 mm, barva přírodní, povrch standard vč. lože tl. 40 mm
kamenivo fr.4-8

vizC.2.1.3 a C.2.1.6
oprava vjezdu chodníku - bet dlažba - konstrukce č.9
25,0=25,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
-nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod;____________ ____ _________

33 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO

LOŽE Z KAM

M2 11,000

bet. dlažba 200/100 tl. 80 mm, barva červená, reliéf pro nevidomě, povrch

standard vč. lože tl. 40 mm kamenivo fr.4-8

viz C.2.1 3
zřízení varovného pásu
2+3+2+2+2=11,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spař
- očištěni podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodilo; ačú. vpustí, šachet a pod.
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r
POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

02 Návrh

Typ Název Počet MJMJ J.cena CelkemPoř.č. Položka

34 58920 VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
úprava studených spár v živičném krytu, výplň mod. asf. plombovacim tmelem

viz C.2.1.3
46=46.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spař tímto materiálem

M 46,000

5 Komunikace

r 8 Potrubí

35 875272 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 1 112,000 
DĚROVANÝCH
pracovní drenáž- PVC DN 100

viz příloha C.2.1 1 aC.2.1.6

drenážní potmbí PVC DN100 612+500=1 112,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapařeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

____ ______________- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody ___________________ __ _________________________________

36 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 14,000 3 502,00 49 028,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

02 Návrh

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poklopy revizních šachet tzv. "plovoucího typu" zat.D400

Technická specifikace. Položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného poklopu včetně rámu

37 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 12,000
skruže pro čerpáni
spouštěná studna DN 1000, hí 1,0m

skmž DN 1000, v.500 mm
6*2=12,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením. __ _____

38 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

poklopy

KUS 14,000

vizC.2.1.3

Technická specifikace:
14=14.000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

39 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

mříže

KUS 4,000

viz C.2.1 3
4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

40 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

šoupata

KUS 10,000

vizC.2.1.3
10=10,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, 11. etapa_18022021_neoceněný ---------------------------------------\

Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

X______
Rozpočet: 02 Návrh

_________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 Potrubí 274 684,00

r 9 Ostatní konstrukce a práce

41 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 -

DODÁVKA A MONTÁŽ

nově

KUS 2,000

vizC.2.1.4

IP 6 2ks2=2,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
požkozených části

42 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

přesun stávajících

vizC.2.14

A 19 ks 1=1.000 [A]
B 2 ks 1=1,000 [B]
B24ks 1=1,000 [C]

P2ks 1=1,000 [D]
IS 21a ks 1=1,000 [E]

radar 1=1,000 [F]

KUS 6,000

Celkem: A+B+C+D+E+F=6.000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky________________
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapal802202l_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet: 02 Návrh
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

43 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S

PŘESUNEM

přesun stávajících

viz C.2.1 4
2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

KUS 2,000

44 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, KUS 1,000
DÉMON

nové

viz C.2.1.4
nové DZ 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo _______

45 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A

POKLÁDKA

vodorovné dopravní značeni barvou, hladké,
- značení bude provedeno pro režim předčasného užívání dokončené stavby

příloha C.2 14

M2 166,333

V la(0,125) 99,0*0,125=12,375 [A]
V 2a (3/6/0,125) 413,0*0,125/3*1=17,208 [B]
V 2b (3/1,5/0,125)90,0*0,125/3*2=7,500 [C]
V 4 (0,125) 962,0*0,125=120,250 [D]
V 7 - plocha nástřiku 9,0=9,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=166,333 [F]
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králově, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice IIV29827 (II. etapa)

02 Návrh J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

_________ _____ - předznačeni a reflexní úpravu________

46 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA

A POKLÁDKA

stříkaný plast

příloha C.2.1 4

M2 166,333

V la (0,125) 99,0*0,125=12375 [A]
V 2a (3/6/0,125) 413,0*0,125/3*1=17,208 [B]
V 2b (3/1,5/0,125)90,0*0,125/3*2=7,500 [C]
V 4 (0,125) 962,0*0,125=120,250 [D]
V 7 - plocha nástřiku 9,0=9,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=166,333 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu

47 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ

SYMBOLY

stříkaný plast

Vila (žlutá barva) dl. 12,0 m 2=2,000 [A]
V20 5=5,000 [B]
Celkem: A+B=7,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačeni a reflexní úpravu

KUS 7,000

48 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

Betonový obrubník 500/80/250 mm osazený do betonového lože C20/25 s operou,
barva přírodní

M 52,000
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný A
Objekt: SO 102 Silnice 1IV29827 (II. etapa)

\_______
Rozpočet: 02 Návrh ___________ 7

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
viz C.2.1.3 a C.2.1.6

6+6+8+6+5+3+10+8=52.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.

_______ Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. _ ____________________________

M49 91721 a ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 18,000

Betonový obrubník 500/50/200 mm, osazený do betonového lože C20/25 s operou,
barva přírodní

viz C.2.1.3 a C.2.1.6
5+13=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

M50 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 192,000

Betonový obrubník 1000/150,120/250 mm, osazený do betonového lože C20/25 s
operou, barva přírodní

vizC.2 1.3 aC.2.1 6
3,5+5,5+3+4,5+31+67+3+9.5+27+4+34=192,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.____________________ _________________ ________

51 91722 A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

Bezbariérový zastávkový beton obrubník 400/330/1000, beton s odolností XF4 dle
ČSN EN 206-1
osazený do betonového lože C20/25 s opěrou
Jedna zastávka v provedení: 12 ks přímý obrubník, 1ks náběhový levý, 1 ks
přechodový levý, 1 ks náběhový pravý, 1 ks přechodový pravý
Jedna zastávka v provedení: 18 ks přímý obrubník, 1ks náběhový levý, 1 ks
přechodový levý, 1 ks náběhový pravý, 1 ks přechodový pravý

viz C.1.1.3 a C.1.1.6
38=38,000 [A]

M 38,000
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice ni/29827 (II. etapa)

02 Návrh

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.

________________Položka obruby a zpomalovací' prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

52 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ 175,000M
Betonový vodicí proužek 500/250/80 mm, osazený do betonového lože C20/25 s
operou, barva přírodní

viz. C.2.1.3 a C.2.1.6

31+33+10+67+34=175.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.

___________ Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

53 91742 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 43,000M

Žulový obrubník štípaný šíře 120 mm osazený do betonového lože C20/25 s
operou

vizC.2.1 1 a C.2.1.3
33+10=43,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.___

54 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 1 540,000M

proříznutí dilatačních spař v podkl. vrstvě cement, stabilizace (á 4m)

1540=1 540,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

M55 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU

TL 100MM

28,000

Odvodňovací žlab z betonových žlabovek 330/590,669/80 mm osazených do 
betonového lože C20/25 s operou
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Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021 neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

\_____
Rozpočet: 02 Návrh _ 7

Poř.č. Položka T.'P Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
viz C.2 1.3
28,0=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

56 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 74,000M
Betonové žlaby 200/200 mm se zákrytem

viz C.2.1 3
10+8+4,5+6,5+5+5+9+8+9+9=74,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpuste

9 Ostatní konstrukce a práce 479 368,20

Celkem: 11 294 236,54
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Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet: 03 Odvodnění

V ____________________________________________________________________________________________J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
<____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

287 319,46 KčZákladní cena:

Cena celková: 287 319,46 Kč
N

DPH: 60 337,09 Kč

Cena s daní: 347 656,55 Kč
k_____________________________________________________________ 7

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

287 319,46 Kč

r N
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\_______________________________________________________________________________________________________________________________ /
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 41.2 Silnice IIV29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, 11. etapa_18022021_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice IIV29827 (II. etapa)

V
Rozpočet: 03 Odvodnění

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0
1 014111

Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina

pol, č,. 13293 38,3=38.300 [A]
pol. č, 13393 2.64=2,640 [B]

M3

Celkem: A+B=40.940 [C]

______ ________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejicij uložením odpadu na skládce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) M3 0,640

suť

pol. č. 96616 0.64=0,640 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. ________________

0 Všeobecné konstrukce a práce

r 1 Zemní práce

3 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. III

vč. odvozu na skládku zhotovitele

M3 38,300

vizC.2.2.2-3

38,30=38,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

03 Odvodnění
y

Název___________ ___________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**

4 13393 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 2,640
vč. odvozu na skládku zhotovitele

viz C.2.2.2 - 3
2,64=2.640 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ

5 17481

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

03

A

Odvodnění

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,970 
hutněný zásyp

viz C.2.2 2 - 3
21,97=21,970 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,370 
vč. dovozu

viz C.2.2 2 - 3
obsyp potrubí pískem 
13,37=13,370 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa 18022021_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

v Rozpočet: 03 Odvodnění ___________ J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakryti a pod.)_________ ________________________________________________________________ ___________

81 245,70Zemní práce

r 4 Vodorovné konstrukce

7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,970
lože z písku pod potrubí

viz C.2.2.2 - 3
2,97=2.970 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní
případně s uložením.

a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

8 45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 0,360
podkladní beton C20/25
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka T.'P

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

03 Odvodnění

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r

vizC.2.2.2-3
1,8*0,2=0,360 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů ______ _ _____ ______

4 Vodorovné konstrukce 5 087,88

r 8 Potrubí

9 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M
PP DN200, DIN 16961 SN10 vč. tvarovek

viz C.2.2.2 - 3

27,0=27,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 41.2 Silnice IH/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa l802202l neoceněný
-----------------------------------\

Objekt: SO 102 Silnice IH/29827 (II. etapa)

v Rozpočet: 03 Odvodnění
____________________ /

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Počet MJ J.cena

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Celkem

10 891834 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM

komplet vyvrtáni, napojení a zatěsněni

KUS 4,000

C.2,2.2-3
Utěsnění-zabetonování odtok potrubí DN200 od stávajících vpustí 2=2,000 [A]
Vyvrtání napojovacích otvorů pro potrubí DN200 od navržených vpustí 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

11 894857 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM KUS 1,000

Kanalizační šachta d 425 mm z plastických hmot na potrubí DN 200 hl. do 2,0 m s
litinovým poklopem a teleskopem

viz C.2.2.2-3, 6
1,0=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,

12 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet: 03 Odvodnění
__________________________________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodávka a montáž uliční vpusti z beton, dílců s litin, mříži a košem

C.2.2.2-3,6
4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
 - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

13 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 5,000

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením nebo zvýšením
poklopu nebo mříže

C.2.2.2 - 3
5,0=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

14 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM

komplet

27,000M

C.2.2.2 - 3
27,0=27,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
pro odbočující řady.

15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

Kamerová prohlídka potrubí do DN 250

27,000M

27,0=27,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotoveni závěrečného písemného protokolu

8 Potrubí 111 067,00

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 



 

 

 

 

Firma: COLAS CZ. a.s. Strana: 9Asne
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný A
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet: 03 Odvodnění J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 9 Ostatní konstrukce a práce

16 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,100 

Dodávka a montáž silničního zábradlí délky 4,1 m včetně kotvícího a upevňovacího
materiálu a nátěru

viz C.2.2.2,7
4,1=4,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

________________________________ - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

17 918145 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 1,000 
Výústní objekt z železobetonu na potrubí DN 200 s obložením čela lomovým

kamenem min. velikosti 100x100 mm

viz C.2.2.2,8

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedftovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
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r
POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ

18 91816

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa 1802202 l_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

03 Odvodnění

Název MJ____________ Počet MJ

- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000

J.cena

■X

Celkem

Zvýšeni trubního propustku nadbetonováním, beton prostý vodostavebný
vyztužený kari sítí

viz C.2,2.2,7
Beton C25/30 XF4 - 1,5 m3
kari sítě 50kg
plocha bednění - 7,5 m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021 neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

k_____ Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
19 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

vč. odvozu na skládku

M3 0,640

viz C.2.2.2 - 3
0,64=0.640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s

■ výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musi být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 83 585,88

Celkem: 287 319,46
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný

Objekt: SO102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet: SO 002 Všeobecné předběžné položky (Il.etapa)

J

I -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
<_______________________________________________________________________________________________________________________/

Základní cena: 229 406,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Cena celková: 229 406,00 Kč

DPH: 48 175,26 Kč

Cena s daní: 277 581,26 Kč
v_________________________________________________________________________ >

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval nabídku:

1,00

229 406,00 Kč

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102
SO 002 Všeobecné předběžné položky (II.etapa)

Silnice III/29827 (II. etapa)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

i 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedeni
ve správě RWE, vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,613 km.
Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

M 100,000

2 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zajištěni inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedeni
ve správě ČEZ, vytýčeni, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,613 km.
Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízenimi

M 100,000

3 02730 c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedeni
ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,613 km.
Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízenimi

M 100,000

4 02730 d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedeni
ve správě CETIN, a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,613 km.
Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

M 100,000

5 02730 e POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M 100,000
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
SO 002 Všeobecné předběžné položky (Il.etapa)

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení
ve správě Města Hradec Králové (VO.MR), vytýčeni, manipulace, ochrana. Délka
úseku 0,613 km.
Pevná cena.

100=100,000 [A]

1 echnleká specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které
mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací. Délka úseku 0,613
km.
Pevná cena.

KPL 1,000

7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). Délka úseku 
0,613 km.
Pevná cena.

SOUBOR 1,000

8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně
potvrzení KŮ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). Délka úseku 0,613 km.
Pevná cena.

SOUBOR 1,000

9 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV

Zaměření vrstev pro určeni kubatur sanaci (dle zaměřeni příčných řezů v PD) a pro
určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
Délka úseku 0,613 km.
Pevná cena.

SOUBOR 1,000

10 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1,000

Vypracováni dokumentace skutečného provedení stavby - 3x DSPS, 3x kompletní
fotodokumentace + 1x na CD,
2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací, Délka úseku 0,613 km.
Pevná cena.
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota — Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice HI/29827 (II. etapa)
SO 002 Všeobecné předběžné položky (Il.etapa)

z

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR 1,000

Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle
Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS
budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné
bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace,
zahuštění příčných řezů pro plynulé řešeni stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 
- Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracováni dopravního značeni
před dokončením stavby, detaily řešeni propustků. PD ve stupni RDS zpracuje
osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby. Délka úseku
0,613 km.
Pevná cena.

12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000

náklady na zřízeni informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle
vzoru objednatele
PEVNÁ CENA

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

SOUBOR 1,000

- úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy
(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatřeni vyplývající z požadavků BOZP
na staveništ
- trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb
- po dobu realizace stavby bude zajištěn přistup k objektům pro požární techniku,
policii a záchrannou službu
Délka úseku 0,613 km
- PEVNÁ CENA

0 Všeobecné konstrukce a práce 229 406,00
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Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, 11. etapa_18022021_neoceněný
-------------N

Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet: SO 002 Všeobecné předběžné položky (II.etapa) ___ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 229 406,00
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NABÍDKOVÝ rozpočet
~N

z"

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Silnice III/29827 (II. etapa)

Stavba: 328 41.2

Objekt: SO 102

Rozpočet: SO 182

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

C

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný

Dopravní opatření během stavby (II. etapa)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 81 880,00 Kč
J

Cena celková: 81 880,00 Kč

DPH: 17 194,80 Kč

Cena s daní: 99 074,80 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval nabídku:

1,00

81 880,00 Kč

Datum vypracování nabídky:
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< POLOŽKY ROZPOČTU

328 41.2 Silnice 111/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, 11. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
SO 182 Dopravní opatřeni během stavby (II. etapa)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

i 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR 1,000

inženýrská činnost, zajištění povoleni uzavírky, zajištění objízdných tras. Délka
úseku 0,613 km.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY
zřízení a zrušení provizorní autobusové zastávky

KUS 2,000

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 Všeobecné konstrukce a práce

r- 9 Ostatní konstrukce a práce

3 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, KUS 60,000
DEMONT
Provizorní dopravní značeni + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a
H.4.):

60,0=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 914624 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, KUS 30,000 
DEMONT
Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a
H.4.)

 

 

 

 

 



 

 

Firma: COLAS CZ. a.s. Strana: 3Aspe
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa_18022021_neoceněný
SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
SO 182 Dopravní opatření během stavby (II. etapa) J

Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemPoř.č. Položka

30,0=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, KUS 60,000 
DÉMON
Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a
H.4.):

60,0=60,000 [A]

Technická specifikace, položka zahmuje:
- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce 59 880,00

Celkem: 81 880,00

 

 

 

 



Název: Silnice 111/29827 Malšova Lhota - Hradec Králově, ll.etapa (zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

d> 5* O _o
o Q.

<5

Činnost
SO 102 Silníce ih/29827 (II. etapa)

11332 ODSTRANĚNI PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
113728
18481
96687

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCHOCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM___________________VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
13183 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
17481
18242
28997
56143
56330
56334
57475 

574A33 
574E66 
899112

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI__________________________OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN________________KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL, DO 150MM__________________________VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI_______________________________________VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM_____________________VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY_______________________ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM__________ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
91722
91742
13293
87434

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮCHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ__________HLOUBENÍ RÝH SIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III_________________POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
89712
918145

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM
91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM

SO 182 Dopravní opatření během stavby (II. etapa)

02710
02720 

914624 
914924

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTYPOMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FOLIE TÁ 1 - POD, MONT. DEMONT.PUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY POD, MONT, DÉMON

Zhotovitel Podzhotovitelé

i|l.‘ I

■
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla: 
Doba realizace Díla:

5.7.2021
26.9.2021
7.11.2021
12 týdnů + 6 týdnů

Zhotovitel COLAS CZ, a.s.f Rubeška 215/1, Vysočany

Ing. Martin
Jelínek

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Jelínek 
Datum: 2021.05.17 
14:02:38+02'00'



Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

GEOPLÁN CZ spol. s r.o.

Geodetické práce

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Družstevní 341, 507 52
Ostroměř

IČO: 252 85 114
Osoba oprávněná jednat jménem 
či zapoddodavatele: Ing. Doubravka Soukupová

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

OR vedený Krajským 
soudem v Hradci Králové, 
odd. C, vl. 12880

Tel./fax: 493 723 067
E-mail: jicin@geoplan.cz

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
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PLAŇ JAKOSTI
NA STAVBU

„Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec 
Králové, II. etapa“

5.5.2021

/

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever

P. Jilemnického 21,503 01 Hradec Králové 
DIČ: CZ26177005 (6)

Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

Ondřej Novák
technik oblasti Sever COLAS CZ, a.s.

Digitálně
Inq. Martin podepsahng.

Martin JelínekJelínek Datum: 2021.05.10
11:16:40 +02'00'
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KAPITOLA 1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 Základní údaje

Název společnosti 
Sídlo společnosti 
Telefon / Fax 
oblast Sever 
Telefon / Fax
IČO
DIČ

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
281 003 511 / 281 003 500
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
495 218 032-4/495 218 036
26177005
CZ26177005

KAPITOLA 2 - ÚČEL A POUŽITÍ PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Plán kvality na stavbu je vytvořen v souladu s požadavky objednatele specifikovanými 
v kvalifikačních podmínkách. Obsah plánu je založen na mezinárodní normě a na certifikovaném, 
dokumentovaném systému kvality dodavatele.

Plán kvality na stavbu spojuje generické požadavky na prvky systému kvality a specifické 
požadavky na stavbu. Plán kvality na stavbu především slouží k zajištění vhodného plánování a 
řešení specifických požadavků na jakost během provádění.

Plán kvality dále slouží pro sledování a posuzování dodržování požadavků na jakost, ale 
nepředpokládá se, že bude používán jako kontrolní seznam pro zjišťování souladu s požadavky.

KAPITOLA 3 - POUŽITÉ ZKRATKY

SOD - smlouva o dílo
SJ - systém kvality
TKP - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
ČSN - česká norma
PK - příručka kvality a.s
TP - technologický postup
TKP - technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
ZTKP - zvláštní technické kvalitativní podmínky
ORJ - organizační jednotka
NO - nápravná opatření
PO - preventivní opatření
QM - manažer kvality
OS - organizační směrnice

KAPITOLA 4- PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Předmětem plánu kvality je stavba:
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„Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové“

KAPITOLA 5 PRVKY SYSTÉMU KVALITY

5.1. ODPOVĚDNOST VEDENÍ

Vedení stavby má vzhledem k zabezpečení kvality především tyto odpovědnosti:

- zajišťuje, že činnosti požadované smlouvou o dílo (SOD) jsou plánovány, uplatňovány a 
řízeny
koordinuje plnění požadavků na jakost stavby všech dodavatelů a smluvních subdodavatelů, 
řeší problémy vzniklé na rozhraní mezi nimi
přezkoumává výsledky všech provedených kontrol a auditů

- řeší žádosti o výjimky z prvků systému kvality
- řídí provádění opatření k nápravě

5.1.1 ORGANIZACE

ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a 
ověřují činnosti ovlivňující jakost, jsou podrobně uvedeny v jednotlivých technologických 
předpisech a v soupisech funkčních povinností jednotlivých pracovníků (náplně práce).

5.2 SYSTÉM KVALITY

5.2.1 VŠEOBECNĚ

Většina z potřebné dokumentace plánu kvality na stavbu je součástí dokumentace 
systému kvality zpracované podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001.

Hlavním dokumentem pro realizaci a udržování systému kvality je Příručka kvality a.s. 
Příručku kvality doplňují dokumenty nižší úrovně B a C podle ČSN ISO 10013 (směrnice, 
příkazy, instrukce, technologická pravidla, pracovní postupy, provozní a dopravní řády, návody k 
obsluze a údržbě strojů a zařízení a dalšími předpisy).

Všechny prvky systému dle ČSN EN ISO 9001 jsou dokumentovány a zavedeny. Některé 
prvky jsou popsány přímo v Příručce kvality a.s. Pro prvky systému kvality, jejichž popis 
vyžadoval větší prostor, jsou zpracovány samostatné organizační směrnice (dokumenty úrovně B 
dle ČSN ISO 10013), na něž se Příručka odkazuje. Podle potřeby jsou prvky kvality dále 
rozpracovány do dokumentace úrovně C.

Systém kvality je pravidelně prověřován interními prověrkami (každý prvek SJ minimálně 
jedenkrát ročně).
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5.2.2 POSTUPY SYSTÉMU KVALITY

Akciová společnost COLAS CZ má vypracovány potřebné dokumentované postupy, 
které odpovídají požadavkům systémové normy, požadavkům technických norem, technických 
předpisů MDS ČR OPK své vyhlášené politice a cílům politiky kvality.

Obecné postupy fungování systému kvality jsou popsány v Příručce kvality a v 
navazujících směrnicích. Konkrétní výrobní postupy, používané na stavbách, řeší technologická 
pravidla, vypracovaná pro rozhodující technologie, patřící k dokumentaci úrovně C. Tyto 
dokumentované postupy firma účinně uplatňuje ve všech prováděných činnostech a má 
vytvořeny potřebné kontrolní mechanizmy a zpětné vazby.

5.2.3 PLÁNOVÁNÍ KVALITY

V plánu kvality na stavbu má vedení stavby definovány požadavky na jakost. Požadavky 
na jakost jsou dále definovány v technologických postupech pro prováděné procesy.

Společnost má stanoveny požadavky na měření a kontrolní a zkušební postupy, 
zdroje a dovednosti pracovníků k dosažení potřebné způsobilosti.

Ověřování kvality v jednotlivých etapách realizace stavby je prováděno v souladu 
s organizační směrnicí OS_ 20 Realizace zakázky a specifikováno v kapitole 5.10. plánu 
kvality na stavbu.

Aktualizace plánu kvality na stavbu může být provedena na základě požadavku 
objednatele, na základě závěrů jednotlivých kontrol a přezkoumání vedením.

O plnění specifikovaných požadavků jsou vedeny záznamy. Záznamy jsou vedeny dle 
kapitoly 5.16. plánu kvality na stavbu a III. Příručky kvality a.s Řízení dokumentace a 
záznamů.

5.3 PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY

Přezkoumává se každá smlouva (objednávka) před jejím podpisem. Přezkoumávání 
smluv o dílo před jejich schválením provádí před jejich schválením pověřený zástupce 
zhotovitele. Smlouvy k přezkoumání určeným pracovníkům předkládá přípravář akce.

Určený pracovník přezkoumá smlouvu a v případě, že neshledal žádné problémy, 
stvrdí výsledek tohoto přezkoumání svým podpisem a předloží ji statutárnímu zástupci 
společnosti ke schválení.

Přezkoumanou smlouvu schvaluje statutární zástupce a.s. COLAS CZ podpisem s 
uvedením data, opatří ji razítkem firmy a v dohodnutých počtech výtisků ji rozdělí mezi a.s. 
COLAS CZ a objednatele (dodavatele).

5.4 ŘÍZENÍ NÁVRHU
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Požadavky na systém kvality při řízení návrhu nejsou předmětem tohoto plánu kvality 
na stavbu.

5.5 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Řízení dokumentů, tj. jejich tvorba, schvalování, vydávání, distribuce a změnové řízení 
dokumentů a údajů popisujících systém kvality u a.s. COLAS CZ probíhá systémově a řízené. 
Řízení dokumentace a údajů se provádí proto, aby dokumenty kvality firmy měly jednotnou 
formu, aby se dokumenty kvality dostaly na všechna potřebná místa v požadovaném čase, 
a aby se zabránilo použití dokumentů neaktuálních nebo neplatných.

Řízení dokumentovaných postupů se týkají řízení jak interní, tak i externí 
dokumentace stavby. Řízena je především projektová dokumentace systému kvality všech 
úrovní, projektová dokumentace stavby, ČSN, TKP, ZTKP.

5.5.1. ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

Platné výtisky dokumentů kvality jsou k dispozici všude tam, kde se provádějí činnosti 
podstatné pro systém řízení kvality.

COLAS CZ, a.s., zajišťuje zpracování potřebné dokumentace kvality, její projednání a 
vedení schvalovacího řízení, jakož i seznámení pracovníků firmy s těmito dokumenty. Dále 
musí zajišťovat přidělení těchto dokumentů podle stanoveného rozdělovníku příslušným 
pracovníkům, stažení neaktuálních dokumentů a jejich archivaci.

Dokumenty externího původu (tzn. vydané mimo firmu), nezbytné k zabezpečování 
kvality (normy, zákony, vyhlášky, věstníky, projektová dokumentace, dokumentace zákazníka, 
aj.) podléhají rovněž řízení. Aktuální stav dokumentace se pravidelně, minimálně jedenkrát 
ročně, prověřuje. Nejméně jedenkrát ročně se provádí i přezkoumání vedením.

5.5.2. ZMĚNY DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Změny dokumentů a údajů přezkoumávají a schvalují stejní pracovníci, kteří 
přezkoumali a schválili původní dokument. Změny dokumentů se vyznačují tak, aby byly 
identifikovatelné (uvedeno číslo změny, nový text je v případě potřeby zdůrazněn, původní 
dokument je uložen v příloze).

5.6 NAKUPOVÁNÍ

Akciová společnost COLAS CZ udržuje dokumentované postupy pro zajištění shody 
nakupovaných výrobků se specifikovanými požadavky k dosažení výsledného jakostního 
produktu. Postupy jsou popsány v této příručce kvality a v navazující organizační směrnici 
OS_20 Realizace zakázky. Tyto postupy se týkají nakupování materiálů, polotovarů, výrobků a 
služeb, jimiž firma zajišťuje svoji činnost.
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5.6.1. HODNOCENÍ SMLUVNÍCH SUBDODAVATELŮ

Firma věnuje výběru a hodnocení smluvních subdodavatelů náležitou pozornost jak po 
stránce kvality materiálů, tak i ekonomické Výběr subdodavatelů je prováděn na základě 
schopnosti dodavatelů plnit stanovené požadavky; v případě pochybností, že 
specifikované požadavky nebudou splněny, provádí firma výběr náhradních dodavatelů, 
kteří jsou schopni plnit požadavky z hlediska objemu, a dalších požadavků (čas dodávky 
zajištění dopravy a manipulace, ap.).

Specifikace požadavků na jakost je součástí objednávky i smlouvy Smlouva (popř. 
objednávka) na jednotlivé materiály obsahuje:

* přesný název (druh, typ, třída, značka, frakce)
* lokalita (jednoznačně stanovená dodavatelem)
* přesné technické specifikace (požadavky na suroviny) dle ČSN, EN.... vždy s 

uvedením označení příslušné normy.
Žádost o dodání prohlášení o shodě (příp. žádost o možnost ověřování kvality přímo u 

dodavatele) je samozřejmostí.

5.7 ŘÍZENÍ VÝROBKU DODANÉHO ZÁKAZNÍKEM

Nepředpokládá se, že při dodávce si objednatel nedodá žádné vlastní výrobky. Proto 
není vypracován postup pro řešení takové situace. Akciová společnost COLAS CZ je 
připravena vytvořit a udržovat dokumentované postupy pro řízení, ověřování, skladování a 
udržování výrobku dodaného zákazníkem, určeného k zabudování do dodávek nebo pro 
související činnosti, pokud by taková situace nastala. Výše uvedené platí i pro znovu 
zabudování materiálu, který je majetkem objednatele a byl získán např. vybouráním 
konstrukčních vrstev vozovky, odfrézováním konstrukčních vrstev či demontáží příslušenství.

5.8 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST VÝROBKU

Vnitřní kontrolní systém společnosti zaručuje, že veškeré práce jsou provedeny z 
předepsaných materiálů. Příslušné specifikace polotovarů a výrobků definují, jak je výsledné 
dílo identifikovatelné ve vztahu ke specifikovaným požadavkům odběratelů, příp. 
sledovatelné zpětně ve vztahu k průběhu jednotlivých operací až k výchozím materiálům. 
Tato sledovatelnost se liší případ od případu a je řešena v příslušném technologickém 
postupu, v organizační směrnici OS_20 Realizace zakázky.
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5.8.1 MATERIÁLY A POLOTOVARY, U NICHŽ JE SLEDOVÁNA 
IDENTIFIKOVATELNOST:

-asfaltová pojivá
-kamenivo
-asfaltová směs
-betonová směs
-stavební výrobky a prefabrikáty
-ocelová výztuž do betonu
-další výrobky, jejichž potřeba identifikovatelnosti vyplyne z dokumentace, z požadavku 
odpovědného zástupce dodavatele nebo z důvodu důležitosti výrobku pro celkovou kvalitu díla.

5.8.2 ZPŮSOBY IDENTIFIKACE

U dodávek materiálů a polotovarů pro prováděné technologie jsou důsledně 
vyžadovány prohlášení o shodě v souladu se zákonem č.22/ 1997 Sb, popř. prohlášení o 
vlastnostech v souladu s nařízením evropského parlamentu a radou EU č. 305/2011. Ve 
stavebním deníku zaznamená stavbyvedoucí místo aplikace těchto výrobků. Nakoupené 
výrobky a materiály jsou označeny a skladovány samostatně. Skládka kameniva je viditelně 
označena druhem materiálu.

Stavbyvedoucí je odpovědný za to, že do procesu bude uvolněn pouze takový 
výrobek, který splňuje specifické požadavky uvedené v technologických pravidlech a který 
odpovídá požadavkům platné projektové dokumentace či požadavkům odpovědného 
zástupce objednatele písemně stvrzeným ve stavebním deníku nebo samostatném 
dokumentu.

5.9 ŘÍZENÍ PROCESŮ

Výrobní procesy, které přímo ovlivňují jakost výroby, probíhají v řízených 
podmínkách, předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Postupy řízení těchto 
procesů jsou popsány ve směrnici OS_20 - Realizace zakázky.

Výrobní operace jsou v potřebném a odpovídajícím rozsahu specifikovány 
dokumentovanými technologickými postupy. U jednoduchých operací, které nevyžadují 
dokumentovaný pracovní postup, je k dispozici záznam o školení a doklad o přiměřené praxi 
daného pracovníka.

Řízené podmínky zahrnují:

* dokumentované postupy prováděných prací (viz technologické postupy) vycházející z 
odpovídajících příslušných norem, TKP, ZTKP a specifických požadavků objednatele
* sledování a řízení parametrů procesu odpovědným pracovníkem v průběhu prací
* vytváření a udržování záznamů o průběhu procesu
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* používání vhodného a způsobilého strojního zařízení
* přísné dodržování technologické kázně, zejména za zhoršených klimatických podmínek

5.9.1 PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST

Společnost má vytvořené dokumentované postupy pro zjišťování potřeb a zajišťování 
výcviku pracovníků. Všichni pracovníci jsou vyškoleni a mají odpovídající znalosti a zkušenosti 
pro práci, kterou vykonávají.

5.9.2 STROJNÍ VYBAVENÍ

Společnost je vybavena pro všechny práce, které provádí, odpovídajícími stroji a 
zařízeními. Technická úroveň strojů a zařízení jednoznačně umožňuje provádění prací podle 
požadavků ČSN, TKP a vlastních technologických pravidel. Strojní zařízení je udržováno 
k trvalé způsobilosti k provozu.

5.9.3 ZDROJE A VÝROBNÍ PROSTŘEDÍ

Veškeré zdroje vstupující do procesu a mající vliv na jakost hotového díla jsou řízeny 
a ověřovány tak, aby byla zajištěna stálost jejich účinků na proces. Protože pro dosažení u 
většiny prováděných procesů je důležité výrobní prostředí (klimatické podmínky), jsou 
stanoveny, řízeny a ověřovány příslušné meze (teplotní rozmezí, vlhkost, ap.). Při řízení 
procesů je postupováno v souladu s dokumentovanými plány mezioperační a výstupní 
kontroly.

5.10 KONTROLA A ZKOUŠENÍ

Kontrolu a zkoušení je nutno provádět k ověření shody zjištěných vlastností s předem 
stanovenými (specifikovanými) požadavky předepsanými technickými normami, TKP, ZTKP 
nebo smlouvou o dílo. Postupy pro kontrolní a zkušební činnosti jsou dokumentovány ve 
směrnici OS_21 - Kontrola a zkoušení, náprava a prevence neshod a Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontroly a zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků určených k 
zabudování, kontrol v průběhu procesu a kontrol a zkoušek hotového díla.

5.10.1 ZNAKY SYSTÉMU KONTROL A ZKOUŠEK

Kontroly a zkoušky jsou založeny na požadavcích systému kvality obsažených v 
Příručce kvality a.s. a vycházejí z dokumentovaných kontrolních postupů, ČSN, TKP, ZTKP, 
příp. z požadavků objednavatele.

Systém kontrol a zkoušení - druh, četnost, rozsah, kontrola zkoušek, místo odběru 
vzorků, pracoviště provádějící kontrolu, způsob záznamu kontroly (zkoušky), opatření při 
neshodě je uveden v příslušném technologickém postupu.
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V technologických postupech jsou také specifikovány technické normy, podle kterých 
jsou kontroly (zkoušky) prováděny, a se kterými musí výrobek (materiál) prokazovat shodu.

5.10.2 VSTUPNÍ KONTROLA

Všechny nakupované výrobky, polotovary a materiály, které budou používány pro své 
činnosti, musí projít vstupní kontrolou v předem plánovaném rozsahu. Výjimky tvoří výrobky 
dodávané s atesty nebo certifikáty. Zde bude prováděna vstupní kontrola podle požadavků 
objednatele.

5.10.3 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

Provádění mezioperačních kontrol je stanoveno v technologických pravidlech. Vychází 
z požadavků TKP a ZTKP. Mezioperační kontrolou se ověřuje shoda probíhajícího procesu s 
parametry předepsanými ve výrobní dokumentaci. Proces musí být pozastaven, pokud nejsou 
v dané etapě výroby naplněny požadavky specifikované příslušnou dokumentací. Svolení k 
dalšímu pokračování procesu vydá stavbyvedoucí na základě výsledků zkušební laboratoře, 
nebo u vizuální kontroly rozhodne sám. O výsledcích mezioperačních kontrol se vedou 
záznamy ve stavebním deníku.

5.10.4 VÝSTUPNÍ KONTROLA

Výstupní kontrola je specifikována v technologických postupech. Vychází z požadavků 
TKP a ZTKP. Žádné dílo nesmí být předáno odběrateli, pokud nebyly uspokojivě ukončeny 
všechny činnosti stanovené v technologických pravidlech, ČSN, TKP, ZTKP a činnosti 
stanovené plánem kvality na stavbu, pokud nebyly vypracovány protokoly o zkouškách a 
schváleny oprávněnými osobami.

5.10.5 NESHODNÝ VÝSLEDEK

V případě zjištění neshody v kritickém bodě výrobního procesu je povinností 
odpovědného vedoucího pracoviště zpracovat zápis o neshodě do stavebního deníku, kde je 
neshodný výrobek přesně označen, zastavit další postup prací až do odstranění této 
neshody (zjednání nápravy), aby bylo zamezeno dalším neshodám. Rozhodnutí o provedení 
nápravných opatření přísluší hlavnímu stavbyvedoucímu, který po odstranění závad dá pokyn k 
dalšímu pokračování prací. V případě zjištění dodávky neshodného výrobku, polotovaru či 
materiálu pro zabudování do stavby, vyčlení se tento výrobek z procesu a stavbyvedoucí 
iniciuje zahájení reklamačního řízení.
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5.10.6 ZÁZNAMY

O provedených zkouškách a výstupních kontrolách se vedou samostatné záznamy, 
které jsou součástí dokumentace stavby. Záznamy musí jednoznačně ukazovat, zda stavba při 
kontrolách nebo zkouškách vyhověla stanoveným požadavků či nikoliv. Přejímka díla je 
prováděna v souladu se smlouvou o dílo. Povinností hlavního stavbyvedoucího je na 
základě dílčí výstupní kontroly předat jednotlivé konstrukční prvky, příp. zakrývané mezioperační 
kroky. Přejímka díla se provede na základě písemné výzvy stavbyvedoucího ve stavebním 
deníku min. 3 dny před sjednaným termínem ukončení případně podle dalšího upřesnění 
objednatele. O přejímce se sepíše zápis, který slouží jako doklad toho, že předané dílo 
splňuje specifikované požadavky kvality.

5.11 ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘÍCÍHO A ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ

Společnost má vytvořeny a udržovány dokumentované postupy pro řízení, kalibraci a 
udržování kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení. Tyto postupy jsou popsány v 
Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení (KMZ) určeného 
pro výrobu a pro prokazování shody výrobků a procesů se specifikovanými požadavky.

5.12 STAV PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Stav hotového díla (procesu) po kontrole a zkouškách je na stavbě identifikován. 
Pokud je zjištěna neshoda díla se specifikovanými požadavky (s ohledem na provedené 
kontroly a zkoušky), musí být dílo přepracováno, převzato na základě udělené výjimky, 
přeřazeno k jinému použití, zamítnuto nebo fyzicky zlikvidováno.

Tyto postupy se týkají způsobu identifikace neshod po provedených kontrolách a 
zkouškách.

5.12.1 ZNAKY DÍLA PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Jakost stavby je musí být dokumentována a e jednoznačně smluvně ošetřena. Kontrola 
a zkoušení je prováděno podle směrnice OS_21 - Kontrola a zkoušení, náprava a prevence 
neshod. Kriteria, která musí jednoznačně výrobek nebo stavební konstrukce splňovat, jsou 
dána smlouvou o dílo, ČSN, TKP, ZTKP a plánem kvality na stavbu. Veškeré zkoušky či 
kontroly, ověřující plnění výše zmíněných kritérií, jsou neprodleně vyhodnocovány; v 
protokolech či zprávách o zkouškách či kontrolách musí být vždy uvedeno jednoznačné 
hodnocení výsledku. Ke zjištěným neshodám jsou přijímána okamžitá opatření k nápravě 
(až po možnost předělání nebo zrušení a znovuprovedení vadného díla). Teprve po odstranění 
neshod a kladném výsledku následné kontroly či zkoušky lze dílo uvolnit pro další pokračování
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procesu. Opatření k nápravě a preventivní opatření. Odpovědnost za identifikaci stavu výrobku 
po provedené kontrole a zkouškách má stavbyvedoucí.

5.12.2 UVOLNĚNÍ DÍLA DO PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Uvolnění díla do předávacího řízení zajišťuje stavbyvedoucí svoláním předávacího 
řízení. O svolání předávacího řízení provede záznam do stavebního denníku.

5.13 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU
Společnost má zpracovány dokumentované postupy, které zajišťují, aby výrobek nebo 

konstrukce, které nejsou ve shodě se specifikovanými požadavky (neshodný výrobek) nebyly 
uvolněny do dalšího procesu nebo dány do užívání.

5.13.1 ZNAKY NESHODNÉHO VÝROBKU

Pokud výsledné dílo neodpovídá požadavkům deklarovaným v SOD, ČSN, TKP, ZTKP, 
a technologických postupech, je takový výrobek firmou okamžitě identifikován, ohodnocen 
a předán k dalšímu řízení.

5.13.2 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Při zjištění neshody ihned hlavní stavbyvedoucí, rozhodne o řešení vzniklé situace. 
Neshody mohou být vyřízeny těmito způsoby:

* přepracováním a opravou tak, aby byly naplněny požadavky specifikace,
* převzetím odběratelem (s opravou nebo bez opravy) na základě dohodnuté výjimky,
* přeřazením pro jiný účel
* likvidací a znovu provedením.

5.13.3 NÁSLEDNÁ KONTROLA

Pokud je výsledek práce opraven nebo přepracován, musí být následně podroben 
následné kontrole a zkoušení, aby se prokázalo dosažení shody s požadovanými kritérii. 
Pokud tato shoda není prokázána, nesmí hlavní stavbyvedoucí uvolnit výrobek do dalšího 
procesu.

5.14 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Opatření k nápravě se stanovují v případech, při kterých přes veškerou snahu vzniknou 
na stavbě neshody; preventivní opatření jsou přijímána proto, aby se předešlo dalším neshodám.
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Tyto postupy se týkají stanovování nápravných a preventivních opatření a zabezpečují 
především:
a) efektivní vyřizování stížností zákazníka
b) prošetření příčiny vzniku neshod výrobku, procesu nebo systému
c) stanovení opatření k nápravě potřebných k vyloučeni vzniku neshod
d) kontrolu realizace nápravných opatření včetně jejich efektivnosti
e) využívání informačních zdrojů k odhalení,analýze a vyloučení možných příčin neshod
f) iniciování preventivních opatření a zajištění jejich efektivnosti

5.14.1 ČINNOSTI A METODY

5.14.1.1 STANOVENÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

Opatření k nápravě a preventivní opatření se stanovují v následujících případech 
zjištění neshody:
a) neshoda je zjištěna v průběhu procesu nebo na základě výsledků kontrol či zkoušek
b) neshoda je zjištěna při interní či externí prověrce
c) k neshodě dojde vlivem poruchy měřidla
d) na základě analýz reklamací
e) při přezkoumání vedením

5.14.2 NESHODA ZJIŠTĚNÁ V PRŮBĚHU PROCESU NEBO NA ZÁKLADĚ 
VÝSLEDKŮ KONTROL Čl ZKOUŠEK

Hlavní stavbyvedoucí zjistí příčinu neshody a stanoví taková opatření k nápravě a 
preventivní opatření,která zabrání jejímu opětovnému výskytu. Navržená nápravná a 
preventivní opatření schvaluje jeho vedoucí provozu. O prošetření příčiny neshody, stanovených 
nápravných a preventivních opatřeních vede hlavní stavbyvedoucí záznam.

5.14.3. ZÁVĚRY Z OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

Z opatření k nápravě a preventivních opatření mohou vyplynout změny pracovních a 
technologických postupů. Požadavek na změnu příslušné dokumentace uplatní hlavní 
stavbyvedoucí u manažera kvality a.s.

5.15 MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, OCHRANA A DODÁVÁNÍ

Používané metody a prostředky užívané na stavbě pro manipulaci, skladování, 
ochranu a dodávání musí zaručit, že výchozí výrobky, polotovary a materiál, meziprodukty i 
konečný produkt nebudou poškozeny nebo znehodnoceny.
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5.16 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ O KVALITY

Společnost má vytvořené a udržované dokumentované postupy pro identifikaci, 
shromažďování, označování, přístup, ukládání, udržování a vypořádání záznamů o kvality. 
Systém kvality zabezpečuje udržování dostatečných záznamů prokazujících dosažení 
požadované kvality a ověřující účinnost systému kvality.

5.17 INTERNÍ PROVĚRKY KVALITY

Prověrky systému na stavbě budou zahrnuty do systému provádění interních prověrek 
společnosti. Interní prověrky se periodicky opakují, aby bylo možno ověřit, zda činnosti týkající 
se systému kvality a dosažené výsledky jsou v souladu se specifikovanými požadavky, a aby 
se stanovila efektivnost systému kvality.

5.18 VÝCVIK

Výcvik zaměstnanců společnosti, kteří svoji činností ovlivňují jakost prováděných 
prací, se uskutečňuje podle zpracovaných a udržovaných dokumentovaných postupů. Tyto 
postupy jsou popsány ve směrnici systému kvality OS_15 Vzdělávání a výcvik.

5.18.1 PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ

Všichni pracovníci, jejichž činnost na stavbě má vliv na jakost, jsou vybíráni svými 
vedoucími podle požadavků na vzdělání a na pracovní zkušenosti. Jejich znalosti jsou dále 
rozšiřovány podle identifikovaných potřeb na zvyšování kvalifikace.

5.18.2 FORMY VÝCVIKU

Společnost využívá tyto formy výcviku:

- indukční - školený pracovník si osvojuje předmět školení v praktickém výrobním procesu 
pod vedením zkušeného pracovníka,
- v kurzech - ve školicích střediscích
- interní - způsobilost jednotlivých odborných pracovníků je udržována každoročně 
opakovaným interním odborným školením.

5.18.3 EVIDENCE ŠKOLENÍ

Každé realizované školení musí být doloženo (např. prezenční listinou). Školení 
řídících pracovníků zajišťuje ředitel společnosti. O všech školeních se vedou záznamy,
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které se ukládají do osobních spisů zaměstnanců. Záznamy o přípravě školení, přehled o 
absolvovaných školeních provádí a archivuje v osobních spisech pracovníků vedoucí 
personálního oddělení.

5.19 STATISTICKÉ METODY

Vzhledem k tomu, že činnosti firmy nemají charakter sériové výroby, nevznikla zatím 
potřeba statistické metody využívat.

Příloha č. 1

Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.:

1. Výroba asfaltových směsí
2. Doprava a pokládka asfaltových směsí
3. Kamenivo stmelené hydr. pojivém v kci vozovky + Stabilizované podklady
4. Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací
5. Nestmelené vrstvy
6. Frézování krytů vozovek za studená
7. Beton pro konstrukce
8. Postřiky a nátěry asfaltovými pojivý
9. Prolévané vrstvy
10. Odvodnění pozemních komunikací a mostů
11. Osazování svislých dopravních značek
12. Kryty z dlažeb a vegetačních dílců
13. Protihlukové clony
14. Provádění speciálních zemních konstrukcí
15. Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazů
16. Zpevňování zemin
17. Kanalizace
18. Sanace betonových konstrukcí
19. Izolace silničních betonových mostů
20. Mostní ložiska
21. Mostní závěry
22. Osazování prefabrikovaných betonových dílců
23. Injektáž
24. —
25. Litý asfalt
26. —
27. Mikrokoberce zas studená, emulzní kalové zákryty
28. Vodorovné DZ
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SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný 

parametr
Požadovaná 

četnost
Počet 

měrných 
jednotek

Požadova
ný počet 
zkoušek

Kontrolu provede

Zemní pláň 
(aktivní zóna)

(v případě 
nevyhovujícíc 

h výsledků 
budou 

provedeny 
sanace)

ČSN 73
6133 a

PD

Modul přetvárnosti a 
poměr modulů

min. 45 MPa
1x 1000 m2

3 804 m2

4 Laboratoř - protokol

Rovinatost pod./příč. 30 mm /20 mm Průb./ po 40 m Dle skut. Stavbyvedoucí -zápis do SD

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný 

parametr
Požadovaná 

četnost
Počet 

měrných 
jednotek

Požadova 
ný počet 
zkoušek

Kontrolu provede

Nestmelená 
spodní 

podkladní 
vrstva 

ŠD 0/63 
(200 mm)

ČN736126-
1, tab. 6

Modul přetvárnosti Edef.2 min. 80 MPa, dle PD 1 500 m2
3 804 m2
760 m3

3

Laboratoř - protokolMíra zhutnění - poměr Edet,2/Edef,i max. 2,5 1 500 m2 3 804 m2
760 m3 3

Zrnitost Ge 1 000 m3
3 804 m2
760 m3

3

Obsah jemných částic 2% < f < 9% 1 000 m3 3 804 m2
760 m3

3

Rovinatost pod./příč. 30 mm /20 mm Průb./ po 40 m
3 804 m2
760 m3

Dle skut. Stavbyvedoucí - zápis do SD



Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný 

parametr
Požadovaná 

četnost
Počet 

měrných 
jednotek

Požadova 
ný počet 
zkoušek

Kontrolu provede

Nestmelená 
vrstva 

ŠD 0/32 
(150 mm)

ČN736126-
1, tab. 6

Zrnitost Ge 1 000 m3 487 m2
73 m3

1
Laboratoř - protokol

Obsah jemných částic 2% < f < 9% 1 000 m3
487 m2
73 m3 1

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný 

parametr
Požadovaná 

četnost
Počet 

měrných 
jednotek

Požadova 
ný počet 
zkoušek

Kontrolu provede

Nestmelená 
vrstva 

ŠD 0/125
ČN736126-

1,tab. 6

Zrnitost Ge 1 000 m3 1 119 m2
419 m3

1
Laboratoř - protokol

Obsah jemných částic 2% < f < 9% 1 000 m3
1 119 m2
419 m3

1

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný 

parametr
Požadovaná 

četnost
Počet 

měrných 
jednotek

Požadova 
ný počet 
zkoušek

Kontrolu provede

Stmelená 
vrstva 

SC C 3/4 
(150 mm)

ČSN 73 
6124-1, 
tab. 8,9

Pevnost v tlaku Rc min. 4 MPa 1 x 1 den 3 804 m2 min 1x Laboratoř - protokol

Nerovnosti povrchu - pod/příč 20 mm / 20 mm Průbježně po 
100m 3 804 m2 Dle skuteč.

Stavbyvedoucí - zápis do SD
Tloušťka vrstvy h - min./prům. 0,8h / 0,9h Průbježně po

100m 3 804 m2 Dle skuteč

Odolnost proti mrazu a vodě

Max. snížení o 15% vůči 
výsledku kontrolní 

zkoušky pevnosti v tlaku 
nebo pevnosti v příčném 

tahu

1 x týdně 3 804 m2 Dle skuteč

Laboratoř - protokol
VI kost -3% - +2% dekl.hod. 1 x denně 3 804 m2

Dle skuteč

Míra zhutnění 97% 1 x 1 500 m2 3 804 m2
2x



Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná 

četnost
Počet 

měrných 
jednotek

Požadova
ný počet 
zkoušek

Kontrolu provede 
laboratoř

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACP 16+ 
70 mm

TKP 7,tab.3
ČSN EN 
13108-1 

TKP 7,tab.4
ČSN 73 

6121, tab. 
A1,2 a 13,14

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost

max. odchylky od PZ dle 
tab.12 ČSN736121 1 x 2000 t

3 814m2
381 t

1

Laboratoř - protokolMíra zhutnění - vývrty min. 96% 1 500 m2
3 804 m2

666 t 3

Mezerovitost vrstvy-vývrty 2,0-10,5% 1 500 m2
3 804 m2

666 t 3

Tloušťka vrstvy-vývrty min. 0,9 h, prům. 1 h 
(70 mm) 1 500 m2

3 804 m2
6661

3

Teplota asf. směsi 140-180 ’C min. 1x hod.
3 804 m2

666 t
Dle skut.

Stavbyvedoucí- zápis do 
SD

Nerovnost povrchu Do 20 mm Průběžně
3 804 m2

666 t
Dle skut.

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný 

parametr
Požadován 
á četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadova 
ný počet 
zkoušek

Kontrolu provede 
laboratoř

Asfaltová směs 
pro obrusnou 

vrstvu ACO 11 
40 mm

TKP 7,tab.3 
ČSN EN 
13108-1

TKP 7,tab.4
ČSN 73 

6121, Tab. 
A1,A2 
Tab. 

13,14,15,16

Zrnitost, obsah asfaltu 
mezerovitost

max. odchylky od
PZdle tab.12 
ČSN736121

1x1000t
3 814m2

381 t
1

Laboratoř
Mezerovitost vrstvy-vývrty* 2,0 - 7,5 % 5 000 m2

3 814 m2
381 t

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech* min. 96% 5 000 m2
3 814m2

381 t 2



Tloušťka vrstvy-vývrty min. 0,9h, prum 1,0 
h, (40 mm) 5 000 m2 3 814m2

381 t 2

Spojení vrstvy na vývrtech prům.
100 mm Min. 6,7 kN 5 000 m2 3 814mz

381 t 2

Teplota asf. směsi 150-180 ”C min. 1x hod. 3 814m2
381 t Průb.

Nerovnost povrchu - planograf Do 5 mm podél. Průb. 
/ př. po 40 m

3 814 m2
381 t Průběžně

Předmět 
kontroly Podle předpisu Kontrolovaná 

vlastnost
Požadovaný 

parametr
Požadován 
á četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadova 
ný počet 
zkoušek

Kontrolu provede 
laboratoř

Asfaltová směs 
pro obrusnou 
vrstvu ACO 8 

50 mm

TKP 7,tab.3 
ČSN EN 13108-1

TKP 7,tab.4
ČSN 73 6121, Tab.

A1,A2 
Tab. 13,14,15,16

Zrnitost, obsah asfaltu 
mezerovitost

max. odchylky od
PZ dle tab. 12
ČSN736121

1 x1000t
115 m2

141
1 Laboratoř 1 x

SO 103 - Odvodnění

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný 

parametr
Požadován 
á četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadova
ný počet 
zkoušek

Kontrolu provede

Zásyp ČSN 73 6133 Míra zhutnění - LDD 35 MPa
Po 

jednotlivých 
vrstvách

22 m3 Dle skut.
Stavu Laboratoř - protokol

Potrubí PD TV prohlídka, vodotěsnost - - 27 bm 1


