
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami
(dále také jako „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Obchodní firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
se sídlem: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548
Zastoupený: Ing. Jiřím Brandejsem, ředitelem společnosti 

na základě plné moci
IČO:
DIČ :

275 02 988 
CZ27502988

Bankovní spojení: 
Číslo účtu :

Číslo smlouvy objednatele: 2021 /0086
Osoba oprávněná jednat jménem objednatele v rámci této smlouvy ve věcech technických:

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele v rámci této smlouvy ve věcech obchodních:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:
Obchodní firma: Vladimír Kropáček - EUROSTRIP
se sídlem: Kramolna 233, 547 01 Náchod
zapsaná v Obchodním rejstříku u........... soudu v........ , oddíl......... , vložka.............
zastoupený: 
IČO: 
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Vladimírem Kropáčkem
4444 1835
CZ6405162445

Číslo smlouvy zhotovitele:

Osoba oprávněná j ednat ňjrá^j^^toj^^^j^y^^^aj^^^^^^^^^echnických: 
Jméno^^^B
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými 
zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 občanský zákoník), resp. v Živnostenském rejstříku (§ 60 
zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo jiném obdobném 
veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se 
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zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana 
neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke 
sjednání a podpisu této smlouvy.

1.5 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení, vyhlášeného objednatelem, 
Poptávkou na: „Nová betonová podlaha skladu strojů, CM Broumov“ ze dne 17.6.2021 (dále jen 
Poptávka) anabídky zhotovitele ze dne 28.6.2021 a všech jejích doplněních (dále jen Nabídka). 
Poptávka anábídkajsou závazné po celou dobu trvání této smlouvy.

1.6 Strany se výslovně dohodly, že forma smlouvy bude písemná a v této formě budou učiněny i veškeré 
její případné změny a dodatky.

2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat na základě výběrového řízení pro objednatele 

v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou, ve věcném rozsahu vymezeném 
poptávkou a touto smlouvou, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo:

„Nová betonová podlaha skladu strojů, CM Broumov“
a závazek objednatele bezvadně provedené dílo řádně a v souladu se smlouvou převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě.

2.2 Dílem se rozumí zhotovení nové betonové podlahy ve skladu strojů o rozměrech 16xl3m (208 m2) o 
síle betonu 120 mm při celkovém množství cca 31,2 m3. Součástí požadovaného dílaje:

3. Cena díla a platební podmínky
3.1 Smluvní strany se dohodly, na základě nabídky zhotovitele, na ceně za provedení díla, která je 

uvedena v příloze č. 1 Krycí list nabídky.
DPH bude účtováno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Vybourání a ekologická likvidace vzniklé stavební suti, včetně zbytků hydroizolačních 
pásů.
Použitý druh betonu na podlahu je C 25/30 s příměsí plastífikátoru.
Hydroizolace proti zemní vlhkosti.
Kari sítě 5 mm, 15x15, 3x2 m - KD37.
Finální nátěr betonu bude proveden nátěrem s odolností proti NaCl a jejím roztokům a 
mechanickému namáhání při přejezdu nákladních strojů v barvě RAL 7032.
zalití dilatačních spár pružnou zálivkou do H175 mm.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že mu jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že je původcem odpadů vzniklých při 
provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
a že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně 
způsobilými. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že předmět díla vymezený smlouvou považuje 
za srozumitelný a dostatečně určitý.

2.4 Veškeré změny plnění, vícepráce (v případě změny okolností) a další skutečnosti týkající se dodávky 
díla, budou realizovány na základě vzájemné dohody obou stran (za objednatele jsou k této dohodě 
oprávněni pracovníci stavebního dozoru, za zhotovitele osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických), která bude poté zachycena v písemném záznamu ve stavebním deníku jako podklad pro 
dodatek ke smlouvě. Právo fakturovat za vícepráce nebo jiná taková plnění vzniká až po uzavření 
dodatku a předání a převzetí řádně provedeného plnění.

2.5 Splněním dodávky se rozumí dokončení stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu 
o předání a převzetí stavby.

2.6 Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu plnění v rozsahu a parametrech 
odpovídajících této smlouvě, projektové dokumentaci a dále za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé 
s ohledem na určený účel užívání, a to po dohodnutou záruční dobu.

2.7 Místem plnění je ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., areál cestmistrovství Broumov,
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3.2 Zhotovitel prohlašuje, že uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné materiály a 
mechanizmy potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu 
s platnými zákony a normami, za podmínek stanovených touto smlouvou, a zároveň na sebe bere 
nebezpečí změny okolností, které dokončení díla podstatně ztěžují a které nemohl při uzavření 
smlouvy předvídat.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v následujících případech (a 
postupem uvedeným v bodě 3.4):

vícepráce v případě změny okolností dle bodu 3.2 této smlouvy, přičemž vícepráce nezahrnuté 
v původním rozpočtu budou oceněné zhotovitelem za použití stejné cenové úrovně jako vjeho 
nabídce a vícepráce v původním rozpočtu zahrnuté budou oceněny dle tohoto rozpočtu, a 
uzavření dodatku ke smlouvě, nedohodnou-li se strany jinak. Nedohodnou-li se smluvní strany na 
ocenění víceprací, budou vícepráce oceněny podle „katalogů cen stavebních prací", vydává ÚRS 
Praha a.s., platných ke dni vzniku potřeby víceprací
méněpráce, v případě změny okolností, a uzavření dodatku ke smlouvě, přičemž méněpráce 
budou oceněny dle jednotkových cen položkového rozpočtu a odečteny od celkové ceny díla na 
základě soupisu provedených prací a dodávek odsouhlaseného oprávněnými zástupci smluvních 
stran

3.4 Při zjištění změny dle bodu 3.2 zhotovitel sdělí tuto skutečnost pověřené osobě objednatele a v tomto 
smyslu bude proveden zápis ve stavebním deníku ve smyslu bodu 8.1 a vypracován evidenční list 
změny stavby, kde bude uvedeno řádné odůvodnění potřeby změny ceny a který bude podepsán 
oprávněnými osobami všech subjektů zúčastněných na stavbě. Na základě evidenčního listu změny 
stavby bude vypracován dodatek ke smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a bude podkladem pro fakturaci.

3.5 Platby za provedení díla budou provedeny na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na 
základě předložení kompletní provozní dokumentace a předávacího protokolu kompletně 
dokončeného díla odsouhlaseného oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.6 Daňový doklad bude vystaven na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

3.7 Splatnost daňového dokladuje 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za 
to, že daňový doklad byl objednateli doručen třetí pracovní den po jeho předání k poštovní přepravě 
zhotovitelem.

3.8 Daňový doklad musí splňovat náležitosti požadované právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě povinných 
součástí dle platných právních předpisů bude přílohou daňového dokladu i potvrzený soupis prací.

3.9 Nesprávný nebo neúplný daňový doklad je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli k doplnění nebo 
opravení. Doručením opraveného nebo doplněného daňového dokladu zpět objednateli počíná běžet 
nová doba splatnosti v délce trvání stejné, jako byla původní.

3.10 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový 
doklad zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část daňového dokladu nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné sankce plynoucí ze smlouvy.

3.11 Veškeré peněžité závazky objednatele se považují za splněné dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na daňovém dokladu.

3.12 Strany si ujednaly, že záloha na cenu díla ani závdavek nebyly a nebudou poskytnuty.
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4. Doba plnění
4.1 Zhotovitel převezme a předá předmět zakázky objednateli ve lhůtě nejpozději do termínu, který je 

uveden v příloze č. 1 Krycí list nabídky.

4.2 Přesné terminy realizace pro jednotlivá místa plnění si vzájemně domluví a potvrdí oprávnění zástupci 
(viz hlavička smlouvy) obou stran. Konečný termín uvedený výše přitom musí být dodržen.

5. Staveniště
5.1 Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím této smlouvě 

a projektovým podmínkám, prosté všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu 
dohodnutém smluvními stranami v této smlouvě. Nesplní-li objednatel svou povinnost, prodlužuje se 
termín dokončení díla o lhůtu, po kterou se objednatel nachází v prodlení.

5.2 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup ke zdrojům potřebným k plnění této smlouvy.
5.3 Protokol o odevzdání a převzetí staveniště se stává součástí smlouvy, jakmile je podepsán 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro smluvní strany 
závazné pouze v případě jejich písemného zachycení v protokolu o předání a převzetí staveniště.

5.4 Objednatel předá jako přílohy č. 5 a 6 této smlouvy v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisu (dále jen zákoník práce), zhotoviteli Informace o rizicích 
vyplývajících z pracovních činností v okolí stavby vlastních zaměstnanců a Pravidla BOZP, PO a OŽP 
pro dodavatele. S těmito dokumenty se zhotovitel zavazuje seznámit své osoby v místě plnění.

5.5 Zhotovitel se zavazuje v okamžiku převzetí staveniště v souladu se zákoním práce předat objednateli 
Informace o rizicích vyplývajících z pracovních činností při realizaci díla, objednatel se zavazuje 
s nimi seznámit své osoby v místě plnění.

5.6 Obě strany se dohodly, že koordinací opatření k zajištění BOZP je pověřen objednatel.
5.7 Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do protokolu o odevzdání a převzetí 

staveniště důvody nepřevzetí. Dnem podpisu protokolu o odevzdání a převzetí staveniště se má za to, 
že zhotovitel je obeznámen s formou a stavem staveniště, přístupových cest a napájecích bodů energií 
a vody, včetně vypouštění vod odpadních.

5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu 
provádění díla ochranu staveniště, uspořádat staveniště v souladu s požadavky nařízení vlády 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Dále se zavazuje zajistit, aby technologický postup prací odpovídal platným 
bezpečnostním a požárním předpisům a předpisům v oblasti ochrany životního prostředí, aby ho 
prováděli zaměstnanci s potřebnou odbornou kvalifikací a zdravotní způsobilostí.

5.9 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali 
na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na 
majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti 
s prováděním díla, popř. vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

5.10 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob 
a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu, nebo ohrožení 
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů objednatele, nebo k ohrožení životního 
prostředí.

5.11 V areálu objednatele je zakázáno odstavovat vozidla po/před pracovním výkonem s výjimkou místa 
k tomuto účelu vymezeném objednatelem. Odstavená vozidla vždy zhotovitel zajistí proti úniku 
provozních kapalin. Pokud i přesto dojde k nekontrolovanému úniku, učiní veškerá potřebná opatření 
k zamezení vniknutí do půdy, kanalizace nebo vodních zdrojů a tuto skutečnost neprodleně 
prokazatelným způsobem oznámí objednateli. Při likvidaci bude postupovat v souladu s právními 
předpisy na úseku ochrany životního prostředí, zejména zákonem č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších přepisů.

5.12 Zhotovitel je povinen veškeré záznamy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí provádět pouze do stavebního deníku.
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6. Vlastnické právo k dílu a přechod nebezpečí vzniku škody
6.1 Vlastnické právo kdílu a nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele dnem podepsání 

protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

7. Provádění díla
7.1 Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, 

není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla 
zapotřebí. Zhotovitel není oprávněn zadat provedení celého díla jiném subjektu.

7.2 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
potřeba

7.3 Zhotovitel postupuje ph provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění 
díla je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno ve smlouvě či jejích 
dodatcích.

7.4 Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání staveniště předložit certifikáty nebo technické listy 
k dodávaným materiálům nebo konstrukcím, kterými budou prokazovány minimálně požadované 
kvalitativní parametry statických, technických a materiálových vlastností. Zhotovitel je dále povinen 
průběžně objednateli předávat během provádění díla doklady o kvalitě zabudovaných materiálů 
(prohlášení o vlastnostech), certifikáty o technických požadavcích na výrobky v plném znění v 
souladu s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů a dále rovněž písemné doklady 
o provedených revizích, kontrolních zkouškách a měřeních.

7.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel 
arů v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

7.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací a dodávek, které budou dalším postupem 
prací zakryty, a to minimálně 3 pracovní dny předem. Výzvu učiní zápisem ve stavebním deníku a 
telefonicky pracovníkovi stavebního dozoru objednatele. Pokud se objednatel nedostaví a neprovede 
kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 
umožní objednateli provedení této kontroly a ponese náklady s tím spojené.

7.7 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle 
ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla Objednatel má právo na 
provedení dodatečné kontroly, náhradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti 
na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži 
vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

7.8 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající pro zhotovitele 
z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a plánu BOZP na staveništi. Zajistí rovněž 
realizaci všech nezbytných protipožárních opatření a opatření v oblasti ochrany životního prostředí 
vyplývajících z povahy prací na stavbě. Na stavbě budou pracovníci s potřebnou kvalifikací, 
proškolení v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí včetně pokynů ke shromažďování, 
třídění a likvidaci odpadů a budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami včetně ochranných 
přileb a reflexních vest.

7.9 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákaz kouření (včetně elektronických cigaret), požívání 
alkoholických nápojů, drog nebo jiných omamných látek ve všech vnitřních i venkovních prostorech 
objednatele, dále se zavazuje nepoužívat žádný otevřený oheň vyjma případů svařování na základě 
příkazu ke svařování vystaveného objednatelem.

7.10 Zhotovitel se zavazuje používat veškerou svoji techniku, elektrická zařízení včetně spotřebičů 
v řádném technickém stavu s platnými revizemi a kontrolami a vhodnou pro práci ve venkovním 
prostředí v souladu s ČSN 33 2000-7-704, ed.2. Po ukončení pracovní směny je povinen svoji 
techniku umístit na místě vymezeném objednatelem a řádně ji zajistit proti zneužití a případným 
ůkapům.

7.11 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svojí
podnikatelskou činností s limitem pojistného plnění min. Kč s pojišťovnoul^^^P^^^^H

^^^čísl^poiistné smlouvy a zavazuje se setrvat v pojištění s minimálním limitem
^^^^^^^^piinimálně po dobu trvání smlouvy, a to i po dohodnutou záruční dobu a předložit na 
vyzadaiůobjednatele doklad o tom, že pojištění trvá.
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7.12 Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky a rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy, 
pokud taková rozhodnutí budou. Jestliže v důsledku těchto rozhodnutí vznikne nutnost provést práce, 
které nebyly specifikovány v prováděcím projektu, budou tyto práce považovány za vícepráce dle 
smlouvy.

7.13 Veškeré činnosti při realizaci díla dle smlouvy, které nejsou smlouvou vysloveně označeny jako 
povinnosti objednatele, jsou povinnostmi zhotovitele a jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo sjednané 
v čl. 4 smlouvy.

7.14 Veškeré odpady vzniklé při realizaci díla jsou považovány za odpady zhotovitele, který zajistí jejich 
likvidaci oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Kopie dokladů o likvidaci odpadů budou předloženy při předávání díla.

8. Stavební deník
8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne předání a převzetí díla stavební deník, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro splnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky 
prováděných prací od smlouvy nebo projektové dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení 
provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly 
provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zápisy ve stavebním deníku provedené oprávněnými 
osobami smluvních stran (viz hlavička smlouvy) se považují za změnu smlouvy a jsou podkladem pro 
vypracování dodatku ke smlouvě. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla smluvním 
stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat deník na staveništi kdykoli přístupný objednateli. Deník se skládá 
z denních záznamů, které se vyhotovují se dvěma oddělitelnými průpisy. Při denních záznamech 
nesmějí být ponechána volná místa a veškeré listy musí být číslovány. Deník musí obsahovat zejména 
veškeré údaje vyžadované platnými právními předpisy. Do deníku zhotovitel zapisuje obchodní firmu, 
sídlo, identifikační číslo objednatele a zhotovitele, seznam veškeré relevantní dokumentace, odkaz na 
smlouvu, údaje o rozsahu provedených prací, o časovém postupu prací dle projektové dokumentace, 
počet osob zhotovitele na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky apod., včetně 
údajů, které určí objednatel. Zhotovitel odpovídá za vedení deníku a společně s objednatelem zapisují 
do deníku k jednotlivým zápisům svá stanoviska. Stavbyvedoucí, případně další osoby oprávněné činit 
zápisy do deníku, budou jmenovitě zaneseny do deníku.

8.3 Objednatel, resp. jeho pracovníci stavebního dozoru, je oprávněn zaznamenávat pokyny k provádění 
díla do deníku. Zhotovitel se zavazuje povahu pokynů objednatele posuzovat v souladu se smlouvou s 
vynaložením odborné péče a na případnou nevhodnost pokynu objednatele upozornit formou zápisu 
do deníku a dále písemným oznámením zaslaným objednateli, není-li smlouvou stanoveno jinak, a to 
do dvou pracovních dnů od zaznamenání pokynu objednatelem. Zhotovitel případnou nevhodnost 
pokynu zdůvodní a podloží veškerými relevantními fakty. V případě upozornění objednatele na 
nevhodnost pokynu je Zhotovitel takovým pokynem vázán pouze v případě písemného sdělení 
objednatele formou zápisu do deníku, že objednatel na realizaci daných pokynů trvá. Zhotovitel se 
zavazuje pokyny provádět v termínech stanovených objednatelem.

8.4 Jestliže pověřený pracovník (pracovník stavebního dozoru nebo osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických) objednatele nebo zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k 
záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Předání a převzetí díla
9.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně 

ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady anedodělky.
9.2 Objednatel převezme pouze takové dílo, která nebude vykazovat žádné vady nebo nedodělky.
9.3 Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. 

Objednatel zahájí převzetí díla bez zbytečného odkladu.
9.4 Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku.
9.5 O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci 

obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla, 
identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh, soupis provedených 
změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
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9.6 Zhotovitel je povinen, podle charakteru předaného díla, v předávacím protokolu uvést zřetelně 
a jednoznačně všechny nezbytné pokyny pro užívání díla.

9.7 Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu 
převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

9.8 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním 
deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další 
postup.

10. Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka
10.1 Dílo má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému smlouvou, tj. především nemá-li 

vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy, rozhodnutími 
správních či jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro podobný účel.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady 
vzniklé po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností.

10.3 Dojde-li podle českého právního řádu, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení 
práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli 
zavázán, pokud o tom zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel. Na právní vady 
díla se obdobně použijí ustanovení o právních vadách předmětu koupě.

10.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou na díle v průběhu záruční lhůty provozní činností 
objednatele, která je v rozporu s užíváním dle smlouvy či užíváním obvyklým, za vady způsobené 
špatným ošetřením a vady způsobené mechanickým poškozením.

10.5 V dalším platí stran vad díla ustanovení § 2629 a násl. občanského zákoníku.
10.6 Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a 

nerozdílně
a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo 

toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební 

dokumentaci, a
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

10.7 Záruční Lhůta se sjednává na dobu uvedenou v příloze č. 1 Krycím listu nabídky, ode dne 
protokolárního převzetí díla. Záruka se nevztahuje na části, které se při provozu zákonitě opotřebují a 
na části, které jsou z hlediska funkce určeny k poškození při přílišném namáhání (pojistky). Záruka se 
dále nevztahuje na poškození způsobené neodborným zásahem do předmětu díla, nepředvídatelnými 
vlivy, vyšší mocí, neodbornou obsluhou a nesprávnou manipulací.

10.8 Vady díla zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 14 pracovních dnů, 
pokud to bude technologicky, technicky a časově možno zajistit. Jinak se smluvní strany zavazují 
dohodnout v konkrétním případě reálný termín odstranění vady. Pokud tak neučiní z důvodů na straně 
zhotovitele, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel povinnost tyto 
náklady uhradit. Ve sporných případech nese tyto náklady až do rozhodnutí soudu o reklamaci 
zhotovitel. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit na bezplatné odstranění vady, na kterou 
se vztahuje záruka, do 24 hodin.

10.9 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.10 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

jména zástupců obou smluvních stran
číslo smlouvy objednatele 
číslo smlouvy zhotovitele 
datum uplatnění 
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
datum zahájení a ukončení odstranění vady 
celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění) 
vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu dle smlouvy či k účelu obvyklému

10.11 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo užíváno k účelu dle smlouvy či účelu 
obvyklému pro jeho vadu, za níž odpovídá zhotovitel.

10.12 Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí odstraněné reklamované vady 
objednatelem.
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10.13 Vada na plnění se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od 
smlouvy, pokud nebude ze strany zhotovitele učiněna náprava dle této smlouvy.
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11. Smluvní pokuty
11.1 Při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, které povede k odstoupení objednatele od smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,00 Kč bez DPH.
11.2 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním smluvních povinností a dokončením díla v dohodnutém 

termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení.

11.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad v dohodnutých termínech, uhradí tento 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.4 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli díla požadovat i další dohodnuté finanční sankce za nedodržení 
kvality prací, a to formou 10% slevy z celkové ceny díla bez DPH, případně prodloužením záruční 
doby.

11.5 Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody 
proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla. Smluvní pokuty lze kumulovat.

11.6 Smluvní sankce jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné smluvní straně na 
základě vystavené faktury, která bude mít náležitosti dle platných předpisů, zejména zákona 
o účetnictví. Pro doručování a případné vady faktury platí přiměření ustanovení čl. 4.

11.7 Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody.
11.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystaveného účetního dokladu v dohodnutém 

termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den 
prodlení.

12. Trvání a ukončení smlouvy
12.1 Smlouva zaniká:

a) splněním závazku obou smluvních stran,
b) písemnou dohodou smluvních stran nebo
c) odstoupením od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, přičemž účinky odstoupení 

nastávají dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně nebo
d) zánikem smlouvy dle bodu 12.3 nebo 12.4 této smlouvy.

12.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za 
podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

prodlení se zahájením prací trvající déle než 14 dnů,
bezdůvodné přerušení prací trvající v jednotlivém případě déle než 14 dnů,
prodlení s ukončením a předáním díla trvající déle než 30 dnů,
porušení závazku zhotovitele provádět dílo v nejvyšší kvalitě, nerespektuj e-H přes 

upozornění obsažené v zápise ve stavebním deníku oprávněné požadavky objednatele na řádné 
plnění.

12.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že ohledně majetku druhé 
smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro 
nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium, nebo pokud je tato smluvní strana 
v likvidaci, ustanovení §253 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto není dotčeno.

12.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li 
jeho existenci, je povinna to odstupující smluvní straně písemně oznámit nejpozději do 5 pracovních 
dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatnění ustanovení § 2005 odstavce 1 občanského zákoníku 
na smlouvu a na všechna práva a závazky z ní vyplývající a zvláště na plnění 
a odměny poskytnuté před dnem účinnosti ukončení smlouvy se tímto vylučuje, tedy že smluvní 
strany si v případě ukončení smlouvy odstoupením ponechají veškerá plnění poskytnutá vzájemně 
na základě a dle podmínek smlouvy (tzn. včetně, ale bez omezení, za cenových ujednání zde 
obsažených), přičemž odstoupením ani jiným způsobem ukončení smlouvy dále nezanikají:

a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy
b) vzniklé nároky vyplývající z odpovědnosti za vady díla; vzniklé nároky na zaplacení 

smluvních pokut vzniklé porušením smlouvy,
c) ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
e) ujednání o volbě práva a řešení sporů;
f) uj ednání o obchodním taj emství.
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13. Ostatní a závěrečná ujednání
13.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke smlouvě se 

považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli 
informace nebo dokumenty, které se vztahují ke smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní 
stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností 

vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se smlouvou ajejím účelem.

13.2 Obsah této smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným 
a podepsaným oběma smluvními stranami.

13.3 Objednatel je držitelem osvědčení Bezpečný podnik, zavedl a udržuje systém managementu kvality 
podle požadavku ČSN EN ISO 9001, řízení z hlediska ochrany životního prostředí řady ČSN EN ISO 
14001, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky ČSN ISO 
45001 a systému hospodaření s energií splňující požadavky ČSN EN ISO 50001 a má pro tyto 
systémy platné certifikáty. Zhotovitel se zavazuje chovat odpovědně k životnímu prostředí a dodržovat 
zásady v oblasti BOZP a EMS v souladu s Politikami objednatele, které jsou k dispozici na jeho 
webových stránkách www.nsklik.eii.

13.4 V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran 
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky 
v platném znění.

13.5 Doručovací adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo společnosti, uvedené v záhlaví smlouvy, 
pokud se strany vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností. 
V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetího pracovního dne poté, co 
byla předána k poštovní přepravě.

13.6 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z 
povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část 
nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit 
jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.

13.7 Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou 
ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených 
v bodě 13.8 a 13.9.

13.8 Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť 
hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo 
neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně 
obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že 
skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy 
známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.

13.9 Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že 
závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a 
za podmínek určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku 
zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě 
poté, co změnu okolností musela zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce.

13.10 Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které 
jsou označeny jako podklady smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
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11 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, plné porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním 
souhlasí. Dále prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

13.12 Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích, každý o síle originálu, z nichž po podpisu každá strana 
obdrží jedno vyhotovení.

13.13 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Přílohy: Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7

Krycí list nabídky
Výkaz výměr
nepoužije se
Výkres půdorysu
Informace o rizicích včetně stanovených opatření 
Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele 
Informativní dodatek ke zpracování dat
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Nová betonová podlaha skladu strojů, CM Broumov“

DODAVATEL (obchodní firma nebo název) Vladimír Kropáček - EUROSTRIP

Sídlo (celá adresa včetně PSČ) Kramolna 233, 547 01 Náchod

Zastoupený Vladimírem Kropáčkem

IČO 44441835

Kontaktní osoba (jméno, telefon, mail)

Výše nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez 
DPH
(údaj pro hodnocení nabídek) ■DPH v Kč

Celková cena za předmět zakázky v Kč včetně DPH

Termín zahájení prací 02.08.2021

Termín dokončení prací 02.09.2021

Termín zhotovení předmětu zakázky (v týdnech od 
předání staveniště) (údaj pro hodnocení nabídek) 5

Záruční doba na provedené stavební práce a dodaný 
materiál v měsících (min v délce 60 měsíců) 60 měsíců

Upozornění:
Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s textem návrhu smlouvy o dílo tak, jak byl předložen jako 
součást zadávací dokumentace._________________________

Jméno a podpi



,-EKAPITULACE STAVBY
Kód US1
Stavba: Nová podlaha skladu strojů, cestmistrovství Broumov

KSO
Místo

Zadavatel:

Uchazeč
Vladimír Kropáček - EUROSTRIP

Proiektant

Zpracovatel

Poznámka

Cena bez DPH

DPF základní 
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

V

Základ daně

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datumar. ódpii

CZK

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis

Uchazeč

CC-CZ 
Datum

IČ
DIČ

IČ
DIČ

IČ
DIČ

IČ
DIČ

29 A 2021

44441835
CZ6405162445

0,00

Razítko
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(EKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

IJS1

Stavba: Nová podlaha skladu strojů, cestmistrovství Broumov

Náklady z rozpočtů

US1 Nová podlaha skladu strojů, cestmistrovství 
Broumov



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová podlaha skladu strojů, cestmistrovství Broumov

KSO:
Místo

CC-CZ:
Datum: 29.4. 2021

Zadavatel: IC:
DIČ

Uchazeč:
Vladimír Kropáček - EUROSTRIP

IC:
DIČ:

44441835
CZ6405162445

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel IC:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

□ph základní 
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

AlrariA I 7 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová podlaha skladu strojů, cestmistrovství Broumov

Místo.

Zadavatel:
Uchazeč: Vladimír Kropáček - EUROSTRIP

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

29.4.2021

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

777 - Podlahy lité



50UPIS PRACÍ
Stavba.

Nova podlaha skladu strojů, cestmistrovství Broumov

Místo:

Zadavatel
Uchazeč: Vladimír Kropáček - EUROSTRIP

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel

29.4 2021

Náklady soupisu celkem
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Práce a dodávky PSV
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SKLADBA PODLAHY o
CM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA O
BETON C25/30 + PLASTlFlK,
KARI Síť 0 Emrr 150x150mm
IZOLAČNÍ PÁS - asfaltový
PODKLADOVÝ BETON
ZEMINA



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Informace o pracovišti a rizicích včetně opatření
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.

RIZIKA OPATŘENÍ

Nehodv vozidel na komunikacích - sietí 
vozidla mimo komunikaci, náraz vozidla do 
překážky, dopravní nehoda

- při vjezdu do areálu se řídit pokyny ostrahy nebo 
vedoucího pracovníka
- používání OOPP s retroreflexní úpravou s vysokou 
viditelností - minimálně výstražná vesta
- obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou 
odbornou a zdravotní způsobilostí
- používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu
- označit vozidla v souladu s platnými předpisy 
bezpečnostním značením
- dodržovat dopravní předpisy

Zranění osob na komunikacích - dodržovat dopravní předpisy
- obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou 
odbornou a zdravotní způsobilostí
- používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu
- označit vozidla v souladu s platnými předpisy 
bezpečnostním značením

Přejeti, sražení automobilem (osobní, nákladní, 
speciální vozidla), v areálu firmy a na příjezdové 
komunikaci

- účel vjezdu do areálu nahlásit na vrátnici, příp. 
vedoucímu cestmistrovi a řídit se jejich pokyny
- při jízdě v areálu se řídit bezpečnostními pokyny 
umístěnými na vjezdu do areálu a umístěnými 
dopravními značkami
- při pobytu v areálu používat vyznačené nebo určené 
komunikace, dávat zvláštní pozornost na možný pohyb 
vozidel
- respektovat dopravní značení

Zranění způsobená vstupem do vnitřních 
pracovních prostor-zavalení, možné 
poškození zdraví chemickými látkami 
(poleptáním, nadýcháním, apod.), zavalení 
regálem, spadlým materiálem z regálů, zranění 
končetin, trupu, příp. celého těla neoprávněným 
spouštěním strojů

- zákaz vstupu do všech prostor bez souhlasu 
pověřeného pracovníka
- zákaz používání jakéhokoliv strojního zařízení, 
dopravních prostředků a dalších zařízení

Kolize osob s dopravním prostředkem 
v případě vystoupeni z vozidla

- používání signálního ochranného oděvu, příp. 
výstražné vesty
- před vystoupením se přesvědčit, že osoba nebude 
ohrožena jiným vozidlem
- v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před 
opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti 
nepovolanému spuštění a proti rozjetí
- vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří 
žádnou překážku
- není-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je 
nutno jej dostatečně označit výstražným značením - 
výstražný trojúhelník, signální pásky, výstražné (příp. 
přerušované) světelné návěstí

dopravní nehoda - řízení vozidla je dovolena jen osobám vlastnícím 
platné řidičské oprávnění pro daný druh vozidla a se 
zdravotní způsobilostí

ÚDRŽBA .jlovehr-ideckiTho r,-< ^ilil Jí* Hrjdnc Králové • !CQ ibkhk 'ij i www uskhk



l'S ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Zpracoval:

- zákaz nastupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek na pracoviště a řídit nebo jinak 
obsluhovat dopravní prostředky
- dodržovat předpisy pro provoz na silničních 
komunikacích
- přizpůsobit rychlost vozidla stavu komunikací, 
dopravní situaci, počasí a podmínkám stanoveným 
v návodu k obsluze dopravního prostředku
- bezpečnostní značení vozidel udržovat čitelné
- udržovat vozidla v dobrém technickém stavu
- nepřepravovat ve vozidle žádné osoby, které k tomu 
nemají oprávnění
- nevozit v kabině vozidla předměty, které nesouvisí
s jeho provozem, ostatní předměty mít řádně uložené 
tak, aby nepřekážely v řízení a nemohly ohrozit osádku
- v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před 
opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti 
nepovolanému spuštění a proti rozjetí
- vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří 
žádnou překážku
- ne-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je 
nutno jej dostatečné označit výstražným značením - 
výstražný trojúhelník, signální pásky, výstražné (příp. 
přerušované) světelné návěstí

uvolnění nástaveb a přídavných zařízení a 
zranění osob, způsobení dopravní nehodv

- upevnění nástavby a připojení přídavných zařízení 
provádět dle návodu k obsluze a údržbě
- nepřekračovat maximální dovolenou rychlost vozidla 
danou návodem k obsluze
- při předávání vozidla dalšímu řidiči se vždy přesvědčit 
o stavu vozidla a nástaveb a přídavných zařízení
- u strojů s rychloupínacím zařízením pro připojení a 
odpojení pracovního zařízení, kde zařízení není 
jednoznačně vidět z místa řidiče (z důvodu konstrukce 
stroje, znečištění, apod.) je nutno, aby řidič 
bezprostředně zkontroloval spojení přídavného zařízení 
s nosičem
- během kontroly se nesmí žádné další osoby zdržovat 
v nebezpečném prostoru

zranění osob při couváni stroje (obsluha, 
řidič, účastnici provozu na pozemních 
komunikacích, apod.)

- osoba, která zajišťuje couvání, musí používat 
bezpečné předem domluvené signály, musí být dobře 
viditelná (např. Reflexní oděv, vesta, za tmy musí být 
vybavena svítilnou, apod.), musí být v zorném poli řidiče
- osoba zajišťující couvání nesmí být během této 
činnosti zaměstnána jinými pracemi

zranění obsluhv při nastupování nebo 
vystupování

- k nastupování nebo sestupování používat pouze 
stupátka nebo plochu k tomu určenou
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Hradec Králové 2 října 2017

Schválil:
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Politika kvality, bezpečnosti práce, environmentu
a energetiky

Hlavním předpokladem zlepšováni činnosti společnosti je důsledná orientace na potřeby hlavního 
zákazníka tj. 100 % majitele, při správě majetku kraje k zajištěni jeho vlastnických práv k silnicím II. 
a III. třídy včetně jejich příslušenství, zajištěni údržby, oprav a výstavby tohoto majetku s cílem 
přispět k bezpečnosti provozu na komunikacích i ochraně životního prostředí S lim vědomím 
vyhlašujeme následující závazky

1. Závazek managementu kvality:
1 Zavazujeme se k neustálému plnění požadavků systému managementu kvality 

a jejich vhodnost a účelnost budeme pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat. 
Systém managementu kvality budeme neustále zlepšovat a k tomu vytvoříme 
potřebné zdroje

2 Budeme rozšiřovat strojovou vybavenost společnosti tak, abychom lépe zabezpečili 
naše činnosti při údržbě komunikací a tím přispěli ke zvýšení kvality i bezpečnosti 
provozu.

3. Budeme zlepšovat a zpřesňovat monitorováni procesů za účelem jejich lepšího 
plánování a řízeni.

4 Budeme zvyšovat schopnost ucházet se o zakázky mimo majetek kraje, a tyto 
získané zakázky chceme s úspěchem realizovat tak, abychom byli úspěšnou 
konkurenci dalším subjektům poskytujícím obdobné služby.

2. Závazek k bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci:
1. Péče o bezpečnost a zdraví při práci je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součástí 

systému řízeni procesů společnosti Vedení společnosti se proto zavazuje, že pro ni 
vytvoří potřebné zdroje

2 Vedeni společnosti prohlašuje, že jednou z jeho priorit je předcházel Úrazům 
a poškozeni zdraví a neustále zlepšovat řízení a výkonnost v oblasti BOZP

3. BOZP je řízena tak. aby plnila požadavky normy ČSN OHSAS 18001 2008 
a navazující dokumentace systému managementu BOZP společnosti

4 Společnost se zavazuje k trvalému dodržování aplikovatelných požadavku právních 
předpisů a dalšich požadavků, která se vztahuji k oblasti BOZP

3. Závazek k ochraně životního prostředí:
1 Zahrnujeme hlediska ochrany životního prostředí do všech fázi naši činnosti 

výstavby a údržby silnic a to jak běžné údržby, tak i údržby zimní, jakož i do všech 
činnosti podpůrných a souvisejících včetně zmírnění dopadů na životni prostředí 
po ukončeni těchto činnosti.

2 Náš závazek zahrnuje úsporné zacházeni s materiály, omezení vypouštěni 
znečišťujících látek snižováni objemu produkovaných odpadů a jejich zpětné 
využiti. Tím přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

3 Vedeme registr významných environmentálních aspektů, identifikujeme zdroje 
a rizika, která mohou způsobit havárii a ohrozit životni prostředí Na likvidaci 
případných havárii máme připraveny havarijní plány, dokumentaci a prostředky

4. Spolupracujeme s orgány státni správy svými partnery, zákazníky a dodavateli 
materiálu a služeb, a dalšími zainteresovanými stranami Vyžadujeme od nich, aby 
jejich přistup k životnímu prostředí byl v souladu s našimi zásadami
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5. Zavazujeme se respektoval a plnit požadavky platných zákonů, vyhlášek a nařízení 
na ochranu životního prostředí a další závazné povinnosti, které se naší společnosti 
týkají

6 Posilujeme odpovědnost našich zaměstnanců za ochranu životního prostředí 
a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně jeho ochrany Informujeme 
naše zaměstnance o záměrech společnosti směřujících ke zvyšování ochrany 
životního prostředí.

7. Zavazujeme se neustále zlepšovat náš environmentální systém tak, abychom 
snižovali negativní působeni na životní prostředí.

4. Závazek hospodařeni s energii a energetická politika:
1. Zavazujeme se snižovat energetickou náročnost našich provozů Tento závazek 

realizujeme prostřednictvím energetických cílů a cílových hodnot, programu
a projektů na podporu trvale udržitelného rozvoje.

2. Zavazujeme se trvale dávat přednost nákupu energeticky úsporných produktů 
a služeb

3 Zavazujeme se zapojovat všechny zaměstnance do programů energetického 
managementu.

4 Zavazujeme se zajišťovat dostupnost informací a zdrojů potřebných k dosahování 
energetických cílů a cílových hodnot.

5 Zavazujeme se sledovat změny právních předpisů a trvale dosahovat souladu s jejich 
požadavky a s dalšími požadavky, které se týkají naši společnosti v oblasti užiti 
a spotřeby energie

6 Pravidelně kontrolujeme a hodnotíme dodržování koncepce této energetické politiky 
a všech s tím souvisejících provozních kritérií.

K naplnění politiky kvality, bezpečnosti práce, environmentu a energetiky stanovujeme každoročně 
cíle, cílové hodnoty, programy a akční plány.

O naši politice komunikujeme se všemi osobami řízenými společnosti se záměrem vytvořit povědomí 
o jejich individuálních povinnostech a odpovědnostech ve všech relevantních oblastech.

3
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
• Tento dokument tvoří přílohu ke smlouvě o dílo § 2586 zákona č 89/2012 Sb , Občanský 

zákoník, v platném znění.
• Pod pojmem zhotovitel se rozumí subjekt, který jako zhotovitel uzavřel obchodní závazkový 

vztah s objednatelem, a to smlouvu o dílo
• Pod pojmem objednatel se rozumí společnost ÚS Královéhradeckého kraje a s
• Pod pojmem pracovník se rozumí fyzická osoba, která je v pracovně právním vztahu se 

zhotovitelem, přip s objednatelem
• Pokud zhotovitel bude plnit své závazky z této smlouvy pomoci třetí osoby (podzhotovitele). a to 

na základě příslušného obchodního závazkového vzlahu. je zhotovitel povinen přiměřeně 
přenést povinnosti vyplývajíci pro něj z této přílohy do předmětného závazkového vzlahu s 
podz hotovíte lem

• BOZP se rozumí bezpečnost a ochrana zdraví při práci
■ PO se rozumí požární ochrana
■ OŽP se rozumí ochrana životního prostředí

Z ZÁSADY BOZP

2.1 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitele 
poskytujícího plnění pro objednatele

• Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici dbali podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o 
své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 
jednáni, případné opomenuti pn práci

• Všichni pracovnici zhotovitele mají právo na zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 
informace o nevyhnutelných rizicích jejich práce i ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby 
nebo rekonstrukce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením

• Obecné za péči o bezpečnost a ochranu zdrávi při práci na pracovišti zhotovitele (za 
zaměstnance zhotovitele) odpovídají vedoucí pracovnici zhotovitele na všech stupních řízeni, v 
rozsahu svých funkcí daných pracovním zařazením a pracovní naplní

• Povinnost zhotovitele všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdrávi při práci se 
vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím objednatele a/nebo zhotovitele zdržuji 
na Jeho pracovišti.

• Veškeré otázky, týkající se bezpečnosti práce, jsou povinni zodpovědět vedoucí pracovníci 
zhotovitele uvedení ve smlouvě anebo v „Příloze zápisu o předáni a převzetí staveniště z 
hlediska BOZP, PO a OŽP".

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídi příslušnými předpisy. Jsou to předpisy nejen na 
ochranu života a zdrávi, ale i předpisy hygienické a protiepidemické, normy, dopravní předpisy, 
stavební předpisy předpisy k ochraně proti požárům předpisy o zacházení s hořlavými látkami, 
výbušninami, zbraněmi, chemickými látkami a směsmi, látkami škodlivými zdraví, látkami 
radioaktivními, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdrávi

2.2 Základní obecné povinnosti pracovníků zhotovitele v oblasti 
bezpečnosti práce na pracovištích objednatele

■ Dbát dle svých možností o svou vlastni bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, 
kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání.
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• Dodržovat v rámci svého pracovního zařazení právní a ostatní předpisy a pokyny a normy
k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Řídit se zásadami bezpečného chování na 
pracovišti, stanovenými pracovními a technologickými postupy, návody a informacemi

• Osvojoval si znalosti bezpečnostních předpisů v rozsahu svého pracovního zařazeni
■ Účastnit se výcviku a školení a podrobovat se stanoveným zkouškám
• Oznámit svému nejbližšimu nadřízenému závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo 

zdraví osob, bezpečnost provozního zařízeni a podle svých možností se zúčastnit jejich 
odstraňování.

• Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výstražných nápisech a výstražných tabulích 
umístěných v objektech a na pracovištích objednatele. Dodržovat bezpečnostní označení, 
výstražné signály a upozornění objednatele

• Používat v objektech a na pracovištích pří pohybu určených přístupových cest a komunikací
• Z hlediska identifikace rizika možného ohroženi života a zdraví, sledovat okoli pracovního 

místa připadne pokyny osoby, která je pověřena střežením, sledovat hlučnost strojů a 
zařízeni a věnovat pozornost příkazům a pokynům objednatele.

• Při způsobeni nebo zjištění jakékoliv problematické situace, ihned o situaci informovat svého 
přímého nadřízeného nebo objednatele

2.3 Co je zakázáno pracovníkům zhotovitele v objektech a na pracovištích 
objednatele

• Obsluhovat a manipulovat se zařízeními a stroji pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné 
oprávnění

• Používat k příchodu na pracoviště nebo do objektu jiné komunikace než určené přístupové 
cesty.

• Vstupovat a pohybovat se mimo prostory předaných a převzatých objektů a pracovišť
• Skladovat materiál a odstavovat mechanismy a dopravni prostředky mimo vyhrazené prostory.
• Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace provádět jakékoliv práce na elektrickém zařízení
• Provádět činnosti v blízkosti elektrického zařízení a vedení pod napětím, pokud nejsou 

dodrženy
bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou učiněna potřebná bezpečnostní opatřeni

• Překračovat maximální dovolenou rychlost určenou pro konkrétní objekt nebo pracoviště
• Spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat a ponechat bez dozoru svévolně stroje a 

zařízeni.
• Měnit bez souhlasu objednatele provozní, bezpečnostní a ochranná zařízení stanovená či 

instalovaná objednatelem
• Zahajovat jakékoliv práce bez řádného písemného předáni daného pracoviště a bez zajištění 

pracoviště
• Provádět výše uvedené práce bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který 

musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• Pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo v doslechu další pracovník, 

který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma 
kontroly nebo spojení.

• Vykonávat práce v nebezpečných prostorech a v mimořádných podmínkách bez náležitých 
bezpečnostních opatřeni, náležitého seznámeni a poučení o postupu prací.

• Vstupovat do uzavřených prostor nádrží, průlezů, výkopů jam. šachet apod . pokud nejsou 
provedena účinná opatření k zajištění bezpečnosti, zdraví a života osob, nebo mohou 
obsahovat zdraví škodlivé látky, výbušné látky nebo jde o nedýchatelné prostředí
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• Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou, aniž by byly bezpečně zajištěny prostory 
nad kterými se pracuje.

2.4 Zdravotní způsobilost k práci u objednatele

• Odpovědný pracovník zhotovitele musí na vyzvání objednatele předložit doklad o zdravotní 
způsobilosti pracovníků příslušného zhotovitele působících na předmětné stavbě.

2.5 Pomoc při úrazech a zdravotních potížích pracovníků zhotovitele

Poskytnout pomoc při úrazu nebo při zdravotních potížích pracovníků je povinnosti 
každého pracovníka zhotovitele.
■ Při pracovním úrazu je vedoucí pracovník zhotovitele povinen postupovat v souladu s platnými 

právními předpisy.
■ Každý pracovní úraz musí odpovědný pracovník - přímý nadřízený postiženého - hlásit 

objednateli.
■ Povinností zhotovitele je na svých pracovištích vybavit lékárničky první pomoci dle charakteru 

vykonávaných činnosti a z toho plynoucích rizik.

2.6 Zásady boje proti alkoholismu a toxikománii

• Pracovnici zhotovitele nesmí vstupovat do objektů a na pracoviště objednatele pod vlivem 
alkoholu a omamných látek

■ Zákaz požíváni alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků platí po celou 
pracovní dobu.

• Pokud má některý pracovník zhotovitele podezření, že je některý jiný pracovník zhotovitele pod 
vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit 
odpovědnému vedoucímu pracovníkovi podezřelého pracovníka, který musí toto podezřeni 
prověřit a případně učinit potřebná opatřeni (při pozitivním zjištění vykázáni z pracoviště i

• Objednatel může kdykoliv vyzvat příslušného vedoucího pracovníka zhotovitele, aby provedl 
namátkovou kontrolu na požiti alkoholu u svého podřízeného pracovníka Příslušný vedoucí 
pracovník zhotovitele je povinen tento požadavek splnit

■ Odmítne-li pracovník zhotovitele bezdůvodně podrobit se zkoušce dle předchozího odstavce, 
bude to objednatelem i zhotovitelem posuzováno jako závažné porušeni pracovní kázně

2.7 Význam bezpečnostních značek

V objektech a na pracovištích objednatele se používají různé typy tabulek, značek a dopravní 
značeni Odpovědní vedoucí pracovnici zhotovitele jsou povinni seznámit své podřízené 
pracovníky o významu těchto tabulek, značek a dopravního značení Nařízení těchto tabulek a 
značek jsou povinni respektovat všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na pracovišti.

2.8 Osobni ochranné pracovní pomůcky

Zhotovitel je povinen:
• Poskytovat svým pracovníkům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, osobní 

ochranné pracovní prostředky (OOPP), pracovní oděv a kontrolovat jejich používání
■ Předložit na vyzvání objednatele doklad o vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP a doklad o 

poskytování OOPP pracovníkům zhotovitele
6
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• Zajistit trvalé používáni výstražných reflexních vest, připadne pracovního oděvu s výstražnými
prvky pracovníky zhotovitele na všech staveništích Signalisté (tj pracovnici zodpovědní za 
předáváni dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem) musí být barevně odlišeni od 
ostatních pracovníků

2.9 Vedoucí pracovníci zhotovitele

Před nástupem na pracoviště nebo před vstupem do objektů objednatele musí odpovědni vedoucí 
pracovnici zhotovitele absolvovat seznámení s pracovištěm, s riziky a dalšími dokumenty 
specifikovanými v zápisu o předáni a převzetí staveniště týkajícími se BOZP PO a OŽP 
objednatele. Vedoucí pracovníci zhotovitele poté musí prokazatelné seznámit své podřízené s 
pracovištěm riziky a výše uvedenými dokumenty rovněž před nástupem na pracoviště či vstupem 
do objektů objednatele Rovněž odpovídají za to že všichni pracovnici zhotovitele budou před 
vstupem na pracoviště prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP, PO a OŽP týkajících se 
příslušného pracoviště a práci na něm prováděných
Doklad o seznámeni pracovníků zhotovitele se shora uvedenými dokumenty předloží vedoucí 
pracovníci zhotovitele na vyžádáni objednatele
Vedoucí pracovnici zhotovitele jsou povinni vést evidenci svých podřízených pracovníků, jež 
provádějí práce na příslušném pracovišti.

3. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

3.1 Co je požární ochrana na pracovištích a v objektech objednatele

Požární ochrana je rozdělena na:
■ Preventivní část, která je zajišťována zejména organizačními preventivními opatřeními (zákazy, 

příkazy, omezeni, kontrolní činnost, školeni apod.) a stavebními preventivními opatřeními, kde je 
to nutné (děleni do úseků, požárně dělící konstrukce - stěny, stropy, dveře, požární ucpávky 
atd).

• Represivní část je zajišťována především požárně technickými zařízeními (hasicí přístroje, 
požární hydranty apod)

32 Prostředky požární ochrany

- Přenosné hasicí přístroje - použití jednotlivých druhů hasicích přístrojů je názorně 
vyobrazeno na každém hasicím přístroji

• Požární hydranty - nelze jimi hasit zařízeni pod elektrickým napětím, protože hasební látkou je 
voda.
V případě použití k hašení zařízeni pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

3.3 Základní povinnosti pracovníků zhotovitele v PO

K základním povinnostem všech pracovníků zhotovitele, kteří se pohybují v objektech 
nebo na pracovištích objednatele v oblasti požární ochrany patři:
• Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních tabulek a požárních značek, kterými jsou 

pracoviště a objekty objednatele označeny.
• Počínat si při pracovních činnostech tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru
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• Nepoškozovat a nezneužívat hasicí zařízeni a hasicí prostředky např požární hydranty, hasicí 
přístroje

• Neukládat na komunikacích žádný materiál a ponechávat komunikace a východy z objektů a 
místností trvale volné.

• Neskladovat hořlavé kapaliny a plyny na pracovištích bez souhlasu objednatele.
• Nahlásit neprodleně místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru na tel. č 150 nebo

112 každý požár a informovat objednatele, v případě požáru postupovat dle požárních 
poplachových směrnic, se kterými byli předem seznámeni

■ Dbát, aby pracoviště bylo po ukončení směny nebo denní činnosti v požárně nezávadném stavu 
např. hořlavé kapaliny a plyny byly přemístěny do určených skladů nebo prostorů, odpadový 
materiál uklizen do určených nádob.

• Hořlavé kapaliny nevylévat do kanalizace
• Udržovat trvale volný přistup k hasicím zařízením - přenosným hasicím přístrojům a 

požárním hydrantům.
• Dodržovat zákaz spalováni hořlavých látek a odpadů

3.4 Co se v objektech a na pracovištích objednatele považuje za práce 
s otevřeným ohněm

Mezi práce s otevřeným ohněm patří:
■ Svařováni plamenem nebo elektrickým obloukem a odporem
■ Řezání kyslíkem nebo plamenem
■ Ohříváni, rovnání, pájeni nebo jiné zpracování kovů za použití otevřeného plamene.
• Letováni s letovací lampou, práce s benzinovou nebo plynovou lampou, práce s plynovými 

hořáky a
další podobné práce s otevřeným ohněm

■ Rozbrušování kovů.

Na pracovištích a v objektech objednatele se tyto práce mohou provádět jen na základě písemného 
POVOLENÍ pro práci s otevřeným ohněm v rozsahu dle vyhl. č. 87/2000 Sb , které vydává příslušný 
vedoucí pracovník zhotovitele, za podmínky provedeni požárně-bezpečnostních opatření v 
Povolení stanovených

3.5 Zásady při práci s hořlavými kapalinami

V případě nezbytné nutnosti použiti hořlavé kapaliny je každý pracovník zhotovitele 
povinen:
• Použít hořlavou kapalinu pouze na základě příkazu nadřízeného pracovníka a v souladu 

s pracovní činností
• Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito kapalinami
• Práci provádět podle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu
■ Neprovádět tyto práce v blízkosti (min 15 m) prací s otevřeným ohněm.
• Neukládat na pracovišti větší množství hořlavé kapaliny než je třeba na 1 směnu
• Neprovádět práce s hořlavými kapalinami v uzavřených prostorách současně s pracemi 

s otevřeným ohněm
• Používat prostředky a nářadí, které jsou určeny v technologickém postupu.
• Při práci v uzavřených prostorách dbát na řádnou ventilaci a používat elektrická zařízeni

v příslušném stupni kryti
• Po ukončení denního výkonu zbytky hořlavých kapalin a prázdné obaly odstranit do určených
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skladu a na určená místa odpovědným zástupcem objednatele.
• Při případném rozliti hořlavě kapaliny ji Ihned vytřít do sucha a použitý čisticí materiál 

odstranit do určených nádob (nebezpečný odpad).
■ Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit a nepoužívat otevřený plamen.

3.6 Zásady při práci s hořlavými plyny

V případě nutnosti použití hořlavých plynů je každý pracovník zhotovitele zejména povinen:
- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito plyny.
- Práci provádět dle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
- Tlakové láhve s plyny musí být pevně uchyceny
- Mimo určená místa objednatelem neukládat zásobní láhve s hořlavými plyny
- Plynové svářeči soupravy musí být po ukončeni denního výkonu uloženy na určené místo
- Při práci s plyny nekouřit.
- Po ukončení nebo i přerušení práce vždy uzavřít láhve s hořlavým plynem.
- Po ukončení práce - denně - musí být veškeré tlakové láhve z přechodných svářecích 
pracovišť odstraněny na určená místa objednatelem.

4. ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4.1 Obecné požadavky

Zhotovitel nese přímou odpovědnost za prováděni svých činnosti a dodržováni obecně platných 
předpisů v oblasti ochrany životniho prostředí a environmentálních požadavků vyspecifikovaných ve 
stavebním povolení případně touto smlouvou
V případě, že jsou pro stavbu objednatelem zpracovány dokumenty s obecnou platnosti pro celou 
stavbu, je zhotovitel povinen se jimi řídit Tyto dokumenty tvoři přílohu smlouvy Pracovnici 
zhotovitele musí být s nimi prokazatelné seznámeni, a to před zahájením příslušných činností, a 
řídit se jimi

Zhotovitel je povinen:
■ V případě porušeni povinnosti v oblasti ochrany životniho prostředí učinit okamžitá opatření k 

nápravě a o těchto opatřeních písemně informovat objednatele V případech, kdy tato opatření 
neučiní zhotovitel, provede je objednatel na náklady zhotovitele.

• Umožnit objednateli kontrolu dodržování příslušných právních předpisů

4.2 Odpady
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti odpadů 
Jedná se zejména o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Ze zákona č. 185/2001 Sb.. o odpadech v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména níže uvedené povinnosti.

Zhotovitel je povinen:
■ Udržovat na stavbě pořádek a čistotu
• Odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikají jeho činnosti
■ Zajistit využití či odstraněni všech odpadů ze stavby vzniklých jeho činností, pokud není 

dohodnuto jinak
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• Odpad třídit dle jednotlivých druhů a kategorii
• Odpad shromažďovat na označených místech v nádobách k tomu určených (nepropustných pro 

daný typ odpadu) a řádně označených (kód druhu odpadu, název druhu odpadu)
• Řádně označit shromažďovaci místa nebezpečných odpadů (nápis .Shromaždovaci místo 

nebezpečného odpadu", kód druhu odpadu, název druhu odpadu, symboly nebezpečnosti a 
jméno odpovědně osoby)

• Nádoby s odpadem umístil do odpovidajicich prostor (chráněné před povětrnostními vlivy, 
zpevněná podlaha, nádoby s kapalnými odpady umístěny v záchytné vaně, nádoby zajištěny 
proti samovolnému pohybu).

• Umístit v blízkosti shromažďovaciho místa, shromaždovacích prostředků nebezpečného odpadu 
nebo na nich identifikační listy nebezpečných odpadů.

• Odpad předávat pouze osobám, které mají oprávnění k převzetí daného druhu odpadu do 
vlastnictví.

• Mít souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem
■ Zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající z výše uvedeného zákona 

(průběžnou evidenci odpadů).
• Na vyžádáni objednatele předložit evidenci odpadů, souhlas k nakládání s nebezpečnými 

odpady i případná oprávnění subjektů, kterým byly odpady předány.

4.3 Chemické látky

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti chemických 
látek Jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o zákon č 
350/2011 Sb chemický zákon.
Ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném zněni a ze souvisejících předpisů 
vyplývají zejména níže uvedené povinnosti.
Jestliže zhotovitel na stavbě nakládá s chemickými látkami a směsmi (např. paliva, maziva, 
barvy, ředidla, chladicí kapalina, tmely, acetylen, kyslík, penetračni nátěry apod.), je 
povinen:
• Mít k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsi a své pracovníky 

s nimi prokazatelně před zahájením příslušných prací seznámit.
■ Pro chemikálie klasifikované dle zák č. 350/2011 Sb. v platném zněni, jako vysoce toxické, 

toxické, žíravé nebo karcinogenní kategone 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro 
reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dála látkami a směsmi které mají přiřazenu kategorii nebo 
kategorie nebezpečnosti karcinogemta kategorie 1A nebo 1B Písemná pravidla o bezpečnosti 
ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a směsmi 
(projednaná s orgánem ochrany veřejného zdrávi) a své pracovníky s nimi prokazatelné 
seznámit, a to před zahájenim příslušných prací.

• Přechovává-li chemické látky a směsi v neoriginálních obalech, mít tyto obaly řádně označeny 
stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako originální obaly.

• Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od potravin, léků, krmiv, kosmetických prostředků a 
hraček.

• Řídit se výstražnými symboly a H větami a P větami a dalšími pokyny uvedenými
v bezpečnoslnich listech.

• Skladovat chemické tálky a směsi na stavbě tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem, 
záměnou s jinými látkami a povětrnostními vlivy. Řádně označit symboly nebezpečnosti prostory 
ve kterých se chemické látky a směsi nachází.

• Tekuté chemické látky a směsi mít umístěny v záchytných vanách Záchytné vany používat i při 
přelévání těchto látek.
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• S vysoce toxickými látkami nakládat pouze prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo 
osoby prokazatelně proškoleně odborně způsobilou osobou

• Na vyžádáni objednatele poskytnout seznam chemických látek a směsí, se kterými na stavbě 
nakládá a kopie jejich bezpečnostních listu

4.4 Ochrana vod

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany 
vod. Jedná se zejména o zákon č. 254/2001 Sb vodní zákon.
Ze zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména následující povinnosti.

Zhotovitel je povinen:
• Nakládat s vodami v souladu s povolením k nakládáni s vodami v případech, kdy je takovéto 

povoleni dle výše uvedeného zákona vyžadováno (např pn odběru podzemních či povrchových 
vod nebo pfi vypouštěni odpadních vod do vod povrchových).

• Nakládá-li na stavbě se závadnými látkami z hlediska ochrany vod učinit odpovidajicí opatřeni, 
aby zabránil nežádoucímu úniku závadných látek do povrchových či podzemních vod. do 
kanalizace, do půd nebo iejtch smísení s odpadními nebo srážkovými vodami

■ Mít zpracován havarijní plán pro sklad závadných látek (zejména látek ropného charakteru) V 
případě, že množství skladovaných závadných látek je většiho rozsahu nebo zacházeni s nimi 
je spojeno se zvýšeným nebezpečím, musi být havarijni plán schválen příslušným vodoprávním 
úřadem.

■ Mít k dispozici (v dostatečném množství) havarijní prostředky/havarijní soupravy pro 
zachycení případného úniku závadných látek (sorbent - vapex, piliny apod . sorpčni textilie, 
lopatka, smeták, nádoba nebo igelitový pytel na použitý sorbent. který je nebezpečným 
odpadem)

• Své pracovníky prokazatelně seznámit s možnými havarijními situacemi a s postupy při jejich 
řešeni

• O každé havárii vždy informovat objednatele
• Na stavbě odstavené dopravní a mechanizační prostředky zabezpečil proli možným ůkapům či 

únikům provozních náplni podložením záchytnými vanami nebo sorpčnimi textiliemi Dopravní a 
mechanizační prostředky musí být udržovány v technickém stavu odpovídajícímu požadavkům 
příslušných právních předpisů, o tom musí být vedeny záznamy, které na vyžádání musi být 
předloženy objednateli.

• Pří skladováni tekutých závadných látek a při manipulaci s nimi (přelévání) používat 
záchytné vany/sorpční rohože.

Závadnými látkami se rozumí zejména:
• Minerální oleje a uhlovodíky ropného původu (např paliva, maziva)
• Další látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
V případě že se stavba nachází v záplavovém územi. je nutno dodržovat povodňový plán Za 
zajištění povodňového piánu odpovídá objednatel

4.5 Ochrana ovzduší

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti 
ochrany ovzduší. Jedná se zejména o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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Ze zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen:
• Provozovat na stavbě mobilní zdroje znečišťováni ovzduší (dopravní a mechanizační 

prostředky se spalovacími motory) pouze v souladu s podmínkami pro jejich provoz, zejména z 
hlediska zákona č. 56/2001 Sb . o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
(zejména plama technická prohlídka a měření emisí) a z hlediska zákona č 22/1997 Sb . o 
technických požadavcích na výrobky

4.6 Zásady OŽP pro provozce dle smlouvy o provozu dopravního prostředku

• Provozce jako provozovatel dopravy a mechanizace je povinen vybavit všechny své 
dopravní a mechanizační prostředky základními prostředky pro případ poruchy nebo 
havárie tzv. .havarijními baličky" a seznámit jejich obsluhu jak v případě takové události 
postupovat

■ Obsah „Havarijního balíčku":
- záchytná vana nebo sorpčni rohož pro podložení motorových prostor,
- sorpčni materiál,
- igelitový pytel na použitý sorpčni materiál

• Na stavbě i na přístupových cestách je zakázáno volné mytí a oplach dopravních a 
mechanizačních prostředků.

• Dopravní a mechanizační prostředky budou odstavovány na vyhrazených místech a 
zajištěny proti úkapůrn pohonných a mazacích náplní podložením motorových prostor 
záchytnými vanami nebo sorpčnimi rohožemi

■ Doprava materiálů na stavbu respektive ze staveniště bude prováděna po určených trasách
• Před výjezdem ze stavby budou všechny dopravní a mechanizační prostředky čištěny.
■ Na stavbě budou používány pouze mechanizační a dopravní prostředky v technickém 

stavu odpovídajícím požadavkům příslušných právních předpisu
• Provozováni mechanizačních a dopravních prostředků na stavbě bude prováděno s ohledem 

na minimalizací exhalací výlukových plynů (bude zajištěn dokonalý technický stav motorů, dobrá 
organizace práce a citlivá jízda s dosažením režimu s minimem výfukových plynu, omezeni 
běhu motorů na prázdno)

■ Technici stavby budou průběžně kontrolovat technický stav všech dopravních a 
mechanizačních prostředků s vazbou na produkcí výfukových plynů. V případě zjištění závad 
bude takovýto prostředek vykázán ze stavby

• Každodenní kontrolu, běžnou údržbu a čištění mechanizačních a dopravních prostředků (i 
od bláta) bude provádět jejich obsluha (řidič).

■ Periodická údržba a opravy většího rozsahu budou prováděny mimo staveniště v dílnách 
provozce dopravních a mechanizačních prostředků, popřípadě ve specializovaných 
externích opravnách

• Drobné opravy dopravních a mechanizačních prostředků mohou být prováděny přímo na 
stavbě pojízdnou dílnou, která bude vybavena základními prostředky pro případ poruchy nebo 
havárie a její obsluha bude seznámena s postupem, jak má v případě takové události 
postupovat

• Při tankování pohonných hmot v areálu staveniště, zajišťovaném pojízdnou tankovací stanicí, 
bude použito záchytných nádob k zamezení úkapů Pojízdné tankovací stanice budou vybaveny 
základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie a jejich obsluha bude seznámena s 
postupem, jak má v případě takové události postupovat
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• Dřeviny které se nachází na staveništi, nesmi být mechanizačními a dopravními prostředky 
poškozovány, zejména bude dodržována dostatečná vzdálenost od těchto dřevin, aby 
nedocházelo k přejížděni jejich kořenů těžkou mechanizaci.

• Na stavbě bude udržován pořádek Odpady ze svačin, PET láhve, plechovky, láhve od olejů, 
zaolejované hadry, znečištěně pracovní rukavice apod. nebudou volně pohazovány po 
staveništi, ale denně odváženy do zařízeni provozce.

Technici stavby budou všechny nasazené mechanizační a dopravni prostředky monitorovat, zda 
jsou výše uvedené zásady dodržovány V připadá zjištěni nedostatků na ně ihned upozorni obsluhu 
mechanizmu i provozce dopravních a mechanizačních prostředků a provedou o zjištěných 
nedostatcích záznam do dokladu o provozu prostředku
V případě opakovaného porušováni výše uvedených zásad řidičem, bude tento vykázán ze 
stavby.

4.7 Likvidace havárie při úniku pohonných hmot a provozních
hmot mechanizačních a dopravních prostředků

Okamžitá opatřeni, jež je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, v připadá 
vzniku havárie:
• Odstranit příčinu havárie, zabránit dalšímu úniku látky (např utěsnit otvor ucpávkou, zachytit 

látku do sběrné nádoby, zamezit rozléváni látky ohrazením, přečerpáním)
• Zasypat zasažené místo sorpčnim materiálem, směrem od okrajů ke středu.
• Zajistit prostor havárie proti vstupu nepovolaných osob.
■ Událost bez zbytečného odkladu oznámit přímému nadřízenému pracovníkovi a objednateli.
• V případě havárie většího rozsahu přivolat Hasiče (Hasičský záchranný sbor ČR) nebo Policii 

ČR, případně správce povodí či kanalizace

Následná sanační opatřeni, jež je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, po 
havárii:
• Zbytek znečišťující látky zajistil (zbytek látky z poškozeného obalu přečerpat do nového obalu).
• Sanační materiál nasycený uniklou látkou posbírat do pytle nebo nádoby určené pro tyto účely a 

nakládat s nim jako s nebezpečným odpadem (řádně označit, shromaždovat, zajistit likvidaci 
oprávněnou osobou)

• Ve spolupráci s objednatelem vyhotovit Záznam o havárii.
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Informativní dodatek ke zpracování dat
- smlouva akciová společnost -

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich osobních 
údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Akademický titul, Číslo bankovního účtu, 
Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Místo podnikání, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, 
po dobu 5 let od skončení záruční doby/5 let od data plnění, není-li záruční doba sjednána. Tyto 
údaje zpracováváme za účelem uzavírání smluv s obchodními partnery.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných 
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, 
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce/zpracovatele tento údaj 
následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost 
dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se 
můžete obracet na email nebo na sídlo naší společnosti: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové.
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