SMLOUVA 0 DILO

Cislo smlouvy objednatele: .........cccccvernnne

Cislo smlouvy zhotovitele: 1481

Vyssi odborna Skola, Stiredni $kola, Zakladni Skola a Matei'ska S$kola, Hradec Kralové, Stefanikova 549

sidlem : Stefanikova 549, 500 11 Hradec Kralové
spisova znacka OR : nezapsana v OR

zastoupena : Mgr. Be. Ivou Rindovou, feditelkou

IC : 62690361

DIC : neplatce DPH

bankovni spojeni : Ceska sporitelna, a.s.

¢. uctu : 3244648309/0800

ID datové schranky : y4made9

(dale jen ,,objednatel” nebo ,zadavatel“ nebo ,VOS, SS, ZS a MS, Hradec Kralové*)

a

STYLBAU, s.r.o.

se sidlem : Pardubicka 118/79, Placice, 500 04 Hradec Kralové
spisova znacka : C 17538 vedena u Krajského soudu v Hradci Kralové
zastoupena : ing. Pavlem Sriitkem

IC : 25957481

DIC : CZ25957481

bankovni spojeni : CSOB a.s.

¢islo uctu :210894380/0300

ID datové schranky : dxf4978

(dale jen ,zhotovitel“)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném
znéni, tuto smlouvu o dilo:

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

3.1

3.2.

1.  PROHLASENI A UCEL SMLOUVY
Statutarni organy (prip. dalsi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi smlouvy prohlasuji, Ze
jsou opravnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitfnimi predpisy prislusné smluvni strany
podepsat bez dalsiho tuto smlouvu o dilo.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma vSechna podnikatelskd opravnéni potiebna k provedeni dila dle této smlouvy a Ze
i v dalSim je opravnén provést dilo dle této smlouvy.

Tato smlouva je uzavirena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na podlimitni verejnou zakdzku na stavebni
prace, zadavanou podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale také
,ZZVZ"), pod nazvem ,VOS, SS, Z§ a MS Hradec Krdlové, Stefdnikova 549 - Rekonstrukce socidlniho zarizeni
(Interndt)“. V rdmci uvedeného zadavaciho rizenf byl zhotovitel vybran k uzavieni smlouvy.

2.  VYCHOZi UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: ,V0S, SS, ZS a MS Hradec Krdlové, Stefdnikova 549 - Rekonstrukce socidlniho zatizenf (Interndt)”,

Misto stavby: Panelovy diim Interndtu na pozemku s parc.c.st.1087, k.. Trebes [647047], okres Hradec Krdlové,
Krdlovéhradecky kraj, Ceskd republika.

3.  PREDMET DiLA
Predmétem dila podle této smlouvy je provedeni stavby uvedené v ¢lanku 2. této smlouvy podle projektové
dokumentace stavby, vypracované spolecnosti D.A.D. STUDIO, s.r.o., sidlem Manesova 808, 500 02 Hradec
Kralové 2, 1C: 27467104, ¢islo zakazky: 20PR00006.

Rozsah ptedmétu dila je stanoven:

(a) projektovou dokumentaci stavby, vypracovanou spolecnosti D.A.D. STUDIO, s.r.o., sidlem Manesova 808,
500 02 Hradec Kralové 2, IC: 27467104, ¢islo zakazky: 20PR00006, a

(b) rozpoctem stavby vyhotovenym zhotovitelem dle zadaného soupisu praci s vikazem vymeér (tj. prilohou ¢.
1 této smlouvy): provedeni stavby v rozsahu praci a souvisejicich dodavek a sluzeb obsaZenych v ocenéném
soupisu praci s vykazem vymeér.
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3.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

3.5.

3.6.

4.1.
4.1.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Dokoncené dilo bude provedeno v kvalité stanovené projektovou dokumentaci stavby, podle platnych ¢eskych
technickych norem, v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu a v rozsahu praci a souvisejicich
dodavek a sluzeb obsazenych v ocenéném soupisu praci s vykazem vymeér.

Soucasti dila dle odst. 3.2. této smlouvy jsou veskeré materidly, dodavky, prace a vykony potiebné pro radné a
vCasné zhotoveni dila, jakoZ i veskeré potrebné vedlejsi, pomocné a dodatecné Cinnosti, které jsou pro uplné
vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykont, resp. jejich funk¢nost, nezbytné, a to i v souvislosti
s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Vyslovné jsou dale uvedeny a jsou soucasti predmétu plnéni dila a
smluvené ceny dila tyto prace a dodavky:

Vytyceni inzenyrskych siti dotéenych stavbou, projednani DIO, DIR, projednani zvlastniho uzivani komunikaci,
poplatky a ndhrady, dopravni znaceni.

Veskeré potrebné stavenistni zarizeni (zarizeni stavenisté, vybaveni stavenisté), ndklady na provoz a udrzbu
staveni$té a jeho nasledna likvidace po skonceni stavby, véetné uvedeni ploch do ptivodniho nebo
projektovaného stavu. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro zarizeni staveniSté a pro vlastni provedeni dila
pripojeni na el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zfidi si tyto pripojky na vlastni ndklad a cena za tato media
budou obsaZena v cené zafizeni staveniSté.

Ostraha stavby a staveni$té, zajiSténi bezpecnosti pti provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace i ochrany
zivotniho prostredi.

Néklady na soustavny uklid prostor dotéenych ¢innosti zhotovitele, ndklady na ochranu stavajicich licnich ploch
stén, oken a dvefti, oploceni apod. dottenych a sousedicich nemovitosti, ndklady na protipras$na opatteni.
Likvidace odpadl vzniklych béhem stavby, véetné uloZeni vSech hmot na skladku nebo predani opravnéné
osobé, vse v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni
pozdéjsich predpist. Doklad o likvidaci odpadi, které bude zhotovitel pribézné predkladat v pribéhu vystavby
dila.

Naklady na poZadované pojisténi rizik pri realizaci stavby.

Uéast na kontrolnich dnech stavby.

Néklady na uvedeni zatravnénych a zpevnénych pristupovych ploch a komunikaci dot¢enych zhotovitelem pfti
provadéni predmeétu plnéni dila do ptivodniho stavu.

Priivodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle zakona ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve dvou vyhotovenich,
prohlageni o shodé dle CSN EN ISO/IEC 17050-1, seznam doporué¢enych nahradnich dilt, pfedepsané ochranné
a bezpecnostni pomucky.

Kompletacni Cinnost zhotovitele, tj. vSechny dalsi prace a vykony, které nejsou samostatné specifikovany
v zadavaci dokumentaci, jsou-li nutné pro zajisténi spravné funkce a bezpecného provozu dila, pro fadnou
udrzbu a pro splnéni projektovanych parametrd, plnéni podminek stavebniho povoleni a plnéni podminek
vetejnopravnich organti a organizaci vyplyvajicich z dokladové ¢asti zadavaci dokumentace.

Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji predani objednateli ve dvou vyhotovenich v listinné
podobé a ve dvou vyhotovenich v digitdlni podobé ve formatu DWG a PDF na DVD-R nebo USB flash disku
(Dokumentaci skute¢ného provedeni dila pfedd zhotovitel objednateli po dokonceni dila p¥i jeho predani do
uzivani.).

Piedani vSech podkladi a zkousek potiebnych k prejimacimu fizeni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost.
Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo prevezme a zaplati za jeho provedeni zhotoviteli dohodnutou cenu.

4.  DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle ¢l. 3. této smlouvy o dilo ve lhitach:

L. etapa = rekonstrukce socialniho zarizeni v poloviné internatu ve vSech NP

Piedani staveniSté a zahdjeni praci: do 10 kalendainich dn@i od doruceni pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni praci zhotoviteli. (predpoklad: srpen 2021)

Dokonceni praci a predani plnéni I. etapy: nejpozdéji do 12 tydnii od data zahajeni praci.

II. etapa = rekonstrukce socidlniho zatizeni v druhé poloviné internatu ve vSech NP

Predani stavenisSté a zahajeni praci: do 10 kalendarnich dni od doruceni pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni praci zhotoviteli. (predpoklad: Cervenec 2022)

Dokonceni praci a predani plnéni II. etapy: nejpozdéji do 12 tydni od data zahajeni praci.

Zhotovitel prevezme stavenisté a zahaji prace az na zakladé pisemné vyzvy objednatele k zah4jeni praci.
Objednatel si vyhrazuje pravo nezahdjit, prerusit nebo ukoncit plnéni dle této smlouvy v piipadé, Ze nezajisti
spolufinancovani predmétu této smlouvy z verejnych rozpoctii nebo nezajisti dofinancovani predmétu této

smlouvy ze svych €i cizich (bankovnich) zdrojt.

Nejpozdéji do 5 dnti od predani stavenisté je zhotovitel povinen predlozit objednateli harmonogram postupu
praci vyhradné v ¢lenéni po jednotlivych tydnech, pficemz v harmonogramu musi byt jednozna¢né uvedeno, ke
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

kterému datu ten ktery tyden zacina. Harmonogram vystavby musi respektovat veskeré technologické lhiity
stanovené prisluSnymi normami a jinymi zavaznymi predpisy.

Pokud zhotovitel ptipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani objednateli pied dohodnutym terminem,
je objednatel opravnén toto dilo nebo jeho ¢ast prevzit téz v diivéjSim terminu.

Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
smlouvou, a to zejména v pripadé, Ze kvalita zhotovovaného dila neodpovida dohodnuté kvalité.

Pokud objednatel pisemné pozada zhotovitele o do¢asné pozastaveni praci (sistaci) na provadéném dile (z
jakéhokoliv dtvodu), je zhotovitel povinen prace bez zbytecného odkladu pozastavit a pri provadéni
zabezpecovacich praci na stavbé postupovat podle pokynt objednatele. Dnem preruseni praci prestavaji bézet
lhiity ke splnéni dila na strané zhotovitele. Lhiita k dokonceni dila podle této smlouvy se prodluzuje o dobu, po
kterou bylo dilo preruseno. O tomto smluvni strany uzaviou dodatek k této smlouvé. Trva-li preruSeni praci déle
neZ tfi mésice, je objednatel povinen odebrat a zaplatit zhotovitelem dokoncenou ¢ast dila. Trva-li prerusSeni
praci déle neZ Sest mésici nebo uplynula-li ptivodné dohodnuta lhiita k provedeni dila, mize zhotovitel od
smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel i v tomto ptipadé uhradi zhotoviteli
prokazatelné naklady vzniklé mu v tomto obdobi jako diisledek vSech nezbytné nutnych praci a dodavek, véetné
praci a dodavek zabezpecovacich.

Pokud zhotovitel prerusi - pozastavi prace na predmétu dila z divodd na strané zhotovitele, zhotovitel
neprodlené projedna s objednatelem divody pieruseni - pozastaveni praci a dohodne s objednatelem termin
opétovného zahajeni praci na predmétu dila v souladu s podminkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodé nebo
nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty termin opétovného zahajeni praci, stanovi objednatel pisemné dodatecnou
priméfenou lhiitu pro zahajeni praci zhotovitelem. Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né lhiité prace nebo prohlasi-
li pred jejim uplynutim, Ze sviij zavazek nesplni, miize objednatel od smlouvy odstoupit. Vyse uvedené pieruseni
praci nema vliv na v této smlouvé dohodnutou dobu plnéni dila, pokud se smluvni strany nedohodly jinak.

5. CENADiLA
Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a lhiitadch podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou
smluvnich stran ve vysi:

cena bez dané z pridané | 19.955.664,58 K¢

hodnoty (DPH): (slovy: devatenact milionl devét set padesat pét tisic Sest set Sedesat ¢tyri korun
Ceskych padesat osm halérii)

sazba DPH: 15%

vySe DPH: 2.993.349,69 K¢

cena vCetné DPH: 22.949.014,27 K¢

Dan z pridané hodnoty (DPH) bude k cené pripoctena dle platnych predpisi.

Dohodnuta cena je konecna a obsahuje veskeré prace a souvisejici dodavky a sluzby obsazené v rozpoctu dila -
ocenéném soupisu praci s vykazem vymeér, ktery je prilohou €. 1 této smlouvy. Dohodnuta cena je cenou nejvyse
pripustnou za plnéni vymezené soupisem praci s vykazem vymeér.

Celkova cena dila zahrnuje i vesSkeré naklady potiebné k provedeni dila, tj. véetné véci opatienych zhotovitelem
k provedeni dila, pomocnych praci, vyrobkd, materialli, revizi, kontrol, prohlidek, pfedepsanych zkousek,
posudki, naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni zatizeni stavenisté zhotovitele, vCetné ceny médii
potfebnych a skutecné spotiebovanych pii provadéni dila podle této smlouvy, pojisténi zhotovitele, dale
naklady na BOZP, cestovni néklady, apod.

Cena dila podle odst. 5.1. této smlouvy muze byt sniZzena, pokud objednatel pozada zhotovitele o zmenseni
rozsahu praci a dodavek dle této smlouvy. Pfipadné ménéprace podle predchozi véty musi byt specifikovany
v dodatku k této smlouvé.

Cenu dila podle odst. 5.1. této smlouvy je mozno prekrocit v ptipadé, jestlize pdjde o dodatecné stavebni prace,
sluzby nebo dodavky, které nebyly zahrnuty v pivodnim zavazku, tj. nebyly specifikovany v soupisu praci
s vykazem vymeér, a jsou soucasné nezbytné pro dokonceni dila, a to za predpokladu, Ze budou splnény
ustanoveni § 222 ZZVZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena pripadnych dodate¢nych praci (vicepraci) bude ve vysi odpovidajici
jednotkovym cendm stejnych nebo obdobnych praci, obsaZenych v rozpoctu stavby. Pokud nebude moZno pro
ocenéni praci pouZit postup podle predchozi véty, bude cena praci navrZena zhotovitelem a bude o ni
s objednatelem jednéno, priCemzZ takova cena nesmi byt vyssSi neZ cena uvedend v sazebniku URS platného v
dobé realizace. Na ptripadné dodatecné prace musi byt uzaviren dodatek k této smlouvé.
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5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Pokud zhotovitel provede prace nad ramec této smlouvy bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen je na
pisemnou vyzvu objednatele v pfimérené lhiité bezplatné odstranit.

Neprovedené prace a dodavky nebudou uctovany.

6.  PLATEBNI PODMINKY
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Uhrada ceny za dilo bude provadéna v penézich, v éeskych korunach, bezhotovostnim pievodem na ucet
zhotovitele uvedeny v této smlouvé, nebude-li dohodou smluvnich stran stanoven ucet jiny. Cena za dilo bude
hrazena pribézné na zakladé danovych dokladi (faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mésicné.

Nejpozdéji do 5 dnid od predani stavenisté je zhotovitel povinen predloZit objednateli platebni kalendar
v Clenéni po mésicich, suvedenim termini a obsahu uctovanych praci vjednotlivych obdobich. Platebni
kalendar musi odpovidat tidajiim uvedenym zhotovitelem v harmonogramu postupu praci. Penézni idaje musi
byt uvedeny vyhradné v K¢ bez DPH a platebni kalendar musi osahovat zavére¢ny kontrolni soucet.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila mési¢né zpétné dle skute¢né provedenych praci a dodavek, a to do
vySe 90% ceny za dilo. Zbyvajicich 10% ceny za dilo je zhotovitel opravnén fakturovat po predani a prevzeti
dokonceného dila a po podpisu zapisu o predani a prevzeti dila objednatelem.

Podkladem pro vystaveni dil¢i faktury bude soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny zastupcem
objednatele. Zastupce objednatele je povinen vyjadrit se k vySe uvedenému soupisu do péti pracovnich dni ode
dne jeho obdrZeni. Pokud zastupce objednatele predmétny soupis schvali a podepise, je zhotovitel opravnén
vystavit na ¢astku uvedenou v soupisu fakturu. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je den schvdleni a
podpisu soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem objednatele.

Faktura vystavena podle odst. 6.4. a 6.5. této smlouvy (ddle jen ,faktura“) musi obsahovat min. tyto udaje:

(a) nazev dila/projektu: VOS, SS, ZS a MS Hradec Krdlové, Stefanikova 549 - Rekonstrukce socidlniho zarizeni
(Interndt),

(b) fakturovanou ¢astku ve vysi odpovidajici soupisu dle odst. 6.5. této smlouvy, a to uvedenou bez DPHa's DPH,
pri¢emz fakturovana ¢astka nesmi byt zaokrouhlovana,

(c) rozpis jednotlivych slozZek fakturované ¢astky v ¢lenéni dle pozadavkl uvedenych nize,

(d) cislo faktury,

(e) identifikaci objednatele vpodob& obchodni firmy, sidla, IC, DIC, &isla ucétu, ze kterého bude platba
provedena,

(f) udaj, Ze platba bude provedena bezhotovostnim prevodem,

(g) identifikaci zhotovitele v podobé& obchodni firmy, sidla, IC, DIC, &isla ti¢tu, na ktery bude platba provedena,

(h) den vystaveni faktury, odeslani faktury objednateli, datum splatnosti, datum zdanitelného plnéni,

(i) razitko zhotovitele a podpis zhotovitele ¢i opravnéného pracovnika zhotovitele.

Zhotovitel je dale povinen ve faktufe u kazdé fakturované polozky uvést: a) fakturované mnozstvi v béZném
mésici, b) celkové mnozZstvi dle rozpoctu dila a c) mnoZstvi jiz vyfakturované od zahdjeni plnéni (zahajeni
stavby).

K fakture musi byt priloZen soupis vyhotoveny a schvaleny dle odst. 6.5. této smlouvy.

Konecné vytuctovani ceny za dilo provede zhotovitel nejpozdéji do 14 dnii od tispésného predani a prevzeti dila
v prejimacim Fizeni ¢i od pripadného uspésného odstranéni vad ¢i nedodélki zjisténych a vytknutych pri
prejimacim rizeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze faktury budou vystavovany se splatnosti 30 (slovy: tiicet) kalendafnich dnti ode
dne jejich doruceni objednateli.

Faktura je uhrazena dnem, kdy je fakturovana ¢astka pripsana na tcet zhotovitele uvedeny na faktuie.

Objednatel je opravnén reklamovat u zhotovitele vadné vystavenou fakturu. Za vadné vystavenou fakturu se
povazuje faktura, ktera neobsahuje nékterou z nalezitosti uvedenych v odst. 6.6. této smlouvy, nebo faktura, na
které je uvedena cena neodpovidajici cené uvedené a schvalené v soupisu vyhotoveném dle odst. 6.5. této
smlouvy. Reklamaci podle tohoto ustanoventi je objednatel opravnén podat do dne splatnosti faktury, jinak toto
pravo zanika. Reklamace musi byt poddna pisemné, musi v ni byt uvedeny skutecnosti, ve kterych objednatel
spatiuje vady faktury a musi byt podepsana opravnénym pracovnikem objednatele.

Podéanim reklamace dle odst. 6.12. této smlouvy se stavi béh lhiity splatnosti faktury.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury téz v pripadech, kdy zhotovitel:
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6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

(a) prerusi prace bez rozhodnuti (souhlasu) nebo diivodu na strané objednatele,

(b) nepredlozi-li doklady nutné k odsouhlaseni soupisu provedenych a fakturovanych praci,

(c) provadi pres pisemné upozornéni technického dozoru objednatele nebo autorského dozoru projektanta
prace v rozporu s projektem stavby.

Zhotovitel je povinen reklamaci zhodnotit a vytidit do tfi pracovnich dni ode dne jejiho doruceni zhotoviteli.
V pripadé, Ze zhotovitel reklamaci uzna, vystavi a odeSle objednateli opravnou fakturu. Ode dne doruceni
opravné faktury objednateli zac¢ind béZet nova lhiita splatnosti v celé své délce. V pripadé, Zze zhotovitel
reklamaci neuzng, je povinen o tom pisemné vyrozumét objednatele. Pfrerusend lhiita splatnosti v takovém
pripadé pocina opét béZet dnem doruceni vyrozuméni o neuznani reklamaci objednateli.

Na thradu ¢astky, o kterou byla pripadné zvySena cena za dilo v souladu s odst. 5.6. této smlouvy, se pfimérené
pouZziji ustanoveni této smlouvy o tthradé ceny za dilo.

Prace, které zhotovitel provedl bez poZadavku objednatele nebo o své Gjmé odchylné od obsahu a rozsahu
predmétu plnéni podle této smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny.

Smluvni strany se dohodly na této inflacni doloZce:

Cena dila realizovaného v roce 2021 (tj. plnéni I. etapy) nesmi byt upravovana v diisledku inflace, deflace nebo
zmény kurzu K¢, o zmény nakladi na prace, zatizeni ¢i vybaveni, v diisledku ristu jakéhokoliv indexu nebo jiné
zalezitosti. Cena dila realizovaného v roce 2022 (tj. plnéni II. etapy) mize byt navysena o inflaci. Zhotovitel je
opravnén zvysit cenu plnéni II. etapy k 1.6.2022 o prirtistek primérného ro¢niho indexu spottebitelskych cen
(dale jen ,mira inflace), vyhla$eny Ceskym statistickym tfadem za kalendai'ni rok 2021.

7. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli pfed zahdjenim praci prohlidku mista provedeni dila.

Objednatel se zavazuje, Ze pred zahdjenim praci, nejpozdéji pri piredani stavenisté, predd zhotoviteli veskera
spravni stanoviska a rozhodnuti potfebna pro zahajeni a provedeni stavby.

Objednatel se zavazuje v souladu s podminkami projektové dokumentace piedat zhotoviteli k provedeni dila
staveniSté nejpozdéji do terminu dle odst. 4.1. této smlouvy. O predani a prevzeti stavenisté sepisi smluvni
strany zapis.

Objednatel (prip. i technicky dozor investora) se zavazuje v pribéhu realizace dila zucastnovat se predepsanych
zkousek, prohlidek a revizi.

Objednatel se vici zhotoviteli zavazuje poskytovat vzajemnou soucinnost vnezbytné nutném rozsahu
potiebnou pro zhotoventi dila.

8. SPOLUPUSOBENI ZHOTOVITELE
Zhotovitel a objednatel se zavazuji zachovavat mlcenlivost o vSech skutecnostech, které jsou predmétem
obchodniho, bankovniho, pop¥. jiného tajemstvi, s nimiz pti provadéni dila podle této smlouvy ptichazeji do
styku. Zhotovitel bere na védomli, Ze objednatel je povinen zverejiiovat a poskytovat informace o své €innosti a
o nakladani s vefejnymi prostiedky a vyslovné s takovym poskytnutim ¢i zverejnénim souhlasi.

Pti provadéni dila podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrZovat obecné zavazné predpisy, ujednani této
smlouvy a bude se ridit vychozimi podklady, které mu byly pfedany objednatelem p¥i podpisu smlouvy a dal$imi
pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen umoZnit vstup na stavbu - staveniSté opravnénym osobam objednatele a umoZznit jim
provadéni kontroly pribéhu praci a dodrZovani bezpecnostnich, poZarnich a hygienickych podminek pfti
provadéni stavby za provozu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nebude vykonavat technicky dozor nad provadénim stavebnich praci, které dle této
smlouvy realizuje. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze neni propojen s osobou zajistujici vykon technického dozoru
investora (dale také , TDI“), tj. S weeoevvrvvrernenrrnneen, S€ SIALEM e, TG

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. §2 pism. e) zadkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné
zpravé a o zméné nékterych zakonl (zadkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen
poskytnout subjektiim provadéjicim audit a kontrolu v souvislosti s projektem vSechny nezbytné informace a
spolupiisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Zhotovitel neni opravnén bez piredchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavku vzniklou na

zakladé této smlouvy. V zadosti o pisemny souhlas objednatele musi zhotovitel vérohodnym a priikaznym
zptisobem dolozit, jakym zptlisobem a z jakého titulu hodla pohledavku postoupit.
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8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

Zhotovitel se zavazuje respektovat nasledujici pozadavky poskytovatele financnich prostredki:

=  Povinnost strpét veskeré kontroly vyplyvajici zrezimu financovani projektu ze strany ptislusného
poskytovatele finan¢nich prostiedkd;

=  Povinnost archivovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci zakazky (v¢. ucetnich a danovych
zaznami) po dobu min. 10 let od finan¢niho ukonceni projektu;

= Zavazek k poskytnuti potiebnych podkladti pro zpracovani pribéznych monitorovacich zprav a etapovych
zprav s zadosti o platbu zadavateli (objednateli)

9.  DODACI PODMINKY A ZPUSOB PROVEDENI DiLA
Zhotovitel provede dilo na své naklady s tim, Ze nese nebezpeci za Skody na predmétu dila az do jeho predani
objednateli. Zhotovitel odpovida objednateli za Skody, které by mu nebo tietim osobam svou ¢innosti zpisobil
sam, anebo prostiednictvim tretich osob.

Zhotovitel je povinen provést dilo sdm nebo povérit zhotovenim jeho ¢asti treti osobu. Pokud provadi ¢ast dila
tretf osoba, nese za jeho zhotoveni odpovédnost zhotovitel, jako by dilo sdm provadél. Pokud takova tfeti osoba
bude odlisna od osob uvedenych v ptiloze €. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen nejdrive si vyzadat pisemny
souhlas objednatele se zhotovenim dila, popt. zhotovenim jeho ¢asti, takovou osobou.

V ptipadé, Ze zhotovitel v zadavacim rizeni, jehoZ predmétem bylo zadani predmétu plnéni této smlouvy,
prokazoval kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, a tento poddodavatel by se nemél podilet na realizaci
této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by mél byt zménén v pribéhu realizace této smlouvy, zména
poddodavatele podléha predchozimu pisemnému souhlasu objednatele.

V takovém pripadé je zhotovitel povinen nejpozdéji do 7 pracovnich dnti tuto skute¢nost objednateli pisemné
oznamit. Zhotovitel je povinen predloZit potfebné dokumenty prokazujici trvani splnéni kvalifikace do 10
pracovnich dnti od oznameni této skutecnosti objednateli.

Zhotovitel je povinen vést a priibézné aktualizovat redlny seznam vSech poddodavatelli, vCetné vyse jejich
podilu na dile. Tento seznam vSech poddodavatell je zhotovitel povinen na vyzadani bezodkladné predlozit
objednateli.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli seznam svych poddodavateld, ve kterém budou uvedeni vSichni
poddodavatelé, kteti se na plnéni dila podileli, a to do 60 dnti od splnéni smlouvy nebo do 28. inora nésledujiciho
kalendarniho roku v pripadé, Ze plnéni smlouvy presahne 1 rok.

Objednatel si v zadavacich podminkach verejné zakazky vyhradil pozadavek, aby vyznamné ¢innosti pti plnéni
smlouvy byly plnény pfimo vybranym dodavatelem (zhotovitelem). Za vyznamné c¢innosti pfi plnéni této
smlouvy, které zhotovitel neni opravnén zadat a plnit prostrednictvim poddodavateld, urcil objednatel

- dohled nad stavbou autorizovanou osobou, tj. vykon cinnosti stavbyvedouciho.
Ostatni stavebni prace a souvisejici dodavky a sluzby mohou byt plnény prostrednictvim poddodavatelt.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen provést veSkeré prace a dodavky v souladu s projektovou dokumentaci,
obecnymi technickymi poZadavky na vystavbu, pro stavbu budou pouZity pouze takové nové vyrobky, materialy
a konstrukce, jejichZ vlastnosti splituji poZadavky zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
Fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (stavebni zdkon). Zhotovitel je povinen pro provedeni dila pouZit jen nové
vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby byla po dobu predpokladané existence stavby jen pii béZné udrzbé
zarucena pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické poZzadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpec¢nost pfi uZivani, ochrana proti hluku a Gispora energie.

Zhotovitel bude predkladat objednateli na vyzadani k odsouhlaseni vzorky, pfipadné obrazovou nebo
technickou dokumentaci vSech materiald, pfedmétd a technologii pouzitych pfi realizaci dila. Objednatel se
zavazuje sdélit své stanovisko vzdy do 10 kalendarnich dnti po jejich predloZeni, jinak se ma za to, Ze s pouzitim
materiall (predmétd, technologie) podle piedlozeného vzorku souhlasi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pracovisti a stavenisti poradek a ¢istotu a zavazuje se odstranit na své naklady
odpady v souladu se zakonem o odpadech, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.

Zhotovitel je povinen v pribéhu plnéni dila zajistit na vlastni naklad ciSténi nebo opravu vyuzivanych
komunikaci pfi jejich zneciSténi ¢i poskozeni jeho Cinnosti. Pripadné Skody, které vzniknou objednateli
zanedbanim této povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit. Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti
povoleni zvlastniho uzivani pozemnich komunikaci.

Povrchy komunikaci musi byt nejpozdéji do dokonceni doby plnéni uvedeny do ptivodniho stavu.

Zhotovitel zajisti na sviij naklad dopravu vSech materiald, stavebnich hmot, strojli a zarizeni na stavenisté.
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9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

Zhotovitel zajisti na stavbé dodrzovani bezpecnostnich, protipozarnich predpisti, hygienickych predpisti a dale
predpist tykajicich se likvidace odpadii a ochrany Zivotniho prostiedi platnych v CR a zajisti proSkoleni v§ech
pracovnikd provadéjicich stavbu z téchto predpist.

Zhotovitel je povinen pocinaje dnem zahdjeni praci na stavenisti vést stavebni denik o pracich, které provadi

sam nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani veskeré vady a nedodélky

dila provadéného podle této smlouvy. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat vSechny dulezité

okolnosti tykajici se predmétu dila, a to zejména:

=  pocasi, denni a no¢ni teploty,

= Casovy postup praci,

= odchylky od dokumentace ovérené ve stavebnim rizeni nebo od podminek stanovenych jinymi
rozhodnutimi nebo opattrenimi,

= dalSi ddaje nutné pro posouzeni praci stavebnim tfradem a ostatnimi organy statni spravy.

Stavebni denik musi byt veden zhotovitelem v rozsahu a zptisobem, ktery je stanoven vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a dle ustanoveni stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném
znéni. Ve stavebnim deniku budou dokumentovany téz provedené zkousky, atesty a doklady porizené v priibéhu
provadéni dila podle této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to kdykoliv po celou dobu provadéni dila. Jestlize
objednatel zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou, ma pravo poZadovat, aby zhotovitel odstranil
zjisténé vady a dilo provadél v souladu se smlouvou.

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny, a to minimalné jednou za tyden. Kontrolni den svolava
objednatel, a to zdpisem do stavebniho deniku minimalné tfi dny predem, a telefonicky. Zavéry kontrolniho dne
musi mit pisemnou podobu, budou podepsany zastupci obou smluvnich stran a jsou pro obé strany zavazné.

Zhotovitel je povinen informovat bez zbyte¢ného odkladu objednatele o vSech skute¢nostech, které maji vztah
k termintim provadéni praci, k cené praci, k jejich rozsahu a kvalité a o skutecnostech, které mohou mit vliv na
plnéni podminek vetejnopravnich organt vydanych k predmétu dila podle této smlouvy.

Prace, které vykazuji jiz v priibéhu provadéni dila nedostatky nebo jsou provadény v rozporu s touto smlouvou,
musi zhotovitel na vlastni naklady nahradit pracemi bezvadnymi. Vyrobky, materidly a stavebni dilce, které
neodpovidaji ustanovenim této smlouvy nebo nevyhovi zkouskdm, museji byt na zdkladé zZadosti objednatele a
ve lhlté objednatelem stanovené ze stavby na naklad zhotovitele odstranény. Neucini-li tak zhotovitel ve
stanovené lhité, zajisti jejich odstranéni na naklad zhotovitele objednatel.

Zmény navrzenych vyrobkt, materiald, stavebnich dilci a zptisob provadéni dila oproti projektové dokumentaci
stavby jsou mozZné jen a pouze v piipadé nepiedvidatelnych udalosti, musi byt fadné odivodnény a soucasné
musi byt odsouhlaseny objednavatelem, projektantem a zastupcem poskytovatele dotace.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéreni praci, které budou dal$im pracovnim postupem zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky a zapisem ve stavebnim deniku. Pisemna vyzva musi byt zapsana
do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny predem.

JestliZe se objednatel, prestoZe byl vyzvan postupem dle predchoziho odstavce této smlouvy, na kontrolu
nedostavi, miZe zhotovitel v pracich pokracovat. Objednatel ma pravo pozadovat dodate¢né odkryti a zhotovitel
je povinen dodatec¢né odkryti provést. Naklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se pri
kontrole zjisti, Ze prace byly provedeny bez zavad.

Zhotovitel je povinen béhem realizace dila oznamovat objednateli nejméné 3 dny pfedem provadéni zkousek,
prohlidek a revizi.

Opravnénou osobou zhotovitele pro jednani ve vécech smluvnich je ing. Pavel Sritek, tel: 777 244 468.
Opravnénou osobou zhotovitele pro jednani ve vécech technickych je hlavni stavbyvedouci Petr Balcar, tel.:
776 375 012, nebo osoby opravnénymi osobami zmocnéné.

V pripadég, Ze by hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci mél byt zménén v priibéhu realizace této smlouvy,
zména hlavniho stavbyvedouciho nebo stavbyvedouciho podléha predchozimu pisemnému souhlasu
objednatele. Vtakovém pripadé je zhotovitel povinen nejpozdéji do 7 pracovnich dnid tuto skutecnost
objednateli pisemné oznamit. Zhotovitel je povinen predlozit potifebné dokumenty prokazujici trvani splnéni
kvalifikace do 10 pracovnich dnti od oznameni této skutecnosti objednateli.

Opravnénou osobou objednatele pro jednani ve vécech smluvnich je Mgr. Bc. Iva Rindov3, feditelka, tel.: 776 213
424, email: iva.rindova@neslhk.com . Opravnénou osobou objednatele pro jednani ve vécech technickych je
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

technicky dozor objednatele: ..................... ,tel Objednatel si vyhrazuje pravo zmény jmen obou
opravnénych osob.

10.  PREDANI A PREVZETI DiLA
Zhotovitel je povinen predat dokoncené dilo objednateli bez vad a nedodélkl v misté jeho provedeni.

Zhotovitel je povinen nejméné 10 dni pred terminem, kdy bude dilo pfipraveno k predani, oznamit pisemné
objednateli datum a misto zah4jeni rizeni o predani a prevzeti dila, a sdélit, jak bude probihat.

Objednatel prevezme predmét dila, bude-li provedeni rozsahu i jakost praci a dodavek v souladu s touto
smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy a nebude-li vykazovat
predmét dila zadné vady a nedodélky branici provozu. Objednatel neni povinen ptevzit dilo vykazujici vady nebo
nedodélky branici uzivani dila nebo ohrozujici zdravi pracovniki.

Objednatel je povinen dilo prevzit, pokud nevykazuje vady a nedodélky branici jeho obvyklému uzivani. Zjisténé
vady a nedodélky nebranici obvyklému uzivani dila je zhotovitel povinen odstranit do 14-ti kalendarnich dnd,
pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Terminem plnéni dila je pro ucely této smlouvy den
podepsani zapisu dle odst. 10.5. této smlouvy objednatelem.

Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo podepsanim zapisu o predani a prevzeti dila. V zapise o predani a

prevzeti dila musi byt uvedeno:

(a) popis pfedavaného dila, popf. jeho ¢asti schopné samostatného uZivani,

(b) udaje o zhotoviteli dila,

(c) udaje o projektantovi a o projektové dokumentaci,

(d) Ihdta vystavby,

(e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v priibéhu praci,

(f) zhodnoceni kvality praci,

(g) prohlaseni objednatele, Ze predavané dilo prejima,

(h) soupis vad a nedodélkd, které byly zjistény pti zahdjeni fizeni o predani a prevzeti dila s uvedenim lhiity k
jejich bezplatnému odstranéni, zptisob jejich odstranéni, popt. sleva z ceny dila,

(i) vyjadreniuicastniki rizeni,

(j) dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady dila (prodlouzeni zaru¢ni doby).

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady, jejichz ptivod je v podkladech, které zhotoviteli sam
predal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu tyto vady odstranit vdohodnutém terminu. Toto ustanoveni neplati,
pokud zhotovitel pri predani podkladt védél nebo védét musel o jejich vadach, a presto na tyto neupozornil,
nebo pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné tidaje, na jejichz zakladé byly objednatelem zpracovany jeho
podklady.

K fizeni o predani a prevzeti dila se objednatel zavazuje zajistit:
= (cast autorského dozoru - projektanta a ucast technického dozoru objednatele.

K tizeni o predani a prevzeti dila zhotovitel zajisti:
= (cast stavbyvedouciho, ktery predavané dilo provadél,
= Ucast svého zastupce, ktery je opravnén prebirat zavazky vyplyvajici pro zhotovitele z fizeni o predani a
prevzeti dila,
= Gcast opravnénych zastupci svych dodavateld, pokud je jejich ticast pti predani a prevzeti dila nezbytn3,
= doklady pottebné pro uskute¢néni rizeni o pfedani a prevzeti dila, a to:
(a) seznam zafizeni, které jsou soucasti dila, vCetné jejich atestli, pasportli, ndvodl k obsluze v ¢eském
jazyce, zarucnich listd apod.,
(b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialg,
(c) zapisy o provéreni praci a konstrukei v dal§im postupu stavby zakrytych,
(d) zapisy o komplexnim odzkouSeni smontovaného zarizeni a dodavek,
(e) revizni zpravy a doklady o provedenych tlakovych zkouskach, zkouskach tésnosti apod.,
(f) kompletni stavebni deniky (zjednoduSeného zdznamu o stavbé),
(g) doklady o svarecskych zkouskach pracovniki zhotovitele,
(h) doklady o odzkouSeni technologickych zatizeni,
(i) doklady prokazujici ptivod a vlastnosti vyrobku (prohlaseni o shodé, certifikaty apod.),
(j) doklady o shodé, o materidlech, certifikaty, montazni opravnéni a dalsi dokumenty vyzadované
kolauda¢nim organem a objektivnimi organy.

Pokud objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi Gcastnici Iizeni o piredani a prevzeti dila zapis, v némz uvedou
dtivody, pro které nemohlo byt dilo predano.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele zucastnit se kolaudac¢niho fizeni, popf. fizeni o uvedeni ¢asti stavby
do predcasného uzivani. V pripadé zjiSténi kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je zhotovitel
povinen tyto vady odstranit na sviij naklad v terminu stanoveném stavebnim tradem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.

Nedodélkem se pro ucely této smlouvy rozumi nedokoncena prace oproti projektové dokumentaci.

Zavadou se rozumi takovy stav urcité casti zarizeni, ktery se da v ramci zkousek, napt. sefizenim zatizeni apod.,
odstranit.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 7 dni od piedani a prevzeti dila (pokud nebude obéma stranami
dohodnuto jinak). Pokud k odstranéni vad dila bude nezbytné pouZit néktera ze zatizeni stavenisté, vyklidi je do
3 dnti po odstranéni vad.

11.  ZARUCNI DOBA - ODPOVEDNOST ZA VADY DiLA
Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy, projektové dokumentace
stavby a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, a Ze bude v zaru¢ni dobé bez
vad, bude mit vlastnosti v této smlouvé dohodnuté a bude plné vyhovovat ticelu, k némuZz ma slouZit.

Zhotovitel odpovida objednateli za vady provedeného dila po zaru¢ni dobu.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které maji ptivod v nevhodném uZzivani piedmétu dila v rozporu s tGcelem,
pro ktery bylo dilo zhotoveno a v jeho nedostate¢né idrzbé. Zhotovitel je vS§ak povinen prokazat, Ze objednatel
nebo treti osoba provedla svévolné neodborné zasahy do dokonceného a predaného dila, anebo Ze objednatel
(treti osoba) neuzival a neudrzoval dilo v souladu s pokyny a navody zhotovitele k tidrzbé, které byly predany
objednateli pti odevzdani dila.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost. Zarucni lhiita na dilo je sjedndna v délce 60 (slovy: Sedesat)
mésict, tj. na veskeré soucasti stavby, a na provedené stavebni prace. Zarucni doba tykajici se dila po¢ina bézet
dnem prevzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo prevzato objednatelem s vadami a nedodélky
nebranicimi obvyklému uZzivani dila, poc¢ina zaru¢ni doba bézZet dnem odstranéni posledni vady nebo nedodélku
zjisténého pri prevzeti dila a uvedeného v zapise o predani a prevzeti dila. Od ozndmeni vady do jejiho
odstranéni zarucni doba nebézi.

Vyjimka ze zaruky dle odst. 11.4. shora:

Zarucni lhita pro dodavky technologii a zafizeni, na néz vyrobce téchto zarizeni vystavuje samostatny zarucni
list, se sjednava v délce dle zaruky poskytnuté vyrobcem, min. v§ak v délce 24 (slovy: dvacetctyii) mésict.
Zarucni lhtita pro dodavky technologii a zatizeni podle tohoto odstavce poc¢ina bézet dnem prevzeti bezvadného
dila objednatelem. Pokud je dilo pfevzato objednatelem s vadami a nedodélky nebranicimi obvyklému uZivani
dila, pocina zaru¢ni doba béZet dnem odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjiSténého pri prevzeti dila a
uvedeného v zapise o predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na svij ucet a v dale uvedenych lhitach odstranit veskeré vady zhotoveného dila, k jejichz
odstranénti je podle shora uvedeného ujednani zavazan.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni vad v zaruc¢ni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni:
= uvad ohroZujicich provoz (havarijni vady) - do 24 hodin,
= uvad nebranicich uzivani dila - do 5 pracovnich dnd.

Shora uvedena doba nastoupeni k odstranéni reklamacnich vad plati v pripadé, Ze objednatel nahlasi vadu
zhotoviteli v pracovni dny v dobé od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlasi vadu zhotoviteli v jiné neZ
uvedené dobé nebo ve dnech pracovniho volna nebo pracovniho klidu, ma se za to, Ze vada byla nahlasena prvni
nasledujici pracovni den v 8.00 hodin.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v zaruc¢ni lhtité po jejich prokazatelném nahlaseni:
=  vady ohrozujici provoz (havarijni vady) - do 2 pracovnich dn,

=  vady nebranici uzivani dila - do 15 pracovnich dnt,

pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel vadu (vady) do terminu, ktery je uveden shora nebo ktery byl s objednatelem sjednan,

muze objednatel provést (zajistit) odstranéni vady (vad) sdm, pricemz riziko a ndklady s tim spojené nese
zhotovitel.
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11.10.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Za ucelem odstranéni vad dila v zaru¢ni dobé umozni objednatel zhotoviteli piistup na stavenisté (do prostor, v
nichz se dilo nachazi) s ohledem na své provozni moznosti.

12.  VYSSiMOC, PRODLEN{ SMLUVNICH STRAN
V ptipadé okolnosti vyssi moci, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich stran provadéni dila podle této
smlouvy, prodluzuje se lhtita k dokonceni dila (popft-. jeho ¢asti) o dobu jejich nasledkd.

Vys$si moc znamena udalost nebo skutecnost, ktera je mimo kontrolu smluvnich stran, vznikla po uzavieni
smlouvy a to mimoiadné, nepifedpokladané a nezavisle na vili smluvnich stran a kterad nemohla byt pfi uzavieni
smlouvy predvidana.

Kazda ze smluvnich stran, ktera nemiize vzhledem k okolnostem vy3$si moci plnit svoje smluvni podminky, musi
co nejdiive o téchto okolnostech uvédomit druhou smluvni stranu.

V pripadé pisobeni vyssi moci se obé strany zavazuji u€init bez zbyte¢ného odkladu potiebné kroky k vytreseni
situace a k odstranénti jejich nasledki. Nedospéji-li smluvni strany k dohodé, bude spor fesen soudni cestou.

Zhotovitel neni v prodleni s plnénim dila podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokracovat v plnéni z divodt
klimatickych podminek vylucujicich dodrzeni pfedepsanych, popft. obvyklych technologickych postupt nutnych
k fAdnému a kvalitnimu provadéni dila. Tyto okolnosti sdéli zhotovitel neprodlené objednateli.

Podminky této smlouvy, zejména terminy plnéni, jsou stanoveny na zakladé predpokladu neexistence epidemie
onemocnéni COVID-19 a s tim souvisejicich omezujicich opatfeni. Dohodnuté terminy plnéni se prodluZuji o
dobu, po kterou zhotovitel z dGivodu epidemie neni prokazatelné schopen provadét dilo, nebo o dobu, po kterou
objednatel z diivodu epidemie neni prokazatelné schopen provadét dilo.

13.  VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DiLA
Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatiil k provedeni dila,
od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vS§emi subdodavateli toto ujednani
respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat zadnou vyhradu stran piechodu
¢i prevodu vlastnictvi. V pripadé poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalSiho od této
smlouvy okamzité odstoupit.

Splnéni povinnosti zhotovitele uvedené shora v odst. 13.1. této smlouvy je objednatel opravnén v pribéhu
provadéni dila kontrolovat a vyzadat si od zhotovitele smlouvy se vSemi subdodavateli. Zhotovitel je povinen
smlouvy se vSemi subdodavateli na vyzadani predlozit bezodkladné objednateli.

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila objednateli a fddného odevzdani stavenisté

objednateli nebezpeci skody a jiné nebezpeci na:

(a) dile a na vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢asti, a

(b) plochach, ptipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo
témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila jako celku a fAdného odevzdani
staveniSté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

Dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti dila prechazi nebezpeci Skody k predmétu dila na objednatele a
zactina béZet zarucni doba.

14.  NEBEZPECI SKODY, ODPOVEDNOST
Do doby predani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za $kodu na realizovaném
dile, materialu, zatizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila zajiStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na
jiz zabudovanych materidlech a provedenych pracich, jakoZ i za $kody zptlisobené v diisledku svého zavinéni
tretim osobam, pop¥. objednateli.

V pripadé, ze zhotovitel neodstrani objednatelem opravnéné uplatnéné Skody v priibéhu provadéni dila v
dohodnutém terminu, je objednatel opravnén zajistit odstranéni $kod sam nebo treti osobou na tcet zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za Skody zptsobené pii provadéni dila na zatizenich a objektech umisténych (uloZenych)
pod povrchem staveniSté. Zhotovitel je povinen pted zapocetim praci vytycit veSkeré podzemni sité (vytycCeni

podzemnich siti je soucasti ceny dila).

Zhotovitel zodpovida za veskeré skody vzniklé na stavebnich materialech, stavebnich hmotach, popf. na celém
dile nebo na jeho ¢astech, az do dne predani a prevzeti dila objednatelem.

Skody zplisobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na sviij naklad zhotovitel objednateli do 21
pracovnich dnti od doruceni faktury.
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14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel usiluje o realizaci predmétu této smlouvy s vyuzitim dotac¢nich
prostiedkt. Pokud by vinou na strané zhotovitele, napt. tim, Ze nedokon¢i ¢i nepreda dilo, doslo k neposkytnuti
dotace, o kterou objednatel pozada, nebo o jeji kraceni, pak usla dotace nebo ta jeji ¢ast, o kterou byla kracena,
je Skodou, kterd byla zptisobena zhotovitelem objednateli.

15.  POJISTENI DiLA
Zhotovitel prohlasuje, Ze nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami uzaviel pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu (Gjmu) zptisobenou zhotovitelem treti osobé jeho podnikatelskou
¢innosti s pojistnou ¢astkou min. ve vysi 10 000 000,- K¢.
Doklad o sjednaném pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu (jmu) dle predchozi véty je prilohou této
smlouvy.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze nejpozdéji do 5 dnti od predani stavenisté uzavie pojistnou smlouvu na pojisténi
stavebné montaznich rizik, ktera mohou vzniknout v pribéhu provadéni stavebnich nebo montaznich praci dle
této smlouvy, s pojistnou ¢astkou min. ve vysi celkové ceny dila bez DPH dle ¢lanku 5. odst. 5.1. této smlouvy a se
spolutcasti max. 10%. Byt pojistén podle predchozi véty je zhotovitel povinen byt po celou dobu provadéni dila
az do terminu predanfi a prevzeti dila podle této smlouvy.

Doklad o sjednaném pojisténi stavebné montaZnich rizik bude prilohou této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit pojisténi svych zaméstnanci pro pripad Urazu a pojisténi jejich
odpovédnosti za zplsobeni $kody objednateli nebo tfeti osobé pti provadéni dila dle této smlouvy.

Naklady na pojiSténi nese zhotovitel a tyto ndklady jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.
Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tikony vici pojistiteli zhotovitel.

16.  BANKOVNI ZARUKA ZA DODRZENI TERMINU ODSTRANEN] VAD DiLA V ZARUCNI DOBE
Zhotovitel predlozi (preda) objednateli nejpozdéji do 15 dnli ode dne protokolarniho predani a prevzeti
hotového dila bankovni zaruku k zajiSténi splnéni povinnosti zhotovitele dostat svym zavazkim z titulu
odpovédnosti za vady jim realizovaného dila, tj. za smluvené kvalitativni a kvantitativni parametry dila (za jakost
dila) v zaru¢ni dobé (tzv. bankovni zaruka za kvalitu dila).

Bankovni zaruka bude obsahovat pisemné prohlaseni banky, Ze uspokoji objednatele (véritel) az do vySe
odpovidajici CZK 500 000,- (slovy: pétsettisic korun Ceskych), jestlize zhotovitel (dluznik) nesplni své povinnosti
dostat svym zavazkiim z titulu odpovédnosti za vady jim realizovaného dila, tj. za smluvené kvalitativni a
kvantitativni parametry dila (za jakost dila) v zaru¢ni dobé.

Finan¢ni ¢astku zajiSténou bankovni zarukou bude objednatel opravnén cerpat na thradu smluvnich pokut za
nedodrzeni terminu odstranéni vad a pripadnych nedodélkd, které je zhotovitel povinen hradit objednateli dle
¢l. 17. této smlouvy, dale na thradu ucelné vynalozZenych nakladii objednatele v pripadé, kdy bude z diivodu na
strané zhotovitele objednatel nucen odstranit vady vlastnimi silami (pfipadné jinym dodavatelem), protoze
zhotovitel neodstrani vadu rfadné ve stanoveném terminu, a na uhradu $kod zplisobenych zhotovitelem
porusenim jeho povinnosti odstranit vady radné a vcas.

Vyse bankovni zaruky bude sniZena po uplynuti 30 mésici trvani zarucni doby o jednu polovinuy, tj. sniZi se na
¢astku CZK 250 000,- (slovy: dvéstépadesattisic korun ¢eskych).

Bankovni zaruka musi byt platna po celou dobu zarucni lhity uvedenou v této smlouvé.

Bankovni zaruka musi byt vystavena pouze bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle zakona ¢.
21/1992 Sb., o0 bankach, ve znéni pozdéjsich predpist.

Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelnad a bezpodminecnd, pricemz banka se zavaZe k plnéni bez
namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného.

Bankovni zaruka bude obsahovat nejméné tyto udaje:
- obchodni firmu a sidlo banky,

- obchodni firmu a sidlo klienta (zhotovitele),

- vysi zajisténé castky,

- ucel zaruky,

- oznaceni opravnéného k ¢erpani zaruky.

Bankovni zaruka bude objednatelem uvolnéna do 15 dnt po uplynuti zarucni lhity.

Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky ozndmi objednatel jako opravnény pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

19.3.

17. SANKCE (SMLUVNi POKUTY)
Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem dokonceni a predani dila objednateli podle odst. 4.1. této smlouvy,
je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ (slovy:
desettisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni, maximalné vSak do 15% celkové ceny dila.

Bude-li objednatel v prodleni s thradou faktur zhotovitele, je zhotovitel opravnén pozadovat a objednatel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,015% (slovy: patnact tisicin procenta) denné z dluzné Castky,
maximalné v§ak do 15% celkové ceny dila.

V ptipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty tyden prodleni.

Pfi nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélkd nebranicich obvyklému uzivani dila podle odst. 10.4. této
smlouvy, zjiSténych pri prevzeti dila a uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je objednatel opravnén
poZadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za
kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pfi nedodrzeni terminu nastoupeni k odstranéni vad v zaru¢ni lhité po jejich prokazatelném nahlaseni podle
odst. 11.7. této smlouvy vinou na strané zhotovitele je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu u:

= vad ohroZujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych),

= vad nebranicich uzivani dila ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun Ceskych),

v obou pripadech za kaZzdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

P#i nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zarucni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni podle
odst. 11.8. této smlouvy vinou na strané zhotovitele je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu u:

=  vad ohrozujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych), a

=  vad nebranicich uzivani dila ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych),

v obou piipadech za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Naroky smluvnich stran vyplyvajici z odpovédnosti za Skodu nejsou smluvnimi pokutami dotceny.

18.  ZMENADiLA
Zmeéna rozsahu dila musi byt upravena pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Pokud dojde ke zméné dila podle odst. 5.5. nebo podle odst. 5.6. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit
cenu dila dohodnutou v dodatku k této smlouvé.

Dojde-li ke zméné dila podle predchoziho odstavce, je zhotovitel povinen zpracovat novy - upraveny rozpocet
stavby, ktery bude odpovidat rozsahu dila po jeho zméné a ktery bude tvorit nedilnou soucast dodatku této
smlouvy.

Ke zméné dila podle predchozich odstavci muze dojit jen a pouze tehdy, pokud zména dila bude respektovat
pravidla pro zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku stanovend v ust. § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb,,
o zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni.

19. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
Objednatel miiZe tuto smlouvu vypovédét nebo ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokracovat, aniz
by byla porusena pravidla uvedena v § 222 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v platném
znéni.

Objednatel miize tuto smlouvu vypovédét nebo ni odstoupit v pripadé, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co

zjisti, Ze smlouva neméla byt uzavi'ena, nebot’

(a) vybrany dodavatel (zhotovitel) mél byt vyloucen z Gcasti v zadavacim tizeni,

(b) vybrany dodavatel (zhotovitel) pred zadanim verejné zakazky predlozil udaje, dokumenty, vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

(c) vybér dodavatele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti ¢clenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smlouvy
o fungovani Evropskeé unie, o kterém rozhodl Soudni dviir Evropské unie.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze mu nebudou poskytnuty prostredky z prostiedki
EU, statnich fondfi CR & vetejnych rozpoéth v rozsahu, o ktery objednatel zadal, na spolufinancovani predmétu
této smlouvy, nebo v ptipadé, Ze mu nebudou poskytnuty prostiedky z cizich (bankovnich) zdroji na
dofinancovani predmétu této smlouvy.

SMLOUVA 0 DILO 12



19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel ani do 15 dnii po predani stavenisté nepiedlozi
doklad o sjednaném pojisténi stavebné montaznich rizik dle odst. 15.2. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodleni se zhotovenim dila nebo jeho
dil¢ich casti dle harmonogramu postupu praci zdGvodi na strané zhotovitele prevySujicim dobu 60
kalendarnich dnt.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud vii¢i majetku zhotovitele bylo zahajeno insolvenc¢ni fizeni,
v némz bylo vydano rozhodnuti o ipadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé nakladt insolvencniho tizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo
byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpist, anebo se prokazatelné stal neschopnym plnit
své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a viici tietim osobam, které jsou prokazatelnymi zhotoviteli ¢asti dila.

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakované pres pisemné upozornéni
v prodleni s thradou faktur za provedené prace delsim nez 60 kalendarnich dni, prestoze zhotovitel dilo
provadi v souladu s touto smlouvou.

Odstoupenim od smlouvy se smlouva od pocatku ru$i. Postup smluvnich stran bude v takovém pripadé

nasledujici:

(a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervovani k ochrané dila v rozsahu poZadovaném TDI;

(b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z diivodu na strané zhotovitele, zhotovitel odstrani v objednatelem
poZadovaném rozsahu dosavadni vysledky jeho Cinnosti, které lze z dila oddélit, smluvni strany pak
provedou prejimku provedenych praci vcetné jejich rozliSeni pro ucely vyporadani dle odst. 19.9 této
smlouvy;

(c) zhotovitel vyklidi stavenisté nejpozdéji do 14 dni od odstoupeni od smlouvy;

(d) smluvni strany provedenou vzdjemné vyporadani dle pravidel uvedenych vodst. 19.9 tohoto ¢lanku
smlouvy.

V pripadé odstoupeni od smlouvy nékterou smluvni stranou, s vyjimkou odstoupeni zhotovitelem dle odst. 19.7.

tohoto clanku smlouvy, se smluvni strany vyporadaji, takto:

(a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z dGvodu, za ktery odpovida objednatel, ¢i odstoupi-li od smlouvy
néktera ze smluvnich stran z divodu vyssi moci, ma zhotovitel pravo na cenu jiz provedenych praci a
zabudovanych dodavek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozdéji do 14 dnti od odstoupeni od
smlouvy provede soupis provedenych a dosud nevyuctovanych praci a predlozi jej objednateli
k odsouhlaseni. Objednatel se vyjadri k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnti. Zhotovitel provede finan¢ni
vycisleni vSech provedenych praci, v€etné vSech dosud vyuctovanych praci, a zpracuje kone¢nou fakturu.
Objednatel uhradi konec¢nou fakturu v terminu splatnosti stanoveném v souladu s ¢l. 6. této smlouvy.

(b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z diivodu, za ktery odpovida zhotovitel:

i. ohledné jiz zcela dokoncenych stavebnich objekti ¢i majicich pouze drobné vady a nedodélky
nebranici fadnému uzivani, ziistavaji odstoupenim od smlouvy nedotéena ujednani o vlastnictvi dila,
odpovédnosti zhotovitele za vady a zaruce za jakost, ujednani o smluvnich pokutach vztahujicich se
k prodleni zhotovitele s odstraniovanim vad dila a cenova ujednani dle této smlouvy;

ii. u ostatnich praci ma zhotovitel pravo na zaplaceni toho, o¢ se objednatel jejich provedenim obohatil,
maximalné vS§ak ve vysi ceny, jeZ by dle této smlouvy pripadala na dosud realizované prace. Smluvni
strany provedou do 30 dnti od odstoupeni od smlouvy objednatelem vzajemné finan¢ni vyrovnani, tj.
Ze zhotovitel vrati objednateli jiZ objednatelem zaplacenou cenu ptipadajici na tyto prace a objednatel
uhradi zhotoviteli ¢astku odpovidajici hodnoté obohaceni objednatele.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na ndhradu $kody a vzniklé naroky na smluvni pokuty dle této
smlouvy.

20.  ZAVERECNA UJEDNANI
Tato smlouva a prava a povinnosti z ni vznikla (v€etné prav a povinnosti z poruseni této smlouvy, ke kterému
doslo nebo dojde) se budou ridit zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy lze jen formou pisemnych dodatkd, které budou platné jen budou-li
radné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. K platnosti dodatku této smlouvy se
vyzaduje dohoda o celém jejich obsahu.

Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez predchoziho pisemného souhlasu druhé strany. Za
pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.

Strany si nepreji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a povinnosti

dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami ¢i zvyklosti zachovavanych obecné ci
v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouvé vyslovné sjedndno jinak. Vedle shora
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uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti
Ci praxe.

20.5. Spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSeny dohodou smluvnich stran, nedojde-li k dohodé, pak mistné
ptislusSnym soudem objednatele.

20.6. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nékterou z osob, uvedenych v ust. § 2 zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluyv,
ve znéni pozdéjsich predpisi.
Objednatel prohlasuje, Ze se na ného vztahuje vyjimka obsaZena v ust. § 3 odst. 2 pism. 1) zakona o registru
smluv.
S ohledem na tyto skutecnosti proto obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nepodléha povinnému
zvefejnéni v registru smluv podle zakona o registru smluv a po dohodé smluvnich stran proto nebude
zverejiiovana.

20.7. Prilohou této smlouvy jsou:
ptiloha ¢. 1: rozpocet dila - ocenény soupis praci s vykazem vymér?!
priloha ¢. 2: harmonogram postupu praci?
priloha ¢. 3: platebni kalendar3
priloha ¢. 4: seznam poddodavateli nebo prohlaseni, Ze dodavatel nehodla plnit urcitou ¢ast verejné zakazky
prostiednictvim poddodavateld4
priloha €. 5: doklad o sjednaném pojiSténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu (Ujmu) a doklad o sjednaném
pojisténi stavebné montaznich riziks

20.8. Tato smlouva nabyva platnosti a ii¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. jejich zastupci,
pricemz plati datum posledniho podpisu.

20.9. Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy radné seznamily, Ze byla sepsana dle jejich svobodné a
vazné vile a nebyla sjednéna v tisni ¢i za nadpadné nevyhodnych podminek. Na diikaz toho pripojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran své podpisy, jak nasleduje.

20.10. Tato smlouva je uzavirana elektronicky ptipojenim uznavanych elektronickych podpisti obou smluvnich stran,

ve smyslu § 6 odst. 2 zdkona ¢. 297/2016 Sb., ve znéni pozdéjsSich predpisti, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Ve Hradci Kralové, dne - viz otisk el. podpisu V Hradci Kralové, dne - viz otisk el. podpis
objednatel zhotovitel

V0§, SS, Z8 a MS, Hradec Krélové STYLBAU, s.r.0.

Mgr. Bc. Iva Rindovj, reditelka ing. Pavel Pohl - jednatel spolecnosti
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" dodavatel je povinen ocenit soupis praci s vykazem vymér zpiisobem stanovenym v ¢l. 6. vyzvy k poddni nabidky a rozpocet dila

v nabidce predloZit

2 bude priloZen aZ po podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem - po preddni stavenisté; v nabidce se nepredklddd

3 bude priloZen aZ po podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem - po preddni stavenisté; v nabidce se nepredklddd

4 dodavatel je povinen upravit znéni této prilohy podle skute¢nosti a dokument v nabidce predloZit

5 doklad o pojisténi odpovédnosti bude priloZen aZ pri podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem, doklad o pojisténi stavebné
montdznich rizik bude priloZen aZ po podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem - po preddni stavenisté; v nabidce se doklady o pojisténi
nepredklddaji
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