Smilouva o dilo

€. smlouvy objednatele:

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Bc. Lubomirem Francem, hejtmanem kraje
: 70889546
bankovni spojeni: Komer&ni banka, a.s. pobogka Hradec Kralové
¢. udtu: 27-2031110287/0100

(dale jen ,objednatel")

a

Spoleénost W-STAV s.r.o.

se sidlem: J. Kablikové 1142, 543 01 Vrchlabi
zastoupena: Viadimirem Vafikem

ICO: 60111534

DIC: CZ60111534

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, viozka 5506
bankovni spojeni: Komer&ni banka a.s., pobotka Vrchlabi

¢islo Gctu: 27-699540237/0100

(dale jen ,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dale spole&né jako ,smluvni strany")

shora uvedené smluvni strany uzavfely niZe uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona &.
89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale je ,obtansky zakonik*) a v navaznosti na
zakon &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisll, a za podminek dale uvedenych
tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,smlouva®)

PREAMBULE
Tato smlouva je uzavirdna se zhotovitelem jako vitéznym uchazecem vefejné zakazky: Podpora mobility -
rekonstrukce komunikaci a arealu Domova pro seniory Vrchlabi.

Clanek 1
Zmocnéné osoby

1.1 Objednatel dale zmocriuje nasiedujici osoby k jednani ve vé&cech:

a) smluvnich: Ing. Jan Zachoval

b) technickych: Ing.Stanislav Pitrman

c¢) ekonomicko-spravnich: Be. Michal Zehan

d) reklamacnich: Ing. Sofia Maskova

e) zastupce objednatele na stavbé (technicky dozor): Ing. Josef Metelka
f)  zastupce objednatele na stavbé (autorsky dozor): Ing. Jan Chaloupsky
g) pfip. dal3i osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku

1.2 Zhotovitel dale zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech smluvnich: Viadimir Vanék
b) ve vécech technickych: Viadimir Vanék
c) zastupci zhotovitele na stavbé:Lubos Zlatnik
d) pfip. dal8i osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku



1.3 Zmocnéné osoby smiuvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim prokazatelné doruéenym
druhé smiuvni strané tak, aby nedoglo k prodleni smluvnich stran.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy
2.1 Zakladnim podkladem pro uzavieni této smiouvy je nabidka zhotovitele ze dne xx.05.2014 predloZena
v ramci vybérového fizeni nazvaného »Podpora mobility - rekonstrukce komunikaci a arealu Domova
pro seniory Vrchlabi®,

2.2 Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nasledujici projektova a smiuvni dokumentace, ktera tvofi
nedilnou soutasti této smlouvy:

a) Pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace dila pro provedeni stavby

b) Pfiloha €. 2 - Polozkovy rozpoéet, véetna iednotkovych cen;

c) Pfiloha & 3 — Harmonogram
d) Priloha &. 4 — Seznam subdodavatelii s uvedenim rozsahu iejich pinéni.

2.3 Zhotovitel prohladuje, Ze k datu podpisu smiouvy:

a) prevzal pfisludnou projektovou a smiuvni dokumentaci dle bodu 2.1 tohoto &lanku;

b) pFekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci dle bodu 2.1 tohoto ¢lanku:
c) provéril pfedloZzenou dokumentaci a nema pripominky — namitky;

d) prekontroloval vyjadreni vefejnopravnich organ( k provedeni dila;

e) provéfil mistni podminky na stavenisti:

f)  nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

g) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoctu v rozsahu, ktery specifikoval
objednatel do doby podpisu této smiouvy;

h) veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé.

Clanek 3
Predmét smilouvy

Predmétem smiouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v él. 4 této smlouvy fadné,
v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, t. zejména bez vad a nedodélkl, véetné véech
objednatelem poZadovanych zmén dila a jeho soutasti. Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila fadné
spolupUsobit a zhotoviteli fadn& provedené dilo, vEetné objednatelem objednanych zmén zaplatit, a to za
podminek a v terminech touto smilouvou sjednanych.

Clanek 4
Predmét dila
Pfedmétem dila je fadné zhotoveni dila — Podpora mobility — rekonstrukce komunikaci a arealu Domova pro
seniory Vrchlabi.

4.1 jak je blize uvedeno v bodé 2.1 smiouvy (dale jen ,dilo* nebo ,Easti dila®). Dilo bude provedeno véetné
objednatelem poZadovanych zmén, pfi respektovani pokynd objednatele a to vrozsahu avsouladu s
projektovou dokumentaci uvedenou v bodé 2.1 pism. a) smlouvy s vyjimkami uvedenymi tamtéZ a v souladu
s podminkami vydanych stavebnich povoleni a souvisejicich vyjadieni dotéenych organi statni Spravy
a/nebo samospravy uvedenych v bodé 2.1 pism. b) smlouvy, a dokumentace skuteéného provedeni, jak je
popsana niZe v této smiouvé, zhotovitelem.

Blizsi specifikace praci:
1. Zpevnéna plocha pred vilou - 71 m?
2. Zahradnickeé tpravy pred vilou
3. Zpevnéna plocha v parku — 345,7 m?
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4.2
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.1

Pracovni doba zhotovitele je mozna od 8.00 do 18.00 {pond&li az patek). Mimo tuto dobu pouze na zakladé
dohody s vedenim Domova pro seniory.

Venkovni staveni§té musi byt fadné ohraniéeno a zabezpeteno tak, aby byl zamezen pfistup na stavenisté
nepovolanym osobam z diivodu bezpegnosti prace.

Pfedmét dila obecné vymezeny v bodé 4.1 tohoto &lanku ve vztahu k projektu tvofi zejména:

- vybudovani zafizeni stavenisté

- provadeéni a fizeni stavebnich a zahradnickych praci;

-  obstardni zafizeni a materialy, vysadboveho materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni,
skladovani, pojisténi;

- vedeni deniku stavby;

- zabezpeg&eni poZadovanych znak( jakosti a metodiky jejich prokazani véetna pfislusnych zkougek;

- Zpracovani a dodani provoznich ¢&i jinych pfedpis( pro provoz a udrzbu dila;

- zakoleni pracovniki uzivatelie;

- dodavku dokumentace skuteéného provedeni v listinné (2 pare) a digitalni podobé (1 paré);

- dokongeni stavby pro uvedeni do trvalého provozu;

- poskytnuti zaruk na celé dilo;

- servis a odstrafiovani vad v zarugnj dobé;

Technicka kritéria pro dodavku:

- zhotovitel musi spinit standardy provedeni podle uvedenych norem v dokumentaci pro realizaci,

- pouZitt vyrobky musi spliiovat ustanoveni Nafizeni viady €. 163/2002 Sb. o technickych
pozadavcich na stavebni vyrobky.

Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislugnymi normami a pfedpisy platnymi
v dobé& provadéni dila.

Sougastl dila jsou vBechny nezbytné prace a &nnosti pro komplexni dokon&eni dila v celém rozsahu
zadani, ktery je vymezen projektem véetng vykazi vymér, uréenymi standardy a obecn& technickymi
poZadavky na vystavbu. Soucasti dila je rovnéZ dokumentace skute&éného provedeni a geodetické
zaméfeni stavby.

Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, ktere spifiuji pozadavky vyhlasky & 137/1998
o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu ve znéni vyhlasek &. 491/2006 a &. 502/2006 a dale §
156 zakona €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Dodavky budou dokladovany k piejimacimu fizeni
potiebnymi certifikaty.

V8echny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. po3kozené v diisledku stavebni innosti budou po
provedeni praci uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu, v pfipadé znideni budou Zhotovitelem
nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeteny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a v souladu
s pfislugnymi platnymi CSN souvisejicimi s plnénim predmatu Zakazky.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci stavby, je pro stanoveni ceny
rozhodujici vykaz vymeér,

Clanek 5
Doba a misto plnéni

5.1 Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v &l. 4 této smiouvy, véetné objednatelem poZadovanych zmén, fadné

zhotovit, zajistit pravomocné kolauda&ni rozhodnuti a pfedat objednateli dilo zavéreénym protokolem
nejpozdéji do doby uvedené nize pro jednotlivé projekty. Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté od
objednatele 3 dny od vyzvy objednatele k jeho pfevzeti a zahajit provadéni dila do 5 dn ode dne pfedanf
staveniSté. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych vad branicich zahajeni
stavby podle této smlouvy.

5.2 Terminy a mista plnéni dila jsou stanovena nasledovné:

- Zahdéjeni doby plnéni: Cervenec 2014 (29.tyden)
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6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

7.1

- Ukonéeni doby pinéni: fijen 2014 (42. tyden)
- Misto plnéni: Domov pro seniory ve Vrchlabi,Zizkova 590, Vrchlabi

V pripadé, Ze z jakychkoliv divod( na strana objednatele nebude mo#né dodrZet termin zahajeni doby
pinéni jednotlivych staveb, je objednatel opravnén zahajeni doby pInéni posunout na pozd&;jsi dobu, posouva
se tak i termin ukongeni doby pInéni, zhotovitelem navrzena délka provedeni praci jednotlivych staveb
zlistava nezménéna.

Zhotovitel bude dilo provadét dle zavazného harmonogramu uvedeného v bodé 2.1 této smlouvy. Zhotovitel
prohladuje, Ze terminy uvedené v harmonogramu vychazeji z nabidky zhotovitele pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reainé splniteiné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni terminti a Ihiit dle této smilouvy v&. jejich pfiloh upominat,
NedodrZenim téchto terminl a IhGt dochazi k prodleni zhotovitele se viemi disledky podle obanského
zéakoniku

Clanek 6
Cena dila

Cena za celé provedené a pfedané dilo je stanovena jako cena pevna, tj. zahrnuje veskeré néklady
zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejmeéna naklady na materialy, pracovni sily, stroje, doprawu,
zafizeni staveniste, oploceni stavby, fizeni a administrativu, inZenyrskou ¢&innost, geodetické prace, rezii
zhotovitele a zisk, popiatky a vedkeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila (napf. pronajem
dopravnich znagek, vyty&eni podzemnich siti, naklady na projekéni prace, poplatky a platby za telefon, vodu,
elektiinu, zvySené naklady na prace v zimnim obdobi, odstrafiovani znedisténi, poji§téni, finanéni naklady na
do€asné zabory ploch, DIR, DIO, osvétleni a zfizeni billboardd, desek, zajisténi a provadéni zkousek apod.)
a mlZe byt ménéna pouze zplisobem uvedenym v této smiouvé.

Cena za provedeni dila dle &lanku 4 této smlouvy, v podrobném &lenéni uvedeném v poloZkovém rozpottu
(pfiloha €. 3), jehoz Gplnost je zarutena, &ini

celkem: 685 000,- K& bez DPH (slovy: Sestsetosmdesatpét tisic korun Geskych).
DPH (21%) 143 850,- K&
Celkem 828 850,- K¢

Daf z pfidané hodnoty bude uétovana podle platnych predpisti v dobé& zdanitelného pinéni.

Neprovedené prace budou z ceny dila odecteny, pfitemZ hodnota ménépraci bude vypocétena na zakladé
jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpottu (zahmujici veskeré naklady zhotovitele) v pfiloze &. 3
této smiouvy.

Pokud se v ramci realizace dila v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti vyskytnou prace, které
projektova dokumentace neobsahovala nebo prace, které vznikly az v pribéhu jeho realizace a tudiz nebyly
obsaZeny ani v zadavacich podminkéach tzv. viceprace, pfitemz realizace t&chto vicepraci je nezbytné nutna
pro provedeni dila, bude cena t&chto vicepraci vypodtena na zakladé jednotkovych cen, uvedenych v
poloZkovém rozpoétu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v pfiloze &. 3 této smiouvy. V pfipadé, Ze
nebude moZno pouZit jednotkovych cen, bude cena starovena dle cenikl URS Praha v cenové trovni
platné v dobé podani nabidky a upravena koefientem vypoltenym jako podil nabidkoveé ceny smiuvni a
predpokladané ceny dle zadavaci dokumentace. V tomto pfipadé ¢ini 0,8353 ( 685.000/820.000,-) Jakékoliv
viceprace Ize realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pfitemZ objednatel bude dale
postupovat v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zak. &. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach v platném
znéni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu Skody) veSkeré sankce, pokuty a penale G&tované
tfetimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim zhotovitele (i jeho
subdodavatell) vznikly.

Clanek 7
Zpusob Ghrady ceny a platebni podminky

Provedene prace na dile budou zhotovitelem objednateli UEtovany jednou za 30 dn(l dilgimi dafovymi
doklady (dale jen ,dil¢i faktury"). Podkladem pro vystaveni dilgi faktury je soupis provedenych praci
jednotlivych casti dila dle této smlouvy, jehoz soudasti bude pisemné potvrzeni provedenych praci
technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele, a to nejpozdéji do 10 dnd ode dne podpisu
soupisu provedenych praci. Dnem uskuteénéni diléiho zdanitelného pinéni je den podpisu soupisu
provedenych praci za pfislusny kalendafni mésic zhotovitelem, potvrzeny TDS a zastupcem objednatele.
Diléim zdanitelnym pinénim jsou prace a dodavky, provedené zhotovitelem v kazdém kalendafnim mésici.
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7.2

7.3
7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

Objednatel nezodpovidé za spravnost polozkového rozpottu a v piipadé, Ze skuteéné provedené prace
nebudou poloZzkovému rozpoé&tu odpovidat, nema zhotovitel pravo uplatfiovat dhradu nad ramec polozkového
rozpoctu.

Dnem uskutecnéni celkového zdaniteiného pinéni je den podpisu Protokolu o predani a prevzeti celého dila.
Celkové zdaniteiné pinéni se povaZuje za uskutednéné dnem protokolamiho prevzeti celého dila
objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 15 dni od uskute&néni celkového zdanitelného plnéni
vystavit dafiovy doklad (dale jen ,koneénéa faktura‘). Podkladem pro vystaveni kone&né faktury je
opravnénymi zastupci smiluvnich stran podepsany Protokol o pfedani a pfevzeti celého dila, jakoZ i soupis
provedenych praci jednotlivych &asti dila, jehoZ soudasti bude pisemneé potvrzeni provedenych praci
technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele. Celkovym zdanitelnym pln&nim je fadné
provedeni dila podle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zélohy.
Platby budou probihat vyhradné v K& a rovn&z vegkeré cenové Udaje budou v této méne.

Dafioveé doklady budou opatfené nazvem projektu (Podpora mobility — rekonstrukce komunikaci v arealu
Domova pro seniory Vrchlabi) a budou adresovany na objednatele abudou mit nalefitosti podle
prislusnych pfedpist (zédkon &. 235/2004 o dani z piidané hodnoty v platném zné&ni). Nebude-li mit faktura
piislusné naleZitosti, je objednavatel opravnén doklad vratit, aniz by béZela Ih(ita splatnosti.

Smluvni strany sjednaly, Ze objednatel je povinen uhradit celou &astku kone&né faktury v piislugné Ih(té
splatnosti a to za podminek stanovenych v &l. 9 bod 9.1.1 a &l. 13. Samotné vystaveni konegné faktury neni
podminéno pfedloZenim bankovni zaruky.

Splatnost Ggetnich dokladll musi byt 30 dnd od dorugeni faktury do sidla objednatele. V pfipadg, Ze
zhotovitel uvede na dil¢i faktufe a/nebo koneéné faktuie den splatnosti, ktery nebude odpovidat podmince
30-ti denni Ihity po doruéeni do sidla objednatele, je objednatel opravnén takovouto diléi fakturu a/nebo
konecnou fakturu vratit zpét zhotoviteli jako neopravnénou.

Dilgi faktury jakoZ i konegna faktura musi obsahovat zakonem a touto smlouvou piedepsané udaje, jinak
budou vraceny zhotoviteli. Pravé tak budou vraceny dil&i faktury a/nebo kone&na faktura, necobsahujici
soupis praci, potvrzenych technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele. Dilgi faktury jakoz
i kone&na faktura budou pfedany ve tiech vyhotovenich a budou obsahovat tyto Gidaje a/nebo pfilohy:

a) firmu a sidlo oprdvnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IC a DIC zhotovitele a objednatele,

c) udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,

d) Cislo dil&i faktury a/nebo kone&né faktury,

e) &islo smilouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaeni pené&Zniho Ustavu a &islo G&tu, na ktery ma objednatel provést uhradu

h) fakturovanou &astku bez dané, sazbu dan&, dai, pfislugnou pozastavku dle tohoto &lanku a celkovou
¢astku,

i) nézev projektu dle této smlouvy,

j) soupis provedenych praci dle jednotlivych zalohovych listi vychazejici z poloZkového rozpo&tu potvrzeny
TDS objednatele,

k) oznaceni dila s odkazem na pfislusnou &ast smiouvy,

[) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) razitko a podpis TDS objednatele na soupisu provedenych praci,

n) konstantni a variabilni symbol,

o) protokol o odevzdani a prevzeti dila &i event. jeho &asti,

p) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

—

Zhotovitel je povinen uchovévat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila a jeho financovanim (zplGsobem
dle zakona 563/1911 Sb., o ugetnictvi v platném zné&ni) po dobu nejméné 10-ti let ode dne posledni platby za
provedené prace a zarovefi umoZnit osobam opravnénym ke kontrole projektu z néhoZ je zakazka hrazena,
provest kontrolu téchto dokiadd.

Clanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran p#i provadéni dila

Kontroly pribéhu vystavby

8.1.1  Vpribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichZ strukturu a cyklus uréi podie

potfeby stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce a odstavce
8.1.2. tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se
jich zG€astnit. V pfipadé potfeby zabezpeéuje zhotovitel Ggast dalsich osob poskytujicich &asti pinéni na
zakladé smiuvnich vztahl se zhotovitelem (subdodavatel(), popf. G&ast zastupch vyrobcl véci pouZitych



8.1.2
8.1.3
8.1.4

8.1.10

8.1.11

8.1.12

pfi provadéni dila. Zapis z kontrolnich dn(i zajistuje objednatel. Kontrolni dny budou svolavany min. 1x
za tyden.

Objednatel méa pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny dle potfeby stavby.
Zaveéry z kontroiniho dne jsou pro ob& strany zavazné, nemohou véak zménit ustanoveni této smlouvy,

Objednatel (pfip. technicky dozor stavebnika) je opréavnén kontrolovat provadéni dila prib&zné. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi povinnostmi a
nedodrZuje pfislusna ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatku
poZadovat, aby zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, odstranil vady vzniklé
nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadel fadnym zplsobem. V pfipadé, Ze zhotovitel
nevykaZe nekvalifikované pracovniky ze staveniéts a zavady neodstrani ani v objednatelem stanovené
Ihaté, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smiouvy odstoupit.

Pinéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym pinénim. Nedojde-li k nahradé, je objednatel opravnén zadrzet ty platby zhotoviteli, které se
tykaji vadné Casti dila.

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuiji pfedepsanym zkouskam nebo
podminkam této smlouvy a standardiim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve Ihité stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v dlisledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli §koda, je zhotovitel povinen tuto
skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni predmétu dila s nalezitou odbornou péci
a podle pokyni objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokyni objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost pokyn objednatele pisemné& upozomit aviak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele. Pokud viak objednatel na uvedeném pokynu trva,
neni zhotovitel povinen pfipadnou §kodu vzniklou spinénim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi
byt proveden zépis, podepsany odpovédnymi zastupci obou smiuvnich stran,

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zavazna jednak veskera
ustanoveni CSN, EN, a to jak v tasti zévazné, tak doporuujici, a technickych podminek vyrobe
materiall pouZitych pfi zhotovovani dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvani predat objednateli aktualizaci harmonogramu, ktery tvofi pfilohu &. 3
této smlouvy a umoznit objednateli ovéfeni realizace prislusné dil¢i Easti realizagniho projektu z hlediska
jeho souladu s poZadavky objednatele. Veskeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji schvaleni
objednatele.

Dokumentaci skute&ného provedeni stavby, obsahujici zapracované vegkeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem vCetné koneéného geodetického zaméfeni stavby odevzda zhotovitel objednateli pii
pfedani pfislu§né Gasti dila. Na Z&dost objednatele zhotovitel doda i pfipadné vicetisky. Naklady
s pofizenim vicetiski spojené hradi ta smluvni strana, ktera jejich potiebu vyvolala, popf. si je vyZadala.

Objednatel je opravnén poZadovat na zhotoviteli vysledky diléich geodetickych zaméfeni a zkousek,
zhotovitel je povinen tyto vysledky v dohodnutych terminech objednateli predioZit.

Zhaotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam realiza&ni
projektovou dokumentaci.

8.2 Stavebni denik

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

Zhotovitel povede ve smyslu ustanoveni § 157 zak. €. 183/2006 Sb., (stavebni zakon) stavebni denik
jako doklad o pribé&hu stavby a to ode dne prevzeti stavenists.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami
zapisem v Gvodnim listu kaZdého deniku.

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zaznamd pfedavat objednateli. Druhy priipis dennich zaznamd
je zhotovitel povinen uloZit oddélen& od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo znigeni
deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a vefejnopravnim organim denn& kdykoli v priib&hu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto &lanku smiouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
naleZitosti ustanoveni vyhlagky &. 489/2006 Sb.

Stavenisté a jeho zafizeni

8.2.5

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenigté as prisluSnou dokumentaci do 3 dndi od podpisu
smiouvy o dilo, o éemZ bude sepsan Predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a
povinnosti zhotovitele, podminky uZivani staveniité a prava tretich osob k zajmovému uzemi a ktery se
stane pfilohou této smiouvy, jak je uvedeno v bodé 2.1 smlouvy. Néaklady na zfizeni stavenistnich
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8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.2.10

8.2.11

8.2.12

8.2.13

8.2.14

pfipojek vody, elektrické energie a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytydeni
staveniSté a béhem provadéni dila fadné petovat o zakladni smérové a vySkové body a to az do doby
predani dokonfeného dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektd,
energetickych siti nachézejicich se v prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Veskera potiebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, pripadné k rozkopavkam v souladu se stavebnim
povolenim nebo pfekoplim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré naklady s tim
spojené. JestliZe v souvislosti se zahajenim praci na stavenidti bude tfeba umistit nebo pfemistit
dopravni znacky elektrickou dopravni signalizaci podle pfislunych pfedpisti, obstara tyto Gkony
zhotovitel. Zhotovitel odpovida za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaéek v prib&hu
provadéni dila. Objednatel se zavazuje k tomuto G&elu na pozadani vystavit zhotoviteli plnou moe.

Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniti poradek a Gistotu, je povinen neprodlené odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstrafiovat veSkera znelisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpetnost a ochranu zdravi vech osob v prostoru staveniété a zabezpeéli, aby
osoby zhotovitele a jeho subdodavateld pohybujicich se po stavenisti, byly vybaveny ochrannymi
pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické pfedpisy a podminky
ochrany Zivotniho prostfedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tfeti osoby jim pozvané, se
mohou pohybovat v prostoru stavenist& jen v doprovodu povéieného pracovnika zhotovitele nebo se
souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi
pomtickami a poutit je o bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich piedpis(.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrZovat veskeré platné €SN a obecn& zavazné pravni predpisy.
Pokud porusenim téchto pfedpistl vznikne $koda, hradi ji v piné vysi zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prostor viastni stavby, pokud se nebude jednat pouze stavebni prace v jiz stojicim
objektu, oplotit. Podle komunikaci nepriihlednym pevnym plotem. Zhotovitel na oploceni ani na jinych
Castech dila neni opravnén bez souhlasu objednatele povolit jakoukoliv reklamu s vyjimkou reklamy
zhotovitele.

Na staveniSté nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprostiedn& nepodileji na zajisténi
vystavby objektll. Zhotovitel odpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi véech osob die odstavce 8.5
tohoto &lanku, nachazejicich se v prostorach jim pievzatych jako staveni§té a dal v ostatnich prostorach
vyuZivanych pro plnéni dle této smilouvy. Vstup cizich osob na stavenigté je moZny vyhradné se
souhlasem a dle pokyn(i zhotovitele.

Pristup tfetich osob na stavenidté - zhotovitel si je védom skutegnosti, Ze jim pfevzaté stavenisté je
soucasti Uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uZivané tfetimi osobami. Podminky pro uzivani
stavenisté, jakoz i prava tfetich osob jsou uvedeny v Pfedavacim protokolu.

Zhotovitel neni opravnén, umoZnit bez pfedchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pristup tretim
osobam do jakychkoli &asti stavenisté a budovanych stavebnich objektii. To se netyka tfetich osob,
jejichZ vstup je potfebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni opradvnén pouzivat jakékoliv &asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
stavenité bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

8.3 Pouziti subdodavateli

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

Zhotovitel mizZe povéfit provedenim &asti dila teti osobu (dale jen ~Subdodavatel”) pouze za podminek
stanovenych fouto smlouvou. Pfi provadéni dila subdodavatelem zhotovitel odpovida objednateli, jako
by tuto Cast dila provadél sam.

V pfipadé, Ze zhotovitel nehodla k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit subdodavatele, uvede vyslovné
v pfiloze €. 4, Ze veSkeré pinéni tvofici pfedm&t smlouvy se zavazuje realizovat vlastnimi silami, tj. bez
vyuZiti subdodavatele.

V pripadé, Ze zhotovitel hodla k pinéni pfedmétu smlouvy pouzit subdodavatele, je povinen uvést
v pfiloze €.4 seznam subdodavatell, ve kterém identifikuje &asti dila, které hodla zadat subdodavatelim.
Zhotovitel je povinen vypsat vSechny subdodavatele do seznamu subdodavatelil. Pfesahne-li podil
pinéni pfedmétu smlouvy subdodavatelem 10 % vyse celkové ceny dila, je zhotovitel povinen predioZit
objednateli smlouvu s timto subdodavatelem.

Zhotovitel se v tomto ustanoveni dale zavaze, Ze zménu v osobé jakéhokoliv ze subdodavateli provede
pouze s pfedchozim souhlasem objednavatele. :

Podminky pro zménu subdodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci:



Zhotovitel je opravnén zmé&nit subdodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy

- subdodavatel pfestane splfiovat kvalifikaci, jejimZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval kvalifikaci v
zadavacim fizeni,

- vici subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

- subdodavatel pferusil nebo ukonéil svou &innost.

V piipadé zjisténi vySe popsanych skute&nosti je zhotovitel povinen objednatele prokazatelna pisemné
uvédomit do 5 pracovnich dnil po jejich zjisténi. Sougasné je zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnéi od

zZjisténi nékteré z vy3e popsanych skuteZnosti prediozit potfebné dokumenty prokazujici splnéni
kvalifikace jinym subdodavatelem.

8.4 Harmonogram

8.4.1

Harmonogram pfedloZeny zhotovitelem tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu
pinéni pfedmétu smiouvy v tydnech (pocinaje protokolarnim pfedanim a prevzetim stavenisté as po
pisemné protokolarni pfedani dila uzivateli). V pfipade, Ze z jakychkoli dlivod( na stran& objednatele
nebude moZné dodrzet termin zahajeni plnéni, ie objednavatel opravnén posunout tento termin na jinou
dobu, celkova navrZzena doba realizace z(stava nezménéna. Dale harmonogram obsahuje dobu predani
a prevzeti stavenité, dobu zahajeni stavebnich praci, Ihdtu pro dokongeni stavebnich praci, ihitu pro
predani a prevzeti dila a pocatek b&hu zaruéni lhity. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni
prace, jejich pofadi a terminy, do kdy nejpozdéji maji byt tyto prace zhotovitelem provedeny.

Clanek 9
Pfedavani a pfejimani praci

9.1. Ukoncéeni dila:

9.1.1

Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v &l. 4 této smlouvy je spinén fadnym ukonéenim a pfedanim
dila. Dilo uvedené v &l. 4 této smlouvy se povaZuje za Fadné ukongené, bylo-li provedeno bez vad a
nedodélkd, a bylo-li fadné pfevzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smiouvy podepsan Protokol
o pfedani a prevzeti dila, ve kterém objednatel vysiovné prohiasi, Ze pfebira ¢asti dila nebo dilo celé,
uvedené v £l. 4 této smlouvy. V pfipad&, kdy bude dilo vykazovat drobné vady a nedodélky, objednatel
dilo nepfevezme, anebo dilo s tdmito vadami a nedodélky pievezme a nebude poZadovat poskytnutl
bankovni zaruky, v takovém pfipad& neni objednatel povinen uhradit kone&nou fakturu a3 do uplného
odstranéni v8ech vad a nedodélk{, po tuto dobu neni objednatel v prodleni. V protokolu o pfedani se
uvede termin odstranéni vad.

9.2. Pfedani a prevzeti dila:

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

925

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnl predem, k piedani a
prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti G&ast u prejimaciho Fizeni t&ch subdodavateld, jejichz
Ucast je k fadnému piedani a prevzeti dila nutna. Pfejimaci fizeni bude probihat dle dohodnutého
harmonogramu pfejimek. Pfejimaci fizeni bude zahajeno v den ureny ve vyzvé zhotovitele.

V pfipadé, Ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto Clanku, postupuje zhotovitel
podie bodu 9.2.1 tohoto Elanku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi
k zahajeni pfedavani, byl-li fadné obeslan zpisobem uvedenym vySe, poté se po tuto dobu zhotovitel
nedostava do prodieni spredanim dila. Pfejimaci fizeni bude ukongeno v den podpisu protokolu
o piedani a pfevzeti objednatelem.

K zahajeni pfejimky pfedloZi zhotovitel objednateli veskeré naleZitosti, prokazujici fadné, véasné, kvalitni
a komplexni provedeni dila, zejména protokol o dokon&eni.

Pfed zahajenim prejimky dle predchoziho odstavce zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci
skutecného provedeni dila v listinné podobé& v pottu 2 ks a v datové podobé na datovém nosigi v poctu 1
ks.

Protokol sepsany stranami bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho ¢asti,

b) identifikaéni (daje o dile &i event. jeho &asti,

c) pfipadnou dohodu o slevé z ceny,

d) prohla3eni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho céast prejima,
e) soupis pfiloh,



9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Soupis provedenych zmén a odchylek od dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni. Pokud dilo nebo
jeho Cast vykazuje pfi pfejimacim fizeni zavazné vady a nedodélky, které brani uzivani dila, nebo které
brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto pfejimaci fizeni pferusit pouhym prohiagenim o
jeho pferuSeni z tohoto divodu s tim, ze smiuvni strany nejsou povinny vypracovavat zapis o pfedani a
pfevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této skutetnosti, a to véetns termind pro odstranéni
téchto vad a nedodélkd.

Pokud dilo nebo jeho gast vykazuje pri prejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani
uZivani dila, nebo které nemaji viiv na spravnou funkénost dila, mohou smiuvni strany po vzajemné
dohodé vypracovat zapis o prevzeti stavby. Souasti zapisu bude vyZet nedostatk(l vietns terminu pro
odstranéni téchto vad a nedostatk. Podpisem tohoto zapisu o prevzeti stavby je zhotovitel v souladu
s odst. 7.2 opravnén vystavit kone&nou fakturu, Pokud se smluvni strany nedohodnou na predani dila
s vadami a nedostatky, postupuje se podle predchoziho odstavce.

JestliZe objednatel odmitne dilo nebo jeho ast prevzit, sepisi ob& strany zapis, v nédmz uvedou sva
stanoviska a jejich odGvodnéni a dohodnou nahradni termin predani.

Po odstranéni vad a nedodélkii, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho &ast prevzit, opakuje se
pfejimaci fizeni v nezbytn& nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k plvodnimu zapisu
dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo nebo jeho &ast pfejima a protokol o pfedani a prevzeti
dila je uzavien podepsanim dodatku k pivodnimu zapisu.

Do 15 dnd ode dne piedani a prevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni stavenists (sva
pracovi§té). Za vyklizené stavenisté se povaZuje staveni§té upravené na naklady zhotovitele do stavu
dle prisludné projektové dokumentace, resp. do stavu pii pfevzeti stavenists.

Pii pfedani pfedmétu dila pfeda zhotovitel objednateli veSkeré doklady tykajici se stavby, zaruéni listy,
apod. v rozsahu dle pozadavk( objednatele.

Clanek 10
Nebezpeci Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese od doby predani dila do piedani a pfevzeti hotového dila nebezpeéi Skody a jiné

nebezpeéi:

a) nadile a viech jeho zhotovovanych, upravovanych, daiSich éastech,

b) na astech &i soudastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem do doby
ukon&eni dila pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji miZe zprostit jen, pokud by ke Zkodé doglo
i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze poruSenim povinnosti, na zaklads kterych objednateli vznikla Skoda,
bylo zplsobeno okolnostmi vylugujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZ do doby ukongeni dila nebezpeci Skody vyvolané vécmi jim opatiovanymi

k provedeni dila, které se z diivodu svoji povahy nemohou stat sou&asti zhotovovaného dila, nebo které

jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho sougasti, jimiz jsou Zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce véeho druhu nutné k provedeni dila (leseni, podpérné konstrukce
atp.),

b) zafizeni stavenit& provozniho, vyrobniho i socidiniho charakteru,

¢) ostatni provizomni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném piislusnou dokumentaci a smlouvou,

a to jak v(¢i objednateli, tak v(igi tfetim osobam.

Predani a prevzeti staveni§té nema vliv na odpovédnost za $kodu podle obecné zavaznych predpisd,
jakoz i §kodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poru$enim zavazku zhotovitele.

Smiuvni strany se dohodly, Ze viastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych &asti i soucasti
a prisluSenstvi je od pogatku objednatel.

Vegkeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podie této smlouvy a nestaly se
soutasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zistava osobou opravnénou k jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu, nejpozdéji viak
k datu pfedani a pfevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval
k napinéni svych zévazkd ze smiouvy nebo které jsou nutné a potiebné pro fadné ukondeni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doglo ¢innosti
€i nedinnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatel(i.

Zhotovitel se zavazuje, e ve smlouvach se svymi jednotlivymi subdodavateli nebude sjednéana tzv.
vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, ktere by stanovovalo, Ze zhotovované dilo &i jakakoli jeho
Cast je az do Uplného zaplaceni ceny za dilo ve viastnictvi subdodavatele. Dilo musi vzdy pfimo
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11.3

12.1

12.1.1

piechazet do viastnictvi objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu v &&stce 10.000 K& (slovy: desettisic korun &eskych).
Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli
a zhotovitel je povinen mu tyto prediozit. Na zadost objednatele poridi zhotovitel na viastni naklad
prislusné kopie vyzadanych smluv. Vegkeré smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a subdodavateli
nesmi obsahovat ustanoveni o divémosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel
pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli ve$keré informace a podklady vyZadované
zhotovitelem souvisejici s provadénim dila podle této smiouvy.

Clanek 11
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho &asti budou mit viastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, vEetné jejich zmén a doplikil v technickych norméach a predpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak viastnosti a jakost odpovidajici Ggelu smiouvy a to po dobu 72 mésicli ode dne
pfedani a pfevzeti dila (zarugni doba).

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouZitych materiall, dilenské Zpracovani, konstrukci zafizeni a dale
odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, urtené technickou dokumentaci, ktera je jeji
soucasti. Zhotovitel se zavazuje predat atesty technickému dozoru objednatele nejpozdé&ji 30 dnl pred
zapocetim pouZivani material( pfi realizaci predmétu dila. V pfipadé, Ze tak neutini, je technicky dozor
stavebnika opravnén zastavit pFislu$nou praci. Toto prerudeni neopravriuje zhotovitele poZadovat zménu
terminu dokongeni dila.

Vady dila vzniklé v prib&hu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, piicemz v reklamaci
vadu popiSe a uvede poZadovany zpUsob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své
volby odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (pIn&nim) nebo poZadovat
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanoveni se pouZije obdobné také na vady a nedodélky
nebranici uZivani dila, se kterymi bylo dilo pievzato dle &. 9 bod 9.2.7.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, je zhotovitel povinen zahajit bezplatné odstrafiovani
opravnéné reklamované vady neprodlené a odstranit ji v co nejkrat8§im mozZném terminu, nejpozdéji viak
do 3 dnl ode dne dorugeni pisemné reklamace objednatele, s vyjimkou vad, které neni technicky
a technologicky moZné do této doby odstranit. V takovém piipadé, je zhotovitel povinen o této
skutenosti pisemné informovat objednatele a to ve Ihite 2 dnd, ode dne kdy mu byla dorugena
reklamace objednatele a smiuvni strany dohodnou jinou pfiméfenou Ihitu. Nedohodnou-li se smiluvni
strany do 15 dnii ode dne dorudeni pisemné reklamace objednatele, bude lhiita stanovena znalcem,
uréenym objednatelem nebo méa objednatel pravo od volby opravy, coby zplsobu odstranéni vady
odstoupit a poZadovat pfiméFenou slevu ze sjednané ceny.

Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve lhitach uvedenych vbod& 11.4 této
smlouvy je objednatel opravnén pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy
sam nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vyménit
vadnou &i netipiné funkéni éast dila ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech pokud je to
z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se zhotovitelem v technickych a cenovych
parametrech i vys8ich, kterych je potfeba k U&elnému odstranéni vad. Takto vznikle naklady je zhotovitel
povinen uhradit objednateli do 5 dn(i ode dne doru&eni faktury - dafového dokladu. Timto se zhotovitel
nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢&asti. Ustanoveni uvedené
v pfedchézejici vété se nevztahuje na garance (zaruku) tfetich osob za provedenou praci dle tohoto
clanku.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotena prava objednatele na uhrazeni smiuvni pokuty
a nahradu 8kody souvisejici s vadnym pinénim.

Objednatel si vyhrazuje pravo prevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vii&i zhotoviteli na tieti
osobu Ci osoby, na néZ objednatel eventueln& prevede vlastnickd prava k objektim. Zhotovitel
s postoupenim téchto prav souhlasi. Zhotovitel sougasné bere na védomi, Ze objednatel, resp. shora
uvedené tfeti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici spravu k objektim, k vykonu
prav vyplyvajicich ze zaruky viigi zhotoviteli.

Clanek 12
Smiuvni pokuty

Smluvni strany jsou opravnény poZzadovat nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele oproti terminim uvedenym v bodé 5.2 v navaznosti na
bod 8.6.1 této smiouvy &ini 1.500 K& za kazdy i jen zapoZaty den prodleni s terminem ukon&eni a to a3
do data skute¢ného fadného ukonéeni dila podle této smlouvy.
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12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.2

12.3

13.1
13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.2

13.3

13.4

13.5

Smluvni pokuta za nezahajeni stavby do 5 dnl od pfedani staveni§té a smluvni pokuta za nedodreni
terminu vyklizeni stavenisté dle této smlouvy je 1.000 K& za kaZdy den prodleni.

Smiuvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim vad a nedodélki v dohodnuté Ihaté, dojde-li
k prevzeti dila s vadami a nedodé&lky, &ini 1.000 K& za kazdy den prodieni a kaZzdou vadu aZ do doby
jejino odstranéni.

Smiluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstran&nim zarugnich vad se sjednava ve vysi 1.000 K& za kazdy
den prodleni a kaZzdou vadu aZ do doby jejiho odstranni.

Uroky z prodleni pro pfipad prodleni objednatele s Ghradou opravnénych faktur o vice nes 30 dni &ini
0,01 % z diuZné Castky za kazdy den prodleni.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dnil, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smiuvni stranou
smluvni strané povinné.

Smluvni strany prohladuji, Ze s ohledem na predmét této smlouvy a ve vazbé na zavazky objednatele s
vy&i smluvnich pokut souhlasi.

Clanek 13
Prodleni objednatele a zhotovitele, odstoupeni od smlouvy

Qdstoupeni od smlouvy:

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy &i jeji ¢asti v pfipadg, je zahajeno
insolvenéni fizeni.

Objednatel je bez dalsiho opravnén odstoupit od smlouvy &i jeji €asti v piipadé niZe uvedeného poruseni
smlouvy zhotovitelem:

a) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho Zasti del§im 30-ti dnd oproti terminim uvedenym v této
smiouve;

b) neopravnéné zastaveni &i pferuseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;

c) poruSeni smluvnich povinnosti uvedenych v bodé 5.4 této smlouvy;

d) neodstranéni zavadného stavu ve lhité podie bodu 8.1.4 této smlouvy;

e) nepfedioZeni pojistné smlouvy podle bodu 15.7 této smiouvy:

f)  poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo nepinéni jinyeh ustanoveni této
smlouvy, zejména provadéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry danymi touto smlouvou.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smiouvy &i jeji Casti v pfipadé prodieni objednatele s Ghradou
opravnéného naroku zhotovitele na penézité pinéni prevy3ujici ¢astku 200.000 K& po dobu delsi 30-ti
dn0 po jeji splatnosti, byl-li k zaplaceni alespofi jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt utinéno pisemné: uginky odstoupenl nastavaji dnem dorueni druhé
smiuvni stran& ozndmeni o odstoupeni, bylo-li odstoupenl opravnéné.

V piipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych materialti. Zhotovitel je povinen okamZité opustit stavenisté a vyklidit
zafizeni staveni§té, nejpozdéji viak do 30 dnl ode dne Géinnosti odstoupeni. Neugini-li tak zhotovitel, je
objednatel opravnén staveni$té¢ na naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu prefakturovat. Smiuvni
strany provedou vzajemné vypofadani nasledovn&. Zhotovitel je povinen vratit zpét jiz zaplacenou Gast
ceny dila. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle
vykazu vymér vplném rozsahu, pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z ddvodu porueni jeho
povinnosti. Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z diivodu poru8eni povinnosti zhotovitele, pak je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené zhotovitelem v ceng dle vykazu vymeér
ponizené o 20%. Obé smiuvni strany jsou opravnény navzajem se prekryvajici pohledavky zapoéitat.
Zhotovitel je povinen okamZité opustit staveni&té a vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji viak do 15
dni ode dne G&innosti odstoupeni. Neugini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén staveniité na
naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu prefakturovat.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstavaji v platnosti ustanoveni této
smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaruéni lhity podle &l. 11 této smlouvy,
ustanoveni o smiluvnich pokutdch podle &. 12 této smlouvy do dne odstoupeni od této smiouvy
a ustanoveni o viastnictvi dila, nahradé 8kody a cenova ujednani obsaZena v této smlouvé a jejich
pfilohach.

Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje piedat dosud provedené prace i nedokontené
dodavky do 5 dnii ode dne Gginnosti odstoupeni od smiouvy. O takovém predani a prevzeti bude
pofizen obéma stranami zapis s néleZitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, bude v ném podrobné
popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni. vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zplsob jejich odstrangni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od smiouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, misto jejich odstran&ni. Nepfedani staveni§té ani nepievzeti dila dle tohoto
odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila objednatelem Ci pravo objednatele zadat dokongeni dila
jinému zhotoviteli.
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15.1

156.2

15.3

15.4

16.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

16.12

15.13
15.14

Clanek 14
Neobsazen

Clanek 15
Dalsi ujednani

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny &eské technické piedpisy a normy,
mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich &asti zavazné i
nezavazne (doporuéuijici), které jsou platné a aginné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit
v prib&hu provadéni vystavby: technickymi normami jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti
a bezpecnosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou v priib&hu provadéni dila. Pro pfipad
zmény technickych norem oproti stavy, jaky byl pfi podpisu této smlouvy, se smiuvni strany zavazuji
promitnout tuto zmé&nu do dodatku k této smlouvé, jinak plati zmé&n&na technicka dokumentace.

Je-li k pinéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tieba &init pravni Ukony jménem objednatele,
objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje pfijmout
a jednat podle ni osobng.

Zhotovitel se zavazuje, e nebude provadét technicky dozor stavebnika prostfednictvim svych
zaméstnanct ani jinych osob s nim finangn, personalné &i jinak propojenych. Nedodrzeni ustanoveni
predchozi véty je prekazkou v realizaci piedmétu této smlouvy na strang zhotovitele, ktery tak nesmi
pokratovat v realizaci predmétu smlouvy aZ do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce.
Vzniklé prodleni bude sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

Na vyzvu zhotovitele (zapisem do stavebniho deniku, dopisem) je objednatel povinen piedat své
stanovisko v obstaravané zalezitosti a dat pokyn k dal§imu postupu zhotovitele ve véci, popf. se osobné
Ucastnit jednani ve Ihté, kterou zhotovitel stanovi, ne vak krat3i nez 24 hodin od dorugeni vyzvy.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy prechazi v plném rozsahu na jejich pravni nastupce.
Objednatel je opravnén postoupit prava a pFeveést povinnosti z této smlouvy (tykaijici se zaruk a garanci
poskytnutych dle této smlouvy a jinych prav a povinnosti vyplyvajicich z feSeni garan&nich vad) na
najemce objektu a zhotovitel timto udéluje objednateli s takovym postoupenim prav a pfevodem
povinnosti souhlas.

Zhotovitel a objednatel berou na védomi, Ze veskeré informace, skute¢nosti a veskera dokumentace

tykajici se dila jsou predmétem obchodniho tajemstvi a povazuje se za davémé.. Vyjimku tvofi
informace vyzadané tietimi osobami, jejichz opravnéni vyplyva z pfisludnych pravnich pfedpist.

Zhotovitel prohlauje, Ze disponuje pojistnou smlouvu s pojistnym pinénim ve vysi alespori 0,5 milion(
KE, v niZ je zhotovitel pojistén na rizika a Skody, ktera mohou vzniknout pii jeho &nnosti objednateli &i
tretim osobam. Zhotovitel je povinen udrzovat siednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace
dila. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele prokazat spin&ni skuteénosti podle tohoto odstavce, tj.
piedloZit objednateli k nahlédnuti stejnopis aktuainé platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzeni pojistovny
o trvani pojistné smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi &astkou, na niz objednateli opravn&né vznikne narok,
a pojistnym pIn&nim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smiouvy.

Na Zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smiouvy v tom smyslu, Ze pfipadné pinéni pfi
pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky &i jiného subjektu, financujiciho vystavbu
predmétu pinéni.

Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inZenyrskych siti i zhotoviteli
ostatnich objekt( tak, aby nedochazelo k prodleni &i pfipadnym Skodam. O viech spornych otdzkach je
zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli. Nedojde-li k dohod& je zhotovitel povinen
bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je vtomto pfipadé opravnén pisemné rozhodnout
0 spomeé otazce s tim, Ze zhotovitel je timto rozhodnutim zavazan.

Smluvni strany nejsou opravnény splatné pohledavky vzajemné zapogitat,

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smiouvy a prostredky k napravé, které ma objednatel dle

této smlouvy, jakoZ i pfipadna nahrada Skody, rozsifuji a zadnym zptisobem neomezuji odpovédnost
zhotovitele podle § 560 a nasl. obchodniho zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat vegkerou dokumentaci po dobu 10 let od finanéniho ukonéeni projektu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zékond (zakon o finan&ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpis(,
povinen spoluplsobit pfi vikonu finan&ni kontroly.
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Clanek 16
Pozastaveni praci a omezeni rozsahu praci

16.1 Objednatel je opravnén po predchozim pisemném oznameni zhotoviteli s uvedenim davodi kdykoliv
pozastavit provadéni vystavby nebo nékterych Jejich Easti. V piipadé, Ze doba pozastaveni bude trvat
vice neZ 180 dnd, je zhotovitel opravnén odstoupit od této smlouvy. V pfipadé pozastaven| praci bude
mezi smluvnimi stranami dohodnut novy termin dokon&eni éasti dila.

Clanek 17
Zavérefna ustanoveni

17.1 Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZené ob&anskym zakonikem. Nelze-li
nékteré otazky fesit podle t&chto ustanoveni, pouZiji se obecn& zavazné predpisy. Pokud nékteré
smiuvni ustanoveni odkazuje na pravni piedpis, ktery bude v prib&hu doby trvéni této smlouvy
novelizovan nebo bude pfijat (nabude uginnosti) predpis novy, ktery jej nahradi, budou se smluvni strany
pfi pInéni pfedmétu této smiouvy vZdy fidit pfisludnym aktuainé plathym a G&innym predpisem
upravujicim danou zalezitost.

17.2 Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky oGislovanymi vzestupnou &iselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

17.3 Nestanovi-li tato smlouva, Ze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést zapisem
ve stavebnim deniku, dstn& &i jingm obdobnym zplisobem, provadi se oznameni osobnim pfedanim
listiny ozndmeni obsahujici povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany, a nelze-li tak uginit,
jejim zaslanim postou formou doporueného dopisu. Listina je povaZovana za dorutenou pfi osobnim
dorugeni dnem jejiho pfedani a pfevzeti druhou stranou nebo, v pfipadé doru€ovani postou, patym
dnem po odeslani. Toto ustanoveni plati piiméfené i pro doru¢ovani jinych listin a podkladd, které maji
byt pfedany.

17.4 Pfi nebezpeéi prodleni se za fadné& doruené oznameni povaZuje i 0oznamenf uginéné telefonicky, faxem
¢i e-mailem s tim, Ze bude pfislu$nou smluvni stranou nasledn& potvrzeno a predano pisemné v listinné
podobé.

17.5 Tato smlouva je platna a Gcinna dnem jejiho podpisu obéma smiluvnimi stranami.

17.6 V pfipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

17.7 Tato smlouva se vyhotovuje v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé
vyhotoveni.

17.8 Smiuvni strany jsou povinny zajistit, aby v pifpadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné pfeméné nebo
pfevodu prév na dcefiné spoleénosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako smiuvni strana této
smlouvy a aby v takovém pfipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

17.9 Smluvni strany potvrzuji, e si tuto smlouvu pied jejim podpisem pfedetly, porozumély jejimu obsahu,
uzaviraji ji svobodné a vaZn&. Na dikaz toho plipojuji své niZe uvedené podpisy.
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