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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „smlouva“) 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 

IČO    708 89 546 

DIČ    CZ 708 89 546 

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

K jednání o smluvních věcech pověřena  Ing. Jana Jiráňová 

Telefon      495 817 841 

E-mail      jiranova@cirihk.cz 

K jednání o technických věcech pověřen  Petr Pulpit   

Telefon      495 817 856 

E-mail      pulpit@cirihk.cz 

K jednání o technických věcech pověřen  Rostislav Křeček, DiS.   

Telefon      495 817 858 

E-mail      krecek@cirihk.cz 

Technický dozor investora:    Informace budou doplněny po uzavření smlouvy  

Tel.:       

E-mail:       

Koordinátor BOZP     Informace budou doplněny po uzavření smlouvy 

Tel.:       

E-mail:       

dále také jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: „Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“    

se sídlem  Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové (tj. sídlo ředitelství Správce)    

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu  9344192/0800 

 

Správce  

(Společník č. 1): M - SILNICE a.s.    

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové 

pod spisovou značkou B 430    

IČO   421 96 868  

DIČ   CZ42196868 

se sídlem  Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice   

zástupce  Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva 

   Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  

číslo smlouvy  23-SOD-2021-138 
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K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Ondřej Koza 

Telefon      +420 601 393 141 

E-mail      ondrej.koza@msilnice.cz 

K jednání o technických věcech pověřen: Josef Kunt, výrobní náměstek 

Telefon      +420 602 120 822 

E-mail      josef.kunt@msilnice.cz 

Zástupce hlavního stavbyvedoucího  Ing. Jan Vítek, Ph. D. 

Telefon      +420 724 553 971 

E-mail      jan.vitek@msilnice.cz 

 

Společník č. 2: EUROVIA CS, a.s.   

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze                        

pod spisovou značkou B 1561  

IČO   452 74 924  

DIČ   CZ45274924  

se sídlem  U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4    

zástupce  Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci  

číslo smlouvy  1519.1070700MPO  

 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Martin Potůček, hlavní stavbyvedoucí 

Telefon      +420 733 615 201 

E-mail      martin.potucek@eurovia.cz 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Pavol Škuliga, provozně-obchodní náměstek 

Telefon      +420 731 601 505 

E-mail      pavol.skuliga@eurovia.cz 

K jednání o technických věcech pověřen: p. Zbyněk Jakubský, vedoucí sektoru 

Telefon      +420 731 601 577 

E-mail      zbynek.jakubsky@eurovia.cz 

Hlavní stavbyvedoucí    Ing. Martin Potůček 

Telefon      +420 733 615 201 

E-mail      martin.potucek@eurovia.cz 

dále také jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ 

Preambule 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky nazvané „II/298 Opočno, obchvat – II. etapa“ v rámci projektu „Rozšíření strategické 

průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. 

Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-

036261 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Obsahem smlouvy je mimo jiné nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení veřejné 

zakázky dne 23. 11. 2021]. 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny, není-li stanoveno jinak.  

mailto:ondrej.koza@msilnice.cz
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4. Osobu hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího je možné změnit pouze ve 

výjimečných případech a s předchozím souhlasem objednatele. Důvody pro změnu výše uvedených 

osob je zhotovitel povinen doložit spolu s oznámením této změny. Objednatel na základě oznámení 

zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v 

rozsahu odst. 7, vydá souhlas se změnou této osoby. 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 se považuje: 

a) významná změna zdravotního stavu; 

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel 

předvídat již v době podání nabídky. 

7. V případě změny dle odst. 4 je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci 

minimálně v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

8. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 4 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 5, 

a to pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 7.  

9. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za 

objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu 

ukončit. 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavebních prací na stavbě „II/298 Opočno, obchvat – 

II.etapa“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení 

veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu, včetně provedení všech dalších činností 

specifikovaných v čl. 3 - Specifikace předmětu díla. 

2. Předmět této smlouvy je součástí projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny 

a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Tato smlouva nabyde účinnosti 

dnem, kdy bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště. 

Objednatel zašle výzvu k plnění pouze v případě, že dojde k závaznému schválení poskytnutí 

finančních prostředků na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu zadavatele. Nenabyde-

li smlouva účinnosti do 2 měsíců od jejího uzavření, bez dalšího zaniká. 

3. Dílo bude provedeno plně v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky včetně všech jejich 

vysvětlení, doplnění a změn provedených ve lhůtě pro podání nabídek a v souladu se smluvní 

dokumentací. Součástí výše uvedených dokumentů se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí: 

a) projektová dokumentace zpracovaná společností STRADA HK spol. s r.o., IČ: 275 35 461 se 

sídlem Hradec Králové, Ječná 510, číslo zakázky 1214, v podrobnostech vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., ve stupni PDPS. 

b) nabídka zhotovitele podaná v rámci příslušného zadávacího řízení veřejné zakázky 

c) územní rozhodnutí č. j. 477/01/2 Stav. ze dne 14. 8. 2001, nabytí právní moci – 19. 9. 2001; 

d) stavební povolení č. j. PDMUD 18575/2021 ze dne 21.5.2021, nabytí právní moci - 25. 6. 2021; 

e) vybraná vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace, která mají vztah ke specifikaci 

předmětu veřejné zakázky. 
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4. Objednatel poskytuje zhotoviteli podlicenci k užití projektové dokumentace, a to výhradně k účelu 

provádění díla dle této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. 

Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu 

a prohlašuje, že si ji řádně prostudoval a s její podobou souhlasí. Tím není dotčena odpovědnost za 

objednatele za její správnost. 

5. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné 

části díla písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a 

předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 

odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost předané dokumentace. 

6. Předmět díla je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků objednatelem tzn., 

že dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými 

v době provádění díla. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení. 

Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a 

obecně technickými požadavky na výstavbu, vč. předání příslušných dokladů v souladu s touto 

smlouvou a dle jejího článku 3. 

7. O předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše 

zhotovitel i objednatel. 

8. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k realizaci účelu této smlouvy označeny 

souhrnně jako „dílo“. 

Článek 2 

Specifikace díla 

1) Stavební část díla  

1. Předmětem díla je novostavba komunikace, obchvatu Opočna – II. etapy, okr. Rychnov nad 

Kněžnou, silnicí II/298, na území Královéhradeckého kraje.  

Předmětem veřejné zakázky je obchvat silnice II/298 kolem Opočna, který je navržen v kategorii 

S 9,5/80. Napojení Opočna na začátku úseku (km 0,250) je navrženo v kategorii S 7,5.  

 

Obchvat Opočna – II. etapa začíná v km 0,000 na silnici II/298 a končí na okružní křižovatce v 

km 1,447 v místě stávajících obrubníků. Délka úseku I etapy je 1,447 km. V km 0,250 je na 

obchvat úrovňově napojena budoucí silnice II/340, křižovatka je doplněna o levý odbočovací pruh. 

Křižovatka slouží k napojení jižní části města na obchvat. V km 1,028 je napojena účelová 

komunikace k původní drůbežárně. Na základě jednání s Ing. Píchou, bylo konstatováno, že jižní 

část obchvatu nebude sloužit pro příjezd zemědělské techniky na okolní pozemky. V km 0,633 

bude provedeno obousměrné napojení polní cesty o šířce 6,0 m, celá šířka bude sloužit i jako 

hospodářský sjezd na přilehlé pozemky. Po levé straně bude napojena stávají polní cesta v km 

0,856 do lokality „Třešinka“, ta bude v délce 10 m provedena na zpevněnou šířku 4.0 m (kategorie 

5/30). V napojení Opočna na začátku úseku jsou navrženy obousměrné hospodářské sjezdy pro 

obsluhu zbytkových pozemků.  

 

V km 1,186651 kříží Zlatý potok pod úhlem 59,5g monolitický čtyřpólový mostní objekt (SO 201) 

o délce polí 26,0 + 30,7 + 30,7 + 26,0 m. Délka přemostění je 112,2 m, délka mostu 129,00 a 

šířka mostu je 12,50 m.  
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Opěrná zeď, situována na pravé straně komunikace, za křídlem mostu SO 201, ve směru 

staničení je navržena z důvodu zmenšení záborů na pozemcích patřící f. DUO s.r.o. Jedná se 

trvalou opěrnou zeď z armované zeminy sestavenou z čelních prefabrikátů kotvených 

geomřížemi. Délka opěrné zdi je 168,815 m (v líci prefabrikátů). Výška opěrné zdi je 4,71 m – 

9,12 m. Opěrná zeď plynule navazuje na most SO 201 a na konci je ukončena kolmou opěrnou 

zdí z gabionů.  

 

Úseky stávající silnice II/298 a II/304, které budou opuštěny se z části zrekultivují, z části budou 

zařazeny do silnic nižších tříd a místních komunikací. Oblouk místní komunikace k původní 

drůbežárně bude částečně zrekultivován.  

 

Odvodnění vozovky je navrženo otevřenými příkopy. Dno příkopů bude zpevněno betonovými 

tvárnicemi. Voda z příkopů bude sváděna do vodotečí. Před každým vyústěním bude zřízena 

mobilní norná stěna s hradítkem. U nich bude možno zachytit ropné látky, které při případné 

havárii vozidel na komunikaci, by mohli způsobit ohrožení vod ve vodotečích.  

Vody na hlavní trase z km cca 0,0 – 0,2 jsou svedeny do stávajících příkopů ve směru na 

Třebechovice p. O. Km cca 0,200 – 1,180 jsou svedeny do Zlatého potoka. Dešťové vody z 

komunikace na vysokém násypu v km cca 1,260 – 1,440 jsou svedeny přes uliční vpusti rourami 

PP DN 200 na druhou stranu komunikace a přes vydlážděné skluzy jsou svedeny do 

levostranného příkopu. Od km cca 1,3 po okružní křižovatku jsou svedeny vody do stávajícího 

melioračního příkopu (SO 360 – Úprava melioračního příkopu) a dále do Zlatého potoka. Pro 

zmenšení záborů zemědělské půdy jsou po trase navrženy v zářezech rigoly. Z tohoto důvodu je 

v km 0,240 – 1,020 navržena dešťová kanalizace po levé straně, která je vyústěna u propustku 

přes místní komunikaci do vtokové jímky. Pravá strana komunikace je odvodněna přes rigolové 

vpusti napříč do kanalizace SO 351.  

 

V napojení Opočna na začátku úseku jsou vody převedeny 2 x z levé strany propustky DN 600 

do pravostranného příkopu.  

 

Všechny uvedené stavby a stavební objekty je nutné vzájemně koordinovat, případně přeložky a 

rekonstrukce inženýrských sítí je nutné provést samostatně před zahájením prací na výstavbě 

přístupové komunikace a navazujících chodnících. Rozsah stavby je zřejmý z projektové 

dokumentace pro provádění stavby a stavebního povolení. 

Zhotovitel v rámci realizace stavby provede také monitoring dotčených objektů, komunikací, 

objízdných tras před a po realizaci, vodních zdrojů; geotechnický průzkum apod., v souladu 

s projektovou dokumentací. 

Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání v souladu se zadáním 

stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:  

(1) nabídka zhotovitele podaná v rámci příslušného zadávacího řízení;  

(2) soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;  

(3) projektová dokumentace pro provedení stavby;  

(4) příslušné stavební povolení; 

(5) příslušné územní rozhodnutí; 

(6) Všeobecné obchodní podmínky staveb pozemních komunikací (schválené MD-OI, čj. 321/08-

910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008 s účinností od 1. 5. 2008); (7) Technické kvalitativní podmínky staveb 

pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření 

smlouvy; 
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(8) písemné pokyny objednatele. 

2) Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel dopracuje realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) v souladu s právními 

předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací.   

2. RDS bude předána 4 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou 

nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu PDF a 

zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (DOC, DWG apod.) 

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram postupného předávání částí RDS 1x v 

tištěné podobě a 1x elektronicky, a to při předání staveniště, do 7 dní od výzvy objednatele k 

plnění; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány 

vždy před zahájením těchto prací. 

4. Objednatel, případně osoba oprávněná za objednatele v příslušném rozsahu jednat, do 5 

pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá 

jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní 

strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání 

bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě 

povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Součástí zadání stavby se stává 

RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas, a případně podmínky zapsané v zápisu. 

5. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů 

od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se 

zhotovitelem o výhradách k RDS. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby 

případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít 

podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel 

zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, 

že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

3) Dokumentace skutečného provedení stavby 

1. Zhotovitel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v souladu s 

právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací.   

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena 

osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba 

vykonávající na stavbě autorský dozor.  

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na 

každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu PDF a zároveň i v obecně rozšířeném 

přepisovatelném formátu.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu 

zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, 

objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit 

objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 

licenci v daném rozsahu udělit. 

4) Mostní listy 

Dodavatel zpracuje mostní listy včetně 1. mostní prohlídky dle ČSN 73 6220 a dle ČSN 73 
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6221  a zpracuje evidenci propustků dle TP 232. Součástí je předání dokumentace v tištěné 

podobě v 5 paré, předání v elektronické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, 

XLSX, DOCX, atd.). Mostní listy a 1. Hlavní mostní prohlídky budou zaneseny do systému 

hospodaření s mosty BMS. 

5) Geodetické zaměření stavby a Geometrický plán  

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě. 

Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků 

zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 4x 

v listinné podobě a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. 

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán stavby, který bude určen jak pro účely rozdělení 

pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

4. Geometrický plán bude předán 12x v listinné podobě. Geometrický plán bude zároveň předán 1x 

elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými 

předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému 

výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn 

uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je 

oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

6) Publicita – označení stavby dle grafického návrhu objednatele 

Zhotovitel je povinen v místě realizace stavby umístit 2 velkoplošné reklamní panely v obou směrech 

provozu, resp. viditelnou a dostatečně velkou stálou informační tabuli (rozměr min. 2,1 m výška x 1,0 

m šířka), na níž bude vyhrazena plocha pro informaci o finanční spoluúčasti SFDI. Tato část musí 

zabírat nejméně 25 % celkové plochy panelu a musí zobrazovat logo SFDI a logo Královéhradeckého 

kraje a standardní text, přičemž symbol musí být viditelný a text čitelný. Na panelu musí být uveden 

i název stavby.  Panel musí být zachován po celou dobu realizace díla. Grafická podoba panelu bude 

v předstihu schválena objednatelem.  

Zhotovitel je také povinen po dokončení stavby dle vzoru objednatele umístit pamětní desku s 
osazením na kamenném podstavci. 

7) Povinnosti v rámci společensky odpovědného zadávání 

1. Zhotovitel bude na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 

jeho činností plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů. 

Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno. 

2. Zhotovitel během realizace umožní konání alespoň tří exkurzí pro studenty středních či vysokých 

škol v Královéhradeckém kraji s cílem přiblížit způsob a podmínky realizace stavebních akcí 

tohoto charakteru a rozsahu. Každá exkurze se bude konat v minimálním rozsahu 2 hodin pro 

alespoň 30 osob bez započtení jejich dozoru. Organizační zajištění exkurzí zajistí objednatel. 

3. Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje 

se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve 

smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat. Pokud 

bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 

poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 

poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 
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splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 

započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o 

dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel 

vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel 

povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a 

zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. 

Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit 

objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu 

ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel 

nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli 

nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

Článek 3 

Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele k plnění převezme prostor 

staveniště ve lhůtách uvedených ve výzvě, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy 

objednatele. Předané materiály budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce bezodkladně po předání a převzetí staveniště. Stavební 

práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. 

V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději 

mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 

3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky 

smlouvy.  

4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen se před 

zahájením stavebních prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí 

vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich vytýčení v terénu. Následně tyto buď vhodným způsobem 

přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

5. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržovat na převzatém 

staveništi pořádek a čistotu. 

6. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny zhotovitelem 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 

krátkodobé práce, provést ohrazení zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve 

výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče (s ohledem na místní a provozní 

podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou), náhradní komunikace je nutno řádně 

vyznačit a osvětlit, 

b) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 

důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným 

způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
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c) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

7. Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti, a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

8. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 

projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení 

staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 

pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

9. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní 

úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 

vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim 

vedou. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel 

zejména povinen zajistit: 

 povolení k uzavírkám;  

 stanovení dočasného dopravního značení; 

 umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení; 

 povolení zvláštního užívání komunikací;  

 užívání veřejného prostranství; 

 po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem. 

11. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je stanovena do stanoveného termínu 

dokončení stavebních prací. 

 

Článek 4 
Čas a místo plnění díla 

1. Zhotovitel provede dílo v termínech specifikovaných v odst. 2. 

2. Termíny plnění díla jsou stanoveny následujícím způsobem: 

A Termín převzetí staveniště 
do 7 kalendářních dnů od výzvy 

objednatele k plnění 

B Termín zahájení stavebních prací bezodkladně po převzetí staveniště 

C Termín pro dokončení stavebních prací 36 měsíců od zahájení stavebních prací 

D 
Termín pro předání všech dokladů pro 

dokončení stavby 

do 10 dnů před dokončením stavebních 

prací 

E Dokončení stavby 
do 10 týdnů od ukončení stavebních 

prací 

3. Pro účely této smlouvy jsou stavební práce nebo dílčí části považovány za dokončené tehdy, jsou-li 

bez vad, nebo vykazují-li pouze drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání 
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obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě 

této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

4. Místo plnění díla je stanoveno tímto způsobem: 

 místo realizace stavebních prací v obci Opočno, okr. Rychnov nad Kněžnou a extravilánu 

města. Místo předání dokladů pro předání díla – sídlo objednatele  

5. Způsob předání a převzetí díla 

Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel následující doklady: 

a. RDS dle čl. 2 odst. 2; 

b. DSPS dle čl. 2 odst. 3; 

c. zaměření skutečného provedení stavby včetně přeložek dle čl. 2 odst. 5; 

d. geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem dle čl. 2 odst. 5; 

e. doklad o vytýčení stavby osobou oprávněnou k provádění zeměměřických a 

geodetických prací; 

f. fotodokumentaci stavby; 

g. atesty materiálů použitých při stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace 

zpracované odborným zařízením; 

h. výsledky provedených zkoušek (dle TKP) stavebních pracích dle příslušné projektové 

dokumentace;  

i. prokazatelný písemný doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, živice apod.); 

j. další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; 

k. práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání 

stavby k jejímu účelu; 

l. vyčištěný prostor staveniště. 

6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy 

řádně dokončeno a předáno a může být uvedeno do trvalého provozu. 

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla probíhá 

jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či 

předání a převzetí díla. 

8. Alespoň 5 pracovních dní před dokončením stavebních prací předá zhotovitel objednateli veškeré 

pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že 

je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením stavebních prací obstarat. Podklady, 

které nebylo možné obstarat před dokončením stavebních prací, předá zhotovitel objednateli do 10 

týdnů po termínu dokončení stavebních prací. 

9. O předání a převzetí prostoru staveniště, době zahájení stavebních prací, dokončení stavby a 

předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební 

deník v souladu s právními předpisy. 

10. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu 

plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po 

písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele 

nebude možné dodržet termín počátku plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn 

posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále 

harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu 
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pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V 

harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději 

mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících 

harmonogram fakturace. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí 

z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy 

a jsou reálně splnitelné. Harmonogram je možné změnit dohodou stran zaznamenanou ve stavebním 

deníku. 

11. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv 

důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu 

zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení 

díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z 

této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními 

stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel 

oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde 

mezi smluvními stranami k dohodě jiné. 

Článek 5 
Cena za dílo 

1. Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši: 

Celková cena díla v Kč bez DPH 180 769 767,60 Kč 

DPH (21%) v Kč samostatně    37 961 651,20 Kč 

Celková cena v Kč včetně DPH 218 731 418,80 Kč 

2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

3. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 

objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr. 

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení 

díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 

5. Cena díla obsahuje kromě nákladů provedení díla dle čl. 2 také mimo jiné náklady na: 

 vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 

 zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

 opatření k ochraně životního prostředí, 

 náklady na sjednaná pojištění, 

 zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 

 koordinační a kompletační činnost,  

 poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  

 zajištění nezbytných dopravních opatření, 

 zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 

 součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby a při vydání kolaudačního 

souhlasu, 
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 další činnosti nutně spojené s realizací díla, které nejsou specifikovány touto smlouvou. 

 

Článek 6 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.  

2. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 

zákona a dle této smlouvy (dále jen „faktura“).  

3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem 

v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel 

vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu po odsouhlasení soupisu provedených prací 

a zjišťovacího protokolu, oba dokumenty musí být podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou 

vykonávající technický dozor stavebníka. Soupis provedených prací a činností s vyčíslením ceny 

prací a činností předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dní následujícího 

měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení v listinné 

podobě a v elektronické podobě ve výměnném formátu ASPE a ve formátu XLS. Lhůta pro 

odsouhlasení se stanovuje na 7 kalendářních dnů.  Faktura bude vystavena do 15 dnů od 

uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu 

vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do 

dispozice objednatele. 

4. Na základě dílčích faktur je objednatel oprávněn pozastavit úhradu až do výše 10 % z celkové ceny 

díla.  

5. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 60 kalendářních dnů po jejich doručení 

objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, 

náhrady škody apod.). 

6. Po splnění díla zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací 

vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s 

odsouhlaseným položkovým rozpočtem.  

7. Pozastávka dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě konečné 

faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu až poté, co bude dílo splněno, řádně 

předáno a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s užíváním stavby.   

8. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 

části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 

poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy 

s poddodavateli vyžádat.  

9. Doručení faktury, popřípadě žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu 

zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 

případně vhodnou elektronickou formou.  

10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 

bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena za dílo; 
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b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele; 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 

objednatele. 

13. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s 

objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.  

Článek 7 

Provádění díla 

1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat veškeré účinné obecně závazné právní předpisy, 

technické a jiné předpisy a rozhodnutí, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy nejsou obecně 

závazné, jakož i ujednání této smlouvy vztahující se k předmětu smlouvy a bude se řídit dohodami 

smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a platnými vyjádřeními 

příslušných správních orgánů, případně dalších subjektů. 

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

za podmínek v této smlouvě stanovených. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat 

objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na plnění předmětu smlouvy. 

3. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla umožnit výkon technického dozoru stavebníka. Technický 

dozor stavebníka je prováděn na základě uzavřené smlouvy mezi objednatelem a technickým 

dozorem stavebníka.  V případě jeho provádění jiným právním subjektem nesmí provádět technický 

dozor stavebníka ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru 

projektanta i výkon činnosti koordinátora BOZP, je-li to vyžadováno právními předpisy. 

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 

kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty: 

 Technický dozor stavebníka za součinnosti s objednatelem je povinen písemně svolávat 

minimálně 1x za 14 kalendářních dní kontrolní dny za účasti zhotovitele a subdodavatelů a 

pořizovat z nich zápisy. Do zápisu budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zápisy bude technický dozor objednateli zasílat emailovou poštou. Objednatel je 

povinen sledovat jejich obsah.  

 V případě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy uplatní 

objednatel u zhotovitele nárok na okamžité odstranění vady. 

 Zhotovitel odpovídá za to, že pro uskutečnění předmětu smlouvy budou vždy a zásadně použity 

pouze výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality.  

 Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat objednateli 

příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své subdodavatele). 

 Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných subdodavateli. 

 Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 

3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce 
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těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou 

být konstrukce zakryty. 

6. Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   

7. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že 

po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena 

dle občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude zhotovitel 

postupovat v souladu s „Všeobecnými TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 1“, v platném 

znění, schválenými MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 

1. 9. 2007, se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 

23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 

21. 2. 2000 MDS-OPK č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 včetně pozdějších novel. Dále dle všech 

TKP kapitola 2-31 staveb pozemních komunikací, TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu 

díla a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní 

komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice. 

10. Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede 

zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost osazení přechodného i trvalého dopravního 

značení, odpovídá za instalované DZ a SSZ.  

11. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranění provizorního dopravního značení, 

uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění případného znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, 

organizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí zapracovaných do PD, v 

případě dodatečných požadavků budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, příp. 

povolujícím úřadem. 

14. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších 

odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou 

odpovědnost řádné měření jejich odběru. 

15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a 

bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

16. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 

oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré 

skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zapisuje údaje o: 

 stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků;  

 časovém postupu prací; 

 kontrole jakosti provedených prací; 

 opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví; 

 opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí; 

 událostech majících vliv na provádění díla.  
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17. Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku. 

18. Stavební deník bude zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat objednateli k písemnému 

odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných 

ve smlouvě o dílo.  

19. Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností na 

základě domluvy se stavebním dozorem objednatele v počtu min. 10 ks fotografií měsíčně. Po 

úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel 10 ks fotografií hotového díla, z nichž bude patrný vzhled 

zejména hlavních stavebních objektů. Veškerou provedenou fotodokumentaci předloží zhotovitel 

objednateli 1x v digitální podobě na datovém nosiči při předání dokončeného díla. 

20. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci 

stavby tvoří originály následujících dokumentů: 

 stavební deník; 

 protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích;  

 certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

 doklady o likvidaci odpadu;  

 fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před 

zahájením a po dokončení stavby včetně pasportizace – elektronicky na nosiči dat. 

21. Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou 

dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

22. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se 

zadávacím řízením veřejné zakázky, a je povinen objednateli poskytnout veškeré podklady, o něž 

bude objednatelem požádán, pro zpracování monitorovací zprávy. 

23. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, MPO ČR, MF ČR, auditnímu 

orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) 

do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících 

s projektem. 

24. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací díla a jeho financováním 

po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli, nejméně však do 31. 12. 2031. 

25. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního předání 

a převzetí díla objednatelem, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 

činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to alespoň do výše celkové ceny díla 

vč. DPH ve výši ke dni uzavření smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli 

nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy smlouva nabyde účinnosti. Zhotovitel je povinen udržovat 

pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu realizace díla. V případě, že v průběhu realizace zakázky 

skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o 

řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních 

dnů po jejím uzavření.  

26. Zhotovitel nese odpovědnost od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla při nebezpečí 

škody a jiném nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení 
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díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.                                                 

27. Odpovědnost na věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i 

jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla 

škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

28. Zhotovitel nese odpovědnost též do doby ukončení díla při nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 

opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 

zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž 

jsou zejména:  

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

29. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 

jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

30. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a 

příslušenství je od počátku objednatel. 

31. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 

však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 

spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné 

ukončení díla. 

Článek 8 

Poddodavatelé zhotovitele 

1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla 

poskytnout určité věci či práva. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele výkonem 

následujících činnosti: 

a) vedení díla autorizovanou osobou, tj. výkon činnosti osoby hlavního stavbyvedoucího; 

b) výkon činnosti zástupce stavbyvedoucího (s autorizací pro mosty a inženýrské konstrukce). 

2. Seznam poddodavatelů, které zhotovitel hodlá použít pro realizaci díla, je smlouvy. V případě, že je 

některý z poddodavatelů jinou osobou, kterou zhotovitel prokazoval část kvalifikace v rámci veřejné 

zakázky, je informace o tom uvedena v seznamu poddodavatelů. 

3. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v rámci veřejné 

zakázky kvalifikaci pouze v případě, že po uzavření smlouvy: 

 tento poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, použitou zhotovitelem k prokázání kvalifikace 

v rámci veřejné zakázky;  

 vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení; 

 poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 
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4. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 

prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem ve stejném nebo vyšším rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého neprokazoval v rámci veřejné 

zakázky kvalifikaci pouze se souhlasem objednatele. Souhlas objednatele se změnou poddodavatele 

postačí formou zápisu z kontrolního dne. Zhotovitel je povinen objednatele o skutečnostech 

vedoucích ke změně poddodavatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich 

zjištění.   

Článek 9 
Dodatečné práce 

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.  

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se 

o tom záznam do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele 

závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku 

předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu ASPE a 

ve formátu XLS.  

5. Nabídková cena bude určena následovně:  

a) Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, 

který je přílohou této smlouvy. 

b) Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny 

následovně:  

Cena prací či dodávek  
Cena obdobných prací, případně cena 

příslušného stavebního objektu,  
případně cena stavby 

--------------------------------------------------- = ----------------------------------------------------------- 

Cena uvedená v sazebníku OTSKP  
(poslední platná cenová úroveň)  

 
Cena uvedená v sazebníku OTSKP  

(poslední platná cenová úroveň) 

c) Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s 

přihlédnutím k ceně obvyklé. 

d) Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze 

na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, 

platí, že je provádí na svůj náklad. 

7. Do stavebního deníku se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, 

důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce 

a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a 

dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených 

položek rozpočtu.  
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Článek 10 
Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 50.000 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového 

dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění. Ujednání o smluvní pokutě nemají 

vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání. 

2. Je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 

50.000 Kč za každý jednotlivý den prodlení. 

3. Při porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo, či jeho dílčí části v uvedených termínech 

vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den 

prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a 

vymáhání. 

4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li 

k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 3.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby 

jejího odstranění. 

5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu 

(nejpozději do termínu dokončení stavebních prací) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na 

odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání. 

6. Za porušení smluvní povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti zaplatí 

objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za dobu prodlení. 

7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 3.000 Kč 

za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

8. Smluvní pokuta dle čl. 7 odst. 25 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení závazku. 

9. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání. 

10. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 

smluvní straně povinné. 

11. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele 

s výší smluvních pokut souhlasí. 

Článek 11 
Odpovědnost a záruka 

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla 

objednateli nebo třetí osobě. 

2. Odpovědnost za vady díla: 

 vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu 

díla k naplnění účelu této smlouvy; 

 zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí; 

 objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu 

poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho 

měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se 

strany jinak. 
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3. Záruka za jakost: 

a) zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak    v délce 60 měsíců;  

za vodorovné dopravní značení plastem    v délce 60 měsíců; 

b) záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla; 

c) zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a 

od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. 

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, 

nebo vyšší mocí; 

d) objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději 

do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 

bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka 

uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

Článek 12 
Ukončení smlouvy 

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za 

podstatné porušení smlouvy se mj. považuje: 

 vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele 

neodstraní v době přiměřené; 

 zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;  

 provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé; 

 neúčast zhotovitele na kontrolním dnu; 

 prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní; 

 zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy 

stanoveno jinak;  

 provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo 

poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v rámci veřejné zakázky bez 

souhlasu objednatele; 

 skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 

 porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a 

předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření; 

 zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 

 zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje 

a tyto mohly mít vliv na výsledek veřejné zakázky. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

 zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 

 prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku; 

 prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 

smlouvy o více než 90 dní. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

6. V případě odstoupení od smlouvy bude smluvními stranami odsouhlasen rozsah doposud 
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realizovaných prací prostřednictvím písemného protokolu. 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů a doručením výzvy dle čl. 1 odst. 2 smlouvy o dílo. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 

zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

3. Je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž objednatel 

obdrží čtyři stejnopisy smlouvy a zhotovitel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní 

sílu originálu. 

4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení této smlouvy. 

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými soudem ČR. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 

7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto 

součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne. 

9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Dodavatel je povinen minimálně do 

konce roku 2031 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, MZ ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, orgánům 

finanční správy apod.) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 

stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších 

právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této 

smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 

týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za 

důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 
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12. Přílohami této smlouvy jsou:  

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací); 

2. Harmonogram časový a finanční postupu výstavby;  

3. Seznam poddodavatelů 

4. Kontrolní a zkušební plán stavby 

5. Plán jakosti pro stavbu 

14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením 

č. RK/39/2057/2021 ze dne 6. 12. 2021. 

Za objednatele dne     Za zhotovitele dne 

 

 

               

Mgr. Martin Červíček     Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva  

hejtman Královéhradeckého kraje   M - SILNICE a.s.  

 

 

                       

       

       Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  

       M - SILNICE a.s.  

 

 

 

               

       Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ  

       EUROVIA CS, a.s.  

 



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe Firma: M - SILNICE a.s.

Stavba: 35804b - II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 

oprava dotaz č.4+č.8
Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  180 769 767,60
OC+DPH [Kč] :  218 731 418,80

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 001 - Všeobecné a předběžné položky  6 309 500,00  1 324 995,00  7 634 495,00

  1 - Všeobecné a předběžné položky  7 634 495,00 6 309 500,00  1 324 995,00

 SO 005 - Demolice  63 511,50  13 337,42  76 848,92

  01 - Demolice  76 848,92 63 511,50  13 337,42

 SO 010 - Příprava území  535 347,00  112 422,87  647 769,87

  01 - Příprava území  647 769,87 535 347,00  112 422,87

 SO 101.1 - Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje  56 848 907,62  11 938 270,60  68 787 178,22

  01 - hlavní výdaje  68 787 178,22 56 848 907,62  11 938 270,60

 SO 101.2 - Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje  5 409 469,36  1 135 988,57  6 545 457,93

  01 - vedlejší výdaje  6 545 457,93 5 409 469,36  1 135 988,57

 SO 103 - Přeložka UK - "Xaverov"  2 346 260,61  492 714,73  2 838 975,34

  01 - Přeložka UK  2 838 975,34 2 346 260,61  492 714,73

 SO 106 - Chodníky  334 379,74  70 219,75  404 599,49

  1 - Chodníky  404 599,49 334 379,74  70 219,75

 SO 108 - Komunikace pro vozidla TSm  839 441,76  176 282,77  1 015 724,53

  1 - Komunikace pro vozidla TSm  1 015 724,53 839 441,76  176 282,77

 SO 109 - DIO  425 000,00  89 250,00  514 250,00

  01 - DIO  514 250,00 425 000,00  89 250,00

 SO 201 - Most přes Zlatý potok  71 252 786,55  14 963 085,18  86 215 871,73

 SO 251 - Opěrná zeď km 1,262 - 1,433  16 829 178,17  3 534 127,42  20 363 305,59

 SO 253 - Opěrná zeď km 1,137 - 1,153  595 015,25  124 953,20  719 968,45

  1 - Opěrná zeď km 1,137 - 1,153  719 968,45 595 015,25  124 953,20

 SO 254 - Opěrná zeď km 1,431 - 1,443  445 355,61  93 524,68  538 880,29

  1 - Opěrná zeď km 1,431 - 1,443  538 880,29 445 355,61  93 524,68

 SO 301 - Přeložka vodovodní přípojky km 1,140  507 901,00  106 659,21  614 560,21

  01 - Přeložka vodovodní přípojky  614 560,21 507 901,00  106 659,21

 SO 351 - Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020  5 034 240,82  1 057 190,57  6 091 431,39

  1 - Dešťová kanalizace  6 091 431,39 5 034 240,82  1 057 190,57

 SO 353 - Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392  8 310 162,64  1 745 134,15  10 055 296,79

  01 - Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392  10 055 296,79 8 310 162,64  1 745 134,15

 SO 360 - Úprava melioračního příkopu  84 190,00  17 679,90  101 869,90

  01 - Úprava melioračního příkopu  101 869,90 84 190,00  17 679,90

 SO 421 - Přeložka VO v km 1,158  280 428,84  58 890,06  339 318,90

  01 - Přeložka VO  339 318,90 280 428,84  58 890,06

 SO 422 - Osvětlení kruhové křižovatky  559 105,47  117 412,15  676 517,62

  01 - Osvětlení kruhové křižovatky  676 517,62 559 105,47  117 412,15

 SO 702 - Oplocení  171 178,18  35 947,42  207 125,60

  01 - Oplocení  207 125,60 171 178,18  35 947,42

 SO 800 - Technická rekultivace  1 025 381,24  215 330,06  1 240 711,30

  01 - Technická rekultivace  1 240 711,30 1 025 381,24  215 330,06

 SO 801 - Biologická rekultivace  129 126,27  27 116,52  156 242,79

  01 - Biologická rekultivace tříletá  156 242,79 129 126,27  27 116,52

 SO 802 - Vegetační úpravy  1 976 649,97  415 096,49  2 391 746,46

  01 - Vegetační úpravy II. etapa  2 391 746,46 1 976 649,97  415 096,49

 SO 803 - Rekultivace lesního pozemku  457 250,00  96 022,50  553 272,50

  01 - Rekultivace lesního pozemku  553 272,50 457 250,00  96 022,50
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Kč 7 634 495,00Cena s daní:

Kč 1 324 995,00DPH:

Kč 6 309 500,00Cena celková:

Kč 6 309 500,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

1

Objekt: SO 001

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 309 500,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KČMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000  55 000,00  55 000,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na 

okolních pozemcích a objektech. 

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  160 000,00  160 000,00

doplňující geologický průzkum v prostoru údolní nivy Zlatého potoka

pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02821 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  400 000,000  1,00  400 000,00

Průzkum ornice prováděný sběrem za pomoci detektoru kovu před zahájením 

stavby. 

Provizorní cena 400 000,- Kč

průzkum ornice detektorem kovu 400000=400 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02821 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  100 000,000  1,00  100 000,00

Archeologický dohled.

Provizorní cena 100 000,- Kč

Archeologický dohled 100000=100 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  1 250 000,00  1 250 000,00

Zaměření vrstev pro všech kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a 

délkových výměr. Bude podkladem pro každou měsíční fakturaci.
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  750 000,00  750 000,00

Zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci stavby (výškopisné i 

polohopisné), 3x tiskem, 1x digitální forma

vč. vložení do katastrální mapy

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  1 250 000,00  1 250 000,00

vytyčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby před jejím zahájením 

odborně způsobilými osobami, geodetické sledování v průběhu výstavby, zaměření 

všech konstrukčních vrstev

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL  1,000  32 000,00  32 000,00

posunutí křížku v prostoru čerpací stanice, vč nového základu z bet. C 25/30 XF2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

 9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  3,000  11 000,00  33 000,00

cena za vypracování mostních listů (5x tiskem) vč. vložení do BMS

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  1 530 000,00  1 530 000,00

Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, 
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. 

Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovoďový plán (2x tištěné paré). 

Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg. 

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

SOUBOR  1,000  160 000,00  160 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce 

zhotovitele a správce stavby. 

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg.

Pro všechny objekty

3 x dokumentace v tištěné formě 1x elektronicky

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 12 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN SOUBOR  1,000  325 000,00  325 000,00

Vytyčení hranic pozemků, geometrický odděl. plán pro majetkoprávní vypořádání 

majetkových vztahů (12x tiskem)

56 HM  (tj. cena za vypracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním 

úřadem)

Pevná cena

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 13 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

1x měsičně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě, 3x závěrečná 

fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 14 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  55 000,00  55 000,00

Hlukové 24 hod. měření po dokončení stavby, dle požadavků vyplývajících ze 

stavebního povolení

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 15 02950 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  55 000,00  55 000,00

vypracování plánu kontrol a údržby

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 16 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY SOUBOR  1,000  54 000,00  54 000,00

zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů před započetím 

stavebních prací, které mohou být dotčeny stavbou vč. fotodokumentace, 

projednání se správci sítí

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 17 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  3,000  16 500,00  49 500,00

1 HPM

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

 18 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  24 000,00  24 000,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, po dokončení odstranění

Pevná cena
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 19 03101 N ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA KUS  1,000  22 000,00  22 000,00

S osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele

Pevná cena

Všeobecné konstrukce a práce  6 309 500,000

 6 309 500,00Celkem:
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Kč 76 848,92Cena s daní:

Kč 13 337,42DPH:

Kč 63 511,50Cena celková:

Kč 63 511,50Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Demolice

Demolice

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 005

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 488,55Náklad na měrnou jednotku:

 130,00Počet měrných jednotek:

M3OPMěrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. A. DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Demolice

Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 005

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  30,000  270,00  8 100,00

 30 =30,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  1,000  375,00  375,00

např. eternit, dle pokynu TDI

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  8 475,000

Zemní práce1

 3 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  1 500,000  25,00  37 500,00

vyklizení ploch v zahrádkářské kolonii na pozemku 1307/125, vč. odvozu a uložení 

na skládku trvalou

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

Zemní práce  37 500,001

Ostatní konstrukce a práce9

 4 98116 DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH M3OP  129,900  135,00  17 536,50

chatky a dřevníky v zahrádkářské kolonii vč.základových konstrukcí, oken, dveří, 

střešní krytiny apod, tj, vybourání jako komplet, vč. odvozu a uložení na skládku 

trvalou, viz příloha průvodní zprávy
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Demolice

Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 005

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chatky:

2,5 * 3,8 * 2 =19,000 [A]

2,6 * 3,5 * 2 =18,200 [B]

4,5 * 6,3 * 2 =56,700 [C]

dřevníky:

6,0 * 3,0 * 2 =36,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=129,900 [E]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku

- kropení a vytváření vodní clony

- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce

- podpěrné konstrukce jakékoli výšky

- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén

- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů

- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy

- naložení, dopravu a složení suti

- ochranná ohrazení a sítě

- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů

- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

Ostatní konstrukce a práce  17 536,509

 63 511,50Celkem:
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Kč 647 769,87Cena s daní:

Kč 112 422,87DPH:

Kč 535 347,00Cena celková:

Kč 535 347,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 010

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 650,23Náklad na měrnou jednotku:

 202,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

30.5.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. A. DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 010

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  69,600  270,00  18 792,00

kořeny

202 + 30 ks pařezů: 232 * 0,3 =69,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  18 792,000

Zemní práce1

 2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  681,000  35,00  23 835,00

viz. účinky stavby - výkres č.2.1-2

3 + 35 + 10 =48,000 [A]

lesní pozemek 30 % z 2110 m2: 633 =633,000 [B]

Celkem: A+B=681,000 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  178,000  1 720,00  306 160,00

včetně odvozu a uložení na skládku, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití dřeva

viz účinky stavby - výkres č. 2,1-2

mimolesní zeleň:138 =138,000 [A]

lesní pozemek: 40 =40,000 [B] 

Celkem: A+B=178,000 [C]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 010

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  22,000  6 430,00  141 460,00

včetně odvozu a uložení na skládku, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití dřeva

účinky stavby, výkres č. 2.1,2.2

mimolesní zeleň: 5 =5,000 [A]

lesní pozemek: 17 =17,000 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  2,000  7 700,00  15 400,00

vč. odvozu a uložení na skládku, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití dřeva

viz účinky stavby - výkres č. 2,1-2

lesní pozemek: 2 =2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 010

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  30,000  990,00  29 700,00

vč. odvozu pařezů na skládku trvalou

viz účinky stavby výkres č, 2.1-2

30 =30,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Zemní práce  516 555,001

 535 347,00Celkem:
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Kč 68 787 178,22Cena s daní:

Kč 11 938 270,60DPH:

Kč 56 848 907,62Cena celková:

Kč 56 848 907,62Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

hlavní výdaje

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 101.1

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 103,13Náklad na měrnou jednotku:

 13 855,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

10.6.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing.. A. DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  6 858,513  180,00  1 234 532,34

viz pol.č. 11352: 27 * 0,15 * 0,25 =1,013 [A]

               12110: 1847,88 =1 847,880 [B]

               12373B: 1950,0 =1 950,000 [C]

               22457: 3059,62 =3 059,620 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 858,513 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  49,200  375,00  18 450,00

viz. pol. č. 11333: 49,20 =49,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 252 982,340

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  147,800  180,00  26 604,00

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou pro další použití

výkres 2.1-2.2, 5.1 

viz rozpis výměr

km 0,000 - 1,440: 147,8 =147,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  49,200  645,00  31 734,00

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou, ZAS-T3, penetrační makadam

viz výkres č.2.1-2, 4,5 

viz rozpis výměr

km 0,000 - 1,440: 49,2 =49,200 [A]
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  27,000  65,00  1 755,00

okružní křižovatka: 27 =27,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  440,000  17,00  7 480,00

pod násypovým tělesem

účelová komunikace "Xaverov": 440 =440,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  54,800  480,00  26 304,00

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou pro další použití

viz výkres č. 2.1-2, 4, 5

II/289 ZÚ: 1096 * 0,05 =54,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12110 A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4 106,094  180,00  739 096,92

vč.odvozu a uložení na skládku dočasnou
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkres 4, 5

viz pol. č. 18222: 16187,04 * 0,15 =2 428,056 [A] 

viz pol. č. 18232: 1115 * 0,15 =167,250 [B]

SO 800: 998,3 =998,300 [C]

SO 201: 106 =106,000 [D]

SO 251: 31 =31,000 [E]

SO 103: 2183,25 * 0,15=327,488 [F]

SO 108: 48 =48,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 106,094 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 12110 E SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1 847,880  230,00  425 012,40

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

humózní zemina znehodnocená ŠP pilotami:

viz rozpis výměr km 1,270 - 1,440: 3992,8 * 0,6 =2 395,680 [A]

plocha u opěry 5: 285 * 0,6 =171,000 [B]

- pol. č. 12110 D: -718,8 =- 718,800 [C]

Celkem: A+B+C=1 847,880 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12110 D SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  718,800  180,00  129 384,00

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

humózní zemina znehodnocená ŠP pilotami:

pro SO 800: 718,8 =718,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 12110 B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  3 969,400  230,00  912 962,00

vč. odvozu a uložení na určené zemědělské pozemky
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz příloha H.1 - zábor zem. půdy: 26918 * 0,3 =8 075,400 [A]

- pol. č. 12110 A: - 4106 =-4 106,000 [B]

Celkem: A+B=3 969,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12110 C SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  422,000  180,00  75 960,00

sejmutí hrabanky na lesním pozemku, vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

2110 * 0,2 =422,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 13 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3  11 063,174  30,00  331 895,22

na skládkách dočasných

viz. položky. č. 12110 : 11063,174 =11 063,174 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje převrstvení ornice na skládce

 14 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  13 144,850  155,00  2 037 451,75

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

viz výkres č. 4.1-3, 5.1-3

viz rozpis výměr:

km 0,000 - 1,440: 19241,1 =19 241,100 [A]

příkop km 1,160 - 1,190: 33 * 0,75 =24,750 [B]

 - pol. č. 12393: - 6121 =-6 121,000 [C]

Celkem: A+B+C=13 144,850 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 950,000  335,00  653 250,00

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

nevhodná odtěžená zemina na úroveň základových pasů SO 251:

viz rozpis výměr: 1950 =1 950,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  6 121,000  375,00  2 295 375,00

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou, slínovce

výkres 4, 5.2-3

viz rozpis výměr: 6121 =6 121,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  24 668,524  115,00  2 836 880,26

výkop ze zemníku + doprava

viz položka č. 17120: 24668,524 =24 668,524 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3  6 337,000  70,00  443 590,00

viz pol.č. 12393: 6121 =6 121,000 [A]

viz pol. č. 13293: 115,20 =115,200 [B]

viz pol.č. 212637: 560 * 0,18 =100,800 [C]

Celkem: A+B+C=6 337,000 [D]

Technická specifikace: položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 19 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  1 800,000  120,00  216 000,00

výjezdy na stávající komunikace během celé stavby

1800 =1 800,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 20 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  93,300  245,00  22 858,50

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou, do násypu

viz výkres č.2.1-2, 

propustky:

DN 600: 8 * 1,5 * 1,0 =12,000 [A] 

zatrubení příkopu pod SO 201: 8 * 1,2 * 1,0 =9,600 [B] 

propojení rigolových vpustí: (15 + 14 + 12) * 1,2 * 1,0 =49,200 [C]

čela propustků:

DN 600: 3,0 * 1,5 * 1,0 =4,500 [D]

DN 1200: (6 * 1,5 * 1,0 ) *2 =18,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=93,300 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  115,200  825,00  95 040,00

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

propojení rigolových vpustí: (8 * 12,0) * 1,2 * 1,0 =115,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  19 785,400  255,00  5 045 277,00

vč. získání materiálu ze skládky dočasné, vápnem do 2%, hutněno na 96 % PS

výkres č.4

viz rozpis výměr: 

km 0,000 - 1,440: 36292,40 =36 292,400 [A]

- pol. č. 17130: -2264 =-2 264,000 [B]

- pol. č. 17180: - 14243 =-14 243,000 [C]

Celkem: A+B+C=19 785,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  24 668,524  2,00  49 337,05

viz položky 12110: 4106,094+3969,4+421+718,8+1847,88 =11 063,174 [A]

viz položka č. 12373A: 13144,85 =13 144,850 [B]

viz položka č. 13273: 93,30 =93,300 [C]

viz položka č. 13293: 115,20 =115,200 [D]

viz položka č. 212635: 840 * 0,18 =151,200 [E]

viz položka č. 212637: 560 * 0,18 =100,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=24 668,524 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  2 264,000  520,00  1 177 280,00

vč. získání vhodné zeminy, hutněno na 101 % PS

viz rozpis výměr: 2264 =2 264,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14 243,000  520,00  7 406 360,00

hutněno na 96 % PS, vhodná zemina

výkres č.4,5

pro armovanou zeminu u SO 251:

viz rozpis výměr: 7290 =7 290,000 [A]

chybějící zemina viz bilance zem. prací: 6953 =6 953,000 [B]

Celkem: A+B=14 243,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  819,250  260,00  213 005,00

vč. získání vhodné nenamrzavé zeminy, 100% PS, materiál min. sk. VIII

výkres 4

viz rozpis výměr:

km 0,000 - 1,440: 819,25 =819,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  8,100  550,00  4 455,00

vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

čela propustků:

DN 400: 3,0 * 0,3 * 1,0 =0,900 [A]

DN 1200: (8,0 * 0,3 * 1,5) *2 =7,200 [B]

Celkem: A+B=8,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  160,098  990,00  158 497,02

ŠP, 0/8

DN 600: (8 * 1,0 * 1,0 ) - (0,3 * 0,3 * 3,14 * 8) =5,739 [A]

propoj rigol. vpustí: (15+14+(9 * 12)) * 1,2 * 1,0 - (0,1 * 0,1 * 3,14 * 137) =160,098 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  9,116  435,00  3 965,46

retence, vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

retenční nádrž v km cca 1,130:

((0,75+4,35)/2 * 7,15)/2 =9,116 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  13 187,200  7,00  92 310,40

Edef.2=45 MPa

výkres 4, 5

viz rozpis výměr

km 0,000 - 1,440: 15257,2 =15 257,200 [A]

- pol.č. 18120: -2070 =-2 070,000 [B]

Celkem: A+B=13 187,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 31 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  2 070,000  8,00  16 560,00

km 0,700 - 0,880: 11,5 * 180 =2 070,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 32 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  15 070,500  9,00  135 634,50

vč. získání ornice ze skládky dočasné

výkres 4,5

viz rozpis výměr:

km 0,000 - 1,440: 15070,5 =15 070,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 33 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  3 969,400  58,00  230 225,20
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na určené zemědělské pozemky

viz pol. č. 12 110 B: 3969,4 =3 969,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  25 841 539,681

Základy2

 34 21160 R VSAKOVACÍ JÍMKA M3  150,000  4 400,00  660 000,00

vč.výkopu a odvozu na skládku dočasnou, vč. podkladní vrstvy tl. 0,15 m ze ŠP, 

vsakovacích košů nebo tunelů, obsypu ŠP a separační geotextílie

75 * 2 =150,000 [A]

 35 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  840,000  430,00  361 200,00

vč. odvozu materiálu na skládku dočasnou

drenáž min.150 mm, lože 0/22, v km 0,180 - 0,280 lože z betonu C16/20-X0, obsyp 

drtí 8/32

viz výkres č. 2.1, 4, 5.1-3

L km 0,150 - 0,460: 310 =310,000 [A]

L km 0,560 - 0,700: 140 =140,000 [B]

L km 0,890 - 0,930: 40 =40,000 [C]

P km 0,270 - 0,480: 210 =210,000 [D]

P km 0,560 - 0,700: 140 =140,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=840,000 [F]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 19

3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 36 212637 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

III

M  560,000  900,00  504 000,00

vč.odvozu materiálu na skládku dočasnou

drenáž min 150 mm, lože 0/22, obsyp drtí 8/32

L km 0,460 - 0,560: 100 =100,000 [A]

L km 0,700 - 0,890: 190 =190,000 [B]

P km 0,480 - 0,560: 80 =80,000 [C]

P km 0,700 - 0,890: 190 =190,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=560,000 [E]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 37 215663 A ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  7 434,200  90,00  669 078,00

úprava aktivní zóny v zářezu VÁPNĚNÍM

viz výkres č. 4.1-2, 5.1-3

viz rozpis výměr:

km 0,000 - 0,460, 0,580 - 0,700, 0,900 - 0,920 : 7434,2 =7 434,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 38 215663 B ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  6 295,000  50,00  314 750,00
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úprava podloží násypu do hloubky 0,2 m

dle rozpisu výměr:

km 0,940 - 1,138: 13729 - 7434 =6 295,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 39 22457 PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3 059,616  940,00  2 876 039,04

ŠP piloty prům. 0,8 m, prům. délky 6,0 m, vč. odvozu a uložení nevhodné zeminy na 

skládku trvalou

bude upřesněno geologickým dozorem po provedení doplň. geologického průzkumu

viz výkres č. 4.1, 5.4-5

km 1,260 - 1,435 - cca 1015 ks

pilota průměru 0,8 dl. 6,0 m

3,14 * 0,4 * 0,4 * 6,0 * 1015 =3 059,616 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, výplň piloty se zhutněním

nezahrnuje vrty

 40 264130 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM M  6 090,000  250,00  1 522 500,00

DN 800

1015 ks pilot o prům. 0,8 m o dl.6,0: 1015 * 6 =6 090,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2 303,652  790,00  1 819 885,08

ŠP armovaná konsolidační vrstva tl 0,65 m

viz výkres č. 4.1, 5.4-5

viz rozpis výměr: 3259,08 * 0,65 =2 118,402 [A]

kužel u opěry č. 5: 285,0 * 0,65 =185,250 [B]

Celkem: A+B=2 303,652 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

 43 28997 B OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  10 299,000  55,00  566 445,00

dvouosá monolitická geomříž PP - TENSAR LTP 20

zpevnění ŠP polštáře

Uvedením odkazu na konkrétní výrobek zadavatel pouze informuje o zamýšlené 

technické úrovni. Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

výkres 4.1, 5.4-5

viz rozpis výměr km 1,270 - 1,440: 3148 * 3 =9 444,000 [A]

kužel u opěry č. 5: 285 * 3 =855,000 [B]

Celkem: A+B=10 299,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 42 28997 A OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  3 390,000  235,00  796 650,00

vysokopevnostní geotextílie TENSAR BASETEX 1000/50

zpevnění ŠP polštáře

Uvedením odkazu na konkrétní výrobek zadavatel pouze informuje o zamýšlené 

technické úrovni. Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz rozpis výměr:

km 1,270 - 1,440: 3105 =3 105,000 [A]

kužel u opěry č. 5: 285 =285,000 [B]

Celkem: A+B=3 390,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  10 090 547,122

Svislé konstrukce3

 44 317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T  0,018  49 500,00  891,00

propustek km 1,430: 7 * (0,75 + 0,5 ) * 2 * 0,001 =0,018 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  891,003

Vodorovné konstrukce4

 45 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  3,840  3 300,00  12 672,00

viz výkres č. 2.1-2, 

pod čela propustků: 

DN 600: 3,0 * 1,0 * 0,1 =0,300 [A]

DN 1200: (6,0 * 1,45 * 0,1 ) * 2 =1,740 [B]

rigol. vpusti: ( 1,0 * 1,0 * 0,1) * 11 =1,100 [D]

vpusti km 1,260 - 1,400: (1,0 * 1,0 * 0,1) * 7 =0,700 [E]

Celkem: A+B+D+E=3,840 [F]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 46 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  29,750  3 850,00  114 537,50

podkladní beton vč. sedla, C 12/15 X0

DN 400: 10 * 0,22 =2,200 [D]

DN 600: 8 * 0,28 =2,240 [A]

DN 1200: 22 * 0,83 =18,260 [B]

pod dlažby z lom. kamene:( 4+4+30+(2,5*5) + 20) * 0,1 =7,050 [C]

Celkem: D+A+B+C=29,750 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  24,600  825,00  20 295,00

štěrkopísek 0/8
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viz výkres č. 2.1-2

přípojky rigolových vpustí: (15 + 14 + (12 * 9)) * 1,0 * 0,1 =13,700 [A]

přípojky uličních vpustí: 12  * 1,0 * 0,1 * 7 =8,400 [B]

propojení UV v km 1,280 - 1,305: 25 * 1,0 * 0,1=2,500 [C]

Celkem: A+B+C=24,600 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 48 45161 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3  414,000  1 930,00  799 020,00

vyrovnávací vrstva v km cca 0,480 - 0,580 a 0,720 - 0,880 pod konstrukci ve 

výkopu tř. III

viz rozpis výměr:

2760 * 0,15 =414,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 49 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,500  3 850,00  5 775,00

vyústění příkopů do Zlatého potoka: 3 * 0,5 =1,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 50 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  19,100  9 350,00  178 585,00

 do betonu C 12/15 XO tl.0.10 m, vyspárování cementovou maltou M 25-XF3

viz výkres č. 2.1-2

(4+4+30+(2,5 * 5)) * 0,2 =10,100 [A]

retence: 45 * 0,2 =9,000 [B]

Celkem: A+B=19,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
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- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  1 130 884,504

Komunikace5

 51 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  4,000  4 350,00  17 400,00

C 20/25n XF3

viz výkres č. 4.3

výplň směrovacího ostrůvku: 20 * 0,20 =4,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 52 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  12 687,090  264,00  3 349 391,76

MZK tl.170 mm

viz výkres č. 4.1-3

viz rozpis výměr:

km 0,000 - 1,440: 12564,09 =12 564,090 [A]

napoj okružní křižovatky: 123 =123,000 [B]

Celkem: A+B=12 687,090 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 53 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  484,350  135,00  65 387,25

ŠD tl. 150 mm, přesah ochranné vrstvy

viz výkres č. 4.1-3, 5.1-5

viz rozpis výměr:

km 0,000 - 1,440: 484,35 =484,350 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 54 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  13 456,500  223,00  3 000 799,50

ŠD tl. min. 250 mm

viz výkres č. 4.1-3

viz rozpis výměr:

km 0,000 - 1,440: 13325,5 =13 325,500 [A]

napoj okružní křižovatky: 131 =131,000 [B]

Celkem: A+B=13 456,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 55 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 099,250  95,00  199 428,75

TL. 150 MM, 0/32

L km 0,000 - 1,020 - 0,75: 0,75 * 1020  =765,000 [A]

L km 1,040 - 1,137 - 1,50: 1,50 * 97  =145,500 [B]

L km 1,270 - 1,440 - 1,50: 1,50 * 170 =255,000 [C]

P km 0,000 - 0,240 - 0,75: 0,75 * 240 =180,000 [D]

P km 0,260 - 1,009 - 0,75: 0,75 * 749 =561,750 [E]

P km 1,009 - 1,137 - 1,50: 1,50 * 128 =192,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 099,250 [G]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
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Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 56 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  12 687,090  13,00  164 932,17

0,8 KG/M2

viz výkres 4.1-3,

viz pol.č. 56314: 12687,09=12 687,090 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 57 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  24 060,379  11,00  264 664,17

0,3 kg/m2

viz výkres 4.1-3, 5.8

viz pol.č. 574C56: 11921,36 =11 921,360 [A]

viz pol.č. 574E46: 12139,019 =12 139,019 [B]

Celkem: A+B=24 060,379 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 58 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  11 860,750  188,00  2 229 821,00

ACO 11+ tl.40 mm



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 29
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkres č. 4.1-3

viz rozpis výměr:

km 0,000 - 1,440: 11765,75 =11 765,750 [A]

napoj okružní křižovatka: 95 =95,000 [B]

Celkem: A+B=11 860,750 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 59 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  5,600  4 530,00  25 368,00

ACL 16+, vyrovnávka

viz rozpis výměr:

km 0,000 - 1,440: 5,6 =5,600 [A]

orientační přepočet: 1 m3 = 2,5 t

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  11 921,360  272,00  3 242 609,92

ACL 16+ tl.60 mm

viz výkres 4.1-3

viz rozpis výměr:

km 0,000 - 1,440: 11826,36 =11 826,360 [A]

napoj okružní křižovatka: 95 =95,000 [B]

Celkem: A+B=11 921,360 [C]
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  12 139,010  206,00  2 500 636,06

ACP 16 +, tl. 50 mm

viz výkres č. 4.1-3

viz rozpis výměr:

km 0,000 - 1,440: 12044,01 =12 044,010 [A]

napoj okružní křižovatka: 95 =95,000 [B]

Celkem: A+B=12 139,010 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  15 060 438,585

Přidružená stavební výroba7

 62 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  9,800  400,00  3 920,00

protichloridové

viz výkres č. 7

římsy propustku km 1,430: ((7,0 * 0,5) + ( 7,0 * 0,2)) * 2 =9,800 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  3 920,007

Potrubí8

 63 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  252,000  805,00  202 860,00

PP, DN 200, SN 16

viz výkres č. 2.1-2

propojení rigolových vpustí: 15 + 14 + (12 * 9) =137,000 [A]

vyústění uličních vpustí:  12 * 7 =84,000 [B]

vyústění retence: 6 =6,000 [C]

propojení uličních vpustí km 1,280 - 1,305: 25 =25,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=252,000 [E]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 64 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  7,000  11 000,00  77 000,00

vč. plastové mříže

viz výkres 2.1, 2.3

km 1,260 - 1,440: 7 =7,000 [A]
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 65 89713 N VPUSŤ RIGOLOVÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  11,000  16 500,00  181 500,00

vč. plastových mříží

viz výkres č. 2.1-2

11 =11,000 [A]

 66 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  22,000  2 750,00  60 500,00

napojení trativodů do přípojek UV

22 =22,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Potrubí  521 860,008

Ostatní konstrukce a práce9

 67 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  412,000  1 570,00  646 840,00

úroveň zadržení N2

viz výkres 2.1-2, 4.1

náběhy svodidel: 12 + 12 + 4 + 4 =32,000 [A]

svodidlo: 96 + 116 + 168 =380,000 [B]

Celkem: A+B=412,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
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Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 68 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  66,000  430,00  28 380,00

ploché plastové

viz výkres 4.1-3

L-P km 0,000 - 0,450 á 20 m: 22 * 2 =44,000 [A]

L-P km 0,450 - 1,000 á 50 m: 11 * 2  =22,000 [B]

Celkem: A+B=66,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 69 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  20,000  365,00  7 300,00

viz výkres č. 2.1-2, 4.1

svodidla L,P (96+116+168)  á 20 m: 20 =20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 70 91338 MEZNÍKY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS  58,400  275,00  16 060,00

(1460 + 1460) /50 =58,400 [A]

upraveno 58 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení mezníku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 71 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  36,000  1 150,00  41 400,00
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkres č. 6.1-2

(A4) 1 +  (B4) 1 +  (C1) 1+ (C4a) 1 + (E2b) 4 + (E 7b) 2 + (E13) 1+ (IP 4b) 1 + (IP6) 2 + (IJ 7) 2 +(IS 3a) 2 + (IS 3c)  6 +  (IZ 4a) 1 + (IZ 4b) 1 + (IS 16d) 5 + (P4) 1+ (P1) 4 

=36,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 72 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  3 740,00  7 480,00

viz výkres č. 6.2

IP 19: 1 =1,000 [A]

IS 9c: 1 =1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 73 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  24,000  3 480,00  83 520,00

viz výkres č. 6.1

IS 9b 3 ks: 8+8+8 =24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 74 914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2  12,000  825,00  9 900,00

2 ks z I. etapy: 2 * 6 =12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 75 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  19,000  1 570,00  29 830,00
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Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. patky

viz výkres č. 6.1-2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 76 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  14 270,00  28 540,00

pro novou IS 9b

viz výkres č. 6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 77 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  699,509  95,00  66 453,36

na nevyzrálý kryt

viz výkres č. 6.1-2

V1a: (30+30+73+30+30+30+30) * 0,125 =31,625 [A]

V2a 3/6/0,125: 340 * 1/3 * 0,125 =14,167 [B]

V2b 3/1,5/0,125: (120+100+100+420) * 2/3 * 0,125 =61,667 [C]

V4 0,125: (1450+1450) * 0,125 =362,500 [J]

V5: 3,5 * 0,5 =1,750 [E]

V9a: 14 * 1,2 =16,800 [F]

V9b: 25 * 0,5 =12,500 [G]

V13 0,5/0,5: (230 + 80) *0,5 =155,000 [H]

V7: ((5,5 + 5,5) * 3 )/2 =16,500 [I]

V2b 1,5/1,5/0,25: (22+16+47+23) * 0,25 =27,000 [K]

Celkem: A+B+C+J+E+F+G+H+I+K=699,509 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předznačení a reflexní úpravu

 78 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  699,509  315,00  220 345,34

na vyzrálý kryt

viz výkres č. 6.1-2

viz pol. č. 915111: 699,509 =699,509 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 79 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  29,000  505,00  14 645,00

150/250/1000, do lože C 20/25 n XF3

okružní křižovatka: 29 =29,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 80 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  12,000  505,00  6 060,00

snížené 150/150/1000, do lože C 20/25n XF3

chodecké přechody: 6 =6,000 [A]

ostrůvek: 6 =6,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 82 917224 D SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,230  590,00  11 935,70
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dělicí ostrůvek, 150/300/1000, do lože C 20/25n XF3

poloměr 0,5 m: 1,33 + 1,03+1,07 =3,430 [A]

přímé: 4,3 + 2,0+1,8+1,7+1,7+3,7+1,6 =16,800 [B]

Celkem: A+B=20,230 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 81 917224 C SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  4,000  650,00  2 600,00

náběhové, do lože C20/25n XF3

chodecký přechod: 4 =4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 83 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  1,000  20 980,00  20 980,00

beton C 25/30 XF3

zaústění příkopu do Zlatého potoka km 1,192: 1 =1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 84 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  29 150,00  29 150,00

beton C 25/30 XF3

vyústění příkopu v km 1,137 do Zlatého potoka: 1 =1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 85 918172 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM KUS  2,000  52 470,00  104 940,00

beton C 25/30 XF3, římsy C 30/37 XF4

propustek km 1,430: 2 =2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nezahrnuje zábradlí.

 86 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  14,000  4 020,00  56 280,00

ŽB roura, vč. seříznutí vtoku a výtoku

viz výkres č. 2.1-2

zatrubení HS v km 0,048 : 10 =10,000 [A]

zatrubení pod mostem: 4 =4,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 87 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  8,500  6 240,00  53 040,00

vč. seříznutí na výtoku

zatrubení příkopu km 1,137: 8,5 =8,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 88 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  22,500  13 760,00  309 600,00

propustek km 1,430: 22,5 =22,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 89 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1 777,000  645,00  1 146 165,00
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hlavní výdaje
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Rozpočet:
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SO 101.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkres č. 2.1 -2, 4.1-3

km 0,000 - 1,440: 

příkopy: 160+507+358+215+256+70+130 =1 696,000 [A]

skluzy: 15+15+18+13+11+9 =81,000 [B]

Celkem: A+B=1 777,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 90 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  20,000  220,00  4 400,00

vedení pro hradítka

zatrubení příkopu km 1,137: 10 =10,000 [A]

zatrubení příkopu km 1,192: 10 =10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
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- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

Ostatní konstrukce a práce  2 945 844,409

 56 848 907,62Celkem:
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Kč 6 545 457,93Cena s daní:

Kč 1 135 988,57DPH:

Kč 5 409 469,36Cena celková:

Kč 5 409 469,36Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

vedlejší výdaje

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 101.2

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 409 469,36Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  190,950  270,00  51 556,50

viz pol.č. 11130: 1115 * 0,15 =167,250 [A]

               11352: 22 * 0,15 * 0,25 =0,825 [B]

               12922: 100 * 0,1 =10,000 [C]

               12931: 50 * 0,25 =12,500 [D]

               915402: 3,75 * 0,1 =0,375 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=190,950 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  26,400  375,00  9 900,00

viz. pol. č. 11333: 26,4 =26,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02911 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KUS  1,000  55 000,00  55 000,00

přeložka podrobného bodového pole č. 1078 v prostoru čerpací stanice

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  116 456,500

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 115,000  115,00  128 225,00

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

pro provizorní panel. vozovku

270 * 4 =1 080,000 [A]

35 =35,000 [B]

Celkem: A+B=1 115,000 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  108,150  180,00  19 467,00
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu  na skládku dočasnou, ŠP, pro další využití

výkres B.2.2

provizorní panelová vozovka:

(270-97) * 4 * 0,15 =103,800 [A]

29 * 0,15 =4,350 [B]

Celkem: A+B=108,150 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  182,650  180,00  32 877,00

vč. odvozu na skládku dočasnou, ŠD, pro další využití

výkres 2.1-2, 5

napoj ZÚ: 73,6 =73,600 [A]

provizorní panel. vozovka: ((270-97) * 4 * 0,15) + (35 * 0,15) =109,050 [B]

Celkem: A+B=182,650 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  26,400  645,00  17 028,00

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou, ZAS-T3, penetrační makadam

viz výkres č.2.1-2, 4,5 

napoj ZÚ: 26,4 =26,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  82,200  1 165,00  95 763,00

bez podkladu, vč. odvozu a uložení na skládku zhotovitele
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Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní panelová vozovka

(270-97) * 3 * 0,15 =77,850 [A]

29 * 0,15 =4,350 [B]

Celkem: A+B=82,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  22,000  65,00  1 430,00

v prostoru čerpací stanice: 7 + 15 =22,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  81,380  480,00  39 062,40

odkup zhotovitelem, podkladní a krytová vrstva, ZAS-T1

viz výkres č. 2.1-2, 4, 5

napoj ZÚ: 1028 * 0,05 =51,400 [A]

                 (115 + 58) * 0,05 =8,650 [B]

II/304: 165 * 0,05 =8,250 [C]

napojení čepra: 60 * 0,05 =3,000 [D]

oprava vjezdu na pozemek DUO po dokončení stavby: 252 * 0,04 =10,080 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=81,380 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  146,200  65,00  9 503,00

průřez drážky 25/10
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Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

napoj ZÚ: 35+8=43,000 [A]

napoj. II/304: 27+6,5 =33,500 [B]

napoj Čepra: 25 =25,000 [C]

napoj. HS: 6+6+6+3+7,7+6+10=44,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=146,200 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 074,880  155,00  166 606,40

vč. odvozu  na skládku dočasnou

viz výkres č. 4.1-3, 5.1-3

viz rozpis výměr:

napoj ZU: 783,88 =783,880 [B]

napoj II/304: 345 * 0,3 =103,500 [C]

napoj Čepro: 35 * 0,3 =10,500 [D]

napoj polní cesty a HS v km 0,633: 5 =5,000 [E]

napoj polní cesty km 0,855: 310 =310,000 [F]

 - pol. č. 12393: -138 =- 138,000 [G]

Celkem: B+C+D+E+F+G=1 074,880 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  138,000  375,00  51 750,00

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou, slínovce

napoj. polní cesty v km 0,855: 138 =138,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 503,680  115,00  172 923,20

viz pol.č. 17120: 1503,68 =1 503,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3  138,000  70,00  9 660,00

viz pol.č. 12393: 138,0 =138,000 [A]
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Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 16 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  100,000  55,00  5 500,00

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

v místech napojení: 100 =100,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  50,000  230,00  11 500,00

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

v místech napojeni na st. stav: 50 =50,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  49,500  245,00  12 127,50

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

viz výkres č.2.1-2, 

propustky:

DN 300: (12,5 + 12,5 ) * 1,2 * 1,0 =30,000 [A]

DN 400: (10 +11 + 9 +5 + 4 ) * 0,5 * 1,0 =19,500 [B]

Celkem: A+B=49,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  5,320  255,00  1 356,60

vč. získání materiálu ze skládky dočasné, vápnem do 3%, hutněno na 96 % PS

výkres č.4

viz rozpis výměr: 

napoj v ZÜ: 5,32 =5,320 [A]

-

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 503,680  2,00  3 007,36

viz pol.č. 11332A: 182,650 =182,650 [A]

viz pol.č. 13332B: 108,150 =108,150 [B]

viz pol.č. 12373: 1074,88 =1 074,880 [C]

viz pol.č. 12393: 138,0 =138,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 503,680 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  98,600  260,00  25 636,00

vč. získání vhodné zeminy

výkres 4

viz rozpis výměr:

napoj ZÜ. 77,80 =77,800 [B]

napoj II/304: 20,8 =20,800 [C]

Celkem: B+C=98,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  33,643  990,00  33 306,57

ŠP

DN 600: (12,5+13,5) * 0,8 * 1,0 - (0,15 * 0,15 * 3,14 * 25) =19,034 [A]

DN 400: (10+11+9+6) * 0,5 * 1,0 - (0,2 * 0,2 * 3,14 * 27) =14,609 [B]

Celkem: A+B=33,643 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 050,500  7,00  21 353,50

E def,2=45 MPa

výkres 4, 5

viz rozpis výměr

napoj ZÚ: 1396 =1 396,000 [B]

napoj II/304: 300 =300,000 [C]

napoj Čepro: 100 =100,000 [D]

napoj polní cesty a HS v km 0,633: 40+32=72,000 [E]

napoj polní cesty v km 0,856: 4,5 *15=67,500 [F]

panelová vozovka: (270 * 4) +35 =1 115,000 [G]

Celkem: B+C+D+E+F+G=3 050,500 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 24 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  99,000  8,00  792,00

napoj polní cesty v km 0,856: 4,5*22=99,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

 25 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 116,540  9,00  10 048,86

vč. získání ornice ze skládky dočasné

výkres 4,5

viz rozpis výměr:

napoj ZÜ:916,54 =916,540 [A]

napoj II/304: 200 =200,000 [B]

Celkem: A+B=1 116,540 [C]



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 13

3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 115,000  8,00  8 920,00

vč. získání orníce ze skládky dočasné

po zrušené panalové vozovce: (270 * 4,0) + 35 =1 115,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  877 843,391

Základy2

 27 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  1 831,000  90,00  164 790,00

úprava aktivní zóny v zářezu VÁPNĚNÍM

viz výkres č. 4.1-2, 5.1-3

viz rozpis výměr:

napojení v ZÚ: 1431 =1 431,000 [A]

napoj II/304: 300 =300,000 [B]

napoj čepro: 100 =100,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 831,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

Základy  164 790,002

Vodorovné konstrukce4

 28 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  0,247  3 300,00  815,10

viz výkres č. 2.1-2, 

horská vpusť: (1,90 * 1,3) * 0,1  =0,247 [C]
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,600  3 850,00  13 860,00

podkladní beton pod dlažby z lomového kamene C 12/15 X0

dlažby z lom. kamene: (10+14+6+6) * 0,1 =3,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,200  825,00  5 115,00

ŠP 0/8

pod DN 400: (10+9+11+6) * 1,0 * 0,1 =3,600 [A]

pod DN 600: (12,5+13,5) * 1,0 * 0,1 =2,600 [B]

Celkem: A+B=6,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,400  9 350,00  41 140,00

tl.0,2 m, do betonu C 12/15 XO tl.0.10m s vyspárováním cementovou maltou M 25 

XF3

viz výkres č. 2.1-2

(4+4+4+3+3+4) * 0,2 =4,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  60 930,104

Komunikace5

 32 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  7,000  2 140,00  14 980,00

vyrovnávky

viz výkres č. 4.1-3

viz rozpis výměr:

napoj ZÚ: 7 =7,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  1 505,620  264,00  397 483,68

MZK tl.170 mm

viz výkres č. 4.1-3

viz rozpis výměr:

napoj ZÚ: 1075,62 =1 075,620 [A] 

napoj II/304: 330 =330,000 [B]

nopoj. Čepra: 100 =100,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 505,620 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 252,400  135,00  169 074,00

ŠD tl. 150 mm
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkres č. 4.1-3, 5.1-5

viz rozpis výměr:

napoj ZÚ přesah ochr. vrstvy: 97,40 =97,400 [A] 

napoj II/304 přesah ochr. vrstvy: 40,0 =40,000 [B]

provizorní panelová vozovka: (270 * 4) + 35 =1 115,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 252,400 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 906,000  223,00  425 038,00

ŠD tl. 250 mm

viz výkres č. 4.1-3

viz rozpis výměr:

napoj ZÚ: 1147,7 =1 147,700 [B]

napoj II/304: 340 =340,000 [C]

napoj Čepro: 100 =100,000 [D]

hosp sjezdy: 24+30+24+24 =102,000 [F]

napoj polní cesty a HS v km 0,633: 40+32 =72,000 [G]

napoj polní cesty v km 0,856: 3,9*37 =144,300 [H]

Celkem: B+C+D+F+G+H=1 906,000 [I]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2  845,000  95,00  80 275,00

provizorní panelová vozovka:

(270 * 3) + 35 =845,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  337,500  65,00  21 937,50

vč. získání materiálu ze skládky dočasné

napoj ZÚ: 0,75 * 180 * 2 =270,000 [A]

II/304: 0,75 * (40 + 50) =67,500 [B]

Celkem: A+B=337,500 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 823,900  13,00  23 710,70

0,8 KG/M2

viz výkres 4.1-3,

viz pol.č. 56314: 1505,6=1 505,600 [A]

hospodářské sjezdy: 102 =102,000 [B]

napoj polní cesty a HS v km 0,633: 72,0 =72,000 [C]

napoj polní cesty v km 0,856: 144,3 =144,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 823,900 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 39 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 273,900  11,00  36 012,90

0,3 kg/m2

viz výkres 4.1-3, 5.8

viz pol.č. 574C56: 1537,64 =1 537,640 [A]

viz pol.č. 574E46: 1736,26 =1 736,260 [B]

Celkem: A+B=3 273,900 [C]
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 40 5740E6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  9,200  4 105,00  37 766,00

ACP 16 +, vyrovnávka

viz výkres č. 4.2, 5.6

viz rozpis výměr:

napoj ZÚ: 9,2 =9,200 [A]

orientační přepočet: 1 m3 = 2,5 t

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  5,000  4 700,00  23 500,00

ACO 11+, vyrovnávky

viz výkres č. 4.3, 5.7, 5.9

viz rozpis výměr:

napoj II/304: 5 =5,000 [A]

orientační přepočet: 1m3 = 2,5 t

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 42 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  546,500  188,00  102 742,00

ACO 11 tl.40 mm

viz výkres č. 5.8

hospodářské sjezdy viz pol.č. 56335: 102 =102,000 [A]

napoj polní cesty a HS v km 0,633: 35 + 28 =63,000 [B]

napoj polní cesty v km 0,856: 3,5*37 =129,500 [C]

oprava sjezdu na pozemek DUO po dokončení stavby: 252=252,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=546,500 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 995,000  188,00  375 060,00

ACO 11+ tl.40 mm

viz výkres č. 4.1-3

viz rozpis výměr:

napoj ZÚ: 1415 =1 415,000 [A]

napoj II/304: 420 =420,000 [B]

napoj Čepro: 160 =160,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 995,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  13,600  4 530,00  61 608,00
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACL 16+, vyrovnávka

viz rozpis výměr:

napoj ZÚ: 13,6 =13,600 [A]

 

orientační přepočet: 1 m3 = 2,5 t

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  1 537,640  272,00  418 238,08

ACL 16+ tl.60 mm

viz výkres 4.1-3

viz rozpis výměr:

napoj ZÚ: 1127,64 =1 127,640 [A]

napoj II/304: 310 =310,000 [B] 

napoj Čepro: 100 =100,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 537,640 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 736,260  206,00  357 669,56

ACP 16 +, tl. 50 mm
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkres č. 4.1-3

viz rozpis výměr:

napoj ZÚ: 1020,28 =1 020,280 [A] 

napoj II/304: 315 =315,000 [B]

napoj Čepro 100 =100,000 [C]

hosp sjezdy: 102 =102,000 [D]

napoj polní cesty a HS v km 0,633: 35,7 + 28,6 =64,300 [E]

napoj polní cesty v km 0,856: 3,64*37 =134,680 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 736,260 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 58301 A KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  548,000  990,00  542 520,00

vč. pronájmu, od km 1,293 po sjezd DUA

provizorní panelová vozovka:((270-97) * 3) + 29 =548,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 58301 B KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  291,000  1 815,00  528 165,00

zůstáva na pozemku, po km 1,293

97 * 3 =291,000 [A]
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  3 615 780,425

Potrubí8

 49 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  20,000  805,00  16 100,00

viz výkres č. 2.1-2

propojení uv u čepra: 20 =20,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 50 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000  38 500,00  38 500,00
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkres č. 2.1

odvodnění v napoj ZÚ: 1 =1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  54 600,008

Ostatní konstrukce a práce9

 52 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  485,00  970,00

Z 11g, kulaté červené

viz výkres č. 6.1

napojení polní cesty: 2 =2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 51 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  32,000  430,00  13 760,00

ploché plastové
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkres 4.1-3

napoj ZÚ á 10 m: 24 =24,000 [A] 

napoj II/304 á 10 m: 8 =8,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 53 91338 MEZNÍKY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS  7,600  275,00  2 090,00

(150 + 150 + 40 + 40 ) /50 =7,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení mezníku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 54 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  10,000  55,00  550,00

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 55 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  24,000  1 270,00  30 480,00

viz výkres č. 6.1-2

(B2) 1 + (B4) 1 + (B 16) 1 + (B 24a) 1 + (E9) 1 + (E13) 2+ (IP 4b) 1 +(IS 3a) 1 + (IS 3c) 4 + (IS 3d) 2 +  (IZ 4a) 1 + (IZ 4b) 1 + (IS 16d) 2 + (P4) 2 + (P3) 1 + (P1) 2 =24,000 

[A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 56 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  10,000  55,00  550,00

odkup zhotpvitelem za cenu šrotu
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 57 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000  1 570,00  23 550,00

vč. patky

viz výkres č. 6.1-2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 58 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  87,875  95,00  8 348,13

na nevyzrálý kryt

viz výkres č. 6.1-2

V1a: (56+10+60+37) * 0,125  =20,375 [A]

V2b 3/1,5/0,125: (24+15) * 2/3 * 0,125 =3,250 [B]

V4: (160 + 160 + 45 + 45 ) *0,125 =51,250 [C]

V13: 14 * 0,5 =7,000 [D]

V2b 1,5/1,5/0,25: (23 + 25) * 0,5 * 0,25=6,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=87,875 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 59 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  87,875  315,00  27 680,63

na vyzrálý kryt

viz výkres č. 6.1-2

viz pol. č. 915111: 87,875 =87,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předznačení a reflexní úpravu

 60 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  3,750  715,00  2 681,25

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

u čerpací stanice:15 * 0,25 =3,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 61 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M  270,000  165,00  44 550,00

oplocení DUO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 62 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M  270,000  55,00  14 850,00

oplocení DUO

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 63 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  82,000  505,00  41 410,00

150/250/1000 do lože C 20/25 n XF3

viz výkres č.2.1, 4.2

příjezd k čepru: 52 + 30 =82,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 64 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  36,000  2 630,00  94 680,00

PP, SN 16, DN 400, vč seříznutí čel 1:2

zatrubení HS: 10+14+6+6 =36,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 65 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  26,000  5 250,00  136 500,00

PP, SN16, DN 600, vč. seříznutí čel1:2

propustek km 0,021: 13,5 =13,500 [A]

převedení horské vpusti km 0,081: 12,5 =12,500 [B]

Celkem: A+B=26,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 66 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3  0,073  189 780,00  13 853,94

viz pol.č. 113765: 146,2 * 0,05 * 0,01 =0,073 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 67 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  97,000  645,00  62 565,00

do bet. C 20/25 n XF3

viz výkres č. 2.1 -2, 4.2

napoj ZÚ: 44 + 53 =97,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce  519 068,959
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

vedlejší výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 101.2

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 409 469,36Celkem:
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Kč 2 838 975,34Cena s daní:

Kč 492 714,73DPH:

Kč 2 346 260,61Cena celková:

Kč 2 346 260,61Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Přeložka UK

Přeložka UK - "Xaverov"

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 103

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 289,03Náklad na měrnou jednotku:

 1 025,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Aleš DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka UK - "Xaverov"

Přeložka UK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 103

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  5,000  270,00  1 350,00

viz pol. č. 11332:

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  5,800  375,00  2 175,00

viz pol. č. 11313: 5,8 =5,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  3 525,000

Zemní práce1

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  5,800  630,00  3 654,00

odstranění penatrace v ZÚ: 58 * 0,1 =5,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  16,820  180,00  3 027,60

vč. odvozu  na skládku dočasnou

viz výkres č. 5

odstranění vozovky v ZÚ: 58 * 0,29 =16,820 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  40,020  155,00  6 203,10
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Přeložka UK - "Xaverov"

Přeložka UK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 103

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

viz výkres č. 4, 5

viz rozpis výměr: 40,02 =40,020 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  12,584  270,00  3 397,68

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

výkres č. 6

vtoková jímka propustku km 0,190

2,6 * 2,2 * 2,2 =12,584 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  104,400  245,00  25 578,00

vč. odvozu  na skládku dočasnou

propustky:

DN 600: 11,5 * 1,2 * 1,5 =20,700 [A]

DN 800: 22,0 * 1,8 * 1,5 =59,400 [B]

čela propustků

DN 600: 4,5 * 1,5 * 1,0 =6,750 [C]

DN 800:  6,5 * 1,8 * 1,5 =17,550 [D]

Celkem: A+B+C+D=104,400 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  2 387,350  255,00  608 774,25

vápnem 2 %, vč získání materiálu ze skládky dočasné, hutněno na 95 %PS

viz výkres č. 4, 5

viz rozpis výměr: 3070,6 =3 070,600 [A]

- pol.č. 17131: -683,25 =- 683,250 [B]

Celkem: A+B=2 387,350 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE 

ZLEPŠENÍM ZEMINY

M3  683,250  330,00  225 472,50

úprava vápnem 2%, vč získání zeminy ze skládky dočasné, hutněno na 102 % PS

viz výkres č. 4, 5

km 0,050 - 0,060: 9,35 * 0,5 * 10 =46,750 [A]

km 0,060 - 0,080: (9,35 + 7,8)/2 * 0,5 * 20 =85,750 [B]

km 0,080 - 0,140: 7,8 * 0,5 * 60 =234,000 [C]

km 0,140 - 0,160: (9,35 + 7,8)/2 * 0,5 * 20 =85,750 [D]

km 0,160 - 0,180:9,35 * 0,5 * 20 =93,500 [E]

km 0,180 - 0,200: 275 * 0,5 =137,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=683,250 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  35,250  260,00  9 165,00

z vhodného materiálu

viz výkres č. 4, 5

viz rozpis výměr: 35,25 =35,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  68,998  990,00  68 308,02
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ŠP 0/8

viz výkres č.6

propustek km 0,052: 11,0 * 1,2 * 1,5 -(0,3*0,3*3,14*11)=16,691 [A]

propustek km 0,190:22 * 1,8* 1,6-( 0,4*0,4*3,14*22,0) =52,307 [B]

Celkem: A+B=68,998 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 423,750  7,00  9 966,25

Edef,2=45 MPa

viz výkres č.  4, 5

viz rozpis výměr: 1423,75 =1 423,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  2 183,250  9,00  19 649,25
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vč. získání materiálu ze skládky dočasné

viz výkres č. 4, 5

viz rozpis výměr: 2183,25 =2 183,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  983 195,651

Základy2

 14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,828  3 650,00  3 022,20

C 25/30 XF2

betonová patka na konci dlažby u propustku v km 0,190: (2+2+0,6) * 0,3 * 0,6 =0,828 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  3 022,202

Svislé konstrukce3

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  1,717  16 500,00  28 330,50

C 30/37 XF 4

římsa propustku km 0,190: 

0,85  * 0,2 * 6,10 =1,037 [A]

římsa propustku km 0,052:

0,85 * 0,2 * 4 =0,680 [B]

Celkem: A+B=1,717 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 16 317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T  0,022  49 500,00  1 089,00

D 6, oka 150/150

((0,6 * 6,0) + (0,6 * 6,10)) * 3,014 * 0,001 =0,022 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  29 419,503

Vodorovné konstrukce4

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,369  3 850,00  12 970,65

C12/15 X0

čelo propustku s vtok. jímkou km 0,052: 4,5 * 0,1 =0,450 [A]

čelo propustku s vtok. jímkou km 0,190: 9,19 * 0,1 =0,919 [B]

pod kamennou dlažbu km 0,052: 3,0 * 0,1 =0,300 [C]

                                    km 0,190: 17 * 0,1 =1,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,369 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,262  4 950,00  1 296,90

C 20/25n XF3

vtolové jímky pod dlažbu: ((1,4 * 1,3) + (1,0 * 0,8)) * 0,1 =0,262 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,320  825,00  6 039,00

ŠP 0/8

propustek km 0,190: 22,0 * 1,8 * 0,15 =5,940 [A]

propustek km 0,052: 11,5 * 1,2 *0,1 =1,380 [B]

Celkem: A+B=7,320 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,000  9 350,00  37 400,00

do lože z bet. C 12/15 X0 tl. 100 mm (viz pol. č 451312), vyspárováno cementovou 

maltou M 25 XF3

(17,0 + 3,0 ) * 0,2 =4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  57 706,554
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Komunikace5

 21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 377,870  135,00  321 012,45

viz výkres č. 4, 5

viz rozpis výměr: 1277,56 + 1100,31 =2 377,870 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  185,000  65,00  12 025,00

TL. 100 MM

L,P- km 0,020 - 0,205: 185 * 0,5 * 2 =185,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 100,310  13,00  14 304,03

0,8 kg/m2

viz výkres č. 4, 5

viz rozpis: 1100,31 =1 100,310 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 047,950  11,00  11 527,45
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0,3 kg/m2

viz výkres č. 4, 5

viz rozpis: 1047,95 =1 047,950 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  1 024,160  188,00  192 542,08

ACO 11 tl.40 mm

viz výkres č. 4, 5

viz rozpis výměr: 1024,16 =1 024,160 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 047,950  206,00  215 877,70

ACP 16+ tl. 50 mm

viz výkres č. 4, 5

viz rozpis výměr: 1047,95 =1 047,950 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Komunikace  767 288,715

Přidružená stavební výroba7

 27 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  4,270  400,00  1 708,00

protichloridový

římsa propustku km 0,190: (0,5 * 6,1) + (0,2 * 6,1) =4,270 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  1 708,007

Ostatní konstrukce a práce9

 28 91338 MEZNÍKY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS  6,000  275,00  1 650,00

6 =6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení mezníku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 29 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  1 300,00  1 300,00

viz výkres č.6.2 (SO 101)

P 4: 1 =1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 30 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  1 570,00  1 570,00
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viz výkres č. 6.2 (SO 101)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 31 9181D4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  1,000  29 150,00  29 150,00

propustek km 0,052: 1 =1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.
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 32 9181E4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  1,000  40 810,00  40 810,00

propustek km 0,190: 1 =1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 33 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  40 810,00  40 810,00

beton C 25/30 XF3, součást čela

propustek km 0,052: 1 =1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 34 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  52 470,00  52 470,00

beton C25/30 XF3, součást čela

propustek km 0,190: 1 =1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 35 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  11,500  5 250,00  60 375,00

HDPE/PP, SN 16,

propustek km 0,052: 11,5 =11,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 36 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M  22,000  10 030,00  220 660,00

HDPE/PP, SN 16,

propustek km 0,190 : 22 =22,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
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- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  80,000  645,00  51 600,00

km 0,120 - 0,190 P dl. 80 =80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce  500 395,009

 2 346 260,61Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  18,240  270,00  4 924,80

viz pol. č. 11130: 121,60 * 0,15 =18,240 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  5,600  375,00  2 100,00

viz pol.č. 11343: 5,6 =5,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  7 024,800

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  114,000  115,00  13 110,00

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

chodník km 1,270 - 1,340:

76 * 1,5 =114,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  2,640  1 260,00  3 326,40

zámková dlažba, vč. odvozu a uložení na skládku města

chodník I. etapa:

44 * 0,06 =2,640 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  7,920  180,00  1 425,60

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou
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chodník I. etapa:

44 * 0,18 =7,920 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  5,600  590,00  3 304,00

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

chodník pod mostem:

28 * 0,2 =5,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  58,000  55,00  3 190,00

vč. odvozu a uložení na skládku města

chodník I. etapa:

28 + 30 =58,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  36,225  180,00  6 520,50

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

pěšina pod mostem:

85 * 1,5 * 0,15 =19,125 [A]

pěšina podél násypu km 1,270 - 1,370:

76 * 1,5 * 0,15 =17,100 [B]

Celkem: A+B=36,225 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,200  320,00  2 304,00

pro propustek pod mostním objektem km 1,157:

(4,5 * 1,0 * 0,8 ) * 2 =7,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  12,000  355,00  4 260,00

vč. získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

12 =12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 106

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,606  990,00  599,94

ŠP 0/8

obsyp propustku km 1,157:

(1,5*1,0*0,6) - (0,25 * 0,25 * 3,14 * 1,5) =0,606 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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Stavba:
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Rozpočet:
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  324,500  7,00  2 271,50

zámková dlažba: (21 + 18 + 2,8 + 2,8 ) * 1,5 =66,900 [A]

pěšina pod mostem: 85 * 1,6 =136,000 [B]

pěšina km 1,270 - 1,340: 76 * 1,6 =121,600 [C]

Celkem: A+B+C=324,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  40 311,941

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,500  3 850,00  1 925,00

C12/15 X0 tl. 100 mm

pod kamennou dlažbu: 5 * 0,1 =0,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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Rozpočet:
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,150  1 820,00  273,00

ŠP 0/8

pod propustek:

1,5 * 1,0 * 0,1 =0,150 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,500  9 350,00  4 675,00

do betonu C 12/15 X0, tl 0,1 m, s vyspárováním cementovou maltou M 25-XF3

propustek km 1,157 - na výtoku: 5 * 0,1 =0,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  6 873,004

Komunikace5
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Rozpočet:
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  302,200  180,00  54 396,00

zámková dlažba: (21 + 18 + 2,8 + 2,8) =44,600 [B]

pěšina pod mostem: 85  * 1,6 =136,000 [A]

pěšina km 1,270 - 1,340: 76 * 1,6 =121,600 [C]

Celkem: B+A+C=302,200 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  241,500  85,00  20 527,50

vč. získání materiálu ze skládky dočasné

pěšina pod mostem: 85 * 1,5 =127,500 [A]

pěšina km 1,270 - 1,340: 76 * 1,5 =114,000 [B]

Celkem: A+B=241,500 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2  241,500  115,00  27 772,50

pěšina pod mostem: 85 * 1,5 =127,500 [A]

pěšina km 1,270-1,340: 76 * 1,5 =114,000 [B]

Celkem: A+B=241,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  39,000  475,00  18 525,00

lože L-4/8, tl.30 mm

nový chodník:

21 + 18 =39,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  5,600  940,00  5 264,00

reliéfní úprava, lože L-4/8, tl. 30 mm

signální a varovné pásy:

2,8 + 2,8 =5,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z MC

M2  16,000  775,00  12 400,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dělicí ostrůvek:

16 =16,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 582625 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z MC

M2  4,000  1 295,00  5 180,00

reliéfní úprava

dělicí ostrúvek:

4 =4,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  144 065,005

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,000  3 960,00  79 200,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zábradlí u OK: 12 =12,000 [A]

zábradlí pěšina pod mostem: 2 * 4 =8,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 24 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  51,000  350,00  17 850,00

27 + 24 =51,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 25 9181C4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  1,000  27 980,00  27 980,00

beton C 25/30 XF3

1 =1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 106

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 26 9183C3 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH M  2,500  4 430,00  11 075,00

HDPE/PP, SN 12, DN 500

 2,5 =2,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  136 105,009

 334 379,74Celkem:
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Kč 1 015 724,53Cena s daní:

Kč 176 282,77DPH:

Kč 839 441,76Cena celková:

Kč 839 441,76Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Komunikace pro vozidla TSm

Komunikace pro vozidla TSm

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

1

Objekt: SO 108

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 238,51Náklad na měrnou jednotku:

 375,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. A. DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Komunikace pro vozidla TSm

Komunikace pro vozidla TSm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 108

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  129,540  270,00  34 975,80

viz pol.č. 11130: 800 * 0,15 =120,000 [A]

viz pol.č.13273: 9,54 =9,540 [B]

Celkem: A+B=129,540 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  34 975,800

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  800,000  115,00  92 000,00

vč odvozu a uložení na skládku trvalou

800 =800,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  19,290  245,00  4 726,05

 vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

propustek: 9,0 * 1,7 * 0,6 =9,180 [A]

palisáda: 3,0 * 0,4 * 0,3 =0,360 [B]

čela propustku: (6,5*1,0*1,5) =9,750 [C]

Celkem: A+B+C=19,290 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Komunikace pro vozidla TSm

Komunikace pro vozidla TSm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 108

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  447,500  355,00  158 862,50

vč. získání zeminy ze skládky dočasné

(0 + 5,0)/2 * 25 * 2 =125,000 [A]

(0 + 15,0)/2 * 43 =322,500 [B]

Celkem: A+B=447,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Komunikace pro vozidla TSm

Komunikace pro vozidla TSm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 108

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,000  940,00  2 820,00

ŠD frakce 0/32

0,01 * 150 * 2 =3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,058  990,00  9 957,42

ŠP 0/8

(9,0 * 1,7 * 1,2) - (0,42 * 9) - (0,4 * 0,4 * 3,14 * 9) =10,058 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Komunikace pro vozidla TSm

Komunikace pro vozidla TSm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 108

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  525,000  7,00  3 675,00

150,0 * 3,5 =525,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 8 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  48,000  165,00  7 920,00

vč. získání ornice ze skládky dočasné

320  * 0,15 =48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  320,000  16,00  5 120,00

320 =320,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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Komunikace pro vozidla TSm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 108

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  320,000  2,00  640,00

320 =320,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  285 720,971

Vodorovné konstrukce4

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,780  3 850,00  14 553,00

C 12/15 X0

podkladní beton + sedlové lože:

0,42 * 9 =3,780 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  14 553,004

Komunikace5

 12 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  420,000  223,00  93 660,00

150 * 2,8 =420,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  375,000  85,00  31 875,00

vč. získání materiálu ze skládky dočasné

150 * 2,5 =375,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  75,000  95,00  7 125,00

TL. 100 MM, 0/32

(150 * 0,25) * 2 =75,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Komunikace pro vozidla TSm

Komunikace pro vozidla TSm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 108

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2  375,000  115,00  43 125,00

150 * 2,5 =375,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

Komunikace  175 785,005

Potrubí8

 16 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  13,151  2 690,00  35 376,19

obetonování stávajícího potrubí DN 600 a DN 1000 na šířku pojezdu vozidel DUA a TSm:

DN 600 : 3,5 *((0,9 * 1,2) - (0,3 * 0,3 * 3,14)) =2,791 [A]

DN 1000: 8 * ((1,3 * 1,6) - (0,5*0,5*3,14))=10,360 [B]

Celkem: A+B=13,151 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Komunikace pro vozidla TSm

Komunikace pro vozidla TSm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 108

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  35 376,198

Ostatní konstrukce a práce9

 17 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,420  25 740,00  10 810,80

bet. palisáda vč bet. lože C 20/25n XF3, dle pokynu TDI

bet. palisáda dl. 3,0 m, výšky 0,7 m, šířky 0,2 m:

3,0 * 0,7 * 0,2 =0,420 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 18 9181E4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  2,000  40 810,00  81 620,00

6,0 x 0,75 x 2,0

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Komunikace pro vozidla TSm

Komunikace pro vozidla TSm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 108

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 19 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M  20,000  10 030,00  200 600,00

HDPE/PP, SN 16,

propustek na "melioračním příkopu", 2x roura DN 800:

2 * 10 =20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  293 030,809

 839 441,76Celkem:
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Kč 514 250,00Cena s daní:

Kč 89 250,00DPH:

Kč 425 000,00Cena celková:

Kč 425 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

DIO

DIO

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 109

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 425 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

SOUBORMěrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. A. DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 109

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  320 000,00  320 000,00

-provizorní dopravní značení zabezpečující objízdnou trasu při napojení II/298

-provizorní dopravní značení zabezpečující objízdnou trasu při napojení II/304

-provizorní dopravní značení při napojení na okružní křižovatku

-provizorní dopravní značení vč. přesunu a údržby po celou dobu stavby

vč. návrhu, projednání s Policií ČR a OD, získání povolení a osazení

Pevná cena

viz výkres č. 3

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 2 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  105 000,00  105 000,00

zajištění přístupu, příjezdu na sousední pozemky, řízení dopravy pracovníky stavby

Pevná cena

viz výkres 2

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  425 000,000

 425 000,00Celkem:
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Kč 86 215 871,73Cena s daní:

Kč 14 963 085,18DPH:

Kč 71 252 786,55Cena celková:

Kč 71 252 786,55Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 51 677,39Náklad na měrnou jednotku:

 1 378,80Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  618,873  270,00  167 095,71

nevhodná zemina z výkopů a pilot

dle pol. 131836: 618,873 =618,873 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  83,949  330,00  27 703,17

beton 0,5 m pilot podpěrné skruže:

dle pol. 96715: 12,469 =12,469 [A]

ŽB šablon pro vrtání pilot mostu

dle pol. 96716: 71,48 =71,480 [B]

Celkem: A+B=83,949 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  194 798,880

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  250,146  115,00  28 766,79

včetně natěžení, dovozu do 1km, příp. meziskládkování, na zásypy líce konstrukcí 

se zhut. zeminou  vykopanou  při výkopech, vč. základů, včetně dovozu z 

meziskládky

250,146=250,146 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 131831 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3  250,146  245,00  61 285,77

výkopy pro založení mostu, včetně čerpání vody, odvozu, uložerní na skládku, 

příp. meziskládkování, bez skládkovného

(uloženo na meziskládku - zpětný zásyp) bude použito zpět do zásypů a násypů

 - Podpěra P2    (dle. příl. 2 - 6) 0,4*1*5,300*2,100*10,900=48,527 [A]

 - Podpěra P3 0,40*1*5,300*1,700*10,900 =39,284 [B]

 - Podpěra P4 0,40*1*5,300*1,900*10,900 =43,905 [C]

 - Opěra OP5 0,40*1*13,900*0,700*11,200 =43,590 [D]

 - práh v patě svahu u OP1 0,40*1*0,500*0,800*13,500 =2,160 [E]

 - zpevnění levého břehu L 0,40*1*27,000*3,500=37,800 [F]

 - zahloubení konce navíc L 0,40*2*1,000*3,800=3,040 [G]

 - zpevnění pravého břehu P 0,40*1*27,000*2,800=30,240 [H]

 - zahloubení konce navíc P 0,40*2*1,000*2,000=1,600 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=250,146 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 131836 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3  618,873  385,00  238 266,11

výkopy pro založení mostu, včetně čerpání vody, odvozu, uložerní na skládku, 

příp. meziskládkování, bez skládkovného

(uloženo na skládku)   (příl. 2 - 6)

 - Vývrt z pilot pro skruž  62,345=62,345 [A]

 - Vývrt z pilot pro most   181,309=181,309 [B]

 - Podpěra P2   0,6*5,3*2,1*10,9=72,790 [C]

 - Podpěra P3   0,6*5,3*1,7*10,9=58,925 [D]

 - Podpěra P4   0,6*5,3*1,9*10,9=65,858 [E]

 - Opěra OP5   0,6*13,9*0,7*11,2=65,386 [F]

 - práh v patě svahu u OP1   0,6*0,5*0,8*13,5=3,240 [G]

 - zpevnění levého břehu L  0,6*27*3,5=56,700 [H]

 - zahloubení konce navíc L   0,6*2*1*3,8=4,560 [I]

 - zpevnění pravého břehu P   0,6*27*2,8=45,360 [J]

 - zahloubení konce navíc P   0,6*2*1*2=2,400 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=618,873 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  718,150  290,00  208 263,50

z nakupovaných materiálů, včetně dovozu, příp. meziskládkování, přechodová 

oblast za opěrou nad stávající terén až pod PE folií

 - opěra OP1 mezi lící křídel pod PE folií    (příl. 2 - 6)   12*49=588,000 [A]

 - opěra OP5 mezi lící křídel pod PE folií    9,5*13,7=130,150 [B]

Celkem: A+B=718,150 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 6

3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  144,396  235,00  33 933,06

z materiálu meziskládky, včetně dovozu, příp. meziskládkování, zásypy líce 

konstrukcí se zhut.

144,396=144,396 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  122,634  450,00  55 185,30

z nakupovaných materiálů, včetně dovozu, příp. meziskládkování, zásypy líce 

konstrukcí se zhut.

 - zpět výkop podpěra P2   (dle příl. 2 - 6)1*5,300*1,950*10,900=112,652 [A]

 - zpět výkop podpěra P3   1*5,300*1,550*10,900=89,544 [B]

 - zpět výkop podpěra P4   1*5,300*1,750*10,900=101,098 [C]

 - odpočet základů podpěr P2 - P4   -145,152 =- 145,152 [D]

 - zpět výkop líc opěry OP5   1*13,300* 0,800=10,640 [E]

 - zpět výkop líc křídla 5L   1*12,500* 0,800=10,000 [F]

 - zpět výkop líc křídla 5P   1*8,300*0,800=6,640 [G]

 - výškové dorovnání pod zpevněním P břehu   1*13,500*0,100*60,450=81,608 [H]

 - odpočet z části pol.12573   -144,396=- 144,396 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J=122,634 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 196,259  780,00  1 713 082,02

z nakupovaných materiálů, včetně dovozu, příp. meziskládkování
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - kužel vedle křídla 1L   (dle příl. 2 - 6) 0,333*1*8,100*159,000=428,871 [A]

 - vedle křídla 1P spodek povrch opěrné zdi   1,000*1*2,100*178,000=373,800 [B]

 - kužel vedle křídla 1P nad vrch opěrné zdi   0,333*1*8,800*178,000=521,611 [C]

 - kužel vedle křídla 5L   0,333*1*10,350*253,000=871,977 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 196,259 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  371,000  12,00  4 452,00

úprava terénu pro pilotážní plošiny, vlastní plošina je součástí pilotáže

 - pláň pod pilotážní plošinu OP5     (dle příl. 2 - 6) 140=140,000 [A]

 - pláň pod pilotážní plošinu podpěr P2 - P4  3*7*11=231,000 [B]

Celkem: A+B=371,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  105,750  165,00  17 448,75

z materiálu meziskládky, po konec křídel

 - kužel vedle křídla 1L    (dle příl 2 - 6) 0,15*185=27,750 [A]

 - kužel vedle křídla 1P 0,15*215=32,250 [B]

 - kužel vedle křídla 5L 0,15*305=45,750 [C]

Celkem: A+B+C=105,750 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  705,000  16,00  11 280,00

po konec křídel

 - kužel vedle křídla 1L   (dle příl. 2 - 6) 185=185,000 [A]

 - kužel vedle křídla 1P 215=215,000 [B]

 - kužel vedle křídla 5L 305=305,000 [C]

Celkem: A+B+C=705,000 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  2 371 963,301

Základy2

 13 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,728  3 090,00  8 429,52

drenážní beton za rubem opěr, včetně obalení geotextílií

 - rub opěry OP1     (dle příl. 5 - 6, det. 1.2) 9,5*0,08=0,760 [A]

 - rub křídel L + P opěry OP1 5*0,08=0,400 [B]

 - rub opěry OP5  9,5*0,08=0,760 [C]

 - rub křídla L opěry OP5 7,75*0,08=0,620 [D]

 - rub křídla P opěry OP5 2,35*0,08=0,188 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2,728 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  62,343  2 915,00  181 729,85

piloty prům 630mm z prostého betonu pod skruž, dočasné, vč. odstranění hlav pilot 

a odvozu na skládku

 - piloty pod pevnou skruž   80*2,5*(3,1415*0,63*0,63/4)=62,343 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje vrty

 15 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  277,296  2 990,00  829 115,04
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŽB piloty prům 900mm, vč. odstranění hlav pilot a odvozu na skládku

 - opěra OP1  (piloty č. 1 - 4) 4*7,500*0,636=19,080 [A]

 - opěra OP1  (piloty č. 5 - 9) 5*7,000*0,636=22,260 [B]

 - podpěra P2 10*7,000* 0,636=44,520 [C]

 - podpěra P3 10*7,000* 0,636=44,520 [D]

 - podpěra P4 10*7,000* 0,636=44,520 [E]

 - opěra OP5  (piloty č. 1 - 18) 18*8,000* 0,636=91,584 [F]

 - opěra OP5  (piloty č. 19 - 20)2*8,500*0,636=10,812 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=277,296 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T  27,730  40 070,00  1 111 141,10

včetně požadavků z hlediska bludných proudů

ŽB vrtané piloty prům. 900 mm, par. spotřeba 100 kg/m3

 - objem dle pol. 224324   0,1*277,296=27,730 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 17 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(HMOTNOST)

T  92,907  7 050,00  654 994,35

včetně příp. těsnění, rozepření kotvení a upálení

štětovnice Larsen IIIn…155 kg/m2

 - Podpěra P2   (dle příl. 2 - 6) 0,155*6,5*32,4=32,643 [A]

 - Podpěra P3 0,155*6*32,4=30,132 [B]

 - Podpěra P4 0,155*6*32,4=30,132 [C]

Celkem: A+B+C=92,907 [D]

Technická specifikace: - zřízení stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

 18 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T  92,907  5 410,00  502 626,87

cenu snížit o zisk z prodeje nebo zpětného použití

štětovnice Larsen IIIn…155 kg/m2

 - hmotnost dle pol. 23217   92,907=92,907 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

 19 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  41,280  710,00  29 308,80

vrty pro kotvení říms

 - levá římsa   135*0,16=21,600 [A]

 - pravá římsa   123*0,16=19,680 [B]

Celkem: A+B=41,280 [C]
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 20 264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M  200,000  2 670,00  534 000,00

včetně odvozu do 10km a uložení vytěž. zeminy na skládku, případně výpažnice a 

výplně hluchého vrtu štěrkopískem

vrtané piloty prům 630 mm

 - dočasné piloty pod skruž   80*2,5=200,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 21 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M  285,000  2 600,00  741 000,00

včetně odvozu do 10km a uložení vytěž. zeminy na skládku, případně výpažnice a 

výplně hluchého vrtu štěrkopískem

vrtané piloty prům 900 mm, včetně hluchého vrtání
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - opěra OP1  (piloty č. 1 - 4)   (dle příl. 2 - 6) 0,7*4* 7,500=21,000 [A]

 - opěra OP1  (piloty č. 5 - 9) 0,7*5*7,000=24,500 [B]

 - podpěra P2 0,5*10*7,000=35,000 [C]

 - podpěra P3 0,5*10*7,000=35,000 [D]

 - podpěra P4 0,5*10*7,000=35,000 [E]

 - opěra OP5  (piloty č. 1 - 18) 0,5*18*8,000=72,000 [F]

 - opěra OP5  (piloty č. 19 - 20) 0,5*2*8,500=8,500 [G]

 - hluché vrtání podp P2 1,0*10*2,000=20,000 [H]

 - hluché vrtání podp P3 1,0*10*1,600=16,000 [I]

 - hluché vrtání podp P4 1,0*10*1,800=18,000 [J]

Celkem délka: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)=285,000 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 22 264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M  205,000  2 600,00  533 000,00

včetně odvozu do 10km a uložení vytěž. zeminy na skládku, případně výpažnice a 

výplně hluchého vrtu štěrkopískem

vrtané piloty prům 900 mm, včetně hluchého vrtání

 - opěra OP1  (piloty č. 1 - 4)   (dle příl. 2 - 6) 0,3*4*7,500=9,000 [A]

 - opěra OP1  (piloty č. 5 - 9) 0,3*5*7,000=10,500 [B]

 - podpěra P2 0,5*10*7,000=35,000 [C]

 - podpěra P3 0,5*10*7,000=35,000 [D]

 - podpěra P4 0,5*10*7,000=35,000 [E]

 - opěra OP5  (piloty č. 1 - 18) 0,5*18*8,000=72,000 [F]

 - opěra OP5  (piloty č. 19 - 20) 0,5*2*8,500=8,500 [G]

Celkem délka: (A+B+C+D+E+F+G)=205,000 [H]
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 23 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  145,152  4 690,00  680 762,88

včetně bednění, nátěru proti zemní vlhkosti a ochrany geotextilií

základy vnitřních podpěr, vč. kompletních izolačních nátěrů

 - podpěra P2   (dle příl. 2 - 6) 4*1,26*9,6=48,384 [A]

 - podpěra P3 4*1,26*9,6=48,384 [B]

 - podpěra P4 4*1,26*9,6=48,384 [C]

Celkem: A+B+C=145,152 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  17,418  37 950,00  661 013,10

vč. PKO a požadavků z hlediska bludných proudů

parametrická spotřeba 120 kg/m3

 - objem dle pol. 272324   0,12*145,152=17,418 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  6 467 121,512

Svislé konstrukce3

 25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  126,502  19 002,00  2 403 791,00
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. výplně a těsnění dilatačních a pracovních spar, vč. hydrofobního 

impregnačního nátěru - povrch říms, (systém povrchové ochrany S1 TKP kap. 31) 

(dříve OS-A) 

monolitické ŽB mostní římsy   (dle příl. 2 - 4)

 - levá římsa L 135,28*0,487=65,881 [A]

 - pravá římsa P 123,97*0,489=60,621 [B]

Celkem: A+B=126,502 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  18,975  38 414,00  728 905,65

vč. příp. požadavků z hlediska bludných proudů

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3

 - dle pol. 317325   0,15*126,502=18,975 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 27 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  532,220  8 017,00  4 266 807,74

vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár, předtěsnění a pohledové úpravy, nátěrů 

proti zemní vlhkosti, vč. prostupu pro inž. sítě a odvodnění, ochrany geotextilií, 

úpravy povrchů, vč. nátěrů dle TS a zámečnických výrobků osazených do betonu
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Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opěra OP1    (dle příl. 5.1)

 - dřík se závěrnou zídkou 1*12,000*6,500=78,000 [A]

 - odpočet úložného prahu a závěrné zídky  (C30/37…pol. 333325) -1,0*1*12,000*3,290=-39,480 [B]

 - křídlo 1L 1*1,250*14,000=17,500 [C]

 - křídlo 1P 1*1,250*12,900=16,125 [D]

 - přípočet odsunutí rubu opěry 0,45*1,2*9,5=5,130 [E]

Opěra OP5   (dle příl. 5.2)

 - dřík se závěrnou zídkou 1*12,000*22,600=271,200 [F]

 - odpočet úložného prahu a závěrné zídky  (C30/37…pol. 333325) -1,0*1*12,000*3,330=-39,960 [G]

 - křídlo 5L 1*1,250*94,800=118,500 [H]

 - křídlo 5L dolní zesílení 1*0,750*33,400=25,050 [I]

 - křídlo 5P 1*1,250*44,600=55,750 [J]

 - odpočet zeslabení na konci křídla 5P -0,5*1*9,700*0,500*2,100=-5,093 [K]

 - přípočet odsunutí rubu opěry    0,45*6,9*9,5=29,498 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=532,220 [M]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  88,350  12 233,00  1 080 785,55

vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár, předtěsnění a pohledové úpravy, nátěrů 

proti zemní vlhkosti, vč. prostupu pro inž. sítě a odvodnění, ochrany geotextilií, 

úpravy povrchů, vč. nátěrů dle TS a zámečnických výrobků osazených do betonu

úložné prahy, závěrné zídky, podložiskové bloky opěr 1 a 5  (dle příl. 5.1 a 5.2)

 - úložný práh a závěrná zídka opěry OP1   12,0*3,29=39,480 [A]

 - přípočet odsunutí rubu opěry    0,45*1,0*9,5=4,275 [B]

 - úložný práh a závěrná zídka opěry OP5   12,0*3,33=39,960 [C]

 - přípočet odsunutí rubu opěry    0,45*1*9,5=4,275 [D]

 - podložiskové bloky opěr 1 a 5   4*0,16*0,563=0,360 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=88,350 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  80,674  38 414,00  3 099 011,04

vč. PKO a příp. požadavků z hlediska ochrany proti bludným proudům
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Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

parametrická spotřeba - odhad 130 kg/m3

 - objem dle pol. 333324 + 333325   0,13*620,570=80,674 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 30 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  93,938  19 923,00  1 871 526,77

vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spar a pohledové úpravy, nátěrů proti zemní 

vlhkosti, ochrany geotextilií, úoravy povrchů dle TS

dvousloupové podpěry dle příl. č. 6

 - podpěra P2...výšky (7,94 + 7,66) / 2 2*7,800*1,870=29,172 [A]

 - podpěra P3...výšky (8,69 + 8,41) / 2 2*8,550*1,870=31,977 [B]

 - podpěra P4...výšky (8,69 + 8,41) / 2 2*8,550*1,870=31,977 [C]

 - podložiskové bloky podpěr P2 -P4 ... (0,95 x 0,95 x 0,15) 6*0,150*0,95*0,95=0,812 [D]

Celkem: A+B+C+D=93,938 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 T  14,091  38 414,00  541 291,67

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3

 - objem dle pol. 334325   0,15*93,939=14,091 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  13 992 119,423

Vodorovné konstrukce4

 32 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  39,720  6 397,00  254 088,84

přechodové desky u opěr OP1 a OP5

 - přech.desky u OP1 a OP5  (dle příl. 2 - 5)  2*9,45*0,35*6=39,690 [A]

 - boční protispád 0,5*2*0,2*0,025*6=0,030 [B]

Celkem: A+B=39,720 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505 T  7,944  38 414,00  305 160,82

parametrická spotřeba - odhad 200 kg/m3

 - objem dle pol. 420324   0,20*39,72=7,944 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 34 422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 (B50) M3  1 032,336  15 839,00  16 351 169,90

vč. všech zámečnických výrobků, kotev. přípravků, odv. trubiček, prostupů, 

zábradlí při stavbě a vč. bednění, nátěrů podle TS, úpravy spáry po odskružení

 - mostní pole 1 - 4  (dle příl. 2 - 4, 8) 1*112,2*8,85=992,970 [A]

 - koncové příčníky u opěr 1 a 5 2*1,35*14,58=39,366 [B]

Celkem: A+B=1 032,336 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  154,850  38 414,00  5 948 407,90

vč. PKO a ochrany proti bludným proudům

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3

 - objem dle pol. 420365  0,15*1032,336=154,850 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 36 422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 

PŘEDPJ

T  27,570  97 698,00  2 693 533,86

včetně veškerého kotevního materiálu, kanálků a spojek a nákladů na ověření 

funkčnosti kotevního systému

předpínací výztuž   (dle příl.9)

 - předpínací lana Y1770 S7-15,7  (1,120 kg/m) 0,00112*22378,2=25,064 [A]

 - kotvy, trubky, spojky (10%) 0,1*A=2,506 [B]

Celkem: A+B=27,570 [C]

Technická specifikace: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu  v požadované kvalitě pro zavedení  předpětí,  včetně  nutného  prodloužení  

pro  zakotvení,  spojkové,  respektive  kotevní  zařízení,  stříhání,  řezání,  úpravy tvaru a vytvoření svazků výztuže,

- uložení  v požadovaném  tvaru  a prostoru,  případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových  podpor  v dostatečném  množství,  

upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem,

- osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu,

- předepnutí výztuže  vč.  veškerého  nutného  předpínacího  zařízení,  i  po  etapách  dle  požadovaného postupu  a  její  ukotvení, vyhotovení všech 

požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol,

- zřízení  kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvzdušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub a 

obetonování kotev,

- pomocné konstrukce a práce pro uložení a upevnění výztuže a trub a všech potřebných zařízení, včetně předpínacího,

- zednické výpomoci pro montáž předpínací výztuže,

- úprava výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,

- vodivé  propojení  výztuže, která je součástí ochrany konstrukce  proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:

- dodání a injektování speciální injektážní hmotou,

- ochranu výztuže do doby jejího zainjektování, je-li prováděno v jiné fázi výstavby,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 37 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  19,000  1 615,00  30 685,00

vrubový kloub u přechodových desek u opěr 1 a 5   (dle příl. 5.1 a 5.2)

 - délka vrubových kloubů  (dle příl. 2, 3, 4) 2*9,5=19,000 [A]

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

 38 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS  4,000  101 382,00  405 528,00

včetně bloku z plastmalty, variabilní přednastavení, výšková rektifikace

hrncová ložiska na opěrách 1 a 5 …únosnosti 4,0 MN  (dle příl.8)

 - hrncová ložiska   4=4,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů

- vyplnění kotevních otvorů

- lešení a podpěrné konstrukce

- tmelení, těsnění a výplně spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 39 42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS  6,000  153 592,00  921 552,00

včetně bloku z plastmalty, variabilní přednastavení, výšková rektifikace

 hrncová ložiska na podpěrách P2 až P4…únosnosti 8,0 MN  (dle příl. 8)
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 - hrncová ložiska   6=6,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů

- vyplnění kotevních otvorů

- lešení a podpěrné konstrukce

- tmelení, těsnění a výplně spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 40 43112 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3  6,328  49 759,00  314 874,95

revizní schodiště, vč. výztuže

dle příl. 2, 3, 12-5.2

 - u opěry OP1 podél křídla   1*0,75*0,45*8,5=2,869 [A]

 - ve zpevněném svahu opěry OP1   1*0,75*0,45*9,5=3,206 [B]

 - svahové patky doplněk  (2 ks)   0,5*2*0,75*0,45*0,75=0,253 [C]

Celkem: A+B+C=6,328 [D]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,
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- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 41 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  85,092  5 992,00  509 871,26

podkladní beton C 12/15 X0 pod základy a drenáže

 - pod opěrou OP1 + pilot. plošina    (dle příl. 2 - 5)   4,9*0,2*12,4=12,152 [A]

 - pod opěrou OP5 + pilot. plošina   0,2*120,0=24,000 [B]

 - pod základy podpěr P2 - P4   3*5,3*0,15*10,9=25,997 [C]

 - odvodnění rubu - drenáž OP1   (dl. 9,5+5,0 = 14,5 m)   0,3*0,9*9,5=2,565 [D]

 - odvodnění rubu - drenáž OP5   (dl. 9,5+7,75+2,35 = 14,6 m)   0,3*1,15*9,5=3,278 [E]

 - podklad pod přechod. deskou   2*9,5*0,15*6,0=17,100 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=85,092 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 42 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  71,480  5 318,00  380 130,64

šablony pro vrtání pilot mostu z betonu C16/20

 - OP1   1*0,2*12,4*4,9=12,152 [A]

 - PO2-4   3*0,2*10,6*5,0=31,800 [B]

 - OP5   1*0,2*12,4*11,1=27,528 [C]

Celkem: A+B+C=71,480 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 45131A a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  32,140  5 755,00  184 965,70

beton C20/25n-XF3, pod dlažbou z lom. kamene tl. 150 mm
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 - přechodový klín u OP1 L a OP5 L    2*2,5*0,15*2,0=1,500 [A]

 - doplněk u přechodového klínu u OP1 L a OP5 L     2*1,0*0,35*1,0=0,700 [B]

 - přechodový klín u OP1 P    1*2,95*0,15*3,5=1,549 [C]

 - doplněk u přechodového klínu u OP1 P     1*1,45*0,35*1,0=0,508 [D]

 - svah pod mostem u opěry OP1    (š = 0,50+12,50+0,95)   1*13,95*0,15*8,6=17,996 [E]

 - stezka u opěry OP1 pod mostem     (š = 0,50+12,50+0,95)   1*13,95*0,15*0,75=1,569 [F]

 - zpevnění u křídla 1L    (š = 0,50+0,25)   1*0,75*0,15*8,0=0,900 [G]

 - zpevnění u křídla 1P    (vedle schodů   š =  0,25)   1*0,25*0,15*7,0=0,263 [H]

 - stezka u opěry OP5 pod mostem     (š = 0,50+12,50+0,50)   1*13,5*0,15*0,75=1,519 [I]

 - zpevnění u křídla 5L    (š = 0,50+0,25)   1*0,75*0,15*18,6=2,093 [J]

 - zpevnění u křídla 5P    (š = 0,50+0,25)   1*0,75*0,15*7,5=0,844 [K]

 - zpevnění u podpěr P2 - P4 a opěry OP5 u svodu odvodnění   4*1,5*0,15*3,0=2,700 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=32,141 [M]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 44 45131A b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,705  5 755,00  21 322,28
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beton C20/25n-XF3, pod schodišťové stupně

dle příl. 2, 3, 12-5.2

 - u opěry OP1 podél křídla   1*0,95*0,2*8,5=1,615 [A]

 - ve zpevněném svahu opěry OP1   1*0,95*0,2*9,5=1,805 [B]

 - svahové patky doplněk  (2 ks)  2*0,95*0,2*0,75=0,285 [C]

Celkem: A+B+C=3,705 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 45 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  2,859  38 414,00  109 825,63

šablony pro vrtání pilot mostu, vykázána 1x plocha (x8 kg/m2), 20% přesahy,

parametrická spotřeba - odhad 40 kg/m3

 - objem dle pol. 451313   0,04*71,48=2,859 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 46 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 

(PLASTMALTA)

M3  0,849  154 347,00  131 040,60

drenážní plastbeton

drenážní plastbeton    (dle příl. 2 - 4 , det. 4.1 až 4.6)

 - podélné úžlabí u pravé římsy 0,15*0,035*113,6=0,596 [A]

 - odpočet odvodnění izolace -20*0,15*0,035*0,5=-0,053 [B]

 - odpočet odvodňovače -4*0,15*0,035*0,9=-0,019 [C]

 - příčně u NDZ u opěry OP5 0,15*0,035*9,5=0,050 [D]

 - odvodnění izolace 20*0,5*0,055*0,5=0,275 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=0,849 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

 47 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  210,900  523,00  110 300,70

zásyp za opěrami drceným kamenivem, včetně nákupu materiálu

 - opěra OP1 - ŠD pod přech. deskou  a rub opěry   (dle příl. 2 - 5) 9,5*7,8=74,100 [A]

 - opěra OP5 - ŠD pod přech. deskou  a rub opěry 9,5*14,4=136,800 [B]

Celkem: A+B=210,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku drceného kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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 48 458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  778,300  751,00  584 503,30

zásyp za opěrami těženým kamenivem, včetně nákupu materiálu

 - opěra OP1 - nad PE folií mezi křídly   (dle příl. 2 - 5) 9,5*2,7=25,650 [A]

 - opěra OP1 - nad PE folií za křídly po líc křídel 12*7,5=90,000 [B]

 - opěra OP5 - nad PE folií mezi křídly po konec křídla P 9,5*25,1=238,450 [C]

 - opěra OP5 - nad PE folií mezi křídly po konec křídla L 0,5*9,5*33,6=159,600 [D]

 - opěra OP5 - nad PE folií za křídly 0,5*12*44,1=264,600 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=778,300 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku těženého kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 49 461384 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE M3  5,400  10 345,00  55 863,00

svahová patka   (dle příl. 2 - 4)

 - patka svahu u opěry OP1 0,5*0,8*13,5=5,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 50 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  181,700  685,00  124 464,50

těžký kamenný zához břehů do 200kg/ks, min. 120kg/ks, včetně nákupu materiálu

 - zpevnění levého břehu L 27*3,5=94,500 [A]

 - zahloubení konce zpevnění navíc L 2*1*3,8=7,600 [B]

 - zpevnění pravého břehu P 27*2,8=75,600 [C]

 - zahloubení konce zpevnění navíc P 2*1*2=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=181,700 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a pohoz lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 51 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  359,438  691,00  248 371,66

vibrovaný štěrk, ŠD 32/80, včetně nákupu materiálu
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pod mostem (mimo zpevnění břehů) a mimo zpevnění svahů 1*13,5*0,3*88,75=359,438 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a pohoz drceného kameniva předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 52 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  44,475  4 510,00  200 582,25

dlažba z lom. kamene tl. 200 mm do betonového lože, vč. spádování a spárování 

proti CHRL

výměry dle příl. 2 - 6 a dle příl. 12 - detaily 5.1 - 5.3

 - přechodový klín u OP1 L a OP5 L 1,0*2*2,500*0,200*2,000=2,000 [A]

 - doplněk u přechodového klínu u OP1 L a OP5 L  1,0*2*1,000*0,200*1,000=0,400 [B]

 - přechodový klín u OP1 P 1,0*1*2,950*0,200*3,500=2,065 [C]

 - doplněk u přechodového klínu u OP1 P  1,0*1*1,450*0,200*1,000=0,290 [D]

 - svah pod mostem u opěry OP1    (š = 0,50+12,50+0,95) 1,0*1*13,950*0,20*8,600=23,994 [E]

 - svahová patka doplněk u OP1 1,0*1*13,950*0,20*0,750=2,093 [F]

 - stezka u opěry OP1 pod mostem     (š = 0,50+12,50+0,95) 1,0*1*13,950*0,20*0,750=2,093 [G]

 - zpevnění u křídla 1L    (š = 0,50+0,25) 1,0*1*0,750*0,20*8,000=1,200 [H]

 - zpevnění u křídla 1P    (vedle schodů   š =  0,25) 1,0*0,25*0,20*7,000=0,350 [I]

 - stezka u opěry OP5 pod mostem     (š = 0,50+12,50+0,50) 1,0*1*13,500*0,20*0,750=2,025 [J]

 - zpevnění u křídla 5L    (š = 0,50+0,25) 1,0*1*0,750*0,200*18,600=2,790 [K]

 - zpevnění u křídla 5P    (š = 0,50+0,25) 1,0*1*0,750*0,200*7,500=1,125 [L]

 - svahová patka doplněk vedle křídel 5L a 5P 1,0*4*0,750*0,200*0,750=0,450 [M]

 - zpevnění u podpěr P2 - P4 a opěry OP5 u svodu odvodnění 1,0*4*1,500*0,200*3,000=3,600 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=44,475 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  29 886 242,794

Komunikace5
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 53 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 185,950  11,00  24 045,45

0,25 kg/m2, mezi ložní a obrusnou vrstvou, mezi podkladní a ložní vrstvou

 - vozovka na mostě (na NK) po DZ   (dle příl. 2)

2*9,5*115,05=2 185,950 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 54 572412 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 S 

PODRCENÍM

M2  63,300  210,00  13 293,00

včetně zatěsnění spar a jejich řezání, zálivek  předtěsnění spar dle TKP

 - u obrubníku včetně přechod. klínů u pravé římsy

1*0,5*126,6=63,300 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 55 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 092,975  188,00  205 479,30

obrusná vrstva tl. 40 mm, ACO 11+

 - vozovka na mostě (na NK) po DZ - obrusná vrstva   (dle příl. 2 - 4)

9,5*115,05=1 092,975 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 56 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  1 092,975  228,00  249 198,30

ložná vrstva tl. 50 mm, ACL 16+

 - vozovka na mostě (na NK) po DZ - ložná vrstva   (dle příl. 2 - 4)

9,5*115,05=1 092,975 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  1 092,975  718,00  784 756,05

ochrana izolace - litý asfalt MA 11 IV

 - vozovka na mostě (na NK) po DZ - ochrana izolace  (dle příl. 2 - 4)

9,5*115,05=1 092,975 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  1 276 772,105

Přidružená stavební výroba7

 58 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  156,750  445,00  69 753,75

včetně úpravy povrchu podkladu dle TKP, včetně ochrany 2x geotextilie
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 - těsnící vrstva násypu u drenáže OP1   (dle příl. 2 - 5) 9,5*5,4=51,300 [A]

 - těsnící vrstva násypu u drenáže OP5 9,5*11,1=105,450 [B]

Celkem: A+B=156,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 59 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  1 595,878  798,00  1 273 510,64

včetně úpravy povrchu podkladu dle TKP

 - nosná konstrukce - horní povrch   (dle příl. 2 - 6) 12,05*115,05=1 386,353 [A]

 - přechod. desky vrch a svislý konec, vrch závěrné zídky 2*9,5*6,8=129,200 [B]

 - křídlo 1L a 1P vrch, rub bok 1m do hloubky 2*2,25*6,7=30,150 [C]

 - křídlo 5L vrch, rub bok 1m do hloubky 2,25*15,6=35,100 [D]

 - římsa P vrch na křídle a 1m do hloubky 2,25*6,7=15,075 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 595,878 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

 60 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  382,111  252,00  96 291,97

ochrana izolace pod římsou - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou a posypem, 

150 mm před líc říms, výkázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů 

izolačních pásů, vč. úpravy kolem kotevních přípravků říms

 - levá římsa L   (dle příl. 2 - 4) 1,45*135,28=196,156 [A]

 - pravá římsa: 1,5*123,97=185,955 [B]

Celkem: A+B=382,111 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 61 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  608,120  183,00  111 285,96

ochrana izolacačních nátěrů spodní stavby geotextilií

 - opěra 1 (dle přil 5)

rub opěry  9,500*4,000=38,000 [A]

rub křídel 2* 4,750*4,500=42,750 [B]

líc opěry  12,000*0,500=6,000 [C]

líc křídel 2* 5,000*2,500=25,000 [D]

 - podpěry 2-4 (dle přil 6)

boky základu 3*1,300*27,200=106,080 [E]

horní povrch 3*4,000*9,600=115,200 [F]

sloupy 6*0,600*4,900=17,640 [G]

 - opěra 5 (dle přil 5)

rub opěry 8,750*8,000=70,000 [H]

rub levého křídla 7,700*9,500=73,150 [I]

rub pravého křídla 10,200*4,500=45,900 [J]

líc opěry 12,000*0,500=6,000 [K]

líc levého křídla 14,700*3,500=51,450 [L]

líc pravého křídla 7,300*1,500=10,950 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=608,120 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu
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- zřízení ochrany izolace

 62 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  90,738  479,00  43 463,50

nátěr na římse, odolný proti chemickým rozmrazovacím prostředkům

 - levá římsa L   0,35*135,28=47,348 [A]

 - pravá římsa P   0,35*123,97=43,390 [B]

Celkem: A+B=90,738 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  1 594 305,827

Potrubí8

 63 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  12,000  1 774,00  21 288,00

prostupy rubových drenáží, včetně napojení izolace

 - prostup OP1   2*2,6=5,200 [A]

 - prostup OP5   2*3,4=6,800 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 64 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  46,800  584,00  27 331,20

rubová drenáž DN 150 mm, vrcholový tlak SN8,  včetně zemních prací

 - opěra OP1 - rub opěry     (dle příl. 5 - 6)   1*9,5=9,500 [A]

 - opěra OP1 - rub křídel L, P   2*2,5=5,000 [B]

 - opěra OP5 - rub opěry   1*9,5=9,500 [C]

 - opěra OP5 - rub křídla L   1*7,75=7,750 [D]

 - opěra OP5 - rub křídla P   1*2,35=2,350 [E]

 - opěra OP1 - vývod přes opěru   2*2,8=5,600 [F]

 - opěra OP5 - vývod přes opěru   2*3,55=7,100 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=46,800 [H]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 65 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  405,000  155,00  62 775,00

chráničky v římsách

 - chráničky IS v levé římse 3 ks prům. 110/94

3*135=405,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 66 87913 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 

MM

M  42,500  6 906,00  293 505,00

všechny součásti odvod. potrubí, pryžové kompenzátory

 - svod podpěry P2  (dle příl. 3 - 6 , det. 4,4 , 4.5 , 4.6)   10,2=10,200 [A]

 - svod podpěry P3   11,0=11,000 [B]

 - svod podpěry P4    11,0=11,000 [C]

 - svod opěry OP5   10,3=10,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=42,500 [E]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  404 899,208

Ostatní konstrukce a práce9
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 67 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  259,000  6 136,00  1 589 224,00

ocel. zábradlí v.1,10m se svislou výplní z otevřených profilů, sloupky á 2,0m, vč. 

PKO

 - levá římsa …dl. v ose 135,21 m  (dle příl. 2, 4,  det. 4.7) 135=135,000 [A]

 - pravá římsa…dl. v ose 123,58 m 124=124,000 [B]

Celkem: A+B=259,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 68 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  259,000  5 523,00  1 430 457,00

vč. kotvení a spojovacích součástí, ukončujících a dilatačních přechodů elektroizol. 

s povrchovou ochranou, vč. nástavců směrových sloupků, vč. PKO

nízké ocel. mostní svodidlo ÚZ/H2, sloupky á 2,0m, vč. PKO

 - levá římsa …dl. v líci 134,78 m  (dle příl. 2, 4,  det. 4.7) 135,0=135,000 [A]

 - pravá římsa…dl. v líci římsy 123,97 m 124,0=124,000 [B]

Celkem: A+B=259,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 69 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  3,000  3 379,00  10 137,00

evidenčmí čísla mostu ve směru jízdy, letopočet uvedení mostu do provozu

 - evidenční čísla    2=2,000 [A]

 - letopočet uvedení do provozu na křídle 1P  (dle příl. 5.1 , det. 1.6)  1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 70 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  325,510  559,00  181 960,09

obrubník 100/250 z betonu C35/45 XF4, vč. spárování cem. maltou MC25 XF4, vč. 

beton. lože C20/25 nXF3

 - schodiště na OP1 u křídla   1,2*2*6,4=15,360 [A]

 - schodiště na OP1 ve středu pod opěrou   1,2*2*7,2=17,280 [B]

 - přídlažba za OP1 vlevo   1,2*1*6,5=7,800 [C]

 - přídlažba za OP1 vpravo   1,2*1*8,0=9,600 [D]

 - přídlažba za OP5 vlevo   1,2*1*6,5=7,800 [E]

 - dláždění svahu u OP1   1,2*2*8,8=21,120 [F]

 - přídlažba podél OP5   1*1*12,0=12,000 [G]

 - přídlažba podél křídla OP5 vlevo   1,2*1*9,5=11,400 [H]

 - přídlažba podél křídla OP5 vpravo  1*1*9,5=9,500 [I]

 - zpevnění pod mostem na levém břehu   1,05*1*73,0=76,650 [J]

 - zpevnění pod mostem na pravém břehu   1*1*137,0=137,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=325,510 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 71 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  7,500  839,00  6 292,50

obrubník 150/250 z betonu C35/45 XF4, vč. spárování cem. maltou MC25 XF4, vč. 

beton. lože C20/25 nXF3

 - podél vozovky vlevo   2*2,0=4,000 [A]

 - podél vozovky vpravo   1*3,50=3,500 [B]

Celkem: A+B=7,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 72 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  258,750  118,00  30 532,50
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zařezávání spár

 - zařezávání obrusné vrstvy vozovky u říms L + P   258,75=258,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 73 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  485,550  100,00  48 555,00

utěsnění spár  (20/40 mm)

 - těsnění spáry mezi obrusnou vrstvou vozovky a římsami L + P 258,75=258,750 [A]

 - těsnění spáry mezi litým asfaltem a římsami L + P 226,8=226,800 [B]

Celkem: A+B=485,550 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 74 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  25,000  28 681,00  717 025,00

provedení elektroizolační, včetně PKO, ošetření spar - těsnící zálivky

 - MDZ na opěře OP1   (dle příl. 2, 3, 5  det. 2.3) 12,5=12,500 [A]

 - MDZ na opěře OP5 12,5=12,500 [B]

Celkem: A+B=25,000 [C]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, 

výplň spar a pod.
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 75 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS  1,000  131 403,00  131 403,00

výběr zatěžovacích polí a čerpání se souhlasem investora

mostní pole 1 (do 300 m2), včetně podkladů pro ZZ

 - ZZ   1=1,000 [A]

Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky

- výrobní dokumentace potřebných zařízení

- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)

- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu

- výpomoce při vlastní zkoušce

- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem

- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

 76 93315 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 

300M2

KUS  3,000  78 606,00  235 818,00

výběr zatěžovacích polí a čerpání se souhlasem investora

mostní pole 2 - 4  (do 300 m2)

 - ZZ  3=3,000 [A]

Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky

- výrobní dokumentace potřebných zařízení

- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)

- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu

- výpomoce při vlastní zkoušce

- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem

- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 77 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  12,000  20 250,00  243 000,00

zkouška integrity pilot mostu transparetní metodou (ultrazvuk),

 20% pilot, vč. dodávky a montáže ocelových trubek

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi; 

- veškeré potřebné mechanismy; 

- podklady a dokumentaci zkoušky; 

- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky; 

- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; 

- výpomoce při vlastní zkoušce; 

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností; 

-  dodávka a montáž měřících trubek.

 78 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  129,000  1 473,00  190 017,00

zkouška integrity pilot akustickou metodou, všechny piloty mostu a 1/2 pilot skruže

129=129,000 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky; 

- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky; 

- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; 

- výpomoce při vlastní zkoušce; 

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

 79 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  88,000  1 262,00  111 056,00

odvodňovací skluz z betonových tvárnic do betonového lože (včetně) + rigoly pod 

mostem

 - odvodňovací skluz u opěry OP1   (dle příl. 2, det. 5.5) skluz   22,0=22,000 [A]

   bet. žlabovky  s překládáním tj. koef. 0,5/0,45 = cca 1,11 rigol levý břeh   3,0=3,000 [B]

   sklon svahu  cca 1:2  tj. koef. = 1,12  pak násobek = 1,11 x 1,12 = cca 1,25 rigol pravý břeh   63,0=63,000 [C]

Celkem: A+B+C=88,000 [D]
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 80 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  5,000  9 070,00  45 350,00

kompletní vývařiště včetně úpravy vtoku a výtoku dle VL

 - odvodňovací skluz u opěry OP1   (dle příl. 2, det. 5.5)   1=1,000 [A]

 - vyústění svodů z mostu   4=4,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 81 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  1 599,600  157,00  251 137,20

kotvy říms, vč. povrchové úpravy

počet: 258=258,000 [A]

hmotnost: A*6,2=1 599,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení
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Most přes Zlatý potok

Most přes Zlatý potok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 82 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  4,000  24 792,00  99 168,00

vč. drenážního plastbetonu a těsnění spar dle VL

 - odvodňovače u podpěr P2 - P4 u opěry OP5  (dle. příl. 2, det. 4.2 a 4.3)

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 83 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  20,000  2 990,00  59 800,00

vč. drenážního plastbetonu a těsnění spar dle VL

 - odvodňovací trubičky v úžlabí á 6,0 m u pravé římsy  (dle. příl. 2, 3, det. 4.1)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 84 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  34,000  708,00  24 072,00

včetně osazení, 10x čepová, 10x odrazná, 14x hřebová

 - opěry OP1, 5, podpěry P2 - P4  …4x5= 20 ks   (dle příl. 5, 6)   20=20,000 [A]

 - mostní římsy L, P…2x7= 14 ks   14=14,000 [B]

Celkem: A+B=34,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 85 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  12 094,200  758,00  9 167 403,60

podpěrná skruž na celou délku NK

 - prostor po spodek trámů    (obestavěný prostor dle příl. 2 - 4)  12*905=10 860,000 [A]

 - prostor mezi trámy a konzolami 112,2*11=1 234,200 [B]

Celkem: A+B=12 094,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 86 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  12,469  4 295,00  53 554,36

0,50 m pilot podpěrné skruže, včetně odvozu a uložení na skládku

vrtané piloty prům 630 mm

 - dočasné piloty pod skruž    80*0,5=40,000 [A]

Celkem: A*3,1415*0,63*0,63/4=12,469 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 87 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  71,480  6 136,00  438 601,28

šablony pro vrtání pilot mostu, včetně odvozu a uložení na skládku

 - OP1   1*0,2*12,4*4,9=12,152 [A]

 - PO2-4   3*0,2*10,6*5,0=31,800 [B]

 - OP5   1*0,2*12,4*11,1=27,528 [C]

Celkem: A+B+C=71,480 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  15 064 563,539

 71 252 786,55Celkem:
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Kč 20 363 305,59Cena s daní:

Kč 3 534 127,42DPH:

Kč 16 829 178,17Cena celková:

Kč 16 829 178,17Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

SO 251

Objekt: SO 251

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 10 006,56Náklad na měrnou jednotku:

 1 681,82Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  771,639  270,00  208 342,53

nevhodná zemina z výkopů a pilot

dle pol. 131836: 771,639 =771,639 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  37,983  330,00  12 534,39

ŽB šablon pro vrtání pilot op. stěny

dle pol. 96716: 37,983 =37,983 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  220 876,920

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  50,645  160,00  8 103,20

zemina, včetně natěžení, dovozu do 1km, příp. meziskládkování, na zásypy líce 

konstrukcí se zhut. zeminou  vykopanou  při výkopech, vč. základů, včetně dovozu 

z meziskládky

50,645=50,645 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 131836 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3  369,705  385,00  142 336,43

výkopy pro založení, včetně čerpání vody, odvozu, uložerní na skládku, příp. 

meziskládkování, bez skládkovného

(uloženo na skládku)   (příl. 2 - 6)

 - Výkop pro podkladní beton   1*2,6*0,15*168,815=65,838 [A]

 - Výkop pro základ   1*3,6*0,5*168,815=303,867 [B]

Celkem: A+B=369,705 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  256,765  470,00  120 679,55

včetně natěžení, dovozu, příp. meziskládkování, zásypy líce konstrukcí se zhut. 

zeminou z nakupovaných materiálů

 - zásyp výkopu v líci opěrné zdi   155,615*1,65=256,765 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  569,805  1 140,00  649 577,70

Drenážní  komín ze štěrkodrtě frakce 16/32 v šířce 500 mm

 - štěrkodrť za rubem opěry   (dle příl. 2 - 5)
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - pref.stěna úsek č. 1           (dl. 12,0 m) 0,5*8,826*12=52,956 [A]

 - pref.stěna úsek č. 2 - 3      (dl. 24,0 m) 0,5*8,344*24=100,128 [B]

 - pref.stěna úsek č. 4 - 6      (dl. 36,0m) 0,5*7,74*36=139,320 [C]

 - pref.stěna úsek č. 7 - 8      (dl. 24,0 m) 0,5*7,136*24=85,632 [D]

 - pref.stěna úsek č. 9 - 10    (dl. 24,0m) 0,5*6,593*24=79,116 [E]

 - pref.stěna úsek č. 11 - 12   (dl. 24,0m) 0,5*6,05*24=72,600 [F]

 - pref.stěna úsek č. 13         (dl. 12,0 m) 0,5*5,267*12=31,602 [G]

 - pref.stěna úsek č. 14         (dl. 12,815 m) 0,5*4,541*12,815=29,096 [H]

 - odpočet ŽB čela v úseku  2 pro chráničku kanalizace -0,5*1,9*4,6=-4,370 [I]

 - odpočet ŽB čela v úseku 12 pro chráničku kanalizace -0,5*3,1*10,5=-16,275 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=569,805 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  50,645  170,00  8 609,65

podél opěrné zdi, včetně příp. meziskládkování, zásypy líce konstrukcí se zhut. 

zeminou  vykopanou  při výkopech, z meziskládky SO 101
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - plocha podél opěrné zdi š. 2,0 m vedle zpevnění dlažbou    (dle příl 2 - 4)   2*0,15*168,815=50,645 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  337,630  16,00  5 402,08

podél opěrné zdi,

 - plocha podél opěrné zdi vedle zpevnění dlažbou    (dle příl 2 - 4)  2*168,815=337,630 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  934 708,611

Základy2

 9 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  180,415  640,00  115 465,60

rubová drenáž DN 150 mm, komplet vč. obsypu, geotextilie, bez podkladního 

betonu

 - rub opěrné zdi     (dle příl. 4 - 5) 1*168,815=168,815 [C]

 - vývod přes opěru á 6,0 m  (počet: 1+168,815/6,0 = cca 29 ks) 29*0,4=11,600 [B]

Celkem: C+B=180,415 [D]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 10 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  13,505  2 720,00  36 733,60
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Drenážní beton za rubem opěrné zdi

 - drenážní beton za rubem stěny   (dle příl. 3 - 4)   168,815*0,08=13,505 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 11 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  347,256  1 250,00  434 070,00

ŽB piloty prům 900mm, vč. odstranění hlav pilot a odvozu,

 - pod základem opěrné zdi - piloty á 2,0 m   (dle příl. 3)

 - základy - úsek č. 1 , 3 až 11,  13 až 14    (celkem: 12 x 6 = 72 ks) 72*7*0,636=320,544 [A]

 - základy č. 2 + 12  (celkem: 2 + 4 = 6 ks) 6*7*0,636=26,712 [B]

Celkem: A+B=347,256 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 12 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T  34,726  4 007,00  139 147,08

včetně požadavků z hlediska bludných proudů

ŽB vrtané piloty prům. 900 mm, par. spotřeba 100 kg/m3

 - objem dle pol. 224324    0,1*347,256=34,726 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 13 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  27,040  730,00  19 739,20

vrty pro kotvení říms

 - římsa   169*0,16=27,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 14 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 200MM

M  1,960  1 150,00  2 254,00

vrty pro prostupy drenáží

 - panel stěny    14*0,14=1,960 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 15 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M  358,800  1 180,00  423 384,00

včetně odvozu do 10km a uložení vytěž. zeminy na skládku, případně výpažnice a 

výplně hluchého vrtu štěrkopískem

vrtané piloty prům 900 mm, včetně hluchého vrtání

 - pod základy opěrné zdi 0,5*78*7=273,000 [A]

 - hluché vrtání  (průměrně z řezů 1,10 m) 1,0*78*1,1=85,800 [B]

Celkem: A+B=358,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 16 264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M  273,000  1 180,00  322 140,00

včetně odvozu do 10km a uložení vytěž. zeminy na skládku, případně výpažnice a 

výplně hluchého vrtu štěrkopískem

vrtané piloty prům 900 mm, včetně hluchého vrtání

 - pod základy opěrné zdi   0,5*78*7=273,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 17 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  171,177  4 690,00  802 820,13

včetně bednění, nátěru proti zemní vlhkosti

ŽB základy opěrné zdi, vč. izolačních nátěrů

 - základy 1 - 14   (dle příl. 2 - 5) 2,2*0,5*168,815=185,697 [A]

 - odpočet v místě chrániček kanalizace    (dl. 4,6+8,6 = 13,2m) -2,2*0,5*13,2=-14,520 [B]

Celkem: A+B=171,177 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 18 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  20,541  37 950,00  779 530,95

parametrická spotřeba 120 kg/m3

 - objem dle pol. 272324   0,12*171,177=20,541 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 28997x a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  10 920,000  135,00  1 474 200,00

dodávka + montáž

 - geomříže Miragrid GX 80/30    (dle příl. 4)

Uvedením odkazu na konkrétní výrobek zadavatel pouze informuje o zamýšlené 

technické úrovni. Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

 - geomříže   10920=10 920,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 20 28997x b OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  3 380,000  275,00  929 500,00

dodávka + montáž

 - geomříže Miragrid GX 400/30   (dle příl. 4)

Poznámka:

Výztužné geomříže, položené ve zhutněném štěrkopískovém polštáři  pod 

násypem komunikace, BASETEX 1000/50  (3520 m2)  a TENSAR LTP 20 (11400 

m2) jsou obsaženy v objektu SO 101.  Ostatní geomříže typu MIRAGRID v 

nadzemní části jsouu předmětem tohoto objektu opěrné zdi SO 251.

Uvedením odkazu na konkrétní výrobek zadavatel pouze informuje o zamýšlené 

technické úrovni. Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

 - geomříže   3380=3 380,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 21 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  2 080,000  30,00  62 400,00

dodávka + montáž

 - těsnící separační geotextilie Geomatex TST 20/17   (dle příl. 4)

Uvedením odkazu na konkrétní výrobek zadavatel pouze informuje o zamýšlené 

technické úrovni. Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

geotextilie   2080=2 080,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 22 28999x OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  4 080,000  115,00  469 200,00

Separace polštáře ze ŠD,  separační geotextilie 1200g/m2

 - geotextilie   4080=4 080,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy  6 010 584,562

Svislé konstrukce3

 23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  59,085  16 290,00  962 494,65

vč. výplně a těsnění dilatačních a pracovních spar, vč. hydrofobního 

impregnačního nátěru - povrch říms, (systém povrchové ochrany S1 TKP kap. 31) 

(dříve OS-A) 

monolitická ŽB mostní římsa   (dle příl. 2 - 4)

 - pravá římsa P   168,815*0,35=59,085 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  8,863  39 380,00  349 024,94
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Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. příp. požadavků z hlediska bludných proudů

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3

 - dle pol. 317325  0,15*59,085=8,863 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 25 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  172,545  13 950,00  2 407 002,75

vč. bednění, výztuže, úpravy prac. a dilat. spár, předtěsnění a pohledové úpravy, 

nátěrů proti zemní vlhkosti, vč. prostupu pro inž. sítě a odvodnění, ochrany 

geotextilií, úpravy povrchů, vč. nátěrů dle TS a zámečnických výrobků osazených 

do betonu

Lícní stěnové ŽB panely 1,50 x 1,80 x 0,14 m   (dle příl. 2 - 5)
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Rozpočet:
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SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - pref.stěna úsek č. 1           (dl. 12,0 m) 0,14*9,376*12=15,752 [A]

 - pref.stěna úsek č. 2 - 3      (dl. 24,0 m) 0,14*8,894*24=29,884 [B]

 - pref.stěna úsek č. 4 - 6      (dl. 36,0m) 0,14*8,29*36=41,782 [C]

 - pref.stěna úsek č. 7 - 8      (dl. 24,0 m) 0,14*7,686*24=25,825 [D]

 - pref.stěna úsek č. 9 - 10    (dl. 24,0m) 0,14*7,143*24=24,000 [E]

 - pref.stěna úsek č. 11 - 12   (dl. 24,0m) 0,14*6,6*24=22,176 [F]

 - pref.stěna úsek č. 13         (dl. 12,0 m) 0,14*5,817*12=9,773 [G]

 - pref.stěna úsek č. 14         (dl. 12,815 m) 0,14*5,091*12,815=9,134 [H]

 - odpočet ŽB čela v úseku  2 pro chráničku kanalizace -0,14*1,9*4,6=-1,224 [I]

 - odpočet ŽB čela v úseku 12 pro chráničku kanalizace -0,14*3,1*10,5=-4,557 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=172,545 [K]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 26 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  16,935  8 630,00  146 149,05

vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár, předtěsnění a pohledové úpravy, nátěrů 

proti zemní vlhkosti, vč. prostupu pro inž. sítě a odvodnění, ochrany geotextilií, 

úpravy povrchů, vč. nátěrů dle TS a zámečnických výrobků osazených do betonu

monolit. ŽB čela u tubosiderů (chráničky kanalizace)   (dle příl. 2 - 4)

 - čelo v úseku 2 0,5*4,66=2,330 [A]

 - čelo v úseku 12 0,5*29,21=14,605 [B]

Celkem: A+B=16,935 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T  2,202  39 380,00  86 714,76

parametrická spotřeba - odhad 130 kg/m3

 - objem dle pol. 327325   0,13*16,935=2,202 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 28 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  128,299  8 880,00  1 139 295,12

PŘITĚŽOVACÍ DESKA ZE ŽB C25/30

 - přitěžovací deska opěrné stěny  (dle příl. 2 - 5)

 - přitěžovací deska   168,815*0,76=128,299 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  19,245  39 380,00  757 868,10

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3

 - objem dle pol. 333324   0,15*128,299=19,245 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  5 848 549,373

Vodorovné konstrukce4

 30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  113,703  3 510,00  399 097,53

podkladní beton C 12/15 X0 pod základy

 - pod základy stěn - délka 155,615 m     (dle příl. 2 - 5)   1*2,6*0,15*155,615=60,690 [A]

 - dobetonávky v místě výškových odskoků jednotl. základů   (8x 0,30m)   8*2,6*0,3*0,65=4,056 [B]

 - pod ŽB přitěžovací deskou tl. 10cm   1*2,4*0,1*168,815=40,516 [C]

 - pod rubovou drenáží   2*0,25*0,1*168,815=8,441 [D]

Celkem: A+B+C+D=113,703 [E]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  37,983  3 340,00  126 863,22

šablony pro vrtání pilot z betonu C16/20

 - pilotážní šablony tl. 15cm    1,0*1,5*0,15*168,815=37,983 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  22,790  4 160,00  94 806,40

beton C20/25n-XF3, pod dlažbou z lom. kamene tl. 150 mm

 - kamenná dlažba do betonu podél opěrné zdi v šířce 0,9 m (obruba samostatně)    0,9*0,15*168,815=22,790 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  1,519  39 380,00  59 818,22

šablony pro vrtání pilot

parametrická spotřeba - odhad 40 kg/m3

 - objem dle pol. 451313    0,04*37,983=1,519 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  30,387  9 350,00  284 118,45

dlažba z lom. kamene tl. 200 mm, vč. spádování a spárování proti CHRL

výměry dle příl. 2 - 4

 - kamenná dlažba do betonu podél opěrné zdi v šířce 0,9 m (obruba samostatně)    1*0,9*0,20*168,815=30,387 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Vodorovné konstrukce  964 703,824

Přidružená stavební výroba7

 35 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  59,086  240,00  14 180,64

 - asfaltové nátěry - v líci stěny nad základem  š = cca 0,35 m

- v líci stěny nad základem   0,35*168,818=59,086 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 36 711422 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  472,682  665,00  314 333,53

izolace na přitěžovací desce a pod římsou, včetně úpravy povrchu podkladu dle 

TKP

 - izolace na desce a pod římsou - horní povrch    š = 2,80 m  (dle příl. 2 - 5)

na desce a pod římsou   2,8*168,815=472,682 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

 37 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  202,578  240,00  48 618,72

ochrana izolace pod římsou - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou a posypem, 

150 mm před líc říms, výkázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů 

izolačních pásů, vč. úpravy kolem kotevních přípravků říms

 - ochrana izolace pod římsou   1,2*168,815=202,578 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 38 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  270,104  75,00  20 257,80

ochrana izolace na přitěžovací desce

 - přitěžovací deska   1,6*168,815=270,104 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 39 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  59,085  340,00  20 088,90

odolný proti chemickým rozmrazovacím prostředkům

 - nátěr na římse   0,35*168,815=59,085 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 40 7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2  607,734  230,00  139 778,82

položka bude ČERPÁNA JEN SE SOUHLASEM INVESTORA

spodní plocha lícních stěnových prefabrikátů
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 - nátěr v líci stěny   3,6*168,815=607,734 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  557 258,417

Potrubí8

 41 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  168,815  240,00  40 515,60

rubová drenáž DN 150 mm, vrcholový tlak SN8,  včetně zemních prací

 - rub opěr. zdi   168,815=168,815 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí  40 515,608

Ostatní konstrukce a práce9

 42 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  172,000  7 610,00  1 308 920,00

vč. kotvení a spojovacích součástí, ukončujících a dilatačních přechodů elektroizol. 

s povrchovou ochranou, vč. nástavců směrových sloupků, vč. PKO

ocel. mostní zábradelní svodidlo ÚZ H2, sloupky á 2,0m, vč. PKO
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 - pravá římsa P    (dl. v líci římsy…169,14 m)   172,0=172,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 43 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  167,000  460,00  76 820,00

obrubník 100/250 z betonu C35/45 XF4, vč. spárování cem. maltou MC25 XF4, vč. 

beton. lože C20/25 nXF3

 - podél paty stěny   1*1*167,0=167,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  169,136  75,00  12 685,20

zařezávání spár

 - zařezávání obrusné vrstvy vozovky u pravé římsy P

zařezávání   169,136=169,136 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 45 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  169,136  110,00  18 604,96

utěsnění spár  (20/40 mm)

 - těsnění spáry mezi obrusnou vrstvou vozovky a pravou římsou P

 - těsnění spáry   169,136=169,136 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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 46 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  15,000  22 000,00  330 000,00

zkouška integrity pilot transparetní metodou (ultrazvuk),

 20% pilot, vč. dodávky a montáže ocelových trubek

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi; 

- veškeré potřebné mechanismy; 

- podklady a dokumentaci zkoušky; 

- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky; 

- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; 

- výpomoce při vlastní zkoušce; 

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností; 

-  dodávka a montáž měřících trubek.

 47 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  78,000  1 320,00  102 960,00

zkouška integrity pilot akustickou metodou, všechny piloty op. zdi

78=78,000 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky; 

- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky; 

- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; 

- výpomoce při vlastní zkoušce; 

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

 48 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  1 047,800  220,00  230 516,00

kotvy říms, vč. povrchové úpravy

kotvy říms   169*6,2=1 047,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
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její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 49 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  42,000  610,00  25 620,00

pro sledování sedání, včetně osazení,

 - niv.značky á12,0 m v líci opěrné zdi v patě čepové, v hlavě odrazné   28=28,000 [A]

 - niv.značky á12,0 m na pravé římse hřebové   14=14,000 [B]

Celkem: A+B=42,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 50 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  37,983  3 840,00  145 854,72

šablony pro vrtání pilot op. stěny, včetně odvozu a uložení na skládku

 - pilotážní šablony tl. 15cm   1,0*0,15*1,50*168,815=37,983 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 251

SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  2 251 980,889

 16 829 178,17Celkem:
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Kč 719 968,45Cena s daní:

Kč 124 953,20DPH:

Kč 595 015,25Cena celková:

Kč 595 015,25Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

1

Objekt: SO 253

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 574,75Náklad na měrnou jednotku:

 90,50Počet měrných jednotek:

M3Měrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. A. DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 253

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  35,469  160,00  5 675,04

viz pol.č.17120: 35,469 =35,469 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  29,469  270,00  7 956,63

vč. odvozu na skládku dočasnou

výkres č. 3,4

2,5 * 20,5 * (0,7+0,45)/2 =29,469 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 253

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,000  320,00  1 920,00

vč. odvozu  na skládku dočasnou

výkres 2

10,0 * 1,0 * 0,6 =6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 253

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  35,469  20,00  709,38

viz pol.č. 13173: 29,469 =29,469 [A]

viz pol.č. 13273: 6,0 =6,000 [B]

Celkem: A+B=35,469 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 253

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  6,769  245,00  1 658,41

vč. získání vhodného materiálu ze skládky dočasné

výkres č. 2

opěrná zeď: (0,25 * 0,15 * 20,5) + (0,25 * 0,4 * 20,5) + (2 * 0,25 * 2,5) =4,069 [A]

zatrubení: 9 * 0,6 * 0,5 =2,700 [B]

Celkem: A+B=6,769 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,877  990,00  1 858,23

ŠP

9,0 * 0,6 * 0,4 -(0,1 * 0,1 * 3,14 * 9) =1,877 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 6

3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 253

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  19 777,691

Základy2

 7 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  71,500  70,00  5 005,00

separační netkaná geotextílie, min.300 g/m2

(1*1)+(2,5*1)+(2*1)+(3*1)+(4*2)+(4,5*2)+(5*6)+(4,5*1)+(3,5*1)+(3*1)+(2*2)+(1*1)=71,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  5 005,002

Svislé konstrukce3
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 253

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  90,500  5 020,00  454 310,00

s úpravou líce, PKO - TKP 30

(2*1*2*10) + (2*1*1,5*13) + (2*1*1*4) + (1*0,5*1*5) + (2*0,5*1) =90,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

Svislé konstrukce  454 310,003

Vodorovné konstrukce4

 9 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  9,792  5 870,00  57 479,04

výkres č. 2,3

20,4 * 2,4 * 0,2 =9,792 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 253

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,896  1 820,00  8 910,72

frakce 0/32

výkres č. 2,3

20,4 * 2,4 * 0,1 =4,896 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,540  1 820,00  982,80

ŠP

pod přípojku od UV:

9,0 * 0,6 * 0,1 =0,540 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 12 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,500  3 850,00  1 925,00

vyústění UV do Zlatého potoka

0,5 =0,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

Vodorovné konstrukce  69 297,564

Potrubí8

 13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  9,000  805,00  7 245,00

PP DN 200

9,0 =9,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 253

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  11 000,00  11 000,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  18 245,008

Ostatní konstrukce a práce9

 15 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  22,000  1 290,00  28 380,00

22=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 253

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce  28 380,009

 595 015,25Celkem:
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3.6.1.8

Kč 538 880,29Cena s daní:

Kč 93 524,68DPH:

Kč 445 355,61Cena celková:

Kč 445 355,61Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

1

Objekt: SO 254

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 362,22Náklad na měrnou jednotku:

 70,00Počet měrných jednotek:

M3Měrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. A. DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 254

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  53,450  270,00  14 431,50

viz pol.č. 22457: 14,07 =14,070 [A]

viz pol.č. 13273: 39,38 =39,380 [B]

Celkem: A+B=53,450 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  14 431,500

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  39,375  320,00  12 600,00

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

výkres č. 3,4

2,5 * 18 * (0,65 + 1,10)/2 =39,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 254

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1,238  245,00  303,31

vč získání vhodné zeminy ze skládky dočasné

výkres č.3

0,25 * (0,15 + 0,4)/2 * 18 =1,238 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  18,000  16,00  288,00

18 * 1 =18,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 5 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  18,000  10,00  180,00

viz pol. č. 18241: 18 =18,000 [A]
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 254

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  13 371,311

Základy2

 6 22457 PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  14,067  940,00  13 222,98

štěrkopískové piloty DN 800 dl. 7,0 m

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

(0,4 * 0,4 * 3,14) * 7 * 4 =14,067 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, výplň piloty se zhutněním

nezahrnuje vrty

 7 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  64,000  70,00  4 480,00

separační netkaná geotextílie, min 300 g/m2

(5,5*4) + (5,0*2) + (4*2) + (3,5*2) + (2,5 * 2) + (2,0 * 6) =64,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  17 702,982

Svislé konstrukce3

 8 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  70,045  5 020,00  351 625,90
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 254

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

s úpravou líce, PKO - TKP 30

výkres č.,3,4

(2*1,0*2*4) + (2*1,0*1,5*6) + (2*1,0*1,0*3) + (2*0,5*1,0*6) + (1,6 * 1,0 * 2,0) + (1,56 * 1,0 * 2,0) + (1,52 * 1* 1,5) + (1,48 * 1,0*1,0) + (2,37 * 1,0 * 2,0) + 

(2,33*1*2,0) + (2,29*1*1,5) + (2,26 * 0,5 * 1) =70,045 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

Svislé konstrukce  351 625,903

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  15,156  1 820,00  27 583,92

ŠP

výkres č. 2,3

2,4 * (0,25 + 0,5)/2 * 10 + 1,9*(0,31 + 0,5)/2 * 8 =15,156 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  27 583,924

Ostatní konstrukce a práce9

 10 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  16,000  1 290,00  20 640,00

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Ostatní konstrukce a práce  20 640,009
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 254

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 445 355,61Celkem:
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Kč 614 560,21Cena s daní:

Kč 106 659,21DPH:

Kč 507 901,00Cena celková:

Kč 507 901,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

IKKO Hradec Králové s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Přeložka vodovodní přípojky

Přeložka vodovodní přípojky km 1,140

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 301

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 507 901,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

SOUBORMěrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka vodovodní přípojky km 1,140

Přeložka vodovodní přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 301

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 1 87110 R PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY SOUBOR  1,000  507 901,00  507 901,00

nacenit dle přiloženého výkazu výměr SO 301

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

Potrubí  507 901,008

 507 901,00Celkem:
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Kč 6 091 431,39Cena s daní:

Kč 1 057 190,57DPH:

Kč 5 034 240,82Cena celková:

Kč 5 034 240,82Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Dešťová kanalizace

Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

1

Objekt: SO 351

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 480,58Náklad na měrnou jednotku:

 776,82Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 351

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  11,760  180,00  2 116,80

použije se zpět na ohumusování

42*1,4*0,2=11,760 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3  437,900  70,00  30 653,00

viz pol.č. 132933: 437,9 =437,900 [A]

Technická specifikace: položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  744,952  550,00  409 723,60

vč.pažení 1553,89 m2, vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

dle výkazu výkopu rýh (příloha TZ):

list 1 až 2: 960,06+664,18=1 624,240 [A]

rozšíření a prohloubení pro šachty (v I-Š1, Š12-Š14):

2,4*1*1,35=3,240 [B]

2,4*1,1*(1,35+1,35+1,3)=10,560 [C]

2,4*2,4*0,3*4=6,912 [D]

odpočet:

výkop v III a II bez rozšíření pro šachty:

-414,29-246,49=- 660,780 [E]

a mínus odvoz pryč:-239,22 =- 239,220 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=744,952 [G]

ponechat v blízkosti výkopu na zpětný zásyp

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 351

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132733 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3  239,220  910,00  217 690,20

přebytečná zemina na zemník pro potřeby SO 101

Celkový výkop v I mínus zpětný zásyp:

984,17-744,95 =239,220 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 351

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

znehodnocené klimatickými vlivy

ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 5 132833 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 3KM M3  281,892  975,00  274 844,70

vše se odveze na dočasnou skládku zhotovitele (odhad do 3km)

40% z výkopů v tř. I a II od km 0,322,45 do 0,620.72 (sečteno z listů 1 a 2 výkazu výkopu rýh):

0,4*616,23 =246,492 [A]

rozšíření a prohloubení pro šachty (Š6 až Š11):

2,4*1*4*1,45=13,920 [B]

2,4*1,1*2*1,45=7,656 [C]

2,4*2,4*0,4*6=13,824 [D]

Celkem: A+B+C+D=281,892 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 351

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132933 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 3KM M3  437,906  1 080,00  472 938,48

vše se odveze na dočasnou skládku zhotovitele (odhad do 3km), slínovce

výkop od km 0,122.40 do 0,322.45 - sečteno z listu č.1 výkazu výkopu rýh (příloha TZ):

414,29=414,290 [A]

rozšíření a prohloubení pro šachty (Š2 až Š5):

2,4*1*(1,65+3*1,45)=14,400 [B]

2,4*2,4*0,4*4=9,216 [C]

Celkem: A+B+C=437,906 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 351

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  959,020  24,00  23 016,48

 uložení do násypů - na zemník (přebytek z tř.I), uložení na dočasnou skládku (celý 

výkop v tř. II a III)

položka 132733: 239,22 =239,220 [A]

položka 132833: 281,89 =281,890 [B]

položka 132933: 437,91 =437,910 [C]

Celkem: A+B+C=959,020 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  744,953  165,00  122 917,25
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 351

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odpočet z rýh (pro možnost dopočtu zpětného zásypu):

podsypy: -178,43 =- 178,430 [A]

obsypy vč.trub: -749,56 =- 749,560 [B]

desky pod šachty : -2,47 =-2,470 [C]

šachty: -3,1416*1,2*1,2/4*(1,65+2,05+9*1,85+2*1,65+1,6) =-28,557 [D]

Celkový výkop:

984,17+281,89+437,91 =1 703,970 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=744,953 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  646,884  1 080,00  698 634,72

frakce 0-16 mm, vč. ztratného, zhutnění - 1257,36 t

obsyp vč. trub:

DN300: 294,35*1,3*0,635=242,986 [A]

DN400: 482,45*1,4*0,75=506,573 [B]

odpočet trub:

-3,1416*0,335*0,335/4*294,35=-25,944 [C]

-3,1416*0,45*0,45/4*482,45=-76,731 [D]

Celkem: A+B+C+D=646,884 [E]
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 351

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  58,800  38,00  2 234,40

úprava pláně pod ornici

42*1,4=58,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  58,800  35,00  2 058,00

42*1,4=58,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  58,800  32,00  1 881,60

42*1,4=58,800 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  58,800  2,00  117,60

42*1,4=58,800 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  58,800  2,00  117,60

42*1,4=58,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 15 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  3,000  510,00  1 530,00

odhad 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  2 260 474,431

Vodorovné konstrukce4

 16 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  1,692  3 390,00  5 735,88

 podbetonování rámů mříží u šachet z C 30/37-XF4

dle šachet - výkr. č.6:

((2*0,9*0,15)+(2*0,6*0,15))*(0,24*12+0,44*2)=1,692 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  2,474  3 810,00  9 425,94

pod šachty:

3,1416*1,5*1,5/4*0,1*14=2,474 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  178,431  980,00  174 862,38

frakce 0-16 mm

mimo skálu tl.0,1, ve skále tl.0,2m:

pod potrubí:

156,08*1,3*0,1 =20,290 [A]

138,27*1,3*0,2 =35,950 [B]

122,4*1,4*0,1 =17,136 [C]

360,05*1,4*0,2 =100,814 [D]

pod šachty:

3,1416*1,5*1,5/4*0,1*4 =0,707 [E]

3,1416*1,5*1,5/4*0,2*10 =3,534 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=178,431 [G]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  190 024,204

Potrubí8

 19 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM M  321,725  1 940,00  624 146,50

vč. ztratného

dle dokumentace:

294,35*1,093=321,725 [A]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 20 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM M  527,318  2 980,00  1 571 407,64

vč.ztratného

dle dokumentace:

482,45*1,093=527,318 [A]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 21 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  5,000  19 750,00  98 750,00

vč.mříží s rámem, vč. zákrytové desky s otvorem 600x600 na zakázku

dle výkazu šachet 

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 
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rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 

nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 22 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  9,000  22 790,00  205 110,00

vč.mříží s rámem, vč. zákrytové desky s otvorem 600x600 na zakázku

dle výkazu šachet 

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 14

3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 351

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

 23 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  294,350  40,00  11 774,00

294,35=294,350 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 24 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  482,450  57,00  27 499,65

482,45=482,450 [A]

 25 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  776,800  58,00  45 054,40

294,35+482,45=776,800 [A]

Potrubí  2 583 742,198

 5 034 240,82Celkem:
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Kč 10 055 296,79Cena s daní:

Kč 1 745 134,15DPH:

Kč 8 310 162,64Cena celková:

Kč 8 310 162,64Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8
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Objekt: SO 353

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 92 335,14Náklad na měrnou jednotku:

 90,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. A. DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 353

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  339,204  270,00  91 585,08

viz pol.č. 13273: 67,98 =67,980 [A]

viz pol.č. 129958: 100 * 0,1 =10,000 [B]

viz pol.č. 129971: 50 * 0,1 =5,000 [C]

viz pol.č. 22457:  256,224 =256,224 [D]

Celkem: A+B+C+D=339,204 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  91 585,080

Zemní práce1

 2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  160,434  340,00  54 547,56

vč. odvozu  na skládku dočasnou

odstranění ochranného valu:

chránička km 1,287: (1,7 - (0,3*0,3*3,14)) * 35 =49,609 [A]

chránička km 1,392: (2,8 - (0,5*0,5*3,14)) * 55 =110,825 [B]

Celkem: A+B=160,434 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 353

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  50,000  320,00  16 000,00

vč.odvozu a uložení na skládku trvalou

potrubí DN 600: 50 =50,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 4 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  100,000  480,00  48 000,00

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

potrubí DN 1000: 100 =100,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  67,980  510,00  34 669,80

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

výkop pro základy:

chránička km 1,287:

32,2 * 1,0 * 0,4 =12,880 [A]

33,9 * 1,0 * 0,4 =13,560 [B]

chránička km 1,392:

54,05 * 1,0 * 0,4 =21,620 [C]

49,8 * 1,0 * 0,4 =19,920 [D]

Celkem: A+B+C+D=67,980 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,203  990,00  10 100,97

ŠP

chránička km 1,287:

0,2 * 0,3 * (32,3 + 33,9) =3,972 [A]

chránička km 1,392:

0,2 * 0,3 * (54,05 + 49,8) =6,231 [B]

Celkem: A+B=10,203 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  163 318,331

Základy2

 7 22457 PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  256,224  940,00  240 850,56

DN800

piloty průřezu 0,8 m, dl. 6 m:

chránička v km 1,284: (32,3/2) + (33,9/2) = 33 ks

chránička v km 1,392: (54/2) + (49,8/2) = 52 ks

celkem 85 ks

3,14*0,4*0,4*6,0*85 =256,224 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, výplň piloty se zhutněním

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál nezahrnuje vrty

 8 23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ 

(HMOTNOST)

T  72,611  32 590,00  2 366 392,49
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chránička km 1,284:

32,3 * 3,5 * 122,0 * 0,001 =13,792 [A]

33,9 * 3,5 * 122,0 * 0,001 =14,475 [B]

chránička km 1,392:

54,05 * 3,5 * 122,0 * 0,001 =23,079 [C]

49,8 * 3,5 * 122,0 * 0,001 =21,265 [D]

Celkem: A+B+C+D=72,611 [E]

Technická specifikace: - zřízení stěny

- dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

 9 264130 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM M  510,000  250,00  127 500,00

DN 800

85 ks průměr 0,8, dl. 6,0 m: 85 * 6 =510,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 10 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  73,907  4 690,00  346 623,83

C 25/30 XF3

chránička km 1,287:

(0,8 + 0,65)/2 * 0,6 * 32,2 =14,007 [A]

(0,8 + 0,65)/2 * 0,6 * 33,9 =14,747 [B]

chránička km 1,392:

(0,8 + 0,65)/2 * 0,6 * 54, 05 =23,512 [C]

(0,8 + 0,65)/2 * 0,6 * 49,8 =21,663 [D]

Celkem: A+B+C+D=73,929 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 11 272364 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10425 T  8,498  40 800,00  346 718,40

(32,2 + 33,9 + 54,05 + 49,8) * 50 * 0,001 =8,498 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 12 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  595,200  63,00  37 497,60

netkaná geotextílie min 500 g/m2
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 353

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chránička km 1,287:

26,4 * 4 * 2=211,200 [A]

chránička km 1,392:

(18+30) * 4 * 2 =384,000 [B]

Celkem: A+B=595,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 13 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  1 190,400  158,00  188 083,20

HDPE folie tl.1,5 mm

viz pol.č. 28997:  595,2 * 2 =1 190,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  3 653 666,082

Vodorovné konstrukce4

 14 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  16,995  3 370,00  57 273,15

C8/10 X0



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 10

3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 353

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chránička km 1,287:

1,0 * 0,1 * (32,2 + 33,9) =6,610 [A]

chránička km 1,392:

1,0 * 0,1 * (54,05 + 49,8) =10,385 [B]

Celkem: A+B=16,995 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  57 273,154

Přidružená stavební výroba7

 15 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T  0,800  201 400,00  161 120,00

kovové mříže k zabránění vniknutí do chrániček, vč. ochranného nátěru

4 * 200 * 0,001 =0,800 [A]

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 353

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná 

předepsaná výplň.

Přidružená stavební výroba  161 120,007

Potrubí8

 16 86800 N CHRÁNIČKY Z OCEL. PŘESYPANÉ KONSTRUKCE M  87,150  48 000,00  4 183 200,00

kompletní konstrukce, včetně uložených plechů, profilů UPE, dobetonováky apod.

vlna 200 x 55, tl. plechu 4,75 mm, PKO - žárově zinkováním ponorem t. min. 85 um

chránička km 1,287: 33,5 =33,500 [A]

chránička km 1,392 53,65 =53,650 [B]

Celkem: A+B=87,150 [C]

Potrubí  4 183 200,008

 8 310 162,64Celkem:
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3.6.1.8

Kč 101 869,90Cena s daní:

Kč 17 679,90DPH:

Kč 84 190,00Cena celková:

Kč 84 190,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Úprava melioračního příkopu

Úprava melioračního příkopu

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 360

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 495,24Náklad na měrnou jednotku:

 170,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. A. DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Úprava melioračního příkopu

Úprava melioračního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 360

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  42,500  270,00  11 475,00

viz. pol.č. 12931: 170 * 0,25 =42,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  11 475,000

Zemní práce1

 2 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  170,000  230,00  39 100,00

vč. odvozu a uložení na skládce trvalé

viz výkres č.2.2 (SO 101)

pročištění melioračního příkopu v km 1,240 - 1,360: 170 =170,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce  39 100,001

Vodorovné konstrukce4

 3 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,500  3 710,00  5 565,00

C 12/15 X0, tl. 0,1 m

pod dlažbu z lomového kamene: 15 * 0,1 =1,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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3.6.1.8

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Úprava melioračního příkopu

Úprava melioračního příkopu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 360

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 4 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,000  9 350,00  28 050,00

vč. vyspárování cementovou maltou M 25 XF3

zpevnění příkopu v místě zatrubení (SO 108): 15 * 0,2 =3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  33 615,004

 84 190,00Celkem:
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Kč 339 318,90Cena s daní:

Kč 58 890,06DPH:

Kč 280 428,84Cena celková:

Kč 280 428,84Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Ing. J. HavlíčekZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Přeložka VO

Přeložka VO v km 1,158

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 421

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 280 428,84Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

SOUBORMěrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Přeložka VO v km 1,158

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 421

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 1 741100 N Osvětlení kruhové křižovatky SOUBOR  1,000  280 428,84  280 428,84

nacenit dle přiloženého výkazu výměr

Přidružená stavební výroba  280 428,847

 280 428,84Celkem:
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Kč 676 517,62Cena s daní:

Kč 117 412,15DPH:

Kč 559 105,47Cena celková:

Kč 559 105,47Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Ing. J. HavlíčekZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Osvětlení kruhové křižovatky

Osvětlení kruhové křižovatky

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 422

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 559 105,47Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

SOUBORMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Osvětlení kruhové křižovatky

Osvětlení kruhové křižovatky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 422

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 1 741100 N Osvětlení kruhové křižovatky SOUBOR  1,000  559 105,47  559 105,47

nacenit dle přiloženého výkazu výměr

Přidružená stavební výroba  559 105,477

 559 105,47Celkem:
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Kč 207 125,60Cena s daní:

Kč 35 947,42DPH:

Kč 171 178,18Cena celková:

Kč 171 178,18Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Oplocení

Oplocení

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 702

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 528,38Náklad na měrnou jednotku:

 112,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. A. DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Oplocení

Oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 702

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  2,934  270,00  792,18

výkop pro sloupky: 112/2,5 * 0,8 * (0,1*0,1*3,14) =1,125 [A]

oplocení DUO: (50+130)/2,5 * 0,8 * (0,1*0,1*3,14) =1,809 [B]

Celkem: A+B=2,934 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  792,180

Svislé konstrukce3

 2 33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK 

NEBO BERANĚNÉ

T  0,564  105 000,00  59 220,00

vč.výkopu a osazení,vzpěr á max 25 m, potažené plastem

viz výkres č. 2.2 (SO 101)

oplocení u zahrádkářské kolonie: (112 /2,5 * 4,46)/1000kg =0,200 [A] tun

oplocení DUA: ((50+130)/2,5 * 4,46)/1000kg=0,321 [B] tun

vzpěry: ((6 + 3 + 6) *2,85)/1000kg =0,043 [C] tun

Celkem: A+B+C=0,564 [D]

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu

- nutné zemní práce

Svislé konstrukce  59 220,003

Přidružená stavební výroba7

 3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  467,200  130,00  60 736,00

viz výkres č. 2.2 (SO 101)

oplocení zahrádkářské kolonie: 112 * 1,6 =179,200 [A]

oplocení DUA: (50+130) * 1,6 =288,000 [B]

Celkem: A+B=467,200 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Oplocení

Oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 702

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

 4 76796 VRATA A VRÁTKA M2  4,800  6 070,00  29 136,00

vjezd pro vozidla TSm na SO 108

3,0 * 1,6 =4,800 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.

- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba  89 872,007

Ostatní konstrukce a práce9

 5 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  273,000  78,00  21 294,00

vč. odvozu a uložení do výkupny druhotných surovin, vč. sloupků

st oploceníu zahrádkářské kolonie: 62 + 98 =160,000 [A]

oplocení km 1,300: 113 =113,000 [B]

Celkem: A+B=273,000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

Ostatní konstrukce a práce  21 294,009

 171 178,18Celkem:
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Kč 1 240 711,30Cena s daní:

Kč 215 330,06DPH:

Kč 1 025 381,24Cena celková:

Kč 1 025 381,24Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Technická rekultivace

Technická rekultivace

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 800

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 345,01Náklad na měrnou jednotku:

 2 972,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. A. DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Technická rekultivace

Technická rekultivace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 800

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  689,780  270,00  186 240,60

viz pol.č. 11332: 689,78 =689,780 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  6,780  330,00  2 237,40

STAVEBNÍ SUŤ

viz pol.č. 96615: 3,78 =3,780 [A]

viz pol.č. 966346: 15,0 * 0,2 =3,000 [B]

Celkem: A+B=6,780 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  193,800  375,00  72 675,00

živičné hmoty

viz. pol. č. 11313: 14 =14,000 [B]

viz. pol. č. 11333: 179,80 =179,800 [A]

Celkem: B+A=193,800 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  261 153,000

Zemní práce1

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  14,000  630,00  8 820,00

vč. odvozu  na skládku trvalou

penetrace na UK:

140 * 0,1 =14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Technická rekultivace

Technická rekultivace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 800

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  689,280  180,00  124 070,40

vč. odvozu a  na skládku trvalou

viz výkres 2

sil. II/298: (1382 + 160) * 1,2 * 0,3 =555,120 [A]

sil. II/304: 256 * 1,2 * 0,3 =92,160 [B]

UK: 140 * 1,2 * 0,25 =42,000 [C]

Celkem: A+B+C=689,280 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  197,780  645,00  127 568,10

vč. odvozu  na skládku trvalou, ZAS-T3

viz výkres č. 2

sil. II/298: (1382 + 160) * 1,1* 0,1 =169,620 [A]

sil. II/304: 256 * 1,1 * 0,1 =28,160 [B]

Celkem: A+B=197,780 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  179,800  480,00  86 304,00

vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou

viz výkres č. 2

sil. II/298 - frézování 2x50 mm: (1382 + 160) * 0,1 =154,200 [A]

sil. II/304 - frézování 2x50 mm: 256 * 0,1 =25,600 [B]

Celkem: A+B=179,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Technická rekultivace

Technická rekultivace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 800

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  718,800  165,00  118 602,00

vč. získání zeminy ze skládky dočasné

humozní vrstva znehodnocená stěrkopískem z nivy - dorovnání terénu

biolog. rekultivace

II/298: 2210 * 0,2 =442,000 [A]

tech. tekultivace

II/298: 222 * 0,4 =88,800 [B]

II/304: 400 * 0,4 =160,000 [C]

UK:  140 * 0,2 =28,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=718,800 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  901,060  14,00  12 614,84
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Technická rekultivace

Technická rekultivace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 800

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz pol.č. 11313: 14 =14,000 [A]

viz pol.č. 11332: 689,28 =689,280 [B]

viz pol.č. 11333: 197,780 =197,780 [C]

Celkem: A+B+C=901,060 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  2 972,000  27,00  80 244,00

urovnání terénu před osetím a biolog. rekultivací

II/298: 2210 =2 210,000 [A]

II/298: 222 =222,000 [B]

II/304: 400 =400,000 [C]

UK: 140 =140,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 972,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  998,300  165,00  164 719,50

vč. získání ornice ze skládky dočasné
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Technická rekultivace

Technická rekultivace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 800

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkres č.2, 

biolog. rekultivace

II/298: 2210 * 0,4 =884,000 [A]

tech. rekultivace

II/298: 222 * 0,15 =33,300 [B]

II/304: 400 * 0,15 =60,000 [C]

UK: 140 * 0,15 =21,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=998,300 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  762,000  16,00  12 192,00

viz výkres č. 2

pozemky určené jako ostatní plocha

II/298: 222 =2 222,000 [A]

II/304: 400 =400,000 [B]

UK:  140 =140,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 762,000 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  762,000  2,00  1 524,00

viz.pol. č. 18241: 762 =762,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  762,000  2,00  1 524,00

viz. pol. č. 18241: 762 =762,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce  738 182,841

Ostatní konstrukce a práce9
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Technická rekultivace

Technická rekultivace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 800

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000  160,00  960,00

vč. odvozu a uložení na skládku SUS Dobruška

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 16 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,780  2 430,00  9 185,40

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

čela propustků:

(2,7 * 0,25 * ( 0,8 + 0,6)) * 4 =3,780 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 17 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  15,000  1 060,00  15 900,00

vč. odvozu a uložení na skládku trvalou

vybourání propustků na hosp. sjezdech:

3,5 + 7,5 + 4 =15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  26 045,409
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Technická rekultivace

Technická rekultivace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 800

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 025 381,24Celkem:
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Kč 156 242,79Cena s daní:

Kč 27 116,52DPH:

Kč 129 126,27Cena celková:

Kč 129 126,27Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Biologická rekultivace tříletá

Biologická rekultivace

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 801

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 58,43Náklad na měrnou jednotku:

 2 210,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. A. DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Biologická rekultivace

Biologická rekultivace tříletá

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 801

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18530 R BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ SOUBOR  1,000  129 126,27  129 126,27

ocenit dle přiložených výkazů výměr SO 801

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  129 126,271

 129 126,27Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 391 746,46Cena s daní:

Kč 415 096,49DPH:

Kč 1 976 649,97Cena celková:

Kč 1 976 649,97Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Sdružení Delta LišovZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Vegetační úpravy II. etapa

Vegetační úpravy

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 802

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 976 649,97Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

SOUBORMěrné jednotky:

25.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. A. DejmekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy II. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 802

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18000 N VEGETAČNÍ ÚPRAVY SOUBOR  1,000  1 976 649,97  1 976 649,97

ocenit dle přiloženého výkazu výměr SO 802

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  1 976 649,971

 1 976 649,97Celkem:
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Kč 553 272,50Cena s daní:

Kč 96 022,50DPH:

Kč 457 250,00Cena celková:

Kč 457 250,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Město StrakoniceZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Rekultivace lesního pozemku

Rekultivace lesního pozemku

Rozpočet:

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

01

Objekt: SO 803

Stavba: 35804b

SOUPIS PRACÍ

Kč 389,15Náklad na měrnou jednotku:

 1 175,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

28.9.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. V. KrystýnVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Rekultivace lesního pozemku

Rekultivace lesního pozemku

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35804b

SO 803

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18530 N Rekultivace lesního pozemku SOUBOR  1,000  457 250,00  457 250,00

ocenit dle přiloženého výkazu výměr SO 803

Zemní práce  457 250,001

 457 250,00Celkem:



Aspe 1Strana:

12:38:40Čas:19.11.2021Datum:

Firma: M - SILNICE a.s.

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: 35804b - II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz 

č.4+č.8

Varianta: ZŘ -

Typ Výsledek Soubor Věta Položka Chybná h. Správná h.

1. Kontrola struktury XC4 splněno

2. Právě jedna stavba v exportu splněno

3. Kontrola duplicit splněno

4. Kontrola objektové skladby splněno

5. Kontrola duplicit položek krycího listu splněno

6. Kontrola položek krycího listu splněno

7. Spárování měrných jednotek splněno

Data jsou platná! EXPORT POVOLEN

Celková cena varianty:  180 769 767,60 Kč

Vypracoval:

Podpis:

Místo:

Datum:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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12:38:40Čas:19.11.2021Datum:

Firma: M - SILNICE a.s.

EXPORT NABÍDKY

Stavba: 35804b - II/298 Opočno, obchvat - II. etapa, aktualizace 3/2021 OTSKP 2021 oprava dotaz č.4+č.8

Varianta: ZŘ -

Datum exportování nabídky:

Investor:

Cena stavebních prací:

DPH:

Cena stavebních prací včetně DPH:

Cena celkem:

DPH:

Cena celkem včetně DPH:

70889546 - Královéhradecký kraj

19.11.2021

 180 769 767,60

 218 731 418,80

 180 769 767,60

 218 731 418,80

 37 961 651,20

 37 961 651,20

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.11.2021

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: -
DIČ: -

Projektant: IČ:

IKKO Hradec Králové s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 614 560,21

Opocno_2

II-298 Opočno, obchvat - II.etapa

Společnost M - SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

507 901,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

507 901,00 106 659,2121,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Opocno_2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost M - SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat IIZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

II-298 Opočno, obchvat - II.etapa

19.11.2021

IKKO Hradec Králové s.r.o.

 

614 560,21507 901,00SO 301 SO 301 - Přeložka vodovodní přípojky v 1,140 km

507 901,00 614 560,21

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.11.2021

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: -

DIČ: -

Projektant: IČ:

IKKO Hradec Králové s.r.o., Bří.Štefanů 238, HK DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Hlaváčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 507 901,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 507 901,00 21,00% 106 659,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 614 560,21

II-298 Opočno, obchvat - II.etapa

SO 301 - SO 301 - Přeložka vodovodní přípojky v 1,140 km

Společnost M - SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:

IKKO Hradec 

Králové s.r.o., 

Bří.Štefanů 238, HK

Uchazeč: Společnost M - SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II Zpracovatel: K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 507 901,00

HSV - Práce a dodávky HSV 507 901,00

    1 - Zemní práce 340 199,01

    4 - Vodorovné konstrukce 16 417,50

    5 - Komunikace pozemní 2 816,00

    8 - Trubní vedení 84 376,70

    99 - Přesun hmot 59 806,21

    997 - Přesun sutě 4 285,58

SO 301 - SO 301 - Přeložka vodovodní přípojky v 1,140 km

II-298 Opočno, obchvat - II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.11.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:

IKKO Hradec 

Králové s.r.o., 

Bří.Štefanů 238, HK

Uchazeč: Společnost M - SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 507 901,00

D HSV Práce a dodávky HSV 507 901,00

D 1 Zemní práce 340 199,01

1 K 113107022

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 8,800 580,00 5 104,00 CS ÚRS 2021 01

VV 11,0*0,8 "kryt komunikace zpevněné kamenivem 8,800

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 168,000 86,00 14 448,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7*24 168,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 7,000 50,00 350,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 3,060 979,00 2 995,74 CS ÚRS 2021 01

VV Struktura výpočtu:

VV počet*(šířka*délka*hloubka výkopu)

VV (1,2*1,5*1,7) "hloubení do hl.2,5 m 3,060

5 K 132254104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 186,840 620,00 115 840,80 CS ÚRS 2021 01

VV Struktura výpočtu:

VV (délka*šířka*hloubka výkopu)

VV (11,0*0,8*1,45)+(136*0,8*1,6) 186,840

VV Součet 186,840

6 K 151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 470,400 135,00 63 504,00 CS ÚRS 2021 01

VV Struktura výpočtu: 2*délka*hloubka výkopu rýhy

VV 2*147,0*1,6 470,400

7 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
m2 470,400 35,00 16 464,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 151201201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 4,800 235,00 1 128,00 CS ÚRS 2021 01

VV Struktura výpočtu: počet jam*(2*šířka*hloubka výkopu jámy)

VV (2*1,5*1,6) 4,800

9 K 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu zátažné, hloubky do 4 m
m2 4,800 70,00 336,00 CS ÚRS 2021 01

10 K 151201301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m m3 3,060 85,00 260,10 CS ÚRS 2021 01

VV  celkový objem hloubených šachet

VV 3,060 3,060

11 K 151201311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

zátažného, hloubky do 4 m
m3 3,060 20,00 61,20 CS ÚRS 2021 01

II-298 Opočno, obchvat - II.etapa

SO 301 - SO 301 - Přeložka vodovodní přípojky v 1,140 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 54,276 285,00 15 468,66 CS ÚRS 2021 01

VV Struktura výpočtu: 

VV lože+obsyp potrubí

VV 11,940+42,336 54,276

VV Součet 54,276

13 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 54,276 20,00 1 085,52 CS ÚRS 2021 01

14 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 97,697 390,00 38 101,83 CS ÚRS 2021 01

VV 54,276*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 97,697

15 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 135,624 155,00 21 021,72 CS ÚRS 2021 01

VV Struktura výpočtu:

VV (součet všech hloubených vykopávek)-vodor. přemístění

VV (3,06+186,84)-54,276 135,624

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 42,336 230,00 9 737,28 CS ÚRS 2021 01

VV Struktura výpočtu: 

VV (délka*šířka*výška obsypu)

VV 147*0,8*0,36 42,336

17 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 84,672 405,00 34 292,16 CS ÚRS 2021 01

VV 42,336*2 'Přepočtené koeficientem množství 84,672

D 4 Vodorovné konstrukce 16 417,50

18 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 11,940 1 375,00 16 417,50 CS ÚRS 2021 01

VV Struktura výpočtu: 

VV (délka potrubí*šířka*výška lože)

VV (1,2*1,5*0,1)+(147*0,8*0,1) 11,940

D 5 Komunikace pozemní 2 816,00

19 K 566901142
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm
m2 8,800 320,00 2 816,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

- vyspravení krytu zpevněné komunikace

D 8 Trubní vedení 84 376,70

20 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm
m 157,000 115,00 18 055,00 CS ÚRS 2021 01

21 M 28613113 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm m 159,355 140,00 22 309,70 CS ÚRS 2021 01

VV 157*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 159,355

22 K 87917130R Propojení nového potrubí na stáv. potrubí vodovodní přípojky D 63 mm vč. dodávky svěrné spojky kus 1,000 1 060,00 1 060,00

23 K 87917210R
Napojení nového potrubí na stáv. potrubí D 63 mm ve stávající armaturní šachtě vč. dodávky potřebných 

tvarovek a materiálu
kus 1,000 5 300,00 5 300,00

24 K 892000012R Zaměření trasy potrubí m 157,000 54,00 8 478,00

25 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 157,000 30,00 4 710,00 CS ÚRS 2021 01

26 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 157,000 20,00 3 140,00 CS ÚRS 2021 01

27 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 3 780,00 7 560,00 CS ÚRS 2021 01

28 K 899301101R Demontáž stávajícího vodovodního potrubí DN 50 mm dl. cca 10,0 m vytažením ze stávající ocelové chráničky kpl 1,000 2 120,00 2 120,00

29 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 147,000 58,00 8 526,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 147,000 14,00 2 058,00 CS ÚRS 2021 01

31 K 899915101R
Montáž nového potrubí PE D 63 mm dl. cca 10,0 m do stávající ocel. chráničky, včetně vymezovacích objímek 

pro uložení potrubí a uzavření konců chráničky
kpl 1,000 1 060,00 1 060,00

D 99 Přesun hmot 59 806,21

32 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 89,263 670,00 59 806,21 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě 4 285,58

33 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 2,616 690,00 1 805,04 CS ÚRS 2021 01

34 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 10,208 18,00 183,74 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce: 

není uvažováno s odvozem na skládku: 

- demontované poklopy 

- odstraňované panely 

- 60% kcí rušené kanalizace

VV Struktura výpočtu: (příplatek za 4 km)

VV 4*(2,616-0,064) 10,208

VV Součet 10,208

35 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 2,552 900,00 2 296,80 CS ÚRS 2021 01
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 13 074,00 Kč

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 601,40 Kč

Montáž - materiál 95 156,00 Kč

Montáž - práce 80 441,00 Kč

Mezisoučet 1 189 272,40 Kč

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 10 535,82 Kč

Nátěry

Zemní práce 65 691,94 Kč

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 656,92 Kč

Mezisoučet 2 76 884,68 Kč

Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 768,85 Kč

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2 768,85 Kč

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00 Kč

Základní náklady celkem 1 537,69 Kč

Vedlejší náklady 4 959,06 Kč

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 2 498,75 Kč

Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 2 460,31 Kč

Vedlejší náklady celkem 7 775,00 Kč

Kompletační činnost 7 775,00 Kč

Náklady celkem (bez DPH) 280 428,84 Kč

Roční nárůst cen 0,00% 0,00 Kč

Roční nárůst cen 0,00% 0,00 Kč

Součty odstavců Materiál Montáž

Specifikace dodávky RVO2 13 074,00 Kč 0,00 Kč

Dodávky 13 074,00 Kč 0,00 Kč

Elektromontáže 95 156,00 Kč 80 441,00 Kč

  Demontáže 0,00 Kč 16 092,00 Kč

Zemní práce 3 510,00 Kč 62 181,94 Kč



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Specifikace dodávky RVO2

PLASTOVÁ SKŘÍŇ Z TERMOSETU - KOMPAKTNÍ PILÍŘ - IP44

SS1/NK-1 - Prázdná plastová skříň - kompaktní pilíř (320x1855x250mm) ks 1,00 10 716,00 10 716,00 0,00 10 716,00 10 716,00

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY

OPVA 14/3, Pojistkový odpínač 3-pólový pro vložky velikosti 14x51, do 63A ks 2,00 1 062,00 2 124,00 0,00 1 062,00 2 124,00

POJISTKOVÉ VLOŽKY VÁLCOVÉ 500V AC

PV14 16A gG ks 6,00 39,00 234,00 0,00 39,00 234,00

Specifikace dodávky RVO2 - celkem 13 074,00 0,00 13 074,00

Dodávky

Specifikace dodávky RVO2 ks 1,00 13 074,00 0,00 13 074,00

Dodávky - celkem

Elektromontáže

Demontáže

OSVĚTLOVACÍ  STOŽÁR ULIČNÍ PATICOVÝ

6m - demontáž ks 4,00 0,00 977,00 3 908,00 977,00 3 908,00

STOŽAROVÁ VÝZBROJ

Stožárová výzbroj - demontáž ks 4,00 0,00 173,00 692,00 173,00 692,00

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ

1xSHC 70W,IP23 - demontáž ks 4,00 0,00 173,00 692,00 173,00 692,00

VYSOKOTLAKÁ SODÍKOVÁ VÝBOJKA

HPST 70W - demontáž ks 4,00 0,00 5,00 20,00 5,00 20,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Odpojení vodiče do  16 mm2 ks 28,00 0,00 12,00 336,00 12,00 336,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni - ostatní hod 12,00 0,00 437,00 5 244,00 437,00 5 244,00

 Strojhodiny jeřábu hod 4,00 0,00 650,00 2 600,00 650,00 2 600,00

 Strojhodiny montážní plošiny hod 4,00 0,00 650,00 2 600,00 650,00 2 600,00

Demontáže - celkem 0,00 16 092,00 16 092,00

MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ

 Do  50 kg ks 1,00 0,00 5 938,00 5 938,00 5 938,00 5 938,00

LED SVÍTIDLA ULIČNÍ                                            - typ "B"

Svítidlo LED - 1800lm, max. 18W, 4000K, min. IP66, min. IK08, konstantní světelný tok po dobu života, autonomní stmívací režim ks 4,00 8 625,00 34 500,00 374,00 1 496,00 8 999,00 35 996,00

STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ PŘÍRUBOVÝ

Přírubový 5-133/89/60  - výška nad zemí - 5m - žárově zinkovaný ks 4,00 7 475,00 29 900,00 1 418,00 5 672,00 8 893,00 35 572,00

PŘÍSPĚVKY NA RECYKLACI

Příspěvek na recyklaci svítidel ks 4,00 0,00 9,00 36,00 9,00 36,00

Příspěvek na recyklaci světelných zdrojů ks 4,00 0,00 1,00 4,00 1,00 4,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ V KRYTU

Krytá stožárová svorkovnice, pro kabely 5x2,5-16mm2, 2x pojistkový spodek E14, 16A, IP44 ks 4,00 446,00 1 784,00 457,00 1 828,00 903,00 3 612,00

Pojistka E14-6A ks 4,00 15,00 60,00 11,00 44,00 26,00 104,00

OZNAČOVACÍ PÁSKA

Nerezová páska s číslem pro označení stožáru ks 4,00 0,00 149,00 596,00 149,00 596,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1.5 , volně m 22,00 14,00 308,00 21,00 462,00 35,00 770,00

CYKY-J 4x10 , pevně m 140,00 111,00 15 540,00 26,00 3 640,00 137,00 19 180,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  2,5 mm2 ks 12,00 0,00 23,00 276,00 23,00 276,00

 Do  16 mm2 ks 32,00 0,00 42,00 1 344,00 42,00 1 344,00

KABELOVÁ CHRÁNIČKA PLASTOVÁ

Plastová ohebná dvoupláš´tová korugovaná trubka 90/75mm m 130,00 34,00 4 420,00 26,00 3 380,00 60,00 7 800,00

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
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Páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 130,00 58,00 7 540,00 35,00 4 550,00 93,00 12 090,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 10,00 53,00 530,00 32,00 320,00 85,00 850,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SR 3b svorka páska-drát ks 10,00 36,00 360,00 26,00 260,00 62,00 620,00

SR 2b svorka páska-páska ks 4,00 36,00 144,00 26,00 104,00 62,00 248,00

SP připojovací ks 5,00 14,00 70,00 26,00 130,00 40,00 200,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Zabezpeceni pracoviste hod 20,00 0,00 399,00 7 980,00 399,00 7 980,00

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00 0,00 507,00 2 028,00 507,00 2 028,00

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 6,00 0,00 507,00 3 042,00 507,00 3 042,00

 Strojhodiny jeřábu hod 6,00 0,00 650,00 3 900,00 650,00 3 900,00

 Strojhodiny montážní plošiny hod 6,00 0,00 650,00 3 900,00 650,00 3 900,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 10,00 0,00 507,00 5 070,00 507,00 5 070,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 6,00 0,00 1 138,00 6 828,00 1 138,00 6 828,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 3,00 0,00 507,00 1 521,00 507,00 1 521,00

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem 95 156,00 80 441,00 175 597,00

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI

 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,13 0,00 1 418,00 184,34 1 418,00 184,34

JÁMA PRO ZÁKLAD STOŽÁRŮ VEŘ. OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

 Zemina třídy 3,ručně m3 1,30 0,00 1 016,00 1 320,80 1 016,00 1 320,80

ZÁKLAD PRO PŘÍRUBOVÝ STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

KOMPLETNÍ ZHOTOVENÍ

 pro stožár výšky 6m (cca 600x600x900 mm) ks 4,00 780,00 3 120,00 212,00 848,00 992,00 3 968,00

ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

POVRCHU

 V zemine třídy 3-4 m3 0,30 0,00 166,00 49,80 166,00 49,80

SEJMUTÍ DRNU

 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 46,00 0,00 29,00 1 334,00 29,00 1 334,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 870mm (B) m 130,00 0,00 310,00 40 300,00 310,00 40 300,00

INSTALACE KOMPAKTNÍHO PILÍŘE

ŠÍŘKY DO 600 MM ks 1,00 0,00 860,00 860,00 860,00 860,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 130,00 0,00 53,00 6 890,00 53,00 6 890,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 30cm - červená m 130,00 3,00 390,00 3,00 390,00 6,00 780,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 620mm (B) m 130,00 0,00 36,00 4 680,00 36,00 4 680,00

ÚPRAVA POVRCHU

 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 46,00 0,00 22,00 1 012,00 22,00 1 012,00

 Osetí povrchu travou m2 46,00 0,00 11,00 506,00 11,00 506,00

ODVOZ ZEMINY

 Do vzdálenosti 1 km m3 9,00 0,00 423,00 3 807,00 423,00 3 807,00

Zemní práce - celkem 3 510,00 62 181,94 65 691,94

Poznámka:

Do výpisu zahrnout jiné materilály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné započítat do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele
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Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Položkový rozpočet prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce II/298, OPOČNO - OBCHVAT - II.etapa

Projekt SO 421 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ v km 1.158

Investor SUS Královehradeckého kraje

Z. č. 15-02

A. č. VO3.11

Smlouva

Vypracoval ing. Havlíček

Kontroloval

Datum 5.10.2015

Zpracovatel Ing. Josef Havlíček, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice

CÚ 2015

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 1,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 1,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 1,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Provozní vlivy  % 3,20

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

Nižší sazba DPH % 21

Vyšší sazba DPH % 21
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál 264 907,00 Kč

Montáž - práce 109 827,00 Kč

Mezisoučet 1 374 734,00 Kč

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 22 484,04 Kč

Nátěry

Zemní práce 137 589,10 Kč

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 1 375,89 Kč

Mezisoučet 2 161 449,03 Kč

Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 1 614,49 Kč

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2 1 614,49 Kč

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00 Kč

Základní náklady celkem 3 228,98 Kč

Vedlejší náklady 10 413,46 Kč

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 5 247,09 Kč

Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 5 166,37 Kč

Vedlejší náklady celkem 9 280,00 Kč

Kompletační činnost 9 280,00 Kč

Náklady celkem (bez DPH) 559 105,47 Kč

Roční nárůst cen 0,00% 0,00 Kč

Roční nárůst cen 0,00% 0,00 Kč

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 264 907,00 Kč 109 827,00 Kč

Zemní práce 13 100,00 Kč 124 489,10 Kč



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ

 Do  50 kg ks 2,00 0,00 5 938,00 11 876,00 5 938,00 11 876,00

LED SVÍTIDLA ULIČNÍ                                            - typ "A"

Svítidlo LED - 7000lm, max. 70W, 4000K, min. IP66, min. IK08, konstantní světelný tok po dobu života, autonomní stmívací automatika ks 4,00 8 625,00 34 500,00 374,00 1 496,00 8 999,00 35 996,00

STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ PŘÍRUBOVÝ

Přírubový 159/133/114  - výška i s výložníkem - 9m - žárově zinkovaný ks 4,00 19 236,00 76 944,00 2 715,00 10 860,00 21 951,00 87 804,00

VÝLOŽNÍK K ULIČNÍMU STOŽÁRU

jednoramenný obloukový délky 2m - žárově zinkovaný ks 4,00 2 583,00 10 332,00 435,00 1 740,00 3 018,00 12 072,00

LED SVÍTIDLA PŘECHODOVÁ                                - typ "P"

pro osvětlení přechodu pro chodce

Svítidlo LED - 7000lm, max. 70W, 6000K, min. IP66, konstantní světelný tok po dobu života, speciální optika R8 (přechodová), autonomní stmívací automatika ks 2,00 8 625,00 17 250,00 374,00 748,00 8 999,00 17 998,00

STOŽÁR PŘECHODOVÝ BEZPATICOVÝ PŘÍRUBOVÝ

k přechodům pro chodce

Přírubový bezpaticový stožár 133/89/76mm - výška i s výložníkem - 6m - žárově zinkovaný ks 2,00 9 726,00 19 452,00 1 898,00 3 796,00 11 624,00 23 248,00

VÝLOŽNÍK K PŘECHODOVÉMU STOŽÁRU

1500/76 - jednoramenný délky 1.5m - žárově zinkovaný ks 2,00 1 159,00 2 318,00 435,00 870,00 1 594,00 3 188,00

PŘÍSPĚVKY NA RECYKLACI

Příspěvek na recyklaci svítidel ks 6,00 0,00 9,00 54,00 9,00 54,00

Příspěvek na recyklaci světelných zdrojů ks 6,00 0,00 1,00 6,00 1,00 6,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ V KRYTU

Krytá stožárová svorkovnice, pro kabely 5x2,5-16mm2, 2x pojistkový spodek E14, 16A, IP44 ks 6,00 446,00 2 676,00 457,00 2 742,00 903,00 5 418,00

Pojistka E14-6A ks 6,00 15,00 90,00 11,00 66,00 26,00 156,00

OZNAČOVACÍ PÁSKA

Nerezová páska s číslem pro označení stožáru ks 6,00 0,00 596,00 3 576,00 596,00 3 576,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1.5 , volně m 65,00 14,00 910,00 21,00 1 365,00 35,00 2 275,00

CYKY-J 4x16 , pevně m 420,00 184,00 77 280,00 26,00 10 920,00 210,00 88 200,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  2,5 mm2 ks 18,00 0,00 23,00 414,00 23,00 414,00

 Do  16 mm2 ks 52,00 0,00 42,00 2 184,00 42,00 2 184,00

KABELOVÁ CHRÁNIČKA PLASTOVÁ

Plastová ohebná dvoupláš´tová korugovaná trubka 90/75mm m 280,00 34,00 9 520,00 26,00 7 280,00 60,00 16 800,00

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

Páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 210,00 58,00 12 180,00 35,00 7 350,00 93,00 19 530,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 15,00 53,00 795,00 32,00 480,00 85,00 1 275,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SR 3b svorka páska-drát ks 12,00 36,00 432,00 26,00 312,00 62,00 744,00

SR 2b svorka páska-páska ks 4,00 36,00 144,00 26,00 104,00 62,00 248,00

SP připojovací ks 6,00 14,00 84,00 26,00 156,00 40,00 240,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Zabezpeceni pracoviste hod 20,00 0,00 399,00 7 980,00 399,00 7 980,00

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 5,00 0,00 507,00 2 535,00 507,00 2 535,00

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 12,00 0,00 507,00 6 084,00 507,00 6 084,00

 Strojhodiny jeřábu hod 8,00 0,00 650,00 5 200,00 650,00 5 200,00

 Strojhodiny montážní plošiny hod 8,00 0,00 650,00 5 200,00 650,00 5 200,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI
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 S ostatnimi profesemi hod 12,00 0,00 507,00 6 084,00 507,00 6 084,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 6,00 0,00 1 138,00 6 828,00 1 138,00 6 828,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 3,00 0,00 507,00 1 521,00 507,00 1 521,00

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem 264 907,00 109 827,00 374 734,00

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI

 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,35 0,00 1 418,00 496,30 1 418,00 496,30

JÁMA PRO ZÁKLAD STOŽÁRŮ VEŘ. OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

 Zemina třídy 3,ručně m3 4,00 0,00 1 016,00 4 064,00 1 016,00 4 064,00

ZÁKLAD PRO PŘÍRUBOVÝ STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

KOMPLETNÍ ZHOTOVENÍ

 pro stožár výšky 6m (cca 600x600x900 mm) ks 2,00 780,00 1 560,00 212,00 424,00 992,00 1 984,00

 pro stožár výšky 9m (cca 800x800x1300 mm) ks 4,00 2 690,00 10 760,00 730,00 2 920,00 3 420,00 13 680,00

ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

POVRCHU

 V zemine třídy 3-4 m3 0,80 0,00 166,00 132,80 166,00 132,80

VYTRHÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY

Zámková dlažba, spáry nezalité m2 14,00 0,00 38,00 532,00 38,00 532,00

SEJMUTÍ DRNU

 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 77,00 0,00 29,00 2 233,00 29,00 2 233,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 520mm (A) m 40,00 0,00 185,00 7 400,00 185,00 7 400,00

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 870mm (B) m 220,00 0,00 310,00 68 200,00 310,00 68 200,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 260,00 0,00 53,00 13 780,00 53,00 13 780,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 30cm - červená m 260,00 3,00 780,00 3,00 780,00 6,00 1 560,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 300mm (A) m 40,00 0,00 18,00 720,00 18,00 720,00

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 620mm (B) m 220,00 0,00 36,00 7 920,00 36,00 7 920,00

ÚPRAVA POVRCHU

 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 91,00 0,00 22,00 2 002,00 22,00 2 002,00

 Osetí povrchu travou m2 77,00 0,00 11,00 847,00 11,00 847,00

ZPĚTNÉ POLOŽENÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY - KOMPLET

Zámková dlažba, spáry nezalité m2 14,00 0,00 316,00 4 424,00 316,00 4 424,00

ODVOZ ZEMINY

 Do vzdálenosti 1 km m3 18,00 0,00 423,00 7 614,00 423,00 7 614,00

Zemní práce - celkem 13 100,00 124 489,10 137 589,10

Poznámka:

Do výpisu zahrnout jiné materilály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné započítat do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele
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Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Položkový rozpočet prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce II/298, OPOČNO - OBCHVAT - II.etapa

Projekt SO 422 - OSVĚTLENÍ KRUHOVÉ KŘIŽOVATKY

Investor SUS Královehradeckého kraje

Z. č. 15-02

A. č. VO3.12

Smlouva

Vypracoval ing. Havlíček

Kontroloval

Datum 5.10.2015

Zpracovatel Ing. Josef Havlíček, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice

CÚ 2015

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 1,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 1,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 1,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Provozní vlivy  % 3,20

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

Nižší sazba DPH % 21

Vyšší sazba DPH % 21
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A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 1 061,80

Montáž 91 780,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

14 400,00

0,00

106 180,00 0,00 1 061,80

0,00

0,00 0,00 107 241,80

107 241,80 22 520,78 129 762,58

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

"Společnost M - SILNICE, EUROVIA,

II/298 Opočno, obchvat II"

Ing. Jiří Albrecht, 19.11.2021, Jičín

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

NUS celkem

Základ 0%

Základ 10%

Základ 21%

DPH 10%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

DN celkem

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Položek:

Datum:Navrátilová Eva

Začátek výstavby:

JKSO: 27.08.2015

Konec výstavby:

Zpracoval:

SÚS Královéhradeckého kraje

"Společnost M - SILNICE, EUROVIA, 

II/298 Opočno, obchvat II"

Projektant:

Zhotovitel:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

15

Silnice II/298 Opočno, obchvat 

2.etapa

Biologická rekultivace tříletá

Rekultivace vozovek - 1. rok

Krycí list rozpočtu
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Objednatel:



     Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

16 0,00 357,00 357,00 0,00

1 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m m3 3,00 119,00 0,00 357,00 357,00 0,00 0,00

17 0,00 66 249,00 66 249,00 0,00

2 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku t 5,10 12 990,00 0,00 66 249,00 66 249,00 0,00 0,00

18 0,00 25 174,00 25 174,00 0,00

3 180451111R00 Setí zemědělských kultur do 5 ha, sklon do 5 stup. har 0,22 6 000,00 0,00 1 320,00 1 320,00 0,00 0,00

4 181114711R00 Odstranění kamene sebráním do 15 kg m3 3,00 290,00 0,00 870,00 870,00 0,00 0,00

5 183551311R00 Úprava půdy orbou střední 24 cm, do 5 ha, do 5 st. har 0,22 11 000,00 0,00 2 420,00 2 420,00 0,00 0,00

6 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 2 210,00 0,90 0,00 1 989,00 1 989,00 0,00 0,00

7 183552111R00 Hnojení prům. hnojivy 0,5 t/ha, do 5 ha, do 5 st. har 0,22 10 000,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00

8 183552511R00 Hnojení vápen. hnojivy 2 t/ha, do 5 ha, do 5 st. har 0,22 10 000,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00

9 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 2 210,00 3,90 0,00 8 619,00 8 619,00 0,00 0,00

10 183553312R00 Sklizeň směsek z pl. do 5 ha do 5 st., nad 12 t/ha har 0,22 12 000,00 0,00 2 640,00 2 640,00 0,00 0,00

11 183554144R00 Vodorovné přemístění zelené hmoty do 5 km t 10,00 159,00 0,00 1 590,00 1 590,00 0,00 0,00

12 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 2 210,00 0,60 0,00 1 326,00 1 326,00 0,00 0,00

14 400,00 0,00 14 400,00 6,01

13 00572480 Směs jetelotravní kg 13,00 120,00 1 560,00 0,00 1 560,00 0,00 0,01

14 25191155 Hnojivo NPK T 3,00 290,00 870,00 0,00 870,00 1,00 3,00

15 58313665 Vápenec jemně mletý druh č. 6 tř. VI  bal. T 3,00 3 990,00 11 970,00 0,00 11 970,00 1,00 3,00

106 180,00

Ostatní materiál

Celkem:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

27.08.2015

Povrchové úpravy terénu

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Doba výstavby:

Zpracoval:

SÚS Královéhradeckého kraje

"Společnost M - SILNICE, EUROVIA, 

II/298 Opočno, obchvat II"

Navrátilová Eva

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

JKSO:

Silnice II/298 Opočno, obchvat, 2.etapa

Biologická rekultivace tříletá

Rekultivace vozovek - 1. rok

Zpracováno dne:
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A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 79,69

Montáž 7 099,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

870,00

0,00

7 969,00 0,00 79,69

0,00

0,00 0,00 8 048,69

8 048,69 1 690,22 9 738,91

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

"Společnost M - SILNICE, EUROVIA,

II/298 Opočno, obchvat II"

Ing. Jiří Albrecht, 19.11.2021, Jičín

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

NUS celkem

Základ 0%

Základ 15%

Základ 21%

DPH 15%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

DN celkem

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Položek:

Datum:Navrátilová Eva

Začátek výstavby:

JKSO:

"Společnost M - SILNICE, EUROVIA, 

II/298 Opočno, obchvat II"

Projektant:

Zhotovitel:

IČ/DIČ:

Rozpočtové náklady v Kč

5

Silnice II/298 Opočno, obchvat 

2.etapa

Biologická rekultivace tříletá

Rekultivace vozovek - 2. rok

27.08.2015

Konec výstavby:

Zpracoval:

SÚS Královéhradeckého kraje

AGRO-AQUA s.r.o. Pardubice

Krycí list rozpočtu
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Objednatel:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:



     Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

18 0,00 7 099,00 7 099,00 0,00

1 183552111R00 Hnojení prům. hnojivy 0,5 t/ha, do 5 ha, do 5 st. har 0,22 10 000,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00

2 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 2 210,00 0,90 0,00 1 989,00 1 989,00 0,00 0,00

3 183553312R00 Sklizeň směsek z pl. do 5 ha do 5 st., nad 12 t/ha har 0,22 6 000,00 0,00 1 320,00 1 320,00 0,00 0,00

4 183554144R00 Vodorovné přemístění zelené hmoty do 5 km t 10,00 159,00 0,00 1 590,00 1 590,00 0,00 0,00

870,00 0,00 870,00 3,00

5 25191155 Hnojivo NPK T 3,00 290,00 870,00 0,00 870,00 1,00 3,00

7 969,00

SÚS Královéhradeckého kraje

Celkem:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Povrchové úpravy terénu

Ostatní materiál

Zpracoval: Navrátilová EvaZpracováno dne: 27.08.2015

Začátek výstavby:

Stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Doba výstavby:

Projektant:

Zhotovitel:
"Společnost M - SILNICE, EUROVIA, 

II/298 Opočno, obchvat II"
Konec výstavby:

Objednatel:

JKSO:

Silnice II/298 Opočno, obchvat 2.etapa

Biologická rekultivace tříletá

Rekultivace vozovek - 2. rok
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A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 136,99

Montáž 12 828,79 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

870,00

0,00

13 698,79 0,00 136,99

0,00

0,00 0,00 13 835,78

13 835,78 2 905,51 16 741,29

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

"Společnost M - SILNICE, EUROVIA,

II/298 Opočno, obchvat II"

Ing. Jiří Albrecht, 19.11.2021, Jičín

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

NUS celkem

Základ 0%

Základ 15%

Základ 21%

DPH 15%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

DN celkem

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Položek:

Datum:Navrátilová Eva

Začátek výstavby:

JKSO: 27.08.2015

Konec výstavby:

Zpracoval:

SÚS Královéhradeckého kraje

"Společnost M - SILNICE, EUROVIA, 

II/298 Opočno, obchvat II"

Projektant:

Zhotovitel:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

9

Silnice II/298 Opočno, obchvat 

2.etapa

Biologická rekultivace tříletá

Rekultivace vozovek - 3. rok

Krycí list rozpočtu
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Objednatel:



     Jednot.

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

18 0,00 12 828,79 12 828,79 0,00

1 183552111R00 Hnojení prům. hnojivy 0,5 t/ha, do 5 ha, do 5 st. har 0,22 10 000,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00

2 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 2 210,00 0,90 0,00 1 989,00 1 989,00 0,00 0,00

3 183553312R00 Sklizeň směsek z pl. do 5 ha do 5 st., nad 12 t/ha har 0,22 6 000,00 0,00 1 320,00 1 320,00 0,00 0,00

4 183554144R00 Vodorovné přemístění zelené hmoty do 5 km t 10,00 159,00 0,00 1 590,00 1 590,00 0,00 0,00

5 183551211R00 Úprava půdy orbou hlubokou do 5 ha, do 5 stup. har 0,22 11 000,00 0,00 2 420,00 2 420,00 0,00 0,00

6 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 0,22 3,60 0,00 0,79 0,79 0,00 0,00

7 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 2 210,00 0,90 0,00 1 989,00 1 989,00 0,00 0,00

8 183553811R00 Sečení a rozřezání směsek do 5 ha, do 5 st. har 0,22 6 000,00 0,00 1 320,00 1 320,00 0,00 0,00

870,00 0,00 870,00 3,00

9 25191155 Hnojivo NPK T 3,00 290,00 870,00 0,00 870,00 1,00 3,00

13 698,79

SÚS Královéhradeckého kraje

Celkem:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Povrchové úpravy terénu

Ostatní materiál

Zpracoval: Navrátilová EvaZpracováno dne: 27.08.2015

Začátek výstavby:

Stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Doba výstavby:

Projektant:

Zhotovitel:
"Společnost M - SILNICE, EUROVIA, 

II/298 Opočno, obchvat II"
Konec výstavby:

Objednatel:

JKSO:

Silnice II/298 Opočno, obchvat, 2.etapa

Biologická rekultivace tříletá

Rekultivace vozovek - 3. rok
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Sumarizace

Akce: II/298 – OPOČNO - obchvat, SO 802.2. Vegetační úpravy

Datum: změna březen 2021

Č. Položka Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

1 Rostlinný materiál 444 618,30 Kč 93 369,84 Kč 537 988,14 Kč

2 Ostatní materiál 264 659,16 Kč 55 578,42 Kč 320 237,58 Kč

3 Práce 1 267 372,51 Kč 266 148,23 Kč 1 533 520,74 Kč

CELKEM 1 976 649,97 Kč 415 096,49 Kč 2 391 746,46 Kč

ROZPOČET SUMARIZACE
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rozpocet

Akce: II/298 – OPOČNO - obchvat, SO 802.2. Vegetační úpravy

Datum: změna březen 2021

Poř.

číslo Velikost Cena/ks Cena celkem

SPECIFIKACE ROSTLINNÝ MATERIÁL - viz.technická zpráva,

str.6, kap.5 Seznam použitých dřevin

Jehličnaté stromy

1 Larix decidua 8 125-150cm, bal 650,00 5 200,00

2 Pinus sylvestris 12 125-150cm, bal 1 590,00 19 080,00

Listnaté stromy

3 Acer platanoides +10 ks umístit podél pozemku ppč.1307/106 dle pokynů

TDI

38 Ok 14-16cm, 

bal

2 990,00 113 620,00

4 Acer pseudoplatanus 8 Ok 14-16cm, 

bal

2 990,00 23 920,00

5 Betula pendula 16 Ok 14-16cm, 

bal

3 190,00 51 040,00

6 Fraxinus excelsior 36 Ok 14-16cm, 

bal

2 990,00 107 640,00

7 Prunus avium 10 Ok 14-16cm, 

bal

3 190,00 31 900,00

8 Tilia cordata 9 Ok 14-16cm, 

bal

2 990,00 26 910,00

Listnaté keře

9 Corylus avellana 24 60-80cm, K2l 39,00 936,00

10 Crataegus monogyna 58 60-80cm, K2l 39,00 2 262,00

11 Euonymus europaeus 194 60-80cm, K2l 42,00 8 148,00

12 Ligustrum vulgare 102 60-80cm, K2l 39,00 3 978,00

13 Lonicera tatarica 140 60-80cm, K2l 42,00 5 880,00

14 Sambucus nigra 32 60-80cm, K2l 39,00 1 248,00

Druh Počet ks 

celkem

Rozpočet
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rozpocet

15 Spiraea vanhouttei 18 60-80cm, K2l 39,00 702,00

16 Swida sanguinea 285 60-80cm, K2l 39,00 11 115,00

17 Viburnum lantana 75 60-80cm, K2l 69,00 5 175,00

18 Viburnum opulus 68 60-80cm, K2l 69,00 4 692,00

Mezisoučet 423 446,00

Ztratné 5% 21 172,30

CELKEM SPECIFIKACE  ROSTLINNÝ MATERIÁL 444 618,30

č. položky  Popis Mj Množství Cena/Mj Cena celkem

                                                                     SPECIFIKACE - OSTATNÍ MATERIÁL

PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ

1 Herbicid před výsadbou - Roundup, 0,0005l/m2 (18320m2*0,0005l*1,2) l 10,992 290,00 3 187,68

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

2 Travní semeno, luční směs, 20g/m2 (17217m2*20g/1000) kg 344,34 290,00 99 858,60

3 Zálivka trávníku, 40l/m2 (opakování 2x) (17217m2*40l*2) l 1377360 0,00 5 509,44

VÝSADBA STROMU

4 Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks (137ks*0,16) m3 21,92 890,00 19 508,80

5 Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks (137ks*40/1000) kg 5,48 390,00 2 137,20

6 Kůly, 3 ks/listnáč, 1ks /jehličnan (3*117ks + 1*20ks) ks 371 79,00 29 309,00

7 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč (3*117ks) ks 351 18,00 6 318,00

8 Úvazek 1,8 m á 1 strom (1,8*137ks) bm 246,6 12,00 2 959,20

9 Rákosová rohož výšky 1,8m (1*117ks) ks 117 49,00 5 733,00

10 Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 

(137ks*0,08)

m3 10,96 890,00 9 754,40

11 Zálivka stromů 100 l/ks (opakování v průměru 4x) (137ks*100*4) l 54800 0,00 219,20

Dokončovací péče

12 Zálivka stromů 100 l/ks (opakování v průměru 4x) (137ks*100*4) l 54800 0,00 219,20

VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN

13 Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná) (1103m2*0,08) m3 88,24 890,00 78 533,60
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rozpocet

14 Zálivka keřových porostů, 40l/m2 (opakování v průměru 4x) 

(1103m2*40*4)

l 176480 0,00 705,92

Dokončovací péče 

15 Zálivka keřových porostů, 40l/m2 (opakování v průměru 4x) 

(1103m2*40*4)

l 176480 0,00 705,92

mezisoučet 264 659,16

SPECIFIKACE OSTATNÍ MATERIÁL 264 659,16

                                                                     CELKEM SPECIFIKACE 709 277,46

č. položky Popis Mj Množství Cena/Mj Cena celkem

Montáž          

PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - viz.technická zpráva, str. 7, kapitola

6.Výkaz výměr
18480-2211 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku, zpevněných

ploch na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko, opakování 1,2x

(18320m2*1,2)

m2 21984 1,20 26 380,80

18340-3253 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2, opakování 2x

(18320m2*2)

m2 36640 3,90 142 896,00

18340-3261 Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2, opakování 2x

(18320m2*2)

m2 36640 0,90 32 976,00

R Rozměření výsadeb hod 20 500,00 10 000,00

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - viz.technická zpráva, str. 7, kapitola

6.Výkaz výměr
18145-1122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000m2, s

pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, lučního

výsevem na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 17217 16,80 289 245,60

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2 m3 1377,36 89,00 122 585,04

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 500 m m3 1337,36 89,00 119 025,04

VÝSADBA STROMU - viz.technická zpráva, str. 7, kapitola 6.Výkaz

výměr

Stránka 3



rozpocet

18310-2221 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na

50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní

prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, na svahu přes

1:5 do 1:2, objemu přes 0,4 do 1 m3

ks 137 450,00 61 650,00

18410-2125 Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, na svahu

přes 1:5 do 1:2 při průměru balu přes 500 do 600 mm

ks 137 520,00 71 240,00

18580-2124 Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva na

svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým

rostlinám

t 0,00548 10 000,00 54,80

18421-5133 Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes2

do 3m - pouze listnáče

ks 117 55,00 6 435,00

18421-5113 Ukotvení dřevin jedním kůlem při průměru kůlu do 100mm o délce kůlu

přes 2 do 3m - pouze jehličnany

ks 20 55,00 1 100,00

R Zhotovení obalu z rákosové rohože - pouze listnáče ks 117 8,00 936,00

18491-1422 Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče přes 50 do 100 mm na svahu

přes 1:5 do 1:2, výsadbové mísy

m2 137 29,00 3 973,00

184 80-5312 Výchovný řez alejových stromů - pouze listnáče ks 117 44,50 5 206,50

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2 m3 54,8 489,00 26 797,20

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 500m m3 54,8 89,00 4 877,20

Dokončovací péče 

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2 m3 54,8 489,00 26 797,20

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 500m m3 54,8 89,00 4 877,20

Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene ks 137 19,00 2 603,00

18491-1111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu (5% jedinců) ks 6,85 25,00 171,25

VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN - viz.technická zpráva, str. 7,

kapitola 6.Výkaz výměr
18310-2133 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s

případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek,

odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, na svahu přes 1:5 do 1:2,

objemu přes 0,02 do 0,05 m3

ks 996 22,00 21 912,00
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rozpocet

18410-2121 Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, na svahu

přes 1:5 do 1:2 při průměru balu přes 100 do 200 mm

ks 996 19,00 18 924,00

18485-1412 Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých výšky přes 0,5 do 1m s

přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20m, naložením na

dopravní prostředek, odvozem do 20km a se složením

ks 996 6,90 6 872,40

18491-1422 Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče přes 50 do 100 mm na svahu

přes 1:5 do 1:2

m2 1103 29,00 31 987,00

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2 m3 176,48 489,00 86 298,72

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 500 m m3 176,48 89,00 15 706,72

Dokončovací péče 

18580-4312 Zalití rostlin vodou přes 20m2 m3 176,48 489,00 86 298,72

18585-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 500 m m3 176,48 89,00 15 706,72

185 80-4234 Vypletí dřevin ve skupinách na svahu přes 1:5 do 1:2, opakování 2x m2 2206 9,90 21 839,40

Doprava rostlin a materiálů suma 1 1 000,00 1 000,00

Doprava osob suma 1 1 000,00 1 000,00

mezisoučet 1 267 372,51

Specifikace 709 277,46

Montáž          1 267 372,51

Celkem bez DPH 1 976 649,97
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Rekultivace - Opočno, obchvat - II. Etapa Technická rekultivace (pro lesnické využití)

Poř.č. KCN Položka Cena Množství Dodávka Montáž Cena Hmotnost

kód popis m.j. jednotková celkem celkem celkem

1 232 122 70 2111

Odkopávky a prokopávky výsypek s přehozením výkopku do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách  

rozpojitelných bez předchozího rozrušení v množství

 do 10 000 m3

m3 70,00 360,00 70,00 25 200,00

2 232 162 30 6112

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením 

zemin schopných zúrodnění na vzdálenost přes 500 do 1 000 m m3 90,00 360,00 90,00 32 400,00

3 232 181 00 6114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 

1:5 při tl.vrstvy přes 0,20 do 0,30 m m2 30,00 1200,00 30,00 36 000,00

Celkem: 93 600,00 Kč

Rozpočet nákladů s výkazem výměr
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Rekultivace - Opočno, obchvat - II. Etapa Biologická rekultivace  (pro lesnické využití)

Poř.č. KCN Položka Cena Množství Dodávka Montáž Cena Hmotnost

kód popis m.j. jednotková celkem celkem celkem

1 232 183 10 4213
Kopání jamek pro výsadbu sazenic o průměru jamky 0,35 m, hl 

0,35 m v půdě nezabuřeněné, v zemině tř. 3 kus 25,00 960,00 25,00 24 000,00

2 232 184 90 3111

Výsadba obalených sazenic s jejich donesením na vzdálenost do 

50 m, bez vykopání jamek v rovině nebo ve sklonu do 1:5 v 

zemině tř. 1-3
kus 25,00 960,00 25,00 24 000,00

3 232 184 80 3225

Vylepšení výsadby s vykopáním jamek, sazenicemi výšky přes 

0,25 m  do  0,60 m, při průměru jamek 0,35 x 0,35 m v půdě 

zabuřeněné v zemině tř. 1-3
kus 25,00 490,00 25,00 12 250,00

4 232 184 85 1216

Ochrana sazenic strojním ožínáním celoplošně (křovinořezem) v 

rovině nebo ve sklonu do 1:5, viditelnost střední, výška sazenic do 

0,60 m
ar 850,00 72,00 850,00 61 200,00

5 232 184 81 3111

Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří s 

donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m, 

nátěrem nebo postřikem
kus 15,00 4 800,00 15,00 72 000,00

6 232 111 25 1212

Prořezávka - listnaté porosty - výběrem dřevin do výšky 2,5 m s 

ponecháním nehroubí na místě při hustotě porotu do 50 ks/ar ar 2000,00 12,00 2 000,00 24 000,00

7 MAT Sazenice dub letní ks 85,00 1 450,00 85,00 123 250,00

8 MAT Ochranný nátěr AVERSOL UNIVERZÁLNÍ kg 850,00 27,00 850,00 22 950,00

Celkem: 363 650,00 Kč  

457 250,00 Kč bez DPH

Komentář:

poř.č. 4  -  ožínání sazenic po dobu 3 let, dvakrát ročně  (12 arů  x 3  x  2 )

poř.č. 5  -  ochrana proti škodám zvěří nátěry repelenty po dobu 5 let  (960 sazenic  x  5let)

poř.č. 8  -  ochrana proti škodám zvěří - nátěry po dobu 5 let  (960 sazenic x 0,005 kg  x  5 let  x  1,10 /10% ztráty/)

Rozpočet nákladů s výkazem výměr

CELKEM:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 51 52

001 Všeobecné a předběžné položky ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

005 Demolice ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

010 Příprava území ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

101.1 Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

101.2 Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

103 Přeložka UK - "Xaverov" ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

103 Chodníky

108 Komunikace pro vozidla TSm

109 DIO ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

201 Most přes Zlatý potok ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

253 Opěrná zeď km 1,137 - 1,153 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

254 Opěrná zeď km 1,431 - 1,443 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

301 Přeložka vodovodní přípojky km 1,140 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

351 Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

353 Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

360 Úprava melioračního příkopu

421 Přeložka VO v km 1,158 ## ## ## ## ## ## ## ## ##

422 Osvětlení kruhové křižovatky

702 Oplocení

800 Technická rekultivace

801 Biologická rekultivace

802 Vegetační úpravy

803 Rekultivace lesního pozemku

Čerpání za období měsíc bez DPH

Celkem čerpání za rok

 Termín zahájení stavby:

 Termín dokončení stavebních prací:  

 Termín dokončení stavby:  

 Doba realizace stavby:

3/2022

2/2025

5/2025

36 měsíců

323452,64

79 790 868,02 Kč

červenecleden červen

6336915,64 10701800,80 13297630,32 8233912,91 10585673,71 8414328,60 8414328,60 8414328,60 5068496,20

Název akce: „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“
S

O Činnost

srpen září říjen listopad prosinec
2022

únor březen duben květen



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 51 52

001 Všeobecné a předběžné položky # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

005 Demolice

010 Příprava území

101.1 Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

101.2 Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

103 Přeložka UK - "Xaverov" ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

103 Chodníky ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

108 Komunikace pro vozidla TSm ## ## ## ## ## ## ## ## ##

109 DIO # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

201 Most přes Zlatý potok ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

253 Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

254 Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

301 Přeložka vodovodní přípojky km 1,140

351 Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

353 Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

360 Úprava melioračního příkopu

421 Přeložka VO v km 1,158

422 Osvětlení kruhové křižovatky

702 Oplocení

800 Technická rekultivace

801 Biologická rekultivace

802 Vegetační úpravy

803 Rekultivace lesního pozemku

Čerpání za období měsíc

Celkem čerpání za rok

460350,39172679,49

73 445 315,07 Kč

10819647,88 8605561,34 7944805,21 3918571,74 2527592,073986280,71 8935763,71 8022788,47 10028485,59 8022788,47

prosinec

S
O Činnost

Název akce: „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“

2023
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 51 52

001 Všeobecné a předběžné položky # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

005 Demolice

010 Příprava území

101.1 Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

101.2 Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

103 Přeložka UK - "Xaverov"

103 Chodníky

108 Komunikace pro vozidla TSm

109 DIO # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

201 Most přes Zlatý potok ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

253 Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

254 Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

301 Přeložka vodovodní přípojky km 1,140

351 Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020

353 Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

360 Úprava melioračního příkopu ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

421 Přeložka VO v km 1,158

422 Osvětlení kruhové křižovatky ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

702 Oplocení ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

800 Technická rekultivace ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

801 Biologická rekultivace ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

802 Vegetační úpravy ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

803 Rekultivace lesního pozemku ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Čerpání za období měsíc

Celkem čerpání za rok

762748,24 953435,29

26 008 088,02 Kč

3855606,88 2982829,96 235753,80 762748,24 762748,24172679,49 3800265,35 3826169,96 4782712,46 3110390,12

S
O Činnost

prosinec

Název akce: „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“

2024
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 51 52

001 Všeobecné a předběžné položky # ## ## ## ## ## ## ##

005 Demolice

010 Příprava území

101.1 Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

101.2 Přeložka komunikace II/298 - vedlejší výdaje

103 Přeložka UK - "Xaverov"

103 Chodníky

108 Komunikace pro vozidla TSm

109 DIO # ## ## ## ## ## ## ##

201 Most přes Zlatý potok

251 Opěrná zeď km 1,262 - 1,433

253 Opěrná zeď km 1,137 - 1,153

254 Opěrná zeď km 1,431 - 1,443

301 Přeložka vodovodní přípojky km 1,140

351 Deš'tová kanalizace km 0,240 - 1,020

353 Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392

360 Úprava melioračního příkopu

421 Přeložka VO v km 1,158

422 Osvětlení kruhové křižovatky

702 Oplocení # ## ## ## ## ## ## ##

800 Technická rekultivace # ## ## ## ## ## ## ##

801 Biologická rekultivace # ## ## ## ## ## ## ##

802 Vegetační úpravy # ## ## ## ## ## ## ##

803 Rekultivace lesního pozemku # ## ## ## ## ## ## ##

Čerpání za období měsíc

Celkem čerpání za rok

762748,24 762748,24

1 525 496,47 Kč

Název akce: „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“
S

O Činnost

2025
květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinecleden únor březen duben



1 

 

Seznam poddodavatelů 

Dodavatel vybere jednu z možností 

X Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace geodetických prací. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace průzkumných prací geotechnických na povrchu (geologický průzkum). 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 
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Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace archeologických prací. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace projekčních prací. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace laboratorních prací. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 
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Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace dopravního značení, DIO. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace frézování. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace úpravy podloží hydraulickými pojivy. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 
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Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Piloty. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace vegetačních úprav vč. biologické rekultivace. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace objektu SO 301 Přeložka vodovodní přípojky km 1,140. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

 



5 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace objektu SO 351 Dešťová kanalizace km 0,240 - 1,020. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace objektu SO 353 Chráničky kanalizace km 1,287 a 1,392. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace objektu SO 421 Přeložka VO v km 1,158. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

 



6 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Čestně prohlašuji, že v době podání nabídky nejsou účastníkovi 
konkrétní poddodavatelé známi. 

IČO - 

Sídlo - 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Realizace objektu SO 422 Osvětlení kruhové křižovatky. 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Čestně prohlašuji, že níže specifikované významné činnosti budou plněny přímo vybraným 
dodavatelem (nebudou vykonávány poddodavatelsky): 

a) vedení díla autorizovanou osobou, tj. výkon činnosti osoby hlavního stavbyvedoucího; 

b) výkon činnosti zástupce stavbyvedoucího (s autorizací pro mosty a inženýrské konstrukce). 
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zemina neupravená

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

1×
1× 10 000 m³
1× 4 000 m²
1× 1 600 m³

Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená 6 min. 92% PS Tab. 10a

Okamžitý index únosnosti (IBI)
denně nebo

min. 1 ≥ 5% Tab. 10a

2 000 m³ 4 – Tab. 91×

Materiál

vy
h

o
v.

n
e

vy
h

.

20 983      –           –           –          

Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální

vy
h

. p
o

 o
p

r.

C
E

L
K

E
M

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Podloží násypu

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6133 

(2010)

 

zemina upravená

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Zrnitost + meze plasticity 1× 5 000 m³ 4 – Tab. 9

1×
1× 10 000 m³
1× 4 000 m²
1× 1 600 m³

vy
h

. p
o

 o
p

r.

C
E

L
K

E
M

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Násyp / parapláň

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6133 

(2010)

1×

Materiál

vy
h

o
v.

n
e

vy
h

.

6 295        19 791      –           –          
Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální 2 000 m³ 10 – Tab. 9

Okamžitý index únosnosti (IBI)
denně nebo

min. 2 ≥ 10% Tab. 10b

Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená 13 min. 97% PS dle PD
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ŠD 32/63 neupravená

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Zrnitost + meze plasticity 1× 5 000 m³ 1 – Tab. 9

1×
1× 10 000 m³
1× 4 000 m²
1× 1 600 m³

vy
h

. p
o

 o
p

r.

C
E

LK
E

M

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Štěrkový polštář (km 1,240-1,440)

četnosti zkoušek
počty 

zkoušek
hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6133 

(2010)

Míra zhutnění dle relativní ulehlosti (ID) + vlhkost přirozená

Materiál

vy
h

o
v.

ne
vy

h
.

3 544        2 304        –           0,65        
Maximální a minimální ulehlost 1× 2 000 m³ 2 – Tab. 9

Okamžitý index únosnosti (IBI)
denně nebo

min. 1 ≥ 5% Tab. 10a

2 min. 0,9 dle PD

zemina neupravená

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Zrnitost + meze plasticity 1× 5 000 m³ 3 – Tab. 9

1×
1× 10 000 m³
1× 4 000 m²
1× 1 600 m³

Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená 9 min. 100% PS dle PD

Okamžitý index únosnosti (IBI)
denně nebo

min. 2 ≥ 10% Tab. 10a

2 000 m³ 8 – Tab. 91×

Materiál

vy
h

o
v.

n
e

vy
h

.

–           14 243      –           –          
Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální

vy
h

. p
o

 o
p

r.

C
E

L
K

E
M

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Násyp armovaná zemina (km 1,240-1,440)

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6133 

(2010)
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zemina upravená

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Zrnitost + meze plasticity 1× 5 000 m³ 1 – Tab. 9

1×
1× 10 000 m³

C
E

L
K

E
M

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Aktivní zóna v zářezu (0,000-0,920)

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6133 

(2010)

1×

Materiál

vy
h

o
v.

n
e

vy
h

.

vy
h

. p
o

 o
p

r.

9 265        4 633        920           0,50        
Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální

Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená 1× 100

2 000 m³ 3 – Tab. 9

Kalifornský poměr únosnosti (CBRsat)
denně nebo

min. 1 CBR>15% Tab. 10b

bm 10 min. 101% PS dle PD

 

zemina neupravená

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Zrnitost + meze plasticity 1× 5 000 m³ 1 – Tab. 9

1×
1× 10 000 m³

bm 6 min. 101% PS dle PD

Kalifornský poměr únosnosti (CBRsat)
denně nebo

min. 1 CBR>15% Tab. 10a

2 000 m³ 2 – Tab. 91×

Materiál

vy
h

o
v.

ne
vy

h.

vy
h

. p
o

 o
p

r.

–           2 264        547           0,50        
Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální

Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená 1× 100

C
E

LK
E

M

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Aktivní zóna v násypech

četnosti zkoušek
počty 

zkoušek
hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6133 

(2010)
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zemina upravená hrubozrnná štěrkovitá (G)

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Modul přetvárnosti (Edef,2) 1× 100 bm 15 min. 45 MPa dle PD

Materiál

vy
ho

v.

n
ev

yh
.

vy
h.

 p
o 

op
r.

15 257      –           1 467        0,50        

C
E

L
K

E
M

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Zemní pláň

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6133 

(2010)

 

ŠD,MZ 0/32

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [mm]

Obsah jemných částic 1× 1 000 m³ 4 Tab. 6

Zrnitost 1× 1 000 m³ 4 Tab. 6

Modul přetvárnosti (Edef,2)
Poměr modulu přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)

13 457      3 364        1 467        250         

1× 1 500 m² 9 dle PD
min. 90 MPa

max. 2,5

GE

vy
h

. p
o

 o
p

r.

2% < f < 9%

Konstrukční část Nestmelené konstrukční vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Podkladní vrstva ŠD

C
E

L
K

E
M

Množství

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6126-1 

(2019)

Materiál

vy
h

o
v.

Druh zkoušky n
e

vy
h

.

 

MZK 0/32 stejnorodý

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [mm]

Obsah jemných částic 1× 1 000 m³ 3 Tab. 6

Zrnitost 1× 1 000 m³ 3 Tab. 6

Modul přetvárnosti (Edef,2)
Poměr modulu přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)

ČSN 13285 
ed.2, tab.7,8 

Konstrukční část Nestmelené konstrukční vrstvy Požadované

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6126-1 

(2019)

Materiál

vy
h

. p
o

 o
p

r.

C
E

L
K

E
M

Množství
Druh zkoušky

Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Horní podkladní vrstva MZK

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

n
e

vy
h

.

vy
h

o
v.

12 687      2 157        1 467        170         

2% < f < 9%

dle PD91 500
min. 140 MPa

1× m²
max. 2,5  
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ACP 16 +

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

min. 40 mm
min. 45 mm

Nerovnost povrchu v podélném směru 1× jízdní pruh průběžně max. 20 mm
Tab. A.2        

Tab. 16

1× 1 500 m² 10
Tab. A.2        

Tab. 14

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 10 min. 96,0%
Tab. A.2        

Tab. 13

m² 10 2,0 - 10,5%
Tab. A.2        

Tab. 13
13 875     1 734       1 467       50           

dle průkazních 
zkoušek

dle průkazních 
zkoušek

dle průkazních 
zkoušek

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 1 500

Materiál

vy
ho

v.

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Podkladní vrstva

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 

(2019)
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ACL 16 +

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 2 000 t 2 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 2 000 t 2 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 2 000 t 2 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

Nerovnost povrchu v podélném směru 1× jízdní pruh průběžně max. 10 mm
Tab. A.2        

Tab. 16

Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1× 1 500 m² 9 min. 5,3 kN
Tab. A.2        

Tab. 15

9
Tab. A.2        

Tab. 14
1× 1 500 m²

min. 48 mm
min. 54 mm

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 9

9 2,5 - 8,5%
Tab. A.2        

Tab. 13
Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m²

dle průkazních 
zkoušek

dle průkazních 
zkoušek

dle průkazních 
zkoušek

13 459     2 019       1 467       60           

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

Množství
Druh zkoušky

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 

(2019)

Materiál

vy
ho

v.

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Ložní vrstva

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

ne
vy

h.

Tab. A.2        

Tab. 13
min. 96,0%
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ACO 11 +

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 1 000 t 2 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 1 000 t 2 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 1 000 t 2 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 

(2019)

dle průkazních 
zkoušek

2,0 - 7,5%

Materiál

Množství
Druh zkoušky vy

h
o

v.

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Obrusná vrstva

n
e

vy
h

.

vy
h

. p
o

 o
p

r.

C
E

L
K

E
M

14 402      1 440        1 467        40           

dle průkazních 
zkoušek

dle průkazních 
zkoušek

Tab. A.2        

Tab. 13Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 5 000 m² 3

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 5 000 m² 3 min. 96,0%
Tab. A.2        

Tab. 13

1× 5 000 m² 3
Tab. A.2        

Tab. 14
min. 32 mm
min. 36 mm

Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1× 5 000 m² 3 min. 6,7 kN
Tab. A.2        

Tab. 15

Nerovnost povrchu v podélném směru 1× jízdní pruh průběžně max. 5 mm
Tab. A.2        

Tab. 16
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zemina upravená

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Zrnitost + meze plasticity 1× 5 000 m³ 1 – Tab. 9

1× 4 000 m²
1× 1 600 m³

Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená 2 min. 95% PS Tab. 10b

2 000 m³ 2 – Tab. 91×

Materiál

vy
h

o
v.

n
e

vy
h

.

2 121        2 387        202           –          Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální

vy
h

. p
o

 o
p

r.

C
E

L
K

E
M

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Násyp / parapláň

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6133 

(2010)

 

zemina upravená

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Zrnitost + meze plasticity 1× 5 000 m³ 1 – Tab. 9

Modul přetvárnosti (Edef,2) 1× 100 bm 2 min. 45 MPa Tab. 11

C
E

L
K

E
M

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Aktivní zóna / Pláň

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6133 

(2010)

1×

Materiál

vy
h

o
v.

n
e

vy
h

.

vy
h

. p
o

 o
p

r.

1 424        683           202           0,50        
Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální

Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená 1× 100

2 000 m³ 1 – Tab. 9

bm 2 min. 102% PS dle PD
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ŠDB 0/63

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [mm]

Obsah jemných částic 1× 1 000 m³ 1 Tab. 6

Zrnitost 1× 1 000 m³ 1 Tab. 6

Modul přetvárnosti (Edef,2)
Poměr modulu přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)

1 278        192           202           150         

1× 1 500 m² 1 dle PD
min. 70 MPa

max. 2,5

GN

vy
h

. p
o

 o
p

r.

2% < f < 9%

Konstrukční část Nestmelené konstrukční vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Podkladní vrstva ŠD

C
E

L
K

E
M

Množství

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6126-1 

(2019)

Materiál

vy
h

o
v.

Druh zkoušky n
e

vy
h

.

 

ŠDA 0/32

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [mm]

Obsah jemných částic 1× 1 000 m³ 1 Tab. 6

Zrnitost 1× 1 000 m³ 1 Tab. 6

Modul přetvárnosti (Edef,2)
Poměr modulu přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)

1 100        165           202           150         

1× 1 500 m² 1 dle PD
min. 100 MPa

max. 2,5

GE

vy
h

. p
o

 o
p

r.

2% < f < 9%

Konstrukční část Nestmelené konstrukční vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Podkladní vrstva ŠD

C
E

L
K

E
M

Množství

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6126-1 

(2019)

Materiál

vy
h

o
v.

Druh zkoušky n
e

vy
h

.

 



 STAVBA: II/298 Opočno, obchvat – II. etapa Kontrolní a zkušební plán 
  Zpracoval: Bc. Martin Drajer 

 Objekt: SO 103 - Přeložka UK „Xaverov Schválil: Jan Pácal 

16.12.2021  KZP II-298 Opočno-obchvat (2.etapa).02.doc Strana 11 (celkem 23) 

ACP 16 +

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Podkladní vrstva

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 

(2019)

Materiál

vy
ho

v.

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

Množství
Druh zkoušky

1 048       131          202          50           

dle průkazních 
zkoušek

dle průkazních 
zkoušek

dle průkazních 
zkoušek

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 2 2,0 - 10,5%
Tab. A.2        

Tab. 13

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 2 min. 96,0%
Tab. A.2        

Tab. 13

1× 1 500 m² 2
Tab. A.2        

Tab. 14

min. 40 mm
min. 45 mm

ACO 11

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 

(2019)

dle průkazních 
zkoušek

2,0 - 7,5%

Materiál

Množství
Druh zkoušky vy

ho
v.

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Obrusná vrstva

n
ev

yh
.

vy
h.

 p
o

 o
pr

.

C
E

LK
E

M

1 024        102           202           40           

dle průkazních 
zkoušek

dle průkazních 
zkoušek

Tab. A.2        

Tab. 13Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 5 000 m² 2

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 5 000 m² 2 min. 96,0%
Tab. A.2        

Tab. 13

1× 5 000 m² 2
Tab. A.2        

Tab. 14
min. 32 mm
min. 36 mm

Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1× 5 000 m² 2 min. 6,7 kN
Tab. A.2        

Tab. 15

Nerovnost povrchu v podélném směru 1× jízdní pruh průběžně max. 5 mm
Tab. A.2        

Tab. 16
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beton C 25/30 XA1

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] počet

Konzistence (čerstvý beton) 1× 200 m³ 5
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 21

min. ≥ fc-4 MPa
pr. ≥ fc+4 MPa

Odolnost proti průsaku vody (ztvrdlý beton po 28 dnech) 1× 1 000 m³ 1 ≤50 mm
ČSN P        

73 2404

Tab. 171× 200

200 m³

200 m³

dle průkazních 
zkoušek

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech)

1× pilota

5

Množství
Druh zkoušky

Objemová hmotnost (čerstvý beton ) 1×

Konstrukční část Betonové konstrukce (prostý a železový beton) Požadované

– 277          

ČSN EN 

206+A1 

(2018)

–           59

Tab. 215

hodnoty 
zkoušek

Provedené 
počty zkoušekKonstrukce Piloty četnosti 

zkoušek           
(+3× prvních 50 

m³)

počty 
zkoušek

Materiál

vy
ho

v.

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

ČSN EN 

1536+A1

Tab. 221×
dle průkazních 

zkoušek

Integrita pilot 59 –

m³

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) 5

 

beton C 25/30 XF3

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Konzistence (čerstvý beton) 1× 200 m³ 4
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 21

Obsah vzduchu (čerstvý beton s maximální velikostí zrna 22-
32 mm)

1× 1 den min. 1
min. 3,0%          
max. 6,5%

Tab. 21

min. ≥ fc-4 MPa

pr. ≥ fc+4 MPa

Odolnost proti průsaku vody (ztvrdlý beton po 28 dnech) 1× 1 000 m³ 1 ≤20 mm
ČSN P        

73 2404

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) 4
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 221×

n
e

vy
h

.

vy
h

. p
o

 o
p

r.

C
E

L
K

E
M

Objemová hmotnost (čerstvý beton ) Tab. 214

hodnoty 
zkoušek

Provedené 
počty zkoušekKonstrukce Základy podpěr

četnosti 
zkoušek           

(+3× prvních 50 
m³)

počty 
zkoušek

Materiál

vy
h

o
v.

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Betonové konstrukce (prostý a železový beton) Požadované

m³

dle průkazních 
zkoušek1× 200 m³

– 145           

ČSN EN 

206+A1 

(2018)

–           –

200 m³

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 4 Tab. 171× 200
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beton C 25/30 XF2

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Konzistence (čerstvý beton) 1× 200 m³ 6
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 21

Obsah vzduchu (čerstvý beton s maximální velikostí zrna 22-
32 mm)

1× 1 den min. 1
min. 2,5%          
max. 6,0%

Tab. 21

min. ≥ fc-4 MPa
pr. ≥ fc+4 MPa

Odolnost vůči vlivu vody, mrazu a CHRL (ztvrdlý beton) 1 C/75/1250
ČSN P        

73 2404
1× 1 000

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) 6
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 221×

m³

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

Objemová hmotnost (čerstvý beton ) Tab. 216

hodnoty 
zkoušek

Provedené 
počty zkoušekKonstrukce Opěry a křídla (OP1 a OP5) četnosti 

zkoušek           
(+3× prvních 50 

m³)

počty 
zkoušek

Materiál

vy
ho

v.

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Betonové konstrukce (prostý a železový beton) Požadované

m³

dle průkazních 
zkoušek

1× 200 m³
– 532          

ČSN EN 

206+A1 

(2018)

–           –

200 m³

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 6 Tab. 171× 200

 

beton C 30/37 XF2

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Konzistence (čerstvý beton) 1× 200 m³ 4
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 21

Obsah vzduchu (čerstvý beton s maximální velikostí zrna 22-
32 mm)

1× 1 den min. 1
min. 2,5%          
max. 6,0%

Tab. 21

min. ≥ fc-4 MPa
pr. ≥ fc+4 MPa

Odolnost vůči vlivu vody, mrazu a CHRL (ztvrdlý beton) 1 C/75/1250
ČSN P        

73 2404
1× 1 000

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) 4
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 221×

m³

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

Objemová hmotnost (čerstvý beton ) Tab. 214

hodnoty 
zkoušek

Provedené 
počty zkoušekKonstrukce Podpěry četnosti 

zkoušek           
(+3× prvních 50 

m³)

počty 
zkoušek

Materiál

vy
ho

v.

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Betonové konstrukce (prostý a železový beton) Požadované

m³

dle průkazních 
zkoušek

1× 200 m³
– 94            

ČSN EN 

206+A1 

(2018)

–           –

200 m³

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 4 Tab. 171× 200
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beton C 35/45 XF2

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Konzistence (čerstvý beton) 1× 200 m³ 8
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 21

Obsah vzduchu (čerstvý beton s maximální velikostí zrna 22-
32 mm)

1× 1 den min. 1
min. 2,5%          
max. 6,0%

Tab. 21

min. ≥ fc-4 MPa
pr. ≥ fc+4 MPa

Odolnost vůči vlivu vody, mrazu a CHRL (ztvrdlý beton) 2 C/75/1250
ČSN P        

73 2404
1× 1 000

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) 8
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 221×

m³

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

Objemová hmotnost (čerstvý beton ) Tab. 218

hodnoty 
zkoušek

Provedené 
počty zkoušekKonstrukce Nosná konstrukce četnosti 

zkoušek           
(+3× prvních 50 

m³)

počty 
zkoušek

Materiál

vy
ho

v.

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Betonové konstrukce Požadované

m³

dle průkazních 
zkoušek

1× 200 m³
– 1 032       

ČSN EN 

206+A1 

(2018)

–           –

200 m³

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 8 Tab. 171× 200

 

beton C 30/37 XF4

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Konzistence (čerstvý beton) 1× 200 m³ 4
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 21

Obsah vzduchu (čerstvý beton s maximální velikostí zrna 22-
32 mm)

1× 1 den min. 1
min. 3,5%          
max. 7,0%

Tab. 21

min. ≥ fc-4 MPa
pr. ≥ fc+4 MPa

ČSN EN 

206+A1 

(2018)

–           –

200 m³

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 4 Tab. 171× 200

Konstrukční část Betonové konstrukce (prostý a železový beton) Požadované

m³

dle průkazních 
zkoušek

1× 200 m³
– 88            

hodnoty 
zkoušek

Provedené 
počty zkoušekKonstrukce Úložné prahy, závěrné zídky, podložiskové bloky četnosti 

zkoušek           
(+3× prvních 50 

m³)

počty 
zkoušek

Materiál

vy
ho

v.

Množství
Druh zkoušky

Objemová hmotnost (čerstvý beton ) Tab. 214

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

m³

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) 4
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 221×

Odolnost vůči vlivu vody, mrazu a CHRL (ztvrdlý beton) 1 C/75/1000
ČSN P        

73 2404
1× 1 000
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beton C 30/37 XF4

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Konzistence (čerstvý beton) 1× 200 m³ 4
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 21

Obsah vzduchu (čerstvý beton s maximální velikostí zrna 22-
32 mm)

1× 1 den min. 1
min. 3,5%          
max. 7,0%

Tab. 21

min. ≥ fc-4 MPa
pr. ≥ fc+4 MPa

Odolnost vůči vlivu vody, mrazu a CHRL (ztvrdlý beton) 1 C/75/1000
ČSN P        

73 2404
1× 1 000

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) 4
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 221×

m³

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

Objemová hmotnost (čerstvý beton ) Tab. 214

hodnoty 
zkoušek

Provedené 
počty zkoušekKonstrukce Římsy četnosti 

zkoušek           
(+3× prvních 50 

m³)

počty 
zkoušek

Materiál

vy
ho

v.

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Betonové konstrukce (prostý a železový beton) Požadované

m³

dle průkazních 
zkoušek

1× 200 m³
– 127          

ČSN EN 

206+A1 

(2018)

–           –

200 m³

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 4 Tab. 171× 200

 

beton C 25/30 XF1

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Konzistence (čerstvý beton) 3× 50 m³ 3
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 21

min. ≥ fc-4 MPa
pr. ≥ fc+4 MPa

Odolnost proti průsaku vody (ztvrdlý beton po 28 dnech) 1× 1 000 m³ 1 ≤50 mm
ČSN P        

73 2404

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) 3
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 223×

ne
vy

h.

vy
h

. p
o 

o
pr

.

C
E

LK
E

M

Objemová hmotnost (čerstvý beton ) Tab. 213

hodnoty 
zkoušek

Provedené 
počty zkoušekKonstrukce Přechodové desky 

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

Materiál

vy
ho

v.

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Betonové konstrukce (prostý a železový beton) Požadované

m³

dle průkazních 
zkoušek

3× 50 m³

– 40            

ČSN EN 

206+A1 

(2018)

–           –

50 m³

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 3 Tab. 173× 50
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asfaltové izolační pásy

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Pevnost v tahu povrchových vrstev 14 2 000 m² 14 min. 1,5 MPa
čl. 6.3.2.1     

Tab. 6

min. 0,3 mm
max. 1,5 mm

0,7 MPa (8°C) 
0,4 MPa (23°C)

NATAVITELNÉ ASFALT. IZOL. PÁSY

Minimální přilnavost k podkladu 8 čl. 6.3.4.18 2 000 m²

Hloubka makrotextury 4
čl. 6.3.2.1          

Tab. 6
1× 500 m²

m² max. 8,0 mm

C
E

LK
E

M

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

MOSTOVKA

Nerovnost povrchu (měřeno latí o délce 2 metry) 32
čl. 6.3.2.1               

Tab. 6
1× 50

Provedené 
počty zkoušekKonstrukce Mostovka

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6242 

(2010)

Materiál

vy
ho

v.

Množství

Konstrukční část Izolační souvrství Požadované

1 596       –           –           –          

Druh zkoušky

 

MA 11 IV ochranná (ruční pokládání)

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 250 t 1 Tab. A.8

Obsah pojiva 1× 250 t 1 Tab. A.8

Číslo tvrdosti (I) 1× 250 t 1 Tab. A.8

Přírůstek tvrdosti (INC) 1× 250 t 1 Tab. A.8
dle průkazních 

zkoušek

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

dle průkazních 
zkoušek

dle průkazních 
zkoušek

dle průkazních 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

počty 
zkoušek

1 093       96            –           35           

Materiál

Množství

ČSN            

73 6122 

(2008)Druh zkoušky vy
ho

v.

Konstrukční část Vrstvy z litého asfaltu Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Ochranná vrstva izolace mostovky

četnosti 
zkoušek
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ACL 16 +

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Míra zhutnění vrstvy nedestruktivně 1× 500 m² 3 min. 96,0%

2,5 - 8,5%
Tab. A.2        

Tab. 13

Tab. A.2        

Tab. 13

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Ložní vrstva

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

Množství
Druh zkoušky

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 

(2019)

Materiál

vy
ho

v.

dle průkazních 
zkoušek

dle průkazních 
zkoušek

dle průkazních 
zkoušek

1 093       137          –           50           

Mezerovitost vrstvy nedestruktivně 1× 500 m² 3

 

ACO 11 +

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

1 093       109          –           40           

dle průkazních 
zkoušek

dle průkazních 
zkoušek

Materiál

Množství
Druh zkoušky vy

ho
v.

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Obrusná vrstva

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 

(2019)

Mezerovitost vrstvy nedestruktivně 1× 500 m²

dle průkazních 
zkoušek

3 2,0 - 7,5%
Tab. A.2        

Tab. 13

3 min. 96,0%
Tab. A.2        

Tab. 13
Míra zhutnění vrstvy nedestruktivně 1× 500 m²
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zemina neupravená hrubozrnná štěrková (G)

plocha [m²] objem [m³] délka [m] výška [m]

Zrnitost + meze plasticity 1× 2 000 m³ 1 – Tab. 2

Tab. 2m³500

vy
ho

v.

Množství
Druh zkoušky

–           718          
Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální

–           –          
2 –1×

Konstrukční část Přechodová oblast mostu Požadované

Materiál

Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Zásyp základu OP1 a OP5

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6244 

(2010)

C
E

LK
E

M

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

 

plocha [m²] objem [m³] délka [m] výška [m]

Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Zásyp základu OP1

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6244 

(2010)

C
E

LK
E

M

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

–           0,90        

Konstrukční část Přechodová oblast mostu Požadované

na vrstvu    
tl. 0,3 m

vy
ho

v.Množství
Druh zkoušky

–           –           Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená 3 min. 95% PS
čl. 9.2.3                   

Tab. A.1
1×

 

plocha [m²] objem [m³] délka [m] výška [m]

Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená 3 min. 95% PS
čl. 9.2.3                   

Tab. A.1
1×

vy
ho

v.Množství
Druh zkoušky

–           –           –           0,90        

Konstrukční část Přechodová oblast mostu Požadované

na vrstvu    
tl. 0,3 m

Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Zásyp základu OP5

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6244 

(2010)

C
E

LK
E

M

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.
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zemina neupravená hrubozrnná štěrková (G)

plocha [m²] objem [m³] délka [m] výška [m]

Zrnitost + meze plasticity 1× 2 000 m³ 1 – Tab. 2

C
E

LK
E

M

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

1× m³500 Tab. 22 –

Materiál

vy
ho

v.

Množství
Druh zkoušky

–           778          –           –          
Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální

Konstrukční část Přechodová oblast mostu Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Zásyp za opěrou OP1 a OP5

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6244 

(2010)

 

plocha [m²] objem [m³] délka [m] výška [m]

Modul přetvárnosti (Edef2) 1× 1 min. 45 MPa čl. 7.3.7.2

Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená
čl. 9.2.3                   

Tab. A.1
2×

na vrstvu    
tl. 0,3 m

C
E

LK
E

M

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

14 min. 100% PS

vy
ho

v.Množství
Druh zkoušky

–           –           –           2,00        
poslední 

vrstva

Konstrukční část Přechodová oblast mostu Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Zásyp za opěrou OP1 

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6244 

(2010)

 

plocha [m²] objem [m³] délka [m] výška [m]

Modul přetvárnosti (Edef2) 1× 1 min. 45 MPa čl. 7.3.7.2

Konstrukční část Přechodová oblast mostu Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Zásyp za opěrou OP5

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6244 

(2010) vy
ho

v.Množství
Druh zkoušky

–           –           –           7,00        
poslední 

vrstva

min. 100% PS48
čl. 9.2.3                   

Tab. A.1
2×

na vrstvu    
tl. 0,3 m

C
E

LK
E

M

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená
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ŠD 0/32

plocha [m²] objem [m³] délka [m] tl. [m]

Zrnitost 1× 1 000 m³ 1 Ge čl. 5.5

m³5001×

vy
h.

 p
o 

op
r.

ne
vy

h.

vy
ho

v.

1 –

Provedené 
počty zkoušek

Tab. 2

C
E

LK
E

M

ČSN            

73 6244 

(2010)

211          

Druh zkoušky

Materiál

Množství

–           –          
Maximální a minimální ulehlost                                                   
alt. maximální obj. hmotnost (PM) + vlhkost optimální

–           

Konstrukční část Přechodová oblast mostu Požadované

Konstrukční vrstva Přechodový klín OP1 a OP5

četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

 

plocha [m²] objem [m³] délka [m] tl. [m]

18
min. 0,85 

min.100%PS
čl. 9.2.6                   

Tab. A.1
2×

na vrstvu     
tl. 0,3 m

vy
h.

 p
o 

op
r.

ne
vy

h.

vy
ho

v.

Provedené 
počty zkoušek

C
E

LK
E

M

ČSN            

73 6244 

(2010)

–           

Druh zkoušky
Množství

–           2,50        
Míra zhutnění dle relativní ulehlosti + vlhkost přirozená         
alt. míra zhutnění  dle obj. hmotn. (D) + vlhkost přirozená

–           

Konstrukční část Přechodová oblast mostu Požadované

Konstrukční vrstva Přechodový klín OP1
četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek

 

plocha [m²] objem [m³] délka [m] tl. [m]

54
min. 0,85 

min.100%PS
čl. 9.2.6                   

Tab. A.1
2×

na vrstvu     
tl. 0,3 m

vy
h.

 p
o 

op
r.

ne
vy

h.

vy
ho

v.

Provedené 
počty zkoušek

C
E

LK
E

M

ČSN            

73 6244 

(2010)

–           

Druh zkoušky
Množství

–           8,00        
Míra zhutnění dle relativní ulehlosti + vlhkost přirozená         
alt. míra zhutnění  dle obj. hmotn. (D) + vlhkost přirozená

–           

Konstrukční část Přechodová oblast mostu Požadované

Konstrukční vrstva Přechodový klín OP5
četnosti 
zkoušek

počty 
zkoušek

hodnoty 
zkoušek
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beton C 25/30 XA1

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] počet

Konzistence (čerstvý beton) 1× 200 m³ 5
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 21

min. ≥ fc-4 MPa
pr. ≥ fc+4 MPa

Odolnost proti průsaku vody (ztvrdlý beton po 28 dnech) 1× 1 000 m³ 1 ≤50 mm
ČSN P        

73 2404

Tab. 171× 200

200 m³

200 m³

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech)

1× pilota

5

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Betonové konstrukce (prostý a železový beton) Požadované

– 347          

ČSN EN 

206+A1 

(2018)

–           78

Tab. 215

hodnoty 
zkoušek

Provedené 
počty zkoušekKonstrukce Piloty četnosti 

zkoušek           
(+3× prvních 50 

m³)

počty 
zkoušek

Materiál

vy
ho

v.

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

ČSN EN 

1536+A1

Tab. 221×

Integrita pilot 78 –

Objemová hmotnost (čerstvý beton )

m³

dle průkazních 
zkoušek

1×

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) 5
dle průkazních 

zkoušek

 

beton C 25/30 XF3

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Konzistence (čerstvý beton) 1× 200 m³ 4
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 21

Obsah vzduchu (čerstvý beton s maximální velikostí zrna 22-
32 mm)

1× 1 den min. 1
min. 3,0%          
max. 6,5%

Tab. 21

min. ≥ fc-4 MPa
pr. ≥ fc+4 MPa

Odolnost proti průsaku vody (ztvrdlý beton po 28 dnech) 1× 1 000 m³ 1 ≤20 mm
ČSN P        

73 2404

ČSN EN 

206+A1 

(2018)

–           –

200 m³

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 4 Tab. 171× 200

Konstrukční část Betonové konstrukce (prostý a železový beton) Požadované

m³

dle průkazních 
zkoušek

1× 200 m³
– 171          

hodnoty 
zkoušek

Provedené 
počty zkoušekKonstrukce Základový pas četnosti 

zkoušek           
(+3× prvních 50 

m³)

počty 
zkoušek

Materiál

vy
ho

v.

Množství
Druh zkoušky

Objemová hmotnost (čerstvý beton ) Tab. 214

ne
vy

h.

vy
h

. p
o

 o
pr

.

C
E

LK
E

M

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) 4
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 221×
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beton C 30/37 XF4

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Konzistence (čerstvý beton) 1× 200 m³ 4
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 21

Obsah vzduchu (čerstvý beton s maximální velikostí zrna 22-
32 mm)

1× 1 den min. 1
min. 3,5%          
max. 7,0%

Tab. 21

min. ≥ fc-4 MPa
pr. ≥ fc+4 MPa

ČSN EN 

206+A1 

(2018)

–           –

200 m³

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 4 Tab. 171× 200

Konstrukční část Betonové konstrukce (prostý a železový beton) Požadované

m³

dle průkazních 
zkoušek

1× 200 m³
– 59            

hodnoty 
zkoušek

Provedené 
počty zkoušekKonstrukce Římsy četnosti 

zkoušek           
(+3× prvních 50 

m³)

počty 
zkoušek

Materiál

vy
ho

v.

Množství
Druh zkoušky

Objemová hmotnost (čerstvý beton ) Tab. 214

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
E

LK
E

M

m³

Objemová hmotnost (ztvrdlý beton po 28 dnech) 4
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 221×

Odolnost vůči vlivu vody, mrazu a CHRL (ztvrdlý beton) 1 C/75/1000
ČSN P        

73 2404
1× 1 000
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II-298 Opočno-obchvat (2.etapa) 

zpracovatel: Bc. Martin Drajer, M-SILNICE a.s, HK                                                                                                   datum: 16.12.2021 

 
1. Úvod 
 

Systém řízení kvality a samotné zabezpečení kontroly kvality pro nabízenou 
zakázku 
 

II-298 Opočno-obchvat (2.etapa) 
 

stejně jako všechny ostatní zakázky, je založen na systému managementu kvality 
společnosti M - SILNICE a.s., který byl zaveden, udržován a certifikován v souladu 
s resortním systémem kvality již v březnu 1998 a recertifikován Stavcertem Praha 
s.r.o. dle ČSN EN ISO 9001: 2016 a ČSN EN ISO 3834-2: 2006 pro: 

 

- výstavbu pozemních komunikací a mostů, 
- výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb  
- výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí 
- výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů 
- montáž ocelových konstrukcí 
- svařování betonářské výztuže 
Certifikát systému managementu kvality č. QMS-4364/2019 platný do 21. 3. 
2022. 
Funkčnost tohoto systému kvality je průběžně kontrolována interními audity a 

každoročně navíc prověřována při dohledu certifikačního orgánu. Formou 
přezkoumání systému kvality vedením a.s. je navíc aktualizována politika kvality s 
určením cílů pro trvalý systematický rozvoj kvality produktů společnosti. 
Všechny požadavky ČSN EN ISO 9001/2016 jsou dle jednotlivých bodů této normy 
zpracovány v Organizační směrnici č. 5/2018 Příručka systémů managementu 
kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
M – SILNICE a.s. z 26. 2. 2018. 
 
 Naše společnost M - SILNICE a.s. má dále zavedený: 
1. Systém enviromentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2016. 
    Certifikát systému enviromentálního managementu č. EMS - 1343/2019  
    platný do 21.3. 2022. 
2. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN 
OHSAS 18001:2008. 
    Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
    č. OHMS-773/2018 platný do 21.3. 2022. 
 
Pro výrobu asfaltových směsí a kameniva mají M - SILNICE a.s. certifikovaný: 
 

- systém řízení výroby kameniva 
- systém řízení výroby asfaltových směsí 

 
Systém řízení výroby asfaltových směsí certifikoval Stavcert Praha s r.o. a systém 
řízení výroby kameniva Zkušebna kamene a kameniva s r.o.Hořice. 
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2. Dokumentace systému kvality 

Veškeré činnosti ovlivňující kvalitu jsou zakotveny v řídících dokumentech 
společnosti počínaje Příručkou systémů managementu kvality, ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přes Řády, Směrnice až po 
Technologické předpisy (TLP) a Příkazy ředitele. Přehled platných řídících 
dokumentů je navíc každoročně uváděn v Organizačním věstníku společnosti.  
 
 
3. Zabezpečení kontroly kvality pro zakázku 

Finálním dokladem rekapitulujícím požadované kontroly kvality zakázky je u 
staveb vypracování výstupky zakázky odborem kontroly a řízení (OKŘJ) a.s. v 
podobě Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení kvality díla. 

Pro stanovení konkrétních druhů a četnosti zkoušek a měření bude pro tuto 
zakázku OKŘJ na základě požadavků platných norem a druhu a rozsahu prací 
vypracován Plán kontrolních zkoušek. Předložení Plánu ke schválení je obvyklé k 
termínu předání staveniště. 

Za kvalitní realizaci zakázky při dodržení technologických předpisů i naplnění 
Plánu kontrolních zkoušek je přímo zodpovědný jmenovaný stavbyvedoucí. Na 
kontrolní činnosti se ve stanoveném rozsahu podílí i další řídící pracovníci 
společnosti. 

Stavbyvedoucí zajišťuje provádění zkoušek, měření a geodetických měření u 
akreditovaných laboratoří a u laboratoří se zvláštní způsobilostí.  

 
 

4.1 Zemní práce 
Technologický proces zemní práce se řídí technologickým předpisem TLP 1/2021 

Zemní práce a TLP 2/2021 Kanalizace a výkopy jam, rýh a šachet. 
 
4.2 Nestmelené vrstvy 

Technologický proces nestmelené vrstvy se řídí technologickým TLP 25/2021 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK, TLP 26/2021 Vrstva z vibrovaného 
štěrku, TLP 27/2021 Vrstva ze štěrkodrti, TLP 28/2021 Vrstva ze štěrkopísku, 
TLP 29/2021 Mechanicky zpevněná zemina MZ.  
 
4.3 Postřiky 

Technologický proces postřiků se řídí technologickým předpisem TLP 7/2021 
Postřiky a nátěry vozovek.  
 
4.4 Hutněné asfaltové vrstvy 

Technologický proces hutněných asfaltových vrstev se řídí technologickým 
předpisem TLP 9/2021 Hutněné asfaltové vrstvy, 10/2021 Opravy poruch 
asfaltových vozovek. 
 



 

Strana 4 (celkem 4) 

II-298 Opočno-obchvat (2.etapa) 

zpracovatel: Bc. Martin Drajer, M-SILNICE a.s, HK                                                                                                   datum: 16.12.2021 

 
4.5 Beton – vlastnosti, výroba, ukládání 

Technologický proces Beton – vlastnosti, výroba, ukládání se řídí technologickým 
předpisem TLP 15/2021 Monolitické betonové konstrukce, TLP 16/2021 Montáže 
prefabrikátů, TLP 19/2021 Provádění železobetonových desek spřažených 
s prefabrikovanými nosníky mostů pozemních komunikací, TLP 20/2021 
Sanace vad a poruch betonových a železobetonových konstrukcí a řadou 
technologických výrobních a provozních předpisů zpracovaných pro provoz a výroby 
prefabrikátů a betonové směsi v Prefě Nový Bydžov. Betonové směsi a betonové 
výrobky jsou certifikovány autorizovanou osobou a jsou na ně a.s. vydána Prohlášení 
o shodě. 
 
4.6 Odvodnění 

Technologický proces odvodnění se řídí technologickým předpisem TLP 11/2021 
Odvodnění vozovek a chráničky inženýrských sítí, 13/2021 Trubní propustky. 

 
4.7 Bourání a demoliční práce 

Technologický proces bourání a demoliční práce se řídí technologickým 
předpisem TLP 3/2021 Bourání a demoliční práce. 

 
4.8 Chodníky 

Technologický proces Provádění chodníků se řídí technologickým předpisem 
TLP 12/2021 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy. 

 
 

5. Laboratoře zajišťující průkazní, ITT, kontrolní a přejímací zkoušky 
Průkazní, kontrolní, ITT a přejímací zkoušky materiálů a polotovarů a prací 

prováděných pro zemní práce, nestmelené vrstvy, prolévané vrstvy, postřiky, 
hutněné asfaltové vrstvy a betony bude provádět akreditovaná Zkušební laboratoř 
č.1197, M.I.S. a.s. Centrální silniční laboratoř, Resslova 956/13, 500 02 
Hradec Králové. Osvědčení o akreditaci ČIA č. 243/2016 platné do 25.4.2021. 

Případné další laboratorní zkoušky budou zajišťovány přes M.I.S. a.s. u laboratoří 
vybraných z Přehledu akreditovaných laboratoří provádějících zkoušky, které jsou 
užívány v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací, který 
je uveden ve Věstníku dopravy vydaným Ministerstvem dopravy a spojů. 
 
 
6. Vazba v jakosti na podzhotovitele 

 
Budoucí podzhotovitelé se budou řídit při kontrole jakosti výrobků a prováděných 

prací vypracovaným Plánem kontrolních zkoušek na základě platných ČSN a 
dalších platných předpisů.  
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