

Protokol z 2. jednání hodnotící komise

v zadávacím řízení podle § 56 – otevřené řízení – zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku na stavební práce „**Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa**“, sepsaný dne 14. 12. 2021 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

1. Složení hodnotící komise

Členové hodnotící komise, jmenovaní zadavatelem pro hodnocení a posouzení nabídek, dne 4. 10. 2021:

~~Be. Pavel Bulíček~~

Ing. Eduard Trumm

Ing. Jiří Brandejs

Ing. Jiří Koutník

Jednání hodnotící komise se dále zúčastnila jako přizvaný poradce Ing. Eva Vortelová a Ing. Pavla Charvátová.

2. Seznam otevřených nabídek

O otevírání nabídek zadavatel vyhotovil písemný protokol, který obsahuje seznam nabídek, které byly otevřeny, identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel otevřel 5 nabídek:

| Číslo nabídky | Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele | Datum/čas podání nabídky |
|---------------|--|------------------------------|
| 1 | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 252 53 361 Právní forma: akciová společnost | 12. 11. 2021 v 8:34:14 hod. |
| 2 | EUROVIA CS, a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 Právní forma: akciová společnost | 15. 11. 2021 v 11:48:58 hod. |
| 3 | M-SILNICE a.s. Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868 Právní forma: akciová společnost | 15. 11. 2021 v 12:53:51 hod. |

| Číslo nabídky | Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele | Datum/čas podání nabídky |
|---------------|--|------------------------------|
| 4 | Společnost Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o. Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. Sídlo: č.p. 51, 517 41 Lupenice IČO: 252 97 899 (Vedoucí společník) Právní forma: společnost s ručením omezeným (vedoucí společník) | 15. 11. 2021 v 15:03:52 hod. |
| 5 | PORR a.s. Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 430 05 560 Právní forma: akciová společnost | 15. 11. 2021 v 16:07:30 hod. |

3. Výsledek hodnocení nabídek

| Číslo nabídky | Obchodní firma | Nabídková cena (bez DPH) | Pořadí |
|---------------|---|--------------------------|-----------|
| 1 | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 38 500 000,00 Kč | 4. |
| 2 | EUROVIA CS, a.s. | 35 419 320,87 Kč | 2. |
| 3 | M-SILNICE a.s. | 36 729 441,59 Kč | 3. |
| 4 | Společnost Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o. Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. | 33 373 186,40 Kč | 1. |
| 5 | PORR a.s. | 40 497 769,38 Kč | 5. |

4. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudí u prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

| Číslo nabídky | Obchodní firma | Nabídková cena (bez DPH) | Pořadí |
|---------------|---|--------------------------|-----------|
| 4 | Společnost Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o. Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. | 33 373 186,40 Kč | 1. |

Při prvním jednání, konaném dne 2. 12. 2021, hodnotící komise zkonstatovala, že nabídka účastníka zadávacího řízení č. 4, Společnost Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa, obsahuje následující nedostatky:

- 1) Účastník zadávacího řízení nesplnil předpoklad dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona, když účastník zadávacího řízení ve formuláři Příloha k nabídce uvedl, že geodetem Díla bude Ing. Jiří Němec, ovšem k Ing. Jiřímu Němci nebylo doloženo Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.
- 2) Účastník zadávacího řízení nedoložil, že osoba odpovědná za vedení Díla, Lukáš Pelc, řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího/ stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve finančním objemu min. 8,5 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.
- 3) Účastník zadávacího řízení nedoložil, že osoba odpovědná za vedení příslušných prací, Libor Janeček, řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího/ stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve finančním objemu min. 5,5 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.

- 4) Účastník zadávacího řízení ve formuláři Příloha k nabídce uvedl, že geodetem Díla bude Ing. Jiří Nemec. Z dalších doložených dokladů vyplývá, že Ing. Jiří Nemec - Zeměměřická kancelář je poddodavatelem účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení však Ing. Jiřího Němce - Zeměměřickou kancelář neuvedl v Seznamu poddodavatelů.
- 5) Účastník zadávacího řízení v návrhu Smlouvy o dílo (kapitola I. Základní ustanovení, bod 1) neuvedl slovy haléře nabídkové ceny.
- 6) Při posuzování nabídky účastníka zadávacího řízení hodnotící komise zkonstatovala, že nabídková cena níže uvedených položek je mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
 - a) rozpočet s názvem „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově;
 - položka č. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU;
 - položka č. 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD);
 - položka č. 02741 PROVIZORNÍ MOSTY;
 - položka č. 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU;
 - položka č. 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU;
 - položka č. 916721 UPEVNŮVACÍ KONSTR – PODKLADNÍ DESKA OD 28 KG – DOD A MONTÁŽ;
 - položka č. 916723 UPEVNŮVACÍ KONSTR – PODKLADNÍ DESKA OD 28 KG – DEMONTÁŽ;
 - položka č. 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU;
 - položka č. 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU;
 - b) rozpočet s názvem „II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa“
 - položka č. 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 – DODÁVKA A MONTÁŽ;
 - položka č. 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 – DEMONTÁŽ;
 - položka č. 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS – DOD A MONTÁŽ;
 - položka č. 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS – DEMONTÁŽ;
 - položka č. 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA – DOD A MONTÁŽ;
 - položka č. 916321 DOPRAVNÁ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 – DOD A MONTÁŽ;
 - položka č. 916323 DOPRAVNÁ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 – DEMONTÁŽ;
 - položka č. 916361 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 – DOD A MONTÁŽ;
 - položka č. 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 – DEMONTÁŽ;
 - položka č. 916711 UPEVNŮVACÍ KONSTR – PODKLADNÍ DESKA POD 28 KG - DOD A MONTÁŽ;
 - položka č. 916713 UPEVNŮVACÍ KONSTR – PODKLADNÍ DESKA POD 28 KG - DEMONTÁŽ;
 - položka č. 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH;
 - položka č. 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM;
 - položka č. 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2.

Hodnotící komise si tedy od účastníka zadávacího řízení č. 4, Společnost Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa, v souladu s § 46 zákona, vyžádala objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, a to prostřednictvím některé z následujících forem:

- a) elektronický nástroj dle § 213 zákona,
- b) datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- c) elektronická pošta (e-mail).

Účastník zadávacího řízení č. 4, Společnost Kounov – Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa, dne 7. 12. 2021 požádal o prodloužení lhůty pro objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů, a to do 13. 12. 2021. Zadavatel účastníku zadávacího řízení částečně vyhověl, když prodloužil lhůtu pro objasnění předložených údajů a dokladů do 13. 12. 2021 do 10:00 hod.

Vyzvaný účastník zadávacího řízení č. 4, Společnost Kounov – Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa, ve lhůtě předložil v souladu s požadavky zákona a zadavatele:

- 1) Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. vydané na jméno Ing. Jiří Němec;
- 2) Seznam poddodavatelů doplněný o poddodavatele Ing. Jiřího Němce – Zeměměřickou kancelář;
- 3) Doplněný Profesní životopis odborného personálu, tj. osoby odpovědné za vedení Díla, tj. hlavního stavbyvedoucího Lukáše Pelce;
- 4) Doplněný Profesní životopis odborného personálu, tj. osoby odpovědné za vedení příslušných prací, tj. stavbyvedoucího Libora Janečka;
- 5) Návrh Smlouvy o dílo, ve kterém jsou v kapitole I. Základní ustanovení, bod 1 uvedeny slovy haléře nabídkové ceny;
- 6) Písemné objasnění nabídkové ceny, ve kterém účastník zadávacího řízení č. 4, Společnost Kounov – Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa, uvedl, že účastník zadávacího řízení má bohaté zkušenosti s prováděním obdobných zakázek, které zúročili při sestavování cenové nabídky. Dále účastník zadávacího řízení přiložil k dotazovaným položkám vysvětlení nabídkové ceny, resp. rozbor nabídkové ceny.

5. Druhé jednání hodnotící komise

Hodnotící komise posoudila odpověď na žádost o objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů předloženou účastníkem zadávacího řízení č. 4, Společnost Kounov – Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa, a zkonstatovala, že nabídka účastníka zadávacího řízení je v souladu se zákonem a požadavky zadavatele.

Žádný z členů hodnotící komise nezastává odchylný názor proti názoru většiny.

Výsledek posouzení nabídek a závěr z jednání hodnotící komise je uveden ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek.

6. Hodnotící komise:

Žádný z členů hodnotící komise nezastává odchylný názor proti názoru většiny.

Členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost výše uvedených údajů:


Bc. Pavel Bulíček

.....omluven.....


Ing. Eduard Trumm

..........

Ing. Jiří Brandejs

..........

Ing. Jiří Koutník

..........

Příloha: Presenční listina

Tabulka posouzení nabídky (2) – Společnost Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa

Posouzení kvalifikace dodavatele (2) – Společnost Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa.

Tabulka posouzení nabídky (2): Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa

| Požadavky a jejich splnění | | Společnost Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o. Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. |
|--|------------------|--|
| Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona) | ano/ne | ano |
| V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona - doložení, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponесou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. | ano/ne/netýká se | ano |
| Poskytnutí jistoty ve výši 670 000,- Kč, a to buď formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky (platnost do 31. 3. 2022) - dle § 41 zákona | ano/ne | ano |
| Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 zákona | ano/ne/netýká se | netýká se/ano |
| Nabídka zpracovaná v českém jazyce | ano/ne | ano |
| Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru | ano/ne | ano |
| Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny | ano/ne | ano |
| Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny chybějící údaje | ano/ne | ano |
| Předloženo čestné prohlášení ke střetu zájmů | ano/ne | ano/ano |
| Objekt / Cena | Investorská cena | |
| Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově | | |
| SO 002 Vedlejší a ostatní náklady | 731 746,00 | 1 038 600,00 |
| SO 182 Dopravně inženýrská opatření | 417 097,50 | 271 485,00 |
| SO 201 Most ev. č. 309-004 | 8 128 314,16 | 8 797 173,20 |
| SO 202 Nábřežní zeď | 3 304 767,98 | 3 600 678,56 |
| SO 203 Provizorní most | 1 726 471,74 | 1 081 238,66 |
| II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa | | |
| SO 001 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 101, SO 181 | 390 000,00 | 436 425,00 |
| SO 101 Obnova silnice II/309 od km 0,000 do 2,673 | 19 533 694,73 | 17 837 522,98 |
| SO 181 Dočasné dopravní opatření pro SO 101 | 2 497 910,00 | 310 063,00 |
| Stavební náklady bez DPH | 36 730 002,11 | 33 373 186,40 |
| DPH 21 % | 7 713 300,44 | 7 008 369,14 |
| Cena celkem včetně DPH | 44 443 302,55 | 40 381 555,54 |
| Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle dopisu nabídky | 36 730 001,00 | 33 373 186,40 |
| DPH 21 % dle dopisu nabídky | | 7 008 369,14 |
| Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky | | 40 381 555,54 |
| Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 odst. 1 písm. o) a §113 zákona | ano/ne | ne |
| Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky? | ano/ne | ne |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací) | 21 týdnů | 21 týdnů |
| Doba realizace Díla | 21 + 6 týdnů | 21 + 6 týdnů |
| Záruční doba | 60 měsíců | 60 měsíců |
| Záruční doba na izolaci mostu | 120 měsíců | 120 měsíců |
| Záruční doba na opravu objízdných tras | 24 měsíců | 24 měsíců |
| Poddodavatelé | | Ing. Jiří Němec - Zeměměřická kancelář - zeměměřické činnosti ----- HT ROAD s.r.o. - frézování ----- KSB silniční práce s.r.o. - postřiky ----- STRABAG a.s. - Litý asfalt ----- ERMO spol. s r.o. - přeložení sloupu VO ----- Dopravní značení Svoboda, Olomouc a.s. - VDZ ----- Vivastav a.s. - speciální zakládání ----- MDS projekt s.r.o. - RDS |
| Poznámka | | |

Posouzení kvalifikace dodavatele (2)

Název veřejné zakázky: **Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa**

4. Účastník zadávacího řízení: Společnost Kounov - Plasnice, most a obnova krytu, II. etapa
 Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.
 Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

| Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona – splnění (doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení) | | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne |
|--|---|--|--------------|---|--------------|
| | | MADOS MT s.r.o. | | SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. | |
| písm. a) | <p><u>Výpis z evidence rejstříku trestů:</u> dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží.</p> <p>Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat</p> <p>a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.</p> | Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob | 20. 10. 2021 | Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob | 1. 9. 2021 |
| | | Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob - Ivo Muthsam | 20. 10. 2021 | Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Irena Andršová | 2. 9. 2021 |
| | | | | Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Libor Kabele | 1. 9. 2021 |
| písm. b) | <p><u>Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani písemné čestné prohlášení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.</p> | Potvrzení z Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj | 20. 10. 2021 | Potvrzení z Finančního úřadu pro Pardubický kraj | 6. 9. 2021 |
| | | Prokázání základní způsobilosti | 11. 11. 2021 | Prokázání základní způsobilosti | 11. 11. 2021 |
| písm. c) | <p><u>Písemné čestné prohlášení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.</p> | Prokázání základní způsobilosti | 11. 11. 2021 | Prokázání základní způsobilosti | 11. 11. 2021 |

| Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona – splnění (doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení) | | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne |
|--|--|---|--------------|---|------------|
| | | MADOS MT s.r.o. | | SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. | |
| písm. d) | <u>Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení:</u> dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | Potvrzení o stavu nedoplateků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému z Okresní správy sociálního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou | 20. 10. 2021 | Potvrzení o stavu nedoplateků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému z Okresní správy sociálního zabezpečení Svitavy | 2. 9. 2021 |
| písm. e) | <u>Výpis z obchodního rejstříku nebo písemné čestné prohlášení, v případě že není v obchodním rejstříku zapsán:</u> dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. | Výpis z obchodního rejstříku | 20. 10. 2021 | Výpis z obchodního rejstříku | 1. 9. 2021 |

| Profesní způsobilost dle § 77 zákona - splnění | | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne |
|--|---|---|------------------------------|---|-------------|
| | | MADOS MT s.r.o. | | SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. | |
| § 77 odst. 1 | výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení) | Výpis z obchodního rejstříku | 20. 10. 2021 | Výpis z obchodního rejstříku | 1. 9. 2021 |
| § 77 odst. 2 písm. a) | doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění | | | | |
| | 1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku | 20. 10. 2021 | Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku | 25. 8. 2021 |
| | 2) Výkon zeměměřických činností | Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku – Poddodavatel Ing. Jiří Němec – Zeměměřičská kancelář | 20. 10. 2021 20. 10. 2021 | | |
| § 77 odst. 2 písm. c) | doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením stavby, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby | Osvědčení o autorizaci – Lukáš Pelc | 1. 6. 2010 | | |
| | | Potvrzení uchazeče o existenci pracovního nebo obdobného poměru | 11. 11. 2021 | | |

| Profesní způsobilost dle § 77 zákona - splnění | | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne |
|--|---|--|--------------|---|--------|
| | | MADOS MT s.r.o. | | SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. | |
| § 77 odst. 2 písm. c) | doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením příslušných prací, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru mosty a inženýrské konstrukce | Osvědčení o autorizaci – Libor Janeček | 1. 6. 2010 | | |
| | | Potvrzení uchazeče o existenci pracovního nebo obdobného poměru | 11. 11. 2021 | | |
| | doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění. | Poddodavatel: Ing. Jiří Němec – Zeměměřická kancelář | | | |
| | | Smlouva o uzavření smlouvy budoucí | 11. 11. 2021 | | |
| | | Čestné prohlášení dodavatele | 11. 11. 2021 | | |
| | | Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Jiří Němec | 20. 10. 2021 | | |
| | | Potvrzení z Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj | 20. 10. 2021 | | |
| | | Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému z Okresní správy sociálního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou | 20. 10. 2021 | | |
| | | Výpis z obchodního rejstříku | 20. 10. 2021 | | |
| | | Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku | 20. 10. 2021 | | |
| | | Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. – Ing. Jiří Němec | 13. 12. 1996 | | |

| Technická kvalifikace dle § 79 - splnění | | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Hodnota plnění | Termín výstavby |
|--|--|--|--------------|--|-------------|--|--------------------|
| | | MADOS MT s.r.o. | | SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. | | | |
| § 79 odst. 2 písm. a) | <ul style="list-style-type: none"> - Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj, zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními kapacitami. - Osvědčení objednatelů, která budou obsahovat cenu, dobu provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny. <p>Osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech realizoval:</p> | Seznam staveb obdobného charakteru | 11. 11. 2021 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 3 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení díla stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou výlučně vlastními kapacitami, přičemž vlastní kapacity zadavatel definuje v bodě 12.4) s finančním plněním minimálně ve výši 8,5 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku. | Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR – I/44 Mohelnice – Libivá (Druhý společník) | 21. 9. 2020 | Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR – I/44 Mohelnice – Libivá (Vedoucí společník) | 21. 9. 2020 | 69 913 379,00 Kč bez DPH Z toho Vedoucí společník – 62 885 935,00 Kč bez DPH a druhý společník – 7 027 444 Kč bez DPH | 4/2020 – 8/2020 |
| | | Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce – Modernizace silnice III/36826 Boršov | 16. 2. 2021 | | | 14 468 003,86 Kč bez DPH (z toho MADOS MT s.r.o. 14 391 323,44 Kč bez DPH) | 10/2020 – 11/2020 |

| Technická kvalifikace dle § 79 - splnění | | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Hodnota plnění | Termín výstavby |
|--|---|--|-------------|---|--------|---|-----------------|
| | | MADOS MT s.r.o. | | SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. | | | |
| § 79 odst. 2 písm. a) | | Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce – Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/36016 - Hrádek | 9. 10. 2019 | | | 39 271 492,19 Kč bez DPH | 4/2019 – 9/2019 |
| | - 3 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení díla stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky („výstavba nebo rekonstrukce mostu nebo opěrné zdi” nebo „výstavba nebo rekonstrukce mostu a opěrné zdi”) s finančním plněním minimálně ve výši 5,5 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku. | Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce – Rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 Jablonné nad Orlicí | 21. 9. 2017 | | | 31 435 371,10 Kč bez DPH | 8/2016 – 6/2017 |
| | | Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR – I/11 Helvíkovice, most ev. č. 11-064 | Bez data | | | 40 399 471,09 Kč bez DPH (z toho MADOS MT s.r.o – 20 199 735,55 Kč bez DPH) | 9/2017 – 4/2019 |
| | | Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce – Rekonstrukce mostu ev. č. 31216-1 Nekoř | Bez data | | | 18 479 299,52 Kč bez DPH | 7/2018 – 5/2019 |
| | | Ověření provedení pokládky asfaltových vrstev výlučně vlastními kapacitami bylo provedeno z údajů uvedených v Seznamu staveb obdobného charakteru a v osvědčeních objednatelů. | | | | | |
| Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž finanční plnění přesahuje výši 8,5 mil. Kč za jednu zakázku (výstavba nebo rekonstrukce komunikace). | | | | | | | |
| Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž finanční plnění přesahuje výši 5,5 mil. Kč za jednu zakázku („výstavba nebo rekonstrukce mostu nebo opěrné zdi” nebo „výstavba nebo rekonstrukce mostu a opěrné zdi”). | | | | | | | |

| Technická kvalifikace dle § 79 - splnění | | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Hodnota plnění | Termín výstavby |
|--|---|---|--------------|---|--------|----------------|-----------------|
| | | MADOS MT s.r.o. | | SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. | | | |
| § 79 odst. 2 písm. d) | Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele – osoba odpovědná za vedení Díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího | | | | | | |
| | - <u>Doklad o odborné způsobilosti</u> ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby | Osvědčení o autorizaci – Lukáš Pelc | 1. 6. 2010 | | | | |
| | - <u>Prohlášení podepsané osobou odpovědnou za vedení Díla:</u> V pozici hlavního stavbyvedoucího/ stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla ve finančním objemu min 8,5 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku (Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu provedení prací.) | Profesní životopis odborného personálu – Lukáš Pelc | 11. 11. 2021 | | | | |
| | Účastník zadávacího řízení <u>doložil</u> , že osoba odpovědná za vedení Díla, Lukáš Pelc, řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího/ stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve finančním objemu min. 8,5 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky. | | | | | | |

| Technická kvalifikace dle § 79 - splnění | | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Doloženo dokladem (Certifikát, výpis, doklad, čestné prohlášení) | Ze dne | Hodnota plnění | Termín výstavby |
|--|--|---|--------------|---|--------|----------------|--------------------|
| | | MADOS MT s.r.o. | | SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. | | | |
| § 79 odst. 2 písm. d) | Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele – osoba odpovědná za vedení příslušných prací, tj. osoba stavbyvedoucího | | | | | | |
| | - <u>Doklad o odborné způsobilosti</u> ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru mosty a inženýrské konstrukce | Osvědčení o autorizaci – Libor Janeček | 1. 6. 2010 | | | | |
| | - <u>Prohlášení podepsané osobou odpovědnou za vedení příslušných prací:</u> V pozici stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky („výstavba nebo rekonstrukce mostu nebo opěrné zdi“ nebo „výstavba nebo rekonstrukce mostu a opěrné zdi“), a to minimálně 2 díla ve finančním objemu min 5,5 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku.(Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu provedení prací.) | Profesní životopis odborného personálu – Libor Janeček | 11. 11. 2021 | | | | |
| | Účastník zadávacího řízení <u>doložil</u> , že osoba odpovědná za vedení příslušných prací, Libor Janeček, řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího/ stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve finančním objemu min. 5,5 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky. | | | | | | |