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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami

(dále také jako „ smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 
Obchodní firma: 
se sídlem :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548
Zastoupený:

IČO:
DIČ :
Bankovní spojení:
Číslo účtu :

Milanem Máčkem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Machů, místopředsedou představenstva 
275 02 988
CZ27502988

2022/0026Číslo smlouvy objednatele:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:
Obchodní firma: ElisaTex s.r.o.
se sídlem: Velký Třebešov 113,552 03
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 37725.
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Helenou Vlčkovou
05408105

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/2

Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele v mezích této smlouvy ve věcech technických: 
Jméno, příjmení,
(dále jen

(Objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými 
zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 občanský zákoník), resp. v Živnostenském rejstříku (§ 60 
zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo jiném obdobném 
veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se
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zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, 
nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke 
sjednání a podpisu této smlouvy.

1.5 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení, vyhlášeného objednatelem, Poptávkou 
na: „Rekonstrukce montážní jámy na cestmistrovství v Trutnově“ ze dne 31.1.2022 (dále jen 
Poptávka) a nabídky zhotovitele ze dne 14.2.2022 a všech jejích doplněních (dále jen Nabídka). 
Poptávka a nabídka jsou závazné po celou dobu trvání této smlouvy.

1.6 Strany se výslovně dohodly, že forma smlouvy bude písemná a v této formě budou učiněny i veškeré 
její případné změny a dodatky.

2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat na základě výběrového řízení pro objednatele 

v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou, ve věcném rozsahu vymezeném 
poptávkou a touto smlouvou, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo:

„Rekonstrukce montážní jámy na cestmistrovství v Trutnově“
a závazek objednatele bezvadně provedené dílo řádně a v souladu se smlouvou převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě.

2.2 Dílem se rozumí oprava montážní jámy na cestmistrovství Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov 3. 
Konstrukce montážní jámy je vlivem agresivního prostředí degradována a dochází k borcení stěn. 
Rozsah díla je dále vymezen v příloze č. 2 Výkaz výměr této smlouvy.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že mu jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že je původcem odpadů vzniklých při 
provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
a že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně 
způsobilými. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že předmět díla vymezený smlouvou považuje 
za srozumitelný a dostatečně určitý.

2.4 Veškeré změny plnění, vícepráce (v případě změny okolností) a další skutečnosti týkající se dodávky 
díla, budou realizovány na základě vzájemné dohody obou stran (za objednatele jsou ktéto dohodě 
oprávněni pracovníci stavebního dozoru, za zhotovitele osoby oprávněné jednat ve věcech technických), 
která bude poté zachycena v písemném záznamu ve stavebním deníku jako podklad pro dodatek ke 
smlouvě. Právo fakturovat za vícepráce nebo jiná taková plnění vzniká až po uzavření dodatku a předání 
a převzetí řádně provedeného plnění.

2.5 Splněním dodávky se rozumí dokončení stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu 
o předání a převzetí stavby.

2.6 Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu plnění v rozsahu a parametrech 
odpovídajících této smlouvě, projektové dokumentaci a dále za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé 
s ohledem na určený účel užívání, a to po dohodnutou záruční dobu.

2.7 Místem plnění je ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., areál cestmistrovství Trutnov, 
Sportovní 508, 541 03 Trutnov.

3. Cena díla a platební podmínky
3.1 Smluvní strany se dohodly, na základě nabídky zhotovitele, na ceně za provedení díla, která je 

uvedena v příloze č. 1 Krycí list nabídky.
DPH bude účtováno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné materiály a 
mechanizmy potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými 
zákony a normami, za podmínek stanovených touto smlouvou, a zároveň na sebe bere nebezpečí změny 
okolností, které dokončení díla podstatně ztěžují a které nemohl při uzavření smlouvy předvídat.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v následuj ících případech (a postupem 
uvedeným v bodě 3.4):

vícepráce v případě změny okolností dle bodu 3.2 této smlouvy, přičemž vícepráce nezahrnuté 
v původním rozpočtu budou oceněné zhotovitelem za použití stejné cenové úrovně jako v jeho 
nabídce a vícepráce v původním rozpočtu zahrnuté budou oceněny dle tohoto rozpočtu, a uzavření 
dodatku ke smlouvě, nedohodnou-li se strany jinak. Nedohodnou-li se smluvní strany na ocenění 
víceprací, budou vícepráce oceněny podle „katalogů cen stavebních prací", vydává ÚRS Praha a.s., 
platných ke dni vzniku potřeby víceprací
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méněpráce, v případě změny okolností, a uzavření dodatku ke smlouvě, přičemž méněpráce budou 
oceněny dle jednotkových cen položkového rozpočtu a odečteny od celkové ceny díla na základě 
soupisu provedených prací a dodávek odsouhlaseného oprávněnými zástupci smluvních stran

3.4 Při zjištění změny dle bodu 3.2 zhotovitel sdělí tuto skutečnost pověřené osobě objednatele a v tomto 
smyslu bude proveden zápis ve stavebním deníku ve smyslu bodu 8.1a vypracován evidenční list změny 
stavby, kde bude uvedeno řádné odůvodnění potřeby změny ceny a který bude podepsán oprávněnými 
osobami všech subjektů zúčastněných na stavbě. Na základě evidenčního listu změny stavby bude 
vypracován dodatek ke smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
bude podkladem pro fakturaci.

3.5 Platby za provedení díla budou provedeny na základě měsíční faktury vystavené zhotovitelem do pěti 
dnů po skončení kalendářního měsíce na základě oceněného soupisu skutečně provedených prací a 
dodávek odsouhlaseného oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.6 Daňový doklad bude vystaven na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

3.7 Splatnost daňového dokladuje 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za 
to, že daňový doklad byl objednateli doručen třetí pracovní den po jeho předání k poštovní přepravě 
zhotovitelem.

3.8 Daňový doklad musí splňovat náležitosti požadované právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě povinných 
součástí dle platných právních předpisů bude přílohou daňového dokladu i potvrzený soupis prací.

3.9 Nesprávný nebo neúplný daňový doklad je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli k doplnění nebo 
opravení. Doručením opraveného nebo doplněného daňového dokladu zpět objednateli počíná běžet 
nová doba splatnosti v délce trvání stejné, jako byla původní.

3.10 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový 
doklad zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část daňového dokladu nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné sankce plynoucí ze smlouvy.

3.11 Veškeré peněžité závazky objednatele se považují za splněné dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na daňovém dokladu.

3.12 Strany si ujednaly, že záloha na cenu díla ani závdavek nebyly a nebudou poskytnuty.

4. Doba plnění
4.1 Zhotovitel převezme a předá předmět zakázky objednateli ve lhůtě nejpozději do termínu, který je 

uveden v příloze č. 1 Krycí list nabídky.
4.2

5. Staveniště
5.1 Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím této smlouvě a 

projektovým podmínkám, prosté všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu 
dohodnutém smluvními stranami v této smlouvě. Nesplní-li objednatel svou povinnost, prodlužuje se 
termín dokončení díla o lhůtu, po kterou se objednatel nachází v prodlení.

5.2 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup ke zdrojům potřebným k plnění této smlouvy.
5.3 Protokol o odevzdání a převzetí staveniště se stává součástí smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro smluvní strany závazné pouze v 
případě jejich písemného zachycení v protokolu o předání a převzetí staveniště.

5.4 Objednatel předá jako přílohy č. 3 a 4 této smlouvy v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisu (dále jen zákoník práce), zhotoviteli Informace o rizicích 
vyplývajících z pracovních činností v okolí stavby vlastních zaměstnanců a Pravidla BOZP, PO a OŽP 
pro dodavatele. S těmito dokumenty se zhotovitel zavazuje seznámit své osoby v místě plnění.

5.5 Zhotovitel se zavazuje v okamžiku převzetí staveniště v souladu se zákoním práce předat objednateli 
Informace o rizicích vyplývajících z pracovních činností při realizaci díla, objednatel se zavazuje s nimi 
seznámit své osoby v místě plnění.
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5.6 Obě strany se dohodly, že koordinací opatření k zajištění BOZP je pověřen objednatel.
5.7 Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do protokolu o odevzdání a převzetí staveniště 

důvody nepřevzetí. Dnem podpisu protokolu o odevzdání a převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel 
je obeznámen s formou a stavem staveniště, přístupových cest a napájecích bodů energií a vody, včetně 
vypouštění vod odpadních.

5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu 
provádění díla ochranu staveniště, uspořádat staveniště v souladu s požadavky nařízení vlády 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Dále se zavazuje zajistit, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním 
a požárním předpisům a předpisům v oblasti ochrany životního prostředí, aby ho prováděli zaměstnanci 
s potřebnou odbornou kvalifikací a zdravotní způsobilostí.

5.9 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali 
na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. 
Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti 
s prováděním díla, popř. vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

5.10 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu, nebo ohrožení 
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů objednatele, nebo k ohrožení životního 
prostředí.

5.11 V areálu objednatele je zakázáno odstavovat vozidla po/před pracovním výkonem s výjimkou místa 
k tomuto účelu vymezeném objednatelem. Odstavená vozidla vždy zhotovitel zajistí proti úniku 
provozních kapalin. Pokud i přesto dojde k nekontrolovanému úniku, učiní veškerá potřebná opatření 
k zamezení vniknutí do půdy, kanalizace nebo vodních zdrojů a tuto skutečnost neprodleně 
prokazatelným způsobem oznámí objednateli. Při likvidaci bude postupovat v souladu s právními 
předpisy na úseku ochrany životního prostředí, zejména zákonem č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších přepisů.

5.12 Zhotovitel je povinen veškeré záznamy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí provádět pouze do stavebního deníku.

6. Vlastnické právo k dílu a přechod nebezpečí vzniku škody
6.1 Vlastnické právo kdílu a nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele dnem podepsání 

protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

7. Provádění díla
7.1 Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, 

není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla 
zapotřebí. Zhotovitel není oprávněn zadat provedení celého díla jiném subjektu.

7.2 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
7.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla 

je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno ve smlouvě či jejích dodatcích.
7.4 Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání staveniště předložit certifikáty nebo technické listy 

k dodávaným materiálům nebo konstrukcím, kterými budou prokazovány minimálně požadované 
kvalitativní parametry statických, technických a materiálových vlastností. Zhotovitel je dále povinen 
průběžně objednateli předávat během provádění díla doklady o kvalitě zabudovaných materiálů 
(prohlášení o vlastnostech), certifikáty o technických požadavcích na výrobky v plném znění v souladu 
s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále rovněž písemné doklady o provedených revizích, 
kontrolních zkouškách a měřeních.

7.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel 
ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.

7.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací a dodávek, které budou dalším postupem 
prací zakryty, a to minimálně 3 pracovní dny předem. Výzvu učiní zápisem ve stavebním deníku a 
telefonicky pracovníkovi stavebního dozoru objednatele. Pokud se objednatel nedostaví a neprovede 
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kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost,
umožní objednateli provedení této kontroly a ponese náklady s tím spojené.

7.7 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle u jednaného
časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení
dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole
vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co
dodatečná kontrola vyvolá.

7.8 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající pro zhotovitele
z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a plánu BOZP na staveništi. Zajistí rovněž
realizaci všech nezbytných protipožárních opatření a opatření v oblasti ochrany životního prostředí
vyplývajících z povahy prací na stavbě. Na stavbě budou pracovníci s potřebnou kvalifikací, proškolení
v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí včetně pokynů ke shromažďování, třídění a likvidaci
odpadů a budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami včetně ochranných přileb a reflexních vest.

7.9 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákaz kouření (včetně elektronických cigaret), požívání alkoholických
nápojů, drog nebo jiných omamných látek ve všech vnitřních i venkovních prostorech objednatele, dále
se zavazuje nepoužívat žádný otevřený oheň vyjma případů svařování na základě příkazu ke svařování
vystaveného objednatelem.

7.10 Zhotovitel se zavazuje používat veškerou svoji techniku, elektrická zařízení včetně spotřebičů v řádném
technickém stavu s platnými revizemi a kontrolami a vhodnou pro práci ve venkovním prostředí
v souladu s ČSN 33 2000-7-704, ed.2. Po ukončení pracovní směny je povinen svoji techniku umístit
na místě vymezeném objednatelem a řádněji zajistit proti zneužití a případným úkapům.

7.11 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svojí
podnikatelskou činností s limitem pojistného plnění min. ,- Kč s pojišťovnou 

 číslo pojistné smlouvy smlouvy  a zavazuje se setrvat v pojištění
s minimálním limitem 1 000 000,- Kč minimálně po dobu trvání smlouvy, a to i po dohodnutou záruční
dobu a předložit na vyžádání objednatele doklad o tom, že pojištění trvá.

7.12 Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky a rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy,
pokud taková rozhodnutí budou. Jestliže v důsledku těchto rozhodnutí vznikne nutnost provést práce,
které nebyly specifikovány v prováděcím projektu, budou tyto práce považovány za vícepráce dle
smlouvy.

7.13 Veškeré činnosti při realizaci díla dle smlouvy, které nejsou smlouvou vysloveně označeny jako
povinnosti objednatele, jsou povinnostmi zhotovitele a jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo sjednané
v čl. 4 smlouvy.

7.14 Veškeré odpady vzniklé při realizaci díla jsou považovány za odpady zhotovitele, kteiý zajistí jejich
likvidaci oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů. Kopie dokladů o likvidaci odpadů budou předloženy při předávání díla.

8. Stavební deník
8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne předání a převzetí díla stavební deník, a to

minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti
rozhodné pro splnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky
prováděných prací od smlouvy nebo projektové dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení
provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny
práce tvořící obsah těchto záznamů. Zápisy ve stavebním deníku provedené oprávněnými osobami
smluvních stran (viz hlavička smlouvy) se považují za změnu smlouvy a jsou podkladem pro
vypracování dodatku ke smlouvě. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla smluvním
stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat deník na staveništi kdykoli přístupný objednateli. Deník se skládá
z denních záznamů, které se vyhotovují se dvěma oddělitelnými průpisy. Při denních záznamech
nesmějí být ponechána volná místa a veškeré listy musí být číslovány. Deník musí obsahovat zejména
veškeré údaje vyžadované platnými právními předpisy. Do deníku zhotovitel zapisuje obchodní firmu,
sídlo, identifikační číslo objednatele a zhotovitele, seznam veškeré relevantní dokumentace, odkaz na
smlouvu, údaje o rozsahu provedených prací, o časovém postupu prací dle projektové dokumentace,
počet osob zhotovitele na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky apod., včetně
údajů, které určí objednatel. Zhotovitel odpovídá za vedení deníku a společně s objednatelem zapisují
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do deníku k jednotlivým zápisům svá stanoviska. Stavbyvedoucí, případně další osoby oprávněné činit 
zápisy do deníku, budou jmenovitě zaneseny do deníku.

8.3 Objednatel, resp. jeho pracovníci stavebního dozoru, je oprávněn zaznamenávat pokyny k provádění 
díla do deníku. Zhotovitel se zavazuje povahu pokynů objednatele posuzovat v souladu se smlouvou s 
vynaložením odborné péče a na případnou nevhodnost pokynu objednatele upozornit formou zápisu do 
deníku a dále písemným oznámením zaslaným objednateli, není-li smlouvou stanoveno jinak, a to do 
dvou pracovních dnů od zaznamenání pokynu objednatelem. Zhotovitel případnou nevhodnost pokynu 
zdůvodní a podloží veškerými relevantními fakty. V případě upozornění objednatele na nevhodnost 
pokynu je Zhotovitel takovým pokynem vázán pouze v případě písemného sdělení objednatele formou 
zápisu do deníku, že objednatel na realizaci daných pokynů trvá. Zhotovitel se zavazuje pokyny provádět 
v termínech stanovených objednatelem.

8.4 Jestliže pověřený pracovník (pracovník stavebního dozoru nebo osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických) objednatele nebo zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k 
záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Předání a převzetí díla
9.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, 

jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
9.2 Objednatel převezme pouze takové dílo, která nebude vykazovat žádné vady nebo nedodělky.
9.3 Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. 

Objednatel zahájí převzetí díla bez zbytečného odkladu.
9.4 Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku.
9.5 O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci 

obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla, 
identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh, soupis provedených 
změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

9.6 Zhotovitel je povinen, podle charakteru předaného díla, v předávacím protokolu uvést zřetelně 
a jednoznačně všechny nezbytné pokyny pro užívání díla.

9.7 Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu 
převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

9.8 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním 
deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další 
postup.

10. Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka
10.1 Dílo má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému smlouvou, tj. především nemá-li 

vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy, rozhodnutími 
správních či jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro podobný účel.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady vzniklé 
po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

10.3 Dojde-li podle českého právního řádu, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva 
třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán, 
pokud o tom zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel. Na právní vady díla se 
obdobně použijí ustanovení o právních vadách předmětu koupě.

10.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou na díle v průběhu záruční lhůty provozní činností 
objednatele, která je v rozporu s užíváním dle smlouvy či užíváním obvyklým, za vady způsobené 
špatným ošetřením a vady způsobené mechanickým poškozením.

10.5 V dalším platí stran vad díla ustanovení § 2629 a násl. občanského zákoníku.
10.6 Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně

a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, 
kdo nad stavbou vykonával dozor,

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební 
dokumentaci, a

c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.
10.7 Záruční lhůta se sjednává na dobu uvedenou v příloze č. 1 Krycím listu nabídky, ode dne 

protokolárního převzetí díla. Záruka se nevztahuje na části, které se při provozu zákonitě opotřebují a 
na části, které jsou z hlediska funkce určeny k poškození při přílišném namáhání (pojistky). Záruka se 
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dále nevztahuje na poškození způsobené neodborným zásahem do předmětu díla, nepředvídatelnými 
vlivy, vyšší mocí, neodbornou obsluhou a nesprávnou manipulací.

10.8 Vady díla zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 14 pracovních dnů, pokud 
to bude technologicky, technicky a časově možno zajistit. Jinak se smluvní strany zavazují dohodnout 
v konkrétním případě reálný termín odstranění vady. Pokud tak neučiní z důvodů na straně zhotovitele, 
má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel povinnost tyto náklady uhradit. 
Ve sporných případech nese tyto náklady až do rozhodnutí soudu o reklamaci zhotovitel. V případě 
havárie je zhotovitel povinen nastoupit na bezplatné odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, do 
24 hodin.

10.9 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.10 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

jména zástupců obou smluvních stran
číslo smlouvy objednatele
číslo smlouvy zhotovitele
datum uplatnění
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
datum zahájení a ukončení odstranění vady 
celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění) 
vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu dle smlouvy či k účelu obvyklému

10.11 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo užíváno k účelu dle smlouvy či účelu 
obvyklému pro jeho vadu, za níž odpovídá zhotovitel.

10.12 Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.
10.13 Vada na plnění se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od 

smlouvy, pokud nebude ze strany zhotovitele učiněna náprava dle této smlouvy.

11. Smluvní pokuty
11.1 Při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, které povede k odstoupení objednatele od smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 200 000,00 Kč bez DPH.
11.2 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním smluvních povinností a dokončením díla v dohodnutém 

termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení.

11.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad v dohodnutých termínech, uhradí tento 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.4 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli díla požadovat i další dohodnuté finanční sankce za nedodržení 
kvality prací, a to formou 10% slevy z celkové ceny díla bez DPH, případně prodloužením záruční doby.

11.5 Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody 
proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla. Smluvní pokuty lze kumulovat.

11.6 Smluvní sankce jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné smluvní straně na 
základě vystavené faktury, která bude mít náležitosti dle platných předpisů, zejména zákona 
o účetnictví. Pro doručování a případné vady faktury platí přiměření ustanovení čl. 4.

11.7 Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody.
11.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystaveného účetního dokladu v dohodnutém 

termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den 
prodlení.

12. Trvání a ukončení smlouvy
12.1 Smlouva zaniká:

a) splněním závazku obou smluvních stran,
b) písemnou dohodou smluvních stran nebo
c) odstoupením od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, přičemž účinky odstoupení 

nastávají dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně nebo
d) zánikem smlouvy dle bodu 12.3 nebo 12.4 této smlouvy.

12.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za 
podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

prodlení se zahájením prací trvající déle než 14 dnů, 
bezdůvodné přerušení prací trvající v jednotlivém případě déle než 14 dnů,
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prodlení s ukončením a předáním díla trvající déle než 30 dnů, 
porušení závazku zhotovitele provádět dílo v nejvyšší kvalitě, nerespektuje-li přes 

upozornění obsažené v zápise ve stavebním deníku oprávněné požadavky objednatele na řádné 
plnění.

12.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že ohledně majetku druhé 
smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro 
nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium, nebo pokud je tato smluvní strana v likvidaci, 
ustanovení § 253 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, tímto není 
dotčeno.

12.4 Nesouhlasí-Ii jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to odstupující smluvní straně písemně oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatnění ustanovení § 2005 odstavce 1 občanského zákoníku 
na smlouvu a na všechna práva a závazky z ní vyplývající a zvláště na plnění 
a odměny poskytnuté před dnem účinnosti ukončení smlouvy se tímto vylučuje, tedy že smluvní strany 
si v případě ukončení smlouvy odstoupením ponechají veškerá plnění poskytnutá vzájemně na základě 
a dle podmínek smlouvy (tzn. včetně, ale bez omezení, za cenových ujednání zde obsažených), přičemž 
odstoupením ani jiným způsobem ukončení smlouvy dále nezanikají:

a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy
b) vzniklé nároky vyplývající z odpovědnosti za vady díla; vzniklé nároky na zaplacení smluvních 

pokut vzniklé porušením smlouvy;
c) ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
e) ujednání o volbě práva a řešení sporů;
f) ujednání o obchodním tajemství.

13. Ostatní a závěrečná ujednání
13.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke smlouvě se 

považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli 
informace nebo dokumenty, které se vztahují ke smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní 
stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností 

vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se smlouvou a jejím účelem.

13.2 Obsah této smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným 
a podepsaným oběma smluvními stranami.

13.3 Objednatel je držitelem osvědčení Bezpečný podnik, zavedl a udržuje systém managementu kvality 
podle požadavku ČSN EN ISO 9001, řízení z hlediska ochrany životního prostředí řady ČSN EN ISO 
14001, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky ČSN ISO 
45001 a systému hospodaření s energií splňující požadavky ČSN EN ISO 50001 a má pro tyto systémy 
platné certifikáty. Zhotovitel se zavazuje chovat odpovědně k životnímu prostředí a dodržovat zásady 
v oblasti BOZP a EMS v souladu s Politikami objednatele, které jsou k dispozici na jeho webových 
stránkách www.uskhk.eu.

13.4 V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran 
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky 
v platném znění.

13.5 Doručovací adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo společnosti, uvedené v záhlaví smlouvy, pokud 
se strany vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností. V pochybnostech se 
má za to, že písemnost byla druhé straně doručena třetího pracovního dne poté, co byla předána 
k poštovní přepravě.

13.6 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým 
v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, 
obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit 
od ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem 
nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.
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13.7 Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou 
ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených 
v bodě 13.8 a 13.9.

13.8 Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý 
nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným 
snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení 
jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost 
nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. 
Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.

13.9 Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek 
ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek 
určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud 
dotčená strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě poté, co změnu 
okolností musela zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce.

13.10 Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které 
jsou označeny jako podklady smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

13.11 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním 
souhlasí. Dále prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

13.12 Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích, každý o síle originálu, z nichž po podpisu každá strana obdrží 
jedno vyhotovení.

13.13 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Výkaz výměr
Příloha č. 3 Informace o rizicích včetně stanovených opatření
Příloha č. 4 Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele
Příloha č. 5 nepoužije se
Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 7 Informativní dodatek ke zpracování dat
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Rekonstrukce montážní jámy na cestmistrovství v Trutnově“

DODAVATEL (obchodní firma nebo název) ElísaTex s.r.o

Sídlo (celá adresa včetně PSČ) Velký Třebešov 113, 552 03

Zastoupený Helenou Vlčkovou

IČO 05408105

Kontaktní osoba (jméno, telefon, mail)

Výše nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez
DPH
(údaj pro hodnocení nabídek) 1 721 994,43 Kč

DPH v Kč 361 618,83 Kč

Celková cena za předmět zakázky v Kč včetně DPH 2 083 613,26 Kč

Termín zahájeni stavebních prací

Termín dokončení stavebních prací

Doba realizace předmětu zakázky (v kalendářních
dnech od zahájení stavebních prací) (údaj pro
hodnocení nabídek)

Záruční doba na provedené stavební práce a dodaný
materiál v měsících (min. v délce 60 měsíců)

Upozorněni:

Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s textem návrhu smlouvy o dilo tak, jak byl předložen
jako součást zadávací dokumentace.

Jméno a po

Ve Velkém  14.2 2022

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021/58
Stavba: Rekonstrukce montážní jámy - Údržba silnic Trutnov

KSO;
Místo: Trutnov

CC-CZ: 
Datum: 28 9. 2021

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 05408105
ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03 DIČ: CZ05408105

Projeklant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy,
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 721 994,43

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 721 994,43 361 618,63

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 083 613,26
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/58

Stavba: Rekonstrukce montážní jámy - Údržba silnic Trutnov

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Trutnov

ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113,552 03

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 9. 2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 721 994,43 2 083 613,26

2021/58-01 Bourací práce na montážní jámě

2021/58-02 Stavební práce na montážní jámě

2021/58-03 Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce montážní jámy - Údržba silnic Trutnov
Objekt:

2021/58-01 - Bourací práce na montážní jámě

Poznámka:

KSO:
Místo: Trutnov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 05408105
ElisaTex s r.o., Velký Třebešov 113, 552 03 DIČ: CZ05408105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce montážní jámy - Údržba silnic Trutnov
Objekt:

2021/58-01 - Bourací práce na montážní jámě

Místo: Trutnov

Zadavatel: 0

Uchazeč: ElisaTexs ro., Velký Třebešov 113, 552 03

Datum: 2

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce montážní jámy - Údržba silnic Trutnov
Objekt:

2021/58-01 - Bourací práce na montážní jámě
Místo: T rutnov Datum:

Zadavatel 0 Projektant: 0

Uchazeč: ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03 Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným

průměrným přítokem do 500 l/min hod 100.000 0 CS ÚRS 2021 02
Online PSC
W 10*10 100.000

2 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do
10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 10,000 0 CS ÚRS 2021 02

Onfinc PSC AttpJ //potOnMiy. un.gÉtffn/O yflí. >02I _ 02/115101301

3 K 119004111 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný
vstup nebo výstup žebříkem zřízení m 2,000 CS ÚRS 2021 02

Ottlino PSC hl!£i^Ap<fm1r,kv.uf3.ci//tgm/a UM 7021 02/U90M111

4 K 119004112 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný
vstup nebo výstup žebříkem odstranění

m 2,000 CS ÚRS 2021 02
Online PSC /irfpK7/^ritViÍ¥.4MKť//4tňFt/<5 UflS 2021 02/1JMĎ4JJ2

5 K 139751101 Vykupávku v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy
těžíte Iností l skupiny 1 až 3 m3 17,429 CS ÚRS 2021 02

OnUno PSC WS XXULW/lWSMOl
w “dokopání okolo montážní iámy"(9.1*0.455*2+<46*0,1*2)* 1.9 17,429

6 K 162751117

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 17,429 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W

Wpr//pod/nW.u^UM_2O21 02/162751117
17,429 17.429

7 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 17,429 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W

uns >ui ot/wisuw
17.429 17.429

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

l 27,886 CS ÚRS 2021 02

Online PSC Mtpi//i>odnunkv wí.effiwn/C5 WVt 2021 02/171201221
W 17.429*1.6 27,886

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění
s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 17,429 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W 17,429 17.429

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání
průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích,
garáži, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv
výšky podlaží

m2 40,805 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W

(CTgktCTn/g VKt MBl mASmlUl
9.1*0.95+(9.1+0,95)’2’1.6 40,805

11 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 18,533  CSURS2021 02
Online PSC
W
w
w

"vybouráni zdi montážní jámy"(9,1+0,95)*2*1,5*0,5
"vybourání dna montážní jámy"(9,1*0,95*0,4)
Součet

15,075
3,458

18.533

12 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem ti do
150 mm, plochy pres 4 m2 m3 6,258 CS ÚRS 2021 02

Online PSC wí ez/tám/CS WS 2021
W (9. V1.655*2+4.46* 1.3‘2)*0.15 6,258

13 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin
betonových se svařovanou sítí, ti přes 100 mm m3 6,258 CS ÚRS 2021 02

Online PSC URi .WI

14 K 965082941 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu 
na střechách tl přes 200 mm jakékoliv plochy m3 12,515 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W

Itltpi a/ttern/CS UR5 2021 07/^65002041
(1.655’2’e, 1+1,3*2M.46)’0.3 12,515

15 K 976074141
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří,
kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm,
ve zdivu nebo dlažbě z betonu nebo kamene

kus 10,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC yeí.KUl ÍWSZ40Z4M1

16 K 976075211
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří,
kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 20
kg

t 0,328 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ňrfoj-Z/Dútínaf/iíry.ijir^cĚ/řrem/řS ofiS 2WJ O7/O76O2S211
W
W

1120/80"(9,1+1,15)*2*16/1000
Součet

0,328
0,328
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"odpojení vzduchotechniky"5

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

: 17 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením
hloubky pres 150 do 200 mm

m 32,320 CS ÚRS 2021 02

Online PSC bttpi //potinuaky -IMI ct/iltm/CS UK JO JI 02/972312114
W "okolo montážní jámy"(4,46+11,7)*2 32,320

D 997 Přesun sutě

18 K 997013151
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot
vodorovné do 50 m svisle s omezením mechanizace pro
budovy a haly výšky do 6 m

t 76,715 CS ÚRS 2021 02

Online PSC UK 2021.02/997013151

19 K 997013219

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za
zvětšenou vodorovnou dopravu pres vymezenou dopravní
vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 76,715 CS ÚRS 2021 02

Online PSC hřtpi //podm^ky UK 2021 02/997013219

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 76,715 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 2^02/997013501

21 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 76,715 CS ÚRS 2021 02

Online PSC hUpi//POdrmnkyuf$(//ltym/C5 UK 2021 02/997013509

22 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 76,715 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httpi //podniky txJ.cMtřm/Cí UK 2021 02/997013045

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

23 K 767996801 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotností
iednotlivvch dílů rozebráním do 50 ka kg 348,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSU
W
w
w

httpi//po&ntl*Yuna/<tfni/& UK /OJI U2//b/9909Ol
"rošty 1000x950mm”9*32
"schody z roštů -950/300mm"6‘10
Součet

288,000
60,000

348,000

d HZS Hodinové zúčtovací sazby
24 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění

stavebních instalací instalatér odborný hod 5,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC UB mi lUmill

25 K [HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 5,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC Mtpi//podniky un tt/dfm/CS UK 2021 O2/H2SJ232
W 'odpojeni osvětleni a přívodu elektro”5 5.000

26 K HZS3212
I I_________________

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení
na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný hod 5,000 CS ÚRS 2021 02

u/i rz/4<Online PSC
W
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce montážní jámy - Údržba silnic Trutnov
Objekt:

2021/58-02 - Stavební práce na montážní jámě

Poznámka:

KSO:
Místo: Trutnov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ElisaTex s.r.o , Velký Třebešov 113, 552 03

IČ:
DIČ:

05408105
CZ05408105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ dané Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH V CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce montážní jámy - Údržba silnic Trutnov
Objekt:

2021/58-02 - Stavební práce na montážní jámě

Místo: Trutnov Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03 Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce montážní jámy - Údržba silnic Trutnov
Objekt:

2021/58-02 - Stavební práce na montážní jámě
Místo: T rutnov Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03 Zpracovatel: 0

Online PSC hupt//podmínky un cz/dtm/CS UM ZCV1 02/631319206

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 175111201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně
sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny
1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od
vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez
prohození sypaniny

m3 14,677 2 CS ÚRS 2021 02

Onlmo PSC httpi //podmínky urn rz/ttrm/CS UR5 2021 02/1751)1201
2 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 29,354 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httpt //podmínky uft(t/itin/O UR5 2021 02/53331200
W 14,677*2 'Přepočtené koeficientem množství 29,354

D 2 Zakládání 0

3 K 273316121 Základy z betonu prostého desky z betonu se zvýšenými
nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 6,944 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httpt //podmínky uiítz/<ttm/C5 UR$ 2021 02/273316121
W "podkladní deska pro izolaci tl 200mm"(3.ri 1.2)*0,2 6.944

4 K 278353152

' ' ' ....... “.......
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových
konstrukcích v konstrukcích pod stroje včetně polohového
zajištění a odbednění, popř, ztraceného bednění z pletiva
apod, průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hl. přes 1,00 do 2,0 m

kus 5,000 0 CS ÚRS 2021 02

Onhne PSC ^//P^fr^^yncz/HYm^S t/K ?O2l 02/278353162

5 K 279113141
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z
betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25,
tlouštky zdivá 150 mm

m2 54,340 CS ÚRS 2021 02

Onhne PSC
W

UM 2021 02/2791)3141
"pro provedeni izolace"(11.2»3.1),2,1.9 54.340

6 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných
od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,630 CS ÚRS 2021 02

Onhne PSC
W
W
W

"prům 12 vodorovně"(11,2+3,1 )‘2*2‘8‘0,888*1,05/1000
"prům.12 svisle"(11,2+3,1 )*2/0,5*1,9*2*0,888*1,05/1000
Součet

0,427
0,203
0,630

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 380326343

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží,
vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300
mm

m3 47,394 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W

httpi//podminkywcz/,ttrn/CS UM. 2021 02/380326343
"dno"(3,1*11,2*0,3) 10,416

w "stěny"(3,1‘1,05*2+9,1*1,05*2)*1,6-(3*1*0,22*6+0,3*0,6*0,3/2*2) 36,978

w Součet 47.394

8 K 380356211
Bedněni kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod,
nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu
prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 44,060 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
w
w
w
w

httpt//podminky pzitt/drm/CS UM 2021 02/330356211
'stěny"(9,í+1)*2*1,6
'odkládací plochy"(3+1 )*2*0,22*5
'pro osvětlen i"(0,3*2*0,6)*6
'pro jimku"(1+0,3)*2*0,3
Součet

32,320
8,800
2,160
0,780

44.060

9 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod,
nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu
prostého nebo železového ploch rovinných odstraněni

m2 44,060 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W

httjn//podmínky vtk.(7/tfm/C6 UM 2021 02/380356212
44.06 44.060

10 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod,
nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 9,253 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W "odhad 180kg/m3"0,18*51,408 9,253

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 K 331311235 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na
orostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 m3 8,616 CS ÚRS 2021 02

Online PSC UK aul 01K3131113S
w (11.7*4.46-9.1‘1)*0.2 8.816

12 K 531319206
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení
ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 40
<g/m3

m3 8,616 CS ÚRS 2021 02
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Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ

13 K 635111421
Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem
neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním
povrchu násypu plochy jednotlivě pres 2 m2

m3 5,124 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httpt//podmínkyuncrAtrm/CS UK 2021 02/635111421
W (11,2*3,1-9,1*1)*0,2 5,124

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
14 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi

dnem a stěnou m 20,200  CS ÚRS 2021 02
Onbno PSC Mtpi//podmnky urt ct/drm/OS. UK 2021 02/939941112
W "dno montážní jámy"(9.1+1)*2 20,200

15 M i 56284766 plech těsnící křížový do smršťovacích spár betonových
konstrukci š 400mm m 20,200 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httpr //ppdmmky uf i tt/dtm/Ck UK 2021 02/56284766

16 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání
průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích,
garáží, dílen nebo hal apod s nespalnou podlahou jakékoliv
výšky podlaží......................... ................... ................................

Online PSC
W

CS URS 2021 02100,000

100,000

CS ÚRS 2021 0268,000K 953961213

“předpoklad” 100___________________
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu
nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12,
hloubka 110 mm

17

Onlme PSC

18 K 953965123 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro
chemické kotvy, velikost M 12. délka 260 mm kus 68,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httpt//podmínky mi cr/itfm/CS UK 2021 02/953965123

D 998 Přesun hmot

19 K 998142251

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní
mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 230,006 CS ÚRS 2021 02

Online PSC hUpt//podmínky urtr7/i!<m/C5 UK 2021 02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
20 K 711491171 Provedení doplňků Izolace proti vodě textilii na ploše

vodorovné V vrstva podkladní m2 77,802 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W
W

hyjn//podmínky urict/drm/^ UK 2021 02/211491171
"na základové desce"3,1*11,2
"na doplňované mazanině"4,46*11,7-9,1*1
Součet

34,720
43,082
77.802

21 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše
vodorovné V vrstva ochranná m2 34,720 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W

UK_2ULiWn 1491171
34.72 34.720

22 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé
S vrstva podkladní m2 45,760 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httpi//podmmky una/dem/C5 UK 2021 02/211491271
W Í11,2+3.1)*2*1.6 45.760

23 I K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé
S vrstva ochranná m2 45,760 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httpt//podmínky ufici/dtm/C$ UK 2021 02/711491272

24 M 69311069 geotextilie netkaná separačnl. ochranná, filtrační, drenáinl
PP 350g/m2

m2 204,042 CS ÚRS 2021 02

Online PSC hWn//podmínky vrt f//Hfm/(5 UK 2021 02/6931106?
W 77.802*34,72*45,76*2 204,042

25 K 711471051 Provedení izolace proti povrchové a pod povrchové tlakové
vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou 77,802 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httpf //podmínky vrt <i/d<m/C5 UK 2021 02/711471051
W 77,802 77,802

26 K 711472051 Provedení Izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové
vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou m2 45,760 CS ÚRS 2021 02

Online PSC hW>//podmmkyurttí/dem/C5 UK 2021 02/711472051

27 M 28323113 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní
vlhkosti nad úrovní terénu tl 2mm m2 131.038 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W

httpi//podmmky vntt/Htm/C5 UK 2021 02/28323113
77,802+45,76
123.562*1.0605 Přepočtené koeficientem množství

123,562
131.038

28 K 711493001
Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci
spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě
ostatní opracování prostupu, průměru do 200 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ílfm//Pddminkyuna/dtm/C5 UK 2021 02/711493001

29 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 20,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC iffpi/Zpp^minfcKttfi tf/dem/C$ UK '2021 02/99871 l/Ol

D 741 Elektroinstalace -

30 K 741110332
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic ocelových závitových, uložených
pevně, 0 přes 10 do 25 mm

m 54,600 CS ÚRS 2021 02

OnbnoPSC
W

^rr«//íKX/Wi*y vOtzAWCS UK 2021 02/741110332
9.1*6
trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P21 D
25.7/28.3mm_______________________________________

31 M 34571123

54,600

57,330 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

B 741122122
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v
trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových
(např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 54,600 CS ÚRS 2021 0232
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54.6*1,15 Přepočtené koeficientem množstvíw

34 K 741372152

Online PSC

35 M 34835011

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením
vodičů průmyslových závěsných reflektorů

36

37

Oniinó PSC

K 741810001

Online PSC

K 998741201

Online PSC

D 751
38 K 751525081

Onlino PSC

39 M 42981649
Onl«nt' PSC
W

40 K 998751201

Onlinu PSC

D 762

41 K 762081510

Online PSC
W

42 K 762591130

Online PSC
W

43 M 60554243

LED reflektor nástěnný přes 80W bez čidla
Uks 1021 Q2/3483SO11

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková
prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních
prací do 100 tis. Kč

OPOJ
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m

Vzduchotechnika

[Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru
do 100 mrn

trouba pevné PVC D lOOmm do 45*C

20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství_________________
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 12 m__________ ________________

Konstrukce tesařské
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování

ihianěriélio řeziva zabudovaného do konstrukce plošné
jprkna, fošny

LfjK ágj
9.1T2

Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo 
tvrdého dřeva, volně kladenými fošnami tloušťky do 60 mm

UR5 2021 02/76 1130
9.1*1

řezivo listnaté dub fošna neomítaná tl 50mm dl 4m

62.790

 CS ÚRS 2021 02

 CSÚRS 2021 02

 CS ÚRS 2021 02

 CS ÚRS 2021 02

 CSÚRS 2021 02

 CS ÚRS 2021 02

CSÚRS 2021 02

20,000

24,000

20,000

18,200

18,200

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

Onlirw PSC
W

nw/Z
9,1*1 ,1*4*

44 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí
{hřebíky, vruty m2 9,100 CS ÚRS 2021 02

Online PSC UK láli qi/JWISSm

45 K 998762201
: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m

% 20,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht<^7/podfri>fi)cy viyu/Jtrni/ťS UftS 2021 O2/99S7622O1

D 767 Konstrukce zámečnické

46 K 767590110 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah
připevněných svařováním kg 345,600 CS URS 2021 02

Online PSC 7i»t>tl//ř>oťrwiir>ÁKi/j|»- ťf/ifťinr/Cí _ W5 2P2J JÁ
W
W
W

"podlahový rošt 1000/1000mm"(9*1 *1*32)
"schody-1000/240"6*9,6
Součet

288,000
57,600

345.600

47 M 55347067 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný protiskluz
velikost 40/2 mm 1000x1 OOOmm

kus 9,000 CS ÚRS 2021 02

Oníno PSC wn/AmimMtvwitt/iifixia í'v ioii oi/ssstmi

48 M 55347092 stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost
30/3mm 1000x240mm

kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

49 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 629,514 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
w
w
w

"L 120/80/10"(9,1+1)*2*21,5
"pásovina 50x3mm"40*0,25*1,2
"L 60/60"(9,1+1)*2*9,07
Součet

434,300
12,000

183,214
629.514

50 M 13010359 tyt plochá tažená za studená jakost S235JRC+C 50x3mm - 0,013 CS ÚRS 2021 02

Online PSC hupt://podfnipkvvff cj/rtfsn/CS UJU Ct?ZtJOJ035t>
W
w

40*0,25*1,2/1000
0,012*1.08 'Přepočtené koeficientem množství

0,012
0.013

!51
M 13011057 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375)

120x80x1Omm • 0,469 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
w

hnokV/i>íKfm‘niv.un.rj/itttmJCS WK 2Q2J
0,434
0,434'1.08 ‘Přepočtené koeficientem množství

0,434
0.469

52 M 13010426 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375)
60x60x8mm

t 0,154 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
w

(9,1+1 >*2*7,09/1000
0.143*1.08 ‘Přepočtené koeficientem množství

0,143
0,154

I I

53 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 20,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC UfíS 2021 0WMW201

d HZS Hodinové zúčtovací sazby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV prováděni
stavebních instalaci elektrikář odborný

hod 10,000 CS ÚRS 2021 02

Online PfJC
W "znovuzaporeni eteklra a osvňtlení ntcwiiažnii jámy“ 10 10.000

55 K HZS3122
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení
při externích montážích montér ocelových konstrukcí
odborný

hod 8.000 CS ÚRS 2021 02

Oniwo pse Uftí W2I 0?/MŽS3l?2
W "demontáž a známá montáž stávajícího zvedáku"8 8.000

56 K HZS3211 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení
na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení

hod 20,000 CS ÚRS 2021 02

OnJirns PSC p/t cj/4rrn.ZC'S W MM PtV^iří/žii
W 20 20,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce montážní jámy - Údržba silnic Trutnov
Objekt:

2021/58-03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámka:

KSO:
Místo: Trutnov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ
Údržba silnic Trutnov DIČ

Uchazeč: IČ 05408105
ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03 DIČ CZ05408105

Projektant: IČ
DIČ

Zpracovatel: IČ
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH V CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce montážní jámy - Údržba silnic Trutnov
Objekt:

2021/58-03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Trutnov

Zadavatel: Údržba silnic Trutnov

Uchazeč: ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03

Datum 2 1

Zpracovatel 0

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Cena celkem [CZK]

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit
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SOUPIS prací
Stavba:

Rekonstrukce montážní jámy - Údržba silnic Trutnov
Objekt:

2021/58-03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Trutnov Datum:

Zadavatel: Údržba silnic Trutnov Projektant: 0

Uchazeč: ElisaTex s r.o., Velký Třebešov 113,552 03 Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení kpl 2,000 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httpi//podmínky ww/itcfn/CÍ UK 20} í 02/01)40)000
W "sonda podlahy montážní jlmky”2 2.000

2 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 2,000 CS ÚRS 2021 02
Online PSC UK Q2/OU5OMOO
W "sonda prol určeni skladby podlahy "2 2.000

3 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2021 02
Online PSC (xttpt//podmínky w UK 2021 02/01)244000
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Informace o pracovišti a rizicích včetně opatření
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.

RIZIKA OPATŘENÍ

Nehody vozidel na komunikacích - sietí 
vozidla mimo komunikaci, náraz vozidla do 
překážky, dopravní nehoda

- při vjezdu do areálu se řídit pokyny ostrahy nebo 
vedoucího pracovníka
- používání OOPP s retroreflexní úpravou s vysokou 
viditelností - minimálně výstražná vesta
- obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou 
odbornou a zdravotní způsobilosti
- používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu
- označit vozidla v souladu s platnými předpisy 
bezpečnostním značením
- dodržovat dopravní předpisy

Zranění osob na komunikacích - dodržovat dopravní předpisy
- obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou 
odbornou a zdravotní způsobilostí
- používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu
- označit vozidla v souladu s platnými předpisy 
bezpečnostním značením

Přejetí, sražení automobilem (osobní, nákladní, 
speciální vozidla), v areálu firmy a na příjezdové 
komunikaci

- účel vjezdu do areálu nahlásit na vrátnici, příp. 
vedoucímu cestmistrovi a řídit se jejich pokyny
- při jízdě v areálu se řídit bezpečnostními pokyny 
umístěnými na vjezdu do areálu a umístěnými 
dopravními značkami
- při pobytu v areálu používat vyznačené nebo určené 
komunikace, dávat zvláštní pozornost na možný pohyb 
vozidel
- respektovat dopravní značení

Zranění způsobená vstupem do vnitřních 
pracovních prostor - zavalení, možné 
poškození zdraví chemickými látkami 
(poleptáním, nadýcháním, apod.), zavalení 
regálem, spadlým materiálem z regálů, zranění 
končetin, trupu, příp. celého těla neoprávněným 
spouštěním strojů

- zákaz vstupu do všech prostor bez souhlasu 
pověřeného pracovníka
- zákaz používání jakéhokoliv strojního zařízení, 
dopravních prostředků a dalších zařízení

Kolize osob s dopravním prostředkem - používání signálního ochranného oděvu, příp.
v případě vystoupení z vozidla výstražné vesty

- před vystoupením se přesvědčit, že osoba nebude 
ohrožena jiným vozidlem
- v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před 
opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti 
nepovolanému spuštění a proti rozjeti
- vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří 
žádnou překážku
- není-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je 
nutno jej dostatečně označit výstražným značením - 
výstražný trojúhelník, signální pásky, výstražné (příp. 
přerušované) světelné návěstí

dopravní nehoda - řízení vozidla je dovolena jen osobám vlastnícím 
platné řidičské oprávnění pro daný druh vozidla a se 
zdravotní způsobilostí
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Zpracoval: Miloslav Tocháček, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik č. osv. ROVS/1714/PRE/2011

- zákaz nastupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek na pracoviště a řídit nebo jinak 
obsluhovat dopravní prostředky
- dodržovat předpisy pro provoz na silničních 
komunikacích
- přizpůsobit rychlost vozidla stavu komunikací, 
dopravní situaci, počasí a podmínkám stanoveným
v návodu k obsluze dopravního prostředku
- bezpečnostní značení vozidel udržovat čitelné
- udržovat vozidla v dobrém technickém stavu
- nepřepravovat ve vozidle žádné osoby, které k tomu 
nemají oprávnění
- nevozit v kabině vozidla předměty, které nesouvisí
s jeho provozem, ostatní předměty mít řádně uložené 
tak, aby nepřekážely v řízení a nemohly ohrozit osádku
- v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před 
opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti 
nepovolanému spuštění a proti rozjetí
- vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří 
žádnou překážku
- ne-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je 
nutno jej dostatečně označit výstražným značením - 
výstražný trojúhelník, signální pásky, výstražné (příp. 
přerušované) světelné návěstí

uvolnění nástaveb a přídavných zařízení a 
zranění osob, způsobení dopravní nehodv

- upevnění nástavby a připojení přídavných zařízení 
provádět dle návodu k obsluze a údržbě
- nepřekračovat maximální dovolenou rychlost vozidla 
danou návodem k obsluze
- při předávání vozidla dalšímu řidiči se vždy přesvědčit 
o stavu vozidla a nástaveb a přídavných zařízení
- u strojů s rychloupínacím zařízením pro připojení a 
odpojení pracovního zařízení, kde zařízení není 
jednoznačně vidět z místa řidiče (z důvodu konstrukce 
stroje, znečištění, apod.) je nutno, aby řidič 
bezprostředně zkontroloval spojení přídavného zařízení 
s nosičem
- během kontroly se nesmí žádné další osoby zdržovat 
v nebezpečném prostoru

zranění osob při couvání stroje (obsluha, 
řidič, účastníci provozu na pozemních 
komunikacích, apod.)

- osoba, která zajišťuje couvání, musí používat 
bezpečné předem domluvené signály, musí být dobře 
viditelná (např. Reflexní oděv, vesta, za tmy musí být 
vybavena svítilnou, apod.), musí být v zorném poli řidiče
- osoba zajišťující couvání nesmí být během této 
činnosti zaměstnána jinými pracemi

zranění obsluhv při nastupování nebo 
vystupování

- k nastupování nebo sestupování používat pouze 
stupátka nebo plochu k tomu určenou
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Příloha ke smlouvě o dílo

PRAVIDLA BOZP, PO a OŽP
pro dodavatele společnosti
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Politika kvality, bezpečnosti práce, environmentu 
a energetiky

Hlavním předpokladem zlepšování činnosti společnosti je důsledná orientace na potřeby hlavního 
zákazníka, tj. 100 % majitele, při správě majetku kraje k zajištění jeho vlastnických práv k silnicím II. 
a III., třídy včetně jejich příslušenství, zajištění údržby, oprav a výstavby tohoto majetku s cílem 
přispět k bezpečnosti provozu na komunikacích i ochraně životního prostředí. S tím vědomím 
vyhlašujeme následující závazky:

1. Závazek managementu kvality:
1. Zavazujeme se k neustálému plnění požadavků systému managementu kvality 

a jejich vhodnost a účelnost budeme pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat. 
Systém managementu kvality budeme neustále zlepšovat a k tomu vytvoříme 
potřebné zdroje.

2. Budeme rozšiřovat strojovou vybavenost společnosti tak, abychom lépe zabezpečili 
naše činnosti při údržbě komunikací a tím přispěli ke zvýšení kvality i bezpečnosti 
provozu.

3. Budeme zlepšovat a zpřesňovat monitorování procesů za účelem jejich lepšího 
plánování a řízení.

4. Budeme zvyšovat schopnost ucházet se o zakázky mimo majetek kraje, a tyto 
získané zakázky chceme s úspěchem realizovat tak, abychom byli úspěšnou 
konkurencí dalším subjektům poskytujícím obdobné služby.

2. Závazek k bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci:
1. Péče o bezpečnost a zdraví při práci je zcela rovnocennou a neoddělitelnou součástí 

systému řízení procesů společnosti. Vedení společnosti se proto zavazuje, že pro ni 
vytvoří potřebné zdroje.

2. Vedení společnosti prohlašuje, že jednou z jeho priorit je předcházet úrazům 
a poškození zdraví a neustále zlepšovat řízení a výkonnost v oblasti BOZP.

3. BOZP je řízena tak, aby plnila požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008 
a navazující dokumentace systému managementu BOZP společnosti.

4. Společnost se zavazuje k trvalému dodržování aplikovatelných požadavků právních 
předpisů a dalších požadavků, která se vztahují k oblasti BOZP.

3. Závazek k ochraně životního prostředí:
1. Zahrnujeme hlediska ochrany životního prostředí do všech fází naší činnosti 

výstavby a údržby silnic, a to jak běžné údržby, tak i údržby zimní, jakož i do všech 
činností podpůrných a souvisejících včetně zmírnění dopadů na životní prostředí 
po ukončení těchto činností.

2. Náš závazek zahrnuje úsporné zacházení s materiály, omezení vypouštění 
znečišťujících látek, snižování objemu produkovaných odpadů a jejich zpětné 
využití. Tím přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

3. Vedeme registr významných environmentálních aspektů, identifikujeme zdroje 
a rizika, která mohou způsobit havárii a ohrozit životní prostředí. Na likvidaci 
případných havárií máme připraveny havarijní plány, dokumentaci a prostředky.

4. Spolupracujeme s orgány státní správy, svými partnery, zákazníky a dodavateli 
materiálu a služeb, a dalšími zainteresovanými stranami. Vyžadujeme od nich, aby 
jejich přístup k životnímu prostředí byl v souladu s našimi zásadami.
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5. Zavazujeme se respektovat a plnit požadavky platných zákonů, vyhlášek a nařízení 
na ochranu životního prostředí a další závazné povinnosti, které se naší společnosti 
týkají.

6. Posilujeme odpovědnost našich zaměstnanců za ochranu životního prostředí 
a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně jeho ochrany. Informujeme 
naše zaměstnance o záměrech společnosti směřujících ke zvyšování ochrany 
životního prostředí.

7. Zavazujeme se neustále zlepšovat náš environmentální systém tak, abychom 
snižovali negativní působení na životní prostředí.

4. Závazek hospodaření s energií a energetická politika:
1. Zavazujeme se snižovat energetickou náročnost našich provozů. Tento závazek 

realizujeme prostřednictvím energetických cílů a cílových hodnot, programů
a projektů na podporu trvale udržitelného rozvoje.

2. Zavazujeme se trvale dávat přednost nákupu energeticky úsporných produktů 
a služeb.

3. Zavazujeme se zapojovat všechny zaměstnance do programů energetického 
managementu.

4. Zavazujeme se zajišťovat dostupnost informací a zdrojů potřebných k dosahování 
energetických cílů a cílových hodnot.

5. Zavazujeme se sledovat změny právních předpisů a trvale dosahovat souladu s jejich 
požadavky a s dalšími požadavky, které se týkají naší společnosti v oblasti užití 
a spotřeby energie.

6. Pravidelně kontrolujeme a hodnotíme dodržování koncepce této energetické politiky 
a všech s tím souvisejících provozních kritérií.

K naplnění politiky kvality, bezpečnosti práce, environmentu a energetiky stanovujeme každoročně 
cíle, cílové hodnoty, programy a akční plány.

O naší politice komunikujeme se všemi osobami řízenými společností se záměrem vytvořit povědomí 
o jejich individuálních povinnostech a odpovědnostech ve všech relevantních oblastech.
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
• Tento dokument tvoří přílohu ke smlouvě o dílo § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v platném znění.
• Pod pojmem zhotovitel se rozumí subjekt, který jako zhotovitel uzavřel obchodní závazkový 

vztah s objednatelem, a to smlouvu o dílo.
• Pod pojmem objednatel se rozumí společnost ÚS Královéhradeckého kraje a.s.
• Pod pojmem pracovník se rozumí fyzická osoba, která je v pracovně právním vztahu se 

zhotovitelem, příp. s objednatelem.
• Pokud zhotovitel bude plnit své závazky z této smlouvy pomocí třetí osoby (podzhotovitele), a to 

na základě příslušného obchodního závazkového vztahu, je zhotovitel povinen přiměřeně 
přenést povinnosti vyplývající pro něj z této přílohy do předmětného závazkového vztahu s 
podzhotovitelem.

• BOZP se rozumí bezpečnost a ochrana zdraví při práci
• PO se rozumí požární ochrana
• OŽP se rozumí ochrana životního prostředí

2. ZÁSADYBOZP

2.1 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitele 
poskytujícího plnění pro objednatele

• Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci dbali podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o 
své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 
jednání, případně opomenutí při práci.

• Všichni pracovníci zhotovitele mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 
informace o nevyhnutelných rizicích jejich práce i ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby 
nebo rekonstrukce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.

• Obecně za péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti zhotovitele (za 
zaměstnance zhotovitele) odpovídají vedoucí pracovníci zhotovitele na všech stupních řízení, v 
rozsahu svých funkcí daných pracovním zařazením a pracovní náplní.

• Povinnost zhotovitele všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 
vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím objednatele a/nebo zhotovitele zdržují 
na jeho pracovišti.

• Veškeré otázky, týkající se bezpečnosti práce, jsou povinni zodpovědět vedoucí pracovníci 
zhotovitele uvedení ve smlouvě anebo v „Příloze zápisu o předání a převzetí staveniště z 
hlediska BOZP, PO a OŽP".

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí příslušnými předpisy. Jsou to předpisy nejen na 
ochranu života a zdraví, ale i předpisy hygienické a protiepidemické, normy, dopravní předpisy, 
stavební předpisy, předpisy k ochraně proti požárům, předpisy o zacházení s hořlavými látkami, 
výbušninami, zbraněmi, chemickými látkami a směsmi, látkami škodlivými zdraví, látkami 
radioaktivními, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

2.2 Základní obecné povinnosti pracovníků zhotovitele v oblasti 
bezpečnosti práce na pracovištích objednatele

• Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, 
kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání.
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• Dodržovat v rámci svého pracovního zařazení právní a ostatní předpisy a pokyny a normy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Řídit se zásadami bezpečného chování na 
pracovišti, stanovenými pracovními a technologickými postupy, návody a informacemi.

• Osvojovat si znalosti bezpečnostních předpisů v rozsahu svého pracovního zařazení.
• Účastnit se výcviku a školení a podrobovat se stanoveným zkouškám.
• Oznámit svému nejbližšímu nadřízenému závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo 

zdraví osob, bezpečnost provozního zařízení a podle svých možností se zúčastnit jejich 
odstraňování.

• Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výstražných nápisech a výstražných tabulích 
umístěných v objektech a na pracovištích objednatele. Dodržovat bezpečnostní označení, 
výstražné signály a upozornění objednatele.

• Používat v objektech a na pracovištích při pohybu určených přístupových cest a komunikací.
• Z hlediska identifikace rizika možného ohrožení života a zdraví, sledovat okolí pracovního 

místa, případně pokyny osoby, která je pověřena střežením, sledovat hlučnost strojů a 
zařízení a věnovat pozornost příkazům a pokynům objednatele.

• Při způsobení nebo zjištění jakékoliv problematické situace, ihned o situaci informovat svého 
přímého nadřízeného nebo objednatele.

2.3 Co je zakázáno pracovníkům zhotovitele v objektech a na pracovištích 
objednatele

• Obsluhovat a manipulovat se zařízeními a stroji pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné 
oprávnění.

• Používat k příchodu na pracoviště nebo do objektu jiné komunikace než určené přístupové 
cesty.

• Vstupovat a pohybovat se mimo prostory předaných a převzatých objektů a pracovišť.
• Skladovat materiál a odstavovat mechanismy a dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory.
• Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace provádět jakékoliv práce na elektrickém zařízení.
• Provádět činnosti v blízkosti elektrického zařízení a vedení pod napětím, pokud nejsou 

dodrženy
bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou učiněna potřebná bezpečnostní opatření.

• Překračovat maximální dovolenou rychlost určenou pro konkrétní objekt nebo pracoviště.
• Spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat a ponechat bez dozoru svévolně stroje a 

zařízení.
• Měnit bez souhlasu objednatele provozní, bezpečnostní a ochranná zařízení stanovená či 

instalovaná objednatelem.
• Zahajovat jakékoliv práce bez řádného písemného předání daného pracoviště a bez zajištění 

pracoviště.
• Provádět výše uvedené práce bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který 

musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
• Pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo v doslechu další pracovník, 

který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma 
kontroly nebo spojení.

• Vykonávat práce v nebezpečných prostorech a v mimořádných podmínkách bez náležitých 
bezpečnostních opatření, náležitého seznámení a poučení o postupu prací.

• Vstupovat do uzavřených prostor, nádrží, průlezů, výkopů, jam, šachet apod., pokud nejsou 
provedena účinná opatření k zajištění bezpečnosti, zdraví a života osob, nebo mohou 
obsahovat zdraví škodlivé látky, výbušné látky nebo jde o nedýchatelné prostředí.
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• Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou, aniž by byly bezpečně zajištěny prostory, 
nad kterými se pracuje.

2.4 Zdravotní způsobilost k práci u objednatele

• Odpovědný pracovník zhotovitele musí na vyzvání objednatele předložit doklad o zdravotní 
způsobilosti pracovníků příslušného zhotovitele působících na předmětné stavbě.

2.5 Pomoc při úrazech a zdravotních potížích pracovníků zhotovitele

Poskytnout pomoc při úrazu nebo při zdravotních potížích pracovníků je povinností 
každého pracovníka zhotovitele.
• Při pracovním úrazu je vedoucí pracovník zhotovitele povinen postupovat v souladu s platnými 

právními předpisy.
• Každý pracovní úraz musí odpovědný pracovník - přímý nadřízený postiženého - hlásit 

objednateli.
• Povinností zhotovitele je na svých pracovištích vybavit lékárničky první pomoci dle charakteru 

vykonávaných činností a z toho plynoucích rizik.

2.6 Zásady boje proti alkoholismu a toxikománii

• Pracovníci zhotovitele nesmí vstupovat do objektů a na pracoviště objednatele pod vlivem 
alkoholu a omamných látek.

• Zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků platí po celou 
pracovní dobu.

• Pokud má některý pracovník zhotovitele podezření, že je některý jiný pracovník zhotovitele pod 
vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit 
odpovědnému vedoucímu pracovníkovi podezřelého pracovníka, který musí toto podezření 
prověřit a případně učinit potřebná opatření (při pozitivním zjištění vykázání z pracoviště).

• Objednatel může kdykoliv vyzvat příslušného vedoucího pracovníka zhotovitele, aby provedl 
namátkovou kontrolu na požití alkoholu u svého podřízeného pracovníka. Příslušný vedoucí 
pracovník zhotovitele je povinen tento požadavek splnit.

• Odmítne-li pracovník zhotovitele bezdůvodně podrobit se zkoušce dle předchozího odstavce, 
bude to objednatelem i zhotovitelem posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně.

2.7 Význam bezpečnostních značek

V objektech a na pracovištích objednatele se používají různé typy tabulek, značek a dopravní 
značení. Odpovědní vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni seznámit své podřízené 
pracovníky o významu těchto tabulek, značek a dopravního značení. Nařízení těchto tabulek a 
značek jsou povinni respektovat všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na pracovišti.

2.8 Osobní ochranné pracovní pomůcky

Zhotovitel je povinen:
• Poskytovat svým pracovníkům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, osobní 

ochranné pracovní prostředky (OOPP), pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
• Předložit na vyzvání objednatele doklad o vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP a doklad o 

poskytování OOPP pracovníkům zhotovitele.
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* Zajistit trvalé používání výstražných reflexních vest, případně pracovního oděvu s výstražnými 
prvky pracovníky zhotovitele na všech staveništích. Signalisté (tj. pracovníci zodpovědní za 
předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem) musí být barevně odlišeni od 
ostatních pracovníků.

2.9 Vedoucí pracovníci zhotovitele

Před nástupem na pracoviště nebo před vstupem do objektů objednatele musí odpovědní vedoucí 
pracovníci zhotovitele absolvovat seznámení s pracovištěm, s riziky a dalšími dokumenty 
specifikovanými v zápisu o předání a převzetí staveniště týkajícími se BOZP, PO a OŽP 
objednatele. Vedoucí pracovníci zhotovitele poté musí prokazatelně seznámit své podřízené s 
pracovištěm, riziky a výše uvedenými dokumenty rovněž před nástupem na pracoviště či vstupem 
do objektů objednatele. Rovněž odpovídají za to, že všichni pracovníci zhotovitele budou před 
vstupem na pracoviště prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP, PO a OŽP týkajících se 
příslušného pracoviště a prací na něm prováděných.
Doklad o seznámení pracovníků zhotovitele se shora uvedenými dokumenty předloží vedoucí 
pracovníci zhotovitele na vyžádání objednatele.
Vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni vést evidenci svých podřízených pracovníků, jež 
provádějí práce na příslušném pracovišti.

3. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

3.1 Co je požární ochrana na pracovištích a v objektech objednatele

Požární ochrana je rozdělena na:
• Preventivní část, která je zajišťována zejména organizačními preventivními opatřeními (zákazy, 

příkazy, omezení, kontrolní činnost, školení apod.) a stavebními preventivními opatřeními, kde je 
to nutné (dělení do úseků, požárně dělící konstrukce - stěny, stropy, dveře, požární ucpávky 
atd.).

• Represivní část je zajišťována především požárně technickými zařízeními (hasicí přístroje, 
požární hydranty apod.).

3.2 Prostředky požární ochrany

• Přenosné hasicí přístroje - použití jednotlivých druhů hasicích přístrojů je názorně 
vyobrazeno na každém hasicím přístroji.

• Požární hydranty - nelze jimi hasit zařízení pod elektrickým napětím, protože hasební látkou je 
voda.
V případě použití k hašení zařízení pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3.3 Základní povinnosti pracovníků zhotovitele v PO

K základním povinnostem všech pracovníků zhotovitele, kteří se pohybují v objektech 
nebo na pracovištích objednatele v oblasti požární ochrany patří:
• Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních tabulek a požárních značek, kterými jsou 

pracoviště a objekty objednatele označeny.
• Počínat si při pracovních činnostech tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru.
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• Nepoškozovat a nezneužívat hasicí zařízení a hasicí prostředky např. požární hydranty, hasicí 
přístroje.

• Neukládat na komunikacích žádný materiál a ponechávat komunikace a východy z objektů a 
místností trvale volné.

• Neskladovat hořlavé kapaliny a plyny na pracovištích bez souhlasu objednatele.
• Nahlásit neprodleně místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru na tel. č. 150 nebo 

112 každý požár a informovat objednatele, v případě požáru postupovat dle požárních 
poplachových směrnic, se kterými byli předem seznámeni.

• Dbát, aby pracoviště bylo po ukončení směny nebo denní činnosti v požárně nezávadném stavu 
např. hořlavé kapaliny a plyny byly přemístěny do určených skladů nebo prostorů, odpadový 
materiál uklizen do určených nádob.

• Hořlavé kapaliny nevylévat do kanalizace.
• Udržovat trvale volný přístup k hasicím zařízením - přenosným hasicím přístrojům a 

požárním hydrantům.
• Dodržovat zákaz spalování hořlavých látek a odpadů.

3.4 Co se v objektech a na pracovištích objednatele považuje za práce 
s otevřeným ohněm

Mezi práce s otevřeným ohněm patří:
• Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem a odporem.
• Řezání kyslíkem nebo plamenem.
• Ohřívání, rovnání, pájení nebo jiné zpracování kovů za použití otevřeného plamene.
• Letování s letovací lampou, práce s benzínovou nebo plynovou lampou, práce s plynovými 

hořáky a
další podobné práce s otevřeným ohněm.

• Rozbrušování kovů.

Na pracovištích a v objektech objednatele se tyto práce mohou provádět jen na základě písemného 
POVOLENÍ pro práci s otevřeným ohněm v rozsahu dle vyhl. č. 87/2000 Sb., které vydává příslušný 
vedoucí pracovník zhotovitele, za podmínky provedení požárně-bezpečnostních opatření v 
Povolení stanovených.

3.5 Zásady při práci s hořlavými kapalinami

V případě nezbytné nutnosti použití hořlavé kapaliny je každý pracovník zhotovitele 
povinen:
• Použít hořlavou kapalinu pouze na základě příkazu nadřízeného pracovníka a v souladu 

s pracovní činností.
• Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito kapalinami.
• Práci provádět podle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
• Neprovádět tyto práce v blízkosti (min. 15 m) prací s otevřeným ohněm.
• Neukládat na pracovišti větší množství hořlavé kapaliny než je třeba na 1 směnu.
• Neprovádět práce s hořlavými kapalinami v uzavřených prostorách současně s pracemi 

s otevřeným ohněm.
• Používat prostředky a nářadí, které jsou určeny v technologickém postupu.
• Při práci v uzavřených prostorách dbát na řádnou ventilaci a používat elektrická zařízení

v příslušném stupni krytí.
• Po ukončení denního výkonu zbytky hořlavých kapalin a prázdné obaly odstranit do určených
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skladů a na určená místa odpovědným zástupcem objednatele.
• Při případném rozlití hořlavé kapaliny ji ihned vytřít do sucha a použitý čistící materiál 

odstranit do určených nádob (nebezpečný odpad).
• Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit a nepoužívat otevřený plamen.

3.6 Zásady při práci s hořlavými plyny

V případě nutnosti použití hořlavých plynů je každý pracovník zhotovitele zejména povinen:
- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito plyny.
- Práci provádět dle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
- Tlakové láhve s plyny musí být pevně uchyceny.
- Mimo určená místa objednatelem neukládat zásobní láhve s hořlavými plyny.
- Plynové svářecí soupravy musí být po ukončení denního výkonu uloženy na určené místo.
- Při práci s plyny nekouřit.
- Po ukončení nebo i přerušení práce vždy uzavřít láhve s hořlavým plynem.
- Po ukončení práce - denně - musí být veškeré tlakové láhve z přechodných svářecích 
pracovišť odstraněny na určená místa objednatelem.

4. ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4.1 Obecné požadavky

Zhotovitel nese přímou odpovědnost za provádění svých činností a dodržování obecně platných 
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a environmentálních požadavků vyspecifikovaných ve 
stavebním povolení případně touto smlouvou.
V případě, že jsou pro stavbu objednatelem zpracovány dokumenty s obecnou platností pro celou 
stavbu, je zhotovitel povinen se jimi řídit. Tyto dokumenty tvoří přílohu smlouvy. Pracovníci 
zhotovitele musí být s nimi prokazatelně seznámeni, a to před zahájením příslušných činností, a 
řídit se jimi.

Zhotovitel je povinen:
• V případě porušení povinností v oblasti ochrany životního prostředí učinit okamžitá opatření k 

nápravě a o těchto opatřeních písemně informovat objednatele. V případech, kdy tato opatření 
neučiní zhotovitel, provede je objednatel na náklady zhotovitele.

• Umožnit objednateli kontrolu dodržování příslušných právních předpisů.

4.2 Odpady
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti odpadů. 
Jedná se zejména o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména níže uvedené povinnosti.

Zhotovitel je povinen:
• Udržovat na stavbě pořádek a čistotu.
• Odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikají jeho činností.
• Zajistit využití či odstranění všech odpadů ze stavby vzniklých jeho činností, pokud není 

dohodnuto jinak.
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• Odpad třídit dle jednotlivých druhů a kategorií.
• Odpad shromažďovat na označených místech v nádobách k tomu určených (nepropustných pro 

daný typ odpadu) a řádně označených (kód druhu odpadu, název druhu odpadu).
• Řádně označit shromažďovací místa nebezpečných odpadů (nápis „Shromažďovací místo 

nebezpečného odpadu", kód druhu odpadu, název druhu odpadu, symboly nebezpečnosti a 
jméno odpovědné osoby).

• Nádoby s odpadem umístit do odpovídajících prostor (chráněné před povětrnostními vlivy, 
zpevněná podlaha, nádoby s kapalnými odpady umístěny v záchytné vaně, nádoby zajištěny 
proti samovolnému pohybu).

• Umístit v blízkosti shromažďovacího místa, shromažďovacích prostředků nebezpečného odpadu 
nebo na nich identifikační listy nebezpečných odpadů.

• Odpad předávat pouze osobám, které mají oprávnění k převzetí daného druhu odpadu do 
vlastnictví.

• Mít souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem.
• Zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající z výše uvedeného zákona 

(průběžnou evidenci odpadů).
• Na vyžádání objednatele předložit evidenci odpadů, souhlas k nakládání s nebezpečnými 

odpady i případná oprávnění subjektů, kterým byly odpady předány.

4.3 Chemické látky

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti chemických 
látek. Jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o zákon č. 
350/2011 Sb., chemický zákon.
Ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a ze souvisejících předpisů 
vyplývají zejména níže uvedené povinnosti.
Jestliže zhotovitel na stavbě nakládá s chemickými látkami a směsmi (např. paliva, maziva, 
barvy, ředidla, chladicí kapalina, tmely, acetylen, kyslík, penetrační nátěry apod.), je 
povinen:
• Mít k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsí a své pracovníky 

s nimi prokazatelně před zahájením příslušných prací seznámit.
• Pro chemikálie klasifikované dle zák. č. 350/2011 Sb. v platném znění, jako vysoce toxické, 

toxické, žíravé nebo karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro 
reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dála látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo 
kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B Písemná pravidla o bezpečnosti, 
ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a směsmi 
(projednaná s orgánem ochrany veřejného zdraví) a své pracovníky s nimi prokazatelně 
seznámit, a to před zahájením příslušných prací.

• Přechovává-li chemické látky a směsi v neoriginálních obalech, mít tyto obaly řádně označeny 
stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako originální obaly.

• Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od potravin, léků, krmiv, kosmetických prostředků a 
hraček.

• Řídit se výstražnými symboly a H větami a P větami a dalšími pokyny uvedenými
v bezpečnostních listech.

• Skladovat chemické látky a směsi na stavbě tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem, 
záměnou s jinými látkami a povětrnostními vlivy. Řádně označit symboly nebezpečnosti prostory, 
ve kterých se chemické látky a směsi nachází.

• Tekuté chemické látky a směsi mít umístěny v záchytných vanách. Záchytné vany používat i při 
přelévání těchto látek.
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• S vysoce toxickými látkami nakládat pouze prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo 
osoby prokazatelně proškolené odborně způsobilou osobou.

• Na vyžádání objednatele poskytnout seznam chemických látek a směsí, se kterými na stavbě 
nakládá a kopie jejich bezpečnostních listů.

4.4 Ochrana vod

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany 
vod. Jedná se zejména o zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon.
Ze zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména následující povinnosti.

Zhotovitel je povinen:
• Nakládat s vodami v souladu s povolením k nakládání s vodami v případech, kdy je takovéto 

povolení dle výše uvedeného zákona vyžadováno (např. při odběru podzemních či povrchových 
vod nebo při vypouštění odpadních vod do vod povrchových).

• Nakládá-li na stavbě se závadnými látkami z hlediska ochrany vod učinit odpovídající opatření, 
aby zabránil nežádoucímu úniku závadných látek do povrchových či podzemních vod, do 
kanalizace, do půd nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

• Mít zpracován havarijní plán pro sklad závadných látek (zejména látek ropného charakteru). V 
případě, že množství skladovaných závadných látek je většího rozsahu nebo zacházení s nimi 
je spojeno se zvýšeným nebezpečím, musí být havarijní plán schválen příslušným vodoprávním 
úřadem.

• Mít k dispozici (v dostatečném množství) havarijní prostředky/havarijní soupravy pro 
zachycení případného úniku závadných látek (sorbent - vapex, piliny apod., sorpční textilie, 
lopatka, smeták, nádoba nebo igelitový pytel na použitý sorbent, který je nebezpečným 
odpadem).

• Své pracovníky prokazatelně seznámit s možnými havarijními situacemi a s postupy při jejich 
řešení.

• O každé havárii vždy informovat objednatele.
• Na stavbě odstavené dopravní a mechanizační prostředky zabezpečit proti možným úkapům či 

únikům provozních náplní podložením záchytnými vanami nebo sorpčními textiliemi. Dopravní a 
mechanizační prostředky musí být udržovány v technickém stavu odpovídajícímu požadavkům 
příslušných právních předpisů, o tom musí být vedeny záznamy, které na vyžádání musí být 
předloženy objednateli.

• Při skladování tekutých závadných látek a při manipulaci s nimi (přelévání) používat 
záchytné vany/sorpční rohože.

Závadnými látkami se rozumí zejména:
• Minerální oleje a uhlovodíky ropného původu (např. paliva, maziva).
• Další látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
V případě, že se stavba nachází v záplavovém území, je nutno dodržovat povodňový plán. Za 
zajištění povodňového plánu odpovídá objednatel.

4.5 Ochrana ovzduší

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti 
ochrany ovzduší. Jedná se zejména o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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Ze zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen:
• Provozovat na stavbě mobilní zdroje znečišťování ovzduší (dopravní a mechanizační 

prostředky se spalovacími motory) pouze v souladu s podmínkami pro jejich provoz, zejména z 
hlediska zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
(zejména platná technická prohlídka a měření emisí) a z hlediska zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky.

4.6 Zásady OŽP pro provozce dle smlouvy o provozu dopravního prostředku

• Provozce jako provozovatel dopravy a mechanizace je povinen vybavit všechny své 
dopravní a mechanizační prostředky základními prostředky pro případ poruchy nebo 
havárie tzv. „havarijními balíčky" a seznámit jejich obsluhu, jak v případě takové události 
postupovat.

• Obsah „Havarijního balíčku":
- záchytná vana nebo sorpční rohož pro podložení motorových prostor,
- sorpční materiál,
- igelitový pytel na použitý sorpční materiál.

• Na stavbě i na přístupových cestách je zakázáno volné mytí a oplach dopravních a 
mechanizačních prostředků.

• Dopravní a mechanizační prostředky budou odstavovány na vyhrazených místech a 
zajištěny proti úkapům pohonných a mazacích náplní podložením motorových prostor 
záchytnými vanami nebo sorpčními rohožemi.

• Doprava materiálů na stavbu respektive ze staveniště bude prováděna po určených trasách.
• Před výjezdem ze stavby budou všechny dopravní a mechanizační prostředky čištěny.
• Na stavbě budou používány pouze mechanizační a dopravní prostředky v technickém 

stavu odpovídajícím požadavkům příslušných právních předpisů.
• Provozování mechanizačních a dopravních prostředků na stavbě bude prováděno s ohledem 

na minimalizaci exhalací výfukových plynů (bude zajištěn dokonalý technický stav motorů, dobrá 
organizace práce a citlivá jízda s dosažením režimu s minimem výfukových plynů, omezení 
běhu motorů na prázdno).

• Technici stavby budou průběžně kontrolovat technický stav všech dopravních a 
mechanizačních prostředků s vazbou na produkci výfukových plynů. V případě zjištění závad 
bude takovýto prostředek vykázán ze stavby.

• Každodenní kontrolu, běžnou údržbu a čištění mechanizačních a dopravních prostředků (i 
od bláta) bude provádět jejich obsluha (řidič).

• Periodická údržba a opravy většího rozsahu budou prováděny mimo staveniště v dílnách 
provozce dopravních a mechanizačních prostředků, popřípadě ve specializovaných 
externích opravnách.

• Drobné opravy dopravních a mechanizačních prostředků mohou být prováděny přímo na 
stavbě pojízdnou dílnou, která bude vybavena základními prostředky pro případ poruchy nebo 
havárie a její obsluha bude seznámena s postupem, jak má v případě takové události 
postupovat.

• Při tankování pohonných hmot v areálu staveniště, zajišťovaném pojízdnou tankovací stanicí, 
bude použito záchytných nádob k zamezení úkapů. Pojízdné tankovací stanice budou vybaveny 
základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie a jejich obsluha bude seznámena s 
postupem, jak má v případě takové události postupovat.
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• Dřeviny, které se nachází na staveništi, nesmí být mechanizačními a dopravními prostředky 
poškozovány, zejména bude dodržována dostatečná vzdálenost od těchto dřevin, aby 
nedocházelo k přejíždění jejich kořenů těžkou mechanizací.

• Na stavbě bude udržován pořádek. Odpady ze svačin, PET láhve, plechovky, láhve od olejů, 
zaolejované hadry, znečištěné pracovní rukavice apod. nebudou volně pohazovány po 
staveništi, ale denně odváženy do zařízení provozce.

Technici stavby budou všechny nasazené mechanizační a dopravní prostředky monitorovat, zda 
jsou výše uvedené zásady dodržovány. V případě zjištění nedostatků na ně ihned upozorní obsluhu 
mechanizmu i provozce dopravních a mechanizačních prostředků a provedou o zjištěných 
nedostatcích záznam do dokladu o provozu prostředku.
V případě opakovaného porušování výše uvedených zásad řidičem, bude tento vykázán ze 
stavby.

4.7 Likvidace havárie při úniku pohonných hmot a provozních 
hmot mechanizačních a dopravních prostředků

Okamžitá opatření, jež je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, v případě 
vzniku havárie:
• Odstranit příčinu havárie, zabránit dalšímu úniku látky (např. utěsnit otvor ucpávkou, zachytit 

látku do sběrné nádoby, zamezit rozlévání látky ohrazením, přečerpáním).
• Zasypat zasažené místo sorpčním materiálem, směrem od okrajů ke středu.
• Zajistit prostor havárie proti vstupu nepovolaných osob.
• Událost bez zbytečného odkladu oznámit přímému nadřízenému pracovníkovi a objednateli.
• V případě havárie většího rozsahu přivolat Hasiče (Hasičský záchranný sbor ČR) nebo Policii 

ČR, případně správce povodí či kanalizace.

Následná sanační opatření, jež je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, po 
havárii:
• Zbytek znečišťující látky zajistit (zbytek látky z poškozeného obalu přečerpat do nového obalu).
• Sanační materiál nasycený uniklou látkou posbírat do pytle nebo nádoby určené pro tyto účely a 

nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem (řádně označit, shromažďovat, zajistit likvidaci 
oprávněnou osobou).

• Ve spolupráci s objednatelem vyhotovit Záznam o havárii.
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Seznam poddodavatelů
Zakázka s názvem:

„Rekonstrukce montážní jámy na cestmistrovství v Trutnově“

Zakázka na stavební práce Činnost poddodavatele, kterou 
bude při zhotovování díla provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat- 
jménem či za poddodavatele:
Tel.
E-ffiail

Poznámka: Tabulku Poskytovatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů. K seznamu 
poddodavatelů přiloží Poskytovatel i Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, a doklad o 
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, 
a to pro všechny uvedené poddodavatele.



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativní dodatek ke zpracování dat
- smlouva akciová společnost -

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem
Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich osobních
údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Akademický titul, Číslo bankovního účtu,
Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Místo podnikání, Email, Jméno, Příjmení, Telefon,
po dobu 5 let od skončení záruční doby/5 let od data plnění, není-li záruční doba sjednána. Tyto
údaje zpracováváme za účelem uzavírání smluv s obchodními partnery.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás,
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce/zpracovatele tento údaj
následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování,
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost
dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se
můžete obracet na email  nebo na sídlo naší společnosti: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové.
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