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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE                                                                                    

1.1
Předmětem zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením DZSP včetně inženýrské činnosti a dokumentace pro provedení stavby DPS a to včetně soupisu prací a rozpočtu na akci „Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice“. 
2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU
2.1
Přílohou zadávacího řízení je vypracovaná projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby dle záměru z roku 2017. 

2.2
Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření všech dotyčných orgánů a stavební povolení.

2.3
Realizace stavby byla zahájena podepsáním Smlouvy o dílo na 1. etapu, kterou jsou bourací práce. Realizace proběhne v měsících leden a únor 2022. PD pro tuto etapu (bourací práce) je opět součástí zadávacího řízení.

2.4
V současné době došlo ke snížení požadavků na kapacitu výukových prostor, na základě čehož byla zpracována nová studie.
3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1
Projektové práce budou probíhat v plné součinnosti s budoucím uživatelem nových prostor, tj. se Střední školou technickou a řemeslnou Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112. 
3.2
Součástí zadávacího řízení je nová studie, ze které bude změna PD vycházet. Oproti původnímu záměru dojde k vynechání části objektu a snížení stavby o 1 podlaží. Nová stavba tak bude jednopodlažní. Umístění stavby rovněž zůstane nezměněné, pouze dojde ke zmiňovaného „vypuštění“ některých dílen.
3.3
Uchazeč může použít veškeré podklady ze stávající DPS a to včetně IGP, radonového průzkumu, nicméně přebírá veškerou zodpovědnost za předanou dokumentaci. Pokud považuje některé z podkladů původní DPS za nedostatečné, je jeho povinností tyto průzkumy, posudky doplnit, aktualizovat a cenu za jejich pořízení zahrnout do celkové ceny za předmět díla.
3.4
Záměrem investora je v rámci nového řešení navrhnout halu z železobetonových prefabrikátů místo původně zamýšlené zděné konstrukce - změna technologie výstavby. Opláštění bude tvořeno ze sendvičového izolačního systému (např. Kingspan). Stavbu lze navrhnout i v kombinaci se zděným provedením pro část skladů a učeben s ohledem na začlenění dílen komplexu do systémového modulového řešení. Projektant může navrhnout případně i změnu konstrukce s výhledem na snížení nákladů výstavby. 
3.5
Pro stavební řízení změny stavby budou vypracovány v tiskové podobě 3 paré ve stupni DSP, pro provádění stavby bude vypracováno v tiskové podobě 8 paré ve stupni DPS. 

3.6       Součástí dokumentace pro změnu stavby bude i zajištění vyjádření dotčených správců inženýrských sítí, obce, atd. Zajištění závazných stanovisek KHS KHK, KHZS KHK. 
3.7
Podlahy v dílnách a skladech (STK, Dílna č. 1, Dílna č. 2, kotelna, kompresorovna, sklad olejů, příruční sklad) budou betonové se stěrkou na bázi pryskyřice. Projektant navrhne s ohledem na provoz těžké zemědělské techniky. V ostatních prostorech bude dlažba keramická se soklem s požlábkem.

3.8
Návrh vybavení, rozvodů elektřiny, vzduchu atd. (bude přesně specifikováno s projektantem v průběhu realizace).

3.9
Veškeré změny záměru prezentovaného studií a harmonogramu musí být odsouhlaseny zástupcem Královéhradeckého kraje a Střední školy technické a řemeslné.
