
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Číslo stavby: 36525f

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO
číslo zhotovitele - správce: 2022-MT-67
číslo společníka č. 2:23-SOD-2022-109

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) Společnost MADOS MT - M - SILNICE - Chlum - Velký Vřešťov - Mostek

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Správce:

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51,51 741 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
zastoupený Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
bankovní spojení: .
č. účtu: 

Společník č. 2:

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
a Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: .
číslo účtu: 

I.
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Číslo stavby: 36525f

Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/325 Chlum - 
Velký Vřešťov - Mostek, km 33,251 - 35,757 (6. etapa)“ v dané lokalitě a určené lhůtě, 
specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen ..Dílo“) a zároveň se 
zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 138 543 057,53 Kč vč. DPH (slovy: 
jednostotřicetosmmiliónůpětsetčtyřicettřitisícpadesátsedm Korun českých a 
padesáttřihaléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými 
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „11/325 
Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, km 33,251 - 35,757 (6. etapa)“ a ve Smluvních 
podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, km 
33,251 - 35,757 (6. etapa)“ ze dne 5.8.20222), zn. TOÚ/027-22/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 21.6.2022;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém 
překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání 
v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz 
a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

(schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke 
smlouvě se nepřikládají)

(j) Výkresy;
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Číslo stavby: 36525f

(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 
zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 4.8.20222);

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám 
známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 
uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva 
účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle 
této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho 
roku od nabytí platnosti této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, 
aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 
lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 
plnění.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 

Smlouva o dílo 3



Číslo stavby: 36525f

ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 
Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
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14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne ,.2\ číslo
usnesení .

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

Hejtman

V Lupenici dne 25.8.2022
.

rlicí

Zhotovitel
Ing. Ivo Muthsam, jednatel

společnosti MADOS MT s.r.o.,
správce společnosti

Za druhého společníka
M - SILNICE a.s.

Smlouva o dílo 5

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



1 

 

Všem účastníkům zadávacího řízení 

 
    
 

 
Královéhradecký kraj  

 

 

Telefon:  495 540 211 

E-mail:   

IČO:   708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

 

 

Váš dopis zn. ze dne:           Naše značka     Vyřizuje/linka           Hradec Králové dne 

                          TOÚ/027-22/Ko              05.08.2022 

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

I.  Informace o zadavateli 

Královéhradecký kraj 

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

IČO: 708 89 546 

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 11.07.2022 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje 

ROZHODL 

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 

hodnocení nabídek, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení:, a to tak, že 

v y b r a n ý m   d o d a v a t e l e m   j e 

Společnost MADOS MT - M-SILNICE - Chlum - Velký Vřešťov – Mostek 

Správce:   MADOS MT s.r.o. 

Společník č. 2:  M-SILNICE a.s. 

Sídlo:   Lupenice 51, 517 41 Lupenice 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným (Správce) 

IČO:   252 97 899 (Správce) 
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III. Zpráva o hodnocení nabídek 

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.  

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti 

v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. 

IV. Seznam vyřazených účastníků 

Netýká se 

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 

kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě 

o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.  

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona 

1. Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření 

smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění dodávek 

asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, s minimálním výkonem 80 t/hod. 

Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Dodavatel doloží:  

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon a dojezdovou 

vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto dokumentu byly uvedeny konkrétní 

hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti; 

- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy); 

-  Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování nebo 

aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně; 

- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění zakázky. 

Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

2. Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu. 

3. Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření 

smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných 

dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na 

rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán 

BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána 

na celou dobu provádění díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního 

značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky. 

4. Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatel, jako další podmínku k uzavření 

Smlouvy předložení informace v jakém software zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě. Pro 

úplnost zadavatel uvádí, že se jedná o zákonnou povinnost danou § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, kdy s účinností od 1. 1. 2021 byla 

stanovena povinnost u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, zajistit vedení 

stavebního deníku v elektronické formě. 

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady: 

a) k obalovně společnosti M-SILNICE a.s. v Klášterské Lhotě; 

 Čestné prohlášení dodavatele o použití obalovny; 

 Originál Certifikátu č. 29044, ze dne 28.03.2022 (Změna č. 1); 

 Prohlášení o vlastnostech, výrobek: Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní 

plochy, identifikační kód: ACO 11 S 50/70, ze dne 30.04.2020; 
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 Prohlášení o vlastnostech, výrobek: Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní 

plochy, identifikační kód: ACL 16+ 50/70, ze dne 30.04.2020; 

 Prohlášení o vlastnostech, výrobek: Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní 

plochy, identifikační kód: ACP 16+ 50/70, ze dne 30.04.2020; 

 Zpráva o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby, předmět činnosti: 

výroba asfaltových směsí, zpráva číslo: 1028/2022, ze dne 22.04.2022; 

 Osvědčení o shodě řízení výroby, stavební výrobek: Asfaltové směsi, ze dne 03.07.2013. 

b) Kontrolní zkušební plán za Správce společnosti MADOS MT, s.r.o., doručen dne 05.08.2022; 

c) Kontrolní a zkušební plán za Společníka č. 2, M-SILNICE a.s., doručen dne 05.08.2022; 

d) Plán jakosti na stavbu za Správce společnosti MADOS MT, s.r.o., doručen dne 05.08.2022; 

e) Plán jakosti stavby za Společníka č. 2, M-SILNICE a.s., doručen dne 05.08.2022; 

f) Harmonogram, doručen dne 05.08.2022; 

g) Prohlášení o tom, že zhotovitel povede elektronický deník v software BUILDARY. 

 

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona 

------------------------- 

VIII. Další závazné podmínky: 

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne jejím 

podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.  

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR. 

IX. Poučení 

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může 

podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen 

podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 

stěžovateli. 

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 01.07.2022 

Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

na základě pověření 

 



DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, km 33,251 - 35,757 

(6. etapa)“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 
změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 
Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 
Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 
odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 
dokumenty, za částku ve výši (v měně platby): 

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek}
DPH (21%)
cena celkem

114 498 394,65
24 044 662,88

138 543 057,53

korun českých
korun českých 
korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 31.10.2022. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 
zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 
zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonovych vrstev, veškeré činnosti 
prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nej nižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: Společnost MADOS MT - M - SILNICE - Chlum - Velký Vřešťov - Mostek



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, km 33,251 - 35,757

(6. etapa)“
Název Pod-článku Smluvních
podmínek

Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.2.3,1.3 Společnost MADOS MT - M - SILNICE
- Chlum - Velký Vřešťov - Mostek 
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

Hlavní stavbyvedoucí Libor Janeček.

Stavbyvedoucí Daniel Jerie, DiS.

Geodet Ing. Jiří Němec

Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy
o dílo

Vladimíra Andršová

Obalovna M-SILNICE, a.s., obalovna Klášterská
Lhota

Jméno a adresa Zástupce objednatele 1.1.2.4,1.3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby (= Správce
stavby):

Ing. Jiří Koutník
Ing. Martin Jelínek
Ing. Pavla Černá
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka
(= Asistent správce stavby):

Jaroslav Kašpar, DiS.

Ing. Daniel Jakwerth

Jméno a adresa koordinátora BOZP
na staveništi:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Datum zahájení prací 1.1.3.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= 
prací) (bez zimní přestávky)

1.1.33 30 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po 
termínu dokončení Stavby)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla (bez zimní 
přestávky)

30 týdnů + 6 týdnů

Doba pro uvedení do provozu 1.1.3.10 Nepoužije se

Záruční doba 1.13.7 60 měsíců
Záruční doba na izolaci mostu 1.13.7 120 měsíců na izolaci mostu
Záruční doba na opravy provedené 
v rámci záruční doby

1.13.7 24 měsíců

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle

Pod-článku 8.1
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,45 % z požadované výše bankovní 
záruky za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za odstranění vad

4.25 0,45 % z požadované výše bankovní 
záruky za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za odstranění 
vad splňující požadavky Smlouvy

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení



4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 
nebo poškození

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se
Limit pojistného plnění pojištění 
majetkových škod typu „all risk“ 18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH

Limit pojistného plnění „Pojištění 
odpovědnosti“ 18.3 20 mil. Kč

Zhotovitel - vedoucí společník MADOS MT s.r.o. je středním podnikem, druhý společník M 
- SILNICE a.s. je velkým podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, 
týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu 
C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36-41).*
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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“ 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“ 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“ 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:  
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako 
Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo 
osob.“ 

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:  
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách.“ 

1.1.3 
Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě 
a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“ 

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn. 

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno 
v Příloze k nabídce.“ 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Cena provizorní položky“ znamená cenu (je-li nějaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě 
o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle 
článku 13.5 (Provizorní položky).“ 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“ 
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 
„Bankovní záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad).“ 

1.1.6 
Další definice 
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“ 

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 
„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“ 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“ 

1.7 
Postoupení 
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
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Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 
b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu 
s platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 
Péče o dokumenty a jejich dodání 
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“. 
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“ 

1.10 
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění: 
„d) umožňovat udělení podlicence.“ 
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec: 
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“ 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo přístupu na staveniště  
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“. 

2.4 
Zajištění financování objednatelem 
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).  
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je: 
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo 
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv. 
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji. 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku; 
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“ 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“ 

3.4 
Výměna správce stavby  
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

3.6 
Kontrolní dny 
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny): 
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací.“ 

3.7 
Registr rizik  
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik): 
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem 
snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, 
kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový 
problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést 
a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke 
snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je 
společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit 
maximální úsilí.“ 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“ 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním: 
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.  
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“ 
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 
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„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 
Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním 
identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu 
Objednatelem (Generátor povinné publicity je dostupný na adrese: https://publicita.dotaceeu.cz/. V případě 
rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostředků EU bude informační tabule upravena podle pokynů 
Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných 
staveb. 
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla. 
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“ 

4.2 
Zajištění splnění smlouvy 
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo 
a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení 
o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že: 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí 
řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce 
za každý den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy 
v souladu se Smlouvou.“ 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“. 
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec: 
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně 
zjednat nápravu.“ 

https://publicita.dotaceeu.cz/
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4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova: 
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“ 
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního 
a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31. 12. 2028.“ 

4.7 
Vytyčení 
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny.“ 
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí. 

4.8 
Bezpečnost práce 
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení: 
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele. 
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele. 
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy. 
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).” 
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4.9 
Zajištění kvality 
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této 
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

4.15 
Přístupové cesty  
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. 
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 
ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu).“ 

4.22 
Zabezpečení staveniště 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 
„a na oprávněné úřední osoby.“ 

4.23 
Činnost zhotovitele na staveništi 
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovědnost a náklady 
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků 
a (ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“ 
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
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odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.“ 
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení: 
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu). 

4.24 
Archeologické a další nálezy na staveništi 
Doplňuje se první odstavec následujícího znění:: 
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění. 

4.25 
Bankovní záruka za odstranění vad 
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad): 

„Zhotovitel musí získat Bankovní záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. 
Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Bankovní záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení 
o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Bankovní záruka za odstranění 
vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí 
zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad specifikují datum 
její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel 
musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel 
oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
Bankovní záruky za odstranění vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za odstranění vad. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku 
z Bankovní záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z Bankovní záruky za odstranění vad 
finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku 
vydala. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným výše. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Bankovní záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti 
za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“ 
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4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci 
a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu 
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu): 
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty. 
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije.“ 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže: 
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo 
povinnost stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví 
a bezpečnost při práci); 
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality); 
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený 
v Příloze k nabídce; 
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích); 
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení); 
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram); 
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady); 
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění); 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný 
popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále 
obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením 
smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý 
započatý den prodlení. 
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta 
za zpoždění), Pod-článku 4.2 (Zajištění splnění smlouvy) a Pod-článku 4.25 (Bankovní záruka za odstranění 
vad), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 

4.29 
NEPOUŽIJE SE 
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4.30 
Podmínky pro změnu podzhotovitele 
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele): 
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 
7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele. 
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

4.31 
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli 
za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu).“ 

6 Pracovníci a dělníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve službě objednateli 
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“ 

6.5 
Pracovní doba  
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné 
a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým 
pokynem jinak.“  

6.6 
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky  
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně: 
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
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Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla: 
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, 
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 
vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků. 
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).” 

6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. 
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec: 
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává. 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení: 
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod.  Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací 
a odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel. 

7.4 
Zkoušení  
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: 
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“ 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.  
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“ 
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8.2 
Doba pro dokončení 
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: 
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Době pro dokončení. 
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“ 

8.3 
Harmonogram 
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: 
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo 
Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,“ 
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),“ 
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění: 
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace, 
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy.“ 
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu“ vložena slova „časového 
i finančního“. 
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: 
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“: 
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“ 
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou“. 

8.7 
Náhrada škody za zpoždění 
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
„Smluvní pokuta za zpoždění 
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“ 

8.11 
Dlouhodobé přerušení 
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“. 
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta: 
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“ 

8.13 
NEPOUŽIJE SE 
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10 Převzetí objednatelem 
10.1 
Převzetí díla a sekcí  
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“ 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2 
Převzetí částí díla  
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 

10.3 
Překážky při přejímacích zkouškách 
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo 
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,  
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 

10.5 
Předčasné užívání  
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání): 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 
1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti 
o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení 
k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“ 

11 Odpovědnost za vady 

11.1 
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 
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„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“ 
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“ 

11.2 
Náklady na odstraňování vad 
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále 
v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových 
prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových 
prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 

11.4 
Neúspěšné odstraňování vady 
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození 
neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost 
zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“ 

11.7 
Právo na přístup  
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“. 

11.9 
Potvrzení o splnění smlouvy 
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 

11.10 
Nesplněné závazky  
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“ 

11.11 
Úklid staveniště  
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky“. 
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Bankovní 
záruky, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“ 

12 Měření a oceňování 
12.1 
Měření díla 
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 „Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“ 

12.3 
Oceňování  
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“ 
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 



Název Díla: „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)“ 

15 
 

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta, 
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to 
možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky 
a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely 
tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté. 
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců 
(c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 
(Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny).“ 

12.4 
Vypuštění práce 
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování). 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.2 
Návrh na zlepšení 
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.  

13.5 
Podmíněné obnosy 
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
Provizorní položky 



Název Díla: „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)“ 

16 
 

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho 
bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky 
nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní 
položku může Správce stavby vydat pokyn týkající se: 
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být 
dodány) Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo 
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak 
je definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem 
skutečně zaplacené (nebo splatné) částky. 
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to 
bude Správcem stavby požádán. 

13.8 
Úpravy v důsledku změn nákladů 
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 
Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 
vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 
Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v 
rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto 
nebo jiných Článků. 
Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby) 
za práce, které byly provedeny ve lhůtě 12 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž 
počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu. 
Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení 
platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy pouze za položky nebo práce provedené 
v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 
12 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den 
kalendářního měsíce následujícího po Základním datu. 
Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 
výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce. 
Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 
Článku 14 (Smluvní cena a platební podmínky). 
Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 
součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 
stanoveného dle posledního známého „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného 
pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem na: http://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr, (tabulka 
č. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100), list 
R-Y_PrR2015 = 100. 
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 
časové řady) využíván index pro kód „CC-CZ“ = „2111 – Dálnice a silnice I., II. a III. třídy“ (označení řádku) 
(dále jen „Cenový index“). 
Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné 
platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující podobu: 

Pn = Lm / Lo 

kde: 
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek 
„Pn“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo 
prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pododstavce (d), 
„Lm“ je cenový index příslušného kalendářního roku, 
Lo“, je cenový index vztažený ke kalendářnímu roku, ve kterém byla podepsána Smlouva o dílo. 

Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota Pn činí 1 (položkové ceny 
příslušných položek nebo prací uvedených ve Výkazu výměr tedy nemohou poklesnout).“ 

13.9 
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění: 
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“ 

http://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr
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13.10 
Méněpráce 
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce): 
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“ 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady. 

14.3 
Žádost o potvrzení průběžné platby 
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se 
tečkou.“ 
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění: 
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 

14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.5 
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo 
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady. 

14.6 
Vydání potvrzení průběžné platby 
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. 
V takovém případě se 
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“. 
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Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“. 

14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 
 „(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a 
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“ 

14.8 
Zpožděná platba  
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
smluvní pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně 
však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“ 

14.9 
Platba zádržného  
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúčtování při dokončení 
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 

14.11 
Žádost o potvrzení závěrečné platby 
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R. 
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se 
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit 
a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 

14.13 
Vydání potvrzení závěrečné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

14.14 
Skončení odpovědnosti objednatele 
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 
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14.16 
Fakturace 
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace): 
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby ,,II/325 Chlum – Velký 
Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)“ a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce 
stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou 
zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky). 
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně 
Jaroslav Kašpar, DiS., na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy 
a realizace staveb Trutnov, tel nebo Ing. Daniel Jakwerth, na 
adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, tel: 
7  
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace. 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Bankovní záruka za odstranění vad)“. 
Pod-odstavec (e) zní: 
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“ 
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení.“ 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek, 
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“ 
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní: 
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“ 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“ 

16.4 
Platba při odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“. 
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17 Riziko a odpovědnost 
17.1 
Odškodnění  
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“. 

17.2 
Péče zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“. 

17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“ 

17.5 
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla 
a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli. 
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“ 
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 
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Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 

18 Pojištění 
18.1 
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 

18.2 
Pojištění díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

 „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových 
škod typu „all risk“(stavebně montážní pojištění) vztahující se např. na živelná rizika, jako jsou požáry, 
povodně, záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením 
lavin, zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému 
poškození Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze 
v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění. 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle 

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“ 
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18.3 
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu do řádného a úplného převzetí Díla 
Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. vý luky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“ 

18.4 
Pojištění personálu zhotovitele 
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 

19 Vyšší moc 
19.1 
Definice vyšší moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“. 
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“. 
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“. 
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje  
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“ 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 

20.3 
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 
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20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
„20.5 Rozhodování sporů 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

20.6 
Rozhodčí řízení  
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
ZVLÁŠTNÍ 
PODMÍNKY 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové – srpen 2018  

 

 

     Zpracoval:  

      ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 



 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) : 

 

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 

h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.    

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech  

Průměr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  

 Obrusná a ložná  Ložná a podkladní 

150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

 

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm. 

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 

díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 

technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude 

podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 

zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle 

Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky. 

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 

spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu. 

6) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 

za použití kvalitnější asf. směsi, a to:  

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S 

ACO (d) + ACO (d) S 

 

7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 

kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace. 



Název Díla:

11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, km 33,251 - 35,757 (6. etapa)

Rekapitulace nabídkové ceny

Objekt PODOBJEKT Název objektu Cena bez dph
SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY 2 057 000,00 Kč
SO 102 SILNICE n/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice II7325 (hlavní výdaje) 45 095 128,25 Kč
002 Nástupiště a chodník (vedlejší výdaje) 856 729,81 Kč
003 Sjezdy (vedlejší výdaje) 976 726,59 Kč
004 Přechodový úsek (vedlejší výdaje) 33 020,00 Kč
005 Napojení na sil. 1/16 (vedlejší výdaje) 94 349,54 Kč

SO 182 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
001 Dopravně inženýrská opatření 482 550,00 Kč

SO 202 MOST EV. Č. 325-015
001 Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje) 9 734 393,70 Kč
002 Úprava koryta toku (vedlejší výdaje) 1 126 326,57 Kč

SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933 28 802 716,03 Kč
SO 253 OPĚRNÁ ZED V KM 34,104 - KM 34,228 25 239 454,16 Kč
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 114 498 394,65 Kč
DPH 21% 24 044 662,88 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 138 543 057,53 Kč



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)_06062022_neoceněný SO 000 2 057 000,00

Rozpočet: VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 057 000,00

1 02510 1 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000

Laboratorní zkouška sedimentu z koryta toku jako podklad k rozhodnutí o způsobu 

likvidace. 

Komplet - odběr vzorků v průběhu výstavby, vyhodnocení, závěrečná zpráva 

čerpáno se souhlasem TDS 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02510 2 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000

Laboratorní analýza vzorků znovuzískaných asfaltových směsí (ZAS) po odfrézování a 

vybourání asfaltových vrstev vozovek a zatřídění dle vyhlášky č.130/2019Sb. 

Komplet - odběr vzorků, vyhodnocení, závěrečná zpráva 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou 

polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, 

sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné 

přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních 

pozemcích a objektech. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a 

objektech.   

Délka stavby 2516m včetně SO 202, SO252, SO253.  

Pevná cena.

Zahrnuje všechny stavební objekty. 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000

dodatečný diagnostický průzkum zaměřený na stanovení obsahu PAU v asfaltové 

směsi vozovky (zatřídění dle vyhlášky č.130/2019Sb.) před stavbou  

pro upřesnění množství nebezpečného odpadu  

Komplet - odběr vzorků, vyhodnocení, závěrečná zpráva

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000

"Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.  

3x tištěné paré + 1x CD"  

Délka stavby 2516m včetně SO 202, SO252, SO253.  

Pevná cena.

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000

"Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před  

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do  

užívání a řádnému předání dokončeného díla.  

vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby"  

Vytyčování během realizace stavby.  

Délka stavby 2516m včetně SO 202, SO252, SO253.  

Pevná cena.

Zahrnuje všechny stavební objekty. 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený 

katastrálním úřadem.   

Vypracování geometrických plánů pro majetkové vypořádání (12x tiskem)  

Délka stavby 2516m včetně SO 202, SO252, SO253.  

Pevná cena.

Zahrnuje všechny stavební objekty. 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02911 c OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a 

celkových plošných a délkových výměr.  

Délka stavby 2516m včetně SO 202, SO252, SO253.  

Pevná cena.

Zahrnuje všechny stavební objekty..  

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02920 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000

Dle rozhodnutí Krajského úřadu KHK, odbor životního prostředí a zemědělství (č.j. 

KUKHK-38119/ZP/2019-4  

Pevná cena.

Preventivní slovení živočichů (rak říční, střevle potoční, vranka obecná, mihule potoční 

apod.) oprávněnou osobou, která je držitelem výjimky dle ust. §56 ZOPK pro přenos 

příslušného druhu zvláště chráněného živočicha. Položka zahrnutje průběžný 

monitoring koryta v.t. za účelem případného přenosu objevených jedinců do náhradní 

polohy. S trváním po celou dobu výstavby. Komplet 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02920 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000

Kontrola odstraňovaných sedimentů a stávajícího zpevnění koryta v.t. z hlediska 

výskytu chráněných živočichů (rak říční, střevle potoční, vranka obecná, mihule 

potoční apod.) oprávněnou osobou, která je držitelem výjimky dle ust. §56 ZOPK pro 

přenos příslušného druhu zvláště chráněného živočicha. Položka vč. případného 

slovení a přesunu jedinců do vhodné náhradní polohy. Komplet 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

36525f

SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta



Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele 

a správce stavby.   

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg.  

4x tištěné paré + 1x CD  

Délka stavby 2516m včetně SO 202, SO252, SO253.  

Pevná cena.

Zahrnuje všechny stavební objekty.  

  1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000

Realizační dokumentace stavby pouze pro stavební objekt SO 102 - SILNICE II/325 

KM 33,251 - 35,757 (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci 

staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení 

stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí 

komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 

82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. 

Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a 

protipovoďový plán (2x tištěné paré).   

Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg. RDS je součástí zadávací dokumentace.  

Délka stavby 2516m   

Pevná cena.

Zahrnuje všechny stavební objekty. 

 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě   

3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě  

Délka stavby 2516m včetně SO 202, SO252, SO253.  

Pevná cena.

Zahrnuje všechny stavební objekty.  

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 

časových intervalech  

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 

požadovaném počtu

14 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000

Zajištění stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před 

započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.  

Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů, pozemků apod., 

které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a odsouhlasení 

dotčenými osobami, správci, vlastníky.   

Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. 

projednání a odsouhlasení  

Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování 

zprávy vč. projednání a odsouhlasení  

Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. 

projednání a odsouhlasení  

Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, 

závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (v rámci 

samostatné akce)  

Délka stavby 2516m včetně SO 202, SO252, SO253.  

Pevná cena.
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

15 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000

Náklady na zřízení informační tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem 

dle vzoru objednatele IROP, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění.   

Pevná cena.

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

16 02992 R OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KS 1,000

Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele (dle 

požadavků IROP).   

Pevná cena.

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

17 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na 

staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...   

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.   

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, 

záchranné služby.  

Délka stavby 2516m včetně SO 202, SO252, SO253.  

Pevná cena.

1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)_06062022_neoceněný 001 45 095 128,25

Objekt: SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpočet: Silnice II/325 (hlavní výdaje)

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 349 180,20

1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 21 117,666

poplatek za uložení výkopu na skládku, poplatek za uložení sejmutého drnu ze stáv. 

příkopů a krajnic  

- skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

položka12373:7006=7 006,000 [A] 

položka13173 - položka17411:487,251-52=435,251 [B] 

položka11130:1899,6 

=1 899,600 [C] 

položka11332:1486,776=1 486,776 [D] 

položka12932:300*0,5=150,000 [E] 

položka 13183: 136,934=136,934 [F] 

Celkem: (A+B+C+D+E+F)*1,9=21 117,666 [G]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 3 138,736

poplatky za uložení zpevněných ploch s asf. pojivem - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

položka č.11333:474,21-234,704=239,506 [A] 

položka č.11372:(1682,18 - 2763,75*0,15)-12,488=1 255,130 [B] 

Celkem: (A+B)*2,1=3 138,736 [C]

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 107,692

poplatky za uložení betonových částí objektů - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

položka96611: 5,6*2,4=13,440 [A] 

položka96615:30,06*2,4=72,144 [B] 

položka 966346:30*3,14*0,4*0,08*2,4=7,235 [C] 

položka 966358:9*3,14*0,6*0,105*2,4=4,273 [D] 

položka 96687:2*0,3=0,600 [E] 

položka 96688:2*5=10,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=107,692 [G]
1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4 015571 R

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ 

SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET T 234,704

poplatky za uložení nebezpečných odpadů - skládka dle zadávacích podmínek v režii 

dodavatele s poplatkem a evidencí.  

na základě stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi vozovky, únor 2020 (zatřídění dle 

vyhlášky č.130/2019Sb.) dodaný objednatelem stavby  

bylo vypočteno nebezpečného materiálu, který se bude ukládat na skládku 

nebezpečného odpadu  

předpokládá se vysoký obsah PAU v asf vrstvách od hloubky 0,15m pod povrchem 

vozovky a to od začátku úseku až po km 5,4 (průměrná tl.60mm)  

rozsah bude ověřen zhotovitelem před zahájením stavby viz položka 02851

((980+990)+1,8*(60+70)+(325+240+79+160+60+143)+(5*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+

18+9)+2*2*2))*0,07=234,704 [A]

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
1 Zemní práce

5 11030 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH M2 1 209,000

úprava ploch po mýcení keřů a kácení stromů  

plocha záboru pozemků PUPFL  je 265 m2 (kú Debrné u Mostku) a 944 m2 (kú Dolní 

olešnice).  

čerpáno se souhlasem TDS

265+944=1 209,000 [A]

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby s výjimkou mýcení křovin, 

kácení stromů, odstranění pařezů, odstranění lesní hrabanky

6 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 45 300,000

odstranění všech překážek v obvodu stavby, které se mohou vyskytovat pod úrovní 

terénu  

a nebyly blíže specifikovány a zaznamenány  

čerpáno se souhlasem TDS

rozsah dle TZ a DZ 

(42680+2620)=45 300,000 [A]

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 95,000

dle dendrologického průzkumu

95=95,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

36525f

SO 102
001

Poř. číslo Kód položky Varianta



odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 12 664,000

sejmutí drnu v tl. 150 mm ze stáv. příkopů a podél komunikace  

planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list  

včetně odvozu  na skládku

12664=12 664,000 [A]

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

9 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,000

kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu  

zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva  

větve budou po rozdrcení odvezeny do kompostárny

do průměru 50cm:  4=4,000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 

a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech
10 11201 R KÁCENÍ STROMŮ - LES M2 1 209,000

kacení lesní zeleně na pozemcích PUPFL    

dle vydaných rozhodnutí o vynětí z PUPFL    

celková plocha odnětí PUPFL.......1209m2.    

Hustota porostu odpovídá cca 15-20 stromům na 100m2 (cca 240stromů)  

zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva  

čerpáno se souhlasem TDS

1209=1 209,000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 

a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech
11 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000

kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu  

zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva  

větve budou po rozdrcení odvezeny do kompostárny

do průměru 90cm:  2=2,000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech
12 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000

dle dendrologického průzkumu  

do průměru 50cm:  4=4,000 [A]

do průměru 30cm:  2=2,000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech
13 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 6,000

kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu  

zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva  

větve budou po rozdrcení odvezeny do kompostárny

6=6,000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

14 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS 5,000

kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu  

zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva  

větve budou po rozdrcení odvezeny do kompostárny

5=5,000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

15 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS 10,000



kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu  

zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva  

větve budou po rozdrcení odvezeny do kompostárny

10=10,000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

16 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 10,000

počet byl stanovonen pochůzkou v terénu

10=10,000 [A]

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 

je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví 

jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  

Položka zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech.

17 11221 R ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ - LES M2 1 209,000

kacení lesní zeleně na pozemcích PUPFL    

dle vydaných rozhodnutí o vynětí z PUPFL    

celková plocha odnětí PUPFL.......1209m2.    

Hustota porostu odpovídá cca 15-20 stromům na 100m2 (cca 240 pařezů)  

zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva  

čerpáno se souhlasem TDS

1209=1 209,000 [A]

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 

je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví 

jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  

Položka zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech.

18 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 47,000

počet byl stanovonen pochůzkou v terénu

47=47,000 [A]

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 

je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví 

jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  

Položka zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech.

19 11224 R ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ - DO 0,3 M KUS 25,000

počet byl stanovonen pochůzkou v terénu

25=25,000 [A]

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 

je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví 

jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  

Položka zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech.

20 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1 486,776

odstranění nestmelených podkl. vrstev vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku  

o použití materiálu zpět do násypů rozhodne TDS , nebude použito do konstrukce 

vozovky  

planimetrováno ze situace programem autocad (rozsah dle zaměření stáv. vozovky), 

rozsah sanací a vyztuž. svahů  

v místě plné konstrukce vozovky  

 v průměrné tloušťce 300mm

nová vozovka v celé šířce:(980+990+440)*0,3=723,000 [A] 

v místech vyztužených svahů šířka 1,8m: 1,8*(60+70)*0,3=70,200 [B] 

v místech sanace krajnic šířka 

1m:1*(325+240+525+17)*0,3+1*(79+160+60+143+25+495+65)*0,3=640,200 [C] 

v místech propustků, vpustíjejich přípojek a 

šachet:(7*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2)*0,3=53,376 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 486,776 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

21 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 474,210

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky , vč. odvozu a uložení na skládku  

 v průměrné tloušťce 120mm (resp.70mm) - dle diagnostiky vozovky  

planimetrováno ze situace programem autocad (rozsah dle zaměření stáv. vozovky), 

rozsah sanací a vyztuž. svahů  

v místě plné konstrukce vozovky

nová vozovka v celé šířce:(980+990+440)*0,07=168,700 [A] 

v místech vyztužených svahů šířka 1,8m: 1,8*(60+70)*0,12=28,080 [B] 

v místech sanace krajnic šířka 

1m:1*(325+240+525+17)*0,12+1*(79+160+60+143+25+495+65)*0,12=256,080 [C] 

v místech propustků, vpustíjejich přípojek a 

šachet:(7*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2)*0,12=21,350 [D] 

Celkem: A+B+C+D=474,210 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

22 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 669,692



frézování vozovky v průměrné tl. 90 mm (resp.50mm)    

planimetrováno ze situace programem autocad (rozsah dle zaměření stáv. vozovky)  

položka je včetně odvozu a ukládky na meziskládku, bude částečně využito do krajnic 

a hospodářských sjezdů (pouze kvalitativní třída ZAS-T1)  

případně na skládku (nevyužitý zbytek frézovaného materiálu) dle ZOP do 

dodavatelem určené vzdálenosti, zhotovitel v ceně zohlední  zpětné využití 

recyklovaného materiálu

celková plocha vozovky:(17352*0,09)-12,488=1 549,192 [A] 

plocha vozovky v místech kde je nová vozovka navržena v celé šířce: 

(980+990+440)*0,05=120,500 [B] 

Celkem: A+B=1 669,692 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku

23 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 1 230,500

proříznutí spáry mezi přídlažbou a vozovkou, v místě ul. vpustí a v místě napojení na 

stáv. vozovku (30X15)   

zalití viz. pol.931315  

včetně odvozu, uložení a poplatku na skládku

vypočteno ze situace: 

podél obrubníků nebo 

čtyřřádku:118+84+105+80+85+3+16+86+24+49+22+11+18+48*2=797,000 [A] 

v místě napojení na stáv. vozovku:14+6,5+20+42=82,500 [B] 

v místě ul.vpustí a poklopů:8*1,5+2*3=18,000 [C] 

podél říms opěrných zdí nebo mostů:160+24+149=333,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 230,500 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

24 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3 155,400

sejmutí ornice z pozemků ZPF vč. uložení na mezideponie  

viz. vynětí ze ZPF

sejmutá ornice ZPF - trvalý zábor: (446+72)*0,3=155,400 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

25 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 7 006,000

výkop, včetně odvozu, uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálesnosti  

planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list

7006=7 006,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
26 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 5 325,550

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu dle ČSN 736133  

násyp - položka 171101, zemní krajnice - položka 17310, aktivní zóna - položka 17130  

planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list,  

zemní krajnice planimetrována ze vz.příčného řezu a situace

násyp:383=383,000 [A] 

aktivní zóna:4359=4 359,000 [B] 

zemní krajnice:583,55=583,550 [C] 

Celkem: A+B+C=5 325,550 [D]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
27 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 407,810

nákup, natěžení a dovoz ornice na ohumusování  

planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list   

pohledová plocha jednoho bloku (0,9m*3m)



rozprostření ornice ve svahu:8786*0,15=1 317,900 [A] 

ornice ve vyztuženém svahu:(54+57)*0,9*3*0,3=89,910 [B] 

Celkem: A+B=1 407,810 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
28 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 300,000

pročištění a reprofilace stávajícího příkopu  

odečteno ze situace

180+70+50=300,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

29 12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 1,000

odečteno ze situace programem autocad  

včetně odvozu do dodavatelem určené vzdálesnosti, uložení na skládku a poplatku za 

skládku (malé množství)

1=1,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

30 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 2,000

odečteno ze situace programem autocad  

včetně odvozu do dodavatelem určené vzdálesnosti, uložení na skládku a poplatku za 

skládku (malé množství)

2=2,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

31 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 13,000

pročištění propustku v km 6,488  

odečteno ze situace programem autocad  

včetně odvozu do dodavatelem určené vzdálesnosti, uložení na skládku a poplatku za 

skládku (malé množství)

13=13,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

32 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 18,000

pročištění propustku v km 6,512  

odečteno ze situace programem autocad  

včetně odvozu do dodavatelem určené vzdálesnosti, uložení na skládku a poplatku za 

skládku (malé množství)

18=18,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

33 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 487,251

jámy pro propustky (bet. prahy, základy, dlažba...)  

výkop, včetně odvozu přebytku, uložení na skládku do dodavatelem určené 

vzdálesnosti



kubatury vypočteny z výkresu propustků 

horská vpust v km 

4,471:12,5*1,7*2,1+1,3*2,2*2,4+0,8*0,7*0,4+0,25*0,6*3,9+2*1,7*0,25+2,05*4,2*0,3+2,

5*1,5*0,3=56,856 [A] 

horská vpust v km 

4,576:10,7*1,7*1,9+1,3*2,2*1,7+0,8*0,7*0,4+0,4*0,5*1,5+0,9*4,2*0,3+3,15*1,5*0,3=42,

499 [B] 

propustek v km 

4,620:12*1,92*2+2,2*3*2,1+1,1*1,05*0,4+0,25*1,2*6+(1,8+1,9)*0,25+1,5*1,5*0,3+2,5*

5,8*0,3=68,152 [C] 

propustek v km 

4,751:10,5*1,92*1,9+2,2*3*1,9+1,1*1,05*0,4+0,25*1,2*6+1,6*0,25+1,8*1,5*0,3+2,5*3,5

*0,3=56,941 [D] 

propustek v km 

4,970:11*1,92*1,6+0,5*3*1,3+3,5*1,7*0,5+2*0,8*1,05*0,4+0,25*(1,7*2+1,8)+3*3,5*0,3+

(2*3+3,5*2)*0,3+4*2,8=58,939 [E] 

propustek v km 

5,283:12*1,92*1,8+2,5*3*2,6+0,8*1,05*0,4+0,25*(2+2)+2*0,25+1,6*1,5*0,3+(3*1,9+2,2

*1,5)*0,3=66,228 [F] 

propustek v km 

6,281:11,9*1,92*2+1,8*1,8*2+1,7*1,1*0,4+1*1,1*0,25*2+1,7*2*0,3+1*1,2*0,3=54,854 

[G] 

propustek v km 

6,441:4*1,4*1,7+1,7*1,3*0,4+1,3*1*0,25*2+1,5*0,8*0,3+1*1,2*0,3=11,774 [H] 

uliční vpusti jejich přípojky a 

kanal.šachty:1,4*1,2*1,2*8+1,2*0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2*2=71,008 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=487,251 [J]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
34 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 136,934

výkop v místě propustků, zejména při výměně podloží,  předpokladá se částečně v 

horninách II. třídy těžitelnosti  

fakturováno dle skutečnosti na stavbě  

čerpáno se souhlasem TDS

90+46,934=136,934 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
35 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 383,000

v souladu s  ČSN 73 6133 a ČSN 721006  

planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list

383=383,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)



36 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 4 359,000

tl. 0,50 m, hutnění 45MPa, nenamrzavý, nenasákavý materiál fr.0/125, CBR více než 

15%  

v souladu s  ČSN 73 6133 a ČSN 721006  

planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list

4359=4 359,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
37 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 583,550

dodatečný násyp v místech krajnic se zhutněním,hutnění 100%PS, materiál vhodný dle 

ČSN 736133  

dosypávka zemní krajnice planimetrováno ze vzorových příčných řezů a situace  

v místech plné konstrukce vozovky

délka * plocha z řezu 

svodidla:(70+60+52+79+160+60)*0,25=120,250 [A] 

směrové sloupky:(980+990+440*2+325+240+525+17+91+25+495+65)*0,1=463,300 

[B] 

Celkem: A+B=583,550 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
38 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 52,000

zhutněný zásyp v místě propustků

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

horská vpust v km 4,471: (1,5+0,9*2)*1,2=3,960 [A] 

horská vpust v km 4,576:(1,5+0,9*2)*1,0=3,300 [B] 

propustek v km 4,620:3,5*2,1+3*1,0=10,350 [C] 

propustek v km 4,751:2*1,7+3*1,0=6,400 [D] 

propustek v km 4,970:0=0,000 [E] 

propustek v km 5,283:3,3*3,5+3*1=14,550 [F] 

propustek v km 6,281:5*1,8+0,5*1,1*3,7=11,035 [G] 

propustek v km 6,441:0,5*1,3*3,7=2,405 [H] 

uliční vpusti jejich přípojky a kanal.šachty:0=0,000 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=52,000 [J]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
39 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 226,502

obsyp propustků ze ŠD fr. 0/32  

Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací 

(např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.).  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDS

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

horská vpust v km 4,471:12,5*1,7*1=21,250 [A] 

horská vpust v km 4,576:10,7*1,7*1=18,190 [B] 

propustek v km 4,620:12*1,92*1,4=32,256 [C] 

propustek v km 4,751:10,5*1,92*1,3=26,208 [D] 

propustek v km 4,970:11*1,92*1,0=21,120 [E] 

propustek v km 5,283:12*1,92*1,2=27,648 [F] 

propustek v km 6,281:11,9*1,92*1,3=29,702 [G] 

propustek v km 6,441:4*0,9*1,7=6,120 [H] 

uliční vpusti jejich přípojky a kanal.šachty:1,4*(1,2*1,2-

0,5*0,5)*8+0,55*0,6*(6+6+15+18+9)+2*(2*2-3,14*0,5*0,5)*2=44,008 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=226,502 [J]



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
40 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3 865,800

Vyztužení  strmého svahu systémem armované zeminy - blok z dvouzákrutové 

šestiúhelníkové sítě -  ocel.síť 8x10, min.2,7mm, včetně povrchové ochrany se 

zvýšenou odolností proti mechanickému poškození   

vlastní armovací síť je součástí položky 28995  

planimetrováno z příčných řezů a  situace programem autocad

((6*2+14*3)+(9*3+15*2))*2,6*3=865,800 [A]
Položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje armovací sítě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje armovací sítě
41 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 8 552,000

úprava pláně v místě plné konstrukce vozovky  

planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list a situace

8552=8 552,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

42 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 8 786,000

dovoz a natěžení viz. položka 12573b  

ornice na ohumusování  

planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list

8786=8 786,000 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

43 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 299,700

dovoz a natěžení viz. položka 12573b  

ornice na ohumusování ve vyztužením svahu v prům tl.0,3m  

pohledová plocha jednoho bloku (0,9m*3m)*počet bloků

ornice ve vyztuženém svahu:(54+57)*0,9*3=299,700 [B]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

44 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 8 786,000

viz. položka 18222 :8786=8 786,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

45 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 299,700

viz. položka 18225 :299,7=299,700 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

46 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 9 085,700

pol.18241 + pol.18242 

8786+299,7=9 085,700 [A]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

47 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 160,000

bednění pro ochranu kmenů stromů určených k ochraně v blízkosti stavby, 

vč.odstranění po stavbě  

bednění z latí výšky 2 m, předpoklad 80ks stromů  

čerpáno se souhlasem TDS

80*2=160,000 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

2 Základy

48 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 46,934



výměna podloží pod propustky za nenamrzavý propustný materiál v tl.0,3m  

Kompletní provedení včetně  dopravy z meziskládky, uložení,úprava vhodného 

materiálu hydraulickými pojivy, hutnění, atp.  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI.  

čerpáno se souhlasem TDS
kubatury vypočteny z výkresu propustků 

horská vpust v km 4,471:12,5*1,7*0,3=6,375 [A] 

horská vpust v km 4,576:10,7*1,7*0,3=5,457 [B] 

propustek v km 4,620:12*1,92*0,3=6,912 [C] 

propustek v km 4,751:10,5*1,92*0,3=6,048 [D] 

propustek v km 4,970:11*1,92*0,3=6,336 [E] 

propustek v km 5,283:12*1,92*0,3=6,912 [F] 

propustek v km 6,281:11,9*1,92*0,3=6,854 [G] 

propustek v km 6,441:4*0,3*1,7=2,040 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=46,934 [I]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

49 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 387,500

separační geotextílie  v souladu s TP97, odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 

2kN, odolnost proti proražení menší než 20 mm, tažnost větší než 10%

viz. pol.21263 

(105+49+100+83+45+30+78+65)*2,5=1 387,500 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

50 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 555,000

trativody DN150 z HDPE SN8   

odečteno ze situace programem autocad

105+49+100+83+45+30+78+65=555,000 [A]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
51 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 485,540

separační geotextílie v souladu s TP97  

odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN  

odolnost proti proražení menší než 10 mm  

tažnost větší než 50%  

v místě propustků  

čerpáno se souhlasem TDS
kubatury vypočteny z výkresu propustků 

horská vpust v km 4,471:12,5*5,4=67,500 [A] 

horská vpust v km 4,576:10,7*5,4=57,780 [B] 

propustek v km 4,620:12*5,9=70,800 [C] 

propustek v km 4,751:10,5*5,9=61,950 [D] 

propustek v km 4,970:11*5,9=64,900 [E] 

propustek v km 5,283:12*5,9=70,800 [F] 

propustek v km 6,281:11,9*5,9=70,210 [G] 

propustek v km 6,441:4*5,4=21,600 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=485,540 [I]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

52 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 2,590

podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

horská vpust v km 4,471:1,1*1,4*0,1=0,154 [A] 

horská vpust v km 4,576:1,1*1,4*0,1=0,154 [B] 

propustek v km 4,620:1,7*2,2*0,1=0,374 [C] 

propustek v km 4,751:1,7*2,2*0,1=0,374 [D] 

propustek v km 4,970:0=0,000 [E] 

propustek v km 5,283:1,7*2,2*0,1=0,374 [F] 

propustek v km 6,281:1,6*1,6*0,1=0,256 [G] 

propustek v km 6,441:0=0,000 [H] 

uliční vpusti jejich přípojky a kanal.šachty:0,1*0,7*0,7*8+2*1,6*1,6*0,1=0,904 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2,590 [J]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

53 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 5,212

propustky - bet.základ z C25/30 XF3

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

horská vpust v km 4,471:0,8*0,7*0,4=0,224 [A] 

horská vpust v km 4,576:0,8*0,7*0,4=0,224 [B] 

propustek v km 4,620:1,1*1,05*0,4=0,462 [C] 

propustek v km 4,751:1,1*1,05*0,4=0,462 [D] 

propustek v km 4,970:2*0,8*1,05*0,4=0,672 [E] 

propustek v km 5,283:0,8*1,05*0,4=0,336 [F] 

propustek v km 6,281:1,7*1,1*0,4+1*1,1*0,25*2=1,298 [G] 

propustek v km 6,441:1,7*1,3*0,4+1,3*1*0,25*2=1,534 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5,212 [I]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

54 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 8,510

betonový práh u kamenné dlažby  

beton C30/37 XF4

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

horská vpust v km 4,471:0,25*0,6*3,9+2*1,7*0,25=1,435 [A] 

horská vpust v km 4,576:0,4*0,5*1,5=0,300 [B] 

propustek v km 4,620:0,25*1,2*6+1,9*0,25=2,275 [C] 

propustek v km 4,751:0,25*1,2*6+1,6*0,25=2,200 [D] 

propustek v km 4,970:0,25*(1,7*2+1,8)=1,300 [E] 

propustek v km 5,283:0,25*2*2=1,000 [F] 

propustek v km 6,281:0=0,000 [G] 

propustek v km 6,441:0=0,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8,510 [I]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

55 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 1 531,800

Vyztužení  strmého svahu systémem armované zeminy - blok z dvouzákrutové 

šestiúhelníkové sítě -  ocel.síť 8x10, min.2,7mm, včetně povrchové ochrany se 

zvýšenou odolností proti mechanickému poškození   

planimetrováno z příčných řezů a  situace programem autocad

((6*2+14*3)+(9*3+15*2))*4,6*3=1 531,800 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané kotevní sítě  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

56 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 520,000

zpevnění podloží pod vyztuženými svahu - dvouosou výztužnou geomříží z plastických 

hmot  

planimetrováno z příčných řezů a  situace programem autocad

60*4+70*4=520,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce

57 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 13,125

propustky - vtokové objekty ze železobetonu z C30/37 XF4

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

propustek v km 4,620:0,25*(1,5*1,2+2*2*2,15+2,15*2*1)+0,25*2*1,5=4,425 [A] 

propustek v km 4,751:0,25*2,05*(2*2+2*1)+0,25*2*1,5=3,825 [B] 

propustek v km 5,283:0,25*(1,5*1,6+2*2,75+2*2,15+2,15*2*1)+0,25*2*1,5=4,875 [C] 

Celkem: A+B+C=13,125 [D]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

58 311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 1,969

propustky - vtokové objekty - vyztužení 2vrstvy karisítí (0,15t na 1m3)

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

propustek v km 4,620:(0,25*(1,5*1,2+2*2*2,15+2,15*2*1)+0,25*2*1,5)*0,15=0,664 [A] 

propustek v km 4,751:(0,25*2,05*(2*2+2*1)+0,25*2*1,5)*0,15=0,574 [B] 

propustek v km 

5,283:(0,25*(1,5*1,6+2*2,75+2*2,15+2,15*2*1)+0,25*2*1,5)*0,15=0,731 [C] 

Celkem: A+B+C=1,969 [D]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce

59 431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 0,378

vybetonování dvou stupňů schodiště z bet. C25/30 XF3  

z důvodu různé výškové úrovně vozovky a stáv. vstupu do sklepa

planimetrováno ze situace a příčného řezu: 

1,2*0,3*0,15+1,2*0,6*0,45=0,378 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

60 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 9,097

beton pod kamennou dlažbu  C20/25n - XF3 tl. 100 mm  

planimetrováno z výkresu propustku programem autocad

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

horská vpust v km 4,471:2,05*4,2*0,1+2,5*1,5*0,1=1,236 [A] 

horská vpust v km 4,576:0,9*4,2*0,1+3,15*1,5*0,1=0,851 [B] 

propustek v km 4,620:1,5*1,5*0,1+2,5*5,8*0,1=1,675 [C] 

propustek v km 4,751:1,8*1,5*0,1+2,5*3,5*0,1=1,145 [D] 

propustek v km 4,970:3*3,5*0,1+(2*3+3,5*2)*0,1=2,350 [E] 

propustek v km 5,283:1,6*1,5*0,1+(3*1,9+2,2*1,5)*0,1=1,140 [F] 

propustek v km 6,281:1,7*2*0,1+1*1,2*0,1=0,460 [G] 

propustek v km 6,441:1,5*0,8*0,1+1*1,2*0,1=0,240 [H] 

uliční vpusti jejich přípojky a kanal.šachty:0=0,000 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=9,097 [J]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

61 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 205,150

podsyp propustků ze ŠD fr. 0/22, včetně hutnění   

Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací 

(např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.).  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDS



kubatury vypočteny z výkresu propustků 

horská vpust v km 4,471:12,5*1,7*0,2=4,250 [A] 

horská vpust v km 4,576:10,7*1,7*0,2=3,638 [B] 

propustek v km 4,620:12*1,92*0,2=4,608 [C] 

propustek v km 4,751:10,5*1,92*0,2=4,032 [D] 

propustek v km 4,970:11*1,92*0,2=4,224 [E] 

propustek v km 5,283:12*1,92*0,2=4,608 [F] 

propustek v km 6,281:11,9*1,92*0,2=4,570 [G] 

propustek v km 6,441:4*0,2*1,7=1,360 [H] 

uliční vpusti - přípojky :0,15*0,6*(6+6+15+18+9)=4,860 [I] 

podsyp u vyztužených svahů:(60+70)*1,3=169,000 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=205,150 [K]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

62 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 10,800

opevnění svahu břehu toku Labe vč. paty kamenným záhozem (kámen 50-200kg)  

 výpočet z výkresu propustku v km 4,970

kubatury vypočteny z vz.řezu a situace 

2,7*4=10,800 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

63 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 18,193

kamenná dlažba tl. 200 mm do bet. lože C20/25n (pol.451314)  

výplň spár. hmotou (MC25) s odolností XF4

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

horská vpust v km 4,471:2,05*4,2*0,2+2,5*1,5*0,2=2,472 [A] 

horská vpust v km 4,576:0,9*4,2*0,2+3,15*1,5*0,2=1,701 [B] 

propustek v km 4,620:1,5*1,5*0,2+2,5*5,8*0,2=3,350 [C] 

propustek v km 4,751:1,8*1,5*0,2+2,5*3,5*0,2=2,290 [D] 

propustek v km 4,970:3*3,5*0,2+(2*3+3,5*2)*0,2=4,700 [E] 

propustek v km 5,283:1,6*1,5*0,2+(3*1,9+2,2*1,5)*0,2=2,280 [F] 

propustek v km 6,281:1,7*2*0,2+1*1,2*0,2=0,920 [G] 

propustek v km 6,441:1,5*0,8*0,2+1*1,2*0,2=0,480 [H] 

uliční vpusti jejich přípojky a kanal.šachty:0=0,000 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=18,193 [J]
položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace

64 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 14 110,040

ŠD (fr.0/32) TL.min.150mm, ČSN 736126-1  

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

nová vozovka v celé šířce:(980+990+440)*1,1+(980+990+440)*1,3=5 784,000 [A] 

v místech vyztužených svahů: 2,5*(60+70)+3,4*(60+70)=767,000 [B] 

v místech sanace 

krajnic:(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,5+(325+240+525+17+79+1

60+60+143+25+495+65)*1,8=7 042,200 [C] 

v místech propustků, vpustí a jejich přípojek a 

šachet:(7*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2)*2=355,840 [D] 

v místech odláždění:105+38+18=161,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=14 110,040 [F]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

65 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 50,475

podsyp ze štěrkodrti v tl.150mm v místě doplnění silničních obrub  

planimetrováno ze situace a př. řezů programem autocad

(135+52)*0,15+(105+80+82)*0,5*0,15+(25+7)*0,5*0,15=50,475 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

66 567401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF CEM BETONU M3 169,798

odborná kontrola povrchu po odfrézování a upřesnění ploch k lokálním sanacím  

sanace bude provedena v závislosti na druhu trhliny dle TP115 (ACL16+)  

fakturováno dle skutečnosti na stavbě  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

(17352-6032,12)*0,3*0,05=169,798 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

67 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 2 763,750

frézovaný materiál - recyklát tl.150mm (pouze kvalitativní třída ZAS-T1)  

včetně dovozu z meziskládky  

planimetrováno ze situace programem autocad

svodidla:(802+68)*0,5=435,000 [A] 

směrové sloupky:(80+325+140+95+85+1220+1160)*0,75=2 328,750 [B] 

Celkem: A+B=2 763,750 [C]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

68 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6 032,120

PI-C (C65 B 5) 0.8 kg/m2  

ČSN 736129, ČSN EN 13808  

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad



nová vozovka v celé šířce:(980+990+440)*1,06=2 554,600 [A] 

v místech vyztužených svahů: 2,4*(60+70)=312,000 [B] 

v místech sanace krajnic:(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,4=2 

987,600 [C] 

v místech propustků, vpustí a jejich přípojek a 

šachet:7*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2=177,920 [D] 

Celkem: A+B+C+D=6 032,120 [E]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

69 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 36 485,010

spoj.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,30kg/m2 resp.0,40kg/m2 PS-C, ČSN 736129 

po vyštěpení  

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

asf.emulze 0,30kg/m2: 17564*1,03-158,75=17 932,170 [A] 

 asf.emulze 0,40kg/m2: 17564*1,06-65=18 552,840 [B] 

Celkem: A+B=36 485,010 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

70 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 390,000

výztužná geomříž š..2,0m ze skelných vláken potažených elastomerem s pevností 

min.100kN/m  

na rozhraní stávající a nové vozovky, kdy dochází k rozšíření o více jak 0,5m  

km 4,350 - 4,400 vpravo, km 5,410 - 5,475 vlevo, km 5,450 - 5,475 vpravo, km 6,190  - 

6,210 vlevo, km 6,300 - 6,335 vlevo  

planimetrováno z příčných řezů a situace programem autocad

v místě rozšíření vozovky ve směrovém oblouku:2*(50+65+25+20+35)=390,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

71 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 17 405,250

asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1  

planimetrováno ze situace  programem autocad

17564-158,75=17 405,250 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
72 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 18 025,920

asfaltová ložná vrstva ACL 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1  

planimetrováno ze situace programem autocad

17564*1,03-65=18 025,920 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
73 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 6 032,120

asfaltová podkladní vrstva ACP 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1  

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

nová vozovka v celé šířce:(980+990+440)*1,06=2 554,600 [A] 

v místech vyztužených svahů: 2,4*(60+70)=312,000 [B] 

v místech sanace krajnic:(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,4=2 

987,600 [C] 

v místech propustků, vpustí a jejich přípojek a 

šachet:7*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2=177,920 [D] 

Celkem: A+B+C+D=6 032,120 [E]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
74 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 6 032,120

posyp kamenivem frakce 2/4 3.0 kg/m2  

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

nová vozovka v celé šířce:(980+990+440)*1,06=2 554,600 [A] 

v místech vyztužených svahů: 2,4*(60+70)=312,000 [B] 

v místech sanace krajnic:(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,4=2 

987,600 [C] 

v místech propustků, vpustí a jejich přípojek a 

šachet:7*3*6+1,2*1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2*2=177,920 [D] 

Celkem: A+B+C+D=6 032,120 [E]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím

75 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 153,500

čtyřřádek ze žul. kostek podél sil.obrub a ostrůvek - přejízdná část  

vč. bet lože z C20/25n XF3  

včetně spárovací hmoty s odolností XF4  

planimetrováno ze situace

0,5*(105+80+82)+20=153,500 [A]



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

76 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 156,000

ostrůvek - nepřejízdná část a odláždění mezi komunikací a stáv. zárubní zdí a stáv. 

budovou v km 4,230 - 4,345  

v místech stáv. prostupů zárubní zdi nebude odláždění provedeno, bude zde vložen 

kabelový žlab (TK žlab), aby bylo zajištěno odvodnění rubu zdi  

vč. lože z HDK  

 planimetrováno ze situace programem autocad

105+38+18-5=156,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

77 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 5,000

ostrůvek - nepřejízdná část  

vč. lože z HDK   

planimetrováno ze situace programem autocad

5=5,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

78 626112

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 

TL 20MM M2 66,100

sanace vtoku a výtoku propustku v km 6,488 a propustku v km 6,512  

odečteno ze situace programem autocad

2,2*2*4+2,7*2,5*2+4,6*2,5*2+4*1,5*2=66,100 [A]

položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

79 626212

REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 

TL 20MM M2 21,260

sanace vtoku a výtoku propustku v km 6,488 a propustku v km 6,512  

odečteno ze situace programem autocad

4*0,5*2+2,2*2,2+2,7*4,6=21,260 [A]

položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

80 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 152,000

sanace (spárování) stávající kamenné zdi v km 4,525 - 4,601 sanační maltou

76*2=152,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě  

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  

spárování  

odklizení suti a přebytečného materiálu  

potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba

81 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 12,000

v místech stáv. prostupů zárubní zdi nebude odláždění provedeno, bude zde vložen 

kabelový žlab( TK žlab), aby bylo zajištěno odvodnění rubu zdi  

planimetrováno ze situace programem autocad, fakturováno dle skutečnosti na stavbě  

včetně bet. lože

12=12,000 [A]

1. Položka obsahuje:  

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  

 – pomocné mechanismy  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

82 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY M2 43,500

vtokové objekty propustků  

1xALP+2xALN



vypočteno z výkresu propustků 

propustek v km 4,620:1,5*1,2+2*2*2,15+2,15*2*1=14,700 [A] 

propustek v km 4,751:2,05*(2*2+2*1)=12,300 [B] 

propustek v km 5,283:1,5*1,6+2*2,75+2*2,15+2,15*2*1=16,500 [C] 

Celkem: A+B+C=43,500 [D]
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
8 Potrubí

83 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 54,000

přípojka UV vpusti DN150  

vč. tvarovek, odbočných tvarovek popř. navrtávacích tvarovek

6+6+15+18+9=54,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
84 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 22,500

horské vpusti z plastových trub DN 400 HDPE SN12  vč.propojení trub a seřezání ve 

sklonu svahu

HV1,HV2:12,5+10=22,500 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
85 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 3,000

- celoprefabrikované betonové šachta, vč.poklopu - šachta Š1, Š2  a vtok propustku v 

km 6,281  

- komplet, vč. montáže

2+1=3,000 [A]
položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce
86 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 8,000

UV včetně mříže D400  

- komplet

8=8,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

87 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 2,000

horské vpusti HV1 (km 4,471) a HV2 (km 4,576)  

včetně mříže (C250) a nátěru proti zemní vlhkosti

2=2,000 [A]



položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

88 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 5,000

mříže na vtokové a výtokové objekty u propustků  

včetně rámu a jeho osazení do vtok. výtok objektu

3+2=5,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

89 89915 STUPADLA (A POD) KUS 10,000

stupadla do vtokových objektů u propustků  

vypočteno z výkresu propustků

3+3+4=10,000 [A]

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

90 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000

odečteno ze situace programem autocad

1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

91 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 2,000

odečteno ze situace programem autocad

2=2,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

92 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000

odečteno ze situace programem autocad

1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce

93 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 802,000

úroveň zadržení N2 (s prac. šířkou 1,3m),   

kompletní dle schválených technických podmínek, vč. náběhů a všech napojení

určeno ze situací  

56+134+156+62+52+342=802,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

94 9113A3

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM M 390,000

odstranění stávajících jednostranných svodidel, likvidace zhotovitelem na skládku 

včetně poplatku

měřeno ze zaměření stávajícího stavu programem autocad  

156+24+20+134+56=390,000 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

95 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 68,000

úroveň zadržení H1,   

kompletní dle schválených technických podmínek, vč. náběhů a všech napojení

určeno ze situací  

20+16+20+12=68,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

96 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 177,000

Z11a.b  

Z11c,d (Z11g) - 12ks  v místě sjezdů  

včetně ocelového trnu

Z11a,b:10+6+4+3+6+12+1+3+2+3+7+2+2+15+15+3+3+3+3+12+12+15+15+4+4=165,

000 [A] 

Z11c,d:2+2+2+2+2+2=12,000 [B] 

Celkem: A+B=177,000 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

97 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 98,000

včetně odvozu, uložení a poplatku na skládku

odstranění směrových sloupků:   30+6+24+8+30=98,000 [A]

položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

98 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 54,000

odečteno ze situace  

osazení vstřícně se směrovým sloupkem

29+8+5+12=54,000 [A]

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

99 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000

demontáž stávajícího dopravního zrcadla, odvoz do skladu a opětovná montáž na 

konci stavby ve stejném místě  

viz. situace DZ

1=1,000 [A]



položka zahrnuje:  

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací  

- předepsaná povrchová úprava  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

100 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 46,000

osazení nového DZ,   

vypočteno ze situace DZ

46=46,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

101 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 65,000

demontáž stáv.DZ  

včetně odvozu, uložení na skládku a včetně poplatku  

vypočteno ze zaměření stáv.stavu

65=65,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

102 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 24,500

osazení nového DZ,   

vypočteno ze situace DZ

3*3,5+4*3,5=24,500 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

103 914527 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONT Z PORTÁLU M2 24,500

demontáž stáv.DZ  

včetně odvozu, uložení na skládku a včetně poplatku  

vypočteno ze zaměření stáv.stavu

3*3,5+4*3,5=24,500 [A]

položka zahrnuje:  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  

- pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina)

104 914711 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 28,000

osazení nového DZ,   

vypočteno ze situace DZ

7*2+7*2=28,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

105 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 46,000

osazení nového DZ,   

vypočteno ze situace DZ

pro nové značky: 32+14=46,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

106 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 40,000

včetně odvozu a uložení na skládku, včetně poplatku  

demontáž stáv. DZ,   

vypočteno ze zaměření stáv.stavu

pro stáv.značky: 40=40,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

107 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 4,000

osazení nového DZ,   

vypočteno ze situace DZ

2+2=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

108 914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ KUS 4,000

včetně odvozu a uložení na skládku, včetně poplatku  

demontáž stáv. DZ,   

vypočteno ze zaměření stáv.stavu

2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

109 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1 034,605

odečteno ze situace  DZ

V1a(0,125): (17+319+800+580)*0,125=214,500 [A] 

V2b(3/1,5/0,125):(23+50+50+100+100)*0,125/3*2=26,917 [B] 

V2b(1,5/1,5/0,125):(25)*0,125/2=1,563 [C] 

V2a(3/6/0,125):(140+280)*0,125/3=17,500 [D] 

V4(0,125):(18+2442+2429+48+128+26-16+44+29-17)*0,125=641,375 [E] 

V4(0,5/0,5/0,125):(20+18+11+11)*0,125/2=3,750 [F] 

V7a:0,5*4*13=26,000 [G] 

V9a:1=1,000 [H] 

V9b:(4+4+5+5)*1=18,000 [I] 

V11a(0,125):(2,5*4+12+3*6)*2*0,125+(2,5*4+22+5*6)*2*0,125=25,500 [J] 

V13a:(20+34+35+28)/2=58,500 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 034,605 [L]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

110 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1 034,605

odečteno ze situace  DZ

V1a(0,125): (17+319+800+580)*0,125=214,500 [A] 

V2b(3/1,5/0,125):(23+50+50+100+100)*0,125/3*2=26,917 [B] 

V2b(1,5/1,5/0,125):(25)*0,125/2=1,563 [C] 

V2a(3/6/0,125):(140+280)*0,125/3=17,500 [D] 

V4(0,125):(18+2442+2429+48+128+26-16+44+29-17)*0,125=641,375 [E] 

V4(0,5/0,5/0,125):(20+18+11+11)*0,125/2=3,750 [F] 

V7a:0,5*4*13=26,000 [G] 

V9a:1=1,000 [H] 

V9b:(4+4+5+5)*1=18,000 [I] 

V11a(0,125):(2,5*4+12+3*6)*2*0,125+(2,5*4+22+5*6)*2*0,125=25,500 [J] 

V13a:(20+34+35+28)/2=58,500 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 034,605 [L]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

111 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 24,000

nápis na vozovce "BUS"  

odečteno ze situace



3*2*4=24,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu  

- předznačení a reflexní úpravu

112 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 668,000

silniční obrubník 1000x250x150mm (nájezdový v místě sjezdů, přechodu pro chodce a 

vstupu do vozovky)  

z C35/45-XF4,XD3  do betonového lože C20/25  nXF3  

planimetrováno ze situace programem autocad

118+84+105+80+85+3+16+82+24+49+22=668,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

113 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 56,000

bezbariérové obrubníky, vč. přechod. dílů  

z C35/45-XF4,XD3  do betonového lože C20/25  nXF3  

planimetrováno ze situace programem autocad

(12+2)*4=56,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

114 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 4,000

kruhový propustek z plastových trub DN 400 HDPE SN12  vč.propojení trub a seřezání 

ve sklonu svahu

propustek v km 6,441:4=4,000 [H]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

115 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 57,400

kruhový propustek z plastových trub DN 600 HDPE SN12  vč.propojení trub a seřezání 

ve sklonu svahu

viz.výkresy propustků 

propustek v km 4,620:12=12,000 [C] 

propustek v km 4,751:10,5=10,500 [D] 

propustek v km 4,970:11=11,000 [E] 

propustek v km 5,283:12=12,000 [F] 

propustek v km 6,281:11,9=11,900 [G] 

Celkem: C+D+E+F+G=57,400 [H]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

116 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 2 570,500

v místě napojení na stávající vozovku, v místě rozhraní plné konstrukce vozovky a 

obnovy povrchu (sanace, propustky, vpusti a jejich přípojky, vyzt svahy...)  

vypočteno ze situace

plná kce 

vozovky:6*2*2+66+76+327+242+527+19+81+162+62+145+27+497+67+7*6+1,5*8+2*(

6+6+15+18+9)+2*2=2 488,000 [A] 

v místě napojení na stáv. vozovku:14+6,5+20+42=82,500 [B] 

Celkem: A+B=2 570,500 [C]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

117 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 1 230,500

zalití asf. zálivkou za horka (N2)  

v souladu s ČSN EN 14 188-1  

pol.113765

vypočteno ze situace: 

podél obrubníků nebo 

čtyřřádku:118+84+105+80+85+3+16+86+24+49+22+11+18+48*2=797,000 [A] 

v místě napojení na stáv. vozovku:14+6,5+20+42=82,500 [B] 

v místě ul.vpustí a poklopů:8*1,5+2*3=18,000 [C] 

podél říms opěrných zdí nebo mostů:160+24+149=333,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 230,500 [E]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

118 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 397,000

zpevnění dna příkopovou tvárnic´(příp. žulovým pětiřádkem)  do betonového lože 

C20/25  nXF3  

planimetrováno ze situace programem autocad

79+77+30+25+72+94+20=397,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 

předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

119 93833 OČIŠTĚNÍ DLAŽEB CHEMICKY M2 20,000

očištění stáv.žulového dvouřádku, vtoku a výtoku propustku v km 6,488   

odečteno ze situace programem autocad

48*0,25+2*2*2=20,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

120 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2 152,000

očištění stávající kamenné zdi v km 4,525 - 4,601   

odečteno ze situace programem autocad

76*2=152,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

121 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2 167,000

očištění stávající kamenné zdi v km 4,525 - 4,601 a v km 6,430 - 6,445  

odečteno ze situace programem autocad

76*2+15*1=167,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

122 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 5,600

bourání stávajících betonových silničních obrubníků včetně lože v místě autobusové 

zastávky v KÚ  

délka (odečtena ze situace) * plocha sil. obrubníku včetně lože v řezu (předpoklad 

0,1m2)



(38+18)*0,1=5,600 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

123 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 30,060

bourání stávajících betonových čel u propustků a vstupu do sklepa v km 4,318  

vypočteno ze situace (9 ks čel vč.základu)

2,5*0,6*2,2*9+1,2*0,6*0,5=30,060 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

124 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 30,000

bourání stáv.  propustku v km 4,620, v km 5,283, v km 6,275   

včetně odvozu a uložení na skládku

8+8+14=30,000 [A]

položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

125 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 9,000

bourání stáv.  propustku v km 4,751  

včetně odvozu a uložení na skládku

9=9,000 [A]

položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

126 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000

výměna stávajících ul. vpustí za nové UV1 a UV2  

odečteno ze situace

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

127 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 2,000

výměna stávajících šachet s mříží (funkce ul. vpustí)  

odečteno ze situace

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)_06062022_neoceněný 002 856 729,81

Objekt: SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpočet: Nástupiště a chodník (vedlejší výdaje)

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 140,999

poplatek za uložení výkopu na skládku  

- skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

položka12373:40,96*1,9=77,824 [A] 

položka11332:33,25*1,9=63,175 [B] 

Celkem: A+B=140,999 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 02911 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000

zaměření kabelového vedení

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02950 R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 33,250

odstranění nestmelených podkl. vrstev vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku  

o použití materiálu zpět do násypů rozhodne TDS , nebude použito do konstrukce 

chodníku  

planimetrováno ze situace programem autocad (rozsah dle zaměření stáv. vozovky)  

v místě stávající pochůzí plochy u autobusové zastávky  

 v průměrné tloušťce 250mm

(74+59)*0,25=33,250 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 40,960

výkop pro chodníky, nástupiště a zemní rýhu pro kabel VO, včetně odvozu, uložení na 

skládku do dodavatelem určené vzdálesnosti  

vypočteno ze situace a příčných řezů  programem autocad

plocha * hloubka 

(52+26+74+59)*0,15+(41+35)*0,35*0,35=40,960 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 81,900

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu dle ČSN 736133  

dosypávka pod nástupiště a nové chodníky - položka 17310

plocha * délka 

1,05*20+1,4*34+(74+59)*0,1=81,900 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
7 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 22,950

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

36525f

SO 102
002

Poř. číslo Kód položky Varianta



nákup, natěžení a dovoz ornice na ohumusování  

vypočteno ze situace a vz.příčného řezu

plocha * tloušťka 

(31+87+36*0,5+34*0,5)*0,15=22,950 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 81,900

dodatečný násyp v místech krajnic se zhutněním,hutnění 100%PS, materiál vhodný dle 

ČSN 736133  

dosypávka zemní krajnice planimetrováno z příčných řezů a situace

plocha * délka 

1,05*20+1,4*34+(74+59)*0,1=81,900 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,310

obsyp a podsyp kabelové trasy pro VO ze ŠD fr. 0/32   

Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací 

(např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.).  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDS

(41+35)*0,35*0,35=9,310 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 253,200

pod chodníky a nástupiště  

planimetrováno ze situace a příčných řezů

(52+26+74+59)*1,2=253,200 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 153,000

dovoz a natěžení viz. položka 12573b  

rozprostření ornice za chodníkovým obrubníkem  

planimetrováno ze situace programem autocad

31+87+36*0,5+34*0,5=153,000 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 153,000

viz. položka 18222 31+87+36*0,5+34*0,5=153,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 153,000

viz.pol.18241  

31+87+36*0,5+34*0,5=153,000 [A]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení



5 Komunikace

14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 211,000

ŠD (fr.0/32) TL.min.150mm, ČSN 736126-1  

planimetrováno ze situace  programem autocad

52+26+74+59=211,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 182,600

šedá zámková dlažba tl.60mm, ČSN 736161-1  

včetně lože z HDK fr.4/8,

planimetrováno ze situace: 

211-14-14,4=182,600 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

16 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 14,400

kontrastní pás nástupiště š.0,3m  

červená zámková dlažba tl.60mm, ČSN 736161-1  

včetně lože z HDK fr.4/8,

0,3*(12+12+12+12)=14,400 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 14,000

červená reliéfní zámková dlažba tl.60mm, ČSN 736161-1  

včetně lože z HDK fr.4/8,   

varovné š.0,4m a signální pásy š.0,8m

planimetrováno ze situace: 

4+3+1+1,5+1+1+1+1,5=14,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba

18 75001 R Kabel VO CYKY 5x10mm2 M 76,000

nový kabel VO CYKY 5x10mm2 bude uložen v celé délce kabelové trasy v 

chráničceprům. 63/51

41+35=76,000 [A]

19 75002 R Kabelová spojka KS 2,000

naspojkováním stáv.kabelu v místě stáv. stožáru na nový kabel CYKY 5x10mm2

2=2,000 [A]

20 75003 R Chránička prům 63/51mm M 76,000

Ochrana kabelu VO proti mechanickému poškození bude zajištěna uložením ve 

vrapovaných trubkách O 63/51mm po celé délce kabelové trasy

41+35=76,000 [A]

21 75004 R Ukončení vodičů ve svorkovnici KS 2,000

2=2,000 [A]

22 75005 R Výstražná plastová fólie M 76,000

označení kabelové trasy výstražnou plastovou fólií s výstražným označením „Pozor - 

el. kabel“

41+35=76,000 [A]

23 75H14X STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ KUS 2,000

montáž stávajících kompletních stožárů VO (nasvětlení přechodu pro chodce - 6m) do 

nové polohy, včetně základu a nutných zemních prací

2=2,000 [A]

1. Položka obsahuje:  

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně potřebného drobného montážního materiálu  

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75H14Y STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - DEMONTÁŽ KUS 2,000

demontáž stávajících kompletních stožárů VO (nasvětlení přechodu pro chodce - 6m), 

včetně základu a nutných zemních prací

2=2,000 [A]



1. Položka obsahuje:  

 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně 

potřebného drobného pomocného materiálu  

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů  

 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace 

bloku/zařízení  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
25 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M 76,000

Zemnící vodič FeZn  O10mm bude uložen na dno zemní rýhy v celé délce  kabelové 

trasy

41+35=76,000 [A]

1. Položka obsahuje:  

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  

 – dopravu a skladování  

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
9 Ostatní konstrukce a práce

26 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 28,000

zábradlí výšky 1,1m, včetně kotvení a patních desek  

včetně betonových základů a nutných zemních prací, včetně napojení na stáv. 

zábradlí, včetně PKO a vrchního nátěru  

konkrétní skladba protikorozní ochrany bude navržena a doložena zhotovitelem dle 

TKP 19 - část B  

barvu vrchního nátěru určí objednatel  

odečteno ze situace programem autocad

2+24+2=28,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 

betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

27 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 19,000

odstranění části stáv. zábradlí v místě autobusové zastávky  

likvidace zhotovitelem na skládku včetně poplatku  

vypočteno ze zaměření stáv.stavu

7+12=19,000 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

28 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 35,000

zábradlí výšky 1,1m, včetně kotvení a patních desek  

včetně betonových základů a nutných zemních prací, včetně napojení na stáv. 

zábradlí, včetně PKO a vrchního nátěru  

konkrétní skladba protikorozní ochrany bude navržena a doložena zhotovitelem dle 

TKP 19 - část B  

barvu vrchního nátěru určí objednatel  

odečteno ze situace programem autocad

35=35,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 

betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

29 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 135,000

chodníkový obrubník 1000x200x100mm z C35/45-XF4,XD3  do betonového lože 

C20/25  nXF3  

odečteno ze situace

22+35+40+38=135,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)_06062022_neoceněný 003 976 726,59

Objekt: SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpočet: Sjezdy (vedlejší výdaje)

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 594,495

poplatek za uložení výkopu na skládku  

- skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

položka12373:170,43=170,430 [A] 

položka11332:70,3=70,300 [B] 

položka13173 - položka17411:76,122-3,96=72,162 [C] 

Celkem: (A+B+C)*1,9=594,495 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 64,680

poplatky za uložení zpevněných ploch s asf. pojivem - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

položka č.11313:30,8*2,1=64,680 [A]

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
1 Zemní práce

3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 30,800

odstranění  asf. vrstev vozovky v místě sjezdů. odvozu a uložení na skládku  

planimetrováno ze situace programem autocad (rozsah dle zaměření stáv. vozovky)

(74+17+8+69+18+17+27+15+19+18+26)*0,1=30,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 70,300

odstranění nestmelených podkl. vrstev vozovky v místě asf. sjezdů a kompletní 

odstranění všech vrstev v místě sjezdů s nezpev.povrchem  

vč. odvozu a uložení na skládku  

planimetrováno ze situace programem autocad (rozsah dle zaměření stáv. vozovky)

asf. sjezdy:(74+17+8+69+18+17+27+15+19+18+26)*0,2=61,600 [A] 

nezpev. sjezdy:(19+10)*0,3=8,700 [B] 

Celkem: A+B=70,300 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 170,430

výkop, včetně odvozu, uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálesnosti  

planimetrováno ze situace  programem autocad

plocha * tloušťka 

(74+17+104+12+18+17+27+15+19+18+26+10+11+19+25+19)*1,1*0,3=142,230 [A] 

(11+25+19+35+4)*0,3=28,200 [B] 

Celkem: A+B=170,430 [C]

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 142,230

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu dle ČSN 736133  

aktivní zóna pod sjezdy  

čerpáno se souhlasem TDS

plocha * tloušťka 

(74+17+104+12+18+17+27+15+19+18+26+10+11+19+25+19)*1,1*0,3=142,230 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

36525f

SO 102
003

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 76,122

jámy pro propustky (bet. prahy, základy, dlažba...)  

výkop, včetně odvozu přebytku, uložení na skládku do dodavatelem určené 

vzdálesnosti

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

propustky pod 

sjezdy:(9+13+9)*1,1*1,4+6*0,8*0,7*0,4+6*0,25*1,7+6*(1,9*1,5+1,6*1,7)*0,3=61,660 [A] 

HV3 vč. přípojky:1,3*2,2*1,7+0,8*1,2*10=14,462 [B] 

Celkem: A+B=76,122 [C]

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 142,230

tl. 0,30 m, hutnění 45MPa, nenamrzavý, nenasákavý materiál fr.0/125, CBR více než 

15%  

v souladu s  ČSN 73 6133 a ČSN 721006  

planimetrováno ze situace  programem autocad

plocha * tloušťka 

(74+17+104+12+18+17+27+15+19+18+26+10+11+19+25+19)*1,1*0,3=142,230 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 3,960

zhutněný zásyp v místě horské vpusti HV3

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

horská vpust HV3: (1,5+0,9*2)*1,2=3,960 [A]



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,680

obsyp propustků ze ŠD fr. 0/32  

Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací 

(např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.).  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDS

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

propustky pod sjezdy:(9+13+9)*1,1*0,8=27,280 [A] 

HV3 vč. přípojky:0,8*0,55*10=4,400 [B] 

Celkem: A+B=31,680 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 474,100

planimetrováno ze situace programem autocad

(74+17+104+12+18+17+27+15+19+18+26+10+11+19+25+19)*1,1=474,100 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

2 Základy

12 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 10,230

výměna podloží pod propustky za nenamrzavý propustný materiál v tl.0,3m  

Kompletní provedení včetně  dopravy z meziskládky, uložení,úprava vhodného 

materiálu hydraulickými pojivy, hutnění, atp.  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI.  

čerpáno se souhlasem TDS

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

propustky pod sjezdy:(9+13+9)*1,1*0,3=10,230 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

13 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 167,400

separační geotextílie v souladu s TP97  

odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN  

odolnost proti proražení menší než 10 mm  

tažnost větší než 50%  

v místě propustků  

čerpáno se souhlasem TDS

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

propustky pod sjezdy:(9+13+9)*5,4=167,400 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,344

propustky - bet.základ z C25/30 XF3

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

propustky pod sjezdy:6*0,8*0,7*0,4=1,344 [A]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

15 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 2,595

betonový práh u kamenné dlažby  

beton C30/37 XF4

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

propustky pod sjezdy:6*0,25*1,73=2,595 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce

16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,342

beton pod kamennou dlažbu  C20/25n - XF3 tl. 100 mm

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

propustky pod sjezdy:6*(1,9*1,5+1,6*1,7)*0,1=3,342 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8,020

podsyp propustků ze ŠD fr. 0/22, včetně hutnění   

Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací 

(např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.).  

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDS

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

propustky pod sjezdy:(9+13+9)*1,1*0,2=6,820 [A] 

HV3 vč. přípojky:0,8*0,15*10=1,200 [B] 

Celkem: A+B=8,020 [C]



položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,684

kamenná dlažba tl. 200 mm do bet. lože C20/25n (pol.451314)  

výplň spár. hmotou (MC25) s odolností XF4

kubatury vypočteny z výkresu propustků 

propustky pod sjezdy:6*(1,9*1,5+1,6*1,7)*0,2=6,684 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 474,100

v místě sjezdů

planimetrováno ze situace 

(74+17+104+12+18+17+27+15+19+18+26+10+11+19+25+19)*1,1=474,100 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 532,350

R-mat - TP208  

předpoklad využití frézovaného materiálu ze stáv. vozovek (pouze kvalitativní třída 

ZAS-T1)  

dvě vrstvy

plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad 

konstrukce sjezdů: (10+11+19+25+19)*2+347*1,05=532,350 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 364,350

inf.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,80 kg/m2 PI-E ČSN 736129 po vyštěpení  

v místě zpev.sjezdů

347*1,05=364,350 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

22 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 347,000

asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1  

planimetrováno ze situace  programem autocad  

 v místě zpev.sjezdů

74+17+104+12+18+17+27+15+19+18+26=347,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
23 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 364,350

posyp inf. postřiku drceným kamenive fr. 2/4, 3,0kg/m2

viz.položka 572123: 

347*1,05=364,350 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím

8 Potrubí

24 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 10,000

potrubí DN250 vedené od HV3

10=10,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
25 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000

Horská vpust HV3  

včetně podkladního betonu C12/15  X0 tl.min.100mm

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce

26 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 31,000



kruhový propustek z plastových trub DN 400 HDPE SN12  vč.propojení trub a seřezání 

ve sklonu svahu  

viz výkres propustků

9+13+9=31,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 9,282

poplatky za uložení zpevněných ploch s asf. pojivem - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

4,42*2,1=9,282 [A]

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
1 Zemní práce

2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 4,420

přechodový úsek, napojení na stáv. sil.II/325 na ZÚ  

frézování vozovky v  tl. 50 mm (resp.120mm)    

planimetrováno ze situace programem autocad   

položka je včetně odvozu a ukládky na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti

6,5*4*0,12+6,5*4*0,05=4,420 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku

5 Komunikace

3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 78,000

spoj.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,30kg/m2 resp.0,40kg/m2 PS-C, ČSN 736129 

po vyštěpení  

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

asf.emulze 0,30kg/m2: 6,5*8=52,000 [A] 

 asf.emulze 0,40kg/m2: 6,5*4=26,000 [B] 

Celkem: A+B=78,000 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 52,000

asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1  

planimetrováno ze situace  programem autocad

6,5*8=52,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
5 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 26,000

asfaltová ložná vrstva ACL 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1  

planimetrováno ze situace programem autocad

6,5*4=26,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

36525f

SO 102
004

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)_06062022_neoceněný 005 94 349,54

Objekt: SILNICE II/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpočet: Napojení na sil. I/16 (vedlejší výdaje)

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 26,225

poplatky za uložení zpevněných ploch s asf. pojivem - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

12,488*2,1=26,225 [A]

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 

nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
1 Zemní práce

2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 12,488

přechodový úsek, napojení na stáv. sil.II/325 na ZÚ  

frézování vozovky v  tl. 50 mm (resp.120mm)    

planimetrováno ze situace programem autocad   

položka je včetně odvozu a ukládky na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti

32,5*2*0,12+37,5*2,5*0,05=12,488 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku

5 Komunikace

3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 223,750

spoj.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,30kg/m2 resp.0,40kg/m2 PS-C, ČSN 736129 

po vyštěpení  

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

asf.emulze 0,30kg/m2: 37,5*2,5+32,5*2=158,750 [A] 

 asf.emulze 0,40kg/m2: 32,5*2=65,000 [B] 

Celkem: A+B=223,750 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 158,750

asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1  

planimetrováno ze situace  programem autocad

37,5*2,5+32,5*2=158,750 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
5 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 65,000

asfaltová ložná vrstva ACL 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1  

planimetrováno ze situace programem autocad

32,5*2=65,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9 Ostatní konstrukce a práce

6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,125

odečteno ze situace  DZ

V4(0,125):(16+17)*0,125=4,125 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

7 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,125

odečteno ze situace  DZ

V4(0,125):(16+17)*0,125=4,125 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

36525f

SO 102
005

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)_06062022_neoceněný 001 482 550,00

Objekt: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem (světelná 

sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) dle stanovení 

schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras a projednání s 

příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí na délku stavby 2516m.

1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

9 Ostatní konstrukce a práce

2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 50,000

oranžové samolepky na směrové tabule, na cíle které budou uzavřeny, celkem 50 

=50,000 [A] ks

zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) 

bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo 

otočení značky) a jeho následné odstranění

3 914132 R

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM KPL 1,000

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby.

viz. Situace objízdných tras + situace organizace výstavby 

dopravní značení (22+2+39+31+6*2*5) 154ks 

 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky

4 914133 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KPL 1,000

viz. Situace objízdných tras + situace organizace výstavby 

dopravní značení (22+2+39+31+6*2*5) 154ks 

 1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

5 914432 R

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM KPL 1,000

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby.

Situace objízdných tras  

značka IS11a, IP22 na objízdné trase: celkem 10+2=12ks 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky

6 914433 R DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KPL 1,000

Situace objízdných tras  

značka IS11a, IP22 na objízdné trase: celkem 10+2=12ks 

1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

7 916112 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KPL 1,000

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby.

situace organizace výstavby 

celkem 2=2ks 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí  

- napájení z baterie včetně záložní baterie

8 916113 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KPL 1,000

situace organizace výstavby 

celkem 2=2ks 

1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

9 916122 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KPL 1,000

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby.

situace organizace výstavby 

celkem 2+2=4ks 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí  

- napájení z baterie včetně záložní baterie

10 916123 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KPL 1,000

situace organizace výstavby 

celkem 2+2=4ks 

1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

11 916152 R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KPL 1,000

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby.

situace organizace výstavby 

celkem 2=2ks 

1=1,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

36525f

SO 182
001

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí  

- napájení z baterie včetně záložní baterie

12 916153 R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KPL 1,000

situace organizace výstavby 

celkem 2=2ks 

1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

13 916322 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KPL 1,000

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby.

situace organizace výstavby 

celkem 2+2=4ks 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

14 916323 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KPL 1,000

situace organizace výstavby 

celkem 2+2=4ks 

1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

15 916362 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KPL 1,000

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby.

situace organizace výstavby 

celkem 2*50=100ks 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

16 916363 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KPL 1,000

situace organizace výstavby 

celkem 2*50=100ks 

1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

17 916712 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KPL 1,000

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby.

značka základní velikost:  154=154,000 [A] 

značka 100x150cm: 12*2=24,000 [B] 

zábrany Z2: (2+2)*2=8,000 [C] 

značky Z4:50*2=100,000 [D] 

SSZ:2=2,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=288,00 ks [F] 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

18 916713 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KPL 1,000

značka základní velikost:  154=154,000 [A] 

značka 100x150cm: 12*2=24,000 [B] 

zábrany Z2: (2+2)*2=8,000 [C] 

značky Z4:50*2=100,000 [D] 

SSZ:2=2,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=288,00 ks [F] 

1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)_06062022_neoceněný 001 9 734 393,70

Objekt: MOST EV. Č. 325-015
Rozpočet: Most ev.č. 325 - 015 (hlavní výdaje)

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 541,712

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku. 

celkem položka 11332 - +4,30=4,300 [A] 

celkem položka 12373 - +82,49=82,490 [B] 

celkem položka 13173 - +816,38=816,380 [E] 

celkem položka 13183 - +57,05=57,050 [F] 

celkem položka 13273 - +14,75=14,750 [G] 

celkem položka 17110 - -106,988=- 106,988 [I] 

celkem položka 17310 - -9,25=-9,250 [J] 

celkem položka 17411 - -317,02=- 317,020 [K] 

Celkem: A+B+E+F+G+I+J+K=541,712 [L]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 259,900

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene 

položka 11352 - (0,12*0,25*1,00)*12,0=0,360 [A] 

položka 96613 - 239,46=239,460 [C] 

položka 97615 - 7,96=7,960 [D] 

položka 97616 - 12,12=12,120 [E] 

Celkem: A+C+D+E=259,900 [F]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 0,525

poplatky za uložení materiálů s obsahem asfaltů 

celkem - položka 97817 - 52,50m2*tl.0,01m=0,525 [A] 

Celkem: A=0,525 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000

Soubor opatření nutných k spolehlivému převedení pěšího provozu přes prostor 

staveniště. 

Položka včetně opětovného projednání návrhu provizorní stezky a lávky. 

Komplet 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02740 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY KPL 1,000

Stížené podmínky při realizaci provizorní lávky a stezky pro pěší z důvodu složitých 

prostorových podmínek. 

Komplet 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 027421 R PROVIZORNÍ LÁVKY KOMPL 1,000

Provizorní lávky - montáž+ nájemné po celou dobu stavby

KOMPLET prací nutných ke zřízení a zprovoznění provizorní konstrukce lávky pro pěší 

přes koryto vodního toku. Položka obsahuje: úklid a přípravu území, nutné zemní 

práce, provizorní spodní stavba (panelové rovnaniny apod.), vodorovná nosná 

konstrukce, dřevěná mostovka, zábradlí, nutné terénní úpravy apod. 

Montáž a dodávka provizorní lávky - celkem1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ KOMPL 1,000

KOMPLET prací nutných odstranění provizorní konstrukce lávky pro pěší přes koryto 

vodního toku. Položka obsahuje: úklid území, nutné zemní práce, odstranění provizorní 

spodní stavba a vodorovná nosná konstrukce vč. dřevěná mostovka, zábradlí, nutné 

terénní úpravy a uvedení povrchů do požadovaného/žádoucího stavu apod. 

Montáž a dodávka provizorní lávky - celkem 1,0=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000

"Práce geotechnika na stavbě při zakládání každé mostní opěry a mostního křídla. 

 Dodatečný geotechnický průzkum na stavbě při realizaci prací na založení objektu dle 

TKP, ČSN a PD - včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp." 

2x spodní stavba most + 2x spodní stavba provizorium - Komplet 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000

Mostní list objektu ev. č. 325-015, 4x tisk, 1x CD 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02953 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000

Vypracování první hlavní mostní prohlídky a dalších průběžných mostních prohlídek 

provizorní lávky (v průběhu výstavby) v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222 po 

celou dobu výstavby. 

Předání investorovi 4x tisk + 1x CD vč. vložení do systému Mostar.cz či BMS - celkem 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje :  

- úkony dle ČSN 73 6221  

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

11 02953 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000

Vypracování 1.HMP (první hlavní mostní prohlídky) dokončeného mostního objektu ev. 

č. 325-015 v souladu s  ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222. Předání investorovi 4x tisk + 

1x CD vč. vložení do systému Mostar.cz či BMS - celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje :  

- úkony dle ČSN 73 6221  

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

36525f

SO 202
001

Poř. číslo Kód položky Varianta



12 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 1 200,000

Všeobecný úklid prostoru staveniště (odstranění černých skládek, odpadků apod.). 

Prostor staveniště (dočasného záboru) - celkem 1200=1 200,000 [A]

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

13 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 4,300

Rozebrání podkladních vrstev provizorní stezky pro pěší.  

Podkladní vrstvy - celkem 2,00*0,10*(19,5+2,0)=4,300 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

14 11346

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 

PODKL M3 6,600

Odstranění podkladu v rámci položky 11332.  

Rozebrání vozovky provizorní stezky pro pěší (bez podkladu). Panely uložit na skládku 

zhotovitele pro další užití. Položka včetně komplet manipulace. 

Provizorní panelová vozovka pro pěší (vlevo) - celkem 2,00*0,15*(20,0+2,0)=6,600 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

15 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 12,000

Odvoz na trvalou skládku. Obruby nevhodné pro zpětné užití. 

Betonové obruby na předmostích (předpoklad pod nánosy) - celkem 4*3,0=12,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

16 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 45,010

Drážky (15/40mm) pro provedení zálivek ve vozovce. 

Celkem 21,9+(20,11+3,0)=45,010 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

17 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 18,601

Sejmutí humózní vrstvy a ornice vč. odvozu na dočasnou skládku zhotovitele. 

Předmostí OP1 - celkem (8,0*6,0+6,5*6,5)*0,15=13,538 [A] 

Předmostí OP2 - celkem (2,5*6,5+3,5*5,0)*0,15=5,063 [B] 

Celkem: A+B=18,601 [C]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

18 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 82,492

Odkop pro provedení tělesa provizorní stezky na předmostích - celkem (0,25-

0,15)*2,5*(19,5+2,0)=5,375 [A] 

Odkop krajnic provizorní stezky pro pěší - celkem 0,25*0,15*(21,5+17,5+2+2)=1,613 

[B] 

Odstranění zásypu stávající klenbové nosné konstrukce - celkem 

(5,96m2+9,77m2)*4,8=75,504 [C] 

Celkem: A+B+C=82,492 [D]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
19 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 451,860

Vytěžení zeminy ze zemníku dočasné skládky 

celkem pro položku 17110 - 106,99=106,990 [A] 

celkem pro položku 17310 - 9,25=9,250 [B] 

celkem pro položku 17411 - 317,02=317,020 [C] 

celkem pro položku 18222 - 0,15*124,0=18,600 [D] 

Celkem: A+B+C+D=451,860 [E]



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
20 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 819,984

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Výkop před základem OP1 - celkem prům. 1,1m2*12,0=13,200 [G] 

Výkop před základem OP2 - celkem prům. 1,5m2*12,0=18,000 [F] 

Výkop přechodové oblasti OP1 (v místě svážnice) - celkem 36,94m2*3,50=129,290 [E] 

Výkop přechodové oblasti OP1 + křídlo IIb. (mimo svážnici) - celkem 

15,40m2*(6,05+7,8)=213,290 [D] 

Výkop přechodové oblasti OP2 (v místě svážnice) - celkem 47,186m2*3,50=165,151 

[C] 

Výkop přechodové oblasti OP2 (mimo svážnici) - celkem 

32,98m2*(4,76+3,58)=275,053 [B] 

Výkop pro novou UV - celkem 2*3=6,000 [A] 

Celkem: G+F+E+D+C+B+A=819,984 [H]

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
21 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 57,051

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Výkop před základem OP1 - celkem prům. 0,25*12,0=3,000 [A] 

Výkop před základem OP2 - celkem prům. 0,25m2*12,0=3,000 [C] 

Výkop přechodové oblasti OP1 (v místě svážnice) - celkem 1,39m2*3,50=4,865 [B] 

Výkop přechodové oblasti OP1 + křídlo IIb. (mimo svážnici) - celkem 

1,39m2*(6,05+7,8)=19,252 [D] 

Výkop přechodové oblasti OP2 (v místě svážnice) - celkem 1,5m2*3,50=5,250 [F] 

Výkop přechodové oblasti OP2 (mimo svážnici) - celkem 2,6m2*(4,76+3,58)=21,684 

[E] 

Celkem: A+C+B+D+F+E=57,051 [G]

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
22 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 14,750

Rýha pro odpadní potrubí UV - celkem 2,0*1,25*(1,9+2,5+1,5)=14,750 [F] 

Celkem: F=14,750 [G]



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
23 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 106,988

Modelace teréna a násypového tělesa komuniace, vytvoření plynulého napojení na 

stávající koryto v.t. a související pozemky. 

Zpětný zásyp po odstranění provizorní stezky na předmostích - celkem (0,25-

0,15)*2,5*(19,5+2,0)=5,375 [A] 

Odkop krajnic provizorní stezky pro pěší - celkem 0,25*0,15*(21,5+17,5+2+2)=1,613 

[B] 

Obsyp mostu a modelace svahových kuželů (vlevo) - celkem 50=50,000 [F] 

Obsyp mostu a modelace svahových kuželů (vpravo) - celkem 50=50,000 [G] 

Celkem: A+B+F+G=106,988 [H]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 996,423

Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku 

příspěvek položky 12373 - celkem 82,49=82,490 [A] 

příspěvek položky 13173 - celkem 819,984=819,984 [D] 

příspěvek položky 13183 - celkem 57,05=57,050 [E] 

příspěvek položky 13273 - celkem 14,75=14,750 [F] 

příspěvek položky 26143+26153 - celkem (1/4)*(0,15*0,15*3,14*(54,0+54,0))=1,908 [H] 

příspěvek položky 26145+26165 - celkem (1/4)*(0,3*0,3*3,14*(223,5+63,0))=20,241 [I] 

Celkem: A+D+E+F+H+I=996,423 [J]

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
25 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 9,250

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Vlevo před mostem - celkem 5,5*2,0*0,5=5,500 [A] 

Vlevo za mostem - celkem 5,0*1,5*0,5=3,750 [B] 

Celkem: A+B=9,250 [C]



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
26 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 317,020

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Zásyp základu OP1 (líc) + křídlo IIb. - celkem 0,81m2*21,2=17,172 [B] 

Zásyp základu OP2 (líc) - celkem 0,81m2*12,9=10,449 [C] 

Zásyp základu OP1 (rub - svážnice) - celkem 16,23m2*3,5=56,805 [D] 

Zásyp základu OP2 (rub - svážnice) - celkem 16,22m2*3,5=56,770 [E] 

Zásyp základu OP1 + křídlo IIb. (rub - mimo svážnici) - celkem 

6,15m2*(5,68+7,8)=82,902 [A] 

Zásyp základu OP2 (rub - mimo svážnici) - celkem 9,55m2*(6,2+3,53)=92,922 [F] 

Celkem: B+C+D+E+A+F=317,020 [G]

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,750

Zásyp nové UV a odpadního potrubí z ŠD. 

Odpadní potrubí UV - celkem 2,0*1,25*(1,9+2,5+1,5)=14,750 [B] 

UV - celkem 2*2,5=5,000 [A] 

Celkem: B+A=19,750 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 316,950

Podklad rampová napojení říms (vlevo) - celkem 3,5*2,5+1,2*3,5=12,950 [A] 

Podklad vozovky na předmostí OP1 (nad přechodovou oblastí) - celkem 

15,5*(1,0+7,5+1,0)=147,250 [B] 

Podklad vozovky na předmostí OP2 (nad přechodovou oblastí) - celkem 

16,5*(1,0+7,5+1,0)=156,750 [C] 

Celkem: A+B+C=316,950 [D]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

29 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 124,000

Rozprostření v místech určených k ohumusování v okolí mostu. 

celkem 18,6/0,15=124,000 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

30 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 124,000

Celkem 124,0=124,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

31 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 124,000

Celkem 124,0=124,000 [A]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

32 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 32,000



Ochrana stromů bedněním (dle ČSN 83 9061) v prostoru staveniště - celkem 

(4*1,0*2,0)*4=32,000 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

2 Základy

33 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 123,760

Separační geotextilie na povrchu ochranného zásypu na rubu spodní stavby nad 

rubovou drenáží. 

rub spodní stavby - OP1 + křídlo IIb. - celkem 

(4,5+8,9+2,5)*(2,0+2*0,6)+4,0*(1,5+2*0,6)=61,680 [A] 

rub spodní stavby - OP2 - celkem (5,0+8,9+5,5)*(2,0+2*0,6)=62,080 [B] 

Celkem: A+B=123,760 [C]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

34 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,311

Drenážní proužek na mostě pod odraznou hranou L-římsy - celkem 

0,3*0,03*12,22+(0,5-0,3)*0,5*0,03+1*(0,5*0,5*0,02)=0,118 [A] 

Drenážní proužek na mostě pod odraznou hranou P-římsy - celkem 

0,5*0,03*11,84+3*(0,5*0,5*0,02)=0,193 [B] 

Celkem: A+B=0,311 [C]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

35 22694 1 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 8,829

Kompletní konstrukce svislých zápor - opotřebení, osazení vč. betonu, betonáže 

kořene, odstranění. Ocelové zápory HEB 140 (33,7kg/bm). 

Prostor OP1 vč. svážnice (vlevo): HEB140 á1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 

(33,7/1000)*(8*12+4*3+9*6)=5,459 [A] 

Prostor OP1 vč. svážnice (vpravo): HEB140 á1,50m; dl. 6,0/4,0m - celkem 0=0,000 [B] 

Prostor OP2 vč. svážnice (vlevo): HEB140 á1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 

(33,7/1000)*(8*8+4*1+2*6)=2,696 [C] 

Prostor OP2 vč. svážnice (vpravo v korytě v.t.): HEB140 á2,00m; dl. 4,0m - celkem 

(33,7/1000)*(4,0*5)=0,674 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=8,829 [E]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 

včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

36 22694 2 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 2,569

Kompletní konstrukce ocelových převázek pro ššikmé tahové kotvy - opotřebení, 

osazení, provozování, odstranění. Ocelové převázky dl.1,80m z 2xU240 (2*33,2kg/bm) 

+ 1xroznáššecí desky (0,04/0,4/0,4m~50,0kg/ks) + 1xspojovací materiál (10kg/ks) 

Převázky ššikmých tahovových kotev v prostoru OP1 a křídla IIb. (vlevo) - celkem 

0,001*(dl.1,8*(2*25,3kg)+(50+10)kg)*(9)ks=1,360 [A] 

Převázky ššikmých tahovových kotev v prostoru OP2 (vlevo) - celkem 

0,001*(dl.1,8*(2*25,3kg)+(50+10)kg)*(8)ks=1,209 [B] 

Celkem: A+B=2,569 [C]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 

včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

37 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 217,540

Komplet zřízení, opotřebení, odstranění výdřevy provizorního záporového pažení. 

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Prostor OP1 vč. svážnice (vlevo): 12*5,4+13*4=116,800 [A] 

Prostor OP1 vč. svážnice (vpravo): 0=0,000 [B] 

Prostor OP2 vč. svážnice (vlevo): 5,3*13+3*3,3+1,3*1,3=80,490 [C] 

Prostor OP2 vč. svážnice (vpravo v korytě v.t.): 2,5*8,1=20,250 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=217,540 [E]

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 

odstranění

38 26143

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 

150MM M 51,000

Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru 

(tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 6,00m. 

Pažení stavební jámy - ššikmé tahovové kotvy v prostoru OP1+OP2 - celkem 

17*3=51,000 [A]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

39 26145

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 

300MM M 191,000

Součástí položky uložení výnosu z vrtů na skládku vč. poplatku za uložení. 

Vrty pro provedení svislého záporového pažení za účel zajištění stavební jámy ve 

vyjmenovaných polohách. 

Prostor OP1 vč. svážnice (vlevo): zápory á1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 

5*11+5*9+4*3=112,000 [A] 

Prostor OP1 vč. svážnice (vpravo): HEB140 á1,50m; dl. 6,0/4,0m - celkem 0=0,000 [B] 

Prostor OP2 vč. svážnice (vlevo): HEB140 á1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 

5*9+4*1+5*2=59,000 [C] 

Prostor OP2 vč. svážnice (vpravo v korytě v.t.): HEB140 á2,00m; dl. 4,0m - celkem 

4,0*5=20,000 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=191,000 [E]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

40 26153

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 

150MM M 51,000



Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru 

(tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 6,00m. 

Pažení stavební jámy - ššikmé tahovové kotvy v prostoru OP1+OP2 - celkem 

3,0*17=51,000 [A]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

41 26155

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 

300MM M 71,000

Součástí položky uložení výnosu z vrtů na skládku vč. poplatku za uložení. 

Vrty pro provedení svislého záporového pažení za účel zajištění stavební jámy ve 

vyjmenovaných polohách. 

Prostor OP1 vč. svážnice (vlevo): zápory á1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 

1*9+3*11=42,000 [A] 

Prostor OP1 vč. svážnice (vpravo): HEB140 á1,50m; dl. 6,0/4,0m - celkem 0=0,000 [B] 

Prostor OP2 vč. svážnice (vlevo): HEB140 á1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 

1*2+9*3=29,000 [C] 

Prostor OP2 vč. svážnice (vpravo v korytě v.t.): HEB140 á2,00m; dl. 4,0m - celkem 

0,00=0,000 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=71,000 [E]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

42 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 56,661

Beton C30/37-XF2,XD1 

Základové pasy OP1 - celkem 23,615 (dle PD)=23,615 [A] 

Základové pasy OP1 - celkem 23,876 (dle PD)=23,876 [B] 

Základové pasy křídlo IIb + III - celkem 5,67+3,5 (dle PD)=9,170 [C] 

Celkem: A+B+C=56,661 [D]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

43 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 6,814

celkem 10,075+1-4,261=6,814 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
44 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 17,000

Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru 

(tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 3,00m. Položka vč. ocelových převázek (v 

režii zhotovitele). 

Kotvení záporového pažení na předmostí OP1+OP2: kotvy á3,00m; dl. 6,0m - celkem 

17=17,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její 

osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky  

nezahrnuje vrty

45 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 66,000

Uložení separační geotextilie (min.300g/m2) pod konstrukcí provizorní stezky pro pěší 

po celou dobu výstavby. Položka vč. finálního odstranění geotextilie, manipulace a 

uložení na skládku. 

celkem - r.š. 3,0*(20,0+2,0)=66,000 [A]



Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

46 28997F OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 240,000

Podkladní a ochranná vrstva z geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244 

v přechodových oblastech (podkladní geotextilie min.600g/m2; ochranná krycí 

geotextilie min.600g/m2). 

celkem - r.š. 2*(7,5+7,5)*8,0=240,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

47 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 120,000

Souvrství těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. 

Podkladní a ochranná geotextilie vykázána samostatnou položkou 28997F. 

celkem - r.š. (7,5+7,5)*8,0=120,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce

48 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 192,500

Kompletní konstrukce kotvení chodníků vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení 

Kotvení L-římsy na mostě - celkem 6,0kg/ks á0,75m; celkem 20*5,5=110,000 [A] 

Kotvení P-nouzový chodník na mostě - celkem 6,0kg/ks á1,50m; celkem 

15*5,5=82,500 [B] 

Celkem: A+B=192,500 [C]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

49 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 16,081

Beton C30/37-XF4,XD3 

P-římsa - celkem 0,4824*21,78=10,507 [A] 

L-římsa - celkem 0,2770*20,122=5,574 [B] 

Celkem: A+B=16,081 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

50 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,249

celkem 0,07+0,728+1,451=2,249 [A]
položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
51 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 124,610

Beton C30/37-XD1,XF2. 

OP1+OP2+křídla Iib - celkem 124,61 (dle PD)=124,610 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

52 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 18,170

celkem výztuž opěr a křídel 18,17=18,170 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce

53 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 90,282

Beton C30/37-XD1,XF2 

Žb. monolitická rámová příčel - celkem 90,282 (dle PD)=90,282 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

54 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 10,032

celkem výztuž nosné konstrukce 9,1+0,932=10,032 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
55 43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 1,520

Revizní schodiště ze stavenišťních prefabrikovaných schodišťových stupňů - beton 

C30/37-XF4,XD3.  

Podkladní beton viz. položka 451314.1. 

Celkem - 1,52=1,520 [A]
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
56 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 57,921

Mimo dosah CHRL. 

C8/10-X0 - Vyrovnávací vrstva pro sjednocení povrchu na dně stavební. Předpoklad 

OP1 - (64,17+22,64)*0,1=8,681 [A] 

C8/10-X0 - Vyrovnávací vrstva pro sjednocení povrchu na dně stavební. Předpoklad 

OP2 - 81,70*0,1=8,170 [B] 

C8/10-X0 - Pod OP1+křídla IIb (dle PD) - celkem 

0,20*4,75*10,50+0,20*2,75*5,00=12,725 [C] 

C8/10-X0 - Pod OP2 (dle PD) - celkem 0,20*4,75*11,0=10,450 [D] 

C8/10-X0 - pod pravostranných rozšířením křídla pod chodníkem - celkem 

0,20*0,97*(5,07+0,2+5,4)=2,070 [E] 

C8/10-X0 - Pod drenáží na rubu OP1+křídel IIb - celkem 

(0,30*1,25)*(5,0+9,2+2,8)+(0,3*1,2)*5,0=8,175 [F] 

C8/10-X0 - Pod drenáží na rubu OP2 - celkem (0,30*1,25)*(5,4+9,2+5,8)=7,650 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=57,921 [H]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

57 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,923

V dosahu CHRL. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

C20/25-nXF3 - rampová napojení římsy vlevo - celkem 0,15*(2,0+0,5*3,0)=0,525 [A] 

C20/25-nXF3 - revizní schodiště u OP1 - celkem 0,25*1,2*(1,0*4,66)=1,398 [B] 

Celkem: A+B=1,923 [F]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

58 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,565

Betonový práh na rubu spodní stavby na přechodových klínech. 

C25/30-XF1 - celkem 2*8,55*(0,5*(0,3+0,7))*0,3=2,565 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

59 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 46,482

Mezerovitý betonu (MCB-8) dle TKP kap. 18. 

Obetonování rubové drenáže - celkem 

(0,3*0,3)*((4,5+8,9+2,5)+(5,1+8,9+5,3)+4,2)=3,546 [B] 

Přechodové klíny - celkem (2,808+2,559)*8,0=42,936 [A] 

Celkem: B+A=46,482 [C]

Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

60 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,262

Detail zvýšeného okraje n.k. 

Celkem 0,05*0,125*(20,121+21,782)=0,262 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané 

tloušťce a v předepsaném tvaru

61 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 309,427

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Zásyp za opěrou 0P1 vč. ochranného zásypu - celkem 8,909*(8,65-

3,5+2*0,7)+20,404*3,5=129,768 [A] 

Zásyp za opěrou 0P2 vč. ochranného zásypu - celkem 11,680*(8,65-

3,5+2*0,7)+23,762*3,5=159,671 [B] 

Zásyp za křídlem IIb vč. ochranného zásypu - celkem 1,5*3,25*4,1=19,988 [C] 

Celkem: A+B+C=309,427 [D]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace

62 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 9,281

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Rampová napojení L-říms - celkem 0,25*(2,0*3,75+1,5*3,75)=3,281 [A] 

Chodník v místě napojení revizního schodiště na pravostranný chodník - celkem 

0,25*1,25*2,0=0,625 [B] 

Provizorní stezka pro pěší (podkladní vrstvy) - celkem (0,25-0,15)*2,5*(19,5+2)=5,375 

[C] 

Celkem: A+B+C=9,281 [D]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

63 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 21,500



Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Krajnice podél provizorní stezky pro pěší - celkem 

(0,25+0,25)*(21,5+17,5+2,0+2,0)=21,500 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

64 575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM M2 82,332

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Ochrana izolace z MA 8 IV TL. 30MM na mostě. 

Celkem 11,435*7,20=82,332 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
65 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1,275

Chodník ze zámkové dlažby v místě napojení na revizní schodiště. 

Celkem 1,7*0,75=1,275 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

66 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 44,000

Vozovka provizorní stezky pro pěší na předmostích provizorní lávky pro pěší. 

Zřízení krytu, opotřebení, údržba po dobu provozování, pronájem, veškerá nutná 

manipulace. 

Celkem 2,00*(20+2)=44,000 [A]

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 

předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba

67 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 133,015

Izolace rub OP1 - celkem r.š. 3,05*(4,72+9,27+2,82)+(0,77*4,72)=54,905 [A] 

Izolace rub OP2 - celkem r.š. 3,15*(5,7+9,27+5,9)+(0,77*5,7)=70,130 [B] 

Křídla IIb - celkem r.š. 1,90*4,20=7,980 [C] 

Celkem: A+B+C=133,015 [D]
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

68 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 136,153

n.k. - celkem 11,435*10,05=114,922 [A] 

povrch křídel - celkem 1,47*(4,5+5,8)+(0,55+0,15)*(3,0+5,7)=21,231 [B] 

Celkem: A+B=136,153 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

69 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 36,989



Ochrana C.I. asfaltovými pásy s Al-vložkou pod římsami 

n.k. - celkem 11,435*(0,80+1,75)=29,159 [A] 

povrch křídel - celkem (0,55+0,15+0,2)*(3,0+5,7)=7,830 [B] 

Celkem: A+B=36,989 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

70 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 363,839

Ochranná geotextilie min. 600g/m2. 

Izolace rub a líc OP1 - celkem r.š. 

6,00*9,27+(6,97+13,81)+(13,72+12,63)+0,7*(6,0+6,6)+2,5*(11,0+2,9)=146,320 [A] 

Izolace rub a líc OP2 - celkem r.š. 

6,00*9,27+(14,5+(33,76+0,77*5,7))+(12,36+23,01)+0,7*(5,0+8,0)+2,5*(11,3+2*2,9)=19

5,489 [B] 

Křídla IIb rub+líc - celkem r.š. 1,90*4,20+2,5*4,20+0,5*3,5+0,6*3,0=22,030 [C] 

Celkem: A+B+C=363,839 [D]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

71 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 27,500

Doplnění provizorního zábradlí (na předmostích provizorní lávky) o výplň z drátěného 

pletiva s oky 15/15mm. Položka vč. kompletní manipulace, odstranění výplně a uložení 

na skládce zhotovitele pro další využití. 

Celkem (7,5+7,0+3,0+7,5)*1,10=27,500 [A]

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 

závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 

povrchovou úpravu.  

- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 

není zahrnuta podezdívka (272**)  

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 

horní hranu drátu.

72 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 85,314

Hydrofobní impregrace římsy křídla IIb. - celkem (0,65+0,25+0,10)*4,20=4,200 [A] 

Hydrofobní impregrace L-římsy - celkem 1,4*20,1=28,140 [B] 

Hydrofobní impregrace P-římsy - celkem 2,43*21,8=52,974 [C] 

Celkem: A+B+C=85,314 [D]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

73 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 19,290

Nátěr boku n.k. a sp.st. dle VL4 - celkem 

0,3*20,117+0,335*21,8+0,32*(9,2+9,4)=19,290 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

74 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 12,531

Odrazná hrana a horní povrch P-chodníku - celkem 0,26*21,91=5,697 [A] 

Odrazná hrana a horní povrch L-římsy - celkem 0,34*20,1=6,834 [B] 

Celkem: A+B=12,531 [C]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

8 Potrubí

75 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 9,750

Plastové odpadní potrubí z dlouhodobě UV-stabilního materiálu (minimálně SN12). 

Odpadní potrubí od UV (položka včetně řešení detailu prostupu) - celkem 

(2,0+2,5)+2,0=6,500 [A] 

Prostup rubové drenáže opěrami (komplet řešení detailu prostupu) - celkem 

1,2+1,2+0,85=3,250 [B] 

Celkem: A+B=9,750 [C]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
76 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 39,400

Plastové potrubí rubové drenáže, perforace 3/3, DN150, minimálně SN8. 

Součástí položky řešení prostoru rubové drenáže spodní stavbou. Obetonování 

drenáže součástí položky 45160. 

Potrubí rubové drenáže - celkem (4,5+8,9+2,5)+(5,1+8,9+5,3)+4,2=39,400 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
77 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 41,900

Chráničky DN 94/110 římsách vč. přesahu na předmostí - celkem 21,78+20,12=41,900 

[A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
78 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000

UV a mříž pro zatížení dopravou D400. 

celkem 2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce

79 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,000

Ocelové mostní zábradlí (bezpečnostní) s vodorovnou výplní na křídle IIb. s výškou 

madla 1,10m. 

Celkem 4,0=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

80 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 21,800

Pravostranné zábradlí mostní v. 1,10m se svislou výplní. 

Celkem 21,8=21,800 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

81 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 25,500

Levostranné ocelové silniční svodidlo na předmostích se zádržností H1 navazující na 

mostní zábradelní svodidlo. 

Celkem 4,0+21,5=25,500 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

82 9115C1

SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 22,000

Pravostranné ocelové mostní svodidlo na mostě se zádržností min. H2. 

Celkem 22=22,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

83 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 20,000

Odkup zhotovitelem za cenu šrotu. 

Levostranné mostní zábradelní svodidlo se zádržností min. H2. 

Celkem 20,0=20,000 [A]



položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

84 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 39,500

Odkup zhotovitelem za cenu šrotu. 

Demontáž stávajícího mostního zábradelního svodidla vč. krátkých výškových náběhů. 

Celkem (2,0+11,0+3,0)+(3,5+17,8+2,2)=39,500 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

85 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000

na předmostích objektu - celkem 1+1=2,000 [A]

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení a nutných zemních prací a zabetonování

86 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 1,945

Betonové palisády vč. betonového lože s bočními opěrkami (C20/25-nXF3) v 

rampovýchm napojeních římsy vlevo. 

Celkem 1,0*(0,2+0,15*(0,33+(0,15+0,2+0,15)+0,33))*(2,2+3,0)=1,945 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

87 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 32,388

Silniční betonové obruby vč. betonového lože C20/25-nXF3. 

Rampové napojení L-říms - celkem (3,0+0,8+0,6)+(3,0+0,8)=8,200 [A] 

Schodiště u OP1  - celkem 1,65+1,2*2,76+0,75+0,85=6,562 [B] 

Okraje kamenných dlažeb - celkem 

(1,2*4,7)+(1,2*3,3)+(1,2*5,23+0,75)+(0,5+0,5)=17,626 [C] 

Celkem: A+B+C=32,388 [D]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

88 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 45,010

Těsnící asfaltové zálivky ve vozovce podél římsy, chodníku na mostě a rampových 

napojení. Zálivka dle VL-4. 

Celkem 21,9+(20,11+3,0)=45,010 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

89 93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3 0,171

Příčné prořezávky vozovky nad okraji nosné konstrukce s výplní z elastické mostní 

zálivky EMZ. 

Celkem - 2*0,10*(0,05+0,05)*8,55=0,171 [A]

- zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od 

úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před 

pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, 

dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy 

a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou

90 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3 1,464

Ochranné dřevěné trámce (obrubníky) b/h=0,20/0,20m uložené na povrch staveništění 

komunikace na rubu záporové stěny ukotvené. 

Celkem - 0,2*0,2*(17,5+19,1)=1,464 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a 

prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, 

montážní dokumentace,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  

požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy 

konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy,  

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení značek, včetně jejich zaměření.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje 

např.:  

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování 

a pod.),  
91 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000

Komplet - odvodňovače celoplošné izolace z nerez oceli A4 (vč. svislých svodů). 

Celkem L+P - 1+3=4,000 [A]



položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech 

montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 

ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 

včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 

podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
92 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3 1,358

Dočasné a provizorní zábradlí ve stanovených polohách na předmostích provizorní 

lávky pro pěší. 

Celkem 

(7,5+7,0+3,0+7,5)*(0,125*0,125*1,5+0,125*0,125*1,0+0,2*0,0254*1,0*3)=1,358 [A]

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 

odvoz.

93 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 239,456

Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. Plochy dle grafického systému AutoCad. 

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 

objednatelem. 

Nosná konstrukce + předpokládaná ochranná obezdívka - celkem 12,173*6,25=76,081 

[A] 

Poprsní zdivo + pravostranná křídla rovnoběžná - celkem 

2*14,242*0,9+(2,0+2,0)*5,0*1,5=55,636 [B] 

Dříky + základové pasy OP1+OP2 - celkem 2*(0,7*2,25+1,1*2,5)*6,25=54,063 [C] 

Svahové křídlo OP1 (vlevo) - celkem (4,2+0,75)*1,2*4,2=24,948 [D] 

Svahové křídlo OP2 (vlevo) - celkem (0,6+3,6+1,5)*1,2*4,2=28,728 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=239,456 [F]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

94 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 7,960

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 

objednatelem. 

Prodloužení pravostranného křídla na předmostí OP1 z betonu - celkem 

0,6*3,5*1,2=2,520 [A] 

Příčné betonové prahy v korytě v.t. k (odstranění) - celkem 0,4*0,80*(8,5+8,5)=5,440 

[B] 

Celkem: A+B=7,960 [C]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

95 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 12,125

Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. Fakturace bude probíhat dle skutečnosti 

až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem. 

Římsy na mostě - celkem 0,6*0,8*(9,62+15,64)=12,125 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

96 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 52,500

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 

objednatelem. 

Na mostě (předpoklad) - celkem r.š. 8,5*5,0+2*5,0=52,500 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)_06062022_neoceněný 002 1 126 326,57

Objekt: MOST EV. Č. 325-015
Rozpočet: Úprava koryta toku (vedlejší výdaje)

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 15,940

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku. 

celkem položka 12473 - +118,90=118,900 [E] 

celkem položka 12960 - +25,0=25,000 [D] 

celkem položka 13273 - 27,04 =27,040 [C] 

celkem položka 23668 - +45,0=45,000 [B] 

celkem položka 17110 - -200,0=- 200,000 [A] 

Celkem: E+D+C+B+A=15,940 [F]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 48,560

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene 

položka 11414 - 48,56=48,560 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce

3 11414 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET PODKL M3 48,560

Kompletní odstranění stávajícího zpevnění koryta v.t. v zájmovém prostoru mostu. 

Předpoklad - zpevnění ukryto pod nánosy. 

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 

objednatelem. 

Dnová část - celkem 0,4*7,2*7,0=20,160 [A] 

Břehové části - výtok (pod nánosy) - celkem (5,0*7,0+4,5*4,0)*0,4=21,200 [B] 

Břehové části - vtok - celkem (3,0*3,0+3,0*3,0)*0,4=7,200 [C] 

Celkem: A+B+C=48,560 [D]

Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před 

vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).

4 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 118,900

Plochy dle systému AutoCAD. 

Výkop a reprofilace koryta pro provedení dlažeb v korytě v.t. pod (stávajícím) mostem 

ve dnové části v.t. - celkem 0,40*7,5*6,3=18,900 [A] 

Reprofilace koryta v.t. na návodní straně nového mostu s vytvořením plynulého 

napojení na stávající koryto v.t. - celkem 50=50,000 [B] 

Reprofilace koryta v.t. na povodní straně nového mostu s vytvořením plynulého 

napojení na stávající koryto v.t. - celkem 50=50,000 [C] 

Celkem: A+B+C=118,900 [D]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 200,000

Vytěžení zeminy ze zemníku dočasné skládky 

celkem pro položku 17110 - 200,0=200,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

36525f

SO 202
002

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
6 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 25,000

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 

objednatelem. 

Odstranění nánosu/sedimentu v korytě v.t. (předpoklad průměrná tloušťka 0,10m) - 

celkem 0,10*250=25,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 27,038

Výkopy pro provedení stabilizačních prahů a patek v korytě v.t. 

Příčný betonový stabilizační práh na vtoku - celkem 0,4*1,0*(8,6+1,2*(2,9+3,9))=6,704 

[A] 

Příčný betonový stabilizační práh na výtoku - celkem 

0,4*1,0*(11,8+1,2*(2,1+2,2))=6,784 [B] 

Betonový skluz vlevo za mostem - 0,6*0,25*(4,0*1,2+5,0)=1,470 [C] 

Stabilizační kamenná patka pravobřežní - celkem 0,4*1,0*(6,0+6,5)=5,000 [D] 

Stabilizační kamenná patka levobřežní - celkem 0,4*1,0*(6,5+11,2)=7,080 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=27,038 [F]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 200,000

Modelace teréna a násypového tělesa komuniace, vytvoření plynulého napojení na 

stávající koryto v.t. a související pozemky. 

Obsyp mostu a modelace koryta v.t. (vtoková strana) - celkem 100=100,000 [A] 

Obsyp mostu a modelace koryta v.t. (výtoková strana) - celkem 100=100,000 [B] 

Celkem: A+B=200,000 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 215,940

Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku 

příspěvek položky 12473 - celkem 118,90=118,900 [A] 

příspěvek položky 12960 - celkem 25,00=25,000 [B] 

příspěvek položky 13273 - celkem 27,04=27,040 [C] 

příspěvek položky 23668 - celkem 45,00=45,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=215,940 [E]



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
2 Základy

10 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 62,640

Kompletní konstrukce provizorních těsnících hrázek v korytě v.t. po dobu realizace 

prací na mostě a pod mostem. Hrázky v rozsahu nutném k provedení prací  (založení 

mostu, základů, spodní stavby, zpevnění koryta v.t., apod.)  

Položka vč. veškeré manipulace bez poplatku za uložení na skládku. 

Hrázka pravobřežní - celkem 1,16*25=29,000 [A] 

Hrázka levobřežní - celkem 1,16*29=33,640 [B] 

Celkem: A+B=62,640 [C]

položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, 

odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

4 Vodorovné konstrukce

11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 23,325

V dosahu CHRL. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

C20/25-nXF3 - kamenné dlažby okolo OP1 - celkem 0,15*1,2*(4,73+0,75*3,2)=1,283 

[A] 

C20/25-nXF3 - kamenné dlažby dna pod mostem s přesahem na návodní a povodní 

stranu objektu - celkem 0,15*132,38=19,857 [B] 

C20/25-nXF3 - kamenné dlažby okolo OP2 - celkem 0,15*1,2*(4,94+7,2*1,0)=2,185 [C] 

Celkem: A+B+C=23,325 [D]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 75,052

Z kamenů hmotnosti 400-500kg s vyklínováním spár a s urovnáním líce. 

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Koryto v.t. - dnová část (vtok+výtok) - celkem 0,55*(26,5+24,4)=27,995 [A] 

Koryto v.t. - pravý břeh - celkem 0,55*1,2*(17,166+15,417)=21,505 [B] 

Koryto v.t. - levý břeh - celkem 0,55*1,2*(23,570+15,145)=25,552 [C] 

Celkem: A+B+C=75,052 [D]

položka zahrnuje:  

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 38,876

Kamenná dlažba tl.0,25m do betonového lože tl.0,15m (viz položka 461314.1) z betonu 

C20/25-nXF3. 

Svahové kužele OP1 - celkem 0,25*1,2*(4,73+0,75*3,2)=2,139 [A] 

Dno pod mostem s přesahem na návodní a povodní stranu objektu - celkem 

0,25*132,38=33,095 [B] 

Svahové kužele OP2 - celkem 0,25*1,2*(4,94+7,2*1,0)=3,642 [C] 

Celkem: A+B+C=38,876 [D]
položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

14 467211 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO M3 12,080

Stabilizační prahy a patky z těžké kamenné rovnaniny prvků hmotnosti 400-500kg s 

vyklínováním spár a s urovnáním líce. 

Stabilizační kamenná patka pravobřežní - celkem 0,4*1,0*(6,0+6,5)=5,000 [A] 

Stabilizační kamenná patka levobřežní - celkem 0,4*1,0*(6,5+11,2)=7,080 [B] 

Celkem: A+B=12,080 [C]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na sucho do předepsaného 

tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

15 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 13,488



Stabilizační prahy kamenných dlažeb v korytě v.t. z betonu C20/25-nXF3 

Příčný betonový stabilizační práh na vtoku - celkem 0,4*1,0*(8,6+1,2*(2,9+3,9))=6,704 

[A] 

Příčný betonový stabilizační práh na výtoku - celkem 

0,4*1,0*(11,8+1,2*(2,1+2,2))=6,784 [B] 

Celkem: A+B=13,488 [C]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

9 Ostatní konstrukce a práce

16 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 10,200

Betonové lože C20/25-nXF3. 

Betonový skluz vlevo za mostem - celkem 1,2*4,0+5,4=10,200 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 

předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)_06062022_neoceněný SO 252 28 802 716,03

Rozpočet: OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3 378,318

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku. 

celkem položka 11332 - +142,5=142,500 [A] 

celkem položka 12373 - +21,38=21,380 [B] 

celkem položka 12473 - +187,30=187,300 [C] 

celkem položka 12960 - +69,75=69,750 [D] 

celkem položka 13173 - +2420,55=2 420,550 [E] 

celkem položka 13183 - +1386,62=1 386,620 [F] 

celkem položka 13273 - +17,16=17,160 [G] 

celkem položka 23668 - +777,6=777,600 [H] 

celkem položka 26143+26153 - +(1/4)*(0,15*0,15*3,14)*(108,0+402,0)=9,008 [I] 

celkem položka 26145+26165 - +(1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(408,2+684,8)=77,220 [J] 

celkem položka 17110 - -300,0=- 300,000 [K] 

celkem položka 17310 - -8,0=-8,000 [L] 

celkem položka 17411 - -1422,77=-1 422,770 [M] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=3 378,318 [N]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 211,260

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene 

položka 96613 - +75=75,000 [C] 

položka 96615 - +129,7=129,700 [A] 

položka 96616 - +6,56=6,560 [B] 

Celkem: C+A+B=211,260 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000

Práce geotechnika na stavbě při provádění výkopových prací a při zakládání každého 

dilatačního dílu OZ. Dodatečný geotechnický průzkum na stavbě při realizaci prací na 

založení objektu dle TKP, ČSN a PD - včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. 

16ks dilatačních dílů OZ - Komplet 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000

Evidenční list nového objektu opěrné zdi - 4x tisk, 1x CD 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000

Vypracování první hlavní prohlídky nového objektu opěrné zdi v souladu s ČSN 73 

6220, 73 6221, 73 6222. 

Předání investorovi 4x tisk + 1x CD vč. vložení do systému Mostar.cz či BMS - celkem 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje :  

- úkony dle ČSN 73 6221  

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce

6 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 3 250,000

Všeobecný úklid prostoru staveniště (odstranění černých skládek, odpadků apod.). 

Prostor staveniště (dočasného záboru) - celkem 3250=3 250,000 [A]

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 142,500

Odstranění podkladní štěrkové vrstvy provizorní panelové vozovky vytvořené nad 

levostranným příkopem.  

Celkem 0,5*1,0*285,0=142,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

8 11346

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 

PODKL M3 42,750

Odstranění podkladní vrstvy v rámci položky 11332. 

Rozebrání vozovky provizorního rozšíření komunikace II/325 z panelových rovnanin 

nad L-příkopem.  Panely uložit na skládku zhotovitele pro další užití. Položka včetně 

komplet manipulace. 

Panelová vozovka (vlevo) - celkem 1,00*0,15*285,0=42,750 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 161,000

Drážky (15/40mm) pro provedení zálivek podél římsy a rampových napojení. 

Celkem 3,0+155,0+3,0=161,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 100,080

Sejmutí humózní vrstvy a ornice vč. odvozu na dočasnou skládku zhotovitele. 

Pod OZ - celkem 0,15*(433,5+233,7)=100,080 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 21,375

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

36525f

SO 252

Poř. číslo Kód položky Varianta



Odstranění krajnice vytvořené podél provizorního rozšíření vozovky nad L-příkopem - 

celkem 0,5*0,15*285,0=21,375 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
12 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 187,301

Plochy dle systému AutoCAD. 

Výkop a reprofilace koryta pro provedení těžkých kamenných rovnanin v líci OZ v 

korytě v.t.  

Dilatační díl 1 + přesah - celkem 

0,55*(0,5*(7,3+4,1))*8,55+0,55*(0,5*(7,3+7,6))*2,6=37,458 [A] 

Dilatační díl 2 - celkem 0,55*1,5*8,35=6,889 [B] 

Dilatační díl 3 - celkem 0,55*1,5*10,0=8,250 [C] 

Dilatační díl 4 - celkem 0,55*1,5*10,0=8,250 [D] 

Dilatační díl 5 - celkem 0,55*1,5*10,0=8,250 [E] 

Dilatační díl 6 - celkem 0,55*1,5*10,0=8,250 [F] 

Dilatační díl 7 - celkem 0,55*1,5*10,0=8,250 [G] 

Dilatační díl 8 - celkem 0,55*1,5*10,0=8,250 [H] 

Dilatační díl 9 - celkem 0,55*1,5*10,0=8,250 [I] 

Dilatační díl 10 - celkem 0,55*1,5*10,0=8,250 [J] 

Dilatační díl 11 - celkem 0,55*1,5*10,0=8,250 [K] 

Dilatační díl 12 - celkem 0,55*1,5*10,0=8,250 [L] 

Dilatační díl 13 - celkem 0,55*(0,5*(1,5+1,9))*10,0=9,350 [M] 

Dilatační díl 14 - celkem 0,55*(0,5*(1,9+2,6))*10,0=12,375 [N] 

Dilatační díl 15 - celkem 0,55*(0,5*(2,6+3,6))*10,0=17,050 [O] 

Dilatační díl 16 + přesah - celkem 

0,55*(0,5*(3,6+4,4))*6,254+0,55*(0,5*(4,5+5,1))*3,0=21,679 [P] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=187,301 [Q]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 830,850

Vytěžení zeminy ze zemníku dočasné skládky 

celkem pro položku 17110 - 300,0=300,000 [A] 

celkem pro položku 17310 - 8,0=8,000 [B] 

celkem pro položku 17411 - 1422,77=1 422,770 [C] 

celkem pro položku 18222 - 0,15*(433,5+233,7)=100,080 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 830,850 [E]



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
14 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 69,750

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 

objednatelem. 

Odstranění nánosu/sedimentu v korytě v.t. (předpoklad průměrná tloušťka 0,15m) - 

celkem 0,15*155,0*3,0=69,750 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2 420,548

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Svážnice na začátku OZ - celkem (3,5+3,5/2)*32,92 m2=172,830 [A] 

Dilatační díl 1 - celkem 10,0*14,807 m2=148,070 [B] 

Dilatační díl 2 - celkem 10,0*17,92 m2=179,200 [C] 

Dilatační díl 3 - celkem 10,0*15,31 m2=153,100 [D] 

Dilatační díl 4 - celkem 10,0*14,04 m2=140,400 [E] 

Dilatační díl 5 - celkem 10,0*14,60 m2=146,000 [F] 

Dilatační díl 6 - celkem 10,0*10,61 m2=106,100 [G] 

Dilatační díl 7 - celkem 10,0*9,81 m2=98,100 [H] 

Dilatační díl 8 - celkem 10,0*9,16 m2=91,600 [I] 

Dilatační díl 9 - celkem 10,0*9,44 m2=94,400 [J] 

Dilatační díl 10 - celkem 10,0*8,77 m2=87,700 [K] 

Dilatační díl 11 - celkem 10,0*12,21 m2=122,100 [L] 

Dilatační díl 12 - celkem 10,0*16,68 m2=166,800 [M] 

Dilatační díl 13 - celkem 10,0*17,88 m2=178,800 [N] 

Dilatační díl 14 - celkem 10,0*18,36 m2=183,600 [O] 

Dilatační díl 15 - celkem 10,0*19,24 m2=192,400 [P] 

Dilatační díl 16 - celkem 6,264*14,30 m2=89,575 [Q] 

Svážnice na konci OZ - celkem (3,5+3,5/2)*13,29 m2=69,773 [R] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=2 420,548 [S]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
16 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 1 386,615

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Svážnice na začátku OZ - celkem (3,5+1,6/2)*3,95 m2=16,985 [A] 

Dilatační díl 1 - celkem 10,0*6,723 m2=67,230 [B] 

Dilatační díl 2 - celkem 10,0*15,62 m2=156,200 [C] 

Dilatační díl 3 - celkem 10,0*15,27 m2=152,700 [D] 

Dilatační díl 4 - celkem 10,0*14,59 m2=145,900 [E] 

Dilatační díl 5 - celkem 10,0*12,66 m2=126,600 [F] 

Dilatační díl 6 - celkem 10,0*11,46 m2=114,600 [G] 

Dilatační díl 7 - celkem 10,0*10,75 m2=107,500 [H] 

Dilatační díl 8 - celkem 10,0*10,90 m2=109,000 [I] 

Dilatační díl 9 - celkem 10,0*11,28 m2=112,800 [J] 

Dilatační díl 10 - celkem 10,0*7,89 m2=78,900 [K] 

Dilatační díl 11 - celkem 10,0*9,17 m2=91,700 [L] 

Dilatační díl 12 - celkem 10,0*5,43 m2=54,300 [M] 

Dilatační díl 13 - celkem 10,0*4,22 m2=42,200 [N] 

Dilatační díl 14 - celkem 10,0*0,94 m2=9,400 [O] 

Dilatační díl 15 - celkem 10,0*0,06 m2=0,600 [P] 

Dilatační díl 16 - celkem 0,00=0,000 [Q] 

Svážnice na konci OZ - celkem 0,00=0,000 [R] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1 386,615 [S]



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
17 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 17,160

Výkop rýhy pro provedení stabilizačních patek v korytě v.t. 

Stabilizační kamenná patka svahového kužele v líci na začátku OZ - celkem 

0,6*1,0*11,0=6,600 [A] 

Stabilizační kamenná patka svahového kužela v líci na konci OZ - celkem 

0,6*1,0*17,6=10,560 [B] 

Celkem: A+B=17,160 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
18 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 300,000

Modelace teréna a násypového tělesa komuniace, vytvoření plynulého napojení na 

stávající koryto v.t. a související pozemky. 

Začátek OZ - obsyp a modelace svahových kuželů s plynulým napojením na stavající 

stav koryta v.t. - celkem 150=150,000 [A] 

Konec OZ - obsyp a modelace svahových kuželů s plynulým napojením na stavající 

stav koryta v.t. - celkem 150=150,000 [B] 

Celkem: A+B=300,000 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 966,588

Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku 

příspěvek položky 12373 - celkem 21,38=21,380 [I] 

příspěvek položky 12473 - celkem 187,30=187,300 [H] 

příspěvek položky 12960 - celkem 69,75=69,750 [G] 

příspěvek položky 13173 - celkem 2420,55=2 420,550 [F] 

příspěvek položky 13183 - celkem 1386,62=1 386,620 [E] 

příspěvek položky 13273 - celkem 17,16=17,160 [D] 

příspěvek položky 23668 - celkem 777,60=777,600 [C] 

příspěvek položky 26143+26153 - celkem (1/4)*(0,15*0,15*3,14)*(108,0+402,0)=9,008 

[B] 

příspěvek položky 26145+26165 - celkem (1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(408,2+684,8)=77,220 

[A] 

Celkem: I+H+G+F+E+D+C+B+A=4 966,588 [J]



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
20 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 8,000

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Vpravo pod rampovým napojením - celkem 2*0,5*4,0*2,0=8,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
21 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 422,770

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Zásyp rubu a líce základu OZ (zásyp dle ČSN 73 6244 čl.5.1.). 

Svážnice na začátku OZ - celkem (3,5+3,5/2)*36,52=191,730 [A] 

Dilatační díl 1 - celkem 5,85*8,5+5,55*5,5=80,250 [B] 

Dilatační díl 2 - celkem (7,52+0,34)*10,00+2,0*2,0=82,600 [C] 

Dilatační díl 3 - celkem (7,54+0,34)*10,00=78,800 [D] 

Dilatační díl 4 - celkem (7,56+0,34)*10,00=79,000 [E] 

Dilatační díl 5 - celkem (7,58+0,36)*10,00=79,400 [F] 

Dilatační díl 6 - celkem (7,56+0,34)*10,00=79,000 [G] 

Dilatační díl 7 - celkem (7,52+0,36)*10,00=78,800 [H] 

Dilatační díl 8 - celkem (7,55+0,39)*10,00=79,400 [I] 

Dilatační díl 9 - celkem (7,54+0,40)*10,00=79,400 [J] 

Dilatační díl 10 - celkem (6,94+0,44)*10,00=73,800 [K] 

Dilatační díl 11 - celkem (6,92+0,46)*10,00=73,800 [L] 

Dilatační díl 12 - celkem (6,21+0,37)*10,00=65,800 [M] 

Dilatační díl 13 - celkem (6,25+0,40)*10,00=66,500 [N] 

Dilatační díl 14 - celkem (4,75+0,38)*10,00=51,300 [O] 

Dilatační díl 15 - celkem (4,55+0,36)*10,00=49,100 [P] 

Dilatační díl 16 - celkem (4,28+0,5)*6,264+6,25*5,5=64,317 [Q] 

Svážnice na konci OZ - celkem (3,5+3,5/2)*13,29=69,773 [R] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1 422,770 [S]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 192,749

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Zásyp za opěrou (na rubu OZ). Zásyp dle dle ČSN 73 6244 čl.5.4. 

Svážnice na začátku OZ - celkem (3,5+3,5/2)*(0,5*(0,5+1,0))*16,2=63,788 [A] 

Dilatační díl 1 - celkem 3,1*8,50*2,477=65,269 [B] 

Dilatační díl 2 - celkem 3,1*10,00*2,281=70,711 [C] 

Dilatační díl 3 - celkem 3,1*10,00*2,264=70,184 [D] 

Dilatační díl 4 - celkem 3,1*10,00*2,271=70,401 [E] 

Dilatační díl 5 - celkem 3,1*10,00*2,260=70,060 [F] 

Dilatační díl 6 - celkem 3,1*10,00*2,257=69,967 [G] 

Dilatační díl 7 - celkem 3,1*10,00*2,264=70,184 [H] 

Dilatační díl 8 - celkem 3,1*10,00*2,205=68,355 [I] 

Dilatační díl 9 - celkem 3,1*10,00*2,307=71,517 [J] 

Dilatační díl 10 - celkem 3,1*10,00*2,446=75,826 [K] 

Dilatační díl 11 - celkem 3,1*10,00*2,529=78,399 [L] 

Dilatační díl 12 - celkem 3,1*10,00*2,407=74,617 [M] 

Dilatační díl 13 - celkem 3,1*10,00*2,342=72,602 [N] 

Dilatační díl 14 - celkem 3,1*10,00*2,304=71,424 [O] 

Dilatační díl 15 - celkem 3,1*10,00*1,769=54,839 [P] 

Dilatační díl 16 - celkem 3,1*10,00*1,20=37,200 [Q] 

Svážnice na konci OZ - celkem (3,5+3,5/2)*(0,5*(0,5+1,0))*9,5=37,406 [R] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1 192,749 [S]



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 438,000

Podklad provizorní levostranné vozovky - celkem 1,5*285,0=427,500 [A] 

Podklad rampová napojení říms (vpravo) - celkem 2*3,5*1,5=10,500 [B] 

Celkem: A+B=438,000 [C]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

24 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 667,200

Rozprostření v místech určených k ohumusování v okolí mostu. 

celkem 433,5+233,7=667,200 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 667,200

celkem 433,5+233,7=667,200 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

26 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 667,200

celkem 433,5+233,7=667,200 [A]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

27 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 80,000

Ochrana stromů bedněním (dle ČSN 83 9061) v prostoru staveniště - celkem 

(5+5)*(4*1,0)*2,0=80,000 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

2 Základy

28 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 635,500

Separační geotextilie na povrchu ochranného zásypu na rubu spodní stavby nad 

rubovou drenáží. 

Ochranný zásyp na rubu OZ s funkcí drenážní nad rubovou drenáží - celkem 

(0,5+0,60+2,5+0,5)*155,0=635,500 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

29 22694 1 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 30,836

Kompletní konstrukce svislých zápor - opotřebení, osazení vč. betonu, betonáže 

kořene, odstranění. Ocelové zápory HEB 140 (33,7kg/bm). 

Svislé zápory v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 4,0m - celkem 

(33,7/1000)*4,0*(15)=2,022 [A] 

Svislé zápory v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 5,0m - celkem 

(33,7/1000)*5,0*(7)=1,180 [B] 

Svislé zápory v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 6,0m - celkem 

(33,7/1000)*6,0*(88)=17,794 [C] 

Svislé zápory v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 7,0m - celkem 0=0,000 [D] 

Svislé zápory v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 8,0m - celkem 0=0,000 [E] 

Zajištění stavební jámy v líci OZ v korytě v.t. á2,00m; dl. 4,0m - celkem 

(33,7/1000)*(73)*4,0=9,840 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=30,836 [G]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 

včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

30 22694 2 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 8,007

Kompletní konstrukce ocelových převázek pro ššikmé tahové kotvy - opotřebení, 

osazení, provozování, odstranění. Ocelové převázky dl.1,80m z 2xU240 (2*33,2kg/bm) 

+ 1xroznáššecí desky (0,04/0,4/0,4m~50,0kg/ks) + 1x spojovací materiál (10kg/ks). 

Převázky ššikmých tahovových kotev v prostoru osy komunikace (horní řada) - celkem 

0,001*(dl.1,8*(2*25,3kg)+(50+10)kg)*53ks=8,007 [A] 

Převázky ššikmých tahovových kotev v prostoru osy komunikace (dolní řada) - celkem 

0=0,000 [B] 

Celkem: A+B=8,007 [C]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 

včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

31 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 790,200

Komplet zřízení, opotřebení, odstranění výdřevy provizorního záporového pažení. 

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Zajištění stavební jámy v blízkosti osy komunikace: 612 m2=612,000 [A] 

Zajištění stavební jámy v líci OZ v korytě v.t.: 108*1,65=178,200 [B] 

Celkem: A+B=790,200 [C]

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 

odstranění

32 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 992,000



Hlubinné založení objektu na mikropilotách. 

Díl 1+16 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. 5,50m) - celkem (7+5)*5,50=66,000 [A] 

Díl 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. 5,50m) - 

celkem 14*8*5,50=616,000 [B] 

Díl 1+16 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. 5,00m) - celkem (3+3)*5,00=30,000 [C] 

Díl 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. 5,00m) - 

celkem 14*4*5,00=280,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=992,000 [E]

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou 

funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, 

včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty 

(uvedou se v položce 261 nebo 266).

33 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 99,500

Kompletní konstrukce provizorních těsnících hrázek v korytě v.t. po dobu realizace 

prací na OZ. Hrázky v rozsahu nutném k provedení prací  (založení OZ, základů, 

spodní stavby, zpevnění koryta v.t., apod.)  

Položka vč. veškeré manipulace bez poplatku za uložení na skládku. 

Celkem 99,5=99,500 [A]

položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, 

odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

34 26143

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 

150MM M 106,000

Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru 

(tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 5,00m. 

Horní řada - celkem 2,0*53ks=106,000 [A] 

Dolní řada - celkem 0ks=0,000 [B] 

Celkem: A+B=106,000 [C]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

35 26145

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 

300MM M 221,450

Vrty pro provedení svislého záporového pažení za účel zajištění stavební jámy ve 

vyjmenovaných polohách vč. hluchého vrtání. 

Vrty pro zápory v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (4,0-0,25)m - celkem 

3*2+3,25*13=48,250 [A] 

Vrty pro zápory v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (5,0-0,25)m - celkem 

7*3=21,000 [B] 

Vrty pro zápory v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (6,0-0,25)m - celkem 

35*2+26*1,5+1,6*27=152,200 [C] 

Vrty pro zápory v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (7,0-0,25)m - celkem 

0=0,000 [D] 

Vrty pro zápory v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (8,0-0,25)m - celkem 

0=0,000 [E] 

Vrty pro zápory v líci OZ v korytě v.t. D300 á2,00m; dl. 4,0m - celkem 0,0=0,000 [F] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=221,450 [G]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

36 26153 1

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 

150MM M 1 198,000

Vrty pro provedení hlubinného založení objektu na mikropilotách. 

Díl 1+16 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. (5,50-0,50)m) - celkem (7+5)*(5,50-

0,50)=60,000 [A] 

Díl 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. (5,50-

0,50)m) - celkem 14*8*(5,50-0,50)=560,000 [B] 

Díl 1+16 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. (5,00-0,50)m) - celkem 6*4,5=27,000 [C] 

Díl 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. (5,00-

0,50)m) - celkem 14*4*(5,00-0,50)=252,000 [D] 

hluché vrtání přední řada-183 m=183,000 [E] 

hluché vrtání zadní řada-116 m=116,000 [F] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 198,000 [G]
položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

37 26153 2

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 

150MM M 212,000

Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru 

(tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 5,00m. 

Horní řada - celkem (6,0-2,0)*53 ks=212,000 [A] 

Dolní řada - celkem 0 ks=0,000 [B] 

Celkem: A+B=212,000 [C]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

38 26155

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 

300MM M 547,550



Vrty pro provedení svislého záporového pažení za účel zajištění stavební jámy ve 

vyjmenovaných polohách vč. hluchého vrtání. 

Vrty pro zápory v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (4,0-0,25)m - celkem 

1*2+0,75*13=11,750 [A] 

Vrty pro zápory v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (5,0-0,25)m - celkem 

celkem 2*7=14,000 [B] 

Vrty pro zápory v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (6,0-0,25)m - celkem  

35*4+26*4,5+4,4*27=375,800 [C] 

Vrty pro zápory v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (7,0-0,25)m - celkem 

0=0,000 [D] 

Vrty pro zápory v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m; dl. (8,0-0,25)m - celkem 

0=0,000 [E] 

Vrty pro zápory v líci OZ v korytě v.t. D300 á2,00m; dl. 4,0m - celkem 73*2=146,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=547,550 [G]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

39 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 278,575

Základové pasy z betonu C30/37-XF2,XD1. 

Celkem - 1,80*154,764=278,575 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

40 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 34,956

celkem 0,09t/m3*388,4=34,956 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
41 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 53,000

Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru 

(tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 3,00m. Položka vč. ocelových převázek (v 

režii zhotovitele). 

Kotvení záporového pažení (horní řada): kotvy á3,00m; dl. 5,50m; celkem 53ks=53,000 

[A] 

Kotvení záporového pažení (dolní řada): kotvy á3,00m; dl. 5,50m; celkem 0ks=0,000 

[B] 

Celkem: A+B=53,000 [C]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její 

osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky  

nezahrnuje vrty

42 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 570,000

Separační geotextilie (min.300g/m2) pod konstrukcí provizorního rozšíření vozovky nad 

L-příkopem. Položka vč. finálního odstranění geotextilie, manipulace a uložení na 

skládku. 

celkem - r.š. 2,0*285,0=570,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

43 28997F OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 976,500



Podkladní a ochranná vrstva z geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244 

v přechodových oblastech (podkladní geotextilie min.600g/m2; ochranná krycí 

geotextilie min.600g/m2). 

celkem - r.š. 2*3,15*155,00=976,500 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

44 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 488,250

Souvrství těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. 

Podkladní a ochranná geotextilie vykázána samostatnou položkou 28997F. 

celkem - r.š. 3,15*155,0=488,250 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce

45 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 1 302,000

Kompletní konstrukce kotvení říms vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení (6,0kg/ks; á0,75m). 

Dilatační díl 1 (dl.8,50m); celkem 6*(12)=72,000 [A] 

Dilatační díl 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15  (dl.10,00m); celkem 

6*(14*14)=1 176,000 [B] 

Dilatační díl 16 (dl.6,264m); celkem 6*(9)=54,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 302,000 [D]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

46 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 44,882

Beton C30/37-XF4,XD3 

P-římsa - celkem 0,290*154,764=44,882 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

47 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 5,546

celkem 0,155*35,78=5,546 [A]
položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
48 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 458,840



Beton dříku (C30/37-XF2,XD1) 

Dilatační díl 1 - celkem 8,55*0,7*(0,5*(4,044+4,018))=24,126 [A] 

Dilatační díl 2 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,618+4,587))=32,218 [B] 

Dilatační díl 3 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,587+4,589))=32,116 [C] 

Dilatační díl 4 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,589+4,597))=32,151 [D] 

Dilatační díl 5 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,597+4,600))=32,190 [E] 

Dilatační díl 6 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,600+4,596))=32,186 [F] 

Dilatační díl 7 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,596+4,591))=32,155 [G] 

Dilatační díl 8 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,591+4,437))=31,598 [H] 

Dilatační díl 9 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,587+4,389))=31,416 [I] 

Dilatační díl 10 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,539+4,334))=31,056 [J] 

Dilatační díl 11 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,484+4,262))=30,611 [K] 

Dilatační díl 12 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,412+4,189))=30,104 [L] 

Dilatační díl 13 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(4,189+3,917))=28,371 [M] 

Dilatační díl 14 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(3,767+3,487))=25,389 [N] 

Dilatační díl 15 - celkem 10,00*0,70*(0,5*(3,337+3,092))=22,502 [O] 

Dilatační díl 16 - celkem 6,264*0,70*(0,5*(2,492+2,366))=10,651 [P] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=458,840 [Q]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

49 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 47,126

celkem 22,87+25,665-4,228+2,819=47,126 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce

50 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 95,573

Mimo dosah CHRL. 

C8/10-X0 - pod základem OZ - celkem 155,5*3,3*0,15=76,973 [A] 

C8/10-X0 - Pod rubovou drenáží OZ - celkem 0,20*0,6*155,0=18,600 [B] 

Celkem: A+B=95,573 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

51 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,390



Beton C20/25-nXF3 v dosahu CHRL. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Rampová napojení římsy - celkem 2*0,15*(0,5*2,6)=0,390 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

52 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 13,950

Mezerovitý betonu (MCB-8) dle TKP kap. 18. 

Obetonování rubové drenáže - celkem (0,3*0,3)*155,0=13,950 [A]

Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

53 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 232,500

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Ochranný zásyp s funkcí drenážní nad rubovou drenáží - celkem 

0,60*2,5*155,0=232,500 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

54 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 365,454

Z kamenů hmotnosti 400-500kg s vyklínováním spár a s urovnáním líce. 

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Dilatační díl 1 + přesah - celkem 0,55*(1,2*86,5)=57,090 [A] 

Dilatační díl 2 - celkem 0,55*65,46=36,003 [B] 

Dilatační díl 3 - celkem 0,55*57,42=31,581 [C] 

Dilatační díl 4 - celkem 0,55*52,36=28,798 [D] 

Dilatační díl 5 - celkem 0,55*45,61=25,086 [E] 

Dilatační díl 6 - celkem 0,55*35,59=19,575 [F] 

Dilatační díl 7 - celkem 0,55*25,00=13,750 [G] 

Dilatační díl 8 - celkem 0,55*25,00=13,750 [H] 

Dilatační díl 9 - celkem 0,55*25,00=13,750 [I] 

Dilatační díl 10 - celkem 0,55*25,00=13,750 [J] 

Dilatační díl 11 - celkem 0,55*25,00=13,750 [K] 

Dilatační díl 12 - celkem 0,55*25,00=13,750 [L] 

Dilatační díl 13 - celkem 0,55*26,26=14,443 [M] 

Dilatační díl 14 - celkem 0,55*31,82=17,501 [N] 

Dilatační díl 15 - celkem 0,55*39,92=21,956 [O] 

Dilatační díl 16 + přesah - celkem 0,55*(1,2*(49,95-3,1))=30,921 [P] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=365,454 [Q]
položka zahrnuje:  

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

55 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,650

Kamenná dlažba tl.0,25m do betonového lože tl.0,15m (viz položka 461314.1) z betonu 

C20/25-nXF3. 

Rampová napojení římsy - celkem 2*0,25*(0,5*2,6)=0,650 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

56 467211 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO M3 17,160

Stabilizační prahy a patky z těžké kamenné rovnaniny prvků hmotnosti 400-500kg s 

vyklínováním spár a s urovnáním líce. 

Stabilizační kamenná patka svahového kužela na začátku OZ - celkem 

0,6*1,0*11,0=6,600 [B] 

Stabilizační kamenná patka svahového kužela na konci OZ - celkem 

0,6*1,0*17,6=10,560 [A] 

Celkem: B+A=17,160 [C]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na sucho do předepsaného 

tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

5 Komunikace

57 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 145,125

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Rampová napojení P-říms - celkem 0,25*(3,5*1,5)*2=2,625 [B] 

Podkladní a drenážní vrstva provizorního rozšíření vozovky nad levostranný příkop - 

celkem 0,5*1,0*285,0=142,500 [A] 

Celkem: B+A=145,125 [C]



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

58 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 142,500

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Krajnice podél provizorního rozšíření komunikace II/325 nad L-příkop - celkem 

0,5*285,0=142,500 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

59 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 285,000

Vozovka z panelových rovnanin provizorního rozšíření komunikace II/325 nad stávající 

levostranný příkop. 

Zřízení krytu, opotřebení, údržba po dobu provozování, pronájem, veškerá nutná 

manipulace. 

Celkem 1,00*285,0=285,000 [A]

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 

předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba

60 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 324,000

Izolace rubu OZ se zatažením až do rubové drenáže. 

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Rub OZ - celkem 324=324,000 [A]
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

61 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 81,249

Povrch dříku OZ - celkem 0,525*154,76=81,249 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

62 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 112,201

Ochrana C.I. asfaltovými pásy s Al-vložkou pod římsami 

Povrch dříku OZ - celkem (0,525+0,20)*154,76=112,201 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

63 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 1 533,318

Ochranná geotextilie min. 600g/m2. 

Líc OZ - celkem r.š. 2,0*(2,0+154,76+2,0)+27,6+12,1=357,220 [A] 

Rub OZ (izolace nátěrem pod úrovní rubové drenáže) - celkem 

270,11+2,5*(2,0+154,76+2,0)=667,010 [B] 

Rub OZ (izolace asfaltovými pásy) - celkem (0,6+0,20)*154,76+385,28=509,088 [C] 

Celkem: A+B+C=1 533,318 [D]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

64 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 216,570

Hydrofobní impregrace P-římsy - celkem 0,65*154,8+0,75*154,6=216,570 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

65 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 27,083

Nátěr boku boku dříku OZ v místě římsy (dle VL4) - celkem 0,175*154,76=27,083 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.



66 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 42,826

Odrazná hrana a horní povrch P-římsy - celkem 155,73*0,275=42,826 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

8 Potrubí

67 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 16,000

Plastové odpadní potrubí z dlouhodobě UV-stabilního materiálu (minimálně SN12). 

Prostup rubové drenáže dříkem OZ (komplet řešení detailu prostupu) - celkem 

16*1,0=16,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
68 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 285,000

Drenážní potrubí uložené pod konstrukcí provizorního rozšíření komunikace II/325 nad 

levostranný příkop. 

Plastové drenážní potrubí, perforace 3/3, DN100, minimálně SN12. Zásyp drenážní 

trouby součástí položky 56330. Položka včetně kompletní manipulace, odstranění i 

uložení na trvalou skládku. 

Celkem 285,0=285,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
69 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 175,000

Plastové potrubí rubové drenáže, perforace 3/3, DN150, minimálně SN8. 

Součástí položky řešení prostoru rubové drenáže spodní stavbou. Obetonování 

drenáže součástí položky 45160. 

Potrubí rubové drenáže - celkem 155,0+16*1,25=175,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
70 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 160,760

Chráničky DN 94/110 římsách vč. přesahu na předmostí - celkem 

3,0+154,76+3,0=160,760 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
9 Ostatní konstrukce a práce

71 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 156,000

Odkup zhotovitelem za cenu šrotu. 

Pravostranné mostní zábradelní svodidlo se zádržností min. H2. 

Celkem 156,0=156,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

72 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 2,052

Betonové palisády vč. betonového lože s bočními opěrkami (C20/25-nXF3) v 

rampovýchm napojeních římsy vlevo. 

Celkem 1,0*(0,2+0,15*(0,5+0,2+0,5))*(3,0+(3,0-0,6))=2,052 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

73 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 7,600

Silniční betonové obruby vč. betonového lože C20/25-nXF3. 

Rampové napojení P-říms - celkem (3,0+0,8)+(3,0+0,8)=7,600 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

74 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 161,000

Těsnící asfaltové zálivky ve vozovce podél římsy a rampových napojení dle VL-4. 

Celkem 3,0+155,0+3,0=161,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

75 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 7,320

Betonové lože C20/25-nXF3. 

Betonový skluz vlevo za OZ - celkem 1,2+1,2*5,1=7,320 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 

předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

76 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 75,000

Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. Plochy dle grafického systému AutoCad. 

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 

objednatelem. 

Bourání zakrytých konstrukcí (odhad, předpoklad) - Celkem 5*10,0*1,5*1,0=75,000 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

77 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 129,700

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 

objednatelem. 

Demolice stávající OZ. 

Celkem - 8,0*1,1*4,0+27,0*1,0*3,5=129,700 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

78 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 6,563

Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. Fakturace bude probíhat dle skutečnosti 

až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem. 

Římsy na stávající OZ - celkem 0,25*0,75*(8,0+27,0)=6,563 [A]



položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)_06062022_neoceněný SO 253 25 239 454,16

Rozpočet: OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2 906,855

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku. 

celkem položka 11332 - +148,0=148,000 [A] 

celkem položka 12373 - +22,20=22,200 [B] 

celkem položka 12473 - +33,55=33,550 [C] 

celkem položka 12960 - +59,49=59,490 [D] 

celkem položka 13173 - +2031,14=2 031,140 [E] 

celkem položka 13183 - +751,47=751,470 [F] 

celkem položka 13273 - +18,0=18,000 [G] 

celkem položka 23668 - +725,76=725,760 [H] 

celkem položka 26143+26153 - (1/4)*(0,15*0,15*3,14)*(137,5+661,5+257,5)=18,660 [I] 

celkem položka 26145+26165 - (1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(320,05+459,35)=55,065 [J] 

celkem položka 17110 - -225,0=- 225,000 [K] 

celkem položka 17411 - -731,48=- 731,480 [L] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=2 906,855 [M]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 54,850

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene 

položka 11317 - +0,58=0,580 [A] 

položka 11414 - +8,69=8,690 [B] 

položka 11422 - +3,08=3,080 [C] 

položka 96613 - +18,0=18,000 [D] 

položka 96615 - +18,0=18,000 [E] 

položka 96616 - +1,50=1,500 [F] 

položka 96712 - +5,00=5,000 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=54,850 [H]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000

Práce geotechnika na stavbě při provádění výkopových prací a při zakládání každého 

dilatačního dílu OZ. Dodatečný geotechnický průzkum na stavbě při realizaci prací na 

založení objektu dle TKP, ČSN a PD - včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. 

13ks dilatačních dílů OZ - Komplet 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000

Evidenční list nového objektu opěrné zdi - 4x tisk, 1x CD 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000

Vypracování první hlavní prohlídky nového objektu opěrné zdi v souladu s ČSN 73 

6220, 73 6221, 73 6222. 

Předání investorovi 4x tisk + 1x CD vč. vložení do systému Mostar.cz či BMS - celkem 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje :  

- úkony dle ČSN 73 6221  

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce

6 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 3 000,000

Všeobecný úklid prostoru staveniště (odstranění černých skládek, odpadků apod.). 

Prostor staveniště (dočasného záboru) - celkem 3000=3 000,000 [A]

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

7 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 0,581

Odstranění/rozbrání stávajícího rampového napojení římsy v prostoru konce OZ a 

napojení na stávající most vč. podkladu. 

Celkem 3,1*0,75*0,25=0,581 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 148,000

Odstranění podkladní štěrkové vrstvy provizorní panelové stezky pro pěší vytvořené 

nad levostranným příkopem. 

Celkem 2,0*0,5*148,0=148,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

9 11346

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 

PODKL M3 44,400

Odstranění podkladní vrstvy v rámci položky 11332. 

Rozebrání vozovky provizorního stezky pro pěší z panelových rovnanin nad L-

příkopem. Panely budou uložit na skládku zhotovitele pro další užití. Položka včetně 

komplet manipulace. 

Panelová vozovka (vlevo) - celkem 2,00*0,15*148,0=44,400 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 7,500

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

36525f

SO 253

Poř. číslo Kód položky Varianta



Odstranění stávajících obrubníků rampového napojení vpravo za OZ v napojení na 

most. 

Celkem 1,6+3,05+0,75+2,1=7,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 147,000

Drážky (15/40mm) pro provedení asfaltových těsnících zálivek podél nouzového 

chodníku v místě napojení na stávající stav. 

Celkem 122,2+5,3+7*3*0,5+9,0=147,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

12 11414 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET PODKL M3 8,688

Odstranění zpevnění koryta v.t. v místě budoucího napojení nové OZ na stávající 

mostní objekt vpravo za OZ. 

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 

objednatelem. 

Břehové části - celkem 0,40*18,1*1,2=8,688 [A]

Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před 

vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).

13 11422 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETONU PROSTÉHO M3 3,085

Odstranění stávajících betonových prahů v místě napojení nové OZ na stávající mostní 

objekt (v nutném rozsahu). Bude upřesněno během realizace. 

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 

objednatelem. 

Břehové části - celkem 0,4*0,8*(4,0+4,7*1,2)=3,085 [A]

Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před 

vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).

14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 45,000

Sejmutí humózní vrstvy a ornice vč. odvozu na dočasnou skládku zhotovitele. 

Pod OZ - celkem 300,0*0,15=45,000 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

15 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 22,200

Odstranění krajnice vytvořené podél provizorního rozšíření vozovky nad L-příkopem - 

celkem 2*0,5*0,15*148,0=22,200 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
16 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 33,550

Plochy dle systému AutoCAD. 

Výkop a reprofilace koryta pro provedení těžkých kamenných rovnanin v líci OZ v 

korytě v.t.  

Dilatační díl 1 + přesah - celkem 0,55*0,75*10,0=4,125 [A] 

Dilatační díl 2 - celkem 0,55*0,65*10,0=3,575 [B] 

Dilatační díl 3 - celkem 0,55*0,7*10,0=3,850 [C] 

Dilatační díl 4 - celkem 0,55*1,0*10,0=5,500 [D] 

Dilatační díl 5 - celkem 0,55*1,2*10,0=6,600 [E] 

Dilatační díl 6 - celkem 0,55*1,3*10,0=7,150 [F] 

Dilatační díl 7 - celkem 0,55*0,5*10,0=2,750 [G] 

Dilatační díl 8 - díl 13 - celkem 0,0=0,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=33,550 [I]



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 001,480

Vytěžení zeminy ze zemníku dočasné skládky 

celkem pro položku 17110 - 225,0=225,000 [A] 

celkem pro položku 17411 - 731,48=731,480 [B] 

celkem pro položku 18222 - 0,15*300=45,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 001,480 [D]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
18 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 59,490

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 

objednatelem. 

Odstranění nánosu/sedimentu v korytě v.t. (předpoklad průměrná tloušťka 0,15m) - 

celkem 0,15*(122,2+10,0)*3,0=59,490 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

19 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2 031,143

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Dilatační díl 1 - celkem 10,0*15,318=153,180 [A] 

Dilatační díl 2 - celkem 10,0*14,355=143,550 [B] 

Dilatační díl 3 - celkem 10,0*13,384=133,840 [C] 

Dilatační díl 4 - celkem 10,0*10,799=107,990 [D] 

Dilatační díl 5 - celkem 10,0*8,213=82,130 [E] 

Dilatační díl 6 - celkem 10,0*10,961=109,610 [F] 

Dilatační díl 7 - celkem 10,0*13,703=137,030 [G] 

Dilatační díl 8 - celkem 10,0*14,762=147,620 [H] 

Dilatační díl 9 - celkem 10,0*17,675=176,750 [I] 

Dilatační díl 10 - celkem 10,0*20,840=208,400 [J] 

Dilatační díl 11 - celkem 10,0*22,040=220,400 [K] 

Dilatační díl 12 - celkem 6,65*24,154=160,624 [L] 

Dilatační díl 13 - celkem 5,544*23,362=129,519 [M] 

Svážnice (dle podmínek zhotovitele) - celkem (2/3)*0,5*5,0*3,5*15,00=87,500 [N] 

Hloubení jam pro nové UV - celkem 8*3,0=24,000 [O] 

Výkop v místě napojení nové OZ na stavající most vpravo za OZ - celkem 

4,5*2,0*1,0=9,000 [P] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=2 031,143 [Q]



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
20 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 751,474

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Dilatační díl 1 - celkem 10,0*3,901=39,010 [A] 

Dilatační díl 2 - celkem 10,0*5,859=58,590 [B] 

Dilatační díl 3 - celkem 10,0*7,817=78,170 [C] 

Dilatační díl 4 - celkem 10,0*9,271=92,710 [D] 

Dilatační díl 5 - celkem 10,0*10,725=107,250 [E] 

Dilatační díl 6 - celkem 10,0*8,492=84,920 [F] 

Dilatační díl 7 - celkem 10,0*6,258=62,580 [G] 

Dilatační díl 8 - celkem 10,0*5,800=58,000 [H] 

Dilatační díl 9 - celkem 10,0*4,541=45,410 [I] 

Dilatační díl 10 - celkem 10,0*3,173=31,730 [J] 

Dilatační díl 11 - celkem 10,0*2,144=21,440 [K] 

Dilatační díl 12 - celkem 6,65*1,191=7,920 [L] 

Dilatační díl 13 - celkem 5,544*1,983=10,994 [M] 

Svážnice (dle podmínek zhotovitele) - celkem (1/3)*0,5*5,0*3,5*15,00=43,750 [N] 

Výkop v místě napojení nové OZ na stavající most vpravo za OZ - celkem 

4,5*2,0*1,0=9,000 [O] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=751,474 [P]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 18,000

Výkop rýhy pro provedení stabilizačních patek v korytě v.t. 

Odpadní potrubí od nových UV - celkem 1,0*1,5*1,0*8=12,000 [A] 

Stabilizační kamenná patka svahového kužela v líci na konci OZ - celkem 

0,6*1,0*10,0=6,000 [B] 

Celkem: A+B=18,000 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
22 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 225,000



Modelace teréna a násypového tělesa komuniace, vytvoření plynulého napojení na 

stávající koryto v.t. a související pozemky. 

Začátek OZ - obsyp a modelace svahových kuželů s plynulým napojením na stavající 

stav koryta v.t. - celkem 75=75,000 [A] 

Konec OZ - obsyp a modelace svahových kuželů s plynulým napojením na stavající 

stav koryta v.t. - celkem 150=150,000 [B] 

Celkem: A+B=225,000 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 715,335

Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku 

příspěvek položky 12373 - celkem 22,20=22,200 [A] 

příspěvek položky 12473 - celkem 33,55=33,550 [B] 

příspěvek položky 12960 - celkem 59,49=59,490 [C] 

příspěvek položky 13173 - celkem 2031,14=2 031,140 [D] 

příspěvek položky 13183 - celkem 751,47=751,470 [E] 

příspěvek položky 13273 - celkem 18,00=18,000 [F] 

příspěvek položky 23668 - celkem 725,76=725,760 [G] 

příspěvek položky 26143+26153.1+26153.2 - celkem 

(1/4)*(0,15*0,15*3,14)*(137,5+661,5+257,5)=18,660 [H] 

příspěvek položky 26145+26165 - celkem 

(1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(320,05+459,35)=55,065 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=3 715,335 [J]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
24 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 731,478

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Zásyp rubu a líce základu OZ (zásyp dle ČSN 73 6244 čl.5.1.). 

Dilatační díl 1 - celkem (5,773+0,349)*10,00=61,220 [B] 

Dilatační díl 2 - celkem (5,940+0,359)*10,00=62,990 [C] 

Dilatační díl 3 - celkem (6,106+0,369)*10,00=64,750 [A] 

Dilatační díl 4 - celkem (6,216+0,356)*10,00=65,720 [D] 

Dilatační díl 5 - celkem (6,325+0,343)*10,00=66,680 [E] 

Dilatační díl 6 - celkem (5,805+0,371)*10,00=61,760 [F] 

Dilatační díl 7 - celkem (5,285+0,399)*10,00=56,840 [G] 

Dilatační díl 8 - celkem (5,033+0,364)*10,00=53,970 [H] 

Dilatační díl 9 - celkem (4,742+0,324)*10,00=50,660 [I] 

Dilatační díl 10 - celkem (4,572+0,301)*10,00=48,730 [J] 

Dilatační díl 11 - celkem (4,065+0,340)*10,00=44,050 [K] 

Dilatační díl 12 - celkem (3,558+0,379)*6,65=26,181 [L] 

Dilatační díl 13 - celkem (3,871+0,490)*5,544=24,177 [M] 

Svážnice (dle podmínek zhotovitele) - celkem (1/3)*0,5*5,0*3,5*15,00=43,750 [N] 

Celkem: B+C+A+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=731,478 [O]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 183,357



Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Zásyp za opěrou (na rubu OZ). Zásyp dle dle ČSN 73 6244 čl.5.4. 

Dilatační díl 1 - celkem 3,1*10,00*2,786=86,366 [A] 

Dilatační díl 2 - celkem 3,1*10,00*2,725=84,475 [B] 

Dilatační díl 3 - celkem 3,1*10,00*2,762=85,622 [C] 

Dilatační díl 4 - celkem 3,1*10,00*2,725=84,475 [D] 

Dilatační díl 5 - celkem 3,1*10,00*2,761=85,591 [E] 

Dilatační díl 6 - celkem 3,1*10,00*2,662=82,522 [F] 

Dilatační díl 7 - celkem 3,1*10,00*2,860=88,660 [G] 

Dilatační díl 8 - celkem 3,1*10,00*2,872=89,032 [H] 

Dilatační díl 9 - celkem 3,1*10,00*2,858=88,598 [I] 

Dilatační díl 10 - celkem 3,1*10,00*2,826=87,606 [J] 

Dilatační díl 11 - celkem 3,1*10,00*2,689=83,359 [K] 

Dilatační díl 12 - celkem 3,1*6,65*2,709=55,846 [L] 

Dilatační díl 13 - celkem 3,1*5,544*2,543=43,705 [M] 

Svážnice na konci OZ - celkem (2/3)*0,5*5,0*3,5*15,00=87,500 [N] 

Zásyp odpadních potrubí od nových UV - celkem 1,0*1,5*1,0*8=12,000 [O] 

Zásyp nových UV - celkem 8*2,5=20,000 [P] 

Výkop v místě napojení nové OZ na stavající most vpravo za OZ - celkem 

4,5*(2,0+2,0)*1,0=18,000 [Q] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=1 183,357 [R]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 370,000

Podklad provizorní levostranné vozovky - celkem 2,5*148,0=370,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

27 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 300,000

Rozprostření v místech určených k ohumusování v okolí mostu. 

celkem 300=300,000 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

28 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 300,000

celkem 300=300,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

29 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 300,000

celkem 300=300,000 [A]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

30 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 80,000

Ochrana stromů bedněním (dle ČSN 83 9061) v prostoru staveniště - celkem 

(5+5)*(4*1,0)*2,0=80,000 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

2 Základy

31 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 509,220

Separační geotextilie na povrchu ochranného zásypu na rubu spodní stavby nad 

rubovou drenáží. 

Ochranný zásyp na rubu OZ s funkcí drenážní nad rubovou drenáží - celkem 

(0,5+0,60+2,5+0,5)*(122,2+1,0+1,0)=509,220 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

32 22694 1 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 23,826

Kompletní konstrukce svislých zápor - opotřebení, osazení vč. betonu, betonáže 

kořene, odstranění. Ocelové zápory HEB 140 (33,7kg/bm). 

Svislé zápory v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 3,0m - celkem 0=0,000 [A] 

Svislé zápory v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 5,0m - celkem 

(33,7/1000)*5,0*(57)=9,605 [B] 

Svislé zápory v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 7,0m - celkem 

(33,7/1000)*6,0*(25)=5,055 [C] 

Svislé zápory v blízkosti osy komunikace á1,50m; dl. 8,0m - celkem 0=0,000 [D] 

Zajištění stavební jámy v líci OZ v korytě v.t. á2,00m; dl. 4,0m - celkem 

(33,7/1000)*68*4,0=9,166 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=23,826 [F]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 

včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

33 22694 2 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 6,194



Kompletní konstrukce ocelových převázek pro ššikmé tahové kotvy - opotřebení, 

osazení, provozování, odstranění. Ocelové převázky dl.1,80m z 2xU240 (2*33,2kg/bm) 

+ 1xroznáššecí desky (0,04/0,4/0,4m~50,0kg/ks) + 1x spojovací materiál (10kg/ks). 

Převázky ššikmých tahovových kotev v prostoru osy komunikace (horní řada) - celkem 

0,001*(dl.1,8*(2*25,3kg)+(50+10)kg)*41ks=6,194 [A] 

Převázky ššikmých tahovových kotev v prostoru osy komunikace (dolní řada) - celkem 

0=0,000 [B] 

Celkem: A+B=6,194 [C]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 

včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

34 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 705,400

Komplet zřízení, opotřebení, odstranění výdřevy provizorního záporového pažení. 

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Zajištění stavební jámy v blízkosti osy komunikace: 451+4*3=463,000 [B] 

Zajištění stavební jámy v líci OZ v korytě v.t.: 101*2,4=242,400 [A] 

Celkem: B+A=705,400 [C]

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 

odstranění

35 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 734,500

Hlubinné založení objektu na mikropilotách (přední řada TR89/10; zadní řada tyče 

DN32). 

Díl 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. 5,50m) - celkem 

11*8*5,50=484,000 [A] 

Díl 12+13 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. 5,50m) - celkem (6+5)*5,50=60,500 [B] 

Díl 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. 5,00m) - celkem 

11*3*5,00=165,000 [C] 

Díl 12+13 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. 5,50m) - celkem (3+2)*5,0=25,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=734,500 [E]

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou 

funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, 

včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty 

(uvedou se v položce 261 nebo 266).

36 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 266,800

Kompletní konstrukce provizorních těsnících hrázek v korytě v.t. po dobu realizace 

prací na OZ. Hrázky v rozsahu nutném k provedení prací  (založení OZ, základů, 

spodní stavby, zpevnění koryta v.t., apod.)  

Položka vč. veškeré manipulace bez poplatku za uložení na skládku. 

Celkem 92*2,9=266,800 [A]

položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, 

odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

37 26143

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 

150MM M 102,500

Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru 

(tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 5,00m. 

Horní řada - celkem 2,5*41 ks=102,500 [A] 

Dolní řada - celkem 0 ks=0,000 [B] 

Celkem: A+B=102,500 [C]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

38 26145

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 

300MM M 250,150

Vrty pro zápory déky 3m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 0=0,000 

[A] 

Vrty pro zápory délky 5m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 

24*1,8+2,4*33=122,400 [B] 

Vrty pro zápory délky 6m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 

3,75*25=93,750 [C] 

Vrty pro zápory délky 7m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 0=0,000 

[D] 

Vrty pro zápory délky 8m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 0=0,000 

[E] 

Vrty pro zápory v líci OZ v korytě v.t. D300 á2,00m - celkem 0,5*((15+122+15)/2) - 

celkem 0,5*68=34,000 [F] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=250,150 [G]
položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

39 26153 1

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 

150MM M 1 065,000

Vrty pro provedení hlubinného založení objektu na mikropilotách. 

Díl 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. (5,5-0,5)m) - celkem 

11*8*5,0=440,000 [A] 

Díl 12+13 (přední tlačená řada; á1,25m; dl. (5,5-0,5)m) - celkem (6+5)*5,0=55,000 [B] 

Díl 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. (5,0-0,5)m) - celkem 

11*3*4,5=148,500 [D] 

Díl 12+13 (zadní tažená řada; á4,00m; dl. (5,0-0,5)m) - celkem (2+3)*4,50=22,500 [C] 

hluché vrtání přední řada-269 m=269,000 [E] 

hluché vrtání zadní řada-130 m=130,000 [F] 

 

Celkem: A+B+D+C+E+F=1 065,000 [G]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

40 26153 2

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 

150MM M 102,500



Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru 

(tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 5,00m. 

Horní řada - celkem (5,0-2,5)*41 ks=102,500 [A] 

Dolní řada - celkem 0 ks=0,000 [B] 

Celkem: A+B=102,500 [C]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

41 26155

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 

300MM M 365,050

Vrty pro zápory déky 3m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 0=0,000 

[A] 

Vrty pro zápory délky 5m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 

24*3,2+2,6*33=162,600 [B] 

Vrty pro zápory délky 6m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 

2,25*25=56,250 [C] 

Vrty pro zápory délky 7m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 0=0,000 

[D] 

Vrty pro zápory délky 8m v blízkosti osy komunikace D300 á1,50m - celkem 0=0,000 

[E] 

Vrty pro zápory v líci OZ v korytě v.t. D300 á2,00m - celkem ((4,0-1,35)-

0,5)*(68)=146,200 [F] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=365,050 [G]
položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

42 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 240,245

Základové pasy z betonu C30/37-XF2,XD1. 

Celkem - 1,966m2*122,2=240,245 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

43 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 31,410

celkem 0,09t/m3*349=31,410 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
44 285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 41,000

Tahová kotva záporového pažení 30° od vodorovné směrem pod základovou spáru 

(tahové tyče D32 B500B); kořen MP min. 3,00m. Položka vč. ocelových převázek (v 

režii zhotovitele). 

Kotvení záporového pažení (horní řada): kotvy á3,00m; dl. 5,50m; celkem 41ks=41,000 

[B] 

Kotvení záporového pažení (dolní řada): kotvy á3,00m; dl. 5,50m; celkem 0ks=0,000 

[A] 

Celkem: B+A=41,000 [C]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její 

osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky  

nezahrnuje vrty

45 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 444,000

Separační geotextilie (min.300g/m2) pod konstrukcí provizorní stezky pro pěší nad L-

příkopem. Položka vč. finálního odstranění geotextilie, manipulace a uložení a poplatku 

za skládku. 

celkem - r.š. (2,0+0,5+0,5)*148,0=444,000 [A]



Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

46 28997F OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 757,640

Podkladní a ochranná vrstva z geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244 

v přechodových oblastech (podkladní geotextilie min.600g/m2; ochranná krycí 

geotextilie min.600g/m2). 

Těsnící vrstva vykázána samostatnou položkou 28999. 

celkem - r.š. 2*3,10*122,2=757,640 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

47 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 378,820

Souvrství těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. 

Podkladní a ochranná geotextilie vykázána samostatnou položkou 28997F. 

celkem - r.š. 3,10*122,2=378,820 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce

48 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 1 380,000

Kompletní konstrukce kotvení říms vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení (6,0kg/ks; přední 

řada á1,00m; zadní řada á2,00m). 

Dilatační díl 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (dl.10,00m); celkem 6*(11+6)*11=1 122,000 

[B] 

Dilatační díl 12 (dl.6,65m); celkem 6*(7+4)*1=66,000 [A] 

Dilatační díl 16 (dl.5,544m); kotvy á 2,00m; celkem 6*(6+6)*1=72,000 [C] 

Kotvení římsy vpravo za OZ - plynulé napojení chodníku na římsu - celkem 

6*10=60,000 [D] 

Výškový náběh betonového svodidla na konci OZ - celkem 6*(2*5)=60,000 [E] 

Celkem: B+A+C+D+E=1 380,000 [F]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

49 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 72,536

Beton C30/37-XF4,XD3 

Obnova římsy na křídle mostu vpravo za mostem - celkem 6,85*0,3+5,0*(0,6-

0,3)*0,25=2,430 [A] 

P-římsa na nové OZ - celkem 0,5737*122,2=70,106 [B] 

Celkem: A+B=72,536 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

50 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 8,149

celkem 7,678+0,471=8,149 [A]



položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
51 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 353,563

Beton dříku (C30/37-XF2,XD1) 

Dilatační díl 1 - celkem 42,9*0,7=30,030 [A] 

Dilatační díl 2 - celkem 43,5*0,7=30,450 [B] 

Dilatační díl 3 - celkem 43,8*0,7=30,660 [C] 

Dilatační díl 4 - celkem 44,2*0,7=30,940 [D] 

Dilatační díl 5 - celkem 44,55*0,7=31,185 [E] 

Dilatační díl 6 - celkem 42,9*0,7=30,030 [F] 

Dilatační díl 7 - celkem 41,08*0,7=28,756 [G] 

Dilatační díl 8 - celkem 41,06*0,7=28,742 [H] 

Dilatační díl 9 - celkem 40,9*0,7=28,630 [I] 

Dilatační díl 10 - celkem 38,6*0,7=27,020 [J] 

Dilatační díl 11 - celkem 38,6*0,7=27,020 [K] 

Dilatační díl 12 - celkem 23,4*0,7=16,380 [L] 

Dilatační díl 13 - celkem 19,6*0,7=13,720 [M] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=353,563 [N]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

52 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 40,159

celkem 21,241+18,918=40,159 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce

53 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 81,644

Beton C8/10-X0 mimo dosah CHRL. 

Pod základem OZ - celkem 442,13*0,15=66,320 [A] 

Pod rubovou drenáží OZ - celkem 0,20*0,6*(122,2+5,5)=15,324 [B] 

Celkem: A+B=81,644 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

54 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 25,420

Beton C20/25-nXF3 v dosahu CHRL. Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Podkladní beton pod chodníkovou konzolou na rubu OZ - celkem 

0,20*1,00*(122,2+2*0,2)=24,520 [A] 

Podkladní beton pod obnovou římsy v místě napojení chodníku na mostní římsu 

vpravo za mostem - celkem 0,20*4,5=0,900 [B] 

Celkem: A+B=25,420 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

55 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 11,493

Mezerovitý betonu (MCB-8) dle TKP kap. 18. 

Obetonování rubové drenáže - celkem (0,3*0,3)*(122,2+5,5)=11,493 [A]

Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

56 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 191,550

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Ochranný zásyp s funkcí drenážní nad rubovou drenáží + přesah na konci OZ - celkem 

0,60*2,5*(122,2+5,5)=191,550 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

57 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 182,866

Z kamenů hmotnosti 400-500kg s vyklínováním spár a s urovnáním líce. 

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Dilatační díl 1 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [A] 

Dilatační díl 2 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [B] 

Dilatační díl 3 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [C] 

Dilatační díl 4 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [D] 

Dilatační díl 5 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [E] 

Dilatační díl 6 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [F] 

Dilatační díl 7 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [G] 

Dilatační díl 8 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [H] 

Dilatační díl 9 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [I] 

Dilatační díl 10 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [J] 

Dilatační díl 11 - celkem 0,55*2,50*10,0=13,750 [K] 

Dilatační díl 12 - celkem 0,55*20,5 m2=11,275 [L] 

Dilatační díl 13 + přesah - celkem 0,55*(1,2*30,82)=20,341 [M] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=182,866 [N]
položka zahrnuje:  

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

58 467211 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO M3 6,000



Stabilizační prahy a patky z těžké kamenné rovnaniny prvků hmotnosti 400-500kg s 

vyklínováním spár a s urovnáním líce. 

Stabilizační kamenná patka svahového kužela v líci na konci OZ - celkem 

0,6*1,0*10,0=6,000 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na sucho do předepsaného 

tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

5 Komunikace

59 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 148,000

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Podkladní a drenážní vrstva provizorní stezky pro pěší nad levostranným příkopem - 

celkem 2,0*0,5*148,0=148,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

60 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 22,200

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Krajnice podél provizorní stezky pro pěší nad L-příkopem - celkem 

2*0,5*0,15*148,0=22,200 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

61 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 4,100

Rozebrání a obnova (úprava tvaru) kamenné dlažby podél liniové vpusti vpravo za OZ 

v místě napojení Mk na II/325. 

Komplet - celkem 0,5*8,2=4,100 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

62 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 296,000

Vozovka z panelových rovnanin provizorní stezky pro pěší nad stávajícím levostranným 

příkopem. 

Zřízení krytu, opotřebení, údržba po dobu provozování, pronájem, veškerá nutná 

manipulace. 

Celkem 2,00*148,0=296,000 [A]

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 

předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba

63 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 170,000

Izolace rubu OZ se zatažením až do rubové drenáže. 

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 

Rub OZ - celkem 170=170,000 [A]
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

64 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 179,634

Povrch dříku OZ - celkem 1,47*122,2=179,634 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

65 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 222,404



Ochrana C.I. asfaltovými pásy s Al-vložkou pod nouzovým chodníkem 

Povrch dříku OZ - celkem (1,47+0,35)*122,2=222,404 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

66 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 1 439,464

Ochranná geotextilie min. 600g/m2. 

Líc OZ - celkem r.š. 2,0*(2,0+122,2+2,0)+5,0+10,94=268,340 [A] 

Rub OZ (izolace nátěrem pod úrovní rubové drenáže) - celkem r.š. 

5,0*(2,0+122,2+2,0)=631,000 [B] 

Rub OZ (izolace asfaltovými pásy) - celkem (0,35+0,77+3,0+0,30)*122,2=540,124 [C] 

Celkem: A+B+C=1 439,464 [D]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

67 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 307,557

Hydrofobní impregrace P-římsy - celkem (4,977+122,35)*1,6+0,85*122,157=307,557 

[A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

68 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 36,660

Nátěr boku boku dříku OZ v místě římsy (dle VL4) - celkem 0,300*122,2=36,660 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

69 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 41,195

Odrazná hrana a horní povrch P-římsy - celkem 118,501*0,27+2,3*4=41,195 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

8 Potrubí

70 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 29,000

Plastové odpadní potrubí z dlouhodobě UV-stabilního materiálu (minimálně SN12). 

Odpadní potrubí od UV (položka včetně řešení detailu prostupu) - celkem 

8*2,0=16,000 [A] 

Prostup rubové drenáže dříkem OZ (komplet řešení detailu prostupu) - celkem 

13*1,0=13,000 [B] 

Celkem: A+B=29,000 [C]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
71 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 148,000

Drenážní potrubí uložené pod konstrukcí provizorní stezky pro pěší nad levostranným 

příkopem. 

Plastové drenážní potrubí, perforace 3/3, DN100, minimálně SN12. Zásyp drenážní 

trouby součástí položky 56330. Položka včetně kompletní manipulace, odstranění i 

uložení na trvalou skládku. 

Celkem 148=148,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
72 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 143,950

Plastové potrubí rubové drenáže, perforace 3/3, DN150, minimálně SN8. 

Součástí položky řešení prostoru rubové drenáže spodní stavbou. Obetonování 

drenáže součástí položky 45160. 

Potrubí rubové drenáže - celkem (122,2+5,5)+13*1,25=143,950 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
73 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 125,200

Chráničky DN 94/110 římsách vč. přesahu na předmostí - celkem 122,2+3,0=125,200 

[A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
74 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 1,000

Obnova vyústění rubové drenáže mostního objektu vpravo za OZ. Výstavbou OZ bude 

dotčeno. 

Celkem 1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem
75 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 8,000

UV a mříž pro zatížení dopravou D400. 

celkem 8=8,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce

76 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 2,500

Demontáž stávajícího zábradlí v rampovém napojení stávajícího mostního objektu (v 

místě napojení nové OZ na most). 

Odkup zhotovitelem za cenu šrotu. 

Celkem 0,5+1,5+0,5=2,500 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

77 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 128,200

Pravostranné zábradlí mostní v. 1,10m se svislou výplní. 

Na nové OZ - celkem 122,2=122,200 [A] 

Napojení nového zábradlí na stávající zábradlí na most vpravo za novou OZ - celkem 

6,00=6,000 [B] 

Celkem: A+B=128,200 [C]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

78 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 6,000

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 

Odkup zhotovitelem za cenu šrotu. 

Demontáž stávajícího zábradlí v místě napojení nového na stávající zábradlí na most 

vpravo za novou OZ. 

Demontáž stávajícího zábradlí celkem 6=6,000 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

79 9115C1

SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 120,000

Pravostranné ocelové mostní svodidlo na mostě se zádržností min. H2. 

Celkem 120=120,000 [A]



položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

80 911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,000

Výškový náběh betonového svodidla na konci OZ (ukončení svodidla). 

Celkem 4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků  

- osazení svodidla  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie  

nezahrnuje podkladní vrstvu

81 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 0,255

Zaříznutí římsy na stávajícím mostě vpravo za OZ v místě napojení nového chodníku 

(úprava římsy). 

Celkem 0,85*0,30=0,255 [A]

položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně 

spotřeby vody

82 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 147,000

Asfaltové těsnící zálivky podél nouzového chodníku a v místě napojení na stávající 

stav (dle VL-4). 

Celkem 122,2+5,3+7*3*0,5+9,0=147,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

83 931332

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 

200MM2 M 4,970

Těsnění dilatační spáry mezi koncovým dílem betovoho svodidla a nouzovým 

chodníkem. 

Celkem 4,1+0,65+0,22=4,970 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

84 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 18,000

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 

objednatelem. 

Bourání zakrytých neučekávaných konstrukcí (odhad, předpoklad) - Celkem 

2*3,0*2,0*1,5=18,000 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

85 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 18,000

Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 

objednatelem. 

Bourání zakrytých neučekávaných konstrukcí (odhad, předpoklad) - Celkem 

2*3,0*2,0*1,5=18,000 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

86 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 1,496

Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. Fakturace bude probíhat dle skutečnosti 

až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem. 

Dilatační díl stávající mostní římsy v místě napojení nového chodníku OZ na stávající 

most vpravo za OZ - celkem  (0,8*0,3+(0,6-0,3)*0,25)*4,75=1,496 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

87 96712 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO M3 5,000

Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. Fakturace bude probíhat dle skutečnosti 

až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem. 

Odstranění gabionového křídla v místě napojení nové OZ na mostní objekt vpravo za 

mostem. Celkem 2,5*1,0*2,0=5,000 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Výkaz výměr - preambule 

Název Díla: „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)“ 

1. Všeobecně 

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 

- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 

- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 

podmínkami Pod-článek 12.1. 

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 

a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 

Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr. 

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých. 

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 

dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 

ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 

v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 

stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. 

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 

k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 

správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 

v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 

formy. 

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 

dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 

stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 

nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 

přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 

s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 

se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 

případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 

sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 

zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 

v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 

rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby. 

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 

doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě. 

2. Provizorní položky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 

nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 

odsouhlasené správcem stavby. 
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Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 

upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 

bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. 

3. Pevná cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 

neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 

snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují 

po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny. 

4. Všeobecné položky – obecný popis 

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 000 Všeobecné a ostatní náklady. 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 

v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 

v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 

uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 

dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 

nákladů. 

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací 

dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 

ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr 

a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku 

souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr 

ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr 

ve formátu PDF. 

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 

výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 

pokyny: 

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů, 

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem, 

• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat, 

• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel, 

• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka. 
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11372 Frézování zpevněných ploch asfaltových

11201 Kácení stromů D kmene do 0,5 m s odstraněním pařezů

17130 Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zhutněním

17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ

56333 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl do 150 mm

574E46 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50 mm

574C66 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl. 70 mm

574A44 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50mm

56963 Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 150 mm

9113A1 Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení N1, N2 - dodávka a montáž

915211 Vodorovné dopravní značení hladké plastem - dodávka a pokládka

918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

18242 Založení trávníku hydroosevem na ornici

96613 Bourání konstrukcí z kamene na MC

26155 Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu tř. v D do 300 mm

272325 Základy ze železobetonu do C30/37

333365 Výztuž mostních opěr a křídel z oceli 10525, B500B

333325 Mostní opěry a křídla ze železového betonu do C30/37

421365 Výztuž mostní deskové konstrukce z oceli 10505, B500B

421325 Mostní nosné deskové konstrukce ze železobetonu C30/37

711442 Izolace mostovek celoplošná asfaltovými natavovacími pásy s pečetící vrstvou

575C31 Litý asfalt MA IV (ochrana mostní izolace) 8 tl. 30 mm

317365 Výztuž říms z oceli 10505, B500B

317325 Římsy ze železobetonu do C30/37

9117C1 Svod ocel zábradel úroveň zadrž H2 - dodávka a montáž

78383 Nátěry beton konstr typ S4 (OS-C)

465512 Dlažby z lomového kamene na MC

18241 Založení trávníku ručním výsevem

96613 Bourání konstrukcí z kamene na MC

22694.1 Záporové pažení z kovu dočasné

227821 Mikropiloty komplet D do 100 mm na povrchu

272325 Základy ze železobetonu do C30/37

327365 Výztuž zdí opěrných, zárubních, nábřežních z oceli 10505, B500B

327325 Zdi opěrné, zárubní, nábřežní ze železového betonu do C30/37

711112 Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy

45852 Výplň za opěrami a zdmi z kameniva drceného

317365 Výztuž říms z oceli 10505, B500B

317325 Římsy ze železobetonu do C30/37

9117C1 Svod ocel zábradel úroveň zadrž H2 - dodávka a montáž

465512 Dlažby z lomového kamene na MC

78383 Nátěry beton konstr typ S4 (OS-C)

18241 Založení trávníku ručním výsevem

96613 Bourání konstrukcí z kamene na MC

22694.1 Záporové pažení z kovu dočasné ;

227821 Mikropiloty komplet D do 100 mm na povrchu

272325 Základy ze železobetonu do C30/37

327365 Výztuž zdí opěrných, zárubních, nábřežních z oceli 10505, B500B

327325 Zdi opěrné, zárubní, nábřežní ze železového betonu do C30/37

711112 Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy

45852 Výplň za opěrami a zdmi z kameniva drceného

317365 Výztuž říms z oceli 10505, B500B

317325 Římsy ze železobetonu do C30/37

9112B1 Zábradlí mostní se svislou výplní - dodávka a montáž

46321 Rovnanina z lomového kamene

78383 Nátěry beton konstr typ S4 (OS-C)

18241 Založení trávníku ručním výsevem

Zhotovitel (název a sídlo)

Datum ukončení zimní přestávky: 

Datum zahájení Stavby (=prací) v roce 2023:

říjen březen duben červenecčervenprosineclistopad

MadosMT

MadosMT

MadosMT

Termín pro dokončení Stavby (=prací):

Termín pro dokončení Díla:

31.10.2022

02.04.2023

03.04.2023

24.09.2023

Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2023:

Termín dokončení Stavby (= prací) v roce 2022:  

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

Doba realizace Stavby (=prací) v roce 2022:

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

M-Silnice

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

SO 253
Opěrná zeď v km 34,104 - km 34,228

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

MadosMT

30 + 6 týdnů

25 týdnů

24.09.2023

05.11.2023

květen

Termín dokončení  Stavby (= prací) v roce 2023:  

5 týdnů

Doba realizace Díla:

30.10.2022

Datum zahájení zimní přestávky: 

Název Díla: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)

M-Silnice

Datum zahájení  Stavby (=prací) v roce 2022:

SO 202
Most ev.č. 325 - 015

Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

26.09.2022

září

Datum zahájení Stavby (=prací) 26.09.2022

SO 102

M-Silnice

MadosMT

M-Silnice

MadosMT

SO 252
Opěrná zeď v km 33,776 - km 33,933

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

2022

O
b

je
k
t

M-Silnice

Silnice II/325 km 33,251 - 35,757

Č
. 

p
o

lo
ž
k
y

Činnost

srpen

2023

leden únor říjensrpen září listopad prosinec

MadosMT

MadosMT

M-Silnice

M-Silnice

M-Silnice

M-Silnice

MadosMT

MadosMT

M-Silnice

M-Silnice



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, km 33,251 - 35,757 (6. etapa)

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení
dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele,
kterou bude při realizaci
provádět

1.
Obchodní firma nebo název: M.I.S. a.s.

diagnostika,
laboratorní práce

Sídlo / Místo podnikání: Resslova 956/13,
500 02 Hradec Králové

IČO: 421 95 683

Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele:

Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová,
předsedkyně představenstva
Ing Petr Dohnálek,
místopředseda představenstva
Ing Luboš Trojánek,
člen představenstva

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 373

Tel ./fax:
E-mail:

2.
Obchodní firma nebo název: MDS projekt s.r.o.

projekční práce

Sídlo / Místo podnikání: Fórsterova 175, Vysoké Mýto - Město,
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938
Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele:

Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
Mgr. Radka Bursová, jednatel společnosti

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 21973

Tel./fax:
E-mail:

3. Obchodní firma nebo název: HT Road s.r.o.

frézování živičných vrstev

Sídlo / Místo podnikání: Ríšova 251/2, Žebětín
641 00 Brno

IČO: 263 14 789
Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele:

Ing. Petr Hromek, jednatel společnosti
Jaromír Stiblík, jednatel společnosti

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 43311

Tel./fax:
E-mail:

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

  

  

  

  



 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 

  

4.
Obchodní firma nebo název: APT-CZ s.r.o.

spojovací postřiky,
řezání asfaltového krytu,
těsnění dilatačních spař,

Sídlo / Místo podnikání: Homyle 10, 503 15 Boharyně
IČO: 259 18 575
Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele: Daniel Michálek, jednatel

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 14299

Tel ./fax:
E-mail:

5.
Obchodní firma nebo název: JAST, s. r. o.

dopravní značení,
DIO

Sídlo / Místo podnikání: Slavníkova 2357/9, Břevnov,
169 00 Praha 6

IČO: 620 65 939
Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele: Jana Pírová, jednatel

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka
190975

Tel./fax:
E-mail:

6.
Obchodní firma nebo název: TELKABEL CR, s.r.o.

VO (osvětlení)

Sídlo / Místo podnikání: Českých bratří 89, 547 01 Náchod

IČO: 252 89 675
Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele: Tomáš Werner, jednatel

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 13322

Tel./fax:

E-mail:
7.

Obchodní firma nebo název: VESIBA, s.r.o.

dodávka a montáž svodidel

Sídlo / Místo podnikání: Mezilesí 2078/18, Horní Počernice,
193 00 Praha 9

IČO: 61248 711
Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele: Miloslav Veselý, jednatel

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C,
vložka 28809

Tel./fax:

E-mail:
8.

Obchodní firma nebo název: Activcon Group s.r.o.

armované svahy

Sídlo / Místo podnikání: V Kopci 49, Přemyšlení,
250 66 Zdibv

IČO: 038 29 693
Osoba oprávněná jednat
ménem či za poddodavatele: Václav Sinák, jednatel

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka
240944

Tel./fax:

E-mail:

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

  

 
 

  

 

  

 

  

 

  



 
 

  

 

  

 
 

  

 
  

 
 

 

 
 

9. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Ing. Jiří Němec -
zeměměřičská kancelář

Zeměměřičské činnosti

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobvtu:

Palackého náměstí 27
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 44413513
Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele: Ing. Jiří Němec

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

KS v HK, oddíl A, vložka
10974

Tel ./fax:
E-mail:

10. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Vivastav, s.r.o.

Speciální zakládání

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Bavorovice 5, 373 41
Hluboká nad Vltavou

IČO: 26058243
Osoba oprávněná jednat
jménem či za
poddodavatele:

Ladislav Smucr,
jednatel společnosti

Spisová značka v
obchodním rejstříku:

KS v Český
Budějovicích, oddíl C,

Tel./fax:
E-mail:

V Lupenici

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti MADOS MT
s.r.o., zmocněn k podpisu za Společnost - MADOS MT - M - SILNICE - Chlum - Velký
Vřešťov - Mostek
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Plán jakosti na stavbu 
1. ÚVOD 

1.1 Všeobecná část 

Plán jakosti na stavbu dokumentuje, jak společnost zajistí splnění požadavků objednatele na 

jakost specifikovaných ve smlouvě a v projektu. 

Stanovuje organizační strukturu, pravomoci a odpovědnosti, postupy, procesy, kontrolní a 

zkušební plány a zdroje pro zhotovení stavby, pokud je to možné prostřednictvím odkazů na další 

dokumenty systému jakosti společnosti. 

 

1.2 Popis stavby 

1.2.1 Základní údaje 

Název stavby : „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 

(6. etapa)” 

Objednatel Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

Zástupce 

objednatele 

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23  

500 04 Hradec Králové 

Hlavní inženýr 

stavby  

Ing. Pavla Černá 

Technický dozor 

stavebníka 

Ing. Daniel Jakwerth 

Zhotovitel Společnost MADOS MT –  

M – SILNICE – Chlum – 

Velký Vřešťov - Mostek 

Lupenice 51  

517 41 Kostelec nad Orlicí 

Kontaktní osoba 

ve věcech 

smluvních 

Ing. Ivo Muthsam 

jednatel společnosti 

Kontaktní osoba 

ve věcech 

technických 

Libor Janeček 

výrobní ředitel 

Manažer jakosti Ing. Marios Stavrinou 

přípravář staveb 

Hlavní 

stavbyvedoucí 

Libor Janeček 

603 223 231 

Projektant 

PDPS 

MDS projekt s.r.o. 

Försterova 175 

566 01 Vysoké Mýto 

Ing. Jan Bursa 

Stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV 

Odbor výstavby 

oddělení silničního hospodářství 

a dopravy Ing. Iva Křemenská 

Číslo  

smlouvy o dílo: 

 

Časové údaje: 

Datum 

uzavření 

smlouvy: 

Datum předání 

staveniště: 

Datum zahájení 

dle smlouvy: 

Datum dokončení stavby 

dle smlouvy: 

  V termínu 

určeném 

zadavatelem 

30 týdnů od termínu 

určeného zadavatelem 
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  1.2.2 Rozpis objektů 
  

 001 Silnice II/325 (hlavní výdaje) 

 002 Nástupiště a chodník (vedlejší výdaje) 

 003 Sjezdy (vedlejší výdaje) 

 004 Přechodový úsek (vedlejší výdaje) 

 005 Napojení na sil. I/16 (vedlejší výdaje) 

 001 Dopravně inženýrská opatření 

 001 Most ev.č. 325–015 (hlavní výdaje) 

 002 Úprava koryta toku (vedlejší výdaje) 

 SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933 

 SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228 

  

 

2. POSTUPY A PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 

Postupy a podmínky pro zajištění jakosti jsou uvedeny v následujících kapitolách členěných v 

souladu s normou ČSN ISO 10005. 

 

2.1 Odpovědnost vedení 

Stavbu společnost realizuje podle dokumentů uvedených v nabídce, smlouvy, projektové 

dokumentace a dokumentů systému jakosti.  

Pracovníkem odpovědným za realizaci stavby v předepsané jakosti a za plánované kontroly a 

zkoušky je stavbyvedoucí. 

 

2.2 Systém jakosti 

Splnění požadavků objednatele na jakost stavby i dílčích prací prováděných na stavbě je 

zaručena systémem jakosti společnosti. Příručka jakosti popisující tento systém může být na 

vyžádání objednatele předložena. 

 

2.3 Přezkoumání smlouvy 

Pracovníkem odpovědným ve věcech technických je vedoucí obchodního, technického a 

ekonomického (dále jen O-T-E) oddělení. 

Za změnová řízení je odpovědný vedoucí O-T-E oddělení. 

Styk se zákazníkem (objednatelem) zajišťuje stavbyvedoucí. 

 

2.4 Projektová dokumentace 

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení vypracoval projektant uvedený v kap. 1.2. 

Ve stavebním řízení ji ověřil a schválil stavební úřad uvedený v kap.1.2. 

Prováděcí dokumentace: Za změnová řízení projektové dokumentace je odpovědný objednatel a 

projektant. 

 

2.5 Řízení dokumentů a údajů 

 Řízení dokumentů a údajů je prováděno dle plánu jakosti (dále jen PJ). 

 Stavbyvedoucí zajišťuje tyto dokumenty: 

• Vedení stavebního deníku včetně jeho příloh elektronicky. 

• Vedení výkazu výměr pro jednotlivé položky rozpočtu stavby. 

• Podklady pro fakturaci prací podle požadavků smlouvy. 

• Podklady pro mzdy, žádanky a výdejky materiálů, doklady o provozu strojů a dopravních 

prostředků. 
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2.6 Nakupování 

Rozhodnutí o schválení výrobků a certifikáty na výrobky a materiály zabudovávané do stavby 

zařazuje stavbyvedoucí jako přílohy stavebního deníku. 

Za výběr poddodavatelů a jejich hodnocení odpovídá vedoucí O-T-E odd. 

Za přejímky materiálů, výrobků a dílčích poddodávek prací na stavbě je odpovědný 

stavbyvedoucí. 

Pro stavbu budou poddodavatelé materiálů, výrobků a prací vybráni ve výběrovém řízení. 

 

2.7 Řízení výrobku dodaného zákazníkem 

Na stavbě nebudou zabudovány žádné výrobky dodané objednatelem.  

 

2.8 Identifikace a sledovatelnost 

Sledovatelnost materiálů a výrobků zabudovávaných do stavby je zajištěna jejich evidencí, 

dodacími doklady a záznamy ve stavebním deníku. 

Stavba je ve veškeré dokumentaci a záznamech identifikována svým názvem, číslem stavby.  

Název i číslo je uvedeno v kap. 1.2.  

Identifikace dílčích částí stavby je zajištěna záznamy ve stavebním deníku. 

 

2.9 Řízení procesů 

Jednotlivé procesy vedoucí ke zhotovení stavby řídí stavbyvedoucí a jím pověření pracovníci 

podle projektové dokumentace, technologických postupů, smlouvy o dílo, schváleného 

harmonogramu a dokumentů systému jakosti. 

 

2.10 Kontrola a zkoušení 

V příloze tohoto plánu jakosti na stavbu je uveden kontrolní a zkušební plán (dále jen KZP). V 

něm jsou uvedeny hlavní kontrolované vlastnosti prací a výrobků, podle přejímacích kriterií 

jednotlivých technologií s uvedením jejich četnosti. 

Vstupní kontroly a zkoušky, mezioperační kontroly a zkoušky, kontrolní a zkušební místa, 

odpovědnost za provedení, místa záznamů a funkce, pro které jsou určeny výsledky, jsou uvedeny v 

KZP v technologických postupech. 

 

2.11 Řízení kontrolního, měřicího a zkušební zařízení 

Konfirmační systém kontrolních, měřicích a zkušebních zařízení je stanoven v dokumentaci SJ 

jednotlivých společností. 

Záznamy o kalibracích KMZZ jsou na vyžádání objednatele k dispozici u metrologa 

jednotlivých společností. 

 

2.12 Stav po kontrole a zkouškách 

Po dokončení stavby se zhodnotí v souhrnné závěrečné zprávě o hodnocení jakosti stavby 

zhotovitelem z dokladů předložených stavbyvedoucím zda: 

1. byly vykonány všechny plánované kontroly a zkoušky, 

2. byly vykonány ve stanovené četnosti podle kap. 2.10, 

3. byla v případě zjištění neshod provedena účinná opatření k odstranění neshod a kontrola 

jejich realizace. 

 

Stavbyvedoucí pro účely předání stavby objednateli: 

• soustředí všechny revizní zprávy objektů a zařízení, které jsou součástí stavby, 



Společnost MADOS MT – M-SILNICE – Chlum – Velký Vřešťov – Mostek 

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

Stavba: „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)” 

 

 - 6 -  

 

• soustředí všechny protokoly o předčasném uvedení objektů a zařízení, které jsou součástí 

stavby do provozu, 

• pořídí soupis všech změn stavby oproti projektu s uvedením předmětu změny, data, kdy 

byla změna schválena a způsobu schválení (zápisem do stavebního deníku, dodatkem 

projektu, samostatným protokolem), 

• pořídí soupis převzatých vrstev či částí konstrukce s uvedením názvu, data souhlasu se 

zakrytím a místa záznamu, 

• zajistí pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, pokud ji smlouva vyžaduje. 

 

2.13 Řízení neshodného výrobku 

2.13.1 Vnější neshody 

V případě, kdy je objednatelem reklamována závada na dokončené a předané stavbě, je postup 

řešen v "Příručce jakosti" dle ISO 9002. 

 

2.13.2 Vnitřní neshody 

Neshody zjištěné v průběhu realizace technologických procesů se vypořádávají podle plánů 

uvedených v jednotlivých technologických postupech. 

 

2.14 Opatření k nápravě a preventivní opatření 

Opatření k nápravě a preventivní opatření proti vzniku neshod při provádění prací ukládá vedení 

společnosti na návrh MJ.  

 

2.15 Manipulace, skladování, balení a dodávání 

Ochranu staveb před neoprávněným užíváním a případným poškozením od doby uvolnění stavby 

k předání do doby faktického předání objednateli zajišťuje stavbyvedoucí dopravními značkami a 

dopravními zařízeními. 

Předání stavby objednateli probíhá podle ujednání ve smlouvě o dílo. Odpovědným pracovníkem 

za předání stavby objednateli je stavbyvedoucí. 

 

2.16 Řízení záznamů o jakosti 

Záznamy o jakosti, týkající se stavby jsou: 

• Smlouvy o dílo (s objednateli, s poddodavateli) 

• Stavební povolení 

• Zápisy o předání staveniště 

• Záznamy o změnách projektové dokumentace a jednáních s projektantem 

• Zápisy z jednání s neopominutelnými účastníky výstavby 

• Objednávky a smlouvy pro nákup materiálů, výrobků a poddodávek, žádanky na materiál 

• Dodací listy, výdejky 

• Stavební deník s přílohami. 

• Protokoly o převzetí dílčích prací 

• Záznamy o kontrolách v rámci výrobního procesu 

• Protokoly a zprávy o zkouškách 

• Záznamy o řízení neshod týkající se stavby 

• Záznamy o opatřeních k nápravě a preventivních opatřeních týkajících se stavby 

• Souhrnná závěrečná zpráva o hodnocení jakosti stavby 

• Zápisy z předání stavby 

Místa a lhůty uchovávání záznamů o jakosti jsou uvedeny v PJ společnosti (10 let arch.). 
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Záznamy o jakosti jsou na vyžádání k dispozici objednateli. 

 

2.17 Audity jakosti 

Audity systému jakosti se řídí Příručkou jakosti. Jsou zárukou jeho účinnosti. Stavbyvedoucí je 

odpovědný za realizaci nápravných opatření při zjištění neshod souvisejících se stavbou. 

 

2.18 Výcvik 

Výcvik pracovníků se řídí Příručkou jakosti a plánem výcviku pracovníků. 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

  

 Ing. Marios Stavrinou 

přípravář staveb 
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Plán jakosti č.j: 3/2022 
 

 

PLÁN JAKOSTI STAVBY 
 

STAVBA: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, (6. etapa) 
 

OBJEKTY  SO 102 
 km 33,251 – 35,757 
 
  
 
 
OBJEDNATEL : Královéhradecký kraj  
 Pivovarské náměstí 1245,  
 500 03 Hradec Králové  
 
ZHOTOVITEL : M - SILNICE a.s. 
 Husova 1697, 530 03 Pardubice 
 Oblastní závod SEVER 
 Hradecká 415, 506 33 Jičín 
 
DATUM VYPRACOVÁNÍ : 03.08.2022 

 
 

VYPRACOVAL ZHOTOVITEL STAVBY (RAZÍTKO)  
 
 
JMÉNO ZPRACOVATELE :  
 
PODPIS : 
 
 
VEDOUCÍ OKŘJ :  
 
PODPIS : 
 
 
POČET STRAN CELKEM :  
 
 
 
 
 
 
 
PŘEVZAL : 
 
DATUM : 
 
PODPIS : 



 
Strana 2 (celkem 4) 

II/325 Chlum-Velký Vřešťov-Mostek VI. část 
zpracovatel: Petr Bláha, M-SILNICE a.s, HK                                                                                                   datum : 03.08.2022 

 
 
 
 
1. Úvod 
 

Systém řízení kvality a samotné zabezpečení kontroly kvality pro nabízenou 
zakázku 
 

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, (6. etapa) 

 
stejně jako všechny ostatní zakázky, je založen na systému managementu kvality 

společnosti M - SILNICE a.s., který byl zaveden, udržován a certifikován v souladu 
s resortním systémem kvality již v březnu 1998 a recertifikován Stavcertem Praha 
s.r.o. dle ČSN EN ISO 9001 : 2016 a ČSN EN ISO 3834-2 : 2006 pro: 
 

- výstavbu pozemních komunikací a mostů, 
- výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb  
- výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí 
- výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů 
- montáž ocelových konstrukcí 
- svařování betonářské výztuže 
Certifikát systému managementu kvality č. QMS-4364/2019 platný do 21. 3. 
2022. 
Funkčnost tohoto systému kvality je průběžně kontrolována interními audity a 

každoročně navíc prověřována při dohledu certifikačního orgánu. Formou 
přezkoumání systému kvality vedením a.s. je navíc aktualizována politika kvality s 
určením cílů pro trvalý systematický rozvoj kvality produktů společnosti. 
Všechny požadavky ČSN EN ISO 9001/2016 jsou dle jednotlivých bodů této normy 
zpracovány v Organizační směrnici č. 5/2018 Příručka systémů managementu 
kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
M – SILNICE a.s. z 22.3. 2021. 
 
 Naše společnost M - SILNICE a.s. má dále zavedený: 
1. Systém enviromentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2016. 
    Certifikát systému enviromentálního managementu č. EMS - 1343/2019  
    platný do 21.3. 2022. 
2. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN 
OHSAS 18001:2008. 
    Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
    č. OHMS-955/2021 platný do 23.3. 2024. 
 
Pro výrobu asfaltových směsí a kameniva mají M - SILNICE a.s. certifikovaný: 
 

- systém řízení výroby kameniva 
- systém řízení výroby asfaltových směsí 

 
Systém řízení výroby asfaltových směsí certifikoval Stavcert Praha s r.o. a systém 
řízení výroby kameniva Zkušebna kamene a kameniva s r.o.Hořice. 
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2. Dokumentace systému kvality 

Veškeré činnosti ovlivňující kvalitu jsou zakotveny v řídících dokumentech 
společnosti počínaje Příručkou systémů managementu kvality, ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přes Řády, Směrnice až po 
Technologické předpisy (TLP) a Příkazy ředitele. Přehled platných řídících 
dokumentů je navíc každoročně uváděn v Organizačním věstníku společnosti.  
 
 
3. Zabezpečení kontroly kvality pro zakázku 

Finálním dokladem rekapitulujícím požadované kontroly kvality zakázky je u 
staveb vypracování výstupky zakázky odborem kontroly a řízení (OKŘJ) a.s. v 
podobě Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení kvality díla. 

Pro stanovení konkrétních druhů a četnosti zkoušek a měření bude pro tuto 
zakázku OKŘJ na základě požadavků platných norem a druhu a rozsahu prací 
vypracován Plán kontrolních zkoušek. Předložení Plánu ke schválení je obvyklé k 
termínu předání staveniště. 

Za kvalitní realizaci zakázky při dodržení technologických předpisů i naplnění 
Plánu kontrolních zkoušek je přímo zodpovědný jmenovaný stavbyvedoucí. Na 
kontrolní činnosti se ve stanoveném rozsahu podílí i další řídící pracovníci 
společnosti. 

Stavbyvedoucí zajišťuje provádění zkoušek, měření a geodetických měření u 
akreditovaných laboratoří a u laboratoří se zvláštní způsobilostí.  

 
 

4.1 Zemní práce 
Technologický proces zemní práce se řídí technologickým předpisem TLP 1/2022 

Zemní práce a TLP 2/2022 Kanalizace a výkopy jam, rýh a šachet. 
 
4.2 Nestmelené vrstvy 

Technologický proces nestmelené vrstvy se řídí technologickým TLP 25/2022 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK, TLP 26/2022 Vrstva z vibrovaného 
štěrku, TLP 27/2022 Vrstva ze štěrkodrti, TLP 28/2022 Vrstva ze štěrkopísku, 
TLP 29/2022 Mechanicky zpevněná zemina MZ.  
 
4.4 Postřiky 

Technologický proces postřiků se řídí technologickým předpisem TLP 7/2022 
Postřiky a nátěry vozovek.  
 
4.5 Hutněné asfaltové vrstvy 

Technologický proces hutněných asfaltových vrstev se řídí technologickým 
předpisem TLP 9/2022 Hutněné asfaltové vrstvy, 10/2022 Opravy poruch 
asfaltových vozovek. 
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4.6 Beton – vlastnosti, výroba, ukládání 

Technologický proces Beton – vlastnosti, výroba, ukládání se řídí technologickým 
předpisem TLP 15/2022 Monolitické betonové konstrukce, TLP 16/2022 Montáže 
prefabrikátů, TLP 19/2022 Provádění železobetonových desek spřažených 
s prefabrikovanými nosníky mostů pozemních komunikací, TLP 20/2022 
Sanace vad a poruch betonových a železobetonových konstrukcí a řadou 
technologických výrobních a provozních předpisů zpracovaných pro provoz a výroby 
prefabrikátů a betonové směsi v Prefě Nový Bydžov. Betonové směsi a betonové 
výrobky jsou certifikovány autorizovanou osobou a jsou na ně a.s. vydána Prohlášení 
o shodě. 
 
4.7 Odvodnění 

Technologický proces odvodnění se řídí technologickým předpisem TLP 11/2022 
Odvodnění vozovek a chráničky inženýrských sítí, 13/2022 Trubní propustky. 

 
4.8 Bourání a demoliční práce 

Technologický proces bourání a demoliční práce se řídí technologickým 
předpisem TLP 3/2022 Bourání a demoliční práce. 

 
4.9 Chodníky 

Technologický proces Provádění chodníků se řídí technologickým předpisem TLP 
12/2022 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy. 

 
 

5. Laboratoře zajišťující průkazní, ITT, kontrolní a přejímací zkoušky 
Průkazní, kontrolní, ITT a přejímací zkoušky materiálů a polotovarů a prací 

prováděných pro zemní práce, nestmelené vrstvy, prolévané vrstvy, postřiky, 
hutněné asfaltové vrstvy a betony bude provádět akreditovaná Zkušební laboratoř 
č.1197, M.I.S. a.s. Centrální silniční laboratoř, Škroupova ul.719, Hradec 
Králové. Osvědčení o akreditaci ČIA č. 243/2016 platné do 25.4.2021. 

Případné další laboratorní zkoušky budou zajišťovány přes M.I.S. a.s. u laboratoří 
vybraných z Přehledu akreditovaných laboratoří provádějících zkoušky, které jsou 
užívány v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací, který 
je uveden ve Věstníku dopravy vydaným Ministerstvem dopravy a spojů. 
 
 
6. Vazba v jakosti na podzhotovitele 

 
Budoucí podzhotovitelé se budou řídit při kontrole jakosti výrobků a prováděných 

prací vypracovaným Plánem kontrolních zkoušek na základě platných ČSN a 
dalších platných předpisů.  
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množství
výměra, 

m.j.
četnost, podmínka

počet zk. 

celkem

požadované min. 

parametry
provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Základy ze železobetonu (položka č. 42) 

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
S4: 160 - 210mm

Obsah vzduchu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek

XF2

(kam do 22-32mm):

3,0%

-0,5% ÷ +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
≤ 27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce

konzistence

Dle počtu 

dodávek
deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

Předpoklad: 

3 takty betonáže

3 tělesa / 50 m
3

3 * 3zk
min KP28 > 33MPa

prům. KP28 > 41MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL
1 těleso / 450 m

3

1 těleso / 1 týden
1zk

Metoda C75

XF2: < 1 250g/m
2

Mostní opěry a křídla ze železobetonu (položka č. 51) 

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
S4: 160 - 210mm

Obsah vzduchu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek

XF2

(kam do 22-32mm):

3,0%

-0,5% ÷ +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
≤ 27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce

obsahu vzduchu

Dle počtu 

dodávek
deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

Předpoklad: 

3 takty betonáže

3 tělesa / 50 m
3

3 * 3zk
min KP28 > 33MPa

prům. KP28 > 41MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL
1 těleso / 450 m

3

1 těleso / 1 týden
1zk

Metoda C75

XF2: < 1 250g/m
2

Mostní nosné deskové konstrukce ze železobetonu - rámová příčel (položka č. 53)  

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
S4: 160 - 210mm

Obsah vzduchu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek

XF2

(kam do 22-32mm):

3,0%

-0,5% ÷ +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
≤ 27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce

obsahu vzduchu

Dle počtu 

dodávek
deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

Předpoklad: 

1 takt betonáže

4 tělesa / 100 m3

4zk
min KP28 > 33MPa

prům. KP28 > 41MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL
1 těleso / 450 m

3

1 těleso / 1 týden
1zk

Metoda C75

XF2: < 1 250g/m
2

Římsy ze železobetonu  (položka č. 49) 

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
S4: 160 - 210mm

Obsah vzduchu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek

XF4

(kam do 16mm):

4,5%

-0,5% ÷ +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
≤ 27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce

obsahu vzduchu

Dle počtu 

dodávek
deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

Předpoklad: 

2 takty betonáže

3 tělesa / 50 m
3

2 * 3zk
min KP28 > 33MPa

prům. KP28 > 41MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL
1 těleso / 450 m

3

1 těleso / 1 týden
1zk

Metoda C75

XF4: < 1 000g/m
2

Zásypy základů opěr - pod rubovou drenáží (položka č. 26) 

Míra zhutnění 317,020  m
3

1x na každé 

zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m)

8 + 8
D min. 95%

(ID min. 0,75)
akred. lab. 

ČSN 73 6244

ČSN 72 1006

Zásypy za opěrami - nad rubou drenáží (položka č. 61) 

Míra zhutnění 309,427  m
3

1x na každé 

zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m)

5 + 5
D min. 100%

(ID min. 0,85)
akred. lab. 

ČSN 73 6244

ČSN 72 1006

Podkladní a výplňové vrstvy z mezerovitého betonu (položka č. 59) 

Objem mezer 3 tělesa / 50 m3 3 20 - 25 %

Pevnost v tlaku na trámcích 150 x 150 x 150 mm

(stáří těles: 28 dní)
3 tělesa / 50 m3 3 min 8 MPa

Úprava pláně se zhutněním (položka č. 28) 

statická zatěžovací zkouška deskou 316,950  m
2

min 2x za 

každou opěrou

OP1 vpravo, vlevo

OP2 vpravo, vlevo

2 + 2
Edef,2 > 45 MPa

Edef,2 / Edef,1 < 2,5
akred. lab. 

ČSN 72 1006

ČSN 73 6133

TKP 4

Ochrana izolace z litého asfaltu (položka č. 64) 

Zrnitost (vzorek na obalovně) 1 x / 200 t 1 křivka zrnitosti

Obsah asfaltu (vzorek na obalovně) 1 x / 200 t 1 ITT ± 0,5%

Číslo tvrdosti 1 x / 200 t 1 1,0 - 5,0%

Přírustek čísla tvrdosti 1 x / 200 t 1 < 0,6

Bod měknutí asfaltu po extrakci 1 x / 1000 t 1 -

Teplota 1 x / 50 t 1 min 210°C

Tloušťka vrstvy (odměřením nebo nivelací)
1x / 1 500 m

2

(min 3x)
3

min. > 0,9h

průměr > 1,0h

Nerovnost povrchu podélně - 4m latí

Nerovnost povrchu příčně - 2m latí po 10m 2

Příčný sklon (odchylka) po 10m 2 max ± 0,5%

Odchylky od projektovaných výšek po 10m 2

Posoudí se s ohledem 

na dodržení tlouštěk a 

nivelety konstrukčních 

vrstev vozovky

geodet

56,661  m
3

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

beton C30/37 XF2, XD1 - CI 0,40; Dmax 22 - S4

akred. lab. 90,282  m
3

t6,422 akred. lab. ČSN 73 6122

Kontrolní zkušební plán

Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)

Stavební objekt: SO 202 MOST EV. Č. 325-015

beton C30/37 XF2, XD1 - CI 0,40; Dmax 22 - S4

124,610 akred. lab.  m
3

beton C30/37 XF2, XD1 - CI 0,40; Dmax 22 - S4

akred. lab. 

ČSN EN 206

ČSN EN 12350

ČSN EN 206

ČSN EN 12350

akred. lab.

(geodet)

ČSN 73 6122

ČSN 73 6242

TKP 8

průběžně
max 10mm

akred. lab. 
ČSN EN 206

ČSN EN 12350

akred. lab. 

16,081  m
3

ČSN 73 6124

ČSN EN 206

TKP 18

ČSN EN 206

ČSN EN 12350

beton C30/37 XF4, XD3 - CI 0,40; Dmax 16 - S4

82,332 m
2

litý asfalt MA IV tl. 30 mm

46,482  m
3
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Izolace mostovky asfaltovými pásy s pečetící vrstvou (položka č. 68) 

Pevnost v tahu povrchových vrstev podkladu NK

3 x 100 m
2

5 x 500 m
2

9 x 1000 m
2 
a 

5 x na každých dalších 

1000 m
2

5

průměrná hodnota ≥ 1,5 

N/mm2 

a maximálně 20% všech 

zjištěných hodnot ≥ 1,2 

N/mm2 

Rovnost povrchu podkladu NK 1 x 50 m
2 3 8 mm

Makrotextura podkladu NK 1 x 500 m
2 1

min 0,30mm

max 1,50mm

Nepropustnost pečetící vrstvy jiskrovou zkouškou 1 zk. na 20 m
2 7 nepropustnost

Přilnavost asfaltových izolačních pásů 3 x 500 m
2 3

při +23°C

0,4 N/mm
2 

při +08°C

0,7 N/mm
2 

interpolace

Zábradlí mostní se svislou výplní  (položka č. 80) 

Tloušťka nátěrového povlaku

- žárové zinkování ponorem: 85μm

- epoxid zinkfosfát: 140 -160μm

- alifatický polyuretan: 60μm

podle TKP 19 B

článek 19.B.6

dle 

tabulky 6
dle PD

ČSN EN ISO 2808

ČSN EN ISO 2064

ČSN EN ISO 2178

Odolnost vůči oddělování nátěrů od podkladu
nahodile místně 

podle pokynů TDI

podle 

pokynů TDI
klasifikace O ČSN EN ISO 16276-2

Přilnavost nátěrů odtrhovou zkouškou
nahodile místně 

podle pokynů TDI

podle 

pokynů TDI
5 MPa

ČSN EN ISO 2409

ČSN EN ISO 4624

21,800 m akred. lab.

136,153 akred. lab.

ČSN 73 6242

ČSN 73 6175

ČSN EN 13036-1

TKP 21

m
2
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Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

množství
výměra, 

m.j.
četnost, podmínka

počet zk. 

celkem

požadované min. 

parametry
provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Mikropilotové založení zdi (položka č. 32) 

Základy ze železobetonu (položka č. 39) 

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
S4: 160 - 210mm

Obsah vzduchu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek

XF2

(kam do 22-32mm):

3,0%

-0,5% ÷ +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
≤ 27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce

konzistence

Dle počtu 

dodávek
deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

Předpoklad: 

8 taktů betonáže

3 tělesa / 50 m
3

8 * 3zk
min KP28 > 33MPa

prům. KP28 > 41MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL
1 těleso / 450 m

3

1 těleso / 1 týden
1zk

Metoda C75

XF2: < 1 250g/m
2

Zdi opěrné ze železobetonu (položka č. 48) 

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
S4: 160 - 210mm

Obsah vzduchu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek

XF2

(kam do 22-32mm):

3,0%

-0,5% ÷ +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
≤ 27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce

obsahu vzduchu

Dle počtu 

dodávek
deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

Předpoklad: 

8 taktů betonáže

4 tělesa / 100 m
3

8 * 4zk
min KP28 > 33MPa

prům. KP28 > 41MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL
1 těleso / 450 m

3

1 těleso / 1 týden
2zk

Metoda C75

XF2: < 1 250g/m
2

Římsy ze železobetonu (položka č. 46) 

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
S4: 160 - 210mm

Obsah vzduchu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek

XF4

(kam do 16mm):

4,5%

-0,5% ÷ +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
≤ 27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce

obsahu vzduchu

Dle počtu 

dodávek
deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

Předpoklad: 

4 takty betonáže

3 tělesa / 50 m
3

4 * 3zk
min KP28 > 33MPa

prům. KP28 > 41MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL
1 těleso / 450 m

3

1 těleso / 1 týden
1zk

Metoda C75

XF4: < 1 000g/m
2

Zásypy základů - pod rubovou drenáží (položka č. 21) 

Míra zhutnění 1 422,770  m
3

1x na každé 

zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m)

12 + 12
D min. 95%

(ID min. 0,75)
akred. lab. 

ČSN 73 6244

ČSN 72 1006

Zásypy za opěrami - nad rubou drenáží (položka č. 22) 

Míra zhutnění 1 192,749  m
3

1x na každé 

zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m)

5 + 5
D min. 100%

(ID min. 0,85)
akred. lab. 

ČSN 73 6244

ČSN 72 1006

Podkladní a výplňové vrstvy z mezerovitého betonu (položka č. 52) 

Objem mezer 3 tělesa / 50 m3 3 20 - 25 %

Pevnost v tlaku na trámcích 150 x 150 x 150 mm

(stáří těles: 28 dní)
3 tělesa / 50 m3 3 min 8 MPa

Izolace mostovky asfaltovými pásy s pečetící vrstvou (položka č. 61) 

Pevnost v tahu povrchových vrstev podkladu NK

3 x 100 m
2

5 x 500 m
2

9 x 1000 m
2 
a 

5 x na každých dalších 

1000 m
2

3

průměrná hodnota ≥ 1,5 

N/mm2 

a maximálně 20% všech 

zjištěných hodnot ≥ 1,2 

N/mm2 

Rovnost povrchu podkladu NK 1 x 50 m
2 2 8 mm

Makrotextura podkladu NK 1 x 500 m
2 1

min 0,30mm

max 1,50mm

Nepropustnost pečetící vrstvy jiskrovou zkouškou 1 zk. na 20 m
2 4 nepropustnost

Přilnavost asfaltových izolačních pásů 3 x 500 m
2 3

při +23°C

0,4 N/mm
2 

při +08°C

0,7 N/mm
2 

interpolace

Dne: 3.8.2022

Zpracoval: Ing. Marios Stavrinou, MADOS MT s.r.o.

Kontrolní zkušební plán

Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)

Stavební objekt: SO 252 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776 - KM 33,933

mikropiloty tlačené ocelové trubkové Ø89/10 mm (8ks v dílu; dl. 5,5m; po 1,25m)

mikropiloty tažené ocelové tyčové Ø32 mm (3ks v dílu; dl. 5,0m; po 4,0m)

beton C30/37 XF2, XD1 - CI 0,40; Dmax 22 - S4

akred. lab. 
ČSN EN 206

ČSN EN 12350

278,575  m
3 akred. lab. 

ČSN EN 206

ČSN EN 12350

certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, předávací zpráva 

44,882  m
3 akred. lab. 

ČSN EN 206

ČSN EN 12350

beton C30/37 XF4, XD3 - CI 0,40; Dmax 16 - S4

beton C30/37 XF2, XD1 - CI 0,40; Dmax 22 - S4

458,840  m
3

13,950  m
3 akred. lab. 

ČSN 73 6124

ČSN EN 206

TKP 18

81,249 m
2 akred. lab.

ČSN 73 6242

ČSN 73 6175

ČSN EN 13036-1

TKP 21



Zhotovitel: Společnost MADOS MT – M-SILNICE – Chlum – Velký Vřešťov – Mostek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

množství
výměra, 

m.j.
četnost, podmínka

počet zk. 

celkem

požadované min. 

parametry
provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Mikropilotové založení zdi (položka č. 35) 

Základy ze železobetonu (položka č. 42) 

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
S4: 160 - 210mm

Obsah vzduchu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek

XF2

(kam do 22-32mm):

3,0%

-0,5% ÷ +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
≤ 27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce

konzistence

Dle počtu 

dodávek
deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

Předpoklad: 

6 taktů betonáže

3 tělesa / 50 m
3

6 * 3zk
min KP28 > 33MPa

prům. KP28 > 41MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL
1 těleso / 450 m

3

1 těleso / 1 týden
1zk

Metoda C75

XF2: < 1 250g/m
2

Zdi opěrné ze železobetonu (položka č. 51) 

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
S4: 160 - 210mm

Obsah vzduchu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek

XF2

(kam do 22-32mm):

3,0%

-0,5% ÷ +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
≤ 27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce

obsahu vzduchu

Dle počtu 

dodávek
deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

Předpoklad: 

6 taktů betonáže

4 tělesa / 100 m
3

6 * 4zk
min KP28 > 33MPa

prům. KP28 > 41MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL
1 těleso / 450 m

3

1 těleso / 1 týden
1zk

Metoda C75

XF2: < 1 250g/m
2

Římsy ze železobetonu (položka č. 49) 

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
S4: 160 - 210mm

Obsah vzduchu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek

XF4

(kam do 16mm):

4,5%

-0,5% ÷ +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
≤ 27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce

obsahu vzduchu

Dle počtu 

dodávek
deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

Předpoklad: 

3 takty betonáže

3 tělesa / 50 m
3

3 * 3zk
min KP28 > 33MPa

prům. KP28 > 41MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL
1 těleso / 450 m

3

1 těleso / 1 týden
1zk

Metoda C75

XF4: < 1 000g/m
2

Zásypy základů - pod rubovou drenáží (položka č. 24) 

Míra zhutnění 731,478  m
3

1x na každé 

zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m)

12 + 12
D min. 95%

(ID min. 0,75)
akred. lab. 

ČSN 73 6244

ČSN 72 1006

Zásypy za opěrami - nad rubou drenáží (položka č. 22) 

Míra zhutnění 1 183,357  m
3

1x na každé 

zhutňované vrstvě 

(tl. vrstvy 0,3m)

5 + 5
D min. 100%

(ID min. 0,85)
akred. lab. 

ČSN 73 6244

ČSN 72 1006

Podkladní a výplňové vrstvy z mezerovitého betonu (položka č. 55) 

Objem mezer 3 tělesa / 50 m3 3 20 - 25 %

Pevnost v tlaku na trámcích 150 x 150 x 150 mm

(stáří těles: 28 dní)
3 tělesa / 50 m3 3 min 8 MPa

Izolace mostovky asfaltovými pásy s pečetící vrstvou (položka č. 64) 

Pevnost v tahu povrchových vrstev podkladu NK

3 x 100 m
2

5 x 500 m
2

9 x 1000 m
2 

a 

5 x na každých dalších 

1000 m
2

5

průměrná hodnota ≥ 1,5 

N/mm2 

a maximálně 20% všech 

zjištěných hodnot ≥ 1,2 

N/mm2 

Rovnost povrchu podkladu NK 1 x 50 m
2 4 8 mm

Makrotextura podkladu NK 1 x 500 m
2 1

min 0,30mm

max 1,50mm

Nepropustnost pečetící vrstvy jiskrovou zkouškou 1 zk. na 20 m
2 9 nepropustnost

Přilnavost asfaltových izolačních pásů 3 x 500 m
2 3

při +23°C

0,4 N/mm
2 

při +08°C

0,7 N/mm
2 

interpolace

Zábradlí mostní se svislou výplní  (položka č. 77) 

Tloušťka nátěrového povlaku

- žárové zinkování ponorem: 85μm

- epoxid zinkfosfát: 140 -160μm

- alifatický polyuretan: 60μm

podle TKP 19 B

článek 19.B.6

dle 

tabulky 6
dle PD

Odolnost vůči oddělování nátěrů od podkladu
nahodile místně 

podle pokynů TDI

podle 

pokynů TDI
klasifikace O

Přilnavost nátěrů odtrhovou zkouškou
nahodile místně 

podle pokynů TDI

podle 

pokynů TDI
5 MPa

128,200 m akred. lab.

ČSN 73 6242

ČSN 73 6175

ČSN EN 13036-1

TKP 21

179,634 m
2 akred. lab.

11,493  m
3 akred. lab. 

ČSN 73 6124

ČSN EN 206

TKP 18

ČSN 73 6242

ČSN 73 6175

ČSN EN 13036-1

TKP 21

beton C30/37 XF4, XD3 - CI 0,40; Dmax 16 - S4

72,536  m
3 akred. lab. 

ČSN EN 206

ČSN EN 12350

240,245  m
3 akred. lab. 

ČSN EN 206

ČSN EN 12350

beton C30/37 XF2, XD1 - CI 0,40; Dmax 22 - S4

353,563  m
3 akred. lab. 

ČSN EN 206

ČSN EN 12350

Kontrolní zkušební plán

Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)

Stavební objekt: SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 - KM 34,228

mikropiloty tlačené ocelové trubkové Ø89/10 mm (8ks v dílu; dl. 5,5m; po 1,25m)

mikropiloty tažené ocelové tyčové Ø32 mm (3ks v dílu; dl. 5,0m; po 4,0m)

certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, předávací zpráva 

beton C30/37 XF2, XD1 - CI 0,40; Dmax 22 - S4



Zhotovitel: Společnost MADOS MT – M-SILNICE – Chlum – Velký Vřešťov – Mostek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

množství
výměra, 

m.j.
četnost, podmínka

počet zk. 

celkem

požadované min. 

parametry
provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů (položka č. 39)

statická zatěžovací zkouška deskou 226,502  m
3

1x u každého 

objektu v obou 

jízdních pruzích

8 + 8
Edef,2 > 45 MPa

Edef,2 / Edef,1 < 2,5
akred. lab. 

ČSN 72 1006

ČSN 73 6133

TKP 4

Základy propustků z prostého betonu (položka č. 53) 

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
S4: 160 - 210mm

Obsah vzduchu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek

XF3

(kam do 22-32mm):

3,5%

-0,5% ÷ +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
≤ 27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce

konzistence

Dle počtu 

dodávek
deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

Předpoklad: 

4 takty betonáže

2 tělesa / 5 m
3

4 * 2zk
min KP28 > 26MPa

prům. KP28 > 34MPa

Odolnost proti průsaku vody 1 těleso / 450 m
3 1zk

XF3:

20mm

Základy z prostého betonu - betonový práh u kamenné dlažby (položka č. 54) 

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
S4: 160 - 210mm

Obsah vzduchu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek

XF4

(kam do 16mm):

4,5%

-0,5% ÷ +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
≤ 27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce

obsahu vzduchu

Dle počtu 

dodávek
deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

Předpoklad: 

4 takty betonáže

2 tělesa / 5 m
3

4 * 2zk
min KP28 > 33MPa

prům. KP28 > 41MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL
1 těleso / 450 m

3

1 těleso / 1 týden
1zk

Metoda C75

XF4: < 1 000g/m
2

Zdi a stěny ze žělezobetonu - propustky (položka č. 57) 

Konzistence (zkouška sednutím) min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
S4: 160 - 210mm

Obsah vzduchu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek

XF4

(kam do 16mm):

4,5%

-0,5% ÷ +3,0%

Teplota čerstvého betonu min. 3x denně
Dle počtu 

dodávek
≤ 27°C

Objemová hmotnost čerstvého betonu
při zkoušce

obsahu vzduchu

Dle počtu 

dodávek
deklarovaná hodnota

Pevnost v tlaku (stáří těles: 28 dní)

Předpoklad: 

3 takty betonáže

2 tělesa / 5 m
3

3 * 2zk
min KP28 > 33MPa

prům. KP28 > 41MPa

Odolnost proti vodě, mrazu a CHRL
1 těleso / 450 m

3

1 těleso / 1 týden
1zk

Metoda C75

XF4: < 1 000g/m
2

Dne: 3.8.2022

Zpracoval: Ing. Marios Stavrinou, MADOS MT s.r.o.

ČSN EN 206

ČSN EN 12350

beton C30/37 XF4

beton C30/37 XF4

8,510  m
3 akred. lab. 

ČSN EN 206

ČSN EN 12350

13,125

 m
3

Kontrolní zkušební plán

Stavba: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)

Stavební objekt: SO 102 Silnice II/325 km 33,251 - 35,757

aktivní zóna v místě zásypů horkých vpustí a propustků

 m
3 akred. lab. 

ČSN EN 206

ČSN EN 12350

beton C25/30 XF3

5,212 akred. lab. 
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       Kód položky 17980 

rekonstrukce / oprava

zemina upravená hrubozrnná štěrkovitá (G)

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Zrnitost + meze plasticity 1× 5 000 m³ 1 – Tab. 9

1× 4 000 m²

1× 1 600 m³
Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená 1 min. 92% PS Tab. 10b

2 000 m³ 1 – Tab. 91×

Materiál

v
y

h
o

v
.

n
e

v
y

h
.

240          72            80            0,30       Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální

v
y

h
. 

p
o

 o
p

r.

C
E

L
K

E
M

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Podloží násypu vystuženého svahu km 4,480-5,520 a 4,720-4,760

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

hodnoty 

zkoušek

ČSN            

73 6133 

(2010)

 
       V PD je uvedeno pro podsyp ze štěrkodrti fr 0-32 míra zhutnění min 95%PS.  
 
       Kód položky 17980 

rekonstrukce / oprava

zemina upravená hrubozrnná štěrkovitá (G)

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Zrnitost + meze plasticity 1× 5 000 m³ 1 – Tab. 9

1× 4 000 m²

1× 1 600 m³

v
y

h
. 

p
o

 o
p

r.

C
E

L
K

E
M

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Násyp / armované zeminy km 4,480-5,520 a 4,720-4,760

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

hodnoty 

zkoušek

ČSN            

73 6133 

(2010)

1×

Materiál

v
y

h
o

v
.

n
e

v
y

h
.

–         865          –         –         Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální 2 000 m³ 1 – Tab. 9

Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená 1 min. 97% PS Tab. 10b

 
       V PD je uvedeno pro zásyp frakce 0-63 zhutnění min 100%PS. 
       Edef2 = min. 80MPa Edef2 / Edef1 = max 2,5 
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      Kód položky 18110 

zemina upravená hrubozrnná štěrkovitá (G)

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Zrnitost + meze plasticity 1× 5 000 m³ 1 – Tab. 9

1× 10 000 m³

Modul přetvárnosti (Edef,2) 1× 1 000 m² 9 min. 45 MPa Tab. 11

Kalifornský poměr únosnosti (CBRsat) min. 1 CBR>15% Tab. 10b

Materiál

v
y

h
o

v
.

n
e

v
y

h
.

v
y

h
. 

p
o

 o
p

r.

8 552       4 276       2 510       0,50       

C
E

L
K

E
M

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Aktivní zóna / Pláň km 4,230-6,740 v místě plné konstrukce vozovky

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

hodnoty 

zkoušek

ČSN            

73 6133 

(2010)

 
      Kód položky 56333 

ŠDa 0/32 GE

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [mm]

Obsah jemných částic 1× 1 000 m³ 3 Tab. 6

Zrnitost 1× 1 000 m³ 3 Tab.6

Modul přetvárnosti (Edef,2)

Poměr modulu přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)

14 110    2 117       –           150        

1× 1 500 m² 10 Tab.7
min. 60 MPa

max. 2,5

ŠD: GE

MZ: GN

v
y

h
. 

p
o

 o
p

r.

2% < f < 9%

Konstrukční část Nestmelené konstrukční vrstvy Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva 1.podkladní vrstva ŠD vč sanace krajů

C
E

L
K

E
M

Množství

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

hodnoty 

zkoušek

ČSN            

73 6126-1 

(2019)

Materiál

v
y

h
o

v
.

Druh zkoušky n
e

v
y

h
.
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      Kód položky 56333 

   

ŠDa 0/32 GE

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [mm]

Obsah jemných částic 1× 1 000 m³ 3 Tab. 6

Zrnitost 1× 1 000 m³ 3 Tab.6

Modul přetvárnosti (Edef,2)

Poměr modulu přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)

14 110    2 117       –           150        

1× 1 500 m² 10 Tab. 7
min. 80 MPa

max. 2,5

ŠD: GE

MZ: GN

v
y

h
. 

p
o

 o
p

r.

2% < f < 9%

Konstrukční část Nestmelené konstrukční vrstvy Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva 2.podkladní vrstva ŠD vč sanace krajů

C
E

L
K

E
M

Množství

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

hodnoty 

zkoušek

ČSN            

73 6126-1 

(2019)

Materiál

v
y

h
o

v
.

Druh zkoušky n
e

v
y

h
.

  
      Kód položky 574E46 

ACP 16 +

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální

Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

Teplota směsi při pokládce

Tloušťka kladené vrstvy při pokládce

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Podkladní vrstva

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

hodnoty 

zkoušek

ČSN            

73 6121 

(2019)

Materiál

v
y
h

o
v
.

n
e
v
y
h

.

v
y
h

. 
p

o
 o

p
r.

C
E

L
K

E
M

Množství
Druh zkoušky

6 032       754          –           50           

dle průkazních 

zkoušek

dle průkazních 

zkoušek

dle průkazních 

zkoušek

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 5 2,0 - 10,5%
Tab. A.2        

Tab. 13

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 5 min. 96,0%
Tab. A.2        

Tab. 13

1× 1 500 m² 5
Tab. A.2        

Tab. 14

1× hod dle skut.

min.45 mm

min.50 mm

min. 140°C

min. 50mm

 
       ZTKP objednatele minimální tloušťka asfaltových vrstev na vývrtu je 0,9h a průměr min 1,0h 
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      Kód položky 574C66 

ACL 16 +

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 2 000 t 2 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 2 000 t 2 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 2 000 t 2 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální

Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

Teplota směsi při pokládce

Tloušťka kladené vrstvy při pokládce
1× hod dle skut

min. 140°C

min.70mm

Nerovnost povrchu v podélném směru 1× jízdní pruh průběžně max. 10 mm
Tab. A.2        

Tab. 16

Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1× 1 500 m² 13 min. 5,3 kN
Tab. A.2        

Tab. 15

13
Tab. A.2        

Tab. 14
1× 1 500 m²

min.63mm

min.70mm

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 13

13 2,5 - 8,5%
Tab. A.2        

Tab. 13
Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m²

dle průkazních 

zkoušek

dle průkazních 

zkoušek

dle průkazních 

zkoušek

18 090    3 166       –           70           

v
y
h
. 

p
o
 o

p
r.

C
E

L
K

E
M

Množství
Druh zkoušky

hodnoty 

zkoušek

ČSN            

73 6121 

(2019)

Materiál

v
y
h
o
v
.

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Ložní vrstva

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

n
e
v
y
h
.

Tab. A.2        

Tab. 13
min. 96,0%

 
       ZTKP objednatele minimální tloušťka asfaltových vrstev na vývrtu je 0,9h a průměr min 1,0h 
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      Kód položky 574A44 

ACO 11 +

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 1 000 t 2 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 1 000 t 2 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 1 000 t 2 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

Teplota směsi při pokládce
Tloušťka vrstvy při pokládce

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

hodnoty 

zkoušek

ČSN            

73 6121 

(2019)

dle průkazních 

zkoušek

2,0 - 7,5%

Materiál

Množství
Druh zkoušky v

y
h
o
v
.

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Obrusná vrstva

n
e
v
y
h
.

v
y
h
. 

p
o
 o

p
r.

C
E

L
K

E
M

17 563    2 195       –           50           

dle průkazních 

zkoušek
dle průkazních 

zkoušek

Tab. A.2        

Tab. 13
Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 12

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 12 min. 96,0%
Tab. A.2        

Tab. 13

1× 1 500 m² 12
Tab. A.2        

Tab. 14

min.45mm
min.50mm

Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1× 1 500 m² 12 min. 6,7 kN
Tab. A.2        

Tab. 15

Nerovnost povrchu v podélném směru 1× jízdní pruh průběžně max. 5 mm
Tab. A.2        

Tab. 16

1× hod dle skut.
min.140°C
min.50mm

 
      ZTKP objednatele minimální tloušťka asfaltových vrstev na vývrtu je 0,9h a průměr min 1,0h 

 
Vodorovné dopravní značení – VDZ (Doplněno na základě požadavku zástupce objednatele) 

 
Bude provedena kontrola hodnoty součinitele jasu při difuzním osvětlení Qd v podmínkách za sucha třída Q2 Qd minimálně 100 mcd.m-2.lx-1. 
Bude provedena kontrola retroreflexe při osvětlení světlomety vozidla: Kontrola hodnoty měrného součinitele svítivosti RL v podmínkách za sucha třída R3 RL minimálně 
150 mcd.m-2.lx-1. 
Bude provedena kontrola drsnosti v jednotkách SRT třída S1 minimální hodnota SRT 45. 
Bude provedena kontrola rozměru čar VDZ dle koordinační situace a situace pozemní komunikace. 
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      Kód položky 17310 

   

zemina

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

200 bm

Čl. 4.5.2.97 –

26 min. 100% PS Čl. 4.5.2.9

v
y
h
. 

p
o
 o

p
r.

C
E

L
K

E
M

–           –           5 012       –         

Materiál

v
y
h
o
v

.

Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální

Míra zhutnění dle obj. hmotnosti (D) + vlhkost přirozená 1×

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Krajnice

1× 800 bm

n
e
v

y
h
.četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

hodnoty 

zkoušek

TKP-4 

(2017)
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     Kód položky 272314+451314 

  

beton C 25/30 XF3

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Konzistence (čerstvý beton) 3× 50 m³ min. 1
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 21

Obsah vzduchu (čerstvý beton s maximální velikostí zrna 

22-32 mm)
1× 1 den min. 1

min. 3,0%          

max. 6,5%
Tab. 21

min. ≥ fc-4 MPa

–

Odolnost proti průsaku vody (ztvrdlý beton po 28 dnech) 1× 1 000 m³ 1 ≤20 mm
ČSN P        

73 2404

n
e
v

y
h
.

v
y
h
. 

p
o
 o

p
r.

C
E

L
K

E
Mhodnoty 

zkoušek

Provedené 

počty zkoušekKonstrukce Základy z prostého betonu

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

Materiál

v
y
h
o
v

.

Množství
Druh zkoušky

Konstrukční část Betonové konstrukce (prostý a železový beton) Požadované

m³

– 14            

ČSN EN 

206+A1 

(2018)

–           –

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 1 Tab. 211x 50

 
 
     Kód položky 272315+311325 

  

beton C 30/37 XF4

plocha [m²] objem [m³] délka [bm] tl. [m]

Konzistence (čerstvý beton) 3× 50 m³ min. 1
dle průkazních 

zkoušek
Tab. 21

Obsah vzduchu (čerstvý beton s maximální velikostí zrna 

22-32 mm)
1× 1 den min. 1

min. 3,5%          

max. 7,0%
Tab. 21

min. ≥ fc-4 MPa

–

ČSN EN 

206+A1 

(2018)

–           –

Pevnost v tlaku (ztvrdlý beton po 28 dnech) 1 Tab. 211x 50

Konstrukční část Betonové konstrukce (prostý a železový beton) Požadované

m³

– 22            

hodnoty 

zkoušek

Provedené 

počty zkoušekKonstrukce Prahy a propustky

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

Materiál

v
y
h
o
v

.

Množství
Druh zkoušky n

e
v

y
h
.

v
y
h
. 

p
o
 o

p
r.

C
E

L
K

E
M

m³Odolnost vůči vlivu vody, mrazu a CHRL (ztvrdlý beton) 1 C/75/1000
ČSN P        

73 2404
1× 1 000
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