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1 Identifikační údaje stavby 

 Údaje o stavbě 1.1
Název stavby: II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou 

vody 
 
Katastrální území: Strážné [756644], Hořejší Vrchlabí [786349] 
 
Obec Strážné a Vrchlabí 
 
Kraj: Královehradecký  
 

 Údaje o stavebníkovi 1.2

Stavebník: Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245,  
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupen PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

 

 Údaje o zpracovateli dokumentace 1.3
Generální projektant:  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ 

s.r.o. 
 Haškova 1714/3 
 500 02 Hradec Králové 
 IČ 25962914, DIČ: CZ25962914 

 
 Hlavní inženýr projektu:  Ing. Ivan Šír  
  ČKAIT: 0600809 

 - autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské 
stavby 

  
 Odpovědný projektant: Ing. Ivan Šír 
  ČKAIT: 0600809 

 
Dodavatel:  bude vybrán investorem ve výběrovém řízení 
 
Stupeň PD: PDPS 
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2 Základní údaje o opěrné zdi  
Jedná se o tížnou zárubní zeď z drátěných košů vyplněných kamenem 
(gabionová zeď). Výška zárubní zdi je proměnná od 2,0 do 5,0 m. Založení zdi je 
na podkladním betonu ve sklonu 1:10 o min. tl. 100 mm. 

 
Celková délka zdi 241 m = 49 m + 73 m + 70 m + 49 m 

Počet jednotlivých dílů 16 = 5 + 4 + 4 + 3 

Délka jednotlivých dílů proměnná 9,0; 10,0; 15,0; 18,0; 19,0; 20,0 m 

Úklon zdi v příčném řezu 10:1  

Tl. zdi 

Šířka koruny 

proměnná 1,0 – 1,5 m 

1,0 m 

Výška dílů zdi 

Výška dílů nad terénem 

proměnná 2,0 – 5,0 m 

proměnná 0,9 – 5,4 m 

Zatížení a zatížitelnosti Navrženo dle ČSN EN 1990-2 pro zatížení podle 
skupiny 1 

 

3 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

 Návaznost PD na předchozí stupně 3.1
Jedná se o dokumentaci ve stupni PDPS, tedy projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby. Dokumentace navazuje na dokumentaci ve stupni DUR + DSP. 

 Účel zdi  3.1.1
Účelem stavby je zajištění skalního svahu podél komunikace II/295. Komunikace je 
v místě zárubní zdi vedena v poloskalním strmém zářezu s převislými skalními 
výchozy, u nichž dochází k postupné erozi a řícení skalních úlomků do prostoru 
pozemní komunikace. 

 Požadavky na řešení zdi 3.1.2
Na základě vstupního jednání a požadavku investora je zajištění skalního svahu 
navrženo pomocí zárubní tížné zdi s akumulačním prostorem za rubem zdi se 
systémem ochranných sítí a svorníků. 
 

 Charakter přilehlé komunikace 3.2
Dotčený úsek je součástí silnice II/295. Jedná se o průjezdní úsek silnice II. třídy.  
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 Územní podmínky 3.3
Stavba se nachází v nezastavěném území poblíž Vrchlabí. Komunikace je v místě 
záměru směrově vedena v oblouku s podélným sklonem od 1,25 % do 2,5 %. 
Území je využíváno pro potřebu dopravního napojení především jako silniční 
komunikace. Samotná komunikace II/295 slouží k dopravní obslužnosti obce 
Špindlerův Mlýn. Funkční využití dotčených ploch je silnice – ostatní plocha a les 
jiný než hospodářský. 
  
V místě stavebního objektu SO 251, SO 252 a SO 253 se nachází vedení 
inženýrských sítí (podzemní vedení elektronických komunikací společnosti CETIN 
a.s.). Stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení sítě vysokého 
napětí v majetku ČEZ Distribuce, a.s.  
 

 Geotechnické podmínky 3.4
Vzhledem k charakteru stavby byl proveden inženýrskogeologický průzkum včetně 
rámcového návrhu stabilizačního opatření. 
 
Z regionálně geologického hlediska náleží území do krkonošsko-jizerského 
krystalinika, které v řešené lokalitě buduje horninové prostředí metamorfity 
krystalinického pláště. Významný je zejména výskyt muskovitických rul 
(proterozoického stáří) a fylitů (paleozoického stáří). Fylity jsou střídavě chlorit-
sericitické a grafit-sericitické. Obsahují nepravidelné čočky zelených břidlic, 
metabazitů, méně metalyditů, krystalických vápenců a kvarcitů. Horninový masiv je 
nepravidelně porušen tektonickými zlomy, horniny jsou zvrásněné, často se mění 
generelní sklon vrstev. Podél tektonických poruch jsou horniny mechanicky 
porušené, lokálně až kataklazované. 
Kvartérní pokryv ve svažitých partiích se vytváří nepravidelně podle odolnosti 
podložních hornin, podle sklonitosti a pozice lokality. Převládají zvětraliny 
podložních hornin v podobě eluvio-deluviálních uloženin, písčito-hlinito-kamenitého 
charakteru. Mocnost těchto uloženin je proměnlivá od několika dm po první metry. 
Část zvětralin tvoří kamenito-balvanité osypy v patě skalních výchozů. V úzkých 
pruzích podél říčních koryt (řeky Labe a jeho přítoků) se vyskytují fluviální 
štěrkobalvanité akumulace zpravidla pouze malých mocností. 
 
Dle ČSN 73 6133 mají zeminy předpokládanou třídu těžitelnosti I., v případě 
skalního masivu třidu II. 
Vzhledem k charakteru objektu je navrženo plošné založení. 
 

 Zdůvodnění nutnosti stavby 3.5
Zárubní zeď se systémem ochranných sítí a svorníků vytvoří ochranu před erozí 
skalního masivu a řícením skalních úlomků do prostoru komunikace. Zásyp za zdí 
bude zhotoven tak, aby za zdí vznikl akumulační prostor. 
 

 Inženýrské sítě: 3.6
V místě stavebního objektu SO 251, SO 252 a SO 253 se nachází vedení 
inženýrských sítí (podzemní vedení elektronických komunikací společnosti CETIN 
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a.s.). Stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení sítě vysokého 
napětí v majetku ČEZ Distribuce, a.s.  
Vedení inženýrských sítí týkající se stavby jako celku je uvedeno v průvodní 
zprávě. 

4 Technické řešení zárubní zdi se systémem 
ochranných sítí a svorníků 

 Popis jednotlivých součástí zárubní zdi 4.1
Jedná se o tížnou zárubní zeď z drátěných košů vyplněných kamenem (gabionů) 
proměnné výšky 3,0 – 5,0 m (0,49 – 2,7 m nad terénem) a celkové délky 241 m. 
založení je plošné na podkladní beton ve sklonu 10:1 s minimální tl. 100 mm 
v různých výškových úrovních. Líc zárubní zdi je navržen ve sklonu 10:1. Zeď bude 
po celé délce rozdělena na 16 stavebních dílů, které budou navzájem spojeny.. 
Výkop bude částečně svahovaný a na straně přilehlé ke komunikaci bude zajištěn 
pažením. Zárubní zeď bude doplněna o systém ochranných sítí a svorníků 
lepených v rastru 2,0 x 2,0 m. 
 

Celková délka zdi 241 m = 49 m + 73 m + 70 m + 49 m 

Počet jednotlivých dílů 16 = 5 + 4 + 4 + 3 

Délka jednotlivých dílů proměnná 9,0; 10,0; 15,0; 18,0; 19,0; 20,0 m 

Úklon zdi v příčném řezu 10:1  

Tl. zdi 

Šířka koruny 

proměnná 1,0 – 1,5 m 

1,0 m 

Výška dílů zdi 

Výška dílů nad terénem 

proměnná 2,0 – 5,0 m 

proměnná 0,9 – 4,4 m 

Zatížení a zatížitelnosti Navrženo dle ČSN EN 1990-2 pro zatížení podle 
skupiny 1 

 Založení 4.1.1
Zeď je založena plošně na podkladním betonu sklonu 1:10 a min. tl. 100 mm. 
Podkladní beton je proveden vzhledem k jednotlivým stavebním dílům zdi 
v různých výškových úrovních viz PD a je proveden z betonu C/15n X0. Základ zdi 
je o šíři 1,0 m u zdi výšky 3 m a 1,5 m u zdi výšky 4,0 – 5,0 m. 

 Dřík  4.1.2
Dřík zárubní zdi je proveden z drátěných košů vyplněných kamenem (gabionů) 
proměnné výšky 3,0 – 5,0 m. Líc zdi je navržen ve sklonu 10:1 a šířka koruny zdi je 
shodná ve všech dílech hodnotou 1,0m. Úklon koruny zdi je ve spádu 1:10 směrem 
do svahu. 
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 Odvodnění zdi 4.1.3
Odvodnění za rubem zdi je vzhledem k charakteru konstrukce řešeno vhodnou 
zeminou zásypu dle 5.4 ČSN 73 6244. Vlastní zeď je za rubem opatřena separační 
geotextílií. 
Přilehlá komunikace je odvodněna pomocí příčného sklonu k obrubě, kde je 
navržen odvodňovací proužek z žulové dlažby, z něj je srážková voda dále 
svedena do horské vpusti. 
Pláň komunikace a základová spára jsou odvodněny pomocí rigolu s drenážní 
trubkou s perforací, potrubí bude napojeno do horské vpusti, výtok z HV je zajištěn 
potrubím vedoucím pod komunikací do řeky Labe. 

 Systém ochranných sítí a svorníků 4.1.4
Po převzetí očištěného povrchu svahu proběhne realizace vývrtů o hloubce 2,0 m 
pro osazení svorníků pro vedení obvodového ocelového lana. Vývrty budou 
osazeny ocelovými tyčovými svorníky s kovaným okem z oceli, φ 25 mm délky 2.0 
m, únosnosti tyče na mezi kluzu min. 240 kN. Bez oka lze alternativně použít 
svorníky, doplněné maticí s navařeným okem z kruhové oceli φ 16 mm. Osová 
vzdálenost svorníků je navržena 2.0 m.  
  
Následovat bude realizace vývrtů pro systémové kotvení, tj. vrty v ploše svahu v 
rastru 2,0 x 2,0 m. V této části svahu bude použito plnoprofilových ocelových 
svorníků typu tř. oceli ST 500 S dl. 2.0m.  
  
Jako ochranné ocelové sítě se navrhuje použití např. hexagonálního 
dvouzákrutového pletiva s vel. oka 60 x 80 mm, φ drátu 2,2 mm, min. tahové 
pevnosti tj. 35 kN/m. 
Pro spojování pletiva bude použito C kroužků. Síť bude průběžně fixována k 
povrchu líce svahu pomocí ocelových roznášecích desek čtvercového tvaru s 
rozměry 150 x 150 x 8 mm a půlkulové šestihranné matice.  
 
V místech se zemním pokryvem bude ocelová síť podložena protierozním 
geosyntetikem (UV stabilní, min. hustota 900 kg/m3, min. pevnost v tahu podélně / 
příčně 2,0 / 1,0 kN/m). 
 
V závěru (po dopnutí svorníků) budou napnuta obvodová lana φ12mm.  
 

 Statické posouzení  4.2
Výpočty byla prokázána dostatečná únosnost a stabilita proti posunutí a překlopení 
opěrné zdi a únosnost lepených svorníků Podrobné výpočty jsou skladovány u 
zhotovitele dokumentace a v případě potřeby budou na vyžádání doloženy. 

 Cizí zařízení 4.3
Na zárubní zdi nebude umístěno cizí zařízení.  
Během stavby zárubní zdi dojde k přeložení sdělovacího metalického kabelu 
ve správě spol. CETIN a.s. (SO 460) do chráničky DN 110/96 uložené před lícem 
zdi v patě. Délka přeložení bude cca 400 m. Chránička bude umístěna v minimální 
hloubce 600 mm. 
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 Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy 4.4

 Ochrana proti bludným proudům 4.4.1
V blízkosti objektu se nenachází žádná elektrická zařízení, která by mohla být 
zdrojem bludných proudů. Z tohoto důvodu nebyla ochrana proti účinkům bludných 
proudů řešena.  

 Požadované podmínky a měření sedání  4.5

Podmínky pro měření sedání nejsou stanoveny, měření sedání není požadováno. 

 Požadované zatěžovací zkoušky  4.6
S ohledem na charakter a význam objektu není požadována zatěžovací zkouška.  

 Údaje o založení a spodní stavbě  4.7

 Zemní práce 4.7.1
Před započetím zemních prací bude proveden kácení dřevin a odstranění pařezů. 
Stávající skalní výchozy budou odstraněny, vyrubaný materiál lze využít k vyplnění 
gabionové zdi. Bude vyhloubena základová rýha s proměnnou hloubkou založení 
jednotlivých dilatačních celků. 
Svahy výkopů jsou navrženy ve sklonu cca 3:1. Stavební jáma bude řádně 
odvodněna a případně dešťová voda, bude svedena do jímky umístěné v nejnižším 
rohu stavební jámy, odkud bude odčerpávána.  Bezprostředně po odkrytí 
základové spáry bude provedeno její převzetí geologem a poté se provede vrstva 
podkladního betonu. 
Výkopový materiál bude odvezen na skládku, zpětně využití pro zásypy se 
nepředpokládá. 

 Ochranný zásyp za zdí 4.7.1.1

Pro ochranný zásyp za opěrnou zdí a ochranný obsyp objektu se musí použít 
propustný nenamrzavý materiál, tl. této vrstvy bude min 1100 mm. Jako ochranný 
zásyp lze využít: 
a) hrubozrnná zemina skupin GW, GP, SW, SP do maximálního zrna 63 mm podle 
ČSN 736133 
b) štěrkodrť  0-32 mm ŠDA  podle ČSN EN 13285 
c) další vhodné dle 5.3 ČSN 736244 

 Zásyp zakladu 4.7.1.2

Pro zásyp za zdí a zásyp objektu s přesypávkou (s výjimkou ochranného zásypu a 
obsypu) jsou přípustné tyto stavební materiály: 
a) "zemina vhodná" a "zemina podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa 
podle ČSN 73 6133 
b) štěrkodrť a štěrkopísek až do frakce 90 mm pode ČSN EN 13285 
c) další vhodné materiály dle 5.4 ČSN 736244 
 
Zemina bude hutněna po vrstvách maximálně 300 mm silných. 
 
Hutnění jednotlivých vrstev dle ČSN 736244 
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Položka Oblast 
Hrubozrnné 

ID 
Směsné a 

jemnozrnné 
O 

zeminy zeminy % 

 
Podloží 

násypu do 
  G-F, S-F, GM, GC  

 
hloubky 0,3 

m, 
GW, GP, G-F 0,75 MG,MS,  

 
zásyp 

základu za 
opěrou 

SW, SP, S-F 0,80 CG, CS, SM, SC, ML 95 

1 
a před 
opěrou 

  MI, CL, CI 2)  

    Stabilizovaný popílek  

    a/nebo popel  

 
Těsnicí 
vrstva 

- - CG, CS, ML, MI, CL,  

2    CI, MH, CH, popř. 100 
    SM, SC, GM, GC  

3 

Ochranný 
zásyp a 
obsyp 

ŠD 0-32, 0,85   

 GW, GP, SW, SP    

 
Zásyp za 
opěrou, 
zásyp 

GW, GP, G-F 0,85 GW,GP, 100 

 
přesypanéh
o objektu, 

SW, SP, S-F 0,90 SW,SP,  

 násyp 3)    

  
  Jemnozrnná velmi 

vhodná a 
100 

    vhodná zemina podle  
    ČSN 72 1002:  

  
  MG, MS1, CG, CS1, 

G-F, 
 

4  
  GM, GC, S-F, SM, 

SC 2) 
 

  
  Zlepšená zemina 

pojivem: 
102 

   ML, MI, CL, CI  
   Stabilizovaný popílek 100 
   anebo popel 

 1) Značky zemin podle ČSN 73 1001 
a ČSN 72 1002. 

 

 2) Obsah vzduchu musí být: 12 % u zeminy GM, GC, MG, MS, ML, 
MI, SM, SC, CG, CL po zhutnění. 
 3) Platí pouze pro neplastickou příměs jemnozrnné zeminy. V 
případě Ip > 0 se použije parametr O . 
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 Ostatní technické souvislosti 4.8

 Přilehlá komunikace 4.8.1
V rámci stavby dojde k zásahu do stávající konstrukce vozovky. Stávající 
konstrukce bude v místě souběhu se zdí zúžena. Komunikace bude odfrézována, 
tak aby bylo možné stupňovité napojení na stávající stav (rozsah viz. výkresová 
část PD). Stávající rigol z žulových kostek se silničními krajníky budou vybourány a 
znovu se využijí na výstavbu nového rigolu se silničním krajníkem. Předpokládá se 
nahrazení poškozených krajníků a kostek novými. Rigolem bude šířky 0,5 m 
z žulových kostek do betonu. Rigol je navržen ve sklonu 10% z důvodu odvodnění 
přilehlé komunikace a ohraničen žulovým silničním krajníkem s podstupnicí min. 
8 cm. 

 

 Úprava terénu  4.8.2
Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Prostor 
za zdmi bude upraven do příslušné výšky dle PD (viz pracovní řezy), kde touto 
úpravou vznikne akumulační prostor. 
Svah bude osazen systémem ochranných sítí a lepených svorníků v rastu 
2,0 x 2,0 m. 

 Pracovní spáry, dilatační, smršťovací spáry 4.8.3
Vzhledem k charakteru konstrukce nejsou uvažovány. 

 Vedení inženýrských sítí 4.8.4
V místě stavebního objektu SO 251, SO 252 a SO 253 se nachází vedení 
inženýrských sítí (podzemní vedení elektronických komunikací společnosti CETIN 
a.s.). Stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení sítě vysokého 
napětí v majetku ČEZ Distribuce, a.s.  
Vedení inženýrských sítí týkající se stavby jako celku je uvedeno v průvodní 
zprávě. 

 Kácení stromů 4.8.5
Řešeno samostatnou přílohou. 

5 Výstavba  

 Postup a technologie výstavby 5.1
Výstavba zárubní zdi bude probíhat v návaznosti na související objekty stavby. 
 
Výstavba bude probíhat v těchto krocích: 
 Příprava staveniště 
 Vytýčení všech inženýrských sítí, opatření pro ochranu sítí  
 Přípravné práce: odstranění stromů a křovin 
 Zřízení zařízení staveniště 
 Provádění výkopů, demolice skalních výchozů zasahujících do profilu zdi 
 Osazení ochranných sítí se systémem lepených svorníků 
 Úprava základové spáry, betonáž podkladního betonu 
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 Vytvoření rigolu, osazení a zásyp drenážního potrubí 
 Vyskládání gabionových košů a současné hutnění zásypu za rubem zdi 
 Provedení separační geotextílie za rubem zdi, provedení zásypu za rubem zdi 
 Osazení obrubníků, vydláždění odv. proužku 
 Napojení konstrukce vozovky 
 Zásyp prostoru nad obrubou těženým kamenivem 
 Pročištění a reprofilace příkopů, zhotovení svahových kuželů 
 Ohumusování dotčených ploch a osetí travním semenem 
 Odstranění zařízení staveniště 
 Úklid dotčených ploch 

 
Přesný postup výstavby včetně časového harmonogramu bude součástí 
dokumentace zhotovitele. 
 
 
Předpokládaný časový průběh stavby 
 
Realizace stavby se předpokládá v roce 2021. Stavba bude realizována v jedné 
stavební sezóně v délce výstavby cca 5 měsíců. 

 

 Specifické požadavky na předpokládanou technologii 5.2
výstavby 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou předpokládány. 
 

 Související objekty 5.3
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

 
 
Stavba nemá provozní soubory. 
 

 Vztah k území 5.4

 Vedení inženýrských sítí 5.4.1
Viz odstavec 3.6. 

SO/PS Název PS, SO Vlastník / správce Investor
Mostní objekty a zdi

SO 251 Zárubní zeď se systémem ochranných sítí v km 14,020 – 14,094
Královéhradecký kraj /    

Správa silnic 
Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj

SO 252 Zárubní zeď se systémem ochranných sítí v km 14,094 – 14,283
Královéhradecký kraj /    

Správa silnic 
Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj

SO 253 Zárubní zeď se systémem ochranných sítí v km 14,283 – 14,411
Královéhradecký kraj /    

Správa silnic 
Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj

Elektro a sdělovací objekty
SO 460 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN CETIN a.s./ CETIN a.s. Královéhradecký kraj
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 Ochranná pásma 5.4.2
Ochranná pásma všech stávajících vedení technické infrastruktury jsou uvedena v 
textových částech projektu a ve vyjádřeních správců, která jsou součástí dokladové 
části projektové dokumentace.   
 
Ochranné pásmo silnice II. třídy 
Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice III. třídy (do 15m od osy vozovky). 
 
Ochranné pásmo vodních zdrojů 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. 
 
Zátopové území, poddolované území 
Stavba se nenachází v zátopovém území. Stavba se nachází v těsné blízkosti řeky 
Labe 
 
Ochranné pásma z hlediska ŽP  
Stavba se nachází v Krkonošském národním parku, Ptačí oblasti Krkonoše a 
Evropsky významné lokalitě Krkonoše. 
 
Ochranná pásma inženýrských sítí 
V místě stavebního objektu SO 251, SO 252 a SO 253 se nachází vedení 
inženýrských sítí (podzemní vedení elektronických komunikací společnosti CETIN 
a.s.). Stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení sítě vysokého 
napětí v majetku ČEZ Distribuce, a.s.  
Během stavby zárubní zdi dojde k přeložení sdělovacího metalického kabelu 
ve správě spol. CETIN a.s. (SO 460) do chráničky DN 110/96 uložené před lícem 
zdi v patě. Délka přeložení bude cca 400 m. Chránička bude umístěna v minimální 
hloubce 600 mm. 
 
Jiná chráněná území 
Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny. 
 

 Omezení provozu 5.4.3
Výstavba bude probíhat za lokálních omezení na komunikaci II/295 v místě stavby. 
Z hlediska dopravně inženýrských opatření bude stavba rozdělena na následující 3 
pracovní fáze: 

 Pracovní fáze 0 5.4.3.1

 Přípravné práce 
 DIO - předpoklad bez uzavírek, pouze zřízení pracovních míst 

v jízdním pruhu dle příslušných schémat z TP66/2015 
 

   Pracovní fáze 1 5.4.3.2

 Realizace stavebního objektu 
- SO 252 Zárubní zeď se systémem ochranných sítí v km 14,094 

– 14,283 
 DIO -  kyvadlový provoz řízen SSZ 
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- zřízení pracovního místa dle schématu C/5 dle TP66 „Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 

- řízení provozu pomocí SSZ (délka zúžení do 1 jízdního pruhu 
přesahuje 50 m, jedná se o nepřehledný úsek) 

- bude zřízen obousměrný jízdní pruh šířky 3,5 umožňující průjezd 
autobusů (pravidelná linka č. 650750) i vozidel IZS 

 podrobnější návrh dopravně-inženýrských opatření viz samostatná 
výkresová příloha C.4.2.1 Situace DIO. 

   Pracovní fáze 2 5.4.3.3

 Realizace stavebního objektu 
- SO 251 Zárubní zeď se systémem ochranných sítí v km 14,020 

– 14,094 
 DIO -  kyvadlový provoz řízen SSZ 

- zřízení pracovního místa dle schématu C/5 dle TP66 „Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 

- řízení provozu pomocí SSZ (délka zúžení do 1 jízdního pruhu 
přesahuje 50 m, jedná se o nepřehledný úsek) 

- bude zřízen obousměrný jízdní pruh šířky 3,5 umožňující průjezd 
autobusů (pravidelná linka č. 650750) i vozidel IZS 

 podrobnější návrh dopravně-inženýrských opatření viz samostatná 
výkresová příloha C.4.2.1 Situace DIO. 

   Pracovní fáze 3 5.4.3.4

 Realizace stavebního objektu 
- SO 253 Zárubní zeď se systémem ochranných sítí v km 14,283 

– 14,411 
 DIO -  kyvadlový provoz řízen SSZ 

- zřízení pracovního místa dle schématu C/5 dle TP66 „Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 

- řízení provozu pomocí SSZ (délka zúžení do 1 jízdního pruhu 
přesahuje 50 m, jedná se o nepřehledný úsek) 

- bude zřízen obousměrný jízdní pruh šířky 3,5 umožňující průjezd 
autobusů (pravidelná linka č. 650750) i vozidel IZS 

 podrobnější návrh dopravně-inženýrských opatření viz samostatná 
výkresová příloha C.4.2.1 Situace DIO. 

   Pracovní fáze 4 5.4.3.5

 Dokončovací práce 
– konečné úpravy terénu, čištění, apod. 

 DIO - předpoklad bez uzavírek, pouze zřízení pracovních míst 
v jízdním pruhu dle příslušných schémat z TP66/2015 

 
Výše je prezentován rámcový návrh postupu prací a s ním souvisejících 
omezení. Konkrétní postup prací včetně časového harmonogramu bude součástí 
dokumentace zhotovitele. Ve finálním harmonogramu budou zohledněny 
konkrétní vlivy v aktuálním čase výstavby (přeložky sítí, návaznost na jiné stavby, 
aktuální dopravní situace a požadavky dotčených orgánů na DIO apod.) 

 



D.1.2.1.1   Technická zpráva  
II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody 
SO 251 – Zárubní zeď se systémem ochranných sítí a svorníků v km 14,020 – 14,094 
SO 252 – Zárubní zeď se systémem ochranných sítí a svorníků v km 14,094 – 14,283 
SO 253 – Zárubní zeď se systémem ochranných sítí a svorníků v km 14,283 – 14,411 
 Vypracoval: Bc. Zdeněk Sháněl 
 

- 14 - 

6 Přehled provedených výpočtů 

 Vytyčovací údaje 6.1
Dokumentace vychází ze zaměření skutečného stavu provedeného firmou 
Geovap, s. r. o. 
 
Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém:  Bpv 

 Prostorové uspořádání a geometrie objektu 6.2
Prostorové uspořádání a geometrie zdi respektuje směrové a výškové vedení 
komunikace, přilehlého skalního svahu a navazujícího terénu. Základní parametry 
objektu jsou uvedeny v kapitole 2. 
 

 Statický výpočet 6.3
Je uveden v samostatné příloze. Výpočty byla prokázána dostatečná únosnost a 
stabilita proti posunutí a překlopení zárubní zdi. Podrobné výpočty jsou skladovány 
u zhotovitele dokumentace a v případě potřeby budou na vyžádání doloženy. 
 

7 Řešení přístupů a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

S ohledem na využití a umístění objektu není řešeno. 
 

8 Závěr 
Dokumentace je vypracována ve stupni PDPS.  
 
 
 

V Hradci Králové 10/2020 Bc. Zdeněk Sháněl 
  


