Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,,oblansky zakonik*)

Smluvni strany

Objednatel Krilovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Megr. Martin Cerviek, hejtman

bankovni spojeni: [

¢. nctu: =S———

déle téz jako ,, objednatel

a

Zhotovitel PROXION s.r.o.

spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové pod spisovou znagkou C
11206.

se sidlem Hurdélkova 156, 547 01 Nachod
ICO 25264451

DIC CZ25264451

zastoupeny Ing. René Hubka, jednatel

Ing. Petr Tichy, jednatel

bankovni spojeni [
gislo Gétu e

déle téZ jako ,, zhotovitel “,

objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,, smluvni strany

Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zékladé vysledku vefejné zakazky s nazvem
Rekonstrukce rozvodi vody a socialnich zatizeni Evropské domy v krajich — stravovaci zafFizeni ul.
Svendova ¢.p. 1282 HK — aktualizace PD ve stupni PDS (déle téZ jen ,,vefejna zakdzka*), zadané jako
vefejnd zakdzka malého rozsahu mimo rezim zdkona €. 134/2016 Sb., o zaddvéani vefejnych zakazek, v
ucinném znéni (dale téZ jen ,,vefejna zakazka®).
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Clanek 1
Zmocnéné osoby

1.0bjednatel zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

zastupce objednatele ve vécech technickvch a plnéni:

Ing. Véclav Ny¢, I

Ing. Roman Kosat, I
zastupce uzivatele dotéeného objektu:

Ing. Jindich Podhorny, I

Martin ~ Svatek —  feditel, Skolni jidelna Hradec Krélové, I
T

Zhotovitel zmocfiuje nasledujici osoby k jednéni:

zéstupce zhotovitele ve vé€cech smluvnich: Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichy, @l

zéastupce zhotovitele ve vécech technickych: Ing. René Hubka, s
[

2. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni stran&. Smluvni strana bude informovat druhou smluvni stranu o takové zméné bezodkladné.

3. Na realizaci dila se bude podilet nasledujici specialista zhotovitele:

Autorizovand osoba: Ing. René Hubka, ¢islo autorizace: 0600923.

odborna zphsobilost v rozsahu autorizace v oboru pozemni stavby ve smyslu zdkona ¢. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architekt(i a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrid a techniki
¢innych ve vystavbé.

4. Zhotovitel je opravnén zménit osoby uvedené v odst. 3 pouze ve vyjimeCnych piipadech. Davody
pro zmé&nu vySe uvedenych osob je zhotovitel povinen doloZit spolu s oznamenim této zmény.
Objednatel na zéklad€ oznameni zhotovitele a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a
dolozeny viechny doklady v rozsahu odst. 8., vydé souhlas se zménou této osoby.

5. Za vyjimegny ptipad ve smyslu odst. 4 se povaZuje:
e vyznamnd zmeéna zdravotniho stavu, smrt;
e ukonceni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
o ukondeni poddodavatelského vztahu.
6. Za vyjimecény piipad ve smyslu odst. 4 se nepovazuji kapacitni divody, které mohl zhotovitel

predvidat jiZ v dob& podani nabidky.
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7. V pripadé€ zmény je zhotovitel povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby spliiuji kvalifikaci minimalng
v rozsahu, ve kterém ji spliiovala osoba nahrazovana. K nahrazujici osob& zhotovitel vidy doloZi
nasledujici doklady:

e doklady k prokazani kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokdzana prostiednictvim
nahrazované osoby;

e Cestné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v ptipadg, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem zhotovitele;

¢ doklady k prokazani splnéni zakladni kvalifikace dle zadavaci dokumentace (obdobné dle § 83
€. 134/2016 Sb., o zadédvani vefejnych zakazek, ve znéni pozd&jSich predpist) v pfipadé, Ze
nahrazujici osoba neni zaméstnancem zhotovitele;

e doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze by nabidka zhotovitele podand v zadavacim F{zeni vefejné
zakazky méla stejné pofadi po provedeném hodnoceni jako plvodni nabidka zhotovitele i
v pfipadé, Ze by pfedmétem hodnoceni byla kvalifikace nahrazujici osoby.

8. Objednatel mlize vydat souhlas ve smyslu odst. 5 i v jinych neZ vyjime&nych piipadech dle odst. 6, a
to pouze za predpokladu, Zze budou doloZeny vSechny doklady dle odst. 7.

Clinek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

1.Z&kladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele podand dne 12.4.2023 v ramci
zadévaciho fizeni uvedené vefejné zakazky.

2. Predmét plnéni je mimo jiné vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi prilohy této smlouvy:

Piiloha ¢. 1 — Projektova dokumentace k uvedené akci od firmy PROXION Nachod z roku 2016 —
uloZena mimo smlouvu

Priloha ¢. 2 — Stavebni povoleni z 9.8.2017

Ptiloha €. 3 — Rozhodnuti o prodlouzeni stavebniho povoleni ze dne 5.8.2021

Priloha €. 4 - Metodicky navod pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpad( a pro nakladani s
nimi, ktery zpracovalo Ministerstvo Zivotniho prostiedi

Piiloha €. 5 - Zasady cirkularni ekonomiky pfi projektovani budov, které vydala v roce 2020 Evropska
komise

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, Ze mu byla tato dokumentace objednatelem pfed
uzavienim smlouvy v plném rozsahu pfedana.

3. Zhotovitel prohlaluje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vefejné zakazky, na zakladé jejihoz
vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Zhotovitel déle prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vcetné vSech jejich vysvétleni ¢i zmén a doplnéni provedenych
objednatelem.

5. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladd pro uzavieni smlouvy. P¥{padny soupis zjisténych vad a nedostatkli pfedané dokumentace
véetné navrhi na jejich odstranéni zhotovitel preda objednateli bez zbyte¢ného odkladu po provedeni
kontroly.
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6. Zhotovitel prohladuje, Ze je zpisobily k fadnému a v€asnému provedeni dila dle této smlouvy, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostiednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu praci a
dodavky, jako by dilo provadél sam.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v (ipadku a neni mu znamo, Ze by bylo vii¢i nému zah4jeno insolvencni
Fizeni. Dale prohladuje, Ze vi€i nému neni v prdvni moci zadné soudni rozhodnuti, ¢i rozhodnuti
spravniho, dafiového €1 jiného organu na plnéni, které by mohlo byt diivodem soudni exekuce na majetek
zhotovitele, a Ze takové fizeni nebylo vii¢i nému zahéjeno.

Clanek 3
Piedmét smlouvy

1.Pfedmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele svym jménem na sviij ndklad a odpovédnost ve
sjednanych terminech zhotovit dilo dale specifikované a prosté vad a nedodélkil je predat objednateli
sjednanym zplsobem. Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit za n¢j sjednanou
cenu ve vysi a za podminek déle stanovenych.

2. Obecnym mistem vykonu &innosti, které zahrnuje zpracovéan{ dila je sidlo zhotovitele a misto
realizace zaméru v objektu ,,Novy Hluchak™ Evropsky diim, ul. Svendova ¢.p. 1282, Hradec Krilové.
Mistem pfedani dila, pfipadné poradani konzultaci, je sidlo objednatele.

3. Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele, dle této smlouvy a jejich ptiloh,
v souladu se zadavacimi podminkami prisludné veiejné zakazky, s platnymi pravnimi ptedpisy a
pifslusnym tzemnim plénem a piipadné dal§imi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.
Objednatel si vyhrazuje pravo upravit zavéry vyplyvajici z pfedanych podkladl v zévislosti na
pozadavcich objednatele.

Clinek 4
Predmét dila

1. Pfedmétem pinéni dle této smlouvy (tedy dila) je aktualizace PD ve stupni DPS na investi¢ni akei s
nazvem — Evropské domy v krajich — stravovaci zafizeni, ul. Svendova ¢.p. 1282 HK — aktualizace PD
ve stupni DPS.

Piedmétem vlastni investiéni akce je realizace stavebnich tprav administrativniho objektu v ulici
Svendova 1282 v Hradci Kralové. V ramci téchto uprav bude provedena vestavba stravovaciho zafizeni
v prostoru vyménikové stanice a ¢asti hlavniho objektu, kterd pfimo navazuje na hlavni objekt, zatepleni
fasady a stiechy objektu, oprava hromosvodu, nové osvétleni aredlu a venkovni Upravy. Maximalni
pocet stravniki se predpoklada cca 1200 osob. Sou¢asné bude provedeno zafizeni kuchyné s pfipravnou
jidel a vlastni jidelna, kterd bude mit samostatny vstup z exteriéru.

Projekt ma jiz vydané platné stavebni povoleni. Aktualizace DPS bude zpracovana v rozsahu platného
stavebniho povoleni tzn. bude provedena aktualizace stavebnich objektit:

- gastrotechnologie

- vnitinich a vnéj§ich rozvodil inZenyrskych siti

- interiérd

- polozkového vykazu vymér + rozpoctu na aktualni cenovou urovei

- propocet nakladii — bude predloZen do 6 tydnil po podpisu SoD

- dalSich souvisejicich iprav PD ve stupni DPS v ramci platného stavebniho povoleni!
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Déle bude ptedmeétem plnéni i spoluprace pii zpracovani zadavaci dokumentace na veiejnou zakazku
na navazujici stavebni prace, zejména pak odpovédi na dodateéné informace a posouzeni nabidek v
prab€hu hodnoceni vetejné zakazky.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace bude ¢ast — zpracovéni planu BOZP a stanoveni moZnych
rizik vystavby. Soudasti predmétu dila je rovnéz zajisténi potfebnych prizkumu (radonovy

prizkum, digitalizace a doméfeni podkladi, stavebné technicky préizkum, staticky prizkum zaloZeni
obvodové konstrukce vyméniku, vlhkosti a dalSich, pokud budou dle uvdZeni zpracovatele potiebné)
Soucasti plnéni jsou rovnéZ veskeré posudky, studie a méfeni (napf. statické posouzeni stavajicitho
objektu, hlukova studie, energeticky §titek budovy...atd.)

2. Vzhledem ke skutec¢nosti, Ze dilo bude slouZit jako podklad pro zadévaci ¥izeni na zhotovitele stavby,
zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem pii zpracovani zadavaci dokumentace pribézné a
pravidelng, zejména pak v ramci zpracovani dodateénych informaci a posouzeni nabidek v ramci
hodnoceni vefejné zakdzky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v rozsahu a za podminek v této smlouvé stanovenych a v souladu
s veSkerymi pravnimi piedpisy, které se k pfedmé&tu dila vztahuji.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty Cinnosti, které nejsou vyslovné v této smlouvé specifikovény,
avSak zhotovitel jako osoba s pfislu$nou odbornosti o téchto ¢innostech vé&dgl ¢i védét mél.

3.V Zadné casti zhotovitelem zpracované projektové dokumentace nesmi byt uveden Zadny pfimy nebo
nepfimy odkaz ur€ité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové
vzory, ochranné zndmky nebo oznaeni plivodu. PoruSenim této povinnost by mohlo dojit ke
zvyhodnéni nebo znevyhodnéni uréitych dodavateli nebo vyrobki.

Takovy odkaz lze pouZit pouze v pfipad€, pokud stanoveni technickych podminek prostfednictvim
parametrll vyjadfujicich pozadavky na vykon nebo funkci, popisu ulelu nebo potieb, které maji byt
naplnény, nemizZe byt dostatecné presné nebo srozumitelné. U kazdého takového odkazu zhotovitel
uvede moZznost nabidnout rovnocenné feseni.

4. Soucasti pfedmeétu dila dle tohoto €lanku jsou i déle uvedené ¢innosti a podminky:

a) Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro icast dodavateltl
v zaddvacim fizeni ve smyslu § 89 a § 92 zakona €. 134/2016 Sb., 0 zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdé&jsich predpist (dale také jako ,,ZZVZ*);

b) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem €. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjich predpisi;

¢) Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu svyhlaskou &. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjSich piedpist. Soucasti dila je zpracovani konecné verze
ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, technickych podminek;

d) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
Upravé Gzemniho rozhodovani, zemniho opatfeni a stavebniho fddu, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e) Projektova dokumentace bude obsahovat kompletni dokladovou &ast, odpovidajici danému
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veSkerd potfebnd vyjadfeni a rozhodnuti
pfisluSnych organli a organizaci povéfenych vykonem stétni spravy a ostatnich Ui€astnikl
spravnich fizeni vCetné spravcli inZzenyrskych siti (tras technické infrastruktury);
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f) Zajisténi veskerych nutnych prizkum® nad rdmec poskytnutych podkladii (i doméfeni
stavajiciho stavu, geodetické zaméfeni, hydrogeologicky prizkum, atd.), jsou-li kfadné
realizaci dila nezbytné;

g) Kompletni zajiSténi relevantni inzenyrské ¢innosti a ziskani vSech potfebnych vyjadreni vcetné
tihrady v8ech poplatkii, bude-li to béhem realizace dila nezbytné.

Cinnosti a podminky spojené s navazujicim zadavacim Fizenim na dodavatele stavbv:

Zhotovitelem zpracovana projektovd dokumentace bude pouZzita jako podklad k zaddvacimu fizeni
vefejné zakazky na zhotovitele vlastni stavby. Zhotovitel poskytne objednateli sou€innost pii pripravé
zadavaciho Fizeni na dodavatele vlastniho predmeétu projektové dokumentace, véetné piipadnych
odpovédi na Z&dosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace a spoluprace pfi posuzovani a hodnoceni
nabidek pfi vybéru zhotovitele vlastni stavby.

Soudinnost zhotovitele v rdmci zadavaciho rizent vefejné zakdzky spociva zejména v.
e soudinnosti pii zpracovani zaddvacich podminek zadavaciho fizeni pfisiusné vefejné zakazky
na realizaci pfedmétného plnéni;

e vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace
ve smyslu § 98 zakona o zadavani vefejnych zakazek, v rozsahu predmétu plnéni; zhotovitel
odesle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem urcené, ve 1hité 2 pracovnich
dnt od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni je opravnén uéinit
objednatel, pfipadné osoba objednatelem urcend; k fadnému ucinéni vyzvy postaci e-mailova
forma;

e kontrola nabidek uchazecii podanych objednateli v zadavacim Fizeni pfislu$né vefejné zakazky
na realizaci pfedmétu dila; v rdmei kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni
nabidek v podrobnostech vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazece obsahuje mimofadné
nizkou nabidkovou cenu ve smyslu § 113 zakona o zadavani verejnych zakdzek; posouzeni
splnéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami piislusného zadavaciho
fizeni;

Dalsi podminky

Projektova dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény poloZkovy rozpocet ndkladd ve formatu
* xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a PDF. V poloZkovém rozpoctu nesmi byt uvedeny soubory a komplety
vyjma situace dale uvedené.

Polozkovy rozpocet stavby, podepsany autorizovanym projektantem, €lenény podle jednotného ceniku
stavebnich praci v cenové rovni ne star§i nez k r. 2022 ve formée ocenéného soupisu praci (rozpocet
musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouZité cenové soustavy ve tvaru "rok
typ cenové soustavy" (napf. "CS URS 2019 O1"). Dale doklada jeho elektronickou podobu ve formatu
XML - jedna se o otevieny elektronicky format, ktery umoziuje transfery dat a jejich zpracovani
riznymi softwarovymi programy a spliiuje tak veskeré pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakézky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdgjsich predpisti a je volné dostupny.
Polozkovy vykaz vymér a rozpocet bude ¢lenén dle diléich projektovych celkl.

V odtivodnénych ptipadech a po vysioviném schvaleni objednatelem pro kazdou jednotlivou polozku
mizZe zhotovitel v polozkovém rozpo¢tu uvést polozky charakteru soubor nebo komplet, v takovém
piipadé musi projektant k pouzitym jednotkdm pfipojit jejich pfesnou specifikaci a zpisob jejich
ocenéni. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové soustave,
uvede jejich piesnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti polozkového rozpoctu stavby budou
jednotkové ceny stavebnich praci, uvedené v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena, uvedena
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projektantem, vy3Si neZ jednotkové cena, uvedend v cenové soustavé, je nutné rozdil vysvétlit.
Vystupem specifikace souborli/komplett ¢i vysvétleni vyssi jednotkové ceny poloZek je naskenovany
dokument opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K poloZkovému rozpoétu bude doloZeno
prohlaeni projektanta o cenové urovni jednotlivych poloZek rozpoétu.

Vykaz vymér projektové dokumentace bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a mnoZstvi
pozadovanych praci, dodédvek, ¢innosti a sluZeb potfebnych k pInéni a bude podkladem pro zpracovani
nabidky na zhotoveni stavby a pod popisem polozky bude obsahovat podrobny postup vypo&tu mnozstvi
mérnych jednotek. Vykaz vymeér bude soucasti viech vyhotoveni projektové dokumentace uvedenych
vySe. Projektovd dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpodet ndkladd
stavby ve formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dile ve formétu PDF véetné razitka.
Kazda z pouzitych poloZek musi obsahovat jednoznaény slovni popis véetné podrobné specifikace
s odkazem do vykresové dokumentace, z n¢hoZ budou patrné parametry polozky a charakter a druh
pozadovanych praci a dodavek, aby umozZnily vybér z nabidky na trhu; déle budou poloZky obsahovat
meérnou jednotku a poZadované mnoZstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uveden pfimy ¢i nepfimy odkaz na uréité
dodavatele i vyrobky, nebo patenty na vynélezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné zndmky
nebo oznaceni plvodu (dale jen specifické oznadeni), majici vztah k jednomu dodavateli. Pokud
zhotovitel tuto povinnost porusi, bez ohledu na to, kdy toto porudeni objednatel zjisti, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi dle &l. 11 této smlouvy za kazdy
ptipad pouziti specifického oznaceni, a zaroveii nahradit objednateli $kodu, kterd mu timto poruSenim
povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel mlZe prokazat, Ze konkrétni material, vyrobek &i sluZzbu
nelze upfesnit jinak, neZ pouzitim specifického oznaceni, je povinen na tuto skute¢nost objednatele vzdy
pisemné upozornit a vzdy uvést u pfislusného specifického oznacen{ hlavni a rozhodujici technické
parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroveil uvést jasné a viditelné ve vSech
pfedmétnych castech projektové dokumentace upozornéni, Ze pokud jsou v projektové dokumentaci,
nebo jejich prilohach, odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznadeni zboZi nebo sluzeb, majici
vztah k jednomu dodavateli, jednd se o vymezeni pfedpokladaného standardu a autor dokumentace
vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu mozné pouZit{ i jinych, kvalitativné a
technicky srovnatelnych feSeni a vyrobk.

Pro potieby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena i pfesné specifikace
pfikladl odpovidajicich vyrobki €i materiait, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrZenych standard.
Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpofet bude dolozen v prvnim vyhotoveni kompletni projektové
dokumentace (v pare ¢. 1). Ocenéni polozkového rozpoctu zadavatel pozaduje dle uznavané, aktudlné
platné cenové soustavy smaximalnim zatfidénim stavebnich a montaZznich poloZek dle Tfidniku
stavebnich konstrukei a praci (TSKP).

Projektovd dokumentace bude predana v 6 (Sesti) vyhotovenich v tiSténé formé€ a v 1 (jednom)
vyhotoveni v elektronické podobé na zaznamovém nosic¢i USB flash disk ve formatu *.pdf, *.xls popt.
v dal$ich nutnych formétech. Digitélni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném &lenéni
jako tiSténd forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvi a ¢islovanim vykrest. Elektronicka verze
bude déle poskytnuta v digitadlnim formatu umozfiujici editaci jednotlivych vykrestd, napi.: *.dwg
format. Projektova dokumentace bude vZdy oznadena poradovym cislem daného vytisku, stejnym
pofadovym cislem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykrest, technické zpravy, vypoéty,
vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.

5. Soucast{ predmétu dila jsou déle viechny €innosti vySe neuvedené, které vyplyvaji z charakteru dila
a z ucelu této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy se fadné seznadmil s podklady bliZe specifikovanymi

v této smlouvé, jakoZ i se viemi skute€nostmi majicimi vliv na fadné a v€asné provedeni dila, provéfil
si mistni podminky mista budouciho provedeni stavby a prohlasuje, Ze tyto podminky jsou pro provedeni
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dila dostacujici a vyjasnil si veSkeré otazky ohledné realizace dila a nejsou mu zndmy Zadné skutecnosti,
které by byly divodem navySeni ceny dila.

7. Zhotovitel provede prib&Znou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem a
zastupcem uZivatele objektu, a to minimaln¢ jedenkrat za kazdych ¢&trnact dni, pfipadné€ Cast&ji na
vyzvani objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat viechny pozadavky objednatele, vyplyvajici z
provedenych konzultaci, pokud nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pedpisy. O kone¢ném feSeni v
piipadé rozdilnych nazort rozhodne objednatel v souladu s obecné zavaznymi piedpisy a technickymi
normami. Konzultace prob&hnou v sidle objednatele nebo v pfislusném objektu, poZzadavek na misto
konani{ navrhne objednatel. Objednatel ozndmi konéani konzultace vzdy alespoii 3 dny piedem.
Objednatel zajisti patfi€né prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v
piipadg, Ze objednatel pisemné ozna¢i jeji konani za nadbyteéné. Na té€chto kontrolnich dnech musi byt
piitomna zhotovitelem povéfena osoba, kterd bude opradvnéna Cinit zdvazné zavéry.

8. K prevzeti dila dle ¢l. 8 této smlouvy a v terminech dle €l. 5 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele
alespoii 3 pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni
lhiitou 25 pracovnich dnl. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
pfevzit, pokud projektové dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O prevzeti dila bude
sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel prohlasi,
zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych diivodu. Toto ustanoveni dopadéd pouze na ¢ésti
dila, které to svym charakterem umoZziuji.

Clanek 5
Terminy plnéni
1.Zhotovitel zahdji plnéni dila dle této smlouvy do 3 pracovnich dnii od doruceni vyzvy objednatele
k zahdjeni plnéni u¢inéné prostiednictvim e-mailu na e-mailovou adresu zhotovitele. Vyzva ve smyslu
tohoto ustanoveni miize byt ucinéna osobou opravnénou jednat za objednatele ve vécech technickych a
vécech pinén{ a musi byt u¢inéna pisemnou formou.

2. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

Termin pro zpracovani a predani projektové dokumentace:

Zahdjeni plnéni:
e na pisemnou vyzvu objednatele

Dokoncéeni plnéni:

e do 10 tydnii od zahdjeni provadéni dila

3. Objednatel mé pravo pisemné ozndmit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu terminu zpracovani projektové dokumentace pfistoupit. Terminy plnéni
dle odst. 2 se v takovém pripadé stavéji a po¢inaji bézet dnem doruceni Zadosti objednatele o opétovné
zahajeni praci.

Clanek 6
Cena dila

1.Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
a nejvyse piipustna a jeji zmény jsou mozné pouze zplisobem, uvedenym v této smlouve.

Cena dila obsahuje Ghradu za realizaci ves$kerych €innosti uvedenych v ¢l. 4 této smlouvy.
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2. Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dédle uvedenému rozsahu dilgich ¢asti
nasledujici:

cena za realizaci pfedmétu dila:

cena bez DPH 788 000,- K&
DPH samostatné 165 480,- K¢
cena s DPH 953 480,- K¢

3. Dohodnuté cena zahrnuje v celém rozsahu vesSkeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, véetn& pojisténi veskerych rizik a vlivl
b&hem jeho provadéni, poplatkl a jakychkoliv dalich vydaji spojenych s provadénim dila (zejména
hotovych vydajl, nakladii za komunikaci a jizdného, licence, spravnich poplatk( u Gfadi). Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukoneni dila pfedmétem zvy3eni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

4. Zména dohodnuté ceny je mozZna pouze v pfipad¢, Ze dojde ke zménam zdkonnych sazeb DPH nebo
ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z objektivnich ditvodil leZicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadti zmén DPH a pfipadi v této smlouvé vymezenych, provede
pisemnym dodatkem k této smlouv€. V piipadé roz§ifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pied
zahdjenim praci zhotovitelem. V pfipadé omezeni rozsahu praci poZadovanych objednatelem se sniZi
cena dila za pfedpokladu, Ze ziZeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim
praci na omezeném rozsahu &asti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na thradu Ggeiné vynaloZenych
nakladll na jiZ provedené prace nebo €innosti.

Clinek 7
Platebni podminky

1.Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjedndna pro cely rozsah plnéni jako cena
pevna a nejvyse piipustnd a jeji zmény jsou mozné pouze zplisobem, uvedenym v této smlouveé.
Cena dila obsahuje uhradu za realizaci veSkerych ¢innosti uvedenych v ¢l. 4 smlouvy.

2. Celkova cena za realizaci piedmétu dila je nasledujici:

cena bez DPH 788 000,- K¢
DPH samostatné 165 480,- K¢
cena s DPH 953 480,- K¢

3.Dohodnuté cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a ndklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, véetng pojisté€ni veSkerych rizik a vlivl
béhem jeho provadéni, poplatkl a jakychkoliv dal$ich vydajti spojenych s provadénim dila (zejména
hotovych vydajfi, nakladdl za komunikaci a jizdného, licence, spravnich poplatkll u 0ifadfi). Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonfeni dila pfedmétem zvyseni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohladuje, Ze viechny technické, finan¢ni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.
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4. Zména dohodnuté ceny je moZnd pouze v piipadg€, Ze dojde ke zmé&ndm zdkonnych sazeb DPH nebo
ke zmé&né vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z objektivnich diivodi leZicich na strané
objednatele. Uprava se mimo piipadii zmén DPH a pfipadii v této smlouvé vymezenych, provede
pisemnym dodatkem k této smlouvé. V pfipadé€ rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pred
zahdjenim praci zhotovitelem. V pfipadé omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem, se snizi
cena dila za pfedpokladu, Ze ziizeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim
praci na omezeném rozsahu Casti dila. Jinak méa zhotovitel pravo i na thradu u¢elné vynaloZenych
nakladi na jiZz provedené prace nebo ¢innosti.

5. Faktury budou mit naleZitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost bude
stanovena na 30 dnit od doruceni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu Evropské
domy v krajich — stravovaci zaFizeni ul. Svendova &.p. 1282 HK — aktualizace PD ve stupni DPS.
V piipadé, Ze faktury nebudou obsahovat naleZitosti dafiového dokladu nebo dalsi stanovené naleZitosti,
objednatel je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pripadé lhita splatnosti zatne béZzet
nejdifve azpo doruceni faddn€ opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze
oboustranné podepsané dil¢i prfedavaci protokoly.

5. Zhotovitel je povinen ve |htité pro vystaveni dafiového dokladu vynaloZit Gsili, které po ném lze
rozumné poZadovat, k tomu, aby se tento dariovy doklad dostal do dispozice objednatele.

6. Zhotovitel dale prohlaSuje a potvrzuje, Ze k datu podpisu této smlouvy neni oznaCen spravcem dané
za nespolehlivého platce a soucasné prohlaluje a zavazuje se za to, Ze veSkeré bankovni ucty jim
uvadéné pri smluvnim styku s objednatelem jiz byly spravci dan€ fddné oznameny a jsou fadné
zvefejnény v Registru platci DPH v souladu se zakonem o dani z pridané hodnoty (dale také ,,spolehlivy
bankovni ucet™).

7. V piipadé, Ze se ucet Zhotovitele ukdze byt jinym neZ spolehlivym bakovnim ultem, nejedna se
v pfipadé vystaveni faktury dle dohody smluvnich stran o fadn& vystaveny datovy dokliady ve smyslu
této smlouvy a Objednatel je oprdvnén takovy dailovy doklad odeslat zp&t Zhotoviteli za ucelem
vystaveni dokladu nového (fadného).

8. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruceni za
nezaplacenou dail dodavatele piedpokladana zakonem o dani z pfidané hodnoty, zejména Ze Zhotovitel
bude oznafen v Registru platci DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce, €i Zhotovitel bude Zadat
splnéni zavazku uhradit cenu (nebo jeji ¢ast) za provedeni dila na jiny neZ spolehlivy bankovni ucet, je
Objednatel opravnén — nikoli v8ak povinen — vyuZit institutu zvlastniho zplsobu zajisténi dané ve
smyslu ust. §109a Zakona o dani z pfidané hodnoty (i jakéhokoli jiného shodného ¢i obdobného
institutu obsaZeného v ptipadnych budoucich zménach pfislusného pravniho pfedpisu) a zaplatit €ast
svého zavazku odpovidajici vysi dané z pridané hodnoty z konkrétniho zdanitelného plnéni na pfislusny
depozitni (et spravce dané Zhotovitele. Postup dle tohoto odstavce se povazuje za fddné splnéni
zavazku Objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejici plnéni dle této Smlouvy.

9. Pfipadné dil¢i faktury budou vystavovény samostatné na sluzby vyplyvajici z plivodni smlouvy a
samostatng na piipadné viceprace vyplyvajici z dodatk(i ke smlouvé. Pripadné ménéprace budou
fakturovany vzdy v ramci dil¢i faktury z plivodni smlouvy.

10. Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize Zhotovitel povéfi provedenim plnéni nebo
jeho &asti tieti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadn¢ a v€as propldcet opravnéné vystavené faktury
poddodavatelll za podminek sjednanych ve smlouvach s t€émito poddodavateli. Pokud bude Zhotovitel
v prodleni del$im nez 30 dnii se zaplacenim jakékoliv fakturované ¢astky poddodavateli, je Objednatel
opravnén plnit za Zhotovitele a zaplatit poddodavatelim pfimo, pokud poddodavatel Objednatele o
zaplaceni poZada a tuto Zadost doloZi doklady, prokazujicimi fadné spln€ni prisluSné asti zavazku a
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opravnénosti naroku na zaplaceni. K oprdvnénosti nidroku poddodavatele si Objednatel vyZada pisemné
stanovisko Zhotovitele, ktery je povinen jej dorudit Objednateli do 3 dnit od vyzvy Objednatele.
Doru¢enym stanoviskem neni Objednatel vazan, prihlédne v8ak k nému pfi rozhodnuti, zda bude za
Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhité nebude stanovisko Zhotovitele Objednateli doruéeno, ma se
za to, Ze je narok poddodavatele opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli ptimo Objednatelem je
Objednatel opravnén zapocist proti Zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohleddvkam
z této Smlouvy o dilo, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplaceni této ¢astky na ti€et Objednatele. Pokud
Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplaceni ¢astky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel
povinen Objednateli vyplatit nejpozdéji do 3 pracovnich dnil od dorudeni vyzvy. Zaroveii je Zhotovitel
v takovém pripadé povinen Objednateli zaplatit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20% z dluzné
¢astky. Pokud Zhotovitel nezaplati do 3 pracovnich dnl od doru€eni vyzvy, zavazuje se dale zaplatit
Objednateli Girok z prodleni ve vysi stanovené pfislu§nym pravnim pfedpisem a smluvni pokutu ve vysi
0,05% zdluzné castky za kazdy zapolaty den prodleni s placenim. Pokud Zhotovitel nezaplati
Objednateli pfislusnou €astku do 30 kalenddinich dnli od dorudeni vyzvy, je Objednatel opravnén od
této Smlouvy odstoupit. VySe uvedena pfima platba Objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni
ustanoveni této Smlouvy.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

1.Zavazek radné provést dilo dle této smlouvy je splnén fadnym pfedanim a pfevzetim PD a pokud bude
dle ni realizovana i vlastni stavba, tak i provedenim v3ech Cinnosti v ramci autorského dozoru.
Objednatel bude béhem plnéni prebirat diléi plnéni ve formé& pfislusné PD, coZ bude potvrzeno
akceptanim protokolem.

2. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiald, pokynt, véci, které mu byly pfediny objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at’ jiz z hlediska dasledki pro jakost a provedeni dila, ¢i rozpoctu, s podklady pro
uzavreni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organil vefejné spravy ¢i obecné zavaznymi
pravnimi predpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V p¥ipadg, Ze objednatel bude, i pfes upozornéni
zhotovitele, trvat na uZziti podkladovych materidli, pokyni a véci, které byly zhotoviteli pfedany
objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim
mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

3. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovene dilo i pied terminem plnéni.
4. Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu ¢i jeho &ésti jeho protokolarnim prevzetim.
Clanek 9

Priva a povinnosti smluvnich stran
1.0bjednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou souéinnost pfi plnéni ptedmétu dila.
2. Objednatel poskytne veskeré Uidaje tykajici se pozadavki na dilo, pfedeviim sledovaného zdméru,
udajli o tom, co objednatel od navrhu oekavd, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné jaké
jsou zhotovitelovy moZnosti tento zamér roz§ifit nebo jakymi dal$imi omezenimi je vazan.
3. Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve velejné spraveé a zméné nekterych zakond, ve znéni pozdgjSich piedpist, je povinen spolupiisobit pfi

vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto sou€innost v pfipadé, ze k tomu bude
objednatele vyzvan, poskytne.
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4. Zhotovitel se zavazuje uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni a
projektu (zptisobem dle zékona 563/1991 Sb., o G¢etnictvi ve znéni pozdé&jSich pfedpisi1) vEetné tcetnich
doklad(i minimalné 10 let od skonéeni realizace plnéni. Dodavatel se zavazuje minimalné po tuto dobu
poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu objednateli, zaméstnancim nebo
zmocnénciim povéienych organi a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci pfedmétu plnéni a projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
souginnost.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci projektové dokumentace navrh ekologické likvidace veskerych
odpadil vzniklych z €innosti dodavatele stavby pfi jeji doddvce a montézi.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoziiuje vykon nelegalni prace ve smyslu zdkona ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozd&jsich predpisi, a ani neodebird zddné plnéni od osoby, kterd by vykon
nelegalni prace umoziiovala. V pfipadg, Ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne
rudeni Objednatele ve smyslu zdkona ¢. 435/2004 Sb., méa Objednatel ndrok na nahradu vieho, co za
Zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

7. Zhotovitel pii plnéni predmétu dila zajisti legdlni zaméstnavani, férové a diistojné pracovni podminky
a odpovidajici Uroven bezpefnosti prace pro viechny osoby, které se budou na pInéni predmétu dila
podilet.

8. Zhotovitel vyvine maximalni Usili, aby byly minimalizovany dopady na Zivotni prostiedi, bude
respektovat udrzitelnost €i moznosti cirkularni ekonomiky a pokud je to mozné a vhodné, bude
implementovat nové nebo znatné zlepSené produkty, sluzby, nebo postupy souvisejici s pfedmétem
vefejné zakazky a bude dodrzovat dalsi pozadavky na spolecenskou a enviromentalni odpovédnost a
inovace uvedené v obchodnich a jinych smluvnich podminkéch; splnéni uvedenych pozadavkil zajisti
Zhotovitel i u svych poddodavatela.

Clinek 10
Zaruka

1.Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organl a Ze po dobu zdruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

2. Zhotovitel nezodpovidd za vady v pfedmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladi
poskytnutych objednatelem a zhotovitel, ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZiti trval.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené dilo v podob& DPS na celou dobu, po kterou
bude stavba zhotovitelem realizovana s tim, Ze zaruku skonéi uplynutim 24 (slovy dvaceti ctyf)
kalendainich mésicll po pravni moci kolaudaéniho souhlasu stavby jako celku.

4. Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zasldno pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym psanim).
V oznameni vad musi byt vada popséna a navrZena lhlta pro jeji odstranéni. Zhotovitel je povinen
zahjit odstrafiovani vad nejpozdgji do 3 pracovnich dnii ode dne doruceni reklamace.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
obéanského zakoniku.

6. Smluvni strany sjednédvaji pravo objednatele pozadovat v dobé zédruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani €i Uprava dila. Zhotovitel se zavazuje
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ptipadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve 1hité, na které se protokolarné dohodne
objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke viem objektivnim okolnostem.

7. Zhotovitel je pln¢ odpovédny za piipady, kdy dojde vlivem opomenuti ddlezitych skutecnosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou &asti projektové dokumentace a vykazem vymeér ke zvy3eni nakladii
vlastniho plnéni, ledaze prokaze, Ze zvy$ené naklady nezpusobila chyba v jim provadéném dile.

8. Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani ukonfenim smlouvy, ani
odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od smlouvy.

Clinek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za §kodu

1.V ptipadé prodleni zhotovitele s predanim dila ¢i jeho &asti, &i plnénim povinnosti dle termint
uvedenych v této smlouvé vznika objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z
pfisludné ceny dila bez DPH ¢i jeho ¢asti za kazdy i zapo&aty den prodleni zhotovitele.

2. V pripadé poruSeni n€které z povinnosti uvedenych v ¢l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojiiténi po
celou dobu, po kterou miiZze byt viiéi zhotoviteli vznesen narok na nahradu $kody) uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 % z celkové ceny bez DPH za kaZdy pfipad poruieni této
povinnosti (v pfipadé¢ jednorazového poruseni povinnosti), a to i opakované, a v ptipadé trvani prodleni
0, 3 % z celkové ceny bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti.

3. V piipadg, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle této smlouvy, je objednatel
opravnén uplatnit vii€i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

4. V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy i zapodaty den prodleni.
V pripadé, Ze se zhotovitel bez fadné a v€asné omluvy nedostavi na kontrolni den stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vicéi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva povaZzuje, pokud diivod
nelcasti nen{ zavinén zhotovitelem a pokud je u¢inéna pisemné (napt. e-mailem) a doruéena objednateli
alespoii 2 (dva) pracovni dny pfed konanim kontrolniho dne.

5.V pripadg, Ze na zéklad¢€ vady projektu dojde k navyseni vlastni ceny plnéni, vznika objednateli pravo
na nahradu Skody ve vysi zvySenych nakladl spojenych s realizaci tohoto plnéni oproti ndkladlim, které
by vynalozil, kdyby prislusnou vadu projektova dokumentace neobsahovala. Jednd se pfedevsim o
naklady spojené s pofadanim nového zadavaciho fizeni, pfipadné naklady spojené s prodlouzenim
realizace dila, pfipadné marné vynaloZené naklady (napt. v disledku potfeby ¢ast dila odstranit aj.) a
vicenaklady, naklady, které nespliiuji podminky zpisobilosti vyhradné v disledku poruseni povinnosti
zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanoveni tohoto odstavce se uZije, pokud
na danou situaci nebude moZno aplikovat ustanoveni odstavce 8 tohoto ¢lanku smlouvy.

6. V piipadé neuplného nebo vadného zpracovéani vykresové ¢i textové ¢asti dokumentace ¢i vykazu
vymeér, které vyvolaji prace nad ramec piivodniho predmétu realizované predmétné stavby (viceprace)
o vice nez 2 % oproti piivodni smluvni cen¢ bez DPH stanovené na zédkladé zadavaciho fizeni na
zhotovitele pfedmétné stavby, mé objednatel vii¢i zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 5 % z
celkové ceny dila dle €l. 6 véetn€ DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za kazdé dalsi jedno
procento navys$eni ceny stavby nad 2 % oproti plivodni smluvni cené bez DPH stanovené na zikladé
zadéavaciho tizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vii¢i zhotoviteli narok na smluvni
pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetn& DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.
Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto odstavce nepiekroci 30 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6
véetné DPH.
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7. V ptipadé, Ze dilo bude mit vady, které brani samy o sob& nebo ve spojeni s jinymi jeho fddnému
pouZiti k zamyslenému tcelu — tj. zadani a realizaci nasledujicich stavebnich praci, ma objednatel narok
na zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 10 % (slovy: deset procent) z ceny dila dle €. 6 této smlouvy véetné
DPH. Pro vylouceni pochybnosti strany sjednavaji, Ze na tuto smluvni pokutu mé objednatel narok
pfedeviim, pokud bude muset vzhledem k takovym vaddm zménit zaddvaci dokumentaci jakéhokoliv
zadavaciho fizeni, které bude vécné vychdzet z vysledk této smlouvy o dilo nebo takové zadavaci fizeni
zrusit.

8. Pro piipad prodleni whrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve lhité splatnosti vznika
zhotoviteli prdvo na smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné €astky za kazdy i zapoc€aty den prodleni
objednatele.

9. Pfi poruseni povinnosti dle ¢lanku 4 odst. 3 této smlouvy, bez ohledu na to, kdy toto poruSeni
objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10
000 K¢ za kazdy pfipad pouziti specifického oznaceni, a zarovei nahradit objednateli §kodu, kterd mu
timto poruSenim povinnosti zhotovitele vznikne.

10. P poruSeni povinnosti tykajici se vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na Zadosti o
vysvétleni zaddvaci dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu predmétu plnéni a odeslani navrhu
odpovédi objednateli ve [hité 2 pracovnich dntt od vyzvy objednatele k vypracovani navrhu odpovedi,
je stanovena smluvni pokuta ve vysi 3 000 K¢ za kazdy i zapod&aty den prodleni.

11. Pro piipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy ma objednatel pravo na
smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé porudeni smluvni povinnosti.

12. V piipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost dle ¢l. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli
bude v té souvislosti uloZena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné vy3i uloZenou
sankci i dal§i vydaje, spojené s fizenim, ve kterém byla sankce uloZena.

Clinek 12
Pojisténi

1.Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

e pojisténi odpovédnosti za §kody zpilisobenou poskytovanim odbornych sluZeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného plnéni minimalné 500
000 K¢ (slovy pét set tisic korun ¢eskych) za jednu pojistnou udilost. PojiSténi se
sou¢asné musi vztahovat na pripady vyplyvajici z ¢chyby nebo opomenuti v
projektové dokumentaci, kkterd z tohoto duvodu nebude odpovidat pozadavkim
smlouvy, a to na limit pojistného pInéni minimalné 1 000 000 K¢ (slovy jeden
milion korun ¢eskych).

e pojiSténi odpovédnosti za Skodu zpilisobenou provozni ¢innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zpusobené tietim osobam), a to na limit pojistného plnéni
minimalné 500 000 K¢ (slovy pét set tisic korun ¢eskych) za jednu pojistnou
udilost.

2. Zhotovitel piedloZi a pfedé objednateli kopie platnych a (i¢innych pojistnych smluv dle tohoto ¢lanku
této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendafnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se déle zavazuje
fadné a véas plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smiuv pro néj plynouci po celou dobu trvani této
smlouvy. Zhotovitel predlozi doklad o trvani poZadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za trvani této
smlouvy do 7 kalendarnich dnii od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokraCovat v pojiSténi
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(nebo sjednat tzv. udrZzovaci pojisténi) dle vyse uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky po ukonéeni
realizace plnéni této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu za podminek bliZe specifikovanych v tomto &lanku
smlouvy i pro pfipad, Ze zhotovitel pfestane vykondvat &innost projektanta nebo architekta nebo
pozbude autorizaci pfed uplynutim sjednané zaruéni doby stavby (tzv. ,,udrZovaci poji§téni*). Sjednani
podminek, za kterych pojistitel uzavie se zhotovitelem ,,udrZzovaci pojisténi muZe byt téZ sou¢asti
pojistné smlouvy poji§téni profesni odpovédnosti, neni to v8ak podminkou. Zhotovitel ,,udrZovaci
pojisténi“ objednateli kdykoliv na vyZadani v jim stanovené 1huté dolozi pfedloZenim pojistné smlouvy,
ptip. pojistného certifikatu.

Clanek 13
Uziti dila

1.Objednatel se zavazuje uzit vytvorené dilo pouze k Gc¢elu uvedenému v této smlouvé, nebo z této
smlouvy vyplyvajicimu.

2. Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni ¢asové a izemné neomezenou licenci k uziti
dila a v8ech jeho ¢asti. Objednatel je opravnén uzit dilo &i jeho East ve smyslu tohoto ustanoveni v piném
rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je pfedevsim opravnén uzit dilo ¢i
jeho &ast jako podklad pro zadavéni vefejnych zakazek ve smyslu zdkona o zadavani vefejnych zakézek,
a to vCetné uverejnéni zplsobem umoziujicim pfimy a neomezeny dalkovy pristup. UZiti dle
predchézejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky zaddvané mimo rezim zékona o vefejnych
zakazkach.

3. Licence na objednatele pfechazi ckamzZikem uzavien{ této smlouvy.

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze licenéni odména za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny
dila.

5. Objednatel neuzije dilo zpisobem, ktery by sniZil jeho hodnotu.

6. Objednatel je opravnén opravnéni tvofici soudast licence poskytnout tieti osobé zcela nebo z&asti.

7. Poskytnutim opravnéni dle véty ptedchozi nevznikd zhotoviteli pravo na dal$i odménu.

8. Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zaklad€ dila v souladu se svymi
potfebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni tieti osobg. Zhotovitel s timto

podpisem smlouvy vyslovné souhlasi.

9. Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tfeti osobé €i vyuZit jinak, nez ve prospéch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clinek 14
Vyssi moc

1.Brani-li smluvni strané ve splnéni povinnosti vyssi moc, jak je definovana v tomto ¢lanku v odst. 3
(dale také ,,Vys8i moc*), prodluzuje se lhiita ke splnéni pfedmétu dila dle této Smlouvy o dobu trvani
prekazky Vyssi moci za pfedpokladu, Ze Zhotovitel postupoval podle tohoto €lanku odst. 4.

2. Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz v€asnému splnéni zabranila VyS§i moc, ani do 60 dni od

okamziku, kdy méla byt povinnost splnéni plivodné pted prodlouZenim lhiity dle tohoto ¢lanku odst. 1,
ma kterdkoliv smluvni strana pravo od této smlouvy odstoupit.
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3. Pro tidely této Smlouvy se VyS$i moci rozumi udalost, ktera spliiuje kumulativné nasledujici znaky:

a) objektivné znemoZiiuje nekteré ze smluvnich stran plnéni nékteré z jejich povinnosti ze
smlouvy (objektivni nemoznost je v pticinné souvislosti s touto udélosti;

b) tuto udalost nemohla prislusna smluvni strana s vynaloZenim odborné péce zjistit ani predvidat
pied uzavienim smlouvy;

¢) tato udalost je mimo vliv smluvnich stran a 7ddna z nich nemobhla této udélosti zamezit.

Mezi ptipady Vy3$8i moci patii zejména nésledujici pfipady:

e pfirodni katastrofy (zejména poZzary, vybuchy, zemétieseni, pfilovové viny, povodné epidemie
apod.)

o vilka, ozbrojené konflikty (at’ byfia vyhlaSena valka ¢i nikoliv), invaze, akt nepfatelského statu,
mobilizace, zabaven{ majetku nebo embarga,

e povstani, revoluce nebo vojenské, ozbrojené ¢i nésilné pfevzeti moci, nebo ob¢anska valka,

e nepokoje, sroceni, nebo akty €i hrozby terorismu.

4.V piipadé, Ze nékterd ze smluvnich stran nemazZe plnit své povinnosti v disledku ptipadu Vy33i moci,
je povinna informovat o tom druhou stranu neprodlené poté, co se o vzniku takové piekazky v podobé
udalosti, kterou lze podfidit mezi udalosti Vy$§i moci shora specifikované, dozvédéla, nebo se pfi
vynaloZeni odborné péco o vzniku takového pripadu Vy38i moci dozvédét mohla. V oznameni o pfipadu
Vy38i moci uvede povinnd szrana povahu Vy$si moci, predpokladanou dobu trvéni prekazky z diivodu
Vy§8i moci a mozné zplsoby odvréaceni ujmy, kterd v disledku Vy§5i moci hrozi.

5. Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti dle této Smlouvy zabranila Vy3si moc, je povinna uéinit
vie, co je v jejich silach, aby odvratila ¢i minimalizovala ijmu vzniklou druhé smluvni strané z diivodu
neplnéni dané povinnosti.

Clanek 15
ZAvéreéna ustanoveni

1.Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob€ma smluvnimi stranami. Smlouva nabyva i¢innosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv ziizeném dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvla$nich podminkéch
uéinnosti nékterych smhuv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve
znéni pozdgjsich predpisi. Zvefejnéni smlouvy dle pfedchozi véty zajisti objednatel. Ob€ strany dale
souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v jejim plném znéni.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé& vySe uvedeného a kromé piipadt uvedenych
v ustanoveni § 2001 a nésl. obéanského zakoniku téz v pfipade:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zdkona &. 182/2006 Sb., o upadku a zpfisobech jeho
feSeni ve znéni pozdéjsich piedpistl, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici {ipadek
zhotovitele; zhotovitel je povinen ozndmit tuto skutecnost neprodlené objednateli,

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené lhlit€ napravu.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné, doruc¢eno druhé smluvni strang, pri¢emz G€inky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni.

4. Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné viech jejich pfiloh a pripadnych dodatkit mlize
byt uvefejnéna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zakona o zadavani vefejnych zakézek a v

registru smluv v souladu s pfisluSnymi prdvnimi pfedpisy a vyslovné prohla3uje, Ze veSkeré informace,
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skuteCnosti a veSkera dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem
obchodniho tajemstvi a povazuji se za diivérné, pfedem objednateli pisemné a jasné oznagil a nejsou
obsazZeny v této smlouveé.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze tato smlouva, jeji ptilohy ¢i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruSeni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tidajli apod. ve smyslu obecng
zdvaznych pravnich pfedpis.

6. Tuto smlouvu [ze ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné ¢islovanymi dodatky.

7. Tato smlouva byla uzaviena podle pfislu§nych ustanoveni zdkona &. 89/2012 Sb., obc&anského
zakoniku, ve znéni pozdgjsich predpisti a v souladu se zékonem &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
prévech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zakon), ve znéni
pozdéj$ich predpisi. Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovngé
dohodnuty, se fidi piislusnymi ustanovenimi téchto pravnich pfedpist.

8. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé, je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrZzi jedno vyhotoveni.

9. Smluvni strany prohlauji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam vyznam
jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na diikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse uvedeno pfipojuji
své podpisy.

10. Uzavfeni této smlouvy bylo schvileno vedoucim odboru investic Krajského dradu
Kralovéhradeckého kraje na zékladé Smérnice €. 3 Rady Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje
postup Kralovéhradeckého kraje pii zaddvani vetejnych zakézek.

Za objednatele v .............. dne .........

Mgr. Martin Cervicek
hejtman
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ROZHODNUTI
STAVEBNi POVOLENI

Vyrokova €ast:

Magistrat mesta Hradec Kralové - odbor stavebni, jako stavebni Gfad pfislusny podle § 13 odst.
1 pism. c) zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdeéjSich predpisi (dale jen "stavebni zakon"), ve stavebnim fizeni pfezkoumal
podle § 108 az 114 stavebniho zdkona Zadost o stavebni povoleni, kterou dne 4.7.2017 podal

Kralovéhradecky kraj, ICO 70889546, Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové,
cestou zmocnénce

PROXION s.r.o., ICO 25264451, Hurdalkova 156, 547 01 Nachod
(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto pfezkoumani:

. Vydava podle § 115 stavebniho zakona a § 18c vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi
Upravé Uzemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni a stavebniho fadu

stavebni povoleni
na stavbu:

Evropské domy v krajich - stravovaci zafizeni
(stavebni upravy stavby Cp. 1282 a stavby bez Cp. ul. Svendova, Hradec Kralové za ticelem
zmeény v uZivani ¢asti staveb)

na pozemcich st.p.&.1671(zastavéna plocha a nadvofi), 1672 (zastavéna plocha a nadvori), 456
(zastavena plocha a nadvori) a p.¢. 161/2 (zahrada) v katastralnim uzemi Hradec Krélové.

Druh a ucel:
Stavebni Upravy stavajicich staveb za ucCelem realizace stravovaciho zafizeni a zatepleni

budovy.

Popis stavby.

Navrhovany zamér se dotkne byvalé jednopodlazni vyménikoveé stanice a pétipodiazni
administrativni budovy. Obé& stavajici budovy maji obdélnikovy tvar. Rozméry budovy
vyménikové stanice jsou 27,66x15,06m pfi vySce 6,5m a administrativni budovy 16,16x43,6m s
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vyskou 14,02m. Vzhledem ke stavajicim budovam bez navrhovanych pfistaveb je hmotové a
tvarové feseni dano a nebude ménéno. Hlavni penzum stavebnich Gprav je navrhovano uvnitf
pfedmétnych budov, kde je nutné vytvofit noveé dispozice vCetné nového podlazi. Z vnéjsiho
vzhledu administrativni budovy bude na jihozapadni strané &asteénym odtéZenim pfiléhajici
zeminy pfiznana véts§i hmota stavajiciho suterénu. Tato Uprava je nutna pro pfimy pfistup
stravnikt do jidelny a také pro zajisténi lepSi denni osvétienosti jidelny. Obdobna Uprava bude
provedena i na ¢asti severozapadni strany budovy vyménikové stanice. Vyskové bude jidelna
osazena podlahou suterénu na urovni stavajici podlahy 1. podzemniho podlazi administrativni
budovy. Dispozitné bude nové v suterenu (1.podzemnim podiazi - 1.PP) vyménikové a
administrativni budovy umistén hlavni vstup stravnik( véetné jejich socialniho zazemi, kancela?
pro prodej Cipl na odbér stravy, jidelna, vydejna s vytahovym propojenim pfizemi
(1.nadzemnim podlazim - 1.NP), myti stolniho nadobi, prostor vzduchotechnické strojovny a
strojovny tepla. V pfizemich budov (1.NP) bude umistén vstup pro zaméstnance a zasobovani,
kancelaf vedouci jidelny, zédzemi pro personal (3atny, denni mistnost zaméstnanct a jejich
socialni zafizeni), skladové prostory, veskeré pripravny a samotna varna s navaznosti na vytah
propojujici suterén a prizemi. Pfedpoklada se celotydenni a celoroéni provoz s omezenym
provozem vZdy o prazdninach. Provoz o vikendech bude realizovan pfi pozadovaném odbéru
minimalné 250 porci. Kapacita varny bude 1500 porci denné. Dale je pfedmétem stavebnich
tprav (zatepleni) je stavajici 5-ti podlazni administrativni budova. Stavebni Gpravy budovy
spodivaji ve vyméné nékolika zbyvajicich oken a prosklené stény schodisté a pfedevSim v
provedeni zatepleni celé fasady budovy kontaktnim zateplovacim systémem. Findlni vnéjsi
vzhled budov se bude blizit vzhledu vzniku staveb, tzn. nova okna budou bez ¢lenéni,
protazend okna s jednim poutcem, fasady budou hrubozrnné v odstinech: hlavni hmota
Stipodlazni budovy svétlé Seda, nizka hmota budovy vyménikové stanice svétlé kafe. Suterenni
podlazi budou obloZzena keramickymi pasky v cihelném odstinu.

ll. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle ovéfené projektové dokumentace, kierou vypracoval Ing.
René Hubka, CKAIT 0600923, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, Ing. Jifi Svorc, CKAIT
0600156, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby (kancelaf statiky), pfipadné zmény nesmi
byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho Gfadu.

2. Stavebnik oznami stavebnimu Gfadu termin zahajeni stavby.

3. Stavebnik oznami stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Zavérecna kontrolni prohlidka stavby po dokonéeni stavby

4. Stavba bude dokoncena do listopad 2019.

5. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: pravnickou nebo fyzickou osobou
opravnénou k provadéni stavebnich a montaznich praci jako pfedmétu své &innosti podle
zvlastnich predpis. Nazev (jméno), sidlo (adresu) a doklad o opravnéni zhotovitele sdéli
stavebnik nejpozdéji 7 dni pfed zahajenim stavby stavebnimu uradu. Zhotovitel uréi osobu
zabezpecujici odborné vedeni realizace stavby.

6. Pri stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhidsky €. 286/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby v platném znéni (tato vyhlaska upravuje poZzadavky na provadéni staveb, a pfislusné
technické normy) a dale budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

7. Pri realizaci stavby provést takova opatfeni (napf. pouziti mechanizm(, doprava, vylouéeni
stavebnich praci v noénich hodinach a ve dnech pracovniho klidu), ktera budou minimalizovat
negativni viivy na kvalitu prostfedi (pohodu bydleni) sousednich bytovych jednotek.

8. Pri skladovani zviasté sypkych materiall, nebo pokud se jedna o odiezky polystyrenu, PVC,
papiru apod. vzniklych provadénim stavby budou ucinéna takova opatfeni (napf. prekryti
plachtou, uloZeni do kontejneru), aby nedochéazelo k nadmérnému obtéZovani okoli prachem
nebo zavieceni téchto odpadl na sousedni pozemky.

9. Stavba bude provedena z materiall dle pozadovanych vlastnosti vyrobkl ve smyslu
ustanoveni § 12 zakon &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky. Jedna se
predevsim o stavebni vyrobky, uvedené v pfiloze vladniho nafizeni ¢. 163/2002 Sb.

10. Stavebnik dodrZi pfi provadéni stavby tyto stanoviska a vyjadfeni:
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+ Magistrat mésta Hradec Kralové, odbor Zivotniho prostfedi ze dne 1.3.2017 pod zn. SZ
MMHK/ 019313/2017/ZP/Cer:
Ochrana pfirody a krajiny (Mark)
Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, mame
pfipominky, tykajici se ochrany drevin. Umisténi stavby v blizkosti stromud ohroZuje dreviny v
pribéhu stavebnich praci poSkozenim kofenového systému nebo nadzemni ¢asti. Z toho
dvodu bude nutné zajistit, aby byla dodrZena platna CSN 839061 - Ochrana dfevin a porost(
pfed poSkozovanim pfi provadéni stavebnich praci. Zde je uréeno ochranné pasmo dfevin v
okapove linii koruny stromu, nejblize Ize provadét vykopy ve vzdalenosti 2,5 m od paty kmene,
ale s pfihlédnutim k nutnosti ochranit kofeny pfed pfeseknutim nebo naruSenim. Tim by totiz
mohlo dojit ke statické poruse stromu a naslednému padu. V zajmu bezpecénosti je tfeba se
jakeéhokoli negativniho ovlivnéni stromd vyvarovat.
V dobé provadeni praci musi byt pfed poSkozenim ochranény vSechny stavajici deviny, které
rostou v blizkosti navrzenych zpevnénych ploch. Prace v blizkosti dfevin budou provadény
ruéné, s piihlédnutim k nutnosti nezasahovat do kofenového systému, rovnéZz nebude
neodborné upravovana nadzemni ¢ast stromd a ofezavany kefe. V blizkosti dfevin (ochranném
pasmu v okapove linii koruny) nebude skladovan Zadny stavebni material, nebudou ménény
vlahoveé pomeéry, nasypavana zemina, zvysen terén atd. Kmen vS8ech strom( bude obednén,
aby nedo8lo k jeho poranéni. V pripadé kolize stavby se zeleni bude situaci na misté nutno
operativné fesit.
Odpadoveé hospodarstvi
V souladu s ustanovenim zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni bude
zabezpeCeno vyuziti a odstranéni odpadl, které vramci stavby vzniknou (napf. zbytky
konstrukénich materiald, stavebni sut, stfeSni krytina apod.), a to tak, Ze veSkeré odpady budou
pfedany opravnéné osobé die §12 odst. 3 zakona o odpadech. v souladu s ustanovenim
zakona o odpadech a souvisejicimi vyhlaskami. Pfi stavebnich ¢innostech nesmi byt produkci
odpadl ohroZzovano ani poSkozovano Zivotni prostfedi. Pfed predanim odpadl opravnéné
osobé budou odpady soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii a budou
zabezpecleny pfed znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem,.
Ochrana ovzdusi
Za UcCelem pfedchazeni vzniku emisi tuhych znedistujicich latek budou po dobu realizace
stavby/demolice vyuZivana technicka a organizacni opatfeni ke snizovani emisi téchto latek
(instalace protipradnych zabran, pravidelné Cisténi, skrapéni apod.).
o Krajska hygienicka stanice Kralovehradeckého kraje, Habrmanova 19, po. Pf. 9, 501 01
Hradec Kralové ze dne 23.2.2017 pod zn. S-KHSHK 02822/2017/2:
1. Pfed zahédjenim uzivani stavby pfedloZit doklad (zpracovany odborné zplsobilou osobou) o
vysledku laboratorni kontroly vzorku pitné vody — mikrobiclogické ukazatele kraceného rozboru
vzorku pitné vody — prokazujici neprekroceni pfipustnych hodnot ukazatell pitné vody
» misto odbéru: 1) dfez v Useku pfFipravy Cisté zeleniny v 1.NP

2) umyvadio v umyvarné nadobi v 1.PP
» odbér musi byt proveden odborné zptisobilou osobou
2. Pro ovéfeni funkCnosti a vlastnosti stavby z hlediska ochrany vefejného zdravi provést
zkusebni provoz po dobu 6 mésied.
3. V pribé&hu zkuSebniho provozu provést méfeni vymény vzduchu ve stravovacim provozu
v 1.NP v prostoru varny, a v 1.PP v Useku pfipravy minutek prokazujici pfitomnost vhodnych a
dostateCnych prostiedkl pro vétrani a k Zadosti o vydani zavazného stanoviska k uZivani
stavby pfedlozit protokol o vySe uvedeném méfeni prokazujici pfitomnost vhodnych a
dostatecnych prostfedkil pro vétrani.

11. O odborném provedeni stavby v€etné instalaci budou pfi zavéreéné kontrolni prohlidce
stavby pfedlozeny pisemne doklady s vyhovujicimi vysledky. Budou pfedlozeny doklady o
evidenci a likvidaci odpadl vzniklych pfi stavbé a budoucim provozu, v souladu se zakonem ¢&.
185/2001 Sb.

12. Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapocetim uzivani stavby provedeny a vyhodnoceny
zkousky pfedepsané zviastnimi pravnimi pfedpisy.

13. Dokon€enou stavbu lze uzivat jen na zakladé kolaudacniho souhlasu ve smyslu § 122
stavebniho zakona.
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14. Pied uzivanim stavby budou dokongeny podmiriujici stavby — parkovaci stani, arealova
splagkova kanalizace, pfelozka horkovodni pfipojky, aredlovy NTL plynovod, arealové venkovni
osvétleni povolené stavebnim Gfadem dne 10.1.2017 d4zemnim rozhodnutim zn. SZ
MMHK/183115/2016 ST2/Mi. Bude predlozen doklad o povoleni uzivani lapaku tuku.

Uéastnici fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Kralovéhradecky kraj, ICO 70889546, Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové,

Odavodnéni:
Dne 4.7.2017 podal stavebnik zadost o vydani stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu.
Uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.

Pfi posuzovani rozsahu a obsahu zadosti a dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
stavebni Urad zjistil, Ze soucasti zdméru jsou i stavebni objekty, které nevyzaduji povoleni ve
smyslu stavebniho zakona. Z tohoto dGvodu stavebni Ufad ve vyroku rozhodnuti o povoleni
stavby uvadi pouze ty stavebni objekty, které dle ustanoveni § 108 stavebnihc zédkona povoleni
stavby vyzaduji. Neuvadéné objekty jsou:

> stavebni Upravy budovy bez €.p. na p.C.st.1822 (stavajici stanovisté pro jizdni kola)

stavebni Upravy a zastfeSeni stanovité pro jizdni kola plochy (16m?)

» nové pojezdné didzdéné plochy na p.€. 161/2 - parkovaci stani kapacity 5 osobni vozidel
(88m?)

» nové pochozi dldzdéné plochy na p.¢. 161/2 - chodnik (128m?) v¢&. schodi§té a terénnich
Uprav

» do&asna zpevnéna plocha pro umisténi zafizeni stavenisté na p.¢.161/2 (250m?)

Die ustanoveni § 103 zakona ¢.183/2006 Sh. stavebni povoleni ani ohladeni stavebnimu ufadu
nevyZaduji:

pism. e) bod 1 stavby o jednom nadzemnim podlazi do 25m’ zastavéné plochy a do 5m vysky,
nepodsklepené, jestlize neobsahuji obytné ani pobytove mistnosti, hygienicka zafizeni ani
vytapéni, neslouzi k ustajeni nebo chovu zvirat, neslouzi k vyrobé nebo skladovani hoflavych
kapalin nebo hoflavych plyni a nejedna se jaderna zafizeni

pism. e) bod 17 odstavné, manipulaéni, prodejni, skladové nebo vystavni plochy do 300m?,
které neslouzi pro skladovani nebo manipulaci s hoflavymi latkami nebo latkami, které mohou
zpUsobit znecisténi Zivotniho prostredi.

Dne 21.7.2017 stavebni Ufad oznamil podle ustanoveni § 112 odst.1 stavebniho zakona
zahajeni stavebniho fizeni. JelikoZ jsou stavebnimu ufadu znamy pomeéry stavenisté, zadost
poskytuje dostateény podklad pro posouzeni navrhované stavby a stanoveni podminek k jejimu
provadéni, upustil stavebni Gfad v souladu s § 112 odst. 2 stavebniho zakona od Ustniho
jednani a ohledani na misté. Vzhledem k tomu, Ze stavebni ufad upustil od Ustniho jednani,
stanovil Ih(tu 10 dnl od doruceni tohoto oznameni, ve které mohli G&astnici fizeni uplatnit
namitky, popfipadé dikazy ke stavebnimu fizeni a k Fizeni o povoleni vyjimky a dotéené organy
zavazna stanoviska. Zavazna stanoviska dotéenych organt (podle § 4 odst. 4 stavebniho
zakona) a namitky, popfipadé dikazy ucastnikd fizeni ke stavebnimu fizeni musi byt uplatnény
ve stanovené thlté, jinak k nim v souladu s § 112 odst. 2 stavebniho zékona stavebni Grad
pfihlizi.

Vzhledem k tomu, Ze pfedloZzena Zadost s dokumentaci byla kompletni, stavebni (fad soucasné
v oznameni o zahajeni stavebniho Fizeni ve smyslu ustanoveni § 36 odst.3 zakona ¢.500/2004
Sb. (spravni fad) dale stanovil uéastnikim fizeni pfed vydanim rozhodnuti ve véci pétidenni
IhGtu k moznosti se vyjadfit k podkladim rozhodnuti.

Stavebni Gfad upozornil Géastniky Fizeni, ze tato péti denni [hdata slouzi pouze k seznameni
s kompletnim spisem pfed vydanim rozhodnuti a nejedna se o daldi |hGtu pro uplatnéni
namitek. Pfipadné namitky uplatnéné vramci této péti denni |haty by byly namitkami
opozdénymi, k nimz stavebni Ufad nepfihlizi ve smyslu koncentrace fizeni zakotvené
v ustanoveni § 89 odst. 1 stavebniho zakona.
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Stavebni Ufad se dale zabyval otazkou, zda predloZena projektova dokumentace splfiuje
pozadavky tykajici se vefejnych zajmd, pfedevs§im ochrany Zivotniho prostfedi, ochrany zdravi
a Zivota, a odpovida obecnym technickym pozadavklm na vystavbu a zvlastnimu pfedpisu.
K tomu je tfeba uvést, Ze osoba opravnéna zpracovat projektovou dokumentaci (projektant),
odpovida podle § 159 odst. 2 stavebniho zakona za spravnost, celistvost, Uplnost a bezpeénost
stavby provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle
této dokumentace, a dale je povinen dbat pravnich pfedpist a obecnych poZadavk( na
vystavbu vztahujicich se ke konkrétnimu stavebnimu zaméru. Stavebni ufad neshledal v tomto
ohledu v projektové dokumentaci Zaddné nedostatky. Projektovd dokumentace stavby byla
zpracovana opravnénou osobou, je Uplna a prehlednd, obecné pozadavky na vystavbu jsou
feSeny v odpovidajici mife, soucasti projektové dokumentace je pozarné bezpecénostni feSeni
stavby. Pokud se tyka ochrany Zivotniho prostiedi, stavba sama nema vliv na Zivotni prostredi
vyjma otazky likvidace odpadd ze stavby a nasledné z jejiho provozu. Zhotovitel je povinen
zajistit likvidaci odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakond a podminkou rozhodnuti byla uloZena stavebnikovi povinnost
pfedlozit doklady o likvidaci pfi zavére¢né kontrolni prohlidce. Odpad vznikajici pfi uzivani
(provozovani) stavby je kaZzdy provozovatel povinen likvidovat po celou dobu uZivani stavby
v souladu s uvedenym zakonem &. 185/2001 Sh.

Vzhledem krozsahu a charakteru zaméru, bez navaznosti na stavby jiné, stavebni (fad
nestanovil faze vystavby, které musi byt oznamené za Ucelem provedeni kontrolni prohlidky; po
dokonéeni stavby bude provedena zavérecna kontrolni prohlidka stavby.

Stavebni ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal predloZzenou Zadost z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s u€astniky Fizeni a s dot€enymi organy a
zjistil, Ze jejim uskuteCnénim nebo uzivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim
zakonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi pfedpisy.

Stavebni ufad pfi posuzovani zaméru vychazel také zustanoveni § 2 odst.1 vyhlasky
¢.268/2009 Sb., kdy:

LUstanoveni této vyhlasky se uplatni téz u zafizeni, zmén dokonéenych staveb, udrZovacich
praci, zmén v uzivani staveb, u dofasnych staveb zafizeni stavenisté, jakoz i u staveb, které
Jsou kulturnimi pamatkamit) nebo jsou v pamatkovych rezervacich nebo pamatkovych zénéch,
Ztizeni (vestavba) stravovaciho zafizeni v objektu nevyuzivané vyménikové stanice a &asti
suterénu administrativni budovy vCetn& pfistupového chodniku a $ parkovacich mist a déle
provedeni nové zateplené fasady stavajici administrativni budovy Svendova &. p. 1282, Hradec
Kralové, na pozemcich st.p.C. 456, 1671, 1672, 1822, pare. €. 161/2, 161/35 v katastralnim
uzemi Hradec Kralové, pfedmétny pozemek st. p. 456 v katastralnim Gzemi Hradec Kralové je
soucasti nemovité kulturni pamatky - jina zdravotni stavba - budova Il. Interni kliniky, ptv. Ustav
hluchoné&mych, rejstfikové &islo USKP 45636 / 6-4540, pozemky pare. &. 161/2, 161/35 v
katastrainim Uzemi Hradec Kralové tvoii prostiedi této nemovité kulturni pamatky, veskeré vyse
uvedené pozemky se dale nalézaji na Uzemi Méstské pamatkové zény Hradec Kralové-cast,
kterd byla vyhld8ena Vyhlaskou VychodoCeského KNV o prohlaSeni pamatkovych zén ve
vybranych méstech a obcich VychodoCeského kraje ze dne 17.10.1990 s platnosti od dne
01.11.1990, rejstiikové &islo USKP 2004 a dale na tzemi Ochranného pasma méstské
pamatkove rezervace Hradec Kralove, které bylo prohlaseno rozhodnutim odboru kultury OkNV
v Hradci Krélové, &.j. 847 ze dne 08.12.1987, rejstfikové &islo USKP 3411 a dale na Uzem/ pro
které Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor regionalniho rozvoje, grantl a dotaci,
oddéleni kultury a pamatkove péce, vydal dne 30.09.2013 pod ¢.j. 18105/RR/2012 v souladu s
ustanovenim § 6a zékona o statni pamatkové péci a § 171 spravniho fadu, opatieni obecné
povahy: Plan ochrany Méstske pamatkové zény Hradec Kralové - &ast, s (cinnosti od
21.10.2013.

Z tohoto dOvodu doSel stavebni Ufad k nazoru, Ze se jedna o zavazZné uzemné technické
davody, které znemoziuji splnéni tohoto ustanoveni vyhlasky v piném rozsahu. Stavebni Grad
tedy u ustanoveni § 5 odst. 2 neuplatiuje citovanou vyhlasku &. 268/2009 Sb., stavba bude
zahrnovat pouze pokryti normové hodnoty odstavnych a parkovacich stani pro stavajici stavby
v arealu a dale pro nové vzniklé pracovisté — nove pracovniky.

Projektova dokumentace stavby spliuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni Ufad v
prubéhu Fizeni neshledal dvody, které by branily povoleni stavby.
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Svoje stanoviska, vyjadfeni, rozhodnuti vydaly:

Hasi¢sky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje ze dne 7.6.2017

Krajska hygienicka stanice kralovéhradeckého kraje ze dne 23.2.2017

Magistrat mésta Hradec Kralové, odbor Zivotniho prostfedi ze dne 23.9.2016
Magistrat mésta Hradec Kralove, odbor Zivotniho prostfedi ze dne 1.3.2017
Magistrat mésta Hradec Krélove, odbor hlavniho architekta ze dne 15.5.2017
Magistrat mésta Hradec Kralové, odbor pamatkové péce ze dne 12.4.2017
Kralovéhradecka provozni a.s., Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Kralové ze dne 3.5.2017
CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874, 405 02 Dégin ze dne 29.6.2017, ze dne 20.4.2017
Telco Pro Services a.s., Duhova 1531/3, 140 00 Praha ze dne 29.6.2017

Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s., Ol$anska 2681, 130 00 Praha

Stavebni Ufad zajistil vzajemny soulad pFedloZzenych zavaznych stanovisek dotéenych organt
vyzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni Ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich
pfedpist ve vyroku uvedenych.

Stavebni Ufad se dale zabyval otazkou ucastnikd Fizeni podle § 109 stavebniho zakona
(stavebni fizeni). Pritom zjistil, Ze kromé stavebnika, ktery je zaroven vlastnikem stavby, nejsou
ucastniky fizeni vliastnici sousednich pozemk( a staveb na nich, jejichz vliastnické prava mohou
byt stavbou pfimo dotena. Pfi stanoveni okruhu u¢astnikl vzal stavebni Gfad v Gvahu druh,
rozsah a ucel predmétné stavby vCetné zplsobu jejiho provadéni, dopad na zajmy chranéné
stavebnim zdkonem a jeho provadécimi pfedpisy. Stavebni (fad doSel k zavéru, ze
navrhovanym zamérem nebude dotCen Zadni vlastnik sousedniho pozemku anebo stavby,
mulzZe byt v8ak dotCeno pravo hospodareni se svéfenym majetkem kraje.

Ugastnikem Fizeni je tedy pouze stavebnik a Obchodni akademie, Stfedni odborna skola a
Jazykova skola s pravem statni jazykové zkousky, PospiSilova 365, 500 03 Hradec Kralové

Vypofadani s navrhy a namitkami acastniku:
Ucastnici neuplatnili navrhy ani namitky.

Vypofadani s vyjadienimi ucastniki k podkladim rozhodnuti:
Ucastnici se k podkladim rozhodnuti nevyjadfili.

Stavebni Gfad v pribéhu fizeni neshledal duvody, které by branily povoleni stavby.

Pouceni ucastnika:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnll ode dne jeho oznameni ke Krajskému tfadu
Kralovéhradeckého kraje - odboru tzemniho planovani a stavebniho fadu podanim u zdejsiho
spravniho orgénu.

Odvolan{ se podava s potfebnym pocétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu
organu a aby kazdy ucCastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li G€astnik potfebny pocet
stejnopisl, vyhotovi je spravni organ na naklady Ucastnika. Odvolanim Ize napadnout
vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti
odutvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni za$le stavebnikovi jedno
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikacni Udaje o povolené
stavbé. DalSi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni
stavebnikem. Stavebnik je povinen §titek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u
vstupu na staveniSté a ponechat jej tam az do dokonCeni stavby, pfipadné do vydani
kolaudacniho souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznalit jinym vhodnym zplisobem s
uvedenim Udajd ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni mogi.
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Upozornéni:

Pfi provadéni stavby je nutno dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti a dodrzovat predpisy
tykajici se bezpelnosti prace a technickych zafizeni, zejména ustanoveni zakona 309/2006
Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), dale nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z
vySky nebo do hloubky a nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Povinnosti stavebnika je, Ze pfi prohlidce stavby je mimo jiné nutné identifikovat ¢asti stavby
obsahujici azbest a v pfipadé, Ze je stavba obsahuje, postupovat v souladu s ustanovenim §
128 stavebniho zdkona a odstranit je ze stavby pod dozorem osoby, kterda ma opravnéni pro
odborné vedeni provadéni stavby. Pfi této Cinnosti nesmi byt ohroZzovano nebo poskozovano
Zivotni prostfedi. Upozorfiujeme na povinnost zajistit v souladu s ustanovenimi zakona o
odpadech ¢. 185/ 2001 Sb., v platnem znéni, odstrafiovani odpadt vzniklych nasledné pfi
uzivani stavby.

Stitek ,STAVBA POVOLENA® musi byt pfed zahajenim stavby umistén na viditelném misté u
vstupu na stavenisté a tam ponechan az do zavére¢né kontrolni prohlidky. Stitek musi byt
chranén pfed povétrnostnimi vlivy, aby Gdaje na ném viditelné zlstaly Citelné.

Na stavbé musi byt k nahlédnuti projektova dokumentace stavby a doklady tykajici se
provadeni stavby.

PFiloha:
1 x ovéfena projektova dokumentace + Stitek ,STAVBA POVOLENA® (po nabyti pravni moci
rozhodnuti) — pouze stavebnik.

Jana Zampova
opravnéna uredni osoba
referent statni spravy na Useku stavebniho Ufadu otisk Ufedniho razitka

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1
pism. f) ve vysi 5000 K¢ byl zaplacen dne 2.8.2017.

Obadrzi:

ucastnici (dodejky)

Kralovehradecky kraj, IDDS: gcgbp3q

cestou zmocnénce

PROXION s.r.o0., IDDS: qynvhfb

Obchodni akademie, Stredni odbornéa Skola a Jazykova Skola s pravem statni jazykové
zkousky, IDDS: x5nkpjx
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Ovéiuji pod pofadovym cislem 99893951-3547-170830083545, Ze tento dokument v listinné podobg, ktery
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Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje sprédvnost a pravdivost idaji obsaZenych v dokumentu a
jejich soulad s pravnimi pfedpisy.

Vstupujici dokument obsazeny v datové zprave byl podepsan zarucenym elektronickym podpisem zaloZenym
na kvalifikovaném certifikdtu vydaném akreditovanym poskytovatelem certifikacnich sluzeb a platnost
zaruCeného elektronického podpisu byla ovétena dne 30.08.2017 v 08:35:51. Zaruceny elektronicky podpis byl
shledan platngm (dokument nebyl zménén) a ovefeni platnosti kvalifikovaného certifikdtu bylo provedeno viici
seznamu zneplatnénych kvalifikovanych certifikatd vydanému k datu 30.08.2017 05:20:08. Udaje o zarudeném
elektronickém podpisu: gislo kvalifikovaného certifikatu 20 6E 6F, kvalifikovany certifikit byl vydén
akreditovanym poskytovatelem certifikacnich sluzeb PostSignum Qualified CA 2, Ceska posta, s. p. [IC
47114983] pro podepisujici osobu (oznagujici osobu) Jana Zampové referent - stavebni technik, oddéleni
stavebniho ufadu mésta II, Odbor stavebni, 987, STATUTARNI MESTO HRADEC KRALOVE [IC
00268810]. Elektronicky podpis byl oznaen platnym Casovym razitkem, zalozenym na kvalifikovaném
certifikitu vydaném akreditovanym poskytovatelem certifikaénich sluZeb. Platnost Casového razitka byla
ovéfena dne 30.08.2017 v 08:35:51. Udaje o &asovém razitku: datum a as 10.08.2017 09:30:32, &islo
kvalifikovaného Casového razitka 2D CB 32, kvalifikované asové razitko bylo vydano akreditovanym
poskytovatelem certifika¢nich sluzeb PostSignum Qualified CA 3, Ceska posta, s. p- (IC 47114983].

Vystavil: MESTO NACHOD
Pracovisté: MESTO NACHOD
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VAS DOPIS
ZN.:

ZE DNE:
NASE ZN.:
NASE Cj.:
VYRIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

DATUM:

ODBOR STAVEBNI

SZ MMHK/129977/2021 ST2/Bo
MMHK/133573/2021 ST2/Bo
Petr Bojadziev

5.8.2021

DLE ROZDELOVNIKU

ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Magistrat mésta Hradec Kralové - odbor stavebni, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst.
1 pism. ¢) zdkona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen "stavebni zakon"), na podkladé zadosti o prodlouzeni
platnosti stavebniho povoleni, kterou dne 23.7.2021 podal

Kralovéhradecky kraj, ICO: 70889546, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové,
ktery zastupuje
PROXION s.r.o., Hurdalkova 206, 547 01 Nachod
(dale jen "stavebnik"), podle § 115, odst. 4 stavebniho zéakona
prodluzuje

»do 31.7.2024*

platnost stavebniho  povoleni zn.: SZ MMHK/118824/2017/ST2/Za, C.j.:
MMHK/136765/2017/ST2/Za, ze dne 9.8.2017, na stavbu:

»Evropské domy v krajich - stravovaci zafizeni“ .
(stavebni upravy stavby €.p. 1282 a stavby bez €.p., ul. Svendova, Hradec Kralové, za u€elem
zmeény v uzivani ¢asti stavby)

(dale jen ,stavba“) na pozemcich st. parcela €. 1671, 1672, 456 a parcela ¢. 161/2 v k.u. Hradec
Kralové.

Ugastnici Fizeni, na néZz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§27, odst. 1, zakona &.
500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich pfedpisu):

Kralovéhradecky kraj, ICO: 70889546, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
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Oduavodneéni:

Dne 23.7.2021 podal stavebnik zadost o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni na vySe
uvedenou stavbu. Dnem podani zadosti bylo zahajeno fizeni o prodlouzeni platnosti stavebniho
povoleni.

Stavebnik oznamil stavebnimu Gfadu, Ze stavbu neni mozné zahdjit z divodu nevyjasnénych
restituénich narokd nékterych sousednich pozemku v tésné blizkosti stavajici budovy, kde se
ma Cast stavby realizovat, a proto Zada o prodlouzeni jeho platnosti.

Stavebni ufad posoudil davody, pro které nebyla stavba zahajena. Predpoklady, za kterych bylo
spole¢né povoleni vydano, zlstaly nezménény, dotéené organy nevyjadfily vyhrady Ci
nesouhlas k prodlouZeni platnosti spoleCného povoleni a stavebni ufad neshledal, Zze by
prodlouzenim platnosti spoleéného povoleni mohlo dojit k ohrozeni vefejného zajmu, a proto
podané zadosti vyhovél. Stavebni Ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti
ustanoveni pravnich pfedpisu ve vyroku uvedenych.

Vyporadani s navrhy a namitkami uCastniku:
UcCastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporadani s vyjadienimi Ucastnikl k podkladim rozhodnuti:
Ucastnici se k podkladdm rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni ucastniku:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnd ode dne jeho oznameni ke Krajskému ufadu
Kralovehradeckého kraje - odboru Uuzemniho planovani a stavebniho fadu podanim u zdejsiho
spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym pocétem stejnopisl tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu
organu a aby kazdy ucCastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li uCastnik potiebny pocet
stejnopisl, vyhotovi je spravni organ na naklady uc€astnika. Odvolanim Ize napadnout
vyrokovou ¢€ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejSi ustanoveni. Odvolani jen proti
oddvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Petr Bojadziev
opravnéna ufedni osoba
referent statni spravy na useku stavebniho urfadu

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, polozka &. 18, odst. 2,
ve vySi 1.000,- K&, byl zaplacen.

Obdrzi:
ucastnici (dodejky) .
Kralovéhradecky kraj, ICO: 70889546, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové

cestou pIné moci:
PROXION s.r.0., IDDS: qynvhfb



Metodicky navod
odboru odpadu Ministerstva Zivotniho prostredi
pro fizeni vzniku stavebnich a demolicnich
odpadul a pro nakladani s nimi

Praha, srpen 2018
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1. Uvod

Metodicky ndvod naplriuje usneseni vlady CR ¢. 1080 ze dne 22. 12. 2014, k provedeni natizeni
vlady €. 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodaistvi Ceské republiky pro obdobi 2015—
2024 a je vydavan s cilem:

e omezit mnozstvi nebezpecnych odpadl vznikajicich pfi zfizovani staveb, jejich udrzbé,
zméndach dokoncenych staveb (stavebni Upravy, pfistavby a nastavby) a odstranovani
staveb,

e sjednotit postup pfifazovani kategorie odpadu (nebezpecny nebo ostatni odpad) u
vznikajicich stavebnich a demoli¢nich odpad( v souladu s § 6 zdkona o odpadech a jeho
provadécimi predpisy /1/,

e zabezpedit pfednostni vyuzivani stavebnich a demoli¢nich odpad( a jednotné vymezit
podminky pro prejimku odpadl do zafizeni k jejich vyuZzivani,

e minimalizovat riziko pfi nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady.

Jednou ze zakladnich povinnosti stanovenych osobam odpovidajicim za pfipravu a provadeéni
staveb podle stavebniho zdkona /2/ je ochrana Zivotniho prostiedi a zdravi lidi, kterd je mimo
jiné vdzana na predchdzeni vzniku a radné nakladani s odpady vznikajicimi pfi stavebnich
¢innostech souvisejicich s uskute¢novanim novych staveb a zejména se zménami dokonéenych
staveb a odstrafiovanim staveb.

Odpady, vznikajici pfi uskute¢fiovani, udribé, rekonstrukcich a odstrafiovani staveb, nazyvané
v souladu s ndzvem podskupiny odpadi v Katalogu odpad( jako ,stavebni a demoli¢ni
odpady”, mohou byt pfi vhodném fizeni jejich vzniku a stanoveném nakladani s nimi
vyznamnym zdrojem Uspor primarnich surovin.

Pfedmétem tohoto Metodického navodu jsou doporucéené postupy, které, pokud budou pfi
pfipravé dokumentace staveb a jejich provddéni odpovédnymi osobami (projektantem,
autorizovanym inspektorem, stavebnikem, stavbyvedoucim, stavebnim dozorem apod.)
dodriovany, sméruji k vysoké urovni ochrany zdravi lidi pfi naklddani s odpady a ke snizeni
rizika znecistovani nebo ohroZeni Zivotniho prostredi.

1.1 Oblast pouziti

Metodicky navod je uréen osobam, které fidi a vykonavaiji ¢innosti pfi pfipravé a provadeéni
stavby (stavebnik, stavebni dozor, projektant, stavbyvedouci apod.) /2/ a odpovidaji za soulad
téchto Cinnosti s poZadavky obecné zdvaznych pravnich predpist véetné zdkona o odpadech
/1/. Metodicky navod je uréen rovnéz pracovnikiim organ( verejné spravy v ramci stavebniho
fizeni, odpadového hospodafstvi, osobdm povéfenym k hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadl a vSem dalSim osobam, kterym pfi jejich ¢innostech vznikaji stavebni a demoli¢ni
odpady.

Metodicky navod je zaméren zejména na problematiku vzniku odpad(i z udrzby, zmén
dokoncenych staveb a odstrafiovani staveb budov a staveb dopravni infrastruktury
provedenych zejména z cihelného zdiva, betonovych a Zelezobetonovych konstrukci, Zivicnych
materiall (bez pfimési dehtu), kamene, stérkopiskd a dalSich obdobnych materiald.
Metodicky navod je rovnéZz moiné vyuzit pro drevostavby a stavby z jinych rostlinnych
materidald.



Vyuziti ndvodu je doporuceno zejména pro:

e pripravu dokumentace staveb, pro provadéni staveb a zejména pro provadéni jejich
oprav, zmén dokoncenych staveb (stavebnich uprav, pfistaveb a nastaveb) a
odstranovani (bourani, demolice),

e vyddvani stanovisek spravnich organa ochrany zivotniho prostredi,

e hodnoceni nebezpecnych vlastnosti stavebnich a demoli¢nich odpadd povérenymi
osobami (véetné vzorkovani odpadud k tomuto ucelu),

e dalsi ¢innosti spojené se vznikem stavebnich a demoli¢nich odpad( a nakladanim s
nimi.

1.2 Pouzivané pojmy

Stavebni a demoli¢ni odpad — odpad vznikajici pfi zfizovani staveb, jejich udrzbé, pfi zménach
dokoncenych staveb a odstrariovani staveb zarazovany do skupiny 17 Katalogu odpadd /1.2/
(zejména vytéZené zeminy, stavebni vyrobky a materidly); vybér nejbéznéjsich druh( téchto
odpadl je uveden v pfiloze €. 1 tohoto navodu.

Stavby dopravni infrastruktury — stavby pozemnich komunikaci, drah, vodnich cest, letist
apod. a s nimi souvisejici zatizeni /2/.

Opétovné pouziti — pouZiti Casti stavebnich vyrobkd a stavebnich vyrobkd odnimanych z
pGvodniho mista ve stavbé pfi udrzbé stavby, zménach dokoncenych staveb a odstranovani
staveb ke stejnému ucelu, ke kterému byly plvodné uréeny (umisténim do stavby v pripadé,
Ze odpovidaji pozadavk(iim na stavebni vyrobky) bez nutnosti Upravy; v tomto pripadé se tyto
véci nestavaji odpady; u vykopovych zemin je jejich opétovné pouZiti bez dalSich podminek
vazano pouze na stavbu, kde zeminy vznikly.

VyuzZivani odpadi — ¢innosti uvedené v priloze ¢. 3 k zakonu o odpadech /1/; pro potieby
tohoto metodického ndvodu se jedna zejména o materidlové vyuzivani odpadd — nahradu
prvotnich surovin stavebnimi a demoli¢nimi odpady nebo vyuziti latkovych vlastnosti téchto
odpadu k plvodnimu ucelu nebo k jinym uceldm, s vyjimkou bezprostredniho ziskani energie.
Zejména se jedna o zpUsob uvedeny v pfiloze €. 3 k zdkonu o odpadech /1/ pod kédem R 5 —
Recyklace nebo zpétné ziskavani ostatnich anorganickych materiala.

Uprava odpadii — kazida ¢innost, kterd vede ke zméné chemickych, biologickych nebo
fyzikalnich vlastnosti odpadu (véetné jejich tfidéni) za Géelem umoznéni nebo usnadnéni jejich
dopravy, vyuziti, odstrafiovani nebo za ucelem snizeni jejich nebezpecénych vlastnosti /1/. U
stavebniho a demoli¢niho odpadu se jedna zejména o Upravu velikosti jeho slozek (drceni) a
tridéni (fyzikalni uprava) véetné vytfidéni kova (napf. armovaci Zelezo).

Recyklat ze stavebniho a demoli¢niho odpadu - materidlovy vystup ze zafizeni k vyuzivani a
Upravé stavebnich a demoli¢nich odpadd kategorie ostatni odpad a odpadd podobnych
stavebnim a demoli¢nim odpadlm, spocivajici ve zméné zrnitosti a jeho roztfidéni na
velikostni frakce recyklovaného umélého kameniva v zafizenich k tomu uréenych (recyklacnich
linkach), ktery muze byt uvadén na trh jako vyrobek v souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy
/3/, /3.1/, /17/ nebo vyuiZit jako upraveny odpad na povrchu terénu v souladu se zdkonem o
odpadech /1/ a vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. /1.4/.

Stavebnik — osoba, ktera pro sebe Zada vydani stavebniho povoleni nebo ohlasuje provedeni
stavby, terénni Upravy nebo zafizeni, jakoZ i jeji pravni nastupce, a dale osoba, kterd stavbu,
terénni Upravu nebo zatizeni provadi, pokud nejde o stavebniho podnikatele realizujiciho



stavbu v rdmci své podnikatelské ¢innosti; stavebnikem se rozumi téz investor a objednatel
stavby /2/.

Stavebni podnikatel — osoba opravnéna k provadéni stavebnich nebo montaznich praci /2/
jako predmétu své cinnosti podle Zivhostenského zakona /2.5/.

Stavebni dozor — odborny dozor nad provadénim stavby svépomoci vykondvany osobou, ktera
ma vysokoskolské vzdélani stavebniho nebo architektonického sméru nebo stfedni vzdélani
stavebniho sméru s maturitni zkouskou a alespon 3 roky praxe pfi provadéni staveb /2/.
Projektant — fyzickd osoba opravnéna k vybranym cinnostem podle zvldstniho pravniho
predpisu /2.4/.

Stavbyvedouci — osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby a ma pro tuto
¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho predpisu /2/, /2.4/.

Povérena osoba — pravnickd osoba nebo fyzicka osoba povérena Ministerstvem Zivotniho
prostiedi nebo Ministerstvem zdravotnictvi k hodnoceni pfislusnych nebezpeénych vlastnosti
odpadt /1/.

Vymezené casti stavby — Casti stavby vymezené pfi prohlidce stavby pred jeji udrzbou,
zménou nebo odstranénim, vyhodnocené jako podezrelé z pritomnosti Skodlivin, které byly
pfi prohlidce stavby uréeny k odnéti ze stavby ve zvlastnim rezimu, zabezpecujicim vysokou
uroven ochrany zdravi lidi a minimalizaci moZnosti rozsifeni skodlivin do Zivotniho prostredi v
souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy /1/, /4/.



2. Doporucené postupy pro pripravu a provadéni stavby ve vztahu k
fizeni predchazeni vzniku, vyuzZivani stavebnich a demolicnich
odpadi a k nakladani s nimi

2.1 Priprava stavby

Odstranéni

Vlastnik stavby je podle § 128 odst. 1 stavebniho zdkona /2/ povinen ohlasit stavebnimu Gradu
zamér odstranit stavbu, s vyjimkou staveb uvedenych v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103
odst. 1 pism. e) bodl 4 az 8 nebo stavbu, v niZ je obsazen azbest. Ohlaseni obsahuje zakladni
Udaje o stavbé, predpokladany termin zapoceti a ukoncéeni praci, zpisob odstranéni stavby,
identifikaci sousednich pozemku nezbytnych k provedeni bouracich praci, statistické ukazatele
u budov obsahujicich byty. Jde-li o stavby, které vyzaduji stavebni povoleni nebo ohlaseni
podle § 104 odst. 1 pism. a) aZ e), pripoji k ohlaseni dokumentaci bouracich praci, zavazna
stanoviska, popfipadé rozhodnuti dotéenych organl ke zplsobu odstranéni vyzadovana
zvlastnimi pravnimi predpisy, vyjadreni dotcenych vlastnikl vefejné dopravni a technické
infrastruktury.

Podle § 128 odst. 5 stavebniho zdkona /2/ je vlastnik stavby povinen zajistit, aby odstranéni
stavby bylo provedeno stavebnim podnikatelem. Stavbu, ktera k uskutecnéni nevyzaduje
stavebni povoleni, mlze jeji vlastnik odstranit svépomoci, pokud zajisti provadéni stavebniho
dozoru. U staveb, v nichZ je obsazen azbest, zajisti provadéni dozoru osobou, kterd ma
opravnéni pro odborné vedeni provadéni stavby podle zvlastniho pravniho predpisu /2.4/
(vice viz Metodicky ndvod MZP pro Fizeni vzniku odpadii s obsahem azbestu pfi provddéni a
odstrariovdni staveb a pro nakldddni s nimi /14/).

U vSech druh( staveb, na které se vztahuje povinnost zpracovat dokumentaci bouracich praci
k jejich odstranéni (§ 128 stavebniho zakona /2/) se doporucuje provést dikladnou prohlidku
vSech prostor dotéeného objektu a jeho okoli. Doporucuje se, aby prohlidku stavby provedla
skupina osob tvorend stavebnikem, projektantem a osobou povérenou k hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadU. Jako ucelné je doporuceno doplnit skupinu oodbornika na
demontaze staveb (Osoba se stavebné-technickym nebo pfirodovédnym vzdélanim vykazujici
znalosti v oblastech bouracich praci a pravnich predpist tykajicich se odpadi a provadéni odstranovani
staveb, zejména zdkona o odpadech a stavebniho zakona). V pfipadé odstrariovani stavby, kterd k
uskutecnéni zaméru vyzaduje ohlaseni stavebnimu Ufadu podle ustanoveni § 104 odst. 1 pism.
a) - e) stavebniho zakona /2/ nebo stavby, ktera k uskuteénéni zaméru nevyzaduje stavebni
povoleni ani ohlaseni stavebnimu Gradu podle ustanoveni § 103 stavebniho zdkona /2/ se
doporucuje provést prohlidku prfimérené, tzn., ze prohlidku uskutecni stavbyvedouci nebo
osoba, kterad bude provadét pfi odstranéni stavby stavebni dozor.

Pfed prohlidkou stavby se doporucuje seznamit se:

e s doklady o souladu existence stavby s poZadavky stavebniho zdkona a o shodé
skutec¢ného uzivani stavby s ucelem, s nimz byla stavba zfizena. Jednd se zejména o
nasledujici doklady: dokumentace stavby ovérené stavebnim Uradem pfi postupech
podle stavebniho zadkona (ohlaseni stavby, stavebni povoleni, povoleni k uZivani
stavby, zmény v uzivani stavby apod.), vypis z katastru nemovitosti, atd.;

e s informacemi o historii objektu (stavby) — v pisemné podobé nebo rozhovory s
pamétniky. Jedna se zejména o informace o zménach uzivani stavby, zmény



technologii uzivanych v objektu, havarie (pozary), disledky valeénych udalosti,
prestavby a opravy, které by mély byt vidy alesponi rdmcové datovany, zminky o
pGvodni nebo dodatecné aplikaci materiald obsahujicich azbest, jako jsou protipoZarni
izolace, tésnéni, nastfiky. (Napf. pricky s obsahem azbestovych desek byly casto
aplikovany az do dokoncené stavby v rdmci vnitinich Gprav mistnosti.);

e s Cinnostmi uskutecriovanymi v dotcené stavbé v minulosti davné i nedavné, se
zamérenim zejména na suroviny, vyrobky a odpady, s nimiz bylo v objektu nakladano,
na druhy nebezpecnych chemickych latek a pripravk( a na mista, kde bylo s dotcenymi
vécmi nakladano véetné mist jejich skladovani;

e se zplsobem vytapéni budovy (lokdlni vytapéni, zplsob odvodu spalin, identifikace
stavebnich konstrukci, které byly ve styku se spalinami), s druhem paliv spalovanych
ve zdrojich tepla, zpisobem manipulace s palivy a zplsobem a mistem jejich
skladovani;

e se zpUsobem odvodu odpadnich vod a s jejich kvalitou, s umisténim preddisticich
zatizeni odpadnich vod v budové (umisténi sedimentacnich jimek, odlu¢ovact olejl a
benzinu, odlu¢ovacli tuku a Cistiren odpadnich vod) a trasovanim a materidly pouzitymi
pro zfizeni kanalizace, umisténi bezodtokych jimek apod.;

e s ostatnimi zdroji znecistovani ovzdusi a preddisticimi zafizenimi zajiStujicimi plnéni
emisnich limitd z téchto zdrojl i ze spalovacich zdroj(;

e se zdroji vody v objektu (studny, materidl vodovodnich potrubi s dirazem na olovo
nebo azbest) a se zasobniky a zatizenim na Upravu vody;

e svysledky ekologickych auditl, pokud byl dotéeny objekt jejich predmétem.

PFi prohlidce stavby se doporucuje:

e zaméfit se na ovéreni tloustky pricek a podhled( a dobé jejich zabudovani do stavby
(pomucka pro identifikaci stavebnich materidlt obsahujicich azbest, vice viz Metodicky
navod pro fizeni vzniku odpadd s obsahem azbestu pfi provddéni a odstranovani
staveb a pro nakladani s nimi /14/);

e jednoznacné identifikovat nosné prvky a prekontrolovat jejich rozméry a provedeni.
Pfi pripravé slozitéjSi dokumentace bouracich praci k odstranéni stavby nebo jejich
Casti se musi spravné odhadnout skutecné plsobeni sil na konstrukci stavby. Ackoliv je
projektovd dokumentace (pokud je k dispozici) uzite¢nou pomdlckou, skutecné
provedeni stavby ji nemusi zcela odpovidat.

Ucelem prohlidky stavby je uréeni vymezenych &asti stavby, které se stanou po odnéti ze
stavby nebezpecnymi odpady nebo mohou byt zdrojem vzniku nebezpecnych odpadl nebo za
ucelem identifikace materialQ, které lze opétovné pouzit nebo recyklovat. BEhem prohlidky
by se mél identifikovat vznikly stavebni odpad a odpad z demolic a specifikovat postupy
rozebrani a demolice. To sestdva z identifikace vSech odpadovych materidlQ, které vzniknou
pfi demolici, s uréenim mnozstvi, kvality a umisténi v rdmci stavby nebo civilni infrastruktury;
mély by byt identifikovany vSechny materidly a proveden pfiméreny odhad mnozZstvi odpadu
vzniklého pfi odstranéni nebo zménach stavby. Seznam stavebnich a demoli¢nich materidld,
které je potfeba ze stavby odstranit pfed demolici je uveden v pfiloze €. 3. Prohlidka stavby by
méla poskytnout informace o materidlech, které se tfidi u zdroje (napf. nebezpecény odpad), o
materialech, které je anebo neni moiné opétovné pouiZit nebo recyklovat, o zplsobu
nakladani s odpady a moznostech jejich recyklace.



Vymezené Casti stavby, pokud je to z divodu statické bezpecnosti stavby mozné, budou v
dokumentaci urcéeny k odstranéni ze stavby oddélené. Tim se zabrani miseni odpadu kategorie
ostatni a kategorie nebezpecny. U stavby obsahujici azbest je nutno vénovat zvlastni
pozornost uréeni vymezenych ¢asti obsahujici azbestové materidly, a to provedenim stavebné
technického prlzkumu (inspekce) zjisténi vyskytu azbestu opravnénou osobou, jehoZ soucasti
je odbér vzorku a jejich nasledna analyza v akreditované laboratofi. (vice viz Metodicky ndvod
pro fizeni vzniku odpadi s obsahem azbestu pri provddéni a odstrariovdni staveb a pro
nakladdni s nimi /14/).

Pozornost je tfeba vénovat také nakladani s nebezpeénymi latkami ve vztahu k podzemnim a
povrchovym vodam. Pfi nakladani se zdvadnymi latkami ve vétsSim rozsahu, nebo v pfipadech,
kdy je zachazeni s nimi spojeno se zvySenym nebezpecéim pro povrchové ¢i podzemni vody ma
uzivatel zavadnych latek povinnost dle § 39 vodniho zakona vypracovat plan opatfeni pro
pripady havdérie vsouladu svyhlaskou ¢. 450/2005 Sb. /13.1/a predloZit jej ke schvaleni
prislusnému vodopravnimu uradu.

Prohlidku stavby se doporucuje dokumentovat zapisem (protokolem), ktery je jednim z
podkladt pro zpracovani dokumentace odstranéni stavby. Zapis (protokol) z prohlidky stavby
je doporuceno doprovodit fotodokumentaci. Doporuceny obsah zapisu (protokolu) o
prohlidce stavby je uveden v pfiloze €. 2 tohoto metodického navodu. Vymezené ¢asti stavby
se doporucuje pred zahdjenim stavebnich praci zfetelné oznacit.

V pfipadé pochybnosti se doporucuje odebrat pfi prohlidce nebo nasledné pred zahdjenim
stavebnich praci vzorky stavebnich material(i (budoucich odpadi) z vymezenych ¢asti stavby.
Odbér vzork(i stavebnich materidld metodou vzorkovani s usudkem z vymezenych c¢asti
stavby, u nichzZ se predpokladd, Zze se stanou odpady, musi byt dokumentovéan a proveden v
souladu s poZzadavky vyhlasky ¢. 94/2016 Sb. /1.1/.

Vysledky zkouSek odebranych vzorkl z vymezenych ¢asti stavby jsou jednim z podkladl pro
zpracovani dokumentace odstranéni stavby a podkladem pro zarazeni pripadné vzniklych
odpadl do prislusné kategorie (ostatni odpad nebo nebezpecny odpad) a zpracovani
zakladniho popisu odpadd.

Kazdd zména stavby nebo odstranéni stavby musi byt v etapé projektové ptipravy dobie
naplanovano a pfi realizaci dobre fizeno. Pripravné Cinnosti jsou zvlasté dllezité v pripadé
vétsich staveb.

Zména dokoncené stavby, Udrzba stavby

Pfi pripravé praci, které v ramci zmény dokoncené stavby nebo udrzby stavby vyZaduji
odstranéni nékterych casti stavby, se prohlidka stavby a zapis (protokol) o ni provadéji
obdobné jako v ptipadé pripravy odstranéni stavby jako celku. Prohlidka stavby by méla byt
zamérena zejména na identifikaci pfitomnosti stavebnich materialt s nebezpeénymi latkami a
materidll s obsahem azbestu ve stavbé.

Stavby dopravni infrastruktury

Pfi pfipravé odstrafiovani stavby, zmény dokoncené stavby nebo jeji Udrzby se doporucuje pfi
odbérech vzork(i ze stavby vyuZivat mimo metody vzorkovani s Usudkem téZ metodu
systematického vzorkovani. Za dostatecné pro ovéreni primérné kvality budouciho odpadu
vzniklého odstranovanim liniovych staveb je povazovan krok 1000 m pro odbér jednoho
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reprezentativniho vzorku ze stavby (vzorkovana jednotka). Tento postup je doporucen v
pripadé, Ze provozovanim stavby nedoslo v uréeném Useku k mimoradnému bodovému
znecisténi, napr. v duUsledku havarie. Dil¢i vzorky (ndbéry) odebirané pro pfripravu
reprezentativniho vzorku z pfislusného Useku stavby by mély byt v misté odbéru vzorku
odebirdny s Eetnosti min. 1 dil¢i vzorek na 1 m? pri¥ezu stavby kolmého na linii stavby v daném
misté. Nejméné dvé tretiny dil¢ich vzorkd by mély byt odebrany z mist vice jak 0,5 m pod
povrchem odstrafiované stavby (pokud to provedeni stavby umoznuje). Je doporuceno
odebirat dil¢i vzorky (nadbéry) pouzité k vytvoreni laboratornich vzork( (reprezentativnich
vzorkud) rovnomérné (systematicky) po celém dotéeném Useku stavby. Pfi pfipravé vzorkovani
je nutné zvazit a v planu vzorkovani zohlednit heterogenitu materialu, z néhoz byla (je) stavba
ztizena a podle toho stanovit vzorkovaci naradi (vzorkovace pouzité pfi odbéru) a minimalni
hmotnost terénniho vzorku, ktery bude pfi vytvareni laboratorniho vzorku zpracovavan.
Vzorkovani a jeho pfipravu je nutné podfidit obecnym pozadavkim stanovenym v technickych
normach — viz pfiloha €. 4.

Shrnuti

V souladu s § 128 odst. 1 stavebniho zdkona /2/ ohlasSuje odstranéni stavby jeji vlastnik
stavebnimu Ufadu podanim na formulafi, jehoz nalezitosti jsou stanoveny v pfiloze ¢. 15 k
vyhlasce ¢. 503/2006 Sb. /2.1/. Mezi prilohy, které se pfipojuji k tomuto ohlaseni, nalezi u
staveb, které vyzaduji stavebni povoleni nebo ohlaseni podle § 104 odst. 1 pism. a) az e)
dokumentace bouracich praci, zpracovana v rozsahu pfilohy ¢. 15 k vyhlasce €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb /2.3/, u ostatnich staveb obsahuje dokumentace bouracich praci situaci
odstranované stavby, jeji stru¢ny popis, organizaci bouracich praci a informaci o dodrzeni
pozadavkl dotcenych organ(, udaje o tom, jak se naloZi s vybouranym materialem a kam se
prebyte¢ny material ulozi. Dale se k ohlaseni zaméru odstranit stavbu ptipojuji zdvazna
stanoviska dotcenych organt k odstranéni stavby, pokud jsou zvlastnim zakonem vyzadovana
- viz ¢ast B prilohy €. 15 k vyhlasce /2.1/.

| v pripadé zmén dokoncéenych staveb podava stavebnik zadost o stavebni povoleni
stavebnimu Ufadu na formulafi, jehoz néleZitosti jsou stanoveny v pfiloze ¢. 2 k vyhlasce /2.1/
a mezi prilohy, které se pfipojuji k této Zadosti, nalezi projektovd dokumentace stavby
zpracovana autorizovanou osobou v rozsahu pfilohy ¢. 12 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. /2.3/ a
zavazna stanoviska dotéenych organ(, pokud jsou zvlastnim zakonem vyZzadovana.

RovnézZ pro ohlaseni staveb uvedenych v ustanoveni § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho
zdkona /2/ véetné jejich zmén, je predepsan formular, a to v pfiloze ¢. 8 k vyhlasce /2.1/. K
ohlaseni se také prfipojuje projektova dokumentace zpracovana autorizovanou osobou v
rozsahu pfilohy ¢. 12 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. Pokud mohou byt ohlasovanou stavbou
dotéeny verejné zajmy chranéné zvlastnimi predpisy, tak stavebnik k ohlaseni dokladd zavazna
stanoviska dotéenych orgdn( s provedenim stavby.

Od 1. ledna 2018 vydava dle § 79 odst. 4 zakona o odpadech /1/ obecni Gfad obce s rozsifenou
pUsobnosti zdvazné stanovisko k umisténi stavby, ke zméné vyuZziti Uzemi, k povoleni stavby a
k fizenim podle zvlastniho pravniho predpisu z hlediska naklddani s odpady. Odbor odpadu
Ministerstva Zivotniho prostredi vydal sdéleni k vydavani zdvaznych stanovisek podle § 79
odst. 4 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni zakona ¢. 225/2017 Sb., kterym se méni
zadkon €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) dostupné na:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanovisko ke stavebnim rizenim/SFILE/OOD

P-zavaznastanoviska-20180125.pdf, podle kterého se doporucuje obecnim urfadidm obci
s rozSifenou pUsobnosti pfi vydavani zadvaznych stanovisek postupovat.




Ke sjednoceni postupu povérenych osob pti prohlidce staveb uréenych k udribé, zméné
dokoncené stavby nebo odstranéni stavby a pro hodnoceni nebezpecnych vlastnosti
stavebnich a demoli¢nich odpad pfi vydavani osvédceni o vylouceni nebezpecnych vlastnosti
téchto odpadu byly upraveny pozadavky na obsah prislusnych skoleni povérenych osob.

2.2 Provadéni odstranéni stavby nebo jejich casti

Pfi odstranovani stavby nebo jejich ¢asti v ramci zmény dokoncené stavby nebo udrzby stavby
je nutné postupné odstrafiovat vymezené Casti stavby a ty Casti stavby, které je v ramci
zakladniho materidlu stavby mozno povazovat za primési komplikujici recyklaci stavebni suti
a u nichz je to technologicky a ekonomicky moziné (napf. otvorové vyplné stavebnich
konstrukci, kovové a drevéné stresni konstrukce, podlahové krytiny a konstrukce z kovu,
plastu nebo dreva, klempifské dopliky, rozvody médii, technologické zdzemi staveb —
rozvadéce, transformatory, vymeéniky, vzduchotechnickd zafizeni, vytahy apod.). S témito
vécmi je nutné nakladat samostatné jako se specifickymi druhy stavebnich odpadd.

Stavby je potfeba rozebirat selektivné a zejména s ohledem na dalSi materialové vyuziti. Hlavni
toky stavebniho a demoli¢niho odpadu je nutné peclivé tfidit a shromazdovat oddélené tak,
aby byla zajisténa potfebna kvalita vytfidéného materidlu uréeného k recyklaci nebo
opétovnému poutziti (napriklad beton, cihly, omitka, krytiny a keramika). S cilem umoznit
opakované pouziti a recyklace je potfeba pocitat s rozebranim stale SirSiho mnozstvi materialQ
napf. materialy z lehkych obvodovych plastd, otvorovych vyplni stavebnich konstrukci tj. PVC,
ploché sklo, kovy, obkladové materidly a sanitarni vyrobky, kotle ustfedniho topeni, ohfivace
vody, radidtory, okenni ramy, lampy a stinidla lamp, ocelové konstrukce a obkladovy material.
Dalsi materidly, které je mozné opétovné pouzit, nebo recyklovat jsou: beton, sadra, mineralni
izolace, materidly pro zateplovani fasad napf. z polystyrenu atd. V pfipadé stavebnich a
demoli¢nich odpadl na bazi sddry neni vhodné vyuziti pro ucely vyuzivani odpad( na povrchu
terénu. CaSOs obsazeny v téchto odpadech mize byt za urcitych podminek (anaerobni
prostfedi, pfitomnost organické hmoty a vody) redukovan az na toxicky H,S. Prioritné se
doporucuje zvazovat a hledat moznosti vyuziti pouzitych stavebnich vyrobku vznikajicich pfi
odstranovani stavby nebo jejich ¢asti v ramci zmény dokoncéené stavby nebo udrzby stavby
pfimo v misté jejich vzniku (v rdmci stavby). Podminkou je, Ze pouzité stavebni vyrobky jsou
pro dalsi pouziti v misté stavby bezpeéné — napr. nejsou znecistény Skodlivinami. Tento postup
je vyloucen u pouzitych stavebnich vyrobk( obsahujicich azbest.

Stavebni vyrobky, které byly pouzity pfi stavbé, se nestdvaji odpadem v pripadé, Ze jsou ze
stavby odnimdany a nasledné v misté stavby nebo na jiné stavbé pouZity opét jako stavebni
vyrobky k plvodnimu ucelu (napf. ocisténé cihly, panely, nosniky, Stérk, pisek), protoze
nenaplniuji definici odpadu uvedenou v § 3 zdkona o odpadech /1/. V takovém pfipadé nejsou
podfizeny zakonu o odpadech /1/ a jejich uZivani je fizeno zvlastnimi pravnimi predpisy /3/,
/7/.

Odpady vznikajici ze zdakladnich mineralnich stavebnich materiald (napf. betonové a
Zelezobetonové konstrukce, tvarnice, cihly) je doporuceno, v pfipadé, Ze je neni mozné vyuzit
jako celek k jejich plvodnimu ucelu (cihly, Zelezobetonové nosniky apod.), vyuZivat nebo
odstranovat aZz po jejich Upravé (drceni, tfidéni) v zatizenich k tomu uréenych (recyklacnich
linkach).

Pokud u drevénych ¢asti staveb neni mozné jejich opétovné pouZiti nebo materidlové vyuziti
(napf. opétovné pouziti trdmu, drfevo jako surovina pro vyrobu drevottiskovych desek)
doporucuje se jejich energetické vyuziti v souladu se zdkonem o odpadech /1/ a zdkonem o
ochrané ovzdusi /12/ nebo odstranéni spalenim v pfislusném zatizeni k odstrafiovani odpadu.
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Jako paliva nemohou byt spalovany drevéné prvky stavby, které mohou obsahovat
halogenované organické slouceniny nebo tézké kovy v dlisledku osetreni latkami na ochranu
dfeva (napf. Zelezni¢ni praice, krovy) nebo natérovymi hmotami (napf. rdmy oken).
Odstranovani stavebnich a demoli¢nich odpadd charakteru biologicky rozlozZitelnych odpad
ukladanim na skladky je pravni Upravou zakazano.

Je vhodné vyuzZivat dostupné technologie pro zpracovani stavebniho a demoli¢niho odpadu s
cilem tridéni a nasledného vyuziti odpadu jako zdroje pro vyrobu paliva. Kromé dreva a
vyrobk( ze dreva, které nejsou vhodné pro opétovné pouziti nebo recyklaci, se daji
energeticky vyuzit také plasty, izola¢ni materidly na bazi organickych latek nebo napriklad
vodotésné vrstvy z asfaltu, ale jiz vyhradné ve stacionarnich zdrojich povolenych k tepelnému
zpracovani odpadu dle zdkona o ochrané ovzdusi.

Pfitomnost obalovych materidld na stavenistich by se méla co nejvic minimalizovat
prostfednictvim optimalizace dodavatelského fetézce, napfiklad hromadnymi doddvkami,
dohodami s dodavateli o zpétném odbéru oballl atd. VSechen odpad z obald, ktery vznikne na
stavenisti, by se mél v co nejvétsi mozné mire roztfidit podle druhu (napf. na plasty, drfevo,
lepenku a kov). Spravné pfrirazeni kédid odpadu k odpadu z oballd je dulezité pti rozliSovani
oball se zbytky obsahu, napt. oball od barev. Omezeni mnoZzstvi vznikajiciho nebezpeéného
odpadu lIze dosahnout napf. didslednym vyprazdnénim oballl a pfipadné i umoznénim
vytvrzeni nebo vyschnuti zbytkd, které zlstaly v obalech. Obaly s vytvrzenymi zbytky je
zpravidla mozné zaradit podle Katalogu odpadu jako odpady kategorie ,,ostatni odpad”.
Nebezpelné odpady je tfeba oddélovat a odstrafiovat samostatné pfed samotnou demolici.
Je nutné zabranit kontaminaci ostatnich odpadd odpady nebezpecnymi, k éemuz mize béhem
demolice dojit v dlsledku nevhodného nakladani. Mezi nejbéznéjsi nebezpecné odpady, které
vznikaji béhem stavebnich a demoli¢nich praci jsou odpady s obsahem azbestu, dehtu,
polychlorovanymi bifenyly, olova nebo napfiklad izolacni materidly obsahujici nebezpecné
latky. Odstranéni nebezpecnych odpadd je nutné také z dlvodu zabranéni poskozeni
recyklovatelnych materiald nebezpecnymi latkami. | kdyZ jsou nebezpecné latky obsazeny jen
ve velmi malém mnoistvi z celkovych odpadnich materialQ, jejich mozna pritomnost mize
ovlivnit vyslednou kvalitu recyklovanych vyrobku.

PlUvodce a opravnéna osoba, ktera naklada s nebezpeénymi odpady, jsou povinni zajistit, aby
nebezpecné odpady byly oznaceny pisemné zplisobem a v rozsahu stanoveném provadécim
pravnim predpisem a grafickym symbolem podle pfimo pouzitelného predpisu Evropské unie
o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési /25/ v rozsahu stanoveném provadécim
pravnim predpisem. Nebezpeény odpad s nebezpecnou vlastnosti HP 9 Infekéni se oznacduje
grafickym symbolem stanovenym provadécim pravnim predpisem. ZpUsob a rozsah
oznacovani nebezpecénych odpadi je uveden v ptiloze €. 29 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. /1.3/.
PlGvodce a opravnéna osoba, ktera naklada s nebezpeénym odpadem, jsou povinni zpracovat
identifikaéni list nebezpecného odpadu a mista naklddani s nebezpecnym odpadem timto
listem vybavit. Obsah identifikacniho listu je uveden v pfiloze ¢. 3 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.
/1.3/.

Jako shromazdovaci prostredky nebezpecnych odpadl mohou slouzit zejména specidlni
nadoby, kontejnery, obaly, jimky a nadrie, které spliuji technické pozadavky kladené na
shromazdovaci prostfedky nebezpecnych odpadd vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb. /1.3/ a které
spliuji pozadavky stanovené zdkonem o odpadech /1/ a zvlastnimi pravnimi predpisy na
ochranu Zivotniho prostredi a zdravi lidi /5, 12, 13/. Na shromazdovani nebezpec¢nych odpadd,
které maji nebezpecné vlastnosti uvedené v priloze pfimo pouzitelného predpisu Evropské
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unie o nebezpeénych vlastnostech odpad( /26/ zakona, popfipadé stejné nebezpecné
vlastnosti jako maji chemické latky nebo pfipravky, na které se vztahuje zvlastni pravni predpis
/9/, se také vztahuji obdobné technické pozadavky jako na shromaZzdovani téchto chemickych
latek a pripravkl podle zvlastnich pravnich predpisa.

Kazdy, kdo zachazi se zvlast nebezpeénymi latkami nebo nebezpeénymi latkami nebo kdo
zachazi se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu nebo kdy zachdzeni s nimi je spojeno se
zvysenym nebezpedim, je povinen dle § 39 vodniho zdkona /13/ a vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.
/13.1/ ucinit odpovidajici opatfeni, aby nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod nebo
do kanalizaci, které netvofi soucast technologického vybaveni vyrobniho zafizeni.

V rdmci stavebni ¢innosti je nutné zamérfit se na snizovani emisi prasnosti v souladu se
zdkonem o ochrané ovzdusi /12/ a s vydanymi Programy zlepsovani kvality ovzdusi (Opatieni
k omezovdani prasnosti ze stavebni ¢innosti). Ke sniZovani emisi prasnosti lze realizovat
opatreni stanovené v Metodice pro stanoveni opatreni ke snizeni vlivi stavebni ¢innosti na
imisni zatizeni ¢asticemi PM10 (kap. 3 Opatreni k redukci prasnosti ze staveb) dostupné na:
https://www.mzp.cz/cz/castice pm10.

Shromazdovaci prostiedky stavebnich a demoli¢nich odpad( musi splfiovat zakladni technické
pozadavky uvedené v odst. § 5 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. /1.3/. Pti volbé shromazdovaciho
mista nebo umisténi shromazdovaciho prostfedku musi byt zohlednény otdzky bezpecnosti
pfi jeho obsluze, poZarni bezpeénosti, jeho dostupnosti a moznosti obsluhy mechanizaénimi a
dopravnimi prostredky.

Shromazdovaci prostfedek mlze byt vyprazdnén pouze do prepravniho obalu uréeného pro
nakladani se shromazdovanym druhem odpadu nebo muze sam byt pfepravnim obalem nebo
mUzZe byt umistén nebo vyprazdnén do skladu jako skladovaci prostfedek nebo umistén di
vyprazdnén do zafizeni ke sbéru nebo vykupu odpadd nebo do zafizeni k vyuZivani nebo
odstraniovani odpadUl. Po vyprazdnéni musi umoznovat Cisténi a desinfekci.

Jako sklady stavebnich a demoli¢nich odpadd mohou slouzit volné plochy, pfistfesky, budovy,
podzemni a nadzemni nadrze apod., které spliuji technické pozadavky kladené na sklady
odpadl uvedené v odst. 1 § 7 vyhlasky 383/2001 Sb. /1.3/, pozadavky stanovené zakonem a
zvlastnimi pravnimi predpisy na ochranu Zivotniho prostredi a zdravi lidi /5, 12, 13/ a které
byly ziizeny k tomuto Ucelu v souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy. Sklady, jejich ¢asti a
skladovaci prostfedky odpadd musi splfiovat zakladni technické pozadavky podle odst. 2 § 7
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.

Sklady, ve kterych jsou skladovéany odpady urcéené k odstranéni po dobu delsi nez 1 rok, a
sklady, ve kterych jsou skladovany odpady uréené k vyuziti po dobu delsi nez 3 roky, musi svym
technickym zabezpecenim odpovidat ve vztahu ke skladovanym odpadlm pfislusné skupiné
skladek. Takové skladovani se povazuje za dlouhodobé.

Sklad odpadd musi byt provozovan podle provozniho fadu, jehoz obsah je shodny s obsahem
provozniho fadu zafizeni pro nakladani s odpady skupiny A, uvedeného v pfiloze €. 1 vyhlasky
¢. 383/2001 Shb.

2.3 Predchazeni vzniku a nakladani se stavebnimi a demoli¢cnimi odpady

V rdmci naplfiovani cile Planu odpadového hospodafistvi CR, stanoveného nafizenim vlady €.
352/2014 Sb. /1.5/ uvedeného v bodé 3.3.1.4 ,Zvysit do roku 2020 nejméné na 70 %
hmotnosti miru pfipravy k opétovnému poufZiti a miru recyklace stavebnich a demoli¢nich
odpad(“ a vsouladu se zasadami uvedenymi v pismenu a) ,regulovat vznik stavebnich a
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demoli¢nich odpadl a nakladani s nimi s ohledem na ochranu lidského zdravi a Zivotniho
prostredi” a pismenu b) ,maximalné vyuzivat upravené stavebni a demoli¢ni odpady a
recyklaty ze stavebnich a demoli¢nich odpad(“ se doporucuje projektantim pfi zpracovani
projektd staveb uprednostriovat vyuzZivani vhodnych stavebnich a demoli¢nich odpadi (v
souladu se stanovenymi pozadavky na vyuzivani odpad( na povrchu terénu /1.4/) a vyrobk( z
nich vyrobenych, véetné recyklatd, splrujicich pozadavky na vyrobky /3/, /3.1/ . Stavebni a
demoli¢ni odpady lze vyuzivat v zatfizenich k tomu urcéenych (recyklacnich linkach). V tomto
sméru se doporucuje zamérit pozornost na tuto problematiku i dotéenym spravnim uradim
podilejicim se na stavebnim fizeni.

Soucasti Planu odpadového hospodafstvi CR je Program predchdazeni vzniku odpadtl CR, ktery
se zabyva sniZovanim mnoizstvi a predchazenim vzniku rovnéz stavebnich a demoli¢nich
odpadu. V ramci plnéni dil¢iho cile 9,V soucinnosti s dalsimi strategickymi dokumenty vytvofrit
podminky ke stabilizaci produkce nebezpecnych odpadd, stavebnich a demoli¢nich odpadu,
textilnich odpadi a odpadi z vyrobkovych smérnic s vyhledem redlného sniZovani jejich
produkce v ndsledujicich letech.” jsou realizovana ndasledujici opatreni:

e zajistit vypracovani privodce predchazeni vzniku odpadi ze stavebnictvi pro vyrobce
stavebnich materidld, projektanty, investory, stavebni firmy a obcany a zverejnit
stavebni materidly s obsahem nebezpecnych latek a latek majici negativni vliv na lidské
zdravi a zdravi ekosystému;

e vypracovat odbornou analyzu aktualniho vyskytu nebezpecnych latek a materidll ve
stavebnictvi s ohledem na sniZzovani nebezpecnych latek ve stavebnim a demoli¢nim
odpadu a navrhnout jejich adekvatni nadhrady bez omezeni vlastnosti stavebnich a
konstrukcnich material(i a prvkd;

e vypracovat odbornou studii o moZznostech pouZivani jednotlivych materidlovych a
konstrukcnich celkd demolovanych staveb k plvodnimu nebo jinému Uucelu pfi
zachovani funkcénosti materialu;

e podpora programu vyzkumu, experimentalniho vyvoje a inovaci v oblasti udrzitelné
vystavby a rekonstrukce budov, sniZovani nebezpecnych latek ve stavebnich a
konstrukénich materidlech a predchdazeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd.

Povinnost predchazet vzniku odpadi je dana zakonem o odpadech /1/. V praxi predstavuje
racionalizaci pfi vystavbé, at uz v Uspore materialu spotfebovaného pfri vystavbé, odlehcéeni
konstrukci, volbé pouzitych Setrnych a recyklovatelnych surovin a material(i, volbé konstrukci,
které maji delsi Zivotnost, umoznuji snadnou udrzbu, a které je mozné snadno obnovovat.
Predchazeni vzniku odpadl predstavuji opatreni prijata predtim, nez se latka, materidl nebo
vyrobek stanou odpadem. V praxi to znamen3, Ze je potfeba nachazet oblasti:

e opétovného poutziti (napt. prodej pouzitych stavebnich vyrobk( v rdmci stavebnich
burz),

e pripravy k opétovnému poufziti,

e dlkladného tridéni k znovuvyufZiti na kvalitativné stejné arovni,

e omezeni Skodlivych latek v materidlech a vyrobcich.

Zdaleka nejvétsi vliv na mnozstvi a sloZzeni odpad( ve vSech fazich stavby ma predevsim faze
planovani (pripravy stavby). S potencialnimi stavebnimi odpady (s opakované pouzitelnymi
stavebnimi vyrobky napt. kamenivem, piskem) je tak nezbytné pocitat od samého pocatku
projektu.
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Stavbu je tedy tfeba uvazovat v SirSim kontextu. Pri pouziti vhodnych postupt a technologii je
mozné vznik stavebniho odpadu vyrazné redukovat; dnesni podminky umoznuji materialy
opétovné pouZit v nezménéné podobé a pripadné odpadni materidly recyklovat. Pouzité
materiadly odnimané ze stavby tak mohou byt uzitecné i po skonceni Zivotniho cyklu stavby.

Pokud neni mozné vyuzivat jednotlivé konstrukcni celky staveb opétovné k plvodnimu ucelu,
doporucuje se odpad mechanicky (fyzikalné) upravit na recyklat (v zatizeni k tomu ur¢eném a
povoleném prislusnym krajskym urfadem) a ten déale vyuzZit, bud jako stavebni vyrobek v
souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy /3/, /3.1/, nebo materidlové vyuzit jako upraveny
stavebni odpad v misté k tomu uréeném jako nahradu primarnich surovin, napf. k uzavirani a
rekultivacim skladek, k zavazeni vytézenych povrchovych doll, lom( a piskoven nebo k
terénnim dpravam, rekultivacim a jinym Upravdm povrchu lidskou cinnosti postizenych
pozemkl v souladu s poZzadavky § 12, § 13 a § 14 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. /1.4/. V takovychto
pripadech je tfeba, aby bylo vyuziti povoleno rozhodnutim pfislusného spravniho orgdnu,
(krajského uradu, stavebniho ufadu) a bylo v souladu s dal$imi pravnimi predpisy /1/, /2/, /5/,

/12/, /13/.

Stavebni a demoliéni odpady neupravené do podoby recyklatu Ize vyuzivat na povrchu terénu
pouze pfi uzavirani sklddek k vytvareni uzaviraci tésnici vrstvy skladky. Odpad podskupiny 17
05 — Zemina kategorie ostatni odpad /1.2/ Ize mimo misto vzniku (stavbu) vyuZivat na povrchu
terénu v mistech k tomu uréenych a povolenych pfislusnym krajskym uGfadem, napf. k
uzavirani a rekultivacim skladek, k zavazeni vytézenych povrchovych dold, lomU a piskoven
nebo k terénnim Upravam, rekultivacim a jinym Gpravam povrchu lidskou ¢innosti postizenych
pozemk( v souladu s § 12, § 13 a § 14 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. /1.4/. Vhodny odpad
(vykopovou zeminu) Ize téz vyuzivat na povrchu terénu v zatizenich provozovanych v souladu
s ustanovenim § 14 odst. 2 zdkona o odpadech /1/, ale pouze v pfipadé, Ze jeji vyuZiti vtomto
zafizeni (napf. terénni Gprava) bude povoleno rozhodnutim ptislusného stavebniho Gfadu /2/,
ve kterém bude stanovena podminka pro moznost vyuziti vhodné vykopové zeminy, odpadu
stanoveného katalogového ¢isla, v souladu s poZadavky zdkona o odpadech /1/ a jeho
provadécich pravnich predpist / 1.2/, /1.3/, /1.4/.

Chemicky osetfené drevo (napf. pouZzité dievéné prazice a mostnice), u kterého neskoncila
jeho vyuzitelnost, nemusi byt vidy odpadem, ale v pfipadé dalsi materidlové upotiebitelnosti
mulzZe byt pouZitym vyrobkem — oSetfenym predmétem ve smyslu nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 528/2012 o biocidnich ptipravcich /19/ a zaroven predmétem s
moznym obsahem dalSich latek, jejichz pouzivani je omezeno nebo zakazano narizenim
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (nafizeni REACH) /20/.

Pokud byly dfevéné Zelezni¢ni prazce a mostnice z divodu prodlouZeni Zivotnosti vyrobku
napustény impregnacnimi latkami (dehtové oleje a destilaty — kreosotovy olej) pred 31. 12.
2002, pak pro jejich nasledny prodej a vyuziti plati vyjimka uvedenad v pfiloze XVII, polozZce 31,
odst. 2c¢ nafizeni REACH, v platném znéni. Vzhledem k pouZiti impregnacni latky (kreosotovy
olej obsahuje polycyklické aromatické uhlovodiky a fenoly, klasifikované jako karcinogenni
latky) je vSak po skonceni upotrebitelnosti proddvaného zbozi (impregnovaného dieva) nutno
predpoklddat existenci pretrvavajiciho potencidlniho rizika a naklddat s nim jako s
nebezpeénym odpadem.
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Pouzité drevéné impregnované prazce a mostnice (pouzité vyrobky z rostlého dreva) je tfeba
prednostné pouzit jako soucast konstrukce kolejovych poli, drahy povrchovych doll tzn. k
upevnéni koleji pfi dodrzeni pozadavk( zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky /3/.

Ve stavebnim polystyrenu v deskach z expandovaného resp. extrudovaného polystyrenu (EPS
resp. XPS), s ohledem na poZadavky, které musi tyto vyrobky splfiovat z hlediska protipozarni
ochrany, mizZe byt pfitomen zpomalovac horeni hexabromcyklododekan (HBCDD). Pokud se
pfi provadéni demolice nebo rekonstrukce staveb stavaji polystyrenové desky s HBCDD nebo
jejich casti, odpadem, je tfeba zabranit vstupu této latky do novych vyrobk( prostfednictvim
recyklace a Unikim HBCDD do prostfedi. Nafizenim Komise (EU) ¢. 2016/460 /21/ ze dne
30. bfezna 2016 se zménila od 30. zafi 2016 pravidla pro plvodce odpadu (firmy a obce) o
nakladdani s odpadnim stavebnim polystyrenem v budovach a pfi jejich vyrobé. V pfipadé, ze
obsah HBCDD v odpadnim polystyrenu je v koncentracich vétSich nez 1000 mg/kg, mlze byt
pouze energeticky vyuZit (cementarny nebo zafizeni pro energetické vyuziti odpadu), spalen
(spalovny odpadt) nebo upraven tak, aby se koncentrace HBCDD v odpadnim polystyrenu
snizila pod limit 1000 mg/kg.

Pfi pochybnostech o obsahu HBCDD je mozné prostfednictvim rozboru v akreditované
laboratofi prokazat koncentraci HBCDD v polystyrenu pod 1000 mg/kg. V pripadé, Ze se
prokaze, Ze koncentrace je nizsi nez 1000 mg/kg je mozné odpadni stavebni polystyren predat
k recyklaci nebo jinému zplsobu nakladani s odpady. Vysledek rozboru je pak nutno prikladat
pri prejimce odpadd do zarizeni (priloha €. 2 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. /1.3/). V pfipadé zbytkd
stavebniho polystyrenu, které vznikaji na soucasné realizovanych stavbdach, ve kterém jiz byl
HBCDD nahrazen, se nepfitomnost HBCDD prokazuje prohldasenim vyrobce tohoto
polystyrenu.

Pfi naklddani s odpady s obsahem azbestu se doporucuje postupovat podle metodického
navodu pro fizeni vzniku odpadl s obsahem azbestu pti provadéni a odstrariovani staveb a
pro nakladani s nimi /14/.

Pti prepravé odpadul jsou pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani povinny
postupovat vsouladu s § 24 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech /1/. Kazda preprava
nebezpecného odpadu musi byt ohlasena dle § 40 zdkona o odpadech. OhlasSovaci povinnost
ma prednostné odesilatel odpadu, ale pfipousti se presunuti této povinnosti na pfijemce
odpadu. Ohlasovaci list pro ohlaseni prepravy nebezpecnych odpadl od jednoho odesilatele
k jednomu pfijemci z jednoho nebo vice mist nakladky do jednoho mista vykladky je uveden v

priloze €. 26 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. /1.3/.

2.4 Rizeni a zabezpeéovani kvality

Rizeni kvality je mimoradné dileZité ve viech fazich procesu nakladani se stavebnimi a
demoli¢nimi odpady.

Environmentdlné vhodné poufziti recyklovaného odpadu je moiné zabezpecit zavedenim
kontrol a nastrojl fizeni kvality ve vSech fazich procesu recyklace: 1. na mistech demolice; 2.
po dobu prepravy a prekladky odpadu; a 3. na mistech recyklace stavebniho a demoli¢niho
odpadu. Pro vSechny tyto faze by mély existovat dokumentované postupy a mély by byt
zavedeny primérené postupy identifikovatelnosti vznikajicich produktd.

Doporuduje se vyuZivat existujici véeobecné systémy Fizeni kvality jako CSN EN 1SO 9001 /22/
a systémy environmentalniho managementu jako CSN EN 1SO 14001 /23/ a EMAS /24/. Systém
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EMAS je dobrovolny nastroj ochrany Zivotniho prostredi, na ktery lze nahlizet jako na
nadstavbu systému fizeni dle CSN EN I1SO 14001.

2.5 Prejimka stavebnich a demolic¢nich odpadi do recyklacnich zafizeni a jinych
zarizeni urcenych k nakladani s odpady

Dodavatel odpadu (vlastnik odpadu) musi poskytnout osobé oprdvnéné k provozovani
prislusného recyklaéniho nebo jiného zafizeni uréeného k naklddani s odpady pisemné
informace, a to v pfipadé jednorazové nebo prvni z fady opakovanych dodavek v jednom
kalendarnim roce v souladu s bodem 2 pfilohy €. 1 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. /1.4/. Opakované
dodavky v pripadé stavebnich a demoli¢nich odpadu se vztahuji na dodavky z jedné konkrétni
stavby, kde odpad vznika.

Recyklaéni linky je nutné provozovat v souladu se zakonem o ochrané ovzdusi /12/ a taktéz v
souladu s platnym souhlasem pfislusného krajského uradu vydanym dle § 14 odst. 1 zdkona a
schvdlenym provoznim fadem tohoto zafizeni, u mobilni recyklaéni linky je tfeba jeji umisténi
projednat s pfislusnymi organy statni spravy pred zahajenim jejiho provozu.

Odpady uklddané na skldadky musi spliovat podminky uvedené v priloze ¢. 4 vyhlasky ¢.
294/2005 Sb. /1.4/. Provozovateliim skladek a dalSich zafizeni vyjmenovanych v § 2 pism. n)
vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., v platném znéni se poskytuje zakladni popis odpad( podle odst. 2
prilohy €. 1 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.

V pripadé dodavky smésného stavebniho a demoli¢niho odpadu (napf. smés zlomku cihel,
betonu, omitky), deklarovaného jako odpad kategorie ostatni odpad, je jednim z dokladl o
kvalité prijimaného odpadu jako soucast zakladniho popisu odpadu (zpracovaného v souladu
s metodickym pokynem MZP pro Zpracovani Zakladniho popisu odpadu /11/):

e osvédceni o vylouceni nebezpecénych vlastnosti odpadl povérenou osobou, nebo

e Cestné prohlaseni pGvodce odpadu doloZzené odkazem na zapis, nebo kopie zapisu, z
prohlidky stavby pfed rekonstrukci nebo odstranénim (viz kapitola 2.1 tohoto navodu),
Ze stavebni a demoli¢ni odpady z konkrétni stavby nejsou na zakladé prohlidky stavby
odpadem nebezpecnym, nebo

o (Cestné prohlaseni nepodnikajici fyzické osoby, Ze stavebni a demoli¢ni odpady z
konkrétni stavby nejsou znecistény zadnymi latkami zpUsobujicimi jejich nebezpecnost
(nebezpecéné chemické latky) a neobsahuji azbest.

V pfiloze €. 1 tohoto navodu jsou uvedeny seznamy stavebnich a demoli¢nich odpad, které
jsou:
e vhodné k Upravé recyklaci,
¢ vylouceny z pfijimani do zafizeni k recyklaci odpadu, ve kterych neni soucasti recyklace i
oddéleni a oddélené odstranéni nebezpecnych druhl odpadd,
e vylouceny z prijimani do vSech zafizeni k recyklaci stavebnich a demoli¢nich odpadd.

2.6 Kvalita vyrobkl a normy pro vyrobky

Kvalitu materiadlG (vyrobkt) ziskanych recyklaci stavebniho a demoli¢niho odpadu, véetné tzv.
vedlejsich produkt(, je tfeba posuzovat v souladu s poZzadavky evropskych norem pro vyrobky,
pokud se na né vztahuji. Harmonizované evropské normy pro primarni materialy/ vyrobky
plati i pro recyklované materidly. Pro harmonizované stavebni vyrobky plati Natizeni o
stavebnich vyrobcich 305/2011/EU stanovujici harmonizované podminky pro uvadéni
stavebnich vyrobk( na trh a poskytuje néastroje pro posuzovani vlastnosti stavebnich vyrobkd.
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Pokud pro stavebni vyrobek existuje harmonizovana norma, vyrobce vyda prohlaseni o
vlastnostech (PoV) a pro zajisténi transparentnosti vyrobek nasledné opatti oznacenim CE.
Pokud se na stavebni vyrobek evropské normy nevztahuji, vyrobce mize pozadat o vydani
evropského technického posouzeni (ETA European Technical Assessment), ve kterém jsou
uvedeny informace o zakladnich vlastnostech vyrobku, nasledné vyrobek opatfi oznacenim
CE. ETA jako dobrovolny nastroj umoznuje vyrobci uvést na trh EU recyklované nebo opétovné
pouzité stavebni vyrobky.

V pripadé, Ze pro stavebni vyrobek neexistuje harmonizovanad technickd specifikace
(harmonizovana evropska norma nebo evropsky dokument pro posuzovani), vyrobce muze
pozadat o posouzeni shody v narodnim systému posuzovani podle nafizeni vlady ¢. 163/2002
Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich
predpist. Posuzuje se shoda stavebnich vyrobk( s poZadavky uréenych norem nebo
stavebnich technickych osvédceni.

Pfiklady platnych harmonizovanych norem a norem pro vybrané stavebni vyrobky a popf.
zkusebnich norem jsou uvedeny v pfiloze €. 4 tohoto navodu.

Pro uplnost je nutno uvést, Ze pokud jsou vyrobky ze stavebnich a demoli¢nich odpadu
vyuzivany na povrchu terénu ve smyslu vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o ukladani odpadi na skladky
a jejich vyuzivani na povrchu terénu, je treba na né, v souladu s § 3 odst. 7 zakona o odpadech,
uplatfiovat podminky pro vyuzivani odpadl na povrchu terénu podle zminéné vyhlasky.
Zejména se jedna o dodrzovani limitd obsahu toxickych kovl a ekotoxicity.
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3. Zaver
Organim statni spravy v oblasti odpadového hospodarstvi se v ramci jejich plsobnosti
doporucuje:

o vytvaret podminky umoZnujici a podporujici vyuZivani prokazatelné vhodné
upravenych stavebnich a demoli¢nich odpadl v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy,

e usmérnovat plvodce odpadl a opravnéné osoby s cilem prosazovat do praxe
hierarchii nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady v souladu s pozadavky zakona
o odpadech /1/,

e spolupracovat se stavebnimi uUrady ve smyslu sjednoceni pristupu k problematice
nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady a aktivné se zucastriovat postupu a
fizenich vedenych stavebnimi Urady podle stavebniho zakona /2/,

e v ramci kontrolni ¢innosti zamezit vyuZivani neupravenych stavebnich a demoli¢nich
odpadl k upravé terénu nebo rekultivacim a nakladani s nimi mimo zafizeni
k nakladani s odpady,

e spolupracovat s vefejnymi vzdélavacimi a védeckovyzkumnymi institucemi pfi rozvoji
a ovérovani novych ¢i inovativnich postupl podporujicich recyklaci a opétovné
vyuzivani stavebnich a demoli¢nich odpadd.

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, védomo si pozadavku na dosazeni co nejvyssi shodnosti
postupl sméfujicich k predchazeni vzniku odpad(, k materidlovému vyuzivani odpadd a k
vysoké urovni ochrany zdravi lidi pfi nakladani s odpady a ke sniZeni rizika znecistovani nebo
ohrozeni Zivotniho prostiedi, vydava tento metodicky navod. Jeho vydanim kondi platnost
Metodického pokynu k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci a
odstranovani staveb, ktery byl zvefejnén ve Véstniku Ministerstva Zivotniho prostiedi, rocnik
XVIII, ¢astka 3 v bieznu 2008 a vychdazel z pravni Upravy, kterd od doby vydani pokynu doznala
zmeén.
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P¥ilohy
Priloha ¢. 1
Seznam odpadu

1. Odpady, které jsou povazovany za stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k recyklaci:

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd neuvedené
pod cislem 17 01 06

17 02 02 Sklo

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svriku neuvedeny pod ¢&islem 17 05 07

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 170901, 170902 a 17 09
03

2. Odpady, které jsou podminéné vylouceny recyklace:

Podminéné vylouceny z recyklace jsou odpady obsahujici nebezpecné latky (slozky). Jejich
prijeti do zafizeni je moZné pouze v pfipadé, Ze soucasti jejich Upravy v zafizeni je i oddéleni a
odstranéni nebezpeénych latek (slozek) z téchto odpadl, které budou nasledné predany
opravnéné osobé podle zdkona o odpadech k vyuziti nebo odstranéni.

17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( obsahujici
nebezpecéné latky

17 02 04* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami
znecisténé

17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet

17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 05 05* VytéZena hlusina obsahujici nebezpecné latky

17 05 07* Stérk ze Zelezniéniho svréku obsahujici nebezpe&né latky

17 06 03* Jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky

17 08 01* Stavebni materidly na bazi sddry znecisténé nebezpecnymi latkami

17 09 01* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut

17 09 02* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich
odpadi) obsahujici nebezpecné latky

3. Odpady, které jsou vylouceny z pfijimani do zafizeni k recyklaci:

17 06 01* Izolaéni material s obsahem azbestu
17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest
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Priloha ¢. 2
Doporuéeny obsah zapisu (protokolu) o prohlidce stavby

1. Popis stavby, historie stavby.
(Kdy byla stavba ztizena a k jakému ucelu, kdy a k jakému ucelu byla zménéna)

e Pouzité stavebni materidly — materialy, které jsou soucasti stavby, véetné odhadu jejich
hmotnosti.

e ZpUsoby uzivani stavby véetné vybaveni stavby technologiemi (dopravni technologie,
vyrobni technologie, uzivané a skladované suroviny a vyrobky s dirazem na chemické
latky a pripravky a mista, kde s nimi bylo nakladano).

e ZpUsob vytdpéni, vétrani, klimatizace — pouzivana zafizeni, paliva a mista jejich
skladovani, odvod spalin, technologie chlazeni a klimatizace véetné druhu provoznich
naplni.

e Rozvody (voda, plyn, elektfina, odpady — kanalizace, apod.) — popis pouZzitych materiald
a odhad jejich hmotnosti — mnozstvi).

2. Konstatovani, zda byly nebo zda nebyly do stavby zabudovdny vyrobky obsahujici
azbestovd vlakna, olovo, dehet a zafizeni obsahujici nebezpeéné chemické Ilatky a
nebezpecné chemické pripravky (s dirazem na latky ohroZujici ozonovou vrstvu /12/, PCB
/1.6/, nebezpecné zavadné latky a zvlast nebezpecné zavadné latky pro vody /13/).

3. Popis pfipadného znecisténi stavebnich konstrukci.

e Popis vymezenych ¢asti stavby — divod vymezeni, popis znecisténi (druh znedistujici
latky nebo pripravku, mira pfitomnosti znecisténi ve stavebnich konstrukcich, napt. s
odkazem na zkousky odebranych vzorku).

e Popis znecisténych nosnych konstrukci, které nemohou byt ze stavby odstranény.

4. Navrh na zattidéni budoucich stavebnich a demoli¢nich odpadu dle Katalogu odpada.
e Mnoistvi a druhy odpadu z vymezenych ¢asti stavby.
e Mnoistvi a druhy odpadu z nevymezenych ¢asti stavby.
e Doporuceni pro dalsi nakladani s odpady.

5. NAavrh postupu odstranéni stavby, ¢asti stavby v pfipadé udrziby nebo zmény dokoncené
stavby a postupu odstrafiovani vymezenych &asti stavby.
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Priloha €. 3

Seznam stavebnich materidli a materidli z demolic, které je potfeba ze stavby odstranit

pred demolici a plan demontaze — priklad rakouské normy ONORM B3151

1. Stavebni materidly a materialy z demolic predstavujici nhebo obsahujici nebezpecné

latky:

uvolnénd uméla minerdlni vldkna (pokud jsou nebezpecna),

slozky nebo ¢asti obsahujici mineralni olej (naptiklad nadrz),

detektory dymu s radioaktivnimi slozkami,

pramyslové kominy (napfiklad Samotové zaruvzdorné bloky, cihly nebo oblozeni),
izolacni material ze slozek obsahujicich chlorofluorouhlovodiky (H)CFC) (jako jsou
sendvicové prvky),

Skvara (napriklad Skvara v mezistropech),

zemina kontaminovana oleji nebo jinak,

sut po pozaru nebo jinak kontaminovana sut,

izolace obsahujici polychlorované bifenyly (PCB),

elektricka zatizeni se znedistujicimi latkami (napfiklad vybojky obsahujici rtut, zarivky,
energeticky ucinné lampy, kondenzatory obsahujici PCB, jina elektricka zafizeni
obsahujici PCB, kabely obsahujici izola¢ni kapalinu),

chladici kapalina a izolace z chladirenskych zafizeni nebo klimatizacnich jednotek
obsahujicich chlorofluoruhlovodiky (H)CFC),

materidly obsahujici polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) (napfiklad asfalt
s obsahem dehtu, dehtova lepenka, korkové bloky, Skvara),

slozky obsahujici stl, olej, dehet, fenoly nebo témito latkami impregnované (napfiklad
impregnované drevo, lepenka, Zelezni¢ni podvaly, sloupy),

materidl obsahujici azbest (napriklad azbestovy cement, strikany azbest,
akumulatorova topna télesa, azbestova podlaha),

jiné nebezpecné materialy.

2. Plan demontaze s odhadem mnozstvi hlavnich slozek, které se maiji tridit

1 VSeobecné

Tento formular dokumentuje pldnovanou demontaz, u niz predbézné vznikne vice nez 100 t stavebniho
a demoli¢niho odpadu, vyjma materialu z vykopu.

Pro vypocet mnozstvi stavebniho a demoli¢niho odpadu se pouzije pouze soucet hlavnich sloZzek, vyjma
materialu z vykopu.

1.1 Jednoznacna IDENTIFIKACE tohoto planu demontaze:

1.2 0ZNACENIi ziméru demontaze:
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1.3 STAVEBNIK, jehoZ jménem bude zamér demontaze provadén — jméno a adresa:

1.4 GLN
(pokud je registrovan
v rejstiiku eRAS):

1.5 ODBORNIK NA DEMONTAZE resp. OPRAVNENA ODBORNA OSOBA NEBO ODBORNA INSTITUCE,
ktera vyhotovi plan demontaZe — jméno, firma a adresa:

1.6 OBESTAVENY PROSTOR planovaného zaméru demontaze — v metrech krychlovych (m3):
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2 Odhad mnozstvi hlavnich slozek, jez se maji tFidit

Odhad mnoizstvi
2.1 asfalt TUN
2.2 beton TUN
2.3 material z vykopu TUN
2.4 drfevo TUN
2.5 kovy TUN
2.6° TUN
2.7° TUN
2.8% TUN

@ Zde se uvedou dalsi hlavni slozky, napt. kompozitni materialy, zdivo, sklo, sadra apod.

3 Zjistovani skodlivych a rusivych latek

Bylo provedeno nasledujici zjistovani skodlivych a rusivych latek (dokumentace je pfiloZena):
o orientadni zjistovani Skodlivych a rudivych latek

0 komplexni zjistovani skodlivych latek

4 Odstranéni skodlivych a rusivych latek

4.1 PODNIK/Y, ktery provede / které provedou odstranéni identifikovanych SKODLIVYCH A RUSIVYCH LATEK pred
strojovou demontdzi — jméno a adresa:
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4.2 ZVLASTNI UDAIJE k odstranéni $kodlivych a rusivych latek:

5 Strojova demontaz

Tridéni hlavnich sloZzek

O probéhne v rdmci strojové demontaze na misté

o provede/provedou navazujici t¥idici zafizeni — jméno, adresa, druh zafizeni

6 Doplnujici dokumenty

K formulafi priloZte nasledujici dokumenty:

— popis objektu

— dokumentace zjistovani Skodlivych a rusivych latek (formulaf orientacniho zjistovani skodlivych a
rusivych latek)

—  plan zazemi stavenisté (je-li k dispozici)

Datum Podpis odbornika na demontdze resp. opravnéné odborné osoby nebo
odborné instituce
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Priloha ¢. 4

Priklady norem (€SN, EN, ISO) pro vybrané vyrobky, vedlej$i produkty, odpady a recyklované
materialy v oblasti pozemnich staveb

CSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu
CSN EN 13055-1 Pérovité kamenivo — Cést 1: Pérovité kamenivo do betonu, malty a injektazni
malty (2004)

CSN EN 13139 Kamenivo pro malty

CSN EN 14618 Umély kdmen — Terminologie a klasifikace

CSN EN 771-5 +A1 Specifikace zdicich prvkd — Cést 5: Zdici prvky z umélého kamene

CSN EN 771-6 +A1 Specifikace zdicich prvkd — Cést 6: Zdici prvky z pfirodniho kamene

CSN EN 15342 Plasty — Recyklované plasty — Charakterizace polystyrenovych (PS) recyklatl

CSN EN 15346 Plasty — Recyklované plasty — Charakterizace polyvinylchloridovych (PVC)
recyklatl

CSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu

CSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci,
letistnich a jinych dopravnich ploch

CSN EN 13242 +A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy
pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze
CSN EN 13055 Pérovité kamenivo

CSN EN 13055-2 Pérovité kamenivo — Cast 2: Pérovité kamenivo pro asfaltové smési a
povrchové Upravy a pro nestmelené a stmelené aplikace

CSN EN 13383-1 Kdmen pro vodni stavby — Cast 1: Specifikace

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

CSN EN 13108 Asfaltové smési — Specifikace pro materialy

CSN EN 13285 Nestmelené smési — Specifikace

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 6127-4 Stavba vozovek — Prolévané vrstvy- Cast 4: Kamenivo zpevnéné popilkovou
suspenzi

CSN EN 13877-1 — Cementobetonové kryty — Cast 1: Materialy

CSN EN I1SO 14688 — Geotechnicky prizkum a zkou$eni — Pojmenovani a zatfidovani zemin,
Cast 1: Pojmenovani a popis, Cast 2: Zasady pro zatfidovani (a Fada norem souvisejicich)

CSN EN 14227-15 — Smési stmelené hydraulickymi pojivy — Specifikace — Cast 15: Zeminy
stabilizované hydraulickymi pojivy

CSN EN 12697-42 Obsah cizorodych latek v asfaltovém recyklatu
CSN 1SO 11648 Statisticka hlediska vzorkovani hromadnych materiald
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CSN EN 58 Asfalty a asfaltova pojiva — Vzorkovani asfaltovych pojiv
CSN EN 932-1 Zkouseni véeobecnych vlastnosti kameniva — Cast 1: Metody odbéru vzork

CSN EN 932-2 Zkoudeni vieobecnych vlastnosti kameniva- Cast 2: Metody zmen3ovani
laboratornich vzorki

CSN EN 933-11 Zkou$eni geometrickych vlastnosti kameniva — Cast 11: Klasifikace slozek
hrubého recyklovaného kameniva

CSN 01 5110 Vzorkovani materidl& Zakladni ustanoveni
CSN 01 5111 Vzorkovani sypkych a zrnitych materialG

CSN 65 0511 Vzorkovani zrnitych hmot

CSN 72 1152 Odbér vzorkd pfirodniho stavebniho kamene

CSN EN 14899 Charakterizace odpadl — Vzorkovani odpadd — Zasady ptipravy programu
vzorkovani a jeho poutziti
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Priloha ¢. 5

Pravni predpisy a dalsi predpisy, ze kterych navod vychazi

v

/1/ Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpis(, a pravni predpisy vydané k jeho provedeni.

/1.1/ Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, ve znéni
pozdéjsich predpist.
/1.2/ Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadd.

/1.3/ Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjsich predpisa.

/1.4/ Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadud na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

/1.5/ Nafizeni vlady 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodaistvi Ceské republiky pro
obdobi 2015-2024.

/1.6/ Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 384/2001 Sb., o nakladani s
polychlorovanymi bifenyly, polychlorovanymi terfenyly,
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem,
monometyldibromdifenylmetanem a veSkerymi smésmi obsahujicimi kteroukoliv z téchto
latek v koncentraci vétsi nez 50 mg/kg (o nakladani's PCB).

/2/ Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist.

/2.1/ Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé Uzemniho rozhodovani, tzemniho
opatreni a stavebniho fadu.

/2.2/ Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich
predpist.

/2.3/ Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

/2.4/ Z&kon Ceské narodni rady €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd
a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrl a technik(l ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpist.

/2.5/ Zakon ¢. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpis(.

/3/ Zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakona, ve znéni pozdéjsich predpisu.

3.1/ Natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisu.

/4/ Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisa.

/5/ Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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/5.1/ Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a ndlezZitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli.

/5.2/ Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.

/6/ Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci).

/7/ Zakon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobkd a o zméné nékterych zakonl (zakon
o obecné bezpecnosti vyrobku), ve znéni pozdéjsich predpist.

/8/ Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonl (zdkon o posuzovani vlivQi na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich
predpisC.

/9/ Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zdkonu (chemicky zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(.

/10/ CSN EN 14899 Charakterizace odpadt — Vzorkovani odpadd — Zasady pfipravy programu
vzorkovani a jeho poutziti.

/11/ Metodicky pokyn MZP pro Zpracovani Zakladniho popisu odpadd, Véstnik Ministerstva
zivotniho prostredi, Unor 2007, ro€nik XVII, ¢astka 2.

/12/ Zakon €. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisa.

/13/ Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist.

/13.1/ Vyhlaska ¢. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a

naleZitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodnovani a
odstranovani jejich skodlivych nasledkd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

/14/ Metodicky ndvod MZP pro fizeni vzniku odpad(l s obsahem azbestu p¥i provadéni a
odstrafiovani staveb a pro nakladani s nimi (Véstnik MZP, ro¢nik XXVIII, ¢astka 1, leden 2018).

/15/ Metodicky navod odboru odpad( pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadu a
pro nakladani s nimi (Véstnik MZP, roénik XVIII, ¢astka 3, bfezen 2008).

/16/ EU Construction and Demolition Waste Management Protocol (zafi 2016, Ref.
Ares(2016)5840668-10/102016).

/17/ Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym se
zruSuje smérnice Rady 89/106/EHS.

/18/ Priivodce piedchazenim vzniku stavebnich odpad( (MZP, 2017).

/19/ Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 528/2012 ze dne 22. kvétna 2012 o
dodavani biocidnich pripravkl na trh a jejich pouzivani, v platném znéni.
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/20/ Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, tzv. natizeni REACH, v
platném znéni.

/21/ Nafizeni Komise (EU) 2016/460 ze dne 30. bfezna 2016, kterym se méni pfilohy IV a V
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 850/2004 o perzistentnich organickych

Vv /

znecistujicich latkach.
/22/ €SN EN I1SO 9001 Systém managementu kvality.
/23/ CSN EN ISO 14001 Systémy environmentdlniho managementu.

/24/ Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o
dobrovolné ucasti organizaci v systému Spolecenstvi pro environmentalni fizeni podnikd a
audit, tzv. EMAS III.

/25/ Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a 0 zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni.

/26/ Narizeni komise (EU) ¢. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterym se nahrazuje pfiloha
[ll smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zruSeni nékterych
smérnic.
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Seznam prispévatelu

Evropska rada architektt (ACE)

Benelux Secretariaat-Generaal

Bruxelles Environnement / Leefmilieu Brussel (IBGE/BIM)

Cembureau — Evropské sdruzeni cementu

CEN/TC350 Udrzitelnost staveb
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Mezinarodni federace recyklace / Fédération Internationale du Recyclage (FIR)
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Nobatek/INEF4 — Narodni institut energetického rozvoje budov
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Plastics Europe
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Latky vzbuzujici mimofadné obavy

Nafizeni o stavebnich vyrobcich



1

Uvod

Vychodiska

Uplatrovani zasad cirkularni ekonomiky a efektivity zdroji ve stavitelstvi s cilem snizit vyuzivani zdroji budoucnu
je nyni zadouci vice nez kdy dfive. Evropska komise tuto skute¢nost nedavno zdiraznila v Zelené dohodé pro
Evropu'. Aplikace koncepci efektivnino vyuzivani zdroju a cirkularni ekonomiky budov ovéem neni ani zdaleka
snadnd. Zuc¢astnéni aktéfi Celi nékolika aktualnim ¢i potencidlnim dilematdm: strukturaini odolnost nebo snadna
demontovatelnost, dlouha Zivotnost nebo pfizpusobivost, jednoduché nebo slozené vyrobky, renovace nebo
novostavba atd.

Tematicka skupina 3, ktera se zaméruje na ,Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroju“ a sdruZuje rozmanitou skupinu
relevantnich zastupcl z Evropské komise, ¢lenskych stat( a stavebniho hodnotového fetézce, podnikla v ramci
strategie Construction 20202 nékolik krokt smérem k cirkularni ekonomice a ke zvySeni efektivity zdroju ve
stavebnim odvétvi. Tematicka skupina 3 napfiklad vytvofila Protokol EU

Na zaklad& vy$e uvedené prace zahajila tematicka skupina 3 novou iniciativu nasledujici po vyhlaseni balicku ,Cista
energie pro vechny“.# Zatimco se Protokol EU o stavebnim a demoli¢nim odpadu a pokyny pro audity odpadu pied
demolici® zaméfovaly na opétovné vyuziti a recyklaci tohoto toku odpadu, snahou sou¢asné iniciativy je predlozit
soubor zasad pro udrzitelné projektovani budov s cilem omezit vznik stavebniho a demoli¢niho odpadu, usnadriovat
opétovné pouziti a recyklaci stavebnich material(i, vyrobkl a stavebnich prvk( a pomahat zmirnit dopady na Zivotni
prostfedi a naklady Zivotniho cyklu budovy.

V ramci pfipravy tohoto dokumentu uspofadala tematicka skupina 3 v letech 2017, 2018 a 2019 nékolik setkani a
vymén nazorll, aby lépe pochopila tuto sloZitou problematiku a vytvofila prostor pro vyvazené zastoupeni
jednotlivych nazorl. PrestoZze byl tento dokument vypracovan sekretariatem Construction 2020 pod dohledem
Evropské komise, do zna¢né miry stavi na poznatcich a odbornych znalostech, které dobrovolné poskytly
zucCastnéné strany. Pfedtim nez se dockal kone¢ného znéni, proSel rukama fady odborniku.

Cile tohoto dokumentu

Tento dokument uvadi zasady cirkularniho projektovani budov. Za témito zasadami stoji obrovské mnozstvi znalosti
a informaci. Cilem tohoto dokumentu je informovat u€astniky ve stavebnim hodnotovém fetézci o zasadach, které
maji dodrzovat. Dokument navazuje na spusténi dobrovolného zpravodajského ramce pro zlepSeni udrzitelnosti
budov nazvaného Level(s).® Tento dokument pfispiva zejména k makro-cili 2 ramce Level(s): Zdrojové efektivni a
cirkularni Zivotni cykly materiald. Tento makro-cil se tyka snizovani odpadu, optimalizace vyuziti materidlu a
sniZzovani dopadu projektovani a vybéru materiald na Zivotni prostredi. 7

1 COM (2019) 640 v kone&ném znéni.

2V roce 2012 Komise zvefejnila komunika&ni strategii pro udrzitelnou konkurenceschopnost stavebnictvi a stavebnich podnikd. Tento dokument je
soucasti strategie Evropa 2020. Zaméfuje se na podporu pfiznivych trznich podminek pro udrzitelny riist ve stavebnictvi (COM2012/0433).

3 https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en

4 Priloha: Cista energie v budovach, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:faea15b-b7b0-11e6-
9e3c01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF

5 Jedna se o druhy vysledek tematické skupiny 3, ktery vyZaduje prvni Ak&ni plan cirkularni ekonomiky. Nabizi metodiku pro provadéni posudku
pfed demolici a renovaci s cilem pomoci vnitrostatnim organim skute¢né dosahnout cili EU 2020 pro recyklaci CDW.
file:///C:/Users/parenal/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Guidelines%20for%20the%20
waste%20audits.pdf

8 http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

7 Technické zpravy JRC (2017) ,Level(s) — Spoleény ramec EU pro zakladni ukazatele udrzitelnosti kancelafskych a obytnych budov*, ¢ast 1 a 2, od
s. 33 dale.



Tohoto makro-cile Ize dosahnout prostfednictvim konkrétnich cild nebo ,nastroji Zivotniho cyklu: scénafe pro
zivotnost, pfizpUsobivost a demontaz budov*®. Pro ucely tohoto dokumentu jsme nazvy téchto scénait upravili
nasledujicim zplsobem:

1. Zivotnost: planovani Zivotnosti budov a prvki, snaha o stfednédobé aZ dlouhodobé zaméfeni na konstruk&ni
zivotnost hlavnich prvkl budovy a na souvisejici cykly udrzby a vymeény;

2. Prizpusobivost: prodlouzeni Zivotnosti budovy jako celku bud umoznénim dal$iho zamysleného uzivani, nebo
prostfednictvim moznych budoucich zmén v uzivani — se zaméfenim na vyménu a renovaci;

3. Omezeni vzniku odpadu a zkvalitnéni nakladani s odpadem: umoznéni budouciho cirkulaéniho pouziti
stavebnich prvkd, slozek a ¢asti se zaméfenim na produkci mensiho mnozstvi odpadu a na potencial
opakovaného pouziti, nebo na efektivni recyklaci hlavnich stavebnich prvkd po demontazi. V ramci hodnotového
fetézce je snahou podporovat: 1) opakované pouziti nebo recyklaci zdroja (tj. materialt) takovym zplsobem, ze
vétSina hodnoty materidlu je zachovana a na konci Zivotnosti budovy znovu vyuZita, 2) navrh komponent a
pouziti riznych stavebnich metod k opétovnému pouziti nebo recyklaci, aby se zabranilo ztraté hodnoty béhem
recyklace.

Cilové skupiny tohoto dokumentu
Tento dokument se zaméfuje na zastupce stavebnictvi, véetné hospodarskych subjektll v hodnotovém fetézci,
politickych ¢initelli, odbornikd na ekonomiku, pravo a technické otazky. Lze je roz¢lenit do 7 cilovych skupin:
UZivatelé budov, spravci budov a majitelé;
Projektové tymy (projektovani a architektura budov);
. Zhotovitelé a stavebni firmy;

1
2

3

4. Vyrobci (stavebnich vyrobk();

5. Demontazni a demoli¢ni tymy; 6. Investofi, developefi a pojistovny;
7

. Vlada / regulaéni organy / mistni urady.
Struktura tohoto dokumentu

Dokument je rozdélen na dvé kapitoly: Kapitola 2 obsahuje obecné zasady a kapitola 3 pfedklada zasady vztahujici
se na jednotlivé cilové skupiny.

8 Technické zpravy JRC (2017) ,Level(s) — Spoleény ramec EU pro zakladni ukazatele udrZitelnosti kancelafskych a obytnych budov®, éast 3, od s.
69 dale.



Obrazek: Pouzitelnost téchto zasad — podle konkrétniho cile a cilové skupiny

Konkreétni cil Omezeni vzniku
odpadu

Zivotnost PFizpGisobivost

Cilova skupina
Uzivatelé budov, spravci budov a majitelé

Projektové tymy
Zhotovitelé a stavebni firmy
Vyrobci (stavebnich vyrobka)

Demontazni a demolic¢ni tymy

Investofi, developefi a pojistovny

Vlada / regulaéni organy / mistni arady

Z vy8e uvedeného obrazku je patrné, Ze prakticky vS8echny cilové skupiny mohou dopomoci k naplnéni konkrétnich
cild, kterymi jsou Zivotnost, pfizpUsobivost a omezeni vzniku odpadu (véetné efektivni recyklace). Integrovany
pfistup v hodnotovém fetézci je tedy zdsadni.

V kapitole 3 budou predstaveny zasady cirkularni ekonomiky v dil€ich oddilech pro kazdou cilovou skupinu, coz
umozfiuje snadnou orientaci v textu podle zajmu ¢&tenafe. Ve vétsSiné oddild jsou zasady organizovany podle
konkrétniho cile: Zivotnost, pfizplsobivost nebo omezeni vzniku odpadu. Oddil Vlada / regulaéni organy / mistni
Urady je strukturovan podle zamérd Regulovat/Uskutecnit/Stimulovat/Investovat.



Obecné zasady

Jak tyto zasady Cist:

Kazda zasada je tuéné zvyraznéna.
Podpurna tvrzeni jsou uvedena kurzivou.

- Kli¢ova opatfeni pro zavedeni zasady.

Obecné zasady
A. Zasady projektovani cirkularnich a udrzitelnych budov plati pro vSechny u€astniky v hodnotovém
fetézci. Zapojte se se vsemi tcastniky hodnotového fetézce, véetné uZivatelt budov, investort a regulacnich
organda.
- Podporujte porozuméni a pouzivani stavajicich norem, schémat a ptikladu, které umozruji komplexné;si
projektovani a pfizplsobeni podnikatelskych modell tak, aby zahrnovaly cykli€nost ve stavebnictvi;
- Uplatiiujte normy ISO pro DfD/A (ISO20887) a ramec Levels(s), jakoz i audity pfed vystavbou a dalSi pokyny.

B. Udrzitelna reSeni musi zohledinovat celkové naklady zivotniho cyklu, finanéni a nefinanéni navratnost

investic.

Uéastnici hodnotového fetézce reaguji pfedevsim na finanéni podnéty — a ty je tfeba pfizplisobit.

- Zohlednéte finanéni hlediska z pohledu celého Zivotniho cyklu, a tedy kalkulace celkovych nakladu s
pfihlédnutim k nakladdm, vynostim a zlstatkové hodnoté;

- Zvazte scénafe, ve kterych jsou ndklady na nové materidly, vybaveni a likvidaci odpadu vyrazné vyssi nez
v souCasnosti a ve kterych by nékteré soucasti mohly byt prodany za u¢elem opétovného pouziti a/nebo
recyklace.

C. Pro kazdy hospodaisky subjekt v dodavatelském nebo hodnotovém fetézci musi existovat nebo byt
vytvoreny zivotaschopné podnikatelské modely.
Pro pouZzité vyrobky a materialy musi existovat nebo byt vytvofen spolehlivy trh.
- Pro zajisténi dlouhodobé vize a pro podporu rozhodovani majiteld budov musi byt zavedeno pfiznivé
legislativni prostfedi, podnéty ze strany osob, které ve vefejné sféfe rozhoduji (napf. vefejné zakazky),
inovativnich a cirkularnich podnik( a finanénich modeld;

- Inovativni cirkularni podnikatelské modely, jako jsou obchodni modely ,zpétny odbér“ nebo obchodni modely
sprodukt jako sluzba,“ mohou pro nékteré vyrobky a systémy nabidnout zajimava feSeni.

D. Zasady je treba uplatfiovat s ohledem na umérnost — prinosy by mély prevazovat naklady. Je dilezité
zvaZit zatéz a naklady spojené s dodrZzovanim téchto zasad pro provozovatele.
- Provozovatelé by méli upfednostrovat ty zasady, které jsou nejdulezitéjSi a pfinaseji nejvyssi pfinosy a

- Pfi posuzovani nakladd a pfinosl by mély byt brany v vahu externality.

E. Jsou potieba vétsi znalosti o stavebnich technikach, které usnadiuji demontaz a zvysuji zivotnost a
pfizpusobivost budovy.
Ve v8ech castech hodnotového fetézce musi pracovnici disponovat spravnymi dovednostmi a podnéty, aby
mohli tyto znalosti aplikovat a pouZivat vhodné nastroje.
- Projektanti a vedouci projektt musi zajistit bezpe€nost a zvazit proveditelnost demolice/renovace ze strany

pracovnik(;

- Vyhradte urcité finanéni prostfedky na zvySovani kvalifikace pracovniku;
- Zafadte do u¢novskych programt techniky demontaze.

Zivotnost
F. Zivotnost zavisi na lepsim navrhu budov, zlepseném vykonu stavebnich vyrobk a sdileni informaci.



Stavebni prvky by mély vydrzet tak dlouho jako budova, pokud je to mozZné. Pokud to moZné neni kvdli vnitini

zastaralosti nebo ocekavané zméné poZadavku (napf. infrastruktura IT), mély by byt znovu pouZitelné,

recyklovatelné nebo rozebratelné.

- Upfednostiujte stavebni systémy, které umoznuji lepSi cirkularni hospodarstvi. Upfednostiujte napfiklad
systémy se snadnou udrzbou, opravami a vyménou, coz zvysi zivotnost budov;

- Pozadejte poskytovatele a projektanty o podrobné informace o vyrobcich, materidlech a navrhu budov.

Uchovaveijte, aktualizujte a sdilejte informace, aby zUstaly platné a relevantni po celou dobu Zivotnosti
budovy.

Prizptisobivost
G. Zabraiite predéasné demolici budovy vytvorenim nové kultury projektovani.
- Predvidejte zmény pozadavk;
- Umoznujte Upravy a promény budovy pro leps$i vyuziti a opétovné pouziti, nové zpusoby jejich vyuziti,
pfipravu na konec Zivotnosti a budouci Zivotnost budovy a jejich soucasti.

Omezeni vzniku odpadu a lepSi nakladani s odpadem

H. Vyrobky a systémy musi byt navrzeny tak, aby je bylo mozné snadno znovu pouzit, opravit, recyklovat
nebo obnovit

Pri recyklaci by méla jejich hodnota pokud mozno vzrist.

- Vyuzijte snadno demontovatelné prvky a vyrobky;

- Prfi zakazkach nafidte, aby se mistni odpad tfidil a umoznila se jeho recyklace;
- Pouzivejte jednoduché a recyklovatelné vyrobky.



Zasady podle cilové skupiny

3.1 Cilova skupina 1: UZivatelé budov, spravci budov a majitelé °
Zivotnost
1. Celkové naklady na vlastnictvi by mély byt minimalizovany.

Majitelé a uzivatelé budov se zajimaji o celkova a dlouhodoba hlediska.
- Snizte celkové naklady na metr ¢tvereéni / srovnatelnou prdmérnou hodnotu;

- Zvyste hodnotu budovy za pomoci nastroj(.

2. Béhem faze uzivani by méla existovat snaha zachovat zivotnost.
- Poskytujte podnéty vyuzivajicich vykonové orientovanych smluv, které vedou k optimalnimu vyuziti budovy.
3. Pro minimalizaci provoznich nakladi by méla byt provadéna vhodna tudrzba budov a jejich soucasti.
Zivotnost budovy Ize prodlouZit tidrzbou a opravami budovy pfi souéasném sniZeni vyuZivani novych zdroji a
vzniku odpadu; informace a pokyny pomahaji dosahnout spravné Gdrzby a pouZivani s cilem zajistit dlouhou
Zivotnost budovy.
- Prizplsobte a promérite budovu, a pfitom znovu pouzijte prvky, z nichzZ je postavena;
- Zvazte inovativni cirkularni podnikatelské modely a rozpracujte pokyny tykajici se vybaveni (napf. koberce,
kuchyné atd.) z hlediska jejich vybéru, instalace, udrzby a likvidace.
Prizplsobivost

4. Finan¢éni naklady na pouzivani prostrednictvim vhodnych nastroja by mély byt minimalizovany.

Takové nastroje podporuji snadnou udrzbu, Gpravy, opravy, sledovani, provozni naklady. Pfi informovani

uZzivatelt a spravct budov o jejich potencialu jsou zasadni informace o potfebach udrzby a o moznostech a

provedeni projektovani demontovatelnych budov.

- BIM a stavebni pasporty mohou umoznit pfenos informaci a informovat uzivatele a pracovniky udrzby o tom,
jak nejlépe pouzivat/udrzovat/opravovat/pfizplisobovat budovu, jeji systémy a vyrobky;

- Uzivatelska pfirucka pro budovu a jeji vybaveni je uzite€¢na pro kupujici / uzivatele budovy a jejiho vybaveni.

Provedte adaptaci budovy, pokud to za primérené naklady prodlouzi jeji zivotnost.

Prizpusobivost mize zlepsit reakci na zmény v trZzni poptavce (napr. pfeména nevyuZzité kancelarské budovy na

byty). Prizptsobivost mize také pomoci zajistit financovani: napfiklad potencial druhé Zivotnosti budovy muze

zajistit levnéjsi financovani a pojisténi pajéek.

- Pfechod na cirkularni pfistup vyZzaduje systematickou vizi kolem integratora pouZiti, ktery je zodpovédny za
oziveni navrhu a vyuziti multifunkéniho, cirkularniho, kolaborativniho nebo dokonce inkluzivniho vyuziti
budovy se vSemi zu€astnénymi osobami.

Propagujte a maximalizujte pfizplisobivost budov z pohledu uzivatele.

Informace a pokyny by mély pomoci uZivatelim, majitelim a spravcGm budov provadét dpravy budovy s nizsi

produkci odpadu.

- Moznost opakovaného pouziti stavebnich materidlll béhem zmény pouziti by méla byt vysvétlena v
dokumentaci vlastni realizace stavby. Zmény béhem pouzivani by mély byt zaznamenavany (napf. ,denik
budovy®);

- Projektovani demontovatelnych budov umoznuje podporovat flexibilni vyuziti a snadné pfizptsobeni
prostoru k lep§imu uspokojeni méniciho se U¢elu a poZzadavk( budovy po celou dobu jeji Zivotnosti.

9 Je dulezité si uvédomit, Ze podnéty pro uzivatele budov, spravce budov a majitele se mohou ligit.



Omezeni vzniku odpadu a lepSi nakladani s odpadem
7. Minimalizujte vyuzivani prirodnich zdroji béhem Zivotnosti budovy.
Inventar opakované pouzitelnych casti budovy poskytujte informace uZivatelim a spravcim budovy jak v
prubéhu zZivotnosti budovy, tak v dalSich zivotnich cyklech.
- Uzavrete smlouvy o vraceni nevyuzitych dild prodejcdm nebo vyrobciim;
- Pouzijte vyrobky/prvky na maximum, a pokud je to mozné, radéji je opravte, nez vymérnte.

3.2 Cilova skupina 2: Projektové tymy (projektovani a architektura budov)

8. Znalosti o projektovani se zasadami cirkularni ekonomiky budov a materialti jsou nezbytnosti.
Projektanti by méli byt obeznameni s poZadavky a strategiemi navrhu, s konceptem posuzovani Zivotniho cyklu,
s potencialem zvySit obsah recyklovanych materialti ve vyrobcich, s potencialem budouciho opétovného pouziti
(vyrobkd, dili a celé budovy); s (budouci) recyklovatelnosti a moznostmi pfemény (hodnoceni potencialu
opétovného pouZiti a projektovani demontovatelnych budov).
- Vedte projektanty k tomu, aby pfi projektovani novych budov zaujali pfistup zohledriujici cely Zivotni cyklus;
- Pouzijte stavajici pokyny tykajici se DfD/A a zpétnou vazbu z pfedchozich referenénich projektu.

9. Projektanti musi vzit v avahu naklady a pfinosy v ramci celé zivotnosti budovy.
Zohlednény musi byt provozni naklady v prubéhu celé Zivotnosti budovy i mozné zmény jejiho vyuZiti. Jedna se
o dopady a prinosy pro Zivotni prostfedi a socialni dopady a pfinosy, mozZnosti pfemény, potencial opakovaného
pouziti a recyklovatelnosti.

10. Procesu se musi zuc€astnit projektovy management a je nutné zvazit metody hodnoceni.
- Stanovte fadu relevantnich ukazatell s ohledem na celkovou cykli€nost budovy, vyuzijte ukazatele ramce
Level(s).

Prizplsobivost

11. Je tfeba podporovat a zajistit moznost demontovani a prizpisobivost budovy.
Obdobi mezi zménami pouZivani, renovacemi nebo rekonstrukcemi se neustale zkracuji. Projektanti by méli
zvazit fadu hledisek, véetné pfizplsobeni zménam klimatu, funkéni pfizpGsobivosti a Sirsi otazky odolnosti
budov.
- Pred jakymikoli stavebnimi pracemi, v€etné demolice, by mél externi, nezavisly a neutralni odbornik provést

posouzeni a audit (viz pokyny pro audity odpadu pfed demolici a renovaci budovy);

- Budovy je nutné projektovat s riznymi scénafi pouZiti, aby ji bylo mozné v budoucnu snadno adaptovat.

12. Pri projektovani budovy je treba navrhovany projekt vyhodnotit.
Je tfeba vzit v tvahu vhodnost riznych feseni, dilli a stavebnich vyrobku: jedna se o nejvhodnéjSi materialy,
vyrobky a systémy na zakladé jejich technickych charakteristik, poZadavk( na pfizptisobeni a délky Zivotnosti
(technické a ekonomické) a jejich dopadu na Zivotni prostredi.
- Umoznéte udrzovat a opravovat budovu a sou¢asné snizovat vyuzivani novych zdroji a vytvareni odpadu;
- Umoznéte pfizplsobeni a pfeménu budovy pfi sou¢asném opétovném pouziti dild, z nichz je jiz postavena,
pokud je to mozné.

Omezeni vzniku odpadu a lepsi nakladani s odpadem
13. Pouzivejte materialy, které Ize snadno recyklovat nebo znovu pouzit a které mohou usnadnit efektivni
nakladani s odpady.
- Vyuzijte stavajici prohlaseni o ekologickych vyrobcich, bezpecnostni listy a ujistéte se, Ze jsou v souladu s
nafizenim CPR,;
- Umoznéte projektantim prozkoumat moznosti pouZiti vyrobk( a materiall, které jsou jiz k dispozici ve
stavajicich budovach.

14. P¥i projektovani riiznych systému a prvkl zohlednéte celou fadu hledisek.



Napfiklad: velikost pro manipulaci s materialem pri demolici; funkéni rozklad; systematizace; hierarchické vztahy
mezi prvky; specifikace zakladnich prvki; postupy montaZe; geometrie spoju; typ spoju; koordinace Zivotniho
cyklu pfi montazi/demontazi, recyklovatelnost materialti, moZnost opakovaného pouZziti vyrobkut a vliv zvoleného
materialu na efektivitu nakladani s odpady.

3.3 Cilova skupina 3: Zhotovitelé a stavebni firmy

Zivotnost
15. Pouzivejte stavebni techniky, které zvysuji Zivotnost budov a odolnost materialt.
- Simulujte riizné scénare Zivotnosti a porovnejte naklady;
- Zvazte odolnost v(c&i chybné instalaci;
- Pouzivejte stavebni techniky, které umozruji Gdrzbu a opravy jednotlivych €asti budov a stavebnich vyrobku
a systému a které prodluzuji Zivotnost.

Prizptisobivost

16. Pouzivejte stavebni techniky, které podporuji pfizpisobivost budov.
V zavislosti na Eetnosti udrzby, oprav a potfeby pfemény Ize pro rizné c¢asti budovy definovat nékolik krokd
demontaze, coz umoZzriuje vyuZziti riznych stavebnich technik. - Zamérte se na kliCové ukazatele vykonnosti,
jako jsou pfinosy a naklady budovy v pribéhu celé jeji Zivotnosti.

Omezeni vzniku odpadu a lepSi nakladani s odpadem
17.Vystavba, demolice nebo renovace musi byt dobfe naplanovana. 1°
Dosahujeme nizSich naklad( a prinosy pro Zivotni prostfedi a zdravi a sniZzeni uhlikové stopy.
Tyto pripravné ¢innosti jsou zvlasté dulezité pro vétsi budovy.
- Provedte audit pfed demolici (nebo audit nakladani s odpady) pfed jakymkoli projektem renovace nebo
demolice a u nebezpetného odpadu a vSech materialli, které mohou sloZit opakovanému pouziti nebo
recyklaci.

18. Stavebni techniky by mély usnadrniovat demontaz podle pokynd a norem pro projektanty. - Pouzivejte
stavebni techniky, které pfispivaji ke snadné a Cisté demontazi budovy;

- Predvidejte techniky / montazni systémy stavebnich vyrobk, které umoznuji alespon selektivni rozebrani
budovy (tfidéni u zdroje) a nejlepsi postup demontaze;

- Podporujte vyuziti BIM tak, aby budouci rozebrani budovy v&etné recyklace a opakovaného pouziti bylo

19. Uprednostiiujte recyklované, recyklovatelné, opakované pouzitelné a/nebo opakované pouzité vyrobky.

- Zkontrolujte nakupni doklady, datové listy vyrobkd a dostupnost recyklovanych material(
v dané oblasti.

3.4 Cilova skupina 4: Vyrobci (stavebnich vyrobku)

Zivotnost
20. Stupné potencialni zivotnosti budovy stanovujte podle nakladii LCC vyrobku.
- Pouzivejte hodnoceni celé Zivotnosti a zivotniho prostiedi i s doplfiujicimi informacemi po skon&eni zivotniho
cyklu budovy;
- Pouzivejte vyrobky, které jsou kvalitni a odoIné vzhledem k jejich prostfedi a podminkam pouziti.

21. Uplatiiujte zasady projektovani zohlednujiciho zivotni prostredi a zivotnost.
Normy vyrobkd, pokud jesté nebyly vytvoreny, by mély stanovit Zivotnost a zpusoby, jak ji prokazat.

10 Viz také z&sada 2 Protokolu EU o stavebnim a demoliénim odpadu



22.Vytvarejte reseni zajist'ujici vétsi prizptsobivost. Napriklad vyrobou prefabrikovanych a modularnich
systémd.

Omezeni vzniku odpadu a lepSi nakladani s odpadem

23. Poskytovanim nezbytnych informaci zvySujte potencial recyklace a obnovy vyrobku.
Znalost toho, co je ve vyrobku, je velmi dilezita, pokud jde o potencial opakovaného pouziti a recyklace, aby
nedoslo napriklad ke kontaminaci identifikovaného toku materialu neidentifikovanymi prvky.
- Zajistéte dostatecnou sledovatelnost mista vyroby.

24. Pouzivejte harmonizované materialové pasporty a pasporty budov.

Je tfeba vytvofit a pouZivat prohlaseni o aktualnich dopadech produktu na Zivotni prostfedi a vnitrostatni

nastroje, diky kterym vyrobce pochopi, jak je produkt pouZivan/aplikovan. Tim se podpofi rozhodnuti, ktera maji

byt ucinéna béhem uzivani budovy, na konci jeji Zivotnosti a béhem jeji obnovy.

- Zjistéte, pro jaké ucely byl vyrobek navrzen (napf. opravy, opakované pouziti, pfepracovani,
rekonfigurace?);

- Zjistéte, jak je vyrobek do budovy za&lenén a propojen s dalSimi stavebnimi vyrobky a systémy;

- Uchovavejte dostupné informace o technickych vlastnostech materialt a vyrobkl a zajistéte sledovatelnost
toho, co se s vyrobkem b&hem jeho Zivotnosti délo.

25. Kdykoliv je to mozné, minimalizujte vyuzivani prirodnich zdrojii stavebnich vyrobku.
Uprednostnéte znovu pouZzité nebo recyklované materialy, které poskytuji Zivotnost, technické a environmentalni
viastnosti a které splriuji stejné poZadavky na udrzbu a normy jako primarni material.
- Poskytujte uzivatelim a osobam s rozhodovacimi pravomocemi informace o moznosti opakovaného pouziti,
recyklace a vyuziti stavebnich vyrobka a material( s cilem zamezit vy€erpani pfirodnich zdroju;
- Pouzivejte kvalitni materidly s vlastni povrchovou upravou;
- Pri projektovani pouzivejte standardni rozméry a snizujte mnozstvi odfezk(.

26. Nepouzivejte nebezpecné latky.
Jedna se o latky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC — Substances of Very High Concern) a dalsi latky, roztoky
a sloZzeni material(, které by mohly branit opakovanému pouZiti a recyklaci nebo omezit jejich pouZiti ve
verfejnych a soukromych budovach, protoZe to znesnadriuje budouci opakované pouZiti / recyklaci.
- Upozornéte dotlené osoby na pouZity vyrobek, zejména na pfitomnost nebezpeénych latek v
budové/konstrukci/stavbé.

3.5 Cilova skupina 5: Demontazni a demoli¢ni tym "

Omezeni vzniku odpadu a lepsi nakladani s odpadem

27.Pro vSechny potencialné recyklovatelné materialy musi byt zavedeny podminky recyklace (véetné
infrastruktury) a cirkularni hodnotové retézce a cykly
Mezi mistem demolice, recyklacnimi zafizenimi, vyrobnimi zavody / zavody na pfepracovani a novym
stavenistém mohou byt velké vzdalenosti, které vyZaduji dopravu. Hodnota zavisi také na mnozstvi, tj. malé
mnoZzstvi odpadu ma mensi nebo zadnou hodnotu.
- Je tfeba vytvorit regionalni cykly, které musi obsahovat tfidici a recyklaéni zafizeni, kde se inertni odpad

meéni na recyklované agregaty a kde se tfidi smésny odpad;

- Zvazte dotace/slevy na stavebni materialy z recyklovanych materiald.

28. Uéinné vyuzivejte audity pred demontazi nebo vystavbou a vytvorte vhodné informaéni nastroje. 12
- Zjistéte, jaké zdroje budova obsahuje, jaké maji odbytisté a formy dalSiho vyuziti;
- Zajistéte selektivni demontaz a pIné vyuzijte nejmodernéjsi postupy;

" Podrobnéjsi zasady tykajici se stavebniho odpadu a odpadu z demontaZe naleznete v Protokolu EU o stavebnim a
demoliénim odpadu https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en '2 See
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
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- Pred demontazi nebo renovaci si zajistéte posouzeni stavebniho a demoli¢niho materialu a toky odpadu;

- Vyuzivejte vytvorené nastroje (napf. BIM, materidlové privodni listy stavebnich vyrobkd, systém i stavby),
abyste mohli rychle a pfesné posoudit moznosti vyuziti, opakovaného pouziti a recyklace konkrétnich
vyrobkU, systémuU a odpovidajicich hodnotovych navrhu.

29. Pouzivejte pfrizpusobené techniky demontaze.
Trideni musi byt provedeno demontazi; materialy musi byt baleny do $arzi s uréenim mista pouZiti/zpracovani
podle ,cestovni knihy“ (audit pfed demolici), co nejpresnéji, sestavené na zakladé seznamu vyrobk.

30. Pfedbézné tridéni by mélo probihat v misté budovy.
Strojni zafizeni mize pomoci pracovnikim a zvySovat bezpecnost a nové skenovaci techniky mohou ulehcit
identifikaci materialu.
- U zdroje oddélujte alespon nebezpeény a nezavadny odpad;
- Demontaz budov je omezena prostorem dostupnym v daném misté. Proto se snazte dosahnout rovnovahy
mezi co nejvétSim tfidénim béhem faze selektivni demontaze a blizkosti tfidicich zafizeni.

3.6 Cilova skupina 6: Investofi, developefi a pojisStovny

Zivotnost

31. Prodlouzeni zivotnosti snizi finan€ni riziko.
V ramci celkového pristupu k budovam a vyrobkiim doporucujeme vyzdvihovat vyznam Zivotnosti vyrobkd,
materialt a moznosti spravného financ¢niho vyhodnoceni.

32. Pii pripravé investicnich rozhodnuti doporucujte zohlednovat naklady celého zivotniho cyklu.
Do celkové analyzy nakladi zacClerite zvySené vynosy, které Ize generovat projektovanim demontovatelnych
budov.
- Zohlednéte budouci rizika obtizi z demontazi budov a vydajd spojenych s likvidaci odpadd;

- Zvazte zlstatkovou hodnotu budov, ¢imz dosahnete Uspor u sjednani hypote¢nich uvérl a zajistite lepsi
toky hotovosti;

-V této fazi doporucujeme zvazit vyuziti normy ISO pro ziskani kreditd DfD/A v ramci zakazek GPP a systém
hodnoceni udrzitelnych budov.

Prizptisobivost
33. Odpovidajicim zplisobem finanéné zohlednéte prizplisobivost budov.
Jakakoli opatreni, ktera jsou pro vlastnika pfinosem, minimalizuji riziko selhani.
- Vlady a majitelé budov by méli zohlednit vyznam pfizpGsobivosti v ramci celkového pfistupu k budovam a
vyrobkdm, véetné finanénich otazek.

Omezeni vzniku odpadu a lepSi nakladani s odpadem

34. Pouziti recyklovanych a recyklovatelnych materialli je nutné nalezité finanéné zohlednit.
Finanéni/pojistovaci spole¢nosti mohou stanovit pozadavky na projekty, do kterych budou investovat.
- Pozadujte nebo nabidnéte moznosti pouziti recyklovanych materiald;
- Uplatiujte minimalni standardy nalezité péce, urCete a posudte cirkularni potencial projektu.

3.7 Cilova skupina 7: Vlada / regula¢ni organy / mistni urady

Vlady na rdznych urovnich mohou ovlivnit pfedpoklady pro cirkularni stavebni odvétvi prostfednictvim fady podnétd,
politik, norem a predpisi. Mohou zejména:

- Regulovat: prostfednictvim pfijeti a zavedeni pravnich pfedpisu;

- Uskutecnit: vyvolat zmény pomoci mechanismu jako zadavani vefejnych zakazek;

- Stimulovat: poskytovanim podnét a podporou experimentovani;

- Inspirovat: poskytovanim vedeni, vizi a Sifenim osvédéenych postupu.



35.

Prijméte integrovanou a holistickou vizi, ktera poskytne stabilni regulaéni/legislativni ramec.
Zavedte v opatfenich holisticky pfistup: zahriite reverzibilitu a regeneraci zdroji a recyklaci vedle dal$ich
poZadavku, jako je energeticka ucinnost;
Stimulujte inovace a vyvoj novych spojovacich technologii, které umoznuji opakované pouziti, recyklaci nebo
vyuziti souéasti bez dopadt na Zivotnost budovy;
Zaujméte holisticky pfistup a zméfte nebo posudte environmentalni viastnosti v pribéhu celého Zivotniho cyklu
(pfipadné vice zivotnich cykld) budovy a stavebnich vyrobkl, a zajistéte, aby legislativni stimuly nemély
protichudné ucinky;
Integrujte zasady cirkularni ekonomiky do stavajicich pravnich predpist a politickych nastrojli, kdykoli je to
mozné;
Energeticka renovace 3 % budov ve vlastnictvi vlady statu vyzadovana smérnici o energetické ucinnosti
(2012/27/EU ve znéni 2018/2002 EU) nabizi pfilezitost integrovat aspekty u€innosti zdroji a cykli¢nosti do
pozZadavku na renovaci;
Politické podnéty, které podporuji udrzitelnost a internalizaci vnéjSich nakladd, by také umoznily podporu
nejlepSich projektovych feSeni z dlouhodobého hlediska;
Podporujte v€asné alternativy ,bez rizik®, tj. feSeni bez vytvareni environmentalnich nebo zdravotnich rizik (v
souladu se zasadou opatrnosti):

RozliSujte zdroje, materialy/vyrobky a budovy;

Do pfistupu integrujte pouzivani biologickych materialu.

Regulovat

36.

37.

Béhem tvorby politiky je treba aktivné vyuzivat nastroje pro rozhodovani a hodnoceni.

Tim ziskate néastroje pro méreni a posouzeni, zda dotéené zucastnéné strany politiku dodrzuji

Podporujte systematicky sbér dat strukturalnim zpusobem, ktery Ize pouzit pro analyzu dopadl. Vytvorte
napriklad databazi a knihovny, které budou volné pfistupné, nez postoupi do pravni verze pfi tvorbé pravnich
predpisu;

Identifikujte pfislusné ukazatele dopadu na pfizplUsobivost, demontaz, opakované pouziti a recyklaci, které Ize
zaclenit do politik v oblasti stavebnictvi;

Zaujméte pFistup zaloZeny na vice zivotnich cyklech (od kolébky ke kolébce) jako hodnotici nastroj na podporu
rozhodovaciho procesu, ¢imz zajistite holistickou perspektivu budov a stanovite vSechny potencialni pfinosy
cirkularniho modelu (EFIResources, 2018).

Posilujte politiku, ktera podporuje opétovné pouziti a efektivni recyklaci budov / stavebnich materiala.
Upoustéjte od skladek a nebezpeénych latek s ohledem na materialy pouzivané v minulosti; zajistéte rozumnou
strategii postupného vyrazovani;

Podporujte selektivni demontaz umozriujici odstranéni nebezpecnych latek a bezpecné zachazeni s témito
latkami;

Usnadnéte opakované pouZiti a efektivni recyklaci selektivnim odstranénim materidlll a zajistéte zavedeni
tfidicich systému pro jednotlivé ¢asti CDW;

Podporujte snizovani obsahu nebezpeénych latek a SVHC v materidlech a vyrobcich; - Podporujte
opravovani;

Cilem standardizace je pomoci zajistit vykon vyrobku obsahujicich recyklované materialy;

Podporujte nové podnikatelské modely, jako je EPR, na podporu rozvoje trhu druhotnych materialu;
Podporujte nové podnikatelské modely pro podporu vyrobku jako sluzby;

Podporujte vyuzivani mistni recyklaéni infrastruktury, ktera by méla byt dostateéné vyvinuta pro kazdy druh
stavebniho odpadu a opakované pouzitych vyrobku;

PFi vytvareni politiky zvaZzte stanoveni kvantitativnich cil{;

Zaclenite do politiky vystavby pfistupy Zivotniho cyklu;

Zohlednéte mezinarodni obchod s opakované pouzivanymi vyrobky (napf. harmonizaci norem).

Uskutecnit

38.

Vyuzivejte a propagujte fadu potencialnich dostupnych politickych nastroju, zejména GPP.
Pro jakékoli vefejné prace v ramci zakazek GPP vyuzijte (i) inovativni ukazatele a kritéria, napf. pro budovy a
udrzbu a (ii) inovativni postupy zadavani zakazek, které vyzaduji projektovani demontovatelnych budov,



demontaze a efektivni recyklaci. Vyhodnotte dopad projektu na zZivotni prostfedi ve srovnani s méné invazivnimi
alternativami;

- Nastroje BAMB pro projektovani demontovatelnych budov definuji ukazatele projektovani demontovatelnych
budov, které umoziiuji posoudit potencidl opétovného pouZiti a moznosti pfemény stavajicich budov i novych
navrhG budov. Tyto ukazatele Ize pouzit pro zadavani vefejnych zakazek, jakoz i pro definovani kritérii a
posouzeni stavebniho povoleni;

- Pro zvySeni celkového vykonu pouzivejte pfistupy k posuzovani Zivotniho cyklu;

- Vlada a majitelé budov mohou v nabidkovych Fizenich a navrzich specifikovat pouziti udrzitelnych systému
hodnoceni budov, jako je norma ISO pro DfD/A a Level(s), které nabizeji rozsahly pFistup k DfD.

Stimulovat
39. Podporujte prizplisobivost budov.
- Zvefejiujte pokyny pro podporu pfizpUsobivosti — podle toho se budou Fidit majitelé budov a finanéni/pojistovaci
spole¢nosti;
- Podporujte vicenasobné vyuzivani budov, napf. stavte budovy s vhodnym demontovatelnym vnitinim ¢lenénim
atd., a podnécujte uzivani za timto ucelem;
- PrizpUsobivost miize byt podporovana na rdznych drovnich'2: na Urovni souéasti, budov a oblasti:
i PFizplsobivost na Urovni soucéasti (reverzibilita, nezavislost vrstev, kompatibilita atd.) by se méla podporovat
kvali stimulaci opakovaného pouziti sou¢asti a materiald a kvali usnadnéni udrzby a renovace;
ii. PFizplsobitelnost na drovni budovy (rozsifitelnost, univerzalnost, dostupnost vrstev atd.) by se méla
podporovat, aby budova lépe obstala v budoucnosti a byla pfipravena na nové potfeby a riizna pouziti;
iii. PrizpGsobivost na Urovni oblasti by se méla podporovat, aby se zachovala dobra socialni soudrznost a
flexibilni infrastruktura, ktera splfiuje proménlivé spolecenské pozadavky.

40. Zajistéte dlouhodobou kvalitu budov.

- Umoznéte vladam a majitelim budov a infrastruktury, aby zohlednili vyznam recyklovatelnosti v ramci celkového
pFistupu k budovam a vyrobklm a moznosti nalezitého finanéniho zohlednént;

- Informace o opakovaném pouziti budou zahrnovat naklady na celkovou zZivotnost (pfipadné nékolik Zivotnich
cykld) ve spojeni s environmentalnim hodnocenim po ukonéeni zivotniho cyklu budovy;

- Zakazte planované zastaravani, zmirnéte zastaravani / zajistéte maximalizaci Zivotnosti produktl
prostfednictvim technologického rozvoje.

41. Davejte podnéty k navrhovani zasad pro cirkularni a udrzitelné budovy.

- Napriklad planovanim konce Zivotnosti ve fazi projektovani, coz vyzaduje samostatné cile pro projektovani
budov, které maji minimalni Grover opakované pouzitelnych soucasti, zméreno pomoci ukazatell projektovani
demontovatelnych budov, v kombinaci se samostatnymi cili pro opakované pouziti, recyklaci, nové vyuziti na
konci zivotnosti. Cim vice budov bude takto projektovano, tim vétsi bude fond budoucich zdrojd;

- Demontovatelné produkty mohou na zacatku vyuzivat vice zdroju (napf. kvuli robustnéjsi konstrukci), ale
umoznuji zdroje obnovovat a také znovu vyrobek vyuzit v nékolika Zivotnich cyklech;

- Podporujte inovace pro cirkularni materialy, cyklické projektovani a vyrobni zafizeni.

Inspirovat
42. Vytvorte nebo podporujte subjekty v oblasti stavebnictvi, ktefi vypracuji integrované pokyny a nastroje
pro projektovani a rozhodovani, které zohlednuji dlouhodobé dopady.
- Podporujte jejich pouziti pfi tvorbé hodnoticich schémat — a tim pobidnéte jejich pouzivani v projektech. Mezi
klicové standardy, které je tfeba pfi navrhovani zvazit/podporovat, patfi mimo jiné:
i Normy EN a ISO pro stavebni konstrukce;
ii. LCA celé budovy(EN15978);
iii. Level(s);

2 Ramec ,navrh na zménu“ vytvofeny ve vyzkumném projektu OVAM zadaném vldmskou viadou (Ministerstvo Zivotniho prostredi, pfirody a
energie), vedeny konsorciem Unit Smart Energy and Built Environment (VITO), vyzkumnym tymem TRANSFORM (Vrije
Universiteit Brussel) a ASRO (KU Leuven) ( https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TW OL-Design-for-change.pdf)
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iv. Protokol/nastroj projektovani demontovatelnych budov (RBD)'3;

V. Analyza nakladu a vynostU;
vi. Normy ISO pro DfD/A (ISO 20887);
vii.  Role BIM.

43. Prijméte dlouhodobou vizi integrujici vicenasobné pouziti a Zivotni cykly na podporu efektivniho
pfistupu k omezenému vyuzivani pfirodnich zdroju.

- Podporujte projektovani budov s opakovanym pouzitim — zaméfte se na opétovné pouziti a/nebo renovaci budov
(nové vyuziti) a podporujte multifunkénost budov v prabéhu €asu;

- Stimulujte posuzovani scénarl ve fazi predbézného navrhu (s architektem a majitelem budovy / klientem), aby
pochopili moznosti vyuziti budovy v pribéhu €asu;

- Vytvorte povédomi o skute¢nosti, Ze demontovatelné vyrobky mohou na zacatku vyuZivat vice zdrojl, ale
umozniuji jejich obnovu a také opakované vyuZivaji vyrobek ve vice Zivotnich cyklech.

'3 Vytvofeno v ramci projektu BAM, https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-andprotocol.pdf
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Priloha 1 — Odkazy

BAMB — Budovy jako materialové banky, k dispozici na adrese https://www.bamb2020.eu/

Ecorys, Evropska komise, Protokol EU o nakladani s odpady ze stavebnictvi a demolice, zafi 2016, k dispozici na
adrese: http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en

Evropska komise, Priloha: Podpora Cisté energie v budovach (pfiloha zpravy Komise Evropskému parlamentu,
Radé, Evropskému hospodaiskému a socidlnimu vyboru, Vyboru regionti a Evropské investiéni bance — Cista
energie pro vsechny Evropany, COM(2016) 860 v konec¢ném znéni, Brusel, 30.11.2016, k dispozici na adrese
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:faea15b-b7b0-11e69e3c-
01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF

Johnson J, The Concrete Initiative - Closing The Loop: What Type of Concrete Re-Use Is the Most Sustainable
Option? (Jaky typ opakovaného pouZziti betonu je nejudrziteln&jSi volbou?), Theconcreteinitiative.eu, 2016, k
dispozici na adrese

https://www.theconcreteinitiative.eu/newsroom/publications/165-closing-the-loop-what-type-of-concrete-re-use-

isthe-most-sustainable-option

Norsky stavebni Gfad, Norské pfedpisy o technickych poZadavcich na stavebni prace (Forskrift om tekniske krav fil
byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK17), Cervenec 2017, k dispozici na adrese
https://dibk.no/globalassets/byggeregler/regulation-on-technical-requirements-for-construction-works--

technicalregulations.pdf

Steel and The Circular Economy — Design for Deconstruction and Reuse (Ocel a cirkularni ekonomika —
Projektovani zohlednujici demontaz a opétovné pouziti), Steelconstruction.info
<https://lwww.steelconstruction.info/Steel_and_the_circular_economy#Design_for_deconstruction_and_reuse>

Steel Construction Products (Stavebni vyrobky z oceli), Steelconstruction.info, k dispozici na adrese:
<https://www.steelconstruction.info/Steel_construction_products#Fasteners_and_fixings>

The Norwegian Environmental Product Declaration (EPD) Foundation, Norwegian EPD programme — The
Norwegian adaptation of the ISO 14025 Type Il environmental declaration, k dispozici na adrese
https://www.epdnorge.no/getfile.php/134699-
1478769108/Dokumenter/Dokumenter%20godkjente%20verifikatorer/The%20Norwegian%20EPDprogramme %2
0-main%20document%20rev17042014%20m%20vedlegg.pdf

Ramec ,navrh na zménu*“ vytvoreny ve vyzkumném projektu OMAV zadaném viamskou viadou

(Ministerstvo Zivotniho prostfedi, pfirody a energie), vedené konsorciem Unit Smart Energy and Built Environment
(VITO), vyzkumnym tymem TRANSFORM (Vrije Universiteit Brussel) a ASRO (KU Leuven)
(https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TW OL-Design-pro-change.pdf)

Level(s) - Building sustainability performance (Budovani udrzitelnosti), k dispozici na adrese
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

BAZED, k dispozici na adrese www.bazed.fr.

Projekt BAZED navrhuje koncep¢ni pfistup k prevenci plytvani, nastroje a zpétné vazby plynouci ze zkuSenosti
prostfednictvim jedné nebo vice oblasti ¢innosti: zachovani jiz existujicich vyrobku, ekologicka feSeni, demontaz
atd. Tyto pfistupy jsou rozdéleny podle riznych subjektl ve stavebnictvi: osoby odpovédné za projekty, predni
dodavatelé a spole¢nosti.
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Priloha 2 — Pojmy a definice

Prizplisobivost
Schopnost provést zmény nebo Upravy, aby se zajistila vhodnost ke konkrétnimu ucelu.
[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.79]

Montaz
Sada souvisejicich komponentd, které jsou vzajemné spojeny.
[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.79]

Postup montaze

Postup montaze vytvari zavislost jednotlivych prvkl jejich vzajemnym pfipevnénim. Zpusob, jakym provadime
montaz budovy, utvafi zrcadlovy obraz budovy béhem faze demontaze a pfemény. RozliSujeme dva hlavni postupy
montaze/demontaze: paralelni postup a sekvenéni postup. [ZDROJ: Brussels Environment]

Zakladni prvek

Stavebni vyrobek (systém/soucast/prvek) je nositelem specifickych funkci budovy. Kazdy sestaveny vyrobek
predstavuje seskupeni prvku, které jsou nositeli dil¢ich funkci. Pro zajisténi nezavislosti prvk(i ve dvou seskupenich
by mélo kazdé seskupeni urcit svlj zakladni prvek, ktery integruje vSechny okolni prvky tohoto seskupeni. Tento
prvek funguje jako prostfednik mezi prvky i mezi seskupenimi. Takovy prostfednik sdili funkce na dvou Urovnich: i)
spojuje prvky uvnitf seskupeni a ii) funguje jako mezi¢lanek s jinymi seskupenimi. Zakladni prvky / mezi¢lanky lze
nalézt na vSech urovnich technického slozeni budovy (viz obrazek nize).

systémovy

co prvek jako prisluSenstvi
meziclanek

meziclanek jako mezi€lanek

[ZDROJ: Brussels Environment]

Budova

Stavba, jejimz jednim z hlavnich ucell je poskytovat Gtogisté svym obyvateldm nebo obsahu, obvykle ¢asteéné
nebo Uplné uzavfena a konstruovana tak, aby trvale stala na jednom misté.

[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.1.1.3,]

Cirkularni ekonomika

Hospodarstvi, ve kterém je hodnota vyrobkd, materidll a zdroji v hospodarstvi udrzovana co nejdéle a je
minimalizovan vznik odpadu.

[ZDROJ: EC. 2015. Uzavreni cyklu — Akéni plan EU pro cirkularni ekonomiku. COM(2015) 614 v koneéném znéni.
Brusel, 2.12.2015]



Slozka
Vyrobek vyrobeny jako samostatna jednotka slouzici specifické funkci nebo funkcim.
[ZDROJ: ISO 6707-1:2014, 6.1.3]

Stavba

VSe, co je vyrobeno nebo je vysledkem stavebnich &innosti. [ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.1.1.1] Budovy a dila
pozemniho stavitelstvi.

[ZDROJ: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se rusi smérnice Rady 89/106 /EHS,
Clanek 2]

Stavebni a demoli¢ni odpady

Odpad vznikly pfi stavebni a demoli¢ni ¢innosti.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. kvétna 2018, kterou se méni
smérnice 2008/98/ES o odpadech, ¢lanek 3]

Demontaz

Proces feSeni skonlené Zzivotnosti stavby (budovy, konstrukce...), ktery zahrnuje analyzu jejiho obsahu (audit,
posouzeni a projekt), zajisténi stavajici stavby (technicky i z hlediska Zivotniho prostfedi), dekontaminaci a
odstranéni veskerych pfitomnych nebezpecnych odpadl, demoliéni €innost umoznujici poZzadované zmény a
recyklaéni ¢innosti zajistujici obnovu hodnoty stavajicich materialt. [ZDROJ: Zuc¢astnéné strany cilové skupiny 3
pro Construction 2020]

Demolice
Odstranéni destruktivnimi metodami.

Demontaz
Nedestruktivni déleni staveb nebo postaveného zafizeni na zakladni materialy nebo slozky. [ZDROJ: ISO/FDIS
15392, 3.11]

Projekt zohlednujici demontaz

Pristup k projektovani vyrobku nebo vybudovaného zafizeni, ktery usnadriuje jeho demontaz na konci zivotnosti
takovym zplsobem, ktery umoZriuje opétovné pouziti, recyklaci ¢i nové vyuziti soucasti a slozek pro dalsi
ekonomické pouziti nebo pro zamezeni likvidace coby odpadu jinym zplsobem.

Downcycling

Proces, ve kterém se béhem procesu pfemény snizuje kvalita materialu, potencial pro dalsi opétovné pouZziti a
ekonomicka hodnota.

[ZDROJ: Deconstruction and Materials Reuse — an International Overview, CIB Publication 300, Final Report of

Task Group 39 on Deconstruction (Rozebrani a opétovné pouziti materiald — mezinarodni prehled, publikace CIB
300, zavérecna zprava ulohy 39 o rozebrani), editoval Abdol R. Chini, University of Florida]

Zivotnost

Schopnost vybudovaného zafizeni nebo kterékoli z jeho soulasti plnit pozadované funkce ve svém servisnim
prostfedi po stanovenou dobu bez nepfedvidané udrzby nebo opravy.

[ZDROJ: ISO 17738-1:2017, 3.6]

Program rozsifené odpovédnosti vyrobce

Soubor opatfeni pfijatych ¢lenskymi staty k zajisténi toho, aby vyrobci produktd nesli finanéni odpovédnost nebo
finan¢ni a organiza¢ni odpovédnost za feSeni odpadoveé faze zivotniho cyklu vyrobku.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. kvétna 2018, kterou se méni
smérnice 2008/98/ES o odpadech, ¢lanek 3]
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Funkéni rozklad

Funkéni rozklad uréuje stuperi integrace funkci v rdmci prvkl a zavislost funkci. Zahrnuje funkéni oddéleni a funkéni
autonomii.

Funkéni autonomie definuje zavislost mezi nezavislymi funkcemi prvku (napf. konstrukce, povrchova uprava,
technické prvky, potrubi atd.) planovanym nebo neplanovanym vzajemnym prdnikem soucasti s riiznymi funkcemi.

To znamend, Ze pfemisténi nebo zména velikosti soucasti, které maji jednu funkci, ovliviiuje integritu ostatnich
soucasti s jinymi funkcemi.

Posouzeni funkéni autonomie

1. celkova separace (modularni zénovani) 1,0
2. planovany vzajemny prinik pro rizna feseni 0,8
3. planovany vzajemny prinik pro jedno feseni 0,4
Funkce v podlahovém systému 4. neplanovany vzajemny pranik 0,2
¢ - konstrukce 5. celkova integrace 0,1

f — povrchova uprava
s — udrzba
i—izolace

[ZDROJ: Brussels Environment]

Geometrie spoju
Geometrii spojli se mini geometrie okraje vyrobku a standardizace spoju, které ovlivni snadnost demontaze a
posloupnost sestaveni.

oteviena — linearni geometrie nesymetrické prekryvani
symetrické prekryvani uzaviena — ucelena na jedné
strané
prekryvani na jedné strané uzaviena — ucelena na dvou
stranach

[ZDROJ: Brussels Environment]

Nebezpeény odpad

Odpad, ktery vykazuje jednu nebo vice nebezpecnych viastnosti uvedenych v pfiloze 1ll smérnice Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zruSeni nékterych smérnic.
[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o
zruSeni nékterych smérnic]

Hierarchické vztahy mezi prvky

Typ vztahd mezi jednotlivymi prvky v budové ma vyznamny dopad na demontazni potencial stavby.

Pocet vztahl mezi riznymi prvky a zplisob, jakym jsou rizné seskupeni funkci vzajemné propojeny, bude mit dopad
na snadnost demontaze.
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Pokud jsou vztahy (respektive spojeni) mezi rGznymi shluky funkci nebo diléich sestav omezeny na vztah se
zakladnim prvkem této dil¢i sestavy, bude usnadnéna demontaz riiznych dil€ich sestav a pfizplisobeni v ramci
jedné dil¢i sestavy (sestava C na obrazku nize).

Kdyz jsou vytvofeny vztahy mezi rdznymi prvky (jinymi nez zakladnim prvkem) rGznych dil€ich sestav, bude

[ZDROJ: BRUSSELS ENVIRONMENT]

Level(-s)
Dobrovolny zpravodajsky ramec pro zlep$eni udrzitelnosti budov. S vyuzitim stavajicich norem poskytuji Level(s)
sjednoceny pfistup EU k posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi v zastavénych lokalitach. [ZDROJ: EC DG ENV]

Posuzovani zivotniho cyklu

Kompilace a vyhodnoceni vstupu, vystupl a potencialnich dopadd vyrobku na Zivotni prostfedi béhem jeho
zivotniho cyklu.

[ZDROJ: ISO 14040:2006, 3.2]

Koordinace zivotniho cyklu pfi montazi/demontazi

Koordinace prvkU, u které by prvky s dlouhou Zivotnosti a nejvétsi zavislosti na montazi mély byt sestaveny jako
prvni a rozebrany jako posledni s ohledem na technické a velikosti aspekty a aspekty pouziti. [ZDROJ: EC DG
ENV]

Naklady zivotniho cyklu

Metodika systematického ekonomického hodnoceni nakladu zZivotniho cyklu b&hem obdobi analyzy, jez je
stanovena v dohodnutém rozsahu.

[ZDROJ: ISO 15686-5:2017, 3.1.8]

Vyrobce

Jakakoli fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera vyrabi stavebni vyrobek nebo ktera nechala takovy vyrobek navrhnout
nebo vyrobit a tento vyrobek uvadi na trh pod svym jménem nebo ochrannou znamkou.

[ZDROJ: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a rusi smérnice Rady

89/106/EHS, ¢lanek 2]
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Modularni
Sklada se z moduld pro snadnou montaz, usporadani, pfizplsobeni a demontaz. [ZDROJ: ISO 7176-
26:2007, 4.8.11]

Modul
Sada standardizovanych dili nebo nezavislych jednotek.

Opotiebeni
Ztrata schopnosti polozky uspokojivé fungovat v ddsledku zmén pozadavku na vykon. [ZDROJ: ISO 15686-
1:2011, 3.14]

Audit pred demolici

Vykonavatel demolice provede podrobnou inspekci demoliéniho projektu a soupisu material(i (nebezpecénych i
nezavadnych), aby ziskal pfehled o povaze, mnozZstvi a pfipadné kontaminaci vytéZenych demoli¢nich materiald.
Je proveden soupis rizik pro bezpecnost prace a bezpecnostni rizika pro okoli.

[ZDROJ: Protokol EU o nakladani s odpady ze stavebnictvi a demolice]

Audit pred vystavbou

Audity pfed vystavbou zahrnuji odhady demolice a renovace toho, co Ize opétovné pouZzit pfi rozebrani a nasledné
demontazi. Mély by také informovat o moznosti opétovného pouziti vyrobk(i a materialt pfi nasledné konstrukci
a/nebo upraveé (renovaci).

[ZDROJ: Reuse of building products and materials — barriers and opportunities (Opétovné pouziti stavebnich
vyrobkd a materiall — prekazky a pfilezitosti), Gilli Hobbs, Katherine Adams BRE, Watford, Velka Britanie, erven
2017]

Prevence

Opatfeni pfijata dfive nez se z latky, materialu nebo vyrobku stane odpad, ktera snizuji:

a) mnozstvi odpadu, véetné prostfednictvim opétovného pouziti produktd nebo prodlouzeni Zivotnosti

produktl; b) nepfiznivé dopady vzniklého odpadu na Zivotni prostfedi a lidské zdravi; nebo c) obsah
nebezpecnych latek v materidlech a vyrobcich.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o
zruSeni nékterych smérnic]

Systemizace

Systematizaci se mini seskupeni dil€ich systéml a sloZek, které jsou soucasti budovy, aby se podpofily
oteviené/nezavislé prvky konstrukce/vrstev; zahrnuje Urovné struktury a materialu a shlukovani s cilem omezit
pocet sekvenci demontaze.

[ZDROJ: Brussels Environment]

Opakované vyuziti

Jakdakoli ¢innost, jejimz hlavnim vysledkem je, Ze odpad slouzi uzite€nému ucelu tim, Ze nahradi jiné materialy,
které by jinak byly pouzity ke konkrétnimu ucelu, nebo jejimz vysledkem je, ze je odpad upraven k tomuto
konkrétnimu ucelu, a to vdaném zavodé nebo v SirSim hospodarstvi. Pfiloha Il obsahuje nelplny seznam moznosti
opakovaného vyuziti.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o
zruSeni nékterych smérnic]

Recyklace

Jakykoli zpusob vyuziti, jimz je odpad znovu zpracovan na vyrobky, materialy nebo latky, at pro pavodni nebo pro
jiné ucely. Zahrnuje opakované zpracovani organického materialu, ale nezahrnuje energetické vyuziti a opakované
zpracovani na materialy, které maji byt pouzity jako paliva nebo k zasypu.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o
zru$eni nékterych smérnic]
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Recyklovatelnost

Vlastnost produktu nebo pfidruzené slozky, kterou lze odklonit z proudu odpadu prostfednictvim dostupnych
procesu a programu a lze ji sebrat, zpracovat a znovu pouzit ve formé surovin nebo vyrobku.

[ZDROJ: ISO 14021:2017]

Rekonstrukce
Upravy a vylep$eni stavajici budovy nebo dila pozemniho stavitelstvi za Ggelem uvedeni do pfijatelného stavu.
[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.79]

Renovace

Renovace je proces vraceni pouzitého produktu alesporn na pavodni vykon se zarukou, ktera je rovnocenna nebo
lepSi nez zaruka nové vyrobeného produktu.

[ZDROJ: Evropska sit renovatord, financovana z ramcového programu Evropské unie Horizont 2020]

Oprava

Vraceni produktu, slozky, sestavy nebo systému do pfijatelného stavu obnovenim nebo vyménou opotfebovanych,
poskozenych nebo poni¢enych &asti.

[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.79]

Vyména
Zména casti existujiciho pfedmétu k opétovnému ziskani funkénosti.

Nové pouziti

Pouzivani zastaralého pfedmétu, ktery jeji majitel povaZzuje za odpad, k jinému ucelu, ktery se zcela lidi od
puvodniho. [ZDROJ: Structures and Architecture: New concepts, applications and challenges, How to build the
future with limited and finite resources (Struktury a architektura: Nové koncepty, aplikace a vyzvy, Jak budovat
budoucnost s omezenymi zdroji), Paulo J. Cruz, Y. Sieffert & D. Daudon, J-M Huygen, 2013]

Moznost opakovaného pouziti

Schopnost materialu, vyrobku, slozky nebo systému slouzit v pdvodni podobé vice nez jednou, udrzet si béhem
procesu regenerace své hodnotové a funkéni vlastnosti a pfizplsobit se opétovnému uZiti pro stejny nebo jakykoli
ucel. [ZDROJ: Level(s), Makro cil 2]

Opakované pouziti

Jakykoliv postup, kterym jsou vyrobky nebo jejich ¢asti, které nejsou odpadem, znovu pouzity pro tentyz ucel, pro
ktery byly pavodné uréeny.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o
zruSeni nékterych smérnic]

Selektivni demolice
Odstranéni materialt z demoliéniho mista v pfeduréené sekvenci, aby se maximalizovalo vyuZiti a recyklace.
[ZDROJ: Level(s), Makro cil 2]

Systematizace

Systematizaci se mini seskupeni dil€ich systémU a slozek, které jsou souc€asti budovy, aby se podpofily
oteviené/nezavislé prvky konstrukce/vrstev; zahrnuje urovné struktury a materialu a shlukovani s cilem omezit
pocet sekvenci demontaze.

[ZDROJ: Brussels Environment]

Upcycling

Proces, ve kterém se béhem procesu pfemény zvySuje kvalita materiélu, potencial pro dalSi opétovné pouziti a
ekonomicka hodnota.

[ZDROJ: Deconstruction and Materials Reuse — an International Overview, CIB Publication 300, Final Report of



Task Group 39 on Deconstruction (Rozebrani a opétovné pouziti materialll — mezinarodni pfehled, publikace CIB
300, zavérecna zprava ulohy 39 o rozebrani), editoval Abdol R. Chini, University of Florida]

Typ spoju
Typem spojll se rozumi zplsob, jakym jsou prvky vzajemné spojeny, napf. suchym nebo mokrym spojem,
jakoz i typ téchto spoju a (planovana) konstrukce. [ZDROJ: Brussels Environment]

Nakladani s odpadem

Sbér, pfeprava, vyuziti a likvidace odpadu, v€etné dohledu nad témito €innostmi, nasledné péce o mista likvidace,
v&etné Cinnosti prodejce a zprostiedkovatele.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o
zru8eni nékterych smérnic]
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