Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,obcansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

Vv

Gymnazium, Stfredni odborna skola a Vyssi odborna skola, Novy

Bydzov
sidlo: Komenského 77, 504 01 Novy BydzZov
1¢o: 626 90 221
DIC: CZ626 90 221
Cislo uctu: 259680148/0300
Jjednajici prostiednictvim: Mgr. Lukas Roslilek, Feditel

na strané jedné jakoZzZto objednatelem (dale jen ,objednatel")

a
spolecnost: TERMOMONT s.r.0.

sidlo: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlin
1C0: 45538875

DIC: CZ45538875

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném u Méstského soudu v Praze, pod spisovou znackou (oddil, viozka)
oddil C, vlozka 105279

Cislo uctu: 32805591/0100
bankovni spojeni: KB a.s., Litomysl
jednajici prostrednictvim: Ing. Stanislav Cermak, feditel a prokurista spole¢nosti

na strané druhé jakozto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")
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SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: Vyména plynovych kotli v objektu gymnazia v Novém BydZové

I.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku vybérového fizeni, aby se stal zhotovitelem dila: ,Vyména
plynovych kotlli v objektu gymnazia v Novém BydZové" (dale jen ,zakazka"“).

Vybrané pojmy uzivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:

a) Objednatelem je zadavatel zakazky po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pInéni zakazky.

c) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi rozsah dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

d) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci doddvek a sluzeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij néklad a nebezpeéi a za podminek dale uvedenych v této
smlouvé Fadné provést dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi pfilohy této smlouvy.
Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodé&lk{ prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou
v této smlouvé.

II.
Piredmeét dila a misto plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace v objektu €.p. 77 ul.
Komenského, 504 01 Novy BydZov (dale jen ,budova"“), které spocivaji vdemontazi 2 ks stavajicich
plynovych kotld a instalaci 3 ks novych plynovych kondenzaénich kotlii o celkovém vykonu 333
kW, vcetné drobnych stavebnich praci (dale jen ,dilo“). Detailni popis pfedmétu dila je uveden
v pfislusné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto ¢lanku.

Realizace zakdzky bude provedena dle projektové dokumentace s ndzvem ,Vyména plynovych kotld v
objektu gymndazia v Novém BydZové ul. Komenského ¢.p. 77, Novy BydZov" zpracované v lednu 2023 panem
Jitim Zahradni¢kem, se sidlem Dr. Vojtécha 1955, 504 01 Novy Bydzov, ICO: 60142847 (dale jen ,projektova
dokumentace"). Zhotovitel se s projektovou dokumentaci Fadné seznamil, obdrzel a prevzal ji v potfebném
poctu vytiskd pred podpisem smlouvy a proti jejimu obsahu a formé zhotovitel nevznasi zadné namitky.
Zhotovitel podpisem této smlouvy vSe deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:
Zhotovitel je povinen v ramci pIlnéni predmétu dila zajistit veskeré nize uvedené dalsi ¢innosti souvisejici s
realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy, a to zejména:

e  zajistit a provést vSechna opatfeni organizaniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni predmétu dila;

e  zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), pficemz ke kazdé zméné
této osoby je nezbytny pfedchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro Ucely udéleni souhlasu
objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci pFislusné navrhované osoby;
stavbyvedouci zabezpeduje odborné vedeni provédéni stavby. Stavbyvedoucim tak miZe byt pouze
fyzicka osoba, ktera ziskala opravnéni k své ¢innosti podle zvlastniho pravniho predpisu, tedy vyhradné
osoba autorizovana;

e  zajistit v ramci zafizeni stavenisté odpovidajici a pfimérené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti;

e  zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;
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SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: Vyména plynovych kotli v objektu gymnazia v Novém BydZové

e  zabezpedit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi a komunikaci dle
zvlastnich pravnich predpis(;

e  zajistit pfipadné prechodné dopravni zna&eni dle zvla&tnich pravnich predpist

e  zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni pfedani a prevzeti dila objednatelem;

e  zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pinéni a v jeho okoli;

e  zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

e  zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad{ v souladu s pisludnymi pravnimi ptedpisy;

e zajistit zhotoveni pribézné fotodokumentace provadéni dila — zhotovitel zajisti a predd objednateli
prib&Znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

e  pfijmout veskera opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi;

e zajistit véechny nezbytné zkou$ky, atesty a revize podle CSN a piipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpisd platnych v dob& provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametr( dila, a predat veskeré doklady o provedenych
zkouskach objednateli; Uspésné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou fadného dokonceni dila
dle této smlouvy.

e zpracovat a pfedat objednateli privodni technickou dokumentaci skute¢ného provedeni dila vietn&
skutec¢ného zaméreni v souladu s ust. § 125 stavebniho zdkona, a zvlastnimi pravnimi predpisy, a to ve
3 vyhotovenich v tisténé podobé.

e  zpracovat ¢i jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohlaseni o shodé a jiné doklady
dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozd&j&ich predpisl, a tyto
doklady predat objednateli.

V ptipadé&, Ze bude nezbytné v priib&hu provadéni dila zpracovat daldi dokumentaci, jakoZ provést i vedkeré
souvisejici projekéni Cinnosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pficemz veskera
zména ¢i dopracovani projektové dokumentace podléha predchozimu schvaleni objednatele.

Identifika¢ni Udaje stavby a misto pInéni:

Nézev stavby: ,Vyména plynovych kotlii v objektu gymnazia v Novém BydZové"
Misto stavby:

Kraj: Kralovéhradecky

Okres: Hradec Kralové

Obec: Novy BydZov

Misto plnéni: Komenského 77, 504 01 Novy BydZov

Pfedmétem dila této smlouvy jsou ddle tyto Cinnosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spolutiCastnit pfi kolaudovani véech zhotovitelem realizovanych Uprav
budovy. Soudasti predmétu dila je téz zajisténi dopravniho opatfeni, zpracovani fakturace a pfipadné
dalich dokladd vyzadanych objednatelem z dlvodu dokladovéani dota&niho titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, do¢asnych staveb, ptechodnych meziproduktt, provedeni
predepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zaji$téni dokumentd pozadovanych touto smlouvou a obecné
zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do pdvodniho stavu jim uZivané vefejné pozemky
(komunikace) resp. dotéené pozemky trfetich osob. Uvedeni do plvodniho stavu doloZi zhotovitel
zapisem (protokolem) s vlastnikem (spréavcem) pozemkd.

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajisténi proti nizkym ci
vysokym teplotdm, desti, zaplavé, boufce a rovnéz pak odstranéni $kod vzniklych v ddsledku téchto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ pouziti je v CR schvéleno
a maji osvédceni o jakosti materidlu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédceni (prohlaseni o shodé dle § 13
zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bezpecnostni listy dle a
zakona ¢&. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zmé&né né&kterych zékond, v platném
znéni) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani na misto pInéni.
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Nézev projektu: Vyména plynovych kotli v objektu gymnazia v Novém BydZové

Veskeré zmeény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich predchozim
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Veskeré zmény, dopliky nebo rozsifeni predmétu dila musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, v¢. jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé na zaklad& schvalenych Zménovych listd,
a to vzdy k poslednimu pracovnimu dni pfislusného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku
budou zohledné&ny dopady schvélenych Zménovych listd do Smluvni ceny a TerminG dokonéeni.

Pfedmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, jez jsou obsazeny v této smlouvé a jejich pfilohach. Dilo
téz zahrnuje vSechna ostatni souvisejici plnéni a prace podminujici Fadné dokonceni dila, tzn. veskeré ¢innosti
zhotovitele provedené za Gcelem zaji$téni pIné funkénosti dila, kolaudace dila a parametrl dila stanovenych
projektovou dokumentaci, to vée na naklad a nebezpedi zhotovitele.

III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a predmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni pfedmétu dila za dohodnutou maximalni
cenu uvedenou v ¢l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VI. této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné sezndmil s obsahem této smlouvy a se
véemi dokumenty tvoficimi pFilohy této smlouvy. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a
ocenil veskeré prace trvalého ¢i doCasného charakteru vcetné materidlu, které jsou obsazeny v predané
projektové dokumentaci.

Zhotovitel déle prohlasuje, ze v cené dila dle ¢l. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace a material,
které jsou nutné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil se skuteCnym stavem stavenisté a inzenyrskych siti. Zhotovitel rovnéz
prohladuje, Ze je mu zndm ¢asovy pribé&h a vé&cny, resp. technicky postup potfebnych praci a vzadjemné
vazby jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, e po vzajemné dohodé& upravi, ptipadné pFizplsobi pracovni
postup na dodavanych pracich.

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zdkladé ocenéného soupisu praci (v¢. vykazu vymeér), ktery je nedilnou soucasti
a Prilohou €. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje jeho Uplnost a povazuje se mezi smluvnimi
stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle ¢l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse pfipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 1.772.444,14,-
DPH z celkové ceny: 372.213,27,-
Celkova cena véetné DPH: 2.144.657,47,-
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SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: Vyména plynovych kotli v objektu gymnazia v Novém BydZové

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 9. 5. 2023, jejiz Cast ocenény
soupis praci s vykazem vymér je pfilohou a soucasti této smlouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjedndna jako nejvyse pripustna, neprekrocitelnd a pevna po celou dobu realizace dila.

Celkova cena dila obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné k FAdnému a vcasnému provedeni
dila. Cena dila v sobé zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho dila,
v&. ¢innosti souvisejicich s realizaci dila dle ¢l. II. této smlouvy a nakladl spojenych s témito &innostmi. Cena
dila dale zahrnuje poplatky za vekeré spotfebované energie pti vystavbé, naklady na pouZivani strojd,
néklady na vyrobu, obstardvani a prepravu zafizeni, materidll a dodavek vcetné veskerych spravnich a
mistnich poplatkll, prevod prav, pojiténi, dané, cla, spravni poplatky, provadéni predepsanych zkousek,
zabezpedeni prohlaseni o shodé, certifikatl a atestl véech materidld a prvkl a jakékoli dalsi vydaje spojené
s realizaci dila.

Zmeéna ceny dila je pfipusténa pouze v pripadech, jestlize:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) prirealizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a dodavatel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo mozné predvidat a tyto skute¢nosti maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od projektové dokumentace predané objednatelem, jako napft.
neodpovidajici geologické Udaje apod.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé

jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém

rozpoctu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkovych cen ve stejné cenové soustavé, v niz byla ocenéna

nabidka zhotovitele, s aktualni cenovou Urovni. Pokud se polozka dodatecnych stavebnich praci nenachazi

ve smluvnim rozpoc¢tu a neni mozné pouZit polozku z jiz v rozpoctu pouZité cenové soustavy nejblize

podobnou, bude pouzita individudlni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky zdlvodnén.

Polozkovy rozpocet dodate¢nych praci musi byt predlozen ve stejné struktufe a formatu jako plvodni

polozkovy rozpocet.

Vylouceny jsou zmény ¢i Upravy ceny dila, které jsou v rozporu s prislusSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,ZZVZ"), zejména
takové, na zakladé kterych by mohlo dojit k podstatné zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto ¢lanku).

Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximalné 1x mési¢né, pficemz datem zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusSného mésice. Faktury budou vystavené zhotovitelem na zdkladé soupisu
skute¢né provedenych praci, resp. zjistovaciho protokolu. Zjistovaci protokol (soupis skute¢né provedenych
praci) bude vzdy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS) a bude nedilnou soucasti faktury. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatnd. Soucdsti konecné faktury musi byt navic protokol o pfedani a prevzeti
dila bez vad a nedodélk{ branicich fadnému uzivani dila.

Dil¢im predanim a prevzetim dila nezanikd pravo objednatele vytknout pfi pfedani a prevzeti dila jako celku
zhotoviteli vady a nedodélky &asti dila pfedanych a pfevzatych jiz dfive zjistovacim protokolem.
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Faktura zhotovitele bude obsahovat nalezitosti danového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist a zdkonem &. 563/1991 Sb., o U&etnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpisd. Z&vé&re¢na faktura bude vystavena az po predani a prevzeti dila, a v ptipadé vad a
nedodé&lkl po podpisu zapisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodé&lkd.

Na kazdé fakture musi byt uvedena identifikace projektu, tj. ndzev projektu: Vyména plynovych kotlt
v objektu gymnazia v Novém BydZové.

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnli ode dne prokazatelného doruceni dafiového
dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zakonnymi normami,
a to dorucovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
fakturu dorucit postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech s dorucenim se ma za to, Ze faktura byla
dorucena treti den po prokazatelném odeslani.

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem plnéni uvedenym v této smlouvé, je objednatel
opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizsi sjednané zavazné terminy
spinény. Objednatel je dale opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v piipadé, e zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele zjednédna naprava.

V pfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nalezitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestdva bézet plvodni Ihiita splatnosti. Lhita splatnosti faktury
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporucené, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbyte¢ného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni
nebo novému vyhotoveni fakturu, ktera bude objednateli dorucena pozdéji nez 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takova faktura bude povazovéna za vadnou, z jejiho doruceni nevznikd narok na platbu a jejim
doruéenim nezadina bé&zet Ihlita splatnosti.

Penézity zdvazek objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluznd castka pfipsana na Ucet
zhotovitele.

VI.
Doba provadéni dila

Pfedpokladany termin zahajeni realizace stavby: 1. 7. 2023
Pfedpokladany termin provedeni stavby: 31. 8. 2023
Celkova maximalni zadvazna doba realizace: 2 mésice

Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele a

uZivateld budovy, ze kterych vyplyvaji zejména nasledujici omezeni a pozadavky:

a) Pracovni doba zhotovitele je mozna ve v&edni dny od 7.00 do 19.00, v¢&. dnd pracovniho klidu a svatkd,
pfi splnéni podminky uvedené v bodé i) tohoto ¢lanku.

b) Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpecny vstup do budovy pro zaméstnance zadavatele
a mimo obdobi prazdnit také pro verejnost.

c) Veskeré prace majici vliv na provoz objektu musi dodavatel projednat s uzivatelem budovy a vzdy zajistit
odpovidajici bezpecnost pro studenty a ucitele.

d) Venkovni stavenisté musi byt rfadné ohrani¢eno a zabezpeleno tak, aby byl zamezen pfistup na
stavenis$té nepovolanym osobam z dlvodu bezpecnosti préce. Hranice staveniété musi byt postaveny
tak, aby umoznovaly bezpecny provoz objektu.
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e) Kli¢e od vyhrazenych nebo spolecné s objednatelem uzivanych prostor prevezme zhotovitel vyhradné
pisemnou formou. V pfipadé ztraty kli¢e provede zhotovitel vyménu zamku (vlozky) a nakup pfislusného
poctu kli¢h na vlastni naklady.

f)  Prace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpecim Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

g) Pri provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, ze provede Uplny uUklid pfistupovych cest
do objektu vZdy po skonceni své kazdodenni pracovni ¢innosti.

h) Prace zplsobujici nadmérny hluk, zejména hluk roznasejici se po konstrukci budovy (napf. vrtani),
nesmi byt v dobé mimo obdobi prazdnin provédény v pracovnich dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

i)  Ve&keré dalsi ¢innosti, které by mohly jakymkoliv zplsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovach,
pFistup do budov atd., zejména pak prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz, budou
pfedem konzultovany a odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k prevzeti mista k provadéni dila v terminu do 10 kalendarnich
dnd ode dne Gcinnosti této smlouvy, pokud se smluvni strany na terminu vyzvy nedohodnou jinak.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle ¢l. II. této smlouvy do 5 kalendarnich dnli ode dne predani
mista k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy v zavaznych terminech, které jsou
uvedeny v Pfiloze €. 2 této smlouvy - Harmonogram praci. Harmonogram praci byl zhotovitelem vypracovan
a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

Smluvni strany se vyslovné dohodly na tom, Ze v pfipadé, Ze realizace stavby bude zahajena déle nez 5 dnd
po predpokladaném terminu zahajeni stavby dle odst. 1 tohoto ¢lanku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke
dni skutec¢ného zahajeni realizace stavby této smlouvy aktualni harmonogram praci, ve kterém budou
vdechny terminy harmonogramu praci dle odst. 5 posunuty o dobu (poéet dnl), o kterou byl prekro&en
plvodni predpoklddany termin zahajeni stavby dle odst. 1 tohoto ¢&lanku (déle jen ,Aktualizovany
Harmonogram praci*). Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, ze Aktualizovany Harmonogram praci
nahrazuje plvodni harmonogram praci dle odst. 5 tohoto &lanku.

Zhotovitel je povinen vykondvat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢l. II. této smlouvy
s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l. XVII. této smlouvy, popfipadé i
s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrZzen konec¢ny termin realizace dila s ohledem na zajisténi
jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termin koordinacnich
porad je stanoven na ,den“ a ,hodinu" a ,misto konani*.

Vyskytne-li se v prib&hu plnéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pfesny soupis
vcetné jejich ocenéni a pisemné je projednat s objednatelem pred jejich zahajenim formou zménového listu,
a to s predpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové prace mize zhotovitel
zahajit pouze v pfipadé, Ze s objednatelem uzavie dodatek k této smlouvé, jinak narok na jejich Uhradu
nevznika. Zménovy list bude mit naleZitosti podle podminek poskytovatele dotace a bude opatfen podpisem
TDS a opravnénym zastupcem objednatele (jeho statutarnim organem ¢i osobou jim k tomu fadné
zmocnénou).

Pokud v dlsledku okolnosti nezavinénych zhotovitelem dojde k situaci, kdy termin ukonéeni pinéni dila
uvedeny v odst. 1. tohoto ¢ldnku Smlouvy nebude mozné dodrzet z dlvodu prokazatelné nevhodnych
klimatickych i povétrnostnich podminek, béhem kterych nebude mozné dodrzet technologické podminky na
Fadné provedeni dila, prodluZuje se maximalni zdvazna doba realizace o dobu (pocet celych dnli) odpovidajici
délce trvani prekazky, po kterou nebylo mozné dilo plnit.
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VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel predd zhotoviteli stavenisté k uzivani ve hité dle ¢l. VI. odst. 3 této smlouvy. Stavenisté bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to vse
s ohledem na nutnost koordinace dalSich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O predani stavenisté
(resp. Casti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel predéa pfi predani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranit veskeré necistoty a
odpady vzniklé v disledku jeho ¢innosti pFi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpedit zatizeni stavenisté, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrZzovat, zajisti tyto préace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit (naklady
je mozné zapodist proti zhotovitelem fakturované castce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrzovani predpist, tykajicich se bezpecnosti a ochrany
zdravi, protipoZzarnich predpisti a predpisi o ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti. Zhotovitel je povinen
a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se
podileji na realizaci predmétu dila dle této smlouvy, s predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovnik{, pozarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zafazeni, a to pred zahajenim praci.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni zUcCastnit se seznameni se specifiky stavenisté, které bude provedeno
pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). BEhem provadéni
praci zhotovitel odpovidd za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pripadné na tu cast
stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat priibéh realizace dila, jakoZ i daléi skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila a pinéni svych

zavazk( dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho

zdkona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto Gdaje:

a) Jména a pfijmeni pracovnikd pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy odstup

c) Dodavky materiall, vyrobkd, strojl, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti

d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle ¢l. VIII. této smlouvy.

e) Opatreni provedena v souladu s predpisy o bezpecnosti prace, pozéarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Dale je k zdpisu do stavebniho deniku oprdvnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"),
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pFipojit svoje
stanovisko nejpozdé&iji do dvou pracovnich dnd, jinak se mé za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadFovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢in&nym zhotovitelem, nejpozdé&ji do
7 pracovnich dnll od ptedéni originald zapist dle odst. 7 tohoto &lanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
zménovych list, a dodatk( této smlouvy. Original stavebniho deniku pFeda zhotovitel objednateli p¥i predani
dila.
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10. Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné dalSich médii, v misté stavby,
vyhradné vsak za ucelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné&, véas a v odpovidajici kvalité za pouziti postupl a materiald, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrZzovat veskeré podminky sjednané v této smlouvé a jejich
pfilohach. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a sdéleni
k ohlaSeni stavebnich tprav a pozadavky dotéenych orgénd souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel je dale
povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich orgént a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto tcely
povéril objednatel (TDS, zastupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

2. Objednatel je opravnén povérit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také treti strany
- TDS (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za Ucelem autorského dozoru
projektanta. Objednatel se soucasné zavazuje urcit a jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

3. TDS je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoz Gkolem budou ¢innosti spocivajici zejména v
prejimani dokoncenych Casti dila, v kontrole a prejimani dilCich praci, které budou dals$imi ¢innostmi zakryty,
ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkli, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni stavebniho
deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a feseni pfipadnych zmén.
O takovém povéreni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji v den zahajeni ¢innosti
TDS.

4. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat vegkeré relevantni zdkony a jejich provadéci vyhlasky CSN,
technologické, bezpecnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho cinnosti, zejména predpisy
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané zZivotniho prostredi a nakladani s odpady.
Pokud porudenim téchto predpisl vznikne objednateli & tfetim osobam jakakoliv koda, nese vzniklou $kodu,
jakoz i veskeré dalsi ndklady zhotovitel. Déle je zhotovitel povinen dodrzet pfi provédéni dila podminky
stavebniho povoleni a ostatnich vyjadFeni a rozhodnuti sprévnich organl, kterd se tykaji predmétného dila.

5. Zhotovitel je povinen predlozit oprdvnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikl, ktefi budou na misté provadéni dila vykondavat prace.

6. Objednatel je sdm nebo prostifednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDS opravnén kdykoli
v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné priib&hu provadéni dila. Pro
Gcely kontroly pribé&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho
dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho konanim, pfipadné postaci uvedeni terminu konani kontrolniho
dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnl jsou povinni se zG¢astnit zastupce objednatele pro véci technické,
TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpecnostni technik a zastupci zhotovitele. Obsahem
kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a financ¢niho plnéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych
népravnych opatieni a ukoll. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda
véem zUcastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele predem ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni dny
pfedem. Neudini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
neptistupnymi, na sv{j naklad.
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Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popripadé

té &asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pom{ckami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi pom{ickami,
obzvlasté prilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné ¢i psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo pfechovavat, a jsou povinni se na pozadani objednatele
podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousSce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele:
TDS, zastupci ve vécech technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkousce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

¢) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDS, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a U¢inné spolupracovat
na vysSetieni takového urazu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici pfisludnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen predloZit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichZ technicky stav
je v souladu s pFislusnymi pravnimi a provoznimi predpisy a jejichZ provoz (uziti) je na Gizemi Ceské republiky
schvalen.

Zhotovitel je pfi cinnosti dle této smlouvy povinen disledné dodrzovat prévni predpisy o zaméstnanosti,
zejména zakon ¢. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v fadném pracovnim poméru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vy$e uvedenym zakonem,
ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu
vzniklou v dlsledku pfipadnych sankci ulozenych objednateli za porudeni predpisi o zaméstnanosti a
nelegdinim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji &innost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli ulozenim vy$e uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni
nahradit.

Veskera vyhrazena technicka zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakova) pouzZivana v misté provadéni
dila pti zhotoveni pfredmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle ptisludnych predpisi a musi byt
pribézné& podrobovéna predepsanym zkouskdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt prokazatelné
odborné zplsobild, stejn& tak obsluha jinych zatizeni a strojd, jejichz provoz vyZaduje zvlastni odbornou
zplsobilost (napfiklad obsluha zemnich strojl, vysokozdviznych vozik{, stavba a bourani ledeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zafizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovida platnym predpisiim a normam, a to zejména z hlediska bezpecnosti préce a ochrany Zivotniho
prostfedi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, strojli a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli predlozit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke znecisténi verejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. VSechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadd, vzniklych ¢innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpecnymi latkami a protipozarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud porusenim téchto predpisti vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepfiiznivy dopad
na Zivotni prostredi.
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Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni §kody objednateli nebo jinym subjektlim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokazanou Skodu finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostiednictvim poddodavatell, ktefi jsou uvedeni v P¥loze &. 3
této smlouvy ,Seznam poddodavateld. Zména poddodavatele je moZna jen s vyslovhym pisemnym
souhlasem objednatele.

Zména poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokézéna kvalifikace, je v pribéhu plnéni dila mozna
pouze v dlsledku objektivné nepredvidatelnych skute¢nosti a po pisemném souhlasu objednatele, a to pouze
za predpokladu, Ze ndhradni poddodavatel prokaze splnéni kvalifikace pozadované v zadavacich podminkach,
a to minimalné v rozsahu pozadavkl stanovenych v zadavacich podminkéch.

IX.
Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dnl predem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel k pfedani a prevzeti dila pfizve
osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Dokoncenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkli, nebo které méa pouze drobné vady a
nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady a nedodélky odstrani
zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-li termin sjednan, je
zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dn{), pfi¢emZ se objednatel zavazuje, e umozni zhotoviteli pro
potifebu odstrané&ni vad a nedodélkd pFistup do svych objektd a na své prostranstvi.

Soupis té&chto vad a nedod&lkd s uvedenim termind jejich odstranéni bude soulasti dil¢iho/kone&ného
protokolu o predani a prevzeti dokoncené dil¢i Casti dila/celého dila s vadami a nedodélky nebranicimi
fadnému uzivani dila. Po odstranéni ve&kerych vad a nedodé&lkd bude nasledné vyhotoven koneény protokol
o predani a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkd.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho Fizeni:

e technicka osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli v okamzZiku dodavky na
misto pln&ni) a protokoly o provedenych zkouskach pouzitych materiall a dild;

e zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

e  zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

e  original stavebniho (montazniho) deniku;

e doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

e navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v Ceském jazyce;

o fotodokumentace projektu z pribéhu realizace v ti§téné formé (min. 20 fotografii) a na CD;

¢ dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich;

e dalSi doklady pfedem vyzadané objednatelem.

Smluvni strany si sjednaly, e bez vy$e citovanych dokladd nelze povazovat dilo za Fadné dokoncéené a

schopné k predani a prevzeti.

Pfed predanim dila bude za G&asti zastupcl obou smluvnich stran provedeno ovéfeni funké&nosti dila
zkugebnim provozem a bude provedena instruktdZ objednatelem uréenych zaméstnanct pro obsluhu dila.
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X.
s

Nebezpedi skody na dile

Nebezpedi skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpeli skody na dile prechazi na objednatele okamzikem predani prislusné c¢asti dila
objednateli nebo zahdjenim uzivani dila objednatelem.

Nebezpeci skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace dila
do UpIného predani pfislusné casti dila, tedy az do sepsani Protokolu o pfedani a prevzeti dila a jeho podpisu
obé&ma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Ze § 2598 obcanského zakoniku se na
zavazky z této smlouvy nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, plant, vykresd, vzort
apod., jakoZ i jiné informace a materidly svéfené objednatelem pred zahajenim nebo v pribéhu praci ke
zhotoveni dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuzZije takové materialy a informace ke svému prospéchu nebo

v v ’ v ’ ’ .71 O . ’ v v ’ s
prospeéchu tretich osob, neumozni k takovym materialum a informacim pristup tretim osobam bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouzije takové materialy a informace k jinym Gceldim, nez
plnéni zavazku této smlouvy.

XI.
Vlastnické pravo k dilu

Smluvni strany prohlasuji s ohledem na znéni § 506 obCanského zakoniku, Ze stavba (budova), na které je
dilo provadéno, je soucasti pozemku parc. ¢. st. 241/1 v k.U. Novy Bydzov, obec Novy Bydzov.

Objednatel nabyva vlastnické pravo ke vsem soucastem dila v okamziku, kdy neni mozné pfislusnou soucast
dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniz by doslo k poskozeni dané soucasti dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k soucastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamzikem protokolarniho predani pfislusné ¢asti dila, nejpozdéji vSak v okamziku
pfevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

VysSe sankce za nesplnéni konecného terminu pInéni je stanovena na 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin Fadného odstranéni vad ¢i nedodélkd dle
¢l. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi za kazdou
vadu ¢i nedodélek za kazdy den prodleni s jejich odstranénim. Vady ¢i nedodélky budou zapsany
v predavacim protokolu.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin Fadného odstranéni reklamované zarucni
vady dle ¢l. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi za
kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim zhotovitel
v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Gc¢tovanych c¢astek Urok z prodleni ve vysi
stanovené predpisy prava obcanského (zejména pak provadécimi predpisy k obcanskému zakoniku),
nejméné vsak 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
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Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty vi¢i zhotoviteli dle této smlouvy, je opravnén
jednostranné zapodist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dotéen narok na ndhradu skody v pIné vysi.

Pro uréeni vySe smluvni pokuty je rozhodnd cena v K¢ bez DPH.

XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pFi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po této dobé, tj. po predani
a prevzeti dila, ma objednatel préva z vadného pInéni, zptsobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti, nebo
jde-li o vadu uplatnénou v zarucni dobé.

Smluvni strany se dohodly, e zhotovitel rovnéz odpovidd za kvalitu a jakost plnéni svych dodavatell a
dalsich osob, které vyuzil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatfiovat veskeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky feSit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spolecna a nerozdilna s tfetimi osobami.

XIV.
Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje na celé plnéni dila
v&. v8ech komponent8, po dobu 60 mé&sic(.

Zaru¢ni Ihdta pro dodavky, na n&Z vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v
délce Ihlty poskytnuté vyrobcem, nejméné véak v délce 24 mésicl.

Zarucni doba zacind béZet dnem predéni a prevzeti objednatelem celého dokonceného dila, tj. podpisem
kone¢ného predavaciho protokolu bez jakychkoli vad a nedodé&lkd. Zhotovitelem zhotovené dilo musi
v zarucni dobé splfiiovat pozadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi predpisy
a normami. Jestlize dilo tyto pozadavky nesplfiuje, je takova odchylka kvality dila povazovéana za vadu dila
a zhotovitel je povinen ji v pfimé&tené Ih(té a na vlastni ndklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
vdak do deseti (10) pracovnich dnl ode dne jejiho zjisténi. V reklamaci musi byt vada popsana. Dale
v reklamaci objednatel uvede své pozadavky na zplsob odstran&ni vady. Smluvni strany si sjednavaji, ze
objednatel je opréavnén zvolit jeden z nasledujicich zplisobd odstranéni vady:

e dodani nové véci bez vady,
e  oprava Véci

Objednatel bude reklamace dorucovat prostfednictvim datové schranky. V pochybnostech s dorucenim se
ma za to, ze reklamace byla dorucena treti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do pracovnich 2 dnli po obdrzeni reklamace se pisemné vyjadrit, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrzeny
termin podléha odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadii, ma se za to, Ze nastoupi
k odstranéni vady nejpozd&ji do 7 dnl od obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnd po obdrZeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
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jinou specializovanou osobu. Veskeré ndklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zplisob odstrané&ni vady v ¢ase odpovidajicim podminkdm a
povaze vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pfi¢emZ i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaru¢ni Ih{ty se povaZzuje za véas uplatnénou.

XV.
Bankovni zaruka za Ffadné pInéni zaru¢nich podminek

Bankovni zaruka neni pozadovana.

XVI.
Pojisténi

Pojisténi zhotovitele (odpovédnost)

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojistén proti $koddm zplsobenym jeho ¢innosti véetné
moznych $kod pracovnikl zhotovitele, a to do vy&e 5 miliond K&. Pojiéténi odpovédnosti za $kodu z vykonu
podnikatelské cinnosti musi pokryvat Skody na vécech (vzniklé poSkozenim, zni¢enim) a na zdravi (Urazem
nebo nemoci).

Pojisténi poddodavatell
Zhotovitel je povinen zabezpecit pred zahajenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti souvisejici
s pojisténim splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu jejich poddodavky.

Doklady o pojisténi

Dokladem o pojisténi je platna a Gcinna pojistna smlouva, u niZz zhotovitel Fadné a vcas uhradil pojistné.
Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani predlozit objednateli nejpozdéji v den podpisu smlouvy
nebo kdykoliv b&€hem realizace dila. Nepfedlozeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi na vyzadani objednatele,
opraviiuje objednatele k odstoupeni od podpisu smlouvy.

Povinnosti smluvnich stran pFi vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje vedkeré Ukony vi¢ svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v jeho
moznostech. Naklady na pojisSténi nese zhotovitel a méa je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII.
Opravnéné osoby
Zastupci pro véci smluvni:
Za objednatele: Mgr. Lukas Roslilek, rFeditel
Za zhotovitele: Ing. Stanisalv Cermak, feditel a prokurista spole¢nosti
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smiouvy.
Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Ing. Zdenék Pikolon, WIDMANN, s.r.o.
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Za zhotovitele: Ales Denk, realizator staveb

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

e na zakladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

o  kontrolovat zptsob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupd, technickych predpisi
a norem, dodrzovani pozadavkd na kvalitu dila apod.;

e provadét kontrolu dodrZovéni prislusnych predpisG pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni &l. VII.
Provadéni dila této smlouvy);

e  provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnikll zhotovitele a technické zpUsobilosti strojl a zafizeni
pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

e vydat pokyn k provedeni dechové zkougky pracovnikll zhotovitele;

e vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrzeni pFislusnych predpist nebo ustanoveni této
smlouvy;

e  zastavit pouZivani takovych strojl a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pFisludnych predpisi nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloudit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;

e vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfislunych bezpeénostnich predpisti nebo
ustanoveni této smlouvy.

e odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dila;

e odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo
prevzit;

e vyloudit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplisobem porusuji ustanoveni této smlouvy, z mista
plnéni;

e provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montaznim) deniku a vyjadiovat se k zapisim zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pripadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)
zodpovida za:

e vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

e vedeni stavebniho (montazniho) deniku, predkladad zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis

provedenych praci eventualné navrh zménového listu;
e dodrZovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li soucasné statutérnimi zastupci smluvnich stran.

XVIII.
Zmény a ukoncéeni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych cislovanych a opravnénymi zdastupci
podepsanych dodatk(. Viechny dodatky, které budou oznaéeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici fddnému pinéni zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl pro véci smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doruc¢enym druhé smluvni
strané v pripadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych
dtvodl stanovenych touto smlouvou mohou obé& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplsobem porusi smluvni podminky.

Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Gcely této smlouvy rozumi zejména:
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a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohach a napravu
nesjednd ani v pfimérené |h{ité, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s piisluénymi CSN, ISO, technologickymi postupy a
dalsimi predpisy a v takové jakosti, kterd nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VIII. této smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zanika zavazek plynouci z této smlouvy, pficemz ale kazda smluvni strana
mGZe odstoupit pouze ohledné nesplnéného zbytku pinéni. Nema-li viak ¢astecné plnéni pro objednatele
vyznam, mzZe objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého pInéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je povinen
veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci po zapocteni
veskerych prokazatelnych nakladd spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déale je zhotovitel povinen
uhradit vedkeré Skody a usly zisk objednatele, vzniklé z dlivodu porueni smluvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téz pripadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tfeti osobé za jejich dodatecné provedeni.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit bez zbytecného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt
uzaviena, nebot:

a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z Uc¢asti v zaddvacim fizeni,

b) zhotovitel pfed uzavienim smlouvy predlozil idaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutec¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

c) vybér dodavatele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smlouvy
o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod| Soudni dvir Evropské unie.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a zaplaceni sankci
(v€etné smluvnich pokut) podle této smilouvy.

Pro ptipad, Ze budou dany dlvody pro odstoupeni od této smlouvy jednou ze smluvnich stran, pfipadné
pokud zhotovitel zanikne bez pravniho nastupce, je objednatel opravnén, nikoliv povinen, aktivovat
ustanoveni § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 pism. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem
(zhotovitelem) jinym. Pro takovy pfipad objednatel mGze oslovit nevylouc¢ené Gcastniky zadavaciho fizeni na
zakazku, ktefi se umistili v hodnoceni nabidek jako dalsi v pofadi. Nahrada dosavadniho dodavatele bude
prednostné provedena prostifednictvim postoupeni smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takovy postup
mozny, z dlvodl na strané zhotovitele nebo nového dodavatele, ¢ na zakladé jinych vyznamnych
skutecnosti, tak uzavienim smlouvy nové s dodavatelem novym se souc¢asnym ukoncenim této Smlouvy. Pro
tyto pfipady si zadavatel vyhrazuje pravo upravit rozsah pfedmétu plnéni tak, aby odpovidal nedokoncené
Casti, dale si vyhrazuje Upravu harmonogramu a pripadnych dalSich ustanoveni smlouvy, které nebudou
nasledné aktudlni, to vie tak, aby v nejvy$si mozné mire odpovidaly plivodni smlouvé, pfipadné doplnéni
nové smlouvy o ustanoveni tykajici se predani a prevzeti pfedmétu plnéni od stavajiciho dodavatele
(zhotovitele). Toto ustanoveni se pouzije obdobné i v pfipad€, pokud by na strané zhotovitele figurovalo vice
subjektd, které podaly spole¢nou nabidku.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Gcinnost této smlouvy zavisi na ziskéni potiebnych financnich prostiedkd od
zfizovatele. Objednatel si vyhrazuje pravo tuto smlouvu pisemné vypovédét v pfipadé, Ze mu nebudou
poskytnuty finanéni prostfedky od zfizovatele na realizaci dila. Neposkytnuti finanénich prostfedkl se
nepovazuje za porudeni zavazk{ vyplyvajicich z této smlouvy a 24dna smluvni strana nema narok na ndhradu
vzniklé 8kody nebo Uhradu néklad{ vzniklych v dlsledku takového ukonéeni smlouvy.
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SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: Vyména plynovych kotli v objektu gymnazia v Novém BydZové

XIX.
Zaveérecna ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira a je vyhotovena v 1 elektronickém originalu.

2. Obé smluvni strany prohlasuji, ze se seznamily s celym textem smlouvy vcetné jejich pFiloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na treti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zmé&né Gdajt
uvedenych na 1. strané této smlouvy.

4. Pripadné spory vzniklé z této smlouvy budou Feseny podle platné pravni Upravy vécné a mistné pfislusnym
soudem.

5.  Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZzené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
radem Ceské republiky.

6. Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma prednost pred pfilohami.

7. Smluvni strany si ujednaly, Ze dorucovani pisemnosti souvisejicich s plnénim smlouvy, bude provadéno
prostiednictvim datovych schranek smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouveé
¢i smluvnimi stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruceni pisemnosti se povaZzuje treti pracovni den
po jejim odeslani, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost neprevzal. V pfipadé zmény datové schranky je
smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smluv.

PRILOHY SMLOUVY

Pfiloha ¢. 1 | Ocenény soupis praci v¢. vykazu vymeér

Pfiloha ¢. 2 | Harmonogram projektu / praci

Pfiloha &. 3 | Seznam poddodavatell
V Novém Bydzové, dne.............. 2023 V Praze, dne: ................ 2023
Objednatel: Zhotovitel:
Mgr Digitaln . Digitalné podepsal

. gitalné podepsal -

Luk3g Mgr. Lukas Rostilek |n9 StamSIaV Ing. Stanislav Cermak

UKas Datum: 2023.05.24 Cermak Datum: 2023.05.21
ROSl"Jlek 14:45:49 +02'00' 21:59:51 +02'00"'
Mgr. Lukas Roslilek, Feditel Ing. Stanislav Cermak

feditel a prokurista spolecnosti
TERMOMONT s.r.o.
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