PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik*)

Smluvni strany

Piikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Mgr. Martin Cervicek, hejtman

bankovni spojeni:
¢. uctu:

dale jako ,pfikazce” a

Prikaznik Ekologicky rozvoj a vystavba s.r.o.
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové pod spisovou znackou C 28795

se sidlem nam. Ceskoslovenské armady 37, 551 01 Jaromé&f
ICO 27504 514

DIC Cz27504514

zastoupeny Zdenék Vancék, jednatel

Ing. Lukas Oma, prokura
Iveta Nyvltova, prokura
bankovni spojeni
Cislo uctu
dale jako ,pfikaznik” nebo ,dodavatel”;

ptikazce a pFikaznik spole¢né také jako ,,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem vefejné zakazky s nazvem Sanace
suterénnich prostor v hlavni a administrativni budové v Méstské nemochnici, a.s. ve Dvoie Kralové nad
Labem — zajiSténi €innosti TDS a koordinatora BOZP_(dale jen ,vefejna zakazka®).

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. PFikazce zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich: Ing. Vaclav Ny¢
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych: Ing. Véaclav Ny¢, Ing. Libor Zilka
c) zastupce uzivatele objektu: Jifi Schreiber — spravce nemocnice
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Pfikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech smluvnich: Ing. Lukas Oma
b) technicky dozor stavebnika: Ing. Luk&s Oma / &. autorizace 0602243
Ing. Tomas Pazdera / €. autorizace 0701613

c) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci: Ing. Lukas Oma / . osvédcéeni ROVS/1394/KO0/2019

Ing. Tomas Pazdera / €. osvéd¢eni ROVS/1525/KO0/2020
Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni
strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osoby dle odst. 2
pism. b) a c) pouze ve vyjimecnych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem pfikazce. Pfikaznik je
povinen prokazat, ze nahrazujici osoby spliuji kvalifikaci minimalné v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby
nahrazené. DGvody pro zménu vySe uvedenych osob je pfikaznik povinen doloZit spolu s oznamenim této
zmény bez zbyte&ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou
spinény v8echny podminky a doloZeny vSechny doklady o kvalifikaci nahrazujicich osob, vyda souhlas
se zménou osoby.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:

a) vyznamna zmeéna zdravotniho stavu, smrt;

b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c) ukonceni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:
kapacitni dlivody, které mohl pfikaznik pfedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné

v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale také jako ,ZZVZ*) vztahujici se k nahrazuijici
0SOobg;

b) Cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, zZe nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika;

d) doklady pro posouzeni, zda by zména osoby meéla vliv vysledek hodnoceni nabidek v ramci
zadavaciho fizeni pfislusné vefejné zakazky.

Pfikazce mize souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech, za predpokladu, Ze budou doloZzeny
vSechny pozadované doklady a nebude tim ovlivnéno plvodni pofadi nabidek, aviak v takovém pfipadé
zaplati pfikaznik pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle €lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlidna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpisl, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé ani
tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 8. 6. 2023 v ramci

zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Predmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha €. 1a: Projektovd dokumentace spole€nosti HONNEM spol. s r.o., ICO 286 71 571, Jana
Masaryka 2145/28c, 500 12 Novy Hradec Kralové (tvofi oddélenou pfilohu smlouvy a
je ulozena mimo ni)
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Pfiloha €. 1b: Stavebni povoleni (tvofi oddélenou pfilohu smlouvy a je ulozena mimo ni)
PFiloha €. 1c: Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér (tvofi oddélenou pfilohu
smlouvy a je uloZzena mimo ni)
b) Pfiloha &. 2: Souhrnné prohlaseni

Pfikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na zakladé
jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé, jehoz vysledku je
uzavrena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlauje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci dokumentaci
vefejné zakazky véetné v3ech jejich vysvétleni zadavatelem.

PFikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladl pro
uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk(l pfedané dokumentace v¢etné navrhi na
jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte€ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), dale
také jako ,zajistovana ¢innost", na stavebni akci: Sanace suterénnich prostor v hlavni a administrativni
budové v Méstské nemocnici, a.s. ve Dvore Kralové nad Labem - zajiSténi ¢innosti TDS a
koordinatora BOZP (dale jen ,dilo“ Ci ,stavba“), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych.
Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované &innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit
pfikaznikovi odménu.

Pfedmétem plnéni této smlouvy je pInéni zajisStované Cinnosti v pribéhu provadeéni dila a pfi pfedani a
pfevzeti dila. Pfedmét zajiStované Cinnosti je specifikovan v €lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

PFikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje provadét
kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrZzen
rozpoCet a terminy stavby, jakoz i platné pravni pfedpisy. V ramci technického dozoru stavby a
koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajidtovat zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadifenimi dotéenych organu statni spravy;

b) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby;

c) oznameni ostatnim organum statni spravy (stavebni Gfad, zivotni prostfedi, odbor dopravy a silni¢niho
hospodarstvi, Narodni pamatkovy Ustav, inspektorat bezpecnosti prace, atd.);

d) kontrola procesu spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby véetné
administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

e) organizovani kontrolnich dna v pridbéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
min. 1x za 7 kalendarnich dn, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho
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f)

dne tak, aby ho na misté mohly podepsat pfitomné osoby; pfikazce je v konkrétnich odivodnénych
pfipadech opravnén stanovit pfikaznikovi povinnosti organizace mimofadného kontrolniho dne;

pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, v&etné jejich
zmeén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad
se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon€enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoétem
stavby;

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci na stavbé,
dohled nad dodrzovanim pfedepsanych postupt, platnych pravnich predpist CR a kontrola provadéni
opravnénymi firmami a kontrola vysledkud véetné zajisténi dokladd, které prokazuji kvalitu provadénych
praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisQ
ve stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute€nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesu systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle které se
stavba realizuje;

Ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech doklad(l a zmén projektové dokumentace stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového,
schvalovani zménovych listll zpracovanych zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy
spojené s posuzovanim zmeén, vydavani stanovisek k pfedlozené zméné a doporuceni dalSiho
postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni,
evidence rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit viiv na
harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi material(i, vyrobkl a technologickych postupt, které budou
v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do stavebniho
deniku, v€etné& zpracovani fotografické &i video dokumentace;

kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroju, dilt konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajiStujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladd z kontroly a ovéfovani dokladu a procesu, véetné
priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni 8kod pfi
ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek z nich
vyplyvajici a upozorriuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu pro uplatnéni
majetkovych sankci;
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z) koordinace procestll vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkd v procesu realizace dila;

aa) zavérecné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélku, véetné stanoveni terminu a
zpusobu jejich odstrafiovani;

bb) pfiprava podklad( pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a Ucast na jednani pfi pfedani a
prevzeti; sepsani protokolu o dokonc¢eni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonceni stavby dle
smlouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) spoluprace se zhotovitelem pfi vypracovani zadosti o kolaudaci stavby, soudinnosti pfi zajisténi a
kompletaci podkladd a pfiloh a podani na pfislusny stavebni Gfad;

dd) pfedavat neprodlené po ukon&eni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

a. popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni,

b. kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
c. kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

d. pfipadné dalSi pfilohy v&etné jejich seznamu.

ee) kontrola dokladt a ovéreni dokladll pro kone¢né vyuétovani stavebnich praci, které dolozi zhotovitel
k pfedani a prevzeti dokoncené stavby;

ff) kontrola veSkerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem stavby
k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podklad pro hodnoceni stavby a €erpani finan€nich prostfedkd v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

ii) kontrola odstranovani vad a nedodélku zjisténych pfi fizeni o povoleni uzivani stavby a vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

jj) Ucast na kolaudaénim Fizeni, koordinace procesu;

kk) zabezpedeni €innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu odsouhlaseného
geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfisluSného katastralniho Gfadu (nefesi
majetkopravni vyporadani), v pfipadég, ze je relevantni;

I) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pGvodniho stavu;

mm) zajiStovat koordinaéni Cinnosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametrt
v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovand plnéni souéasti PD.

Koordinator BOZP na stavenisti:
i pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;
ii. revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
iii. zpracovani prehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;
iv. zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
v.  vypracovani a zaslani ohlaSeni zahajeni vystavby na OIP;

Vi. oveéfit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavateld na stavbu, tj. seznameni se s planem BOZP
na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a PO
na stavbé, POV vystavby atd.;

vii. kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatel(l stavby s Planem BOZP na stavenisti a
o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a
o pfisluSnych opatfenich k minimalizaci rizik;
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viii.

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

upozorfiovat prokazatelnym zplisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani pozadavku na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani napravy a k tomu
navrhovat pfiméfena technicka a organizacni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavku na zaji$téni bezpecénosti a ochrany
zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zpUsobem vyzadovat
na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkd navrhnout uplatnéni sankénich
opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a
pusobit na jeho dodrzovani a na to, aby zuc¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali potfebna opatfeni
k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zUcCastfovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost zhotovitelt
stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni stavebni dokumentace
a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a pozadavk(l v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti a
postupem praci podle realiza¢ni dokumentace;

provadét dalSi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den, pfic¢emz je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy
minimalné 2 hodiny denné po celou dobu provadéni stavebnich praci, a to v takové personalni kapacite,
aby byla zajisténa plynulost vystavby a pfikazce byl schopen pinit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.
Rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vzdy
povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v Clanku 2 odst. 2 pism. b) nebo ¢) na misté provadéni dila, tak
aby zajistila vykon zajiStované Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a radné dle své autorizace.

Pfikaznik prohlaSuje, zZe k zajiStovani Cinnosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru pozemni
stavby dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd, ve znéni pozdéjsich
predpist, a osvédéenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti.

Soudasti zajistované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému provedeni
vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném pfipadé nezvySuji sjednanou
cenu.

PFikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v &lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové osoby pouze
v pfipadé, Ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych kvalifikaénich pfedpoklad, jako
dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci predlozit vSechny doklady prokazujici splnéni
kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba a misto pIlnéni

Pfikaznik vykona zajiStovanou €innost dle ¢lanku 4 v niZze vymezeném v obdobi:

Termin zahajeni zajiSt'ované ¢innosti:

Na vyzvu piikazce. Pfikaznik zapo€éne s vykonem €innosti bezodkladné po doruéeni vyzvy k plnéni
od prikazce.

Termin ukoné€eni zajiSt'ované €innosti:
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dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu § 119 odst.
1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisi; v den fadného dodani vybaveni a do doby odstranéni v§ech vad a nedodélkii

(prevzeti dila pfikazcem na zakladé akceptaéniho protokolu bez vad a nedodélku).
Pfikaznik zapocne s vykonem &innosti bezodkladné po doru€eni vyzvy k plnéni od pfikazce.

Pfikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi dobu ¢i
pozastavit. Naklady spojené s odloZenim &i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v prabéhu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudaénich zavad,
popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, kon¢i €innost pfikaznika dnem vydani
prislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni vSech téchto vad i vad nebranici uzivani. O odstranéni
téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zplsobem byly vady odstranény.

Pfikaznik poskytne soucinnosti pfi zajisténi doklad nezbytnych k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1
stavebniho zakona bezprostfedné po dokonéeni pfislusnych stavebnich praci.

Misto plnéni: Obecnym mistem pInéni je Kralovéhradecky kraj.

Areal Méstské nemocnice, a.s., Dvur Kralové nad Labem

Parcelni Cislo: st. 1638
Stavebni objekt:  stavba ob&anského vybaveni, budova bez &.p. nebo ev.
Vymeéra pozemku: 1166 m2

Katastralni uzemi:

Obec:

Parcelni ¢islo:
Stavebni objekt:

Vymeéra pozemku:
Katastralni uzemi:

Obec:

Parcelni ¢islo:

Vyméra pozemku:
Katastralni uzemi:

Obec:

Dvur Kralové nad Labem (633968)
Dvur Kralové nad Labem (579203)

st. 1640

stavba ob&anského vybaveni, ¢.p. 1504, Dvar Kralové nad Labem
302 m2

Dvar Kralové nad Labem (633968)

Dvar Kralové nad Labem (579203)

3519/8

23223 m2

Dvur Kralové nad Labem (633968)
Dvur Kralové nad Labem (579203)

Clanek 7
Cena zajiStovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi ¢innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly
maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajist'ovanych ¢innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH:

DPH:

426 000,- K&
89 460,- K&

Cena celkem véetné DPH: 515 460,- K&

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Uc€elu zajiStované €innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajisténi této Einnosti v plném rozsahu.
Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pfipustna, a to bez ohledu na pfipadné pfekro€eni
predpokladané doby pInéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby v predvidatelném rozsahu, za ktery
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10.

1.

smluvni strany povazuji vSechny zmény, které pfikaznik muze provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika
souvisejici s moznymi zménami okolnosti plnéni pfikazu pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 mlze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto vysi.
V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizZuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mésiCnich faktur a na zakladé koneéné faktury. DilCi
faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to na €astku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany meésic, nejvyse vSak do dosazeni ¢astky 90 % ceny uvedené v odst. 1
a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskuteCnéni dil¢iho
zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou
odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem. Kone¢nou fakturu na uhradu zbylé ¢asti
ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokon¢enou stavbu
ve smyslu § 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, a zaroven byly odstranény vady a nedodélky z kolaudac¢niho fizeni a vady a nedodélky
z zapisu pfedani stavby.

Dil¢i faktury doruci pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho mésice. Jako
den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v némz
vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v prabéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mési¢ni fakturu.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnu ode dne ucinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dilé¢iho zdanitelného
plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatna ve IhGité 30 kalendarnich dnti ode dne jejiho doruéeni pfikazci. Uhradu vyfakturované
Castky se zavazuje priikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem uvedenymi
na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné Castky z uctu
pfikazce.

Faktura — danovy doklad musi splhovat vesSkeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 sb., o ucetnictvi,
v platném znéni, a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, Ze
faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz
se dostane do prodleni se splatnosti. Lhuta splatnosti za¢ina bézet znovu od opétovného doruéeni nalezité
doplnéné &i opravené faktury.

Faktura bude vZdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, {j. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC p¥ikaznika i ptikazce,

c) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) d&islo faktury,

e) Ccislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a Cislo UCtu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou €astku bez dan&, sazbu dané, dan a celkovou &astku,

i) Cislo a nazev zakazky dle této smlouvy,

j) oznaleni €innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

k) razitko a podpis opravnéné osoby,

I) konstantni a variabilni symbol,

m) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylucuji z Gpravy jejich vzajemnych vztahl zaloZenych touto smlouvou nebo
vzniklych v souvislosti s pInénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského zakoniku.
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12.

13.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765 obanského
zakoniku.

Platce je povinen ve Ihaté pro vystaveni danového dokladu vynalozit Usili, které po ném lze rozumné
pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou ¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokyn( pfikazce, v souladu
se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrZovani obecné zavaznych pravnich pfedpisu. Pfikaznik se dale
zavazuje vykonavat svoji Cinnost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a dokonceni stavby
v planovanych Ihdtach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické zajmy prikazce. Pfikaznik je
povinen zaijistit vykon zajistované ¢innosti osobou s relevantni autorizaci (viz €l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2),
zejména pfi kontrole a prebirani téch ¢asti dodavek a praci, vyrobkl a technologickych postupu, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajistovanou cCinnost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic Uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o své
¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi¢enlivost o v§ech skuteénostech, které pfi
zajistovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny &i zajmy
pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen zejména vyzadat
si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti projektu, které mohou vyvolat
zmeénu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik bude provadét svoji Cinnost kazdy den, pfi¢emz je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy min. 2
hodiny denné po celou dobu provadéni stavebnich praci, a to v takové personalni kapacité, aby byla
zajiSténa plynulost vystavby a prikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah
svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Pfikaznik bude vykonavat zajiStovanou Cinnost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v t&chto dnech probihat stavebni prace.

Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby, ze pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
s ohledem na nedostatecnou personalni kapacitu, je pfikazce opravnén poZadovat navyseni personalni
kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnanct nebo
poddodavateli.

PFikaznik je povinen zajistit U¢ast pfislusnych odbornych zaméstnancu pfikaznika pfi realizaci jednotlivych
stavebnich soubort ¢&i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti u€ast pfisluSnych
zameéstnancu na zkusebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle smlouvy
o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych €innosti nebude tfeba,
popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je vugi
pfikaznikovi uginné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O terminu znovuobnoveni
praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych &innosti je pfikazce povinen pfikaznika pisemné upozornit
alespon 3 kalendaini dny predem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému pInéni povinnosti
pfikaznika dle této smlouvy. Za timto UCelem se pfikazce zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebné
doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu, ze takovychto dokladl Ci
konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni
jednani, které bude muset v souladu s &l. 5 této smlouvy jménem pfikazce ucinit.
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11.

12.

13.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a projektovou
dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Prikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pievzal od pfikazce doklady dle
pfedchoziho odstavce.

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni pfedpisy, vztahujici se
k predmétu plnéni, a to véetné predpisi BOZP, vcetné dodrzovani zakazu koufeni a pozivani
alkoholickych napojli nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSit nejprve smirné.
Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a v pfipadé
potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelti

14.

15.

PFikaznik maze povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za podminek
stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik odpovida pfikazci, jako by
tuto ¢ast plnéni provadél sam.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem pfikazce.
Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele, kterym pfikaznik
prokazoval spInéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je pfikaznik opravnén
zménit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas se zménou takového poddodavatele pfikazce nevyda
do doby, nez pfikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

16.

17.

PFikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vS§em dal$im dodavatelum pfikazce, jejichz
plnéni je souclasti realizace projektu. Pfikaznik je dale povinen poskytnout soucinnost a aktivné
spolupusobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucasti projektu.

Neoduvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich povinnosti.

Spolec¢ensky odpovédné plnéni zakazky

18.

Pfikaznik se dale zavazuje dodrzovat pfi plnéni této smlouvy povinnosti stanovené v Souhrnném
prohlageni (dale téz jen ,Cestné prohlaseni®), které predal ptikazci pfi podani nabidky na tuto vefejnou
zakazku, a které je prilohou €. 2 této smlouvy. Pfikaznik se timto prohlasenim zavazal, ze:

bude-li s nim uzaviena smlouva na vefejnou zakazku, zajisti po celou dobu pInéni vefejné zakazky:

a) pInéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich piedpist Ceské republiky, zejména pak z predpist
pracovnépravnich, predpist z oblasti zaméstnanosti a bezpe€nosti ochrany zdravi pfi praci, a to vi&i vSem
osobam, které se na pInéni vefejné zakazky podileji,

b) sjednani a dodrZzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami
sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut; uvedené smluvni
podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut shodna se smlouvou na vefejnou
zakazku,

c) fadné a vc€asné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se
povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k plnéni vefejné
zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze strany zadavatele za konkrétni pInéni.
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10.

11.

P¥ikazce je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i
bez pfedchoziho ohlaseni pfikaznikovi. Je-li k provedeni kontroly potfeba pfedlozeni dokumentd, zavazuje
se pfikaznik k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od doruéeni vyzvy pfikazce. Vyzva dle
predchozi véty mlze byt u¢inéna i e-mailem nebo zapisem do stavebniho deniku.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s ucinnosti od pocatku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by mohl
zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vy$e 1.000.000 K& na jednu pojistnou udalost. Toto pojisténi
je prikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu stanovenou v ¢lanku 8
odst. 8 a je povinen fadné a vcas platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15 dnl od doruéeni vyzvy k pInéni
predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne starSi jednoho mésice, Ze uvedena
pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo predlozenim
kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v €lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u¢ast a provedeni zapisu
z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem ¢i se sjednanou ¢etnosti, sjednava se smluvni pokuta ve
vy8i 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruSeni povinnosti pfikaznika dle &l. 8 odst. 6 sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K¢ za kazdy pfipad nepfritomnosti pfisluSné osoby v dobé, kdy pfitomna byt méla, a to i za
kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti pfikaznika dojde opakované
(nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik pravo
na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze pfikaznik nedodrzi termin pIinéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce opravnén
uplatnit vaci pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych
poloZzek a jejich soulad s rozpoftem stavby (tzn. za kaZzdou chybné& zkontrolovanou poloZku
kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 5.000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené v ¢lanku 5
odst. 1 pism. a) az mm) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich odstavcl
tohoto €lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K&.

Za kazdeé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst. 1 bodech
i) az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je
pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 3.000 K¢.

Zjisti-li pfikazce poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlaseni o socialné odpovédném
plnéni, je pfikaznik povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy zjistény pfipad.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany poZadovat nahradu Skody, a to
Skody v plném rozsahu.
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12. Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporu¢eného dopisu, a to do 14 dni od doruc€eni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

1. PFikazce je opravnén smlouvu kdykoli Eastec¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani ddvodu.
Pravni uginky vypovédi nastavaji ke konci kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd odeslana pfikaznikovi.

2. Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani ddvodu. Pravni Ucinky jeho vypovédi
nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd dorucena
pfikazci.

3. Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana porusuje

tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihiité dvou tydna ode dne, kdy byla vyzvana ke zjednani napravy.
Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

4. Pravni UCinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru¢eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy ani narok
na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

5. Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dlsledku poruseni smluvni povinnosti pfikaznika, se
smluvni strany dohodly vyporadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do doby odstoupeni
nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem k nedokonéenému plnéni smluvni pokutu
ve vySi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za zajiSténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnu od
doruceni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

1. Prikaznik odpovida za Skody, které zpusobi pfikazci nebo tfeti osob& porusenim povinnosti pfi plnéni
zavazku dle této smlouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo pfikaznikem tak i Skody zplsobené dalSimi
osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

2. V pfipadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél vzniku
této Skody dle této smlouvy zabranit €i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany zhotovitele dila upozornit,
ruci pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vySi. Timto ujednanim neni dotéeno
ujednani o ndhradé Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody
pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato odpovédnost pfednost pfed ruenim, které
nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo
tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé Skody.

3. Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v diisledku Spatnych podkladd poskytnutych pfikazce ani za
vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni vesSkerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

4. Prikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své Cinnosti a na vécech
pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto $kodu nemohl odvratit ani pfi vynaloZeni odborné
péce.

5. PFikazce umozni zaméstnanctm pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

6. Prikaznik sije védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich prfedpisl, povinen spoluplsobit pfi vykonu
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10.

finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu bude ze strany
pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vEetné ucetnich doklad
po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Pfikaznik je povinen minimalné ve Ihaté dle pfedchoziho odstavce poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych
organti (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Géetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho
Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen
vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Pfikaznik bere na védomi, ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a
vyslovné prohlasuje, ze veskeré informace, skute¢nosti a veSkera dokumentace tykajici se plnéni dle této
smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povaZzuji se za duvérné, pfedem pfikazci
pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod. ve smyslu obecné
zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecéna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva nabyva platnosti dnem
podpisu ob&ma smluvnimi stranami, smlouva nabyva uc€innosti dnem uvefejnéni v souladu se zakonem
€. 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist. Uvefejnéni smlouvy zajisti pfikazce.

V pfipadé, Ze je smlouva vyhotovena v listinné podobé, je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti
originalu, z nichz pfikazce obdrzi tfi vyhotoveni a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmeény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku v platném a acinném znéni.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé ustanoveni Smérnice €. 3 Rady Kralovéhradeckého kraje, kterou
se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani vefejnych zakazek.

Za pfikazce v Hradci Kralové Za pfikaznika v Jaroméfi

Mgr. Martin Cervigek Ing. Luka$ Oma
hejtman prokura
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Souhrnné prohlaseni dodavatele

L. Kryci list nabidky

) Sanace suterénnich prostor v hlavni a administrativni budové
Nazev verejné v , . . y . .
zakazky v Méstské nemocnici, a.s. ve Dvore Kralové nad Labem -
zajisténi ¢innosti TDS a koordinatora BOZP
Zadavatel Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové,
v 1CO 708 89 546
Drubh fizeni Vefejna zakazka malého rozsahu 2. kategorie
Predpokladana .
hodnota VZ 600 000 K¢ bez DPH

Identifikacni iidaje dodavatele

Obchodni firma Ekologicky rozvoj a vystavba s.r.o.

Spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové pod
spisovou znackou C 28795

ICO 275 04 514

DIC CZ27504514

Sidlo nam. Ceskoslovenské arméady 37, 551 01 Jaromét
Zastupce Zdenék Vancak, jednatel

Iveta Nyvltova, prokura

Ing. Lukas Oma, prokura

Bankovni spojeni/ | I

¢islo tictu

Kontaktni udaje dodavatele

Kontaktni osoba | Ing. Lukas Oma, prokura
ve véci vefejné
zakazky

Telefon

e-mail I
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Kontaktni osoba
ve vécech
smluvnich

Ing. Lukas Oma

e-mail

Telefon

Technicky dozor

Ing. Lukas Oma, Ing. Tomas Pazdera

zdravi pfi praci:

stavebnika

e-mail 1
Telefon [
Koordinator Ing. Lukas Oma, Ing. Tomas Pazdera
bezpecnosti a

e-mail

Telefon

Nabidkova cena

Celkova nabidkova cena v Ké bez DPH 426.000,- K¢é

DPH samostatné

89.460,- K¢
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II. Prohlaseni o kvalifikaci

Dodavatel k prokazani zakladni zptisobilosti prohlasuje, ze:

a)

b)

d)

e)

nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pred zahajenim zadavaciho fizeni pravomocné
odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze ¢. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpisti (déle jen ,zakon”) nebo obdobny trestny ¢in podle

pravniho fadu zemeé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se nepfihlizi;

nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny danovy

nedoplatek;

nemé v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na vefejné zdravotni pojisténi;

nemé v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na socidlni zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti;

neni v likvidaci ve smyslu § 187 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v ié¢inném znéni, proti
némuz nebylo vydano rozhodnuti o tipadku ve smyslu § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o ipadku
a zputsobech jeho feSeni (insolvencni zakon), v t¢inném znéni, viici némuz nebyla nafizena
nucena sprava podle jiného pravniho pfedpisu nebo v obdobné situaci podle pravniho fadu

zemé sidla dodavatele.

Dodavatel k prokazani profesni zpusobilosti prohlasuje, ze:

a) je zapsan v obchodnim rejstiiku nebo jiné obdobné evidenci a disponuje vypisem z
obchodniho rejstiiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni pfedpis zapis do

takové evidence vyzaduje.

b) disponuje dokladem osvédcujicim odbornou zptisobilost dodavatele, nebo osoby, jejimz
prostrednictvim odbornou zptisobilost zabezpecuje, ve formeé osvédceni o autorizaci podle
zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyr(i a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisii
(dale jen ,,autorizacni zakon”), anebo osvédceni o registraci dle § 30r autorizacniho zakona,

a to:

- autorizace v oboru pozemni stavby
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Jméno a pfijmeni autorizované

osoby

Ing. Lukas Oma

Vztah osoby k dodavateli

pracovnépravni vztah

Obor autorizace

Autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby

Cislo autorizace

CKAIT 0602243

Jméno a pfijmeni autorizované

osoby

Ing. Tomas Pazdera

Vztah osoby k dodavateli

pracovnépravni vztah

Obor autorizace

Autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby

Cislo autorizace

CKAIT 0701613

o) disponuje dokladem osvédcujicim odbornou zptisobilost dodavatele, doklady prokazujici

odbornou zptisobilost ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti

a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy - a to:

- osvédceni Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Jméno a pifjmeni osoby

Ing. Luk4s Oma

Vztah osoby k dodavateli

pracovnépravni vztah

Osvédceni

Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

na stavenisti

Cislo osvéddeni

ROVS/1394/KO0/2019

Jméno a prijmeni osoby

Ing. Tomas Pazdera

Vztah osoby k dodavateli

pracovnépravni vztah

Osveédceni

Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

na stavenisti

Cislo osvédceni

ROVS/1525/KO0/2020
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3. Dodavatel k prokazani technické kvalifikace pfedklada:

seznam vyznamnych sluzeb poskytnutych za poslednich pét (5) let pfed zahdjenim

zadavaciho fizeni véetné uvedeni ceny a doby jejich poskytnuti a identifikace objednatele.
Ze seznamu vyznamnych sluzeb musi vyplyvat realizace:

- alespon jedné (1) zakazky na sluzby spocivajici ve vykonu ¢innosti TDS v rdmci stavebni

akce, jejiz pfedmétem byla vystavba nebo rekonstrukce budovy pro zdravotni péci a sluzby

(KSO 801 1) nebo budovy pro socidlni péci (KSO 801 9), pficemz tyto stavebni prace byly

realizovany pfi zachovani stdlého provozu ve zbyvajici éasti aredlu, s financnim pIlnénim

minimalné ve vysi 10 mil. K¢ bez DPH

- alespon jedné (1) zakazky na sluzby spocivajici v ¢innosti koordinatora BOZP v ramci
stavebni akce, jejiz predmétem byla vystavba nebo rekonstrukce budovy pro zdravotni péci
a sluzby (KSO 801 1) nebo budovy pro socidlni péci (KSO 801 9), pricemz tyto stavebni

prace byly realizovany pfi zachovani stalého provozu ve zbyvajici ¢asti aredlu, s finanénim

plnénim minimalné ve vysi 10 mil. K¢ bez DPH

Vyznamna sluzba ¢. 1

Nazev a predmét Oblastni nemocnice Nachod — I. Etapa modernizace a

(vyznamné sluzby) dostavby - TDS

Objednatel Kralovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03

(alespoti ndzev, ICO, kontakénd Hradec Kralové, IC: 70 88 95 46, Ing. Véaclav Ny¢

osoba objednatele)

Termin realizace 23.3.2018 —10.11.2020

Investic¢ni naklady dozorované 1382204 943,29 ,- K¢ bez DPH
stavby (bez DPH)
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Vyznamna sluzba ¢. 2

Nazev a predmeét Pavilon A2 - rekonstrukce pro umisténi plicniho a kozniho

, (1 oddéleni — ON Trutnov II - BOZP
(vyznamné sluzby)

Objednatel Kralovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03

Gy, 1 0. kontakni Hradec Kralové, IC: 70 88 95 46, Ing. Vaclav Ny¢

osoba objednatele)

Termin realizace 4/2021 - 8/2021
Investi¢ni naklady dozorované 19,424 mil. K¢ bez DPH
stavby (bez DPH)

III.  Seznam poddodavatela

Dodavatel prohlasuje, ze

k plnéni vefejné zakazky nehodla vyuzit poddodavatele, tzn. Ze veskeré plnéni

X PRV . . PP
tvofici pfedmét smlouvy se zavazuje realizovat vlastnimi silami

]]v/ N s 7 ]r]]”r v ili ]

Identifikac¢ni tidaje poddodavatele

Obchodni firma

ICO

Sidlo

Plnéni, které bude poddodavatel realizovat

7 v 7

Jedna se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje splnéni ¢asti kvalifika¢nich predpokladii?

Jedna se o poddodavatele, ktery ve smyslu ¢lanku 5k Nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna
2022, predstavuje vice nez 10% hodnoty zakazky?!

Tabulku uzije dodavatel tolikrat, kolik poddodavatelii hodla pfi plnéni vefejné zakazky vyuzit.

! Ve vazbé na Naiizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni natizeni (EU) ¢&. 833/2014 o
omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné — viz. cl. 18 odst. 2
vyzvy k podani nabidek.



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.111.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2022:111:TOC

Piiloha ¢. 2

IV.  Prohlaseni o neexistenci stietu zajmi:

Dodavatel pfedklada cestné prohlaseni o neexistenci stfetu zajmu v souladu s § 4b zakona ¢. 159/2006
Sb., o stfetu zajm1, ve znéni pozdéjsich piedpisti’a prohlasuje, ze

e neni obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionaf uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona
¢.159/2006 Sb., o stietu zajmti, ve znéni pozdéjsich predpisti (¢len vlady nebo vedouci jiného
ustfedniho spravniho ufadu, v jehoz Cele neni clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni

podil pfedstavujici alesponi 25 % tcasti spole¢nika v obchodni spole¢nosti;

e poddodavatel, prostfednictvim kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni
obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionaf uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona
¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmt, ve znéni pozdéjsich piedpisti (¢len vlady nebo vedouci jiného
ustfedniho spravniho ufadu, v jehoz cele neni clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni

podil pfedstavujici alespori 25 % tcasti spolecnika v obchodni spolecnosti

V.  Prohlaseni o neexistenci divodu aplikace zakazu zadani ¢i pInéni
verejné zakazky v souladu s Nafizenim Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.
dubna 22:

Dodavatel prohlasuje, Ze neexistuji déivody, pro které by mu nebylo mozné zadat vefejnou zakazku ve
smyslu ¢lanku 5k Nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU) ¢.
833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné.

VI.  Cestné prohlaseni k socialné odpovédnému plnéni vefejné zakazky

Dodavatel c¢estné prohlasuje, ze, bude-li s nim uzaviena smlouva na vefejnou zakdzku, zajisti po celou
dobu plnéni vefejné zakazky:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich pfedpisi Ceské republiky, zejména pak z
predpisti pracovnépravnich, predpisti z oblasti zaméstnanosti a bezpeénosti ochrany zdravi pfi praci, a
to vii¢i vSem osobdm, které se na plnéni vefejné zakdzky podileji,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami
sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse smluvnich pokut; uvedené
smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut shodna se smlouvou na
vefejnou zakdzku,

¢) fadné a vcasné plnéni financnich zavazkt svym poddodavateliim, kdy za fadné a vcasné plnéni se
povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné
zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnti od obdrzeni platby ze strany zadavatele za konkrétni plnéni.

2Pokud dodavatel nemftize toto cestné prohlaseni pravdivé vyplnit, tj. pokud je obchodni spolecnosti, ve které
vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmti, ve znéni pozdéjsich
predpist (¢len vlady nebo vedouci jiného tstfedniho spravniho ufadu, v jehoZz cele neni ¢len vlady), nebo jim
ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespon 25 % ucasti spolecnika v obchodni spolecnosti nebo ma
takového poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skute¢nosti v nabidce.
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VIIL
VIII. Prohlaseni k akceptaci obchodnich podminek

Dodavatel prohlasuje, Ze se seznamil s navrhem smlouvy, ktery je pfilohou ¢. 3 Vyzvy a Ze s takto
navrzenymi obchodnimi podminkami bez vyhrad souhlasi a bere na védomi, Ze smlouva na plnéni této
vefejné zakazky bude uzavirdna ve znéni prilohy ¢. 3 Vyzvy, a zavazuje se, zZe v pfipadé, Ze bude
vybranym dodavatelem, smlouvu ve znéni pfilohy ¢. 3 uzavfe na vyzvu zadavatele bez zbyte¢ného
odkladu.

Za dodavatele dne 7. 6. 2023

Ing. Luka$ Oma, prokura?

3 Prohlaseni podepiSe osoba, opravnéna jednat jménem/za dodavatele. Pokud opravnéni takové osoby nevyplyva
z vefejného rejstiiku (napf. obchodni rejstiik), je nutné prilozit plnou moc, podepsanou osobou opravnénou
jednat.
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