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Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2576 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

.-3z078Rz) Královéhradecký kraj

se sídlem9  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO   :l7 70 5)6
DIČ   hI:l7705)6
zástupce   Mgr. Martin Červíček1 p+D*SgV
bankovní spojení: Komerční banka, a. ;c
č. účtu:   m:(ml8kkklm7:elkll

dále též DgxB „)eznd jknv“ g

5H,R,S9Rz) 428u2H Unun,n

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 22.11.2009 pod

spisovou značkou C 158908

se sídlem  Na výtoni 1259/12, Praha 2, 128 00
IČd   m70 00 l:l

DIČ   hIm7000l:l

zastoupený  Ing. arch. Václav Čermák
bankovní spojení Komerční banka1 gc;c

číslo účtu  kl: – :l7 7l5 lm5: elkll

dále též DgxB „ft)k)mlknv“; BLD+fVg*+% g HpB*BAP*+% společně také jako „smluvní strany“o

o

Úvodní ustanovení

kc Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky nazvané r,6,Sf
78 .u)929 – objekt Žďár nad Orlicí – projektová dokumentaceo zadávanou A ;BK%gfK ;+ zákon+S
č. k8)emlk6 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „veřejná zakázka“)co

mc Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „o

Článek 1
Zmocněné osoby

kc dLD+fVg*+% zmocňuje následující osoby k jednání:

zástupce BLD+fVg*+%+ ve věcech technických a plnění9
Ing. Václav Nýč, +(SgP%                            
3VMc oPLBN 2NP+f%1 *+%c9                                           
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mc IpB*BAP*+% zmocňuje následující osoby k jednání:

gr ve věcech technických: Ing. arch. Václav Čermák1 *+%c                  1 +(SgP%9                  
Lr ve věcech plnění smlouvy: Ing. arch. Václav Čermák, tel.: +               1 +(SgP%9

                

8c Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní
straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

)c Hlavním projektantem stanoví zhotovitel Ing. arch. Václav8 Čermák81 číslo autorizace ČKA 04196 c ug*B
osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní stavby. Zhotovitel není
oprávněn změnit osobu hlavního projektanta bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že
HpB*BAP*+%+S VgANpBAaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu
x hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající.
Zhotovitel je povinen objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované
osoby v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

tn Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne k8c 6c mlm8 A rámci
veřejné zakázky ; názvem r,6,Sf 78 .u)929 – objekt Žďár nad Orlicí – projektová dokumentacen

mc Předmět plnění je mimo jiné ARS+H+V následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

gr Územně plánovací informace k pozemku p. č. 232/1 v k. ú. Žďár nad Orlicí

ebo Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov – tento dokument je oběma stranám znám a je
uložen mimo tuto smlouvu;o

Fr O+todický návod MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s VPSP (
tento dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu;

dbo Dálkové přenosy dat spotřeby energií – základní informace pro projektanty ( kn k)od)huin kozno
)běma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu;o

nbo Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy
(Ministerstvo práce a sociální věcí, srpen 2022), materiálně technický standard (MTS) pro chráněné
bydlení (CHB) ( tento dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu;o

abo Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritérii transformace a deinstitucionalizace
(Ministerstvo práce a sociálních věcí, duben 2022) ( tento dokument je oběma stranám znám ao zno
uložen mimo tuto smlouvu;o

8c Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě
jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je
uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

)c Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací
veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem.
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5c Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 
pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. 

6c Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé 
práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by 
dílo prováděl sám. 

:c Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 
řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele 
a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

kc Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných 
termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným 
způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši 
a za podmínek dále stanovených. 

mc Obecným místem plnění je Královehradecký kraj. Místem realizace záměru projektu: Žďár nad Orlicí, k. 
ú. Žďár nad Orlicí, p. č. 232/1. Místem předání díla je sídlo BLD+fVg*+%+c 

8c Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 
zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním 
plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednateleSc   

Článek 4 
Předmět díla  

kc Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace x provádění stavby A rámci 
gxF+ r,6,Sf 78 .u)929 – objekt Žďár nad Orlicí – projektová dokumentace, dále jen také „PD“ 
Eříprava zakázky včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt1 ;*KfP+ ;*gALR – 
architektonická studie se zapracováním všech připomínek, zj x územnímu rozhodnutí, PD ke 
stavebnímu povolení včetně orientačního propočtu nákladů stavby, PD k provádění stavby, PD interiérů 
a zajištění autorského dozoru, včetně inženýrské činnosti ve všech stupních PD vymezené dále v článku 
4 této smlouvy, a to dle zadávacích podmínek, které byly podkladem pro zpracování nabídky výše 
uvedené.  
Předmětem díla je vypracování architektonické studie a kompletní projektové dokumentace (dále „PD“) 
objektu Domova se zvláštním režimem (dále „DZR“) ve stupních k územnímu rozhodnutí (dále „DUR“), 
ke stavebnímu povolení (dále „DSP“), případně DUR + DSP pro spojené územní a stavební řízení a k 
provádění stavby (dále „DPS“). Dále zajištění autorského dozoru do doby konečného předání stavby 
objednateli a zajištění kompletní inženýrské činnosti ve všech stupních PD včetně projednání navrženého 
řešení s dotčenými orgány státní správy a zajištění stavebního povolení. Součástí zpracování bude i 
zajištění veškerých nutných průzkumů a měření nad rámec poskytnutých podkladů, jsou(li k řádné 
realizaci nezbytná a účelná. Dále vypracování energetických posudků, průkazů energetické náročnosti 
budovy a všech nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení stavby (např. 
inženýrsko(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, měření hluku, radonový průzkum apod.) a 
také vypracování plánu BOZP a plánu požárně bezpečnostního řešení PBŘ. Součástí projektové 
dokumentace pro provádění stavby bude i zpracování architektonicko – výtvarného řešení (interiér) a dále 
také vypracování plánu organizace výstavby. 
 
Na výstavbu objektu je vyčleněn pozemek p. č. 232/1 v k. ú. Žďár nad Orlicí ve vlastnictví 
Královehradeckého kraje. Podle platného ÚP Žďáru nad Orlicí je pozemek převážnou částí vymezen jako 
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zastavitelná plocha s funkčním využitím OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura a je určen pro 
výstavbu objektu pro sociální služby a péči. Plocha bude napojena na silnici II/305 a jsou pro ni v územním 
plánu stanoveny podmínky využití území – respektování ochranného pásma železnice, silnice II. třídy a 
ochranného pásma lesa. Výšková regulace zástavby – max. 1 NP + podkroví. Koeficient zastavění 
pozemků – SgUc 5l sc 
Plocha je podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici II/305 a 
železnici č. 020. Součástí plnění bude na KHS doložení nepřekročení platných hygienických limitů hluku 
z dopravy na stávající silnici II/305 a železnici č. 020. 
Požadavkem na novostavbu objektu, navazujících zpevněných (parkovacích) ploch a zahrady s 
oplocením je bezbariérovost. Dále BLD+fVg*+% požaduje postupovat v souladu s doporučeným postupem 
Ozi@ ( Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy. 
Objekt bude navržen jako budova v pasivním standardu (tepelná čerpadla, fotovoltaika, VZT s rekuperací 
apod.) s napojením na inženýrské sítě. Zázemí služby pro celkem 24 klientů bude uživatelsky přátelské, 
účelné, bezpečné, charakterem rodinné bydlení umožňující běžný život. Jde o vytvoření flexibilního, 
adaptabilního prostředí, které i při případném zhoršení hybnosti (omezení mobility) umožní obyvatelům 
domácností i nadále v VPFp ;+*NAg*c  
Preferované dispoziční řešení spočívá ve vybudování 3 provozních celků (domácností) určených 
x bydlení klientů a 1 provozního celku jako společného zázemí, které zároveň vytváří vzájemné provozní 
propojení.  
Společné prostory budou obsahovat: 

( vstupní ha%K   
( hygienické zázemí pro návštěvy v návaznosti na vstupní halu 
( 3 hobby místnosti (relaxační, reminiscenční a ruční páce) 
( ošetřovna (18 mmr ; umyvadlem a dřezem 
( denní místnosti pro trvalou zdravotní péči (zdravotní sestra) 
( zázemí personálu (13 osob) ( denní místnost pro personál s kuchyňským koutem a vstupem do 

šatny s navazujícím hygienickým zázemím (sprchový kout, WC, umyvadlo) 
( gfSPVP;*Ng*PAK ( kancelář (18mmr 
( technické a provozní zázemí: úklidová místnost s výlevkou a skladem úklidových potřeb, technická 

místnost (TČ, FV), praní prádla (pračka, sušička), sklady prádla (čisté, špinavé), sklad provozního 
náčiní a zařízení 

( bezbariérová WC, koupelna asistovaného mytí  
 
Každá domácnost bude obsahovat: 

( 4x jednolůžkový pokoj (min.15 mmr ; hygienickým zázemím (sprchový kout, WC, umyvadlo) 
( 2x dvoulůžkový pokoj (min.20 mm ; hygienickým zázemím (sprchový kout, WC, umyvadlo)  
( společnou obytnou místnost s kuchyňským koutem, ze které je preferován přímý do zimní nebo letní 

HgpNgfR1 Vg *+Ng;K gEBfc  
( 2x bezbariérové Wh tmUr 
( koupelna asistovaného mytí  
( prostory pro zajištění provozu (úklid, sklad)  
( Všechny pokoje budou vybaveny technikou pro monitorování pádu a odchodu z pokoje umístěnou 

v podlaze. Komunikační koridory budou vybaveny osvětlenými vodícími madly a případnými dalšími 
ochrannými prvky ke zvýšení ochrany ubytovaných osob.  

Požadované rozměry výtahu jsou min.1100 x 1400 mm. 
 
Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude 
zj ENB ENBA+f+ní stavby. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně 
projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy.   Rozsah a obsah PD stavby je stanoven 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“). 
Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude zpracování plánů: plánu POV, 
plánK ,dIz1 plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik výstavby. Dále 
pasportizace příjezdové komunikace a přilehlých objektů, položka na uvedení komunikace do původního 
stavu bude zahrnuta do výkazu výměr. 
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Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a bude 
k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky 
vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis bude vypracován v podobě 
oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
jednotlivých položek pro jednotlivé PD. 
 
Objednatel požaduje řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména 
požaduje, aby zhotovitel projektové dokumentace při jejím vypracování řešil možnost zpětného využití 
dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. dLD+fVg*+% preferuje technická řešení, která 
napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zpětné využití odpadních vod, zachytávání a 
akumulace srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek, 
gpod.). Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ stavby a její využití. IpB*BAP*+% 
bude dílo navrhovat v pasivním standardu. 
 
Součástí PD bude dále také provedení nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení 
;*gALR tVgEř. inženýrsko(geologický průzkum s provedením příslušného počtu sond A místě plánovaného 
objektu, hydrogeologický průzkum apod.). 
V rámci díla bude zpracován průkaz energetické náročnosti budov (PENB) a energetický posudek (EP)c 
Při vlastní realizaci díla (projektové dokumentace) bude zhotovitel díla úzce spolupracovat se 
HENgFBAg*+%+S z.b, g .z tak, aby podklady a veškeré změny zapracované v projektové dokumentaci 
byly aktuálně zaznamenány zpracovatelem PENB g .z v jím zpracovaném dokumentu. Tyto změny 
LKfou odsouhlaseny v rámci kontrolních jednání k projektové dokumentacic 
 
Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí 
být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz 78 určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty 
78 vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů 
nebo výrobků. 
Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím 
parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být 
naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel 
uvede možnost nabídnout rovnocenné řešeníc 
 
Součástí plnění je i získání kladného stavebního povolení v NBH;gpK ENBD+x*Kc  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, 
HgAgHKD+ ;+ HpB*BAP*+% ;EB%KENgFBAg* ; objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména pak 
A rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.  

 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v ;BK%gfK 
; veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

 
Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, avšak 
HpB*BAP*+% DgxB B;BLg ; příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 
 
zNBD+x*ová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni 
projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů 
a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců 
inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Součástí dokladové části projektové dokumentace (všech 
jejích vyhotovení) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu 
vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zaměření výškové a 
směrové, hluková studie, inženýrsko(geologický a hydrogeologický průzkum, kontrola stavu stávajících 
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inženýrských sítí – odborný posudek. Zajištění ostatních nutných průzkumů Vgf Námec poskytnutých 
podkladů1 D;BK(%P x řádné realizaci díla nezbytné. 
 
Vzhledem k záměru objednatele žádat B spolufinancování díla z některého H příslušných dotačních 
programů, požaduje objednatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou *+FpVPFxBK 
část dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci.  
 
Objednatel požaduje řešení, které energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména požaduje, aby 
zhotovitel projektové dokumentace při jejím vypracovávání řešil možnost zpětného využití dešťových vod 
pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Zadavatel preferuje technická řešení, která napomáhají 
udržitelnému hospodaření s vodou (např. zpětné využití odpadních vod, zachytávání a akumulace 
srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). 
Dodavatel posoudí vhodnost takových řešení s Bp%+f+S Va typ stavby a její využití. Zadavatel dále 
požaduje, aby řešení zohlednilo a preferovalo využití recyklovaných materiálů a materiálů 
H recyklovaných a obnovitelných zdrojů (např. recyklovaný beton, konopné izolace aj.), taková řešení 
LKf+ HpB*BAP*+% BLD+fnateli aktivně navrhovat. 
 
Projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při 
projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude 
navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant řešení 
ENBD+x*K ; ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu 
x použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné. 
 

mc Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Příprava zakázky včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt4 

b) Dokumentace návrhu stavby – architektonická studie se zapracováním všech připomínek;    

Dokumentace bude obsahovat minimálně územně plánovací informace, průvodní  zprávu, 
souhrnnou technickou zprávu, popis urbanistického řešení a souvislostí, popis konceptu řešení, 
funkce a provozu,  popis technického řešení profesí, návrhová technická data, bilancP energií, 
vyrovnanou bilanci zemních prací, popis napojení na dopravní a tecpVPFxBK PVTNg;*NKx*KNK1 ;P*KgF+ 
stavby, výkresovou dokumentaci, půdorysy, řezy, pohledy, prostorové axonometrické a 
perspektivní zobrazení, zákresy, schémata, koordinace činností specialistů, odhad nákladů stavby 
po jednotlivých kapitolách, předjednání dokKS+V*gF+ ; dotčenými orgány (napojení elektřiny, 
vodovodu, kanalizace) a vlastníky technické a dopravní infrastruktury. Součástí zpracované studie 
bude i 3D vizualizace objektu, návrh zpevněných ploch, peších komunikací, sadových úprav a 
oplocení pozemku, rozmístění nábytku, vyjádření nákladů, časový plán přípravy a realizace 
;*gALRrc 

Inženýrská činnost bude minimálně obsahovat: informaci o podmínkách využívání území, 
umístění stavby, o ochranných pásmech, zdůvodnění účelu, základní idea, hmotné výstupy, 
xgpacity, výkony, stavební záměr, charakteristika prostředí, návrh časového plánu (HMG), 
realizace stavby, kopie katastrální mapy staveniště (území), výpisu z listu vlastnictví dotčeného 
území, informace o dotčených pozemcích KN, geometrický plán zaměření stávajícího stavu vč. 
zaměření celého pozemku, geodetické údaje, znaky inženýrských sítí, kapacitní možnosti 
(energie, voda, kanalizace, doprava), územně plánovací dokumentace, památková ochrana, 
regulační podmínky. 

c) Zpracování projektové dokumentace A+ ;*KEVi dokumentace pro územní řízení (DUR); 

d) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) (pokud bude možné realizovat 
spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro spojené územní a 
stavební řízení1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění – dále též 
„spojená DUR+DSP“);  
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e) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) se soupisem 
stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem (dokumentace bude zpracována dl+ Vyhlášky 
č. )00emll6 iLc ( v platném znění)1 PD interiérů g 8j APHKg%PHgF+ ;*gALR4 

f) Autorský dozorc 

mck Součástí dílčího předmětu díla dle Bf;*c mc písm. a)1 Lr1 Fr1 fr g +r tohoto článku D;BK P dále uvedené činnosti 
a podmínky9 

gr Projektová dokumentace bude zpracována v EBfNBLVB;*+Fp nezbytných pro účast dodavatelů 
A zadávacím řízení ve smyslu § 70 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
A platném znění (dále také jako „II@I“). 

Lr Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) (pokud bude možné realizovat 
spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro spojené územní a 
stavební řízení, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění – dále též 
„spojená DUR+DSP“);  

Fr Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) se soupisem 
stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem (dokumentace bude zpracována dle Vyhlášky 
č. )00emll6 iLc ( v platném znění)4 

fr Autorský dozor 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

+r Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení 
veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavbyc Zhotovitel poskytne objednateli součinnost 
při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové dokumentace, včetně 
případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování 
a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavbyc  

Součinnost ztele:vloio : rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména vh  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 
na realizaci předmětného plnění4 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
fBxKS+V*gF+ ve smyslu § 07 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu 
plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, 
ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 
ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému 
učinění výzvy postačí e(mailová forma; 

• kontrola nabídek dodavatelů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel 
posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka fBfgAg*+%+ 
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § kk8 zákona o zadávání veřejných 
zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 
příslušného zadávacího řízení; 

Další podmínkyo

Tr Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů 
A+ formátu acU%;1 V+LB acU%;U tOi .UF+%rc Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb bude provedeno za použití cenové soustavy ÚRS Praha 2028 tN+;Ec ;BK;*gAR aktuálně 
E%g*Vé A době vyhotovení DPSrc V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. 
Součástí budou i rozpočtR PV*+NPérů vč. průzkumu trhu u SPVc 8 dodavatelů/zdrojůc 

Mr Soupis stavebních prací včetně výkazu výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení 
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druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných x plnění a 
bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude 
obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Soupis stavebních prací 
projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených 
nížec 

pr Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 
dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 
a požadované množství. 

Pr @ ;BKEP;K ;*gA+LVích prací g A projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz 
na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k D+fVBSK 
fBfgAg*+%P. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel 
zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši kl 000 Kč 
za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu 
tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, 
výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení 
hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést 
jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, ž+ EBxKf 
jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická 
označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

Dr Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného soupisu stavebních prací KA+f+Vg P 
přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 
navržených standardů. 

xr Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 
projektové dokumentace (paré č. 1). 

%r Projektová dokumentace bude A každém stupni předána v 8 (osmi) vyhotoveních v tištěné formě 
g A+ k tD+fVB) vyhotovení v digitální formě na záznamovém nosiči USB flash disk ve formátu *.pdf, 
*.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna 
ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním 
výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci 
jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová fBxKS+V*gF+ bude vždy označena 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 
jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 
fgVBK ENBD+x*BABK fBxKS+V*gFPc 

Sr Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména:  

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 
kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 
zpracování dokumentace pro územní řízení. 

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a 
následně i získání pravomocného rozhodnutí.  

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 
(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku 
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s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této 
žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných 
stanovisek dotčených orgánůn  

• / činVB;*+S LKf+ HpB*BAP*+%P Vg D+ho žádost objednatelem udělena plná moc v potřebném 
NBH;gpKc 

mcm Součástí dílčího předmětu díla dle Bf;*c mck písm. fr tohoto článku (Autorský dozorbo jsou dále uvedené 
činnosti a podmínky. 

gr Autorský dozor během realizacec 

Lr Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované fBxKS+V*gFPc 

Fr Účast na kontrolních dnech stavby jedenkrát za týden1 případně na dalším vyžádání objednatelec 

fr Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

+r Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 
g ; poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

Tr Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky Bf projektové dokumentace z EBp%+fK 
dodržení technicko(ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k případným 
požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

Mr Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění g 
projektovou dokumentacíc 

pr Sledování po;*KEK plnění1 fohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením a ; poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

Pr Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 
jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

Dr Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu realizace a pro potřeby 
závěrečného vyhodnocení akce. 
 

xr / vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického 
fBHBNK ;*gALRc @ rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech 
gK*orského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných 
pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení 
konečné faktury.  

8 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru díla a 
H účelu této smlouvy. 

) Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže specifikovanými v této 
smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil si místní 
podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla 
dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které 
by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5 IpB*ovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a zástupcem 
uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající 
H provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení 
A případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými 
normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo 
konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. 
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Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení 
A případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být 
přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné 
závěry. 

6 K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 
Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou mk kalendářních dnů. 
Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová 
dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který 
podepíší zástupci obou smluvních stran. zB xontrole díla maximálně po 21 kalendářních dnech bude 
vystaven akceptační protokol, kde v závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá 
a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charaktereS 
umožňují. 

: V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 
ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

Článek 5 
Termíny plnění 

kc Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví 
DPVgx. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se 
považuje i e(SgP%c 

mc Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace: 
Zahájení plnění: 0, o pracovních dnů od zaslání výzvy objednatele    
oooooooooo 
Termín dokončení plnění: 
 
gr Termín pro přípravu včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt, 

- 0, k týdnů od zahájení plnění 
 

Lr Termín pro zpracování ZNFpP*+x*BVPFxé ;*KfP+ tjbir se zapracováním všech připomínek, 
- 0, k týdnů od zahájení plnění 

 
Fr Termín pro zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR), 

včetně inženýrské činnosti, a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:  
           d 0, tl týdnů ,0 odsouhlasení architektonické studie objednatelem 
 
fr Termín pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)1  

včetně inženýrské činnosti, a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení:  
- 0, tl týdnů ,0 vydání územního rozhodnutí  

 
eventuálně spojené jyv n jiz a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) 
0, la týdnů ,0 odsouhlasení architektonické studie objednatelem  

 
+r Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a PD interiérů1 ;BKEP; 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. oceněných rozpočtů9  
- 0, la týdnů od vydání stavebního povolení  

 
 
Tr Termín plnění pro autorský dozor  
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Zahájení plnění  
na písemnou výzvu objednatele 

 
Dokončení plnění pro autorský dozor  
po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 
zpracované PD. 

8c Realizaci díla dle článku ) Bf;*c 2, písm. Tr, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze 
Vg základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla 
závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na 
D+DPFp N+g%PHgFPc b+ARHA+(%P BLD+fVg*+% HpB*BAP*+%+ x plnění ve smyslu tohoto odstavce fB tří t8r %+* 
Bf uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné 
části předmětu plnění. 

)c Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny plnění 
f%+ Bf;*c m ;+ A takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné 
zahájení prací. 

5c Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko dotčeného 
orgánu státní správy (dále také “DOSS“), ovšem ne z důvodu pochybení na straně zhotovitele projektové 
fBxKS+V*gF+c  

Článek 6 
Cena díla 

kc Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a 
nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. ) ;S%BKARc 

mc Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledeS x dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 

gr F+na za realizaci předmětu díla dle článku ) Bf;*c 2 písm. a) a 4 Bf;*c 2 písm. b) činí: 

2z78 -z( rDs     ccc ccc Kč  

DPH samostatně    lac ccc Kč  

2z78 U rDs   t lac cck Kč  

Lr F+na za realizaci předmětu díla dle článku ) Bf;*c 2 písm. Fr ( (zpracování DUR) činí: 

2z78 -z( rDs   t ttt ttt Kč  

DPH samostatně     lZZ ZZZ Kč  

2z78 U rDs   t Zhh hhh Kč  

  Fr F+Vg za realizaci předmětu díla dle článku ) Bf;*c 2 písm. fr (  (zpracování DSP) činí: 

2z78 -z( rDs   t ttt ttt Kč  

DPH samostatně     lZZ ZZZ Kč  

2z78 U rDs   t Zhh hhh Kč  

Fr cena za realizaci předmětu díla dle článku ) Bf;*c 2 písm. +r ( (zpracování DPS a PD interiérůb 
činí: 

2z78 -z( rDs     kkk kkk Kč  

DPH samostatně    tkv vvv Kč  

2z78 U rDs   t aio ooh Kč  

+r cena za realizaci předmětu díla dle článku ) Bf;*c 2 písm. Tr ( (autorský dozor)  
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2z78 -z( rDs     ZZZ ZZo Kč  

DPH samostatně      ia aaa Kč  

2z78 U rDs      haZ ZZo Kč 

 

 

Tr ;oučet dílčích cen výše dle písm. a), Lr1 Fr1 fr g +r9 

2z78 -z( rDs  h hhh hhh Kč  

DPH samostatně    cZZ ZZt  Kč 

2z78 U rDs  o Zii iio Kč  

 

8c Dohodnutá cena zahrnuje A celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během 
jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za provedení 
díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace 
ceny za provedení díla.  

)c Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb Dz- V+LB 
x+ změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně 
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě 
rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení 
rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla 
bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má 
zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

Článek 7 
Platební podmínky 

kc Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

mc Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a 
převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem: 

8b dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a)e -b – příprava díla, průzkumy, zpracování architektonické 
UR+09z 

-b dílo dle článku 4 odst. 2 písm. 2be 0b – zpracování D1m j ryDe  

2b dílo dle článku 4 odst. 2 písm. zb – zpracování DPS 8 PD interiérů;  zajištění vydání platného 
stavebního povolení k předmětné stavbě 

0b dílo dle článku 4 odst. 2 písm. Pb – Autorský dozor. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy 
dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

gr kll % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. a)e -b – příprava díla, průzkumy, zpracování 
architektonické studie bude zhotoviteli zaplaceno po předání odsouhlasené studie 
,-3z078Rz)z6e 

Lr 70 % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. 2b 8 0b d  tr1mj ryDr LKf+ HpB*BAP*+%P HgE%gF+VB 
EB předání příslušného počtu jyvnjiz g EB řádném podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí 
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či jiného opatření, opravňujícího k N+g%PHgFP ;*gALR1 v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
;S%BKABK1 g ml s F+VR za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno EB nabytí právní moci stavebního 
povolení či jiného opatření, opravňujícího k N+g%PHgFP ;*gALR1 

Fr 05 % ceny díla  dle článku 4 odst. 2 písm. zb  OrDy + PD interiérů) LKf+ HpB*BAP*+%P HgE%gF+VB 
EB předání příslušného počtu jzi v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a   5 s 
F+VR této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. zBxKf 
by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do  12 měsíců 
Bf předání DPS, doplatí zbylých 5 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. 
Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 5 % ceny této části díla i dříve, rozhodne(li, že nezahájí 
realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS. 

fr Autorský dozor LKf+ pNgH+V  vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. 
Dílčí faktury budou HpB*BAP*+%+S vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to na částku rozdělenou 
poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částxR 0l % ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. 
+r a zaslány BLD+fVg*+%P vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok 
Vg Tgx*KNBAanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny BLD+fVg*+%+S. Konečnou fakturu 
na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. +r  D+ HpB*BAP*+% oprávněn vystavit nejprve dne, 
Bf kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
B územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném zněníc 

+r Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

8c IpB*BAP*+% D+ f%+ Bf;*c k oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 
předávacího protokolu g ; potvrzeným akceptačním protokolem1 A němž objednatel výslovně uvede, že 
akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze 
vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn 
fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený 
výkaz činnosti zhotovitele.  

)c Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou 
smluvních stran, umožňuje(li to charakter plnění zhotovitele. 

5c Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v ;BK%gfK ; právními předpisy a jejich splatnost bude 
;*gVBA+Vg Vg 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název ENBD+x*Kn  V případě, 
že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 
D+ oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až EB 
doručení řádně opravené faktury BLD+fVg*+%Pc 2gx*KNR LKfBK BL;gpBAg* A příloze oboustranně podepsané 
dílčí předávací protokoly. 

 
Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

kc Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích PD a 
EBxKf LKf+ f%+ zj N+g%PHBvána i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci autorského 
dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což bude potvrzeno 
akceptačním protokolemc 

mc Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro 
uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že BLD+fVg*+% LKf+1 P přes upozornění 
zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

8c Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

)c Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 
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Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran 

kc Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

mc Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů 
o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou 
zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

8c Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k *BSK LKf+ BLD+fVg*+%+ 
vyzván, poskytne. 

)c IpB*BAP*+% ;+ HgAgHKD+ uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a projektu 
včetně účetních dokladů minimálně feset let od skončení realizace plněníc jBfgAg*+% ;+ HgAgHKD+ 
minimálně EB *K*B fBLK poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům BLD+fVg*+%+c 

Článek 10 
Záruka 

kc Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v ;BK%gfK ; obecně 
závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních 
orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

mc Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
BLD+fnatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo 
Vg nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

8c Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo ( dílčích projektových celků DUR +DPS s tím, 
že záruka skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 
rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího x realizaci stavby dle stavebního zákonac  

)c Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS   na celou dobu, po kterou bude 
stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 
měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

5c Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 
zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e(mailem nebo doporučeným psaním). 
@ Bznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

6c Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 
občanského zákoníku.  

:c Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne 
BLD+fVg*+% ;+ HpB*BAP*+%+S ; přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

kn Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vliveS 
nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního 
plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

0c Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze smluvních 
;*NgV Bf ;S%BKARc 
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Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

kc @ případě prodlení zhotovitele ; předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů uvedených 
A této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši l1m % z příslušné ceny díla 
bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

mc @ případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou 
dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny 
bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

8c V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši l1m s H celkové ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

)c @ případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výšP k 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5c @ případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ neomluvené 
gL;ence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod neúčasti není 
zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e(mailem) a doručena objednateli alespoň dva 
pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

6c @ případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo 
Vg náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které 
by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především 
B náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením 
N+g%PHgF+ díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a 
vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti 
HpB*BAP*+%+ HpB*BAP* EBD+x*BABK fBxKS+V*gFP L+H Agf gEBfc Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud 
na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy. 

:c zro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 s H dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. 

7c V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, 
které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) o více než 
2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele 
předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla 
dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení 
ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení 
Vg zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % 
H celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní 
pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

0c Při porušení povinnosti dle článku 4 Bf;*c mck písm. i) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ 
použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti 
HpB*BAP*+%+ AHVPxV+c 
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klc Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

kkc @ případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli bude 
A té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovit+% KpNgfP* BLD+fVg*+%P A plné výši uloženou sankci i 
další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 

Článek 12 
Pojištění  

kc Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 
; prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

8n pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění 
profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně t a00 000 Kč (;%BAR D+f+V SP%PBV 
korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy 
vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude 
odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně Z 000 000 Kč (slovf 
tři miliony korun českých). 

Lc pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 
Hg škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně t a00 000 Kč 
OU),Sf 3z0z7 69)9,7 korun českých) za jednu pojistnou událost. 

mc Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této 
smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a 
včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. 
Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy 
fB : kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat 
tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění 
této smlouvy.  

8c IpB*BAP*+% ;+ HgAgHuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 
smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo pozbude 
autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, 
za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy 
pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli 
kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného 
certifikátu. 

Článek 1Z 
Užití díla 

kc Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, V+LB H této smlouvy 
vyplývajícímuc 

mc Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci 
k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v 
plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít 
dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle 
předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

8c Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 
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)c Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy D+ HgpNVK*g do ceny dílac 

5c Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6c Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

:c Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. IpB*BAP*+% ; tímto 
podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

7c IpB*BAPtel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 
BLD+fVg*+%+ A ;BK%gfK ; *BK*B ;S%BKABKc 

Článek th 
Závěrečná ustanovení 

kc Tato smlouva nabývá platnosti fnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí 
se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

mc Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených 
A ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

gr kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
A platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen 
oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

Lr LKf+(li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

8c Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

)c Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu 
zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv v souladu 
; příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 
dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a 
považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

5c Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně 
závazných právních předpisů. 

6c Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

:c Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákong č. 89/2012 Sb.1  občanského zákoníku1 
A platném znění a v ;BK%gfK ;+ zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
; právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně 
dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

7c Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, D+ ARpB*BA+Vg ve čtyřech ;*+DVBEP;+Fp1 H nichž BLD+fVg*+% 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotoveníc 

0c Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam 
jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují 
své podpisy. 

klc Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením USNESENÍ 
v/emlekkk7emlm8  H+ fV+ klc :c mlm8c  



;*NgVg k7 tF+%x+S k7r

Ig BLD+fVg*+%+ A Hradci Králové           Ig HpB*BAP*+%+ A zNgH+

………………………………… …           …
OMNc OgN*PV Červíček                                                  Ing. arch. Václav Čermák
p+D*SgV                                                                           D+fVg*+%
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Datum: 17.04.2023

Územně plánovací informace k pozemku p. č. 232/1 v k. ú. Žďár nad Orlicí

Městský úřad  Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako úřad územního plánování
obdržel dne 13.04.2023 Vaši žádost o územně plánovací informaci k pozemku p. č. 232/1 v k. ú. Žďár
nad Orlicí z hlediska územního plánování. Záměrem je na daném pozemku vybudování domova pro
osoby se zdravotním postižením.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako úřad územního plánování
příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), vydává dle § 21 odst. 1
písm. a) stavebního zákona, ve spojení s § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů tuto

územně plánovací informaci:

Územní plán Žďár nad Orlicí byl vydán dne 16.12.2009 s účinností od 04.01.2010, poslední změna č. 2
nabyla účinnosti dne 05.05.2022.

Podle platného Územního plánu Žďár nad Orlicí, ve znění po změně č. 2 je pozemek p. č. 232/1 v k. ú.
Žďár nad Orlicí převážnou částí vymezen jako zastavitelná plocha ZM2_Z22 s funkčním využitím
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura.

Část pozemku podél železniční trati je zahrnuta do železničního koridoru CD01-DZ4 pro
modernizaci a zdvoukolejnění železniční trati č. 020 Velký Osek – Hradec Králové – Choceň.
Koridor je vymezen v celkové šíři 60 m (30 m od osy kolejí na každou stranu). Záměr je vymezen jako
veřejně prospěšná stavba s možností vyvlastnění.

Podmínky funkčního využití podle územního plánu:

OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
Zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení nekomerční občanské vybavenosti – sloužící zejména pro
veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu,
ochranu obyvatelstva. Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obslužnost nenarušuje
sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny.

přípustné využití
- stavby a zařízení pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu,

zdravotní služby, kulturu, ochranu obyvatelstva
- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství
- služební byty správců a majitelů zařízení

nepřípustné využití
- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby
- stavby pro rodinnou rekreaci

prostorové uspořádání

mailto:podatelna@muko.cz
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- výšková regulace zástavby – max. 1 NP + podkroví 
- koeficient zastavění pozemků – max. 50% 

 

Plocha Z22 je určena pro výstavbu objektu pro sociální služby a péči. Plocha bude napojena na silnici 
II/305.  

Pro plochu Z22 je v územním plánu stanovena podmínka: 

Podmínka využití území – respektovat ochranné pásmo železnice, silnice II. třídy, ochranné pásmo 
lesa. Plocha je podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici II/305 
a železnici č. 020. V další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování 
pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů 
hluku z dopravy na stávající silnici II/305 a železnici č. 020. 

 
Část pozemku, která je územním plánem zahrnuta do železničního koridoru CD01-DZ4, nelze pro 
záměr domova pro osoby se zdravotním postižením využít. Pozemek je pod dopravním koridorem 
zařazen do funkční plochy NZ – plochy zemědělské, jedná se o nezastavěné území. 

Koridor CD01-DZ4 

Podmínky využití: 

- minimalizovány budou zásahy do lesních pozemků 
- minimalizován bude zábor ZPF 
- minimalizovány budou zásahy do přírodních hodnot řešeného území 
- při průchodu zastavěným územím budou realizována opatření k eliminaci negativních důsledků 

provozu na železnici 
- plochy ležící ve vymezeném koridoru lze do doby fyzické realizace staveb dopravní 

infrastruktury využívat stávajícím způsobem a to tak, že budou chráněny před zásahy, které by 
podstatně ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily jejich budoucí využití (realizaci díla) včetně 
změn v užívání pozemků (např. zalesnění, výstavba vodních ploch apod.) 

- v ploše koridoru nebude do doby realizace dopravní infrastruktury (záměru, pro který je koridor 
vymezen) realizována jiná stavba nebo zástavba 

- v ploše koridoru bude rozhodováno o změnách v území, resp. o záměru, pro který je koridor 
vymezen tak, že bude umožněna realizace záměru dopravní infrastruktury včetně všech 
souvisejících staveb, zařízení a opatření 

- po realizaci záměru, pro který je koridor vymezen, bude v území, které nebude dotčeno 
dopravní stavbou včetně souvisejících staveb, zařízení a opatření, rozhodováno o změnách 
v území dle stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití vyznačených 
v ploše pod grafickou značkou koridoru dopravní infrastruktury v místě řešené lokality 

- související opatření a zařízení, výjimečně stavby dopravní nebo technické infrastruktury, které 
jsou nezbytné pro realizaci nebo zajištění plné funkčnosti záměru, pro který je koridor vymezen, 
jsou podmíněně přípustné i na plochách navazujících na vymezený koridor dopravní 
infrastruktury, pokud bude při rozhodování o změnách v území prokázáno, že je není možné 
realizovat ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury, že jejich realizace negativně 
neovlivní hodnoty území, krajinný ráz a že jsou navrženy a budou realizovány nejšetrnějším ze 
způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli. 

 

Do územního plánu Žďár nad Orlicí je možné nahlédnout na https://www.kostelecno.cz/uzemni-plan-
obce-zdar-nad-orlici/d-3404/p1=4699. 

https://www.kostelecno.cz/uzemni-plan-obce-zdar-nad-orlici/d-3404/p1=4699
https://www.kostelecno.cz/uzemni-plan-obce-zdar-nad-orlici/d-3404/p1=4699
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Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje - vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého 
kraje dne 08.09.2011 usnesením č. 22/1564/2011, ve znění aktualizací č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen ZÚR 
KHK). ZÚR KHK vymezují záměr nadmístního významu – modernizace trati č. 020 hranice kraje 
(Velký Osek) – Hradec Králové – hranice kraje (Choceň) označený jako DZ4. Koridor je v zájmovém 
území vymezen v šířce 60 m. Záměr je vymezen jako veřejně prospěšná stavba. 

Z Územně analytických podkladů ORP Kostelec nad Orlicí, aktualizovaných k 31. 12. 2020, vyplývá, že 
pozemek je dotčen ochranným pásmem lesa, ochranným pásmem silnice II/305, ochranným 
pásmem železnice.   

 

 

 
Ing. Radomíra Padriánová 
referentka stavebního úřadu – životního prostředí 
 

 

Územní plán Žďár nad Orlicí – Koordinační výkres (výřez) 
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