
Číslo stavby: 33116

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Král ovéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 
bankovní spojení: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/280 Libáň - 
hranice kraje, 1. etapa“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech 
v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla 
zaplatit cenu ve výši 60 151 520,00 Kč vč. DPH (slovy: 
šedesátmilionůstopadesátjednatisícpětsetdvacet Korun českých) v souladu se zněním 
nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami 
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

Smlouva o dílo 1



Číslo stavby: 33116

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „11/280 
Libáň - hranice kraje, 1. etapa“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „11/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa“ ze dne 
11.3.2019, zn. TOÚ/089-18/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 04.01.2019;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 15.2.2019;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené včl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé 
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a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny Díla objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků 
z Evropské unie, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto 
dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy 
je Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení Díla podle této Smlouvy, když 
tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků 
na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. 
Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí 
platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká - viz ust. § 1981 
Občanského zákoníku (NOZ).

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustánovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy'. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
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9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 4.2.2019, číslo usnesení 
RK/4/204/2019.

V Hradci Králové

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Zhotovitel
Ing. Pavel Hudler 

ředitel divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.
Ke KIÍČOVU 9
190 00 Praha 9

DIÓ! CZŽ6177006 (14)
Tel -- mÍoOMH. 286003600
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Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem účastníkům zadávacího řízení

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/089-18/Ko

Vyřizuje/linka 
Ing. Vortelová /18

Hradec Králové dne
11.3.2019

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: „11/280 Líbán - hranice kraje, 1. etapa“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 4. 2. 2019 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje

ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000
Právní forma: akciová společnost
IČO: 26177 005



III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti 
v zadávacím řízení, nabídl třetí nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší 
dobu realizace díla.

IV. Seznam vyřazených účastníků

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 
kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě o 
hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění 
dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, s minimálním výkonem 
80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel doloží:
- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon 

a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7;
- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné 

smlouvy);
- Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování nebo 

aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně;
- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění 

zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady:

• v souladu s § 122 odst. 3 písm. b) zákona, doklady vyhrazené zadavatelem podle § 104 písm. a) zákona 
a jejich předložení je podmínkou uzavření smlouvy;

a) k obalovně společnosti COLAS CZ, a.s. v Bašnici
1. Dokument, kterým vybraný dodavatel dokládá požadovaný minimální výkon 80 t/hod.;
2. Výpis z evidence dlouhodobého majetku;
3. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR.-4101307 pro výrobce COLAS CZ, a.s., 

obalovna Bašnice, pro výrobky asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy pozemních 
komunikací, ze dne 24. 3. 2014;

4. Dokument potvrzující dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7;
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5. Protokol o výsledku posuzování ze dne 16. 3. 2018;
6. Prohlášení o vlastnostech č. ODaM/BA/2017/22 a štítek výrobku, identifikační kód typu 

výrobku: 3-2017-Ba, typové označení: Asfaltový beton ACO 11S 50/70 ČSN EN 
13 108-1;

7. Prohlášení o vlastnostech č. ODaM/BA/2017/24 a štítek výrobku, identifikační kód typu 
výrobku: 5-2017-Ba, typové označení: Asfaltový beton ACL 16S 50/70 ČSN EN 
13 108-1;

b) Kontrolní zkušební plán ze dne 15. 2. 2019; 
Plán kvality ze dne 15.2. 2019.

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne 
jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, 
může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je 
zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů 
od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 24. 1. 2019

V Hradci Králové dne

Mgr. Martin Červíček
1. náměstek hejtmana 

Královéhradeckého kraje 
na základě plné moci

3



DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „11/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek] 49 712 000,00 korun českých
DPH (21 %) 10 439 520,00 korun českých
cena celkem 60 151 520,00 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 31.5.2019. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonovÝch vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9
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PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „11/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa“

Název Pod-článlcu Číslo Pod- 
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.23,1.3 COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Hlavní stavbyvedoucí Ing. Jaromír Novotný

Geodet Ing. Miloš Pelant

Jméno a adresa Správce stavby

Hlavní inženýr stavby:

1.1.2.4,1.3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 
Králové, IČO 275 02 988
Ing. Martin Jelínek, tel.: 733 780 160
Ing. Tomáš Nowak, tel.: 727 808 365 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka: Ing. Pavlína Podlipná, tel.: 601 576 884, 
e-mail: pavlina.Dodlinnaťa.uskhk.eu.
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s., oddělení přípravy a realizace 
staveb Jičín

Jméno a adresa koordinátora BOZP 
na staveništi:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájení prací 1.13.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1.1.3.3 16 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení 
Stavby)
Doba realizace Díla (údaj pro 
hodnoceni nabídek}

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

16 týdnů + 6 týdnů

Záruční doba 1.13.7 60 měsíců



Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,7 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

428

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

428 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

428 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

428 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s odstraněním 
vady nebo poškození

428 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

428 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

428 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 429 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením



Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku

Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH za 
každý započatý den prodlení Zhotovitele s 
dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna Česká
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí 183 30 mil. Kč
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Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH a inženýrských staveb projektovaných 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ podmínky

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoři součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydáni, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první 
vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 
00 Ostrava, tel: +420597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné http://cace.cz/order- 
red-book.php).

1 Obecná ustanovení
1.1
Definice

Ll.l
Smlouva
Ll.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje*.
Ll.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky* je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až 
podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.*
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."
1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.L6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy."
Ll.1.11 Přidává se nový Pod článek 1.1.1.11:
„Stavební deník* je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí I „zadavatel* ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.*
1.1.2.3 Pod článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel* je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel* je totožný termín, jako „poddodavatel* případně „subdodavatel* ve všech mluvnických formách a 
podobách."

1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.1.3.6 Pod-čiánek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení* znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v 
souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolnosti) převzaty Objednatelem.*
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1X3.8 Pod-článek 1.13.8 je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokončeni Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedeni Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se 
všemi prodlouženími podle Pod-čiánku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Přfloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-ČJánek 1.1.43 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady* jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnuji však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky* znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za 
provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 
(Provizorní položky).”
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vad).”

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-dánek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na Žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání)."
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-dánek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty* jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není- 
II v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek. Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."
1X6.12 Přidává se nový Pod-dánek 1X6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným ziskem 5% Nákladů."

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-dánku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní 
vyplývající na třetí osobu, $ výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo 
jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas $ postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a

2



b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy."

1.8
Péče o dokumenty a jejic i dodání
V první vété třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem „(lze I 
v elektronické podobá)".
Za třetí odstavec Pod-Článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
„d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku l.W se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalškh technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z 
následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(ni) ve stanovené době, jinak v době přiměřené. Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či 
softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(Iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou 5tran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je sl vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)" odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2.4
Zajištěni financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo se bude ucházet o spolufinancování z prostředků Evropské Unie. Dílo bude realizováno pouze v případě přidělení 
finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla do 1 roku od podpisu 
smlouvy, marným uplynutím této lhůty Smlouva zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné 
závazky z takové smlouvy.

3 Správce stavby
3.1
Pov.anosti a p'avomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
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a) 13.2 [Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vfiv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončeni) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito."

33
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
.Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text .42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem .14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-ělánek 3.6 (Kontrolní dny):
.Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na 
kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací.**

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
.Správce stavby. Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem sníženi 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a 
Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
.Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na kond třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
.,ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
.(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(I) předložit Správci stavby .Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a 
údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 
bodu (ii).**
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
.Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem (Generátor povinné 
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publicity je dostupný na adrese: https7/oublkita.dotaceeu a/- V případě rozhodnutí o spolufinancováni Stavby 
z prostředků EU bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
Evropské komise pro publidtu u takto spolufinancovaných staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do 
doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.*

4.2
Zajištění špinění smlouvy
Pod-čiánek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k 
nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozdějl do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozdějl v den jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 {Záruko za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo posíední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v 
případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli Částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Cfafrny objednatele) nebo Článku 20 (Qaimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v 
rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat.
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a 
bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnostl bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou*

4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text .28 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem .21 dnů“.
Na konec Pod-dánku 4.4 se přidává následující odstavec:
.V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 
s Pod-čiánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu.*
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4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve 
Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,'*
Na konec Pod-dánku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky. Ministerstva pro místní 
rozvoj. Ministerstva financí. Státního fondu dopravní infrastruktury. Evropského účetního dvora. Evropské komise, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certiflkačního orgánu. Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12. 
2028."

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení:
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek k existenci 
inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. V případě, že v momentě 
zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci Inženýrských sítí platná, zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám 
v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí.

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují} je povinností Objednatele, 
není-ll v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při prád a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v 
předpisech bezpečnosti a ochrany zdrávi při prád.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoud 
zaměstnanec Zhotovitele ve spoluprád s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá I za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“
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4.9
Zajištění svalitý
První odstavec Pod-čiánku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
^Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn 
podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednoteli smluvní pokutu)"

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu I popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejích použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové 
cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem 
podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na 
předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Díla, a to bez průtahu, nejpozdějl však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využiti 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technlcký stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištěni 
odpovídajícího stavebně-technlckého stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednoteli smluvní pokutu).“

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
Gr nost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-čiánku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-čiánku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel Je v souvislosti s prováděním prad povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelú, a to včetně vedení průběžné evidence 
o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními 
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předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Jím vedenou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanoveni:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 plsm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický dohled u 
organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí Zhotoviteli, u jaké 
organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci Je Zhotovitel povinen 10 dní před zahájením výkopových prací 
oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen .Záchranný archeologický výzkum", a Objednatel 
uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní 
památkové péči) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstraněni vad):
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k 
nabídce není uvedena částka, tento Pod-Článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a Jednu kopli musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum Její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým Je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Clalmy objednatele) nebo článku 20 (Cta/my, spory a rozhodčí flzení) do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které Jsou následkem nároku ze Záruky za 
odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodlené učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, Jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontromí prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prad odpovídajídch fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit."
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4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo ookynu
Přidává se nový Pod-čiánek 4.27 (Povinnost upozornit no nevhodnou povahu vid nebo pokynu):
„Obdrží-lí Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost véd či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se 
nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci Či postupu podle nevhodného Či nesprávného pokynu, jestliže 
řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby I přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věd nebo postupu podle nevhodného či 
nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správd stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této véd nebo postupu 
podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.*

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele);
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při prád, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při 
prácí);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištěnikvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinností podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze k 
nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podl e Pod-dánku 431 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunlkodch);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné 
odstraňováni vady);
I) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle článku 18 (Pojištění);
j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
DopadaJÍ-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, Jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o 
požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-ll Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce.*

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
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prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo Jej může prokázat prostřednictvím Jiného Podzhotovitele,
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu 5 Pod-Čiánkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4.31
Pokyny a příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 [Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích):
.Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy Jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za 
účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vědy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezeni tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z Jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednoteli smluvní pokutu) "

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 Je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: .nebo Správce stavby*

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez Jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak.*

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: .nebo ve Výkazu výměr.“

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při p-ád
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
.Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při prád podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které Je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
Plní-ll na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel Je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prád, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při prád na Staveništi (byl-ll Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s Jeho vědomím při provádění Díla;
(I) k dodržováni předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů.
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(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví Jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplněni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
.Zhotovitel I jeho Podzhotovltelé musí vedení provádění Díla a vybrané Činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a 
odborně kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 
provedeni Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami. Je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazuXcí splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-čiánku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-čiánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zopiotit objednateli smluvní pokutu)."

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovite’e
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
73
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, Je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v 
souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení 
příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v 
souladu s čl. 11.1 (Dokončeni nedokončených prací a odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu 
Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené 
postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
.Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.-

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.-

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-čiánku 8.2 se přidává následující ustanovení:
.Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod odstavcích (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
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Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekd (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 {Převzetí díla o sekcí) a Jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a 
jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek Jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
článku 4.1 (Obecné povinností zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a 
převzetím Díla nebo Sekce obdržet
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
{Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo Jeho Sekci (podle okolností) v 
Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekd v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za 
podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 Jsou přidána následující slova:
.a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2/
Pod-odstavce (b) Pod-článku 83 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),"
Za pod-odstavec (d) Pod-čiánku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
.(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v Jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova .předpokládaného vlivu" vložena slova .časového i 
finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 83 Jsou přidána následující slova:
.V případě porušení této povinnosti Je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-čiánkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 Jsou přidána následující slova před slovo .anebo":
.nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu/
V posledním odstavci Pod-čiánku 8.6 jsou slova .s náhradou škody" odstraněna a nahrazena slovy .se smluvní 
pokutou".

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
.Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončeni), musí Zhotovitel podle Pod-Článku 2.5 
(doimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění Ue-li taková) stanovenou v 
Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli Jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text ,84 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem .42 dnů*.
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
.Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů."

8.13
NEPOUŽIJE SE
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10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s 
tímto Pod-článkem" a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí částí d^a
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmi užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užíváni), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o 
pievzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání)“
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody" 
nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po 
víte než 14 dnů cd data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(il) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a| prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončeni je nebo bude zpožděno podle Pod-článku S4 
(Prodloužení doby pro dokončeni) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku*

10.5
Předčasné užívání
Přidává $e nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-Článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen;
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozdějl 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku 1.13.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady. Informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užíváni Díla 
nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinností v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k 
Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve 
od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
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11 Odpovědnost za vady
11.1
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na kond odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné pn omámení vady oznámit jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.*

11.2
Náklady na odstraňová ni vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a 
zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel 
rozhodne o nutnosti zadání nových prad v zadávacím řízení, a nebude-ll vybrán pro realizad těchto prad, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu}.''

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,* a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,*.

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků."

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdrženi Potvrzení o splnění smlouvy" a jsou nahrazena 
slovy: „Pq uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad*.
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat neboje použít jinak."
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12 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
^Na každou Jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb."

12.3
Oceňováni
Na kond prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy „ceny položky."
V Pod-Článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky {vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správd stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezí Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulatí podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v 
důsledku změn nákladů jsou povoleny)"

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-Článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
(Oceňování).
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-H vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodayateJi nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončeni je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
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Po obdrženi tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil."

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za prácí, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup pří variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména Jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13.10
Méněpráce
Přidává se nový pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla."

14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
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-(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a 
Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných 
ve Výkazu výměr žádný nárok."

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzeni průběžné platby
Na kond první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňuji slova které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavcl (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné".

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-Čiánek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavcl (a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak 
splatné*.
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavcl (b) odstraňuje slovo „zadržena" nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné".

14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."
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14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platbo), je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."

14.9
Platba zádržnéh o
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-Článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtování $ podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na 
kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod- 
článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečněni zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) 
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle Článku 20 (Cloímy, spory a rozhodčí řízení}, musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit {s kopií 
Správci stavby/ Závěrečné vyúčtování,"

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14.14
Skončení odpovědností objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do 
Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly 
Jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „11/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa" 
a registrační číslo projektu (není-ll uvedeno, sdělí Správce stavby), ta k aby byla jednoznačně patrná souvislost 
jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání 
fakturované Částky).
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Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.$., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně Ing. Pavlína Podlipná, středisko 
Jičín, M. Koněva 467,506 01 Jičín
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších 
požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku {Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: „anebo 
Pod-článkem 4.25 {Záruka za odstranění vad)".
Pod-odstavec (e) zrrf:
,(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které 
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo* 
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují 
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení 
Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných 
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce Informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(I) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 {Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, 
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (1) však může Objednatel 
oznámením od Smlouvy odstoupit ihned."

15 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupeni zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.".

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodněni
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a 
(Hi) Pod-článku 18.3 {Pojištěnípro případ úrazu osob a škod na majetku)".

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 {Převzetí díla a sekcí))" a „(nebo se má za to, že je vydáno)".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
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Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
40 ztráty a Škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (Předčasné 
užívání)"

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„173.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duSevního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že 
dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se 
Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duSevního vlastnictví, uzavřít s 
touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence 
udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a 
provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve 
Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které 
jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní čl 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech Jeho částí využívajících přísluSné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (lil) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (Iv) Objednatel začne v 
souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, Jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a Informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze jl Jednostranně vypovědět. Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů", který Je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní čl obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území české republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užíváni či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které Jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či 
jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výší škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a 
účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6".
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."

18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojlštěr I
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
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„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu .all risk" (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy ČI jiné živelní pohromy a proti odcizení čí náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 
prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále Jen „Pojištění díla") s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
dne
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel Je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v 
důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit Škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni Jako 
spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné. Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
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V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“

18.4
Pojištěni personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-Článku 19.1 se tečka nahrazuje Čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (ví) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o cílo."

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnfvá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolností jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku)“

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení)."

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodováni sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

20.6
Rozhodčí řízení
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Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - srpen 2018

Zpracoval: Ing. Luděk Horáček, Ing. Tomáš Nowak

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele):

l) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min.
1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 
díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 
technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř 
bude podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 
zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši 
dle Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 
za použití kvalitnější asf. směsi, a to:

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S

ACP (d) + ACP (d) S

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S

ACL (d) + ACL (d) S

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S

ACO (d) + ACO (d) S

7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



Název Díla: 

n/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa

Rekapitulace nabídkové ceny

|| Objekt PODOBJEKT NÁZEV OBJEKTU Cena bez dph

SO 001 Příprava území 575 000,00
SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní 43 271 974,00
SO 101.2 Silnice IJ/280 - Podporované aktivity vedlejší 444 483,69
SO 101.3 Silnice 11/280 - Nezpůsobilé výdaje projektu 129251,92
SO 131

01
Rekonstrukce propustku km 0,535 - Podporované aktivity 
hlavní 267 697,08

02
Rekonstrukce propustku km 0,950 - Podporované aktivity 
hlavní 106 305,00

03
Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity 
hlavní 211514,20

04
Rekonstrukce propustku km 1,700 - Podporované aktivity 
hlavní 63 253,00||

05
Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporované aktivity 
hlavní 272 776,11

06
Rekonstrukce propustku km 2,288 - Podporované aktivity 
hlavní 361 034,21

07
Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity 
hlavní 396 508,87

08
Rekonstrukce propustku km 2,831 - Podporované aktivity 
hlavní 218 288,74

09
Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity 
hlavní 221 517,03

10.1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní 2 419 034,80

10.2
zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity 
vedlejší 15 963,75

SO 151 Dopravně inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší 180 514,00||

SO 251 Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavní
km 1,135 Zeďč. 1 59 646,50f|
km 2,330 Zeďč.2 497237,10

49 712 000,00NABÍDKOVÁ CENA bez DPH
DPH21% 10 439 520,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 60 151 520,00

COLAS CZ, a.s., Ke KlíČovu 9, 190 00 Praha 9
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Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „11/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSK.P“ MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-Ii uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.



4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 001 Příprava území.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací 
dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 
ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr 
a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku 
souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládáni oceněného výkazu výměr 
ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky (souboru elektronicky 
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka) oceněný výkaz výměr ve formátu PDF.

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněny výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů,
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem,
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat,
• soubor výkazu výměr musi být ve formátu MS Excel,
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

2



Firma: COLAS CZ, a.s. 1
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Strana:
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116 II/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
N

Objekt: SO 001 Příprava území

Rozpočet: SO 001 Příprava území

v______ ______________________ >
z

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

____ >
l___________________________ Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 575 000,00 Kč

Z
Cena celková: 575 000,00 Kč

DPH: 120 750,00 Kč

Cena s daní: 695 750,00 Kč J
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 575 000,00 Kč

Z >
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V_________________ >
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Strana:_______ 2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA 
SO 001 Příprava území
SO 001 Příprava území

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

i 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJlSŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000

Dopravně inženýrská opatřeni dle PD, vyřízeni uzavírky, objízdná trasa včetně 
příslušných projednáni
Včetně vyřízení / projednání. Pevná cena. Délka stavby 3,753 km.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

Zajištěni Inženýrských síti během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sltl s protokolárním zápisem příslušných správců. 
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 
plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedeni včetně vrchního vedeni, vodovod, v 
trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištěni stavby proti škodě na 
okolních pozemcích a objektech. Pevná cena. Délka stavby 3,753 km.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000

Zaměření skutečného provedeni stavby vč. digitální podoby, 3x tištěné + 1xCD. 
Pevná cena. Délka stavby 3,753 km.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

4 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉZAMĚŘENÍ KPL 1,000

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměřeni stavby před 
výstavbou, vytyčeni stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 
užívání a řádnému předáni dokončeného díla.
vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízeni vytyčovací sítě stavby, Pevná cena. 
Délka stavby 3,753 km.

Teclmická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000



Firma: COLAS CZ, a.s.

3.6.1.10 Datum: 4.1.2019

Strana:_______ 3
Čas: 6:42:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
SO 001 PFiprava území
SO 001 Příprava území

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a 
případných věcných břemen. Pevná cena. Délka stavby 3,753 km.

Technická specifikace, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ

Zaměřeni vrstev pro určení kubatur sanaci (dle zaměřeni příčných řezů v PD) a pro 
určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 
Pevná cena. Délka stavby 3,753 km.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

Dokumentace skutečného provedeni stavby tiskem 4x + 1x CD). Pevná cena. 
Délka stavby 3,753 km.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

Průběžná fotodokumentace 2x měsíčně a závěrečná fotodokumentace o průběhu 
výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky). Pevná cena. Délka 
stavby 3,753 km.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

9 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000

Náklady na zřízeni a udržování informačních tabuli (po dobu výstavby) s údaji o 
stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby jejich odstraněni. Pevná 
cena. Délka stavby 3,753 km.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončeni platnosti
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_______________________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 001 Příprava území

Rozpočet: SO 001 Příprava území

Poř.č. Položka Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

- případné nutné opravy poškozených čáti během platnosti

10 03100 R ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ-ZŘÍZENÍ, PROVOZ KS 1,000 

Pamětní deska, osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru
objednatele. Pevná cena. Délka stavby 3,753 km.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

0 Všeobecné konstrukce a práce 575 000,00

Celkem: 575 000,00



Firma: COLAS CZ, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_---------- ------.

Z
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

■\

Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni

Rozpočet: SO I0I.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni

K_________

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 43 27 1 974,00 Kč

Z
Cena celková: 43 271 974,00 Kč

DPH: 9 087 114,54 Kč

Cena s daní: 52 359 088,54 Kč J
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 43 271974,00 Kč

z------------------
Vypracoval zadání:

Datum zadání:

\______________

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ<----------------------------------------------------------------
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní
<________________________________________ __ _________________________________________

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15 930,126

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3. Skládka zvolena
investorem.

pol. i. 11332: 6241,425*2,5=15 603,563 [Aj

pol.č. 13183: 30,375*2,5=75,938 [B]

pol. í. 13273: 100,25*2,5=250,625 [C]

A+B+C=15 930,126 [D]

Technické specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19 605,406

Zemina, předpoklad 2000kg/m3. Zemina získaná sejmutím omice nebo lesní půdy
(pol. č. 12110) byla použita do pol. č. 18231.R rozprostřeni omlce ve stavebních 
objektech SO 101.1, SO 131 a SO 251. Skládka zvolena investorem.

pol. č 12373:7056,325*2=14 112,650 [A]

pol. č 12931: 841,5*0,25*2=420,750 [B]

pol. č 12932:2571,5*0.5*2=2 571,500 [C] 

pol. 6 12933: 864,5*1*2=1 729,000 [D] 

pol. č. 13283:259,750*2=519,500 [E] 

pol č. 12110: 1243,8*2=2 487,600 [F]

pol. č 18231.R*0,l: (-10818,05-37-4,62-55-36,4-35,2-30.5-15,1-71-12-63,l)»0,l*2=-2 235,594 [G] 

A+B+C+D+E+F+G=19 605,406 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

3 11120

Zemní práce

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 2 030,000

Prořez křovin z prostoru násypového svahu po dno příkopu. Odečteno ze Situace
C.1.2.1

25+60+20+116+24+25+14+102+45+18+27+15+150+50+75+28+147+92+80+115+40+46+70+60+136+150+150+150=2 030,000 [A]

0

r 1
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Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporovaní aktivity hlavni
SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporovaní aktivity hlavní

MJ Počet MJ J.cena Celkem

J

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spáleni na hromadách nebo štěpkování

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.5MS ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,000

km 0,890, km 2,087 a km 2,170 včetně odvozu a uloženi na skládku. Zhotovitel v 
ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva na stavbě.

1+1+1-3.000 (A)

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

 - zásyp jam po pařezech

5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000

km 1,044 včetně odvozu a uložení na skládku. Zhotovitel v ceně zohlednf možnost 
zpětného využití dřeva na stavbě.

1=1.000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni
y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 2,000 

km 1,780

2=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)
 zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 6 241,425 
NESTMELENÉHO

Sanace kraje vozovky. Vykopání stávajících podkladních vrstev od kraje vozovky 
do hloubky 0,5m, V místech kde stávající vozovka nemá dostatečnou šířku je 
provedeno rozšíření kraje vozovky. Místa sanací kraje budou vytipována po 
odfrézovaní asf. krytu vozovky za účasti projektanta, TDI a investora. Položka 
bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. Plocha odkopu odměřena 
digitálně z příčných řezů. Plochy zaznamenány ve výkresech C.1.2.4. Pracovní 
příčné řezy, délky úseků odečteny se situace C. 1.2.1.
Včetně odvozu a uložení na skládku (skládka určena zhotovitelem). Poplatek za
skládku započítán v pol. č. 014102.2.

úsek č. 1 rozšíření kraje vozovky: (320+410+140+60+90+570)* 1,1-1 749,000 [A]

úsek č. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 1070* 1+0,5+0,3*2=321,000 [B]

úsek č. 2 rozšíření kraje vozovky (v místě s příkopem, v místě bez příkopu a sanace v km 2,460): (60+90+80+72+91+40+180+315,5+88,5+20)*  1.1+ 

(140+130+98+160+67+260+80+30+236)*0,8+U5*35*0,S=2 123375 [C] 

úsek č.2 sanace kraje vozovky 10-15%: 1720*1*0,5*0,15*2=258,000 [D]

lísek í. 3 rozšíření kraje vozovky: (120+230+130+70+113+20+813)* 1,1-1 645,600 [E]

úsek č. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 963*1*0,5*0,15*2=144,450 [F]

A+B+C+D+E+F-6 241,425 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Frézování živičných vrstev vč. zazubení v místě napojení. Položka zahrnuje

M3 870,628
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
X

Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

\_______
Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

manipulaci a dopravu suti na skládku zhotovitele. Možné zpětné využití do stavby.
Výměra odečtena digitálně ze situace C.1.2.1.

J.cena Celkem

kce č. 1, tl. 20nun: 6061*0,02=121,220 [A]

kce č. 2, tl. 60nun: 9937*0,06=596,220 [B]

kce č. 3, tl. 20nun: 5440*0,02=108,800 [C]

napojeni po hranu křižovatky tl. 90mm: (26+21,5+26,2+56+43+21+66+17+62+90+9,5+55)*0,09=44,388 [D] 

A+B+C+D=870,628 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami.

9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1 243,800

Sejmuti omice v tl. 100mm včetně odvozu a uloženi na dočasnou mezideponii ( pol.
č. 18231.R rozprostřeni omice ve stavebních objektech SO 101.1, SO 131 a SO
251), zbytek včetně odvozu bez ohledu na vzdálenosti (skládka zvolena
investorem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.
Plocha odečtena digitálně ze situace C.1.2.1

(241+836+177+505+94+279+51+27+57+333+71+131+86+78+73+40+28+153+25+296+41+113+574+384+725+403+120+314+60+387+192+286+117+69+518+98+27+133  

+28+31+17+21+89+17+14+19+146+106+53+248+112+244+119+642+317)*0.1* 12-1 243.800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmuti omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
 nezahrnuje uloženi na trvalou skládku

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3 7 056,325 

Odkop pro zhutněné dosypávky a sanace aktivní zóny, včetně odvozu bez ohledu 
na vzdálenosti (skládka zvolena investorem) a uložení na skládku, poplatek za 
skládku vykázán v pol. č. 014102.1. Plochy zaznamenány ve výkresech C.1.2.4.
Pracovní příčné řezy, délky úseků odečteny se situace C.1.2.1

odkop zemni krajnice: 0,15*6108=916,200 [A]

odkop pro sanaci aktivní zóny v místě sanace:

úsekč. 1 rozšíření kraje vozovky: (320+410+140+60+90+570)*1,2=1 908,000 [B]

úsek Č. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 1070*1*0,5*0,3*2=321,000 [C]

úsek č. 2 rozšířeni kraje vozovky (v místě s příkopem, v mistě bez příkopu bez trativodu, v místě bez přikopu s trativodem, a sanace v km 2,460): 
(60+90+80+72-91+40+180+315,5+88,5+20)*1.2+(98+52,5+99+68+5+12+16+10+30+44)*0,5+(44+11+89+68+124+108+72+157,5+33)*0,3+l,25*35*0,5=1 713,475 [D] 

úsek č. 2 sanace kraje vozovky 10-15%: 1720*1*0,5*0,15*2-258,000 [E]

úsek č. 3 rozšíření kraje vozovky: (120+230+130+70+113+20+813)* 12-1 795200 [F]

úsekč. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 963*1*0,5*0,15*2=144,450 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7 056,325 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

33116 11/280 LIBÁŇ-HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní
SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena____________________ Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

 - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M M 841,500

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženi 
na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.1. Délky odečteny ze situace
C.1.2.1.

47,5+17,5+42.5+19,5+29+51+26,5+17,5+23+55,5+27,5+42,5+107+24,5+98,5+37,5+20+51.5+11+10+14+68=841,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Z
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
Objekt: SO 101.1 Silnice n/280 - Podporované aktivity hlavní

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni J

12 12932

Název___________________________________

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M

MJ Počet MJ

M 2 571,500

J.cena Celkem

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.1. Délky odečteny ze situace 
C.1.2.1.

364+116+258+139+193+41+28+40+112,5+t8+284,5+149+12+34+46+79,5+23+26+l 14+59.5+32,5+116+32+148+106=2 571,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)

13 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0.50M3/M 864,500M

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení
na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.1. Délky odečteny ze situace
C.1.2.1.

100+20,5+56,5+243,0+134+155+100+55.5=864,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)

14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘII M3 30,375

Výkop pro nově umístěné UV a šachtu DN400 v km 1,419 včetně odvozu bez
ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) auloženl na skládku, poplatek
za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

UV:l,5»l,5»l,5’8-27,000[A]

šachta: 1,5*1,5*1,5*1-3,375 [B]

Celkem: A+B=30,375 [Cl
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okoli výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116
SO 101.1
SO 101.1

11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA 
Silníce 11/280 - Podporované aktivity hlavni 
Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni

X_______ ___________________________________________________________ '

Poř.č. Položka Ty£ hjázev__________________________________________________________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlož! a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ručni vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 100,250

Hloubeni rýh pro obrubníky, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
určena zhotovitelem) auloženl na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 
014102.2. Plocha odečtena z Pracovních příčných řezů C.1.2.4, délky odměřeny 
ze situace C.1.2.1

obruba: 0,l*(524,5+145)=66,950 [A]

žlab š. 300: 0,2’(31+84,5)=23,100 [B]

žlab š. 600: 0,3*34-10,200 [C]

A+B+C-100,250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
—

Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporovaní aktivity hlavni

k__ Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporovaní aktivity hlavní

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

__________ ___________________________- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. II M3 259,750 

Odkop pro realizaci přípojek ul. vpustí a trativodu, včetně odvozu bez ohledu na 
vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) auloženl na skládku, poplatek za skládku 
vykázán v pol. č. 014102.1. Plocha odečtena z Pracovních příčných řezů C.1.2.4, 
délky odměřeny ze situace C.1.2.1

přípojky: 0.8» 1,3»(1+I+1+1+1 +2+l+2+l+l+7,5+2,5+l+2)=26,000 (A]

trativod: 0,25,(43+54+73,l+109,2+89.2+36.2+33^+)27,9+104,8+73.9+124+30,5+36)-233.750 (B)

A+B-259,750 [C]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA A

Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporovaní aktivity hlavni
Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporovaní aktivity hlavní

7

Poř.č. Položka Typ Název________________________________________________________________________ MJ____________ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
-nezahrnuje uložení zeminy (na skládku,do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 726,590 

Zemina vhodná do násypu pra komunikace dle ČSN 73 6133 a zhutněno dle ČSN 
721006. Plocha odečtena z Pracovních příčných řezů C.1.2.4, délky odměřeny ze 
situace C. 1.2.1.

nezpevněná krajnice:
(96+23+82+41+17+146+230494+44+51+81+145+217446+117+201+117+86+65+327+94+17+29+11+34+17+43+188+73+23+47+94+21+44+288+110+38+43+27+18+17+1

2+217+ 123+66+lll+14+53+468+188+20)*0,15—716,100 [A]

za obrabou: (24+38,5+19+15+58+27+63,5+93+23+56+31,5+76)*0,02-10,490 [B]

A+B-726,590 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp.jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutněni a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)  

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 75,558
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
—

Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

v
Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

J

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp po výkopu rýhy pro pnpojky ul. vpusti a po výkopu pro UV materiál vhodný 
do násypů dle ČSN 73 6133 se zhutněním ŽDa 0/32. Délky přípojek zaznačeny v 
situaci C.1.2.1

přípojky: (1+1+1+1+1+2+1+2+1+1+7,5+2,5+l+2)*((0,8*1,3)-(3,14*0,075*0,07S)>-25,558 [A]

UV: (1,5*1,5*1,5-(0,5*0,5*1))* 15-46,875 [B]

Jachty: (1.5*l,5*l,5-(0.5*0.5*l))*l=3.125 [C]

A+B+C-75,558 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující' provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešeni, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.) 

19 18231 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M M2 10 818,050 

ohumusovíní v tl. 100mm, včetně dovozu z dočasné skládky pol. č. 12110. Plocha
odměřena digitálně ze situace C.1.2.1

za obrubou: 452,3+1,5*0,5-453,050 [A]

příkopy:

(241+836+177+505+94+279+51+27+57+333+71+131+86+78+73+40+28+153+25+296+41+113+574+384+725+403+120+314+60+387+192+286+117+69+518+98+27+133

+28+31+17+21+89+17+14+19+146+106+53+248+112+244+119+642+317>=10 365,000 [B]

A+B-10 818,050 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA 
Silnice 11/280 - Podporovaní aktivity hlavní 
Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

Z
Stavba: 33116
Objekt: SO 101.1

Rozpočet: SO 101.1
J

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu dol.5

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 10 818,050

Oseti travním semenem. Plocha odměřena digitálně ze situace C.1.2.1

za obrubou: 4523+1.5’0.5-453,050 [A]

příkopy:
(241+836+177+505+94+279+51+27+57+333+71+131+86+78+73+40+28+153+25+296+41+113+574+384+725+403+120+314+60+387+192+286+117+69+518+98+27+133

+28+31+17+21+89+17+14+19+146+106+53+248+112+244+119+642+317J-10 365,000 [B]

A+B—10 818,050 [CJ

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travni směsi, jeji výsev na omici, zalévání, první pokoseni, to vše bez ohledu na sklon terénu

21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 10 818,050

Plocha odměřena digitálně ze situace C.1.2.1

za obrubou: 452,3+1,5’0.5=453.050 (A]

příkopy:
(241+836+177+505+94+279+51+27+57+333+71+131+86+78+73+40+28+153+25+296+41+113+574+384+725+403+120+314+60+387+192+286+117+69+518+98+27+133 

+28+31+17+21+89+17+14+19+146+106+53+248+112+244+119+642+317)=10 365,000 [B]

A+B-10 818,050 (Q

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojeni

1 Zemní práce

2 Základy

22 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 2 337,500 

Opláštění trativodů, netkaná separačni geotextilie 500g/m2 odolná na průraz. Délky 
trativodů zaznačeny v situaci C.1.2.1

2,5*(43+54+73,1+109,2+89,2+36^+332+127,9+104,8+73,9+124+30,5+36)“2 337,500 (A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají
se do výměry)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA

J
SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní
SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

Objekt: 
Rozpočet:

Poř.í. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 935,000 

Drenáž, včetně drenážní trubky PP DN150, obsyp ŠDa 8/16 tl. min 200mm, pískové 
lože tl. 100mm. Délky trativodú zaznačeny v situaci C.1.2.1

43+54+73.1+109.2+89.2+36,2+33.2+127.9+104.8+73,9+424+30,5+36=935.000  [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodú a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodú včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodú z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodú předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodú předepsaným materiálem
- ukončení trativodú zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništnl a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

24 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 6 031,500 

Separačni geotextilie při sanači aktivní zóny. 500g/m2. Položka bude čerpána dle 
skutečnosti se souhlasem investora. Délky sanace odměřena ze Situace C1.2.1

v místě sanace: 3,5,(60+90+80+72+91+40+180+315,5+88.5+20)=3 629,500 [A]

v místě sanace s tratívodem: 2*(140+130+98+160+67+260+80+30+236)=2 402,000 [B] 

A+B=6 031.500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

2 Základy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA A

Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet: SO 101.1 Silnice H/280 - Podporované aktivity hlavní >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce

25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,150 

Lože z betonu C25/30 nXF4 #. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem km 2,040 a
2.355
Výměra odečtena ze situace C. 1.2.1

(0,5+0,5)*0,15=0,150 [A]

Technická specifikace: -dodání Čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,200

Zpevněni u vyústění drenáže do přikopu km 2,040 a 2,355. Lomový kámen 0. 
200mm včetně vyspáravání cementovou maltou M25-XF4, Výměra odečtena ze 
situace C.1.2.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA X

Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni

v Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni J

r 5

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(0,5+0,5)»0,2-0,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

27 465513 PŘEDLÁŽDÉNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 26,900

Předláždění žlabu z lom. kamene bez spárováni km 1,273 -1,328 a km 1,532 50 -
1,620 výměra odečtena z Pracovních příčných řezů C.1.2.4. a Situace C.1.2.1

(6,5+14,1+7,6+9,2+4,6+22+31,8+5,8+6)*l*0,25-26,900 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 149 355,00

Komunikace

28 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI

Štěrkodrť ŠDa 0/45 jako vrstvy sanace krajů vozovky v tl. 250mm ve dvou 
vrstvách. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. Plochy 
odečteny ve výkresech Pracovní příčné řezy C.1.2.4. délky úseků odečteny se 
situace C.1.2.1

M3 6 294,575
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
X

Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

v Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni J
PoňLPoložk^

úsekč. 1 rozšíření kraje vozovky: (315+410+140+55+90+570)*l,l-l 738,000 [A]

úsek č. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 1065*1*0.25*2*03‘2=319.500 [B]

úsekč. 2 rozšířeni kraje vozovky (v místě s příkopem, v místě bez příkopu a sanace v km 2,460): (60+90+80+170+160+91+40+180+315,5+883+20)* 1,1 + 

(140+130+67+260+80+30+236)*0,8+1,25*35*0,5=2 200,775 (Cj

úsek č. 2 sanace kraje vozovky 10-15%: 1720* 1*0,25*2*0,15*2=258,000 [D]

úsek č. 3 rozšíření kraje vozovky: (120+230+130+70+108+20+808)* 1,1=1 634,600 [E]
úsek č. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 958* 1*025*2*0,15*2=143,700 [F]

A+B+C+D+E+F-6 294,575 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry___________________________________________________________________________________ ___

J.cena Celkem

29 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 6 113,875 

Štěrkodrť ŠDa 0/32 Jako vrstvy sanace aktivní zóny v tl. 250mm ve dvou vrstvách.
Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. Plochy odečteny 
ve výkresech Pracovní příčné řezy C.1.2.4, délky úseků odečteny se situace 
C.1.2.1

úsek č. 1 rozšířeni kraje vozovky: (315+410+140+55+90+570)*l,2=l 896,000 [A]

úsekč. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 1065*1*0,5*0,3*2=319,500 (BJ

úsek č. 2 rozšířeni kraje vozovky (v místě s příkopem, v místě bez přikopu bez trativodu, v místě bez přikopu s trativodem, a sanace v km 2,460): 

(60+90+80+72+91+40+180+315,5+88,5+20)*12+(98+52,5+99+68+5+12+16+10+30+44)*0,5+(44+71+89+68+124+108+72+157,5+33)*0,3+125*35*0,5=1 713.475 [C] 

úsek č. 2 sanace kraje vozovky 10-15%: 1720*1*0.5*0,15*2=258,000 [D]

úsek č. 3 rozšíření kraje vozovky: (120+230+130+70+108+20+808)* 1,2=1 783,200 [E]

úsek č. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 958*1*0,5’0,15*2=143,700 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6 113,875 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry ____________________________ ______________________________ ___________________

30 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
200MM

Dosypáni nezpevnéné krajnice k římse na propustku v km 0,950 vyfrézovaným

M2 21,500
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: 33116 11/280LIBÁŇ -HROKR JC/MB, I. ETAPA 1

Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

materiálem průměrná tl. 200mm . Plocha odečtena digitálně ze Situace C.1.2.1

u propustku km 0,950: 16+5,5-21,500 [A]

Technická specifikace: - dodáni recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO M2 23 997,264 
200MM

Recyklace za studená na místě - RS 0/45 CA (cement + asf. emulze)
Celoplošná recyklace za studená na místě RS 0/45 CA (cement + asf. emulze) tl.
200mm, množství přidávaného pojívaje dle průkazních zkoušek před stavbou.
Minimální požadavek objednatele na pojivo je zpěněný asfalt s dávkováním 2,5%
-3,5% a dávkováni cementu 3%. Upřesněno dle průkazních zkoušek, vč.
rozfrézovánl, reprofilace, zhutněni, předrcenl, přesun hmot a doplnění materiálu.
Plocha vozovky dle Situace C.1.2.1., tloušťka dle Vzorových řezů C.1.2.3. Plocha
stáv. krytu prům. +0,15m na na každém kraji.

kceč. 1 tl. 180mm: 6390*1,07-6 837.300 [A]
kceč. 2 tl. 160mm: (10320+54,6+25,l+23.5+40+2-2688)*1.07+2688-ll 009,604 [B]
kce č. 3 tl. 180mm: 5748*1,07=6 150,360 [C]
A+B+C=23 997,264 [D]

Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 453,783 

Nezpevněná krajnice z vyfrézovaného materiálu tl. 100mm. Délky odečteny ze
Situace C.1.2.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(-------

Stavba: 33116 II/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, 1 ETAPA
Objekt: SO 101.1 Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavni

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní
V_______

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

šířka 0,75m:

(94,2+422,8+116.5+258,64-186.5+23,4+21+19,7+15+21,4+25,1+52,4+8,4+17,6+7+49,2+273,2+40,7+231,8+53,5+140,7+27,3+31,1+27,1+17,5+57,8+24,3+114,4+19,4+240, 

4+133,3+286,7+145,2+91,2+77,2+4,9+46+198,6+26+114,5+160+57,3+210+16,8+3,8+50,1+25,3+106.1+24+139,3+19,9+52,2+45,4+17,4+70,9+56,7+54+117+317,1+432,7  

+237,3)*0,75*0,1 =448,118 [A]
šířka 0,50m: (4,7+21,8+31,7+5.8+7,7+19,1+3,9+1,2+17,4)*0,5*0.1=5,665 [B]

A+B=453,783 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očiJtění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry  

Celkem

33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO I.0KG/M2 M2 23 732,371

infiltračnl postřik modif. asf. emulzi C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Plocha odečtena digitálně
ze situace C.1.2.1.

kce č. 1: 6390*1,03=6 581,700 [A]
kce č. 2: (10320+54,6+25,1+23,5+40+2-2688)* 1,03+2688=10 698,516 [B]

kce č. 3: 5748*1,03=5 920,440 [C]

napojeni pohránu křižovatky: (26+6+7,5+8+7+21,5+26,2+ll+U+5+ll+56+43+21+66+17+62+90+9,5+S5)*0,95=531,715 [D]

A+B+C+D=23 732,371 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení      

34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 23 732,371

spojovací postřik modifik. asf. emulzí C 60 BP4, 0,3 kg/m2. Plocha odečtena
digitálně ze situace C.1.2.1.

kceč. 1: 6390*1,03=6 581,700 [A]

kce č. 2: (10320+54,6+25,1+23,5+40+2-2688)* 1,03+2688=10 698,516 [B]

kce 6. 3: 5748* 1,03-5 920,440 [C]

napojeni po hranu křižovatky: (26+6+7,5+8+7+21,5+26J2+11+11+5+11+56+43+21+66+17+62+90+9,5+55)*0,95=531.715 [D]

A+B+C+D=23 732.371 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název

(-------
Stavba: 33116 II/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA

—

Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

v Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

MJ Počet MJPoř.č. Položka Ty£. J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL. 40MM M2 23 222,900

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Plocha odečtena 
digitálně ze situace C.1.2.1.

kce č. 1: 6420=6 420,000 [A]

kce C. 2: 10320+54,6+25,1+23,5+40+2=10 465,200 [B]
kce č. 3: 5778=5 778,000 [C]

napojeni po hranu křižovatky: 26+6+7,5+8+7+21,5+26.2+11+11+5+11+56+43+21+66+17+62+90+9,5+55=559,700  [D]

A+B+C+D=23 222,900 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___ _________ - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 23 732,371

Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70, tk. 50mm. Plocha odečtena digitálně ze 
situace C.1.2.1.

kce 6. 1: 6390*1,03-6 581.700 [A]

kceč. 2: (10320+54,6+25,l+23,5+40+2-2688)*l,03+2688=10 698,516 (BJ

kce č. 3: 5748* 1,03=5 920.440 [C]

napojeni po hranu křižovatky: (26+6+7,5+8+7+21.5+26.2+1 l+ll+5+ll+56+43+2!+66+17+62+9O+9.5+55)*0,95=531,715 [D] 

A+B+C+D=23 732,371 [E]

Poznámka k položce: délka obrub ohraničující vozovku je 896m. 896/2=488; 488*6=2688
u sjezdů hodnota 0,95 značí zazubení vozovky

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas:

z-
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
Objekt: SO 101.1 Silnice H/280 - Podporované aktivity hlavni

1 Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

J.cenaPoř.č. Položka T)P Název MJ Počet MJ

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Celkem

37 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 23 712,231

Posyp infiltračnlho postřiku drceným kameničeni fr. 2/4, 2,0kg/m2. Plocha odečtena 
digitálně ze situace C.1.2.1.

kce t. 1: 6390* 1,03-6 581,700 [A]
kce í. 2: (10320+54,6+25,l+23.5+40+2-2688)*l,03+2688-10 698,516 [B]

kce č. 3: 5748*1,03-5 920,440 [C]
napojeni po hranu křižovatky: (26+6+7,5+8+7+21,5+15+11+11+5+11+46+43+21+66+17+62+90+9.5+55)*0.95=511,575 [D] 

A+B+C+D-23 712,231 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 ~ posyp předepsaným množstvím 

38 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 7,500 

Odlážděnl ul. vpusti žul. kostkami 8-10 do lože betonu C20/25 nXF3 tl. 100mm, 
včetně vyspárováni cem. maltou, km 1,621; 2,523 a 2,556. Plocha odečtena 
digitálně ze situace C.1.2.1.

3,5+2+2-7,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název

/-----------
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporovaná aktivity hlavní

\_______
Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporovaná aktivity hlavní

MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

39 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

Zalití spár asf. zálivkou. Výměry odečteny ze situace C.1.2.1.

931,400M

napojeni po hranu křižovatky: 10+6,6+10.8+3.5+4,5+7,8+30,5+6,5+7.2+6+3+11,5“ 107.900 [A] 

obruby převýšená: 24+38,5+19+15+58+27+63,5+93+23+56+31,5+76=524,500 [B] 

obniby snížená: 5+33+8+6+6+3.5+5+6+7+2+5+4,5+12+5+4+5+10+10+2+6-145,000 (Cl 
obruby stávající: 110+44=154,000 [D]

Celkem: A+B+C+D-931,400 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu

 - vyčištěni a výplň spař tímto materiálem 

5 Komunikace

i- 8 Potrubí

40 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 25,000 

Přípojky z PP trub DN 150. Výměry odečteny ze situace C.1.2.1.

1+1+1+1+1+2+1+2+1+1+7,5+2,5+1+2-25,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
 nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

41 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 7,000

Nové šachty DN400. 6 ks umístěných do místa vybourané stávající UV, 1 ks 
umístěný nově dle trasy stávajíc! kanalizace v úseku km 1,410 -1,420 

1+1+1+1+1+1+1=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištěni a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 15,000
Nové ul. vpusti

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce __

43 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ
BETONOVÁ

horská vpusť v km 1,172, víz výkres C. 1.2.7 Horská vpust

KUS 1,000

1-1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- mříže s rámem, koše na bahno,
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ-HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní
V ____ J

Název MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbediíovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce  

Potrubí 290 075,008

r 9 Ostatní konstrukce a práce

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

Typ Z11a a Z11b ve vzájemných vzdálenostech dle TP 58 

209=209,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 209,00044 91228

45 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ 

Odstranění stávajících směrových sloupků Z11a aZ11b. Počet odpovídá 
stávajícímu stavu.

28=28.000 [A]

KUS 28,000

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

46 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 18,000

Včetně upevňovacích prvků a osazeni
IS14 - 4x; B20a - 1x; IZ4a - 3x; IZ4b - 3x; IJ4b - 2x; A2a - 2x; A2b - 2x; Z3 - 1x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, 1 ETAPA
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni
____________________________________ /

Poř.č. Položka MJ Počet MJ J.cena CelkemNázev

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5
18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

47 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 20,000

Odstranění nevyhovujících stávajících SDZ, včetně skládkovného
IS 14 - 4x; A7a - 2x; B20a - 1x; IZ4a - 3x; IZ4b - 3x; IJ4b - 2x; A2a - 2x: A2b - 2x; 
Z3-1x
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značeni C.1.2.5

20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

48 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 16,000

Z ocel, žárově zinkovaných trubek, včetně upevňovacího zařízení, včetně bet. 
prefa patky a příruby v patce
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

16=16.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejích osazení (betonová patka, zemní práce)

49 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 

demontáž stávajících sloupků včetně odstranění bet. patky a zásypu po patce 
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

16=16,000 [A]

KUS 16,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 1 328.813
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______________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bilá barva, předznačeni rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% nebo 
vodou ředitelnou barvou, na kterou lze následně aplikovat dlouhoživotný materiál 
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značeni C.1.2.5

V4 0,125: 7225*0,125=903,125 [A]

Via 0,125: 1807’0,125=225,875 [B]

V2b (3/1,5)0,125: 1027’(2/3)’0,125=85.583 [C]
V2a (6/3)0,125: 920’(2/3)’0,125-76,667 [D]

V2b (1,5/1,5)0,125: 217’0,5’0,125=13,563 [E]

Vila: (57+53+53)’0,125=20,375 [F]

V4 (0,5/0,5)0,125: 58’0,5’0,125=3,625 [G]

A+B+C+D+E+F+G=l 328,813 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu

51 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 626,896

Definitivní VOZ plastem
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

V4 0,125: 3176’0,125=397,000 [A]

Via 0.125: 1230’0,125=153,750 [B]

V2b (3/1,5)0,125: 487’(2/3)’0,125=40,583 [C]

V2b (1,5/1,5)0,125; 185’0,5’0,125=11,563 fD)

Vila: (57+53+53)‘0,125=20,375 [E]

V4 (0,5/0,5)0,125: 58’0,5’0,125=3,625 [F]

A+B+C+D+E+F=626,896 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu

52 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 
POKLÁDKA

M2 701.917

Bílá barva, předznačeni rozpouštědlovou barvou s obsáhám sušiny min. 75% nebo 
vodou ředitelnou barvou, na kterou lze následně aplikovat dlouhoživotný materiál.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni
SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

v________________________________________________________________________________________________________________7

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Profilovaná úprava bude použita v extravilánu.
Provedeno dle výkresu Situace dopravního značeni C.1.2.5

V4 0,125: 4049'0.125=506,125 [A]

Via 0,125: 577*0,125=72.125 [B]

V2b (3/1,5)0,125: 540*(2/3)*0,125=45,000 [C]

V2a (6/3)0,125=920*(2/3)*0,125=76,667 [D]

V2b (1,5/1,5)0,125: 32’0,5*0.125-2,000 (E]

A+B+C+D+E=701,917 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

53 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 768,500

SIL bet. obruby 0,25 x 0,15 x 1,00m a snížené bet. obrubyve vjezdedh 0,15 x 0,15 
x 1,00 včetně bet. lože C20/25 nXF3 tl. 100mm. Délky odečteny ze situace C. 1.2.1

převýšená: 24+38,5+19+15+58+27+63,5+93+23+56+31,5+76=524,500 [A]

snížená: 5+33+8+6+6+3,5+5+6+7+2+5+4,5+12+5+4+5+10+10+2+6=145,000 [B]
obruba v místě kam. žlabu: 6,5+14,1+7,6+9,2=37,400 [C]

výměna při poškození stávající obruby 40%: (110+44)*0,4=61,600 [D]

A+B+C+D=768,500 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

54 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 92,400

výšková úprava stávajících obrub, odhad 60% z cekové délky stávajících obrub, 
km 1,336- 1,446 a km 1,455-1,499. Délky odměřeny digitálně ze Situace C.1.2.1

(110+44 )*0,6=92,400 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 
uvede v položkách 9172 až 9177.

55 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 943,400



Řezáni v napojení zpevněných sjezdů a navazujících úseků, řezání podél obruby.
Dle výkresu Situace C.1.2.1

napojeni: 6+6=12,000 [A]

napojeni po hranu křižovatky: 10+6,6+10,8+3,5+4,5+7,8+30,5+6,5+7,2+6+3+11,5=107,900 [B] 

obruby převýšená: 24+38,5+19+15+58+27+63,5+93+23+56+31,5+76=524,500 [C] 

obruby snížená: 5+33+8+6+6+3,5+5+6+7+2+5+4,5+12+5+4+5+10+10+2+6=145,000 [D] 

obruby stávající: 110+44=154,000 [E]

A+B+C+D+E=943,400 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
------------------X

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni
V. ___J

Poř.í. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

56 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 149,500 
TL 100MM

Žlabové tvárnice z betonu včetně bet. lože C20/25 nXF3 tl. 100mm
š. 300 - km 1,112 50 - 1,143 50 a 2,287 - 2,370
š. 600-km 1,846-1,683
délka odměřena ze Situace C.1.2.1

šířky 300mm: 31+84,5=115,500 [A]

šířky 600mm: 34=34,000 [B]

A+B=149,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništni dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

57 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 12,000 

Vybouráni stávajících ul. vpustí. Víz Situace C.1.2.1. Položka zahrnuje poplatek za
skládku.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1-12,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

r
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavní

l_____ Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni
______ )

Poř.č. Položila Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 1 276 302,95

Celkem: 43 271 974,00



& Aspe______ Firma: COLAS CZ, a.s.
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Strana:
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SOUPIS PRACÍ

r
Stavba: 33116

Objekt: SO 101.2

Rozpočet: SO 101J

11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

Silnice 11/280 - Podporované aktivity vedlejší

Silnice 11/280 - Podporované aktivity vedlejší

Základní cena:

z--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

444 483,69 Kč

r
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

444 483,69

93 341,57

537 825,26

1,00

Kč

Kč

KČ

444 483,69 Kč

Z-----------------------------

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 II/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
------------------ >1

Objekt: SO 101.2 Silnice 11/280 - Podporované aktivity vedlejší
Rozpočet: SO 101.2 Silnice 11/280 - Podporované aktivity vedlejší

>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 470,938 

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3

pol. č. 113328: 188375*2,5=470,938 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 

- 1 Zemní práce

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 188,375 
NESTMELENÉHO

Odstranění konstrukce stávajících nezpevněných sjezdů v tl. 250mm. Včetně 
odvozu a uložení na skládku (skládka určena zhotovitelem). Poplatek za skládku 
započítán v pol. č. 014102.2. Odměřeno digitálně ze zaměření stávajícího stavu, viz 
situace C.1.2.1

nezpevnéné sjezdy:

(33+18+18+24+15+2,5+63+3.9+6,9+5,3+6+3,8+63+1+16,5+16,2+16.24-18,6+25,2+6+4+3+3+15+1,7+2,5+3+16,8+163+163+163+163+15+163+15+16,2+18+18+283+3, 

5+1+2,5+4,5+12+2,5+2+2,5+5+22,5+53+6,5+16,2+18+18+16,8+22.6+20,4+23,7+5+18.9+15,6+10,8+8,8)*0,25=188375 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

__  ___ musí být uveden v doplňuj icím textu k položce)._______ _________

1 Zemní práce 84 768,75

- 4 Vodorovné konstrukce

3 465923 PŘEDLÁŽDÉNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 13,000 

Předlážděni soukromých vjezdů km 2,489 a km 1,520. Výměra odečtena digitálně
ze Situace C.1.2.1

1+12=13,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název

c Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
X

Objekt: SO 101.2 Silnice 11/280 - Podporované aktivity vedlejší

X________
Rozpočet: SO 101.2 Silnice 11/280 - Podporované aktivity vedlejší

MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

4

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostřeni materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

__ - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce

r 5 Komunikace

4 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 46,800 
200MM

Napojení výhybny na komunikaci vyfrézovaným materiálem průměrná tl. 200mm km
0,180 - 0,253 50 a km 0,506 - 0,549 50. Plocha odměřena digitálně ze situace
C.1.2.1

výhybny: (147+87)»0,2=46,800 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončeni

  - nezahrnuje postřiky, nátěry

5 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 753,500 
250MM

Nezpevněné sjezdy z vyfrézovaněho materiálu nebo štěrkodrti 0/32, tl. 250mm.
Plocha odměřena digitálně ze situace C.1.2.1.

33+18+18+24+15+2,5+6,2+3,9+6,9+5,3+6+3,8+6,3+1+16,5+16,2+16,2+18,6+25,2+6+4+3+3+15+1,7+2,5+3+16,8+16,2+16.2+16,2+16,2+15+16,2+15+16,2+18+18+28,2+3,

5+1+2,5+4,5+12+2,5+2+2,5+5+22,5+5,2+6.5+16,2+18+18+16,8+22,6+20,4+23,7+5+18,9+15,6+10,8+8,8*753,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ-HR OKR JC/MB, 1 ETAPA
Objekt: SO 101.2 Silnice 11/280 - Podporované aktivity vedlejší

L____ Rozpočet: SO 101.2 Silnice 11/280 - Podporované aktivity vedlejší __________________ J

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Plocha odměřena

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2

infiltrační postřik modif. asf. emulzi C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Plocha odměřena digitálně
ze Situace C.1.2.1. km 1,273-1,328 a km 1,532 50 -1,620

soukromé vjezdy u kam. žlabu: (6,3+8+8,3+7+10.1+1 l,5+5,2+10.7)‘l,03=69.113 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

M2 69,113

7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

spojovací postřik modifik. asf. emulzí C 60 BP4, 0,3 kg/m2. Plocha odměřena 
digitálně ze Situace C.1.2.1. km 1,273 - 1,328 a km 1,532 50 -1,620

soukromé vjezdy u kam. žlabu: (6,3+8+8,3+7+10,1+1 l,5+5,2+10,7)*l,03=69,l 13 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení

M2 69,113

8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL. 40MM M2 67,100

digitálně ze Situace C.1.2.1. km 1,273 - 1,326 a km 1,532 50 -1,620

soukromé vjezdy u kam. žlabu: 6,3+8+8,3+7+10,1+11,5+5,2+10,7=67,100 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL.50MM M2 69,113 

Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70, tk. 50mm. Plocha odměřena digitálně ze
Situace C.1.2.1. km 1,273 -1,328 a km 1,532 50 -1.620 

soukromé vjezdy u kam. žlabu: (6.3+8+8.3+7+10,l+ll,5+5,2+10.7)*l,03-69.1l3 [A]

Poznámka k položce: délka obrub ohraničující vozovku je 896m. 896/2=488; 488*6=2688
u sjezdů hodnota 0,95 značí zazubení vozovky

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

10 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 69,113 

Posyp infiltračního postřiku drceným kamenicem fr. 2/4, 2,Okg/m2. Plocha odměřena
digitálně ze Situace C.1.2.1. km 1,273 - 1,328 a km 1,532 50 -1,620

soukromé vjezdy u kam. žlabu: (6,3+8+8,3+7+10.1+11,5+5,2+10,7)*l,03=69,l 13 [A]

Technické specifikace: . dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím

11 587206 PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 92,400 

Předlážděnl stávajícího chodníku v místě poškození nebo výškové úpravy obrub v
š. 0,6m. km 1,336 -1,446 a km 1,455-1,499. Délky odměřeny digitálně ze Situace
C.1.2.1

(U0+44),0.6-92,400 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA X

Objekt: SO 101.2 Silnice 11/280 - Podporované aktivity vedlejší
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J.cenaPoř.č. Položka J2P Název MJ Počet MJ

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Celkem

5 Komunikace

r 9 Ostatní konstrukce a práce

12 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM M
VČETNĚ MŘÍŽÍ

Žbab s mříží slouží pro převedení vody pod soukromými vjezdy u kamenného žlabu 
km 1,273- 1,328 a 1.532-1,620. Délky odečteny digitálně ze Situace C.1.2.1 

4,5+5+5,9+5.8+4,8+4,4+2,7+5,1=38,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
‘ měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čisticí kusy a \^pustě

38,200

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem:
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Stavba: 33116

Objekt: SO 101.3

Rozpočet: SO 101.3

11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

Silnice 11/280 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Silnice 11/280 - Nezpůsobilé výdaje projektu

J
r

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 129 251,92 Kč

r
Cena celková: 129 251,92 Kč

DPH: 27 142,90 Kč

Cena s dani: 156 394,82 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

129 251,92 Kč

<_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ '

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Stavba: 33116 IV2&0 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 101.3 Silnice 11/280 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Rozpočet: SO 101.3 Silnice 11/280 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,008

Beton, předpoklad 2400kg/m3

pol. í. 96711: 2,92’2,4=7,008 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1,200 

Frézování živičných vrstev vč. zazubení v místě napojení. Položka zahrnuje 
manipulaci a dopravu suti na skládku zhotovitele. Možné zpětné využití do stavby.
Výměra odečtena digitálně ze situace C.1.2.1.

(30+30)’0,02=l,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden y doplňujícím textu k položce).

1 Zemní práce 840,00

- 5 Komunikace

3 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

Štérkodrť ŠDa 0/45 jako vrstvy sanace krajů vozovky v tl. 250mm ve dvou 
vrstvách. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. Plochy 
odečteny ve výkresech Pracovní příčné řezy C.1.2.4, délky úseků odečteny se 
situace C.1.2.1

M3 24,250
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
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Rozpočet: SO 101.3 Silnice 11/280 - Nezpůsobilé výdaje projektuk__ J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úsekč. 1 rozšíření kraje vozovky: (5+5)* 1,1 “11.000 [A]

úsekč. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 5*1*0^5*2*0,3*2=1,500 [B]

úsek č. 3 rozšíření kraje vozovky: (5+5)*l,l=l 1,000 [C]

úsek č. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 5*1*0,25*2*0,15*2=0,750 [D] 

Celkem: A+B+C+D=24,250 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 26,250

Štěrkodrť ŠDa 0/32 jako vrstvy sanace aktivní zóny v tl. 250mm ve dvou vrstvách. 
Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. Plochy odečteny 
ve výkresech Pracovní příčné řezy C.1.2.4, délky úseků odečteny se situace 
C.1.2.1

úsekč. 1 rozšíření kraje vozovky: (5+5)*l,2=12,000 [A]

úsek č. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 5*1*0,5*0,3*2=1,500 [B] 

úsek í. 3 rozšířeni kraje vozovky: (5+5)* 1,2=12,000 [C]

úsek č. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 5*1*0,5*0,15*2-0,750 [D] 

Celkem: A+B+C+D-26,250 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD OEM A PĚN ASF TL DO
200MM

M2 64,200

Recyklace za studená na místě - RS 0/45 CA (cement + asf. emulze) 
Celoplošná recyklace za studená na místě RS 0/45 CA (cement + asf. emulze) tl. 
200mm, množství přidávaného pojivá je dle průkazních zkoušek před stavbou. 
Minimální požadavek objednatele na pojivo je zpěněný asfalt s dávkováním 2,5% 
-3,5% a dávkováni cementu 3%. Upřesněno dle průkazních zkoušek, vč. 
rozfrézování, reprofilace, zhutnění, předrceni, přesun hmot a doplnění materiálu. 
Plocha vozovky dle Situace C.1.2.1., tloušťka dle Vzorových řezů C.1.2.3. Plocha
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Poř;í^Položkaí^j>  ̂

stáv. krytu prům. +0,15m na na každém kraji.

kce č. 1 tl. 180mm: 30*1,07=32,100 [A]

kce í. 3 tl. 180mm: 30*1,07=32,100 [B]

Celkem: A+B=64,200 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
' nezahrnuje postřiky, nátěry  

Celkem

6 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 1,500

Nezpevněná krajnice z vyfrézovaného materiálu tl. 100mm. Délky odečteny ze
Situace C.1.2.1

šířka 0,75m: (5+5+5+5)*0,75*0,1=1,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry _ __________

7 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 61,800

infiltračni postňk módit, asf. emulzí C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Plocha odečtena digitálně 
ze situace C.1.2.1.

kceí. 1:30*1,03=30,900 [A]

kceč. 3: 30*1,03=30,900 [B]

Celkem: A+B=61,800 (C)

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

 - úpravu napojení, ukončení  
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8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF1K EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 61,800 

spojovací postřik modifik. asf. emulzi C 60 BP4,0,3 kg/m2. Plocha odečtena
digitálně ze situace C.1.2.1.

kec i. 1:30*1,03-30,900 (A)
kce č. 3: 30*1,03=30,900 [B]
Celkem: A+B=61,800 [C]

Technické specifikace: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+.11STL.40MM M2 60,000 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Plocha odečtena
digitálně ze situace C.1.2.1.

kce «. 1: 30-30,000 [A]
kceč. 3: 30=30,000 [B]
Celkem: A+B=60,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

10 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL.50MM M2 61,800 

Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70, tk. 50mm. Plocha odečtena digitálně ze
situace C.1.2.1.

kce t. I: 30*1,03=30,900 [A]
kce č. 3: 30*1,03=30,900 [B]
Celkem: A+B=61.800 [C]

Poznámka k položce: délka obrub ohraničující vozovku je 896m. 896/2=488; 488*6=2688
u sjezdů hodnota 0,95 značí zazubení vozovky
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Celkem

Technické specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. __

11 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 61,800

Posyp infiltračního postřiku drceným kamenicem fr. 2i'4, 2,0kg/m2. Plocha odečtena 
digitálně ze situace C.1.2.1.

kceč. 1:30*1,03-30,900 [A]

kceč. 3: 30* 1.03=30,900 [B]

Celkem: A+B-61,800 [CJ

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
-posyp předepsaným množstvím 

12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM
konstrukce nástupiště km 1,410 -1,422. Viz výkres B.5

M2 16,740

0.8*1,55+10*1,55=16,740 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. _
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JSO 101.3 Silnice 11/280 - Nezpůsobilé výdaje projektuRozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE M2 2,700 
Z KAM

konstrukce nástupiště km 1,410 - 1,422. Viz výkres B.5

0,3’9-2,700 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace j inak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL60MM DO M2 2,360 
LOŽE Z KAM

konstrukce nástupiště km 1,410 - 1,422. Viz výkres B.5

1,55*0,8+0,4*2,8-2,360 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

15 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 12,000 

Zaliti spár asf. zálivkou. Výměry odečteny ze situace C.1.2.1.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA >>

Objekt: SO 1013 Silnice 11/280 - Nezpůsobilé výdaje projektu

<_______
Rozpočet: SO 1013 Silnice 11/280 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č. Položka TJX Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

napojeni: 6+6=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu

__ -vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace

9 Ostatni konstrukce a práce

16 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 2,000
100MM

zahradní obruba u nástupiště 0,25 x 0,10 x 1,00m,km 1,410. Viz výkres B.5

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

109 901,92

17 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 13,500 
150MM

Sil. bet. obruby 0,30 x 0,15 x 1,00m v místě zastávky, převýšená o 0,20 m, vřetně
bet lože C20/25 nXF3 tl. 100mm, km 1,410 -1,422. Odměřeno digitálně z výkresu
B.5.

13,5-13,500 [A]

Technická specifikace; Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

18 96711 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3 2,920 

Konstrukce nástupiště a u vpusti km 1,620 - vybourání stávající konstrukce, včetně
včetně dopravy a uložení na skládku. Skládka zvolena investorem. Poplatek za
skládku v pol. č. 014102.3. Výměra odečtena digitálně z výkresu B.5.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

r
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

------------------- N

Objekt: SO 101.3 Silnice 11/280 - Nezpůsobilé výdaje projektu

k___ Rozpočet: SO 101.3 Silnice 11/280 - Nezpůsobilé výdaje projektu

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nástupiště: 21.7*0,1-2,170 [A]

u vpusti: 2,5*0,3-0.750 [B]

A+B-2,920 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 16 758,00

Celkem: 129 251,92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 01 Rekonstrukce propustku km 0,535 - Podporované aktivity hlavní

______________________________________ __________ J
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
V____________________________________________________ ._______________________________________________________________________________________________ J

Základní cena: 267 697,08 Kč

Cena celková: 267 697,08 Kč

DPH: 56 216,39 Kč

Cena s dani: 323 913,47 Kč
\>

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

267 697,08 Kč

Vypracoval zadáni:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

7
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet

33116 II/280 LIBÁŇ-HR OKR JC/MB, L ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

01 Rekonstrukce propustku km 0,535 - Podporované aktivity hlavni J
Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU 12,335T

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.
ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616:1,35*2,5-3,375 [A]
pol. í. 966358: 14*0,564-7,896 [B]
pol. í. 966346: 3,5*0,304-1,064 [C]
A+B+C-12,335 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,750

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. 8. 113328:9,9*2,5-24,750 [A]

____ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 83,864T

Zemina předpoklad 2000kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 12373 - 17110:(80,542-38,61)*2.0-83,864 [A]

  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

i- 1 Zemní práce

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 9,900
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
—

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB. L ETAPA -------------------------------------------
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 01 Rekonstrukce propustku km 0,535 - Podporováni aktivity hlavni
7

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena____________________ Celkem

Odstraněni konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na
vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2
Výměra odměřena digitálně z výkresu C.2.3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

33’0,3-9.900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ_ I M3 80,542

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a
uloženi na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude
využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popi.
za skládku vykázán v pol. č. 014102.1
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3,
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pro propustek: 4*12,8-51,200 [A]

pro zatrubněni: 0,6*7,5-(3,14’0,25’0,25)’3.5-3,813 [B]

pro jímku: 1,6’1,6’1,8+1,90’(2,2+1,7)-12.018 [Q

pro Jachtu: 3.14’0,73’0,73’2,2+2.5’3.6=12,681 [D]

pro práh: 0,8’03’2-0,480 [E]

pro dlažbu: 0,5’2’0.35=0,350 [F]

A+B+C+D+E+F-80,542 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z"

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ-HR OKRJC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

01 Rekonstrukce propustku km 0,535 - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 38,610 

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp zatrubnéní: 0,4*7,5=3.000 [A]

zásyp propustku: (0,75+0,75)*12,8=19.200 [B]

zásyp jímky: l,90*(2^+l,7)-7.410 [C]

zásyp šachty: 2,5*3,6=9,000 [D]

A+B+C+D=38,61O [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp.jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: 33116 II/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA "N
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 01 Rekonstrukce propustku km 0,535 - Podporované aktivity blavní
_ >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_ plochy, zakrytí a pod.) _______ ________________ ____________ _____________ __

7 17120 ULOŽENÍ SYPAN1NY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 38,610 

Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezldeponil v prostoru stavby.

uložení na mezideponii: 38.61=38,610 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_________ ________ plochy, zakrytí a pod.)_____________________________________________________________ ________

8 18221 R ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 37,000 

Ohumusováni v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 33116 n/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
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Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

\_______
Rozpočet: 01 Rekonstrukce propustku km 0,535 - Podporované aktivity hlavní

J

Název MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šachta: 15-15,000 [A]

jímka: 8-8,000 [B]

propustek: 14-14,000 [C]
A+BfC=37,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 37,000

výměra převzata z pol. č. 18221.R
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

37=37.000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce

i— 2 Základy

10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,904

Betonový práh z betonu C30/37 nXF4
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0.8*0,3‘2+(0,8’0,53/2)*2=0.904 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Z
Stavba: 33116 n/280 LIBÁŇ-HR OKR JC/MB, I. ETAPA X
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

X_______
Rozpočet: 01 Rekonstrukce propustku km 0,535 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č. Položka Typ Název MJ_____________ Počet MJ_________

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vliyubludných proudů,

Celkem

2 Základy 5 424,00

4 Vodorovné konstrukce

11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,324 

Podkladní beton C 12/15 X0 tl. 0,1 m
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Jímka: 1,8*1,8*0,1=0,324 [A]

Technická specifikace: -dodání Čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ -HR OKR JC/MB, L ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

01 Rekonstrukce propustku km 0,535 - Podporované a ktivity hlavní

Poř.č. Položka Tyj. Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
’ pro osazení zařízení ochrany konstrukceproti vlivu bludných proudů 

12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,638 

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové
tvárnice tl. 0,15m
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šikmé čelo zataibnčni: (0,5*2.5»0.15+3«0,15)-0,638 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Název MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO Cl6/20 VČET VÝZTUŽE M3 4,120 

PROPUSTEK- Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI síti 100x100/8
ZATRUBNÉNl - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI síti 100x100/8
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zntrubněni: 7,9*0,15*1,1-1,304 [A]
propustek: 12,8*0^*1,1=2,816 [B]
A+B=4,120 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojováni do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškera opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,489
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■X

J

Poř.č. Položka Tyt Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1m.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod zatnibnčmm: 7.5*1,1*0,1-0,825 [A]

pod propustkem: 12,8*1,3*0,1-1,664 [B]

A+B—2,489 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 

15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,850

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárováni M25-XF4.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šikmé čelo zatnibnění: (0.5*2,5’0,20+3’0,2>0,850 (A)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

- 5

16 56330

Komunikace

1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrtl ŠDa 0/45 + R-mat vrtsva v tl 250mm. 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(4’7,5’0,25)+(4,6*7,5’0,25^-16,125 [A]

M3 16,125
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33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

SO 131 Rekonstrukce propustů
01 Rekonstrukce propustku km 0,535 - Podporované aktivity hlavni

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI

Štérkodrť ŠDa 32/63 pro vyplněni šachty

M3 0,785

3,14*0.5*0.5* 1-0,785 [A]

Tecimická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

18 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
250MM

M2 11,000

konstrukce výhybny, tl. 250mm
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3

11=11.000 [A]

Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 Komunikace

r 8 Potrubí

19 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM 

prefabrikovaná šachta DN 1000 z bet dílců, napojeni na potrubí DN 600 bez

KUS 1,000



koncového dílce pro umožnění zasakováni
Technická specifikace: položka zahrnuje:
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J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízeni pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

 - předepsané podkladní konstrukce

20 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1,000 

Litinový poklop D400 o rozměrech 1000x1000mm otevlratelný, uzamykatelný
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Technické specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

21 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ M3 7,343 
VÝZTUŽE

Obetonování PP trouby DN 800 a DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m
včetně KARI sítě 100x100/0.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zatrubněni DN 400: (03-3,14’0.2,0^)*7,8-1,360 [A]
propustek DN 600: (0,75-3,14,03,0.3)‘12,8=5,983 [B]

A+B=7,343 [C]

Technické specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
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8 Potrubí

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmeleni spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

53 137,70

- 9 Ostatní konstrukce a práce

22 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB KUS
DN DO 600MM

monolitická ŽB vtoková jímka na propustku DN 600 a zatrubněnl DN 400 z bet.
C30/37 n XF3 vč. výztuže z KARI-sití 100/100/8
vnější rozměry jímky 1,60x1,60x1,7m; vnitřní rozměry 1,0x1,0x1,4, tl dna 0,3m tl.
stěn 0,3m.
Předpokládané množství výztuže 130kg/m3.
vč. nátěrů 1 x NP + 2x NA
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

1.000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

01 Rekonstrukce propustku km 0,535 - Podporovaní aktivity hlavni

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 918346

- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodáni a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje mříž a zábradlí.   

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 7,400 

Plastové trouba DN 400 SN16.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

7,4=7,400 [A]

Technické specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Typ

Z
Stavba: 33116 n/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA X
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

k__ Rozpočet: 01 Rekonstrukce propustku km 0,535 - Podporované aktivity blavni J
Název MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

24 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

Plastové trouba DN 600 SN16.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

propustek DN600: 13,0*13.000 [A]

13,000M

Technické specifikace: Položka zahrnuje:
- dodáni a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

 Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

25 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 1,350 

Vybourání stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost
(skládka určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3 
bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI 

výtok propustek: 1.5*0,6»l,5-l,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 “ (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

26 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

Vybouráni betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
určena zhotovitelem) a uložení na skládku. 
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<---------------Stavba: 

Objekt: 
Rozpoifet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

01 Rekonstrukce propustku km 0,535 - Podporováni aktivity hlavni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 400: 3,5=3,500 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání—tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bouráni čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

27 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 14,000 

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

DN 600: 14=14,000 [A]

Tochnická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

_______________________________________- nezahrnuje bouráni Čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce 108 910,00

Celkem: 267 697,08
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SOUPIS PRACÍ
z

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 02 Rekonstrukce propustku km 0,950 - Podporované aktivity hlavní

7
- ---- -----

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
<___________________________ ____________________________________________7

Základní cena: 106 305,00 Kč

Z "x
Cena celková: 106 305,00 Kč

DPH: 22 324,05 Kč

Cena s daní: 128 629,05 Kč
V

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 106 305,00 Kč

r—------------—------------------------------------------ \
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadáni: Datum vypracování nabídky:

<___________________ _____ 7
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

k__ Rozpočet: 02 Rekonstrukce propustku km 0,950 - Podporované aktivity hlavní
.>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,600

ŽB římsy předpoklad 2400kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 1.5‘2,4-3.600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

r 1 Zemní práce

2 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 10,500

Pročištěni propustku DN 1000
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.4

10,5-10,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

1 Zemní práce

p 2 Základy

3 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO KUS 36,000 
10MMDOVRTŮ

Vlepená kotva prům. 10mm, min, umisťované 2 kotvy každých 0,5m

18+18=36,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunuti výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém
případně nutné lešení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
-------------------------------------------------------\

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

k_______
Rozpočet: 02 Rekonstrukce propustku km 0,950 - Podporované aktivity hlavni

___ 7

Název MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Typ Celkem

2 Základy 11 340,00

3 Svislé konstrukce

4 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

Monolit žb. římsa z bet C30/37 XF4+XD1. Propustek v km 0,950 (š.0,6m v. 0,33m 
(0,3m), dl. 5,0m)
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.4

(0.3*0,6+0.03*0,6/2)*5*2“l,890 [A]

M3 1,890

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0.794
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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r
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

N

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

\_______
Rozpočet: 02 Rekonstrukce propustku km 0,950 - Podporované aktivity hlavni J

výztuž pro římsu u propustku v km 0,950, předpoklad 175 kg/m3 betonu
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.4

((0,3*0,6+0,03*0.6/2)*5*2*2,4)*0,175=0,794 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.    

3 Svislé konstrukce 32 325,00

r 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

6 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
vyčištění trhliny
provedení vlastní injektáže
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

5,000

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 10 500,00
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, 1 ETAPA
Objekt SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 02 Rekonstrukce propustku km 0,950 - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 9 Ostatní konstrukce a práce

7 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 9,000

Dvoumadlového zábradlí u propustku km 0,950 včetně upevňovadel. Bude čerpáno 
dle skutečnosti a požadavku TDI.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.4

4,5+4.5-9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi

8 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 9,000

Odstranění stávající dvoumadlového zábradlí u propustku km 0,950 včetně 
upevňovadel. Povinný odkup zhotovitelem. Bude čerpáno dle skutečnosti a 
požadavku TDI.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.4

4,5+4,5-9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- demontáž a odstranění zařízení 
-jeho odvoz na předepsané místo

9 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 1,500
Vybouráni stávajících ŽB nms včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.4 
bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

stávající římsa: 5*0,5*0,3*2-1,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<

<

Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

33116 n/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

02 Rekonstrukce propustku km 0,950 - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 45 990,00

Celkem: 106 305,00
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SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce propustů

Stavba: 33116

Objekt: SO 131

Rozpočet: 03

11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavni

'---- ------------------ ------------------- ------ .
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
\_____________________________________________________________>

211 514,20 KčZákladní cena:

Z
Cena celková: 211 514,20 Kč

DPH: 44 417,98 Kč

Cena s daní: 255 932,18 Kč
\_______ J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 211 514,20 Kč

Z-----------------------------

Vypracoval zadáni:

Datum zadání:

\__________________

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
—

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

K__ Rozpočet: 03 Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavní J
Poř.ř. Položka Název MJ PoíetMJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 23,889

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.
ŽB trouby DN400 (2,5m=750kg)-> 1m=304kg
ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616:4*2,4-9,600 [A]

pol. i. 966358: (9,1+9,2)»0,564-14,289 [B]

Celkem: A+B-23,889 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uloženim odpadu na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,625

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. i. 113328: 7,05*2,5-17,625 [A]

____ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uložením odpadu na skládce.

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 28,980

Zemina předpoklad 2000kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 12373 - 17110: (34,948-20,458)*2-28,980 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uložením odpadu na skládce. 

0 Všeobecné konstrukce a práce

r 1 Zemni práce

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 7,050

Odstraněni konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

03 Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavní J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

23,5*0,3-7,050 [A]

Tochnická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musi být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3 34,948

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a
utaženi na mezideponli vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude
využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popi.
za skládku vykázán v pol. č. 014102.1
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5,
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pro dlažbu: (2+l.6)’0,35=1,260 [A]

pro propustek: 2,8*8-22,400 [B]

pro základy bet. čel: 1,8*3+1,8*2-9,000 [C]

pro Háby a svahováni: (l,4*l,9*l.l)/2+(l,5*l*l,l)/2-2,288 [D]

A+B+C+D-34,948 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280LIBÁŇ-HROKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131

03
Rekonstrukce propustů
Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavni

J

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**_____________

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 20,458

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp propustku: 1,7’7,35=12,495 [A]

zásyp základů: (0,46+0,53)’3+<0,61-H),41)’2-5,010 [B]

vytvořeni svahů: (l,5’l’l,l)/2+l.4’1,9’0,8-2,953 [C]

A+B+C=20,458 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp.jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných Částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název____________________________________________ MJ Počet MJ J.cena

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
.. ..

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
Rozpočet: 03 Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č. Položka Typ Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutněni podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujici provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)  

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uloženi zeminy z pol. č. 12373 na mezideponii v prostoru stavby.

M3 20.458

uložení na mezideponii: 20,458-20,458 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahováni, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

 plochy, zakrytí a pod.) 

8 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.10M M2

Ohumusováni v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110. 
1,2- Přepočet na šikmost 1:1,5
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

4,620
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Stavba:
Objekt: 

Rozpočet.

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

03 Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavni
J

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1,1+1,7+1,05)*l^=4,620 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 

výměra převzata z pol. č. 1B221 .R
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

4,62=4,620 [A]

M2 4,620

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce

2 Základy

10 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 3,000 

ŽB základ kolmého čela z betonu C20/25 nXF3 včetně výztuže.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

1,2*0,5'3+1,2*0,5’2-3,000 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
Objekt SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 03 Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

J.cena Celkem

2 Základy 17 700,00

3 Svislé konstrukce

11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 1,300 

Monolit žb. římsa z bet. C30Z37 XF4+XD3. (š.0,8m v. 0,25m (0,5m), dl. 3+2m).
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

026‘(2+3)=1,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt SO 131 Rekonstrukce propustů

\_______
Rozpočet: 03 Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavni

Název MJ Počet MJ J.cena CelkemPoř.č. Položka

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 327215 PŘEZDÉNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDTVA M3 1,056 

Přezdění stávající kamenné jímky včetně vyspárováni cem maltou M25-XF4.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(U*0,4«l,l)*2=l,056 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdivá, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištěni, odvoz nepoužitelného 
materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

3 Svislé konstrukce 6 378,00

r 4 Vodorovné konstrukce

13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2/15 M3 0,756 

Podkladní beton C 12/15 nXF3 ti. 0,1m
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod základy kolmých čel: l,4»3.2,0,l+l,4,2,2*0,t-0.756 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedflovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Celkem

14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,945 

Ložez betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové
tvárnice ť. 0,15m
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

lom. kámen: (2+2,5)«0,15-0,675 [A]
žlabové tvárnice: 0,6»3’0,15=0,270 [B]

A+B-0,945 [C]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užiti potřebných přisad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěiy zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO Cl6/20 VČET VÝZTUŽE M3 1,617 

Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sltl 100x100/8
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

7,35* 1,1 *0,2=1,617 [A]

Technické specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a kryti výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
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Z
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

------------------- >

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustú

l____ Rozpočet: 03 Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavní
>

- 5 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,956

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1 m.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5. 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod propustkem: 1,3*7,35*0,1”0,956 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
neni-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,900

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárováni M25-XF4. 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(2+2,5)*0,2-0,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárováni, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/45 + R-mat 2 vrtsvy v tl 250mm.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

23,5*025 *2=11.750 [A]

M3 11,750

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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Z
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

X

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

\_______
Rozpočet: 03 Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporovaní aktivity hlavni

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách 

  - nezahrnuje postřiky, nátěry

11 632,505 Komunikace

r 8 Potrubí

19 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ M3 3,435 
VÝZTUŽE

Obetonování PP trouby betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,20m včetně KARI sítě
100x100/8.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(0,75-3,14*0,3*0,3)*7,35=3.435 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí 13 396,50

r 9 Ostatní konstrukce a práce

20 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5,000

Dvoumadlové zábradlí včetně upevňovadel. 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5 

3+2=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků
- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi

a nutných zemních prací)

21 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 7,000

Povinný odkup zhotovitelem.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

4+3=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

22 9181D4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 2,000
ŽB čela propustku z bet. C 25/30 - XF2+XD1.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Poř.č. Položka Typ CelkemNázev MJ Počet MJ J.cena

- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

23 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M

Plastové trouba DN 600 SN16.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

8.24-8,240 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

8,240
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Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

03 Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavní
J

JhiřJ^JPoložka

24 935212

Typ____________ Název__________________________________________________________

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL100MM

MJ Počet MJ

M 3,000

J.cena Celkem

Bet žlabové tvárnice 500x600mm do bet. C25/30nXF3 tl. 150mm včetně 
vyspárováni cem maltou M25-XF4.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(1+1)*1,5=3,000 (A)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništni dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

25 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 4,000 

Vybouráni stávajících ŽB říms, čel a betonových jímek včetně odvozu bez ohledu
na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

betonové římsy a íela: (2,5*0,4*2)*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

____________ ________________________ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

26 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 18.300 

Vybouráni betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka
určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

03 Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavni

"\

J
Název MJ Počet MJ CelkemJ.cenaPoř.ř. Položka

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

DN 600: 9,1+9,2=18,300 [A]

Technická specifikace; položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce 116 373,00

Celkem: 211 514,20
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SOUPIS PRACÍ
r

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
A

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet:

<________________________________

04 Rekonstrukce propustku km 1,700 - Podporované aktivity hlavni

J
Z

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.L

Základní cena: 63 253,00 Kč

(
Cena celková: 63 253,00 Kč

DPH: 13 283,13 Kč

Cena s daní: 76 536,13 Kč
_____J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 63 253,00 Kč

Z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

l________________ >
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA 
SO 131 Rekonstrukce propustů

04 Rekonstrukce propustku km 1,700 - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,160

ŽB ňmsy předpoklad 2400kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616:0,9’2.4-2,160 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

Zemní prácer 1

2 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 18,000 

Pročištěni propustku DN 1000
Výméra odečtena digitálně z výkresu C.2.6

18-18.000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)

1 Zemní práce 

r 2 Základy

3 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO KUS 20,000 
10MM DO VRTŮ

Vlepená kotva prům. 10mm, min, umísťované 2 kotvy každých 0,5m

20-20,000 [A]

Technická specifikace-. Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém
případně nutné lešení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název

/
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 04 Rekonstrukce propustku km 1,700 - Podporované aktivity hlavni

MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

2 6 300,00Základy

r 3 Svislé konstrukce

4 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 1,134 

Monolit žb. římsa z bet C30/37 XF4+XD1. Propustek v km 1,700 (š.0,6m v. 0,33m
(0,3m), dl. 5,0m)
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.6

(03*0.6+0,03*0,6/2)*6-l, 134 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěTy zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B50OB T 0,476
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Poř.č. Položka

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ -HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

04 Rekonstrukce propustku km 1,700 - Podporované aktivity hlavni

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výztuž pro římsu u propustku v km 1,700, předpoklad 175 kg/m3 betonu
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.6

((0,3*0,6+0,03*0,6/2)*6*2,4)*0,175=0,476 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazeni měřících skříni nebo míst pro měření bludných proudů.   

3 Svislé konstrukce 19 383,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce

6 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY -DODÁVKA A MONTÁŽ M 5,500

Dvoumadlového zábradlí u propustku km 1,700 včetně upevňovadel. Bude čerpáno
dle skutečnosti a požadavku TDI.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.6

5.5=5,500 {A)

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

33116 n/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA 
SO 131 Rekonstrukce propustů

X

l__ Rozpočet: 04 Rekonstrukce propustku km 1,700 - Podporované aktivity hlavni
J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi

7 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 5,500

Odstranění stávající dvoumadlového zábradlí u propustku km 1,700 včetně 
upevňovadel. Povinný odkup zhotovitelem. Bude čerpáno dle skutečnosti a 
požadavku TDI. Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.6

5,5=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
-jeho odvoz na předepsané místo

8 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,900

Vybouráni stávajících ŽB říms včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.6 
bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

stávající římsa: 6*0,5*0,3=0,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 28 030,00

Celkem: 63 253,00
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Z
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 05 Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporované aktivity hlavní

V________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 272 776,11 Kč

r~
Cena celková: 272 776,11 Kč

DPH: 57 282,98 Kč

Cena s daní: 330 059,09 Kč J
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 272 776,11 Kč

Z

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
A

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

k___ Rozpočet: 05 Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporované aktivity hlavní
J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,939

ŽB čela propustku a Jímky předpoklad 2400kg/m3.
ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ŽB trouby DNBOO (2,5m=1410kg) 1m=SS4kg
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 1,5’2,5-3,750 [A]
pol. í. 966358: 9,2*0,564-5,189 [B]
A+B-8,939 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 11332:8,58*2,5=21,450 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

21,450

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

Zemina předpoklad 2000kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečností a požadavku TDI.

pol. č. 12373 - 17110:(63,611-33,062)»2,0=61,098 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

61,098

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

Zatrubnéný sjezd z kamene, předpoklad 2600kg/m3
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

položka č. 96613:11,2*2,6=29,120 (A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

29,120

0 Všeobecné konstrukce a práce 20 064,01
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Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

05 Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A

1 Zemní práce

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 8,580 
NESTMELENÉHO

Odstraněni konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na
vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

28,6*0,3=8,580 [A]

Technická specifikace: Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I M3 63,611

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a
uložení na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude
využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popi.
za skládku vykázán v pol. č. 014102.1
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pro propustek: [A]

pro zatrubnéni: 1,35*11,2=15,120 [B]

pro jímku: 1,88*1,8*1,8+1,9*(1.8+3,3>(0.8,0.8*0.8)-15,269 [C]

prazáklad: 0,4*0.8* 1,1+0,5*1,1-0.902 [D]

pro práh: 0.8*03*2-0,480 [E]

pro dlažbu a svah: 1,4*5=7,000 [F]

A+B+C+D+E+F=63,6ll [O]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 05 Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporované aktivity hlavní
V J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahováni
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_______- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 33,062 

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp zatrubnění: 0,7*11,4-7,980 [A]

zásyp propustku: (0,8+0,8)*9,4=15,040 [B]

zásyp jímky: I,9*(1.8+3,3)=9,690 [D]

zásyp základu: (1,6*0,2)*1,1-0,352 [C]

A+B+C+D-33,062 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

<_____ Rozpočet: 05 Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporované aktivity hlavni
J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládám po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

______________________ _____ plochy, zakryti a pod.) _____ __________ _ _ _______ _____ ________________ __

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 33,062 

Uložení zeminy z pol. č. 12373 na mezideponii v prostoru stavby.

uložení na mezideponii: 33,062=33,062 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ-HROKR JC/MB,L ETAPA
————S.

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

v Rozpočet: 05 Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporované aktivity hlavní
>

Poř.č. Položka Typ Název___________________________

______plochy, zakrytí a pod.)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2

Ohumusování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky S0101.1 pol. č. 12110.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2,7 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zatrubnéní: 20,5=20,500 [A]

propustek: 22=22,000 [B] 

jímka: 12,5=12,500 [C] 

A+B+055,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

55,000

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

výměra převzata z pol. č. 18221 .R
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

M2 55,000

zatrubnéní: 20,5=20,500 [A]

propustek: 22=22,000 [B]
jímka: 12,5=12,500 [C]

A+B+C-55,000 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce

r 2 Základy

11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,352

betonový základ z betonu C25/30 nXF3 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

bet. základ: 0,4’0,8'1,1-0,352 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
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čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedůovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňujíc! soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

12 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,904

Betonový práh z betonu C30/37 nXF4
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0,8*03*2+(0,8*0,53/2)*2=0.904 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Stavba: 33116 II/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
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Název MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

2 Základy

4

13 451312

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
-úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Vodorovné konstrukce

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,256 

Podkladní beton C 12/15 X0 tl. 0,1 m
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Jímka; 1,6‘1,6»0.1-0,256 [A]

Technická specifikace, -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

7 465,60



Firma: COLAS CZ, a.s. 9Aspe
3.6.1.10 Datum: 4.1.2019

Strana:
Čas: 6:42:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<---------------

Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:<_____ ___

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

05 Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporované aktivity hlavni J

PoňiLPoložka__^_______JLcena_^____Celkem_

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,175 

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové
tvárnice ti. 0,15m
Výméra odečtena digitálné z výkresu C.2.7.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Šikmé čelo zatnibněni: 4,5*0,15=0,675 [A] 

šikmé čelo propustku: 10*0,15=1,500 [B]

A+B-2,175[Q

Technické specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
-úpravypro 05azen* zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO Cl 6/20 VČET VÝZTUŽE M3 3,586 

PROPUSTEK - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100/8
ZATRUBNÉNI - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl 150mm s KARI sítí 100x100/8
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zatnibnčni: 12,1*0,15*0,8-1,452 [A]
propustek: 9,7*1,1*0,2-2,134 [B]
A+B-3,586 [C]

Technická spccí fikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních Čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
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Poř.č. Položka Typ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 II/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

05 Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporovaní aktivity hlavní

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,441 

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1m.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod zatnibněnim: II,8*1*0,1«1,180 [A]

pod propustkem: 9,7*13*0,1=1.261 [B]

A+B-2,441 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
 neni-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,900 

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárováni M25-XF4.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šikmé čelo zatnibněni: 4,5*0,2-0,900 [A]

šikmé čelo propustku: 10*0,2-2,000 [B]

A+B-2,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízeni spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárováni, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

r 5 Komunikace

18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/45 + R-mat 2 vrtsvy v tl 250mm.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7

M3 16,590
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

OS Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporovaní aktivity hlavni

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI. 

(3,9*7,9*0,25)+(4.5*7,9*0,25)-16,590 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

 - nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace 16 424,105

r 8 Potrubí

19 899574 1 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ M3 1,725 
VÝZTUŽE

Obetonováni PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,1 Om včetně KARI
sítě 100x100/8.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0,15’11.5-1,725 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
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Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustA
Rozpočet: 05 Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporované aktivity hlavní ____ )

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů __ ____

20 899574 2 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO 025/30 VČETNĚ 
VÝZTUŽE

Obetonování PP trouby DN 400 betonem 025/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI 
sítě 100x100/8.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(0,73-3,14*0.3*0,3)*9.4=4,394 [A]

M3 4,394

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

\_______
Rozpočet: OS Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporováni aktivity hlavni

7

Název MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

8 Potrubí 23 864,10

9 Ostatní konstrukce a práce

21 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB KUS 1,000 
DND0 600MM

monolitická ŽB vtoková jímka na propustku DN 600 a zatrubnénl DN 400 z bet.
C30/37 n XF3 vč. výztuže z KARI-sItí 100/100/8
vnější rozměry jímky 1,60x1,60x1,88m; vnitřní rozměry 1,0x1,0x1,58, tl. dna 0,3m tl. 
stěn 0,3m.
Předpokládané množství výztuže 130kg/m3.
vč. nátěrů 1x NP + 2x NA
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

05 Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporované aktivity hlavní

Název MJ CelkemPočet MJ J.cenaPoř.č. Položka

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. 
Nezahrnuje mříž a zábradlí.

22 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 12,400

Plastové trouba DN 400 SN16.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7. 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

12,4=12,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

23 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 10350

Plastové trouba DN 600 SN16.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

10,35=10,350 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

24 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 11,200

Vybouráni stávajícího kamenného zatrubnění, včetně odvozu bez ohledu na 
vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.4
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7 
bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

zatrubnění: 11,2*1=11200 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název______________________________________________________________________________ Mj_____________ PočetMJ____  J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

Z
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

v_______
Rozpočet: 05 Rekonstrukce propustku km 2,162 - Podporované aktivity hlavní _____________ )

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů   

25 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 1,500 

Vybouráni stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost
(skládka určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7
bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

čelo na výtoku propustku: 2,5*0,3*2=1,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisua z platných předpisů

26 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 9,200 

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

DN 600: 92=9,200 (A)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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Poř.t. Položka Ty£ Název MJ_____________ Počet MJ___________________ J.cena____________________Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce 134 470,00

Celkem: 272 776,11
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11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

Rekonstrukce propustku km 2,288 - Podporované aktivity hlavní

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 361 034,21 Kč
y

Cena celková: 361 034,21 Kč

DPH: 75 817,18 Kč

Cena s daní: 436 851,39 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

361 034,21 Kč

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

J
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116
Objekt: SO 131

l____ Rozpočet: 06

11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
Rekonstrukce propustů
Rekonstrukce propustku km 2,288 - Podporované aktivity hlavni

Poř.í. Položka Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecní konstrukce a práce

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,363

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.
ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 1,463*2,5-3.658 [A]

pol. í. 966358: 24,3*0,564=13,705 [B]
A+B-17,363 [C]

____________________ Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 34,800

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. t. 11332:13,92*2,5=34,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíc! s uložením odpadu na skládce.

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 166,678

Zemina předpoklad 2000kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 12373 - 17110:(134,166-50,827)*2,0=166,678 [A]

___________________ __________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

i- 1

4 11332

Zemní práce

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 13,920

Odstraněni konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na



vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
Poplatek za skládku v pol. 6.014102.2
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

46,4*03=13.920 [A]
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
"N

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
Rozpočet: 06 Rekonstrukce propustku km 2,288 - Podporované aktivity hlavní

______ j

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni — tento fakt 
 musí být uveden v doplňujícím textu k položce).   

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I M3 134,166 

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a 
uloženi na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude 
využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popi.
za skládku vykázán v pol. č. 014102.1
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2,8
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pro propustek: 4.4*14,4=63360 [A]
pro zatrubněni: 3,8*9=34,200 [B]

pro jímku: 1,8*1,8*2,42+1.65*1,8+2*2,9+2*2,9-22,411 [C]
pro základ: 0,4*0.8* 1.1+0,5* 1,1-0,902 [D]
pro šachtu: 3.14*0.73*0,73*l,49+l,15*(l,6+O,4)=4.793 (E)

pro dlažbu a svah: 1,7*5=8,500 [F]

A+B+C+D+E+F-134.166 [G]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA N

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
Rozpočet:

X______________ ____ _______________
06 Rekonstrukce propustku km 2,288 - Podporovaná aktivity hlavni

______ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

 - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHLHNÉN1M M3 50,827 

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp zatrubněni: 2.75*7,7=21,175 [A]

zásyp propustku: (0,9+0,9)* 15=27,000 [B]

zásyp jímky. l,15*(0,4+l,6)-2,300 [D]

zásyp základu: (l,6*0,2)*l,1-0,352 [C]

A+B+C+D=50,827 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
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Z
Stavba: 33116 II/2S0 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet:
A

06 Rekonstrukce propustku km 2,288 - Podporované aktivity hlavni
___ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

  plochy, zakryti a pod.)

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 50,827 

Uloženi zeminy z pol. č. 12373 na mezideponii v prostoru stavby.

uloženi na mezideponii: 50,827=50,827 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)      

8 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 36,400 

Ohumusovánl v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 II/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

06 Rekonstrukce propustku km 2,288 - Podporované aktivity hlavni

Název CelkemMJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka

propustek: 30=30,000 [A]

jímka: 6,4=6,400 [B]

A+B-36,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 36,400

výměra převzata z pol. č. 18221.R 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

propustek: 30=30,000 [A]

jímka: 6,4=6,400 [B]
A+B=36,400 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce

>= 2 Základy

10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,352

betonový základ z betonu C25/30 nXF3 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8. 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

bet. základ: 0.4*0,8* 1,1=0.352 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstT. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA N

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
Rozpočet: 06 Rekonstrukce propustku km 2,288 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,______________ _____ __ ______ __

2 Základy 2 041,60

4 Vodorovné konstrukce

11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,472 

Podkladní beton C 12/15 XO tl. 0,1 m
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Jímka: 1.6’1,6’0,1=0,256 [A]
Šachta: 3,14’0,83*0,83*0,1-0,216 [B]

A+B-0,472 [C]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.
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/
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA

S

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

\_______
Rozpočet: 06 Rekonstrukce propustku km 2,288 - Podporované aktivity hlavni J

MJ Počet MJ CelkemJ.cenaPoř.č. Položka Typ

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,250

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové 
tvárnice tl. 0,1 Srn
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Šikmé čelo propustku: 15*0.15=2.250 [A)

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,



- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 06 Rekonstrukce propustku km 2,288 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO Cl 6720 VČET VÝZTUŽE M3 5,258 

PROPUSTEK - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100/8
ZATRUBNÉNÍ - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI síti 100x100/8
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8
Bude čerpáno dle skutečností a požadavku TDI.

zamibnčni: 7,7‘0,2*1,1=1,694 [A]

propustek: 16^*0,2«l,l-3,564 [B]

A+B=5,258 [C]

Technická spécifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních Čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže
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Rekonstrukce propustů
Rekonstrukce propustku km 2,288 - Podporované aktivity hlavni

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA 
SO 131

06

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,876

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1m.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod zatnibněním: 7,7* 1,0*0,1=0,770 [A]
pod propustkem: 16^*13*0.1«2,106 [B]
A+B-2.876 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,000

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárováni M25-XF4. 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Šikmé čelo propustku: lS^tU^.OOO (A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

r 5
16 56330

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/45 + R-mat. 2 vrtsvy v tl 250mm.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

M3 26,875
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Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(4*12.5*025)+<4.6‘12.5*0251=26,875 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

   - nezahrnuje postřiky, nátěry     

17 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 6,850
250MM

Nezpevněné sjezdy z vyfrézovaného materiálu, ť. 250mm
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8

27,4*0,25*6,850 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončeni

   - nezahrnuje postřiky, nátěry

5 Komunikace

8 Potrubí

18 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 1,000 

prefabrikovaná šachta DN 1000 z bet. dílců, napojeni na 2 PP potrubí DN 600

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
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33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

06 Rekonstrukce propustku km 2,288 - Podporované aktivity hlavni

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

19 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ

Mříž na vtoku proti vniku hrubých nečistot 0,90x1,40m.

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

KUS 1,000

20 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ M3 10,610
VÝZTUŽE

Obetonování PP trouby DN 600 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,1 Om včetně KARI
sítě 100x100/8.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zatnibnění: (0,75-3.14,0.3*0.3),7,7=3,599 [A]

propustek: (0,7S-3,14’0,3,0,3)‘15-7,011 [B]

A+B-10.610 [C]

Technické specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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Celkem

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů________________ __ _ __

8 Potrubí

9 Ostatní konstrukce a práce

21 9182B VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO KUS 1,000 
400MM

monolitická ŽB vtoková jímka na zatrubnéni DN 400 z bet C30/37 n XF3 vč.
výztuže z KARI-sití 100/100/8
vnější rozměry Jímky 1,40x1,40x1,90m; vnitřní rozměry 0,80x0,80x1,60, tl. dna 0,3m
tl. stěn 0,3m.
Předpokládané množství výztuže 130kg/m3.
vč. nátěrů 1x NP + 2x NA
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Technická specifikace: Položka zahmuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

63 879,00
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Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje mříž a zábradlí.  

22 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 8,300M

Plastově trouba DN 600 SN16.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8. 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zatrubnění DN400: 8.3=8,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

23 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 16,500M

Plastové trouba DN 600 SN16.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8. 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

propustek DN600:16,5=16,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
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- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonováni. __

24 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 1,463 

Vybouráni stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost
(skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8
bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

výtok propustek: I,5*035*l,5+l,5»03* 1.5=1,463 [A]

Technická spccifiknce: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů______ __ __________________________

25 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 24,300 

Vybouráni betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

DN600: 15,3+9-24300 [A]

Technická spwifiksce: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonováni a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ -HR OKR JC/MB, 1. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

k
Rozpočet: 06 Rekonstrukce propustku km 2,288 - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Jyp Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce 129 463,50

Celkem: 361 034,21
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yV

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 396 508,87 Kč

NCena celková: 396 508,87 Kč

DPH: 83 266,86 Kč

Cena s daní: 479 775,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 396 508,87 Kč

(~\
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadáni: Datum vypracování nabídky:

<________________________________________________ _______________ >
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Z
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 07 Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavni
J

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r O Všeobecné konstrukce a práce

3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 40,2403 T

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.
ŽB trouby DN400 (2,5m=750kg) -> 1m=304kg
ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. í. 96616: 5,866*2.4=14,078 [A]

pol. í. 966358: (16,8+16,6)*0,564=26,162 [B]

Celkem: A+B=40,240 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 37,1252 T

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3. 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 113328: 14,85*2,5=37,125 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu r.a skládce.

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 92,4761 T

Zemina předpoklad 2000kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 12373 - 17110: (117,674-71,436)*2=92.476 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

r 1 Zemní práce

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 14,850

Odstraněni konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na
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Název

/
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA A

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

l_____ Rozpočet: 07 Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavní

MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Typ Celkem
vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uloženi na skládku. 
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

49,5*0,3=14,850 (A)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I M3 117,674

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a
uloženi na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude
využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popi.
za skládku vykázán v pol. č. 014102.1
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9,
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pro dlažbu: 53*0,35=1,855 (A)

pro propustek: 3,5*16,8=58,800 [B]

pro základy bet. čela: 2,8*3=8,400 [C]

pro jímku: 2,2*(6,5+3,25+5+2,5)=37,950 [D]

pro svahování a žlaby: ((l,8*13*(13+035))-3,14*03*03)+(53*2*l,2)/2+(l,4+2,5)‘025*0,6=10,169 [E]

pro práh: 0,8*035*1+0.3*1=0.500 [F]

A+B+C+D+E+F=l 17,674 [G]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

k___ Rozpočet: 07 Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavní
_____________>

TV£

- vytahováni a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_______ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**

6 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 10,000 

Pročištěni stávajícího sjezdu DN 400
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

10=10,000 [A]

________________ __________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 71,436 

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp propustku: (0,9+0,9)* 15=27,000 [A]

zásyp základů: (l+0,9)*2,45-4,655 [B]
zásyp jímky: 2,2*(6.5+3.25+5+2,5)=37,950 [C]

zásyp práh: 0,3*1=0,300 [D]

vytvořeni šikmého čela u zatrubněného sjezdu: ((1.8* 1,3*(1,2+0,35)/2 >-3,14*0,3*0,3  )=1.531 [E]

A+B+C+D+E-71,436 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastnosti
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

L__ Rozpočet: 07 Rekonstrukce propustku km 2,S22 - Podporované aktivity hlavni
___

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutněni podloží
- svahování, hutnění a uzavíráni povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
 plochy, zakrytí a pod.)      

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 71,436 

Uloženi zeminy z pol. č. 12373 na mezideponii v prostoru stavby.

uložení na mezideponii: 71,436=71,436 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
X

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
Rozpočet:

<______________ ___________________
07 Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavni

___>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)  

9 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,1 OM M2 35,200 

Ohumusováni v tl. 0,1 m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

u výtoku: 5+5,2=10,200 [A]

ujímky: 25=25,000 [B]

A+B=35,200 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 35,200 

výměra převzata z pol. č. 18221.R
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

352-35,200 [A]

____ TechnicliA specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 

■- 2 Základy

11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,200 

Betonový práh z betonu C30/37 nXF4
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0,8*0,25*1,0=0,200 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet 07 Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporovaní aktivity hlavni
<______

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních Čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

12 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 1,470 

ŽB základ kolmého čela z betonu C20/25 nXF3 včetně výztuže.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

1,2*0.5*2.45=1,470 [A]

Technická specifikace: - dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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Stavba: 33116
Objekt: SO 131

l__ Rozpočet: 07

11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Rekonstrukce propustů
Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavni

Poňč^Položka^^T^

Základy

Název MJ_____________ Počet MJ

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

J.cena Celkem

9 873,00

r 3 Svislé konstrukce

13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0,637 

Monolit žb. římsa z bet. C30/37 XF4+XD3. (š.O.Bm v. 0,25m (0,5m), dl. 3+2m).
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0,26*2,45=0,637 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

07 Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavni

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce 2 866,503

r 4 Vodorovné konstrukce

14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,106 

Podkladní beton C 12/15 nXF3 tl. 0,1m
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod základy kolmých čel: 1,4*2,65*0,1=0,371 [A]
pod jímkou: 2,1*3,5*0,1=0,735 [B]
A+B—1,106 [C]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Rozpočet: 07 Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavní
_______________________________ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,025 

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové
tvárnice tl. 0,15m
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

odlážděni výtoku: 7*0,15=1,050 [A]

odlážděni šikmého čela: 4,5*0,15=0,675 [B]
pod žlaby: 5*0,6*0,1=0,300 [C]

A+B+C=2,025 [D]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmeleni spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, 1. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

07 Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ

- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů____

J.cena Celkem

16 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 3,124 

Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI síti 100x100/8
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

14,2*1,1*0.2=3,124 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vě. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

   - separaci výztuže  

17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,846 

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1 m.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.
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Stavba:
Objekt

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

07 Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavni
J

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod propustkem: 1,3* 14^*0,1=1,846 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

odláždíni výtoku: 7*0.2-1.400 [A]

odláždéni šikmého čela: 4.5’02=0,900 [B]
A+B-2,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

2,300

- 5 Komunikace

19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/45 + R-mat. 2 vrtsvy v tl 250mm.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(4*12,8*025)+(4,6*12,8’0.25)=27,520 [A]

Technické specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

M3 27,520
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Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ-HR OKR JC/MB, L ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

07 Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka JÍL Název

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace 27 244,80

8 Potrubí

20 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ M3 7,011 
VÝZTUŽE

Obetonováni PP trouby betonem C25/30 n XF3 v ti. 0,20m včetně KARI šitě
100x100/8.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(0,75-3,14*0.3*0.3)* 15-7.011 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení Čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 Potrubí 27 342,90

r 9 Ostatní konstrukce a práce

21 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY-DODÁVKA A MONTÁŽ M 13,000 

Dvoumadlové zábradlí včetně upevňovadel.
Bude Čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

jímka: 3,5»2+2»2=l 1,000 £A]
na římse: 2=2.000 [B]
A+B=13,000 [C]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi

22 9181D4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 1,000 

ŽB čela propustku z bet. C 25/30 -XF2+XD1.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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r
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ . HR OKR JC/MB, I. ETAPA

X

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
Rozpočet: 07 Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavni

MJNázev Počet MJTvfi, J.cenaPoř.č. Položka Celkem

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

23 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB
DND0600MM

monolitická ŽB vtoková jímka na propustku DN 600 z bet. C30/37 n XF3 vč. výztuže
z KARI-sítí 100/100/8
vnější rozměry jímky 3,30x1,90x1,75m; vnitřní rozměry 2,7x1,30x1,45, tl. dna 0,3m
tl. stěn 0,3m.
Předpokládané množství výztuže 130kg/m3.
vč. nátěrů 1x NP + 2x NA
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

KUS 1,000



Firma: COLAS CZ, a.s.

3.6.1.10 Datum: 4.1.2019

Sfrana:______ 16
Čas: 6:42:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

07 Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavni

A

J

Název MJ Počet MJ J.cena CelkemPoř.č. Položka Typ

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. 
Nezahrnuje mříž a zábradlí.

24 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 2,500 

Rezervní trouba pro vytvoření šikmého čela u zatrubněného sjezdu.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

2,5=2.500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

25 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 15,000 

Plastové trouba DN 600 SN16.
Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

26 919132 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 1,256

řezání stávající trouby zatrubněněho sjezdu do sklonu 1:1,5 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

DN400: 3,14-0,4—1,236 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

27 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 5,000
TL 100MM

Bet. žlabové tvárnice 500x600mm do bet C25/30nXF3 tl. 150mm včetně
vyspárováni cem maltou M25-XF4.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

1,5+2,5+1-5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

28 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3

Vybouráni stávajících ŽB říms, čal a betonových jímek včetně odvozu bez ohledu
na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

vybouráni stávajíc! jímky: 3,5*2*2-2,9*1,4*2,5=3,850 [A]
vybouráni čela: 2’0,4’1,8+0.8’0,4*1,8=2,016 [B]

A+B-5,866 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

5,866
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

29 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 33,400 

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9. 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

DN 600: 16,8+16,6=33.400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jimek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce 208 628,80

Celkem: 396 508,87
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X ____________________________________________________________________________________________________________ /

z----------------------------------------------------------------
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

X_____________________________________________________
218 288,74 KčZákladní cena:

z
Cena celková: 218 288,74 Kč

N

DPH: 45 840,64 Kč

Cena s daní: 264 129,38 Kč
V__________________________________________________________________________________ '

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

218 288,74 Kč

Vypracoval zadáni:

Datum zadání: 
k___________________

Vypracoval nabídku:

Datum vypracováni nabídky:
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
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Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,466 

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.
ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ŽB trouby DN500 (2,5m=l030kg) -> 1m=412kg
ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 3,84*2,5=9,600 [A]

pol. 6. 966358: 10,4*0,564=5,866 [B]

A+B-15,466 [C]

_______ _____ jocimická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce._____  __

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 27,750 

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. 6. 11332:11,1*2,5=27,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 76,826 

Zemina předpoklad 2000kgfrn3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. 6.12373- 17110: (77,443-39,03)*2,0=76,8261A]

 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 

r 1 Zemní práce

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 11,100

Odstranění konstrukce vozovky v ti. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena____________________ Celkem

vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

37*0,3=11,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

 musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I M3 77,443

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a
uloženi na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude
využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popi.
za skládku vykázán v pol. č. 014102.1
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10,
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pro propustek: 5,55*9.6=53,280 [A]

pro základ: (0,4*0,8*1,1+(0,3+0,3)*1,1)*2=2,024 [B]

pro práh: 0.8*0,3*3+(0,25+0,45)’3=2,820 [C]

pro dlažbu a svah: 0,35*3+1 *3=4,050 [D]

pro jímku: 1,88*1,8*l,8+l,9*(l,8+3.3)-(0,8*0,8*0,8>15,269 [E]

A+B+C+D+E=77,443 JF]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. Čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 39,030 

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp propustku: 2,7*9,6«25,920 [A]

zásyp základu: (0,3+0,3)’l.1*2=1.320 [B]

zásyp prahu: (0,25+0,45)‘3-2,100 [C]

zásyp jímky: l,9*(l,8+3,3)=9.690 [D]

A+B+C+D-39,030 [E]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba: 33116 II/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, 1. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpořet: 08 Rekonstrukce propustku km 2,831 - Podporované aktivity hlavni
N.__________________________________ ___

Poř.č. Položka Typ Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírám povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

   plochy, zakrytí a pod.)

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 39,030 

Uloženi zeminy z pol. ft. 12373 na mezideponii v prostoru stavby.

uložení na mezideponii: 39.03-39,030 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště ajeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

  plochy, zakryti a pod.)  

8 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 30,500 

Ohumusováni vtl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. ft. 12110.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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r
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 08 Rekonstrukce propustku km 2,831 - Podporované aktivity hlavni
_______ )

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek: 13,5-13,500 [A]

jímka: 17-17.000 [B]

A+B-30,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
 rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 

9 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 30,500

výměra převzata z pol. č. 18221.R
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10

propustek: 13.5-13,500 [A]
jímka: 17=17,000 [B]

A+B“30,500 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zaléváni, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce

r 2 Základy

10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,704 

betonový základ z betonu C25/30 nXF3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

bet. základ: 0,4’0,8*1.1’2-0,704 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: OS Rekonstrukce propustku km 2,831 - Podporované aktivity hlavni
k_________________ '_______________

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

__ - úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,360 

Betonový práh z betonu C30/37 nXF4
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0.8*0,25* 1,8-0,360 [A]

Technická specifikace: . dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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08 Rekonstrukce propustku km 2,831 - Podporované aktivity hlavni

Celkem
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- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

  - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,  

2 Základy 6 243,20

4 Vodorovné konstrukce

12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,324 

Podkladní beton C 12/15 XO tl. 0,1 m
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Jímka: 1,8*1,8’0,1-0,324 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedftovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ-HROKR JC/MB, L ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

08 Rekonstrukce propustku km 2,831 - Podporované aktivity hlavni J

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 451314

14 451383

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,200 

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové
tvárnice tl. 0,15m
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šikmé čelo: 8’0.15=1,200 [A]

Technická specifikace: -dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

PODKL VRSTVY ZEŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 2,574 

Podkladní beton C18/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100/8
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

propustek: 11,7*1,1*02=2.574 [A]
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Stavba: 33116 II/2S0 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
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___/

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstT. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsněni a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a kryti výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separací výztuže

15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,521 

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. O,1m.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod propustkem: ll,7*l,3*0,l”l,521 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženi
nenl-lí v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,600 

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárováni M25-XF4.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt: 

Rozpořet:

Poř.č. Položka Typ

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

08 Rekonstrukce propustku km 2,831 - Podporovaní aktivity hlavni

A

Název

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10. 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šikmé čelo: 8*0,2-1,600 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsněni, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4

r 5 Komunikace

17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 19,158

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/45 + R-mat. 2 vrtsvy v tl 250mm. 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(4,4*7,9*0,25/+/5,3*7,9*0.25)=19,l58 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 Komunikace

Potrubír 8
18 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ

Mřiž na vtoku proti vniku hrubých nečistot 1,0x0,70m.

KUS 2,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA A

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
Rozpočet: 08 Rekonstrukce propustku km 2,831 - Podporovaní aktivity hlavni J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

___ Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsané mříže včetně rámu

19 899574 M3 5,141OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 
VÝZTUŽE

Obetonováni PP trouby DN 600 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,1 Om včetně KARI 
sítě 100x100/8.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(0,75-3,14’0,3’0,3)*11=5,141 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
-úpravy proosazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí 25 049,90

r 9 Ostatní konstrukce a práce



Firma: COLAS CZ, a.s.Aspe
3.6.1.10 Datum: 4.1.2019

Strana:______ 13
Čas: 6:42:41

Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

33116 11/280 LIBÁŇ-HROKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

08 Rekonstrukce propustku km 2,831 - Podporované aktivity hlavni

MJ Počet MJ J.cena Celkem

J

20 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB KUS 1,000 
DN DO 600MM

monolitická ŽB vtoková jimka na propustku DN 600 z bet. C30/37 n XF3 vč. výztuže
z KARI-síti 100/100/8
vnější rozměry jímky 1,60x1.60x1,67m; vnitřní rozměry 1,0x1,00x1,37, tl. dna 0,3m
U. stěn 0,3m.
Předpokládané množství výztuže 130kg/m3.
vč. nátěrů 1x NP + 2x NA
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních tnibek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje mříž a zábradlí. 



Plastové trouba DN 600 SN16.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

11,3=11,300 [A]

ÁSDe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 14
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA N

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
Rozpočet: 08 Rekonstrukce propustku km 2,831 - Podporované aktivity hlavní

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
21 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 11,300

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

  Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. 

22 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 3,840 

Vybouráni stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost
(skládka určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10
bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

stávající čela a římsa: 2,2*0,5*2,1+1.3*0,5*1.7=3,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
 - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

23 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 10,400 

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

DN 600: 10,4=10,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

< X
Stavba: 33116 11/280 LÍBÁN - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 08 Rekonstrukce propustku km 2,831 - Podporované aktivity hlavní

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím

9 Ostatní konstrukce a práce 88 320,00

Celkem: 218 288,74
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 09 Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavní

\________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ J

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.V_______________________________________________________________________ >
221 517,03 KčZákladní cena:

z------------------------------- X
Cena celková: 221 517,03 Kč

DPH: 46 518,58 Kč

Cena s daní: 268 035,61 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

221 517,03 Kč

Z
Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V
_______ J
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 09 Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavni

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,193 

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.
ŽB trouby DN400 (2.5m=760kg) -> 1m=304kg
ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616:4,215*2,5=10,538 [A]
pol. č. 966358: 11,8*0,564=6,655 [B]
A+B-17,193 [CJ

Technická specifikace, zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. __

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 27,750 

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. i. 11332:11,1*2,5=27,750 [A]

Technické specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.__________________________________

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 65,668 

Zemina předpoklad 2000kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 12373 - 17110: (62,174-29.34)*2,0=65.668 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. ___ ___ __________ ____________

0 Všeobecné konstrukce a práce 

[- 1

4 11332

Zemní práce

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

Odstranění konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na

M3 11,100



vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

37*0,3-11,100 (A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
N

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustá
Rozpočet: 09 Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavni
\________________ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3 62,174 

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a
uložení na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude
využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popí.
za skládku vykázán v pol. č. 014102.1
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11,
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pro propustek: 5,55*9.6=53,280 [A]

prazáklad: (0,4*0,8*l,l+(0,3+0.3)*l,l)*2=2,024 [B]

pro práh: 0,8*0,3*3+<0,25+0,45)*3=2.820 [C]

pro dlažbu a svah: 0,35*3+1*3=4,050 [D]

A+B+C+D=62.174 (E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkostí podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
• těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z----------------------------------------------------

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 09 Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporovaní aktivity hlavni
___>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141**

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 29,340 

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp propustku: 2.7*9,6-25.920 [A]

zásyp základu: (0,3+0,3)»1,1*2-1320 [B]

zásyp prahu: (0,25+0,45)*3=2.l00 [C]
A+B+C=29,340 [D]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
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\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—________________________________________________________________________________________ /

MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka I2X Název___________________________________________

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích

Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)      

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Uloženi zeminy z pol. č. 12373 na mezideponii v prostoru stavby.

M3 29,340

uložení na mezideponii: 29.34=29,340 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

______ ___________ plochy, zakrytí a pod.)_______________________________________________________________ ______________

8 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.10M

Ohumusováni v ti. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110. 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

3,75+3,75+2,3+2.3+3-15,100 [A]

M2 15,100
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název

Z
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA X

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
k_______ Rozpočet: 09 Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavní

Typ MJ Počet MJ J.cena CelkemPoř.č. Položka

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 15,100

výměra převzata z pol. č. 18221 .R
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11

15,1-15.100 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce

r- 2 Základy

10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO 025/30 M3 0,704

betonový základ z betonu C25/30 nXF3 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11. 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

bet. základ: 0,4*0.8*1,1*2=0,704 (A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení Čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,



Firma: COLAS CZ, a.s.

3.6.1.10
_____________________________ Strana:_______ 7
Datum: 4.1.2019 ‘ Čas: 6:42:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
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Rozpočet: 09 Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavní J

Poř.č. Položka Název_________ ________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
-úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 1,800 

Betonový práh z betonu C30/37 nXF4
Výméra odečtena digitálně z výkresu C.2.11
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0,8’025‘3*3-1,800 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s.
3.6.1.10 Datum: 4.1.2019

Strana:_______ 8
Čas: 6:42:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ<---------------
Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

33116 11/280LIBÁŇ-HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

09 Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavni
J

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2 14 883,20Základy

r 4 Vodorovné konstrukce

12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,125 

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové
tvárnice ti. 0,15m
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(11+16,5)*0,15=4,125 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivostí a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedflovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO CÍ6/2O VČET VÝZTUŽE M3 2,574 



Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI síti 100x100/8
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

propustek: 11.7*1, 1*0,2-2,574 [A]

^Aspe
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 09 Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavni
>

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstT. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,521 

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod propustkem: 11,7*1,3*0,1-1,521 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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Stavba: 33116 II/280LIBÁŇ-HR OKR JC/MB, I. ETAPA N

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

k__ Rozpočet: 09 Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavní
______________________________ /

Název MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

 není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 

15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,500

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárováni M25-XF4.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(11+16,5)’0.2=5,500 [A]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kaineue do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 

4 Vodorovné konstrukce

r 5 Komunikace

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI

Vozovkově vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/45 + R-mat 2 vrtsvy v tl 250mm. 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(4,4*7,9*Q,25)+ť5,3*7,9*0,25)*r19,l 58 (A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

M3 19,158

Komunikace
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-------------------------------------------------\

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
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Rozpočet: 09 Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavni

MJ Počet MJ J.cenaJíl!
Potrubí

Poř.č. Položka Celkem

r 8

17 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 
VÝZTUŽE

M3 5,141

Obetonováni PP trouby DN 600 betonem C25/30 nXF3 v tl. 0,1 Om včetně KARI 
sítě 100x100/8.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(0,75-3,14*0,3*0,3)*! 1=5,141 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8

r 9

Potrubí 20 049,90

Ostatní konstrukce a práce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 09 Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavni
J

Poř.č. Položka

18 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

Plastové trouba DN 600 SN16.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11. 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

12,3=12300 (A)

MJ_____________ Počet MJ

M 12,300

J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

19 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 4,215 

Vybouráni stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost
(skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11 
bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI 

stávající čela a římsa: 2,3‘0,5*2,2+0,6*0,2»1,2+I,7,0.5‘1.7-4215 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
" veškeré další práce plynoucí ztechnologického předpisu a z platných předpisů

20 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 11,800 

Vybouráni betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11. 
Bude čerpáno dle skutečností a požadavku TDI.

DN600: 11.8-11,800 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA 
SO 131 Rekonstrukce propustů

09 Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstraněni trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstraněni zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce 69 537,50

Celkem: 221 517,03
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SOUPIS PRACÍ

r------------
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

------------------------------- \

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10.1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni

--------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
V________________________ __ —___________________________________________________ Z

Základní cena: 2 419 034,80 Kč

Cena celková: 2 419 034,80 Kč

DPH: 507 997,31 Kč

Cena s daní: 2 927 032,11 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 419 034,80 Kč

\------------------------
Vypracoval zadání:

Datum zadání:

l_____

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, 1. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmí čela - Podporované aktivity hlavní

Poř.č. Položka

0

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,375

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kgZm3,

pol. 6. 11332, km 2,640: 1,5*2,5=3,750 [A]
pol. č. 11332. km 2,920: 8.25*2,5=20,625 [BJ
A+B=24 J75 [C]

 Technická speeifikaeo: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 253,980

Zemina předpoklad 2000kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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__________________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ____________________________________________________________

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I, ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní
<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

pol. Č. (12373.1+12373.2+12373.3)- 17110:
km 0,095: (6+0,96+0,7-225)*2,0-10,820 [A]

km 0,100: (6,75+0,960+0.7-4,5)’2,0=7,820 [B]

km 0,260:(4,5+0.960+0,7-3)*2,0"6,320 [C]

km 0.310: (4,5+0,960+O,7-3)*2,0-6.320 [D]

km 0,575:(4,5+0,960+0,7-3)*2,0“6,320 [E]

km 0,655: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6.320 [F]

km 0,695: (4,5+0,960+0.7-3)’2,0=6,320 [G]

km 0,860: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0-6,320 [H]

km 0,915: (4.5+0,960+0,7-3)‘2,0-6.320 (I)

km 0,920: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0-6,320 [J]

čelo km 1,087: (2.25+0,480+0,35-0,88)*2,0=4,400 [K]

km 1,110: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0-6,320 [L]

km 1,885: (4,5+0,960+0,7-3)«2,0-6.320 [M]

km 1,918: (4,5+0,960+0,7-2,25)‘2,0=7,820 [N]

km 1,930: (4.5+0,960+0.7-3),2,0=6.320 [O]

km 2,058: (6,75+0,48+0,35-7,5)»2,0=0.160 [P]

km 2,082: (5,25+0,48+0,35-4,125)+2,0-3,910 [Q]
km 2,140: (4,5+0,960+0,7-3)»2,0=6,320 [R]

km 2,165: (4,5+0,960+0,7-3)+2,0-6,320 [S]

km 2,190: (5,4+0,960+0,7-3,6)*2,0=6,920 [T]

km 2,218: (5,4+0,960+0,7-3,6),2,0-6,920 [U]

km 2,225: (64,4+0,960+0,7-43,395)*2,0-45,330 [V]

čelo km 2,588: (225+0,48+035-0,88)’2,0-4.400 [W]

km 2,618: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0-6.320 [X]

km 2,640: (4,5+0,960+0.7-225)*2,0=7,820 [Y]

čelo km 2,700: (225+0,48+0,35-0,88)*2,0=4,400 [Z]

čelo km 2,742: (2,25+0,48+0,35-0,88)*2.0=4.400 [AA]
km 2.748: (6+0,48+0,35-3)»2,0-7.660 [AB]

km 2,770: (4.5+0.960+0,7-3)»2,0=6,320 [AC]

km 2,885: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0-6.320 [AD]

km 2,920: (6,15+0,960+0,7-2,25)»2,0=11,120 [AE]

km 3,175: (4,5+0,960+0,7-3)»2,0=6,320 [AF]

km 3,310: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0-6,320 [AG]

km 3.600: (4,5+0,960+0,7-3)+2.0=6.320 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH—253,980 [AI]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporováni aktivity hlavní

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 161,233T

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3. 
ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg 
ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg 
ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a Šikmá čela - Podporované aktivity hlavni
__>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,100 pol. i. 96616:2.16*2.4=5,184 [A] 

km 0,100 pol. 4. 966346: 6.5’0304-1,976 [B] 
km 0260 pol. 4. 96616: 2,16*2,4-5.184 [C] 

km 0,260 pol. i. 966346:4,5*0,304-1,368 [D] 

km 0,310: 4,5*0.304=1,368 [E] 
km 0,575: 4,5*0,304-1,368 [F] 

km 0.655: 4,2’0,304-1,277 [G] 

km 0,695:6,3*0.304=1,915 [H] 
km 0,860: 6,3’0.304=1,915 [I] 
km 0.915 pol. č. 96616: 2,16’2.4=5,184 [J] 
km 0,915 pol. i. 966346: 6.5’0,304-1,976 [K] 

km 0,920 pol. 4. 96616: 2.88*2.4=6,912 [L] 
km 0,920 pol. 4. 966346: 62’0,304-1,885 [M] 

čelo km 1,087: 2,5’0,304-0,760 [N] 
km 1,110: 4,3’0,304=1.307 [O] 

km 1,885: 6’0.304-1,824 [P] 

km 1,930: 5.3’0,304=1,611 [Q] 
km 2.058 pol. 4. 96616: 42’2.4=10.080 [R] 
km 2,058 pol. č. 966346: 6,1*0,304-1,854 [S] 

km 2,082 poL 4. 96616: 3,84’2,4-9216 (TJ 

km 2.082 pol. 4. 966346: 6.1’0304-1,854 [U] 

km 2,140 pol. 4.96616: 1,976*2,4=4,742 [V] 
km 2,140 pol. 4. 966346:4.3*0304-1307 [W] 

km 2.165 pol. 4. 96616: 1.872*2,4-4.493 [X] 

km 2,165 pol. 4. 966346: 5.3’0,304-1.611 [Y] 
km 2,190 pol. 4. 96616:2,496’2,4=5,990 [Z] 
km 2,190 pol. 4. 966346: 7,3’0304=2219 [AA] 

km 2,218 pol. 4. 96616: 2,080’2,4-4,992 [AB] 

km 2218 pol. 4. 966346: 7.3’0304=2219 [AC] 
km 2225 pol. 4. 96616: 132’2.4=3.168 [AD] 

km 2225 pol. 4. 966358: 23’0,564=12,972 [AE] 

čelo km 2,588 pol. č. 96616: 0,96’2,4-2304 [AF] 
čelo km 2,588 pol. 4.966346:23’0.304=0,760 [AG] 

km 2,618 pol. 4. 96616: 1,8’2,4=4,320 [AH] 

km 2.618 pol. 4. 966346: 5,5’0,304=1,672 [AI] 
km 2,640: 53’0.304=1.672 [AJ] 

čelo km 2,700: 23’0,304-0,760 [AK]
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<
Stavba: 331X6 IIZ280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA

------------------>

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

l____ Rozpočet: 10.1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní
>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

teto km 2,742:2,5’0,304=0,760 [ALj

km 2,770 pol. č. 96616: 1.68*2.4=4,032 [AN]

km 2,770 pol. í. 966346: 5,5’0.304=1,672 [AO]
lan 2,885 pol. č. 96616:1,68*2,4=4,032 [AP]

km 2,885 pol. í. 966346:4.3’0.304-1.307 [AQ]

km 2,920 pol. č. 96616: 1,44’2.4-3,456 [AR]

km 2,920 pol. č. 966346: 19,6’0.304-5,958 [AS]

km 3,175 pol. í. 96616: 1.8’2,4=4,320 [AT]
km 3,175 pol. «. 966346: 42’0,304=M77 [AU]

km3,310pol. č. 96616: 1,92’2,4=4,608 [AV]

km 3,310 pol. č.966346: 4,2’0,304=1,277 [AW]

km 3,600 pol. 6. 96616:2,25’2,4=5,400 [AX]

km 3,600 pol. č. 966346: 6,3’0.304-1.915 [AY]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AJE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+

AX+AY—161,233 [AZ]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíci s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 74 442,10

- 1 Zemní práce

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 9,750 
NESTMELENÉHO

odstranění konstukce stávajícího sjezdů v ti. 250mm. Včetně odvozu a uložení na
skládku (skládka určena zhotovitelem). Poplatek za skládku započítán v pol. č.
014102.2 V místech kde stávající vozovka nemá dostatečnou šířku a nanace kraje
dle diagnostiky vozovky. Místa budou vytipována po odfrézovaní asf. krytu 
vozovky za účasti projektanta, TDI a investora. Položka bude čerpána dis 
skutečnosti se souhlasem investora. Výměra odečtena digitálně ze situace C.1.2.1

km 2.640: 6’0,25-1,500 [A]

km 2,920: 33’0,25=8,250 [B]

A+B-9,750 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulací s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 

   musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ . HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpoře!: 10.1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni
____________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3 213,350 

Odkop pro propustek, včetně odvozu a uloženi na mezideponii vykázáno v pol. č.
17120, Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásyp, viz pol. č.
17110, zbylá část odvezena na skládku, popi, za skládku vykázán v pol, č.
014102.1
Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů,
Bude čerpáno die skutečností a požadavku TDI.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

\_______
Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: 0.8*7,5-6,000 [A]

km 0,100: 0,9*7,5-6,750 [B]

km 0,260: 0,6*7,5-4,500 [C]

km 0,310: 0,6*7,5-4,500 [D]

km 0,575: 0,6*7,5=4,500 [E]

km 0,655: 0,6*7,5=4,500 [F]

km 0,695: 0,6*7,5-4,500 (O)

km 0,860: 0,6*7,5-4.500 [H]

km 0,915:0,6*7.5-4.500(1]

km 0,920: 0,6*7,5-4,500 [J]

čelo km 1.087:0,9*2.5=2.250 (K]

km 1,110: 0,6*7.5-4,500 (L]
km 1,885: 0,6*7,5=4,500 (M]

km 1.918: 0,6*7,5-4.500 [N]

km 1,930: 0,6*7,5-4,500 [O]

km 2,058: 0,9*7,5-6,750 [P]

km 2,082: 0,7*7,5-5,250 [Q]

km 2,140: 0.6*7,5-4.500 (R)

km 2,165: 0,6*7,5-4,500 [S]

km 2,190: 0,6*9-5,400 (T]

km 2318: 0.6*9-5,400 [U]

km 2,225:2,8*23-64,400 [V]

čelo km 2,588; 0,9*2,5-2350 [W]

km 2,618: 0,6*7,5=4,500 (X]

km 2,640: 0,3*7,5-2,250 [Y]

čelo km 2,700: 0,9*2,5=2.250 [Z]

čelo km 2,742: 0,9*2.5=2350 [AA]

km 2,748: 0,8*7,5=6,000 [AB]

km 2,770: 0,6*7.5-4.500 (AC]
km 2,885: 0,6*7.5-4,500 [AD]

km 2,920: 03*20.5=6,150 [AB]

km 3.175: 0,6*7.5-4,500 [AF]

km 3310: 0,6*7,5-4,500 [AO]

km 3,600: 0,6*7.5-4,500 [AH]

A+B+C+D+E+F+O+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH-213,350 (AT)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název

Stavba: 33116 n/280 LIBÁŇ-HR OKR JC/MB, L ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni J
MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Typ Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

Odkop základy, včetně odvozu a uloženi na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, 
Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásyp, viz pol. fi. 17110, zbylá 
část odvezena na skládku, popi, za skládku vykázán v pol. č. 014102.1
Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů,
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

M3 30,720
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ-HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

l__ Rozpočet: 10.1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni
)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

km 0.095: 0.8*03*2*2-0.960 [A]

km 0,100: 0,8*0,3*2*2-0,960 [B]

km 0360: 0,8*0,3*2*2-0,960 [C]

km 0310: 0.8*03*2*2=0,960 [D]

km 0375: 0.8*03*2*2=0,960 [E]

km 0,655: 0,8*0,3*2*2-0,960 [F]

km 0,695: 0,8*0,3*2*2=0,960 [G]

km 0,860: 0,8*03*2*2=0.960 [H]

km 0,915: 0.8*03*2*2-0,960 [I]

km 0,920: 0,8*03*2’2=0,960 [J]

čelo km 1,087: 0,8*0,3*2-0,480 [K]

km 1,110: 0,8*03*2*2=0,960 [L]

km 1,885: 0.8*03*2*2=0.960 [M]
km 1,918: 0.8*0,3*2*2-0,960 [N]

km 1,930: 0,8*0,3*2*2=0,960 [0]

km 2,058: 0,8*0,3*2*2=0,960 [P]

km 2,082: 0.8*0.3*2*2=0.960 [Q]

km 2,140: 0,8*0,3*2*2=0,960 [R]

km 2,165:0,8*0,3*2*2=0,960 [S]

km 2,190: 0,8*0.3*2*2-0,960 [T]

km 2318: 0,8*0.3*2*2-0,960 [U]

km 2325: 0.8*03*2*2=0.960 [V]

čelo km 2,588: 0,8*03*2=0,480 [W]

km 2,618: 0,8*0,3*2’2-0,960 [X]

km 2.640: 0.8*03*2*2=0.960 [Y]

čelo km 2,700: 0.8*03*2-0.480 [Z]
čelo km 2,742: 0,8*0.3*2-0,480 [AA]

km 2,748: 0,8*0,3*2*2=0,960 [AB]

km 2,770:0,8*03*2*2=0,960 [AC]

km 2.885:0,8*0,3*2’2=0,960 [AD]

km 2.920: 0,8*0,3*2’2=0,960 [AE]

km 3,175:0,8*0,3*2*2=0,960 [AF]

km 3310: 0,8*03*2*2=0360 [AG]

km 3,600: 0,8*0.3*2*2=0360 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+QfR+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=30,720 [AI]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem

Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z-----------------------------

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 H/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporováni aktivity hlavni

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141 **

7 12373 3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

Odkop pro dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a uložení na mezideponii 
vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný 
zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popi, za skládku 
vykázán v poL č. 014102.1
Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů,
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

M3 22,400



Aspe______ Firma: COLAS CZ, a.s.________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.6.1.10 Datum: 4.1.2019

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Z-----------
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

v
Rozpočet: 10.1 zatrubnéné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

km 0,095: 0,5*2’0,35’2=0,700 [A]

km 0,100: 0.5*2’0,35*2=0,700 [B] 

km 0360: 0,5*2*0,35’2=0.700 [C] 

km 0,310: 0,5*2*0,35*2=0,700 [D] 

km 0,575: 0,5*2*035*2-0,700 [E] 

km 0,655: 0,5*2*035*2=0,700 [F] 

km 0,695: 0.5*2*0,35*2=0,700 [G] 

km 0,860: 0,5*2*0,35*2-0,700 [H] 

km 0,915: 0,5*2*0,35*2-0,700 [I] 

km 0,920:03*2*0,35*2-0,700 [J] 

čelo km 1,087: 0,5*2*0,35=0,350 [K] 

km 1,110: 0,5*2*035*2=0.700 [L] 

km 1,885: 0,5*2*035*2=0,700 [M] 

km 1,918: 0,5*2*0,35*2-0,700 [N] 

km 1.930: 0,5*2*0,35*2=0,700 [O] 

km 2,058: 0,5*2*0,35*2-0,700 [P] 

km 2,082: 0,5*2*0,35*2=0,700 [Q] 

km 2,140: 0,5*2*035*2=0,700 [R] 

km 2,165: 0,5*2*035*2-0.700 [S] 

km 2,190: 0,5*2*03 5*2-0.700 [T] 

km 2318: 0,5*2*0.35*2=0.700 [U] 

km 2325: 0.5*2*0,35*2=0,700 [V] 
čelo km 2,588: 0,5*2*035=0.350 [W] 

km 2,618: 0,5*2*0,35*2-0,700 [X] 

km 2,640: 0,5*2*0,35*2=0,700 [Y] 

čelo km 2,700: 0.5*2*0,35=0,350 [Z] 

čelo km 2,742: 0.5*2*0,35-0,350 [AA] 

km 2,748: 0,5*2*035*2-0,700 [AB] 

km 2,770:0.5*2*035*2-0.700 [AC] 
km 2,885: 0,5*2*035*2=0,700 [AD] 

km 2,920: 0,5*2*0,35*2=0,700 [AE] 

km 3,175: 0.5*2*0,35*2=0,700 [AF] 

km 3,310: 0,5*2*0,35*2=0,700 [AG] 

km 3,600: 0,5*2*035*2-0,700 [AH] 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q-R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH-22.400 [AI]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem

J.cena Celkem
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Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
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Název MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přes vah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uloženízeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 80,000

Pročištění stáv/icího zatrubnění. Výměra odečtena digitálně ze situace. Bude
čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

čelo km 1,687: 20=20.000 (A)

čelo km 2,588: 20=20,000 [B]

čelo km 2,700:20=20,000 [C]

čelo km 2,742: 20-20,000 [D]

A+B+C+D=80.000 [E]

  Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m. 
Výměra odečtena ze situace a příčných fezů.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
------------------N

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
9 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 143,140
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA >>

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
zásyp propustku:

km 0.095: 0.3*7,5-2.250 [A] 

km 0.100: 0,6*7.5-4.500 [B] 
km 0,260: 0,4*7.5-3,000 [Q 

km 0,310: 0,4*7,5-3,000 [D] 

km 0,575: 0,4*7.5-3,000 [E] 

km 0,655: 0.4*7,5-3.000 [F] 

km 0,695: 0.4*7.5-3,000 [G] 
km 0,860: 0.4*7.5-3,000 [H] 

km 0,915:0,4*7,5=3,000 [I] 

km 0,920: 0.4*7,5-3,000 [J] 

čelo km 1,087: 0,4*2.2=0,880 [K] 
km 1,110: 0,4*7,5-3,000 [L] 

km 1,885: 0,4*7,5-3,000 [M] 

km 1,918: 0,3*7,5-2,250 [N] 

km 1.930: 0,4*7,5-3,000 [O] 

km 2,058 zásyp propustku: 0,6*7,5-4,500 [P] 
km 2,058 vytvořeni svahu: 2*1,5*1/2*2=3,000 [Q] 

km 2,082 zásyp propustku: 0,4*7,5=3,000 [R] 

km 2,082 vytvoženl svahu: 1,5*1*0,75/2*2-1,125 [S] 

km 2,140:0,4*7,5-3,000 [T] 

km 2,165: 0,4*7,5-3,000 [U] 
km 2,190: 0,4*9-3,600 [V] 

km 2,218: 0.4*9-3,600 [W] 

km 2.225: 1,65*26,3=43,395 [X] 

čelo km 2.588: 0,4*2,2=0,880 [Y] 

km 2,618: 0,4*7,5-3,000 [Z] 

km 2,640: 0,3*7,5-2,250 [AA] 

čelo km 2,700: 0,4*2.2=0,880 [AB] 

čelo km 2,742: 0,4*2.2-0,880 [AC] 

km 2.748: 0,4*7,5-3,000 (AD) 

km 2,770: 0,4*7,5-3,000 [AE] 

km 2,885: 0,4*7,5-3,000 [AF] 

km 2,920: 03*20.5-6.150 [AG] 

km 3.175: 0.4*7,5-3,000 [AH] 

km 3,310: 0,4*7,5=3,000 [AI] 

km 3,600: 0,4*7,5-3,000 [AJ]
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A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T-HJ+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AI>+AE+AF+AG+AH+AI+AJ=143,140  [AK]

Asoe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana:
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas:

Stavba: 33116 II/280 LIBÁŇ-HR OKR JC/MB, I. ETAPA A

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

6:42:41

Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

 plochy, zakrytí a pod.)

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 143,140 

Uloženi zeminy z pol. č. 12373 na mezideponii v prostoru stavby.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10.1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni J
PohC Položka Typ Název   MJ Počet MJ

uloženi na mezideponii:

km 0,095: 2,25-2.250 [A]

km 0,100: 4,5=4,500 [B]

km 0,260: 3=3.000 [C]

km 0310: 3=3,000 [D]

km 0,575: 3-3,000 [E]

km 0,655: 3-3,000 [F]
km 0,695: 3-3,000 [G]

km 0.360: 3=3.000 [H]

km 0,915: 3=3,000 [I]

km 0,920. 3-3,000 [J]
čelo km 1,087: 0,88-0,880 [K]

km 1,110: 3=3,000 [L]

km 1,885: 3=3,000 [M]

km 1,918:2,25=2,250 [N]

km 1,930: 3-3,000 [O]

km 2,058:7,5-7,500 [P]

km 2,082:4,125-4,125 [Q]

km 2,140:3=3,000 [R]

km 2,165: 3=3,000 [S]

km 2,190: 3,6-3.600 (T)

km 2,218: 3,6-3,600 [U]

km 2.225: 43,395=43,395 [V]

čelo km 2.588: 0,88-0.880 [W]

km 2,618: 3=3,000 [X]

km 2.640: 2,25=2,250 [Y]

čelo km 2,700: 0,88-0,880 [Z]

čelo km 2,742: 0,88-0,880 [AA]

km 2,748: 3=3,000 [AB]

km 2,770: 3-3,000 [AC]

km 2,885: 3=3,000 [AD]

km 2,920: 6,15-6,150 [AE]

km 3.175; 3=3,000 [AF]

km 3.310: 3=3.000 [AG]

km 3,600: 3-3,000 [AH] 
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N-t-O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH-143,140  [AI]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

J.cena Celkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z----------------------

Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:
X______________ ________

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné 
plochy, zakryti a pod.)  

11 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINÉ V TL DO 0,1 OM

Ohumusovánl v U. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110. 
Výměra odečtena ze situace.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

čelo km 1,087: 4-4,000 [A]

km 2^25: 55=55,000 [B]

čelo km 2,588: 4-4,000 [C]

čelo km 2,700: 4-4,000 [D]

čelo km 2,742: 4=4,000 [E] 

A+B+C+D+E-71,000 (F)

Technieká specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m

  rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

M2 71,000

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

Osetí travním semenem

M2 71,000

R
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______________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10.1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni

Poř.ř. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čelo lan 1,087:4-4,000 [A]

km 2.225: 55=55,000 [B]
čelo km 2,588: 4=4,000 [C]
čelo km 2,700: 4=4,000 [D]
čelo km 2,742: 4=4,000 [E]

A+B+C+D+E-71,000 [F]

_ __ Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její vysev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce

2

137 682,50

Základy

13 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

Betonový práh z betonu C30/37 nXF4
Výméra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů. 
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

M3 61,472
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
A

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA N
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

X_______
Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: (0,8*0.3*2+(0,8*0,53/2)*2)»2“1,808 [A]

km 0,100: (0,8*0.3*2+<0.8*0.53/2)*2)*2-l,808 [B]
km 0,260: (0,8*0,3*2+(0,8*0.53/2)*2)*2=1,808 [C]

km 0,310: (0,8*0.3»2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [D]

km 0,575: (0,8*0.3*2+(0,8’0,53/2)*2)*2=1.808 [E]

km 0.655: (0,8*0,3*2+(0.8*0,53/2)*2)*2=1,808 [F]

km 0,695: (0.8*0.3*2+(0,8»0,53/2)*2)*2=1,808 [G]

km 0,860: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=l,808 [H]

km 0,915: (0,8*0.3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [I]

km 0,920: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=l,808 [J]

čelo km 1,087: (0,8*0.3»2+<0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [K]

km 1,110: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [L]

km 1,885: (0,8*0,3*2+(0,8’0,53/2)«2)*2=1.808 [M]

km 1,918: (0,8’0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)’2-l,808 [N]

km 1,930: (0,8*0,3’2+<0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [O]

km 2,058: (0,8*0,3*2+<0,8‘0,53Z2)*2)*2=I,808 [P]

km 2.082: (0.8»0,3»2+(0,8,0,53/2)*2)‘2=1,808 [Q]

km 2,140: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [R]

km 2,165: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2-l,808 [S]

km 2,190:(0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2"1,808 [T]

km 2,218: (0,8*0.3*2+(0.8*0.53/2)*2)*2-l,808 [U]

km 2,225: (0,8*0,3‘2+(0.8*Ů,53/2)*2)*2=l,808 [V]

čelo km 2,588: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2}*2)*2=-l,808 [W]
km 2,618: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [X]

km 2,640: (0,8*0.3*2+(0,8*0,53/2)’2)*2=1,808 [Y]

čelo km 2,700: (0.8*0.3*2+(0,8*0,33/2>*2)*2=1.808 [Z]

čelo km 2,742:(0.8*0,3»2+(0.8*0.53/2)»2)*2=1,808 [AA]

km 2,748: (0,8*0,3’2+(0,8*0,53/2)*2)*2-l,808 [AB]

km 2,770: (0.8’0.3»2+(0.8*0.53/2)*2)*2=1,808 [AC]

km 2,885: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=I,808 [AD]
km 2,920: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [AE]

km 3,175: (0,8*0,3*2+(0.8*0,53/2)*2)*2»1,808 [AF]

km 3,310: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=l,808 [AG]

km 3,600: (0,8*0,3*2+(0.8*0,53/2)*2)*2-l,808 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=61,472 [AI]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních Čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
-úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 

368 832,00

r 4 Vodorovné konstrukce

14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. Q,20m 
Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

M3 45,302
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
------------------ >

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni

\_______________ __________________ _ J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [A]

km 0,100: (0,5*2,5«0,15+6*0,15)*2=2,175 [B]

km 0,260: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [C]

km 0.310: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=l,275 [D]

km 0,575: (0,5*2.5*0,15+3*0,15)*2=1.275 [E]

km 0,655: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [F]

km 0,695: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2«=1,275 [G]

km 0,860: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [H]

km0,915: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=l,275 [I]

km 0,920: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=U75 [J]

čelo km 1,087: (0,5*2,5*0,15+6*0,15>l,088 [K]

km 1,110: (0,5*2,5*0.15+3*0,15)*2->1.275 [L]

km 1,885: (0,5*2,5»0,15+3*0,15)*2=1,275 [M]

km 1,918: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [N]

km 1,930: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=U75 [O]

km 2,058: (0,5*2,5*0,15+6*0,15)»2=2,175 [P]
km 2,082: (0,5*2,5*0,15+6*0,15)*2=2,175 [Q]

km 2,140: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)»2-=1,275 [R]

km 2,165: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=l,275 [S]

km 2,190: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1.275 [T]

km 2,218: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=U75 [U]

km 2,225: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2-1,275 [V]

čelo km 2,588: (0,5*2,5*0,15+6*0,15>l,088 [W]

km 2,618: (0,5*2.5*0,15+3*0,15)*2=1.275 [X]

km 2,640: (0.5*2,5*0,15+3*O,15)*2=l,275 [Y]

čelo km 2,700: (0,5*2,5*0,15+6*0,15>1,088 [Z]

čelo km 2,742: (0,5*2,5*0,15+6*0,15>1,088 [AA]

km 2,748: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2-1.275 [AB]

km 2,770: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2»U75 [AC]

km 2,885: (0,5*2,5*0,15+3*0.15)*2=l,275 [AD]

km 2,920: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=l,275 [AE]

km 3,175: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [AF]

km 3,310: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1.275 [AG]

km 3,600: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=45,302  [AI]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

10.1 zatrubněné sjezdy a šikmé čela - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE

Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI síti 100x100/8
Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

M3 35,088
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10,1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: 8*0,8*0,15-0.960 [A]

km 0,100: 8*0.8*0,15=0,960 [B]

km 0,260: 8*0,8*0,15=0,960 [C]
km 0,310: 8*0,8*0,15=0,960 [D]

km 0,575: 8*0,8*0,15=0,960 [E]

km 0,655: 8*0,8*0,15=0,960 [F]

km 0,695: 8*0,8*0,15=0,960 [G]

km 0,860: 8*0,8*0,15=0.960 [H]

km 0,915: 8*0,8*0,15=0.960 [1]

km 0,920: 8*0,8*0,15=0.960 [J]

čelo km 1,087: 2,5*0,8*0,15=0,300 [K]

km 1,110: 8*0,8*0,15=0,960 [L]

km 1,885: 8*0,8*0,15-0.960 [M]

km 1,918: 8*0,8*0,15=0.960 [N]

km 1,930: 8*0,8*0,15=0,960 [O]

km 2,058: 8*0,8*0,15=0,960 [P]

km 2,082: 8*0,8*0,15=0.960 [Q]

km 2,140: 8*0,8*0,15=0.960 [R]

km 2,165: 8*0,8*0,15=0.960 [S]

km 2,190: 9,6*0.8*0,15-1,152 [T]

km 2,218: 9,6*0,8*0,15-1,152 [U]

km 2,225: 27,2*1*0,15=4,080 [V]

čelo km 2,588: 2,5*0.8*0,15=0,300 [W]

km 2,618: 8*0,8*0,15-0.960 [X]

km 2,640: 8*0,8*0,15-0,960 [Y]

čelo km 2,700: 2,5*0,8*0,15=0.300 [Z]

čelo km 2,742: 2,5*0,8*0,15-0,300 [AA]

km 2,748: 8*0.8*0,15=0,960 [AB]

km 2,770: 8*0,8*0.15=0.960 [AC]

km 2,885: 8*0,8*0,15=0.960 [AD]
km 2,920: 21,2*0,8*0,15-2,544 [AE]

km 3,175: 8*0,8*0,15-0.960 [AF]

km 3,310: 8*0,8*0,15-0.960 [AG]

km 3,600: 8*0.8*0,15=0,960 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=35,088 [AI]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ-HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 131 Rekonstrukce propustů

10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže   

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1 m.
Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

M3 26,920
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 IV280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I, ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a Šikmá Cela - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod propustkem:

km 0,095: 7.5’1*0.1-0,750 [A]

km 0,100: 7,5’1 *0.1-0.750 [B]

km 0,260: 73*1*0,1-0,750 [C]

km 0310: 5*1*0.1=0.500 [D]

km 0375: 7.5*1*0.1-0.750 [E]

km 0,655: 7,5* 1*0,1-0,750 [F]

km 0,695: 7.5*1*0,1-0.750 [G]

km 0.860: 73*1*0.1-0,750 [H]

km 0.915: 7,5*1*0,1-0,750 [I]

km 0,920: 73*1*0.1-0.750 [J]

čelo km 1,087:23*1’0,1=0320 [K]

km 1.110: 73*1*0,1-0.750 [L]

km 1,885: 7,5*1*0,1-0,750 [M]
km 1.918: 73*1*0.1-0,750 [N]

km 1,930: 7.5*1*0.1-0,750 [O]

km 2,058:73*1*0,1-0,750 [P]

km 2,082: 7,5*l*0,1-0,750 [Q]

km 2.140: 7.5*1*0,1-0,750 [R]

km 2.165: 7,5*1*0,1-0,750 [S]
km 2,190: 9*1*0.1=0,900 [T)

km 2318: 9*1*0.1-0,900 [U]

km 2,225: 243*13*0,1-2.940 (VJ
čelo km 2,588: 23*1*0,1-0320 [W]

km 2,618: 73*1*0,1-0,750 [X]

km 2,640: 7,5*1*0.1-0,750 [Y]

čelo km 2,700:23*1*0.1-0320 [Z]

čelo km 2,742:23*1*0,1=0320 [AA]

km 2,748: 7,5*1*0,1-0,750 [AB]
km 2,770: 73*1*0.1-0.750 [AC]

km 2,885: 73*1*0.1-0,750 [AD]

km 2,920: 20,5*1*0,1-2,050 [AE]

km 3,175: 7,5*1*0.1-0,750 [AF]

km 3310: 73*1*0.1-0.750 [AG]

km3,600: 7.5*1*0,1-0.750 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH-26,920 [AI]

Technická specifikace, položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10.1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 59.800 

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárováni M25-XF4.
Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 IIZ28O LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
... - .

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

k__ Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

km 0,095: (0,5’2,5*0,20+3’0,2)’2=1.700 [A]
km 0,100: (0,5*2.5’0,20+6’0,2)’2-2,900 [B]

km 0,260: (0,5*2.5’020+3*0,2)*2-1,700 [C]

km 0,310: (0,5’2,5’0,20+3’0,2)’2=1,700 [D]
km 0,575: (0,5’2,5’020+3’02)’2=l,700 [EJ

km 0,655: (0,5’2,5’0,20+3’0,2)’2=1,700 [F]

km 0,695: (0,5’2,5’0,20+3’0,2)’2=1,700 [G]
km 0,860: (0,5’2.5*0.20+3’0.2)*2-1,700 [H]

km 0,915: (0,5’2.5’0.20+3*0,2)*2=1.700 [1]

km 0,920: (0,5’2,5*02b+3’02)*2=l,700 (J]

čelo km 1,087: (0,5*2,5’020+3’0,2)=0,850 [K]

km 1,110: (0,5*2,5’020+3’02)*2=1,700 [L]

km 1,885: (0,5’2,5’0,20+3’0,2)’2=1.700 [M]

km 1,918: (0,5’2,5*0,20+3*02)*2=1.700 [N]

km 1,930: (0,5*2.5*020+3*02)*2-1,700 [O]

km 2,058: (0,5*2,5’020+6*02)*2=2,900 [P]

km 2,082: (0,5*2,5*020+6*02)’2=2.900 [Q]

km 2,140: (0,5*2,5»0,20+3’0,2)*2-l .700 [R]

km 2,165: (O,5*2,5*0,20+3*021’2-1,700 [S]

km 2,190: (0,5*2.5*02O+3*02)*2=l,700 [T]

km 2,218: (0,5’2,5’020+3*02)*2=1,700 [U]
km 2,225: (0,5*2,5*0,20+3’02)*2=1.700 [V]

čelo km 2.588: (0,5*2.5’020+6’0,2}=l,450 [W]

km 2,618: (0,5’2,5’0,20+3’0,2)*2-1,700 [X]

km 2,640: (0,5*2,5’020+3’02)*2-1,700 [Y]

čelo km 2,700: (0,5’2,5’0,20+6*0,2)=1,450 [Z]

čelo km 2,742: (0,5*2.5*0,20+6*02)-1.450 [AA]

km 2.748: (0,5*2,5’020+3*02)*2=1,700 [AB]

km 2.770: (0,5’2.5’020+3’02)*2=1.700 [AC]

km 2,885: (0,5’2.5*0,20+3’0,2)*2-l,700 [AD]

km 2,920: (0,5’2,5’020+3*02)*2=1,700 [AE]

km 3,175: (0.5*2.5’020+3’02)*2-1.700 [AF]

km 3,310: (0,5*2,5’020+3’02)*2-I,700 [AGJ

km 3,600: (0,5’2,5’020+3’0,2)’2=1,700 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=59,800 [AI]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

J.cena Celkem



Firma: COLAS CZ, a.s.
^Asoe

3.6.1.10
Strana:______ 29

Čas: 6:42:41Datum: 4.1.2019

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 II/280 LIBÁŇ-HR OKR JC/MB, L ETAPA
■x

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

l__ Rozpočet: 10.1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni
y

Název MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Typ

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelem a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce

8 Potrubí

Celkem

577 244,20

18 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 
VÝZTUŽE

Obetonováni PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI 
sítě 100x100/8.
Výměra odměřena digitálně ze situace a přičných řezů.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

M3 49,792
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

33116
SO 131

10.1

11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Rekonstrukce propustů 
zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni

3

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: (0.3-3,14»03’03)*7,5=l,308 [A]
km 0,100: (0.3-3,14»03*03)*7,5=1.308 [B]

km 0,260: (0,3-3.14*0,2*03)*7,5=1,308 [C]

km 0.310: (0,3-3,14*0,2*03)*7,5=1,308 [D]

km 0,575: (0,3-3,14*0,2*0.2)*7,5-l,308 [E]

km 0,655: (03-3,14*0,2*0.2)*7,5=1,308 [F]

km 0,695: (0.3-3,14*03*03)*7,5=1,308 [G]

km 0,860: (0.3-3,14*02*0,2)*7^=l,308 [H]

km 0,915: (0.3-3.14‘03*03),7,5=1,308 [I]

km 0,920: (0,3-3,14‘03*0,2)’7,5=1.308 [J]

čelo km 1,087: (0,4-3,14*0,25*0,25)*2.5=0,509 [K]

km 1,110: (0,3-3,14*0.2*0,2)*7,5=1,308 (LJ

km 1,885: (0,3-3,14*0^*0,2)*7,5=l,308 [M]

km 1,918: (0.3-3.14*02*0,2)*7.5=1.308 [N]

km 1,930: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1.308 [O]

km 2.058: (0,3-3,14*0,2*02)*7,5=1,308 [P]

km 2,082: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [Q]

km 2,140: (0,3-3,14*02*0.2)*7,5=1,308 [R]
km 2,165: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=l,308 [S]

km 2,190: (0,3-3,14*0^*0^)*9=l,570 [T]

km 2,218: (0,3-3.14*0.2*0,2)’9-1,570 [U]

km 2325: (0,55-3,14*0,3*0,3)*26.3=7,033 [V]

čelo km 2,588: (0,4-3,14*0^5*0,25)*2.5=0,509 [W]

km 2,618: (0,3-3,14*0^*0.2)’7,5=1,308 [X]

km 2,640: (0.3-3,14«03*03)*7,5-1,308 [Y]

čelo km 2.700: (0,4-3,14*0,25*0.25')*2,5=0,509 [Z]

čelo km 2,742: (0,4-3,14»035‘0.25)*2,5-0,509 [AA]

km 2.748: (0,3-3,14*0.2*0,2)*7,5=1,308 [AB]
km 2,770: (0.3-3,14*0^*0.2)*7,5=1.308 [AC]

km 2,885: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1.308 [AD]
km 2,920: (0.3-3,14*03*0,2)’20,5=3,575 [AE]

km 3,175: (0.3-3,14*0,2*0,2)*7.5=l,308 [AF]

km 3,310: (0,3-3,14*0,2*03)*7,5=1.308 [AG]

km 3,600: (0,3-3.14*0,2*0,2)*7,5=1.308 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=49,792  [AI]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Název

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ -HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

\___ Rozpočet: 10.1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni ________ _____ )
MJ Počet MJ J.cena CelkemPoř.č. Položka

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí 194 188,80

Ostatní konstrukce a prácer ?

19 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

Plastově trouba DN 400 SN16.
Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

264,900M
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Z
11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPAStavba: 33116

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů
Rozpoře!: 10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni

J

Poř.č. Položka J2L Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

km 0,095: 8,25=8250 [A]

km 0,100: 8.25=8,250 [B]

km 0,260: 8.25=8.250 [C]

km 0,310: 8,25=8,250 [D]

km 0.575: 8.25=8,250 [E]

km 0,655: 8,25=8.250 [F]

km 0,695: 8.25=8.250 [O]

km 0,860: 8.25=8,250 [H]

km 0,915: 8,25=8.250 [TJ

km 0,920: 8.25=8.250 [J]

čelo km 1,087: 2,5-2,500 [K]
km 1,110: 825-8250 [L]

km 1,885: 8,25=8.250 [M]
km 1,918: 8,25=8,250 [N]

km 1,930: 8,25=8.250 [O]

km 2,058: 8,25=8,250 [P]
km 2,082: 825-8.250 [Q]

km 2,140: 8,25=8,250 [R]

km 2,165: 8,25=8,250 [S]

km 2,190: 9,6=9,600 [T]

km 2218: 9,6=9,600 [U]

čelo km 2.588: 2,5=2,500 [V]

km 2,618: 8,25-8,250 [W]

km 2,640: 8.25=8.250 [X]

čelo km 2,700:2,5=2,500 [Y]
čelo km 2,742: 2,5-2,500 [Z]

km 2,748: 8.25=8,250 [AA]

km 2,770: 8,25=8.250 [AB]

km 2,885: 825=8250 [AC]

km2,920: 212=21.200 [AD]

km 3,175: 8,25=8250 [AE]

km 3310: 825=8.250 [AF]

km 3,600: 825=8250 [AG]

km 2,225: 25=25,000 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=264,900 [AI]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10.1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni
\_______

Poř.č. Položka TJX Název

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM

Řezáni stávající trouby propustku. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

5,024M

čelo km 1,087: 3,14*0,4=1,256 [A]

čelo km 2,588: 3,14*0,4-1,256 [B]

čelo km 2,700: 3,14*0,4-1256 [C]

čelo km 2,742: 3,14*0,4=1.256 [D]
AI B+C+D-5,024 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

21 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

Vybouráni stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 
(skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
kubatura odměřena z řezu a situace 
bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

M3 40,674
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10.1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela-Podporované aktivity hlavní

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající čela a římsa:

km 0,100:1,8*0,4’1,5’2-2,160 [A]

km 0,260: 1,8*0,4* 1,5*2-2,160 [B]

km 0,915: 1.8*0,4*1,5*2-2,160 [C]

km 0,920: 2,4*0.4* 1,5*2-2,880 [D]

km 2,058: 32’0.4*1,5’2-4200 [E]

km 2,082: 32’0.4*1.5’2-3,840 [F]

km 2,140: 1,9’0,4’1.3’2-1.976 [G]

km 2.165: 1,8’0.4’1.3*2-1,872 [H]

km 2,190: 2,4*0,4’1,3’2-2.496 [I] 
km 2218: 2*0,4’l,3’2-2,080 [J] 

km 2225: 22*0.4’1,5-1.320 [K] 

čelo km 2.588: 1,6’0,4’1.5-0.960 [L] 
km 2.618: 1,5’0,4’1,5’2-1,800 [MJ 

čelo km 2,700:1,4’0,4*1,5’2-1,680 [N] 

km 2,885: 1,4*0,4’1,5’2-1,680 [0] 

km 2.920: 12’0,4’1.5’2-1.440 [P] 

km3,l75: 1,5*0.4’1.5’2-1,800 [Q] 
km3310: 1,6’0,4’1,5’2-1,920 [R] 

km 3,600: 3’2,5’03=2,250 [S] 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S—40,674 [T] 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

22 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 166,600 

Vybouráni betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka
určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/

Stavba: 33116 II/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA -------------------------- 'I
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

l____ Rozpočet: 10.1 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni
>

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,100:6,5=6,500 [A]

km 0,260: 4,5=4,500 [B]

km 0,310: 4,5=4,500 [C]

km 0,575:4,5=4,500 [D]

km 0,655: 4.2=4.200 [E]

km 0,695: 6,3=6,300 [F]

km 0,860: 6,3=6300 [G]

km 0,915: 6,5=6,500 [H]

km 0,920: 6,2=6,200 [I]

čelo km 1,087:2,5=2.500 [J]

km 1.110: 43=4300 [K]

km 1,885: 6=6,000 [L]

km 1,918: 5,3=5300 [M]
km 2,058: 6,1=6,100 [N]

km 2,082: 6,1=6,100 [O]

km 2,140:43=4300 [P]

km 2,165: 5,3=5.300 (Q)

km 2,190: 73=7.300 [R]

km 2318: 7,3=7,300 [S]

čelo km 2,588: 2,5=2,500 [T]

km 2,618: 5,5=5,500 [U]

km 2,640: 5,5=5,500 [V]
čelo km 2,700:2,5=2,500 [W]

čelo km 2.742:23=2.500 [X]

km 2,770: 5,5=5.500 [Y1

km 2,885: 4,3=4300 [Z]

km 2,920: 19,6=19,600 [AA]

km 3.175: 43=4,200 [AB]
km 3310: 43=4300 [AC]

km 3,600: 63=6,300 [AD]

A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=166,600 [AE]

Technické specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

r--------
Stavba: 33116 IIZ280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

v Rozpočet: 10.1 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavni
_____________>

Název Počet MJ J.cena CelkemMJPoř.č. Položka

textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bouráni čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

23 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

Vybouráni betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

km 2,225: 23-23.000 [A]

23,000M

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 “ (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí 

9 Ostatní konstrukce a práce 1 066 645,20

Celkem: 2 419 034,80
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SOUPIS PRACÍ
Z----------------

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

Rozpočet: 10.2 zatrubnčné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity vedlejší

v J
-- ----------------------------------------------------

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 15 963,75 Kč

Cena celková: 15 963,75 Kč

DPH: 3 352,39 Kč

Cena s daní: 19 316,14 Kč
_ 7

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 15 963,75 Kč

Vypracoval zadáni:

Datum zadáni:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracováni nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Stavba: 33116 IIZ280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustů

k_____ Rozpočet: 10.2 zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity vedlejší _ J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 5 Komunikace

1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 16,125

Stěrkodrť ŠDa 0/45 jako podkladní vrstva vozovky v tl. 250mm. Položka bude 
čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora.

km 2,640: 9,5*0,25=2,375 [A]

km 2,920: 55*0.25-13,750 [B]

A+B=16,125 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 Komunikace 15 963,75

Celkem: 15 963,75
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SOUPIS PRACÍ
Z

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

Objekt: SO 151 Dopravně inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší

Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší

v )

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 180 514,00 Kč

Z NCena celková: 180 514,00 Kč

DPH: 37 907,94 Kč

Cena s daní: 218 421,94 Kč
V __ /

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 180 514,00 Kč

Z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V_______________________________________________________________ >
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

J

—
33116 11/280 LIBÁŇ -HR OKR JC/MB, I. ETAPA

SO 1S1 Dopravně inženýrské opatřeni - Podporované aktivity vedlejší 
SO 151 Dopravně inženýrské opatřeni - Podporované aktivity vedlejší

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
X______________ ________

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 9 Ostatní konstrukce a práce

2 914132 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 16,000 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

4 ks značek pro vnitřní členěni uzavírky, celkem 4 etapy

Bl: 2-2,000 [A]

E13: 2=2,000 [B]

(A+B)*4=16,000 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místé určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

1 914132 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS 42,000 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

včetně upevňovacích prvků a osazení
IS11b, IS11C, IP10a, IP10b, E3a, B1, E13, C3b

ISllb: 15=15,000 [A]

IS 11c: 4=4,000 [B]

IPlOa: 3-3,000 [C]

IPlOb: 4=4.000 [D]

E3a: 3=3,000 [E]

Bl: 6=6,000 [F]

E13: 6=6.000 [G]
C3b: 1-1,000 [iq

A+B+C+D+E+F+G+H-42.000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky ■ •
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA N

Objekt: SO 151 Dopravně inženýrské opatřeni - Podporované aktivity vedlejší

\_______
Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrské opatřeni - Podporované aktivity vedlejší

________________________________________/

PohL Poloika

4 914133

Název

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

MJ Počet MJ

KUS 16,000

J.cena Celkem

2

4 ks značek pro vnitřní členěni uzavírky, celkem 4 etapy

Bl: 2-2,000 [A]

E13:2-2,000 [B]

(A+B),4-16.000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

3 914133 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS
DEMONTÁŽ

ISllb: 15=15.000 [A]

IS 11c: 4-4,000 [B]

IPlOa: 3-3,000 [C]
IPlOb: 4=4.000 [D]

E3a: 3=3,000 [EJ

Bl: 6-6,000 [F]

E13:6=6,000 [G]

C3b: 1=1,000 [H]

A+B+C+D+E+F+G+H-42,000 [IJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

42,000

5 914139 1 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ2 -NÁJEMNÉ KPL 1,000 

Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem
vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trváni
stavby
Nájemné na celou dobu stavby. Předpokládaná doba stavby 6 měsiců 6'30=180 dní
IS11b15ks; IS11c4ks; IP10a3ks; IP10b 4ks; E3a3 ks; B1 6 ks; B1 6 ks; E13 6ks;
C3b 1ks

_______ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použiti

6 914139 2 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2-NÁJEMNÉ KPL 1,000 

4 ks značek pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy
Nájemné na celou dobu stavby. Předpokládaná doba stavby 6 měsíců 6'30=180 dní
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
------------------- .

Objekt: SO 151 Dopravní inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší
Rozpočet: SO 151 Dopravné inženýrské opatřeni - Podporované aktivity vedlejší

42+9»2+4*4-76,000 [A]

Technická specifikace: položka Zahmuje:

Poř.í. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahmuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použiti

7 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 9,000

včetně upevňovacích prvků a osazení

IP22:7=7,000 [A]

ISlla: 2=2,000 [B]

A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

8 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 9,000

IP22:7-7,000 [A]

ISlla: 2=2,000 [B]

A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000

Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem
vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání 
stavby.
Nájemné na celou dobu stavby. Předpokládaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dní

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní pou

10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 76,000

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky



- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 5
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
------------------

Objekt: SO 151 Dopravně inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší
Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrské opatřeni - Podporované aktivity vedlejší

k_____________ _________________ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 76,000 

42+9*2+4*4=76,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KPL 1,000 

Nájemné na celou dobu stavby. Předpokládaná doba stavby 6 másíců 6*30=180 dní

jechnická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu d

13 916122 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S KUS 3,000 
PŘESUNEM

včetně upevňovacích prvků a osazeni

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
■ napájeni z baterie včetně záložní baterie 

14 916122 2 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S KUS 32,000 
PŘESUNEM

8 ks zábran pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy

8*4=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

15 916123 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 3,000 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
Objekt: SO 151 Dopravní inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší

V_______
Rozpočet: SO 151 Dopravní inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší

Typ MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

Technická specifikaco: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení zařizeni s odvozem na předepsané místo

16 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 32,0002

8 ks zábran pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy

8*4-32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

17 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL 1,000

Nájemné na celou dobu stavby. Předpokládaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dni

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

18 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL 1,0002

8 ks zábran pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy
Nájemné na celou dobu stavby. Předpokládaná doba stavby 6 měsiců 6*30=180 dní

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

19 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TÉ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 

včetně upevňovacích prvků a osazeni

KUS 3,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístěni zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených lmsů,nutnou opravu poškozených částí

20 916322 2 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

8 ks zábran pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy

KUS 32,000

8*4=32,000 [A]

Technická specifikace: položka •zahrnuje-

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/-------------------------------

Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 151 Dopravně inženýrské opatřeni - Podporované aktivity vedlejší 
SO 151 Dopravně inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší

J

Poř.č. Položka

21 916323

Typ Název

1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2S FÓLIÍ TŘ 2-DEMONTÁŽ KUS

Technická specifikace Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané místo

MJ Počet MJ

3,000

J.cena Celkem

22 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 32,0002

8 ks zábran pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy

8*4=32,000 [A]

Technická specifikace^ Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízení s odvozem na předepsané místo

24 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,0002

8 ks zábran pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy
Nájemné na celou dobu stavby. Předpokládaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dní

Tochníckň specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

23 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL1

Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem
vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání 
stavby.
Nájemné na celou dobu stavby. Předpokládaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dni

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízeni a počtu dní použití.

25 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 50,000

včetně upevňovacích prvků a osazeni 
3x přesun

50=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

26 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 50,000
50=50,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název

r
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA
Objekt: SO 151 Dopravní inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší

Rozpočet: SO 151 Dopravní inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší )

MJ Počet M J J.cenaPoř.č. Položka Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízení s odvozem, na předepsané místo

27 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000

Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem
vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v dobé trvání 
stavby.
Nájemné na celou dobu stavby. Předpokládaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dní

Technická specifikace: položka zahmuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

28 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR-PODKLADNÍ DESKA POD 28KG-DODÁ KUS 76,000 
MONTÁŽ

upevňovací deska na značky

76-76,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

 - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených částí

29 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR-PODKLADNÍ DESKA POD 28KG-MONTÁŽ S KUS 8,000
PŘESUNEM

vnitřní členění stavby

4*2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

   - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

30 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -
DEMONTÁŽ

76=76,000 [A]

KUS 76,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
A

Stavba: 33116 IV280 LIBÁŇ -HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 151 Dopravně inženýrské opatřeni - Podporované aktivity vedlejší

Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší )

Poř.č. Položka Typ Název MJ I'očet MJ J.cena Celkem

31 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL 1,000
Nájemné na celou dobu stavby. Předpokládaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dni

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

9 Ostatní konstrukce a práce 180 514,00

Celkem: 180 514,00
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SOUPIS PRACÍ
z

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
-----------------------------------

Objekt: SO 251 Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavní

Rozpočet: km 1,135 Zeďč. 1

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
k____________________ J

Základní cena: 59 646,50 Kč

Z >>
Cena celková: 59 646,50 Kč

DPH: 12 525,77 Kč

Cena s daní: 72 172,27 Kč
k________________________________________ __J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 59 646,50 KČ

(
Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

<



Firma: COLAS CZ, a.s.

3.6.1.10 Datum: 4.1.2019

Strana:_______ 2
Čas: 6-.42-.41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ-HROKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavni

k
Rozpočet: km 1,135 Zeďč. 1 ____________________________J

MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

Zemina, předpoklad 2000kgím3.

pol. i. 12373: 1,2*2=2,400 [A]

Teclmjcká specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2,400

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,376

ŽB římsy předpoklad 2400kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. C. 96616: 0,99*2,4=2,376 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I M3 1,200

Odkop zeminy podél řimsy včetně odvozu bez ohledu na vzdálenosti (skládka 
zvolena investorem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č.
014102.1. Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

za římsou: 0.2*0,5‘(10+1+1>=1,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)



is.
*** Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 3

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, 1 ETAPA
------------------- N

Objekt: SO 2S1 Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavni

k_ Rozpočet: km 1,135 Zeď č. 1
)

Poř.č. Položka _Nžzev_____________________________________________________________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 18231 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M

ohumusovíní v tl. 100mm, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 
12110.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

10+1+1=12.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístěni omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

M2 12,000

5 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 6,000

Osetí travním semenem
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

(10+1+1 >*0,5-6.000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omíci, zaléváni, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 6,000
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MJ Počet MJ J.cenaPoř.C Položka IžE. Celkem

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

(10+1+1)»0,5=6.000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
 zahrnuje nutné zalití a hnojení

1 Zemní práce 972,00

2 Základy

7 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO KUS
10MMDOVRTŮ

Vlepená kotva prům. 10mm, min,
římsa 2 kotvy každých 0,5m
zeď min 4 ks/m2
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

20*2+10*4=80,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
případně nutné lešení 

80,000

2 Základy

r 3 Svislé konstrukce

8 311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 0,079

KARI síť 100x100x8 do přibetonávky, 7,9 kg/m2
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

1*10*0,0079=0,079 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zárubních zdí - Podporovaní aktivity hlavní

l____ Rozpočet: km 1,135 Zeď č. 1 J

Poř.č. Položka Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomocí pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříni nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 

9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/31 M3 0,900 

Monolit žb. římsa z bet. C30/37 XF4+XD3. (š.0,6m v. 0,15m (dl. 10,Om)
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

0,6*0,15*10=0,900 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Celkem

10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

výztuž pro římsu, předpoklad 175 kg/m3 betonu, kubatura betonu převzata z pol. č. 
317325

0,9*0,175-0,158 [A]

0,158T

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 

11 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37
M3 1,485



Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena____________________ Celkem

Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 7
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
------------------->

Objekt: SO 251 Rekonstrukce zárubnícb zdí - Podporované aktivity hlavní

i___ Rozpočet: km 1,135 Zeď č. 1
>

Pňbetonávka na stávajíc! opěrnou zetf, výměra odečtena z příčných řezů a 
situace.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

1,5*0,1*9,9=1,485 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoHv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních Čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

3

r 9

Svislé konstrukce 18 980,00

Ostatní konstrukce a práce

12 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ
M2 14,850

Očištěn! a zbaven! nepevných částí z povrchu zárubní zdi 
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.
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9,9*1,5=14,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

13 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,990
Vybouráni stávající ŽB římsy včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 
určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

0,5’0,2*9,9=0,990 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další z az lisů

9 Ostatní konstrukce a práce 13 612,50

Celkem: 59 646,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

Objekt: SO 251 Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavní

Rozpočet: kin 2330 Zeď č. 2

\________ _ 7
z

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 497 237,10 Kč

Z
Cena celková: 497 237,10 Kč

DPH: 104419,79 Kč

Cena s daní: 601 656,89 Kč ____7
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 497 237,10 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: -
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

_____________________________________ '
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zárubnich zdí - Podporované aktivity hlavni

X

X_____
Rozpočet: km 2,330 Zeď č. 2

___/

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 14,184

ŽB římsy předpoklad 2400kg/m3.
Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 5,91*2,4=14,184 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

2 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ. DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ II M3 30,500 

Odkop pro realizaci přípojek ul. vpustí a trativodú, včetně odvozu bez ohledu na
vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) auložení na skládku, poplatek za skládku
vykázán v pol. č. 014102.1
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

tratívod: 0,5’61=30,500 [B]

Tecimícká specifikace; položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zárubnícb zdí - Podporované aktivity hlavní

Rozpočet km 2330 Zeďč.2
____________ >

Název MJ Počet MJ J.cena CelkemPoř.č. Položka

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 18231 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M

ohumusovlnl v tl. 100mm, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 
12110.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

(59,l+2+2)*l=63,100 [A]

M2 63,100

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

 rozprostřeni omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 63,100 

Oseti travním semenem
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

(59,1+2+2)* 1=63,100 [A]

  Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její vysev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

5 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 63,100 

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

(59,1+2+2)* 1=63,100 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
    zahmuje nutné zalití a hnojení

1 Zemní práce 20 056,20
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zárubních zdi - Podporované aktivity hlavni

Rozpočet: km 2,330 Zeď č. 2

Název MJ Počet MJ J.cena CelkemPoř.č. Položka

|- 2 Základy

6 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 213,500

Opláštění trativodů, netkaná separačni geotextilie 500g/m2 odolná na průraz.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

3,5*61-213.500 [A]

Technická specifikace; položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 
se do výměry)

7 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
10MMDOVRTŮ

KUS 590,000

Vlepená kotva prům. 10mm, min,
římsa 2 kotvy každých 0,5m
zed min 4 ks/m2
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

římsa: 59/0,5*2=236,000 [A]
zeď: 59*1,5*4=354.000 [B]
A+B-590,000 [C]

Technická spéci fikneš: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
případně nutné lešení

2 Základy 194 390,00

r 3 Svislé konstrukce

8 311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ

KARI sít 100x100x8 do přibetonávky, 7,9 kg/m2
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

1,3*39,PO,0079=0,607 [A]

0,607T
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zárubních zdí - Podporovaní aktivity hlavní

l_____ Rozpočet: km 2,330 Zeď č. 2 J

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ_____________ Počet MJ___________________ J.cena____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbáni a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříni nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříni nebo míst pro měřeni bludných proudů.  

9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5,319 

Monolit žb. římsa z bet C30/37 XF4+XD3. (š.O.Brn v. 0,15m (dl. 10,Om)
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

0,6*0,15*59,1=5,319 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 251 Rekonstrukce zárubnich zdí - Podporované aktivity hlavni

km 2330 Zeď č. 2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Tyj). Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,931 

výztuž pro řimsu, předpoklad 175 kg/m3 betonu
plocha převzata z pol. č. 317325
Výměra odečtena digitálně z výk-esu C.3.2

5.319*0,175=0,931 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svaty nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazeni měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Poř.č. Položka

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpol! et:

33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA
SO 251 Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavní 

km 2,330 Zeďč. 2

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

C

J

11 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO M3 10,638 
C30/37

Přibetonávka na stávající opěrnou zeď, výměra odečtena z příčných řezů a 
situace.
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

1,8’0,1*59.1=10.638 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
 - úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

3 Svislé konstrukce 126 300,50

r 4 Vodorovné konstrukce

12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,830
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33116 11/280 LÍBÁN - HR OKR JC/MB, I. ETAPA

SO 251 Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavní
km 2,330 Zeď č. 2V______ 1___________ ______________________________________________ /

Stavba:
Objekt:

r $

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pistově lože tratlvodu tl. 0,1m
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

61*0,1’0,3-1,830 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
neni-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

13 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 21,350

obsyp trativodu šDa 16/32
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

61’0,35=21.350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce

Potrubí

14 87533 POTRUBÍ UREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 61,000M

Drenážní trubka PP DN 150
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

61-61,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahmuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a poč.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky



Poř.č. Položka
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 4.1.2019 Čas: 6:42:41

Stavba: 33116 II/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, L ETAPA -

Objekt: SO 251 Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavní

l_____ Rozpočet: km 2,330 Zeďč.2
J

J.cena CelkemNázev MJ Počet MJ

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
-položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

8 Potrubí 31 781,00

9 Ostatní konstrukce a práce

15 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL20MM M2 1,400 

tl. spáry 20mm
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

(0,18+0,l)’5=l,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištěni okolí spáry po úpravě

16 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3 0,008 

vyplnit po obvodu spáry do hloubky 30mm
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

(0,05+0,03)*0,02’5-0.008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnici profil

17 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 M2 106,380
BARŮ

Očištěni a zbaveni nepevných části z povrchu zárubnl zdi
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

59,1’1,8=106,380 [A]

 Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

18 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 5,910

Vybourání stávající ŽB římsy včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka
určena zhotovitelem) a uloženi na skládku.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název

r
Stavba: 33116 11/280 LIBÁŇ - HR OKR JC/MB, I. ETAPA X

Objekt: SO 251 Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavní
Rozpočet: km 2,330 Zeď č. 2 J

MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3
Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

0,5*0,2*59,l=5,9t0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje;
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

______ ________ ______ ______ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 88 748,00

Celkem: 497 237,10



Název Díla: ’'11/280 Líbán - hraníce kraje, 1, etapa'

Datum zahájení prací: 13.05.2019
Termín dokončení Stavby (= prací): 01.09.2019
Termín dokončení Díla: 13.10.2019
Doba realizace Díla: 16 týdnů + 6 týdnů

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9



Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

„11/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:
Spisová značka v obchodním 
rejstříku:
TelJfex:
E-mail:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9



COLAS CZ, a.s., oblast Sever, Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
tel.: 495 218 032 fax: 495 218 036
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I. ETAPA - II/280 HRANICE OKRESU JC/MB - ZAČÁTEK OBCE OSENICE

SO 101 - OPRAVA SILNICE II/280

15.02.2019 Zpracoval: 
technik oblasti Sever COLAS CZ, a.s.
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5.16 Řízení záznamů o kvality
5.17 Interní prověrky kvality
5.18 Výcvik
5.19 Statistické metody

Přílohy:

Příloha č. 1 Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.
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KAPITOLA 1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 Základní údaje

Název společnosti 
Sídlo společnosti 
Telefon / Fax 
oblast Sever 
Telefon / Fax
IČO
DIČ

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
281 003 511 / 281 003 500
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
495 218 032-4/495 218 036
26177005
CZ26177005

KAPITOLA 2 - ÚČEL A POUŽITÍ PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Plán kvality na stavbu je vytvořen v souladu s požadavky objednatele specifikovanými 
v kvalifikačních podmínkách. Obsah plánu je založen na mezinárodní normě a na certifikovaném, 
dokumentovaném systému kvality dodavatele.

Plán kvality na stavbu spojuje generické požadavky na prvky systému kvality a specifické 
požadavky na stavbu. Plán kvality na stavbu především slouží k zajištění vhodného plánování a 
řešení specifických požadavků na jakost během provádění.

Plán kvality dále slouží pro sledování a posuzování dodržování požadavků na jakost, ale 
nepředpokládá se, že bude používán jako kontrolní seznam pro zjišťování souladu s požadavky.

KAPITOLA 3 - POUŽITÉ ZKRATKY

SOD - smlouva o dílo
SJ - systém kvality
TKP - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
ČSN - česká norma
PK - příručka kvality a.s
TP - technologický postup
TKP - technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
ZTKP - zvláštní technické kvalitativní podmínky
ORJ - organizační jednotka
NO - nápravná opatření
PO - preventivní opatřeni
QM - manažer kvality
OS - organizační směrnice

KAPITOLA 4 - PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Předmětem plánu kvality je stavba:

„II/280 LIBÁŇ - DÉTENICE - OSENICE - ROKYTŇANY - HR. OKR. JC/MB“
I. ETAPA - II/280 HRANICE OKRESU JC/MB - ZAČÁTEK OBCE OSENICE
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KAPITOLA 5 PRVKY SYSTÉMU KVALITY

5.1. ODPOVĚDNOST VEDENÍ

Vedení stavby má vzhledem k zabezpečení kvality především tyto odpovědnosti:

- zajišťuje, že činnosti požadované smlouvou o dílo (SOD) jsou plánovány, uplatňovány a 
řízeny
koordinuje plnění požadavků na jakost stavby všech dodavatelů a smluvních subdodavatelů, 
řeší problémy vzniklé na rozhraní mezi nimi

- přezkoumává výsledky všech provedených kontrol a auditů
- řeší žádosti o výjimky z prvků systému kvality
- řídí provádění opatření k nápravě

5.1.1 ORGANIZACE

ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a 
ověřují činnosti ovlivňující jakost, jsou podrobně uvedeny v jednotlivých technologických 
předpisech a v soupisech funkčních povinností jednotlivých pracovníků (náplně práce).

5.2 SYSTÉM KVALITY

5.2.1 VŠEOBECNÉ

Většina z potřebné dokumentace plánu kvality na stavbu je součástí dokumentace 
systému kvality zpracované podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001.

Hlavním dokumentem pro realizaci a udržování systému kvality je Příručka kvality a.s. 
Příručku kvality doplňují dokumenty nižší úrovně B a C podle ČSN ISO 10013 (směrnice, 
příkazy, instrukce, technologická pravidla, pracovní postupy, provozní a dopravní řády, 
návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení a dalšími předpisy).

Všechny prvky systému dle ČSN EN ISO 9001 jsou dokumentovány a zavedeny. Některé 
prvky jsou popsány přímo v Příručce kvality a.s. Pro prvky systému kvality, jejichž popis 
vyžadoval větší prostor, jsou zpracovány samostatné organizační směrnice (dokumenty úrovně 
B dle ČSN ISO 10013), na něž se Příručka odkazuje. Podle potřeby jsou prvky kvality dále 
rozpracovány do dokumentace úrovně C.

Systém kvality je pravidelně prověřován interními prověrkami (každý prvek SJ 
minimálně jedenkrát ročně).
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5.2.2 POSTUPY SYSTÉMU KVALITY

Akciová společnost COLAS CZ má vypracovány potřebné dokumentované postupy, 
které odpovídají požadavkům systémové normy, požadavkům technických norem, technických 
předpisů MDS ČR OPK své vyhlášené politice a cílům politiky kvality.

Obecné postupy fungování systému kvality jsou popsány v Příručce kvality a v 
navazujících směrnicích. Konkrétní výrobní postupy, používané na stavbách, řeší 
technologická pravidla, vypracovaná pro rozhodující technologie, patřící k dokumentaci úrovně 
C. Tyto dokumentované postupy firma účinně uplatňuje ve všech prováděných činnostech 
a má vytvořeny potřebné kontrolní mechanizmy a zpětné vazby.

5.2.3 PLÁNOVÁNÍ KVALITY

V plánu kvality na stavbu má vedení stavby definovány požadavky na jakost. Požadavky 
na jakost jsou dále definovány v technologických postupech pro prováděné procesy.

Společnost má stanoveny požadavky na měření a kontrolní a zkušební postupy, 
zdroje a dovednosti pracovníků k dosažení potřebné způsobilosti.

Ověřování kvality v jednotlivých etapách realizace stavby je prováděno v souladu 
s organizační směrnicí OS_ 20 Realizace zakázky a specifikováno v kapitole 5.10. plánu 
kvality na stavbu.

Aktualizace plánu kvality na stavbu může být provedena na základě požadavku 
objednatele, na základě závěrů jednotlivých kontrol a přezkoumání vedením.

O plnění specifikovaných požadavků jsou vedeny záznamy. Záznamy jsou vedeny dle 
kapitoly 5.16. plánu kvality na stavbu a III. Příručky kvality a.s Řízení dokumentace a 
záznamů.

5.3 PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY

Přezkoumává se každá smlouva (objednávka) před jejím podpisem. Přezkoumávání 
smluv o dílo před jejich schválením provádí před jejich schválením pověřený zástupce 
zhotovitele. Smlouvy k přezkoumání určeným pracovníkům předkládá přípravář akce.

Určený pracovník přezkoumá smlouvu a v případě, že neshledal žádné problémy, 
stvrdí výsledek tohoto přezkoumání svým podpisem a předloží ji statutárnímu zástupci 
společnosti ke schválení.

Přezkoumanou smlouvu schvaluje statutární zástupce a s. COLAS CZ podpisem s 
uvedením data, opatří ji razítkem firmy a v dohodnutých počtech výtisků ji rozdělí mezi a.s. 
COLAS CZ a objednatele (dodavatele).

5.4 ŘÍZENÍ NÁVRHU
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Požadavky na systém kvality při řízení návrhu nejsou předmětem tohoto plánu kvality 
na stavbu.

5.5 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Řízení dokumentů, tj. jejich tvorba, schvalování, vydávání, distribuce a změnové řízení 
dokumentů a údajů popisujících systém kvality u a.s. COLAS CZ probíhá systémově a řízené. 
Řízení dokumentace a údajů se provádí proto, aby dokumenty kvality firmy měly jednotnou 
formu, aby se dokumenty kvality dostaly na všechna potřebná místa v požadovaném čase, 
a aby se zabránilo použití dokumentů neaktuálních nebo neplatných.

Řízení dokumentovaných postupů se týkají řízení jak interní, tak i externí 
dokumentace stavby. Řízena je především projektová dokumentace systému kvality všech 
úrovní, projektová dokumentace stavby, ČSN, TKP, ZTKP.

5.5.1. ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

Platné výtisky dokumentů kvality jsou k dispozici všude tam, kde se provádějí činnosti 
podstatné pro systém řízení kvality.

COLAS CZ, a.s., zajišťuje zpracování potřebné dokumentace kvality, její projednání a 
vedení schvalovacího řízení, jakož i seznámení pracovníků firmy s těmito dokumenty. Dále 
musí zajišťovat přidělení těchto dokumentů podle stanoveného rozdělovníku příslušným 
pracovníkům, stažení neaktuálních dokumentů a jejich archivaci.

Dokumenty externího původu (tzn. vydané mimo firmu), nezbytné k zabezpečování 
kvality (normy, zákony, vyhlášky, věstníky, projektová dokumentace, dokumentace zákazníka, 
aj.) podléhají rovněž řízení. Aktuální stav dokumentace se pravidelně, minimálně jedenkrát 
ročně, prověřuje. Nejméně jedenkrát ročně se provádí i přezkoumání vedením.

5.5.2. ZMĚNY DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Změny dokumentů a údajů přezkoumávají a schvalují stejní pracovníci, kteří 
přezkoumali a schválili původní dokument. Změny dokumentů se vyznačují tak, aby byly 
identifikovatelné (uvedeno číslo změny, nový text je v případě potřeby zdůrazněn, původní 
dokument je uložen v příloze).

5.6 NAKUPOVÁNÍ

Akciová společnost COLAS CZ udržuje dokumentované postupy pro zajištění shody 
nakupovaných výrobků se specifikovanými požadavky k dosažení výsledného jakostního 
produktu. Postupy jsou popsány v této příručce kvality a v navazující organizační směrnici 
OS_20 Realizace zakázky. Tyto postupy se týkají nakupování materiálů, polotovarů, výrobků a 
služeb, jimiž firma zajišťuje svoji činnost.
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5.6.1. HODNOCENÍ SMLUVNÍCH SUBDODAVATELŮ

Firma věnuje výběru a hodnocení smluvních subdodavatelů náležitou pozornost jak po 
stránce kvality materiálů, tak i ekonomické Výběr subdodavatelů je prováděn na základě 
schopnosti dodavatelů plnit stanovené požadavky; v případě pochybností, že 
specifikované požadavky nebudou splněny, provádí firma výběr náhradních dodavatelů, 
kteří jsou schopni plnit požadavky z hlediska objemu, a dalších požadavků (čas dodávky 
zajištění dopravy a manipulace, ap.).

Specifikace požadavků na jakost je součástí objednávky i smlouvy Smlouva (popř. 
objednávka) na jednotlivé materiály obsahuje:

* přesný název (druh, typ, třída, značka, frakce)
* lokalita (jednoznačně stanovená dodavatelem)
* přesné technické specifikace (požadavky na suroviny) dle ČSN, EN.... vždy s 

uvedením označení příslušné normy.
Žádost o dodání prohlášení o shodě (příp. žádost o možnost ověřování kvality přímo u 

dodavatele) je samozřejmostí.

5.7 ŘÍZENÍ VÝROBKU DODANÉHO ZÁKAZNÍKEM

Nepředpokládá se, že při dodávce si objednatel nedodá žádné vlastní výrobky. Proto 
není vypracován postup pro řešení takové situace. Akciová společnost COLAS CZ je 
připravena vytvořit a udržovat dokumentované postupy pro řízení, ověřování, skladování a 
udržování výrobku dodaného zákazníkem, určeného k zabudování do dodávek nebo pro 
související činnosti, pokud by taková situace nastala. Výše uvedené platí i pro znovu 
zabudování materiálu, který je majetkem objednatele a byl získán např. vybouráním 
konstrukčních vrstev vozovky, odfrézováním konstrukčních vrstev či demontáží příslušenství.

5.8 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST VÝROBKU

Vnitřní kontrolní systém společnosti zaručuje, že veškeré práce jsou provedeny z 
předepsaných materiálů. Příslušné specifikace polotovarů a výrobků definují, jak je výsledné 
dílo identifikovatelné ve vztahu ke specifikovaným požadavkům odběratelů, příp. 
sledovatelné zpětně ve vztahu k průběhu jednotlivých operací až k výchozím materiálům. 
Tato sledovatelnost se liší případ od případu a je řešena v příslušném technologickém 
postupu, v organizační směrnici OS_20 Realizace zakázky.
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5.8.1 MATERIÁLY A POLOTOVARY, U NICHŽ JE SLEDOVÁNA 
IDENTIFIKOVATELNOST:

-asfaltová pojivá
-kamenivo
-asfaltová směs
-betonová směs
-stavební výrobky a prefabrikáty
-ocelová výztuž do betonu
-další výrobky, jejichž potřeba identifikovatelnosti vyplyne z dokumentace, z požadavku 
odpovědného zástupce dodavatele nebo z důvodu důležitosti výrobku pro celkovou kvalitu díla.

5.8.2 ZPŮSOBY IDENTIFIKACE

U dodávek materiálů a polotovarů pro prováděné technologie jsou důsledně 
vyžadovány prohlášení o shodě v souladu se zákonem č.22/ 1997 Sb, popř. prohlášení o 
vlastnostech v souladu s nařízením evropského parlamentu a radou EU č. 305/2011. Ve 
stavebním deníku zaznamená stavbyvedoucí místo aplikace těchto výrobků. Nakoupené 
výrobky a materiály jsou označeny a skladovány samostatně. Skládka kameniva je viditelně 
označena druhem materiálu.

Stavbyvedoucí je odpovědný za to, že do procesu bude uvolněn pouze takový 
výrobek, který splňuje specifické požadavky uvedené v technologických pravidlech a který 
odpovídá požadavkům platné projektové dokumentace či požadavkům odpovědného 
zástupce objednatele písemně stvrzeným ve stavebním deníku nebo samostatném 
dokumentu.

5.9 ŘÍZENÍ PROCESŮ

Výrobní procesy, které přímo ovlivňují jakost výroby, probíhají v řízených 
podmínkách, předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Postupy řízení těchto 
procesů jsou popsány ve směrnici OS_20 - Realizace zakázky.

Výrobní operace jsou v potřebném a odpovídajícím rozsahu specifikovány 
dokumentovanými technologickými postupy. U jednoduchých operací, které nevyžadují 
dokumentovaný pracovní postup, je k dispozici záznam o školení a doklad o přiměřené praxi 
daného pracovníka.

Řízené podmínky zahrnují:

* dokumentované postupy prováděných prací (viz technologické postupy) vycházející z 
odpovídajících příslušných norem, TKP, ZTKP a specifických požadavků objednatele
* sledování a řízení parametrů procesu odpovědným pracovníkem v průběhu prací
* vytváření a udržování záznamů o průběhu procesu
* používání vhodného a způsobilého strojního zařízení
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* přísné dodržování technologické kázně, zejména za zhoršených klimatických podmínek

5.9.1 PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST

Společnost má vytvořené dokumentované postupy pro zjišťování potřeb a zajišťování 
výcviku pracovníků. Všichni pracovníci jsou vyškoleni a mají odpovídající znalosti a zkušenosti 
pro práci, kterou vykonávají.

5.9.2 STROJNÍ VYBAVENÍ

Společnost je vybavena pro všechny práce, které provádí, odpovídajícími stroji a 
zařízeními. Technická úroveň strojů a zařízení jednoznačně umožňuje provádění prací podle 
požadavků ČSN, TKP a vlastních technologických pravidel. Strojní zařízení je udržováno 
k trvalé způsobilosti k provozu.

5.9.3 ZDROJE A VÝROBNÍ PROSTŘEDÍ

Veškeré zdroje vstupující do procesu a mající vliv na jakost hotového díla jsou řízeny 
a ověřovány tak, aby byla zajištěna stálost jejich účinků na proces. Protože pro dosažení u 
většiny prováděných procesů je důležité výrobní prostředí (klimatické podmínky), jsou 
stanoveny, řízeny a ověřovány příslušné meze (teplotní rozmezí, vlhkost, ap.). Při řízení 
procesů je postupováno v souladu s dokumentovanými plány mezioperační a výstupní 
kontroly.

5.10 KONTROLA A ZKOUŠENÍ

Kontrolu a zkoušení je nutno provádět k ověření shody zjištěných vlastností s předem 
stanovenými (specifikovanými) požadavky předepsanými technickými normami, TKP, ZTKP 
nebo smlouvou o dílo. Postupy pro kontrolní a zkušební činnosti jsou dokumentovány ve 
směrnici OS_21 - Kontrola a zkoušení, náprava a prevence neshod a Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontroly a zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků určených k 
zabudování, kontrol v průběhu procesu a kontrol a zkoušek hotového díla.

5.10.1 ZNAKY SYSTÉMU KONTROL A ZKOUŠEK

Kontroly a zkoušky jsou založeny na požadavcích systému kvality obsažených v 
Příručce kvality a.s. a vycházejí z dokumentovaných kontrolních postupů, ČSN, TKP, ZTKP, 
příp. z požadavků objednavatele.

Systém kontrol a zkoušení - druh, četnost, rozsah, kontrola zkoušek, místo odběru 
vzorků, pracoviště provádějící kontrolu, způsob záznamu kontroly (zkoušky), opatření při 
neshodě je uveden v příslušném technologickém postupu.

V technologických postupech jsou také specifikovány technické normy, podle kterých 
jsou kontroly (zkoušky) prováděny, a se kterými musí výrobek (materiál) prokazovat shodu.
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5.10.2 VSTUPNÍ KONTROLA

Všechny nakupované výrobky, polotovary a materiály, které budou používány pro své 
činnosti, musí projit vstupní kontrolou v předem plánovaném rozsahu. Výjimky tvoří výrobky 
dodávané s atesty nebo certifikáty. Zde bude prováděna vstupní kontrola podle požadavků 
objednatele.

5.10.3 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

Provádění mezioperačních kontrol je stanoveno v technologických pravidlech. Vychází 
z požadavků TKP a ZTKP. Mezioperační kontrolou se ověřuje shoda probíhajícího procesu s 
parametry předepsanými ve výrobní dokumentaci. Proces musí být pozastaven, pokud nejsou 
v dané etapě výroby naplněny požadavky specifikované příslušnou dokumentací. Svolení k 
dalšímu pokračování procesu vydá stavbyvedoucí na základě výsledků zkušební laboratoře, 
nebo u vizuální kontroly rozhodne sám. O výsledcích mezioperačních kontrol se vedou 
záznamy ve stavebním deníku.

5.10.4 VÝSTUPNÍ KONTROLA

Výstupní kontrola je specifikována v technologických postupech. Vychází z požadavků 
TKP a ZTKP. Žádné dílo nesmí být předáno odběrateli, pokud nebyly uspokojivě ukončeny 
všechny činnosti stanovené v technologických pravidlech, ČSN, TKP, ZTKP a činnosti 
stanovené plánem kvality na stavbu, pokud nebyly vypracovány protokoly o zkouškách a 
schváleny oprávněnými osobami.

5.10.5 NESHODNÝ VÝSLEDEK

V případě zjištění neshody v kritickém bodě výrobního procesu je povinností 
odpovědného vedoucího pracoviště zpracovat zápis o neshodě do stavebního deníku, kde je 
neshodný výrobek přesně označen, zastavit další postup prací až do odstranění této 
neshody (zjednání nápravy), aby bylo zamezeno dalším neshodám. Rozhodnutí o provedení 
nápravných opatření přísluší hlavnímu stavbyvedoucímu, který po odstranění závad dá pokyn k 
dalšímu pokračování prací. V případě zjištění dodávky neshodného výrobku, polotovaru či 
materiálu pro zabudování do stavby, vyčlení se tento výrobek z procesu a stavbyvedoucí 
iniciuje zahájení reklamačního řízení.

5.10.6 ZÁZNAMY

O provedených zkouškách a výstupních kontrolách se vedou samostatné záznamy, 
které jsou součástí dokumentace stavby. Záznamy musí jednoznačně ukazovat, zda stavba při 
kontrolách nebo zkouškách vyhověla stanoveným požadavků či nikoliv. Přejímka díla je 
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prováděna v souladu se smlouvou o dílo. Povinností hlavního stavbyvedoucího je na 
základě dílčí výstupní kontroly předat jednotlivé konstrukční prvky, příp. zakrývané mezioperační 
kroky. Přejímka díla se provede na základě písemné výzvy stavbyvedoucího ve stavebním 
deníku min. 3 dny před sjednaným termínem ukončení případně podle dalšího upřesnění 
objednatele. O přejímce se sepíše zápis, který slouží jako doklad toho, že předané dílo 
splňuje specifikované požadavky kvality.

5.11 ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘÍCÍHO A ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ

Společnost má vytvořeny a udržovány dokumentované postupy pro řízení, kalibraci a 
udržování kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení. Tyto postupy jsou popsány v 
Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení (KMZ) určeného 
pro výrobu a pro prokazování shody výrobků a procesů se specifikovanými požadavky.

5.12 STAV PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Stav hotového díla (procesu) po kontrole a zkouškách je na stavbě identifikován. 
Pokud je zjištěna neshoda díla se specifikovanými požadavky (s ohledem na provedené 
kontroly a zkoušky), musí být dílo přepracováno, převzato na základě udělené výjimky, 
přeřazeno k jinému použití, zamítnuto nebo fyzicky zlikvidováno.

Tyto postupy se týkají způsobu identifikace neshod po provedených kontrolách a 
zkouškách.

5.12.1 ZNAKY DÍLA PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Jakost stavby je musí být dokumentována a e jednoznačně smluvně ošetřena. Kontrola 
a zkoušení je prováděno podle směrnice OS_21 - Kontrola a zkoušení, náprava a prevence 
neshod. Kriteria, která musí jednoznačně výrobek nebo stavební konstrukce splňovat, jsou 
dána smlouvou o dílo, ČSN, TKP, ZTKP a plánem kvality na stavbu. Veškeré zkoušky či 
kontroly, ověřující plnění výše zmíněných kritérií, jsou neprodleně vyhodnocovány; v 
protokolech či zprávách o zkouškách či kontrolách musí být vždy uvedeno jednoznačné 
hodnocení výsledku. Ke zjištěným neshodám jsou přijímána okamžitá opatření k nápravě 
(až po možnost předělání nebo zrušení a znovuprovedení vadného díla). Teprve po odstranění 
neshod a kladném výsledku následné kontroly či zkoušky lze dílo uvolnit pro další pokračování 
procesu. Opatření k nápravě a preventivní opatření. Odpovědnost za identifikaci stavu výrobku 
po provedené kontrole a zkouškách má stavbyvedoucí.

5.12.2 UVOLNĚNÍ DÍLA DO PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ
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Uvolnění díla do předávacího řízení zajišťuje stavbyvedoucí svoláním předávacího 
řízení. O svolání předávacího řízení provede záznam do stavebního denníku.

5.13 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU
Společnost má zpracovány dokumentované postupy, které zajišťují, aby výrobek nebo 

konstrukce, které nejsou ve shodě se specifikovanými požadavky (neshodný výrobek) nebyly 
uvolněny do dalšího procesu nebo dány do užívání.

5.13.1 ZNAKY NESHODNÉHO VÝROBKU

Pokud výsledné dílo neodpovídá požadavkům deklarovaným v SOD, ČSN, TKP, ZTKP, 
a technologických postupech, je takový výrobek firmou okamžitě identifikován, ohodnocen 
a předán k dalšímu řízení.

5.13.2 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Při zjištění neshody ihned hlavní stavbyvedoucí, rozhodne o řešení vzniklé situace. 
Neshody mohou být vyřízeny těmito způsoby:

* přepracováním a opravou tak, aby byly naplněny požadavky specifikace,
* převzetím odběratelem (s opravou nebo bez opravy) na základě dohodnuté výjimky,
* přeřazením pro jiný účel
* likvidací a znovu provedením.

5.13.3 NÁSLEDNÁ KONTROLA

Pokud je výsledek práce opraven nebo přepracován, musí být následně podroben 
následné kontrole a zkoušení, aby se prokázalo dosažení shody s požadovanými kritérii. 
Pokud tato shoda není prokázána, nesmí hlavní stavbyvedoucí uvolnit výrobek do dalšího 
procesu.

5.14 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Opatření k nápravě se stanovují v případech, při kterých přes veškerou snahu vzniknou 
na stavbě neshody; preventivní opatření jsou přijímána proto, aby se předešlo dalším neshodám.

Tyto postupy se týkají stanovování nápravných a preventivních opatření a zabezpečují 
především:
a) efektivní vyřizování stížností zákazníka
b) prošetření příčiny vzniku neshod výrobku, procesu nebo systému
c) stanovení opatření k nápravě potřebných k vyloučení vzniku neshod
d) kontrolu realizace nápravných opatření včetně jejich efektivnosti
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e) využívání informačních zdrojů k odhalení,analýze a vyloučení možných příčin neshod
f) iniciování preventivních opatření a zajištění jejich efektivnosti

5.14.1 ČINNOSTÍ A METODY

5.14.1.1 STANOVENÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

Opatření k nápravě a preventivní opatření se stanovují v následujících případech 
zjištění neshody:
a) neshoda je zjištěna v průběhu procesu nebo na základě výsledků kontrol či zkoušek
b) neshoda je zjištěna při interní či externí prověrce
c) k neshodě dojde vlivem poruchy měřidla
d) na základě analýz reklamaci
e) při přezkoumání vedením

5.14.2 NESHODA ZJIŠTĚNÁ V PRŮBĚHU PROCESU NEBO NA ZÁKLADĚ 
VÝSLEDKŮ KONTROL ČI ZKOUŠEK

Hlavní stavbyvedoucí zjistí příčinu neshody a stanoví taková opatření k nápravě a 
preventivní opatření,která zabrání jejímu opětovnému výskytu. Navržená nápravná a 
preventivní opatření schvaluje jeho vedoucí provozu. O prošetření příčiny neshody, stanovených 
nápravných a preventivních opatřeních vede hlavní stavbyvedoucí záznam.

5.14.3. ZÁVĚRY Z OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

Z opatření k nápravě a preventivních opatření mohou vyplynout změny pracovních a 
technologických postupů. Požadavek na změnu příslušné dokumentace uplatní hlavní 
stavbyvedoucí u manažera kvality a.s.

5.15 MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, OCHRANA A DODÁVÁNÍ

Používané metody a prostředky užívané na stavbě pro manipulaci, skladování, 
ochranu a dodávání musí zaručit, že výchozí výrobky, polotovary a materiál, meziprodukty i 
konečný produkt nebudou poškozeny nebo znehodnoceny.

5.16 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ O KVALITY

Společnost má vytvořené a udržované dokumentované postupy pro identifikaci, 
shromažďování, označování, přístup, ukládání, udržování a vypořádání záznamů o kvality.
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Systém kvality zabezpečuje udržování dostatečných záznamů prokazujících dosažení 
požadované kvality a ověřující účinnost systému kvality.

5.17 INTERNÍ PROVĚRKY KVALITY

Prověrky systému na stavbě budou zahrnuty do systému provádění interních prověrek 
společnosti. Interní prověrky se periodicky opakují, aby bylo možno ověřit, zda činnosti týkající 
se systému kvality a dosažené výsledky jsou v souladu se specifikovanými požadavky, a aby 
se stanovila efektivnost systému kvality.

5.18 VÝCVIK

Výcvik zaměstnanců společnosti, kteří svoji činností ovlivňují jakost prováděných 
prací, se uskutečňuje podle zpracovaných a udržovaných dokumentovaných postupů. Tyto 
postupy jsou popsány ve směrnici systému kvality OS_15 Vzdělávání a výcvik.

5.18.1 PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ

Všichni pracovníci, jejichž činnost na stavbě má vliv na jakost, jsou vybíráni svými 
vedoucími podle požadavků na vzdělání a na pracovní zkušenosti. Jejich znalosti jsou dále 
rozšiřovány podle identifikovaných potřeb na zvyšování kvalifikace.

5.18.2 FORMY VÝCVIKU

Společnost využívá tyto formy výcviku:

- indukční - školený pracovník si osvojuje předmět školení v praktickém výrobním procesu 
pod vedením zkušeného pracovníka,
- v kurzech - ve školicích střediscích
- interní - způsobilost jednotlivých odborných pracovníků je udržována každoročně 
opakovaným interním odborným školením.

5.18.3 EVIDENCE ŠKOLENÍ

Každé realizované školení musí být doloženo (např. prezenční listinou). Školení 
řídících pracovníků zajišťuje ředitel společnosti. O všech školeních se vedou záznamy, 
které se ukládají do osobních spisů zaměstnanců. Záznamy o přípravě školení, přehled o 
absolvovaných školeních provádí a archivuje v osobních spisech pracovníků vedoucí 
personálního oddělení.
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| 5.19 STATISTICKÉ METODY

1 Vzhledem k tomu, že činnosti firmy nemají charakter sériové výroby, nevznikla zatím
potřeba statistické metody využívat.

| Příloha č. 1 

Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.:

I
I 
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I

1. Výroba asfaltových směsí
2. Doprava a pokládka asfaltových směsí
3. Kamenivo stmelené hydr. pojivém v kci vozovky + Stabilizované podklady
4. Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací
5. Nestmelené vrstvy
6. Frézování krytů vozovek za studená
7. Beton pro konstrukce
8. Postřiky a nátěry asfaltovými pojivý
9. Prolévané vrstvy
10. Odvodnění pozemních komunikací a mostů
11. Osazování svislých dopravních značek
12. Kryty z dlažeb a vegetačních dílců
13. Protihlukové clony
14. Provádění speciálních zemních konstrukcí
15. Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazů
16. Zpevňování zemin
17. Kanalizace
18. Sanace betonových konstrukcí
19. Izolace silničních betonových mostů
20. Mostní ložiska
21. Mostní závěry
22. Osazování prefabrikovaných betonových dílců
23. Injektáž
24. —
25. Litý asfalt
26. —
27. Mikrokoberce zas studená, emulzní kalové zákryty
28. Vodorovné DZ

I



PLÁN KONTROLNÍCH ZKOUŠEKII/280 LIBÁŇ - DÉTENICE - OSENICE - ROKYTŇANY - HR. OKR. JC/MB
konstrukční prvek 
(předmět kontroly)

hodnocené 
množství

kontrolovaná vlastnost 
druh zkoušky

min. požadovaná 
hodnota

požadovaná četnost dok^

SO 101.1
Ne stmelené vrstvy
SDa 0/45 + R mat., 250 mm - sanace 
krajů vozovky

12 588 m2 modul přetvámosti (SZD) 100 MPa 1 x na 1 000 m2 (min. 2x) protokol 13*
míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edefl < 2.5 1 x na 1 000 m2 protokol 13*
nerovnosti povrchu - pod/příč 30 mm / 20 mm podél. Průb./ př. po 40 m zápis do SD dle skut.

‘počet zkoušek bude upřesněn po odkrytí stavu 
vozovky a použití materiálu

celistvost vizuálně celý úsek zápis do SD dle skut
zrnitost ŠD* deklar. hodnota 1 x na 1 000 m3 protokol 3*
obsah jemných částic* 2 - 9% 1 x na 1 000 m3 protokol 3*

ŠDa 0/32,250 mm - sanace aktivní zóny 
v případě nedodržení Edef.2.min=45 Mpa

12 226 mz modul přetvámosti (SZD) 45 MPa 1 x na 1 000 m2 (min. 2x) protokol 13*
míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edefl < 2,5 1 x na 1 000 m2 protokol 13*
nerovnosti povrchu - pod/příč 30 mm / 20 mm podél. Průb./ př. po 40 m zápis do SD dle skut.
celistvost vizuálně celý úsek zápis do SD dle skut.

•počet zkoušek bude upřesněn po odkryti stavu 
vozovky a použití materiálu

zrnitost ŠD* deklar. hodnota 1 x na 1 000 m3 protokol 3*
obsah jemných částic* 2 - 9% 1 x na 1 000 m3 protokol 3*

(stmelené vrstvy 23 997 m2 vlhkost -3% až+2%

2000t x 6000m2' min.lx d protokol 4
RS 0/45 CA, 200 mm min. pev. v přič, tahu Rt po 7 d. 0,25 MPa

odolnost proti vodě min. (7 dní 75% pevnosti Rn
na vzduchu + 7 ve vodě)
nerovnosti povrchu - pod/příč 20 mm / 20 mm průběžně / po 40 m zápis do SD dle skut
tloušťka vrstvy h min./prům 0,85h/0,9h nivelací, sondou zápis do SD dle skut.
rázový modul deformace 100 MPa 1 x 250 m2 protokol 95
modul přetvámosti Edel2 150 MPa 1 x na 2 500 m* (min. 2x) protokol 10
odchylka od příčného sklonu ± 0,5% po 120 m (nivelací) protokol dle skut.

Asfaltové vrstvy
ACL 16+.SH. 50 mm 23 732 m2 zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ 1 x 2 0001 protokol 2

2 966t míra zhutnění na vývrtech min. 96%, 0 98% 1 x1 500 m2 protokol 16
mezerovitost na vývrtech 2,5 - 8,5% 1 x1 500 m2 protokol 16
tloušťka na vývrtech min.0,9h, prům. 1h 1 x1 500 m2 protokol 16
teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1x hod. SD dle skut.*
nerovnost povrchu do 10 mm průběžně zápis do SD dle skut.

ACO11+.S tl. 40 mm 23 222 m2 zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ 1 X 1 000 t protokol 3
2 322 t míra zhutnění na vývrtech min. 96% 1 X 5 000 m2 protokol 5

mezerovitost na vývrtech 2,0 - 7,5% 1 x 5 000 m2 protokol 5
tloušťka na vývrtech min.0,9h, prům. 1h 1 x 5 000 m2 protokol 5
teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1xhod. zápis do SD dle skut*
spojení vrstvev 6,7 kN 1 x5 000 m2,min 2x protokol 5
planograf - nerovnost povrchu do 5 mm průběžně zápis do SD dle skut.

dodržení projektovaných výšek ± 15 s pravděpod. 
Ž9O%S0+/-1O

v profilech po 20 m protokol dle skut.

odchylka od příčného sklonu +/-0,5% po 40 m zápis do SD dle skut.

Vodorovné DZ 1 328 m2 kontrola roměrů dle TP 70 1 x 0,5km protokol dle skut.
součinitel jasu Qd Qd > 100 mcd.m-2.lx-l dleTP 70 protokol dle skut.
měrný souč.svítivosti Rl Rl > 150 mcd.m-2.lx-1 dle TP 70 protokol dle skut.
kontrola drsnosti SRT SRT>45(S1) dle TP 70 protokol dle skut.

SO 101.2
Nestmelené vrstvy

ŠDa 0/32,250 mm (vyfrézovaný materiál)
753 m2 modul přetvámosti (SZD) 90 Mpa 1 x na 1 000 m2 (min. 2x) protokol 2*

míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edefl < 2,5 1 x na 1 000 m2 protokol 2*
nerovnosti povrchu - pod/příč 30 mm / 20 mm podél. Průb./ př. po 40 m zápis do SD dle skut.
celistvost vizuálně celý úsek zápis do SD dle skut.
zrnitost ŠD* deklar. hodnota 1 x na 1 000 m3 protokol 1*
obsah jemných částic* 2 - 9% 1 x na 1 000 m3 protokol 1*

Asfaltové vrstvy
ACL 16+,Stl. 50 mm 69 m2 zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ 1x2000t protokol 1

8,61 teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1xhod. SD dle skut.*

ACO11+,Stl. 40 mm 67 m2 zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ 1 x1 0001 protokol 1
6,71 teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1x hod. zápis do SD dle skut.*

10.2.2019
Zpracoval: Ondřej Novák

Technik kvality, COLAS CZ. a.s.



PLÁN KONTROLNÍCH ZKOUŠEK11/280 LIBÁŇ - DÉTENICE - OSENICE - ROKYTŇANY - HR. OKR. JC/MB
konstrukční prvek kontrolovaná vlastnost min. požadovaná požadovaná Četnost dokumen- plán.

so 101.3
ŠDa 0/45, 250 mm 48 m2 modul přetvámosti (SZD) 45 Mpa 1 x na 1 000 m2 (min. 2x) protokol 2*

míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edefí < 2.5 1 x na 1 000 m2 protokol 2*
nerovnosti povrchu - pod/příč 30 mm / 20 mm podél. Průb./ př. po 40 m zápis do SD dle skut.
celistvost vizuálně celý úsek zápis do SD dle skut.
zrnitost ŠD* deklar. hodnota 1 x na 1 000 m3 protokol 1*
obsah jemných částic* 2 - 9% 1 x na 1 000 m3 protokol 1*

ŠDa 0/32, 250 mm 52 m2 modul přetvámosti (SZD) 45 Mpa 1 x na 1 000 m2 (min. 2x) protokol 2*
míra zhutněni (poměr) Edef2 / Edefí < 2,5 1 x na 1 000 m2 protokol 2*
nerovnosti povrchu - pod/příč 30 mm / 20 mm podél. Průb./ př. po 40 m zápis do SD dle skut.
celistvost vizuálně celý úsek zápis do SD dle skut.
zrnitost ŠD* deklar. hodnota 1 x na 1 000 m3 protokol 1*
obsah jemných částic* 2 - 9% 1 x na 1 000 m3 protokol 1*

Stmelené vrstvy
RS 0/45 CA, 200 mm 64 m2 vlhkost -3% až +2%

min. pev. v přič, tahu Rt po 7d. 0,25 MPa
2000tx6000m2min.1xd protokol 1

odolnost proti vodě min. (7 dní 75% pevnosti R„
na vzduchu + 7 ve vodě)
nerovnosti povrchu - pod/příč 20 mm / 20 mm průběžně / po 40 m zápis do SD dle skut.
tloušťka vrstvy h min./prům 0,85h/0,9h nivelací. sondou zápis do SD dle skut.
rázový modul deformace 100 MPa 1 x 250 m2 protokol 1
modul přetvámosti Edaf2 150 MPa 1 x na 2 500 m‘ (min. 2x) protokol 1

Asfaltové vrstvy
ACL 16+,S tl. 50 mm 61 m2 zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ 1 x 2 000 t protokol 1

7,61 teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1x hod. SD dle skut *

ACO11+,Stl. 40 mm 67 m2 zrnitost, obsah asfaltu. M dleTZ 1 x1 0001 protokol 1
6,01 teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1x hod. zápis do SD dle skut.*

SO 131
Propustek 131.1 -131.9
Úprava pláně se zhutněním modul přetvámosti (SZD) 45 MPa 1 x na 1 000 m2 protokol 9

míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edefí < 2,5 1 x na 1 000 m2 protokol 9

ŠDa 0/45, obsyp - zásyp 111,6 m3 modul přetvámosti (SZD) 60 MPa+ 90 MPa 1 x 1 500 m2 protokol 9 + 9
míra zhutněni (poměr) Edef2 / Edefí < 2.5 1 x 1 500 m2 protokol 1
nerovnosti povrchu - pod/přič 30 mm / 20 mm podél. Průb./ př. po 40 m zápis do SD dle skut.
celistvost vizuálně celý úsek zápis do SD dle skut.

C30/37-XF4 - bet. základ (práh) 3,064 m3 konzistence S3-S4 z každého mixu protokol dle skut.
obs. Vzduchu 3.5% - 6% z každého mixu protokol dle skut.
pevnost min. 37 MPa 3 tělesa na 50 m3 bet. protokol 1
odolnost proti CHRL max. 1000 g/m2 1 x 450 m3 protokol 1

C20/25 - XF3 - bet. Základ 1,822 m3 konzistence S3-S4 z každého mixu protokol dle skut.
obs. vzduchu 3% - 5,5% z každého mixu protokol dle skut.
pevnost min. 25 MPa 3 tělesa na 50 m3 betonáže protokol 1

C25/30 - XF3 - bet. Základ 1,408 m3 konzistence S3-S4 z každého mixu protokol dle skut.
obs. vzduchu 3,5% - 6% z každého mixu protokol dle skut.
pevnost min. 30 MPa 3 tělesa na 50 m3 betonáže protokol 1

C 30/37 - XF4 + XD3 - bet. římsa 1,937 m3 konzistence S3-S4 z každého mixu protokol dle skut.
obs. vzduchu 3,5% - 6% z každého mixu protokol dle skut.
pevnost min. 37 MPa 3 tělesa na 50 m3 betonáže protokol 1
odolnost proti CHRL, vody, mrazu max. 1000 g/m2 1 x 450 m3 protokol 1

C 30/37 - XF4 + XD1 - bet. římsa 1,13 m3 konzistence S3-S4 z každého mixu protokol dle skut.
obs. vzduchu 3.5%-6% z každého mixu protokol dle skut.
pevnost min. 37 MPa 3 tělesa na 50 m3 betonáže protokol 1
odolnost proti CHRL, vody, mrazu max. 1000 g/m2 1 x 450 m3 protokol 1

Kovové konstrukce
sváry - zábradlí na římsách 35 bm kontrola svárů vizuálně - celistvost průběžně zápis do SD dle skut.
PKO - zábradlí na římsách tloušťky PKO dle PD průběžně zápis do SD dle skut.
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PLÁN KONTROLNÍCH ZKOUŠEKII/280 LIBÁŇ - DÉTENICE - OSENICE - ROKYTŇANY - HR. OKR. JC/MB
konstrukční prvek hodnocené kontrolovaná vlastnost I min. požadovaná I požadovaná četnost dokumen- I plán.

ISO 251 - Rekonstrukce zámblch zdí (ze<ri,2)
C 30/37 - XF4 + XD3 - bet. římsa 6,2 m3 konzistence S3-S4 z každého mixu protokol dle skut.

obs. vzduchu 3,5%-6% z každého mixu protokol dle skut
pevnost min. 37 MPa 3 tělesa na 50 m3 betonáže protokol 1
odolnost proti CHRL, vody, mrazu max. 1000 q/m2 1 x 450 m3 protokol 1

C 30/37 - bňbetonávka 12,1 m3 konzistence S3-S4 z každého mixu protokol dle skut.
pevnost min. 37 MPa 3 tělesa na 50 m3 betonáže protokol 1

Na všechny materiály budou předložany certifikáty a prohlášní o vlastnostech, resp. o shodě

P.

T
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