Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zédkona ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, v platném znéni (déle jen ,ob&ansky zakonik*)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICo 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi St&pan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

¢. uctu; 27-2031110287/0100

dale jako ,pfikazce” a

Pfikaznik Ekologicky rozvoj a vystavba s.r.o.

spoleénost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Krélové pod spisovou znackou C28795

se sidlem nam. Ceskoslovenské armady 37, 551 01 Jaromé#
ICO 27504514

DIC CZ27504514

zastoupeny Ing. Jan Hurdalek, feditel spoleénosti a prokurista
bankovni spojeni CSOB Nachod

¢islo uctu 211311925/0300

dale jako ,prikaznik®; pfikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany“

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky nazvané
Zajisténi TDS a BOZP stavebni akce Revitalizace stavajicich objekta ¢. p. 24 a 25 Temny Diil
na parcele 314/4, k.i. Temny Dul Il. Vefejnad zakazka byla oznamena ve Véstniku vefejnych
zakéazek pod evidenénim Eislem Z2019-039287 (dale jen ,verejna zakazka").

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finanénich prostfedki z dotaéniho programu. Pfedmét
této smlouvy je soucasti projekti:

o, Vybudovéani vyjezdového stanoviété!ZZS Krélovéhradeckého kraje v lokalité Temny Dul,”
registracni ¢islo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985

o Vycvikové a $kolici zakladna pro Zdravotnickou zachrannou sluzbu Krélovéhradeckého kraje -
Temny Dual,” CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986

Tato smlouva nenabyde u&innosti dfive, nez:
a. bude vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace a

b. dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uginnosti nékterych slum, uverejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd a zaroven

strana 1 (celkem 14)



c. bude pfikaznikovi doruéena vyzva pfikazce k pinéni.

Nenabyde-li tato smlouva Gé€innosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejiho uzavieni, bez dal§iho
zanika. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skute¢nostech podmifujicich
nabyti ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyte¢ného odkladu po doru¢eni pisemné zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

Prikazce zmocrhiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smiuvnich Jitka Bradlova
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Jitka Bradlova
c) zastupce uzivatele objektu Ing. Pavel Chobotsky

Prikaznik zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smluvnich Ing. Jan Hurdalek

b) zastupce prikaznika ve vécech technickych Ing. Jan Hurdalek, Ing. Lukas Oma
¢) technicky dozor stavebnika — autorizace pozemni stavby Ing. Lukas Oma

d) koordinator bezpeénosti a zdravi pfi praci Ing. Lukas Oma

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zmé&nény pisemnym oznamenim doruéenym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnid ode dne vzniku této zmeény. Piikaznik je opravnén zménit osobu
dle odst. 2 pism. ¢) pouze ve vyjimecnych pfipadech. Divody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit
spolu s oznamenim této zmény bez zbyteéného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika
a za pfedpokladu, Ze jsou spinény vSechny podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst.
8, vyda souhlas se zménou osoby.

Za vyjimecgny pfipad ve smyslu odst. 3 se povaZuje zejmena:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;

b) ukongéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

¢) ukonéeni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimeény pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni dlvody, které mohl piikazce
piedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji spinily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpﬁsobifosti ve smyslu § 77 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v uginném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) &estné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé&, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem ptikaznika;

Prikazce mlze souhlas vydat i v jinych, nez vyjimeénych pripadech, za pfedpokiadu, Ze budou
dolozeny vSechny poZadované doklady, aviak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vy$i 5 % z nabidkové ceny prikaznika.
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Je-li zastupce pfikazce ve vécech smiuvnich dle &lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odli$na od osoby
opravnéné jednat za prikazce dle pravnich predpisli, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukondit.

Prikaznik prohladuje, Zze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajistovani €innosti dle této smiouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru dle zakona & 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrdl a technikd éinnych ve
vystavb@, ve znéni pozdéjsich predpistl, nebo osvédéenim o registraci v pfislusném oboru
v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto predpisu a osoba dle odst. 2 pism. d)
k zajistovani ¢innosti dle této smlouvy disponuje osvédéenim Koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
3. 12. 2019 v rémci zadavaciho fizeni veiejné zakazky.

Predmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci:
Dokumentace, ktera neni pirilohou smlouvy

a) Projektova dokumentace stavby zpracovana projektantem ATELIER H 1 & ATELIER HAJEK s
r.o., Jizni 870, 500 03 Hradec Kralové, ICO 64792374, 03/2016, &islo zakazky 03-H-2016
(dale také jako ,projektova dokumentace®)

Dokumentace, ktera je pfilohou smlouvy

a) P¥iloha €. 1

Vybrana vysvétleni, doplnéni &i zmény zadavaci dokumentace

Prikaznik prohlasuje, Ze v3echny technické a smluvni podminky byly pied podpisem smlouvy
na zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na
zakladé jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Prikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetné v8ech jejich vysvétleni zadavatelem.

Prikaznik upozorni piikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjist&né zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavfeni smlouvy. Prfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll predané
dokumentace véetné navrhl na jejich odstranéni piikaznik pfeda prikazci bez zbyteéného odkladu
po provedeni kontroly.

Clanek 4
Pfedmét smlouvy

Ptikaznik se zavazuje jménem prikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat &innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), déle také jako ,zajistovana ¢innost’, na stavebni akci: ,,Revitalizace stavajicich objekti
€. p. 24 a 25 Temny DUl na parcele 314/4, k.4. Temny DI (dale jen ,dilo” &i ,stavba“), a to za
podminek dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované
¢innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.
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2. Pfedmétem plnéni této smlouvy je pInéni zajistované &innosti v pribéhu provadéni dila a pfi
pfedani a prevzeti dila. Pfedmét zajistované ¢innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordindtora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrZen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni predpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se piikaznik
zavazuje zajiStovat zejmeéna nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a.

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotéenych organti statni spravy;

kontrola dodrZzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢& 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi
Archeologickému ustavu AV CR Praha miniméing dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

kontrola procest spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné& administrativniho zaznamu veskerych takovych procest;

organizovani kontrolnich dnt v priibéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimélné 1x za 7 dni; pfikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdéji do 24 hodin od
ukoné&eni kontrolniho dne;

pribé&zny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovérovani kvality dokonéenych praci a ovérovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentl a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych &eskych norem:;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni prfedepsanych a dohodnutych zkousek materialll, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrZovanim predepsanych postupl, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkl véetné zajisténi dokladl, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
soustavné sledovani a kontrola vedehi stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisi ve
stavebnim deniku, vyjadiovani se v ném k zavaZznym skute¢nostem;

kontrola a ovéfovani mésiéniho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesu systematického dopliiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

UCast pfi projednavani a ovéieni spravnosti véech doklad(l a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl zpracovanych
zhotovitelem po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmeén, vydavani
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aa.
bb.

CC.

dd.

ee.

gg.
hh.

ii-

kk.

stanovisek k predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které
bude smé&fovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele
k pfedlozenym zménam; )

povinnost informovat piikazce o véech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola t&ch ¢asti dodavek a montazi materialQ, vyrobkd a technologickych postupl, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkl kontroly do
stavebniho deniku, v&etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materidlu, strojd, dilll konstrukci na stavbé;

spolupréace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pii provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad( z kontroly a ovéfovani doklad{i a procesd,
véetné prabézného predavani kopii takovych doklad( zastupci prikazce;

zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji predani prikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pii provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
8kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozoriuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v&etné pripravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procesli vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila:
spole¢né se zhotovitelem zajistovat hiadeni archeologickych nalez(;

zavéretné kontroly dokoncéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni
terminu a zpasobu jejich odstrafiovani;

pfiprava podkladi pro predani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a G¢ast na jednani pfi
pfedani a pfevzeti; sepsani protokolu o dokoné&eni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokoné&eni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

vypracovani Zadosti o kolaudaci stavby véetné uhrazeni spravnich poplatkd, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladi a pfiloh a jeji podani na pfislugny stavebni
urad, a to i v pfipadeé dil€ich kolaudaci ¢asti stavby;
pfedavat neprodlené po ukon&eni akce podklady pro jeji zavére&né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prabéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pfipadné dalsi pfilohy vetné jejich seznamu.

kontrola dokladil a ovéfeni dokladi pro koneéné vyuaétovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokoncené stavby;

kontrola veskerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uZivani stavby;

kontrola uplnosti dokumentace skute€ného provedeni stavby a doklad(i pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

pfiprava podkladii pro hodnoceni stavby a Cerpani finanénich prostfedkll v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkli zjisténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodé&lk(
zZjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

U&ast na kolaudaé&nim fizeni, koordinace procesu;
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ll. zabezpegeni ¢&innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho uradu (nefesi majetkopravni vypofadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

mm. kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

nn. pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®,

00. revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hiediska pravnich pozadavkd BOZP;

pp. zpracovani piehledu pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé;

qq. zpracovani prehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

rr. vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ss. ovélit, Zze bylo provadéno vstupni $koleni dodavatelt na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

tt. kontrola informovanosti u v8ech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na
stavenidti a o bezpe€nostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o piisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

uu. upozoriiovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani
pozadavk( na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizaéni opatieni;

vv. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani poZzadavk( na zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni
ke sjednani napravy;

ww.sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatki navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfisludny Inspektorat bezpeénosti prace;

Xx. zpracovat, piedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zugastnéni zhotovitelé stavby realizovali
potiebna opatfeni k zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi;

yy. zG&asthovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat sou€innost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

zz. vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a pozadavki v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

aaa. provadét kontrolu dokumentace systém0 managementu BOZP souvisejici se stavebni
ginnosti a postupem praci podle realizaéni dokumentace;
bbb. provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Prikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den, ve kterém bude zhotovitel realizovat pfislusné
stavebni prace, a to v rozsahu alespont 2 hodin za kazdy jednotlivy den. Rozsah svoji &innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS, ktery bude po celou dobu stavby
uloZzen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho). Pfikaznik je vZdy povinen zajistit pfitomnost
osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. ¢) nebo d) misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajistované Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Prikaznik prohlasuje, ze k zajiStovani Cinnosti dle tohoto ¢&lanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektu a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikd éinnych ve vystavbé ,
ve znéni pozdéjsSich predpisi a osvédéenim o odborné zpusobilosti k é¢innostem
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti a odbornou zpisobilost
ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
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ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi €éinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvédcenim
Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti zajistované ¢innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k radnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci v8ak v zadném piipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Prikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v €lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu
takové osoby pouze v pfipadé, Ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespoi takovych
kvalifikagnich pfedpoklad(, jako dosahovala osoba uvedena. Piikaznik je povinen pfikazci
predlozit v8echny doklady prokazujici spinéni kvalifikace uvedenych osob vrozsahu dle
zadavacich podminek verejné zakazky.

Clanek 6
Doba plnéni
Pfikaznik vykona zajistovanou €innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Pfedpokladany termin zahajeni zajiStované cinnosti:
Bfezen/duben 2020
Predpokladany termin ukonéeni zajiStované ¢innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o lizemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), v platném znéni a do doby odstranéni vSech vad a nedodélkii (pfevzeti dila
pfikazcem na zaklade akcepta¢niho protokolu bez vad a nedodélku).

Predpokladana doba trvani realizace ¢innosti

64 tydna — 2 tydny pred zahajenim stavby, 56 tydni v ramci realizace stavby, 6 tydnt od
ukonéeni stavby

Prikaznik zapo¢ne s vykonem &innosti bezodkladné po doruéeni vyzvy k plnéni od prikazce.

Pfikazce je vZdy opravné&n zahdjeni &i béh doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdg&jsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢&i pozastavenim doby pinéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadg&, Ze budou v pribé&hu zavére¢né prohlidky stavby zjiStény vady véetné kolaudacnich
zavad, popfi. pokud pfi kolaudaci (nebo diléi kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci (i
Caste¢né), konéi c&innost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolauda¢niho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a
jakym zpUsobem byly vady odstranény.

Pfikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (&i jeji ¢asti) ve smyslu § 119 odst. 1
stavebniho zakona bezprostiedné po dokonéeni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajist'ovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi &innosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smiouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:
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a) Cena ginnosti zajiStovanych v ramci projektu ,,Vybudovani vyjezdového stanovisté ZZS

Kralovéhradeckého kraje v  lokalité  Temny Dul,* registraéni  ¢islo
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985

Cena celkem bez DPH: 306.000 K&

DPH: 64.260 K&

Cena celkem vcéetné DPH;: 370.260 K¢

b) Cena ¢innosti zajiStovanych vramci projektu ,Vycvikova a Skolici zakladna pro
Zdravotnickou zachrannou sluzbu Kralovéhradeckého kraje - Temny Dual“
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986

Cena celkem bez DPH: 306.000 K&
DPH: 64.260 K¢&
Cena celkem vcéetné DPH: 370.260 K&

c) Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této smlouvy (soucet cen dle pism. a+b)
Cena celkem bez DPH: 612.000 K&
DPH: 128.520 K&
Cena celkem v&etné DPH: 740.520 K&

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni uéelu zajistované ¢innosti dle
této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢&i zajisténi této Cinnosti v
plném vécném i Easovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse
pfipustna, a to bez ohledu na pfipadné piekrogeni predpokladané doby pinéni pfikazu nebo
zménu rozsahu stavby v pfedvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji v8echny
zmény, které prikaznik mize provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi
zménami okolnosti plnéni pffkazu pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 mize byt navySena pouze v pfipadé zvyseni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vysi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil€ich mési¢nich faktur a na zakladé konec¢né faktury.
Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice ke kazdému projektu
samostatné, a to na &astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvyse vdak
do dosazZeni &astky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne
nasledujiciho mésice. Kazda faktura mize obsahovat pouze Cinnosti spojené s realizaci
jednoho projektu. Jako den uskuteénéni dil¢iho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den
kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem. Kone&nou fakturu na uhradu zbylé ¢asti ceny die odst. 1 je pfikaznik
opravnén. vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o GUzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon),
v U&inném znéni.

Diléi faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendarniho
mésice. Jako den uskutecnéni dil¢iho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den
kalendainiho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dilci mésiéni fakturu.

strana 8 (celkem 14)



10.

11.

12.

V pfipadé ukonceni této smiouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnl ode dne Gginnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskuteénéni dilgiho
zdanitelného pInéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatna ve Ih(t¢ 30 kalendafnich dni ode dne jejiho dorudeni piikazci. Uhradu
vyfakturované G&astky se zavazuje piikazce provést na GCet prikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek piikazce je spinén dnem odepsani
pfisludné &astky z uctu prikazce.

Faktura - darfiovy doklad musi splfovat veskeré nalezitosti dle zakona & 563/1991 sb.,
o ucetnictvi, v platném znéni a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vrétit ji zpét
pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti za¢ina bézet
znovu od opétovného doru€eni nélezité doplnéné &i opravené faktury. Platby budou probihat
vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této méné.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, {j. piikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC piikaznika i ptikazce,

c) Udaj o zapisu ptikaznika v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,

d) Ccislo faktury,

e) Ccislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznacCeni pené&zniho Ustavu a €islo Gc¢tu, na ktery ma kupujici provést thradu.

h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu danég, daii a celkovou ¢astku,

i) cislo a nazev projektu dle této smiouvy,

j} ozna€eni &innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

k) razitko a podpis opravnéné osoby,

1) konstantni a variabilni symbol,

m) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztah( zaloZenych touto smiouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Zze na sebe bere nebezpeé¢i zmény okolnosti ve smysiu § 1765
ob&anského zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zajiStovanou &innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl piikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi souc¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpist.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svo]i ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
dokon&eni stavby v planovanych Ihitach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je pfi pinéni této smlouvy povinen dodrZovat véechny relevantni pravni
pfedpisy, vztahujici se k pfedmétu pinéni, a to véetné predpist BOZP, véetné dodrzovani zakazu
koufeni a pozivani alkoholickych napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajistovanou &innost prostfednictvim tieti osoby pouze s pisemnym
souhlasem prikazce.

Piikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic UpIné a pravdivé podavat piikazci pisemnou zpravu
o své ginnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat miCenlivost o véech skute¢nostech,
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11.

12.

které pii zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni predpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit &i zménit pokyny
¢i zajmy piikazce, a to bez zbyte€ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Piikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zmé&né hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouZiti nedostate€nych nebo vadnych
podklad( pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyni piikazce.

Prikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen pinit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajistovanou c&innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby,
Ze pfikaznik nepini své povinnosti vyplyvajici z této smiouvy s ohledem na nedostate€nou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navyseni personaini kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostiednictvim svych zaméstnancl nebo poddodavateli.
Piikaznik je povinen zajistit uc¢ast pfislusnych odbornych zaméstnancl pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich souborll &i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti ucast
prislu§nych zaméstnanctl na zkusebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
§kodu v rozsahu dle &l. 9 této smlouvy.

Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v piipadé&, Ze podle
smiouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k prferudeni praci a zajistovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vic¢i pfikaznikovi G¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych ¢&innosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendaini dny pfedem.

Prikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi potfebnou souéinnost nutnou k Fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto uéelem se pfikazce zavazuje poskytnout
prikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy piikaznika za pfedpokladu,
Zze takovychto dokladl ¢i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy
jménem prikazce uginit.

Prikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, uzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se piikazce zavazuje piikaznikovi piedat bez zbyte&ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Smluvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim uCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkiadné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potieby se setkat za uéelem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavateli
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13.

14.

Pfikaznik mize poveéfit provedenim &asti pinéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel*) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. Pii provadéni pinéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida pfikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede piikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
piikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjime¢nych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele piikazce nevyda do doby, neZ piikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici
spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimaln& v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim Fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou sou&innost véem dalsim dodavatelim
piikazce, jejichZ plnéni je soucasti realizace projektu.

Neodlvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soudinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Prikaznik je povinen sjednat s Gcinnosti od pocatku pinéni pojisténi proti véem $kodam, které by
mohl zpUsobit svoji innosti na stavbé, a to az do vy3e 5.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v Clanku 8 odst. 7 a je povinen radné a véas platit pojistné. Prikaznik je povinen do
15 dnil od doruceni vyzvy k pInéni predioZit pFikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny
ne star$i jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smiouva je v platnosti a splatné pojistné je
uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v &lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo
predlioZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit piikazci
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K&.

Porusi-li piikaznik zavazek stanoveny v &lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedéi svolavani, G¢ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnil stavby stanovenym zplsobem &i se sjednanou cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vy$i 5.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad porugeni.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé&, kdy
piitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na arok z prodleni v zakonné vysi.
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V pfipadé, Ze pfikazce nedodrzi termin pinéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vici prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapocaty den prodieni.

Za kazdé dilci pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v ¢lanku 5 odst. 1 pism. a) az mm) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle né&kterého
z pfedchozich odstavel tohoto &lanku, je prikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
Ke.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst. 1
bodech nn) az bbb) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z piedchozich
odstavcl tohoto €lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 3.000 K¢&.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany poZadovat nahradu
Skody a to Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smiuvni strany zaslané formou
doporuc¢eného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢asteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
divodu. Pravni G€inky vypovédi nastavaji ke konci kalendainiho mésice nasledujicino po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni uginky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendarniho meésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd doru€ena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedné napravu ani ve lhité dvou tydn( ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta kterd smluvni strana povinna napravu
zjednat.

Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru&eni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Prikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v ¢&l. 10 odst. 5, a to i bez
vyzvy ke zjednani napravy.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dlsledku poruseni smluvni povinnosti
ptikaznika, se smluvni strany dohodly vygofédat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen piikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému plnéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla piikazcem za
zajisténi €innosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru¢eni oznameni o odstoupeni piikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za $kody, které zplsobi pfikazci nebo treti osob& porusenim povinnosti pri

pinéni zavazki dle této smilouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo pfikaznikem tak i $kody
zplsobené dal§imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto piikaznika.
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V pfipadé skody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy ptikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i piikazce na poruseni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruéi ptikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi.
Timto ujednanim neni dot&eno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud porugeni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost prednost pred ruéenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku $patnych podkladt poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni veskerého Usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé poZadovat, zabranit.

Prikaznik odpovida za $kodu na vécech pfevzatych od piikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pii jejim vykonu od tietich osob, ledaze tuto $kodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péée.

Pfikazce umozni zaméstnanciim prikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole
ve vefejné spravé a zmén& nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen
spoluplsobit pfi vykonu finan&ni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soudinnost
v piipadé, Ze k tomu bude ze strany piikazce vyzvan, poskytne.

Piikaznik je povinen uchovavat vegkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o ucetnictvi v platném znéni, véetné uéetnich
doklad( minimainé do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posiedni platby za
provedene prace; zavazna je lhita, ktera je delsi.

Prikaznik je povinen minimainé do konce roku 2028 resp. ve Ihditach dle predchoziho odstavce
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci,
zaméstnanciim nebo zmocnénclim povéfenych organd (CRR, MMR GR, MF CR, Evropské
komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu, prislusného organu finanéni
spravy a dal$ich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni
kontroly souginnost.

Pfikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné v§ech iejich priloh a ptipadnych dodatkd, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele piikazce a v registru smiuv v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohladuje, Ze veskeré informace, skute¢nosti a veskera dokumentace
tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za divérné, pfedem pfrikazci pisemné a jasné oznadil a nejsou obsaZeny v této
smiouve.

Pfikaznik prohlasuje, 2e tato smiouva, jeji pfilohy ¢&i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by doslo k porugeni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod.
ve smyslu obecné z&vaznych pravnich predpist.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZzené ob&anskym zakonikem.
Nelze-li nékteré otazky rfesit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud
nékteré smiuvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v priib&hu doby trvani této
smlouvy novelizovan nebo bude pfijat (nabude ucinnosti) predpis novy, ktery jej nahradi, budou se
smluvni strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni fegena véc upravena odlisnég,
vzdy fidit pfislusnym aktualné platnym a ucinnym predpisem upravujicim danou zaleZitost.
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Za prikazce v Hradci Kralové dne ... 13 03 00 73 prikaznika v

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smiuvnimi stranami.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkl v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v a¢inném
znéni, v registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach uginnosti
nékterych smiuv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné
dle dalsich pravnich predpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentl vztahujicich se
k pinéni dila dle této smiouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a Gu&inném znéni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim
¢. RK/4/179/2020 ze dne 3. 2. 2020.

Cegdfslovenské amidy 37
0101 Jaroméer

/ < o 275 04 514
.............. I‘),w—n—’"
/
[ /
PhDr. Jiti/St&pan, Ph.é. Ing. Jan Hurdéalek
hejtman Kralovéhradeckého kraje feditel spole¢nosti a prokurista
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Vysvétleni, doplnéni nebo zména zadavaci dokumentace &. 1

Vefejna zakazka Zajisténi TDS a BOZP stavebni akce Revitalizace stavajicich objektd €. p.
24 a 25 Temny Dul na parcele 314/4, k.. Temny Duil I

Ev. ¢. vz Z2019-039287

Spisova znaéka CIRI/2019/747

Zadavatel Kralovéhradecky kraj, ICO 70889546, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500
03 Hradec Kralové

Zpasob zadanj vefejna zakazka na sluzby zadavana v otevieném fizeni v nadlimitnim rezimu

dle § 56 a nasl. zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon*)

Zadavatel vysvétluje, dopliiuje &i méni zadavaci dokumentaci obdobné § 98 odst. 3 a § 99 zakona
na zakladé predchozi Zadosti dodavatele.

Dotaz é. 1

Zajisténi TDS a BOZP Stavebni akce Revitalizace stavajicich objekti E.p. 24 a 25 Temny Dill na parcele
314/4, k.u. Temny Ddl Il a chtéli bychom se zeptat z jakého divodu Je poZadovéna téast technického
dozoru investora na stavbé kaZdy den 2 hodiny (viz. &l. 5 odst 2 Prikazni smiouvy)?

Dle nasich letitych zku$enosti rozsah TDI dle zadavaci dokumentace nevyZaduje kaZdodenni (i¢ast na
stavbé, ale stanovi se napf. 2 kontroly stavby za tyden a ostatni rozsah dle potieb stavby.

Odpovéd na dotaz &. 1

Zadavaci podminky byly ve vztahu k &etnosti vykonu dozoru stanoveny pravé s ohledem na
pfedchozi zkuSenosti vefejného zadavatele s realizaci vefejnych zakazek obdobného
charakteru. Zadavatel mimo jiné zadavacimi podminkami reflektuje poZadavek na
nadstandardni kvalitu stavebnich praci s ohledem na zamysleny ucel vyuziti stavby.
Pfedpokladana hodnota vefejné zakézky pak byla stanovena tak, aby odpovidala rozsahu
pfedmétu plnéni.

Kdotazu dodavatele pak zadavatel jesté dopliiuje, Ze uvedeny dvouhodinovy rozsah je
stanoven jako minimalni.

Lhuta pro podani nabidek :

Lhita pro podani nabidek se nemeéni a je platné dle zadavacich podminek.
Za zastupce zadavatele na zakladé povéreni

Mar. Jan Base jirseirsver e

Centrum investic, rozvoje a inovaci



