






Tabulka posouzení nabídek (2): II/309 Kounov – Plasnice, I. Etapa

STRABAG a.s.

Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona) ano/ne ano

V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu §

103 odst. 1 písm. f) zákona - doložení, že

odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponesou

všichni dodavatelé podávající společnou nabídku

společně a nerozdílně. 

ano/ne/netýká se netýká se

Poskytnutí jistoty ve výši 650 000,- Kč, a to buď 

formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo 

pojištění záruky (platnost do 30.9. 2020) - dle § 41 

zákona

ano/ne ano

Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má 

právní formu obdobnou akciové společnosti a má 

vydány výlučně zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 

zákona

ano/ne/netýká se ano

Nabídka zpracovaná v českém jazyce ano/ne ano

Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k 

nabídce dle závazného vzoru
ano/ne ano

Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky 

a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny
ano/ne ano

Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny 

chybějící údaje
ano/ne ano

Předložení čestného prohlášení ke střetu zájmu ano/ne ano

Objekt / Cena Investorská cena

SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady pro SO 102, SO 182 430 000,00
359 000,00

SO 102 - Obnova silnice II/309 od km 2,673 do 6,283 31 806 843,70 23 201 689,21

SO 182 - Dočasné dopravní opatření pro SO 102 2 900 420,00 78 492,60

Stavební náklady bez DPH 35 137 263,70 23 639 181,81

DPH 21 % 7 378 825,38 4 964 228,18

Cena celkem včetně DPH 42 516 089,08 28 603 409,99

Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle Dopisu 

nabídky 35 137 263,00 23 639 181,81

DPH 21 % dle dopisu nabídky 4 964 228,18

Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky 28 603 409,99

Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu 

dle §28 odst. 1 písm. o) a §113 zákona ano/ne ne

Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za 

předmět veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění 

zakázky? ano/ne
ne

Doba pro dokončení Stavby (= prací) (údaj pro 

hodnocení dle Přílohy k nabídce)
10 - 13 týdnů 10 týdnů

Doba realizace  Díla 10 - 13 + 6 týdnů 10 + 6 týdnů

Délka záruční doby (v měsících) 60 měsíců 60 měsíců

Poddodavatelé

JAST, s.r.o.  Dopravní značení + DIO                                                                                                                       

---------------------------                                                                                                                        

GMD spol. s r.o. - Geodetické práce

Poznámka

Požadavky a jejich splnění


