EVROPSKA UNIE
Fond soudrdnosii
Opuratn grogram Zvotn: prostod

Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve zn&ni pozdéjsich
pfedpish (dale jen ,obSansky zakonik")

Smluvni strany

Pfikazce Materska $kola, Specialni zakladni $kola a Prakticka $kola, Hradec
Kralové

ICO 62693514

se sidlem Hradec Kralové, Hradecka 1231/11b

zastupce PaedDr. Pavel Svoboda, feditel

bankovni spojeni Komeréni banka

dislo uctu 107-5044240287/0100

dale jako ,piikazce” a

Prikaznik Ing. Lukas Oma

Fyzicka osoba podnikajici

se sidlem Kasali¢ky 59, 533 41, Kasalice
ICO 04888634

DIC neni platcem DPH

bankovni spojeni Equa Bank

gislo uctu 1020174619/6100

dale jako ,pfikaznik*, pfikazce a pfikaznik jednotlivé také jako ,smluvni strana® spole&n& ,smiuvni

strany®

1

Uvodni ustanoveni

1.1 Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dale specifikované vefejné
zakazky (dale jako ,vefejna zakazka“) ve smyslu zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich piedpisi (dale také jako ,zakon o zadavani vefejnych zakazek® &

LINZY).

Nazev vefejné zakazky

Snizeni energetické naroénosti budovy MS Sluneénice —
TDS a BOZP

Evidenéni Cislo ve Véstniku
vefejnych zakazek/Datum
zahdjeni fizeni

13. 1. 2021

1.2 Pod pojmem ,zadavaci fizeni“ se pro ugely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici

postupem dle zakona o zadavani

vefejnych zakazek, tak vybé&rové fizeni pro zakazky malého

rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména die smérnice &. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pii zadavani

vefejnych zakazek.



1.3

1.4

1.5
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Realizace této smlouvy je zavisla na piidéleni finan¢nich prostiedkll z dotacniho programu.
Predmét této smlouvy je souéasti dale specifikovaného projektu/projektl (dale souhrnné jako
~projekt):

Dotaéni program Operaéni program Zivotni prostredi

5.1 a Snizeni energetické naro¢nosti budovy MS Sluneénice
(zatepleni)

Nazev projektu — stavebni
prace

Registra¢ni &islo

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012161

Nazev projektu — stavebni 5.1 b Snizeni energetické naro&nosti budovy MS Slunegnice
prace (rekuperace)
Registra¢ni &islo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012165

Odkladaci podminka ti¢innosti smlouvy

Tato smiouva nenabyde Gginnosti diive, nez kumulativné:

a) bude zavazné schvaleno poskytnuti financnich prostfedk( na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpoctu objednatele;

b) dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv dle zakona €&.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach aginnosti n&kterych smiuv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smiuv, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,zékon o registru smluv) a zarovef

c) bude pfikaznikovi doruéena vyzva objednatele k zahajeni plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva uéinnosti dle odst. 4 tohoto élanku do jednoho roku ode dne
jejiho uzavieni, bez dal$iho zanika. Pfikaznik je opravnén pozadovat po prkazci informace
o skute&nostech podmiiiujicich nabyti uginnosti kdykoliv za trvani platnosti této smiouvy.
Prikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyteéného odkladu po doruceni
pisemné zadosti pfikaznika.

2 Zmocnéné osoby
Pfikazce zmochiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce piikazce ve vécech smluvnich: PaedDr. Pavel Svoboda, 777871558,
pavel.svoboda@specialnihk.cz

b) zastupce pfikazce ve vécech pinéni a technickych: Ale§ Zeman, 725864896,
ales.zeman@specialnihk.cz

c) zastupce uZivatele objektu: Libuse Vesela, 725864724, libuse.vesela@specialnihk.cz

Je-li zastupce piikazce ve v&cech smluvnich osoba odlisna od osoby opravnéné jednat za
pfikazce dle pravnich pfedpist, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smiouve
ani tuto smlouvu ukonéit.
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2.6

27

2.8

2.9

Prikaznik zmocfiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smluvnich: Ing. Luka$ Oma;
b) zastupce piikaznika ve vécech technickych: Ing. Lukas Oma;

C) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako ,TDS") — autorizace
v oboru pozemni stavby: Ing. Lukag Oma

d) koordinator bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP*) - osvédéeni
Koordinator bezpe&nosti a ochrany zdravi pi praci na stavenisti: Ing. Luka$ Oma

Pfikaznik prohlasuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajistovani Cinnosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislu§ném oboru ~ autorizace pozemni stavby die zakona &. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrd
a technikt €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisii, nebo osvédéenim o registraci
v piisluSném oboru v piipadé osob usazenych nebo hostuijicich die tohoto pfedpisu.

Piikaznik prohladuje, Zze osoba dle odst. 2 pism. d) k zajistovani &innosti dle této smilouvy
disponuje osvédéenim o odborné zpUsobilosti k &innostem koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci na stavenisti odbornou zplisobilosti ve smyslu zékona &. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i poZzadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsich piedpisd.

Zmény ve zmocnénych osobach

Zmocnéné osoby smiuvnich stran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim doruéenym
druhé smiuvni strané nejpozdsji do 3 pracovnich dnl ode dne vzniku této zmény. Piikaznik je
opravnén zménit osoby uvedené v tomto &lanku odst. 2 pism. c) ¢&i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvédéeni dle tohoto &lanku odst. 2 pism. c) ¢i d) pouze ve vyjime&nych
pfipadech. Diivody pro zménu je piikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez
zbyte€ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za predpokladu, Ze jsou
spinény vSechny podminky a doloZeny viechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto &lanku, vyda
souhlas se zménou osoby.

Za vyjimegny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto &lanku se povaZuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukongeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu:

C) ukonéeni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto &lanku se nepovazuji kapacitni diivody, které mohl
prikaznik pfedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je piikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby spliuji kvalifikaci minimalné
v chybgjicim rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ zakona &. 134/2016 Sb., o

zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,ZZVZ")
vztahujici se k nahrazujici osobé;

strana 3 (celkem 16)



2.10

3.1

3.2

3.3

34

3.5

4.1

4.2

b) &estné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
e je nahrazujici osoba zaméstnancem ptikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v piipade, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem piikaznika.
Piikazce miize souhlas vydat i v jinych neZ vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, ze budou

ptediozeny vechny poZadované doklady, avéak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik piikazci
smluvni pokutu dle této smlouvy.

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
22. 1. 2021 v rdmci zadavaciho fizeni vefejne zakazky.

Piedmét pinéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smiuvni dokumentaci:
Dokumenty, které nejsou nedilnou souéasti smlouvy

a) Projektova dokumentace zpracovana spolegnosti Obchodni projekt Hradec Kralové v.o.s., se
sidlem Zemé&d&lska 880/1, Slezské Pfedmésti, 500 03 Hradec Kralové, ICO 25297066

b) Soupisy praci s vykazem vymer (stavebni + VZT + publicita)

c) Stavebni povoleni &. j. MMHK/131471/2020 ST2/Bak

d) Energetické posouzeni budovy zpracované Ing. Jindrou Novotnou, v 09/2019

e) Posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych druhl Zivocichl
zpracovany RNDr. Viadimirem Lemberkem, 10/2019

Dokumenty, které jsou nedilnou soucasti smlouvy

Piiloha &. 1 Zadna vysvétleni, dopinéni nebo zmény nebyly uverejnény

Piikaznik prohlasuje, ze véechny technické a smiuvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zaklad& jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni vefejné
zakazky zahrnuty do jeho nabidky.

Ptikaznik dale prohladuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede vsouladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v&etn& viech jejich vysvétleni, dopinéni & zmen.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevne vady a nedostatky
podkladii pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis Zzjisténych vad a nedostatkll pfedané
dokumentace véetn& navrh(l na jejich odstranéni piikaznik pfeda pfikazci bez zbyteCného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Predmét smlouvy

Piikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
spolednd také jako ,zaji§tovana g&innost’, na stavebni akci s nazvem: Shizeni energetické
naroénosti budovy MS Sluneénice — stavebni prace (dale jen ,dilo“ &i ,stavba®), a to za
podminek dale v této smlouvé stanovenych.

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované &innosti umoznit a za jeji fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.
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5.1

5.2

5.3

Predmétem této smlouvy je pInéni zajistované &innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani a
prevzeti dila. Pfedmét zajistované &innosti je podrobné specifikovan v &lanku 5.

5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadeét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrZen rozpocet, stanoveny &asovy postup realizace a terminy stavby, jakozZ i
platné pravni piedpisy.

Rozsah vykonu zajistované &innosti:

a) Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajistovat organizaci kontrolnich dnii v prib&hu provadeni
stavebnich praci v&etné vyhotoveni zapisu, minimalné 1X (jedenkrat) za 7 kalendafnich dn,
prikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat v8echny piitomné osoby.

b) Piikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
pfikaznik:

* bude provadét svoji ¢innost minimélné 3x (tfikrat) tydné, v obdobi, ve kterém bude
zhotovitel realizovat pfislusné stavebni prace, a to v rozsahu alespof 2 hodin za kazdy
jednotlivy den. Pfikaznik zaznamena rozsah své &innosti zapisem do stavebniho deniku
nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vidy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v
¢lanku 2 odst. 2 pism. c) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajistované &innosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Technicky dozor stavebnika
V ramci technického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici &innosti:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych organh statni Spravy;

b) kontrola dodrZovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

¥

c) oznameni podle § 22 odst. 2 zakona & 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

d) kontrola procesti spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranym zhotovitelem stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procest;

e) pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

f) kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, véetné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s poZadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad se
smiuvni dokumentaci, ostatnimi podkiady, pokyny a sdé&lenimi pfedanymi piikazcem
pfikaznikovi;

g) dodrZovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé:

h) kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentti a platnymi pravnimi piedpisy Ceské republiky, véetné platnych ¢eskych norem;
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0)

P)

q)

s)
t)

y)

2)

kontrola v&cné a finanéni spravnosti a Uplinosti fakturovanych poloZek a jejich soulad
s rozpoétem stavby;

sledovani provadéni piedepsanych a dohodnutych zkousek materialli, konstrukei a praci na
stavbé&, dohled nad dodrzovanim predepsanych postupl, platnych pravnich pfedpisti CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( vEetné zajisténi dokladd, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisl ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skuteZnostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola proces( systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

G&ast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti véech dokladli a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listh
zpracovanych zhotovitelem po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmén, vydavani stanovisek k predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvéleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedloZzenym zménam;

povinnost informovat piikazce o véech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola t&ch &asti dodavek a montazi materialli, vyrobkl a technologickych postupt, které
budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, véetné zpracovani fotografické €i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojl, dildl konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatieni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladl z kontroly a ovéfovani dokladi a
proces(l, v&etn& pribézného predavani kopii takovych dokladd zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji prib&zné kazdomésicni
pfedani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
$kod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smiuv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozoriiuje zhotovitele na nedodrZeni terminu, véetné
piipravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé piipadnych nedostatk(l v procesu realizace dila;

spole&né se zhotovitelem zajidtovat hlaseni archeologickych nélezu;

aa) zavére&né kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélki, véetné stanoveni

terminu a zplisobu jejich odstrafovani;

bb) pfiprava podkladil pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich Casti a GCast na jednani pfi

piedani a pievzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokonéeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

strana 6 (celkem 16)



54

cc) spoluplsobeni na kolauda&nim fizeni, koordinace proces( kolaudaéniho fizeni, jen pfiprava
podklad( pro kolaudaéni fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatkt, bez podani
Zadosti o kolaudaéni souhlas (2adost o kolauda&ni souhlas véetn& uhrazeni spravnich
poplatkl zajisti zhotovitel stavby a aZ po nabyti pravni moci kolauda&niho rozhodnuti preda
stavbu objednateli tzn. pfikazci);

dd) pfedévat neprodlené po ukon&eni akce podkiady pro jeji zavéreiné vyhodnoceni
odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodiené
nejpozdéji do 14 ti kalendafnich dn; (2) kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebniho z&kona, (3) kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby, (4)
pfipadné dalsi pfilohy véetné jejich seznamu;

ee) kontrola dokladi a ovéfeni dokladi pro kone&né vyuétovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonéené stavby;

ff) kontrola veskerych dokiadt, které dolozi zhotovitel stavebnimu ufadu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola Uplnosti dokumentace skutegného provedeni stavby a doklad( pofizenych bé&hem
stavby k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podkladii pro hodnoceni stavby a Cerpani finanénich prostfedk(l v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

ii) kontrola odstrafiovani vad a nedodé&lk( zjisténych pfi kolaudagnim fizeni a vad a nedodglkd
Zjisténych pii predani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

ii) zabezpegeni é&innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety;, kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Gfadu (nefesi majetkopravni vyporadani), v piipads, ze je relevantni;

kk) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pavodniho stavu;

1) kontrola stavenists v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté predano
zhotoviteli, a to i v dobé, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

mm) zgjistovat koordinaéni &innosti véetn& stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych
parametrll v ramci dodavek dle dalich smluv, pokud jsou pofizovana pInéni sougasti PD
(napfiklad: AV technika, vybaveni interiért a atd.).

Koordinator BOZP
V rémgi ¢innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajitovat zejména nasledujici:

a) pfipravna jednani a vypracovani »~Planu BOZP na stavbu®;

b) revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk BOZP;
C) 2zpracovani pfehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavb;

d) zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

e) vypracovani a zaslani ohlageni zahajeni vystavby na OIP;

f) ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatel na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbg, POV vystavby atd.;

g) kontrola informovanosti u viech dot€enych poddodavateld stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpe&nostnich a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na staveniéti b&hem
postupu praci, a o pfislusnych opatienich k minimalizaci rizik;

strana 7 (celkem 16)



55

5.6

6.1

h)

)

k)

n)

o)

upozorfiovat prokazatelnym zplUsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatriovani
pozadavk( na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci zji§téné na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technické a organizaéni opatreni;

oznamovat piikazci stavby nedostatky v uplatfiovani pozadavkil na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata piiméfena opatieni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v piipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pinéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(l navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na piisludny Inspektorat bezpe€nosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniéti a plsobit na jeho dodrZovani a na to, aby zGi¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potiebna opatieni k zaji§t&ni bezpetnosti prace a ochrany zdravi;

zu&astiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotoviteldl stavebnich praci z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;,

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a poZadavkl v oblasti
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systéml managementu BOZP souvisejici se stavebni
ginnosti a postupem praci podle realizani dokumentace;

provadét dal$i &innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Sougasti zajistované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl v&dét. Provedeni téchto praci v8ak v Zadném piipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluZeb, v

né

mz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a

sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

6 Doba pInéni

Pfikaznik vykona zajistovanou &innost die Elanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Piedpokladany termin zahajeni plnéni Bezodkladné po doruceni vyzvy k pinéni od
zakazky pfikazce
Termin ukonéeni zajistované ¢innosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné

uZivat dokonéenou stavbu ve smyslu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich
piedpist (dale také jako ,stavebni zékon"),

dnem nasledujicim po dni, kterym nabude pravni
moci kolaudaéni rozhodnuti, dle kterého je
mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysiu
ustanoveni § 119 odst. 1 stavebniho zakona;

a do doby odstran&ni véech vad a nedodé&lkl
(pfevzeti dila od zhotovitele stavby pfikazcem na
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

zakladé akceptaéniho protokolu bez vad a
nedodélk).

Termin  ukondeni uplyne aZ  uplynutim
nejpozdéjsiho z té&chto termind &i dob.

Pfedpokladana doba trvani realizace Ptiblizné 36 tydnl - 2 tydny pfed zahajenim
¢innosti stavby, 28 tydnl vramci realizace stavby, 6
tydn( od ukon&eni stavby

Prikazce je vZdy opravnén zahajeni &i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdé&;jsi
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odloZenim & pozastavenim doby pinéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v prib&hu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudaé&nich
zavad, popf. pokud pii kolaudaci (nebo dil&i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci
(i Castecné), kongi &innost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudagniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy
a jakym zplsobem byly vady odstranény.

Pfikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (i jeji &asti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostiedné po dokonéeni pfislusnych stavebnich praci.

7 Cena zajiS$tovanych &innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi &innosti v rozsahu, zpisobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximaini cenu ve vysi:

Celkova cena v K& bez DPH 188.000,00
DPH v K& samostatné Pfikaznik neni platcem DPH
Celkova cena v K& véetné DPH 188.000,00

Cena dle odst. 1 tohoto &lanku je sjednavana jako maximalni cena za napInéni G&elu zajistované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k Fadnému provedeni &i zajisténi této
Cinnosti v piném vécném i asovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse piipustna.

Dai z pfidané hodnoty bude Uétovana dle platnych pravnich pfedpisit v dobé& zdanitelného
pinéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto &lanku bude hrazena na zakladé dil&ich mési&nich faktur a na zakladé
konec¢né faktury. Dil&i faktury budou piikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a
to na Eastku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, a to pro kazdy projekt dle
¢lanku 1.3 samostatné.

Dilgi faktury dorugi pfikaznik piikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskuteénéni diléiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den
kalendainiho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny piikazcem.
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu &lanku 8 odst. 8.8 této
smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésiéni fakturu.

V piipadé ukonceni této smlouvy dle €l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou &ast
vystavena do 14 dnd ode dne Ucinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskute€néni dI|CIh0
zdanitelného pinéni je pak posledni den vykonu fakturovanych €innosti.

Faktura je splatna ve Ihiité 30 kalendafnich dnl ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované castky se zavazuje piikazce provést na UCet piikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. PenézZity zavazek pfikazce je spln&én dnem odepsani
pfislusné ¢astky z uétu pfikazce.

Faktura — dariovy doklad musi splfiovat vesSkeré nalezitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb.,
o Uetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisl a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisi. V pfipadé, Zze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
piikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti.
Lhita splatnosti zadina bézet znovu od opétovného doruéeni nalezité dopinéné &i opravené
faktury. Platby budou probihat vyhradné& v K& a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této méné.

Faktura bude vZdy obsahovat alespofi:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, {j. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC pfikaznika i pfikazce,

c) Udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znakky,

d) Cdislo faktury,

e) cCislo smiouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho Gstavu a €islo Uétu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dar a celkovou &astku,

i) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou &ast smlouvy,

i) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

1) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury,

m) ¢&islo a nazev dotaéniho projektu dle této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji z Upravy jejich vzajemnych vztahii zaloZzenych touto smlouvou

nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zékoniku.

Prikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 ob&anského zakoniku.

Smiluvni strana (platce) je povinna ve IhGté pro vystaveni dafiového dokladu vynaloZit usili, které
po ni Ize rozumné poZadovat, k tomu, aby se tento dafovy doklad dostal do dispozice druhé

smluvni strany (pfijemce plnéni).

8 Povinnosti smluvnich stran
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Prikaznik je povinen zajistovanou ¢&innost vykonavat s odbornou pégi, dle pokyn( piikazce,
v souladu se zajmy piikazce a pfi souasném dodrzovéni obecné zévaznych pravnich piredpis(.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji &innost tak, aby byla zajisténa piiprava, realizace
a dokonceni stavby v planovanych Ih(tach a finanénich objemech, pritom bude héjit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajistované &innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz &l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a piebirani téch &asti dodavek a praci,
vyrobkd a technologickych postupl, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Ptikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upiné a pravdivé podavat p¥ikazci pisemnou zpravu
o sve Cinnosti a jejich vysledcich, ktera bude pfedana zaroven s fakturou. Dale se zavazuje
zachovat mi¢enlivost o vSech skute€nostech, které pfi zajistovani &innosti dle této smlouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni pfedpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skute&nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
¢i zajmy piikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Piikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné& hmot, konstrukei a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dasledku pouziti nedostateénych nebo vadnych
podklad( pfevzatych od piikazce nebo na zékiadé pisemnych pokyn(l piikazce a ani za vady,
jimz nebylo moZno, ani pfi vynaloZzeni veskerého Usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajistovanou &innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v prilb&hu stavby,
Ze piikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostate¢nou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén poZadovat navyseni personalni kapacity a piikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostednictvim svych zaméstnancii nebo poddodavateli.

Prikaznik je povinen zajistit UCast pfislu$nych odbornych zaméstnancl prikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich souboril &i praci, a to dle jejich odbornosti. Piikaznik dale zajisti Gcast
prislusnych zaméstnancii na zkuSebnim provozu v rozsahu pozadovaném piikazcem.

Piikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
$kodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v piipadg, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k prerugeni praci a zajistfovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pInéni dle této
smlouvy je vi¢i pfikaznikovi uginné okamzikem doruéeni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a op&tovnému zahajeni zajistovanych &innosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendaini dny predem.

Piikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi potfebnou souginnost nutnou k fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto Géelem se piikazce zavazuje poskytnout
plikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za
predpokladu, Ze takovychto dokladii &i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro ka2dé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5
této smlouvy jménem pfikazce uginit.
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

Piikazce se zavazuje predat piikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se piikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyte¢ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Prikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat viechny relevantni pravni pfedpisy,
vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to véetné predpist BOZP, véetné dodrzovani zakazu koufeni
a pozivani alkoholickych napojli nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smiluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim udelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v piipadé potieby se setkat za i€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatel

Piikaznik miiZze povéiit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,poddodavatel”)
pouze s piedchozim souhlasem pfikazce. Souhlas s povéfenim ¢&i se zménou
poddodavatele musi byt ucinén pisemnou formou.

Souéinnost s ostatnimi dodavateli

Piikaznik je povinen poskytnout maximalni moZnou souéinnost véem dal$im dodavatelim
piikazce, jejichz plnéni je soucasti realizace stavby &i projektu. Pfikaznik je dale povinen
poskytnout soucinnost a aktivné spolupisobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby &i projektu.

Neodlvodnéné Ci svévolné neposkytnuti soucinnosti pfikaznikem je podstatnym poruSenim
smluvnich povinnosti.

9 Pojisténi a zajisténi zavazku
Pojisténi pfikazce
Piikaznik je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti vdem $kodam, které by mohl
zpUsobit svoji &innosti na stavbé, a to az do vyse 2.000.000 K¢ na jednu pojistnou udalost.
Piikaznik je povinen udrzovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace &innosti.

Pfikaznik uhradi pfikazci piipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pInénim vyplacenym pojistovnou prikazci dle pojistné smlouvy.

Zajisténi zavazki za Fadnou realizaci ¢innosti

Prikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajisténi zavazku za fadné dokonceni dila ve sjednaném
terminu formou zadrzného. Piikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi maximalné 10 % ze
sjednané ceny plnéni. Zadrzenou ¢astku vyplati pfikaznikovi piikazce bezodkladné, nejpozdsii
véak do 15 dn(, po dni, ktery je poslednim ze dni &i poslednim dnem doby ukonéeni zajidtované
ginnosti.

Bankovni zaruka
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9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

V piipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou pfeda piikaznik objednateli original zaruéni
listiny vystavené bankou osvédiujici existenci bankovni zaruky ve prospéch objednatele
(opravnéného) za dodrZeni zévazku fadného dokonéeni pinéni, nebo povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady pinéni a fadné pinéni zaruénich podminek, jakoZ i
sanké&nich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit ujmy zpusobené pfikaznikem.
Bankovni zaruka musi byt platna do doby trvani pfedmétné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici Udaje: nazev a sidlo banky, nazev a sidlo pfikaznika, vysi bankovni
zaruky, U&el bankovni zéruky, oznaCeni opravnéného k &erpani pfislibené zaruky, tzn.
objednatele, dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna,
bezpodmine&na, na prvni vyZadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici
opravnéni objednatele k uplatnéni prava z bankovni zaruky:

a) pfikaznik neplini své povinnost ve vztahu k fadnemu dokonéeni dila, nebo

b) pfikaznik nepini své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

c) pfikaznik neuhradi objednateli nebo tfeti strané zpusobenou Ujmu & smluvni pokutu nebo
jiny penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) byl zjistén tpadek piikaznika.
10 Sankce za poru$eni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v &lanku 9 této smiouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vy$i 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusili pfikaznik zavazek provadéni ¢innosti kvalifikovanymi pracovniky
(autorizace/osvédé&eni), je povinen zaplatit pfikazci smiuvni pokutu ve vy§i 20.000 K& za kazdy
piipad poruseni povinnosti.

Pro piipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, Udast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnii stavby stanovenym zplsobem &i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vy$i 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smiuvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalsich odstavcll €lanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
piitomna byt méla, a to i za kaZdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti piikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je piikazce opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pro piipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadne vystavenou fakturu, ma
piikaznik pravo na trok z prodieni v zakonné vysi.

V piipadé, Ze piikaznik nedodri termin pInéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako

zavazny pfikazcem v zépise z kontrolniho dne oznagen, je pfikazce opravnén uplatnit vigi
pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kaZdy | zapocaty den prodleni.
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10.8

10.9

Za kazdé diléi pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a financni spravnosti a Uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smiuvni pokuta ve vysi 3.000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v &lanku 5 odst. 3 pism. a) a véech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
z predchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
Ke.

10.10 Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢&lanku 5

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle nékterého z predchozich odstavel tohoto ¢lanku, je
piikaznik povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vy3i 3.000 K&.

10.11 Ujednani o smluvni pokuté nemajf vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu

$kody, a to $kody v piném rozsahu.

10.12 Smiuvni pokuty jsou splatné na zékladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

121

doporugeného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

11 Ukoncéeni smiouvy

Piikazce je opravnén smlouvu kdykoli taste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
divodu. Pravni uginky vypovédi nastavaji uplynutim kalendainiho meésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Piikaznik je opravnén smiouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani davodu. Pravni uc€inky jeho
vypovédi nastavaji uplynutim &tvrtého kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd doruéena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smiuvni strana
porusuje tuto smiouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydn( ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislu§na smluvni strana povinna napravu
zjednat.

Piikazce je také opravnén od smiouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v ¢l. 10 odst. 10.5,ato i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni ginky odstoupeni nastavaji okamzikem dorugeni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
stran&. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu $kody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smiouvy piikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti
piikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen piikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému plnéni smiuvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla piikazcem
za zajisténi ginnosti uhrazena, a to do 30 dnl od doruceni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

12 Ostatni ujednani
Piikaznik odpovida za $kody, které zplsobi pfikazci nebo tieti osobe poruenim povinnosti pfi

plnéni zavazkl dle této smlouvy, a to jak $kody zplsobené pfimo piikaznikem, tak i Skody
zpUsobené dal$imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy namisto pfikaznika.
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12.2

12.3
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

131

13.2

13.3

V pfipadé $kody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti e dila, kdy pfikaznik mé&l vzniku
této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele dila
upozornit, ru¢i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé $kody zhotovitelem v pIné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé skody; tedy pokud poruseni povinnosti piikaznika
zaklada povinnost k nahradé skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, méa tato
odpovédnost prednost pfed ruéenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
piima odpovédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Pikaznik odpovida za $kodu na vécech pfevzatych od piikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto $kodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnancim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finané&ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdéjSich predpist, povinen
spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto souginnost
v piipadé, Ze k tomu bude ze strany piikazce vyzvan, poskytne.

Prikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpisobem dle zédkona 563/1991 Sb., o u&etnictvi, ve znéni pozdéjsSich
pfedpisd, véetné Gcetnich dokladi po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace.

Pfikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetn& vech jejich pfiloh a pfipadnych dodatki,
bude uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smiuv v souladu s piislusnymi
pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlauje, e veskeré informace, skutenosti a veskera
dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné predmétem obchodniho
tajemstvi a povaZuji se za dlivérné, piedem piikazci pisemné a jasné oznagéil a nejsou obsazeny
v této smilouvé.

Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichZ uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Gdaju apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich pfedpis(.

Pfikaznik je povinen miniméiné ve Ihitach dle odstavce 12.6 tohoto &lanku poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancim
nebo zmocnéncim povéfenych organii (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ugetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, prislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

13 Zavérecna ustanoveni
Tato smiouva nabyvé platnosti podpisem smluvnich stran (podpisem druhé ze smiluvnich stran).

Pokud je smiouva vyhotovena v listinné podobé, vyhotovuje se ve &tyfech stejnopisech, z nichz
kaZda smluvni strana obdrzi dvé vyhotoveni.

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky o&islovanymi vzestupnou Eiselnou
fadou a podepsanymi opravné&nymi zastupci obou smluvnich stran.
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13.4 Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smiuvnich stran pfislu§nymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

13.5 Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vaZné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na diikaz svého souhlasu s obsahem, jak je vyse
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzavirana v el. podobé) elektronické uznavané podpisy.

Za piikazce dne // /201 / Za piikaznika 22y

MATERSKA SkoLa,
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