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Všeobecné práce

Všeobecné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 000_ZVV

SO 000_ZVV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na 

okolních pozemcích a objektech. Na celou délku stavby 610 m

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00  0,00  0,00

Věškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 

vytčení stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedení stavby do úžívání a předání 

dokončeného díla. 

Délka stavby 610 M

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. 

Délka stavby 610M

3x tištěné paré + 1x CD 

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Všeobecné práce

Všeobecné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 000_ZVV

SO 000_ZVV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 02911 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních 

vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

Délka stavby 610 m.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,00  0,00  0,00

Měření hluku

Čerpáno se souhlasem TDI

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,00  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce 

zhotovitele a správce stavby. 

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.dwg., .pdf

Délka stavby 610 m

4x tištěné paré + 1x CD 

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00  0,00  0,00

Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 
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Všeobecné práce

Všeobecné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 000_ZVV

SO 000_ZVV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí 

správce stavby. Havarijní plán a protipovoďový plán (2x tištěné paré).

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf, .dwg

Délka stavby 610 m

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,00  0,00  0,00

Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený 

katastrálním úřadem. 

12x tiskem 

Délka stavby 610 m.

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

- předpoklad celkem 10 vyhotovení a dle SOD

 9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00  0,00  0,00

1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 

3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě 

Délka stavby 610 m.

PEVNÁ CENA
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1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu - předpoklad 2 ks

 10 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,00  0,00  0,00

Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 

dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.  

Délka stavby 610 m.

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,00  0,00  0,00

Náklady na zřízení informační tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s 

textem dle vzoru objednatele IROP, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění. 

PEVNÁ CENA

1=1,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 12 03101R PAMĚTNÍ KÁMEN IROP KUS  1,00  0,00  0,00

Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele. 

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
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Všeobecné práce
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 13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,... 

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, 

záchranné služby. 

Délka stavby 610 m.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 14 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  48,00  0,00  0,00

Ochrana stávajících dřevin 

BUS zastávka

6*8=48,00 [A]

Celkem: A=48,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001

 0,00Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 105.2_NV

SO 105.2_NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  8,54  0,00  0,00

Plošné frézování asfaltobetonového souvrství.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě 

Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele

Plocha odečtena digitálně ze situace

Zazubení na začátku a konci úseku

70*0,04=2,80 [A]

70*0,8*0,08=4,48 [B]

70*0,6*0,03=1,26 [C]

Celkem: A+B+C=8,54 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 2 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  14,30  0,00  0,00

Frézování drážky na začátku a konci úseku pro zálivku při napojení krytu nové 

konstrukce na stávající vozovky vč. likvidace vyfrézováného materiálu

Vyplnění drážky v položce 931324

Délka odečtena digitálně ze situace

14,3=14,30 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 3 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  42,00  0,00  0,00

Infiltrační postřik kat. emulzí 0,8 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod CRmB: 70*0,6=42,00 [A]
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Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 105.2_NV

SO 105.2_NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  126,00  0,00  0,00

Spojovací postřik z polymerem modif. kation. asf. emulze 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod ACO: 70=70,00 [A]

Pod ACL: 70*0,8=56,00 [B]

Celkem: A+B=126,00 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 5 574A21R ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8S CRmB TL. 30MM M2  42,00  0,00  0,00

ACO 8S CRmB tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Z+K úseku: 70*0,6=42,00 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 6 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  70,00  0,00  0,00

ACO 11+ tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Z+K úseku: 70=70,00 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 105.2_NV

SO 105.2_NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2  56,00  0,00  0,00

ACL 22S tl. 80mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Z+K úseku: 70*0,8=56,00 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 8 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  14,30  0,00  0,00

Řezání pro vytvoření napojení asfaltového krytu na začátku a konci úseku

Délka odečtena digitálně ze situace

14,3=14,30 [A]

Celkem: A=14,30 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 9 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  14,30  0,00  0,00
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II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ_neoceněný

Broumov, km 9,488 - 10,098

Broumov, km 9,488 - 10,098

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 105.2_NV

SO 105.2_NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyplnění drážky napojení krytu nové konstrukce na stávající

Vyfrézování drážky v položce 113764

Délka odečtena digitálně ze situace

14,3=14,30 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Čas: 11:54:466. 9. 2021Datum:3.6.1.10

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Broumov, km 9,488 - 10,098

Broumov, km 9,488 - 10,098

Rozpočet:

II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ_neoceněný

SO 105.2_ZVH

Objekt: SO 105.2_ZVH

Stavba: 34154c

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 105.2_ZVH

SO 105.2_ZVH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 845,99  0,00  0,00

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

k položce 11332, 12373, 212645

Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

11332: 387,44=387,44 [A]

12373: 795,95=795,95 [B]

13273: 6=6,00 [E]

212645: 1234*0,25=308,50 [D]

Celkem: (A+B+D+E)*1,9=2 845,99 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  93,69  0,00  0,00

Suť z betonových onstrukcí (2,4 t/m3)

Odhad váhy UV (700kg/kus)

k Položce 11351, 11352, 96687

11352: (986,5*0,25*0,15)*2,4=88,79 [B]

96687: 14*0,35=4,90 [C]

Celkem: B+C=93,69 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  181,12  0,00  0,00

Přídlažba (2,0t/m3)

K položce 11318

90,56*2,0=181,12 [A]

Celkem: A=181,12 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  90,56  0,00  0,00
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II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ_neoceněný
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Broumov, km 9,488 - 10,098

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 105.2_ZVH

SO 105.2_ZVH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění přídlažby vč. betonového lože, odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.5

1207,4*0,5*0,15=90,56 [A]

Celkem: A=90,56 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  387,44  0,00  0,00

Odstranení podkladní vrstvy sanace vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

1684,5*0,23=387,44 [A]

Celkem: A=387,44 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  185,11  0,00  0,00

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele.

Vytěžený materiál majetkem zhotovitele

Plocha odečtena digitálně ze situace

1851,1*0,1=185,11 [A]

Celkem: A=185,11 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  986,50  0,00  0,00

Odstranění stávajícíh bet. obrubníků vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Délka odečtena digitálně ze situace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 105.2_ZVH

SO 105.2_ZVH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

986,5=986,50 [A]

Celkem: A=986,50 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  658,01  0,00  0,00

Plošné frézování asfaltobetonového souvrství.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě 

Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele

Vyrovnávky příčného sklonu (odhad 1,5%)

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 3145*0,15=471,75 [B]

Sanace: 1207,4*0,15=181,11 [C]

Vyrovnávky: 5,15=5,15 [D]

Celkem: B+C+D=658,01 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  999,80  0,00  0,00

Frézování drážky podél ostrůvku, kolem obrubníků vč. likvidace vyfrézováného 

materiálu

Vyplnění drážky v položce 931324

Délka odečtena digitálně ze situace

13,3+966,5+20=999,80 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  795,95  0,00  0,00

Odkop stávající aktivné zóny vč. odvozu na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Uložení výkopku na skládku v položce 01720

Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI
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II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ_neoceněný

Broumov, km 9,488 - 10,098

Broumov, km 9,488 - 10,098

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 105.2_ZVH

SO 105.2_ZVH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odečtena digitálně ze situace

1591,9*0,5=795,95 [A]

Celkem: A=795,95 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,00  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

Uložení v pol 17120, Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Čas: 11:54:466. 9. 2021Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ_neoceněný
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 105.2_ZVH

SO 105.2_ZVH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přípojky UV

15*0,5*0,8=6,00 [A]

Celkem: A=6,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,80  0,00  0,00

Obsyp ŠDa 0/32 vč. pořízení a dovoz na místo rozprostření

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

přípojky UV

15*0,8*0,4=4,80 [A]

Celkem: A=4,80 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 105.2_ZVH

SO 105.2_ZVH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 591,10  0,00  0,00

Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

1591,1=1 591,10 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Základy2

 14 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  1 234,00  0,00  0,00

Podélná drenáž DN160, lože z ŠP tl. 100mm, obsyp ze ŠD fr. 8/16

pvč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Délka odečtena digitálně ze situace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 105.2_ZVH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1234=1 234,00 [A]

Celkem: A=1 234,00 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 15 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  795,95  0,00  0,00

Do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 tl. 500mm

ŠDa 0/63

Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

Plocha odečten digitálně ze situace

Sanace: 1591,9*0,5=795,95 [A]

Celkem: A=795,95 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  4 516,40  0,00  0,00

Separační geotextilie min. 300g/m2 dle ČSN 73 6133 a TP 97

CBR >3kN

odolnost proti proražení <10mm

tažnost >50%

Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu

4516,4=4 516,40 [A]

Celkem: A=4 516,40 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 105.2_ZVH

SO 105.2_ZVH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,20  0,00  0,00

Hutněný štěrkopískový podsyp fr. 0-8 tl. 100 mm přípojky UV

Plocha odečtena digitálně ze situace

přípojky UV

15*0,8*0,1=1,20 [A]

Celkem: A=1,20 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 18 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  240,64  0,00  0,00

SC8/10 tl. 130mm

Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sanace: 1851,1*0,13=240,64 [A]

Celkem: A=240,64 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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SO 105.2_ZVH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 684,50  0,00  0,00

ŠDa 0/32

Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sanace: 1684,5=1 684,50 [A]

Celkem: A=1 684,50 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 996,10  0,00  0,00

Infiltrační postřik kat. emulzí 0,8 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod CRmB: 3145+1851,1=4 996,10 [A]

Celkem: A=4 996,10 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 992,20  0,00  0,00

Spojovací postřik z polymerem modif. kation. asf. emulze 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod ACO: 3145+1851,1=4 996,10 [A]

Pod ACL: 3145+1851,1=4 996,10 [B]

Celkem: A+B=9 992,20 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 574A21R ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8S CRmB TL. 30MM M2  4 996,10  0,00  0,00

ACO 8S CRmB tl. 30mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 3145=3 145,00 [A]

Sanace: 1851,1=1 851,10 [B]

Celkem: A+B=4 996,10 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 996,10  0,00  0,00

ACO 11+ tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 3145=3 145,00 [A]

Sanace: 1851,1=1 851,10 [B]

Celkem: A+B=4 996,10 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2  4 996,10  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACL 22S tl. 80mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Vozovka: 3145=3 145,00 [A]

Sanace: 1851,1=1 851,10 [B]

Celkem: A+B=4 996,10 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M  301,85  0,00  0,00

Oprava trhlin dle TP 115

Předpoklad

603,7/10*5=301,85 [A]

Celkem: A=301,85 [B]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Komunikace  0,005

Potrubí8

 26 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  15,00  0,00  0,00

DN150 

Přípojky UV

Délka odečtena digitálně ze situace

15=15,00 [A]

Celkem: A=15,00 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 27 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  19,00  0,00  0,00

Výměna uličních vpustí, mříž D400

Počet odečten digitálně ze situace

19=19,00 [A]

Celkem: A=19,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 28 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,00  0,00  0,00

Počet odečten digitálně ze situace

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 29 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  13,00  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Počet odečten digitálně ze situace

13=13,00 [A]

Celkem: A=13,00 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  966,50  0,00  0,00

Betonový obrubník 250/150/1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

966,5=966,50 [A]

Celkem: A=966,50 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  20,00  0,00  0,00

Bezbariérový betonový obrubník 290/400/1000 do betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

20=20,00 [A]

Celkem: A=20,00 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  999,80  0,00  0,00

Vyfrézování drážky v položce 113764

Délka odečtena digitálně ze situace
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13,3+966,5+20=999,80 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 33 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  14,00  0,00  0,00

Vybourání uličních vpustí vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Počet odečten digitálně ze situace

14=14,00 [A]

Celkem: A=14,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Stavba:

Objekt:
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34154c

SO 105.2_ZVV
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,30  0,00  0,00

Suť z betonových onstrukcí (2,4 t/m3)

k Položce 11352

11352: 59*0,25*0,15=2,21 [B]

Celkem: (B)*2,4=5,30 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  59,00  0,00  0,00

Odstranění stávajícíh bet. obrubníků vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Délka odečtena digitálně ze situace

59=59,00 [A]

Celkem: A=59,00 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  42,58  0,00  0,00

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě 

Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 349*0,04+349*0,8*0,08+349*0,6*0,03=42,58 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 4 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  190,00  0,00  0,00

131+59=190,00 [A]

Celkem: A=190,00 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 5 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  209,40  0,00  0,00

Infiltrační postřik kat. emulzí 0,8 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod CRmB: 349*0,6=209,40 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  628,20  0,00  0,00

Spojovací postřik z polymerem modif. kation. asf. emulze 0,4 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pod ACO: 349=349,00 [A]

Pod ACL: 349*0,8=279,20 [B]

Celkem: A+B=628,20 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 574A21R ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8S CRmB TL. 30MM M2  209,40  0,00  0,00

ACO 8S CRmB tl. 30mm
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Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 349*0,6=209,40 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  349,00  0,00  0,00

ACO 11+ tl. 40mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 349=349,00 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2  279,20  0,00  0,00

ACL 22S tl. 80mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

Sjezdy: 349*0,8=279,20 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 10 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  59,00  0,00  0,00

Betonový obrubník 250/150/1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

59=59,00 [A]

Celkem: A=59,00 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 11 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  131,00  0,00  0,00

Řezání asfaltového krytu před frézováním

Délka odečtena digitálně ze situace

131=131,00 [A]

Celkem: A=131,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 12 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  190,00  0,00  0,00

Asfaltová zálivka za horka mezi stávajícím a novým asfaltem a novým asfaltem a 

obrubou

Délka odečtena digitálně ze situace

131+59=190,00 [A]

Celkem: A=190,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 4 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30,61  0,00  0,00

Suť z bet. dlažby (2,0t/m3)

K položce 11318

15,306*2,0=30,61 [A]

Celkem: A=30,61 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  469,60  0,00  0,00

Nezpevněné kamenivo a R-Mat (1,9 t/m3)

K položce 11332, 12373

11332: 90,053=90,05 [A]

12373: 157,106=157,11 [B]

Celkem: (A+B)*1,9=469,60 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  98,04  0,00  0,00

Živičné vrstvy (2,4 t/m3)

K položce 11313

40,852*2,4=98,04 [A]

Celkem: A=98,04 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,02  0,00  0,00

Suť z betonových onstrukcí (2,4 t/m3)

k Položce 11351

11351: 100,4*0,05*0,25=1,26 [A]

Celkem: (A)*2,4=3,02 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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Zemní práce1

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  40,85  0,00  0,00

Odstranění asfaltového chodníku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden 014102.3

Plocha odečtena digitálně ze situace

Asfalt. chodník: 1021,3*0,04=40,85 [A]

Celkem: A=40,85 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  15,31  0,00  0,00

Odstranění dlažby vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.5

Plocha odečtena digitálně ze situace

tl. 60mm: 255,1*0,06=15,31 [A]

Celkem: A=15,31 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  90,06  0,00  0,00

Odstranění podkladu chodníku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Chodník z dlažby: 216,6*0,18=38,99 [A]

Asfalt. chodník: 1021,3*0,05=51,07 [B]

Celkem: A+B=90,06 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 8 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  100,40  0,00  0,00

Odstranění stávajícíh bet. obrubníků vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4

Délka odečtena digitálně ze situace

100,4=100,40 [A]

Celkem: A=100,40 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  157,11  0,00  0,00

Odstranění podkladní vrstvy chodníků vč. odvozu na skládku

Uložení v položce 17120, Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Asfalt. chodník: 1021,3*0,15=153,20 [A]

Chodník z dlažby: 26,07*0,15=3,91 [C]

Celkem: A+C=157,11 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  191,36  0,00  0,00

Podkladní vrstva z ŠDa 0/32 pod chodník z dlažby a z asfaltu

Plocha odečtena digitálně ze situace

(214,4+2,2)*0,15=32,49 [A]

Asfalt. chodník: 1021,3*0,15=153,20 [E]

Relief. dlažba: 37,8*0,15=5,67 [C]

Celkem: A+E+C=191,36 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  63,17  0,00  0,00

Podkladní vrstva asfaltového chodníku z R-Mat

Plocha odečtena digitálně ze situace

Asfalt. chodník: 1021,3*0,06=61,28 [A]

Relief. dlažba: 37,8*0,05=1,89 [C]

Celkem: A+C=63,17 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 021,30  0,00  0,00

Spojovací postřik z polymerem modif. kation. asf. emulze 0,3 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Asfalt. chodník: 1021,3=1 021,30 [A]

Celkem: A=1 021,30 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  1 021,30  0,00  0,00

ACO 8

Plocha odečtena digitálně ze situace

Asfalt. chodník: 1021,3=1 021,30 [A]

Celkem: A=1 021,30 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  207,40  0,00  0,00

Chodník z  betonové dlažby tl. 60mm do lože z kameniva

Plocha odečtena digitálně ze situace

207,4=207,40 [A]

Celkem: A=207,40 [B]
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Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,00  0,00  0,00

Kontrastní pás chodníku z betonové dlažby tl. 60mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

7=7,00 [A]

Celkem: A=7,00 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  40,00  0,00  0,00

Dlažba reliéfní tl. 60mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

2,2+37,8=40,00 [A]

Celkem: A=40,00 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8

 17 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  7,00  0,00  0,00

Počet odečten digitálně ze situace

7=7,00 [A]

Celkem: A=7,00 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 18 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,00  0,00  0,00

Počet odečten digitálně ze situace

2=2,00 [A]

Celkem: A=2,00 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 19 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  100,40  0,00  0,00
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Betonový obrubní 200/50/1000 vč. betonového lože C20/25nXF3

Délka odečtena digitálně ze situace

100,4=100,40 [A]

Celkem: A=100,40 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 20 93756 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY KUS  6,00  0,00  0,00

Výšková úprava mříží bez dodávky mříží

Počet odečten digitálně ze situace

6=6,00 [A]

Celkem: A=6,00 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 21 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,00  0,00  0,00

Výšková úprava autobusového přístřešku bez dodávky přístřešku

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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 0,00Celkem:
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SO 115.2_ZVV

Objekt: SO 115.2_ZVV

Stavba: 34154c

SOUPIS PRACÍ
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 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,71  0,00  0,00

Suť z bet. dlažby (2,0t/m3)

K položce 11318

2,855*2,0=5,71 [A]

Celkem: A=5,71 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  45,60  0,00  0,00

Nezpevněné kamenivo a R-Mat (1,9 t/m3)

K položce 11332,12373

11332: 6,001=6,00 [A]

12373: 18,002=18,00 [B]

Celkem: (A+B)*1,9=45,60 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,89  0,00  0,00

Živičné vrstvy (2,4 t/m3)

K položce 11313

4,119*2,4=9,89 [A]

Celkem: A=9,89 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  4,12  0,00  0,00

Odstranění asfaltového chodníku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden 014102.3

Plocha odečtena digitálně ze situace
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Pojizdný chodník: 82,38*0,05=4,12 [B]

Celkem: B=4,12 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  2,86  0,00  0,00

Odstranění dlažby vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden v položce 014102.5

Plocha odečtena digitálně ze situace

tl. 60mm: 14,11*0,06=0,85 [A]

tl. 80mm: 25,1*0,08=2,01 [B]

Celkem: A+B=2,86 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6,00  0,00  0,00

Odstranění podkladu chodníku vč. odvozu a uložení na skládku

Poplatek za skládku uveden 014102.2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pojizdný chodník: 82,38*0,05+37,63*0,05=6,00 [C]

Celkem: C=6,00 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  18,00  0,00  0,00

Odstranění podkladní vrstvy chodníků vč. odvozu na skládku

Uložení v položce 17120, Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Plocha odečtena digitálně ze situace
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II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ_neoceněný

Chodník 9,488 - 10,098

Chodník 9,488 - 10,098

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 115.2_ZVV

SO 115.2_ZVV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pojizdný chodník: 82,38*0,15=12,36 [B]

Chodník z dlažby: 37,63*0,15=5,64 [C]

Celkem: B+C=18,00 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  18,00  0,00  0,00
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II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ_neoceněný

Chodník 9,488 - 10,098

Chodník 9,488 - 10,098

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 115.2_ZVV

SO 115.2_ZVV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podkladní vrstva asfaltového chodníku z ŠDa 0/32

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pojizdný chodník: 96,488*0,15=14,47 [B]

Relief. dlažba: 23,52*0,15=3,53 [C]

Celkem: B+C=18,00 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  6,00  0,00  0,00

Podkladní vrstva asfaltového chodníku z R-Mat

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pojizdný chodník: 96,488*0,05=4,82 [B]

Relief. dlažba: 23,52*0,05=1,18 [C]

Celkem: B+C=6,00 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  96,49  0,00  0,00

Spojovací postřik z polymerem modif. kation. asf. emulze 0,3 kg/m2

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pojizdný chodník: 96,488=96,49 [B]

Celkem: B=96,49 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ_neoceněný

Chodník 9,488 - 10,098

Chodník 9,488 - 10,098

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 115.2_ZVV

SO 115.2_ZVV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2  96,49  0,00  0,00

ACO 8

Plocha odečtena digitálně ze situace

Pojizdný chodník: 96,488=96,49 [B]

Celkem: B=96,49 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  23,52  0,00  0,00

Reliéfní dlažba pojizdného chodníku tl. 80 mm

Plocha odečtena digitálně ze situace

23,52=23,52 [A]

Celkem: A=23,52 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ_neoceněný

SO 191.5.2_ZVH

Objekt: SO 191.5.2_ZVH

Stavba: 34154c

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 191.5.2_ZVH

SO 191.5.2_ZVH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  19,00  0,00  0,00

Výměna stávajícího svislého dopravního značení

viz. situace dopravního značení

čerpání se souhlasem TDI

IZ4a 1=1,00 [A]

P2 4=4,00 [B]

IJ10 1=1,00 [C]

E13 2=2,00 [D]

IP6 2=2,00 [E]

B24b 1=1,00 [F]

E9 1=1,00 [G]

IS4a 1=1,00 [H]

IS24b 2=2,00 [I]

IS3c 1=1,00 [J]

IS5 1=1,00 [K]

IS4c 1=1,00 [L]

C4a 1=1,00 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=19,00 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  11,00  0,00  0,00

výměna stávajících sloupků svislého dopravního značení

viz. situace dopravního značení

čerpáno se souhlasem TDI

11=11,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 191.5.2_ZVH

SO 191.5.2_ZVH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  363,82  0,00  0,00

vč. předznačení

Délka odečtena digitálně ze situace

V2b (3/1,5/0,125): 570/3*2*0,125=47,50 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25): 38,5/2*0,25=4,81 [B]

V4 (0,25): 1111*0,25=277,75 [C]

V4 (0,5/0,5/0,25): 76/2*0,25=9,50 [E]

V7a: 32*0,5=16,00 [F]

V11a: 66,1*0,125=8,26 [H]

Celkem: A+B+C+E+F+H=363,82 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 4 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  363,82  0,00  0,00

Definitivní dopravní značení

Délka odečtena digitálně ze situace

V2b (3/1,5/0,125): 570/3*2*0,125=47,50 [A]

V2b (1,5/1,5/0,25): 38,5/2*0,25=4,81 [B]

V4 (0,25): 1111*0,25=277,75 [C]

V4 (0,5/0,5/0,25): 76/2*0,25=9,50 [E]

V7a: 32*0,5=16,00 [F]

V11a: 66,1*0,125=8,26 [H]

Celkem: A+B+C+E+F+H=363,82 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 5 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  6,00  0,00  0,00

Nápis BUS

6=6,00 [A]

Celkem: A=6,00 [B]
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Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 191.5.2_ZVH

SO 191.5.2_ZVH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Objekt: SO 192.5.2_ZVV

Stavba: 34154c

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 192.5.2_ZVV

SO 192.5.2_ZVV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,00  0,00  0,00

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem 

(světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) 

dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras 

a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí na délku stavby tj. 610 m.

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  16,00  0,00  0,00

umístění provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně přesunů 

ve fazích stavby

16=16,00 [A]

Celkem: A=16,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,00  0,00  0,00

16=16,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 192.5.2_ZVV

SO 192.5.2_ZVV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914139 a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,00  0,00  0,00

k položce 914132

nájemné po celou dobu výstavby

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUN

KUS  28,00  0,00  0,00

umístění sloupků provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně 

přesunů ve fazích stavby

28=28,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 6 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁŽ

KUS  28,00  0,00  0,00

28=28,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914959 a SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,00  0,00  0,00

k položce 914952

nájemné po celou dobu výstavby

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

Čas: 11:54:466. 9. 2021Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ_neoceněný

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 192.5.2_ZVV

SO 192.5.2_ZVV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  25,00  0,00  0,00

V5

50*0,5=25,00 [A]

Celkem: A=25,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 9 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  25,00  0,00  0,00

Odstranění V5

50*0,5=25,00 [A]

Celkem: A=25,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,00  0,00  0,00

umístění provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně přesunů 

ve fazích stavby

2=2,00 [A]

Celkem: A=2,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,00  0,00  0,00

2=2,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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 12 916129 a DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,00  0,00  0,00

k položce 916122

nájemné po celou dobu výstavby

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,00  0,00  0,00

umístění provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně přesunů 

ve fazích stavby

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,00  0,00  0,00

1=1,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916159 a SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,00  0,00  0,00

k položce 916152

nájemné po celou dobu výstavby

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,00  0,00  0,00

umístění provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně přesunů 

ve fazích stavby



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Čas: 11:54:466. 9. 2021Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm. - MěÚ_neoceněný

DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154c

SO 192.5.2_ZVV

SO 192.5.2_ZVV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6=6,00 [A]

Celkem: A=6,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  6,00  0,00  0,00

6=6,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916329 a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,00  0,00  0,00

k položce 916322

nájemné po celou dobu výstavby

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  65,00  0,00  0,00

umístění provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně přesunů 

ve fazích stavby

65=65,00 [A]

Celkem: A=65,00 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  65,00  0,00  0,00

65=65,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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 21 916369 a SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,00  0,00  0,00

k položce 916362

nájemné po celou dobu výstavby

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916532 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - MONTÁŽ S 

PŘESUN

KUS  121,00  0,00  0,00

dvě patky pod SDZ a zábrany Z2

jedna patka pod vodící desky Z4

umístění provizorního dopravního značení po celou dobu výstavby včetně přesunů 

ve fazích stavby

32+24+65=121,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916533 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ KUS  121,00  0,00  0,00

32+24+65=121,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916539 a PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,00  0,00  0,00

k položce 916532

nájemné po celou dobu výstavby

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje cenu za pronájem dopravních značek a zařízení, která se určí jako součin počtu značek, počtu dní použití a denní sazby

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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 0,00Celkem:


