Smlouva o dilo

v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jako ,obansky zakonik” nebo ,,0Z")

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Mgr. Martin Cervigek, hejtman

bankovni spojeni
Cislo uctu

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel CE - ING s.r.o.
spole€nost zapsana v obchodnim rejstfiku pod spisovou znackou C 35921
vedenou u Krajského soudu v Hradci Kralové

se sidlem Polska 375, Béloves, 547 01 Nachod

ICO 04475631

DIC CZ04475631

zastupce Jan Cejchan, jednatel

bankovni spojeni

¢islo uctu

Komercni banka, a. s.
27-2031110287/0100

Ceska spotitelna, a.s.
3959710399/0800

dale jako ,zhotovitel*; objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smluvni strany*
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1 Uvodni ustanoveni

Pod pojmem ,zadavaci fizeni se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich
predpisu (dale také jako ,ZZVZ®), tak vybérové Fizeni pro zakazky malého rozsahu probihajici
postupem stanovenym mimo tento zadkon, zejména dle smérnice €. 3 Rady Kralovéhradeckého
kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani vefejnych zakazek.

Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky na sluzby s nazvem: Vefejna zakazka - Digitalni technologie, polytechnika a
jazykové vzdélavani pro 21. stoleti v Jiraskové GYMN Nachod — projektova dokumentace
Il (dale téz jen jako ,vefejna zakazka“ nebo ,zakazka®).

Pfedmét této smlouvy je soucasti projektu, u jehoz ¢asti se pfedpoklada podpora z Integrovaného
regionalniho operacéniho programu 2, pfipadné jiného dota¢niho zdroje.

Odkladaci podminka uéinnosti smlouvy - tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez
kumulativné:
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e dojde k uverejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢€.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani t&chto smluv a o registru smluv, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale také jako ,zakon o registru smluv®) a zaroven

e hbude zhotoviteli doru¢ena vyzva objednatele k zahajeni pIinéni.

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 4 tohoto ¢lanku do jednoho roku ode dne jejiho
uzavfieni, bez dalSiho zanika. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli informace
o skute€nostech podmiriujicich nabyti uc¢innosti kdykoliv za trvani této smlouvy. Objednatel

poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyte€ného odkladu po doruéeni pisemné zadosti
zhotovitele.

2  Zmocnéné osoby
Objednatel zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich: Ing. Libor Zilka, 725 999 515, |zilka@kr-
kralovehradecky.cz

b) zastupce zhotovitele ve vécech smiluvnich: Ing. Libor Zilka, 725 999 515, lzilka@kr-
kralovehradecky.cz

a) zastupce uzivatele dotéené organizace: Pavel Skoda, +420 491 423 219,
reditel@gymnachod.cz

Zhotovitel zmocfiuje nasledujici osoby k jednani:

c) zastupce zhotovitele ve v&cech smiluvnich: Jan Cejchan, tel.: +420 725 550 537, e-mail:
cejchan@ce-ing.cz

d) ve vécech technickych a ve vécech plnéni: Ing. Petr Chobotsky, tel.: +420 604 390 647, e-
mail: chobotsky@ce-ing.cz

e) vedouci projektant: Ing. René Hubka, tel.: +420 777 119 889, e-mail: hubka@proxion.cz -
Tato osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych Cinnosti ve vystavbé (autorizace) ve
smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyri a techniki Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a to v oboru pozemni stavby.

Zhotovitel neni opravnén zmeénit osobu vedouciho projektanta bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele. Objednatel vyda souhlas se zmé&nou osoby pouze v pfipadé, Ze zhotovitel
doloZi doklady prokazujici pfisludnou kvalifikaci nahrazujici osoby a doklady prokazujici
skute€nost, Ze by zmé&na osoby neméla vliv na hodnoceni nabidek v ramci zadavaciho fizeni, na
jehoz z&kladé byla uzaviena tato smlouva.

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznadmenim doruéenym fadné
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény.
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3  Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 20. 8. 2021
v ramci zadavaciho fizeni uvedené vefejné zakazky.

Pfedmét dila (plnéni) je mimo jiné vymezen nasledujici dokumentaci:
e Podklady, které nejsou prilohou smlouvy
a) Podklady pro zpracovani projektové dokumentace

b) Vysvétleni, doplnéni ¢i zmény zadavaci dokumentace uvefejnéné v ramci Ih(ty pro
podani nabidek v zadavacim fizeni

c) Pravidla dota¢niho programu, jsou-li ke dni uzavieni smlouvy dostupna
e Podklady, které jsou pfilohou smlouvy
Irelevantni

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, Ze mu byla tato dokumentace objednatelem pied
uzavienim smlouvy v plném rozsahu pfedana.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vefejné zakazky, na zakladé
jejihoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohlaSuje, ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vCetné vSech jejich vysvétleni i zmén a doplnéni provedenych
objednatelem.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavfeni smlouvy. PFipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkl predané
dokumentace vcetné navrhd na jejich odstranéni zhotovitel pfeda objednateli bez zbyteéného
odkladu po provedeni kontroly.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zpUsobily k fadnému a véasnému provedeni dila dle této smlouvy, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohladuje, ze neni pfedluzen a neni mu znamo, ze by bylo vi¢i nému zahajeno
insolvencéni fizeni. Dale prohlasuje, ze vi¢i nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, €i
rozhodnuti spravniho, dariového i jiného organu na pinéni, které by mohlo byt divodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele, a Ze takové fizeni nebylo vi¢i nému zahajeno.

4  Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele svym jménem na sv(j naklad a odpovédnost ve
sjednanych terminech zhotovit dilo dale specifikované a prosté vad a nedodélkl( je predat
objednateli sjednanym zplsobem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za n&j sjednanou cenu ve vysi a
za podminek dale stanovenych.

strana 3 (celkem 19)

Platnost do : 30.11.2022 16:02:24-000 +01:C



4.3

4.4

51

Elektronicky podpis=80.11.2021
Certifikét aora podpisu :

Jméno : Mgr. Martin. Céryicek
Vydal : PostSignum-Qualified CA 4

Pfedmé&t smlouvy bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele, dle této smlouvy a jejich
pfiloh, v souladu se zadavacimi podminkami pfislusné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi
predpisy a pfislusnym uzemnim planem a pfipadné dalSimi podklady poskytnutymi zhotoviteli
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo upravit zavéry vyplyvajici z pfedanych podkladl v
zavislosti na svych pozadavcich.

Bude-li to relevantni, navrhne zhotovitel feSeni, které bude energeticky Usporné a
environmentalné Setrné, zejména bude pfi zpracovani dokumentace feSit moznost zpétného
vyuziti deStovych vod pro provoz objektu nad ramec pozadavku § 5 odst. 3 zakona ¢. 254/2001
Sb., o vodach a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist. Objednatel preferuje
technicka feSeni, ktera napomahaji udrzitelnému hospodafeni s vodou (napf. zachytavani
srazkové vody na zalévani zahrady, akumulace srazkové vody pro splachovani WC a zalivku,
vyuzivani preCisténé odpadni vody jako vody uZitkové, zakladani tzv. zelenych stfech, vystavba
retenénich nadrzi, jezirek apod.)

5 Predmét dila a podminky pro zpracovani dila

Pfedmétem dila (dale také jako ,pfedmét pInéni“) dle této smlouvy je rozdélen na nasledujici
Casti:

a) Zpracovani dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR) a ziskani
kladného uzemniho rozhodnuti v rozsahu projektu;

b) zpracovani projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni (DSP), propocet finanénich nakladd stavebnich objektl (pokud bude mozné
realizovat spolecné Uzemni a stavebni fizeni, zhotovitel vypracuje dokumentaci pro vydani
spole¢ného povoleni ve smyslu § 1 pism. d) vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v u€inném znéni — dale téz jako DUR+DSP, v€etné zpracovani, podani zadosti o
vydani stavebniho povoleni véetné zajisténi kladnych stanovisek dotéenych organ( statni
spravy a ziskani stavebniho povoleni;

C) zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb v€etné vykazu vymér piné
v souladu s vyhladkou ¢&.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a realizace souvisejici inZenyrské ¢innosti;

d) zpracovani projektu interiér(;

DalSi ¢asti pInéni dila, které budou realizovany pouze na vyzvu objednatele. Podminkou
vyzvy objednatele je pfiprava podani zadosti o podporu pfislusného projektu z dotaéni
vyzvy, nebo realizace vybérového ¢&i zadavaciho Fizeni navazujiciho na realizaci této
vefejné zakazky.

e) aktualizace stavebniho rozpocétu dle objednatelem uréené cenové soustavy vcetné
zpracovani dal$i varianty propoc¢tu pro rozdéleni vydaji dle zpUsobilosti dle podminek
poskytovatele dotace v ramci pfislusné vyzvy a poskytnuti soucinnosti pfi vypofadani
pfipominek poskytovatele dotace;

f) poskytnuti sou€innosti zadavateli pfi pfipravé a realizaci zadavaciho fizeni vefejné zakazky
na stavebni prace a vykon d&innosti technického dozoru stavebnika a koordinatora
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci v ramci prislusné stavby. Jedna se vzdy o minimalné
dvé samostatna zadavaci €i vybérova fizeni. Pfedmétem c&innosti dodavatele v ramci
plnéni této Casti vefejné zakazky je pfiprava odpovédi na zadosti o vysvétleni projektové
dokumentace a kontrola pfedmétnych ¢asti nabidek;

9) autorsky dozor na stavbé.
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Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci. Zhotovitel bude pfi
realizaci dila usilovat o navrh feSeni, které bude energeticky Usporné a environmentalné Setrné.

Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby
a bude k ni vypracovan soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to
v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdéjSich predpisu. Tento soupis bude vypracovan v podobé ocenéného a neocenéného
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér jednotlivych polozek pro
jednotlivé PD. Soupis bude rozdélen na tfi samostatné ¢asti — (1. ¢ast) prace spojené
s realizaci 1. podzemniho podlazi, (2. ¢ast) Skolni dvir a (3. ¢ast) ostatni prace. Projektova
dokumentace bude vyhotovena v souladu s podminkami dotaéni vyzvy platnymi ke dni pfedani
pFisludné &asti dila, je-li vyzva v pfedmétné dobé& vyhlasena.

Pfedmé&tem plnéni bude i kompletni zajidténi inzenyrské Cinnosti v€etné projednani navrzeného
feSeni s dotéenymi organy statni spravy, pamatkové péce atd., v€etné ziskani kladného
pravomocného stavebniho povoleni, pfipadné jiného opatfeni stavebniho ufadu nezbytného k
realizaci stavby dle predané PD. Obdrzena stanoviska, vyjadfeni budou vypofadana a
zpracovana do pfislusné vybrané varianty feSeni projektové dokumentace.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace ve stupni DPS bude vypracovani: planu
organizace planu BOZP, stanoveni moznych rizik vystavby a koordinacni situace zafizeni
stavenisté.

Soucasti plnéni bude dale zajisténi i vSech vyslovné neuvedenych posudkd, prazkumu, méfeni
a vyjadreni, nad rdamec poskytnutych podkladud (i doméfeni stavajiciho stavu objektu, geodetické
zaméfeni dotéeného Uzemi véetné technické infrastruktury, hydrogeologicky prdzkum,
digitalizace a domérfeni podklad(, stavebné technicky prizkum, statické posouzeni atd.), jsou-li
k fadnému postupu a Fadnému zpracovani PD ucelné nebo nutné.

Vysledna podoba PD musi odpovidat vySe vymezenému ucelu, ustanovenim této smlouvy véetné
jejich ptiloh, pokyntim objednatele a byt v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a s platnymi CSN
v Castech zavaznych i doporudujicich. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhlaskou €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V posledni fazi je soucasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby kone¢ného predani
vSech stavebnich praci, dodavek a sluzeb pfedpokladanych projektovou dokumentaci a do
kolaudace vlastni stavby realizované na zakladé zpracované projektové dokumentace.

Vzhledem ke skute¢nosti, ze dilo bude slouzit jako podklad pro zadost o dotaci a také pro
navazujici zadavaci fizeni na zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s
objednatelem pfi vypofadani pfipominek ze strany poskytovatele dotace a pfi zpracovani
zadavaci dokumentace pribézné a pravidelné, zejména pak v ramci zpracovani vysvétleni,
doplnéni & zmén zadavaci dokumentace a posouzeni nabidek v ramci hodnoceni vefejné
zakazky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty ¢innosti, které nejsou vyslovné v této smlouvé specifikovany,
avSak zhotovitel jako osoba s pfisluSnou odbornosti o téchto ¢innostech védél ¢i védét mél.

Zadavatel upozornuje, ze v zadné c¢asti dodavatelem zpracované projektové dokumentace
nesmi byt uveden zadny pfimy nebo nepiimy odkaz urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo
patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni
plivodu. PoruSenim této povinnost by mohlo dojit ke zvyhodnéni nebo znevyhodnéni
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urcitych dodavatel nebo vyrobku. Takovy odkaz Ize pouzit pouze v pfipadé, pokud stanoveni
technickych podminek prostfednictvim parametrd vyjadfujicich pozadavky na vykon nebo funkci,
popisu UCelu nebo potfeb, které maji byt naplnény, nemlze byt dostate¢né presné nebo
srozumitelné. U kazdého takového odkazu dodavatel uvede moznost nabidnout rovnocenné
feseni.

Pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace ve v3ech potfebnych stupnich a dale
realizace dalSich sluzeb vyslovné neuvedenych, pokud jsou k realizaci dila nezbytné (napf.
geodetické zaméreni — vySkopis a polohopis, prizkum a posouzeni sou¢asného stavu dopravi a
technické infrastruktury, posouzeni dopravy v klidu pro dotéeny objekt, posouzeni stavu podlozi
v&etné potfebnych sond).

Soucasti dil€iho pfedmétu dila dle tohoto €ldnku jsou i dale uvedené &innosti a podminky:
Pravni predpisy

a) Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro ucast
dodavateld v zadavacim fizeni ve smyslu ustanoveni § 89 a § 92 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale také jako ,ZZVZ").

b) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale také jen jako
,stavebni zakon").

c) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu.

d) Projektovda dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢&.503/2006 Sb.,
pozdéjSich predpisu.

e) Je-li to relevantni, bude projektova dokumentace zpracovana v souladu se zakonem ¢.
254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale také
jako ,vodni zakon).”

f) Projektova dokumentace bude obsahovat kompletni dokladovou &ast, odpovidajici danému
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veskera potfebna vyjadfeni a rozhodnuti
pfislusnych organl a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich ucastniki
spravnich fizeni v€etné spravcl inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury).

Cinnosti a podminky spojené s navazujicim zadavacim fizenim na dodavatele stavby

a) Zhotovitelem zpracovana projektovd dokumentace bude pouzZita jako podklad
k zadavacimu Fizeni vefejné zakazky na zhotovitele vlastni stavby. Zhotovitel poskytne
objednateli soudinnost pfi pfipravé zadavaciho fizeni na dodavatele vlastniho pfedmétu
projektové dokumentace, v€etné pFipadnych odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace a spoluprace pfi posuzovani a hodnoceni nabidek pfi vybéru zhotovitele viastni
stavby.

b) Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky spociva zejména v:

e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pFislusné verejné
zakazky na realizaci pfedmétného pinéni;

e vypracovani navrhu technickych &asti odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace ve smyslu ustanoveni § 98 ZZVZ, v rozsahu pfedmétu plnéni; zhotovitel
odesle navrh odpovédi objednateli (pfipadné osobé objednatelem uréené) ve Ihaté 2
pracovnich dntl od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni
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je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena; k Fadnému ucinéni
vyzvy postacéi e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazec¢u podanych objednateli v zadavacim Fizeni pfislusné verejné
zakazky na realizaci pfedmétu dila; v ramci kontroly dle tohoto ustanoveni provede
zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka
uchazece obsahuje mimoradné nizkou nabidkovou cenu ve smyslu ustanoveni § 113
ZZN'Z; posouzeni spinéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami
pfislusného zadavaciho fizeni.

Dalsi podminky

a) Projektova dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladu
ve formatu * .xls, nebo *.xIsx (MS Excel) a PDF. V soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
vCetné vykazu vymér jednotlivych polozek nesmi byt uvedeny soubory
a komplety vyjma situace v této smlouvé uvedené.

b) Polozkovy rozpocet stavby (Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér
jednotlivych polozek), podepsany autorizovanym projektantem, ¢lenény podle jednotného
ceniku stavebnich praci v cenové urovni ne starSi nez ke dni pfedani dila ve formé
ocenéného soupisu praci (rozpoCet musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden
odkaz na typ pouzité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (napf. "CS URS
2020 O1"). Dale doklada jeho elektronickou podobu ve formatu XML — jedna se o otevieny
elektronicky format, ktery umoznuje transfery dat a jejich zpracovani riznymi softwarovymi
programy a spliiuje tak veSkeré pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist
a je volné dostupny.

c) Polozkovy vykaz vymér a rozpocet bude ¢lenén dle dil€ich projektovych celkl a stavebnich
dild a ve ¢lenéni dle odstavce 5.3 tohoto ¢lanku.

d) V odlvodnénych pfipadech a po vyslovném schvaleni objednatelem pro kazdou jednotlivou
polozku muaze zhotovitel v polozkovém rozpoctu uvést polozky charakteru soubor nebo
komplet, v takovém pfipadé musi projektant k pouzZitym jednotkam pfipojit jejich pfesnou
specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou
definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zplsob jejich
ocenéni. Soucasti polozkového rozpoctu stavby budou jednotkové ceny stavebnich praci,
uvedené v cenoveé soustavé. Pokud je jednotkova cena, uvedend projektantem, vyssi nez
jednotkova cena, uvedena v cenové soustavé, je nutné rozdil vysvétlit. Vystupem specifikace
soubort/komplett i vysvétleni vySSi jednotkové ceny polozek je naskenovany dokument
opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K polozkovému rozpoctu bude dolozeno
prohlaSeni projektanta o cenové urovni jednotlivych polozek rozpoc€tu. U polozek v ramci
projektu interiéru bude ke kazdé polozce dolozen prizkum trhu s minimalné tfemi zdrojovymi
hodnotami. V pfipadé, Ze zhotovitel nedolozi tfi zdrojové hodnoty, zdivodnéni takového
stavu musi akceptovat objednatel.

e) Vykaz vymér projektové dokumentace bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a mnozZstvi
poZadovanych praci, dodavek, €innosti a sluzeb potfebnych k plnéni a bude podkladem pro
zpracovani nabidky na zhotoveni stavby a pod popisem poloZky bude obsahovat podrobny
postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér bude soucasti vSech vyhotoveni
projektové dokumentace uvedenych vySe. Projektova dokumentace bude obsahovat
ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladu stavby ve formatu XLS nebo XLSX (MS
Excel) a formatu Kros, a dale ve formatu PDF v&etné razitka.
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f) Kazda z pouzZitych polozek musi obsahovat jednoznacny slovni popis vCetné podrobné
specifikace s odkazem do vykresové dokumentace, z néhoz budou patrné parametry polozky
a charakter a druh poZadovanych praci a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu;
dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku a pozadované mnozZstvi.

g) Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uveden pfimy éi nepfimy odkaz
na urcité dodavatele ¢i vyrobky, nebo patenty na vynalezy, uzitné vzory, priimyslové
vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu (dale jen specifické oznaceni), majici
vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost porusi, bez ohledu na to, kdy
toto poruseni objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou
smluvni pokutu dle ¢lanku 12 této smlouvy za kazdy pFipad pouziti specifického oznaceni, a
zaroven nahradit objednateli Skodu, ktera mu timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.
Zhotovitel mUzZe prokazat, Ze konkrétni material, vyrobek ¢i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez
pouzitim specifického oznaceni, je povinen na tuto skutecnost objednatele vzdy pisemné
upozornit a vzdy uvést u pfislusného specifického oznaceni hlavni a rozhodujici technické
parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroven uvést jasné a viditelné ve vSech
predmétnych Castech projektové dokumentace upozornéni, ze pokud jsou v projektové
dokumentaci, nebo jejich pfilohach, odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznaceni
zbozi nebo sluzeb, majici vztah k jednomu dodavateli, jedna se o vymezeni pfedpokladaného
standardu a autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu
mozné pouziti i jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych fe$eni a vyrobki.

h) Pro potfeby objednatele bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena
i pfesna specifikace pfikladt odpovidajicich vyrobk( &i materialt, s uvedenim vyrobce pro
kontrolu navrzenych standardu.

i) Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet bude dolozen v prvnim vyhotoveni kompletni
projektové dokumentace (v pare €. 1). Ocenéni polozkového rozpoctu zadavatel pozaduje
dle aktualniho ceniku URS s maximalnim zatfidénim stavebnich a montaznich polozek dle
Tfidniku stavebnich konstrukci a praci (TSKP).

Forma vyhotoveni

a) Projektova dokumentace DUR, DSP pfipadné slou¢ena DUR+DSP, je-li zpracovana, bude
pfedana v 4 (&tyfech) vyhotovenich v tisténé formé& — tfi budou paré autorizovany a ve 2
(dvou) vyhotovenich v digitélni formé na CD/DVD ¢&i obdobném datovém nosic¢i ve formatu
*.pdf, *.xIs popf. v dalSich nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude
setfidéna ve stejném ¢lenéni jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrzenim nazva
a Cislovanim vykresu. Elektronicka verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu
umoznujici editaci jednotlivych vykresu, napf.: *.dwg format.

b) Projektova dokumentace v dal$ich stupnich (DSP v podrobnostech provadéci dokumentace,
pfipadné DPS) bude pfedana v 6 (Sesti) vyhotovenich v tisténé formé - tfi paré budou
autorizovany a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD ¢&i obdobném datovém
nosici ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalSich nutnych formatech. Digitalni forma projektové
dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢lenéni jako tisténa forma projektové dokumentace
s dodrzenim nazvu a cislovanim vykresG. Elektronicka verze bude dale poskytnuta v
digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykresua, napf.: *.dwg format. Projektova
dokumentace bude vZdy oznagena pofadovym C&islem daného vytisku, stejnym pofadovym
Cislem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykresu, technické zpravy, vypocty,
vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.

Inzenyrska cinnost

5.14 Soudasti plnéni je i kompletni zajisténi relevantni inzenyrské €innosti, zahrnujici zejména:
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a) Jednani s dot€enymi organy a uc€astniky Fizeni, jehoZz vysledkem musi byt bezrozporna
kladné stanoviska k navrzenému projektovému feseni.

b) Jednani s pfislusnymi organy a ucastniky Fizeni ve véci vydani Uzemniho rozhodnuti
a zpracovani dokumentace pro umisténi stavby, bude-li v ramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

c) Jednani s pfisluSnymi organy a Ucastniky Fizeni ve véci zmény druhu zatfidéni dotéenych
pozemk pro vystavbu parkovi§té a zpracovani potfebné dokumentace pro umisténi stavby,
bude-li v ramci realizace projektu takového rozhodnuti tfreba.

d) Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrska €innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné urovné, tj. jednani s ufady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni v8ech stanovisek ke stavebnimu povoleni i ohlaSeni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti.

e) VySe uvedena rozhodnuti je zhotovitel povinen zajistit ve spole¢ném fizeni, bude-li to nutné.

f) K dinnostem dle této smlouvy, bude-li to potfebné, bude zhotoviteli na jeho zadost
objednatelem udélena plna moc v potfebném rozsahu

g) Obstarani vSech potfebnych vyjadreni, bude-li to béhem realizace dila nezbytné.

h) Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického FfeSeni budov
(zpracovani energetického Stitku apod.).

i) Zhotovitel je povinen podat zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfislusné urovné
(popfipadé zadost o uzemni souhlas) a pfedat v terminu objednateli kompletni slozku s
zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim ufadem vc€etné vSech pfiloh této zadosti
dle ¢asti B pfilohy & 9 vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi upravé uUzemniho
rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho Ffadu a kladnych zavaznych stanovisek

dotéenych organa.

Autorsky dozor

5.15 Sougasti dil€iho pfedmétu — dila Autorsky dozor, jsou dale uvedené €innosti a podminky:

a) Autorsky dozor béhem realizace.
b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované dokumentaci.

c) Ugast na kontrolnich dnech stavby vZdy na vyzadani objednatele, minimalné vSak jedenkrat
za tyden. Objednatel je vSak opravnén konani konkrétnich kontrolnich dna zrusit, neni-li jejich
realizace ucelna.

d) Ugast na kontrolnich prohlidkach stavby, pozadovanych pfislu§nym stavebnim tfadem.

e) Dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim a
s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

f) Posuzovani navrhi dodavatele pinéni na zmény a odchylky od projektové dokumentace
z pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametrd véetné poskytovani vyjadreni
k pfipadnym pozadavkim na vétS§i mnozstvi vyrobkl a vykon( oproti realizované
dokumentaci.

g) Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim
plnéni a projektovou dokumentaci, na zakladé pozZadavki objednatele i dodavatele
dopracovani detaill konstrukci neobsazenych v projektové dokumentaci a dale zpracovani
zmeén projektové dokumentace vyvolanych na zakladé skute€nosti zjisSténych pfi realizaci
prfedmétu projektové dokumentace a na zakladé pozadavku objednatele.
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h) Sledovani postupu plnéni z technického hlediska a z hlediska asového planu vystavby.

i) Ugast na ptedani a prevzeti stavby nebo jeji Sasti véetné komplexniho vyzkou$eni, ugast na
jednani o vydani kolaudacéniho souhlasu.

Soucasti pfedmétu dila jsou dale vSechny ¢innosti vy$e neuvedené, které vyplyvaji z charakteru
dila a z u€elu této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu smlouvy se fadné seznamil s podklady blize
specifikovanymi v této smlouvé, jakoz i se vdemi skute¢nostmi majicimi vliv na fadné a véasné
provedeni dila, provéfil si mistni podminky mista budouciho provedeni stavby a prohladuje, ze
tyto podminky jsou pro provedeni dila dostacujici a vyjasnil si veSkeré otazky ohledné realizace
dila a nejsou mu znamy zadné skutecnosti, které by byly divodem navyseni ceny dila.

Zhotovitel provede pribéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem a
zastupcem uzivatele objektu, a to minimalné jedenkrat za kazdych ¢trnact dni, pfipadné Castgji
na vyzvani objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat vSechny pozadavky objednatele,
vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O
kone¢ném FeSeni v pfipadé rozdilnych nazori rozhodne objednatel v souladu s obecné
zavaznymi predpisy a technickymi normami. Konzultace probé&hnou v sidle objednatele nebo
v prislusném objektu, pozadavek na misto konani navrhne objednatel. Objednatel oznami konani
konzultace vzdy alespon 3 dny pfedem. Objednatel zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v pfipadé, Ze objednatel pisemné oznadi jeji
konani za nadbyte¢né. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomna zhotovitelem povérena
osoba, ktera bude opravnéna Cinit zavazné zavéry.

K prevzeti dila v terminech dle &lanku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespon 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni
IhGtou 25 pracovnich dnu. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou
dokumentaci pfevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky.
O prevzeti dila bude sepsan protokol, ktery podepi8i zastupci obou smluvnich stran. Po kontrole
dila maximalné& po 25 pracovnich dnech bude vystaven akceptacni protokol, kde v zavéru
protokolu objednatel prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych divodu. Toto
ustanoveni dopada pouze na Casti dila, které to svym charakterem umoznuiji.

6 Terminy plnéni a misto plnéni

Zhotovitel zahaji pInéni dila dle této smlouvy nejpozdéji do 3 pracovnich dnt od doru¢eni vyzvy
objednatele k zahajeni plnéni. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni muze byt u€inéna osobou
opravnénou jednat za objednatele ve vécech technickych a vécech plnéni a musi byt u¢inéna
pisemnou formou (za pisemnou formu se povazuje i e-mail).

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

Pfedpokladany termin zahajeni plnéni prosinec 2021

Terminy pInéni v pripadé samostatného izemniho a stavebniho fizeni

Pfedani DUR a fadné podani zadosti o | Do 14 tydnl od vyzvy k pInéni
vydani uzemniho rozhodnuti

PFedani zpracované projektové dokumentace | Do 12 tydnt od predani DUR
ve stupni DSP, v€etné zpracovani a podani
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Zadosti o vydani stavebniho povoleni v€etné
zajisténi  kladnych stanovisek dotcenych
organu statni spravy; zpracovani propoctu
investi¢nich nakladu stavby

Terminy plnéni v pfipadé slouéeného izemniho a stavebniho fizeni

Predani zpracované projektové dokumentace | Do 22 tydnu od vyzvy k pInéni
ve stupni DUR+DSP, véetné zpracovani a
podani zadosti o vydani stavebniho povoleni
v€etné  zajisténi  kladnych  stanovisek
dotéenych organu statni spravy; zpracovani
propoctu investi¢nich nakladd stavby

Spoleéné terminy plnéni

Zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, | Do 14 tydn( od podani zadosti o vydani
dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér piné | stavebniho povoleni

v souladu s vyhlaSkou ¢&.169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich
pfedpisti a realizace souvisejici inzenyrské
Cinnosti

Zpracovani projektu interiéra Do 14 tydn( od podani zadosti o vydani
stavebniho povoleni

Aktualizace  stavebniho rozpoltu dle | Do 1 tydne od samostatné vyzvy
objednatelem urené cenové soustavy objednatele

Poskytovani  soucinnosti v navazujicim | Na vyzvu objednatele
zadavacim fizeni

Poskytovani autorského dozoru Na samostatnou vyzvu objednatele, od
zahgjeni stavebnich praci do ukonéeni a
pfedani vSech dodavek, sluzeb a
stavebnich praci, pfedpokladanych
prisluSnou projektovou dokumentaci a po
kolaudaci vlastni stavby, realizované na
zakladé zpracované PD

6.3 Realizacidila dle ¢lanku 5.1 d) az f) zahaji zhotovitel vzdy pouze na zakladé samostatné pisemné
vyzvy objednatele. Objednatel je zhotovitele opravnén vyzvat i k realizaci €asti pfislusného plnéni
(napf. ve vztahu k nasledné realizaci dila na ¢asti — financované z vlastnich zdrojt, financované
z dotacénich zdroji). Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace nékterych Casti dila zavisi na
vysledku navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek a zajisténi financnich prostfedkd na
jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce do péti (5)
let od fadného predani DPS, zanikaji smluvnim stranam vSechna prava a povinnosti ve vztahu
k pfedmétné casti predmétu plnéni.
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Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu terminu zpracovani projektové dokumentace pfistoupit. Terminy
plnéni dle odst. 2 tohoto ¢lanku se v takovém pfipadé stavéji a poCinaji bézet dnem doruceni
Zadosti objednatele o opétovné zahajeni praci.

V pfipadé, Ze stavebni povoleni bude vydano pozdéji, nez je termin dokonéeni DSP nebo DPS
dle ¢lanku 6 odst. 2 této smlouvy, tak se termin dokonceni prodluzuje o dobu stanovenou
objednatelem tak, aby vSechny pfipominky ze stavebniho povoleni mohly byt do projektové
dokumentace DSP a DPS dodate¢né zhotovitelem zapracovany.

Misto pInéni
Mistem realizace zaméru je budova $koly na adrese Rezni¢kova 451, 547 01 Nachod.
Mistem pfedani dila, pfipadné pofadani konzultaci, je sidlo objednatele.
7 Cenadila
Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena
pevna a nejvyse pfipustna a jeji zmény jsou mozné pouze zpusobem, uvedenym v této smlouve.

Cena dila obsahuje uhradu za realizaci vesSkerych €innosti uvedenych v €lanku 5 této smlouvy.

Celkova cena za realizaci predmétu dila je vzhledem k uvedenému rozsahu dil€ich ¢asti
nasledujici:

Dil€i pInéni Cena v K& bez
DPH
A Zpracovani projektové dokumentace ve stupni DUR véetné 120.000

zpracovani a podani zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti

B Zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP, vCetné 200.000
zpracovani a podani zadosti o vydani stavebniho povoleni v€etné
zajisténi kladnych stanovisek dotéenych organu statni spravy;
zpracovani propoctu investi¢nich nakladu stavby

C Zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&etné 270.000
vykazu vymér plné v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdéjsich predpisll, zpracovani projektu interiért a realizace
souvisejici inzenyrské €innosti

D Aktualizace stavebniho rozpoc&tu dle objednatelem uréené cenové 50.000
soustavy
E Poskytovani  sou€innosti v  navazujicim zadavacim fizeni 8.000

v predpokladaném rozsahu 15 hodin

F Poskytovani autorského dozoru 46.000
Celkova cena v K¢ bez DPH 694.000
DPH v K¢ samostatné 145.740
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Celkova cena v K¢ vcetné DPH 839.740

Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veSkeré prace a naklady zhotovitele spojené
s Fadnym provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, v€etné pojisténi veSkerych
rizik a vlivh béhem jeho provadéni a jakychkoliv dalSich vydaji spojenych s provadénim dila
(zejména hotovych vydajl, nakladd za komunikaci a jizdného, licence, apod). Spravni poplatky
uhradi objednatel. Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvySeni,
pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny technickeé,
finanéni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, Ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z objektivnich ddvodu lezicich
na strané objednatele. Uprava se mimo pfipadd zmén DPH a pfipad( v této smlouvé
vymezenych, provede pisemnym dodatkem k této smlouvé. V pfipadé rozSifeni rozsahu praci
musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem. V pfipadé omezeni rozsahu praci
pozadovanych objednatelem, se snizi cena dila za pfedpokladu, Zze zuzeni pfedmétu dila bylo
objednatelem uplatnéno v¢as, tj. pfed zahajenim praci na omezeném rozsahu ¢asti dila. Jinak
ma zhotovitel pravo i na uhradu Ucelné vynalozenych nakladl( na jiz provedené prace nebo
¢innosti.

8 Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat na dilo zhotoviteli zalohy.

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonceni,
predani a prevzeti jednotlivych &asti pfedmétu dila v nasledujicim ¢lenéni a nasledujicim
zplsobem:

Za fadné dokonceni dila &i jeho Casti se rozumi podpis akceptacniho protokolu, kde bude
vyslovné uvedeno, zda objednatel dilo i jeho ¢ast pfijima.

Zhotovitel ma pravo vystavit u€etni doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutec¢néné diléi pinéni
pfedmétu smlouvy dle pfislusného Clanku, oddilu a odstavce, pfi€emz plati, ze 80 % ceny
pfislusné €asti dila dle ¢lanku 7 odst. 2 pism. a) a b) bude zhotoviteli zaplaceno po pfedani
pfisludné Casti dila v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto
¢ast dila (pozastavka) maze byt zhotoviteli zaplaceno az po nabyti pravni moci stavebniho
povoleni. Objednatel je opravné&n pozastavit vyplatu i mensi &asti, pfipadné pozastavku
neuplatnit. V pfipadé vedeni spoleéného Uzemniho a stavebniho Fizeni (zpracovani spole¢né
DUR+DSP) se za hodnotu pfislusné ¢asti dila povazuje soucet Castek dle ¢lanku 7 odst. 2 pism.
a)ab).

Poskytovani soucinnosti v navazujicim zadavacim fizeni a autorsky dozor bude hrazen vzdy na
zakladé dil€ich mésicnich faktur a na zakladé konecéné faktury. Dili faktury budou zhotovitelem
vystavovany po ukon&eni kazdého mésice, a to na €astku rozdélenou pomérové za kazdy mésic,
nejvySe v8ak do dosaZeni castky 90 % ceny uvedené pro pfislusnou ¢ast pInéni dle Clanku 7
odst. 2 této smlouvy a zaslany objednateli vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskutecnéni diléiho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v
némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
objednatelem. Konecnou fakturu na uhradu zbylé ¢&asti ceny poskytovani soucinnosti
vV navazujicim fizeni je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne v den ukonceni zadavaciho
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fizeni a pro AD dle &l. 6 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne, od
kterého je mozné uzivat dokon&enou stavbu v souladu se stavebnim zakonem.

VeSkeré cenové udaje budou uvedeny v K¢ a platby budou probihat vyhradné v K& (CZK).

Zhotovitel je dle odst. 1 tohoto ¢lanku opravnén fakturovat pouze dil¢i ¢asti dila objednatelem
fadné pfijaté dle predavaciho protokolu a s potvrzenym akceptaénim protokolem, v némz
objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu plnéni. Ustanoveni pfedchozi véty se
nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolarné predat. Cinnost AD
je zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou meési¢né, pficemz podkladem fakturace bude vzdy
objednatelem odsouhlaseny vykaz €innosti zhotovitele.

Pfi pfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a prevzeti, ktery bude podepsan zastupci
obou smluvnich stran, umoznuje-li to charakter pInéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnd od doruéeni objednateli. V pfipadé, Ze faktury nebudou obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu nebo dalSi stanovené nalezitosti, objednatel je opravnén vratit je
zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ihuta splatnosti zaéne bézet nejdfive az po doruceni
fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné podepsané
dil¢i pfedavaci protokoly.

Platce je povinen ve lh(té pro vystaveni danového dokladu vynalozit Usili, které po ném Ize
rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice pfijemce pInéni.

9 Splnéni a prevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je splnén fadnym pfedanim a pfevzetim vSech
dil¢ich PD, a pokud bude dle nich realizovana i vlastni stavba, tak i provedenim v8ech €innosti
vramci autorského dozoru. Objednatel bude b&hem pinéni pFebirat dilci pInéni ve formé
pfislusné PD, coz bude potvrzeno protokolem o pfedani a prevzeti.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiald, pokynd, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo
objednatelem pozadovanych zmén, at' jiz z hlediska disledkl pro jakost a provedeni dila, Ci
rozpoctu, s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organu verejné
spravy &i obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V pFipadé, Ze
objednatel bude, i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialli, pokynt a
véci, které byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich pinéni
pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.
Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu &i jeho Casti jeho protokolarnim prevzetim.

10 Prava a povinnosti smluvnich stran
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi plnéni pfedmétu dila.
Objednatel poskytne vesSkeré Udaje tykajici se pozadavkl na dilo, pfedevSim sledovaného
zaméru, udaju o tom, co objednatel od navrhu ocekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat,

pfipadné jaké jsou zhotovitelovy mozZnosti tento zadmér roz§ifit nebo jakymi daldimi omezenimi je
vazan.
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Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisd, je povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, ze k tomu bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat vesSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu pinéni
a projektu (zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o U€etnictvi ve znéni pozdéjsich predpisll) véetné
Ucetnich dokladd minimalné 10 let od skonceni realizace plnéni. Dodavatel se zavazuje
minimalné po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
objednateli, zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organl a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci pfedmétu plnéni a
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé v této smlouvé uvedeného, a kromé
pFipadl uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obéanského zakoniku téz v pfipadé:

e kdy bude zahajeno insolvencni fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech
jeho feSeni ve znéni pozdéjSich predpisl, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici
upadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznamit tuto skute€nost neprodlené objednateli.

e bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele
opakované (nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ih(ité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné, doruc¢eno druhé smluvni strang, pfiCemz
ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
objednatele, jejichz pInéni je souc€asti realizace stavby &i projektu. Zhotovitel je dale povinen
poskytnout soucinnost a aktivné spolupusobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby &i projektu.

Neoddvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti zhotovitelem je podstatnym poruSenim
smluvnich povinnosti.

Zhotovitel je povinen minimalné ve lhdtach minimalné 10 let ode dne ukon&eni vSech Cinnosti dle
této smlouvy poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
objednateli, zaméstnancim nebo zmocnénclim vSech povéfenych organd, které uréi objednatel
nebo podminky projektu, a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souginnost.

10.10 Zhotovitel je kdykoliv za trvani smlouvy o dilo povinen poskytnout objednateli Eestné prohlaseni
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0 neexistenci stfetu zajma dle vzoru uréeného objednatelem, a to i ve vztahu ke vSem jeho
dotéenym zaméstnancum &i tfetim osobam podilejicim se na realizaci dila.

11 Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organt a ze po dobu zaru€ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zpUsobeny pouzitim podkladi
poskytnutych objednatelem a zhotovitel, ani pfi vynalozeni odborné pée nemohl zjistit jejich

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.
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Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené dilo — dil€iho projektového celku DSP s tim,
Ze zéaruka skon¢i uplynutim 24 (slovy dvaceti ¢tyf) kalendafnich mésict od predlozeni platného
rozhodnuti &i jiného opatfeni vydaného opraviiujiciho k realizaci stavby dle stavebniho zakona.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené dilo na celou dobu, po kterou bude stavba
zhotovitelem realizovana s tim, ze zaruka skonci uplynutim 24 (slovy dvaceti ¢tyr) kalendarnich
mésicl po pravni moci kolaudaéniho souhlasu stavby jako celku.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrZzena lhuta pro jeji odstranéni. Zhotovitel
je povinen zahdjit odstrariovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnu ode dne doruc¢eni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle
ustanoveni ob&anského zakoniku.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni
vady. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani €i Uprava dila. Zhotovitel
se zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve Ih(té, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke v3em objektivnim
okolnostem.

Zhotovitel je pIné odpovédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti dilezitych skute¢nosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou &asti projektové dokumentace a vykazem vymér ke zvyseni
naklada vlastniho pinéni, ledaze prokaze, Ze zvySené naklady nezpusobila chyba v jim
provadéném dile.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani ukonéenim smlouvy, ani
odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od smlouvy.

12 Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho &asti, €i pInénim povinnosti dle terminud
uvedenych v této smlouvé vznika objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z pfislusné ceny dila bez DPH &i jeho €asti za kazdy i zapo€aty den prodleni zhotovitele.

V pfipadé poruSeni nékteré z povinnosti uvedenych v ¢lanku 13 (mimo povinnost setrvat v
pojisténi po celou dobu, po kterou mize byt viici zhotoviteli vznesen narok na nahradu Skody)
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 % z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad
poruseni této povinnosti (v pfipadé jednorazového poruSeni povinnosti), a to i opakovang, a v
pfipadé trvani prodleni 0,3 % z celkové ceny bez DPH za kazdy zapocCaty den prodleni se
splnénim povinnosti.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle této smiouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin plnéni objednatelem vyslovné oznaleny v zapise
z kontrolniho dne stavby, je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi

5 000 K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé, Ze se zhotovitel bez Fadné a v€asné omluvy nedostavi na kontrolni den stavby, je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy jednotlivy
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pfipad neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva
povazuje, pokud divod nelcasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je uc¢inéna pisemné (napf.
e-mailem) a pfed konanim kontrolniho dne.

12.6 V pfipadé, Zze na zakladé vady projektu dojde k navySeni vlastni ceny plnéni, vznika objednateli
pravo na nahradu $kody ve vysi zvySenych naklad(l spojenych s realizaci tohoto plnéni oproti
nakladlim, které by vynalozil, kdyby pfisluSnou vadu projektova dokumentace neobsahovala.
Jedna se pfedevsim o naklady spojené s poradanim nového zadavaciho fizeni, pfipadné naklady
spojené s prodlouzenim realizace dila, pfipadné marné vynalozené naklady (napf. v disledku
potfeby &ast dila odstranit aj.) a vicenaklady, naklady, které nespliiuji podminky zpuUsobilosti
vyhradné v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad
apod. Ustanoveni tohoto odstavce se uzije, pokud na danou situaci nebude mozno aplikovat
ustanoveni odstavce 7 tohoto ¢lanku smlouvy.

12.7 V pripadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové Ci textové &asti dokumentace Ci
vykazu vymér, které vyvolaji prace nad ramec plvodniho pfedmétu realizované predmétné
stavby (viceprace) o vice nez 2 % oproti plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé
zadavaciho Fizeni na zhotovitele predmétné stavby, ma objednatel vUéi zhotoviteli narok na
smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny dila dle ¢lanku 7 v€etné DPH a zhotovitel je povinen
tuto pokutu zaplatit. Za kazdé dalSi jedno procento navySeni ceny stavby nad 2 % oproti pdvodni
smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné
stavby, ma objednatel vici zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny dila
dle ¢lanku 7 v€etné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.

12.8 V pfipadé, ze dilo bude mit vady, které brani samy o sob& nebo ve spojeni s jinymi jeho Fadnému
pouziti k zamyslenému ucelu — tj. zadani a realizaci nasledujicich stavebnich praci, ma objednatel
narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 % (slovy: deset procent) z ceny dila dle ¢lanku 7
této smlouvy v€etné DPH. Pro vylou€eni pochybnosti strany sjednavaiji, Ze na tuto smluvni pokutu
ma objednatel narok pfedevsim, pokud bude muset vzhledem k takovym vadam zménit zadavaci
dokumentaci jakéhokoliv zadavaciho Fizeni, které bude vécné vychazet z vysledkl této smlouvy
o dilo nebo takové zadavaci fizeni zrusit.

12.9 Pro pfipad prodleni uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve lhuté splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapo€aty den
prodleni objednatele.

12.10 P¥i poruSeni povinnosti dle ¢lanku 5 odst. 2.1 pism. n) bez ohledu na to, kdy toto poruseni
objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
10 000 K& za kazdy pfipad pouZiti specifického oznaceni, a zaroven nahradit objednateli Skodu,
ktera mu timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.

12.11 P¥i poruSeni povinnosti tykajici se vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na zadosti o
vysvétleni zadavaci dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu pfedmétu pInéni a odeslani
navrhu odpovédi objednateli ve Ih(té 2 pracovnich dnu od vyzvy objednatele k vypracovani
navrhu odpovédi dle ¢lanku 5 odst. 2.1 pism. g) této smlouvy, je stanovena smluvni pokuta ve
vySi 1 000 K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.

12.12 Pro pfipad poruSeni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy ma objednatel pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni povinnosti.

12.13 Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto ¢lanku neprekroc¢i 30 % z celkové ceny dila v€etné
DPH.
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12.14 V pfipadé, Zze zhotovitel nespini svou povinnost dle &lanku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a
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objednateli bude v té souvislosti ulozena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné
vysi ulozenou sankci i dalSi vydaje, spojené s fizenim, ve kterém byla sankce ulozena.

13 Pojisténi

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila a tfi roky po ukonéeni provadéni
dila pojistén proti Skodam zplisobenym jeho €innosti, a to ve vysi alespoin 2.000.000 K¢ za
jednu pojistnou udalost.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele k pfedlozeni dokladu o uzavieni pojistné smlouvy.
Zhotovitel pfeda doklad zhotovitel do 14 kalendafnich dna od doruceni vyzvy. Zhotovitel se dale
zavazuje fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou
dobu trvani této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto
¢lanku smlouvy i pro pfipad, Ze zhotovitel pfestane vykonavat €innost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci pfed uplynutim sjednané zaruéni doby stavby (tzv. ,udrzovaci
pojisténi“). Sjednani podminek, za kterych pojistitel uzavie se zhotovitelem ,udrzovaci pojisténi“
muze byt téZ soucasti pojistné smlouvy pojisténi profesni odpovédnosti, neni to v§ak podminkou.
Zhotovitel ,udrzovaci pojisténi“ objednateli kdykoliv na vyzadani v jim stanovené Ihuté dolozi
predloZenim pojistné smlouvy, pfip. pojistného certifikatu.

14 Uziti dila
Objednatel se zavazuje uzit vytvorené dilo pouze k Ucelu uvedenému v této smlouvé, nebo z této

smlouvy vyplyvajicimu.

Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni €asové a uzemné& neomezenou licenci k
uziti dila a vSech jeho &asti. Objednatel je opravnén uzit dilo &i jeho €ast ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veSkerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je
predevsim opravnén uzit dilo i jeho €ast jako podklad pro zadavani vefejnych zakazek ve smyslu
zakona o zadavani vefejnych zakazek, a to v€etné uvefejnéni zplisobem umozhujicim pfimy a
neomezeny dalkovy pfistup. Uziti dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky
zadavané mimo reZim zakona o vefejnych zakazkach.

Licence na objednatele pfechazi okamzikem uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze licenéni odména za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do
ceny dila.

Objednatel neuzije dilo zptsobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici soucast licence poskytnout tfeti osobé zcela nebo
zC€asti. Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na dal$i odménu.

Objednatel je opravnén upravit dilo, popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
pottebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni teti osobé&. Zhotovitel
s timto podpisem smlouvy vyslovné souhlasi.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tfeti osobé &i vyuzit jinak, nez ve
prospéch objednatele v souladu s touto smlouvou.

15 Zavérecna ustanoveni
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Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami (az podpisem druhé ze
smluvnich stran).

Obé strany déle souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v jejim plném znéni.

Zhotovitel bere na védomi, ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatku
muze byt uverejnéna na profilu objednatele ve smyslu zakona o zadavani vefejnych zakazek a v
registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy a vyslovné prohladuje, Ze veSkeré
informace, skute¢nosti a veSkera dokumentace tykajici se pIlnéni dle této smlouvy, které jsou
pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za d(ivérné, predem objednateli
pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Udajd apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplfiovat nebo zrusit jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou
Ciselnou fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva byla uzaviena podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl a v souladu se zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisu. Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto
smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi pfislusnymi ustanovenimi téchto pravnich predpisu.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, objednatel obdrzi ffi
vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Smluvni strany prohla$uji, ze tato smlouva byla uzavfena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe
uvedeno pfipojuji své podpisy.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Kralovéhradeckého kraje
€. RK30/1554/2021 ze dne 29. 9. 2021.

Za objednatele v Hradci Kralové Za zhotovitele

Ja N Digitalné podepsal
Jan Cejchan
Datum: 2021.11.25

Cejchangi oo

Mgr. Martin Cervigek, hejtman Jan Cejchan, jednatel
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